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1.- MEMORIA



1.1.- ANTECEDENTS
El municipi de Sant Feliu de Pallerols té una poblacié de 1.343 habitants (2018), es troba

ubicat a la comarca de la Garrotxa, la part nord del municipi es troba dins el Parc Natural
de la Zona Volcanica de la Garrotxa, mentre que la part sud forma part de I'Espai

d’Interés natural del Collsacabra.

El municipi de Sant Feliu de Pallerols disposa d’un sistema d'aigua potable format per
dues captacions propies, dos diposits d'emmagatzematge, connectats entre si en
paral-lel i formant I'efecte de vasos comunicants, amb una capacitat total de 645 m* (500
m? + 145 m?®), un sistema de tractament format per uns filtres de sorra i una xarxa de
distribucié d'aigua. L'aigua captada de les captacions és conduida per gravetat a la zona
dels dipodsits, on rep un tractament mitjancant els filtres de sorra per eliminar la terbolesa,
es clora i s’emmagatzema als diposits, des d’aqui s’alimenta la xarxa de distribucio

donant servei a tots els abonats.

Des de principis d’any, s’ha posat en servei un nou sistema de subministra d’aigua
potable a Sant Iscle de Colltort, un veinat del municipi amb un déficit historic d’aigua, i
en l'actualitat s’estan desenvolupant les obres de la xarxa de distribucié principal per

abastir la totalitat de les masies d’aquesta vall.

El nucli del municipi de Sant Feliu disposa de 16,15 km de canonades, de les quals
encara 4,3 km sén de fibrociment, que es pretén substituir, tal i com figuren en el PLA
DIRECTOR DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA DE SANT FELIU DE
PALLEROLS, aprovat en data 18 de juny de 2020.

Les actuacions projectades en el present document, formen part de I'estratégia de
reduccio de les pérdues i minimitzacié de les incidéncies, millores que s’incorporaran en

el pla director d’'abastament. Concretament s’incorporaran com a:

Millora 12.1. Substitucidé de la canonada de fibrociment principal del nucli antic

Fase 1 - Tram Ajuntament a cantonada Av. Vall d'Hostoles

Per tal de poder concorrer a la convocatoria d’ajuts en inversions per a I'execucio
d’actuacions per a la millora i renovacié de les xarxes de subministrament d'aigua en
baixa i per a la millora de la digitalitzacio dels sistemes de gestidé de l'aigua urbana dels

municipis de Catalunya, considerant que la xarxa que es pretén substituir ha donat
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nombroses incidéncies que han afectat el servei i que han ocasionat pérdues d’aigua
molt importants, I'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols ha encarregat la redaccio de la
PROJECTE DINVERSIO EN BAIXA DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA DE
SANT FELIU DE PALLEROLS — SUBSTITUCIO DE CANONADA DE FIBROCIMENT A
LA PLACA DEL FIRAL | A LA PLACA DE L’ESGLESIA, al Consorci de Medi Ambient i
Salut Publica de la Garrotxa, amb I'objectiu d’executar aquesta inversié a la convocatoria
d’ajuts de I'’Agéncia Catalana de I'Aigua de I'any 2023 (RESOLUCIO ACC/2464/2023,
de 4 de juliol).

La Resolucié definitiva d’atorgament de les subvencions de la convocatoria per a la
concessié de subvencions, en régim de concurréncia competitiva, adrecades als ens
locals per a la realitzacié d'actuacions per a la millora i renovacié de les xarxes de
subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalitzacié dels sistemes de
gestid de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya, feta publica per Resolucio
ACC/2464/2023, de 4 de juliol; (DOGC 8952, DE 6.7.2023, REF.BDNS 706738), ha
concedit I'ajut amb codi d’expedient AXB001/23/000739 de 'ACA.

Per tant, en aquests moments, I'ajuntament es troba en disposicié de tirar endavant la

inversio.

1.2.- OBJECTE

L'objecte del present document és definir les inversions en baixa per la millora del servei
d’abastament d’aigua potable del municipi de Sant Feliu de Pallerols, per tal de millorar
I'eficiencia, rendiment i utilitzacio dels recursos del servei.

L’objecte del present document és substituir la canonada d’un tram de canonada d’uns
270metres lineals de canonada Fibrociment DN 60 mm, per una nova canonada de
PEAD100 DN 125 mm a 16 atm de timbratge i la reposicié de les escomeses associades

amb canonades PEAD100 DN 32 mm a 10 atm i la reposicié d’hidrants d’incendis.

El document ha de permetre donar compliment a la Resolucié ACC/2464/2023, de
4 de juliol, per la qual es fa publica la convocatodria per a la concessid de subvencions,
en régim de concurréncia competitiva, adregcades als ens locals per a la realitzacio
d’'inversions per a l'execucid d’actuacions per a la millora de les xarxes de
subministrament d’aigua en baixa publicada en data 4 de juliol de 2023, al Diari Oficial

de la Generalitat de Catalunya.



D’acord amb les bases reguladores d’aquesta resolucio, I'objecte de la subvencié

s’inclou dins del punt 1.1 apartat a.3:

a) Actuacions per a la millora i renovacié de les xarxes de subministrament d'aigua en
baixa dels municipis de Catalunya que tinguin per finalitat reduir les perdues d'aigua a
la xarxa de distribucié urbana en baixa, la millora i/o la renovacié d'aquesta xarxa que

maximitzi I'estalvi d'aigua, que poden consistir en:

a.1l Renovacio d'elements de les xarxes de distribuci6 d'aigua com canonades, valvules,
escomeses i altres elements que estiguin en mal estat o hagin finalitzat la seva vida Util,
per reduir pérdues d'aigua en el sistema. Aix0 representa la substitucié d'un tram de
xarxa en mal estat o que ha superat la seva vida (til, en el que es coneix que existeixen

pérdues d'aigua com a consequencia del seu grau de deteriorament.

1.3.- EMPLACAMENT

El projecte es desenvolupa dins el terme municipal del Municipi de Sant Feliu de

Pallerols, a la comarca de la Garrotxa.

L’emplacament exacte del tram de canonada a substituir es situa a la Plaga del Firal i a

la Plaga de I'Església, en les seguents coordenades del punt central de I'actuacio:
XUTM (ETRS89): 459248

YUTM (ETRS89): 4658276

1.4.- ESTUDIS TECNICS PRECEDENTS
Per la redacci6 del present document s’ha tingut en compte els estudis precedents:

e PLA DIRECTOR DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA DE
SANT FELIU DE PALLEROLS, de juny de 2020.

e Registre d’incidéncies del servei d’aigua potable produides per aquest tram de
canonada

1.5.- PROMOTOR

Nom: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols

NIF: P1717100J




Adreca: Plaga Firal, 23
SANT FELIU DE PALLEROLS, 17174

Correu electronic ajuntament@santfeliudepallerols.cat

Teléfon 972 444 011

Representant legal: | Artur Colomer i Buchner, alcalde

1.6.- NORMATIVA

En la redaccié de la present Memoria Valorada, s’ha tingut en compte que aquest
compleixi la normativa vigent i en particular la sectorial d’aigua:

o Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris
tecnicosanitaris de la qualitat de I'aigua de consum, el seu control i
subministrament

o LLEI9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinaries i urgents per a afrontar
la situacié de sequera excepcional a Catalunya.

o« DECRET LLEI 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures
extraordinaries i urgents per fer front a la situacio de sequera excepcional en
I'ambit del districte de conca fluvial de Catalunya

1.7.- JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE L'ACTUACIO

L'ajuntament de Sant Feliu de Pallerols porta a terme directament el servei municipal
d'abastament d'aigua.

El passat juny 2020 es va redactar el PLA DIRECTOR DEL SERVEI MUNICIPAL
D'ABASTAMENT D'AIGUA DE SANT FELIU DE PALLEROLS, d’acord amb les bases
de la subvencio concedida per 'Agéncia Catalana de I'Aigua al Consell Comarcal de la
Garrotxa, en el qual disposa de la corresponent delegacié de competéncies de
I'ajuntament per efectuar aquesta tasca.

Les actuacions projectades en el present document, formen part de I'estratégia de
millores per a millora del rendiment de la xarxa i minimitzacié de les incidéncies.

Concretament soén les seglients millores:

Millora 12.1. Substitucid de la canonada de fibrociment principal del nucli antic

Fase 1 - Tram Ajuntament a cantonada Av. Vall d'Hostoles
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Figura 1.- Planol extret del pla director.

1.8.- DESCRIPCIO DE LES ACTUACIONS A REALITZAR

Per tal de poder fer front a la problematica del sector de subministra del nucli urba, es
planteja I'actuacié de substitucié de canonades de fibrociment, que es troben en mal
estat i que han finalitzat la seva vida util, per reduir pérdues d'aigua en el sistema.

El projecte consisteix en la substitucié d’'un tram de canonada d’uns 270 metres lineals
de canonada Fibrociment DN 60 mm, per una nova canonada de PEAD100 DN 125 mm
a 16 atm de timbratge, i la reposicid de les escomeses associades amb canonades
PEAD100 DN 32 mm a 10 atm.

També s'’instal-laran valvules de tall a l'inici i final de la canonada nova composades per
valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre nominal,
de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per clau T desde vorera, muntada en pericé de canalitzacié soterrada

DN200 mm, incloent tapa de vorera.



El detall de les actuacions es mostra en els planols adjunts.

1.9.- DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres a executar son les seglents:

1.9.1.- TREBALLS PREVIS

Es preveu la realitzacié del replanteig sobre el terreny de I'emplagcament de les

canonades projectades.

A més, es preveu la senyalitzacié de les obres i dels possibles talls de camins rurals.

1.9.2.- MOVIMENTS DE TERRES

Els moviments de terres consistira en I'excavacidé de rases amb excavadora, tal i com

es projecte en els planols.

L’excavacio de rasa es realitzara majoritariament per voreres, on préviament s’haura
realitzat la demolicié del paviment de panot majoritariament i el tall del paviment de

formigo i la seva demolicio. .

S’ha previst I'excavacio de cates per a localitzar els serveis que puguin situar-se en el

tracat de la canonada.

1.9.3.- CANONADES

La nova canonada per a la xarxa d’aigua municipal, es projecta amb una canonada de
PEAD de DN125mm i 16 atm, col-locada al fons de la rasa i protegida amb sorra fins a
10cm per sobre de la generatriu superior del tub. El replé de la rasa, segons la seva

situacio es fara amb material seleccionat procedent de I'excavacié o amb tot-u.

També es substituiran les canonades de les escomeses existents, tal com s’indica en
els planols. En aquest cas s’instal-laran canonades de PEAD de DN32mm i 16 atm,
col-locada al fons de la rasa i protegida amb sorra fins a 10cm per sobre de la generatriu

superior del tub

La canonada es senyalitzara amb cinta senyalitzadora de color blau per sobre de la seva

generatriu.



1.9.1.- VALVULES DE TALL

S’instal-laran valvules de tall a linici i final de la canonada nova i també en les
interconnexions amb els ramals existents, composades per valvula de comporta manual
amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per clau T
desde vorera, muntada en pericé de canalitzacio soterrada DN125 mm, incloent tapa a

carrer.

El detall de les actuacions es mostra en els planols adjunts.

1.10.-REPOSICIO DE SERVEIS AFECTATS

En els planols del projecte s’han grafiat tots els serveis existents que es troben en
'entorn del tragcat la nova canonada a instal-lar i s’han previst cates de localitzacié per

tal que no es produeixi cap tipus d’afeccio.

No es preveu interceptar cap servei durant les obres, i es tindra cura en els creuaments
de serveis soterrats que s’han pogut detectar a nivell de projecte. No obstant donat el
cas es reposaran els serveis afectats no registrats que es puguin determinar durant

'execucio de les obres.

1.11.-CONTROL DE QUALITAT

Una vegada finalitzades les obres, es realitzara una prova de funcionament de tots els
equips instal-lats i les proves d’estanqueitat necessaries de tots els elements segons el

Plec de Prescripcions Técniques Generals.

A més, es realitzaran com a minim aquells assajos amb la frequéncia indicats en 'Annex

corresponent del present Projecte.

El cost del control de qualitat anira assumit integrament pel contractista fins el 1% del

pressupost.

1.12.- PROGRAMA D’OBRA | TERMINI D’EXECUCIO

El termini d’execucio que es proposa és de 3 mesos des de la data de formalitzacié del

contracte.



1.13.-ESTUDI SEGURETAT | SALUT

Seguint la normativa vigent en '’Annex corresponent del present Projecte, s’incorpora

I'Estudi de Seguretat i Salut.

1.14.-GESTIO DE RESIDUS

Seguint la normativa vigent el contractista elaborara del Pla de Gestié de residus.

1.15.-RESUM DEL PRESSUPOST

El pressupost d’execucio d’obra, es desglossa de la segiient manera:

RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Co1 DEMOLICIONS | MOVIMENTS DE TERRES 21,83% 12.403,31
C02 CANONADES | VALVULES 41,00% 23.295,81
C03 REPOSICIONS | OBRES ACCESSORIES 37,17% 21.120,07

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 56.819,19

Despeses generals r

Benefici industrial

13,00% 7.386,49
¥ 6,00% 3.40915

Suma 67.614,83
IVA ¥ 21,00% 14.199,11
1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 81.813,94

El Pressupost d'Execucio per Contracte de I'obra (PEC) puja a la quantitat de:
81.813,94 euros (IVA del 21%)

(VUITANTA-UN MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS amb NORANTA-QUATRE

CENTIMS)

67.614,83 euros mes 14.199,11 euros corresponents a I''VA

1.16.-CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

Per a la classificacié que cal que disposi el contractista per a poder executar les obres,
es tindra en compte el que dicta Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
D’acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, no s’exigeix classificacié del contractista.
L’'obra es troba classificada en el codi CPV el 45332200-5: Treballs d’instal-lacié de

canonades d’aigua.

(o]



1.17.-DIVISIO EN LOTS

L’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la
qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estableix que sempre
que sigui possible s’hauria de preveure la divisio del contracta en lots de manera que es
pugui efectuar la realitzacio independent de cadascuna de les seves parts.

En el present projecte no es convenient dividir per lots el contracte en relaci6 amb
I'objecte del present contracte, d’acord amb el que estableix I'article 116.4g) de la LCSP,
es considera que no és idoni dividir-lo en lots atés que la naturalesa de I'objecte del
contracte implica la necessitat de coordinar I'execucio de les diferents prestacions. La
divisio per lots i I'execucié per una pluralitat de contractistes diferents podria provocar

disfuncions i dificultar 'assoliment dels objectius.

1.18.-CONCLUSIONS

La present documentacio técnica es considera prou detallada per poder licitar i executar
les obres a fi de poder substituir les canonades de fibrociment de la Placa del Firal i de
la Plagca de I'Església, i alhora donar compliment a la convocatoria de subvencions
adrecades als ens locals, per a la realitzacié d’inversions per a la millora de les xarxes
de subministrament d’aigua en baixa, publicada en data 4 de juliol de 2023, per '’Agéncia

Catalana de I'Aigua al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Sant Feliu de Pallerols, a data de la signatura electronica.

Esteve Costa Sala

El técnic de I'administracid: Consorci de Medi Ambient

i Salut Publica de la Garrotxa
Enginyer Agronom. Col-legiat 968



2.- ANNEXES
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2.1.-

ANNEX 1. REPORTATGE FOTOGRAFIC
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Foto 3.- Vorera placa Firal Foto 4.- Vorera plaga Firal — cruilla C/St Antoni

Foto 5.- cruilla C/St Antoni Foto 6.- C/St Antoni
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Foto 7.- Vorera plaga de I'Església

B{GRRRER !!! TS

Foto 0.- Punt de connexi6 a Vorera C/del Puig

Foto 8.- Vorera plaga de I'Església

Foto 11.- Vorera C/del Puig
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Foto 12- Cdel Puig

Foto 13.- Travessa i punt de connexio avd. Vall

d’Hostoles
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2.2.-

ANNEX 2. CALCULS HIDRAULICS
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Per tal de fer un analisis acurat de la xarxa hem utilitzat I'aplicacié GisWater, un

plugin que s'executa des del QGIS, calculant les canonades mitjangant EPANET.

Els resultats obtinguts han confirmat la idoneitat d’'una canonada de PEAD100
DN 125 mm.

Tt L - Y
?z 53 65 53 rz

SANTIRL RIS

Pressions maximes
@  Pressions negatives
O 0-25mca
O  25-50 mca
o] 50-75 mca
® >75mca
Velocitats maximes
—— 0 -1mfs
1-15m/fs
1.5-2.5m/s
— > 2.5 M/

Figura 1 .- Resultats modelitzacié hidraulica EPANET.
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2.3.-

ANNEX 3. JUSTIFICACIO DE PREUS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CoDI RESUM QUANTITAT UT PREU  SUBTOTAL IMPORT
co1 DEMOLICIONS | MOVIMENTS DE TERRES
P2143-HYQW  Arrencada pavim. panot o llosetes,compres.,carrega man/mec. m2
Arrencada de paviment de panot o llosetes, amb compressor i carrega ma-
nual i mecanica de runa sobre camid o contenidor
AOE-000A Manobre especialista 0,100 h 19,73 1,97
C111-0056 Compressor+dos martells pneumatics 0,050 h 14,32 0,72
G13C-00LP Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 0,003 h 52,25 0,16
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,020 % 1,50 0,03
TOTAL PARTIDA 2,88
P2146-DJ45 Demol.pavim. llamb.s/terra,ampl.més de 2m,mitj.mecan. + carrega cam. mec. m2
Demolici6 de paviment de llambordins col-locats sobre terra, d'amplaria
més de 2 m, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié amb mitjans me-
canics
C138-00KQ Pala carregadora s/pneumatics 15 a 20t 0,013 h 94,89 1,23
%Cl Costos indirectes 0,012 % 4,00 0,05
TOTAL PARTIDA 1,28
P214W-FEMB  Tall paviment . h>=15cm m
Tall en paviment de formigd o aglomerat de 15 ¢cm de fondaria com a mi-
nim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a de-
limitar la zona a demolir
AOE-000A Manobre especialista 0,220 h 19,73 434
C178-00GF Magquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,220 h 8,46 1,86
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,043 % 1,50 0,06
%Cl Costos indirectes 0,063 % 4,00 0,25
TOTAL PARTIDA 6,51
SGMOMV1 Cata de localitzacio de serveis u
A0140000 Manobre 2,000 h 22,19 44,38
(1313330 Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 2,000 h 59,40 118,80
A%AUX001 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,444 % 0,00 0,00
%Cl Costos indirectes 1,632 % 4,00 6,53
TOTAL PARTIDA 169,71
P2146-DJ2I Demol.pavim. form. g fins a 15cm,ampl.fins a 0,6m,retro.+mart.trencad. + carrega cam. mec. m2
Demolicié de paviment de formigd de fins a 15 cm de gruix, d'amplaria fins
a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié
amb mitjans mecanics
C13C-00LP Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 0,038 h 52,25 1,99
C115-00EE Retroexcavadora amb martell trencador 0,100 h 59,00 5,90
%Cl Costos indirectes 0,079 % 4,00 0,32
TOTAL PARTIDA 8,21
P2143-4RR1 Arrencada pavim. asfaltic,compres.,carrega man/mec. m2
Arrencada de paviment asfaltic, amb compressor i carrega manual i meca-
nica de runa sobre camid o contenidor
AOE-000A Manobre especialista 0,140 h 19,73 2,76
C111-0056 Compressor+dos martells pneumatics 0,070 h 14,32 1,00
G13C-00LP Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 0,019 h 52,25 0,99
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,028 % 1,50 0,04
%Cl Costos indirectes 0,048 % 4,00 0,19
TOTAL PARTIDA 4,98
P2149-DJ69 Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc. + carr.m.mec. m

Demolicié de vorada amb rigola de formigd col-locada sobre formigd amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega amb mitjans me-
canics sobre camié o contenidor
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G13C-00LP Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 0,024 h 52,25 1,25
C115-00EE Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 h 59,00 2,95
%Cl Costos indirectes 0,042 % 4,00 0,17
TOTAL PARTIDA 4,37
P221E-HP5J Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora,entorn m3
urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.se
Excavacio de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en te-
rreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les te-
rres deixades a la vora, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en vore-
res <= 3 m d'amplaria o calcada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacié per serveis 0 elements de mobiliari urba, en actuacions de 0.2 a
2m3
A0D-0007 Manobre 0,431 h 18,68 8,05
C13C-00LP Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 0,414 h 52,25 21,63
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,081 % 1,50 0,12
%Cl Costos indirectes 0,298 % 4,00 1,19
TOTAL PARTIDA 30,99
F2226128 Excav.rasa,terreny n/clasf.,retro.++terres d m3
Excavacié de rasa, en qualsevol tipus de terreny, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora
A0140000 Manobre 0,060 h 22,19 1,33
(1313330 Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 0,150 h 59,40 8,91
(1103331 Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t,+martell trenc. 0,030 h 82,42 2,47
A%AUX001 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,013 % 0,00 0,00
%Cl Costos indirectes 0,127 % 4,00 0,51
TOTAL PARTIDA 13,22
F228U010 Rebliment+picon.rasa,a0.6m,sorra,g<=25¢cm m3
Rebliment i piconatge de rasa de 0,70 m d'amplaria, com a maxim, amb
sorra proteccié de conduccions, en tongades de 25 ¢cm, com a maxim
A0150000 Manobre especialista 0,200 h 21,69 434
B0321000 Sorra 1,150 m3 22,91 26,35
(1313330 Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 0,110 h 59,40 6,53
C133A0K0 Pic6 vibrant 0,200 h 6,45 1,29
A%AUX001 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,043 % 0,00 0,00
%Cl Costos indirectes 0,385 % 4,00 1,54
TOTAL PARTIDA 40,05
F228ABOF Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.excav. ,g<=25¢m,pi m3
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material seleccionat de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95% PM
A0150000 Manobre especialista 0,180 h 21,69 3,90
(1313330 Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 0,121 h 59,40 7,19
C133A030 Compactador duplex manual,700 kg 0,180 h 9,13 1,64
A%AUX001 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,039 % 0,00 0,00
%Cl Costos indirectes 0,127 % 4,00 0,51
TOTAL PARTIDA 13,24
GD7JE186 Tub PE corrugat DN=200mm protecci6é canonada m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i exter-
na corrugada, de polietile HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre no-
minal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-lo-
cat al fons de la rasa

GFBB1335 Oficial 1a muntador 0,130 h 24,16 3,14
A013M000 Ajudant muntador 0,130 h 22,10 2,87
BD7JE180 Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietile HDPE,B,U,DN=200mm,SN 1,000 m 12,57 12,57
MAUX Mitjans auxiliars col-locaci6 en clavament 1,000 m 5,67 5,67
A%AUX001 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,029 % 0,00 0,00
%Cl Costos indirectes 0,243 % 4,00 0,97
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TOTAL PARTIDA 25,22
P312-IBVD Form.rases/pous fonam.,formig6 en massa +addit. hidrofug HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment m3
200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,camio
Formigonament de rases i pous, amb formigd en massa amb additiu hidrd-
fug HM - 20/ B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i rela-
ci6 aigua ciment =< 0.6, abocat des de cami6
A0D-0007 Manobre 0,250 h 18,68 4,67
AOF-000T Oficial 1a paleta 0,063 h 23,57 1,48
BO6F1-14QZ Formigé en massa +addit. hidrofug HM - 20 / B/ 20 / X0 quant.ciment 1,000 x1,1 m3 86,37 95,01
200kg/m3, aigua/ciment =<0.6
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,062 % 1,50 0,09
%Cl Costos indirectes 1,013 % 4,00 4,05
TOTAL PARTIDA 105,30
F2R45065 Carrega mec.+transp.terres,instal.gestio residus,camio 12t,rec.2 m3
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié autoritza-
da de gesti6 de residus, amb cami6 de 12 t, amb un recorregut de més de
2ifinsabkm
1311440 Pala carregadora s/pneumatics 15-20t 0,021 h 107,88 2,27
C1501800 Camid transp.12 t 0,058 h 45,80 2,66
%Cl Costos indirectes 0,049 % 4,00 0,20
TOTAL PARTIDA 5,13
F2RA7LPO Deposicio controlada diposit autoritzat,residus terra inerts,1,6 m3
Deposicid controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavacié, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA7LPO Deposici6 controlada diposit autoritzat,residus terra inerts, 1,6 1,000 m3 4,50 4,50
%Cl Costos indirectes 0,045 % 4,00 0,18
TOTAL PARTIDA 4,68
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Cc02 CANONADES | VALVULES
PFB3-W6HX Tub PE 100,DN 125,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2,fons rasa,entorn urba m
dif.mob.,afect.p/serveis rasa,a/pres.estrebada
Tub de polietilé de designacioé PE 100, diametre nominal DN 125, pressio
nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons
norma UNE-EN 12201-2 i col-locat al fons de la rasa, en entorn urba amb
dificultat de mobilitat, afectacié per preséncia de serveis en la rasa, amb
presencia d'estrebada
BFB3-095U Tub PE 100,DN 125,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2 1,000 x1,02 m 16,99 17,33
-WNSX Entorn urba dif.mob.,afect.p/serveis rasa,a/pres.estrebada 1,000 m 0,20 0,20
A01-FEPH Ajudant muntador 0,028 h 20,79 0,58
AOF-000R Oficial 1a muntador 0,028 h 24,36 0,68
C13C-00LP Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 0,057 h 52,25 2,98
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,013 % 1,50 0,02
%Cl Costos indirectes 0,218 % 4,00 0,87
TOTAL PARTIDA 22,66
PFB0-3Y3E Colze polietilé 45°,inject.,DN 125mm,SDR 11,p/soldar,soldat,col.fons rasa u
Colze de polietilé de 45°, injectat, de densitat mitjana, de 125 mm de DN,
serie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3, per a soldar, soldat i col-locat al
fons de la rasa
A01-FEPH Ajudant muntador 0,500 h 20,79 10,40
AOF-000R Oficial 1a muntador 0,500 h 24,36 12,18
BFBO0-0AB9 Colze polietilé 45° inject.,DN 125mm,SDR 11 ,p/soldar 1,000 u 14,40 14,40
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,226 % 1,50 0,34
%Cl Costos indirectes 0,373 % 4,00 1,49
TOTAL PARTIDA 38,81
PFB2-3XNU Deriv.polietilé injec.,dens.mitjana,DN 125mm,SDR 11,DN ramal=125mm,p/soldar,sold.col.fons u
rasa
Derivacio de polietile injectada, de densitat mitjana de 125 mm de DN, se-
rie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 125 mm de DN,
per a soldar, soldada i col-locada al fons de la rasa
A01-FEPH Ajudant muntador 0,472 h 20,79 9,81
AOF-000R Oficial 1a muntador 0,472 h 24,36 11,50
BFB2-0A80 Deriv.polietilé injec.,dens.mitjana,DN 125mm,SDR 11,DN 1,000 u 30,63 30,63
ramal=125mm,p/soldar
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,213 % 1,50 0,32
%Cl Costos indirectes 0,523 % 4,00 2,09
TOTAL PARTIDA 54,35
PFB3-W7E3 Tub PE 100,DN 32,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris m
connect.pressio,fons rasa,grau dific. alt,s/pres.estre
Tub de polietilé de designacié PE 100, diametre nominal DN 32, pressid
nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricacié segons norma
UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unié per com-
pressio mecanica, de material plastic, i col-locat al fons de la rasa, amb
grau de dificultat alt, sense preséncia d'estrebada
BFWF-09U4 Accessori p/tubs PEAD DN=32mm, plast.,p/connec.pressio 0,300 u 5,06 1,52
BFYH-0A20 Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=32mm,p/connec.pressid 1,000 u 0,02 0,02
BFB3-095Z Tub PE 100,DN 32,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2 1,000 x1,02 m 1,18 1,20
-WOHG ,grau dific. alt,s/pres.estrebada 1,000 m 0,00 0,00
A01-FEPH Ajudant muntador 0,011 h 20,79 0,23
AOF-000R Oficial 1a muntador 0,011 h 24,36 0,27
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,005 % 1,50 0,01
%Cl Costos indirectes 0,033 % 4,00 0,13
TOTAL PARTIDA 3,38
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PFB3-W61Z Tub PE 100,DN 50,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2,fons rasa,entorn urba m
dif.mob.,afect.p/serveis rasa,a/pres.estrebada
Tub de polietile de designacié PE 100, diametre nominal DN 50, pressid
nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons
norma UNE-EN 12201-2 i col-locat al fons de la rasa, en entorn urba amb
dificultat de mobilitat, afectacio per presencia de serveis en la rasa, amb
preséncia d'estrebada
BFB3-0994 Tub PE 100,DN 50,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2 1,000 x1,02 m 2,90 2,96
-WNSX Entorn urba dif.mob.,afect.p/serveis rasa,a/pres.estrebada 1,000 m 0,20 0,20
A01-FEPH Ajudant muntador 0,014 h 20,79 0,29
AOF-000R Oficial 1a muntador 0,014 h 24,36 0,34
C13C-00LP Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 0,027 h 52,25 1,41
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,006 % 1,50 0,01
%Gl Costos indirectes 0,052 % 4,00 0,21
TOTAL PARTIDA 5,42
SGMO001 Reposicio escomesa d'aigua existent ut
Reposicié escomesa d'aigua existent. Inclou collari a canonada princi-
pal,clau de pas a l'armari, moviments de terres, ajuts de paleta i part pro-
porcional de reposicié d'aplacats si s'escau, totalment acabada i provada,
sense incloure el comptador.
Sense descomposicid
TOTAL PARTIDA 445,00
FDGZU010 Banda cont.plastic,color,30cm,col-locada llarg rasa,20cm sobre ¢ m
Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, col-locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitza-
dora
A013M000 Ajudant muntador 0,008 h 22,10 0,18
BDGZU010 Banda cont.plastic,color,30cm 1,020 m 0,13 0,13
A%AUX001 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,002 % 0,00 0,00
%Cl Costos indirectes 0,003 % 4,00 0,01
TOTAL PARTIDA 0,32
FFZA2A90 Dau ancoratge colzes 45-90° cond.D=60-225mm u
Dau d'ancoratge de formigd HA-25/P/20/1, per a colzes de 45 0 90° en con-
duccions de diametre entre 60 i 225 mm, inclosa la col-locaci6 d'armadu-
res i el vibratge del formigé
A0121000 Oficial 1a 0,450 h 26,58 11,96
A0140000 Manobre 0,450 h 22,19 9,99
B065910C Formig HA-25/P/20/1,>=250kg/m3 ciment 0,055 m3 65,29 3,59
D0B27100 Acer b/corrug.obra man.taller B400S 1,400 kg 0,84 1,18
A%AUX001 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,220 % 0,00 0,00
%Cl Costos indirectes 0,267 % 4,00 1,07
TOTAL PARTIDA 27,79
FFZA4A50 Dau ancoratge clau pas cond.D=75-140mm u
Dau d'ancoratge de formigd HA-25/P/20/1, per a clau de pas en conduc-
cions de diametre entre 75 i 140 mm, inclosa la col-locaci6 d'armadures i
el vibratge del formigd
A0121000 Oficial 1a 0,250 h 26,58 6,65
A0140000 Manobre 0,250 h 22,19 5,55
B065910C Formigd HA-25/P/20/1,>=250kg/m3 ciment 0,195 m3 65,29 12,73
D0B27100 Acer b/corrug.obra man.taller B400S 10,505 kg 0,84 8,82
A%AUX001 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,122 % 0,00 0,00
%Cl Costos indirectes 0,338 % 4,00 1,35
TOTAL PARTIDA 35,10
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PN12-DPKU Valvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=25bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,perico  u
canal.sot.
Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de dia-
metre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGGH0) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revesti-
ment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb acciona-
ment per volant de fosa o clau T desde vorera, muntada en peric6 de cana-
litzacié soterrada DN200 mm, incloent tapa de vorera
AOF-000R Oficial 1a muntador 1,430 h 24,36 34,83
BN12-0XGH Valvula comporta+brides,cos 1,000 u 193,78 193,78
curt, DN=100mm,PN=25bar,EN-GJS-500-7 volant de fosa
VORO001 Tub DN200 col-locat en vertica sobre eix accionament valvula, inclou tapa 1,000 u 63,80 63,80
de fosa a vorera
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,348 % 1,50 0,52
%Cl Costos indirectes 2,929 % 4,00 11,72
TOTAL PARTIDA 304,65
CNX001 Connexionat amb canonada existent u
Connexionat amb canonada existent, inclou tot el material necessari i ac-
cessoris, i totes les tasques necessaries per realitzar la connexid.
Sense descomposicid
TOTAL PARTIDA 253,00
PM23-4BCW Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext. u
Hidrant soterrat amb peric6 de registre, amb una sortida de 100 mm de
diametre i de 4" de diametre de connexié a la canonada, muntat a I'exterior
A01-FEPH Ajudant muntador 3,000 h 20,79 62,37
AOF-000R Oficial 1a muntador 3,000 h 24,36 73,08
BM23-0SZP Hidrant soterr.pericd reg.,1x100mm,connex.D=4" 1,000 u 359,80 359,80
BMY0-0TCO P.p.elements especials p/hidrants 1,000 u 1,77 1,77
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,355 % 1,50 2,03
%Gl Costos indirectes 4991 % 4,00 19,96
TOTAL PARTIDA 519,01
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co3 REPOSICIONS | OBRES ACCESSORIES
P9G6-4X0K Paviment form. formigé HM-30/B / 20 /| + E,>= 275kg/m3 ciment,g=15cm,remol.mec. m2
Paviment de formigd amb formigé HM-30/B / 20 / | + E de consisténcia to-
va, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié | + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remoli-
nat mecanic
A0D-0007 Manobre 0,220 h 18,68 411
AOF-000T Oficial 1a paleta 0,150 h 23,57 3,54
BO6E-12GU Formigd HM-30/B / 20 / | + E,>= 275kg/m3 ciment 0,150 x1,05 m3 106,75 16,81
C20L-00DO Remolinador mecanic 0,050 h 5,43 0,27
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,077 % 1,50 0,12
%Cl Costos indirectes 0,249 % 4,00 1,00
TOTAL PARTIDA 25,85
P9GG-4YTC Paviment formigo reposicio rigola HF-4,5MPa,c.plastica,s/additius,camio,vibr.mecanic m3
remol.mec.
Paviment de formigd per a paviments HF-4,5 MPa de resisténcia a flexo-
traccié i consisténcia plastica, sense additius, escampat des de camio, es-
tesa i vibratge mecanic i acabat remolinat mecanic
A0D-0007 Manobre 0,200 h 18,68 3,74
AOF-000S Oficial 1a d'obra publica 0,117 h 23,57 2,76
B06B-12QL Formigd p/paviments HF-4,5MPa,c.plastica 1,000 x1,05 m3 106,78 112,12
C175-00G6 Estenedora p/paviment formigd 0,033 h 79,83 2,63
C20L-00DO Remolinador mecanic 0,050 h 543 0,27
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,065 % 1,50 0,10
TOTAL PARTIDA 121,62
P9E1-V6R2 Paviment panot o lloseta vorera color,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada m2
color
Paviment de panot o lloseta per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col-locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta
A0D-0007 Manobre 0,440 h 18,68 8,22
AOF-000S Oficial 1a d'obra pUblica 0,580 h 23,57 13,67
B011-05ME Aigua 0,001 m3 1,62 0,00
B055-065W Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 0,003 x1,02 t 224,63 0,69
B083-06UD Colorant en pols p/form. 0,250 x1,02 kg 3,74 0,95
B07G-0MR9 Morter ciment portland CEM I+sorra+inclus.aire/plastificant 0,030 x1,02 m3 93,60 2,86
250kg/m3,1:6,5N/mm2,elab.
BO7F-0LT6 Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM 11/B-L,calg,sorra,200kg/m3 0,030 x1,05 m3 203,31 6,40
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra
B9E2-0HOT Panot color 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 1,000 x1,02 m2 10,73 10,94
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,219 % 1,50 0,33
%Cl Costos indirectes 0,441 % 4,00 1,76
TOTAL PARTIDA 45,82
P9B3-118Z Paviment llambordi granitic 18x12x12cm,de recuperacio,col.mort. + mort.rejunt. m2
Paviment de llambordi granitic de 18x12x12 c¢m de recuperacid, col-locats
amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat de ciment, granu-
lats seleccionats, resines sintetiques i additius
A0D-0007 Manobre 0,315 h 18,68 5,88
AOF-000S Oficial 1a d'obra pUblica 0,975 h 23,57 22,98
B9B0-H4TZ Llambordi granitic 18x12x12cm,de recuperacio 46,296 x1,02 u 0,80 37,78
B05A-2MTK Mat.rejunt.llambordi,ciment+gran.+resines+addit.,gran resist.mecanica 10,000 kg 1,29 12,90
BO7L-1PYC Mort.ram paleta M7.5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,048 x1,05 t 4523 2,28
C17A-00JM Mesc.cont.+sitja granel 0,244 h 1,70 0,41
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,289 % 1,50 0,43
%Cl Costos indirectes 0,827 % 4,00 3,31
TOTAL PARTIDA 85,97
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

cobl RESUM QUANTITAT UT PREU  SUBTOTAL IMPORT
P968-E2Y3 Vora.rect.form.rigo.,DC,35x20cm,sob/form.no estructural20 a 25cm m
Vorada recta de peces de formigd amb rigola, doble capa, de 35x20 cm,
col-locada sobre base de formigd d'ls no estructural de 20 a 25 cm d'al¢a-
ria i rejuntada amb morter
A0D-0007 Manobre 0,421 h 18,68 7,86
AOF-000S Oficial 1a d'obra pUblica 0,280 h 23,57 6,60
BO7L-1PYA Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,002 x1,05 t 44,07 0,09
B963-0GU2 Peca form.rigo.vora.,DC,35x20cm 1,000 x1,05 m 8,75 9,19
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,145 % 1,50 0,22
%Cl Costos indirectes 0,240 % 4,00 0,96
TOTAL PARTIDA 24,92
P9H6-HOON Pavim.mescla bituminosa discont.calent BBTM 11A PMB m2
45/80-65(BM-3c),granul.granitic,g=3cm,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afe
Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de tran-
sit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat gra-
nitic, per a una capa de transit de 3 cm de gruix, en entorn urba amb difi-
cultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma tni-
ca <=7 m d'amplaria, amb afectaci6 per serveis o elements de mobiliari ur-
ba, en actuacions de fins a 1 m2
A0D-0007 Manobre 0,009 h 18,68 0,17
AOF-000S Oficial 1a d'obra publica 0,004 h 23,57 0,09
BIH8-1KFI Mescla bituminosa discont.calent BBTM 11A PMB 0,069 t 78,64 543
45/80-65(BM-3c),granul.granitic
C131-005G Corr¢ vibratori autopropulsat,12 a 14t 0,002 h 73,88 0,15
C173-005K Corré vibratori autopropulsat pneumatic 0,002 h 66,00 0,13
C175-00G4 Estenedora p/paviment mescla bitum. 0,002 h 54,96 0,11
A%AUX0010150 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,003 % 1,50 0,00
%Cl Costos indirectes 0,061 % 4,00 0,24
TOTAL PARTIDA 6,32
REP002 Reposicio enllumenat en rases
Sense descomposicid
TOTAL PARTIDA 3.000,00
REP001 Reposicid de serveis afectats no detectats en Projecte PA
Sense descomposicid
TOTAL PARTIDA 5.000,00
IMP0O1 Imprevisots durant les obres pa
Sense descomposicid
TOTAL PARTIDA 4.500,00
ss001 Seguretat i salut durant les obres pa
Sense descomposicid
TOTAL PARTIDA 1.600,00
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ANNEX 4. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
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INTRODUCCIO

La finalitat d’aquest Estudi basic de Seguretat i Salut, és establir les previsions respecte a la
prevencido de riscos d’accidents i malalties professionals, durant I'execucid de les obres
projectades, aixi com els derivats dels treballs de conservacid, i els serveis preceptius d’higiene
i benestar dels treballadors.

Aquest estudi serveix per a donar les directrius basiques al Contractista adjudicatari per dur a
terme la seva obligacié de redaccié d’'un Pla de Seguretat i Salut en el qual s’analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin, en funcié del seu propi sistema d’execucié les previsions
contingudes en aquest Estudi basic. Per aquest motiu els errors 0 omissions que poguessin
existir en el mateix, mai podran ser preses pel Contractista a favor seu. El Pla a realitzar facilitara
'esmentada tasca de previsio, prevencio i proteccid professional, sota el control de la Direccio
d’Obra.

El present Estudi basic de Seguretat i Salut es redacta en compliment de lo que disposa el Real
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions minimes de Seguretat

i Salut en les obres de construccio.

D’acord a I'esmentat Real Decret el Pla de Seguretat sera sotmés, per a la seva aprovacié
expressa abans de linici dels treballs, a la Direccié d’Obra, mantenint-se, després de la seva
aprovacio, una copia a la seva disposicié a Obra. Una altre copia s’entregara al comité de
Seguretat i Salut, en el seu defecte, als representants dels treballadors. Sera document
d’obligada presentacié davant I’Autoritat laboral encarregada de concedir I'obertura del Centre

de Treball, i estara també a disposicié permanent de la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social.

Igualment s’implanta l'obligatorietat d’'un llibre d’incidéncies amb tota la funcionalitat que
'esmentat Real Decret 1627/97 li concedeix, sent el Contractista el responsable d’enviar les
copies de les notes, que en ell s’escriguin, als diferents destinataris. Es responsabilitat del

Contractista I'execucio correcta de les mesures preventives fixades al Pla de Seguretat.

Tant la Direccié d’Obra com la Inspeccio de Treball i Seguretat Social podran comprovar en
qualsevol moment I'execucié correcta i concreta de les mesures previstes al Pla de Seguretat i
Salut de I'Obra.

L’objecte d’aquest estudi sera:

v' Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de I'entorn.

v' L’organitzacio del treball es realitzara de tal manera que el risc sigui minim.

v' Determinar les instal-lacions i estris necessaris per a la proteccié col-lectiva i individual del
personal

Definir les instal-lacions per a la higiene i benestar dels treballadors.

Establir les normes d’utilitzacié dels elements de seguretat.

Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a I'is correcte i segur dels
estris i maquinaria que se’ls encomana.

AN
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Dades del Projecte d’Obra:

Tipus d’obra: INVERSIO EN BAIXA DE LA XARXA D’ABASTAMENT
D’AIGUA DE SANT FELIU DE PALLEROLS - SUBSTITUCIO
DE CANONADA DE FIBROCIMENT A LA PLACA DEL FIRAL |
A LA PLAGA DE L’ESGLESIA

Situacio: TM de Sant Feliu de Pallerols

Comarca: La Garrotxa

NORMES DE SEGURETAT APLICABLES EN L’OBRA

L’obra objecte del present Estudi basic de Seguretat i Salut, estara regulada per les seglients

disposicions legals en matéria de Seguretat i Salut en el treball:

v

CARACTER GENERAL

Llei 31/1995 de 8 de novembre, Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Real Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de marg pel que s’aprova el text refés de la Llei de
I'Estatut dels Treballadors. (B.O.E 29/03/1995)

Real Decret Legislatiu 5/2001 modifica el R.D.L. 1/1995

Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccié. (B.O.E 25/10/1997)

Real Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa I'article 24 de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de Prevencioé de Riscos Laborals, en matéria de coordinacio d’activitats
empresarials

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la Prevencié de Riscos
Laborals. (B.O.E 13/12/2003)

Real Decret 464/2003, de 25 d’abril, pel que es modifica el Real Decret 707/2002, de 19 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial d’actuacio
de la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social i per a la imposici6 de mesures correctores
d'incompliments en matéria de Prevencio de Riscos Laborals en 'ambit de I'’Administracié
General de I'Estat. (B.O.E 11/06/2003)

Real Decret 707/2002 de 19 de juliol, pel que s’aprova el Reglament sobre el procediment
administratiu especial d’actuacié de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social i per a la
imposicié de mesures correctores d’incompliments en matéria de Prevencié de Riscos
Laborals en I'ambit de I’Administracié General de I'estat. (B.O.E 31/07/2002)

Real Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel que s’aprova el text refds de la Llei sobre
Infraccions i Sancions en I'Ordre Social.

Real Decret 597/2007, de 4 de maig, sobre publicacié de les sancions per infraccions molt
greus en matéria de prevencio de riscos laborals (BOE num. 108 de 5 de maig de 2007)

Llei 32/2006 de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccio.

Real Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006 de 18 de
octubre, reguladora de la subcontractacié en el Sector de la Construccié. (BOE nim. 204 de
25 d’agost de 2007)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Real Decret 773/1997 de 30 de maig sobre disposicions minimes de seguretat i salut relatives
a la utilitzacio per els treballadors d’equips de proteccié individual. (B.O.E 12/06/1997)
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Real Decret 1407/1992 de 20 de novembre pel que es regulen les condicions per a la
comercialitzacio i lliure circulacid intracomunitaria dels equips de protecci6 individual. (B.O.E
28/11/1992).

EQUIPS DE TREBALL

Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut per a la utilitzacio per els treballadors dels equips de treball.

Real Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Real Decret 1215/1997,
de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la
utilitzacié per els treballadors dels equips de treball, en matéria de treballs temporals en
alcada.

MAQUINARIA

Real Decret 1495/1986 de 26 de maig, aprovacié del Reglament de Seguretat de les
maquines.

Real Decret 590/1989 de 19 de maig, modifica els art. 3°i 14° del R.D. 1495/1986.
Real Decret 830/1991 modifica els art. 3°, 14°i 18° del R.D. 1495/1686.
Real Decret 1435/1992 de 27 novembre, se dicten disposicions minimes d’aplicacié de la

Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats
membres sobre maquines.

Real Decret 56/1995, de 20 de gener, pel que es modifica el Real Decret 1435/1992, de 27
de novembre, relatiu a les disposicions d’aplicacié de la Directiva del Consell 89/392/CEE,
sobre maquines.

Real Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel que s’estableixen normes per a la
comercialitzacid i posta en servei de les maquines. (BOE 11/10/08).

MOVIMENT DE CARREGUES

Reial Decret 1531/1991 exigéncies sobre certificats i marques de cables, cadenes i ganxos.

Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril sobre disposicions minimes de seguretat i salut relatives
a la manipulacié manual de carregues que emportin riscos, en particular dorsolumbars, per
als treballadors. (B.O.E 23/04/1997)

RISCOS FISICS

Reial Decret 1316/1989 proteccié dels treballadors davant als riscos derivats de I'exposicio
al soroll durant el treball.

Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril pel que s’estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut en els llocs de treball. (B.O.E 23/04/1997)

Reial Decret 614/2001 disposicions minimes per a la proteccié de la seguretat i salut dels
treballadors davant al risc eléctric.

Reial Decret 212/2002 de 22 de febrer pel que es regulen les emissions sonores en I'entorn
per a determinades maquines d’'us a I'aire lliure. (B.O.E 01/03/2002)

Reial Decret 681/2003 de 12 de juny, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels
treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball. (B.O.E
18/06/2003)

Reial Decret 1513/2005 de 16 de desembre pel que es desenvolupa la Llei 37/2003 de 17 de
novembre, del Soroll, en lo referent a I'avaluacié i gestié del soroll ambiental. (B.O.E de
17/12/05)

Reial Decret 286/2006, de 10 de marg, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicié al soroll. (B.O.E de 11/03/2006)
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e Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, pel que s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut aplicables als treballs amb riscos d’exposicié a 'amiant. (B.O.E nim. 86 d’11
d’abril de 2006)

v' SENYALITZACIO

e Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril sobre disposicions minimes en matéria de senyalitzacié
de seguretat i salut en el treball. (B.O.E 23/04/1997)

v SERVEIS DE PREVENCIO

e Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de
Prevencio.

e Reial Decret 780/1998 de 30 d’abril pel que es modifica el Real Decret 39/1997 de 17 gener,
pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevencié (B.O.E 01/05/1998)

e Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifica el Real Decret 39/1997, de 17 de
gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevencid, i el Real Decret 1627/1997,
de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccié.

CARACTERISTIQUES DE L’OBRA

L’actuacié es troba descrita en la memoria del present projecte.

Termini d’execuci6 de I'obra
El termini d’execucié de les obres, contant des de la firma de I'Acta de Replanteig fins a la seva

finalitzacio, s’estima dos mesos (2 mesos).

Personal previst
Donades les caracteristiques de I'obra, es preveu un nimero maxim de persones afiliades a

I'obra de dos (2) persones.

Interferéncies i serveis afectats

Abans de I'inici de les obres s’investigara la possible preséncia de tots els serveis afectats (aigua,
gas, electricitat, teléfon...) durant I'execucié de les obres, per tal de poder prendre les mesures
oportunes de qualsevol eventualitat en el cas de possibles omissions dels serveis afectats

contemplats al Projecte.
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IDENTIFICACIO DELS RISCOS | PREVENCIO DELS MATEIXOS

ACTIVITATS O PROCEDIMENTS CONSTRUCTIUS

Activitat: ACTIVITATS GENERALS DE L’OBRA

Descripcié del risc identificat Probabilita Consequiénc
Proteccio . Estimacio del risc
t ies
T
B|{M|A]JCol|IndjJLd| D |Ed]T M| 1] In
Derivats de lactitud veinal front a
'obra (protestes, pas a través,] X X X X
trencament de tanques)
Estres térmic per excés de
X X X X
temperatura
Derivades de l'estat de salut dels
X X X X
treballadors
Preséncia de pols i gasos en
., X X | XX X
suspensio
Caigudes al mateix nivell i diferent
. X X1X X
nivell
Derivades de la meteorologia de la
. X1 X X X
zona (fred, vent, pluja, etc.)
Impericia dels treballadors X X X
Atropellaments  per  vehicles i
X X X X
maquinaria.
Topades i bolcades de vehicles i
X X X X
maquinaria.
Riscos eléctrics derivats de
maquinaria, conduccions, quadres
X X | XX X
eléctrics, utillatges, etc., que utilitzen
o produeixen electricitat a I'obra.
Projeccions de particules. X X | XX X
Caigudes d’objectes i de materials. X X X X
Ferides punxants als peus i les mans. X X1X X
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Dermatosi pel ciment. X X1X X
Erosions i contusions en les
) . X X | X X
manipulacions.
Radiacions de soldadures X X X X
Vibracions X X X X
Activitat: MOVIMENT DE TERRES
Descripcié del risc identificat Probabilitat | Protecci | Consequiénc ] Estimacio del risc
o] ies

B(M|A]Col|IndJLd| D |Ed}JT|T[M]| I |In
Atropellaments per maquinaria de

X X X X
I'obra
Caigudes d’objectes i eines sobre les

X X | X X X
persones
Caiguda a diferent nivell de persones. X X X X
Caiguda al mateix nivell de persones X X X X
Despreniments de terra en talussos X X X X
Caigudes a linterior de I'excavacio

X X X X
(falta d’il-luminacié i senyalitzacio)
Derivades  d’interferéncies amb
conduccions soterrades (inundacié | X X | X X X
sobtada i electrocucio)
Soroll ambiental X XX X
Pols ambiental X X[ X]|X X
Contactes electrics directes o

X X X X
indirectes

Prevencié del riscos i mesures de seguretat

- Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions.
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- Itineraris preestablerts i abalisats per al personal, planificacié de les arees de treball, adequacié
dels recorreguts de la maquinaria, accessos i circulacié independents per a personal i
maquinaria, limitacié de la velocitat dels vehicles.

- Ordre i neteja

- Preparacié i manteniment de les superficies de treball, reg de les zones de treball.

- Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge.

- Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants

- Sol-licitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres.

- Execucio de treballs a l'interior de rases per equips.

- Formacio.

- Procediment d'utilitzacié de la maquinaria, Us de recolzaments hidraulics, eleccié dels equips
de manteniment.

- Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza.

- Suspensio de les feines en condicions extremes, eliminar el soroll en origen, eliminar vibracions
en origen.

- Rotaci6 dels llocs de treball.

- Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent.

- Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat.

- El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades.

Proteccions individuals

- Casc de seguretat.

- Protector auditiu de tap d'escuma.

- Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions.

- Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns.

- Cinturé antivibraci6, ajustable i de teixit transpirable

- Faixa de proteccié dorsolumbar

- Armilla reflectant.

Activitat: EXCAVACIO GENERAL

Descripcié del risc identificat Probabilitat | Protecci | Conseqiiénc | Estimacié del risc
o] ies
B|M|[A]Col|IndjLd| D |Ed}J T[T |M]| I |In

Atropellaments per maquinaria de

'obra

Caigudes d’objectes i eines sobre les

persones
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Caiguda a diferent nivell de persones. X X X X
Caiguda al mateix nivell de persones X X X X
Despreniments de terra en talussos X X X X
Caigudes a linterior de I'excavacié
. X X X X
(falta d’il-luminacio i senyalitzacio)
Derivades  d’interferéncies  amb
conduccions soterrades (inundacié | X X | X X X
sobtada i electrocucio)
Soroll ambiental X XX X
Pols ambiental X X[ XX X
Contactes eléctrics directes o
o X X X X
indirectes
Activitat: EXCAVACIO DE RASES
Descripcio del risc identificat Probabilitat | Protecci | Conseqiiénc | Estimacié del risc
6 ies
B(M|A]Col|IndJLd| D |EdJT|T[M]| I |In
Atropellaments per maquinaria de
X X X X
I'obra
Caigudes d’objectes i eines sobre les
X X | X X X
persones
Caiguda a diferent nivell de persones. X X X X
Caiguda al mateix nivell de persones X X X X
Despreniments de terra en talussos X X X X
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Caigudes a linterior de I'excavacié

X X X X
(falta d’il-luminacio i senyalitzacio)
Derivades  d’interferéncies  amb
conduccions soterrades (inundacié | X X | X X X
sobtada i electrocucio)
Soroll ambiental X XX X
Pols ambiental X X[ XX X
Contactes eléctrics directes o

X X X X
indirectes

Prevencié dels riscos i mesures de seguretat

- El personal que ha de treballar a l'interior de les rases, coneixera els riscos als quals pot estar
sotmés.

- L’accés del personal a les rases s’efectuara mitjangant escales que estaran degudament
ancorades i disposaran de sabates contra lliscaments. L’escala sobrepassara 1 m., com a minim
de la vora de la rasa.

- Queden prohibits els aplecs (terres, materials, etc.) a una distancia inferior als 2 m. (com a
norma general) de la vora d’una rasa.

- Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior a 2 m. s’estrebara. Es pot minvar l'estrebada
de la rasa, escapgant en bisell de 45° les vores superiors.

- Quan la profunditat d’'una rasa sigui igual o superior a 2 m., es protegiran les vores de coronacié
mitjancant tanques metal-liques situats una distancia minima de 2 m. de la vora.

- Si els treballs requereixen il-luminacio portatil, 'alimentacié de les lampades s’efectuaraa 24 V.
Els portatils estaran proveits de reixa protectora i de carcassa - manec aillats eléctricament.

- En régim de pluges i entollament de les rases, (o trinxeres) es imprescindible la inspeccio
minuciosa de part del Cap d’'obra o de 'Encarregat, abans de tornar a treballar.

- S’establira un régim de senyals acustiques, conegudes per el personal, per ordenar la sortida
de les rases en cas de perill.

- Es revisara I'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en que puguin rebre
empentes exdgenes per proximitat de camins, carreteres, carrers, etc., transitats per vehicles; i
en especial si en la proximitat s’estableixen colles de treballadors amb us de martells pneumatics,
compactadores o pas de maquinaria o vehicles per a moviment de terres.

- Els treballs a realitzar a les vores de les rases (o trinxeres), amb talussos no molt estables,
s’executaran amb arnes de seguretat ancorat a “punts forts” ubicats a I'exterior de les rases.

- S’efectuara la buidada immediata de les aiglies que es filtrin a les rases o pous.

- Es revisaran les entibacions després de la interrupcié dels treballs i abans de reprendrels de
nou.

- Al realitzar treballs en rases, la distancia minima entre treballadors sera d’1 m.
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- Si els treballs requereixen il-luminacid, s’efectuara mitjangant torretes aillades amb pressa de
terra, en les que s’instal-laran projectors d’intempérie, alimentats a traves d’un quadre eléctric
general de I'obra.

- Durant el desenvolupament dels treballs s’hauran de realitzar recs d’aigua si fora necessari per
no aixecar polsims.

- L’area que envolta I'excavacioé ha de ser vigilada i controlada, per evitar caigudes de persones
i/o animals.

- A l'acabar la jornada no hauran de restar elements de I'obra en estat inestable, amb la finalitat
d’evitar enderrocs imprevistos.

- El cap d’obra i/o I'encarregat realitzara un reconeixement, previ a I'execucié dels treballs, de
I'estat general de les construccions adjacents i de les principals caracteristiques estructurals de
les mateixes.

- Quan les condicions del terreny ho exigeixin podra ser convenient, i fins i tot necessari, realitzar
per etapes successives I'excavacio i entibacié o revestiment de formigo, executades per trams
de forma que en tot moment la seguretat de les persones i I'estabilitat de les parets quedin
garantides.

- L’'excavacio es realitzara de forma que els fonaments de les edificacions no puguin ser
descalgats ni patir menyscabament de la seva seguretat per efecte de 'erosié produida per
corrents d’aigua o a causa de les futures excavacions d’obres previstes.

Proteccions individuals

- Casc de seguretat.

- Ulleres contra projeccions.

- Protector auditiu.

- Mascares contra polsims.

- Granota de treball.

- Armilla amb tires reflectores.

- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.

- Vestit impermeable.

Activitat: EXCAVACIO DEL POU

Descripci6 del risc identificat Probabilitat | Protecci | Conseqiiénc | Estimacié del risc
6 ies
B|M|[A]Col|IndjLd| D |Ed}J T[T |M]| I |In
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Atropellaments per maquinaria de

X X X X
I'obra
Caigudes d’objectes i eines sobre les

X X | X X X
persones
Caiguda a diferent nivell de persones. | X X X X
Caiguda al mateix nivell de persones X X X X
Cops i enganxades amb maquina

X X X X

perforadora
Caigudes a linterior de I'excavacio

X X X X
(falta d’il-luminacid i senyalitzacio)
Derivades  d'interferéncies  amb
conduccions soterrades (inundacié | X X | X X X
sobtada i electrocucio)
Soroll ambiental X XX X
Pols ambiental X X | X|X X
Contactes eléctrics directes o
o X X X X
indirectes

Prevencié dels riscos i mesures de seguretat

- El personal que ha de treballar amb la maquinaria de perforaciod, coneixera els riscos als quals
pot estar sotmés.

- Totes les parts en moviment de la maquinaria estaran protegides i no seran accessibles pel
personal.

- L’accés del personal a les plataformes de la maquinaria s’efectuara mitjangant escales que
estaran degudament ancorades i disposaran de sabates contra lliscaments.

- Queden prohibits els aplecs (terres, materials, etc.) a una distancia inferior als 2 m. (com a
norma general) de la zona de perforaci6 del pou.

- Si els treballs requereixen il-luminacio portatil, I'alimentacié de les lampades s’efectuara a 24 V.
Els portatils estaran proveits de reixa protectora i de carcassa - manec aillats eléctricament.

- Si els treballs requereixen il-luminacid, s’efectuara mitjangant torretes aillades amb pressa de
terra, en les que s'instal-laran projectors d’intempérie, alimentats a traves d’un quadre eléctric
general de I'obra.

- Durant el desenvolupament dels treballs s’hauran de realitzar recs d’aigua si fora necessari per
no aixecar polsims.

- L’area que envolta I'excavacié ha de ser vigilada i controlada, per evitar accidents amb tercers

aliens a l'obra.
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- A l'acabar la jornada no hauran de restar elements de I'obra en estat inestable, amb la finalitat

d’evitar enderrocs imprevistos.

- El cap d’obra i/o I'encarregat realitzara un reconeixement, previ a I'execucié dels treballs, de

I'estat general de les construccions adjacents i de les principals caracteristiques estructurals de

les mateixes.

- La col-locacié de barrenes de perforacio s’haura de realitzar amb els mitjans propis d’elevacié

de la maquina de perforacio i els operaris s’hauran de situar fora del radi d’accié6 d’aquests

mitjans.

Proteccions individuals

- Casc de seguretat.

- Ulleres contra projeccions.

- Protector auditiu.

- Mascares contra polsims.

- Granota de treball.

- Armilla amb tires reflectores.
- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.

- Vestit impermeable.

Activitat: INSTAL-LACIO DE CANONADES DE REVESTIMENT DE POUS

Descripci6 del risc identificat Probabilitat | Protecci | Conseqiiénc | Estimacié del risc
BIMIAIJCollIind)ld[ D IEdIT | TIMI I lIn
Cops per caiguda d’objectes X X|X X
Caigudes de material des dels mitjans
X X | XX X
d’elevacio
Sobre esforgos X X1X X
Estrés térmic X X X X
Talls i punxades X X1X X
Atrapaments o aixafaments per
X X X X
objectes pesats (tubs, etc.)
Projeccié violenta de particules (tall
X X X X
de canonades)
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Cremades X X X X

Explosio (bufador, ampolles de gasos

liquats, bombones)

Prevencié del riscos i mesures de seguretat per a la instal-lacié de canonades

- Abans de l'arribada de la canonada a I'obra es fara el condicionament de les arees previstes
per a la seva recepcio en I'aplec.

- Els tubs per les conduccions es recaptaran en una superficie el més horitzontal possible, sobre
soles, en un receptacle delimitat per varis peus que impedeixin que, per qualsevol rad, els
conductes s’esllavissin o rodin i es tindra en compte 'algada maxima aconsellada pel fabricant.
- La descarrega i col-locaci6 es fara per mitjans mecanics, i tant aquests com el personal hauran
d’observar les normes de seguretat sobre grues automotrius.

- Tant per la descarrega com per la col-locacié de les canonades al pou, no es permetra que els
cables o eslingues vagin folrats, de forma que es puguin observar abans de procedir a suspendre
les carregues, i en tot moment, el seu estat enfront a la ruptura.

- En la col-locacié de la canonada, no s’estara en el radi d’accié de la maquina i no es tocara,
amb 'excepcié del personal encarregat de conduir-lo fins que estigui totalment recolzat.

- En el cas que el maquinista no tingui accés visual al fons al pou, el guiara la maniobra
'encarregat per mitjiangant d’'un codi de senyals préviament establert.

- Durant les operacions de baixada del cand, I'area afectada restara lliure de persones i eines.

- S’ha d'utilitzar ulleres o pantalles de proteccid per les operacions de tall, a més de guants, i
davantal.

- Alhora de tallar el cané amb la maquina radial, aquesta dura sempre posada la coberta de
proteccio.

- Caldra comprovar sempre que el disc a utilitzar sigui I'adient i estigui en bones condicions.

- No sotmetre el disc a sobreesforgos, laterals o de torsid, o fent una pressié excessiva.

- Totes les eines eléctriques s’han de connectar a un transformador separador de circuits, o be
estar alimentades per un grup generador convenientment aillat de terra.

- Existeix una norma basica per tots aquests treballs, que es 'ordre i la neteja en cada un dels
llocs de treball, quedant les superficies restants, lliures d'obstacles (eines, materials, runes, etc.)
que podrien provocar cops o caigudes, obtenint-se d’aquesta manera un major rendiment i
seguretat.

- En les operacions amb coles i acids decapants s’han d'utilitzar guants de proteccié adients a
mes de ulleres i pantalles de proteccié i mascaretes.

Proteccions individuals

- Casc de seguretat

- Ulleres contra impactes.

- Mascara contra polsims.

- Granota de treball.

- Vestit d’'aigua impermeable.
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- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.

Activitat: INSTAL-LACIO DE MAQUINARIA | EQUIPS

Descripcio del risc identificat Probabilitat | Protecci | Conseqiienc | Estimacio del risc
o] ies
B(M|A]Col|Ind]JLd| D |EdJT|T[(M]| I |In
o
Sobreesforgos X X1X X
Atrapament entre peces pesades X X | X X X
Talls per manipulacié d’eines o
X X | X X
peces metal-liques
Electrocucions X X | X X X
Cremades X X1X X
Contacte amb productes quimics X X X X
Caigudes de maquines o equips
g q quip X X X X
suspesos a ganxo de grua

Prevencio6 del riscos i mesures de seguretat per al muntatge d’equips

- En el muntatge s’evitara passar la carrega per el damunt del personal.

- Es comprovara diariament tots els elements d’enganxament (Ganxos, pestell de seguretat, etc.).

- Si l'algada de treball supera els 2 m. S'utilitzaran plataformes de treball amb barana de

seguretat.

- Les instal-lacions son realitzades per personal especialitzat.

S'utilitzaran mitjans auxiliars d’elevacié adequats per estalviar esforgos.

Proteccions individuals

- Casc de seguretat.

- Ulleres contra projeccions.
- Protector auditiu d’auricular.
- Granota de treball.

- Botes de seguretat.

- Guants de cuir.

Activitat: INSTAL-LACIO ELECTRICA D’EQUIPS GENERADORS

Descripcié del risc identificat

Probabilitat

Protecci

o

Consequénc

ies

Estimacio del risc
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B(M|A]Col|IndJLd| D |EdJT|T[M]| I |In
Caigudes de personal al mateix nivell. | X X1X X
Caigudes de personal a diferent

X X | XX X
nivell.
Contactes eléctrics directes X X | X X X
Contactes eléctrics indirectes X X | X X X
Cremades X X X X
Sobreesforgos per postures forcades
Electrocuci6 o cremades per
manipulacié en els quadres i linies X X | X X X
eléctriques.
Punxades i talls per filferro, cables

X X | X X

eléctrics, estisores, alicates
Incendis X X X X

Prevencié del riscos i mesures de seguretat en la instal-lacié eléctrica

- En operacions a algades superiors a 2 m., sera obligatori I'Us de I'arnes de seguretat.

- Queda totalment prohibit treballar simultaniament en la mateixa vertical.

- Es obligatori I'is de equip individual de proteccié adient durant la manipulacié de les
instal-lacions eléctriques.

- S’evitara treballar amb tensié.

- Per a la desconnexi6 de quadres BT. es seguira el seguent procediment de treball:

Obrir amb tall visible sempre que sigui possible.

Immobilitzar i senyalitzar la maniobra.

Comprovar que no hi ha tensié en el quadre.

Col-locar proteccions aillants per a evitar contactes amb altres instal-lacions en tensio.

- Qualsevol manipulacié de les instal-lacions eléctriques el fara sempre personal qualificat i

SN NEN

especialitzat.

- En cas de dubta o avaria es comunicara immediatament a la companyia subministradora.

- Durant el muntatge de la instal-lacié eléctrica s’impedira, que ningu pugui connectar la
instal-lacié a la xarxa, mitjangant rétols avisadors de risc. S’executara, com a ultima fase de la
instal-lacid, el cablejat des del quadre general al de la “companyia subministradora”, guardant en
lloc segur els mecanismes necessaris (fusibles i accionadors) per efectuar la connexié en el
quadre, que seran els darrers en instal-lar-se.

- Abans de comencar la connexio final de la instal-lacié eléctrica, s’avisara a tot el personal de
'obra que s’inicien les proves de tensio, a mes de instal-lar-se retols i senyals de “PERILL
D’ELECTROCUCIO”.

- Abans de realitzar les proves de tensio s’ha de revisar la instal-lacié eléctrica, amb cura de que

no quedin accessibles a “tercers” unions, embrancaments i quadres oberts, comprovant la
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correcta disposicioé dels fusibles, terminals, proteccions, diferencials, posades a terra, tanques i
manegues en quadres i grups eléctrics.

- Els manecs de les eines manuals estaran protegits amb materials aillants, quedant prohibida la
seva manipulacié o alteracié. Si l'aillament de I'eina esta deteriorat es retirara i sera substituit
immediatament per un altre en bon estat.

- A la fase d’obertura i tancament de regates, s’extremara l'ordre i la neteja de I'obra, per evitar
els riscos de trepitjades i/o0 ensopegades.

- Les escales de ma a utilitzar seran del tipus “tisores”, i estaran normalitzades.

- La realitzacié de passar els fils, penjat i connexié de la instal-lacié eléctrica de I'escala sobre
escales de ma (o bastides de banquetes), s’efectuara una vegada instal-lada una xarxa tensa de
seguretat entre la planta “sostre” i la planta de “recolzament” en la qual es realitzant els treballs,
perque s’eviti el risc de caiguda d’algada.

- La instal-laci6 eléctrica a: Terrats, tribunes, sortints, etc., s’efectuara una vegada instal-lada una
xarxa tensa de seguretat entre la planta “sostre” i la planta de “recolzament” en la qual es
realitzant els treballs, perqué s’eviti el risc de caiguda d’algada.

- L’entrada en servei de les cel-les de transformacié, s’efectuara amb I'edifici desallotjat de

personal.

Mesures de seguretat en instal-lacions eléctriques

Com a normes generals d’actuacié en relaci6 amb aquestes instal-lacions, s’ hauran de
considerar les seguents mesures de seguretat :

- Els borns, tant de quadres com de maquines, estaran protegits amb material aillant.

- Els conductors d’alimentacié de maquines i eines disposaran de cobertes protectores, seran de
tipus contra la humitat i no estaran en contacte o sobre el terra en zones de transit.

- Esta totalment prohibida la utilitzacio de les puntes descobertes dels conductors, com a clavilles
d’endoll mascles. En els magatzems d’obra es disposara dels recanvis suficients.

- Totes les linies eléctriques quedaran sense tensio al finalitzar el treball, mitjangant tallada del
seccionador general.

- La revisio periddica de totes les instal-lacions es condicié imprescindible. Es realitzara amb la
major escrupolositat per personal especialitzat.

- S’assenyalaran mitjangant retols el perill de risc eléctric, aixi com el moment en que s’estan

realitzant treballs de conservacio.

Normes recomanables
1. Pels cables
El calibre o seccio6 del conjunt de cables sera sempre 'adequat per a la carrega eléctrica que ha

de suportar en funcié del calcul realitzat per a la maquinaria i il-luminacié prevista.
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Els fils tindran la funda protectora aillant sense defectes apreciables (esqueixos, repéls i similars).
No s’admetran trams defectuosos en aquest sentit.

La distribucié general des del quadre general de I'obra als quadres secundaris(o de planta)
s’efectuara mitjancant manega eléctrica contra humitat.

L’estesa dels cables i manegues, s’efectuara a una algada minima de 2 m. en els llocs de vianants
i de 5 m. en els de vehicles, mesurats sobre nivell de paviment. Sempre que es pugui, es
preferible enterrar els cables eléctrics als passos de vehicles, es mes segur si s’executa
correctament. Les algades donades a la norma precedent, s’hauran d’entendre com a norma
general.

Sempre que sigui possible es soterraran les manegues eléctriques per creuar el vial d’obra. Es
senyalitzara el “pas del cable” mitjangant un cobriment permanent de taulons que tindran per
objecte el protegir mitjangant repartiment de carregues, i senyalar en els seus extrems amb el
rétol o senyal de “PERILL D’ELECTROCUCIO”, la existéncia de “pas eléctric” als vehicles. La
fondaria de la rasa minima sera entre 40 i 50 cm., el cable anira, a més, protegit a l'interior d’'un
tub rigid.

Els embrancaments entre manegues sempre estaran elevats. Es prohibeix mantenir - los a terra.

2. Pels interruptors

S’ajustaran expressament a les especificades en el Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.
Els interruptors s’instal-laran a l'interior de caixes normalitzades, proveides de porta d’entrada
amb tanca de seguretat.

Les caixes d’interruptors tindran enganxada a la porta una senyal normalitzada de “perill,
electricitat”.

Les caixes d’interruptors seran penjades dels paraments verticals o de “peus drets” estables.

3. Quadres eléctrics

Seran de tipus metal-lics per a la intempérie, amb porta i tanca de seguretat (amb clau).

Es protegiran de I'aigua, neu i de la pluja mitjancant viseres eficaces com a proteccio.

Els quadres eléctrics metal-lics tindran la carcassa connectada a terra.

Tindran enganxada a la porta una senyal normalitzada de “perill, electricitat”.

Els quadres eléctrics es penjaran pendents de plafons de fusta rebuts als paraments verticals o
be a “peu drets” ferms.

Les maniobres a executar en el quadre eléctric general s’efectuaran pujant a una banqueta de
maniobra o estora aillant, calculats expressament per realitzar la maniobra amb seguretat.

Els quadres eléctrics tindran presa de corrent per a connexions normalitzades blindades per a la
intempeérie, en nombre determinat segons el calcul realitzat.

Els quadres eléctrics estaran dotats d’enclavament eléctric d’obertura.

4. Per a preses d’energia
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Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de distribucié mitjancant clavilles

normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb

enclavament.

5. Proteccié de circuits

Tota la maquinaria eléctrica estara protegida per un disjuntor diferencial.

Totes les linies estaran protegides per un disjuntor diferencial.
Proteccions individuals

- Casc de seguretat.

- Ulleres contra projeccions.

- Granota de treball.

- Guants aillants eléctrics.

- Botes de seguretat dieléctriques.
- Eines aillants.

- Comprovador de tensio.

- Estora aillant.

- Banqueta aillant.

- Arnes de seguretat.

MAQUINARIA | EQUIPS

Equipament: MAQUINARIA EN GENERAL

Descripci6 del risc identificat Probabilitat | Protecci | Conseqiiénci | Estimacio del
0 es risc
B|M|[A]Col|IndJLd| D | Ed T|M In

0

Bolcades de vehicle X X X X

Cops i contusions X X | X X X

Col-lisions i atropellaments X X X X

Soroll X X1X X

Atropellaments X X X X

Caigudes per pendents X X X X

Atrapaments X X | X X X

Maquines en marxa sense control X X X X

Projeccions X X X X

Contactes amb energia eléctrica X X | X X X
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Vibracions X X | X X

Enfonsaments X X X X

Formacié d’atmosferes agressives o

molestes X o X

Explosions i incendis X X X X

Talls X X X X

Equipament: RETROEXCAVADORA MIXTA

Descripcio del risc identificat Probabilitat | Protecci | Conseqtiénci | Estimacio del

0 es risc
B|{M|[A]Col|IndjLd|[{D | Ed |JT|T|(M]| I |In

o

Bolcades de vehicle X X X X

Cops i contusions X X | X X X

Col-lisions i atropellaments X X X X

Soroll X X1X X

Atropellaments X X X X

Caigudes per pendents X X X X

Atrapaments X X | X X X

Maquines en marxa sense control X X X X

Projeccions X X X X

Contactes amb energia eléctrica X X | X X X

Vibracions X X |X X

Pols ambiental X X1X X

Caigudes del personal al pujar i

bai)?ar dela mr;quina " X X X X

Desplomat de terres X X X X

Equipament: CAMIO DE TRANSPORT

Descripci6 del risc identificat Probabilitat | Protecci | Conseqiienci | Estimacio del

o] es risc
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B(M|A]Col|IndjLd| D | Ed T(M|[1I]In
o}
Bolcades del camio X X X X
Col-lisions amb altres vehicles X X X X
Atropellament de persones X X X X
Atrapaments en I'obertura o
X X | X X X
tancament de la caixa
Cops per la carrega X X | X X X
Els derivats de les operacions de
X X X X
manteniment
Desplomada d’elements elevats X X X X
Excés de velocitat X X X X
Caigudes a diferent nivell, al pujar i
X X X X
baixar de la cabina o de la caixa
Equipament: CAMIO GRUA
Descripci6 del risc identificat Probabilitat | Protecci | Conseqiiénci | Estimacio del
o} es risc
B|(M|A]Col|IndjLd| D | Ed T(M|[ I ]In
o}
Bolcades del camio X X X X
Col-lisions amb altres vehicles X X X X
Atropellament de persones X X X X
Atrapaments en I'obertura o
X X | X X X
tancament de la caixa
Cops per la carrega X X | X X X
Els derivats de les operacions de
X X X X
manteniment
Desplomada d’elements elevats X X X X
Excés de velocitat X X X X
Caigudes a diferent nivell, al pujar i
X X X X
baixar de la cabina o de la caixa
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Equipament: GRUP ELECTROGEN

Descripci6 del risc identificat Probabilitat | Protecci | Conseqiiénc | Estimacio del risc
o] ies
B(M|A]Col|IndJLd|[D |EdJT|T[M]| I |In
o
Explosio al carregar el combustible. X X X X
Contactes eléctrics. X X | X X X
Soroll. X X | X X X
Emanacié de gasos. X X1X X
Equipament: COMPRESSOR
Descripcio del risc identificat Probabilitat | Protecci | Conseqtiénci | Estimacio del
o] es risc
B(M|A]Col|IndJLd|[ D | Ed T T[(M]| I |In
o}
Vibracions X X1X X
Soroll X X1X X
Ruptura de les manegues de pressié | X X | X|X X
Els derivats per 'emanaci6 de gasos X X | X X X
Els derivats de les operacions de
X X | X X X
manteniment
Contactes amb linies electriques
X X | X X X
soterrades
Desplomat del front on es treballa X X X X
Equipament: EQUIP DE SOLDADURA ELECTRICA
Descripcié del risc identificat Probabilitat | Protecci | Conseqtiénci | Estimacio del
o] es risc
B(M|A]Col|IndJLd|[ D | Ed JT|T[(M]| I |In
Derivats de la radiacié d’arc voltaic X X [ X X X
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Derivats de la inhalacio de vapors
X X | X X X
toxica despresos en la fusié
Ferides en els ulls per cossos
X X | X X X
estranys
Contactes eléctrics X X | X X X
Equipament: EQUIP D’OXITALL
Descripcio del risc identificat Probabilitat | Protecci | Conseqiiénci | Estimacié del
o] es risc
B|(M|A]Col|Ind]Ld| D | Ed T(M In
o}
Explosions X X | X X X
Projeccions X X | X X X
Cremades X X | X X X
Derivats de la inhalacié de vapors
X X | X X X
toxica despresos en la fusié
Ferides en els ulls per cossos
X X | X X X
extranys
Mitjans auxiliars
Equipament: CABLES, CADENES, ESLINGUES | APARELLAMENTS D’ELEVACIO
Descripcio del risc identificat Probabilitat | Protecci | Conseqtiénci | Estimacio del
o] es risc
B|(M|A]Col|Ind]Ld| D | Ed T(M In
Caiguda del material per ruptura dels
X X X X
elements d’aixecament
Caiguda del material per mal lligat de
X X X X
la carrega
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INSTAL-LACIONS PROVISIONALS PER ALS TREBALLADORS

S’instal-lara un lavabo/vestidor portatil. No seran necessaries altres instal-lacions provisionals
degut a la proximitat a la temporalitat de I'obra.
Seran necessaries instal-lacions provisionals d’aigua per la perforacio, electricitat amb grup

generador i de desguas de les aiglies de surgéncia del pou.

TREBALLS POSTERIORS

L’'apartat 3 de I'Article 6 del Real Decret 1627/1997 estableix que en I'Estudi Basic es
contemplaran també les previsions i les informacions per a efectuar en el seu dia, en les degudes

condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

Reparacio, conservacié i manteniment
Riscos més freqiients

e Caigudes al mateix nivell en sols

e Caigudes d’altura per forats horitzontals

e Caigudes per forats en tancaments

e Caigudes per relliscades

¢ Reaccions quimiques per productes de neteja i liquids de maquinaria

e Contactes eléctrics per accionament inadvertit i modificacio o deteriorament de sistemes
eléctrics.

e Explosioé de combustibles mal emmagatzemats

e Foc per combustibles, modificacié d’elements d’instal-lacié eléctrica o per acumulacié de
deixalles perilloses

e Impacte d’elements de la maquinaria, per despreniments d’elements constructius, per

liscament d’objectes, per trencaments deguts a la pressio del vent i per excés de carrega

Contactes eléctrics directes i indirectes

Toxicitat de productes emprats en la reparacié o emmagatzemats a I'edifici.

Vibracions d’origen intern i extern

Contaminacio per soroll

Mesures Preventives

Bastimentada, escales i demés dispositius provisionals adequats i segurs.
Ancoratges de cinturons fixats a la paret per a la neteja de finestres no accessibles.
Ancoratges de cinturons per a reparacioé de teulades i cobertes.

Ancoratges per a politges para hissat de mobles en mudances.

Proteccions Individuals

e Casc de seguretat.

¢ Roba de treball.

e Cinturons de seguretat i cables de longitud i resisténcia adequada per a netejadors de
finestres.

e Cinturons de seguretat i resisténcia adequada per a reparar teulades i cobertes inclinades.

OBLIGACIONS DEL PROMOTOR
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Abans de iniciar els treballs, el promotor designara un Coordinador en materia de Seguretat i
Salut, quan en I'execucié de les obres intervinguin més d’'una empresa, 0 una empresa i
treballadors autonoms o diversos treballadors autonoms.

La designacioé del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut no eximira al promotor de les
responsabilitats.

El promotor haura d’efectuar un avis a l'autoritat laboral competent abans del comengament de
les obres, que es redactara amb arregla al disposat a I’Annex Ill del Real Decret 1627/1997

havent d’exposar-se en I'obra de forma visible i actualitzant-se si fos necessari.

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT

La designacio del Coordinador en I'elaboracio del projecte i en I'execucio de I'obra podra recaure
en la mateix persona i desenvolupara les seguents funcions:

v Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencié i seguretat.

v Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions
introduides en el mateix.

v Organitzar la coordinacié d’activitats empresarials previstes a I'Article 24 de la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals.

v Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

v Coordinar les activitats de I'obra per a garantir que les empreses i personal actuant apliquin
de manera coherent i responsable els principis d’accié preventiva que es recullen a I'Article
15 de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals durant I'execucio de I'obra, i en particular, en
les activitats a que es refereix I'Article 10 del Real Decret 1627/1997.

v Adoptar les mesures necessaries per a que nomes les persones autoritzades puguin accedir
a l'obra.

La Direccié Facultativa assumira aquestes funcions quan no fos necessaria la designacié del

Coordinador.

COORDINACci6 d’activitats empresarials EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT

La coordinacié de seguretat i salut a I'obra i el pla de seguretat i salut en el treball hauran de
preveure que les obres es desenvolupen dins un recinte que té una activitat en servei, i haura de

fer compatible la seguretat de 'obra amb la seguretat de I'explotacié de la Deixelleria Comarcal.

PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL

En aplicacio de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, el Contractista adjudicatari, abans de l'inici de
'obra, elaborara un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en aquest Estudi Basic i en funcié del seu propi sistema
d’execucio d’obra.

En aquest Pla s’incloura, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives de prevencio que
el contractista adjudicatari proposi amb la corresponent justificacié técnica, i que no podran

implicar disminucio dels nivells de proteccio previstos en aquest Estudi Basic.
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El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat, abans de l'inici de I'obra, pel Coordinador en
matéria de Seguretat i Salut o Direccié Facultativa durant I'execucié de I'obra. Aquest podra ser
modificat pel contractista en funcié del procés d’execucio de la mateixa, de I'evoluci6 dels treballs
i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra, perd que sempre
amb I'aprovacié expressa del Coordinador.

Quan no fos necessaria la designacio del Coordinador, les funcions que se li atribueixen seran
assumides per la Direccié Facultativa.

Els que intervinguin en I'execucié de I'obra, aixi com les persones o 0rgans amb responsabilitats
en matéria de prevencié en les empreses que intervenen en la mateixa i els representants dels
treballadors, podran presentar per escrit i de manera raonada, els suggeriments i les alternatives

que estimin oportunes. El Pla estara en I'obra a disposicié de la Direccié Facultativa.

OBLIGACIONS DE CONTRACTISTES, SUBCONTRACTISTES | AUTONOMS

El contractista i subcontractistes estaran obligats a:

v Aplicar els principis d’accié preventiva que es recullen a I'Article 15 de la Llei de Prevencié
de Riscos laborals i en particular:

) El manteniment de I'obra en bon estat de neteja.

° L’eleccié de 'emplagcament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés i la determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacio.

) La manipulacio de distints materials i la utilitzacié de medis auxiliars.

) El manteniment, el control previ a la posada en servei i control periodic de les

instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de les obres, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

° La delimitacié i condicionament de les zones d’emmagatzematge i diposit de materials,
en particular si es tracta de matéries perilloses.

° L’'emmagatzematge i evacuacié de residus i escombraries.

° La recollida de materials perillosos utilitzats.

° L’adaptacioé del periode de temps efectiu que haura de dedicar-se als diferents treballs o
fases de treball.

° La cooperacio entre tots els que intervenen en I'obra.

° Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.

v Complir i fer complir al seu personal I'establert en el Pla de Seguretat i Salut.

v Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte les
obligacions sobre coordinacié de les activitats empresarials previstes a I'Article 24 de la Llei
de Prevencié de Riscos Laborals, aixi com complir les disposicions minimes establertes a
I'’Annex IV del Reial Decret 1627/1997.

v Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autdbnoms sobre totes les
mesures que s’hagin d’adoptar-se en el que es refereixi a seguretat i salut.

v Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i
salut durant I'execucié de I'obra.

Les responsabilitats del Coordinador, Direccié Facultativa i el Promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

Seran responsables de I'execucié correcta de les mesures preventives fixades en el Pla i en el
relatiu a les obligacions que li corresponguin directament. A més respondran solidariament de
les consequiéncies que es derivin del incompliment de les mesures previstes en el Pla.

Els treballadors autdbnoms estan obligats a:
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v Aplicar els principis de I'accié preventiva que es recull a I'Article 15 de la Llei de Prevencio
de Riscos Laborals, i en particular:

. El manteniment de I'obra en bon estat d’ordre i neteja.

o L’emmagatzematge i evacuacio de residus i escombraries.

. La recollida de materials perillosos utilitzats.

. L’adaptacioé del periode de temps efectiu que haura de dedicar-se als distints
treballs o fases de treball.

. La cooperacio entre tots els que intervenen en I'obra.

. Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.

. Complir les disposicions minimes establertes a I'Annex IV del Reial Decret
1627/1.997.

o Ajustar la seva actuacidé conforme als deures sobre coordinacié de les activitats

empresarials previstes a I'Article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals,
participant en particular en qualsevol mesura de la seva actuacié coordinada que
s’hagués establert.

. Complir amb les obligacions establertes per als treballadors a I'Article 29,
apartats 1i 2 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

. Utilitzar equips de treball que s’ajustin al disposat al Real Decret 1215/ 1997.

o Triar i utilitzar equips de protecci6 individual en els terminis previstos al Real
Decret 773/1997.

. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de

seguretat i salut.

Els treballadors autdnoms hauran de complir I'establert al Pla de Seguretat i Salut.

LLIBRE D’INCIDENCIES

En cada centre de treball existira, un Llibre d’Incidencies que constara de fulls per duplicat i que
sera facilitat pel Col-legi professional al que pertany el técnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat
i Salut.

Haura de mantenir-se sempre en obra i en poder del Coordinador. Tindran accés al Llibre, la
Direccio6 Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els treballadors autdbnoms, les persones
amb responsabilitats en matéria de prevencio de les empreses que intervenen, els representants
dels treballadors, i els técnics especialitzats de les Administracions publiques competents en
aquesta mateéria, els quals podran fer anotacions en el mateix.

Només es podran fer anotacions en el Llibre d’Incidéncies relacionades amb el compliment del
Pla.

Efectuada una anotacié en el Llibre d’Incidéncies, el Coordinador estara obligat a trametre en el
termini de vint-i-quatre hores una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social de la provincia
en que es realitza I'obra. Igualment notificara aquestes anotacions al contractista i als

representants dels treballadors.

PARALITZACIO DELS TREBALLS

Quan el Coordinador i durant 'execucié de les obres, s’observés incompliment de les mesures
de seguretat i salut, advertira al contractista i deixara constancia de tal incompliment en el Llibre
d’Incidéncies, quedant facultat per a, en circumstancies de risc greu imminent per a la seguretat

i salut dels treballadors, disposar la paralitzacié de talls o, en el seu cas, de la totalitat de I'obra.
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Donara compte d’aquest fet als efectes oportuns, a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social de
la provincia en que es realitza I'obra. Igualment notificara al contractista, i en el seu cas als
subcontractistes i/o autonoms afectats de la paralitzaci6 i als representants dels treballadors.
FORMACIO | INFORMACIO EN SEGURETAT | SALUT

La formacio dels treballadors en els riscos laborals i en els metodes de treball segur a utilitzar,
s6n fonamentals per a I'éxit de la prevencié dels riscos laborals i per a la realitzacié de I'obra
sense accidents.

Aquesta formacié ha d’anar acompanyada d’una informacio, a tots els que participaran en I'obra,
de l'existéncia del Pla de Seguretat i Salut que el Contractista adjudicatari esta obligat a fer, i de
tots els mitjans que van a ser posats a la disposicié del treballadors per a garantir, en la mesura
possible, la seva seguretat i la seva salut.

Es per aixd que el Contractista adjudicatari haura de posar a disposicié de tots els treballadors
una copia del Pla de Seguretat. També se’ls subministrara tots I'equip de proteccié individual
necessari per a la tasca concreta que hagin de realitzar.

A la vegada, a totes les empreses subcontractades que intervinguin a I'obra se’ls fara entrega
d’'una copia del Pla de Seguretat i Salut, amb la finalitat de facilita'ls-hi les instruccions adequades
en relaci6 amb els riscos existents a I'obra i amb les mesures de proteccié i prevencié
necessaries.

Aquesta entrega es controlara mitjangant la firma d’'un comprovant on s’informa a la subcontracta
de l'obligacié de complir i fer complir al seu personal I'establert en el Pla de Seguretat i Salut, aixi
com la de complir amb la normativa vigent en matéria de prevencié de riscos laborals.

El Contractista adjudicatari esta legalment obligat a formar a tot el personal a el seu carrec en el
métode de treball segur, de manera que, tots els treballadors tinguin coneixement dels riscos
propis de la seva activitat laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, de
I'ds correcte de les proteccions col-lectives i dels equips de proteccio individual necessaris per a

la seva proteccio.

SERVEIS SANITARIS | PRIMERS AUXILIS

Reconeixement médic

El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislacié vigent, realitzara els reconeixements
meédics previs a la contractacio dels treballador d’aquesta obra i els perceptius de ser realitzats a
I'any de la seva contractacio.

També exigira puntualment aquest compliment a la resta de les empreses que siguin
subcontractades i als treballadors autbnoms.

Farmaciola

En el Pla de Seguretat i Salut que elabori el Contractista adjudicatari haura de fer constar la

ubicacio, aixi com la dotacio de dita farmaciola.
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El Contractista adjudicatari disposara en el centre de treball d’'una farmaciola que contingui aquell
material especificat a 'Annex IV article 16 del Real Decret 1627/1997, degudament senyalitzat i
de facil accés, amb els medis necessaris per a efectuar les cures d’'urgéncia en cas d’accident i
estara a carrec una persona capacitada designada per 'empresa.

Assisténcia a accidentats

S’haura d’informar a I'obra de 'emplagcament dels diferents Centres Medics (Serveis propis,
Mutues, Ambulatoris, etc) on s’ha de traslladar als accidentats per un rapid i efectiu tractament.
El Contractista adjudicatari de I'obra, disposara a I'obra i en un lloc ben visible, una llista amb els
teléfons i adreces dels Centres assignats per urgencies, ambulancies, taxis, etc, per tal de
garantir un rapid i adequat transport dels possibles accidentats als Centres d’Assisténcia.
Prevencié de danys a tercers

Els riscos de danys a tercers en I'execucioé dels treballs es poden produir per la circulacié de
terceres persones alienes a I'obra una vegada iniciats els treballs. Per tant el Contractista
adjudicatari ha de preveure una série d’equips de proteccié personal per a les visites, que incloura
casc i demés elements especifics segons la zona de reconeixement, aixi com es senyalaran els
accessos naturals a I'obra, impedint 'accés a tota persona aliena a la mateixa mitjangant els
tancaments necessaris, si fos necessari es facilitara I'entrada i sortida de vehicles amb ajuda de

senyalistes, que utilitzaran casc i armilla reflectant.
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3.-

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

3.1.- DISPOSICIONS GENERALS

3.1.1.- Disposicions de caracter general

3.1.1.1.- Objecte del Plec de Condicions

La finalitat d'aquest Plec és la de fixar els criteris de la relacié que s'estableix entre els
agents que intervenen en les obres definides en el present Projecte i servir de base per

a la realitzacio del contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista.

3.1.1.2.- Contracte d'obra

Es recomana la contractacio de I'execucio de les obres per unitats d'obra, conformement
als documents del projecte i en xifres fixes. A tal fi, el Director d'Obra ofereix la

documentacid necessaria per a la realitzacié del contracte d'obra.

3.1.1.3.- Documentacioé del contracte d'obra

Integren el contracte d'obra els seguients documents, relacionats per ordre de prelacié
atenent al valor de les seves especificacions, en el cas de possibles interpretacions,

omissions o contradiccions:
Les condicions fixades en el contracte d'obra
- El present Plec de Condicions

- La documentacié grafica i escrita del Projecte: planols generals i de detall,

memories, annexos, amidaments i pressupostos

En el cas d'interpretacio, prevalen les especificacions literals sobre les grafiques i les

cotes sobre les mesures a escala preses dels planols.

3.1.1.4.- Projecte Constructiu

El Projecte Constructiu és el conjunt de documents que defineixen i determinen les
exigéncies técniques, funcionals i estétiques de les obres contemplades en l'article 2 de
la Llei d'Ordenacié de I'Edificacié. En ell es justificara técnicament les solucions
proposades d'acord amb les especificacions requerides per la normativa técnica

aplicable.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjangant projectes parcials o altres
documents técnics sobre tecnologies especifiques o instal-lacions, es mantindra entre
tots ells la necessaria coordinacid, sense que es produeixi una duplicitat en la

documentacié ni en els honoraris a percebre pels autors dels diferents treballs indicats.

Els documents complementaris al Projecte seran:
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* Tots els planols o documents d'obra que, al llarg de la mateixa, vagi subministrant
la direccié d'Obra com a interpretacié, complement o precisio.

* El Llibre d'Ordres i Assisténcies.

* El Programa de Control de Qualitat d'Edificacio i el seu Llibre de Control.

* L'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic de Seguretat i Salut en les obres.
* El Pla de Seguretat i Salut en el Treball, elaborat per cada Contractista.

¢ Llicéncies i altres autoritzacions administratives.

3.1.1.5.- Reglamentaci6 urbanistica

L'obra a construir s'ajustara a totes les limitacions del projecte aprovat pels organismes
competents, especialment les que es refereixen al volum, altures, emplacament i
ocupacié del solar, aixi com a totes les condicions de reforma del projecte que pugui
exigir I'Administracio per a ajustar-lo a les Ordenances, a les Normes i al Planejament

Vigent.

3.1.1.6.- Formalitzacio del Contracte d'Obra

Els Contractes es formalitzaran, en general, mitjangant document privat, que podra

elevar-se a escriptura publica a peticio de qualsevol de les parts.
El cos d'aquests documents contindra:
* La comunicaci6 de I'adjudicacio.
* La copia del rebut de diposit de la fianga (en cas que s'hagi exigit).

* La clausula en la que s'expressi, de forma categorica, que el Contractista s'obliga
al compliment estricte del contracte d'obra, conforme al previst en aquest Plec de
Condicions, juntament amb la Memoria i els seus Annexos, I'Estat d'Amidaments,
Pressupostos, Plans i tots els documents que han de servir de base per a la
realitzacié de les obres definides en el present Projecte.

El Contractista, abans de la formalitzacid del contracte d'obra, donara també la seva
conformitat amb la signatura al peu del Plec de Condicions, els Planols, Quadre de

Preus i Pressupost General.

Seran a compte de I'adjudicatari totes les despeses que ocasioni I'extensié del document

que es consigni el Contractista.

3.1.1.7.- Jurisdiccio competent

En el cas de no arribar a un acord quan sorgeixin diferéncies entre les parts, ambdues
queden obligades a sotmetre la discussio de totes les questions derivades del seu
contracte a les Autoritats i Tribunals Administratius conformement a la legislacio vigent,
renunciant al dret comu i al fur del seu domicili, sent competent la jurisdiccio on estigués

situada I'obra.
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3.1.1.8.- Responsabilitat del Contractista

El Contractista és responsable de I'execucio de les obres en les condicions establertes

en el contracte i en els documents que componen el Projecte.

En conseqliéncia, quedara obligat a la demolicié i reconstruccié de totes les unitats
d'obra amb deficieéncies o malament executades, sense que pugui servir d'excusa el fet
que la Direccié facultativa hagi examinat i reconegut la construccié durant les seves

visites d'obra, ni que hagin estat abonades en liquidacions parcials.

3.1.1.9.- Accidents de treball
Es d'obligat compliment el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel que

s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio i
altra legislaci6 vigent que, tant directa com indirectament, incideixen sobre la planificacio
de la seguretat i salut en el treball de la construccid, conservacio i manteniment les obres

executades.

Es responsabilitat del Coordinador de Seguretat i Salut, en virtut del Reial decret
1627/97, el control i el seguiment, durant tota I'execucié de I'obra del Pla de Seguretat i

Salut redactat pel contractista.

3.1.1.10.- Danys i perjudicis a tercers

El Contractista sera responsable de tots els accidents que, per inexperiéncia o
negligéncia, sobrevinguessin tant en la zona on s'efectuin les obres com en les
confrontants o contigies. Sera per tant del seu compte l|'abonament de les
indemnitzacions a qui correspongui i quan a aix0 hagués lloc, i de tots els danys i
perjudicis que es puguin ocasionar 0 causar en les operacions de I'execucié de les

obres.

Aixi mateix, sera responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin
ocasionar enfront de tercers com a consequiéncia de l'obra, tant en ella com en els seus
voltants, fins i tot els quals es produeixin per omissid o negligéncia del personal al seu
carrec, aixi com els quals es derivin dels subcontractistes i industrials que intervinguin

en l'obra.

Es de la seva responsabilitat mantenir vigent durant I'execucié dels treballs una polissa
d'assegurances enfront de tercers, en la modalitat de "Tot risc a I'enderrocament i la
construccid", subscrita per una companyia asseguradora amb la suficient solveéncia per

a la cobertura dels treballs contractats. Aquesta polissa sera aportada i ratificada pel
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promotor o Propietat, no podent ser cancel-lada mentre no se signi I'Acta de Recepcié

Provisional de l'obra.

3.1.1.11.- Anuncis i cartells

Sense prévia autoritzacié del Promotor, no es podran col-locar en les obres ni en les
seves tanques més inscripcions 0 anuncis que els convenients al régim dels treballs i

els exigits per la policia local.

3.1.1.12.- Copia de documents

El Contractista, a la seva costa, té dret a treure copies dels documents integrants del

Projecte.

3.1.1.13.- Subministrament de materials

S'especificara en el Contracte la responsabilitat que pugui cabre al Contractista per
retard en el termini de terminacid o en terminis parcials, com a consequéncia de

deficiencies o faltes en els subministraments.

3.1.1.14.- Troballes

El Promotor és reserva la possessio de les antiguitats, objectes d'art o substancies
minerals utilitzables que és trobin en les excavacions i demolicions practicades en els
seus terrenys o edificacions. El Contractista haura d'emprar per a extreure-les, totes els

precaucions que se li indiquin per part del Director d'Obra.

El Promotor abonara al Contractista I'excés d'obres o despeses especials que aquests
treballs ocasionin, sempre que estiguin degudament justificats i acceptats per la Direcci6

facultativa.

3.1.1.15.- Causes de rescissio del contracte d'obra

Es consideraran causes suficients de rescissié de contracte:
* La mort o incapacitacié del Contractista.
* La fallida del Contractista.

* Les alteracions del contracte per les seglients causes:
a. La modificacio del projecte en forma tal que representi alteracions fonamentals
del mateix segons el parer del Director d'Obra i, en qualsevol cas, sempre que la
variacié del Pressupost d'Execucié Material, com a consequéncia d'aquestes

modificacions, representi una desviacié major del 20%.

b. Les modificacions d'unitats d'obra, sempre que representin variacions en més o
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en menys del 40% del projecte original, o més d'un 50% d'unitats d'obra del
projecte reformat.

* La suspensio d'obra comengada, sempre que el termini de suspensio hagi excedit
d'un any i, en tot cas, sempre que per causes alienes al Contractista no es doni

comengament a I'obra adjudicada dintre del termini de tres mesos a partir de
I'adjudicacié. En aquest cas, la devolucié de la fianga sera automatica.

* Que el Contractista no comenci els treballs dins del termini assenyalat en
contracte.

¢ L'incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui negligéncia o dolenta
fe, amb perjudici dels interessos de les obres.

* El venciment del termini d'execucio de l'obra.
* L'abando6 de l'obra sense causes justificades.

* La mala fe en I'execuci6 de I'obra.

3.1.1.16.- Omissions: Bona fe

Les relacions entre el Promotor i el Contractista, regulades pel present Plec de
Condicions i la documentacidé complementaria, presenten la prestacié d'un servei al
Promotor per part del Contractista mitjancant I'execucié d'una obra, basant-se en la
BONA FE mutua d'ambdues parts, que pretenen beneficiar-se d'aquesta col-laboracio
sense cap tipus de perjudici. Per aquest motiu, les relacions entre ambdues parts i les
omissions que puguin existir en aquest Plec i la documentacié complementaria del
projecte i de I'obra, s'entendran sempre suplertes per la BONA FE de les parts, que les
resoldran degudament amb la finalitat d'aconseguir una adequada QUALITAT FINAL de

l'obra.

3.1.2.- Disposicions relatives a treballs, materials i mitjans auxiliars

Es descriuen les disposicions basiques a considerar en I'execuci6 de les obres, relatives
als treballs, materials i mitjans auxiliars, aixi com a les recepcions de les obres objecte

del present Projecte i les seves obres annexes.

3.1.2.1.- Accessos i tancaments

El Contractista disposara, pel seu compte, els accessos a l'obra, el tancament d'aquesta
i el seu manteniment durant I'execucié de I'obra, podent exigir a el Director d'Execucié

de I'Obra la seva modificacié o millora.
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3.1.2.2.- Replanteig

El Contractista iniciara "in situ" el replanteig de les obres, assenyalant les referéncies
principals que mantindra com a base de posteriors replantejos parcials. Aquests treballs

es consideraran a carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta econdmica.

Aixi mateix, sotmetra el replanteig a I'aprovacio del Director d'Execucié de I'Obra i, una
vegada aquest hagi donat la seva conformitat, preparara I'Acta d'Inici i Replanteig de
I'Obra acompanyada d'un planol de replanteig definitiu, que haura de ser aprovat pel
director d'Obra. Sera responsabilitat del Contractista la deficiéncia o I'omissioé d'aquest

tramit.

3.1.2.3.- Inici de I'obra i ritme d'execucio dels treballs

El Contractista donara comengament a les obres en el termini especificat en el respectiu
contracte, desenvolupant-se de manera adequada perqué dintre dels periodes parcials
assenyalats es realitzin els treballs, de manera que I'execucio total es porti a terme dins

el termini establert en el contracte.

Sera obligacié del Contractista comunicar a la Direcci6 facultativa l'inici de les obres, de

forma fefaent i preferiblement per escrit, almenys amb tres dies d'antelacio.

3.1.2.4.- Ordre dels treballs

La determinaci6 de I'ordre dels treballs és, generalment, facultat del Contractista, menys
en aquells casos que, per circumstancies de naturalesa técnica, s'estimi convenient la

seva variacioé per part de la Direccio facultativa.

3.1.2.5.- Facilitats per a altres contractistes

D'acord amb el que requereixi la Direccié facultativa, el Contractista donara totes les
facilitats raonables per a la realitzacié dels treballs que li siguin encomanats als
Subcontractistes o altres Contractistes que intervinguin en I'execucié de I'obra. Tot aixd
sense perjudici de les compensacions econdmiques hi hagi per la utilitzacié dels mitjans

auxiliars o els subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, tots ells s'ajustaran al que resolgui la Direccié Facultativa.

3.1.2.6.- Ampliaci6 del projecte per causes imprevistes o de forga major.
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Quan es precisi ampliar el Projecte, per motiu imprevist o per qualsevol incidéncia, no
s'interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions de la Direccio

facultativa en tant es formula o es tramita el Projecte Reformat.

El Contractista esta obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus mitjans materials,
tot el que la direccié d'Execucié de I'Obra disposi per a estintolaments, apuntalaments,
enderrocaments, recalgcats o qualsevol obra de caracter urgent, anticipant de moment
aquest servei, l'import del qual li sera consignat en un pressupost addicional o abonat

directament, d'acord amb el que es convingui.

3.1.2.7.- Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte

El Contractista podra requerir del Director d'Obra o del Director d'Execucié de I'Obra,
segons les seves respectives comeses i atribucions, les instruccions o aclariments que

es precisin per a la correcta interpretacio i execucié de I'obra projectada.

Quan es tracti d'interpretar, aclarir o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o
indicacions dels planols, croquis, ordres i instruccions corresponents, es comunicaran
necessariament per escrit al Contractista, estant aquest a la vegada obligat a retornar
els originals o les copies, subscrivint amb la seva signatura I'assabentat, que figurara al
peu de totes les ordres, avisos i instruccions que rebi tant del Director d'Execucio de

I'Obra, com del Director d'Obra.

Qualsevol reclamacié que cregui oportuna fer el Contractista en contra de les
disposicions preses per la Direccié facultativa, haura de dirigir-la, dintre del termini de
tres dies, a qui I'nagués dictat, el qual li donara el corresponent rebut, si aquest ho

sol-licités.

3.1.2.8.- Prorroga per causa de forga major

Si, per causa de for¢ca major o independentment de la voluntat del Contractista, aquest
no pogués comengar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les
en els terminis prefixats, se li atorgara una prorroga proporcionada per al seu
compliment, previ informe favorable del Director d'Obra. Per a aix0, el Contractista
exposara, un escrit dirigit al Director d'Obra, la causa que impedeix I'execucié o la marxa
dels treballs i el retard que per aixd s'originaria en els terminis acordats, raonant

degudament la prorroga que per aquesta causa sol-licita.

3.1.2.9.- Responsabilitat de la direccio facultativa en el retard de I'obra

El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats,
al-legant com causa la manca de planols o ordres de la Direccio facultativa, a excepcio

del cas que havent-lo sol-licitat per escrit, no se li hagués proporcionat.
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3.1.2.10.- Treballs defectuosos

El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en el

projecte, i realitzara tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb l'estipulat.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de les obres executades, el
Contractista és responsable de I'execucio dels treballs que ha contractat i de les faltes i
defectes que puguin existir per la seva dolenta execucid, no sent un eximent el que la
Direcci6 facultativa ho hagi examinat o reconegut amb anterioritat, ni tampoc el fet que
aquests treballs hagin estat valorats en les Certificacions Parcials d'obra, que sempre

s'entendran esteses i abonades a bon compte.

Com a consequiéncia de I'anteriorment expressat, quan el Director d'Execucié de I'Obra
adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials empleats o els
aparells i equips col-locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs
de l'execucio6 dels treballs o una vegada finalitzats amb anterioritat a la recepcié definitiva
de l'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin substituides o enderrocades
i reconstruides d'acord amb el contractat a expenses del Contractista. Si aquesta no
estimés justa la decisio i es negués a la substitucid, enderrocament i reconstruccio
ordenades, es plantejara la questié davant el Director d'Obra, qui intervindra per a

resoldre-la.

3.1.2.11.- Vicis ocults

El Contractista és I'inic responsable dels vicis ocults i dels defectes de la construccid,
durant I'execucié de les obres i el periode de garantia, fins als terminis prescrits després
de l'acabament de les obres en la vigent L.O.E., a part d'altres responsabilitats legals o

de qualsevol indole que puguin derivar-se.

Si el Director d'Execucio de I'Obra tingués fundades raons per a creure en l'existéncia
de vicis ocults de construccio en les obres executades, ordenara, quan cregui oportu,
realitzar abans de la recepcid definitiva els assajos, destructius o no, que consideri
necessaris per a recongixer o diagnosticar els treballs que suposi defectuosos, donant

compte de la circumstancia al Director d'Obra.

El Contractista enderrocara, i reconstruira posteriorment al seu carrec, totes les unitats
d'obra mal executades, les seves consequéncies, danys i perjudicis, no podent eludir la
seva responsabilitat pel fet que el Director d'Obra i/o el Director de I'Execucié d'Obra ho
hagin examinat o reconegut amb anterioritat, o que hagi estat conformada o abonada

una part o la totalitat de les obres mal executades.

3.1.2.12.- Procedéncia de materials, aparells i equips
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El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials, aparells i equips de totes classes
on consideri oportu i convenient per als seus interessos, excepte en aquells casos en

els que es preceptui una procedéncia i caracteristiques especifiques en el projecte

Obligatoriament, i abans de procedir al seu emprament, amas i posada en obra, el
Contractista haura de presentar al Director d'Execuci6 de I'Obra una llista completa dels
materials, aparells i equips que vagi a utilitzar, en la qual s'especifiquin totes les
indicacions sobre les seves caracteristiques técniques, marques, qualitats, procedéncia

i idoneitat de cadascun d'ells.

3.1.2.13.- Presentaci6 de mostres

A peticié del Director d'Obra, el Contractista presentara les mostres dels materials,

aparells i equips, sempre amb I'antelacié prevista en el calendari d'obra.

3.1.2.14.- Materials, aparells i equips defectuosos

Quan els materials, aparells, equips i elements d'instal-lacions no fossin de la qualitat i
caracteristiques técniques prescrites en el projecte, no tinguessin la preparacié en ell
exigida o quan, mancant prescripcions formals, es reconegués o demostrés que no sén
els adequats per a la seva finalitat, el Director d'Obra a instancies del Director d'Execucio
de I'Obra, donara I'ordre al Contractista de substituir-los per uns altres que satisfacin les

condicions o siguin els adequats per a la finalitat al que es destinin.

Si, als 15 dies de rebre el Contractista ordre de que retiri els materials que no estiguin
en condicions, aquesta no ha estat complerta, podra fer-ho el Promotor o Propietat a

compte del Contractista.

En el cas que els materials, aparells, equips o elements d'instal-lacions fossin
defectuosos, perd acceptables segons el parer del Director d'Obra, es rebran amb la
rebaixa del preu que aquell determini, tret que el Contractista prefereixi substituir-los per

uns altres en condicions.

3.1.2.15.- Despeses ocasionades per proves i assajos

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que

intervinguin en I'execucié de les obres correran a carrec i compte del Contractista.

Tot assaig que no resulti satisfactori, que no es realitzi per omissié del Contractista, o
que no ofereixi les suficients garanties, es podra comengar novament o realitzar nous
assajos o proves especificades en el projecte, a carrec i compte del Contractista i amb
la penalitzacié corresponent, aixi com totes les obres complementaries que poguessin
donar lloc qualsevol dels suposits anteriorment citats i que el Director d'Obra consideri

necessaris.
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3.1.2.16.- Neteja de les obres

Es obligacio del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs
com de materials sobrants, retirar les instal-lacions provisionals que no siguin
necessaries, aixi com executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin

apropiades perqué I'obra presenti bon aspecte.

3.1.2.17.- Obres sense prescripcions explicites

En I'execucioé de treballs que pertanyen a la construccié de les obres, i per als quals no
existeixin prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la restant
documentacié del projecte, el Contractista s'atindra, en primer terme, a les instruccions
que dicti la Direcci6 facultativa de les obres i, en segon lloc, a les normes i practiques

de la bona construccio.

3.1.3.- Disposicions de les recepcions de les obres i obres annexes

3.1.3.1.- Consideracions de caracter general

La recepci6 de I'obra és l'acte pel qual el Contractista, una vegada acabada I'obra, fa
lliurament de la mateixa al Promotor i és acceptada per aquest. Podra realitzar-se amb
0 sense reserves i haura d'abastar la totalitat de I'obra o fases completes i acabades de

la mateixa, quan aixi s'acordi per les dues parts.

La recepcié s’haura de consignar en un acta signada, almenys, pel promotor i el

Contractista, fent constar:
* Les parts que intervenen.

* La data del certificat final de la totalitat de I'obra o de la fase completa i acabada
de la mateixa.

* El preu final de I'execucié material de I'obra.

* La declaraci6 de la recepcio de I'obra amb o sense reserves, especificant, si escau,
aquestes de manera objectiva, i el termini que haurien de quedar resolts els
defectes observats. Una vegada resolts els mateixos, es fara constar en un acta a
part, subscrita pels signants de la recepcié.

* Les garanties que, si escau, s'exigeixen al Contractista per a assegurar les seves
responsabilitats.

Aixi mateix, s'adjuntara el certificat final d'obra subscrit pel director d'Obra i el Director

de I'Execuci6 de I'Obra.
El Promotor podra rebutjar la recepcié de l'obra per considerar que la mateixa no esta

acabada o que no s'adequa a les condicions contractuals.
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En tot cas, el rebuig haura de ser motivat per escrit en I'acta, en la qual es fixara el nou

termini per a efectuar la recepcié.

En el cas que es digui el contrari, la recepcio de I'obra tindra lloc dintre dels trenta dies
seguents a la data del seu acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que
es contara a partir de la notificacié efectuada per escrit al promotor. La recepcié
s'entendra tacitament produida si transcorreguts trenta dies des de la data indicada el

promotor no hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit.

El comput dels terminis de responsabilitat i garantia sera I'establert en la L.O.E., i
s'iniciara a partir de la data que es subscrigui I'acta de recepcid, o quan s'entengui

aquesta tacitament produida segons el previst en 'apartat anterior.

3.1.3.2.- Recepcio6 provisional

Trenta dies abans de donar per finalitzades les obres, comunicara el Director d'Execucié
de I'Obra al Promotor o Propietat la proximitat del seu acabament a fi de convenir I'acte

de Recepcié Provisional.

Aquesta es realitzara amb la intervencié de la Propietat, del Contractista, del Director
d'Obra i del Director d'Execuci6 de I'Obra. Es convocara també als restants técnics que,
en el seu cas, haguessin intervingut en la direcci6 amb funcié propia en aspectes

parcials o unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendra un acta amb tants
exemplars com persones que hi intervinguin, i signats per tots ells. Des d'aquesta data
comencgara a correr el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser
admeses. Seguidament, els Técnics de la Direccio estendran el corresponent Certificat
de Final d'Obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar expressament en
I'Acta i es donaran al Contractista les oportunes instruccions per a resoldre els defectes
observats, fixant un termini per a resoldre'ls, expirat el qual s'efectuara un nou

reconeixement a fi de procedir a la recepcio provisional de I'obra.

Si el Contractista no hagués complert, podra declarar-se resolt el contracte amb la

pérdua de la fianga.

3.1.3.3.- Documentacio final de I'obra

El Director d'Execucié de I'Obra, assistit pel contractista i els técnics que haguessin

intervingut en I'obra, redactara la documentacio final de les obres, que es facilitara al
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Promotor, amb les especificacions i caracteristiques dels equips i materials utilitzats
durant I'execucié de les obres, aixi com reflectint els canvis realitzats respecte al

Projecte inicial. Aquesta documentacio s’inclou en el Projecte as-build.

3.1.3.4.- Amidament definitiu i liquidacio provisional de I'obra

Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament pel director d'Execucio
de I'Obra al seu amidament definitiu, amb precisa assisténcia del Contractista o del seu
representant. S'estendra I'oportuna certificacié en triple versio que, aprovada pel director
d'Obra amb la seva signatura, servira per a I'abonament pel promotor del saldo resultant

menys la quantitat retinguda en concepte de fianca.

3.1.3.5.- Termini de garantia

El termini de garantia s’haura d'estipular en el contracte privat i, en qualsevol cas, mai

haura de ser inferior a sis mesos.

3.1.3.6.- Conservacio de les obres rebudes provisionalment

Les despeses de conservacio durant el termini de garantia compres entre les recepcions

provisional i definitiva, correran a carrec i compte del Contractista.

Si I'obra executada fos ocupat o utilitzat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia,
neteja i reparacions ocasionades per I'Uus correran a carrec de la Propietat i les
reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal-lacions, seran a carrec del

Contractista.

3.1.3.7.- Recepcio6 definitiva

La recepcid definitiva es realitzara després de transcorregut el termini de garantia,
d'igual manera i amb les mateixes formalitats que la provisional. A partir d'aquesta data
cessara l'obligacié del Contractista de reparar al seu carrec aquells desperfectes
inherents a la normal conservacidé de I'obra, i quedaran només subsistents totes les

responsabilitats que poguessin derivar dels vicis de construccio.

3.1.3.8.- Prorroga del termini de garantia

Si, al procedir al reconeixement per a la recepcio definitiva de I'obra, no es trobés
aquesta en les condicions degudes, s'ajornara aquesta recepcié definitiva i el Director
d'Obra indicara al Contractista els terminis i formes en que haurien de realitzar-se les
obres necessaries. De no efectuar-se dintre d'aquests, podra resoldre's el contracte amb

la pérdua de la fianga.

3.1.3.9.- Recepcions de treballs els quals el contracte hagi estat rescindit
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En cas de resolucié del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini
fixat, la maquinaria, instal-lacions i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que
tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser represa per una altra empresa

sense cap problema.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits
establerts anteriorment. Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament

segons el que es disposa anteriorment.

Per a les obres i treballs no determinats, perd acceptables segons el parer del Director

d'Obra, s'efectuara una sola i definitiva recepcio.

3.2.- DISPOSICIONS FACULTATIVES

3.2.1.- Definicié i atribucions dels agents de I'edificacié

Les atribucions dels diferents agents que intervenen en 'obra soén les regulades per la
Llei 38/99 d'Ordenacié de I'Edificacio (L.O.E.).

Es defineixen agents de l'edificacido totes les persones, fisiques o juridiques, que
intervenen en el procés de I'edificacio. Les seves obligacions queden determinades pel
disposat en la L.O.E. i altres disposicions que siguin d'aplicacié i pel contracte que

origina la seva intervencio.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en I'obra son les seglents:

3.2.1.1.- EI Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col-lectivament
decideix, impulsa, programa i finanga, amb recursos propis o aliens, les obres.
Assumeix la iniciativa de tot el procés de construcci6, impulsant la gestié necessaria per

a portar a terme I'obra inicialment projectada, i es fa carrec de tots els costos necessaris.

Quan les Administracions publiques i els organismes subjectes a la legislacié de
contractes de les Administracions publiques actuin com promotors, es regiran per la
legislacio de contractes de les Administracions publiques i, en el que no esta contemplat

en la mateixa, per les disposicions de la L.O.E.

3.2.1.2.- El Projectista

Es l'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i

urbanistica corresponent, redacta el projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres

técnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest.
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Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjangant projectes parcials o altres
documents técnics segons el previst en l'apartat 2 de l'article 4 de la L.O.E., cada

projectista assumira la titularitat del seu projecte.

3.2.1.3.- El Constructor o Contractista

Es I'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromis d'executar
amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb

subjeccio al Projecte i al Contracte d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIO QUE LA LLEI ASSENYALA COM
RESPONSABLE EXPLICIT DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL
CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE
REPETICIO D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES.

3.2.1.4.- El Director d'Obra

Es I'agent que, formant part de la direccié facultativa, dirigeix el desenvolupament de
I'obra en els aspectes técnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb
el projecte que la defineix, la llicéncia d'obres i altres autoritzacions preceptives, i les

condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar la seva adequacio per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del
Director d'Obra.

3.2.1.5.- El Director de I'Execuci6 de I'Obra

Es l'agent que, formant part de la Direccié facultativa, assumeix la funcié técnica de
dirigir I'Execucié Material de I'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la
construccio i qualitat d’alld construit. Per a aix0 és requisit indispensable I'estudi i analisi
prévia del projecte d'execucié una vegada redactat per I'Enginyer, procedint a sol-licitar-
li, amb antelacio a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents
complementaris que, dintre de la seva competéncia i atribucions legals, estimés

necessaris per a poder dirigir de manera solvent I'execucié de les mateixes

3.2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat

Son entitats de control de qualitat aquelles capacitades per a atorgar assisténcia técnica
en la verificacié de la qualitat del projecte, dels materials i de I'execucié de I'obra i les

seves instal-lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable.

Son laboratoris d'assajos per al control de qualitat els capacitats per a atorgar
assisténcia técnica, mitjangant la realitzacié d'assajos o proves de servei dels materials,

sistemes o instal-lacions d'una obra.
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3.2.1.7.- Els subministradors de productes

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems,

importadors o venedors de productes de construccio.

S'entén per producte de construccid aquell que es fabrica per a la seva incorporacio
permanent en una obra, incloent materials, elements semielaborats, components i obres

o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execucio.

3.2.2.- Agents que intervenen en I'obra segons Llei 38/99 (L.O.E.)

La relacié d'agents que intervenen es troba en la memoaria descriptiva del projecte.

3.2.3.- Agents en matéria de seguretat i salut segons RD 1627/97

La relacio d'agents que intervenen en matéria de seguretat i salut es troba en la memoaria

descriptiva del projecte.

3.2.4.- La Direccio facultativa

La Direcci6 facultativa esta composta per la direccio d'Obra i la direccié d'Execucio de
I'Obra. A la Direccio facultativa s'integrara el Coordinador en matéria de Seguretat i Salut
en fase d'execucio de I'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missi6 a facultatiu

distint dels anteriors.

Representa técnicament els interessos del promotor durant I'execucié de I'obra dirigint
el procés de construccié en funcié de les atribucions professionals de cada técnic

participant.

3.2.5.- Visites facultatives

Son les realitzades a I'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres
que componen la Direccio facultativa. La intensitat i nombre de visites dependra de les
comeses que a cada agent li sén propies, podent variar en funcidé dels requeriments
especifics i de la major o menor exigéncia presencial requerida al técnic a aquest efecte
en cada cas i segons cadascuna de les fases de I'obra. Hauran d'adaptar-se al procés
logic de construccid, podent els agents ésser o no coincidents en I'obra en funcié de la
fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a

cadascu.

3.2.6.- Obligacions dels agents que intervenen

Les obligacions dels agents que intervenen en I'edificacioé son les contingudes en els
articles 9, 10, 11,12, 13, 14, 15 16, del capitol lll de la L.O.E. i altra legislacio aplicable.

3.2.6.1.- EI Promotor
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Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentacio i informacié prévia necessaria per a la redaccié del projecte,
aixi com autoritzar al Director d'Obra, al Director de I'Execucié de I'Obra i al Contractista
posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon terme el

projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulacié i capacitat professional necessaria,
que garanteixin el compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la
seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en
les condicions de qualitat exigibles mitjangant el compliment dels requisits basics

estipulats per al tipus d’obres executades.

Gestionar i fer-se carrec de les preceptives llicencies i altres autoritzacions
administratives procedents que, de conformitat amb |la normativa aplicable, comporta la

realitzacié dels treballs especificats en la memoria del present Projecte.

Garantir els danys materials que I'obra pugui sofrir, per a I'adequada proteccié dels
interessos dels usuaris finals, en les condicions legalment establertes, assumint la
responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes propis com per

a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislacié vigent, s'ha de respondre.

Contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic,
si escau, igual que als técnics coordinadors en la matéria en la fase que correspongui,
tot aixd segons l'establert en el RD 1627/97, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les

disposicions minimes en matéria de seguretat i salut en les obres de construccio.

El Promotor no podra donar ordre d'inici de les obres fins que el Contractista hagi
redactat el seu Pla de Seguretat i, a més, aquest hagi estat aprovat pel coordinador en
Materia de Seguretat i Salut en fase d'Execucié de I'obra, deixant constancia expressa

en I'Acta d'Aprovacio realitzada a aquest efecte.

Efectuar el denominat Avis Previ a l'autoritat laboral competent, fent constar les dades
de I'obra, redactant-lo d'acord a I'especificat en I'Annex Il del RD 1627/97. Copia del

mateix haura d'exposar-se en l'obra de forma visible, actualitzant-lo si fos necessari.

Subscriure l'acta de recepcio final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent
constar l'acceptacio de les obres, que podra efectuar-se amb o sense reserves i que
haura d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment
exprés a reserves per a la recepcid, haurien d'esmentar-se de manera detallada les
deficiéncies i s'haura de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes

observats.

3.2.6.2.- El Projectista
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Redactar el projecte per encarrec del Promotor, amb subjeccié a la normativa
urbanistica i técnica en vigor i contenint la documentacioé necessaria per a tramitar tant
la llicéncia d'obres i altres permisos administratius -projecte basic- com per a ser
interpretada i poder executar totalment I'obra, lliurant al Promotor les copies autoritzades

corresponents, degudament visades pel seu col-legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execuciéo amb el nivell de detall grafic i escrit
suficient i calcular els elements fonamentals de l'obra projectada, aixi de les

instal-lacions corresponents.

Acordar amb el Promotor la contractaciéo de col-laboracions parcials d'altres técnics

professionals.

Facilitar la col-laboracié necessaria perque es produeixi I'adequada coordinacié amb els
projectes parcials exigibles per la legislacié o la normativa vigent i que sigui necessari
incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien de ser
redactats per tecnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona
fisica. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres técnics la competéncia
dels quals pot ser distinta i incompatible amb les competéncies de I'Enginyer Director

d’Obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislacio
vigent en els quals és legalment competent per a la seva redaccid, excepte declinacio
expressa de I'Enginyer i previ acord amb el Promotor, podent exigir la compensacio
economica en concepte de cessio de drets d'autor i de la propietat intel-lectual si
s'hagués de lliurar a altres técnics, igualment competents per a realitzar el treball,

documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informatic.
Ostentar la propietat intel-lectual del seu treball, tant de la documentacié escrita com

dels calculs de qualsevol tipus, aixi com dels planols continguts en la totalitat del projecte

i qualsevol dels seus documents complementaris.

3.2.6.3.- El Constructor o Contractista

Tenir la capacitat professional o titulacio que habilita per al compliment de les condicions
legalment exigibles per a actuar com constructor.

Organitzar els treballs de construccié per a complir amb els terminis previstos, d'acord
al corresponent Pla d'Obra, efectuant les instal-lacions provisionals i disposant dels
mitjans auxiliars necessaris.

Comunicar a l'autoritat laboral competent I'obertura del centre de treball en la qual
incloura el Pla de Seguretat i Salut al que es refereix l'article 7 del RD 1627/97 de 24

d'octubre.
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Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matéria de
Prevencié de Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislacié vigent,
redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i
permanent de l'establert en I'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans
necessaris i dotant al personal de I'equipament de seguretat exigibles, aixi com complir
les ordres efectuades pel coordinador en matéria de Seguretat i Salut en la fase

d'Execucio de l'obra

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant
les activitats dels treballadors al seu carrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells
que poguessin menyscabar les condicions basiques de seguretat personals o generals,

per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentacié aportada pels técnics redactors corresponents, tant del
Projecte d'Execucid com dels projectes complementaris, aixi com de I'Estudi de
Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensié de la totalitat de

I'obra contractada o, en cas contrari, sol-licitant els aclariments pertinents

Facilitar la tasca de la Direcci6 facultativa, subscrivint I'Acta de Replanteig executant les
obres amb subjeccio al Projecte d'Execucié que haura d'haver examinat préviament, a
la legislacié aplicable, a les Instruccions del Director d'Obra i del Director de I'Execuci6

Material de I'Obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte

Efectuar les obres seguint els criteris a I'is que son propis de la correcta construccio,
que té l'obligacié de conéixer i posar en practica, aixi com de les lleis generals dels
materials, encara quan aquests criteris no estiguessin especificament ressenyats en la
seva totalitat en la documentacié de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de

tot el personal que intervingui en I'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de I'obra imposin,
disposant del nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que I'obra requereixi a cada
moment, bé per personal propi o mitjangant subcontractistes a aquest efecte, procedint
a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin
escometre diferents treballs alhora sense provocar interferéncies, contribuint amb aixo

a la agilitzaci¢ i finalitzacio de I'obra dintre dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu carrec perqué efectui les
actuacions pertinents per a executar les obres amb solvéncia, diligentment i sense
interrupcid, programant-les de manera coordinada amb I'Enginyer, Director d'Execucio
Material de I'Obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que

haurien de transcorrer sense dilacié i amb adequat ordre i concert, aixi com respondre
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directament dels treballs efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el
continu autocontrol dels treballs que efectuin, i ordenant la modificacié de totes aquelles

tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius,
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcio
facultativa del Director de I'Execucié de l'obra els subministraments de material o
prefabricats que no contin amb les garanties, documentaci® minima exigible o
documents d'idoneitat requerits per les normes d'aplicacid, havent de recaptar de la
Direccio facultativa la informacié que necessiti per a complir adequadament la seva

comesa.

Dotar de material, maquinaria i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra,
per a efectuar adequadament les instal-lacions necessaries i no menyscabar amb la
posada en obra les caracteristiques i naturalesa dels elements constructius que

componen |'obra una vegada finalitzat.

Posar a la disposicio de la Direccié d’'Obra els mitjans auxiliars i personal necessari per
a efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita técnica el pla

a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessaries.
Cuidar que el personal de I'obra guardi el degut respecte a la Direcci6 facultativa.

Auxiliar al Director de I'Execucié de I'Obra en els actes de replanteig i signar
posteriorment i una vegada finalitzat aquest, I'acta corresponent d'inici d'obra, aixi com

la de recepcio final.
Facilitar als Enginyers Directors d'Obra les dades necessaries per a I'elaboracio de la

documentacio final d'obra executada.

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen, en funcié de la seva naturalesa,
arriben a periodes de 1 any (danys per defectes d’acabat de les obres), 3 anys (danys
per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal-lacions) o 10 anys (danys en
fonamentacié o estructura que comprometin directament la resisténcia mecanica i
I'estabilitat de I'edifici).

3.2.6.4.- El Director d'Obra

Dirigir I'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execucid, facilitant la seva interpretacio

técnica, economica i estética als agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir I'obra per causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en

el Llibre d'Ordres i Assisténcies, donant explicacions immediates al Promotor.
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o planols complementaris que es

precisin per a l'adequat desenvolupament de les obres. Es facultat expressa i Gnica la
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redaccié d'aquelles modificacions o aclariments directament relacionats amb
I'adequacié de la fonamentacio i de l'estructura projectades a les caracteristiques
geotécniques del terreny; el calcul o recalcul del dimensionament i armat de tots i
cadascun dels elements principals i complementaris de la fonamentacio i de I'estructura
vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribucié d'espais i les
solucions de fagana i coberta i dimensionament i composicié de buits, aixi com la

modificacio dels materials previstos.

Assessorar al Director de I'Execucié de I'Obra en aquells aclariments i dubtes que
poguessin esdevenir per al correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les

interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingéncies que es produeixin per a assegurar
la correcta interpretacié i execucié del projecte, aixi com impartir les solucions
aclaridores que fossin necessaries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assisténcies les
instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta
interpretacio de tot el que esta projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i

ordres verbals que s'estimés oportu.

Signar I'Acta de replanteig o de comencament d'obra i el Certificat Final d'Obra aixi com
signar el vistiplau de les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada
i, si escau i a instancies del Promotor, la supervisio de la documentacio que se li presenti
relativa a les unitats d'obra realment executades previa a la seva liquidacio final, tot aixd

amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons
técniques o normatives, comporten una variacié del construit pel que fa al projecte basic
i d'execucid i que afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els

destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentacié final d'obra, pel que fa a la documentacio grafica i escrita del
projecte executat, incorporant les modificacions efectuades. Per a aix0, els técnics
redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran obligatoriament lliurar-li la
documentacio final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal-lacions
per ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels

signants la veracitat i exactitud dels documents presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexara I'Acta de Recepcié Final; la relacio identificativa dels
agents que han intervingut en el procés de construccid, inclosos tots els subcontractistes
i oficis que intervenen; les instruccions d'Us i Manteniment de tots els equips instal-lats,

de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicacio.
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A més de totes les facultats que corresponen a I'Enginyer Director d'Obra, expressades
en els articles precedents, és missio especifica seva la direccid mediata, denominada
alta direccio en el que al compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i

a l'adequacio6 del construit a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resisténcia al compliment de les ordres dels
Enginyers Directors d'Obra en la seva tasca d'alta direccio es considerara com falta greu
i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill I'obra o les
persones que en ella treballen, podra recusar al Contractista i/o acudir a les autoritats

judicials, sent responsable el Contractista de les consequéncies legals i economiques.

3.2.6.5.- El Director de I'Execuci6 de I'Obra

Correspon a I'Enginyer, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a

continuacio.
La direccié immediata de I'Obra.

Verificar personalment la recepcid a peu d'obra, previ al seu aplec o col-locacioé
definitiva, de tots els productes i materials subministrats necessaris per a I'execuci6 de
I'obra, comprovant que s'ajusten amb precisid a les determinacions del projecte i a les
normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptacié o rebuig dels mateixos
en cas que ho considerés oportu i per causa justificada, ordenant la realitzacio de proves

i assajos que fossin necessaris.

Dirigir I'execucié material de I'obra d'acord amb les especificacions de la memoria i dels
planols del Projecte, aixi com, si escau, amb les instruccions complementaries

necessaries que recaptés del Director d'Obra.

Anticipar-se amb l'antelacio suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint
els aclariments als Directors d'Obra que fossin necessaries i planificant de manera
anticipada i continuada amb el Contractista principal i els subcontractistes els treballs a

efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats,

exigint la presentacio dels oportuns certificats de idoneitat dels mateixos.

Verificar la correcta execucid i disposicid dels elements constructius i de les
instal-lacions, estenent-se aquesta comesa a tots els elements de fonamentaci6 i
estructura horitzontal i vertical, amb comprovacio de les seves especificacions concretes
de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequacio a fitxa técnica homologada,
diametres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de

barres.
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Observanca dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats

per la Instruccio del Formigo vigent i d'aplicacio.

Comprovacio del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat tracat
i replanteig amb acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les
normatives que soén d'aplicacio; a dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma
i geometria especifica, aixi com a les distancies que han de guardar-se entre ells, tant

en horitzontal com en vertical.

Verificacié de d'adequada posada en obra de fabriques i tancaments, al seu correcte i
complet entrellagament i, en general, al que pertoca a I'execucié material de la totalitat
de 'obra i sense excepci6 alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta

construccio (lex artis) i a les normatives d'aplicacio

Assistir a I'obra amb la frequéncia, dedicacio i diligéncia necessaries per a complir
eficagment la deguda supervisié de I'execucioé de la mateixa en totes les seves fases,
des del replanteig inicial fins a la total finalitzacié de I'obra, donant les ordres precises

d'execucio al Contractista i, si escau, als subcontractistes.

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assisténcies les instruccions precises que considerés

oportu ressenyar per a la correcta execucioé material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres préviament efectuades i

I'adequacio del realment executat a I'ordenat préviament.

Verificar I'adequat tragat d'instal-lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuacio i el
seu dimensionament, comprovant la seva idoneitat i ajustament tant a les
especificacions del projecte d'execucié com dels projectes parcials, coordinant aquestes

actuacions amb els técnics redactors corresponents.

Detenir I'Obra si, al seu judici, existis causa greu i justificada, que s'haura de fer constar
necessariament en el Llibre d'Ordres i Assisténcies, donant compte immediata als
Directors d'Obra que haurien de necessariament corroborar-la per a la seva plena

efectivitat, i al Promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a I'especificat per
la normativa vigent, en la comesa de la qual i obligacions té legalment competéncia
exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel
contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessaries
d'elements estructurals, aixi com les proves d'estanqueitat de faganes i dels seus
elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant I'eficacia de les

solucions.
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Informar amb promptitud als Enginyers Directors d'Obra dels resultats dels Assajos de
Control conforme es vagi tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la realitzacio

de proves complementaries en cas de resultats adversos.

Després de I'oportuna comprovacio, emetre les certificacions parcials o totals relatives

a les unitats d'obra realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius

Col-laborar activa i positivament amb els restants agents que intervenen, servint de nexe

d'unié entre aquests, el Contractista, els Subcontractistes i el personal de I'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentacié final d'obra relativa als resultats
del Control de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execucio d'obra
realitzats sota la seva supervisié relatius als elements de la fonamentacio, murs i
estructura, a les proves d'estanqueitat i vessament de cobertes i de facanes, a les
verificacions del funcionament de les instal-lacions de sanejament i desguassos de

pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb aixd la seva
conformitat a la correcta execucié de les obres i a la comprovacio i verificacié positiva

dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omis de les ordres efectuades pel Director de I'Execucié de les Obres, es
considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici, I'incompliment de I'ordenat posés
en perill I'obra o les persones que en ella treballen, podra acudir a les autoritats judicials,

sent responsable el Contractista de les conseqliéncies legals i econOmiques.

3.2.6.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat
Prestar assisténcia técnica i lliurar els resultats de la seva activitat a I'agent autor de

I'encarrec i, en tot cas, al director de I'execucio de les obres.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar
adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditacié

oficial atorgada per les Comunitats Autbnomes amb competéncia en la matéria.

3.2.6.7.- Els subministradors de productes

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda,
responent del seu origen, identitat i qualitat, aixi com del compliment de les exigéncies

que, si escau, estableixi la normativa técnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'us i manteniment dels productes
subministrats, aixi com les garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusio en

la documentacio de I'obra executada.
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3.2.7.- Documentacio final d'obra

Una vegada finalitzada I'obra, el Projecte amb la incorporaci6, si escau, de les
modificacions degudament aprovades, sera facilitat al promotor pel director d'Obra per

a la formalitzacio dels corresponents tramits administratius.

A aquesta documentacié s'adjuntara, almenys, I'acta de recepcid, la relacié identificativa
dels agents que han intervingut durant el procés de construccio aixi com la relativa a les
instruccions d'us i manteniment dels equips i les seves instal-lacions, de conformitat amb

la normativa que li sigui d'aplicacio.
Tota la documentacié que fan referéncia els apartats anteriors, que constituira el

Projecte As-build, sera lliurada al promotor.

3.3.- DISPOSICIONS ECONOMIQUES

3.3.1.- Definicio

Les condicions economiques fixen el marc de relacions econdmiques per a I'abonament
i recepcié de I'obra. Tenen un caracter subsidiari respecte al contracte d'obra establert
entre les parts que intervenen, Promotor i Contractista, que és en definitiva el qual té

validesa.

3.3.2.- Contracte d'obra

S'aconsella que se signi el contracte d'obra, entre el Promotor i el Contractista, abans
d'iniciar-se les obres, evitant en tant que sigui possible la realitzacié de I'obra per
administracio. A la Direccié facultativa (Director d'Obra i Director d'Execucié de I'Obra)

se li facilitara una copia del contracte d'obra per a poder certificar en els termes pactats.

Només s'aconsella contractar per administracié aquelles partides d'obra irrellevants i de

dificil quantificacio, o quan es desitgi un acabat molt acurat.

El contracte d'obra haura de preveure les possibles interpretacions i discrepancies que
poguessin sorgir entre les parts, aixi com garantir que la Direccio facultativa pugui, de
fet, COORDINAR, DIRIGIR i CONTROLAR l'obra, pel que és convenient que

s'especifiquin i determinin amb claredat, com a minim, els seglents punts:
* Documents a aportar pel contractista.
» Condicions d'ocupacio del solar i inici de les obres.
* Determinaci6 de les despeses d'agafades i consums.
* Responsabilitats i obligacions del Contractista: Legislacio laboral.

* Responsabilitats i obligacions del Promotor.
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* Pressupost del Contractista.

* Revisio de preus (en el seu cas).

* Forma de pagament: Certificacions.

* Retencions en concepte de garantia (mai menys del 5%).
* Terminis d'execuci6: Planning.

* Retard de l'obra: Penalitzacions.

* Recepci6 de I'obra: Provisional i definitiva.

* Litigi entre les parts.

Atés que aquest Plec de Condicions Econdmiques és complement del contracte d'obra
en cas que no existeixi cap contracte d'obra entre les parts se li comunicara a la Direcci6
facultativa, que posara a la disposicié de les parts el present Plec de Condicions
Econdmiques que podra ser usat com base per a la redaccié del corresponent contracte

d'obra.

3.3.3.- Criteri General

Tots els agents que intervenen en el procés de la construccid, definits en la Llei 38/1999
d'Ordenacié de I'Edificacio (L.O.E.), tenen dret a percebre puntualment les quantitats
reportades per la seva correcta actuacié conformement a les condicions contractualment
establertes, podent exigir-se reciprocament les garanties suficients per al compliment

diligent de les seves obligacions de pagament.

3.3.4.- Fiances

El Contractista presentara una fiangca conforme al procediment que s'estipuli en el

contracte d'obra:

3.3.4.1.- Execucio de treballs a carrec de la fianca

Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar I'obra
en les condicions contractades, el Director d'Obra, en nom i representacié del Promotor,
els ordenara executar a un tercer, o podra realitzar-los directament per administracio,
abonant el seu import amb la fianga dipositada, sense perjudici de les accions que tingui
dret el Promotor, en el cas que l'import de la fianga no fos suficient per a cobrir I'import

de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no anessin de rebut.

3.3.4.2.- Devolucio de les fiances
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La fianca rebuda sera retornada al Contractista en un termini establert en el contracte
d'obra, una vegada signada I'Acta de Recepcié Definitiva de I'obra. EI Promotor podra
exigir que el Contractista li acrediti la liquidacié i quitanga dels seus deutes causats per

I'execuci6 de I'obra, tals com salaris, subministraments i subcontractes.

3.3.4.3.- Devolucié de la fianga en el cas d'efectuar-se recepcions parcials

Si el Promotor, amb la conformitat del Director d'Obra, accedis a fer recepcions parcials,

tindra dret el Contractista que se li retorni la part proporcional de la fianga.

3.3.5.- Dels preus

L'objectiu principal de I'elaboracid del pressupost é€s anticipar el cost del procés de
construir I'obra. Descompondrem el pressupost en unitats d'obra component menor que
es contracta i certifica per separat, i basant-nos en aquests preus, calcularem el

pressupost.

3.3.5.1.- Preu basic

Es el preu per unitat (ut, m, kg, etc.) d'un material amatent a peu d'obra, (inclds el seu
transport a obra, descarrega en obra, embalatges, etc.) o el preu per hora de la

maquinaria i de la ma d'obra.

3.3.5.2.- Preu unitari
Es el preu d'una unitat d'obra que obtindrem com suma dels segiients costos:

* Costos directes: calculats com suma dels productes "preu basic x quantitat" de la
ma d'obra, maquinaria i materials que intervenen en I'execucio de la unitat d'obra.

* Mitjans auxiliars: Costos directes complementaris, calculats en forma percentual
com percentatge d'altres components, degut al fet que representen els costos
directes que intervenen en l'execucié de la unitat d'obra i que sén de dificil
quantificacié. Soén diferents per a cada unitat d'obra.

* Costos indirectes: aplicats com un percentatge de la suma dels costos directes i
mitjans auxiliars, igual per a cada unitat d'obra degut al fet que representen els
costos dels factors necessaris per a I'execucio de I'obra que no es corresponen a
cap unitat d'obra en concret.

En relacié a la composicidé dels preus, el vigent Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques (Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre)
estableix que la composicié i el calcul dels preus de les diferents unitats d'obra es basi
en la determinacié dels costos directes i indirectes precisos per a la seva execucio,
sense incorporar, en cap cas, l'import de I'lmpost sobre el Valor Afegit que pugui gravar

els lliuraments de béns o prestacions de serveis realitzats.
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Considera costos directes:
* La ma d'obra que intervé directament en I'execucio de la unitat d'obra

* Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat
que es tracti o que siguin necessaris per a la seva execucio.

* Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per
I'accionament o funcionament de la maquinaria i instal-lacions utilitzades en
I'execucio de la unitat d'obra.

* Les despeses d'amortitzacid i conservaci6 de la maquinaria i instal-lacions
anteriorment citades.

S’han d'incloure com a costos indirectes:

Les despeses d'instal-lacio d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacid de
magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal
técnic i administratiu adscrit exclusivament a I'obra i els imprevistos. Totes aquestes
despeses, excepte aquelles que es reflecteixin en el pressupost valorades en unitats
d'obra o en partides algades, es xifraran en un percentatge dels costos directes, igual
per a totes les unitats d'obra, que adoptara, en cada cas, I'autor del projecte a la vista
de la naturalesa de I'obra projectada, de la importancia del seu pressupost i del seu

previsible termini d'execucio

Les caracteristiques tecniques de cada unitat d'obra, en les quals s'inclouen totes les
especificacions necessaries per a la seva correcta execucio, es troben en l'apartat de
'Prescripcions quant a I'Execucié per Unitat d'Obra.', al costat de la descripcio del procés

d'execucio de la unitat d'obra.

Si en la descripcid del procés d'execucié de la unitat d'obra no figurés cap operacio
necessaria per a la seva correcta execucio, s'entén que esta inclosa en el preu de la
unitat d'obra, pel que no suposara carrec addicional o augment de preu de la unitat

d'obra contractada.

Per a major aclariment, s'exposen algunes operacions o treballs, que s'entén que

sempre formen part del procés d'execucio de les unitats d'obra

» Eltransport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, fins i tot carrega
i descarrega dels camions.

* Eliminacié de restes, neteja final i retirada de residus a abocador d'obra
* Transport d'enderrocs sobrants a abocador autoritzat.

* Muntatge, comprovacio i posada a punt.

¢ Les corresponents legalitzacions i permisos en instal-lacions.

* Maquinaria, bastimentada i mitjans auxiliars necessaris.
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Treballs que es consideraran sempre inclosos i per a no ser reiteratius no s'especifiquen
en cadascuna de les unitats d'obra.
3.3.5.3.- Pressupost d'Execucié Material (PEM)

Es el resultat de la suma dels preus unitaris de les diferents unitats d'obra que la

componen.

Es denomina Pressupost d'Execucié Material al resultat obtingut per la suma dels
productes del nombre de cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides algades.
Es a dir, el cost de l'obra sense incloure les despeses generals, el benefici industrial i

I'impost sobre el valor afegit.

3.3.5.4.- Despeses Generals

Percentatge que majora el PEM i serveix per a cobrir a I'empresa constructora els costos
indirectes generals, és a dir, les despeses administratives, financeres, carregues fiscals
(IVA exclos), taxes de I'Administracio legalment establertes, no imputables a una obra

en concret sind sobre el conjunt de I'activitat empresarial de I'empresa.

Les Despeses Generals haurien de figurar clarament en el Pressupost d'Execucié per
Contracta En el cas que les Despeses generals NO figuressin en aquest resum, s'entén

que queden inclosos dintre dels corresponents preus unitaris.

El percentatge de Despeses Generals quedara establert en el corresponent contracte
d'obra.

3.3.5.5.- Benefici Industrial

Percentatge que majora el PEM i constitueix el marge de benefici de I'empresa

constructora en la realitzacio de I'obra.

El Benefici Industrial haura de figurar clarament en el Pressupost d'Execucié per

Contracta.

3.3.5.6.- Pressupost d'Execucio per Contracta
Es la suma del PEM més les Despeses Generals i el Benefici Industrial.

L'IVA s'aplica sobre aquesta suma, pero no integra el preu.

3.3.5.7.- Preus contradictoris

Només es produiran preus contradictoris quan el Promotor, per mitja del Director d'Obra,
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui

necessari afrontar alguna circumstancia imprevista.

El Contractista sempre estara obligat a efectuar els canvis indicats.
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Per manca d'acord, el preu es resoldra contradictdoriament entre el Director d'Obra i el
Contractista abans de comencar I'execucié dels treballs i en el termini que determini el
contracte d'obra o, en defecte d'aixd, abans de quinze dies habils des que se li comuniqui
fefaentment al Director d'Obra. Si subsisteix la diferéncia, s'acudira, en primer lloc, al
concepte més analeg dintre del quadre de preus del projecte i, en segon lloc, al banc de

preus d'Us més freqlient en la localitat.

Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del
contracte d'obra. Mai es prendra per a la valoracid dels corresponents preus

contradictoris la data de I'execucioé de la unitat d'obra en qlestio.

3.3.5.8.- Reclamacié d'augment de preus

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte d'obra, no hagués fet la reclamacio
0 observacié oportuna, no podra sota cap pretext d'error o omissié reclamar augment
dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a

['execucio de les obres.

3.3.5.9.- Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums locals respecte de I'aplicacié
dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades. S'estara al previst en

el Pressupost i en el criteri de mesurament en obra recollit en el Plec.

3.3.5.10.- De Ia revisio dels preus contractats

El pressupost presentat pel contractista s'entén que és tancat, pel que no s'aplicara

revisio de preus.

Només es procedira a efectuar revisi6 de preus quan hagi quedat explicitament

determinat en el contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista.

3.3.5.11.- Apilament de materials

El Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra

que el Promotor ordeni per escrit.

Els materials apilats, una vegada abonats pel propietari, sén de I'exclusiva propietat

d'aquest, sent el Contractista responsable de guardar-los i conservar-los.

3.3.6.- Obres per administracié

Es denominen "Obres per administracié" aquelles en les quals les gestions que es
precisen per a la seva realitzacio les duu directament el Promotor, bé per si mateix, per

un representant seu o mitjangant un Contractista.

Les obres per administracio es classifiquen en dues modalitats:
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* Obres per administracié directa.
* Obres per administracié delegada o indirecta.
Segons la modalitat de contractacio, en el contracte d'obra es regulara:
* La seva liquidacié.
* L'abonament al Contractista dels comptes d'administracié delegada.
* Les normes per a l'adquisicid dels materials i aparells.

* Responsabilitats del Contractista en la contractacié per administracioé en general i,
en particular, la deguda al baix rendiment dels obrers.
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3.3.7.- Valoracio i abonament dels treballs

3.3.7.1.- Forma i terminis d'abonament de les obres

Es realitzara per certificacions d'obra i es recolliran les condicions en el contracte d'obra
establert entre les parts que intervenen (Promotor i Contractista) que, en definitiva, és el

qual té validesa.

Els pagaments s'efectuaran per la propietat en els terminis préviament establerts en el
contracte d'obra, i el seu import correspondra precisament al de les certificacions de
I'obra conformades pel director d'Execucio de I'Obra, en virtut de les quals es verifiquen

aquests.

El Director d'Execucio de I'Obra realitzara, en la forma i condicions que estableixi el
criteri d'amidament en obra incorporat en les Prescripcions en quant a I'Execucié per
unitat d'obra, I'amidament de les unitats d'obra executades durant el periode de temps

anterior, podent el Contractista presenciar la realitzacié de tals amidaments.

Per a les obres o parts d'obra que, per les seves dimensions i caracteristiques, hagin de
quedar posterior i definitivament ocultes, el contractista esta obligat a avisar al Director
d'Execuciéo de I'Obra amb la suficient antelacié, a fi que aquest pugui realitzar els
corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els planols que les defineixin, la

conformitat dels quals subscriura el Contractista.

Per manca d'avis anticipat, I'existéncia del qual correspon provar al Contractista, queda

aquest obligat a acceptar les decisions del Promotor sobre el particular.

3.3.7.2.- Relacions valorades i certificacions

En els terminis fixats en el contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista, aquest
ultim formulara una relacié valorada de les obres executades durant les dates previstes,

segons I'amidament practicat pel director d'Execucié de I'Obra

Les certificacions d'obra seran el resultat d'aplicar, a la quantitat d'obra realment
executada, els preus contractats de les unitats d'obra. No obstant aix0 , els excessos
d'obra realitzats en unitats, tals com excavacions i formigons, que siguin imputables al

Contractista, no seran objecte de cap certificacio.

Els pagaments s'efectuaran pel promotor en els terminis préviament establerts, i el seu
import correspondra al de les certificacions d'obra, conformades per la Direccié
facultativa. Tindran el caracter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les
rectificacions i variacions que es derivin de la Liquidacié Final, no suposant tampoc
aquestes certificacions parcials I'acceptacio, I'aprovacio, ni la recepcié de les obres que

comprenen.
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Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el termini que la
valoraci6 es refereix. Si la Direccié facultativa ho exigis, les certificacions s'estendran a

origen.

3.3.7.3.- Millora d'obres lliurement executades

Quan el Contractista, fins i tot amb I'autoritzacié del Director d'Obra, emprés materials
de més acurada preparacié o de major grandaria que l'assenyalat en el projecte o
substituis una classe de fabrica per una altra que tingués assignat major preu, o
executés amb majors dimensions qualsevol part de I'obra o, en general, introduis en
aquesta i sense sol-licitar-se-la, qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa segons
el parer de la Direccio facultativa, no tindra dret més que a I'abonament del que li pogués
correspondre en el cas que hagués construit I'obra amb estricta subjeccié a la projectada

i contractada o adjudicada.

3.3.7.4.- Abonament de treballs pressupostats amb partida al¢cada

L'abonament dels treballs pressupostats en partida algada s'efectuara prévia justificacié
per part del Contractista. Per a aix0, el Director d'Obra indicara al Contractista, amb
anterioritat a la seva execucio, el procediment que ha de seguir-se per a dur aquest

compte.

3.3.7.5.- Abonament de treballs especials no contractats

Quan calgués efectuar qualsevol tipus de treball de tipologia especial o ordinaria que,
per no estar contractat, no sigui de compte del Contractista, i si no es contractessin amb
tercera persona, tindra el Contractista I'obligacié de realitzar-los i de satisfer les
despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran abonats per la Propietat per

separat i en les condicions que s'estipulin en el contracte d'obra.

3.3.7.6.- Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Efectuada la recepcié provisional, i si durant el termini de garantia s'haguessin executat

treballs qualsevol, per al seu abonament es procedira aixi:

* Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa
justificada no s'haguessin realitzat pel contractista al seu degut temps, i el Director
d'obra exigis la seva realitzacio durant el termini de garantia, seran valorats als
preus que figurin en el Pressupost i abonats d'acord amb l'establert en el present
Plec de Condicions, sense estar subjectes a revisio de preus.

* Si s'han executat treballs precisos per a la reparacié de desperfectes ocasionats
per I'is de l'edifici, per haver estat aquest utilitzat durant aquest termini pel
promotor, es valoraran i abonaran als preus del dia, préviament acordats.

* Si s'han executat treballs per a la reparacié de desperfectes ocasionats per
deficiéncia de la construccio o de la qualitat dels materials, no s'abonara res per
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ells al Contractista.

3.3.8.- Indemnitzacions Mutues

3.3.8.1.- Indemnitzacié per retard del termini de terminacio de les obres

Si, per causes imputables al Contractista, les obres sofrissin un retard en la seva
finalitzacid en relacio amb termini d'execucié previst, el Promotor podra imposar al
Contractista, a carrec de l'ultima certificacié, les penalitzacions establertes en el

contracte, que mai seran inferiors al perjudici que pogués causar el retard de I'obra.

3.3.8.2.- Retard dels pagaments per part del Promotor

Es regulara en el contracte d'obra les condicions a complir per part d'ambdos.
3.3.9.- Diversos

3.3.9.1.- Millores, augments i/o reduccions d‘obra

Només s’admetran millores d'obra, en el cas que el Director d'Obra hagi ordenat per
escrit I'execucidé dels treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com

dels materials i maquinaria previstos en el contracte.

Només s’admetran augments d'obra en les unitats contractades, en el cas que el
Director d'Obra hagi ordenat per escrit I'ampliacié de les contractades com

consequéncia d'observar errors en els amidaments de projecte.

En ambdds cassos sera condicid indispensable que ambdues parts contractades, abans
de la seva execucié o treball, convinguin per escrit els imports totals de les unitats
millorades, els preus dels nous materials 0 maquinaria ordenats a utilitzar i els augments
que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre I'import de les unitats

contractades.

Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el Director d'Obra introdueixi

innovacions que suposin una reduccio en els imports de les unitats d'obra contractades.

3.3.9.2.- Unitats d'obra defectuoses

Les obres defectuoses no es valoraran.

3.3.9.3.- Asseguranca de les obres

El Contractista esta obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri

la seva execucio, fins a la recepci6 definitiva.

3.3.9.4.- Conservacio de I'obra
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El Contractista esta obligat a conservar I'obra contractada durant tot el temps que duri

la seva execucio, fins a la recepci6 definitiva.

3.3.9.5.- Us pel contractista d'edifici o béns del Promotor

No podra el Contractista fer us d'edifici o béns del Promotor durant I'execucio de les

obres sense el consentiment del mateix.

A l'abandonar el Contractista I'obra, tant per bon acabament de les obres, com per
resolucioé del contracte, esta obligat a deixar-la neta en el termini que s'estipuli en el

contracte d'obra.

3.3.9.6.- Pagament d'arbitris

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre origen, sobre tanques,
enllumenat, etc., 'abonament del qual ha de fer-se durant el temps d'execucié de les
obres i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a carrec del

Contractista, sempre que en el contracte d'obra no s'estipuli el contrari.

3.3.10.- Retencions en concepte de garantia

De l'import total de les certificacions es descomptara un percentatge, que es retindra en
concepte de garantia. Aquest valor no haura de ser mai menor del cinc per cent (5%) i
respondra dels treballs mal executats i dels perjudicis que puguin ocasionar-li al

Promotor.

Aquesta retencid en concepte de garantia quedara en poder del Promotor durant el
temps designat com PERIODE DE GARANTIA, podent ser aquesta retencio, "en

metal-lic" o mitjangant un aval bancari que garanteixi I'import total de la retencio.

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar I'obra
en les condicions contractades, el Director d'Obra, en representacié del Promotor, els
ordenara executar a un tercer, o podra realitzar-los directament per administracio,
abonant el seu import amb la fianga dipositada, sense perjudici de les accions que tingui
dret el Promotor, en el cas que l'import de la fianga no bastés per a cobrir l'import de les
despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de rebut.

La fianga retinguda en concepte de garantia sera retornada al Contractista en el termini
estipulat en el contracte, una vegada signada I'Acta de Recepcio Definitiva de I'obra. El
promotor podra exigir que el Contractista li acrediti la liquidacio i liquidacio dels seus
deutes atribuibles a l'execucid de l'obra, tals com salaris, subministraments o

subcontractes.

3.3.11.- Terminis d'execucié: Planning d'obra
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En el contracte d'obra haurien de figurar els terminis d'execucid i lliuraments, tant totals
com parcials. A més, sera convenient adjuntar al respectiu contracte un Planning de
I'execucio de l'obra on figurin de forma grafica i detallada la durada de les diferents

partides d'obra que haurien de conformar les parts contractants.

3.3.12.- Liquidacié economica de les obres

Simultaniament al deslliurament de I'dltima certificacid, es procedira a I'atorgament de
I'Acta de Liquidacié Econdmica de les obres, que haurien de signar el Promotor i el
Contractista. En aquest acte es donara per acabada I'obra i es lliuraran, si s'escau, les
claus, els corresponents butlletins degudament emplenats d'acord a la Normativa

Vigent, aixi com els projectes Técnics i permisos de les instal-lacions contractades.

Aquesta Acta de Liquidacié Economica servira d'Acta de Recepcid Provisional de les
obres, per a aix0 sera conformada pel promotor, el Contractista, el Director d'Obra i el
Director d'Execucio de I'Obra, quedant des d'aquest moment la conservaci6 i custodia

de les mateixes a carrec del Promotor.

La citada recepcidé de les obres, provisional i definitiva, queda regulada segons es

descriu en les Disposicions Generals del present Plec.

3.3.13.- Liquidacié final de I'obra

Entre el Promotor i Contractista, la liquidacié de I'obra haura de fer-se d'acord amb les
certificacions conformades per la Direccié d'Obra. Si la liquidacio es realitzés sense el
vist i plau de la Direccié d'Obra, aquesta només intervindra, en cas de desavinenga o

desacord, en el recurs davant els Tribunals.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

3.4.- PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS

Per a facilitar la tasca a realitzar, per part del Director de I'Execucié de I'Obra per al
control de recepcié en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a
I'obra, en el present Projecte s'especifiquen les caracteristiques técniques que haurien

de complir els productes, equips i sistemes subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que
sobre ells s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Aixi
mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin
publicades i que tindran un caracter de complementarietat a aquest apartat del Plec.

Tindran preferéncia en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en
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possessio de Document d'ldoneitat Técnica que avali les seves qualitats, emés per

Organismes Técnics reconeguts.

Aquest control de recepcié en obra de productes, equips i sistemes comprendra:
* El control de la documentacio dels subministraments.
* El control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat.

* El control mitjangant assajos.

Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligaci6 de comunicar als
subministradors de productes les qualitats que s'exigeixen per als distints materials,
aconsellant-se que préviament a l'ocupacio dels mateixos se sol-liciti I'aprovacio del
Director d'Execucié de I'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de

qualitat de I'obra.

El Contractista sera responsable que els materials empleats compleixin amb les
condicions exigides, independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi

per a l'acceptacio dels mateixos.

El Contractista notificara al Director d'Execucié de I'Obra, amb suficient antelacio, la
procedéncia dels materials que es proposi utilitzar, aportant, quan aixi ho sol-liciti el
Director d'Execucié de I'Obra, les mostres i dades necessaries per a decidir sobre la

seva acceptacio.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execuci6 de I'Obra abans de la seva
ocupacié en obra, sense l'aprovacié de la qual no podran ser apilats en obra ni es podra
procedir a la seva col-locacid. Aixi mateix, encara després de col-locats en obra, aquells
materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que
vagi en perjudici del bon acabat de I'obra, seran retirats de I'obra. Tots les despeses que

aixo ocasionés seran a carrec del Contractista.

El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva

responsabilitat.

La simple inspeccio o examen per part dels Tecnics no suposa la recepcio absoluta dels
mateixos, sent els oportuns assajos els quals determinin la seva idoneitat, no extingint-
se la responsabilitat contractual del Contractista a aquests efectes fins a la recepcio

definitiva de I'obra.

3.4.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE)

El terme producte de construccié queda definit com qualsevol producte fabricat per la
seva incorporacio, amb caracter permanent, a les obres d'edificacio i enginyeria civil que
tinguin incidéncia sobre els seglents requisits essencials:

* Resisténcia mecanica i estabilitat.
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» Seguretat en cas d’incendi.

* Higiene, salut i medi ambient.

» Seguretat d'utilitzacio.

* Proteccié contra el soroll.

* Estalvi d'energia i aillament térmic.

El marcat CE d'un producte de construccio indica:

* Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions técniques
relacionades amb los requisits essencials continguts en les Normes Armonitzades
(EN) i en les Guies DITE (Guies pel Document d'ldoneitat Técnica Europeu).

* Que s'ha complert el sistema d’avaluacié de la conformitat establert per la
corresponent Decisié de la Comissié Europea.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixacio i I'Administracié competent en matéria

d’'industria la que s'asseguri de la correcta utilitzacié del marcat CE.

Es obligacié del Director de I'Execucioé de 'Obra verificar si els productes que entren en
I'obra estan afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser aixi, si
es compleixen les condicions establertes en el Real Decret 1630/1992 pel qual es
transposa al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de Construccio
89/106/CEE.

El marcat CE es materialitza mitjangant el simbol “CE” acompanyat d'una informacié
complementaria.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferéncia:

* En el producte propiament dit.

* En una etiqueta adherida al mateix.

* En el seu envas o embalatge.

* En la documentacié comercial que I'acompanya.

Les lletres del simbol CE es realitzen segons el dibuix adjunt i han de tenir una dimensio

vertical no inferior a 5 mm.
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A més del simbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions

una serie d'inscripcions complementaries, el contingut especific de les quals es

determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada familia de productes,

entre les que s'inclouen:

el nombre d'identificacié de I'organisme notificat (quan procedeixi)

el nom comercial o la marca distintiva del fabricant

la direcci6 del fabricant

el nom comercial o la marca distintiva de la fabrica

les dues ultimes xifres de I'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)

el nombre de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els
nombres de totes elles

la designacio del producte, el seu Us previst i la seva designacié normalitzada

informacié addicional que permeti identificar les caracteristiques del producte
atenent les seves especificacions técniques

Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen perqué tenir un format, tipus

de lletra, color o composicio especial, havent de complir Unicament les caracteristiques

remarcades anteriorment pel simbol.

Exemple de marcat CE:
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Simbol

0123 N° d'organisme notificat

Empresa Nombre del fabricant
Direccio registrada Direccio del fabricant
Fabrica Nombre de la fabrica

Any Dos ultimes xifres de l'any

0123-CPD-0456 N° del certificat de conformitat CE
EN 197-1 Norma harmonitzada
CEMI1425R Designacio normalitzada

Limit de clorurs (%)

i . L Informacié addicional
Limit de pérdues per calcinacié de cendres (%)

Dins de les caracteristiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti

I'esment "Prestacié no determinada” (PND).

L'opcié PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té
requisits legals per a una determinada caracteristica i el fabricant no desitja facilitar el

valor d'aquesta caracteristica.

3.4.2.- Formigons
3.4.2.1.- Formigé estructural

Condicions de subministrament

BE| formigd s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que
les masses arribin al lloc de lliurament en les condicions estipulades, sense
experimentar variacié sensible en les caracteristiques que posseien acabades de
pastar.

EQuan el formigd es pasta completament en central i es transporta en pastadores
mobils, el volum de formigé transportat no haura d'excedir del 80% del volum total del
tambor. Quan el formigé es pasta, o s'acaba de pastar, en pastadora mobil, el volum
no excedira dels dos tercos del volum total del tambor.

B EIls equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigé o morter endurit,
per a aix0 es netejaran curosament abans de procedir a la carrega d'una nova massa
fresca de formigd. Aixi mateix, no haurien de presentar desperfectes o desgastos en
les paletes o en la seva superficie interior que puguin afectar a I'homogeneitat del
formigo.

BE| transport es podra realitzar en pastadores mobils, a la velocitat d'agitacié o en
equips amb o sense agitadors, sempre que tals equips tinguin superficies llises i
arrodonides i siguin capaces de mantenir I'homogeneitat del formigé durant el
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transport i la descarrega.

Recepcié i control

B Préviament a efectuar la comanda del formigo s'ha de planificar una série de tasques,
amb I'objectiu de facilitar les operacions de posta en obra del formigo:

= Preparar els accessos i vials per els que transitaran els equips de transport dins de
I'obra.

» Preparar la recepcioé del formigé abans de que arribi el primer camio.

= Programar l'abocament de forma que els descansos o els horaris de menjar no
afectin a la posta en obra del formigd, sobre tot en aquells elements que no hagin
de presentar juntes fredes. Aquesta programacio ha de comunicar-se a la central de
fabricacié per a adaptar el ritme de subministrament.

H Inspeccions:

» Cada carrega de formigé fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les
instal-lacions d'obra, anira acompanyada d'una fulla de subministrament que estara
en tot moment a la disposicié de la Direccio d'Obra, i en la qual haurien de figurar,
com a minim, les seguents dades:

* Nom de la central de fabricacio de formigo.
* Nombre de série del full de subministrament.
* Data d'entrega.
* Nom del peticionari i del responsable de la recepcio.
* Especificacio del formigé
* En cas que el formigd es designi per propietats:
* Designacio.

* Contingut de ciment en quilos per metre cubic (kg/m®) de
formigd, amb una tolerancia de £15 kg.

* Relacié aigua/ciment del formigd, amb una tolerancia de +0,02.
* En cas que el formigd es designi per dosificacio:
* Contingut de ciment per metre cubic de formigé.
* Relacié aigua/ciment del formigd, amb una tolerancia de +0,02.
* Tipus d'ambient.
* Tipus, classe i marca del ciment.
» Consisténcia.
* Grandaria maxima de l'arid.

* Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicaci6 expressa que
no conté.
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* Procedéncia i quantitat d'addicio (cendres volants o fum de silici) si
I'hagués i, en cas contrari, indicacidé expressa que no conté.

» Designacio especifica del lloc del subministrament (nom i lloc).

* Quantitat de formigbé que compon la carrega, expressada en metres cubics
de formig6 fresc.

* |dentificacié del camié formigonera (o equip de transport) i de la persona
que procedeixi a la descarrega.

* Hora limit d'as per al formigo.

HAssajos:

= La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es
realitza segons la Instruccio de Formig6 Estructural (EHE-08).

Conservacié, emmagatzematge i manipulacié

BEn I'abocament i col-locacié de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es
realitzin d'una manera continua mitjangant conduccions apropiades, s'adoptaran les
degudes precaucions per a evitar la disgregacié de la barreja.

Recomanacions per al seu us en obra

BE| temps transcorregut entre I'addicié d'aigua de pastat al ciment i als arids i la
col-locacio del formigd, no ha de ser major d'hora i mitja. En temps calords, o sota
condicions que contribueixin a un rapid enduriment del formigé, el temps limit haura
de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat
del formigd, augmentin el temps d'enduriment.

B Formigonat en temps fred:

» La temperatura de la massa de formigo, en el moment d'abocar-la en el motlle o
encofrat, no sera inferior a 5°C.

» Es prohibeix abocar el formigd sobre elements (armadures, motlles, etc.) la
temperatura de les quals sigui inferior a zero graus centigrads.

= En general, se suspendra el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les
quaranta-vuit hores seglients, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de
zero graus centigrads.

» En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades,
s'adoptaran les mesures necessaries per a garantir que, durant I'adormiment i primer
enduriment del formigd, no es produiran deterioracions locals en els elements
corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les caracteristiques
resistents del material.

B Formigonat en temps caloros:

= Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendra
el formigonat, tret que, prévia autoritzacié expressa de la Direcci6 d'Obra, s'adoptin
mesures especials.
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3.4.3.- Acers per a formigé armat
3.4.3.1.- Acers corrugats

Condicions de subministrament

BEls acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i I'agressivitat
de I'atmosfera ambiental.

Recepcié i control

HInspeccions:

= Control de la documentacio:

* Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitara a la Direccié
Facultativa, qualsevol document d'identificacié del producte exigit per la
reglamentacié aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direccio
facultativa. Es facilitaran els seglients documents:

¢ Abans del subministrament:

e Els documents de conformitat o autoritzacions administratives
exigides reglamentariament.

* Si escau, declaracié del subministrador signada per persona
fisica amb poder de representacié suficient en la qual consti
que, en la data de la mateixa, el producte esta en possessié d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constara
la segient informacio:

* |dentificacio de I'entitat certificadora.
* Logotip del distintiu de qualitat.

* |dentificacié del fabricant.

* Abast del certificat.

* Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de
certificacio).

* Nombre de certificat.
* Data d'expedicio del certificat.
* Durant el subministrament:
* Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.

* Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntara un certificat
d'assaig que garanteixi el compliment de les seglents
caracteristiques:

» Caracteristiques mecaniques minimes garantides pel
fabricant.
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* Abséncia d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-
desdoblegat.

» Aptitud al doblegat simple.

* Els acers soldables amb caracteristiques especials de
ductilitat haurien de complir els requisits dels assajos de
fatiga i deformacio6 alternativa.

* Caracteristiques d'adheréncia. Quan el fabricant
garanteixi les caracteristiques d'adheréncia mitjangant
I'assaig de la biga, presentara un certificat d'homologacié
d'adheréncia, en el qual constara, almenys:

* Marca comercial de |'acer.
e Forma de subministrament: barra o rotllo.

* Limits admissibles de variaci6 de les
caracteristiques geometriques dels ressalts.

* Composicio quimica.
e En la documentacid, a més, constara:

* El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un
laboratori public, declaracié d'estar acreditat per a I'assaig
referit.

* Data d’emissio del certificat.

*La classe técnica s'especificara mitjancant un codi
d'identificacié del tipus d'acer mitjangant engrandiments o
omissions de corrugues o grafiles. A més, les barres corrugades
haurien de dur gravades les marques d'identificacid que
inclouen informacio sobre el pais d'origen i el fabricant.

* En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en
rotllo o procedeixi d'operacions de redrecat previes al seu
subministrament, haura d'indicar-se explicitament en la
corresponent fulla de subministrament.

* En el cas de barres corrugades en les quals, donades les
caracteristiques de I'acer, es precisi de procediments especials
per al procés de soldadura, el fabricant haura d'indicar-los.

* Després del subministrament:

* El certificat de garantia del producte subministrat, signat per
persona fisica amb poder de representacio suficient.

= Control mitjangant distintius de qualitat:

* Els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitara a la Direccié
Facultativa, una copia compulsada per persona fisica dels certificats que
avalin que els productes que se subministraran estan en possessio d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut.
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* Abans de l'inici del subministrament, la Direccidé Facultativa valorara, en
funcio del nivell de garantia del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte
i l'establert en la Instrucci6 de Formigdé Estructural (EHE-08), si la
documentacié aportada és suficient per a l'acceptacié del producte
subministrat o, si escau, quines comprovacions han d'efectuar-se.

HAssajos:

= La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es
realitza segons la Instruccié de Formigé Estructural (EHE-08).

= En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiancga, aixi
com la informacio relativa a les dates, tant de I'entrada de la mostra en el laboratori
com de la realitzaci6 dels assaigs.

= Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva
activitat a I'agent autor de I'encarrec i, en tot cas, a la Direccié Facultativa.

Conservacié, emmagatzematge i manipulacié

B Durant 'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja
i de l'agressivitat de I'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupacio, és
conservessin en obra, curosament classificades segons els seus tipus, qualitats,
diametres i procedéncies, per a garantir la necessaria tragabilitat.

HMAbans de la seva utilitzaci6 i especialment després d'un llarg periode
d'emmagatzematge en obra, s'examinara l'estat de la seva superficie, amb la finalitat
d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'oxid en
la superficie de les barres no es considera perjudicial per la seva utilitzacié. No obstant
aixo, no s'admetran pérdues de pes per oxidaciod superficial, comprovades després
d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar I'0xid adherit, que siguin superiors a
I'1% respecte el pes inicial de la mostra.

B En el moment de la seva utilitzacio, les armadures passives han d'estar exemptes de
substancies estranyes en la seva superficie tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o
qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservacio o la seva adheréncia.

WL 'elaboracié d'armadures mitjangant processos de ferralla requereix disposar d'unes
instal-lacions que permetin desenvolupar, almenys, les seguents activitats:

» Emmagatzematge dels productes d'acer emprats.
= Procés de redrecat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo.

= Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas.

Recomanacions per al seu us en obra

M Per a prevenir la corrosio, s'haura de tenir en compte totes les consideracions relatives
als espessors de recobriment.

B Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb
altres metalls de molt diferent potencial galvanic.

BEs prohibeix emprar materials components (aigua, arids, additius i/o addicions) que
continguin ions despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors
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a les establertes.

3.4.3.2.- Malles electrosoldades

Condicions de subministrament

B[ es malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat
de I'atmosfera ambiental.

Recepcié i control

HInspeccions:

= Control de la documentacio:

* Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitara a la Direcci6
Facultativa, qualsevol document d'identificacié del producte exigit per la
reglamentacié aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direccio
facultativa. Es facilitaran els seglents documents:

¢ Abans del subministrament:

e Els documents de conformitat o autoritzacions administratives
exigides reglamentariament.

* Si escau, declaracié del subministrador signada per persona
fisica amb poder de representacié suficient en la qual consti
que, en la data de la mateixa, el producte esta en possessidé d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constara
la seguent informacié:

* |dentificacié de I'entitat certificadora.
* Logotip del distintiu de qualitat.

* |dentificacio del fabricant.

* Abast del certificat.

* Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de
certificacio).

* Nombre de certificat.
* Data d'expedici6 del certificat.
* Durant el subministrament:
* Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.

* Fins a I'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntara un certificat
de garantia del fabricant signat per persona fisica amb
representacié suficient i que abasti totes les caracteristiques
contemplades en la Instruccié de Formigé Estructural (EHE-08).

* En el cas d'armadures elaborades segons projecte, s'adjuntara
un certificat de garantia que contempli el compliment de totes
les especificacions incloses en referéncia a aixo a la Instruccio

92



de Formig6 Estructural (EHE-08), al que s'adjuntara un certificat
de resultats d'assajos. En la documentacid, a més, constara:

* El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un
laboratori public, declaracio d'estar acreditat per a I'assaig
referit.

e Data d’emissi6 del certificat.
* Si escau, certificat de I'assaig d'enlairament de nusos.

* Si escau, certificat dels assajos de doblegat-desdoblegat i
doblegat simple.

* Si escau, certificat de qualificacié del personal que realitza
la soldadura no resistent.

* Si escau, certificat d'homologacié de soldadors i del
procés de soldadura.

* Es lliurara copia de documentacié relativa a l'acer per a
armadures passives.

* Les classes técniques s'especificaran mitjangcant codis
d'identificacié dels tipus d'acer emprats en la malla mitjancant
els corresponents engruiximents o omissions de corrugues o
grafiles. A més, les barres corrugades o els filferros, si escau,
haurien de dur gravades les marques d'identificacié que
inclouen informacio sobre el pais d'origen i el fabricant.

* Després del subministrament:

* El certificat de garantia del producte subministrat, signat per
persona fisica amb poder de representacié suficient.

= Control mitjangant distintius de qualitat:

¢ Els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitara a la Direccio
Facultativa, una copia compulsada per persona fisica dels certificats que
avalin que els productes que se subministraran estan en possessié d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut.

¢ Abans de l'inici del subministrament, la Direccié Facultativa valorara, en
funcio del nivell de garantia del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte
i l'establert en la Instrucci6 de Formigé Estructural (EHE-08), si la
documentacié aportada és suficient per a l'acceptacié del producte
subministrat o, si escau, quines comprovacions han d'efectuar-se.

HAssajos:

= La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es
realitza segons la Instruccioé de Formigé Estructural (EHE-08).

» En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confianga, aixi
com la informacio relativa a les dates, tant de I'entrada de la mostra en el laboratori
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com de la realitzacié dels assaigs.

= Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva
activitat a I'agent autor de I'encarrec i, en tot cas, a la Direccié Facultativa.

Conservacié, emmagatzematge i manipulacié

B Durant I'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja,
i de l'agressivitat de I'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupacio, es
conservaran en obra, curosament classificades segons els seus tipus, qualitats,
diametres i procedéncies, per a garantitzar la necessaria tracabilitat.

BMAbans de la seva utilitzaci6 i especialment després d'un llarg periode
d'emmagatzematge en obra, s'examinara l'estat de la seva superficie, amb la finalitat
d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'oxid en
la superficie de les barres no es considera perjudicial per la seva utilitzacio. No obstant
aixo, no s'admetran pérdues de pes per oxidacid superficial, comprovades després
d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar I'0xid adherit, que siguin superiors a
I'1% respecte el pes inicial de la mostra.

B En el moment de la seva utilitzacio, les armadures passives han d'estar exemptes de
substancies estranyes en la seva superficie tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o
qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservacié o la seva adheréncia.

Recomanacions per al seu us en obra

W Per a prevenir la corrosid, s'haura de tenir en compte totes les consideracions relatives
als espessors de recobriment.

M Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb
altres metalls de molt diferent potencial galvanic.

B Es prohibeix emprar materials components (aigua, arids, additius i/o addicions) que
continguin ions despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors
a les establertes.

3.4.4.- Morters
3.4.4.1.- Morters fets en obra

Condicions de subministrament
B E| conglomerant (cal¢ o ciment) s'ha de subministrar:

» En sacs de paper o plastic, adequats perqué el seu contingut no pateixi alteracio.

» O a granel, mitjangant instal-lacions especials de transport i emmagatzematge que
garanteixin la seva perfecta conservacio.

ML a sorra s'ha de subministrar a granel, mitjangant instal-lacions especials de transport
i emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta conservacio.

M| 'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable.

Recepcid i control
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HInspeccions:

= Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat
especificats per al pastat en obra, s'han d'especificar pel fabricant El temps de pastat
s'amida a partir del moment en el qual tots els components s’han addicionat.

HAssajos:

= La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es
realitza segons la normativa vigent.

Conservacié, emmagatzematge i manipulacié

B Els morters han d'estar perfectament protegits de I'aigua i del vent, ja que, si es troben
exposats a l'accié d'aquest ultim, la barreja veura reduit el nombre de fins que la
componen, deteriorant les seves caracteristiques inicials i, per tant, no podra ser
utilitzat. Es aconsellable emmagatzemar els morters secs en sitges.

Recomanacions per al seu us en obra

M Per a triar el tipus de morter apropiat es tindra en compte determinades propietats,
com la resisténcia al gel i el contingut de sals solubles en les condicions de servei en
funcié del grau d'exposicio i del risc de saturacié d'aigua.

BMENn condicions climatoldogiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es
prendran les mesures oportunes de proteccio.

BE| pastat dels morters es realitzara preferentment amb mitjans mecanics. La barreja
ha de ser batuda fins a aconseguir la seva uniformitat, amb un temps minim d'1 minut.
Quan el pastat es realitzi a ma, es fara sobre una plataforma impermeable i neta,
realitzant com a minim tres batudes.

W El morter s'utilitzara en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant
aquest temps se li podra agregar aigua per a compensar la seva pérdua. Passades
les dues hores, el morter que no s'hagi emprat es rebutjara.

3.4.5.- Materials ceramics
3.4.5.1.- Maons ceramics

Condicions de subministrament
B Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets.

B Els paquets no han de ser totalment hermétics, per a permetre I'absorci6 de la humitat
ambient.

ML a descarrega s'ha de realitzar directament en les plantes de I'edifici, situant els palets
prop dels pilars de I'estructura.
Recepcid i control

Hnspeccions:

= Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix
els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la
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conformitat

HAssajos:

= La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es
realitza segons la normativa vigent.

Conservacié, emmagatzematge i manipulacié

B S'han d'apilar sobre superficies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin
aportaments d'aigua, ni es recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de
I'obra que els puguin tacar o deteriorar.

B Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat,
sals solubles, etc., provocant en la posterior posta en obra l'aparicié de taques i
eflorescéencies.

BE| trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecanics i la seva
manipulacié ha de ser curosa, evitant frecs entre les peces.

MEIls maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estara neta en tot moment i
disposara de doll d'aigua sobre el disc.

EQuan es tallin maons hidrofugues, aquests han d'estar completament secs, deixant
transcorrer 48 hores des del seu tall fins la seva col-locacié, perqué es pugui assecar
perfectament la humitat provocada pel tall.

B Una vegada tallada correctament la peca, s'ha de netejar la superficie vista, deixant
assecar el mao abans de la seva posta en obra.

M Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la maquina, especialment cada
vegada que es canvii de color de mao.
Recomanacions per al seu us en obra

B Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra.

B EIls maons hidrofugs s'han de col-locar completament secs, pel que és necessari llevar
el plastic protector del paquet almenys dos dies abans de la seva posta en obra.

3.4.7.- Instal-lacions
3.4.7.1.- Tubs de PEAD per a aigua potable

Condicions de subministrament i emmagatzematge

B Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
B E| tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la

deformacio localitzada.
El diametre interior minim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diametre
nominal.

B Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

B Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superficies planes i I'al¢aria de
la pila ha de ser <= 1,5 m.

m Els rotlles s'han de col-locar horitzontalment sobre superficies planes.
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Condicions de control de recepcio

Marcatge i control de la documentacié
B Cada tub ha de portar marcades, a distancies < 1 m, de forma indeleble i ben
visible les dades seglients:

- Numero de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
- Diametre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diametre exterior nominal, dn
- SDR
- Grau de tolerancia
- Material i designacio
- Informacié del fabricant que permeti la tracabilitat del producte
- Referéncia al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificacié grogues.

Operacions de control
B [es tasques de control a realitzar sén les seguents:
- Sol-licitar al fabricant els certificats de les caracteristiques técniques dels
materials.
- Control de la documentacié técnica subministrada.
- Control de recepcié dels materials i lloc d'emplagament.
- Contrastar la documentacié amb els materials i amb els requeriments
dela instal-laci6 segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i
accessoris).
- Realitzacié d'informe amb els resultats del control efectuat.

Criteris de presa de mostres:
B S'ha de comprovar per mostreig a cada recepcio.

3.4.7.2.- Tubs de PVC-U per a sanejament

Condicions de subministrament

MEls tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletizar, i els
accessoris en caixes adequades per a ells.

BEls tubs s'han de col-locar sobre els camions de manera que no es produeixin
deformacions per contacte amb arestes vives, cadenes, etc.

B Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioracio
durant el transport. Els tubs s'han d'apilar a una algada maxima d'1,5 m.

B S'ha d'evitar la col-locacié de pes excessiu damunt dels tubs, col-locant les caixes
d'accessoris en la base del camio.

Recepcié i control
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HInspeccions:

» Els tubs i accessoris han d'estar marcats a intervals d'1 m per a sistemes d'evacuacio
i de 2 m per a sanejament soterrat i almenys una vegada per element amb:

* Els caracters corresponents a la designacié normalitzada.

* La tragabilitat del tub (informacio facilitada pel fabricant que indiqui la data
de fabricacio, en xifres o en codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria
de fabricacio en cas d'existir més d'una).

= Els caracters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre
I'element de manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge,
exposicio a la intempérie, instal-lacié i posada en obra.

= El marcat no ha de produir fisures o altre tipus de defecte que influeixi
desfavorablement sobre I'aptitud a I'is de l'element.

» Es considerara acceptable un marcat per gravat que redueixi el gruix de la paret
menys de 0,25 mm, sempre que no s'infringeixin les limitacions de tolerancies en
gruix.

= Si s'utilitza el sistema d'impressio, el color de la informacié ha de ser diferent al color
base de I'element.

» | a grandaria del marcat ha de ser facilment llegible sense augment.
= Els elements certificats per una tercera part poden estar marcats en consequiéncia.

HAssajos:

» La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es
realitza segons la normativa vigent.

Conservacié, emmagatzematge i manipulacié

BEls tubs i accessoris han de descarregar-se curosament.
W S'ha d'evitar el dany en les superficies i en els extrems dels tubs i accessoris.

B S'ha d'evitar I'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs periodes de
temps.

B S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sol llis i anivellat o un
jac¢ pla d'estructura de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol curvatura o deterioracio
dels tubs.

B Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats préviament s'han de disposar de
manera que estiguin protegits contra la deterioracio i els extrems quedin lliures de
carregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i els extrems sense
embocadura o en capes adjacents.

B S’ha d'evitar tot risc de deterioracié duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins
al lloc de treball.

B S'ha d'evitar qualsevol indici de bruticia en els accessoris i en les boques dels tubs,
doncs pot donar lloc, si no es neteja, a instal-lacions defectuoses. La neteja del tub i
dels accessoris s'ha de realitzar mitjangant liquid netejador i seguint les instruccions
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del fabricant.

B E| tub s'ha de tallar net de rebaves

3.4.7.3.- Pous de registre
DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacio de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la
col-locacio dels elements complementaris.
S'han considerat els materials seglents per a les parets del pou:
- Maons ceramics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de
la paret i eventualment, esquerdejat exterior
- Peces prefabricades de formigé agafades amb morter
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, seglents.
- Bastiment i tapa
- Grao d'acer galvanitzat
- Graé de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansio
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:
* Parets:
- Comprovacio de la superficie de recolzament
- Col/locacié de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovacio de I'estanquitat del pou
* En el bastiment i tapa:
- Comprovacio de la superficie de recolzament
- Col-locacié del morter d'anivellament
- Col-locacio del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
* Enelgrad:
- Comprovacié i preparacio dels punts d'encastament
- Col-locacio dels graons amb morter

PARET PER A POU:

El pou ha de ser estable i resistent.

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al
coronament, on s'ha d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la
tapa.

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar
aplomades de dalt a baix.

Els junts han d'estar plens de morter.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la tapa
enrasats amb el paviment.

La superficie interior ha de ser llisa i estanca.

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la
conduccio.

Tolerancies d'execucio:
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- Seccié interior del pou: £ 50 mm
- Aplomat total: £ 10 mm

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

La paret ha d'estar constituida per peces prefabricades de formigé agafades amb
morter, recolzades a sobre d'un element resistent.

La peca superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a
les de la tapa.

BASTIMENT | TAPA:

El bastiment col-locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de I'element
que s'ha de tapar, anivellades préviament amb morter.
Ha de quedar sodlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No
ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé
produir sorolls.
Un cop col-locada la tapa, el dispositiu de fixacié ha de garantir que només podra
ser retirada per personal autoritzat i que no podra tenir desplacaments
accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral i mantenir el seu pendent.
Tolerancies d'execucio:

- Nivell entre la tapa i el paviment: £ 2 mm

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: £ 4 mm

- Nivell entre tapa i paviment: £+ 5 mm

El grad col-locat ha de quedar anivellat i paral-lel a la paret del pou.
Han d'estar alineats verticalment.
Ha d'estar solidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats
amb morter.
Els graons s'han d'anar col-locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargaria d'encastament: >= 10 cm
Distancia vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
Distancia vertical entre la superficie i el primer graé: 25 cm
Distancia vertical entre I'iltim grad i la solera: 50 cm
Resisténcia a una carrega vertical de 2 kN en I'extrem del grao (senzill):
- Deformacio sota carrega: = 5 mm
- Deformacié remanent: = 1 mm
- Resisténcia a la traccié horitzontal: = 3,5 kN
Resisténcia a una carrega vertical de 2 kN en I'extrem del gra6 (doble):
- Deformaci6 sota carrega: = 10 mm
- Deformacioé remanent: = 2 mm
- Resisténcia a la traccio horitzontal: = 3,5 kN
Tolerancies d'execucio:
- Nivell: £ 10 mm
- Horitzontalitat: £ 1 mm
- Paral-lelisme amb la paret: £ 5 mm
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CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
B El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.
PARET PER A POU:
B Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:
B |a col-locacié s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
PARET DE MAO:
B Els maons per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
B ['obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
B Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies
que els han de rebre.
B El lliscat s'ha de fer en una sola operacio.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS | TAPES
DE FOSA:
B |es tasques de control a realitzar son les seguents:
- Seguiment del procés de col-locacio.
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
B |es tasques de control a realitzar son les seguents:
- Comprovacions de resisténcia i deformacioé a carregues horitzontals i
verticals (UNE-EN 1917), sempre que es canvii de procedéncia.
- Comprovacié geomeétrica de les tolerancies d'execucioé sobre un 10 %
del graons col-locats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS
| TAPES DE FOSA:
B Les tasques de control a realitzar sén les seguents:
- Inspeccié de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovacio de les tolerancies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
B Les tasques de control a realitzar sén les seguents:
- Inspeccié visual de totes les peces col-locades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
B El control es realitzara sobre totes les unitats existents a I'obra.

3.5.- PRESCRIPCIONS QUANT A L’EXECUCIO PER UNITAT
D’OBRA

Les prescripcions per a l'execucid de cadascuna de les diferents unitats d'obra

s'organitzen en els seglents apartats:
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MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS
PRODUCTES, ELEMENTS | SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA
UNITAT D'OBRA.

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant fisiques com
a quimiques, entre els diversos components que componen la unitat de obra, o entre el
suport i els components.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES.

Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen,
amb la nomenclatura especifica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que
marca la propia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIO.

S'especifiquen les normes que afecten a la realitzacié de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.

Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redaccié del projecte, amidament
que despreés sera comprovat en obra.

CONDICIONS PREVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIO DE
LES UNITATS D'OBRA.

Abans d'iniciar-se els treballs d'execucio de cada una de les unitats d'obra, el Director
de I'Execucié de I'Obra haura rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles,
en base a I'establer en la documentacio pertinent pel técnic redactor del projecte. Sera
preceptiva I'acceptacio prévia per part del Director de I'Execucié de I'Obra de tots els
materials que constitueixen la unitat d'obra.

Aixi mateix, es realitzaran una série de comprovacions prévies sobre les condicions del
suport, les condicions ambientals de I'entorn, i la qualificacié de la ma d'obra, en el seu
cas.

DEL SUPORT.

S'estableixen una seérie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra

realitzades préviament, que poden servir de suport a la nova unitat d'obra.
AMBIENTALS.

En determinades condicions climatiques (vent, pluja, humitat, etc.) no podran iniciar-
se els treballs d'execucié de la unitat d'obra, o sera necessari adoptar una série de

mesures protectores.
DEL CONTRACTISTA.

En alguns casos, sera necessaria la presentacié al Director de I'Execucié de I'Obra
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d'una série de documents per part del Contractista, que acreditin la seva qualificacié

per a realitzar cert tipus de treballs.
PROCES D'EXECUCIO.

En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execucié de cada unitat d'obra,
assegurant a cada moment les condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat

previst per a cada element constructiu en particular.
FASES D'EXECUCIO.

S'enumeren, per ordre d'execucio, les fases de les quals consta el procés d'execucio

de la unitat d'obra.
CONDICIONS DE TERMINACIO.

Es fa referéncia a les condicions en les quals s'ha de finalitzar cada unitat d'obra,
una vegada acceptada, perqué no interfereixi negativament en el procés d'execucio

de la resta d'unitats i quedi garantit el seu bon funcionament.

Una vegada acabats els treballs corresponents a I'execucié de cada unitat d'obra, el
Contractista retirara els mitjans auxiliars i procedira a la neteja de I'element realitzat i de
les zones de treball, recollint les restes de materials i altres residus originats per les
operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats
i transportats a centre de reciclatge, abocador especific o centre de acollida o

transferéncia.
CONSERVACIO | MANTENIMENT

En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que s’han de protegir per a la

correcta conservacio i manteniment en obra, fins a la seva recepcio final.

COMPROVACIO EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE |
ABONAMENT DE LES MATEIXES.

Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats
tots els controls de qualitat i obtinguda I'acceptacio final per part del Director d'Execucié
de I'Obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzara, si escau,
d'acord amb les normes que estableix aquest capitol, tindra lloc en preséncia i amb
intervencido del Contractista, entenent que aquest renuncia a tal dret si, avisat
oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, sera valid el resultat que el Director

d'Execucio de I'Obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els
mencionats preus s'abonaran per les unitats acabades i executades d'acord amb el

present Plec de Condicions Técniques Particulars i Prescripcions pel que fa a I'Execucio
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per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, canons, transport, manipulacié i
ocupacié dels materials, maquinaria, mitjans auxiliars, ma d'obra necessaria per a la
seva execucio i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, aixi com quantes
necessitats circumstancials es requereixin per a l'execucié de l'obra, tals com
indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtencié dels
permisos necessaris, aixi com de les operacions necessaries per a la reposicié de
servituds i serveis publics o privats afectats tant pel procés d'execucioé de les obres com

per les instal-lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definicié de cada unitat d'obra,
les operacions descrites en el procés d'execucio, els assajos i proves de servei i posada

en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicéncies, taxes o similars.

No s'abonara al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els
planols o en les modificacions autoritzades per la Direccié facultativa. Tampoc li sera
abonat, si escau, el cost de la restitucid de I'obra a les seves dimensions correctes, ni
I'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcci6 facultativa per a resoldre
qualsevol defecte d'execucid
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuacio, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents
capitols d'obra.
ACONDICIONAMENT DEL TERRENY.
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referira a I'estat de les terres una
vegada extretes. Per a aix0, la forma d'obtenir el volum de terres a transportar, sera
la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que procedeixi, en funcié
de les caracteristiques del terreny.
Volum de farciment en perfil compactat. L'amidament es referira a l'estat del
farciment una vegada finalitzat el procés de compactacio.
Volum teodric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les

seccions teodriques especificades en els planols de Projecte, independentment que

les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS.

Superficie teorica executada. Sera la superficie que resulti de considerar les
dimensions de les seccions tedriques especificades en els planols de Projecte,

independentment que la superficie ocupada pel formigd hagués quedat amb majors
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dimensions.

Volum tedric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les
seccions teodriques especificades en els planols de Projecte, independentment que

les seccions de formigd haguessin quedat amb majors dimensions.

INSTAL-LACIONS.

Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal

resultant, considerant, si escau, els trams ocupats per peces especials.
REVESTIMENTS (GUIXOS | ESQUERDEJATS DE CIMENT).

Deduint, en els buits de superficie major de X m?, Il'excés sobre els X m2 Els
paraments verticals i horitzontals s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar
buits de superficie menor a X m?. Per a buits de major superficie, es descomptara
Unicament I'excés sobre aquesta superficie. En ambdds casos es considerara
inclosa I'execucio de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin

armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensio.

UNITAT D'OBRA: TUB CIRCULAR DE PVC PROTECCIO CANONADES AIGUA
POTABLE, COL-LOCAT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacio de claveguera o col-lector amb tubs de PVC col-locats soterrats.

S'han considerat els tipus de tubs seguents:

- Tub de PVC de formacio helicoidal, autoportant, amb unié amb massilla

- Tub de PVC de formacié helicoidal, per anar formigonat, amb unié amb massilla
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Comprovacio del llit de recolzament dels tubs

- Baixada dels tubs al fons de la rasa

- Col'locacio de I'anella elastomérica, en el seu cas

- Unié dels tubs

- Realitzacié de proves sobre la canonada instal-lada

CONDICIONS GENERALS:

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista
i amb el pendent definit per a cada tram.

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composicio i el gruix del qual han de

complir I'especificat en la DT.
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La uni6 entre els tubs amb anella elastomérica ha d'estar feta per penetracié d'un extrem
dins de l'altre amb linterposicid6 d'una anella de goma col-locada préeviament a
I'allotjiament adequat de I'extrem de diametre exterior més petit.

La uni6 entre els tubs encolats 0 amb massilla ha d'estar feta per penetracié d'un extrem
dins de l'altre, encolant préviament I'extrem de diametre exterior més petit.

El junt entre els tubs és correcte si els diametres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.

Els junts han de ser estancs a la pressio de prova, han de resistir els esforcos mecanics
i no han de produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del transit
(en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions térmiques.

En cas de coincidéncia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades
tangencialment 100 cm.

Un cop instal-lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactoriament les proves de pressié interior i d'estanquitat en els trams que
especifiqui la DF.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
I'especificat en el seu plec de condicions.

Distancia de la generatriu superior del tub a la superficie:

- En zones amb transit rodat: >= 100 cm

- En zones sense transit rodat: >= 60 cm

Amplaria de la rasa: >= diametre exterior + 50 cm

Pressi6 de la prova d'estanquitat: <= 1 bar

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que
presentin algun defecte.

Abans de la col-locacio dels elements cal comprovar que la rasant, I'amplaria, la fondaria
i el nivell freatic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal
avisar la DF.

La descarrega i manipulacio dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Durant el procés de col-locacié no s'han de produir desperfectes en la superficie del tub.
Es recomana la suspensié del tub per mitja de bragues de cinta ampla amb el
recobriment adequat.

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per aixd és de bona practica

muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguas dels punts baixos.
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Els tubs s'han de calcgar i colzar per a impedir el seu moviment.

Col-locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres,
pedres, eines de treball, etc.).

En cas d'interrompre's la col-locacié dels tubs s'ha d'evitar la seva obstruccié i s'ha
d'assegurar el seu desguas. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no
s'hagi introduit cap cos estrany a l'interior dels tubs.

Per a fer la unié dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems.

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unié dels tubs amb anella elastomérica
no ha de ser agressiu pel material del tub ni per a I'anella elastomérica, fins i tot a
temperatures elevades de I'efluent.

La uni6 entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissio de
carregues, la impermeabilitat i I'adheréncia amb les parets.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la
rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions
técniques del reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han
de fer les proves de pressio interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacié expressa de la DF.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realitzacié de les proves sobre la
canonada instal-lada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.open_in_new

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instruccion de la Direccion
General de Carreteras 5.1.1C «Drenaje» que figura como anejo a esta
Orden.open_in_new

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instruccion de carreteras 5.2-
1C «Drenaje superficial».open_in_new

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

La instal-lacid d'evacuacié d'aiglies residuals s'executara segons prescripcions de
projecte, legislacié aplicable i a les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig
segons la normativa vigent.

Es verificara sistema de manteniment i conservacié.

CONTROL D'EXECUCIO | D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.
S'ha de comprovar la totalitat de la instal-lacio.

CONTROL D'EXECUCIO | D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS |
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT.

Es cas de deficiencies de material o execucio, si es pot esmenar sense canviar
materials, es procedira a fer-ho. En cas contrari es procedira a canviar tot el material
afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, es procedira a

I'adequacio, d'acord amb el determini la DF.
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UNITAT D'OBRA: CLAVAMENT DE TUBS PER EMPENTA HORITZONTAL

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Introduccié en el terreny, mitjangant empenta, d'un cap d'avangament seguit d'elements
de canonada de 80 mm fins a 2000 mm de diametre.

S'han considerat els tipus segulents:

- Clavament amb martell pneumatic percussor

- Clavament amb empenta de cric hidraulic i excavacié mitjangant barrina helicoidal, amb
extraccié de terres per la propia barrina, per cinta transportadora o en vagoneta

- Clavament amb empenta de cric hidraulic i excavaci6 mitjancant capgal
retroexcavadora, amb extraccio de terres per cinta transportadora o en vagoneta
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Preparacio de la zona de treball

- Situacié de les referéncies topografiques

- Introduccié dels elements de la canonada

- Extraccid del material excavat, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capac¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capag de ser foradat amb pic (no amb pala), que té
un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capa¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

El procés d'avancament amb cric hidraulic és un conjunt d'excavacié i empenta.
Simultaniament un equip de crics hidraulics situats en el pou d'atac, empenyen sobre
els tubs.

El procés d'avangcament amb martell pneumatic es produeix a partir d'un capcal que
avanca compactant el terreny i va introduint, per arrossegament, els elements de la
canonada.

La llargaria de la perforacid, ha de ser la definida a la DT.

L'alineacié del tub ha de ser la definida en la DT o I'especificada, en el seu cas, per la
DF.

Els voltants de I'excavacié no han de quedar alterats de forma apreciable.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de protegir els elements de Servei Public afectats per les obres.

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucio de la partida.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.),
s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.

CLAVAMENT AMB MARTELL PNEUMATIC:

El llangament del cap, s'ha de fer mitjangant un dispositiu de suport, provist d'un quadre
de mira per a establir la direccio correcta.

CLAVAMENT AMB CRIC HIDRAULIC:

El comengament del clavament i la retirada del cap d'avancament, s'han de fer
mitjan¢ant uns pous auxiliars, les caracteristiques dels quals han de complir I'especificat
en el plec de condicions corresponent.

En els pous d'atac s'han de situar les bases per a rebre els recolzaments dels crics
hidraulics. Aquestes bases han d'estar dimensionades per a poder transmetre a les
parets del recinte del pou, la totalitat dels esforgcos produits durant el procés de
clavament.

El nombre de crics hidraulics depén del diametre del tub i de la resisténcia al fregament
que ofereix el terreny.

EXCAVACIO AMB BARRINA HELICOIDAL:

Al mateix temps que avancga el cap, s'han d'anar traient cap el exterior, els materials
excavats.

La direccié del clavament s'ha de controlar de forma continuada, mitjangant un laser
situat en el pou d'atac, que incideix sobre un reticle situat en el cap d'avangament.
EXCAVACIO MITJANCANT CAPCAL RETROEXCAVADOR:

S'ha d'utilitzar un cap d'avancg del tipus sabata tallant oberta. L'excavacio s'ha de fer
mitjan¢ant una pala mecanica incorporada al cap d'avangament.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m de perforacié realment executat, amidat segons les especificacions de la DT,
comprovat i acceptat expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

UNITAT D'OBRA: PERICO DE FORMIGO IN SITU PER A INSTAL-LACIONS DE
SERVEIS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericé per a registre de canalitzacions de serveis

S'han considerat els tipus seguents:

- Peric6 de formigo fet "in situ" sobre solera de maé calat col-locat sobre llit de sorra.

- Perico de formigé prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigoé o llit de
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grava, i reblert lateral amb terres.

- Pericé de fabrica de mao fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment,
sobre solera de mao calat, i reblert lateral amb terres

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

Pericé de formigé fet "in situ™:

- Preparacio del llit amb sorra compactada

- Col-locacio de la solera de maons calats

- Formacio de les parets de formigd, encofrat i desencofrat, previsié de passos de tubs,
etc.

- Preparacio per a la col-locacio del marc de la tapa

Pericé de formigd prefabricat:

- Comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacioé del formigé o de la grava de la solera

- Formacio de forats per a connexionat tubs

- Preparacio per a la col-locacio del marc de la tapa

- Acoblament dels tubs

- Reblert lateral amb terres

- Col-locacio de la tapa en el seu cas

Perico de fabrica de mad fet "in situ"

- Comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locacié dels maons de la solera

- Formaci6 de les parets amb peces ceramiques, deixant preparats els forats per al pas
de tubs.

- Formacio de forats per a connexionat dels tubs

- Acoblament dels tubs

- Reblert lateral amb terres.

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.

Tolerancies d'execucio:

- Nivell de la solera: £ 20 mm

PERICO DE FORMIGO FET "IN SITU":

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.

Els orificis d'entrada i sortida de la conduccié han de quedar preparats.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la tapa enrasats
amb el paviment.

La resisténcia caracteristica del formigé es comprovara d'acord amb I'article 86 de I'EHE-
08
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Tolerancies d'execucio:

- Aplomat de les parets: £ 5 mm

- Dimensions interiors: + 1% dimensié nominal

- Gruix de la paret: + 1% gruix nominal

PERICONS PREFABRICATS:

El pericd ha de quedar ben subjectat a la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la reixa enrasats
amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguas ha de quedar preparat.

La tapa (si és el cas) sera dissenyada per tal que pugui suportar el pas del transit i es
prendran les mesures necessaries per tal d'evitar el seu desplagament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm

Tolerancies d'execucio:

- Planor: £ 5 mm/m

- Escairat: £5 mm respecte el rectangle teoric

PERICO DE FABRICA DE MAO FET "IN SITU"

El pericé ha d'estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de maé calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades
alternatives.

Les peces ceramiques s'han de col-locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben
adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment sec ha
de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.

Els angles interiors han de ser arrodonits.

Gruix de la solera: >= 10 cm

Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm

Pendent interior d'evacuacio en pericons no sifonics: >= 1,5%

Tolerancies d'execucio:

- Aplomat de les parets: £ 10 mm

- Planor de la fabrica: £ 10 mm/m

- Planor de l'arrebossat: + 3 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

Es realitzara una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
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PERICO DE FORMIGO FET "IN SITU":

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h seglients la temperatura pot ser inferior
a 0°C. Fora d'aquests limits, el formigonament requereix precaucions explicites i
I'autoritzacié de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions
de I'obra, per a poder verificar la resisténcia realment assolida.

El formigd s'ha de posar a l'obra abans que comenci I'adormiment, i a una temperatura
>=5°C.

L'abocada s'ha de fer des d'una algaria petita i sense que es produeixin disgregacions.
El formigd col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

No pot transcorrer més d'1,5 hora des de la fabricacio del formigo fins el formigonament,
a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin I'adormiment.
PERICONS PREFABRICATS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.

PERICO DE FABRICA DE MAO FET "IN SITU"

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil'li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.

El procés de col-locacié del pericd no produira desperfectes ni modificara les condicions
exigides al material.

Es realitzara una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de
Hormigén Estructural (EHE-08).

UNITAT D'OBRA: ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGO ARMAT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller,
de manera que a I'obra només es realitzara el muntatge.

2.- EXECUCIO

Condicions prévies

El muntatge dels diferents elements es realitzara d'acord amb les indicacions del
fabricant i D.F. i s’executara per personal especialitzat. El contractista ha de sotmetre a
I'aprovacio de la D.F. el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el métode i mitjans

auxiliars previstos. Si el muntatge afectés el transit de vianants o vehicles, el contractista
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ha de presentar, amb la suficient antelacié, a l'aprovacié de la D.F., el programa
d'interrupcio, restriccio o desviament del transit.

Fases d’execucio

Preparacio de la zona de treball. Preparacié de la superficie de recolzament, neteja i
anivellament. Les peces no han de tenir superficies rentades, arestes escantonades,
discontinuitats en el formigd o armadures visibles.

Replanteig i marcat dels eixos.

Col-locaci¢ i fixacio provisional de la peca. Les peces han de quedar recolzades sobre
I'estructura de suport.

Aplomat i anivellacié definitius.

La peca ha d'estar degudament aplomada i anivellada. Aixi com perfectament segellada
dels junts entre peca i peca. El fabricant ha de garantir que la pegca compleix les
caracteristiques exigides a la D.T. La llargaria de I'encastament ha de ser com a minim
I'especificada a la D.T. La peca ha d'estar col-locada en la posicié i nivell previstos a la
D.T. La col-locacio de la peca s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin
afectar.

3.- AMIDAMENT | ABONAMENT

Ut d’element prefabricat

m3 de formigo

kg d'acer en elements estructurals prefabricats, pilars, jasseres, encavallades, etc.,
incloent en els preus d'ambdues partides tots els materials, operacions necessaries per
a la posada a l'obra, operacions necessaries per al muntatge i definitiu acabament
(grues, bastides, etc.), aixi com totes les armadures, instal-lacions, fusteria per armar i
equips que portin integrats en la seva fabricacid. El transport de fabrica a peu d’obra

també esta inclos en 'amidament.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Codi Técnic de I'Edificacio. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigé
Armat, DB HS 1, DB HE 1.

Instruccid de Formigé Estructural, EHE. RD 2661/1998.

Instruccid pel projecte i 'execucié de Forjats unidireccionals de Formigé Estructural
realitzats amb elements prefabricats, EFHE. RD 642/2002.

Norma de Construccié Sismoresistent: part General i Edificacio, NCSE-02. RD
997/2002.

Norma reglamentaria d’edificacio sobre accions en [l'edificaci6 en les obres de
rehabilitacié estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construits
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o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985.

Especificacions técniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD
2605/1985.

Armadures actives d’acer per a formigd pretensat. RD 2365/1985. Criteris per la
realitzacié de control de produccié dels formigons fabricats a la central. BOE. 8§;
09.01.96.

Fabricacié i utilitzacié d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980.
Actualitzacio de les fitxes d’autoritzacié d’'usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831

Sant Feliu de Pallerols, a data de la signatura electronica

El técnic de 'administracid: Esteve Costa i Sala

Enginyer Agronom del Consorci de Medi Ambient i Salut Publica
Col-legiat num. 968
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AMIDAMENTS

CoDI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT
co1 DEMOLICIONS | MOVIMENTS DE TERRES
P2143-HYQW  m2 Arrencada pavim. panot o llosetes,compres.,carrega man/mec.
Arrencada de paviment de panot o llosetes, amb compressor i carrega ma-
nual i mecanica de runa sobre cami6 o contenidor
plaga Firal 1 36,00 0,40 14,40
1 18,00 0,40 7,20
1 7,00 0,40 2,80
Carrer St. Antoni 1 32,00 0,40 12,80
placa Esglesia 1 42,00 0,40 16,80
Carrer del centre 1 21,00 0,40 8,40
Travessa ¢ Centre 1 3,00 0,40 1,20
vorera ¢ Centre 1 14,00 0,40 5,60
C del St Sebastia 1 28,00 0,40 11,20
Avd Vall Hostoles 1 8,00 0,40 3,20
83,60
P2146-DJ45 m2 Demol.pavim. llamb.s/terra,ampl.més de 2m,mitj.mecan. + carrega cam. mec.
Demolici6 de paviment de llambordins col-locats sobre terra, d'amplaria
més de 2 m, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié amb mitjans me-
canics
Travessa Carrer St. Antoni 1 3,00 0,40 1,20
placa Esglesia 1 16,00 0,40 6,40
Carrer esglesia/c del centre 1 16,00 0,40 6,40
travessa escomesa c centre 1 3,50 0,40 1,40
15,40
P214W-FEMB  m  Tall paviment . h>=15cm
Tall en paviment de formigd o aglomerat de 15 ¢cm de fondaria com a mi-
nim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a de-
limitar la zona a demolir
AGLOMERAT
plaga Firal 2 11,00 22,00
travessa avinguda de la Vila 2 4,00 8,00
Travessa avd. Vall hostoles 2 8,00 16,00
PAV. FORMIGO
carrer St Sebastia 2 5,00 10,00
carrer del puig travessa 2 4,00 8,00
vorera 2 4,00 8,00
PANOT O LLOSETA
placa Firal 2 36,00 72,00
2 18,00 36,00
2 7,00 14,00
Carrer St. Antoni 2 32,00 64,00
placa Esglesia 2 42,00 84,00
Carrer del centre 2 21,00 42,00
Travessa ¢ Centre 2 3,00 6,00
vorera ¢ Centre 2 14,00 28,00
C del St Sebastia 2 28,00 56,00
Avd Vall Hostoles 2 8,00 16,00
490,00
SGMOMV1 u Cata de localitzacio de serveis
Previsio 20 20,00
20,00
P2146-DJ2I m2 Demol.pavim. form. g fins a 15cm,ampl.fins a 0,6m,retro.+mart.trencad. + carrega

cam. mec.

Demolicié de paviment de formigd de fins a 15 cm de gruix, d'amplaria fins
a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié
amb mitjans mecanics

carrer St Sebastia 1 5,00 0,40 2,00
carrer del puig travessa 1 4,00 0,40 1,60
vorera 1 4,00 0,40 1,60

5,20

9 octubre 2024



AMIDAMENTS
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

P2143-4RR1 m2 Arrencada pavim. asfaltic,compres.,carrega man/mec.

Arrencada de paviment asfaltic, amb compressor i carrega manual i meca-
nica de runa sobre cami6 o contenidor

placa Firal 1 11,00 0,10 1,10
travessa avinguda de la Vila 1 4,00 0,10 0,40
Travessa avd. Vall hostoles 1 8,00 0,10 0,80
2,30
P2149-DJ69 m  Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc. + carr.m.mec.

Demolicié de vorada amb rigola de formigd col-locada sobre formigd amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega amb mitjans me-

canics sobre camié o contenidor
8 2,00 16,00

16,00

P221E-HP5J m3 Excav.rasa pres.serv;hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres
deix.vora,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.se

Excavacié de rasa en preseéncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en te-

rreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les te-
rres deixades a la vora, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en vore-
res <= 3 m d'amplaria o calcada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de 0.2 a

2m3
Canonada principal 1 272,00 0,40 0,60 65,28
Travessa ¢ St antoni 1 4,00 0,40 0,60 0,96
66,24
F228U010 m3 Rebliment+picon.rasa,a0.6m,sorra,g<=25cm
Rebliment i piconatge de rasa de 0,70 m d'amplaria, com a maxim, amb
sorra proteccié de conduccions, en tongades de 25 ¢cm, com a maxim
Canonada principal 1 272,00 0,40 0,20 21,76
Travessa ¢ St antoni 1 4,00 0,40 0,20 0,32
22,08
F228ABOF m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.excav. ,g<=25cm,pi
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material seleccionat de la propia excavacid, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactaci6 del 95% PM
Canonada principal 1 272,00 0,40 0,40 43,52
Travessa ¢ St antoni 1 4,00 0,40 0,40 0,64
44,16
GD7JE186 m  Tub PE corrugat DN=200mm proteccid canonada
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i exter-
na corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre no-
minal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col*lo-
cat al fons de la rasa
Travessa ¢ Centre 1 3,00 3,00
travessa avinguda de la Vila 1 4,00 4,00
Travessa avd. Vall hostoles 1 8,00 8,00
Altres 3 4,00 12,00
27,00
P312-IBVD m3 Form.rases/pous fonam.,formigd en massa +addit. hidrofug HM - 20 / B / 20 / X0
quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,camio
Formigonament de rases i pous, amb formigd en massa amb additiu hidrd-
fug HM - 20 /B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i rela-
ci6 aigua ciment =< 0.6, abocat des de cami6
travesses 1 27,00 0,40 0,40 432
Previsio proteccio serveis 1 3,00 3,00
7,32
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AMIDAMENTS

coDI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT
F2R45065 m3 Carrega mec.+transp.terres,instal.gestio residus,camio 12t,rec.2
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a installacié autoritza-
da de gesti6 de residus, amb camié de 12 t, amb un recorregut de més de
2ifinsabkm
panots llosetes 1,2 83,60 0,08 8,03
Pav. Formig6 1,2 5,20 0,15 0,94
Pav asfaltic 1.2 2,30 2,76
Sobrants 1,2 22,08 26,50
1,2 7,32 8,78
47,01
F2RA7LPO m3 Deposicid controlada diposit autoritzat,residus terra inerts,1,6

Deposicid controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavacié, amb codi 170504 segons la

Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1 47,01 47,01

47,01
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AMIDAMENTS

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
Cc02 CANONADES | VALVULES
PFB3-W6HX m  Tub PE 100,DN 125,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2,fons rasa,entorn urba
dif.mob.,afect.p/serveis rasa,a/pres.estrebada
Tub de polietile de designacié PE 100, diametre nominal DN 125, pressi6
nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons
norma UNE-EN 12201-2 i col-locat al fons de la rasa, en entorn urba amb
dificultat de mobilitat, afectacio per presencia de serveis en la rasa, amb
preséncia d'estrebada
1 272,00 272,00
Conneixons 4 1,00 4,00
276,00
PFB0-3Y3E u Colze polietile 45°,inject.,.DN 125mm,SDR 11,p/soldar,soldat,col.fons rasa
Colze de polietilé de 45°, injectat, de densitat mitjana, de 125 mm de DN,
serie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3, per a soldar, soldat i col-locat al
fons de la rasa
5 5,00
5,00
PFB2-3XNU u  Deriv.polietilé injec.,dens.mitjana,DN 125mm,SDR 11,DN
ramal=125mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
Derivacié de polietilé injectada, de densitat mitjana de 125 mm de DN, sé-
rie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 125 mm de DN,
per a soldar, soldada i col-locada al fons de la rasa
8 8,00
8,00
PFB3-W7E3 m  Tub PE 100,DN 32,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris
connect.pressio,fons rasa,,grau dific. alt,s/pres.estre
Tub de polietile de designacié PE 100, diametre nominal DN 32, pressid
nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricacié segons norma
UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unié per com-
pressid mecanica, de material plastic, i col-locat al fons de la rasa, amb
grau de dificultat alt, sense preséencia d'estrebada
travessa carrer st antoni 1 6,00 6,00
6,00
SGMO001 ut Reposicio escomesa d'aigua existent
Reposicié escomesa d'aigua existent. Inclou collari a canonada princi-
pal,clau de pas a I'armari, moviments de terres, ajuts de paleta i part pro-
porcional de reposicié d'aplacats si s'escau, totalment acabada i provada,
sense incloure el comptador.
24 24,00
24,00
FDGZU010 m  Banda cont.plastic,color,30cm,col-locada llarg rasa,20cm sobre ¢
Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, col-locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitza-
dora
1 276,00 276,00
1 6,00 6,00
282,00
FFZA2A90 u  Dau ancoratge colzes 45-90° cond.D=60-225mm

Dau d'ancoratge de formigd HA-25/P/20/1, per a colzes de 45 0 90° en con-
duccions de diametre entre 60 i 225 mm, inclosa la col-locaci6 d'armadu-

res i el vibratge del formig6
13 13,00
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AMIDAMENTS

CODI

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

FFZA4A50

PN12-DPKU

CNXo01

PM23-4BCW

13,00
u Dau ancoratge clau pas cond.D=75-140mm

Dau d'ancoratge de formigd HA-25/P/20/1, per a clau de pas en conduc-

cions de diametre entre 75 i 140 mm, inclosa la col-locacié d'armadures i

el vibratge del formigd
8 8,00

8,00
u  Valvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=25bar,EN-GJS-500-7,volant de
fosa,perico canal.sot.
Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de dia-
metre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGGH0) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revesti-
ment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb acciona-
ment per volant de fosa o clau T desde vorera, muntada en peric6 de cana-
litzacié soterrada DN200 mm, incloent tapa de vorera

8 8,00

8,00
u  Connexionat amb canonada existent

Connexionat amb canonada existent, inclou tot el material necessari i ac-
cessoris, i totes les tasques necessaries per realitzar la connexid.

8 8,00

8,00
u  Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext.
Hidrant soterrat amb perico de registre, amb una sortida de 100 mm de

diametre i de 4" de diametre de connexié a la canonada, muntat a I'exterior
placa de I'Esglesia 1 1,00

1,00

9 octubre 2024



AMIDAMENTS

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
Co3 REPOSICIONS | OBRES ACCESSORIES
P9G6-4X0K m2 Paviment form. formigé HM-30/B / 20 / | + E,>= 275kg/m3 ciment,g=15cm,remol.mec.
Paviment de formigd amb formigé HM-30/B /20 / | + E de consisténcia to-
va, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio | + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remoli-
nat mecanic
carrer St Sebastia 1 5,00 0,40 2,00
carrer del puig travessa 1 4,00 0,40 1,60
vorera 1 4,00 0,40 1,60
5,20
P9E1-V6R2 m2 Paviment panot o lloseta vorera color,20x20x4cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:2:10,beurada color
Paviment de panot o lloseta per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col-locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta
plaga Firal 1 36,00 0,40 14,40
1 18,00 0,40 7,20
1 7,00 0,40 2,80
Carrer St. Antoni 1 32,00 0,40 12,80
placa Esglesia 1 42,00 0,40 16,80
Carrer del centre 1 21,00 0,40 8,40
Travessa ¢ Centre 1 3,00 0,40 1,20
vorera ¢ Gentre 1 14,00 0,40 5,60
C del St Sebastia 1 28,00 0,40 11,20
Avd Vall Hostoles 1 8,00 0,40 3,20
majors afeccions 1 10,00 10,00
93,60
P9B3-118Z m2 Paviment llambordi granitic 18x12x12cm,de recuperacio,col.mort. + mort.rejunt.
Paviment de llambordi granitic de 18x12x12 c¢m de recuperacid, col-locats
amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat de ciment, granu-
lats seleccionats, resines sintétiques i additius
Travessa Carrer St. Antoni 1 3,00 0,40 1,20
placa Esglesia 1 16,00 0,40 6,40
Carrer esglesia/c del centre 1 16,00 0,40 6,40
travessa escomesa ¢ centre 1 3,50 0,40 1,40
Major afeccions 1 10,00 10,00
25,40
P968-E2Y3 m  Vora.rect.form.rigo.,DC,35x20cm,sob/form.no estructural20 a 25¢cm
Vorada recta de peces de formigd amb rigola, doble capa, de 35x20 cm,
col-locada sobre base de formigd d'ls no estructural de 20 a 25 cm d'alca-
fia i rejuntada amb morter
1 16,00 16,00
16,00
P9H6-HOON m2 Pavim.mescla bituminosa discont.calent BBTM 11A PMB
45/80-65(BM-3c),granul.granitic,g=3cm,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afe
Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de tran-
sit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum maodificat i granulat gra-
nitic, per a una capa de transit de 3 cm de gruix, en entorn urba amb difi-
cultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma dni-
ca <=7 m d'amplaria, amb afectaci6 per serveis o elements de mobiliari ur-
ba, en actuacions de fins a 1 m2
placa Firal 1 11,00 0,10 1,10
travessa avinguda de la Vila 1 4,00 0,10 0,40
Travessa avd. Vall hostoles 1 8,00 0,10 0,80
2,30
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AMIDAMENTS

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT
REP002 Reposicio enllumenat en rases
1 1,00
1,00
REP001 PA Reposicio de serveis afectats no detectats en Projecte
1 1,00
1,00
IMP001 pa Imprevisots durant les obres
1 1,00
1,00
ss001 pa Seguretat i salut durant les obres
1 1,00
1,00
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QUADRE DE PREUS 1

CODI

UT  RESUM PREU

Co1
P2143-HYQW

P2146-DJ45

P214W-FEMB

SGMoMV1

P2146-DJ2I

P2143-4RR1

P2149-DJ69

P221E-HP5J

F228U010

DEMOLICIONS | MOVIMENTS DE TERRES

m2  Arrencada pavim. panot o llosetes,compres.,carrega man/mec. 2,88

Arrencada de paviment de panot o llosetes, amb compressor i carrega
manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor

DOS EUROS amb OCHENTA Y OCHO CENTIMS
m2  Demol.pavim. llamb.s/terra,ampl.més de 2m,mitj.mecan. + carrega cam. mec. 1,28
Demolicié de paviment de llambordins col-locats sobre terra, d'ampla-
ria més de 2 m, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié amb mit-
jans mecanics
UN EUROS amb VEINTIOCHO CENTIMS
m Tall paviment . h>=15¢cm 6,51
Tall en paviment de formigd o aglomerat de 15 cm de fondaria com a
minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir

SEIS EUROS amb CINCUENTA Y UN CENTIMS
u Cata de localitzacio de serveis 169,71

CI\ENTO SESENTA'Y NUEVE EUROS amb SETENTA'Y UN
CENTIMS
m2  Demol.pavim. form. g fins a 15¢cm,ampl.fins a 0,6m,retro.+mart.trencad. + carrega 8,21
cam. mec.

Demolici6 de paviment de formigé de fins a 15 cm de gruix, d'amplaria
fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega so-
bre camié amb mitjans mecanics
OCHO EUROS amb VEINTIUN CENTIMS
m2  Arrencada pavim. asfaltic,compres.,carrega man/mec. 4,98
Arrencada de paviment asfaltic, amb compressor i carrega manual i
mecanica de runa sobre camié o contenidor
CUATRO EUROS amb NOVENTA Y OCHO CENTIMS
m Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc. + carr.m.mec. 437
Demolici6 de vorada amb rigola de formig6 col-locada sobre formigo
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega amb
mitjans mecanics sobre camié o contenidor
CUATRO EUROS amb TREINTA Y SIETE CENTIMS

m3  Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres 30,99
deix.vora,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.se

Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora, en entorn urba amb dificultat de mobili-
tat, en voreres <= 3 m d'amplaria o cal¢ada/plataforma tnica <= 7 m
d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacions de 0.2 a2 m3
TREINTA EUROS amb NOVENTA Y NUEVE CENTIMS
m3  Rebliment+picon.rasa,a0.6m,sorra,g<=25cm 40,05
Rebliment i piconatge de rasa de 0,70 m d'amplaria, com a maxim,
amb sorra proteccié de conduccions, en tongades de 25 cm, com a
maxim
CUARENTA EUROS amb CINCO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

CODI

UT  RESUM

PREU

F228ABOF

GD7JE186

P312-IBVD

F2R45065

F2RAT7LPO

m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.excav. ,g<=25cm,pi

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i finsa 1,5 m,
amb material seleccionat de la propia excavacio, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95% PM
TRECE EUROS amb VEINTICUATRO CENTIMS
m Tub PE corrugat DN=200mm proteccié canonada
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i ex-
terna corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, area aplicacio U, de dia-
metre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, se-
gons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de difi-
cultat mitja i col-locat al fons de la rasa
VEINTICINCO EUROS amb VEINTIDOS CENTIMS

m3  Form.rases/pous fonam.,formigd en massa +addit. hidrofug HM - 20/ B /20 / X0
quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,camio

Formigonament de rases i pous, amb formigé en massa amb additiu
hidrofug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6, abocat des de cami6

CIENTO CINCO EUROS amb TREINTA CENTIMS
m3  Carrega mec.+transp.terres,instal.gestio residus,camio 12t,rec.2

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié auto-
ritzada de gestio de residus, amb cami6 de 12 t, amb un recorregut de
més de 2 finsa 5 km

CINCO EUROS amb TRECE CENTIMS
m3  Deposicio controlada diposit autoritzat,residus terra inerts,1,6

Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavacio, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

CUATRO EUROS amb SESENTA Y OCHO CENTIMS

13,24

25,22

105,30

5,13

4,68
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QUADRE DE PREUS 1

CODI

UT  RESUM PREU

Co2
PFB3-WEHX

PFB0-3Y3E

PFB2-3XNU

PFB3-W7E3

SGMO01

FDGZU010

FFZA2A90

FFZA4A50

CANONADES | VALVULES
m Tub PE 100,DN 125,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2,fons rasa,entorn 22,66
urba dif.mob.,afect.p/serveis rasa,a/pres.estrebada
Tub de polietilé de designacié PE 100, diametre nominal DN 125, pres-
si6 nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricacié
segons norma UNE-EN 12201-2 i col-locat al fons de la rasa, en en-
torn urba amb dificultat de mobilitat, afectacié per preséncia de ser-
veis en la rasa, amb preséncia d'estrebada
VEINTIDOS EUROS amb SESENTA Y SEIS CENTIMS
u Colze polietilé 45°,inject.,DN 125mm,SDR 11,p/soldar,soldat,col.fons rasa 38,81
Colze de polietile de 45°, injectat, de densitat mitjana, de 125 mm de
DN, série SDR 11, segons UNE-EN 1555-3, per a soldar, soldat i
col-locat al fons de la rasa
TREINTA Y OCHO EUROS amb OCHENTA Y UN CENTIMS

u Deriv.polietilé injec.,dens.mitjana,DN 125mm,SDR 11,DN 54,35
ramal=125mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivacio de polietilé injectada, de densitat mitjana de 125 mm de DN,
seérie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 125 mm
de DN, per a soldar, soldada i col-locada al fons de la rasa

CINCUENTA Y CUATRO EUROS amb TREINTA Y CINCO
CENTIMS
m Tub PE 100,DN 32,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris 3,38
connect.pressio,fons rasa,,grau dific. alt,s/pres.estre
Tub de polietile de designacié PE 100, diametre nominal DN 32, pres-
si6 nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricacié segons
norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris
d'unié per compressié mecanica, de material plastic, i col-locat al fons
de la rasa, amb grau de dificultat alt, sense preséncia d'estrebada
TRES EUROS amb TREINTA Y OCHO CENTIMS
ut Reposicio escomesa d'aigua existent 445,00
Reposicio escomesa d'aigua existent. Inclou collari a canonada princi-
pal,clau de pas a I'armari, moviments de terres, ajuts de paleta i part
proporcional de reposicio d'aplacats si s'escau, totalment acabada i
provada, sense incloure el comptador.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
m Banda cont.plastic,color,30cm,col-locada llarg rasa,20cm sobre ¢ 0,32
Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, col-locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalit-
zadora
CERO EUROS amb TREINTA Y DOS CENTIMS
u Dau ancoratge colzes 45-90° cond.D=60-225mm 27,79
Dau d'ancoratge de formigd HA-25/P/20/1, per a colzes de 45 0 90° en
conduccions de diametre entre 60 i 225 mm, inclosa la col-locacié d'ar-
madures i el vibratge del formigd
VEINTISIETE EUROS amb SETENTA Y NUEVE CENTIMS
u Dau ancoratge clau pas cond.D=75-140mm 35,10
Dau d'ancoratge de formigd HA-25/P/20/1, per a clau de pas en con-
duccions de diametre entre 75 i 140 mm, inclosa la col-locacié d'arma-
dures i el vibratge del formigd
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QUADRE DE PREUS 1

CODI

UT  RESUM PREU

PN12-DPKU

CNX001

PM23-4BCW

TREINTA Y CINCO EUROS amb DIEZ CENTIMS
u Valvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=25bar,EN-GJS-500-7,volant de 304,65
fosa,pericd canal.sot.

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diametre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGGH0) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG5H0), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa o clau T desde vore-
ra, muntada en pericd de canalitzaci6 soterrada DN200 mm, incloent
tapa de vorera

TRESCIENTOS CUATRO EUROS amb SESENTA Y CINCO

CENTIMS
u Connexionat amb canonada existent 253,00

Connexionat amb canonada existent, inclou tot el material necessari i
accessoris, i totes les tasques necessaries per realitzar la connexid.

DOSCIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS
u Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext. 519,01

Hidrant soterrat amb peric de registre, amb una sortida de 100 mm
de diametre i de 4" de diametre de connexid a la canonada, muntat a
l'exterior

QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS amb UN CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

CODI

UT  RESUM PREU

co3
P9G6-4XOK

P9E1-V6R2

P9B3-118Z

P968-E2Y3

P9H6-HOON

REP002

REP001

IMP001

ss001

REPOSICIONS | OBRES ACCESSORIES
m2  Paviment form. formigé HM-30/B /20 /| + E,>= 275kg/m3 25,85
ciment,g=15cm,remol.mec.
Paviment de formigé amb formigé HM-30/B / 20 / | + E de consisténcia
tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ci-
ment, apte per a classe d'exposicid | + E, de 15 cm de gruix, amb aca-
bat remolinat mecanic
VEINTICINCO EUROS amb OCHENTA Y CINCO CENTIMS

m2  Paviment panot o lloseta vorera color,20x20x4cm,preu alt,col.truc 45,82
macet.mort.1:2:10,beurada color

Paviment de panot o lloseta per a vorera de color de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius,
col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color
amb ciment blanc de ram de paleta

CUARENTA Y GINCO EUROS amb OCHENTA Y DOS
CENTIMS

m2  Paviment llambordi granitic 18x12x12cm,de recuperacid,col.mort. + mort.rejunt. 85,97
Paviment de llambordi granitic de 18x12x12 c¢m de recuperacid, col-lo-

cats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat de ciment,

granulats seleccionats, resines sintétiques i additius

OCHENTA'Y CINCO EUROS amb NOVENTA Y SIETE
CENTIMS

m Vora.rect.form.rigo.,DC,35x20cm,sob/form.no estructural20 a 25cm 24,92
Vorada recta de peces de formigd amb rigola, doble capa, de 35x20
cm, col-locada sobre base de formigé d'ls no estructural de 20 a 25
cm d'alcaria i rejuntada amb morter
VEINTICUATRO EUROS amb NOVENTA Y DOS CENTIMS
m2  Pavim.mescla bituminosa discont.calent BBTM 11A PMB 6,32
45/80-65(BM-3c),granul.granitic,g=3cm,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afe
Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de
transit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granu-
lat granitic, per a una capa de transit de 3 cm de gruix, en entorn urba
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calcada/pla-
taforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacio per serveis o ele-
ments de mobiliari urba, en actuacions de fins a 1 m2

SEIS EUROS amb TREINTA'Y DOS CENTIMS
Reposicio enllumenat en rases 3.000,00

TRES MIL EUROS
PA  Reposicio de serveis afectats no detectats en Projecte 5.000,00

CINCO MIL EUROS
pa Imprevisots durant les obres 4.500,00

CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS
pa Seguretat i salut durant les obres 1.600,00

MIL SEISCIENTOS EUROS
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QUADRE DE PREUS 2

cobl UT  RESUM PREU
Co1 DEMOLICIONS | MOVIMENTS DE TERRES
P2143-HYQW m2  Arrencada pavim. panot o llosetes,compres.,carrega man/mec.
Arrencada de paviment de panot o llosetes, amb compressor i carrega
manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor
Yo o] T 1,97
Maquinaria. 0,88
MaLEMIAIS .vvvevrvvveerereeieeesess e eenes 0,03
TOTAL PARTIDA 2,88
P2146-DJ45 m2  Demol.pavim. llamb.s/terra,ampl.més de 2m,mitj.mecan. + carrega cam. mec.
Demolicié de paviment de llambordins col-locats sobre terra, d'ampla-
ria més de 2 m, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié amb mit-
jans mecanics
1o [T T DRI 1,23
MaLEHAIS ..o s 0,05
TOTAL PARTIDA 1,28
P214W-FEMB m Tall paviment . h>=15cm
Tall en paviment de formigé o aglomerat de 15 cm de fondaria com a
minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir
Yo 0] T 4,34
Maquinaria. 1,86
Materials.... 0,31
TOTAL PARTIDA 6,51
SGMOMV1 u Cata de localitzacio de serveis
Maquinaria 118,80
MaLEHAIS .....cvvecreeeie s 50,91
TOTAL PARTIDA 169,71
P2146-DJ2I m2  Demol.pavim. form. g fins a 15¢cm,ampl.fins a 0,6m,retro.+mart.trencad. + carrega
cam. mec.
Demolicié de paviment de formigd de fins a 15 cm de gruix, d'amplaria
fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega so-
bre camié amb mitjans mecanics
=10 [T T DRI 7,89
Materials..... 0,32
TOTAL PARTIDA 8,21
P2143-4RR1 m2  Arrencada pavim. asfaltic,compres.,carrega man/mec.
Arrencada de paviment asfaltic, amb compressor i carrega manual i
mecanica de runa sobre camid o contenidor
Ma d'obra... 2,76
Magquinaria. 1,99
MaLEHAIS .....cvovertee s 0,23
TOTAL PARTIDA 4,98
P2149-DJ69 m Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc. + carr.m.mec.
Demolici6 de vorada amb rigola de formig6 col-locada sobre formigo
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega amb
mitjans mecanics sobre camié o contenidor
Maquinaria 420
MaLEMIAIS .vvvvvrvrveerirereeeesese et nenes 0,17
TOTAL PARTIDA 4,37
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QUADRE DE PREUS 2

cobl UT  RESUM PREU
P221E-HP5J m3  Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres
deix.vora,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.se
Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora, en entorn urba amb dificultat de mobili-
tat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calcada/plataforma Gnica <= 7 m
d'amplaria, amb afectaci6 per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacions de 0.2 a2 m3
Ma d'0bra.....cvcvcece e 8,05
Magquinaria. 21,63
Materials .......cooerrrererieeieesseessiins 1,31
TOTAL PARTIDA 30,99
F228U010 m3  Rebliment+picon.rasa,a0.6m,sorra,g<=25cm
Rebliment i piconatge de rasa de 0,70 m d'amplaria, com a maxim,
amb sorra proteccid de conduccions, en tongades de 25 cm, com a
maxim
Ma d'0bra.....cvececeecce i 4,34
Maquinaria. 7,82
Materials .......covverrrererieeie e 27,89
TOTAL PARTIDA 40,05
F228ABOF m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.excav. ,g<=25cm,pi
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i finsa 1,5 m,
amb material seleccionat de la propia excavacio, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactaci6 del 95% PM
Ma d'0bra.....cveccreece e 3,90
Magquinaria. 8,83
Materials .......coeevvrerierieeie e 0,51
TOTAL PARTIDA 13,24
GD7JE186 m Tub PE corrugat DN=200mm protecci6é canonada
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i ex-
terna corrugada, de polietile HDPE, tipus B, area aplicacié U, de dia-
metre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, se-
gons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de difi-
cultat mitja i col-locat al fons de la rasa
Ma d'0bra. ... 2,87
MaLEMIAIS .ovvevverveeeeereeeesresesseseaseesesenenes 22,35
TOTAL PARTIDA 25,22
P312-IBVD m3  Form.rases/pous fonam.,formigd en massa +addit. hidrofug HM - 20/ B /20 / X0
quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,camio
Formigonament de rases i pous, amb formigé en massa amb additiu
hidrofug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de camid
Ma d'0bra. ... 6,15
MaLEMIAIS .ovvevverveeeeereeeesresesseseaseesesenenes 99,15
TOTAL PARTIDA 105,30
F2R45065 m3  Carrega mec.+transp.terres,instal.gestio residus,camio 12t,rec.2
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-laci6 auto-
ritzada de gestié de residus, amb camié de 12 t, amb un recorregut de
més de 2ifinsa 5 km
MaQUINATIA....cvoeveeeeeeeieeieeieeeeeieeeees 493
Materials .......coeueurrerereereieesseeseiens 0,20
TOTAL PARTIDA 5,13
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cobl UT  RESUM PREU
F2RA7LPO m3  Deposicio controlada diposit autoritzat,residus terra inerts,1,6

Deposicié controlada a dip0sit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavacio, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
MaLEMIAIS .ovvevrvrverrerereseeesess s neenes 4,68

TOTAL PARTIDA 4,68
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QUADRE DE PREUS 2

cobl UT  RESUM PREU
C02 CANONADES | VALVULES
PFB3-W6HX m Tub PE 100,DN 125,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2,fons rasa,entorn
urba dif.mob.,afect.p/serveis rasa,a/pres.estrebada
Tub de polietilé de designacié PE 100, diametre nominal DN 125, pres-
si6 nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricacié
segons norma UNE-EN 12201-2 i col-locat al fons de la rasa, en en-
torn urba amb dificultat de mobilitat, afectacié per preséncia de ser-
veis en la rasa, amb preséncia d'estrebada
[V o] o R 1,26
Maquinaria. 2,98
MaLEMIAIS .ovvvvverveereeeeeee s sseesesenenes 18,42
TOTAL PARTIDA 22,66
PFB0-3Y3E u Colze polietilé 45°,inject.,DN 125mm,SDR 11,p/soldar,soldat,col.fons rasa
Colze de polietilé de 45°, injectat, de densitat mitjana, de 125 mm de
DN, série SDR 11, segons UNE-EN 1555-3, per a soldar, soldat i
col-locat al fons de la rasa
[V (o] o - R 22,58
Materials .......coevevvierereeeie e 16,23
TOTAL PARTIDA 38,81
PFB2-3XNU u Deriv.polietilé injec.,dens.mitjana,DN 125mm,SDR 11,DN
ramal=125mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
Derivaci6 de polietilé injectada, de densitat mitjana de 125 mm de DN,
serie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 125 mm
de DN, per a soldar, soldada i col-locada al fons de la rasa
[V o] o - R 21,31
Materials .......coeevvrerierieeie e 33,04
TOTAL PARTIDA 54,35
PFB3-W7E3 m Tub PE 100,DN 32,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris
connect.pressio,fons rasa,grau dific. alt,s/pres.estre
Tub de polietilé de designacié PE 100, diametre nominal DN 32, pres-
si6 nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricacié segons
norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris
d'unié per compressié mecanica, de material plastic, i col-locat al fons
de la rasa, amb grau de dificultat alt, sense preséncia d'estrebada
[V o] o - R 0,50
Materials .......coeueurrerereereieesseeseiens 2,88
TOTAL PARTIDA 3,38
SGMO001 ut Reposicio escomesa d'aigua existent
Reposicio escomesa d'aigua existent. Inclou collari a canonada princi-
pal,clau de pas a I'armari, moviments de terres, ajuts de paleta i part
proporcional de reposicio d'aplacats si s'escau, totalment acabada i
provada, sense incloure el comptador.
TOTAL PARTIDA 445,00
FDGZU010 m Banda cont.plastic,color,30cm,col-locada llarg rasa,20cm sobre ¢
Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, col-locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalit-
zadora
[V o] o 0,18
Materials .......coevevriererieeieesseessiins 0,14
TOTAL PARTIDA 0,32
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QUADRE DE PREUS 2

cobl UT  RESUM PREU
FFZA2A90 u Dau ancoratge colzes 45-90° cond.D=60-225mm
Dau d'ancoratge de formigd HA-25/P/20/1, per a colzes de 45 0 902 en
conduccions de diametre entre 60 i 225 mm, inclosa la col-locacié d'ar-
madures i el vibratge del formigd
Materials .......ccevevrerererereee e 27,79
TOTAL PARTIDA 27,79
FFZA4A50 u Dau ancoratge clau pas cond.D=75-140mm
Dau d'ancoratge de formigd HA-25/P/20/1, per a clau de pas en con-
duccions de diametre entre 75i 140 mm, inclosa la col-locacié d'arma-
dures i el vibratge del formigd
Materials .......ccovveverererereee e 35,11
TOTAL PARTIDA 35,10
PN12-DPKU u Valvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=25bar,EN-GJS-500-7,volant de
fosa,pericd canal.sot.
Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diametre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGGH0) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG5H0), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa o clau T desde vore-
ra, muntada en pericd de canalitzaci6 soterrada DN200 mm, incloent
tapa de vorera
Ma d'OBra. ... 34,83
Materials .......coeevvrerierieeie e 269,82
TOTAL PARTIDA 304,65
CNX001 u Connexionat amb canonada existent
Connexionat amb canonada existent, inclou tot el material necessari i
accessoris, i totes les tasques necessaries per realitzar la connexid.
TOTAL PARTIDA 253,00
PM23-4BCW u Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext.
Hidrant soterrat amb peric de registre, amb una sortida de 100 mm
de diametre i de 4" de diametre de connexid a la canonada, muntat a
l'exterior
(VXL W 135,45
Materials .......coeueurrerereereieesseeseiens 383,56
TOTAL PARTIDA 519,01
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QUADRE DE PREUS 2

cobl UT  RESUM PREU
Co03 REPOSICIONS | OBRES ACCESSORIES
P9G6-4XOK m2  Paviment form. formigé HM-30/B /20 /| + E,>= 275kg/m3
ciment,g=15cm,remol.mec.
Paviment de formigé amb formigé HM-30/B / 20 / | + E de consisténcia
tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ci-
ment, apte per a classe d'exposicid | + E, de 15 cm de gruix, amb aca-
bat remolinat mecanic
Yo o] T 7,65
MaQUINAMT. .. veovenieieeiee et 0,27
MaLEMIAIS .vvvevrvvveerireeeseeesese e nes 17,93
TOTAL PARTIDA 25,85
P9E1-V6R2 m2  Paviment panot o lloseta vorera color,20x20x4cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:2:10,beurada color
Paviment de panot o lloseta per a vorera de color de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius,
col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color
amb ciment blanc de ram de paleta
Yo o] T 23,14
Maquinaria. 0,08
MaLEMIAIS .ovvevrvrveerereriseeesess e nes 22,60
TOTAL PARTIDA 45,82
P9B3-118Z m2  Paviment llambordi granitic 18x12x12cm,de recuperacio,col.mort. + mort.rejunt.
Paviment de llambordi granitic de 18x12x12 cm de recuperacid, col-lo-
cats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat de ciment,
granulats seleccionats, resines sintétiques i additius
Yo 0] T 28,86
Maquinaria. 0,41
MaLEMIAIS .ovvevrvrveerieeeeeeesess e nes 56,70
TOTAL PARTIDA 85,97
P968-E2Y3 m Vora.rect.form.rigo.,DC,35x20cm,sob/form.no estructural20 a 25cm
Vorada recta de peces de formigd amb rigola, doble capa, de 35x20
cm, col-locada sobre base de formigd d'Us no estructural de 20 a 25
cm d'alcaria i rejuntada amb morter
Yo o] T 14,46
MaLEHAIS .....cveeree s 10,46
TOTAL PARTIDA 24,92
P9H6-HOON m2  Pavim.mescla bituminosa discont.calent BBTM 11A PMB
45/80-65(BM-3c),granul.granitic,g=3cm,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afe
Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de
transit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granu-
lat granitic, per a una capa de transit de 3 ¢cm de gruix, en entorn urba
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/pla-
taforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o ele-
ments de mobiliari urba, en actuacions de fins a 1 m2
Yo o] T 0,26
Maquinaria 0,39
MaLEMIAIS .vvvvvrvrveerirereeeesese et nenes 5,67
TOTAL PARTIDA 6,32
REP002 Reposicio enllumenat en rases
TOTAL PARTIDA 3.000,00
REP001 PA  Reposicio de serveis afectats no detectats en Projecte
TOTAL PARTIDA 5.000,00
IMP0O1 pa  Imprevisots durant les obres
TOTAL PARTIDA 4.500,00
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QUADRE DE PREUS 2
cobl UT  RESUM PREU

ss001 pa  Seguretat i salut durant les obres

TOTAL PARTIDA 1.600,00
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PRESSUPOST

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
co1 DEMOLICIONS | MOVIMENTS DE TERRES
P2143-HYQW m2 Arrencada pavim. panot o llosetes,compres.,carrega man/mec. 83,60 2,88 240,77
Arrencada de paviment de panot o llosetes, amb compressor i carrega ma-
nual i mecanica de runa sobre camié o contenidor
P2146-DJ45 m2 Demol.pavim. llamb.s/terra,ampl.més de 2m,mitj.mecan. + carrega cam. mec. 15,40 1,28 19,71
Demolicié de paviment de llambordins col-locats sobre terra, d'amplaria
més de 2 m, amb mitjans mecanics i carrega sobre camid amb mitjans me-
canics
P214W-FEMB m  Tall paviment. h>=15cm 490,00 6,51 3.189,90
Tall en paviment de formigd o aglomerat de 15 ¢cm de fondaria com a mi-
nim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a de-
limitar la zona a demolir
SGMOMV1 u Cata de localitzacio de serveis 20,00 169,71 3.394,20
P2146-DJ2| m2 Demol.pavim. form. g fins a 15cm,ampl.fins a 0,6m,retro.+mart.trencad. + carrega 5,20 8,21 42,69
cam. mec.
Demolicié de paviment de formigd de fins a 15 cm de gruix, d'amplaria fins
a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié
amb mitjans mecanics
P2143-4RR1 m2 Arrencada pavim. asfaltic,compres.,carrega man/mec. 2,30 4,98 11,45
Arrencada de paviment asfaltic, amb compressor i carrega manual i meca-
nica de runa sobre cami6 o contenidor
P2149-DJ69 m  Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc. + carr.m.mec. 16,00 437 69,92
Demolicié de vorada amb rigola de formigd col-locada sobre formigd amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega amb mitjans me-
canics sobre cami6 o contenidor
P221E-HP5J m3 Excav.rasa pres.serv;hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres 66,24 30,99 2.052,78
deix.vora,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.se
Excavacio de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en te-
rreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les te-
rres deixades a la vora, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en vore-
res <= 3 m d'amplaria o calcada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de 0.2 a
2m3
F228U010 m3 Rebliment+picon.rasa,a0.6m,sorra,g<=25cm 22,08 40,05 884,30
Rebliment i piconatge de rasa de 0,70 m d'amplaria, com a maxim, amb
sorra proteccid de conduccions, en tongades de 25 cm, com a maxim
F228ABOF m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.excav. ,g<=25cm,pi 44,16 13,24 584,68
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material seleccionat de la propia excavacid, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactaci6 del 95% PM
GD7JE186 m  Tub PE corrugat DN=200mm proteccio canonada 27,00 25,22 680,94

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i exter-
na corrugada, de polietile HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre no-
minal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-lo-
cat al fons de la rasa
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PRESSUPOST

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
P312-IBVD m3 Form.rases/pous fonam..,formigéd en massa +addit. hidrofug HM -20/B /20 / X0 7,32 105,30 770,80
quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,camio
Formigonament de rases i pous, amb formigé en massa amb additiu hidrd-
fug HM - 20 /B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i rela-
ci6 aigua ciment =< 0.6, abocat des de cami6
F2R45065 m3 Carrega mec.+transp.terres,instal.gestio residus,camio 12t,rec.2 47,01 513 241,16
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié autoritza-
da de gesti6 de residus, amb cami6 de 12 t, amb un recorregut de més de
2ifinsa’skm
F2RA7LPO m3 Deposici6 controlada diposit autoritzat,residus terra inerts,1,6 47,01 4,68 220,01
Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavacio, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
TOTAL COT ...eecererererererereesesesessssasasenens 12.403,31
9 octubre 2024 2



PRESSUPOST

CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

Co2
PFB3-W6HX

PFBO0-3Y3E

PFB2-3XNU

PFB3-W7E3

SGMO01

FDGZU010

FFZA2A90

FFZA4A50

CANONADES | VALVULES

m  Tub PE 100,DN 125,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2,fons rasa,entorn urba
dif.mob.,afect.p/serveis rasa,a/pres.estrebada

Tub de polietile de designacié PE 100, diametre nominal DN 125, pressi6

nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons

norma UNE-EN 12201-2 i col-locat al fons de la rasa, en entorn urba amb

dificultat de mobilitat, afectacio per presencia de serveis en la rasa, amb

preséncia d'estrebada

u  Colze polietilé 45°,inject.,.DN 125mm,SDR 11,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Colze de polietilé de 45°, injectat, de densitat mitjana, de 125 mm de DN,

série SDR 11, segons UNE-EN 1555-3, per a soldar, soldat i col*locat al

fons de la rasa

u  Deriv.polietilé injec.,dens.mitjana,DN 125mm,SDR 11,DN
ramal=125mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivacio de polietile injectada, de densitat mitjana de 125 mm de DN, sé-

rie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 125 mm de DN,

per a soldar, soldada i col-locada al fons de la rasa

m  Tub PE 100,DN 32,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris
connect.pressio,fons rasa,,grau dific. alt,s/pres.estre

Tub de polietilé de designacié PE 100, diametre nominal DN 32, pressid

nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricacié segons norma

UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unié per com-

pressié mecanica, de material plastic, i col-locat al fons de la rasa, amb

grau de dificultat alt, sense preséncia d'estrebada

ut Reposicio escomesa d'aigua existent

Reposicié escomesa d'aigua existent. Inclou collari a canonada princi-
pal,clau de pas a l'armari, moviments de terres, ajuts de paleta i part pro-
porcional de reposici6 d'aplacats si s'escau, totalment acabada i provada,
sense incloure el comptador.

m  Banda cont.plastic,color,30cm,col-locada llarg rasa,20cm sobre ¢

Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, col-locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitza-
dora

u  Dau ancoratge colzes 45-902 cond.D=60-225mm

Dau d'ancoratge de formigd HA-25/P/20/1, per a colzes de 45 0 90° en con-
duccions de diametre entre 60 i 225 mm, inclosa la col-locaci6 d'armadu-
res i el vibratge del formig6

u  Dau ancoratge clau pas cond.D=75-140mm

Dau d'ancoratge de formigd HA-25/P/20/1, per a clau de pas en conduc-
cions de diametre entre 75 i 140 mm, inclosa la col-locacié d'armadures i
el vibratge del formigd

276,00

5,00

8,00

6,00

24,00

282,00

13,00

8,00

22,66

38,81

54,35

3,38

445,00

0,32

27,79

35,10

6.254,16

194,05

434,80

20,28

10.680,00

90,24

361,27

280,80
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PRESSUPOST
cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PN12-DPKU u  Valvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=25bar,EN-GJS-500-7,volant de 8,00 304,65 2.437,20
fosa,perico canal.sot.

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de dia-
metre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGGH0) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revesti-
ment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb acciona-
ment per volant de fosa o clau T desde vorera, muntada en pericd de cana-
litzacio soterrada DN200 mm, incloent tapa de vorera

CNX001 u  Connexionat amb canonada existent 8,00 253,00 2.024,00

Connexionat amb canonada existent, inclou tot el material necessari i ac-
cessoris, i totes les tasques necessaries per realitzar la connexid.

PM23-4BCW u  Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext. 1,00 519,01 519,01

Hidrant soterrat amb peric6 de registre, amb una sortida de 100 mm de
diametre i de 4" de diametre de connexid a la canonada, muntat a I'exterior

TOTAL CO2.....coevuerresremssesssnssessssssssssesssenses 23.295,81
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PRESSUPOST

CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

co3
P9G6-4XOK

P9E1-V6R2

P9B3-118Z

P968-E2Y3

P9H6-HOON

REP002
REP001
IMP001
ss001

REPOSICIONS | OBRES ACCESSORIES
m2 Paviment form. formigé HM-30/B / 20 / | + E,>= 275kg/m3 ciment,g=15cm,remol.mec.

Paviment de formigd amb formigd HM-30/B / 20 / | + E de consisténcia to-
va, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio | + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remoli-
nat mecanic

m2 Paviment panot o lloseta vorera color,20x20x4cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:2:10,beurada color

Paviment de panot o lloseta per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col-locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

m2 Paviment llambordi granitic 18x12x12cm,de recuperacio,col.mort. + mort.rejunt.

Paviment de llambordi granitic de 18x12x12 c¢m de recuperacid, col-locats
amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat de ciment, granu-
lats seleccionats, resines sintetiques i additius

m  Vora.rect.form.rigo.,DC,35x20cm,sob/form.no estructural20 a 25¢cm

Vorada recta de peces de formigd amb rigola, doble capa, de 35x20 cm,
col-locada sobre base de formigd d'ls no estructural de 20 a 25 cm d'al¢a-
ria i rejuntada amb morter

m2 Pavim.mescla bituminosa discont.calent BBTM 11A PMB
45/80-65(BM-3c),granul.granitic,g=3cm,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afe

Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de tran-
sit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat gra-
nitic, per a una capa de transit de 3 cm de gruix, en entorn urba amb difi-
cultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma tni-
ca <=7 m d'amplaria, amb afectaci6 per serveis o elements de mobiliari ur-
ba, en actuacions de fins a 1 m2

Reposicio enllumenat en rases

PA Reposicio de serveis afectats no detectats en Projecte
pa Imprevisots durant les obres

pa Seguretat i salut durant les obres

TOTAL CO3.....oocrrmrsmissmsssnssssssssssssssssssnns

5,20

93,60

25,40

16,00

2,30

1,00
1,00
1,00
1,00

25,85

45,82

85,97

24,92

6,32

3.000,00
5.000,00
4.500,00
1.600,00

134,42

4.288,75

2.183,64

398,72

14,54

3.000,00
5.000,00
4.500,00
1.600,00

21.120,07

56.819,19
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM IMPORT %
Co1 DEMOLICIONS | MOVIMENTS DE TERRES .......ccvcuuuieereesmmneessssmseeesssssssessssssssesssssssssssssssssssssssssssssesssssssnaseses 12.403,31 21,83
Co2 CANONADES [ VALVULES........ooeeveetrmeeeesissseesssssssesssessssssesssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssesssnsssssssssen 23.295,81 41,00
Co3 REPOSICIONS | OBRES ACCESSORIES ........coreeviumeereesssssesssissesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnasseses 21.120,07 37,17
PRESSUPOST D’ EXECUCIO MATERIAL 56.819,19
13,00 % Despeses generals...... 7.386,49
6,00 % Benefici industrial........ 3.409,15
SUMA et 10.795,64
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO SENSE IVA 67.614,83
21% IVA oo 14.199,11
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 81.813,94

Puja el pressupost |'esmentada quantitat de OCHENTA'Y UN MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS amb NOVENTA'Y

CUATRO CENTIMS

Sant Feliu de Pallerols, octubre de 2024.
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5.1.- SITUACIO | EMPLACAMENT

5.2.- ESTAT ACTUAL XARXA D’AIGUA POTABLE -
SERVEIS EXISTENTS

5.3.- ESTAT PROJECTAT

5.4.- DETALLS CONSTRUCTIUS
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LLEGENDA SERVEIS EXISTENTS

Cartografia base de I'ICGC,
Datum ETRS89, Fus 31Nord.
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