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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES 

CONTEMPLADES AL “PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L’AV. DE L’ESTATUT”

I. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

1) OBJECTE DE L’INFORME  

L’informe següent té per objecte justificar la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 28 i 116 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP).

Conforme estableix l’apartat 4 de l’article 116 de la LCSP i pel que fa a un contracte de serveis, a 
l’expedient s’han de justificar adequadament els conceptes següents:

 “L’elecció del procediment de licitació”
 “Els criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera, i els criteris que es tindran 

en consideració per a adjudicar el contracte, així com les condicions especials d’execució del 
mateix”

 “El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent 
sempre els costos laborals si existissin”

 “La necessitat de l’Administració a la qual es pretén donar satisfacció mitjançant la contractació de 
les prestacions corresponents, i la seva relació amb l’objecte del contracte, que haurà de ser 
directa, clara i proporcional”

 “Als contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans”
 “La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte”

En aquest informe també es justificaran i s’informarà de les consideracions a tenir en compte, incloent les 
estimacions econòmiques, en el procediment de contractació i en especial en el plec de clàusules 
administratives particulars.

2) DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE I QUALIFICACIÓ 

L’objecte del contracte són els serveis de Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat  i Salut 
de les obres contemplades al “PROJECTE DE PACIFICACIÓ DE L’AVINGUDA DE L’ESTATUT”.

El codi CPV que identifica l’objecte del contracte és:
71000000-8 Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció.

Els treballs i les tasques a realitzar es relacionen a la clàusula 2 del plec de prescripcions 
tècniques.

Data d’aprovació del projecte: 19/12/2024  Data de replantejament del projecte: 25/03/2024
Data de publicació del projecte: 
02/01/2025

CONTRACTE DE SERVEIS
Procediment obert SIMPLIFICAT
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El projecte executiu pot consultar als següents enllaços:

I Memòria: https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5061 
II Plànols 1 de 2: https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5060 
II Plànols 2 de 2: https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5062 
III Plecs: https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5063 
IV Pressupost: https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5064 
 

EQUIP TÈCNIC DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

 Director/a d’obra 
Arquitecte, Aparellador, Arquitecte tècnic, 
Enginyer o Enginyer Tècnic

Director d’Execució d’Instal·lacions Enginyer industrial, Enginyer tècnic industrial

 
Especialista en mobilitat Grau de les branques d’Enginyeria, Arquitectura, 

Ciències Socials i Jurídiques 

 Coordinador/a de seguretat i salut: 
Arquitecte, Aparellador, Arquitecte tècnic, 
Enginyer o Enginyer Tècnic.

Justificació de l’equip tècnic que integra la Direcció Facultativa:

El principal objectiu del projecte és iniciar la pacificació de l’Avinguda de l’Estatut perquè 
esdevingui un eix cívic de ciutat, molt més complex, divers i complert, reequilibrant la funció actual 
de la via a favor del vianant, en detriment del vehicle. 

A tal efecte, es planteja la millora de la seguretat viària per aconseguir una mobilitat més 
sostenible i segura, la introducció d’un carril bici protegit, la millora de l’accessibilitat, la 
requalificació de l’espai públic i la introducció de criteris de sostenibilitat amb utilització 
d’enllumenat tipus led, sensors pluviomètrics pel reg, plantació de 150 arbres autòctons amb baix 
requeriments hídrics, sòl estructural per escocells per afavorir el creixement de l’arbrat, utilització 
de sensors pluviomètrics pel reg i utilització de subbases granulars amb àrids reciclats. 

Per altra banda, es planteja la millora de la xarxa de clavegueram en algunes zones de l’àmbit de 
l’obra i resoldre l’afectació als serveis existents. 

Donada la complexitat de les obres objecte d’aquest contracte, es considera necessari un equip 
tècnic pluridisciplinari que sigui capaç de dur a terme la direcció de les obres, amb garantia de 
resposta davant els incidents que puguin sorgir durant l’execució de les obres en matèria de 
mobilitat, ateses les característiques dels objectius del projecte, en matèria d’instal·lacions, per a 
assegurar una bona execució de les mateixes, en matèria d’urbanització amb coneixement en 
execució de carrers i avingudes i en matèria de seguretat i salut. 

Donada la complexitat de les obres, per tant es considera imprescindible comptar amb un equip 
pluridisciplinari que garanteixi una direcció de les obres òptima i vetlli per l’interès general causant 
el menor perjudici per a la ciutadania. 

https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5061
https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5060
https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5062
https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5063
https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5064
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LOTS

POSSIBILITAT DE LICITAR PER LOTS SÍ NO

Justificació de la no divisió en lots de l’objecte del contracte:

No és possible fer una divisió en lots de l’objecte del contracte, en tant que la naturalesa de les 
prestacions que el componen fan que aquestes no es puguin realitzar i aprofitar individualment i 
funcionalment de forma independent.

Altrament, en el cas que es fes una divisió en lots de l’objecte del contracte caldria exigir una 
coordinació i planificació global dels treballs per a una correcta execució completa de les prestacions 
que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució 
d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma 
independent sense menyscabar la correcta execució dels treballs i una correcta assignació dels 
recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.

En no existir projectes parcials, no hi cap la possibilitat que a la direcció facultativa s’incorporin, sota la 
coordinació del director d’obra, altres tècnics encarregats de dirigir les obres corresponents a aquests 
projectes parcials, tal i com permet l’article 12.2 de la Llei 38/1999 esmentada. 

Quant a la coordinació de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcción 
diu: “Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los 
párrafos anteriores seran asumidas por la dirección facultativa”. D’altra banda, conforme estableix 
l’article 3.2 del Reial Decret esmentat, la designació del coordinador en matèria de seguretat i salut és 
preceptiva quan durant l’execució de l’obra “intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos”. En aquest cas, degut al tipus d’obres a 
realitzar es preveu que hi participaran diverses empreses i/o treballadors autònoms, de manera que cal 
la designació d’una persona, amb la deguda habilitació professional, encarregada de la coordinació de 
seguretat i salut, la qual quedarà integrada, per mandat de l’article 2.1.f) del Reial Decret 1627/1997, 
dins la direcció facultativa. Cal assenyalar, en la mateixa línia abans apuntada, que l’article 2.1.g) 
d’aquest Reial Decret considera la direcció facultativa com a una unitat integrada  pel tècnic o tècnics 
“encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra”. 

Com a conseqüència de tot l’anterior, essent necessari contractar la direcció facultativa o, millor dit, 
l’equip de direcció facultativa format per les persones esmentades, no és possible la divisió en lots. 
D’altra banda, si s’optés per una licitació separada per a tots i cadascun d’aquests agents podria 
donar-se l’eventualitat de no poder constituir l’equip per qualsevol tipus d’incidència que afectés a 
algun dels procediments de contractació i impedís la seva adjudicació, cosa que impossibilitaria 
l’execució de les obres.

3) COMPETÈNCIA MUNICIPAL

Justificació

La competència municipal per a la contractació d’aquests serveis té emparament a l’article 25.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), lletres:

d) Infraestructura viària i altres elements de la seva titularitat”.

L’Avinguda de l’Estatut (antiga carretera BP-1503) constitueix un dels eixos principals de la ciutat, 
actualment de titularitat municipal. 

Conscients de la necessitat de pacificar l’avinguda, atès que disposa d’una intensitat de trànsit rodat 
molt elevada, el 28 de febrer de 2019, l’Ajuntament de Rubí formalitzà l’acord del traspàs de la titularitat 
de la via de la Generalitat a favor de l’Ajuntament entre l’enllaç de la C-1413 i la rotonda inèrcia, fent-se 
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efectiu el 13 de maig de 2019. 

En el mes de maig de 2021 es redactà el Pla Director de la bicicleta i de vehicles de mobilitat personal 
de Rubí, conscients que la bicicleta constitueix una eina de mobilitat que contribueix a millorar la 
qualitat de vida i que, en entorns urbans, representa un mitjà de transport per tot tipus de 
desplaçaments, especialment els associats a la mobilitat obligada (anar a treballar o estudiar). Dins 
d’aquest estudi, l’Avinguda de l’Estatut adquireix un paper rellevant, per la seva longitud i per la 
possibilitat de connexions radials cap al centre de la ciutat i els polígons industrials. 

D’acord amb el Pla de Mandat 2023-2027, l’Ajuntament vol impulsar una transformació en una via més 
urbana i pacificada, de connexions més internes, tant longitudinals com  transversals, on la 
connectivitat dels vianants hauria d’adquirir un major pes i on s’hauria d’afegir un espai per la bicicleta.

Aquesta disposició legal atorga al municipi la capacitat per gestionar i contractar els serveis necessaris 
per al manteniment adequat, millora i desenvolupament d’aquesta infraestructura. D’aquesta manera, 
es garanteix que l’Avinguda de l’Estatut estigui en condicions òptimes per a l’ús i gaudi dels ciutadans, 
assegurant-ne la seguretat i el benestar.

4) NECESSITAT DE CONTRACTAR I INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

NECESSITATS ADMINISTRATIVES DEL CONTRACTE:

L’Avinguda de l’Estatut, antiga carretera BP-1503, constitueix un dels eixos principals de la ciutat de 
Rubí, amb una intensitat de trànsit rodat molt elevada, que ha generat un poderós efecte barrera durant 
molts anys.  

Conscients de la necessitat de pacificar l’avinguda, en els darrers anys l’Ajuntament de Rubí ha 
impulsat la sol·licitud de traspàs de la titularitat de la via a la Generalitat i ha realitzat diverses 
actuacions encaminades a la moderació del transit. 

Així, el 28 de febrer 2019 es formalitzà l’acord de Ple de sol·licitud del traspàs per part de la Generalitat 
de Catalunya, a favor de l’Ajuntament, de la titularitat de la carretera BP-1503, entre l’enllaç de la C-
1413 i la rotonda “inèrcia”, fent-se efectiu el 13 de maig de 2019.

En maig de 2021 es redactà el Pla Director de la bicicleta i de vehicles de mobilitat personal de Rubí, 
conscients que la bicicleta constitueix una eina de mobilitat que contribueix a millorar la qualitat de vida i 
que, en entorns urbans, representa un mitjà de transport per tot tipus de desplaçaments, especialment 
els associats a la mobilitat obligada (anar a treballar o estudiar). 

Dins d’aquest estudi, l’Avinguda de l’Estatut adquireix un paper rellevant, per la seva longitud i per la 
possibilitat de connexions radials cap al centre de la ciutat i els polígons industrials. 

D’acord amb el Pla de Mandat 2023-2027, l’Ajuntament vol impulsar una transformació en una via més 
urbana, de connexions més internes, tant longitudinals com  transversals, on la connectivitat dels 
vianants hauria d’adquirir un major pes i on s’hauria d’afegir un espai per la bicicleta.

JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS:

El servei d’Obra Pública, dins de l’Àrea de Planificació Urbana de l’Ajuntament de Rubí, no disposa de 
mitjans ni recursos tècnics suficients per a poder assumir els treballs de Direcció Facultativa i 
Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de tots els projectes d’urbanització i/o edificació 
d’iniciativa municipal; motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers 
especialitzats, tot d’acord amb l’objectiu i estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total 
respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 

Altrament, la Direcció Facultativa i la Coordinació de seguretat i Salut de les obres contemplades del 
“Projecte de pacificació de l’Avinguda de l’Estatut” , requereix un alt grau d’especialització i per tant un 
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equip pluridisciplinari capaç de fer front amb garanties als reptes tècnics que planteja aquest projecte. 

Així, la contractació d’aquests serveis permet al municipi complir amb les seves responsabilitats i 
competències en l’àmbit de la infraestructura viària i altres elements de titularitat municipal.

5) PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

A tant alçat SÍ NO

Determinació per preus unitaris/component de la prestació/unitats d’execució 
o de temps SÍ NO

Import de licitació
(IVA exclòs)

Tipus d’IVA 
aplicable

Import IVA Pressupost Base de 
Licitació

139.340,23€ 21% 29.261,45€ 168.601,68€

Atenent a les característiques d’aquest contracte, per a la configuració del pressupost base de licitació el 
primer pas consisteix en definir les necessitats de personal. 

EQUIP TÈCNIC/A DE DIRECCIÓ FACULTATIVA

Personal Quantitat Dedicació Titulació

Director/a de l’obra 1 40% Arquitecte, Aparellador, Arquitecte tècnic, 
enginyer o enginyer tècnic

Director/a d’execució 
d’instal·lacions

1 30% Enginyer industrial, enginyer tècnic 
industrial 

Especialista en mobilitat 1 40% Grau de les branques d’Enginyeria, 
arquitectura, ciències socials i jurídiques 

Coordinador/a de seguretat i 
salut 
 

1 30% Arquitecte, Aparellador, arquitecte tècnic, 
enginyer o enginyer tècnic 

TÈCNIC/A COL·LABORADOR

Personal Quantitat Dedicació Titulació

Delineant 
 

1 40% Tècnic de delineació
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L’apartat 1a de l’article 2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, defineix que el Coordinador/a en 
matèria de Seguridad i salut durant l’execució de l’obra és un tècnic competent integrat a la direcció 
facultativa; sense especificar concretament la titulació requerida. 

Tot i que es tracta d’una obra d’urbanització, es pren com a referencia les titulacions acadèmiques 
requerides per la LOE, llei d’ordenació de l’edificació, que a la Disposició addicional Quarta diu: “Las 
titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de coordinador de 
seguridad y salud en obras de edificación, durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, 
serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus 
competencias y especialidades”.

Segons els articles 52.1 i 52.3 del  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), la Direcció Facultativa ha d’anar a càrrec del tècnic 
competent, amb una titulació adequada i suficient, i que es el facultatiu responsable de la direcció de 
l’obra, amb independència que compti amb col·laboradors, i ha d’assumir davant l’administració la 
responsabilitat final de l’execució del projecte.

Tanmateix, l’article 5 de la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra Pública, s’estableix com a agents que 
participen en l’obra pública el Director/a d’obra i el Coordinador/a de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra, perfils degudament qualificats amb la titulació acadèmica i professional idònia que determina les 
condicions que ha de complir el projecte, d’acord amb les funcions que estableix la legislació en la 
corresponent matèria. 

Segons la guia de treballs professionals dels diferents col·legis, la direcció facultativa de projectes d’obres 
del tipus que ens ocupa és pluridisciplinar, i en conclusió aquesta pot ser una figura amb les següents 
titulacions: Arquitecte, Aparellador, Arquitecte tècnic, Enginyer o Enginyer tècnic.

La participació del delineant es justifica en la necessitat de la transcripció gràfica de la evolució executiva 
de l’obra, i d’actualització detallada de la definició geomètrica del seu procés executiu, als efectes de la 
elaboració de la documentació de final d’obra.

Un cop definides les necessitats de personal, cal quantificar el cost que representen. Tenint en compte que 
les licitadores poden ser empresaris (generalment dotats de tot o part dels tècnics necessaris) o 
professionals (generalment no dotats de tota la resta de tècnics necessaris) i que, en el cas de 
professionals, els honoraris no estan subjectes a aranzel, sinó que són lliures, es considera oportú acudir a 
dos referències i/o estimacions diferents per a justificar i establir el pressupost base de licitació. Aquestes 
dues referències i/o estimacions són les següents:

1) LICITACIONS AMB CARACTERÍSTIQUES SIMILARS A LES QUE SÓN OBJECTE DEL PRESENT 
CONTRACTE

En els últims anys no s’ha licitat en l’Ajuntament de Rubí contractes assimilables tant en tipologia com en 
quantia econòmica. És per aquesta raó que s’ha fet recerca en la plataforma de contractació pública i s’ha 
pres com a referència la licitació corresponent a les “Obres d’urbanització de la UA de la Modificació del 
PGM a l’àmbit del ma de Can Clos i el seu entorn” (Barcelona), Licitació del 2021:
https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/ef5cf120-509d-95b7-3546-422ead65e01a/79079182

Pressupost de licitació de les obres:
6.622.775,28 € + 1.390.782,81 € (21% IVA) = 8.013.558,09 € IVA inclòs

Pressupost de licitació per a la Direcció d’obres i coordinació de seguretat i Salut:
217.880,00 € + 45.754,80 € (21% IVA) = 263.634,80 € IVA inclòs

Durada del contracte: 17 mesos.

Tenint en compte aquesta adjudicació, la oferta que es va licitar correspon a un 3,29 %,del preu de licitació 
del projecte.

Considerem que es un projecte assimilable en quant a tipologia i quantitat econòmica tenint en compte la 
durada del contracte i per tant, podem establir que el cost de la licitació sigui d’un 3,29 %.

https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/ef5cf120-509d-95b7-3546-422ead65e01a/79079182
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El projecte objecte de l’actuació tenim:
Pressupost base de licitació sense IVA: 4.573.553,89 €
Import base de la licitació sense IVA: 150.469,92 €

Total honoraris Direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut: 150.469,92 € +31.598,68 € (21 % 
IVA) = 182.068,60 € (amb IVA)

2) CONVENI D’ENGINYERIES I ESTUDIS TÈCNICS

Per pressupost base de licitació s’entén el límit màxim de despesa que en virtut del contracte, i per la seva 
durada inicial, pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre el valor afegit.

Aquest pressupost té en compte el cost de mà d’obra, despeses generals i benefici industrial.

Pel que fa al cost unitari de personal, s’ha pres com a referència la “Resolución de 12 de marzo de 2024, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 
2024 del XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería; oficinas de estudios técnicos; 
inspección, supervisión y control técnico y de calidad”,  publicada al Butlletí Oficial de l’Estat amb data de 
23 de març de 2024, per a establir els costos salarials dels tècnics que s’han de dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte; tenint en compte que les licitadores poden estar dotades de tot o part d’aquests 
tècnics necessaris en règim d’assalariats.

En el càlcul s’han inclòs els plusos, dietes i tenint en compte un factor de correcció en funció de 
l’experiència; al resultat obtingut se li sumen les despeses de Seguretat Social.

Cadascun dels costos unitaris contemplats per a cada tècnic és superior al cost mínim que s’indica al 
Conveni “CCEETC” per al seu Nivell.

Per a confeccionar el pressupost és te en compte la durada de l’obra que s’estima en un termini de 18 
mesos al que s’afegeix 4 setmanes més, total 19 mesos, per tenir en compte totes les actuacions i 
informes a realitzar en la fase post recepció d’obra segons el Plec de prescripcions tècniques i la LCSP. 
Aquesta durada es multiplica per l’estimació de la dedicació que cada tècnic o personal adscrit al 
contracte. 

Pel que fa les despeses generals, es té en compte un percentatge respecte els costos directes i que 
inclou, sense que aquesta relació sigui limitativa; costos de personal administratius i gestoria, lloguers, 
amortitzacions i consums de locals, instal·lacions,  mitjans de transport, material d’oficines, maquinaria i 
utillatge, software i hardware informàtic necessari, etc.

A continuació es presenta la taula resum del pressupost:
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EQUIP DIRECCIÓ 
FACULTATIVA I 
COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT I 
SALUT

TITULACIÓ EXPERIENCIA 
/ ANYS

NÚM. 
PERSONES

COST 
MENSUAL

DURADA 
EFECTIVA

% 
DEDICACIÓ IMPORT

Director d'Obra 

Arquitecte / 
Aparellador 
/Arquitecte Tècnic / 
Enginyer / Enginyer 
Tècnic

8 1     3.734,29 € 19 40                 28.380,57 € 

Director d’execució 
d’instal·lacions 

Enginyer industrial / 
Enginyer Tècnic 
Industrial   

5 1     3.734,29 € 19 30                 21.285,43 € 

Especialista en 
mobilitat

Grau de les 
branques 
d’Enginyeria, 
arquitectura, 
ciències socials i 
jurídiques 

5 1     3.734,29 € 19 40                 28.380,57 € 

Coordinador de 
Seguretat i Salut

Arquitecte / 
Aparellador 
Arquitecte Tècnic / 
Enginyer / Enginyer 
Tècnic

5 1     3.590,84 € 18 30                 19.390,53 € 

Delineant  3 1     2.586,25 € 19 40                 19.655,52 € 

TOTAL DESPESES DIRECTES              117.092,63 € 
DESPESES 
INDIRECTES 13                 15.222,04 € 

BENEFICI 
INDUSTRIAL 6                    7.025,56 € 

TOTAL DESPESES              139.340,23 € 

IVA (21%)                 29.261,45 € 

TOTAL PEC                    168.601,68 € 

En resum, un cop realitzats els dos mètodes de càlcul anteriors s’obtenen els següents resultats:

1)  Segons licitació amb característiques similars:
150.469,92 € + 31.598,68 € (21% IVA) = 182.068,60 € (IVA inclòs)

2)  Segons Conveni d’empreses d’enginyeries i oficines d’estudis tècnics:
139.340,23 € + 29.261,45 € (21% IVA) = 168.601,68 € (IVA inclòs)

Arribats en aquest punt i a l’hora d’extrapolar aquestes estimacions al present contracte cal tenir present: 

1- La urbanització de la comparativa 1 s’apropa a la urbanització que ens ocupa: Característiques 
similars, voreres i vials, serveis, enjardinaments, etc. La durada de les obres és pràcticament la 
mateixa i per tant és proporcional en temps/costos. No obstant a nivell de superfície d’intervenció 
és lleugerament superior a l’àmbit de les obres objecte d’estudi. Per aquestes raons exposades, 
els honoraris resultants de la nostra licitació han de situar-se en un rang similar o lleugerament 
inferior donat que la superfície de la nostra intervenció es lleugerament inferior. 

2- Els costos salarials obeeixen a un conveni col·lectiu que regula relacions laborals i que, per aquest 
motiu, no és una eina que serveixi plenament per a fixar honoraris professionals. Respecte 
d’aquests honoraris professionals el conveni és un punt de partida o de referència, al que segons 
el quadre resum anterior s’han afegit les despeses indirectes i el benefici industrial.

Donat que la comparativa amb una altra licitació correspon a honoraris segons una licitació de l’any 2021, 
considerem adequar aquests honoraris segons el conveni d’empreses d’enginyeria i estudis tècnics. 
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En conclusió, el pressupost base de licitació del present contracte a efectes de la licitació és de 
139.340,23 € + 29.261,45 € (21% IVA) = 168.601,68€ (IVA inclòs).

La quantia indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu que 
poden oferir els licitadors. Si excedeix la quantia del pressupost net l’oferta serà exclosa. 

Aquest pressupost és invariable i, per tant, no depèn de la durada real de les obres.
Aquest pressupost base de licitació inclou la totalitat de l’objecte del contracte i, per tant, totes les 
despeses directes i indirectes, inclosos tots els tributs, taxes i cànons de qualsevol tipus que siguin 
d’aplicació, que l’adjudicatari hagi de realitzar per a una correcta execució de l’objecte del contracte 
d’acord amb el que s’estableix al plec de prescripcions tècniques.

6) VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

7) IMPUTACIÓ AL PRESSUPOST MUNICIPAL

L’aplicació pressupostària on s’imputarà la despesa és la següent: 

Tramitació anticipada                                         Contracte pluriennal 

                                                                

Exercic
i PROJECTE APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA Total (IVA inclòs)

2025 2024   2 OBPUB 3 4U045 1510C 61900 168.601,68 €

8) PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Ordinària     
Anticipada   Justificació:
Urgent         Justificació:
Emergència Justificació:

Obert             Harmonitzat VEC ≥ 221.000 €
Obert simplificat   VEC < 143.000 € 
Obert simplificat abreujat   VEC < 60.000 € 

Justificació de l’elecció del procediment:

L’expedient de contractació per a aquest contracte es tramitarà amb caràcter ordinari i es durà a terme 
mitjançant procediment obert simplificat, ja que el seu valor estimat és inferior a 143.000€ i no concorre cap 
circumstància que permeti acudir a la tramitació d’ urgència o d’emergència ni cap altre procediment diferent.

D’acord amb la disposició addicional 41 de la LCSP, són prestacions de caràcter intel·lectual els serveis 
d’arquitectura, enginyeria, consultoria i urbanisme. D’acord amb l’ article 145.4 de la mateixa llei, els criteris 
d’adjudicació d’aquests serveis relacionats amb la qualitat hauran de representar almenys el 51 per cent de la 
puntuació en la valoració de les ofertes. 

Import de 
licitació

 (IVA exclòs)

Increment 
d'unitats 

d'execució

Import de les 
modificacions 
previstes (IVA 

exclòs)

Import de les 
opcions eventuals 

(IVA exclòs)

Pròrroga 
(IVA exclòs)

Total del valor 
estimat

139.340,23€ 0,00 0,00 0,00 0,00 139.340,23€

SI NO SI NO
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9) DURADA DEL CONTRACTE 

Durada total del contracte:  
Aquest contracte de serveis, que és complementari del contracte d’obres del “Projecte de pacificació de 
l’Avinguda de l’Estatut de Rubí”, Exp.1/2025/COO, té una durada de 19 mesos, 

Encara que el contracte d’obres tingui una durada de 18 mesos, s’afegeixen quatre setmanes més per a 
donar cobertura a totes les actuacions i informes a realitzar en la fase de post recepció. 

No obstant, en virtut del que estableixen els articles 29.7 i 243 de la LCSP:

a) Un cop formalitzat, el seu inici quedarà en suspens fins que comenci l’execució del contracte d’obres 
principal al que està vinculat.
b) La seva durada s’estendrà més enllà de la durada total del contracte, si l’execució de les obres excedeix 
aquest termini.
c) Caldrà desenvolupar els treballs necessaris per a la recepció de les obres i, un cop transcorregut el 
termini de garantia d’aquestes, per a la liquidació del contracte d’obres principal i devolució al seu 
contractista de la garantia definitiva constituïda.

Pròrrogues previstes: 

           

II. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LICITACIÓ

1) UNITAT TÈCNICA DE SEGUIMENT I RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Àrea Planificació Urbana

Unitat encarregada 
seguiment execució 

contracte

 
La unitat encarregada del seguiment, gestió, supervisió i acceptació dels 
treballs en fase d’obra correspon al Servei d’Obra Pública de l’Ajuntament de 
Rubí.

Al tractar-se d’una obra els emplaçaments i condicions tècniques són 
determinants per al desenvolupament de les prestacions objecte del 
contracte i, per tant, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les 
activitats desenvolupades d’acord amb les especificacions regulades en els 
plecs i en la documentació tècnica del Projecte d’obra.

Aquesta Unitat ha de verificar el compliment de l’oferta tècnica del 
contractista i de les obligacions al seu càrrec, com també de les que són a 
càrrec dels subcontractistes, proposant la incoació dels corresponents 
expedients de penalització, incidències en l'execució i, si escau, resolució 
anticipada.

Responsable del 
contracte

Sra. Maria Carmen Méndez Arrebola 
Càrrec: Directora de l’Area de Planificació Urbana

Funcions:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les 
obligacions i condicions contractuals; en concret li correspon fer el 
seguiment i comprovació del compliment de les condicions especials 
d’execució regulades en el contracte.
En aquest punt interessa senyalar que en fase d’execució haurà de 
fer seguiment dels diferents professionals que integren l’equip d’obra 

SI NO
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adscrit a l’execució dels treballs (Exp. 1/2025/COO), a fi i efecte de 
comprovar que disposen de la titulació i experiència requerida en els 
plecs.

b) Interpretar tècnicament el contracte.

c) Proposar, quan escaigui, l’aplicació de penalitats.

d) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que 
aquesta funció específica no correspongués a altres persones.

e) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. 
A banda de totes aquelles altres informacions i informes que el 
responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un 
informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a 
diferents aspectes de l’execució del contracte, entre els quals, hi 
figuraran l’adequació del disseny, l’assoliment dels objectius 
previstos amb la contractació, els resultats finals obtinguts i les 
qüestions relacionades amb els aspectes tècnics i els pressupostaris, 
amb indicació de les eventuals desviacions.

f) Revisar i conformar les factures que presenti el contractista.

g) Les relacionades amb l’acte de recepció de les obres i les seves 
incidències, inclòs el requeriment d’esmena de deficiències i 
l’assenyalament de termini a tals efectes, com també la signatura de 
l’acta de recepció o conformitat.

h) Les relacionades amb la liquidació del contracte.

i) Els òrgans de contractació han de designar un responsable del 
contracte al qual correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les 
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 
d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada. El 
responsable del contracte pot ser una persona física o jurídica, 
vinculada a l’entitat contractant o aliena a ell.

j) Qualsevol altra de les relacionades al ppt.

2) CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ I ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

2.1 Condició especial d’execució de tipus mediambiental:
Obligació del contractista que la documentació del contracte sigui 100 % digital

Com a condició especial d’execució, l’adjudicatari ha de garantir que el lliurament de tota la documentació 
generada durant el contracte sigui 100 % en format digital. Evitar  l’ús del paper repercuteix directament en 
la reducció de l’impacte ambiental, quant a l’explotació de recursos i producció de residus. En concret es 
demana:

1. Per a reduir el consum de paper, tots els documents de treball generats durant el servei es 
lliuraran en format electrònic per correu electrònic, o si no en CD, DVD o pen drive regravables i 
oberts per a poder reutilitzar-los posteriorment.

2. Reduir en el que sigui possible el nombre d'impressions ajustant-les al màxim a les necessitats 
(nombre de participants en una reunió, etc.) perquè no hi hagi còpies sobrants.

3. Pel que fa a la documentació oficial que s’haurà de lliurar a l’Ajuntament, aquesta s’haurà de regir 
pel que s’estableix als PPT.

El compliment d’aquestes consideracions mediambientals serà supervisat i verificat pel responsable del 
contracte en el transcurs del desenvolupament dels treballs objecte del contracte.
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Justificació d’aquesta condició: L’Ordenança reguladora de la prevenció i gestió de residus i de la 
neteja viària de Rubí, aprovada per Acord del Ple de 24 de febrer de 2022 i publicada al BOPB amb data 
11 d’abril de 2022, estableix que l’Ajuntament implementarà mesures de prevenció de residus en el si de la 
mateixa Administració i de les activitats que organitzi, amb la finalitat de reduir-ne la generació i, alhora, 
d’exemplificar mesures i accions de prevenció de residus cap a la resta de la ciutadania.

Acreditació de l’aplicació de la mesura: El seguiment del compliment efectiu de la mesura es durà a 
terme mitjançant la comprovació que tota la documentació generada al servei es faci en format digital. 

2.2 Obligacions essencials del contractista:

1. Les condicions especials d’execució relacionades a l’apartat precedent.
2. El pagament de la prima de la pòlissa d’assegurança requerida.
3. Durant el termini d’execució del contracte, en el seu cas el pagament dels salaris i de les 

cotitzacions a la Seguretat Social corresponents als treballadors de l’adjudicatària i/o dels 
honoraris dels professionals que s’adscriguin a l’execució del contracte.

4. La dedicació o adscripció, durant tota l’execució del contracte, dels mitjans personals 
compromesos identificats en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació.

5. Durant l’execució del contracte i en cas d’extinció de la relació laboral o professional que vincula 
els mitjans personals o suspensió de la mateixa per un període superior a 7 dies naturals, la seva 
substitució per unes altres persones que reuneixin els mateixos requisits, i en el seu cas la 
mateixa experiència que la valorada a la licitació. Aquesta substitució requerirà el previ 
consentiment del responsable del contracte.

6. Adequar l’activitat i complir els principis ètics, les regles de conducta i les obligacions de 
transparència que s’estableixin al PCAP a l’empara del que disposen l’article 3.5 i l’article 55.2 de 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

7. De conformitat amb l’ Acord del Ple aprovat en sessió de data 29 d’octubre de 2024, en el seu 
apartat vuitè, les empreses que contractin amb l’ Ajuntament de Rubí, han de complir les 
condicions següents:
a) Que en les relacions entre empresa i contractista i l’ òrgan de contractació s’ha d’ utilitzar la 
llengua catalana. Les empreses contractistes, així com les empreses subcontractistes, utilitzaran 
almenys el català en els rètols, publicacions i instruments de comunicació que derivin de l’ 
execució del contracte.
b) Que en les relacions, les actuacions, la documentació i els instruments de comunicació entre 
l’empresa contractista i les persones destinatàries es faci en català per defecte.
c) Quan l’execució del contracte suposi que hi hagi personal amb tasques d’atenció al públic,         
l ‘empresa contractista ha d’ assumir l’obligació que aquest personal tingui suficient coneixement 
de la llengua catalana per a dur a terme tasques d’atenció, d’ informació i de comunicació en 
aquesta llengua.
d) Les empreses contractistes i subcontractistes queden subjectes a les obligacions de la Llei 
1/1998 de 7 de gener de política lingüística.

2.3 Altres obligacions del contractista:

1. Designar un interlocutor amb qui la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del 
contracte i/o la persona responsable del contracte establiran totes les comunicacions operatives 
derivades de l’execució del contracte.

2. Responsabilitzar-se de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i 
serveis efectuats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l’Ajuntament de Rubí o 
per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució 
del contracte.

3. Complir les disposicions vigents reguladores de la relació entre contractista i eventuals 
subcontractistes i els treballadors d’un i d’altres.

4. Realitzar en nom i per compte propis i sota la seva exclusiva responsabilitat tots aquells actes que 
siguin necessaris per al compliment del contracte.

5. Executar el contracte sota el seu risc i ventura.
6. Respondre dels danys causats a tercers, fins i tot al propi Ajuntament de Rubí, com a 

conseqüència de la prestació i funcionament dels serveis, fent-se càrrec de les indemnitzacions i 
reparacions que procedeixin, segons l’article 196 de la LCSP. A aquests efectes, durant la 
vigència del contracte, haurà de tenir subscrita la pòlissa d’assegurança requerida i estar al corrent 
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en el pagament de la prima o primes, justificant documentalment una i altra cosa a l’Ajuntament de 
Rubí.

7. Permetre en tot moment a l’Ajuntament de Rubí exercir el control i la fiscalització sobre l’execució 
del contracte i el compliment d’obligacions, facilitant al respecte tota la informació i documentació 
que si li requereixi.

3) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

La solvència econòmica i financera s'acreditarà mitjançant l'aportació dels documents a què es refereixen 
els criteris de selecció marcats.

a)

Declaració sobre el volum anual de negocis del licitador referit a l’any de major volum 
de negoci dels tres últims conclosos. L’import anual acumulat en l’any de major 
execució serà igual o superior a 1,5 vegades l’anualitat mitjana del contracte o el 
Valor estimat del contracte. 

b) Patrimoni net per import de

c) Ràtio entre actius i passius:

  X d) Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per import: 
500.000,00 €

e)

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de societats que no puguin presentar 
compte de pèrdues i guanys abreviats, declaració conforme el període mitjà de 
pagament a proveïdors de l’empresari no supera el límit establert en l’ordre del 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública que tingui en compte la normativa sobre 
morositat.

Mitjans d’acreditació:

La solvència econòmica i financera del licitador s’acreditarà mitjançant l’assegurança de responsabilitat 
civil per riscos professionals exigida a l’apartat III del present informe.

Aquesta solvència es justificarà documentalment en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació 
presentant aquests dos documents: 1) Certificat emès per la companyia asseguradora que acrediti que es 
disposa efectivament de l’assegurança exigida i en el que consti la data de venciment i 2) Compromís 
vinculant de renovar-la o prorrogar-la per tal de garantir el manteniment de la cobertura durant tota 
l’execució del contracte.

Quan el licitador sigui una unió temporal, s’aplicaran les següents regles:

a) Si en el moment d’expedició del certificat d’assegurança la UTE està constituïda mitjançant escriptura 
pública, en el certificat s’especificarà, com a mínim, que la companyia assegura a la UTE, identificant 
aquesta amb la seva denominació o raó social completa i el número de NIF/document d’identificació 
nacional. El compromís vinculant de renovació o pròrroga serà subscrit pel representant únic de la UTE.

b) Si en el moment d’expedició del certificat d’assegurança la UTE no està constituïda mitjançant 
escriptura pública, en el certificat s’especificarà que la companyia assegura a tots els membres de la UTE, 
amb expressió del respectiu nom, cognoms i número de NIF/NIE/document d’identificació nacional (en cas 
de persones físiques) i de la respectiva denominació o raó social completa i número de NIF/document 
d’identificació nacional (en cas de persones jurídiques), indicant que la garantia es presta “conjunta i 
solidàriament en UTE”. El compromís vinculant de renovació o pròrroga serà subscrit per tots els membres 
de la UTE.

Justificació del criteri: 

Aquest criteri de solvència s’estableix a l’article 87.1.b) de la LCSP que vincula la seva elecció als casos 
en què resulti apropiat. En aquest sentit, la Resolució 279/2017, de 17 de març de 2017, del Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractual assenyala que per a determinar l’adequació d’aquest criteri 
de solvència al cas concret s’ha d’estar a “si el objeto de la contratación es un servicio de carácter 
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profesional o se trata de una actividad empresarial”, essent que, segons la mateixa resolució: “El enfoque 
tiene un carácter objetivo, por tanto, que fija el punto de mira en el objeto del contrato, no en el sujeto”. 

En el contracte que ara ens ocupa, el seu objecte és marcadament professional, tota vegada que les 
prestacions pròpies de la direcció facultativa, incloent la coordinació de seguretat i salut, han de ser 
desenvolupades per imperatiu legal per persones amb titulació oficial o habilitació professional adequada, 
de la mateixa manera que les tasques tècniques de col·laboració també han de ser desenvolupades per 
personal titulat per exigències pròpies del seu contingut.

4) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL / CLASSIFICACIÓ

La solvència  tècnica o professional s'acreditarà mitjançant l'aportació dels documents a què es refereixen 
els criteris de selecció marcats:

a) Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys 
corresponents a igual o similar naturalesa de l’objecte del contracte. L’import 
anual acumulat en l’any de major execució ha de ser igual o superior al 70 % de 
l’anualitat mitjana del contracte o del Valor estimat del contracte, és a dir 
65.025,44 €. Aquest import és el resultat de la següent fórmula: (139.340,23 € / 
18 mesos x 12 mesos) x 70%.

b) Relació del personal tècnic o de les unitats tècniques, estiguin o no integrats en 
l’empresa, de què es disposi per a l’execució del contracte, especialment els 
encarregats del control de qualitat

c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per l’empresari 
per garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de l’empresa.

d Control efectuat per l’òrgan de contractació, o per un organisme oficial o homologat 
competent, sobre la capacitat tècnica de l’empresari i sobre els mitjans d’estudi i 
investigació i les mesures de control de qualitat.

e) Titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de 
l’empresa i, en particular, el personal responsable de l’execució del contracte.

f) Mesures de gestió mediambiental que l'empresari podrà aplicar en executar el 
contracte, amb indicació expressa de les normes tècniques o especificacions 
tècniques aplicables a l'execució i a la verificació objectiva de la correcta aplicació 
d'aquestes mesures.

g) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i del nombre de directius 
durant els últims tres anys.

h) Indicació de la maquinària, material i equip tècnic de què es disposa per a l’execució 
dels treballs.

i) Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de 
subcontractar

A TENIR EN COMPTE: En cas de que el contractista sigui una empresa de nova constitució, entenent per 
aquesta la que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, la solvència tècnica o professional que haurà de 
disposar, conforme l ‘article 90.4 en relació al 90.1 lletra b) de la LCSP, és la següent:
 

- Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa , participants 
en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat. 

En tot cas, l’empresa de nova creació en el sobre A haurà de presentar el compromís d’adscripció 
de l’equip tècnic que es requereix i en el requeriment previ a l’adjudicació haurà de presentar la 
documentació que acredita que disposa d’aquest personal amb la titulació i experiència requerida.

 

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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S’acreditarà la solvència tècnica o professional mitjançant la presentació en el tràmit de requeriment previ 
a l’adjudicació d’una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa als que 
són objecte del contracte en el curs dels darrers tres anys, en la que s’indiqui:

a) Les obres en que ha intervingut
b) L’import dels serveis o treballs i la seva data
c) El destinatari públic o privat dels mateixos

Aquesta relació s’acompanyarà els següents documents:

- Si el destinatari és una entitat del sector públic: el certificat expedit pel propi ens en el que, a més 
de les dades anteriors, s’expressi si els treballs es van dur a bon terme. 

- Si el destinatari és un subjecte privat: el certificat expedit per aquest subjecte privat en el que, a 
més de les dades anteriors, s’expressi si els treballs es van dur a bon terme. En defecte d’aquests 
certificat o quan les seves dades no siguin completes, es presentarà una declaració del licitador 
acompanyada dels documents en el seu poder que acreditin tots els extrem requerits o els que hi 
manquin. 

Per a determinar que els serveis o treballs realitzats són d’igual o similar naturalesa als que constitueixen 
objecte del present contracte, hauran de correspondre a alguna o més de les següents codificacions: CPV 
número 71000000-8 Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció.

L’import anual acumulat que s’haurà d’acreditar en l’any de major execució serà igual o superior al 70% de 
l’anualitat mitjana del contracte IVA exclòs, és a dir 65.025,44 €. Aquest import és el resultat de la següent 
fórmula: (139.340,23 € / 18 mesos x 12 mesos) x 70%.

Justificació del criteri: 

L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica en el fet que, per venir avalats els serveis o treballs 
realitzats per certificats de bona execució, es pot presumir l’assoliment d’un alt grau de satisfacció en el 
resultat. La resta de criteris assenyalats a l’article 90.1 de la LCSP es descarten perquè en uns casos 
constitueixen pròpiament requisits de capacitat per a contractar o bé s’imposen com a compromís de les 
licitadores de dedicar o adscriure a l’execució del contracte, determinats mitjans personals, tal i com es 
regula a l’apartat següent (per exemple, les titulacions o l’equip tècnic), en d’altres no afegeixen cap valor 
a la prestació (per exemple, la descripció d’instal·lacions o de maquinària) i en d’altres són inapropiats (per 
exemple, el control extern o les mesures de gestió mediambiental).

MITJANS ALTERNATIUS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I 
TÈCNICA O PROFESSIONAL 

De conformitat amb l’article 86.1 de la LCSP, quan per una raó vàlida la licitadora no estigui en condicions 
de prestar la documentació sol·licitada per a acreditar la seva solvència econòmica i financera i/o la 
solvència tècnica o professional, se li podrà autoritzar la presentació d’altres documents acreditatius 
sempre que es considerin apropiats. A aquests efectes, es considera documentació apropiada la que 
preveu l’article 97 de la LCSP. 

COMPROMÍS DE DEDICACIÓ O ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS 

D’acord amb el que estableix l’article 76 de la LCSP, a més d’acreditar la solvència conforme als apartats 
anteriors, els licitadors s’hauran de comprometre, mitjançant la subscripció del document annex que 
s’incorporarà al PCAP i que caldrà incloure al sobre ÚNIC B, a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els següents mitjans personals, siguin o no de la seva plantilla:

- Director/a d’obra: Arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic

- Director/a d’execució d’instal·lacions: Enginyer industrial, enginyer tècnic industrial. 

- Especialista en mobilitat: Grau de les branques d’Enginyeria, arquitectura, ciències socials i 
jurídiques 
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- Coordinador/a de seguretat i salut: Arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic, enginyer o 
enginyer tècnic 

- Delineant: Tècnic delineació o delineant projectista

Justificació dels requisits d’adscripció de mitjans personals: 

Conforme estableix l’article 76.3 de la LCSP: “L’adscripció dels mitjans personals o materials com a 
requisits de solvència addicionals a la classificació del contractista haurà de ser raonable, justificada i 
proporcional a l’entitat i característiques del contracte, de manera que no limiti la participació de les 
empreses en la licitació”, exigències que, malgrat no dir-ho el precepte, s’han d’entendre extensibles a 
aquests supòsits en què no es requereix classificació, com és el que ara ens ocupa. En aquest sentit, cal 
indicar el següent:

 Degut a que els licitadors poden ser empresaris o professionals i a les diverses possibilitats que 
poden sorgir en la formulació de proposicions, la dedicació adscripció o l’execució del contracte 
del director/a d’obra, i del coordinador/a de seguretat i salut, siguin o no de la plantilla de la 
licitadora, és absolutament imprescindible per a poder constituir l’equip tècnic de direcció 
facultativa, tal i com s’ha argumentat a l’apartat d’aquest informe relatiu a la justificació de la no 
divisió en lots. 

Aquest compromís té la consideració d’obligació essencial i, conforme estableix l’article 150.2 de la LCSP, 
l’acreditació de disposar efectivament dels mitjans personals compromesos es farà en el tràmit de 
requeriment previ a l’adjudicació, mitjançant declaració en la que s’identifiquin les persones que exerciran 
les respectives funcions i presentació per part de cadascuna d’elles de la següent documentació que 
correspongui:

- Si tot o part del personal a adscriure forma part de la plantilla de la licitadora: el títol acadèmic 
exigit en cada cas o certificació del mateix i de igual manera pel que fa a la seguretat i salut en les 
obres de construcció, i el/s contracte/s de treball en el/s que consti el seu enquadrament en les 
següents categories professionals:  

Director/a d’obra: Grup I, Nivell 1, de la Resolución de 12 de marzo de 2024, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2024 del XX 
Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería; oficinas de estudios técnicos; inspección, 
supervisión y control técnico y de calidad.” Publicada al Butlletí Oficial de l’Estat de data 23 de 
març de 2024.

Director d’execució d’instal·lacions: Grup I, Nivell 1, de la Resolución de 12 de marzo de 2024, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el 
año 2024 del XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería; oficinas de estudios 
técnicos; inspección, supervisión y control técnico y de calidad.” Publicada al Butlletí Oficial de 
l’Estat de data 23 de març de 2024.

Especialista en mobilitat: Grup I, Nivell 1, de la Resolución de 12 de marzo de 2024, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 
2024 del XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería; oficinas de estudios técnicos; 
inspección, supervisión y control técnico y de calidad.” Publicada al Butlletí Oficial de l’Estat de 
data 23 de març de 2024.

Coordinador/a de seguretat i salut: Grup I, Nivell 1 o Grup I, Nivell 2 del referit conveni. 

Delineant: Grup II, Nivell 4 o Grup III, Nivell 5 del referit conveni.

- Si tot o part del personal a adscriure no forma part de la plantilla de la licitadora: el títol acadèmic 
exigit en cada cas o certificació del mateix, i d’igual manera pel que fa a la seguretat i salut en les 
obres de construcció, i el/s contracte/s de prestació de serveis professionals en el/s que consti, per 
a l’obra objecte del present contracte, la seva dedicació en l’exercici de les funcions de què es 
tracti. En cas que la licitadora recorri a mitjans externs (article 75 de la LCSP) i tot o part del 
personal a adscriure formi part de la plantilla d’aquests tercers, s’aportarà la documentació del 
punt anterior i el/s contracte/s de treball serà/n el/s subscrit/s pel tercer de què es tracti. 
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Aquestes persones seran les mateixes a les que, si escau, s’hagi valorat l’experiència en obres 
incorporada al sobre Únic. Si en el moment de donar compliment al requeriment previ a l’adjudicació la 
documentació que es presenti correspon a persones distintes, la licitadora haurà de justificar 
simultàniament les raons de la manca de coincidència i aportarà, respecte de les noves persones, la 
documentació que acrediti una experiència en obres idèntica o superior a la de les persones substituïdes, 
en el benentès que l’experiència superior no suposarà en cap cas una nova valoració d’aquest criteri 
d’adjudicació. Si es compleixen aquests requisits, la variació serà admesa. Si no es justifica la variació o 
no s’acredita la mateixa o superior experiència en obres, es conferirà un termini d’esmena de tres dies 
hàbils, transcorregut el qual sense que s’hagi donat adequat compliment al requeriment s’entendrà que ha 
retirat la seva oferta i s’exigirà, en concepte de penalitat, el 3% del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, prosseguint les actuacions amb el licitador següent d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes, tot això conforme disposa l’article 150.2 de la LCSP. Tant la decisió d’admissió, 
com la que provoqui el rebuig i retirada de l’oferta i exigència de la penalitat esmentada, estaran 
degudament motivades. 

Si la licitadora és professional o una unió temporal en la que participi un o més professionals, en el tràmit 
de requeriment previ a l’adjudicació s’haurà de presentar, a més de la documentació exigida per als 
mitjans personals d’obligada dedicació o adscripció, la que acrediti la pròpia titulació i, si escau, la formació 
en seguretat i salut en les obres d’urbanització.

Justificació de l’adscripció de mitjans:

1. Complexitat del Projecte: Les obres d'urbanització que ens ocupa tenen una gran complexitat tècnica i 
impliquen múltiples fases d’execució, com la planificació, execució i seguiment. Per a garantir que el 
projecte es completi amb èxit, és necessari comptar amb personal tècnic altament qualificat i amb 
experiència. Aquests són els perfils tècnics sol·licitats que asseguren la solvència del projecte:

 Director/a d’obra: Arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic.
 Director/a d’execució d’instal·lacions: Enginyer industrial, enginyer tècnic industrial.
 Especialista en mobilitat: Grau de les branques d’Enginyeria, arquitectura, ciències socials i 

jurídiques.

2. Garantia de Qualitat: Un equip tècnic solvent assegura que els treballs es realitzin segons les 
especificacions tècniques i normatives vigents. Això minimitza el risc de defectes en la construcció i 
assegura la qualitat de l'obra final. Els següents perfils tècnics contribueixen a mantenir els estàndards de 
qualitat al llarg del projecte:

 Director/a d’obra: Arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic.
 Director/a d’execució d’instal·lacions: Enginyer industrial, enginyer tècnic industrial.
 Delineant: Tècnic delineació o delineant projectista.

3. Seguretat i Salut: La direcció d'obres i la coordinació de seguretat i salut són crucials per garantir un 
entorn de treball segur. Personal tècnic amb la formació adequada pot identificar i mitigar riscos potencials, 
garantint la seguretat tant per als treballadors com per als tercers. Els perfils tècnics següents asseguren 
una gestió adequada de la seguretat i salut:

 Coordinador/a de seguretat i salut: Arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer 
tècnic.

4. Compliment Normatiu: Els projectes d'urbanització estan subjectes a regulacions estrictes. Comptar 
amb professionals tècnics solvents assegura el compliment de les normatives locals, autonòmiques, 
estatals i europees. Això evita possibles sancions i garanteix que el projecte pugui avançar sense 
interrupcions legals. Els perfils tècnics següents garanteixen aquest compliment:

 Director/a d’obra: Arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic.
 Especialista en mobilitat: Grau de les branques d’Enginyeria, arquitectura, ciències socials i 

jurídiques.

5. Gestió Eficient dels Recursos: Un equip tècnic competent pot gestionar eficientment els recursos 
materials, humans i financers del projecte. Això inclou una planificació adequada, la supervisió constant de 
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l'avanç del projecte i l'optimització dels costos. La solvència tècnica del personal permet prendre decisions 
informades que beneficien el projecte globalment a nivell tècnic i econòmic. Els perfils tècnics sol·licitats 
contribueixen a aquesta gestió eficient:

 Director/a d’obra: Arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic.
 Director/a d’execució d’instal·lacions: Enginyer industrial, enginyer tècnic industrial.
 Especialista en mobilitat: Grau de les branques d’Enginyeria, arquitectura, ciències socials i 

jurídiques.

5) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

D’acord amb el que estableix l’article 145.1 de la LCSP, els criteris d’adjudicació s’han de basar en la millor 
relació de qualitat-preu com a regla general o en un plantejament que atengui a la millor relació cost-
eficàcia. 

Tenint en compte la naturalesa i les característiques del contracte, s’opta per utilitzar criteris d’adjudicació 
basats en la millor qualitat-preu. Atès que el contracte té per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, 
els criteris de qualitat han de representar com a mínim el 51% de la ponderació total.

Considerant l’anterior, els criteris d’adjudicació, la seva puntuació i la respectiva justificació són els que 
s’indiquen a continuació:

1.1.- Criteri Preu: Proposició econòmica: Fins a 49 punts.

La puntuació màxima de Pmàx. (49 punts) l’obtindrà l’oferta amb la baixa més elevada.  Amb 0 
punts es valorarà l’oferta base.

La resta d’ofertes es valoraran seguint la següent fórmula, que garanteix el repartiment 
proporcional de la puntuació:

 Pi = Pmàx  *    Bi __      
        Bmàx.

Pi        = Puntuació de l’oferta a valorar
Pmàx     = Puntuació màxima 
Bi           = Baixa de l’oferta a valorar
Bmàx.    = Baixa màxima

Les ofertes per sobre del valor de la licitació seran rebutjades.

Es tindran en compte els supòsits de baixes anormals o desproporcionades d’acord amb el que 
determina l’article 149 LCSP i l’article 85 RGLCAP. No s’han contemplat paràmetres referents a 
la valoració conjunta de l’oferta, atès que no s’estima que sigui determinant per aquesta licitació.

Justificació de la fórmula: Aquesta fórmula de tipus lineal, atorga la màxima puntuació a la 
major baixa i zero punts al licitador que no presenta cap baixa, distribuint la resta de puntuació 
de forma directament proporcional. 

Donades les característiques de la licitació es considera que, a l’utilitzar-se un fórmula lineal, 
aquesta fórmula crea un sistema on les diferències de preu entre les ofertes tenen un impacte 
directe sobre la puntuació final. Això incentiva a les empreses licitadores a ajustar les seves 
ofertes de manera competitiva, ja que els preus més baixos rebran una puntuació més alta, 
motivant als contractistes a presentar propostes econòmiques més atractives sense deixar de 
banda la qualitat.

En licitacions de contractes de serveis de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut 
d’obres d’urbanització de gran superfície i un alt cos, com és el cas que ens ocupa, és essencial 
que el procés sigui percebut com a just i transparent per tots els licitadors. La fórmula plantejada 
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(fórmula lineal) assegura que tots els participants entenguin com es calcularà la seva puntuació 
econòmica segons el preu, la qual cosa contribueix a l'equitat del procés. Les empreses 
licitadores podran veure de manera clara la relació entre la seva oferta econòmica i la seva 
puntuació final, cosa que evita dubtes sobre el resultat de la licitació.

1.2. Criteris de Qualitat: Fins a 51 punts

1.2.1. Experiència en obres del Director/a d’Obra: Fins a 20 punts

Es valorarà l’experiència en la direcció d’obres d’urbanització del Director/a d’Obra, es tracti de 
la pròpia licitadora o de personal de la licitadora o del tercer al que es recorri i que s’haurà de 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte.

1.2.2. Experiència en obres del Director d’execució en instal·lacions: Fins a 15 punts

Es valorarà l’experiència en la direcció d’instal·lacions d’obres d’urbanització del Director 
d’Execució d’instal·lacions, es tracti de la pròpia licitadora o de personal de la licitadora o del 
tercer al que es recorri i que s’haurà de dedicar o adscriure a l’execució del contracte.

1.2.3 Experiència en obres del Coordinador/a de Seguretat i Salut:  Fins a 10 punts

Es valorarà l’experiència en coordinació de seguretat i salut d’obres d’urbanització del 
Coordinador de Seguretat i Salut, es tracti de la pròpia licitadora o de personal de la licitadora o 
del tercer al que es recorri i que s’haurà de dedicar o adscriure a l’execució del contracte.

1.2.4 Experiència de l’Especialista en mobilitat: Fins a 6 punts

Es valorarà l’experiència de l’especialista en mobilitat en tasques inherents a la mobilitat urbana, 
es tracti de la pròpia licitadora o de personal de la licitadora o del tercer al que es recorri i que 
s’haurà de dedicar o adscriure a l’execució del contracte.

La figura de l’especialista de mobilitat és molt recent en les obres d’urbanització i tot existir un 
cert nombre de professionals que s’hi dediquen, el desenvolupament de les seves tasques no es 
troba reglat mitjançant assumeix de funcions desenvolupades per cap col·legi professional. És 
per aquest motiu que no es pot acreditar l’experiència d’aquest agent mitjançant fulls d’assumeix 
degudament visats pel respectiu col·legi professional. 

Motiu pel qual l’experiència d’aquest agent en estudis / projectes relacionats amb la mobilitat 
urbana, es valorarà exclusivament per certificat emès pel titular, públic o privat, dels estudis o 
projectes relacionats amb la mobilitat urbana que s’ofereixen com a experiència en el que consti 
la definició de l’actuació professional en qüestió, una breu ressenya de les característiques dels 
treballs realitzats i la identitat de la persona que ha intervingut i les funcions exercides.

Regles comunes als criteris d’adjudicació pels quals es valora l’experiència: 

Amb caràcter comú i per a tots els casos en què es valori l’experiència, s’aplicaran les següents 
regles:

a) La puntuació màxima Pmàx de cada supòsit (20, 15, 10 i 6 punts respectivament) l’obtindrà 
l’oferta amb el major nombre d’obres del respectiu tipus en què hagi intervingut, exercint les 
funcions corresponents a la persona l’experiència de la qual es valora, i que haurà de 
dedicar-se o adscriure’s a l’execució del contracte. 

Amb 0 punts es valorarà l’oferta que no acrediti experiència.

b) La resta d’ofertes es valoraran aplicant la següent fórmula, que garanteix el repartiment 
proporcional de la puntuació:
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Pi= Pmàx  * (OF/Oma)

Pi = Puntuació de l’oferta a valorar
Pmàx= Puntuació màxima 
OF= Oferta del licitador (número d’obres – Estudis/Projecte en el cas de l’especialista en 

mobilitat)
Oma = Oferta del licitador amb major número d’obres – Estudis/Projecte en el cas de 

l’especialista en mobilitat)

c) Per a aquest criteri d’adjudicació no hi haurà consideració d’anormalitat.

d) L’experiència s’acreditarà incloent al sobre únic la documentació que la justifiqui, redactada 
en qualsevol de les llengües cooficials a Catalunya (castellà o català) i, en cas d’estar redactada 
en alguna altra llengua, acompanyada de la corresponent traducció jurada. A aquests efectes, 
necessàriament s’haurà de presentar:

1. El llistat de les obres que es presenten per a valorar com a experiència específica de la 
qualitat de l’equip tècnic (Director/a d’Obra, Director d’execució en instal.lacions, i 
Coordinador de seguretat i salut). Estudis / projectes relacionats amb la mobilitat urbana 
en el cas de l’Especialista en Mobilitat. 

2. El currículum signat per la pròpia persona a la que es refereix (firma digital), i en el que 
constarà les obres en què ha intervingut i la funció exercida en cadascuna d’elles. 
Estudis / projectes relacionats amb la mobilitat urbana en el cas de l’Especialista en 
Mobilitat. Aquestes dades consignades al currículum (obres i funcions) tenen valor de 
simple declaració i per a ser considerades han de venir corroborades per algun o alguns 
dels documents següents:

 El fulls d’assumeix de Direcció d’Obra, Direcció d’instal·lacions i assumeix de 
Coordinació de Seguretat i Salut i els certificats de final d’obra i de final de coordinació 
degudament visats pel respectiu col·legi professional. Això s’entén sense perjudici de 
poder presentar la documentació que s’indica als apartats següents. No aplicable a la 
figura de l’especialista en mobilitat. 

 El certificat emès pel titular, públic o privat, de les obres que s’ofereixen com a 
experiència en el que hi consti l’obra en qüestió, una breu ressenya de les 
característiques dels treballs realitzats i la identitat de la persona que ha intervingut i les 
funcions exercides. No aplicable a la figura de l’especialista en mobilitat.

 El certificat emès per algun dels membres de la Direcció Facultativa de les obres que 
s’ofereixen com a experiència en el que hi consti l’immoble o edifici, una breu ressenya 
de les característiques dels treballs realitzats i la identitat de la persona que ha 
intervingut i les funcions exercides. No s’admetran certificats emesos pels licitadors que 
concorrin a la present contractació, siguin empresaris o professionals. No aplicable a la 
figura de l’especialista en mobilitat.

 En el cas de l’especialista de mobilitat, s’acreditarà l’experiència d’aquest agent en 
estudis / projectes relacionats amb la mobilitat urbana, que es valorarà exclusivament 
per certificat emès pel titular, públic o privat, dels estudis o projectes relacionats amb la 
mobilitat urbana que s’ofereixen com a experiència en el que hi consti la definició de 
l’actuació professional en qüestió, una breu ressenya de les característiques dels 
treballs realitzats i la identitat de la persona que ha intervingut i les funcions exercides.

e) No s’acceptarà cap document que no vagi degudament signat.

f) Per a la valoració de l’experiència les licitadores hauran d’aportar la fulla de càlcul en format 
Excel inclosa a la licitació, degudament complimentada.

g) Un cop examinada la documentació presentada, la mesa de contractació podrà considerar, 
de forma motivada, una experiència inferior a l’al·legada. A aquests efectes, només es valorarà 
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l’experiència en funció del número d’obres que estiguin degudament acreditades amb la 
documentació incorporada al Sobre Únic.

h) No es valorarà l’experiència del Director/a d’Obra, Director d’Execució en instal·lacions i del 
Coordinador de seguretat i salut  que correspongui a la solvència tècnica o professional mínima 
requerida als plecs, en el cas que siguin  licitadores professionals que hagin presentat oferta 
individualment o en unió temporal. 

i) No s’acceptaran obres que no detallin de forma expressa el mes d’ inici i finalització de l’obra, 
així com la tipologia de l’ obra.

6) GARANTIA DEFINITIVA

Constitució de garantia: SÍ        NO  

Import: 5 % del preu d'adjudicació conforme l'art. 107.1 LCSP

Termini garantia:

L’obligació adquirida pel contractista es configura com a obligació de simple 
activitat o de mitjans o de diligència, doncs no es compromet a l’obtenció 
d’un resultat. Aquesta obligació s’ha d’entendre consumada quan el/la 
director/a d’obra lliura finalment l’informe favorable imprescindible per a la 
liquidació del contracte d’obres principal i devolució al seu contractista de la 
garantia definitiva constituïda (article 243.3 de la LCSP), doncs en aquell 
moment deixa d’existir cap més diligència a desplegar relacionada amb 
unes obres que es donen definitivament per ben executades. Per aquests 
motius, d’acord amb el que estableix l’article 311.6 de la LCSP, posat en 
relació amb l’article 210.3 de la mateixa llei, no es fixa cap termini de 
garantia computable des de la subscripció de l’acta de recepció o 
conformitat, la qual s’ha de formalitzar amb posterioritat al lliurament del 
referit informe favorable.

L’anterior s’entén sense perjudici de la prerrogativa de l’Ajuntament de Rubí 
de depurar la responsabilitat del contractista per qualsevol eventual 
incompliment detectat amb posterioritat.

III. CARACTERÍSTIQUES DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

1) INCOMPLIMENTS I RÈGIM DE PENALITATS. DANYS I PERJUDICIS

1. Incompliment per demora en l’execució. 

Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en demora respecte al 
compliment d’obligacions subjectes a termini legal o convencional, l’Ajuntament de Rubí podrà 
optar, atenent a les circumstàncies concurrents, per resoldre el contracte o per la imposició de 
penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora en l’execució arribin a un múltiple del 5% del preu del 
contracte, IVA exclòs, l’Ajuntament de Rubí podrà optar per resoldre el contracte o acordar la 
continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats.
 

2. Per incompliment d’obligacions essencials. 

En cas d’incompliment de qualsevol obligació essencial la penalització consistirà en una quantia 
equivalent al 10% del preu del contracte, IVA exclòs. Això s’entén sense perjudici que l’òrgan de 
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contractació pugui optar per la resolució del contracte.

3. Altres incompliments

En cas que el contractista incorri en altra tipologia d’incompliment diferent de les esmentades als 
dos apartats precedents, l’Ajuntament de Rubí podrà imposar-li els següents percentatges de 
penalitat sobre el preu del contracte, IVA exclòs:

- 1%, si l’incompliment es qualifica com a lleu
- 5%,si l’incompliment es qualifica com a greu
- 10%, si l’incompliment es qualifica com a molt greu

La qualificació es motivarà en les circumstàncies concurrents. En funció de quina sigui la gravetat 
d’aquestes, l’òrgan de contractació podrà optar per la resolució del contracte.

4. Aplicació de les penalitats

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del 
responsable del contracte. L’acord d’imposició serà immediatament executiu i les penalitats es 
faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin 
d’abonar al contractista o en el seu cas sobre la garantia constituïda quan no es puguin deduir 
dels referits pagaments.

El total de les penalitats que podrà imposar l’Ajuntament de Rubí al contractista no podran excedir 
el 50% del preu del contracte, IVA exclòs, tal i com preveu l’article 192.1 de la LCSP.

5. Danys i perjudicis

Tant en els supòsits d’imposició de penalitats, com en els de resolució per demora o per defectes 
de la prestació, l’Ajuntament de Rubí podrà exigir al contractista els danys i perjudicis ocasionats, 
de conformitat amb el que disposen els articles 194.1 i 213.3 de la LCSP.

2) SUBCONTRACTACIÓ / CESSIÓ

Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació SÍ NO

Admissió de cessió: Sols és possible la cessió contractual en els termes 
previstos a l’article 214 de la LCSP. SÍ NO

3) MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte si concorren 
les circumstàncies establertes a l’article 205 de la LCSP.

4) ASSEGURANÇA

El contractista haurà de contractar i mantenir en vigor al seu càrrec i, com a mínim, durant l’execució de 
les obres més el període de garantia, la/les següent/s pòlissa/es d'assegurança amb l’import determinat i 
amb les especificacions següents: 
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Límit de responsabilitat per sinistre: import mínim = 500.000,00 €

Aquesta pòlissa haurà d’incloure les següents provisions: 

1) Haurà d’estar subscrita quan li sigui requerida amb caràcter previ a l’adjudicació i no podrà ser 
rescindida per cap circumstància – excepte pel possible impagament de la prima – sense el 
consentiment exprés i escrit prèviament formulat per part de l’Ajuntament de Rubí. 

2) Els límits mínims de responsabilitat requerits hauran de romandre completament disponibles 
durant la prestació dels serveis, havent de procedir per part del contractista a la seva reposició 
immediata conforme es vagin esgotant. 

El contractista haurà de comunicar immediatament qualsevol incidència, anomalia o sinistre que hagi tingut 
lloc. 

Justificació del criteri:

La direcció i coordinació de seguretat de les obres de reforma d’urbanització impliquen un conjunt de 
riscos, tant per a la pròpia empresa com per a tercers i propietats. Una assegurança amb un límit de 
500.000 € per sinistre ajuda a garantir que qualsevol incident potencial estigui adequadament cobert, 
minimitzant el risc financer per al prestador dels serveis i altres parts involucrades. 

En el cas de les obres que ens ocupen es poden donar els següents riscos:

- Riscos tècnics:

 Errors de planificació: Una mala planificació pot provocar desajustos en el calendari i 
augmentar els costos.

 Supervisió incorrecta: La manca de supervisió adequada pot derivar en defectes en la 
construcció que poden ser costosos de corregir.
 

- Riscos de gestió:

 Incompliment contractual: L’empresa adjudicatària pot ser responsable d’incompliments en 
els termes del contracte.

 Coordinació de seguretat i salut: L’incompliment en la supervisió de mesures de seguretat 
pot generar accidents laborals. 

- Riscos legals:

 Responsabilitat per defectes: si es detecten defectes materials, després de la finalització 
de l’obra i imputables a la direcció de les obres, l’adjudicatària pot ser legalment 
responsable.

 Reclamacions a tercers: Poden sorgir reclamacions de tercers afectats per les obres, com 
propietaris adjacents o usuaris de la via pública. 

- Riscos financers:

o Sobrecostos: Errors de càlcul o de planificació poden causar sobrecostos que recauen en 
la direcció de les obres.

o Sancions: L’incompliment de regulacions i normativa pot comportar sancions 
econòmiques. 

Una assegurança de responsabilitat civil amb un límit de 500.000 € per sinistre proporciona una protecció 
adequada davant aquests riscos, garantint la seguretat financera tant per l’adjudicatari del contracte de 
serveis com per a les parts implicades. Per tant, es considera una cobertura adient als riscos descrits en el 
paràgraf anteriors.

En relació al cost total de les obres, el cost d’una assegurança amb aquest límit representa una part 
raonable respecte al volum de negoci, assegurant la viabilitat econòmica de les obres sense sobrecarregar 
a l’adjudicatari de la prestació dels serveis amb costos excessius.
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IV. CONCLUSIONS

Queda acreditada la justificació de la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 28 i 116 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

S’han justificat i informat les consideracions a tenir en compte, incloent les estimacions econòmiques, en el 
procediment de contractació i en especial en el plec de clàusules administratives particulars.

Rubí, a data de la signatura electrònica



Directora de l'àrea de

Planificació Urbana


