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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
  
 
L’objectiu de la redacció d’aquesta memòria justificativa és el de donar compliment al 
que disposa l’art. 28.1 de la LCSP, com és que “Les entitats del sector públic no poden 
subscriure contractes que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus fins 
institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es 
pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i 
contingut per satisfer-les, quan s’adjudiqui per un procediment obert, restringit o negociat 
sense publicitat, s’han de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar constància en la 
documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva 
adjudicació. 
 
Per a la licitació del contracte d’obres del “Projecte de reforma del carrer de la Bassa” 
es redacta aquesta memòria justificativa de la necessitat de contractar per tal de donar 
compliment a les exigències legals previstes en l’art. 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), en consonància amb 
l’article 63.3.a) de la mateixa, la qual es publicarà en el perfil del contractant. 
 
Així, en els termes del que disposa l’art. 63.3 de la LCSP, caldrà publicar en el perfil de 
contractant, almenys, la memòria justificativa del contracte, l’informe d’insuficiència de 
mitjans en el cas de contractes de serveis, la justificació del procediment utilitzat per a 
la seva adjudicació quan s’utilitzi un procediment diferent de l’obert o del restringit, el 
plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que hagin 
de regir el contracte o documents equivalents, si s’escau, i el document d’aprovació de 
l’expedient. 
 
I el 116.4 de la mateixa disposa que: “En l’expedient s’ha de justificar adequadament: 
 

a) L’elecció del procediment de licitació. 
b) La classificació que s’exigeixi als participants. 
c) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els 

criteris que s’han de tenir en consideració per adjudicar el contracte, així com les 
condicions especials de la seva execució. 

d) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que 
l’integren, inclosos sempre els costos laborals si n’hi ha. 

e) La necessitat de l’Administració que es vol satisfer mitjançant la contractació de 
les prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que 
ha de ser directa, clara i proporcional. 

f) En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans. 
g) La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, si s’escau”. 
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1.´- CONSULTES PRELIMINARS DE MERCAT I/O INFORMACIÓ PÚBLICA. 
 
El projecte, redacta en l’any 2022 pels serveis tècnics de la Diputació de Tarragona, va 
ser aprovat inicialment en la sessió de Ple extraordinari de data 16/01/2025, i publicat 
en el BOPT de data 22/01/2025 amb CVE 2025-384 i en el taulell d’anuncis de la 
Corporació. 
Durant el termini de consulta i exposició pública no es van presentar al·legacions, per la 
qual cosa va quedar aprovat definitivament en el termini de finalització de la seva 
exposició, 05/03/2025. 
No s’han dut a terme consultes preliminars del mercat per aquest contracte. 
 
2.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Al tractar-se d’un contracte d’obres, les facultats del responsable del contracte seran 
exercides pel Director/a facultatiu/va, d’acord amb el que estableixen els arts. 62, 237 a 
246 de la LCSP. 
 
3.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és l’execució material de les obres definides en el “Projecte de 
reforma del Carrer de la Bassa” de la Vilella Alta. 
 
La finalitat del Projecte és l’estudi, justificació tècnica i valoració de la solució adoptada 
per a la renovació de la pavimentació i els serveis del carrer de la Bassa i plaça adjacent 
al TM de la Vilella Alta (Priorat). Es realitzarà en dues fases: 
 
Fase 1: Carrer de la Bassa fins a la TV-7111: renovació del paviment i serveis 
 
Aquesta primera fase de les actuacions està inclosa en el PAM anualitat 2024 
 
Fase 2: Tram restant del carrer de la Bassa i plaça adjacent: renovació de 
pavimentació i serveis Les actuacions considerades consisteixen en: 

 Demolició del paviment existent i mur de contenció 
 Renovació de la xarxa de sanejament existent. 
 Instal·lació d’una nova xarxa d’aigües pluvials 
 Instal·lació de conduccions soterrades per la xarxa d’enllumenat públic, 

així com nous punts de llum. 
 Renovació de la xarxa d'aigua 
 Execució de mur de formigó 
 Pavimentació i aplacats amb pedra granítica 
 Jardineria i mobiliari urbà 

 
4. LOTS 
 
La Llei 9/2017 estableix al seu article 99.3 que “Sempre que la naturalesa o l’objecte del 
contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització independent de cadascuna de les 
seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat 
amb el que disposa la disposició addicional quarta.” 
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No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan 
hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els 
casos de contractes de concessió d’obres. 
 
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de 
l’objecte del contracte, els següents:  
 
a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir 
injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de 
contractació ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa de la competència 
corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la circumstància esmentada.  
b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en 
l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé 
que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu 
objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per 
una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar 
degudament en l’expedient.” 
 
El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, estableix al seu article 5 que la justificació de la no divisió en lots de l’objecte 
del contracte s’ha de fer constar al plec de clàusules administratives particulars.  
 
Així la decisió de dividir en lots l’objecte d’un contracte amb caràcter general correspon 
a l’òrgan de contractació. 
 
L’inicial reconeixement de la discrecionalitat de l’òrgan de contractació per a configurar 
els lots ha de ser matisat al senyalar que un principi rector bàsic de la contractació 
pública és la eficient utilització dels fons públics que exigeix que l’òrgan de contractació 
a l’hora d’ integrar la prestació objecte d’un contracte en un únic lot hagi de ponderar la 
major eficiència en la execució de les prestacions i la llibertat d’accés a les licitacions, 
no discriminació i salvaguarda de la competència. La motivació de lo discrecional és 
l’element que ho diferencia de lo arbitrari. 
 
Tal com s’indica en la Nota Informativa 2/2014, de 9 de maig, de la Secretaria Técnica 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya, “en el disseny dels 
lots es pot tenir en compte la viabilitat tècnica de la execució del contracte, en aquells 
casos que, per motius d’incompatibilitats o de dificultades tècniques d’us o de 
manteniment, es consideri més convenient que siguin executades per la mateixa 
empresa contractista.”  
 
D’acord amb la Nota Informativa citada, l’execució independent del servei per una 
pluralitat de contractistes diferents impossibilitaria la correcta execució del mateix des 
del punt de vista tècnic i econòmic. Si es dividís en lots les obres de cada carrer 
esdevindria ineficient des del punt de vista tècnic i econòmic ja que per a dur a terme 
l’execució de les obres es necessita maquinaria pesada i el desplegament d’aquesta 
maquinaria per a cada lot i per a cada carrer resultaria en un increment de cost per a 
l’Ajuntament.  
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Tot i la no divisió en lots, donades les característiques i volum del contracte, no es veu 
afectada la participació de les Pimes en el procés de licitació, assegurant les condicions 
d’igualtat per a Pimes o per a grans empreses. 
 

CODI CPV 
 
45000000-7 (Treballs de construcció) 
45233252-0 (Pavimentació de carrers)  
44162500-J (treballs de canalització d’aigua potable) 
45233140-2 ( Obres viàries) 

 
5.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
El PPT està redactat d’acord amb els articles 124 a 130 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic i s’inclou dins el projecte tècnic redactat pels 
Serveis Tècnics de la Diputació de Tarragona. 
 
6.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució del contracte es fixa per un període de CINC (5) mesos a comptar 
des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig, què es distribueixen de 
la següent manera: 
 

- FASE 1: Termini màxim d’execució 3 mesos 
- FASE 2: Termini màxim d’execució 2 mesos 

 
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a 
comptar des de la formalització del contracte d’obres. 
 
Quan es produeixi demora en l’execució de la prestació per part de l’empresa 
contractista, li serà imposada una multa de quantitat assenyalada en el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars. 
 
7.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL 
 
No procedeix per aquest contracte. 
 
8.- FINANÇAMENT 
 
El finançament de l’obra resta condicionat a l’efectiva aprovació del Pressupost 
municipal exercici 2025, què es va aprovar inicialment en data 06/03/2025, en sessió de 
Ple extraordinari i, publicat en el BOPT en data 12/03/2025 amb CVE 2025/2052. 
Restarà exposat al públic fins el dia 02/04/2025, si no es presenten al·legacions u 
objeccions es considerarà aprovat definitivament. 
 
La FASE 1 de l’obra es finançarà d’acord amb el següent detall: 
 

- Amb una subvenció de la Diputació de Tarragona, del Pla d’acció municipal 
(PAM) anualitat 2024 en un 90,99%, import concedit 122.788,60 euros.  
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- Fons propis 12.152,34 euros. 
o Partida pressupostària 2025/619.01/1531 

 
La FASE 2 de l’obra serà finançada amb fons propis, un import de 117.159,11 euros. 

o Partida pressupostària 2025/609.00/1532 
 
L’obra es considera viable tant pel que es refereix a l’execució com al seu posterior 
manteniment ja que és de les obres que es poden considerar financerament sostenibles 
ja que no impliquen costos de manteniment futurs al tractar-se principalment d’uns 
paviments que millorarien l’accés per la banda est al municipi i també millorarien l’estat 
de conservació del paviment. 
 
9.-  PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
El pressupost base de licitació de les dues fases ascendeix en total a 252.100,05 euros 
IVA inclòs. 
 
FASE 1. Pressupost d’execució material 
 
 
Capítol Descripció Import 
01.01.01 Enderrocs, moviment de terres i gestió de 

residus 
24.071,91 € 

01.01.02 Pavimentació 31.752,01 € 
01.01.03 Xarxa de clavegueram 20.723,56 € 
01.01.04 Xarxa d’aigua potable 10.400,47 € 
01.01.05 Enllumenat i baixa tensió  3.640,06 € 
01.01.06 Diversos  3.127,49 € 
 Total PEM FASE 1 93.715,50 € 

 
 
 
FASE 2. Pressupost d’execució material 
 
 
Capítol Descripció Import 
01.02.01 Enderrocs, moviment de terres i gestió de 

residus 
14.562,15 € 

01.02.02 Pavimentació 29.200,88 € 
01.02.03 Xarxa de clavegueram   3.544,54 € 
01.02.04 Xarxa d’aigua potable   3.506,95 € 
01.02.05 Enllumenat i baixa tensió   6.601,47 € 
01.02.06 Jardineria      500,00 € 
01.02.07 Revestiments   6.036,13 € 
01.02.08 Mobiliari i proteccions 13.725,86 € 
01.02.09 Mur de contenció   1.603,16 € 
01.02.10 Diversos   2.085,00 € 
 Total  PEM FASE 2 81.366,14 € 
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Pressupost Base de Licitació 
 
FASE 1 
 
Pressupost d’execució material (PEM) 93.175,50 € 
Despeses generals 13% 12.183,01 € 
Benefici industrial 6%  5.622,93 € 
Pressupost d’execució per FASE 1 111.521,44 € 
IVA 21%   23.419,50 € 
PRESSUPOST BASE LICITACIÓ FASE 1 134.419,50 € 

 
FASE 2 
 
Pressupost d’execució material (PEM) 81.366,14 € 
Despeses generals 13% 10.577,60 € 
Benefici industrial 6%   4.881,97 € 
Pressupost d’execució per FASE 2 96.825,71 € 
IVA 21% 20.333,40 € 
PRESSUPOST BASE LICITACIÓ FASE 2 117.159,11 € 

 
El pressupost base de licitació del total de les dues fases és de DOS CENTS 
CINQUANTA DOS MIL CENT EUROS AMB CIN CÈNTIMS (252.100,05€) 
 
Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del 
contracte, les ofertes que superin aquest preu màxim, seran automàticament rebutjades 
i excloses de la licitació.  
Aquest pressupost base inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons 
els documents contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així 
com els tributs de qualsevol tipus, incloent l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 
 
Als documents econòmics del Projecte, al detall del Pressupost figura el desglossament 
i la justificació dels preus. Allà es desglossen els materials, maquinària i mà d’obra, 
categories laborals, costos directes i indirectes, preus simples i preus compostos, el 
temps emprat en cada unitat d’execució, detall que permet determinar un preu per 
partida, mesurat en metres lineals, metres quadrats, o metres cúbics, unitats d’execució, 
o partides alçades quan no es poden descompondre en unitats menors. 
 
10.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
D’acord al disposat a l’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
Sector Públic (LCSP), el valor estimat del contracte ascendeix a DOS CENTS VUIT MIL 
TRES CENTS QUARANTA SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (208.347,15 €) euros 
(sense IVA) per tota la possible durada del contracte, tenint en compte que no hi ha 
prorrogues ni modificacions previstes. 
 
 
 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
V
i
l
e
l
l
a
 
A
l
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
8
D
A
1
F
4
6
B
5
7
E
4
F
E
5
8
9
D
0
C
D
6
2
0
E
E
5
2
6
7
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
3
1
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
4
8
:
2
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Esther Ortuño Escobar - DNI ** (TCAT) el dia 18/03/2025 a les 20:26:07



 

Plaça de les Eres, 1. 43375 La Vilella Alta (Priorat - Tarragona) 
Tel. 977 83 93 75 - aj.vilellaalta@altanet.org 

 
 
11.- REVISIÓ DE PREUS 
 
No procedeix la revisió de preus per aquest contracte. 
 
12.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ  
 
El procediment d’adjudicació és el obert simplificat en aplicació de l’article 159 de la 
LCSP, de conformitat amb els requisits que s’hi estableixen. 
Aquest contracte no té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, 
pel fet de tractar-se d’un import inferior al que s’estableix a l’art. 20 de la LCSP. 
 
Els avantatges d’aquest procediment són els següents: 

a) Alta competitivitat pel número il·limitat de persones licitadores. 
b) Tota la documentació de les persones licitadores es rep al mateix  temps per 
a la seva avaluació, pel que s’estalvia temps. 
c) Els criteris de selecció i adjudicació s’indiquen amb antelació a l’anunci de 
licitació 

 
 
13.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA  
 
Solvència econòmica i financera, que s’acreditarà amb el compliment d’un dels següents 
requisits: 
 
a) Volum anual de negocis: 
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el 
contracte, referit al millor exercici dins dels TRES (3) últims disponibles en funció de les 
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes 
per un import igual o superior a 167.282,16 € (una vegada i mitja el valor estimat del 
contracte de referència). 
Mitjà d'acreditació: Mitjançant l’aportació dels comptes anuals aprovats i/o declaració 
responsable signada per l’empresari indicant el volum de negoci global de l’empresa. 
 
b) Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos 
professionals per un import no inferior al valor estimat del contracte vigent fins a la 
finalització del termini de presentació d'ofertes 
Mitjà d'acreditació: pòlissa o certificat d’assegurança on constin els imports i riscos 
assegurats i la data de venciment de l’assegurança. 
 
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar la 
documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera, se les autoritzarà a 
acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri 
apropiat. 
 
14.- SOLVÈNCIA PROFESSIONAL O TÈCNICA 
 
El criteri per a l’acreditació de la solvència tècnica o professional serà el de l’experiència 
en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa a què correspon l’objecte del 
contracte. 
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-   Per import anual acumulat en l’any de major execució igual o superior al 70 % 
del valor estimat del contracte, o de la seva anualitat mitjana si aquesta és inferior 
al valor estimat del contracte 

 
- Mitjà d’acreditació: S’haurà d’acreditar mitjançant la relació de les obres o treballs 
efectuats  per l’interessat en el curs dels cinc últims anys, corresponents al mateix tipus 
o naturalesa a què  correspon l’objecte del contracte, avalats per certificats de bona 
execució. 
 
De conformitat amb l’article 88.2 de la LCSP, si el licitador és una empresa de nova 
creació,  entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva 
solvència  tècnica s’acreditarà mitjançant: 
 

- Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà 
per a l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa 
pertinent quan li sigui requerit  pels serveis dependents de l'òrgan de 
contractació. 

 
De conformitat amb l’article 77 de la LCSP, no s’exigeix als licitadors una determinada  
classificació empresarial. No obstant això, en cas que s'opti per acreditar la solvència 
econòmica  i financera i tècnica o professional mitjançant la classificació, s'haurà 
d'acreditar el fet  d’estar en possessió de la classificació en els grups, subgrups i 
categories que s’indiquen a  continuació: 
 
-  Grup G, subgrup 6, categoria 1 
 
15.- REGISTRE DE LICITADORS 
 
De conformitat amb l'article 159.4.a) LCSP tots els licitadors que es presentin a 
licitacions realitzades a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en el 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), en 
la data final de presentació d'ofertes. 
 
La inscripció en el ROLECE o RELI acredita enfront de tots els òrgans de contractació 
del sector públic, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra: 

 les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i 
capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial 

 solvència econòmica i financera i tècnica o professional, 
 classificació i altres circumstàncies inscrites, 
 la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de 

constar. 
 
La presentació de les proposicions suposa l’autorització a la mesa i a l’òrgan de 
contractació per consultar les dades recollides en el ROLECE o RELI, o les llistes oficials 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
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16.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
Els criteris a tenir en compte a l‘hora de considerar quina és la millor proposició basada 
en la  relació qualitat-preu seran el que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació 
que es detalla per a cadascun a continuació. 
 
Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 100 punts) 
 
A) Millora en l’oferta econòmica: ........................................... fins a 60 punts 
 
L’oferta econòmica dels licitadors serà d’un import que en cap cas superarà l’import 
corresponent al preu de licitació fixat en el present plec. 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més econòmica serà d’un import que en cap 
cas superarà l’import corresponent al preu màxim de licitació fixat en el present plec. 
 
S’assignarà la màxim puntuació a l’oferta més econòmica sobre el pressupost base de 
licitació sense incloure l’IVA i les punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran 
aplicant la següent fórmula: 
 
P = Pmax x (1-(Ov – Om)/IL) 
On: 
P és la puntuació de la proposició econòmica 
Pmax és la puntuació del criteri econòmic (60) 
Ov és l’import de l’oferta  
Om és l’import de l’oferta millor 
IL és l’import de licitació 
 
*ACLARIMENT INTERPRETATIU: En cas que les ofertes presentin errors materials per discrepància entre 
els imports consignats en números i els imports consignats en lletres, s’entendrà que l’import vàlid és, en 
qualsevol cas, el consignat en lletres. 
 
B) Reducció del termini d’execució de l’obra de la FASE 1: .........fins a 30 punts 
 
Els licitadors podran oferir un termini total d’execució de les obres inferior al 
previst en el projecte per la FASE 1 (3 mesos), sempre que quedi garantida la qualitat 
en l’execució de les obres. 
La reducció oferta sobre el termini original s’haurà d’expressar en SETMANES. La 
valoració de la reducció del termini ofert serà proporcional en relació amb la reducció 
màxima presentada, d’acord amb el següent escalat: 
 
Número de setmanes que s’ofereixen com a reducció 
del termini de la FASE 1 

Puntuació 

1 setmana 7,50 punts 
2 setmanes 15 punts 
3 setmanes 22,50 punts 
4 setmanes 30 punts 
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C) Ampliació del termini de garantia: ................................................. fins a 10 punts 
 
La garantia establerta pel Projecte és d'1 any. Aquest criteri vol potenciar el compromís 
de la feina ben feta, valorant positivament l’ampliació del termini de garantia de l’obra, 
d’acord amb la següent taula: 
 
- Ampliació del termini de garantia en un any més ........................................  2,50 punts 
- Ampliació del termini de garantia en dos anys més ..................................... 5,00 punts 
- Ampliació del termini de garantia en tres anys més................................... .. 7,50 punts 
- Ampliació del termini de garantia en quatre anys més............................. .  10,00 punts 
 
17.- GARANTIES 
 
El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb el que es disposa en l'article 
145 de la LCSP, haurà de constituir a la disposició de l'òrgan de contractació una 
garantia definitiva . La seva quantia serà igual al 5 % de l'import del preu final ofert pel 
licitador, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. La constitució d'aquesta garantia haurà 
de ser acreditada en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l'enviament de la 
comunicació. 
 
Aquesta garantia s'ampliarà en un 5% en el cas que l'oferta de l'adjudicatari resulti 
anormalment baixa d'acord amb l'art. 149 de la LCSP.  
 
El dipòsit o constitució de la garantia es pot fer-se en metàl·lic, valors públics o privats, 
aval, o mitjançant contracte d’assegurança o caució en els termes i les condicions que 
disposen els articles 55 a 58 del RGLCAP. 
 
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribin a la quantia requerida 
i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.  
 
El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb l'art. 150.2 de la LCSP 
acreditarà la seva constitució dins del termini de deu dies hàbils des del requeriment.  
 
De no complir-se adequadament s'entendrà que el licitador ha retirar la seva oferta 
procedint a exigir-li l'import del 3 % del pressupost base de licitació, en concepte de 
penalitat.  
 
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’art. 110 de la LCSP. 
 
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti 
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es 
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en 
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui 
a l’empresa l’acord de modificació.  
 
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia 
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que aquesta 
no es resolgui serà causa de resolució del contracte.  
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El termini de garantia es fixa en un (1) any i començarà a comptar des de la data 
de l’Acta de recepció d’obres. 
 
18.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Presentada la garantia definitiva i la resta de documentació requerida, en un termini no 
superior a 5 dies, es procedirà a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com 
a adjudicatari, i una vegada adjudicat, a formalitzar-lo. 
 
L’òrgan de Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna 
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest 
plec. 
 
L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el 
perfil del contractant, amb indicació del termini en què s’haurà de procedir a la 
formalització del contracte. 
 
19. - FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
El contracte es formalitzarà en document administratiu mitjançant signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura. No obstant això, 
l’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública 
essent al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils 
següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores. 
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 
contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar 
a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b de la LCSP.  
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis 
que la demora li pugui ocasionar.  
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre 
en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la 
documentació a què es refereix la clàusula 16, essent aplicables els terminis previstos 
en els apartats anteriors.  
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20.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa o les empreses contractistes són: 
 
a) L’empresa adjudicatària es compromet a què en cas de resultar adjudicatària de l’obra 
a complir en el desenvolupament de tota l’execució contractual totes les disposicions 
legals, reglamentàries i convencionals en vigor en matèria laboral, de seguretat social i 
de seguretat i salut al treball que li siguin aplicables a les persones treballadores 
vinculades a l’execució del contracte. 
 
Dita normativa serà d’inexcusable aplicació inclús en el cas de que l’aplicació del TTIP 
(Tractat Transatlàntic de Comerç e Inversió) permetés a les empreses la conculcació 
del dret a vaga, a la negociació col·lectiva o a un salari mínim. 
 
b) Durant l’execució de l’obra es garantirà la correcta gestió dels residus. Es separaran 
les fraccions segons el sistema de recollida establerts. Així mateix, si s’escau, els 
residus especials es gestionaran a través d’un centre de recollida o gestor autoritzat. 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes 
que participen en l'execució del contracte.  
 
L’incompliment de les condicions especials d'execució amb caràcter d’obligació 
contractual essencial serà causa de resolució d’acord amb la clàusula 38 d’aquest plec. 
En cas d’incompliment de la resta de condicions especials d'execució serà causa 
d’imposició de penalitats de conformitat amb la clàusula 27 d’aquest plec 
 
21.- INCOMPLIMENT DE TERMINIS I PENALITATS ESPECÍFIQUES 
 
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i 
els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball que s’ofereixi. 
 
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
total o parcials, per causes que li siguin imputables, d’acord amb els termes que disposa 
l’article 192.1 de la LCSP, en especial quan s’ha produït un incompliment de les 
característiques de l’oferta vinculada al criteri d’adjudicació de la reducció del termini 
d’execució en l’obra que s’ha ofert, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o podrà 
acordar la imposició de les penalitats següents:  
 
La imposició diària de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs. En el 
cas que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 100 del preu del 
contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució 
del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves 
penalitats 
 
En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració, 
aquesta exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
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Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, 
se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista 
en demani un altre de més curt. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 
prèvia per part de l’Administració. 
 
Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a 
proposta del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran 
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o 
parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués 
constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments. 
 
22.- INCOMPLIMENT PARCIAL O COMPLIMENT DEFECTUOS DEL CONTRACTE I 
IMPOSICIÓ DE PENALITATS 
 
El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en el contracte i en els plecs, i 
d'acord amb les instruccions que, per a la seva interpretació, donés al contractista el 
responsable del contracte. 
 
Quan el contractista, per causes imputables a ell, incompleixi parcialment les seves 
obligacions o compleixi defectuosament el contracte, l’administració podrà optar, 
atenent a les circumstàncies, entre la resolució del contracte o la imposició de penalitats, 
les quals, de conformitat amb el que disposa l’art. 192.1 de la LCSP, tindran el següent 
règim: 
 
L'incompliment parcial o compliment defectuós podrà ser tipificat com a falta lleu, greu 
o molt greu. 
 
Es consideraran faltes lleus: 
 
a) Incompliment lleu de les obligacions senyalades en el plec de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques que afectin a l’adequada 
prestació del contractista. 
b) Negligència, no reiterada, amb compliment de les obligacions. 
c) El tracte inadequat als ciutadans o el personal de l’administració. 
 
Seran faltes greus: 
 
a) Incompliment greu de les obligacions senyalades en el plec de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques que afectin a l’adequada 
prestació del contractista. 
b) La utilització, sense l’autorització de l’administració, de sistemes de treball, elements 
materials, medis tècnics o humans diferents, insuficients o inadequats respecte als 
previstos a la documentació contractual i/o a l’oferta del contractista, quan produeix un 
perjudici greu a l’execució del contracte. 
c) Desobediència per part de l'adjudicatari de les instruccions de l'Ajuntament que posi 
en perill l'adequat compliment de la prestació contractual o la seguretat dels treballadors 
del contractista o municipals o dels ciutadans. 
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d) Incompliment del requeriment municipal per a resoldre deficiències en el compliment 
de les obligacions contractuals. 
e) L'actuació professional deficient o contrària a la pràctica professional, tant en la 
prestació contractada com en l'atenció al personal o públic en general. 
f) La reincidència en les faltes lleus anteriorment sancionades. 
 
I faltes molt greus: 
 
a) Incompliment molt greu de les obligacions senyalades en el plec de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques que afectin a l’adequada 
prestació del contractista. 
b) La utilització, sense l’autorització de l’administració, de sistemes de treball, elements 
materials, medis tècnics o humans diferents, insuficients o inadequats respecte als 
previstos a la documentació contractual i/o a l’oferta del contractista, quan produeix un 
perjudici molt greu a l’execució del contracte. 
c) No realitzar la prestació directament. 
d) Les que causin lesions a la seguretat, salubritat i interessos legítims dels usuaris i 
treballadors. 
e) L'incompliment de la legislació fiscal, laboral, de la seguretat social i medi ambiental. 
f) La reincidència de faltes greus anteriorment sancionades. 
Les penalitats que s’imposaran per cada una de les faltes abans esmentades seran les 
següent: 
 
• Les faltes lleus seran sancionades amb una multa de 150 a 600 €. 
• Les faltes greus seran sancionades amb una multa de 601 a 1.500€. 
• Les faltes molt greus seran sanciones amb una multa de 1.501 a 3.000€ o amb la 
resolució 
del contracte. 
 
Limitacions en la imposició de penalitats. De conformitat amb el que disposa l’art. 192 
de la LCSP, cada una de les penalitats no podrà ser superior al 10% del preu del 
contracte, IVA exclòs, per tant si alguna de les penalitats anteriors, a la vista del preu 
del contracte, supera l'expressat límit, la penalitat que correspongui es reduirà fins a 
aquets límit. En tot cas el total de les penalitats no podrà superar el 50% del preu del 
contracte. 
 
Procediment. Les penalitats s’imposaran per l’òrgan de contractació a proposta del 
responsable del contracte, prèvia instrucció del corresponent expedient, que es 
subjectarà als tràmits de l'art. 97 del RGLCAP. 
 
Reintegrament de les penalitats. De conformitat amb el que disposa l’art. 194.2 de la 
LCSP, les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en 
concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o, quant això no 
sigui possible, sobre la garantia que, en el seu cas, s’hagués constituït. 
 
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del 
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a 
l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament. 
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23.- PAGAMENT 
 
L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels treballs realitzats de 
conformitat amb el contracte.  
 
El director facultatiu de l'obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran 
l'obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s'han 
d'expedir durant els primers deu dies següents al mes que correspongui.  
 
Factura electrònica: 
 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. 
 
Tots els proveïdors de l’Ajuntament podran expedir i remetre factures electròniques 
mitjançant el punt general d’entrada.  
 
En tot cas, estaran obligats a l’ús i presentació de la factura electrònica les entitats 
enumerades en l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. 
 
Les factures electròniques s’hauran d’emetre amb el format i signatura regulats a l’article 
5 de l’esmentada Llei 25/2013. 
 
Als efectes de la factura electrònica, les dades corresponents a l’oficina comptable, la 
unitat gestora i la unitat tramitadora (CODIS DIR3) són L01431732. 
 
Condicions aplicables al pagament de factures o certificacions: 
 
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de certificacions 
d'obra expedides d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions 
establertes en els articles 198 i 243 de la LCSP.  
 
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les 
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització 
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
 
L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb més celeritat de la necessària per 
executar l’obra en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a percebre 
cada any, sigui quin sigui l’import del que s’hagi executat i de les certificacions 
expedides, més quantitat que la consignada en l’anualitat corresponent, afectada pel 
coeficient d’adjudicació. 
 
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i  
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP. 
 
La Vilella Alta a data de la signatura electrònica 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
V
i
l
e
l
l
a
 
A
l
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
8
D
A
1
F
4
6
B
5
7
E
4
F
E
5
8
9
D
0
C
D
6
2
0
E
E
5
2
6
7
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
3
1
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
4
8
:
2
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Esther Ortuño Escobar - DNI ** (TCAT) el dia 18/03/2025 a les 20:26:07


	1.´- CONSULTES PRELIMINARS DE MERCAT I/O INFORMACIÓ PÚBLICA.
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	La finalitat del Projecte és l’estudi, justificació tècnica i valoració de la solució adoptada per a la renovació de la pavimentació i els serveis del carrer de la Bassa i plaça adjacent al TM de la Vilella Alta (Priorat). Es realitzarà en dues fases:
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	Fase 2: Tram restant del carrer de la Bassa i plaça adjacent: renovació de pavimentació i serveis Les actuacions considerades consisteixen en:
	 Demolició del paviment existent i mur de contenció
	 Renovació de la xarxa de sanejament existent.
	 Instal lació d’una nova xarxa d’aigües pluvials
	 Instal lació de conduccions soterrades per la xarxa d’enllumenat públic, així com nous punts de llum.
	 Renovació de la xarxa d'aigua
	 Execució de mur de formigó
	 Pavimentació i aplacats amb pedra granítica
	 Jardineria i mobiliari urbà
	4. LOTS
	La Llei 9/2017 estableix al seu article 99.3 que “Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots ...
	No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d’obres.
	En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de l’objecte del contracte, els següents:
	a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació ha de sol licitar un informe previ a l’autoritat de defensa de la...
	b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturale...
	El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, estableix al seu article 5 que la justificació de la no divisió en lots de l’objecte del contracte s’ha de fer constar al plec de clàusules administratives pa...
	Així la decisió de dividir en lots l’objecte d’un contracte amb caràcter general correspon a l’òrgan de contractació.
	L’inicial reconeixement de la discrecionalitat de l’òrgan de contractació per a configurar els lots ha de ser matisat al senyalar que un principi rector bàsic de la contractació pública és la eficient utilització dels fons públics que exigeix que l’òr...
	Tal com s’indica en la Nota Informativa 2/2014, de 9 de maig, de la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya, “en el disseny dels lots es pot tenir en compte la viabilitat tècnica de la execució del contrac...
	D’acord amb la Nota Informativa citada, l’execució independent del servei per una pluralitat de contractistes diferents impossibilitaria la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic i econòmic. Si es dividís en lots les obres de cada c...
	Tot i la no divisió en lots, donades les característiques i volum del contracte, no es veu afectada la participació de les Pimes en el procés de licitació, assegurant les condicions d’igualtat per a Pimes o per a grans empreses.
	CODI CPV
	45000000-7 (Treballs de construcció)
	45233252-0 (Pavimentació de carrers)
	44162500-J (treballs de canalització d’aigua potable)
	45233140-2 ( Obres viàries)
	5.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
	El PPT està redactat d’acord amb els articles 124 a 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i s’inclou dins el projecte tècnic redactat pels Serveis Tècnics de la Diputació de Tarragona.
	6.- TERMINI D’EXECUCIÓ
	El termini d’execució del contracte es fixa per un període de CINC (5) mesos a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig, què es distribueixen de la següent manera:
	- FASE 1: Termini màxim d’execució 3 mesos
	- FASE 2: Termini màxim d’execució 2 mesos
	L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des de la formalització del contracte d’obres.
	Quan es produeixi demora en l’execució de la prestació per part de l’empresa contractista, li serà imposada una multa de quantitat assenyalada en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

