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1. MEMORIA



PROJECTE PER LA PAVIMENTACIO DE DIVERSOS CAMINS DEL MUNICIPI
DE SORA

1. ANTECEDENTS

El municipi de Sora, situat a la comarca d’Osona, té una poblacié de 219 habitants
(2024). Tot i que una bona part de la poblacié viu al nucli urba de Sora i el nucli urba de

Cussons, també trobem poblacio repartida en masies i cases de pagés

A peticié de I'ajuntament de Sora, es redacta el corresponent projecte per tal de definir

i valorar les obres de millora per la pavimentacié de diversos camins de Sora.

2. OBJECTE DEL PROJECTE

La finalitat d’aquest projecte ve per la necessitat de dur a terme la pavimentacié de
diferents trams, els quals presenten un pendent superior al 10% o bé, que a part del

pendent sén cara nord i en les époques de mal temps és facil trobar-los en mal estat.

Els treballs programats a realitzar, consistiran en diverses actuacions, aquestes vindran
definides per la descripcio de la partida del pressupost i es correspon a la necessitat

dels camins, per aixi aconseguir-ne la millora.
El camins objecte d’aquest projecte son els seglents:
- Cami del diposit de Cussons.
- Cami del diposit de Bussoms.
- Cami de la Bauma.
3. ACTUACIONS PREVISTES
El cami del diposit de Cussons i el Cami de la Bauma, sén camins utilitzat pels veins i

pels agricultors i ramaders, de manera que per determinar el gruix de formigd s’ha

considerat un transit de vehicles pesats inferiors als 25 al dia.
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Pel que fa a I'esplanada del cami, es considera que sén camins antics que han suportat

la circulacié de vehicles pesats i els quals es troben degudament compactats.

Amb aquests parametres, el dimensionat del ferm sera de 18 cm de gruix, coincidint
amb la seccié tipus 4224 de la instruccio IC 6.1 del ministeri de Foment, considerant una

explanada tipus E2 i un nivell de transit inferior a 25 vehicles pesats diaris (T42).
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Pel que fa al Cami del dipdsit de Bussoms, en aquest cas, unicament es fa servir per
accedir al diposit i acostuma a ser amb un turisme. Per tant, el gruix del formigé sera de
15 cm.

Les actuacions previstes als camins objecte del projecte, sén les que s’exposen a

continuacio:

Cami del diposit de Cussons:

El tram que es preveu pavimentar correspon a un tram de 85 metres, a I'inici del cami,

el qual connecta amb la carretera BP-4654, de manera que quan plou acostuma
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arrossegar sediments cap a la carretera, comportant un risc a la circulacié de vehicles.
Amb la pavimentacié d’aquest tram, el problema de sediments a la carretera quedara

solucionat.

L’amplada minima del cami a pavimentar és de 3,2 metres amb un gruix de 18 cm. Tot
i aixi, els primers metres just on comenca el cami, aquesta amplada sera molt superior

degut a I'entroncament.
Aixi doncs, les actuacions previstes en aquest cami son les seglents:
e Regularitzacid, anivellacio i compactacio del terreny.
e Pavimentacié de 272 m? de cami, amb formigé HM-25 de 18 cm de gruix,

encofrat i cantell rematat, amb fibres polimériques estructurals i acabat reglejat.

e Tall en sec de les juntes cada 4 metres.

Cami del diposit de Bussoms:

El tram que es preveu pavimentar correspon a un tram de 185 metres lineals, el qual

presenta un fort pendent. L'amplada del cami és de 3,00 metres amb un gruix de 15 cm.
Aixi doncs, les actuacions previstes en aquest cami son les seglents:
e Regularitzacid, anivellacio i compactacio del terreny.
e Pavimentacié de 555 m? de cami, amb formigé HM-25 de 15 cm de gruix,
encofrat i cantell rematat i acabat reglejat.

e Tall en sec de les juntes cada 4 metres.

Cami de la Bauma:

Els trams que es preveuen pavimentar, son aquells que presenten un major pendent o
bé que es troben en zones més ombrivoles. De manera que es preveu el formigonat de

tres trams, de 360 m, 160 m i 113 metres.
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L’amplada minima del primer tram de 360 m del cami és de 3,2 metres, mentre que els

altres dos trams, 'amplada sera de 3 metres. El gruix del formigé sera de 18 cm.
Aixi doncs, les actuacions previstes en aquest cami son les seglents:
e Regularitzacio, anivellacié i compactacié del terreny.
e Pavimentacié de 1971 m? de cami, amb formigd HM-25 de 18 cm de gruix,
encofrat i cantell rematat, amb fibres polimériques estructurals i acabat reglejat.

e Tall en sec de les juntes cada 4 metres.

Fibres polimériques estructurals

Caracteristiques técniques de la fibra polimérica:

Longitud de la fibra (mm) 50
Diametre equivalent de la fibra (mm) 0,4
Densitat (g/cm?) 1,00
Numero de fibres per kg >150.000
Punt de fusio (°C) 150-165
Absorcioé d’aigua (%) <0,01
Resisténcia als alcalins, acids i sals Alta
Resisténcia a la traccié (N/mm?) 660
Modul elastic (N/mm?) 5.000

La dosificacié de fibres polimériques estructurals sera a radé de 1,5 kg per metre cubic

de formigo.

Les fibres s’hauran d’afegir a la formigonadora juntament amb la resta d’ingredients de

la mescla, de manera que la barreja sigui homogénia un cop arribi a I'obra.

4. GESTIO DE RESIDUS
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L’execucio i gestid de I'obra ha de complir amb I'establert en la legislacié d’aplicacié en
relacio a la produccié i gestio dels residus de la construccio i demolicié, especialment
I'establert a l'article 23 del Text refos de la Llei reguladora dels residu, aprovat per Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol aixi com a les disposicions especifiques o
complementaries que regulin els residus de la construccio i demolicid, en les parts que

siguin d’aplicacio.

Tot i aixi, en el present projecte, no es preveu la generacio de residus ja que no hi ha

cap tipus de demoilicio.

5. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

En compliment amb el Real Decret 1627/1997 es recull a 'Annex, I'Estudi Basic de

Seguretat i Salut que ha estat redactat amb les disposicions vigents.

6. TERMINI DE L’'OBRA

Per a la realitzacio de les obres previstes en aquest projecte es considera suficient un
termini total de UN MES (1 mes).

7. AFECTACIO DE SERVEIS

L’Ajuntament disposa del permis corresponent de carreteres, per afectacié de la

carretera BP-4654, en la connexio del Cami del dipdsit de Cussons.

8. PROPOSTA CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

En compliment dels articles 77 al 83 de la Llei 92017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public, per la qual es transposen a l'ordenament juridic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, i en compliment del que es disposa a l'article 25 del reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions publiques (BOE num. 257, de 26 d’octubre), modificat
pel Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, no es exigible la classificacio del contractista,

doncs el valor estimat del contracte per I'execucié de la present obra és inferior a
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500.000€. Tot i aixd, una manera de demostrar la solvéncia del contractista de les obres

podria ser la presentacié de la classificacid, que en aquest cas equivaldria a :

GRUP: G (Vials i pistes)
SUBGRUP: 3 (Ferms de formigo hidraulic)
CATEGORIA: 1 (Contractes de valor anual inferior a 150.000€)

9. REVISIO DE PREUS

D’acord amb els articles 103 al 105 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public, per la que es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, els dos primers anys de
vigéncia dels contractes queden exclosos de la revisid. Per tractar-se d’'un contracte
d’'obra en el que el termini no excedeix dels 2 anys, no s’inclou en el present projecte

clausula de revisio de preus.

10. PRESSUPOST DE L’OBRA

Tenint en compte els costos definits en aquesta memoria, suposa un pressupost total
de ( NORANTA-UN MIL CENTS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS ) 91.100,26€ (IVA
inclos). Les quantitats expressades inclouen el percentatge corresponent de despeses
generals i benefici industrial, i I'IVA vigent, per la qual cosa s’entén com a pressupost

d’execucio per contracte.

Resum del pressupost

PRESSUPOST D’EXECUCIO

63.268,46 €
MATERIAL
Despeses generals (13%) i Benefici

12.021,01 €
Industrial (6%)
Subtotal 75.289,47 €
IVA (21%) 15.810,79 €
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE 91.100,26 €
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El técnic del Consell,

Camins/Assisténcies/2025/Sora
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2. AMIDAMENTS | PRESSUPOST



CAMI DEL DIPOSIT DE CUSSONS

m2 Repas d'esplanada del cami amb mitjans mecanics, inclos desbrossada i neteja del
cami i de les cunetes laterals, carrega i transport a I'abocador, canon i manteniment
d'abocador, reperfilacié del cami i de les cunetes, formacié de trencaaigles i
anivellacié amb compactacié del 95% PM.

Longitud Amplada Total
1 85 3,2 272

Total amidament | 272

m2 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigé fins a una
fondaria de 20 cm

Longitud Total
1 15 15

Total amidament | 15

m3 Paviment de formigé HM-25/P/lia+E de consisténcia tova, grandaria maxima del
granulat 20mm, amb >=275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lia+E,
escampat des de camid o estenedora, estesa i vibratge, inclos encofrats i les juntes
en sec, de gruix 18 cm, acabat reglejat i amb fibres polimeriques estructurals a raé

de 1.5 kg/m3.
Longitud Amplada Gruix Total
1 73 3,2 0,18 42,05
12 6 0,18 12,96
Total amidament 55,01
CAMI DEL DIPOSIT DE BUSSOMS
m2 Repas d'esplanada del cami amb mitjans mecanics, inclos desbrossada i neteja del

cami i de les cunetes laterals, carrega i transport a I'abocador, canon i manteniment
d'abocador, reperfilacié del cami i de les cunetes, formacié de trencaaigles i
anivellacié amb compactacié del 95% PM.

Longitud Amplada Total
1 185 3 555

Total amidament 555




m3

Paviment de formigé HM-25/P/lia+E de consisténcia tova, grandaria maxima del
granulat 20mm, amb >=275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lia+E,
escampat des de camid o estenedora, estesa i vibratge, inclos encofrats i les juntes
en sec, de gruix 15 cm, acabat reglejat.

Longitud Amplada Gruix Total
185 3 0,15 83,25

Total amidament | 83,25

CAMI DE LA BAUMA

m2

m3

Repas d'esplanada del cami amb mitjans mecanics, inclos desbrossada i neteja del
cami i de les cunetes laterals, carrega i transport a I'abocador, canon i manteniment
d'abocador, reperfilacié del cami i de les cunetes, formacié de trencaaigles i
anivellacié amb compactacié del 95% PM.

Longitud Amplada Total
360 3,2 1152
160 3 480
113 3 339
Total amidament | 1971|

Paviment de formigd HM-25/P/lia+E de consisténcia tova, grandaria maxima del
granulat 20mm, amb >=275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid lia+E,
escampat des de camié o estenedora, estesa i vibratge, inclos encofrats i les juntes
en sec, de gruix 18 cm, acabat reglejat i amb fibres polimeriques estructurals a rad
de 1.5 kg/m3.

Longitud Amplada Gruix Total
360 3,2 0,18 207,36
160 3 0,18 86,40
113 3 0,18 61,02

Total amidament 354,78




CAMI DEL DIPOSIT DE CUSSONS

Ut Descripcid dels treballs Amidaments
MOVIMENTS DE TERRES | DEMOLICIONS

m2 Repas d'esplanada del cami amb mitjans mecanics, inclos desbrossada i 272,00
neteja del cami i de les cunetes laterals, carrega i transport a I'abocador,
canon i manteniment d'abocador, reperfilacié del cami i de les cunetes,
formacié de trencaaigties i anivellacio amb compactacio del 95% PM.

ml Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigé 15,00
fins a una fondaria de 20 cm

PAVIMENTACIO | APORTACIO MATERIAL

m3 Paviment de formigd HM-25/P/lia+E de consisténcia tova, grandaria 55,01
maxima del granulat 20mm, amb >=275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposicié lia+E, escampat des de camid o estenedora, estesa i
vibratge, inclos encofrats i les juntes en sec, de gruix 18 cm, acabat
reglejat i amb fibres polimeriques estructurals a raé de 1.5 kg/m3.

CAMI DEL DIPOSIT DE BUSSOMS

Ut Descripcid dels treballs Amidaments
MOVIMENTS DE TERRES | DEMOLICIONS

m2 Repas d'esplanada del cami amb mitjans mecanics, inclos desbrossada i 555,00
neteja del cami i de les cunetes laterals, carrega i transport a I'abocador,
canon i manteniment d'abocador, reperfilacié del cami i de les cunetes,
formacié de trencaaigties i anivellacio amb compactacio del 95% PM.

PAVIMENTACIO | APORTACIO MATERIAL

m3 Paviment de formigd HM-25/P/lia+E de consistencia tova, grandaria 83,25
maxima del granulat 20mm, amb >=275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposicid lia+E, escampat des de camid o estenedora, estesa i
vibratge, inclos encofrats i les juntes en sec, de gruix 15 cm, acabat
reglejat.

CAMI DE LA BAUMA

Ut Descripcio dels treballs Amidaments
MOVIMENTS DE TERRES | DEMOLICIONS

Preu

0,30

3,50

128,00

Preu

0,30

115,60

Preu

Import

81,60

52,50

7.041,02

Import

166,50

9.623,70

Import



m2

m3

ut

Repas d'esplanada del cami amb mitjans mecanics, inclos desbrossada i 1.971,00
neteja del cami i de les cunetes laterals, carrega i transport a I'abocador,

canon i manteniment d'abocador, reperfilacié del cami i de les cunetes,

formacid de trencaaigiies i anivellacio amb compactacié del 95% PM.

PAVIMENTACIO | APORTACIO MATERIAL

Paviment de formigé HM-25/P/lia+E de consisténcia tova, grandaria 354,78
maxima del granulat 20mm, amb >=275 kg/m3 de ciment, apte per a

classe d'exposicié lia+E, escampat des de camid o estenedora, estesa i

vibratge, inclos encofrats i les juntes en sec, de gruix 18 cm, acabat

reglejat i amb fibres polimeriques estructurals a raé de 1.5 kg/m3.

SEGURETAT I SALUT

Partida de seguretat i salut. 1

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL

Despeses generals (13%) i Benefici Industrial (6%)

SUBTOTAL
IVA 21%

TOTAL

0,30

128,00

300

591,30

45.411,84

300,00

63.268,46

12.021,01

75.289,47
15.810,79

91.100,26



3. PLANOLS
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4. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT



Estudi basic de seguretat i salut en obres de millora de camins rurals

INTRODUCCIO | OBJECTE

D’acord amb l'article 4 del Reial decret (RD) 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccid, no
és necessari redactar 'Estudi de Seguretat i Salut ja que es tracta d’'una obra que no
esta inclosa en cap dels suposits que determina la normativa. Per tant, pel que fa a les
obres de millora de camins es redacta aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut que
estableix, durant les obres esmentades, les previsions respecte a la prevencié de riscos
d’accidents i malalties professionals, aixi com la informacio util per efectuar amb

condicions de seguretat i salut els treballs posteriors de manteniment.

Serveix també per donar les directrius basiques a 'empresa constructora per dur a terme
les seves obligacions en el camp de la prevencio de riscos laborals d’acord amb el RD
1627/1997.

1. SITUACIO DE LES OBRES

En aquest projecte s’inclouen les actuacions que tot seguit es detallen i que afecten als

municipis que s’hi esmenten:
« Cami del diposit de Cussons

¢ Cami del diposit de Bussoms

« Camide la Bauma

2. DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres que s’inclouen en aquest estudi basic de seguretat i salut sén de les

pavimentacioé de diversos camins del municipi de Sora.
Les principals unitats d’obra sén:
- Repas del ferm dels camins amb mitjans mecanics. Anivellacié i compactacié del

terreny.

- Pavimentacid dels camins.



Estudi basic de seguretat i salut en obres de millora de camins rurals

3. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES

L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’accié preventiva

recollits a I'art. 15 de la LPRL. Durant I'execucio de I'obra son els seglents:

L’empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié

d’acord amb els principis generals seguents:

= Evitar riscos.

= Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

= Combatre els riscos a 'origen.

= Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepcid dels
llocs de treball, a I'eleccio6 dels equips i dels métodes de treball i de produccio,
per tal de reduir el treball monoton i repetitiu i, també, reduir els efectes del
mateix per la salut.

= Tenir en compte I'evolucié de la técnica.

= Substituir allo que és perillds per alld que tingui poc o cap perill.

» Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica,
I'organitzacio del treball, les condicions del treball, les relacions socials i la
influéncia dels factors ambientals en el treball.

» Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual.
= Donar les degudes instruccions als treballadors.
L’empresari tindra en consideracié les capacitats professionals dels treballadors
en mateéria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.
L’empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que nomes els
treballadors que hagin rebut la informacioé suficient i adequada puguin accedir a
les zones de risc greu i especific.
L’efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i
imprudéncies no temeraries que pogués cometre el treballador. Per la seva
aplicacio es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adaptar-se quan la
magnitud dels riscos esmentats sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

Podran concentrar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir

com a ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, 'empresa

respecte dels seus treballadors, els treballadors autdbnoms respecte d’ells
mateixos i les societats cooperatives respecte dels socis, I'activitat dels quals

consisteix en la prestacio del seu treball personal.
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Manteniment de I'obra en bon estat d’ordre i neteja.

Eleccié de I'emplagcament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les
condicions d’accés i la determinacié de les vies o zones d’emplagcament i
circulacié.

La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

El manteniment, el control previ i la posada en servei i el control periodic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels
treballadors.

La delimitacio i condicionament de les zones d’emmagatzematge i diposits dels
diferents materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses.
La recollida dels materials perillosos utilitzats.

L’emmagatzematge i I'eliminacio o evacuacio de residus i runes.

L’adaptacio en funcioé de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que
s’haura de dedicar a les diferents feines o fases de treball.

La cooperacio entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat

que es realitzi a 'obra o a prop de I'obra.

OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES

compliment de l'article 7 del RD 1627/1997 i en aplicacié d’aquest estudi basic de

seguretat i salut el contractista ha d’elaborar el Pla de seguretat i salut de I'obra que,

abans de l'inici de I'obra, ha d’estar informat per part del coordinador de seguretat i salut

0, quan no n’hi hagi, per part de la direccio facultativa i, al ser administracié publica ha

d’estar aprovat per aquesta administracio.

Es recorda l'obligatorietat de comunicar I'obertura del centre de treball a l'autoritat

competent i que aquesta haura d’anar acompanyada del Pla de Seguretat i Salut. Caldra

que el centre de treball disposi del corresponent Llibre d’incidéncies pel seguiment del

Pla.

També es recorda que, d’'acord amb l'art. 15 del RD 1627/1997, els contractistes i els

subcontractistes hauran de garantir que els treballadors reben la informacié adequada

de totes les mesures de seguretat de I'obra.
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Abans de comengar els treballs el promotor haura d’efectuar I'avis a I'autoritat laboral

competent, segons els models de I'annex Il del RD 1627/1997.

El coordinador de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la
direccié facultativa, en cas d’apreciar un risc greu o imminent per la seguretat dels
treballadors, podra aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a totes les parts,
a la Inspeccio de Treball i Seguretat Social, al contractista, als subcontractistes i als

representants dels treballadors.

En cap cas i dacord amb lart. 11 del RD esmentat les responsabilitats dels
coordinadors, de la direccio facultativa i del promotor no eximeixen de les seves

responsabilitats als contractistes i subcontractistes.

41. Obligacions del promotor

El promotor sera el responsable de:
- Designar el coordinador de seguretat i salut.
- Encarregar l'estudi de seguretat i salut o I'estudi basic de seguretat i salut,
segons s’escaigui.
- Escaollir el contractista o subcontractistes.
- Requerir i comprovar que el contractista compleix amb la normativa sobre

seguretat i salut que és d’aplicacio.

3.2. Obligacions dels contractistes o subcontractistes

Segons l'art. 11 del RD 1627/1997, les obligacions de contractistes i/o subcontractistes
sén:
- Aplicar els principis de I'accio preventiva.
- Elaborar el pla de seguretat i salut i/o adherir-se.
- Complir i fer complir al seu personal el que s’estableix en el Pla de seguretat i
salut.
- Respondre solidariament de les conseqliéncies que es derivin de I'incompliment
de les mesures previstes al Pla.

- Complir la normativa de prevencié de riscos laborals.
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Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador de seguretat i
salut.
Garantir que els treballadors, inclosos els autonoms, reben una formacio

adequada.

3.3. Obligacions dels autonoms

Les obligacions dels autdnoms d’acord amb I'art. 12 del RD 1627/1997 soén:

Aplicar els principis de I'acci6 preventiva.

Complir el que estableix el Pla de seguretat i salut.

Complir les disposicions minimes de seguretat i salut a les obres (annex V del
RD).

Complir les obligacions en matéria de prevencio de riscos que s’estableixen I'art.
29, apartats 1i 2 de la LPRL.

Ajustar la seva actuacié a l'obra d’'acord amb els deures de coordinacio
d’activitats empresarials participant, en particular, en qualsevol mesura de
prevencio que s’hagi pogut establir.

Utilitzar equips de treball que s’ajustin al que disposa el RD 1215/1997.

Escollir i utilitzar equips de proteccié individual d’acord amb el que preveu el RD
733/1997.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, o en el seu cas, a la direcci

facultativa.

5. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de seguretat i salut aplicables a I'obra que

estableix 'annex IV del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, es relacionen a continuacio els

riscos particulars dels diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es

poden donar durant tot el procés d’execucié de I'obra o bé ser aplicables a d’altres

feines.

S’haura de tenir especial cura en els riscos més usuals de les obres, com son caigudes,

talls, cremades, erosions i cops, havent d’adoptar en cada moment la postura més adient

pel treball que es realitzi.
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6.1. Analisis de riscos per unitats constructives d’obra

a)

Treballs de replanteig i/o topografics: mesurament i/o senyalitzacio per la posterior

execucio de les diferents partides constructives.

Riscos:

Atropellaments per maquinaria i/o vehicles
Caiguda de materials, rebots

Contactes eléctrics

Caigudes del mateix nivell

Cops i punxades

Projeccions als ulls

Sobreesforgos per postures incorrectes

Moviments de terres i excavacions: moviments de terres per la formacié del cami i/o

les obres de drenatge, excavacio del terreny amb mitjans mecanics per la formacio

0 no de talussos estables.

Riscos:

Caigudes de persones al mateix i/o a diferent nivell

Caigudes d'objectes o materials, rebots, per desplom, esfondrament o
ensorrament

Trepitjades sobre objectes

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, gas, llum,..)
Generacio excessiva de pols

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Sobreesforg per postures incorrectes

Ambient excessivament sorollés

Acumulacié i/o baixada de runes

Exposicio a les vibracions

Exposicio a condicions ambientals extremes

Contactes eléctrics, electrocucio

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Riscos derivats del sol a excavar

Fonaments, encofrats,.. :

Riscos:
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Caigudes de persones al mateix i/o a diferent nivell

Caigudes d'objectes o materials, rebots, per desplom, esfondrament o
ensorrament

Trepitjades sobre objectes

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, gas, llum,..)
Generacio excessiva de pols

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Sobreesforg per postures incorrectes

Ambient excessivament sorollés

Acumulacié i/o baixada de runes

Exposicio a les vibracions

Exposicio a condicions ambientals extremes

Contactes eléctrics, electrocucio

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Riscos derivats del sol a excavar

Fallides d’encofrats

Fallides de recalgaments

Bolcada de piles de material

Ram de paleta: formacidé d’arquetes d’obres de drenatge, col-locacié de senyals

indicadores, millora de passos d’aigua, ..

Riscos:

Generacio excessiva de pols

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés
Contacte amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caigudes de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Sobreesforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials
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e) Estesa de materials externs de 'obra (tot-u, paviments, ..): execucié i manteniment

de ferms de terra i/o paviments continus.

Riscos:

Caiguda de persones a diferent nivell
Atrapament entre objectes i/o elements
Atrapament per bolcada de maquines o vehicles
Atropellaments, cops i xocs

Exposicio a pols i contaminants quimics
Exposicio a sorolls

Exposicio a vibracions

Generacio excessiva de pols

f) Riscos a tercers:

Irrupcié de curiosos per tal de seguir el desenvolupament de les obres
Intromissié descontrolada de personal extern de I'obra, amb els consequents
riscos d’atropellament per maquinaria i/o vehicles, caigudes a les rases, cops,

ensopegades, etc.

g) Riscos per incendis:

Cremades per contacte eléctric

Manipulacié de materials inflamables

h) Riscos derivats dels treballs en obres vials:

Atropellaments, cops, i xocs contra o amb vehicles

Contactes térmics

Risc de danys a la salut derivats de factors atmosférics

Risc de danys a la salut derivats de I'exposici6 a agents fisics: soroll i vibracions
Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics

Risc de danys derivats del treball en llocs aillats

6.2. Analisis de riscos per maquinaria

Maquinaria pel moviment de terres en general:

Riscos d’accident:

Atropellaments, topades amb d’altres vehicles, atrapades

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)
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Desplom i/o caiguda de maquinaria d’obra
Desplom i/o caiguda d’arbres/objectes sobre la maquina
Desplom i/o caiguda de talussos sobre la maquina
Caiguda de la carrega transportada

Caigudes al pujar i/o baixar de la maquina

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Soroll i vibracions

Contactes eléctrics directes o indirectes

Accidents derivats de condicions atmosfériques
Sobreesforgos

Lesions a peus i mans

6. MESURES DE SEGURETAT

7.1.

Mesures de seguretat pels riscos derivats dels moviments de terres i

excavacions.

Mesures de seqguretat per contacte amb obstacles. Els cables subterranis i els

sistemes de distribucié d’energia que es poden trobar en el moment de realitzar
les obres son electricitat, gas, telecomunicacions, aigua, etc. Les mesures de
seguretat per evitar el contacte amb aquestes escomeses es tradueixen en
localitzar la ubicaci6 i establir els mecanismes de treball. Per localitzar els cables
i sistemes de distribucié cal:

x tenir informacié sobre la seva situacid a través de les companyies

subministradores, planols, projectes,...
% traslladar aquesta informacio als planols d’obra o documents preventius

x  senyalitzar “in situ”

Els procediments de treball que cal considerar per fer moviments de terres que

puguin interceptar canalitzacions subterranies de major perill sén:

% Canalitzacions eléctriques: caldra que estiguin senyalitzades i protegides, tot
i que a vegades no es compleix. Caldra la deteccié exacta de per on passa

la canalitzacié i, un cop localitzada, es podra utilitzar maquinaria fins a 100
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cm de distancia, entre 100 i 50 cm es podran fer servir eines mecaniques, i a
partir de 50 cm eines manuals.
Si quan es troba la canalitzacié hi ha alguna deficiéncia es paralitzaran els
treballs i es comunicara a I'empresa subministradora perqué faci les
actuacions que corresponguin.

% Canalitzacions de gas: caldra que estiguin senyalitzades i protegides, tot i
gue a vegades no es compleix. Pot aplicar-se el mateix protocol que en les
canalitzacions eléctriques perd a més cal evitar els treballs que produeixin

guspires o foc. Es prohibeix fumar als voltants d’aquestes canalitzacions.

7.1.2. Mesures de sequretat per evitar el despreniment de terres. L’annex IV, part C,
apartat 9.b) del RD 1627/1997, de 24 d’octubre pel qual s’estableixen

disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccio preveu que

en les excavacions s’han de prendre les precaucions adequades per tal de
prevenir els riscos d’enterrament per despreniment de terres, mitjangant

sistemes d’apuntalament, blindatge, talussos i d’altres mesures adequades.

Precaucions adequades

Segons la guia técnica dobres de construccid, s’entén per precaucions
adequades aquells procediments d’execucié que integren els mitjans auxiliars,
les mesures preventives i la seqliéncia d’execucio.

Aixd no obstant, sempre que s’hagin de fer moviments de terres i excavacions
cal fer un estudi geotécnic que formara part del projecte, si 'obra en disposa.

Amb la informacio obtinguda s’aplicaran les mesures preventives necessaries.

Si no és obligatori fer un estudi geotécnic, perqué I'obra no té projecte o per
qualsevol altre motiu, i aquest estudi no es fa, s’han de prendre les mesures més
favorables des del punt de vista de la prevenciéo en funcié de l'apreciacié
professional. En qualsevol cas, la soluci6 adoptada per prevenir el risc
d’enterrament per despreniment de terres s’ha de reflectir en la documentacié
preventiva de I'obra. La Guia técnica de la construccié descriu els sistemes de
prevencié del risc d’enterrament per despreniments de terres enumerats

anteriorment de la manera seguent:

% Apuntalament: estructura provisional metal-lica, de fusta o mixta, per

apuntalar u enfortir les excavacions que ofereixin risc de despreniment.

10
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% Blindatge: estructura provisional feta amb plafons i puntals metal-lics per a la
contencid i la subjeccio de les parets d’un tunel, una rasa o un pou / estructura
provisional metal-lica, de fusta o obra de fabrica, amb la qual se sosté una
construccio en la seva totalitat o part d’ella.

% Talus: inversa del pendent d’'un terreny. Pot ser natural o estable temporal.
En aquest cas requereix un calcul i la vigilancia especifica per garantir-ne
I'estabilitat.

x  Altres mesures adequades poden ser: execucio de murs pantalla, millora de

les propietats fisiques del terreny (morters integrats, congelacio,...), etc.

Mesures de seguretat per evitar caigudes de personal al mateix nivell. Quan es

fan moviments de terres i excavacions és molt important mantenir la neteja i
I'ordre dins de 'obra, eliminant brossa i objectes, sobretot a la zona de pas de
les persones per evitar caigudes al mateix nivell. A més, algunes mesures
preventives son:

% Tenir il-luminacio auxiliar en el cas de treballs nocturns.

x  Eliminar, si es pot, o sin6 senyalitzar els graons o petits desnivells.

Mesures de seguretat per evitar caigudes de personal a diferent nivell. Un altre

risc derivat d’aquestes activitats son les caigudes de personal a diferent nivell

per la vora de les excavacions. Les mesures de seguretat entre d’altres soén:

% Protegir els desnivells amb baranes reglamentaries.

% Delimitar les distancies minimes d’apropament quan calgui accedir a les
vores de les excavacions.

% Prohibir als operaris treballar en plans inclinats del terreny o en llocs amb fort
pendent.

x  Col'locar escales i rampes d’accés segons les necessitats.

% No fer servir les escales manuals per salvar altures de més de 5 m a no ser
que estiguin reforgades pel mig. En tot cas mai superar els 7 m.

% Tenir la zona de treball senyalitzada i disposar d’enllumenat si es treballa de

nit.

Mesures de seguretat per evitar caigudes de terra, materials, objectes i vehicles.

Per evitar les caigudes d’acumulacions de terra, brossa o materials a I'interior de
'excavacid es poden emmagatzemar els materials descrits a una distancia

minima de la vora de I'excavacio. Aquesta distancia dependra del tipus de

11
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terreny i del pendent. També es poden posar barreres com a proteccid, les

caracteristiques de les quals variaran segons les circumstancies. Com a mitjans

complementaris es poden utilitzar contenidors, palets, sacs, ... per tal d’evitar la

dispersié de tots aquests elements i afavorir-ne I'aprovisionament.

Pel que fa al risc de caiguda de vehicles, la Guia técnica d’obres de construccié

proposa les mesures de prevencio seglents, diferenciant entre:

X

X

Vehicles aliens a I'excavacio: es delimitaran les zones de transit i se
senyalitzaran tant aquestes com la mateixa excavacio. Les zones de
circulacio de vehicles hauran de situar-se a una distancia de I'excavacié que
eviti que hi puguin caure. Davant de la possibilitat que el vehicle es desvii de
la zona de transit, la senyalitzacié de I'excavacio se situara a una distancia
tal que sigui possible que s’aturi el vehicle en les condicions més
desfavorables.

Vehicles utilitzats a 'excavacio: s’han de tenir en compte les limitacions d’us
que figurin al manual d’instruccions dels mateixos vehicles, ja que els que
executen les excavacions s’hi ha d’apropar per tal de poder dur a terme els
treballs que correspongui. Com a norma general, la distancia minima entre

la zona de transit i 'excavacio sera de 2 metres.

7.1.6. Mesures de seqguretat per evitar I'esllavissada del terreny. La Guia técnica de les

7.2,

obres de construccio estableix que el risc d’esllavissada es pot evitar amb:

x

Proteccid per distancia: cal establir segons les caracteristiques del terreny i
de l'excavaci6, la distancia a la qual es poden situar les diferents
acumulacions de materials i les vies de circulacio dels vehicles, de tal manera
que les carregues transmeses al terreny no comprometin I'estabilitat de les
parets de I'excavacio. Com a norma general cal mantenir una zona d’'uns 2
metres lliure de carregues i de circulacio de vehicles.

Proteccié per apuntalament: caldra que les caracteristiques constructives
puguin suportar les accions derivades de les acumulacions i la circulacio dels

vehicles.

Mesures de seguretat per atropellaments, cops i xocs contra vehicles

12
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Els riscos inherents a les feines on calgui utilitzar maquinaria pesada cal sumar-hi el risc
d’estar treballant dins o a prop de vies de circulacié en us que fan que el risc
d’atropellament i xocs augmenti considerablement. La senyalitzacié és un element

crucial en aquest casos, tan pels treballadors com pels usuaris dels camins:

x  Cal que I'obra estigui perfectament senyalitzada.

x Tots els operaris que treballin prop del cami de pas han de portar en tot moment
I'armilla de color clar amb tires de teixit reflectant perqué es puguin veure de lluny
siguin quines siguin les condicions atmosfeériques.

% El personal que reguli el transit ha d’estar ben format, qualificat i preparat.

x A la nit els senyals hauran de ser reflectants o estar il-luminades si hi ha una
modificacio del tragat del cami.

x  Els equips de treball i vehicles de I'obra caldra que estiguin convenientment equipats
amb senyals acustiques i lluminoses, i els seus conductors formats i autoritzats.

x No es pot permetre el transport de terceres persones en vehicles que no estiguin
adaptats per aquesta finalitat. Tampoc es pot permetre que hi hagi gent dins del radi

d’accio de la maquina.

7.3. Mesures de seguretat per contactes térmics

L’estesa de mescles bituminoses o asfaltiques en calent se sol fer amb maquinaria
automotora encara que normalment els operaris de peu d’obra revisen, repassen i
supervisen l'operacié. També en alguns casos I'estesa es fa a ma. En ambdds casos
aquestes mescles s’estenen a temperatures superiors als 140°C i, a més, l'asfalt és
enganxos i no es treu facilment de la pell. Per tant, aquesta operacié comporta un risc

elevat de cremades. Les mesures de seguretat que cal prendre son:
x utilitzar roba que cobreixi la pell dels treballadors

x  proteccié de mans i bragos

x bota de seguretat resistent a altes temperatures

x ulleres de proteccid

7.4. Mesures de seguretat contra cops, talls i elements punxants

Per prevenir les trepitjades amb elements punxants és important:
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x retirar tot el material sobrant després de I'encofrat

x col-locar les taules d’encofrat apilades i situar-les en un lloc determinat i proposat
per aquest tipus de material. Aixo caldra fer-ho quan s’hagin retirat claus i puntes

x en els treballs de paviment, treure els claus i objectes punxants de les zones de pas

x mantenir tota la zona de I'obra en bones condicions de neteja i ordre

x  Per evitar cops i talls amb eines cal:

x que les eines que no s'utilitzen estiguin correctament Ordreades

x utilitzar cada eina només pel treball que s’ha dissenyat

x en els puntals metal-lics, no es poden fer servir com a passadors ferros amb punxa
que poden provocar talls

x la serra radial només es pot utilitzar per les persones capacitades per fer-ho

x no anul-lar mai les proteccions de les eines

7.5. Mesures de seguretat contra contactes eléctrics

En els treballs d’estructura el risc de contacte eléctric prové tan de la utilitzacié d’eines
eléctrigues com de que les peces metal-liques que es fan servir entrin en contacte amb

algun punt de la instal-laci6 eléctrica. Per prevenir-ho és important:

x respectar sempre les senyals de risc eléctric

x no estendre cables a terra si hi ha risc de cops o fregament pel pas de vehicles

x connectar a terra els encofrats metal-lics, sempre que puguin entrar en contacte amb
algun punt de la instal-lacio eléctrica

x procurar que les eines eléctriques tinguin presa a terra, connexions amb clavilles
adequades i cable d’alimentacié amb bon estat

x intentar que les maquines que no tinguin doble aillament estiguin connectades a
terra

x els vibradors han de tenir el grau de proteccié que indiqui la normativa existent. La
tensio de seguretat sera de 24V a les zones humides i molles, i de 50V a les zones

seques.

7.6. Mesures de seguretat en les tasques d’encofrar i desencofrar

Per evitar la caiguda de materials a I'encofrar i desencofrar cal seguir, entre d’altres, les

seguients mesures de seguretat:
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x els encofrats s’han de muntar des de plataformes independents

x planificar I'encofrat tenint en compte I'operaci6 inversa, el desencofrat, perqué la
retirada dels elements utilitzats sigui el menys complicada possible

x procurar que les persones que facin el desencofrat siguin les mateixes que el van
muntar

x  prohibir la permanéncia de persones a sota de la zona de caiguda de I'encofrat quan
s’hagi d’enretirar un apuntalament

x per treure els ultims puntals, és convenient que els operaris estiguin auxiliats per
cordes que evitin estar sota la zona de perill

% no desencofrar fins que no hagi passat el temps necessari perqué el formigo es

consolidi

7.7. Mesures de seguretat per soroll i vibracions

La protecci6 de la salut i la seguretat dels treballadors davant de riscos relacionats amb
I'exposicio al soroll esta regulada pel RD 286/2006, de 10 de marg. La norma estableix
una série de disposicions minimes que tenen per objecte la proteccio dels treballadors

als riscos derivats de I'exposici6 al soroll, en particular als riscos per a I'audicié.

Cal eliminar aquests riscos des de I'origen o bé reduir-los al nivell més baix possible, i
aixo inclou l'obligacid empresarial d’establir i executar un programa de mesures
técniques i/o organitzatives destinades a reduir I'exposicioé al soroll quan es sobrepassin

un certs valors.

Els riscos que es puguin derivar de I'exposicio a vibracions mecaniques esta regulada
pel RD 1311/2005, de 4 de novembre. Aquesta norma inclou les vibracions transmeses
al sistema ma-brag i vibracions transmeses al cos sencer, i especifica els valors limit

d’exposici6 diaria.

Les mesures generals a tenir en compte sén:

x reduccié del temps d’exposicié al soroll i vibracions

x reduccié del numero de persones presents a les zones productores de soroll i
vibracions

x  manteniment adequat de la maquinaria per evitar desajustos que provoquin

vibracions o soroll suplementari
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escollir la maquinaria tenint en compte les emissions de soroll i vibracions

Us d’equips de proteccié individual: cinturons antivibradors i protectors auditius

Mesures de seguretat enfront els agents quimics: asfalt, grava i formigé

Segons el RD 374/2001 sobre la proteccidé de la salut i la seguretat dels treballadors

contra els riscos relacionats amb els agents quimics durant el treball, s’entén per agent

quimic qualsevol element o compost quimic, per si sol o barrejat, en estat natural o com

és produit, utilitzat o abocat.

Els materials en obres de construccid que poden suposar una exposicié a agents

quimics son: I'asfalt, la grava i el formigo:

X

L’asfalt és una barreja de betum amb productes inerts com son el silice, sorra o
argila. La composicié quimica de I'asfalt depén tant del petroli cru original com del
procés utilitzat durant el refinat, normalment s’obté del residu més pesat del petroli
cru. A temperatura ambient els asfalts no son volatils i quan s’escalfen s’estoven
gradualment i produeixen fums.

El risc quimic de 'asfalt prové dels seus fums que, a més de ser nocius per inhalacio,
poden provocar irritacié de la pell i dels ulls. L’exposicio a fums de I'asfalt es produeix
tant a les plantes de produccié com durant I'estesa.

Cal evitar treballar I'asfalt a més temperatura de la necessaria perqué augmenta la
produccio de fums.

Normalment I'estesa d’asfalt a carreters o camins no provoca problemes de
concentracié de fums, en canvi en llocs en els quals no es pugui garantir la ventilacié
de l'aire s’haura de recorrer a equips de renovacié d’aire o bé a mascares amb filtres
per vapors organics i en casos extrems es poden haver de fer servir equips de

respiracié autobnoms.

La grava és un conglomerat de pedra que s’ha extret d’'un diposit superficial, del fons
del riu o d’'una cantera i que s’ha triturat al tamany desitjat. El principal risc per la
salut quan es treballa amb grava és el silice que porta I'aire. El silice el pot portar
l'aire durant les operacions de la cantera, matxacat i classificacid, i en menor
quantitat durant I'estesa de la grava. La generacio de silice a I'aire es pot evitar

regant amb aigua.
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x El formigd és la barreja d’'un o més conglomerats (generalment ciment) amb arids
(grava, graveta i sorra), aigua i a vegades additius per donar-li una caracteristica
concreta. El ciment és una pols fina que s’obté del molinat de I'escoria d’'una barreja
d’'argila i pedra calcaria calcinada a altes temperatures. El principal risc higiénic de
I'ds del formigé és la irritacié de la pell. En el cas d’utilitzar ciment en pols també pot
provocar irritacio de I'aparell respiratori i dels ulls.

Cal utilitzar roba de treball, guants i calgat impermeable al ciment.

Caldra que els treballadors tinguin un lloc adequat per rentar-se.

Si el que s'utilitza és ciment en pols caldra que els operaris utilitzin a més, ulleres
ajustades de seguretat. Cal evitar la formacié de nuvols de pols i manipular el

material amb el vent a favor.

7.9. Mesures de seguretat per maquinaria de moviment de terra en general

x Els camins de circulaci6 interna de I'obra es marcaran i senyalitzaran.

x Els camins de circulacio interna es cuidaran per evitar flonjalls i enfangaments
excessius que mermin la seguretat de la circulacié de la maquinaria.

x Es respectaran els senyals del codi de circulacié.

x  Esta prohibit baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat.

x Es tindra especial cura a circular per terrenys irregulars i sense consisténcia.

x No es circulara per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys
secs.

x  No se sobrecarregara el vehicle, i es distribuira la carrega uniformement per tal
d’evitar el bolcament.

x Esta prohibit realitzar maniobres perilloses.

x Tota la maquinaria estara en perfectes condicions de manteniment i conservacio.

x El maquinista sera sempre una persona qualificada i tindra permis de conduir.

% Abans d’iniciar les maniobres, a més d’haver instal-lat el fre de ma, es col-locaran
falques d’immobilitzacié a les rodes.

% Per pujar o baixar de la maquina faci servir els graons i baranes disposats per
aquesta funcid. No pujar fent servir les llantes, coberts, cadenes o parafangs.

% Pujar i baixar de la maquina en forma frontal i agafar-se amb les dues mans.

% No provar de fer ajustaments amb la maquina en moviment o amb el motor en
funcionament.

x Els operaris de la maquinaria hauran de complir i fer respectar als seus companys

les seglents regles:

17



Estudi basic de seguretat i salut en obres de millora de camins rurals

- No pujar passatgers a la maquina.

- No permetre I'estacionament ni la permanéncia de persones al voltant de les
zones d’evolucié de la maquina.

No treballar amb la maquina en situacié d’avaria o semi avaria. Parar-la primer,

llavors reiniciar el treball.

No guardar draps greixosos ni combustible sobre la maquina, poden cremar-se.

En cas d’escalfament del motor, recordar que no s’ha d’obrir directament la tapa del

radiador. El vapor després, si en fa, pot causar-li cremades greus.

Evitar tocar liquids anticorrosius, i si no es pot evitar cal protegir-se amb guants i

ulleres antiprojeccions.

Recordar que l'oli del motor esta calent quan el motor ho esta. Canviar-lo només

quan estigui fred.

Vigilar la pressié dels pneumatics, treballar amb la pressio recomanada pel fabricant

de la maquina.

Durant l'inflat d’aire de les rodes, posar-se darrera la banda de rodatge, apartat del

punt de connexio.

Abans d’iniciar cada torn de treball, comprovar que els comandaments funcionen

correctament.

Ajustar el seient perqué es pugui arribar als comandaments sense dificultat.

Totes les operacions de control del bon funcionament dels comandaments fer-les

amb marxes lentes.

Mantenir el motor parat, els llums apagats i no fumar quan es posi combustible.

Les maquines pel moviment de terres estaran inspeccionades diariament, controlant

el bon funcionament del motor, sistema hidraulic, frens, direccio, llums, botzina de

marxa cap enrere, pressié pneumatics, transmissions i cadenes.

Les maquines pel moviment de terres estaran dotades de fars de marxa endavant i

darrera, servofrens, fre de ma, botzina automatica de marxa endarrere, retrovisors a

ambdos costats, portic de seguretat antibolcada i antiimpactes i un extintor.

Es prohibeix expressament treballar amb maquinaria en la proximitat de la linia

eléctrica (a menys de 8 m) fins a la conclusié de la instal-lacié de proteccié de

contactes eléctrics.

Si es produeix un contacte amb les linees eléctriques per part de la maquina, el

magquinista restara immobil en el seu lloc i sol-licitara auxili mitjangant botzines.

Abans de fer cap accié s’inspeccionara el tren de pneumatics amb la finalitat de

detectar la possibilitat de pont eléctric amb el terreny, a ser possible, el maquinista

saltara fora de la maquina sense tocar, a la vegada, la maquina i el terreny.
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Les maquines en contacte accidental amb les linees eléctriques, seran acordonades
a una distancia de 8 m, avisant a la companyia propietaria de la linia perquée efectui
els talls de subministrament i posta a terra necessaries per poder canviar, sense risc,
la posicio de la maquina.

Abans d’abandonar la cabina, el maquinista haura de deixar en repds, en contacte
amb el sol la cullera, etc., deixant posat el fre de ma i parat el motor, traient la clau
del contacte per evitar els riscos d’errades del sistema hidraulic.

Les passarel-les i graons d’accés per conduccié i manteniment estaran nets de
grava, fangs i olis.

S’instal-laran topalls de seguretat al final del recorregut, davant la coronacié dels
talls, als que ha d’aproximar-se la maquinaria per evitar els riscos de caiguda de la
maquina.

Es delimitara la cuneta dels camins que transcorrin proxims als talls de I'excavacio

a un minim de 2 m de distancia d’aquesta, per evitar la caiguda de la maquinaria.

MESURES DE SEGURETAT INDIVIDUALS

Utilitzacio dels equips de protecci6 individual (EPI) necessaris per cada cas. Tots els

participants a I'obra hauran de tenir i utilitzar els equips de proteccié individuals

necessaris, destacant:

o Cascos

o Botes de seguretat de lona (classe Ill)
o Botes de seguretat de cuiro (classe Ill)
o Botes impermeables a l'aigua i a la humitat
o Botes dieléctriques

o Guants de cuiro

o Guants de goma

o Guants de soldador

o Guants dieléctrics

o Cinturé de seguretat de subjeccio

o Cinturé de seguretat de caiguda

o Cinturé antivibrador

o Caretes antilops

o Ulleres contra impactes i antipols

o Protectors auditius

o Pantalla de seguretat per soldador eléctric
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o Polaines de soldador

o Maniguets de cuiro

o Mandils de cuiro

o Vestits d’aigua

o Ulleres de soldadura autdégena

Si agrupem els equips de proteccié individual en relacio a les diferents tasques dins

d’'una obra de construccio:

Treballs de transport

Cascos de seguretat
Botes de seguretat
Mono de treball

Cinturons antivibradors (dumpers de petita cilindrada)

Treballs de formigonat

Cascos de seguretat
Botes de seguretat de goma i canya alta
Guants de neopré

Mono de treball

Treballs d’encofrat

Cascos de seguretat
Botes de seguretat
Guants de lona i cuiro

Mono de treball

Treballs de ferralla

Cascos de seguretat
Botes de seguretat
Guants de lona i cuiro
Mono de treball

Mandil en cas de treball en taller de ferralla

Treballs d’estructura

Cascos de seguretat

Guants de cuiro i lona

Guants de goma en cas de manipulacié de morter
Mono de treball

Botes de cuiro de seguretat

Cintur6 de seguretat, si és necessari

Treballs en rases i pous

Cascos de seguretat

Botes de seguretat de cuiro en llocs secs
Botes de seguretat de goma en llocs humits
Guants de lona i cuiro

Mono de treball

Proteccioé auditiva

Canelleres

Armilla de malla lleuger i reflectant

8. MESURES DE SEGURETAT COL-LECTIVES
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Equips de proteccié col-lectiva, defensa i resguards protectors en maquines i
instal-lacions, sistemes de senyalitzacié i abalisament de riscos i perills en zones i llocs
determinats i reposicié d’aquests quan canviin les circumstancies de les activitats o
operacions. Algunes d’aquests mesures de segureta col-lectives soén:

o Senyals de transit

o Senyals de seguretat

o Prohibicié de pas a les zones de treball

o Tanques de limitaci6 i proteccio

o Extintors

o Escales de ma

o Topalls per a la descarrega de vehicles a diferent nivell

9. INFORMACIO

Tot el personal, a linici de 'obra o quan s’incorpori rebra de la seva empresa la
informacio dels riscos i de les mesures correctores que fara servir en la realitzacio de

les seves tasques.

10.FORMACIO

Tot el personal, quan s’incorpori a I'obra rebra de la seva empresa tota la formacié dels
meétodes de treball i dels riscos que aquests puguin comportar, juntament amb les
mesures de seguretat que haura de seguir. Aquesta formacid sera responsabilitat del
contractista i especifica segons el tipus de treball a realitzar. Cada empresa ha

d’acreditar que el seu personal a I'obra ha rebut formacio en matéria de seguretat i salut.

11.PRIMERS AUXILIS

Es disposara d’'una farmaciola amb el material necessari. Aquesta farmaciola es revisara

mensualment i es reposara immediatament el material consumit.
S’haura d’informar als treballadors de I'obra de 'emplagcament més proper i dels diversos

centres médics on s’ha de portar el possible accidentat perqué rebi un tractament rapid

i efectiu.
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12.PREVENCIO DE DANYS A TERCERS

Se senyalitzara, d’acord amb la normativa vigent, tenint en compte que s’esta treballant

en camins publics i que poden accedir-hi vianants i vehicles. Caldra adoptar les mesures

de seguretat que en cada cas es requereixin.

Se senyalitzaran els accessos naturals a I'obra i es prohibira el pas a tota persona aliena.

Es tindra especialment en compte el seglent:

La circulacio de maquinaria prop de I'obra.
La interferéncia de feines i operacions.
El manteniment de passos per vianants i vehicles.

La circulacio de vehicles prop de I'obra.

També caldra tenir present el seglent:

Procurar no estacionar a la calgada ni dins de 'obra.

Mantenir els accessos a I'obra senyalitzats i adequats.

Senyalitzar les linees eléctriques.

Fer us dels equips de proteccio individuals que en cada moment corresponguin
(casc per la caiguda de materials, ulleres si 'ambient o I'obra ho requereix, ....).
Manteniment de l'ordre i la neteja.

Manteniment i preparacio de les superficies de treball.

Organitzacié de la zona de treball.

Planificar els treballs.

Itineraris establerts i abalisats pel personal.

No realitzar treballs en la mateixa vertical.

Disposar de dades de les caracteristiques de les terres.

Planificar recorreguts i maniobres de les maquines i camions.

Sempre que sigui possible, substituir el manual pel mecanic.

Planificar el manteniment de les eines i maquines.

Tenir un bon procediment d'utilitzacié de la maquinaria.

Sempre que es pugui, tenir accessos independents per personal i maquinaria.

Intentar eliminar el soroll i les vibracions en origen.
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13.RISCOS ESPECIALS

En l'obra prevista no es preveu cap treball que comporti riscos especials, d’acord amb
'annex Il del RD 1627/1997.

14.DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIO

Es obligatori el compliment de les disposicions contingudes en:

Reglament de segurtat i higiene en el treball
Ordre de 31 de gener de 1940, del Ministeri de Treball (BOE num. 34, 03/02/1940)
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per I'Ordreanga general de

seguritat i higiene en el treball" (Ordre de 9 de marg de 1971).

Reglament de seguretat i higiene en el treball.

Ordre de 20 de maig de 1952, del Ministeri de Treball (BOE num. 167, 15/06/1952)

* Modificacié de l'article 115. Ordre de 10 de desembre de 1953 (BOE num. 356,
22/12/1953)

Ordreanca de treball per al es industries de la construccio, vidre i ceramica.

Ordre de 28 d’agost de 1970, del Ministeri de Treball (BOE nums. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E. - BOE num. 249, 17/10/1970)

* Modificacié de I'Ordreaca. Ordre de 27 de juliol de 1973 (BOE num. 182, 31/07/1973)

Ordreanca general de seguretat i higiene en el treball.
Ordre de 9 de marg de 1971, del Ministeri de Treball (BOE nums. 64 i 65, 16 i
17/03/1971) (C.E. - BOE num. 82, 06/03/1971)

Reglament d’aparells elevadors per obres.

Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri d’Industria (BOE num. 141, 14/06/1977)
(C.E. - BOE num. 170, 18/07/1977)

* Modificacio article 65. Ordre de 7 de mar¢ de 1981 (BOE num. 63, 14/03/1981)
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Reglament d’explosius.

Decret 2114/1978, de 2 de marg, de la Presidéncia del Govern (BOE num. 214,
07/09/1978)

* Modificacié. Reial Decret 829/1980, de 18 d’abril (BOE num. 109, 06/05/1980)

Modificacid de la instruccié técnica complementaria 10.3.01 "Explosius Voladures
Especials" del capitol X "Explosius" del Reglament General de Normes Basiques de
Seguretat Minera.

Ordre de 29 de juliol de 1994, del Ministeri d’Industria i Energia (BOE num. 195,
16/08/1994) (C.E. - BOE num. 260, 31/10/1994)

Reglament de seguretat a les maquines.

Reial Decret 1495/1986, de 26 de maigo, de la Presidéncia del Govern (BOE num. 173,
21/07/1986) (C.E. - BOE num. 238, 04/10/1986)

* Modificacié. Reial Decret 590/1989, de 19 de maig, del Ministeri de Relacions amb les
Corts i de la Secretaria del Govern (BOE num. 132, 03/06/1989)

* Instruccié técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Ordre de 8 d’abril de 1991, del
Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE num. 87,
11/04/1991)

* Modificacié. Reial Decret 830/1991, de 24 de maig, del Ministeri de Relacions amb les
Corts i del a Secretaria del Govern (BOE num. 130, 31/05/1991)

Infraccions i sancions en I'ordre social.
Llei 8/1988, de 7 d’abril, del Cap d’Estat (BOE num. 91, 15/04/1988)

Disposicions d’aplicacio de la Directiva del Consell 84-528-CEE sobre aparells
elevadors i de manejament mecanic.

Reial Decret 474/1988, de 30 de marg, del Ministeri d’Industria i Energia (BOE num. 121,
20/05/1988)

ITC-MIE-AEM2 "Grues desmontables per obres".

Ordre de 28 de juny de 1988, del Ministeri d’'Industria i Energia (BOE num. 162,
07/07/1988) (C.E. - BOE num. 239, 05/10/1988)
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* Modificacio. Ordre de 16 d’abril de 1990 (BOE num. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE num
115, 14/05/1990)

S’aprova la Instruccidé Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglament
d’aparells de Elevacié i Manutencid, referent a "grues mobils autopropulsadess usades".
Reial Decret 2370/1996, de 18 de novembre, del Ministeri d’Industria i Energia (BOE
nam. 24/12/1996)

Disposicions d’aplicacio de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a I'aproximacio
de les legislacions dels Estats membres sobre maquines.

Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, del Ministeri de Relaciones amb les Corts
i de la Secretaria del Govern (BOE num. 297, 11/12/1995)

* Modificacid. Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (BOE num. 33, 08/02/1995)

* Relacié de normes harmonitzades en I'ambit del Reial Decret. Resolucié d’1 de juny
de 1996, del Ministeri d’Industria i Energia (BOE num. 155, 27/06/1996)

Regulacié de les condicions per a la comercialitzacio i lliure circulacié intracomunitaria
dels equips de proteccié individual.

Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, del Ministeri de Relacios amb les Corts i
del a Secretaria del Govern (BOE num. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE num. 42,
24/02/1993)

* Modificacio. Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, del Ministeri de la Presidéncia (BOE
nam. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)

Reglament sobre treballs amb risc d’amiant.

Ordre de 31 d'octubre de 1984, del Ministeri de Treball (BOE num. 267, 07/11/1984)
(C.E. - BOE num. 280, 22/11/1984)

* Normas complementaries. Ordre de 7 de gener de 1987 (BOE num. 13, 15/01/1987)
* Prevencio6 i reduccio de la contaminacio del medi ambient produida per 'amiant. Reial
Decret 108/1991, d’1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la
Secretaria del Govern (BOE num. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE num. 43, 19/02/1991)

Modificacio dels articles 2, 3i 13 de I'Ordre de 31 d’octubre de 1984 per la qual s’aprova

el Reglament sobre treballs amb risc d’amiant i 'article 2 de I'Ordre de 7 de gener de

1987 per la qual s’estableixen normes complementaries al Reglament esmentat.
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Ordre de 26 de juliol de 1993, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE num. 186,
05708/1993)

S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i
construccions a linies eléctriques.

Resoluciéo de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Industria i Energia (DOGC
nuam. 1075, 30/11/1988)

S’estableixen els requisis i dades de les comunicacions d’obertura prévia o de
reanudacié d’activitats d’empreses i centres de treball.

Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE num. 117,
16/05/1988)

Proteccio dels treballadors davant dels riscos derivats de I'exposicié al sorolls durant el
treball.

Reial Decret 1316/1989, de 27 d’octubre, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de
la Secretaria del Govern (BOE num. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE num. 295, 09/12/1989
i num. 126, 26/05/1990)

Text Refos de la Llei de I'Estatut dels Treballadors.
Reial Decret-Legislatiu 1/1995, de 24 de marg, del Ministeri de Treball i Seguretat Social
(BOE 29/03/1995)

Prevencio de riscosc laborals.
Llei 31/1995, de 10 de novembre del Cap d’Estat (BOE num. 269, 10/11/1995)

S’aprova el Reglament dels Serveis de Prevencié.
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE
nam. 27, 31/01/1996)

Disposicions minimes en materia de senyalitzacié de seguretat i salut en el treball.
Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE

num. 97, 23/04/1997)

Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la manipulaci6 manual de

carregues que comporti riscos, en particular del dors i les lumbars, pels treballadors.
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Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE
nam. 97, 23/04/1997)

Disposicions minimes de seguritat i salut en els llocs de treball.
Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE
num. 97, 23/04/1997)

Proteccio dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicié a agents
cancerigens durant el treball.

Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, del Ministeri de la Presidéncia (BOE num. 124,
24/05/1997)

Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels treballadors
d’equips de proteccio individual.

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, del Ministeri de la Presidencia (BOE num. 140,
12/06/1997)

Se establecen las Disposicions minimas de seguridad i salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de treball.

Reial Decret 1215/1997, de 18 de julio, del Ministeri de la Presidéncia (BOE num. 188,
07/08/1997)

S’aproven les Disposicions minimes destinades a protegir la seguretat i la salut dels
treballadors en les activitats mineres.

Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre , del Ministeri d’Industria i Energia (BOE nim
240, 07/10/1997)

S’estableixen Disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de construccio.
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, del Ministeri de la Presidéncia (BOE num. 256,
25/10/1997)

S'aprova el model del Llibre d’incidencies en obres de construccio.

Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC num. 2565,
27/01/1998)

27



Estudi basic de seguretat i salut en obres de millora de camins rurals

15.PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Quan s’esdevingui algun accident en que es necessiti assisténcia facultativa, encara
que sigui lleu, i I'assisténcia médica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la
contracta principal realitzara una investigacio técnica de les causes de tipus huma i de

condicions de treball que han possibilitat I'accident.

A més dels tramits establerts oficialment, passara un informe a la direccio facultativa de

I'obra, on s’especificara:

- Nom de I'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de I'accident; descripcid de I'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus técnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.

- Dates limits de realitzacié de les mesures preventives.

Aquest informe es passara a la direccio facultativa el dia segient al de I'accident com a

molt tard.

La direccié facultativa podran aprovar linforme o exigir I'adopcidé de mesures

complementaries no indicades a l'informe.

L’acompliment de les prescripcions generals de seguretat no restringeixen la subjeccio
ales Ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeixen

de complir-les.
El contractista controlara els accessos a I'obra i sera responsable del manteniment en
condicions reglamentaries i de I'eficacia preventiva de les proteccions col-lectives i dels

resguards de les instal-lacions provisionals, aixi com de les maquines de treball.

El contractista portara el control d’entrega dels equips de proteccio individual (EPI) de la

totalitat del personal que intervé a I'obra.

En els casos que no hi hagi norma d’homologacio oficial, seran de qualitat adequada a

les prestacions respectives.
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El contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de

manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinaria d’obra.

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direccio facultativa, etc., usara per circular per

I'obra el casc de seguretat.

La maquinaria de I'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals de
fabrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d’'un técnic responsable que en
garanteixi I'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinaria eléctrica que s’usi a I'obra tindra connectades les carcasses dels
motors i els xassis metal-lics a terra, per la qual cosa s’instal-laran les piquetes de terra

necessaries.

Les connexions i les desconnexions eléctriques a maquines o instal-lacions les fara

sempre I'electricista de I'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les maquines en

funcionament.

L’enginyer tecnic agricola

Albert Trabal Campdelacreu
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1. ASPECTES GENERALS

1.1. OBJECTE, ABAST | DISPOSICIONS GENERALS

1.1.1. Objecte

Aquest plec de prescripcions técniques particulars s’aplicara a les obres de “Projecte per la
pavimentacio de diversos camins de Sora” i té per objecte estructurar 'organitzacié general de
l'obra, fixar les caracteristiques dels materials que cal utilitzar, establir les condicions que ha
d'acomplir el procés d'execucié de I'obra, i organitzar la manera en qué s'han de realitzar els

amidaments i abonaments de les obres.

1.1.2. Ambit d'aplicacio

El present plec s'aplicara als camins seglent:

o Cami del diposit de Cussons (Sora).
o Cami del diposit de Bussoms (Sora).

e Cami de la Bauma (Sora).

1.1.3. Compatibilitat i prelacié entre documents

All6 que sigui mencionat al Plec de condicions i omés als planols, o al revés, s’haura
d’executar com si estigués exposat a tots dos documents. En cas de contradiccio entre els
planols i el plec, prevaldra alld que prescribeix el primer document en una primera instancia

pero supeditat al qué dictamini la direccié de I'obra.

Les omissions als planols i al plec, o les descripcions erronies de detalls de I'obra que siguin
indispensables per tal de dur a terme la intencidé exposada als planols i plecs de condicions,
0 que per Us i costum s’hagin de realitzar, no nomeés no eximeixen el contractista de I'obligacio
d’executar aquests detalls d’'obra omesos o erroniament descrits, sind que, al contrari, hauran
d’executar-se com si fossin complets i correctament especificats als planols i al plec de

condicions.
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1.1.4. Instruccions, normes i disposicions aplicables

Seran d'aplicacio, si escau, com a supletories i complementaries de les contingudes en aquest

plec, les disposicions que a continuacié es detallen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a alld

que s'hi especifica.

Plec de prescripcions técniques generals per a obres de carreteres i ponts PG.3/75, aprovat
per OM de 6 de febrer de 1976.

Plec de prescripcions técniques general per a la recepcio de ciments, RC/88, aprovat pel
Reial decret 1312/88, de 28 d'octubre.

Instruccions per a la fabricacid i subministrament de formigd preparat EHPRE-72,

aprovades per ordre de Presidéncia del Govern, de 5 de maig de 1972.

Instruccio relativa a les accions que cal considerar en el projecte de ponts de carretera,
aprovada per OM de 28 de febrer de 1972.

Norma sismoresistent P.D.S.-1, segons el Decret 3209/74, de 30 d'agost.

Instruccio per al projecte i execucié de les obres de formigd en massa o armat EH-91,

aprovada per Reial decret 1039/91, de 28 de juny.

Instruccioé per al projecte i I'execucio de les obres de formigo pretesat, EP-80, aprovada pel
Decret 1789/80, de 17 d'abril i modificada pel Reial decret 2695/85, de 18 de desembre.

Eurocodi num. 2 "Projecte d'estructures de formigd".

Eurocodi num. 3 "Projecte d'estructures d'acer”.

Eurocodi num. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigé i acer".
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Norma del Laboratori de Transports i Mecanica del Sol, per a I'execucié d'assaigs de

materials en vigéncia actualment.

Plec de condicions facultatives i per a les obres d'abastament d'aigua, contingut a la

instruccié del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme.

Plec de prescripcions técniques generals per a canonades d'abastament d'aigua (ordre del
MOPU, de 28 de juliol de 1974).

Plec de prescripcions facultatives generals per a les obres de sanejament de poblacions,

de la instruccio del MOPU vigent.

Plec de prescripcions técniques generals per a obres de carreteres i ponts, PG-4/88,
esmentat a I'Ordre 2808/88, de 21 de gener, sobre modificaciéo de determinats articles del
plec de prescripcions técniques per a obres de carreteres i ponts, al qual queden incorporats

els articles modificats.

Plec de condicions técniques de la Direccié General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel

Ministeri d'Habitatge segons I'Ordre de 4 de juny de 1973).

Reglament de seguretat a la industria de la construccio i d'obres publiques (Ordre ministerial
d'1 d'abril de 1964).

Ordenanca general de seguretat i higiene en el treball (Ordre de 9 d'abril de 1964).

Métodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (MELC).

Normes UNE

UNE-14010 Examen i qualificacié de soldadors.

Normes ASME-IX "Welding Qualifications".

Normes MV-102 Acer laminat per a estructures en edificacio.
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o« Norma MV-103 Calcul de les estructures d'acer laminat a I'edificacio.

« Norma MV-104 Execucio de les estructures d'acer laminat a I'edificacio.

« Norma MV-106 Cargols ordinaris i calibrats per a estructures d'acer.

« Norma MV-107 Cargols d'alta resisténcia per a estructures d'acer.

« Normes tecnologiques de l'edificacio.

« Normes de pintures de I'Institut Nacional de Técniques Aeroespacials Esteban Terradas.

« Recomanacions per a l'execucio i control de les armadures postensionades IET

« Recomanacions practiques per a una bona proteccié del formigd IET

« Reglament Nacional del Treball per a la industria de la construccio i obres publiques (Ordre
ministerial d'1 d'abril de 1964).

« Ordenanca de treball de la construccio, vidre i ceramica (Ordre ministerial de 28 d'agost de
1970).

o Instruccio per a tubs de formigd armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980)

o Plec de clausules administratives o particulars

« Les disposicions referents a la seguretat i higiene en el treball

Amb caracter general, el contractista queda obligat a respectar i complir les disposicions vigents
que tinguin relacié amb les obres del projecte, amb les seves instal-lacions complementaries o
amb els seus treballs necessaris per realitzar-les.

Tots aquests documents son de compliment obligatori en la redaccidé original, amb les

modificacions posteriors, declarades d'aplicacioé obligatoria i que es declarin com a tals durant

el termini de les obres d'aquest projecte.
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El contractista esta obligat a complir totes les instruccions, els plecs o les normes de tota indole
promulgades per I'Administracié de I'Estat, de I'autonomia, ajuntament i d'altres organismes
competents que tinguin aplicacioé a les feines que s'han de fer, tant si s'han esmentat com si no
en la relacié anterior. Es deixa a decisio del director de les obres resoldre qualsevol discrepancia

que hi pugui haver respecte al que disposa aquest plec.

1.2. DIRECCIO D'OBRA

La direccio, el seguiment, el control i la valoracié de les obres objecte del projecte i de les que
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per I'’Ajuntament, aniran a carrec d'una
direccio d'obra encapcalada per un técnic titulat competent.

Per poder acomplir amb la maxima efectivitat la tasca que li és encarregada, la direcci6é d'obra
gaudira de les facultats més amplies i podra conéixer i participar en totes aquelles previsions o

actuacions que porti a terme el contractista.

La base pel treball de la direccié de I'obra sera, per ordre de jerarquia, la seglent:

Les modificacions d'obra establertes per 'Ajuntament.

- El programa de treball formulat pel contractista i acceptat per I'Ajuntament.

- El preui el temini d'execucié contractats.

- Els amidaments i les taules de preus.

- Els planols del projecte.

El plec de condicions técniques.

Sobre aquestes bases correspondran a la direccio de I'obra les tasques seglents:

- Demanar al contractista que impulsi I'execucié de les obres.
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Assisitir el contractista en la interpretacié dels documents del projecte i en la fixacio
de detalls de la definicié de les obres i de I'execucio, perqué es mantinguin les

condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte.

Fer I'acta de replanteig i inici de les obres.

Requerir, acceptar o reparar, si escau, els planols d'obra que ha de formular el

contractista.

Establir les comprovacions dels diferents aspectes de I'obra que s'executi i que la
direccié estimi necessaries per tenir-ne ple coneixement i donar testimoni de si
acompleixen o no la seva definici6 i amb les condicions d'execucié i d'obra

prescrites.

En cas que el contractista incompleixi la definicié o les condicions prescrites de I'obra
que s'executa, ordenar el contractista que ho substitueixi o ho corregeixi i paralitzar

els treballs si ho creu convenient.

Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificacié d'activitats o que cregui

necessaries o convenients.

Informar sobre les propostes de modificacions d'obra que formuli el contractista.

Proposar la conveniéncia que el contractista estudii i formuli les actualitzacions del

programa de treballs acceptat inicialment.

Establir amb el contractista la documentacié de constancia de caracteristiques i

condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultacio.

Establir les valoracions mensuals a I'origen de 'obra executada.

Establir periddicament informes sistematics i analitics de I'execucioé de I'obra, dels
resultats del control i de I'acompliment dels programes aixi com posar de manifest
els problemes que presenta I'obra o que pot presentar i les mesures preses o que

es proposin per evitar-los o minimitzar-los.
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- La preparacio6 de la informacié de I'estat de condicions de les obres i de la valoracié

general, amb la recepcio prévia d'aquestes pel director d’obra.

- Recopilacié dels planols i dels documents definitoris de les obres tal com s'han

executat, per lliurar-los 'Ajuntament, un cop acabats els treballs.

El contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i les instruccions complementaries que
d'acord amb alld que estableix el plec de condicions técniques del projecte li dicti la direccio de
l'obra per regular les relacions entre ambdds en alld referent a les operacions de control,

valoracio i, en general, d'informacio relacionades amb |'execucio de les obres.

A part d'aix0, la direccié de I'obra podra establir normatives reguladores de la documentacio o
altre tipus d'informacié que hagi de formular o rebre el contractista per facilitar la realitzacié de
les funcions expressades, normatives que seran de compliment obligat pel contractista sempre

que, si aquest ho requereix, siguin conformades préviament per I'’Ajuntament.

El contractista haura de designar les persones de la seva organitzacio que estiguin capacitades
i facultades per tractar amb la direccié de I'obra les diferents matéries i en els diferents nivells
de responsabilitat, de tal manera que sempre estiguin presents a l|'obra les persones
capacitades i facultades per decidir temes. Podran entre unes i altres establir la documentacio

formal de constancia, conformitat o objeccions.

1.3. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

1.3.1. Replanteigs. Acta de comprovacio del replanteig

Amb anterioritat a la iniciacio de les obres el contractista, conjuntament amb la direccié de I'obra,

hauran de comprovar les bases de replanteig i els punts fixes de referéncia que constin al

projecte, i hauran d'aixecar-ne acta dels resultats.

A l'acta s'hi haura de fer constar que, tal com estableixen les bases del concurs i les clausules

contractuals, el contractista, préviament a la formulacié de I'oferta, va prendre les dades sobre

el terreny per comprovar la correspondéncia de les obres definides al projecte amb la forma i
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les caracteristiques del terreny citat. En el cas que s'hi aprecii alguna discrepancia, s'haura de
comprovar i fer-ho constar a I'acta amb caracter d'informacié per a la formulacié posterior dels

planols de l'obra.

A partir de les bases i dels punts de referéncia comprovats, caldra replantejar els limits de les
obres que cal executar i que, per si mateixos o per motiu de la seva execucid, puguin afectar

terrenys exteriors a la zona de domini o a serveis existents.

Aquestes afeccions s'hauran de fer constar a I'acta, per tenir-los en compte, conjuntament amb

els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.

Correspondra al contractista I'execucio dels replanteigs necessaris per portar a terme I'obra. El
contractista haura d'informar a la direccié de I'obra de la manera i les dates en qué programi
portar els replanteigs a terme. La direccié de I'obra podra fer-li recomanacions sobre aix0 i, en
cas que els métodes o el temps d'execucié donin lloc a errors a les obres, haura de prescriure

correctament la forma i el temps d'executar-los.

La direcci6 de I'obra podra fer, sempre que ho cregui oportu, comprovacions dels replanteigs

efectuats.

1.3.2. Planols d'obra

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un coneixement perfecte de la zona
i de les caracteristiques del terreny i dels materials, el contractista haura de formular els planols
detallats d'execucié que la direccioé de I'obra cregui convenients i justificar adequadament les
disposicions i les dimensions que figuren en aquests segons el planols del projecte constructiu,
els resultats dels replanteigs, dels treballs i dels assaigs fets, els plecs de condicions i els
reglaments vigents. Aquests planols hauran de formular-se amb una anticipacié suficient, que
fixara la direccio d'obra, a la data programada per a executar la part d'obra a qué es refereixen
i hauran de ser aprovats per la direccid d'obra, la qual, igualment, haura d'assenyalar al
contractista el format i la disposicié en que ha d'establir-los. En la formulacié d'aquests planols

caldra justificar adequadament les disposicions adoptades.

El contractista tindra I'obligacio, quan segons la direccio de I'obra sigui imprescindible, d'introduir

les modificacions que calguin perqué es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i
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qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificacio del preu, ni del termini total, ni dels

parcials, d'execuci6 de les obres.

Per part seva, el contractista podra proposar també les modificacions, degudament justificades,
sobre I'obra projectada, a la direccio de I'obra, qui, segons la importancia d'aquestes, les podra
resoldre directament o bé comunicar-ho a I'’Ajuntament, perqué adopti I'acord que escaigui.
Aquesta peticié tampoc donara el dret al contractista de fer cap modificacio sobre el programa

d'execucio de les obres.

Quan cursi la proposta esmentada a l'apartat anterior, el contractista haura d'assenyalar el
termini dins del qual necessita rebre la contestacid perqué no es vegi afectat el programa de
treballs. Si no hi ha contestacié dins del termini esmentat, caldra interpretar-ho en tot cas com

una denegacio de la peticié formulada.

1.3.3. Programa de treballs

Préviament a la contractacié de les obres el contractista haura de formular un programa de
treball complet. Aquest programa de treball I'naura d'aprovar la Direccié General d'Administracio
Publica en el temps i en rad del contracte. L'estructura del programa s'haura d'ajustar a les

indicacions de I'Ajuntament.

El programa de treball ha de comprendre:

a) La descripcio detallada de la manera com s'executaran les diverses parts de I'obra, amb la
definicio dels criteris constructius de les activitats, els lligams entre activitats i les durades

que formaran el programa de treball.

b) L'avantprojecte de les instal-lacions, els mitjans auxiliars i les obres provisionals, inclosos
els camins de servei, les oficines d'obra, els allotiaments, els magatzems, les sitges, etc. i

una justificacio de la seva capacitat per assegurar I'acompliment del programa.

c) La relaci6 de la maquinaria que s'utilitzara, amb cada expressid de les seves
caracteristiques, on es troba cada maquina al temps de formular el programa i de la data

en qué estara a l'obra, i també la justificacié d'aquelles caracteristiques per a realitzar-la



d)

9)

h)
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segons les condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per

assegurar I'acompliment del programa.

L'organitzacioé del personal que es destina a I'execucio de I'obra; cal expressar on es troba
el personal superior, mitja i especialista quan es formuli el programa i les dates en qué sera

a l'obra.

La procedéncia que es proposa per als materials que cal utilitzar a I'obra, els ritmes
mensuals de subministraments, la previsi6 de la situacid i la quantia dels

emmagatzemaments.

La relacié dels serveis que resultaran afectats per les obres i les previsions, tant per a

reposar-les com per a obtenir-les, en cas que es necessitin llicéncies per aixo.

El programa temporal d'execucié de cadascuna de les unitats que componen l'obra,
establint el pressupost d'obra que cada mes es fara concret, i tenint en compte explicitament
els condicionaments que per a l'execucié de cada unitat representen les altres, aixi com

altres particulars no compreses en aquestes.

Una valoracié mensual i acumulada de cadascuna de les activitats programades i del
conjunt de l'obra. Durant el curs de I'execucié de les obres, el contractista haura d'actualitzar
el programa establert per a la contractacié, sempre que, per modificacid de les obres,
modificacions en les seqliéncies o processos i/o retards en la realitzacié dels treballs,
'Ajuntament ho cregui convenient. La direccié de I'obra tindra la facultat de prescriure al

contractista la formulacio d'aquests programes actualitzats i participar en la redaccio.

A part d'aixo, el contractista haura d'establir periddicament els programes parcials de detall

d'execucio que la direccidé d'obra cregui convenients.

El contractista s'ha de sotmetre, tant en la redaccié dels programes de treballs generals com

parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicti la direccié d'obra.
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1.3.4. Control de qualitat

La direccio de I'obra té la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que
cregui adients en qualsevol moment, i el contractista li ha d'oferir assisténcia humana i material

necessari per a aixo. Les despeses de I'assisténcia no seran d'abonament especial.

Quan el contractista executi obres que resultin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons
els materials o métodes de treball utilitzats, la direccié d'obra pot apreciar la possibilitat o no de

corregir-les, sobre aquesta base pot disposar:

- Les mesures que cal adoptar per a corregir les que siguin corregibles, dins del

termini que s'assenyali.

- Les incorregibles, quan la separacid entre les caracteristiques obtingudes i les
especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran
tractades a eleccié de 'Ajuntamnet, com a incorregibles en qué quedi compromesa
la seva funcionalitat i capacitat de servei, o bé seran acceptades amb I'acord previ

del contractista, amb una penalitzacié econdémica.

- Les incorregibles en qué quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de
servei, s'hauran d'enderrocar i reconstruir a carrec del contractista, dins del termini

gue se li assenyali.

Totes aquestes obres no s'hauran d'abonar fins que estiguin en les condicions especificades, i
en cas de no ser reconstruides en el termini concedit, 'Ajuntamnet podra encarregar-ne la

reparacio a tercers, per compte del contractista.

La direccid de I'obra podra, durant el curs de les obres o préviament a la recepcid provisional
d'aquestes, realitzar les proves que cregui adients per comprovar el compliment de condicions

i el comportament adequat de 'obra executada.
Cal fer aquestes proves en preséencia del contractista, el qual, pel seu canto, té I'obligacié de

donar les facilitats que es necessitin per a la seva realitzacié correcta, i ha de posar a diposicio

els mitjans auxiliars i el personal que faci falta per a aquesta finalitat.
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De les proves que es facin se n'ha d'aixecar acta, i cal tenir-la present per fer la recepcié de

I'obra.

El personal que s'ocupa de I'execucio de l'obra pot ser recusat per la direccié de 'obra sense

dret a cap indemnitzacio per al contractista.

1.3.5. Mitjans del contractista per a I'execucio dels treballs

El contractista té I'obligacio de tenir a I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i operari
que resulti de la documentacio de I'adjudicacio i que quedi establert al programa de treball. Ha
de designar de la mateixa manera les persones que assumeixin, per part seva, la direccio dels
treballs les quals, necessariament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir
facultats per a resoldre totes les questions que depenguin de la direccié d'obra; aquestes
persones sempre hauran de demanar permis a la direccio per a poder absentar-se de la zona

d'obres.

Tant la indoneitat de les persones que constitueixen aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i I'especificacio de funcions sera lliurement apreciada per la direccio de
l'obra, la qual tindra, en tot moment, la facultat d'exigir al contractista la substitucié de qualsevol
persona o persones que hi estiguin adscrites, sense obligacié de respondre de cap dany que
pogués causar al contractista l'exercici d'aquella facultat. Aixd no obstant, el contractista respon

de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.

De la maquinaria que d'acord amb el programa de treball s'hagi compromés a tenir a l'obra, el
contractista no podra disposar-ne per a executar altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres,

si no és amb l'autoritzacié expressa de la direccio d'obra.

De la mateixa manera, I'obligacioé del contractista és deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que, obligatériament, haura hagut de prendre abans d'iniciar
les obres, i també d'haver definit aquelles activitats o part d'obra que hagin de quedar ocultes.
Aixo darrer, a més a meés, ha de ser degudament comprovat i avalat per la direccié de I'obra,

abans de l'ocultacio.
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Tota aquesta documentacio servira de base per a confegir el projecte final de les obres, que ha
de redactar la direccid d'obra, amb la col-laboracié del contractista que aquesta cregui

convenient.

L’Ajuntamnet no es fa responsable de I'abonament d'activitats per a les que no hi hagi la
comprovacio formal de I'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret que qualsevol despesa que
comporti la comprovacié d'haver estat executades les obres anomenades, vagi a carrec del

contractista.

1.3.6. Informacio a preparar pel contractista

El contractista haura de preparar, periddicament, per trametre a la direccié d'obra els informes

sobres els treballs de projecte, la programacio i el seguiment que li estiguin encomanats.

Les normes sobre el contingut, la forma i les dates per al lliurament d'aquesta documentacio

han d'estar fixades per la direccié d'obra.

Aixi mateix, el contractista haura de deixar constancia formal de les dades basiques referents
a la forma del terreny, les quals les haura d'haver pres abans de l'inici de les obres, i de les

dades de definicié d'aquelles activitats o parts de I'obra que hagin de quedar ocultes.

Aix0 darrer, a més a més, haura d'estar degudament comprovat i avalat per la direccioé d'obra,

abans de que s'ocultin.

Tota aquesta documentacié ha de servir de base per a la confeccié del projecte final de les
obres que haura de redactar la direccié d'obra amb la col-laboraci6, quan ho cregui convenient,

del contractista.

L’Ajuntamnet no es fa responsable de I'abonament d'activitats per les quals no existeixi
comprovacio formal de I'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret que qualsevol despesa que
comportés la comprovacié de l'existéncia d'aquestes obres hauria d'anar a carrec del

contractista.
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1.3.7. Manteniment i regulacié del transit durant les obres

El contractista sera responsable de mantenir en els maxims nivells de seguretat I'accés de
vehicles al tall del treball des de la carretera i la incorporacié de vehicles a la carretera. A tal
efecte ha d'estar a disposicio d'alld que estableixin els organismes, les institucions i els poders

publics amb competéncia i jurisdiccid sobre el transit.

1.3.8. Seguretat i salut en el treball

D'acord amb l'article 7 del Reial decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions minims de seguretat i salut en les obres de construccido (BOE num. 256 de
25/10/97) el promotor, en aplicacié de l'estudi basic de seguretat i salut, ha d'elaborar un pla de

seguretat i salut en el treball.

1.3.9. Afeccions al medi ambient

El contractista ha d'adoptar totes les feines que realitzi a les mesures necessaries perque les
afeccions al medi ambient siguin minimes. Aixi, en l'explotacié de pedreres, graveres i préstecs
ha de tenir establert un pla de regeneracié de terrenys; les plantes fabricants de formigons
hidraulics o barreges asfaltiques, han de tenir dels elements adequats per evitar les fuites de
ciment o pols mineral a I'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigles superficials o
subterranies; els moviments dins de la zona d'obra s'han de produir de manera que només
afecti la vegetacio existent en alld estrictament necessari per a implantar-les; tota la maquinaria

utilitzada ha de tenir silenciadors per rebaixar la pol-lucié fonica.

El contractista sera I'inic responsable de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i en
qualsevol altre dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, i haura
de canviar els mitjans i métodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la

direcci6 d'obra o dels organismes institucionals competents en la matéria.
El contractista té I'obligacié de facilitar les tasques de correccié6 mediambientals, tals com ara

les plantacions, hidrosembres i altres, encara que no les tingui contractades, ha de permetre

I'accés al lloc de treball i deixar accessos suficients perqué es puguin fer.
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1.3.10. Execucié de les obres no especificades en aquest plec

L'execucié de les unitats d'obra d'aquest projecte, les especificacions del qual no figuren en
aquest plec de prescripcions técniques particulars s'han de fer d'acord amb alld que especifica
per a aquestes la normativa vigent o, si no n'hi ha, alld que ordeni el director de les obres dins

de la bona practica per a obres similars.

1.4. AMIDAMENT | ABONAMENT

1.4.1. Amidament de les obres

La direccié de l'obra ha de fer mensualment, i en la forma que estableix aquest plec de
prescripcions técniques particulars, I'amidament de les unitats d'obra executades durant el

periode de temps anterior.

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar
posteriorment i definitiva ocultes, el contractista esta obligat a avisar la direccié d'obra amb
I'antelacié suficient a fi que aquesta pugui fer els amidaments i la presa de dades corresponents,
i aixecar els planols que les defineixin. La conformitat d'aquestes dades les ha de subscriure el

contractista o el seu delegat.

Si no hi hagués avis amb antelacio, I'existéncia del qual no ha de provar el contractista, aquest

ultim quedaria obligat a acceptar les decisions de I'administracio sobre el particular.

1.4.2. Abonament de les obres

Preus unitaris

Els preus unitaris per unitat d'obra han de cobrir totes les despeses efectuades per a I'execucio
material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, mitjans i materials
auxiliars sempre que, expressament, no es digui el contrari en aquest plec de prescripcions
técniques particulars i figurin al quadre de preus els dels elements exclosos com a unitat

independent.

Altres despeses per compte del contractista
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Aniran a compte del contractista, sempre que al contracte no s'hagi previst explicitament el

contrari, les despeses seguents que, a titol indicatiu i sense que la relacié sigui limitadora, son:

- Les despeses de construccid, remocié i retirada de tota classe de construccions

auxiliars, incloses les d'accés.

- Les despeses de lloguer o adquisicid de terrenys per a diposits de maquinaria i

materials.

- Les despeses de proteccio d'aplecs i de la propia obra contra tot deteriorament, dany
o incendi, d'acord amb els requisits vigents per a 'emmagatzematge d'explosius i
carburants.

- Les despeses de neteja i evacuacié de deixalles i brossa.

- Les despeses de conservacié de desguassos.

- Les despeses de subministrament, col-locaci6 i conservacié de senyals de transit i

altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les obres.

- Les despeses de remocio de les instal-lacions, eines, materials i neteja general de

l'obra quan es finalitzi.

- Les despeses de muntatge, conservacid i retirada d'instal-lacions per al

subministrament de l'aigua i de I'energia eléctrica necessaris per a les obres.

- Les despeses de demolicié de les instal-lacions provisionals.

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correccié de les deficiéncies

observades i posades de manifest pels assaigs i proves corresponents.

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.
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2. MATERIALS BASICS

2.1. ASPECTES GENERALS

En aquest capitol s'especifiquen les propietats i les caracteristiques que han de tenir els
materials que hauran de ser utilitzats a I'obra. En el cas que algun material o caracteristica no
s'hagin definit suficientment, s'haura de valorar quin és el de millor qualitat que existeix al mercat

dins la seva classe i que haura de complir la normativa técnica vigent.

2.2. PROCEDENCIA DELS MATERIALS

Quan la procedéncia dels materials no es fixi en el projecte, els necessasris per I'execucio del
contracte els obtindra el contractista de les pedreres, jaciments i fonts de subministrament que
estimi oportu. No obstant haura de tenir en compte les recomanacions que sobre procedéncia
de materials asenyalen els documents informatius del projecte i les observacions

complementaries que pugui fer el director de I'obra.

El contractista ha de justificar davant del director de I'obra, amb l'antelacié suficient, la
procedéncia dels materials que es proposa utilitzar aportant, quan aixi ho sol-liciti el director de
I'obra, les mostres i les dades necessaries per demostrar la seva acceptabilitat, tant pel que fa

a la qualitat com a la quantitat.

Quan s’assenyali la procedéncia dels materials explicitament en el projecte o en els planols, el
contractista ha d'utilitzar obligatoriament aquestes procedencies. Si posteriorment es
comprovés que aquestes procedéncies son inadequades o insuficients, el director de I'obra
fixara les noves i proposara la modificaci6 de preus i del programa de treball, si aixo fos

necessari i es contemplés en el contracte.

2.3. MATERIALS PER A TERRAPLENS, PEDRAPLENS | REBLIMENTS LOCALITZATS

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats només poden ser materials granulars
constituits per productes que no continguin matéria organica descomposta, fems, arrels, terra
vegetal o qualsevol altra matéria similar. Aquests materials poden ser locals, obtinguts de les
excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que siguin necessaris, amb

l'autoritzacio, en aquest cas, de la direccio d'obra.

17



Plec de condicions técniques

En el fonament i el nucli del terraplé s'hauran d'utilitzar materials definits com a tolerables o
adequats, segons l'article 330.3 del PG-3. En la coronacié haura de fer-se servir material del

tipus seleccionat, segons l'article esmentat.

2.4. MATERIALS PER A FERMS

2.4.1. Tot-u natural

A l'execucié d'aquesta unitat d'obra s'haura de tenir present el que estableix el plec de
prescripcions técniques generals que apareix a I'annex a la instruccioé sobre seccions de ferms
a autovies (BOE 05-09-86), i també les prescripcions particulars segients:

Granulometria

Es podra admetre, amb l'autoritzacio prévia del director de l'obra, I'is de saul6 de bona qualitat,
amb tamisatges pel tamis 0.080 UNE inferiors al 10%. Tot el material ha de passar pel tamis
40 UNE.

Duresa

El coeficient de desgast de Los Angeles, segons la norma NLT 149/72, ha de ser inferior a 35.
Netedat

L'equivalent de sorra, segons la norma NLT 113/72, sera major de 35.

Plasticitat

En el cas d'emprar-se sauld, el material no pot ser plastic.

2.4.2. Mescles bituminoses en calent

L'execucié d'aquesta unitat d'obra s'ha de fer d'acord amb les prescripcions técniques generals
sobre mescles bituminoses en calent, article 542 que apareix a la circular num. 299/89T, de 23
de febrer de 1989, amb les prescripcions particulars seglents:

Lligant hidrocarbonat

El lligant que cal utilitzar és:

e Peralacapa de base i intermédia:

o B-60/70, segons l'article 211 "Betums asfaltics" del plec de prescripcions técniques

generals, modificat a I'OM, de 21 de gener de 1988.
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o Per ala capa de transit es pot emprar:

o Lligant millorat mitjangant ['addici6 de polimers o asfalts naturals amb les
caracteristiques seguents:
. Penetracio (NLT 124/84)  60-70 (0,01 mm)
. Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) -15C
. Punt d'estovament (NLT 125/84) > 55C

o Betum de penetracié 60/70 amb I'addicié de fibres acriliques, amb les caracteristiques

seglents:
. Tenacitat >350 N/mm?
. Modul >6500 N/mm?

. Allargament > 7%
. Humitat retinguda < 3%

. Punt d'estovament > 190C

Granulat gruixut
Els granulats que cal utilitzar en les mescles bituminoses han de procedir del matxucat i de la
trituracio de pedres de pedrera. El percentatge de particules que presenten dues o més cares

de fractura segons la NLT 358/87 no pot ser inferior al 100%.

La naturalesa ha de ser silicica a les capes de transit.

El coeficient de desgast mitja per I'assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72 ha de
ser inferior a 30 a les capes intermédia i de base. A la capa de transit aquest coeficient ha de
ser inferior a 25 i 20 en les drenants.

El valor del coeficient de polit accelerat al granulat que cal emprar en les capes de transit, inclos
a mescles drenants ha de ser com a minim de cinquanta centéssimes. El coeficient de polit

accelerat s'ha de determinar d'acord amb les normes NLT-114/72 i NLT-175/73.

L'index de llenties de les diferents fraccions del granulat ha de ser inferior a 39, excepte a les

mescles drenants que ha de ser inferior a 25.
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Granulat fi
El granulat fi que cal emprar en les mescles bituminoses és sorra natural, sorra provinent del
matxucat o una mescla d'ambdds materials, exempt de pols, bruticia, argila i altres matéries

estranyes.

Les sorres naturals han d'estar constituides per particules estables resistents i no han d'entrar

a la mescla en una proporcio superior al 10% del pes total dels granulats.

Les sorres artificials s'han d'obtenir de materials amb un coeficient de desgast a Los Angeles,

que acompleixi les condicions de granulat gruixut.

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, ha de ser superior a 65 per a les sorres artificials i

de 75 per a les naturals.
Filler
El filler ha de ser en un 100% d'aportacié a les capes de transit i intermédia i en un 50% a la

capa base.

La corba granulométrica de filler ha d'estar compresa dins dels limits seglents:

Tamis UNE % Pasa
0.63 mm 100

0.32 mm 95-100
0.16 mm 90-100
0.080 mm 70-100

En cas d'utilitzar un ciment com a filler la quantitat de calg lliure no ha der superior al 3%.

Tipus i composicié de la mescla
Les mescles bituminoses que cal emprar a les capes de transit, base i intermédia han de complir
les condicions segulients, corresponents a l'assaig Marshall (NLT-159/86), excepte a les mescles

drenants, que s'han de caracteritzar per 'assaig cantabre (NLT-352/86).
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CONCEPTE ROD-DREN ROD INTERM. BASE

Tipus de mescla
taula 542.6 PA-12 S-12 D-20 G-20

Relacié ponderal
entre filler i betum 1.0 1.0 1.2 1.0

nombre de cops
per cara 50 50 75 75

estabilitat en kgf
minims >1000 >1000 1000 1000

deformacié en mm 2a3 2a3 2a35 2a35

% de solcs en

mescla 20 20 4a6 4a6
& de solcs a
granulats -- -- 14 14

% pérdues al
Cantabre (25C) <20 <20 - -

% pérdues al

Cantabre en
humit (25C) <35 <35 - -

El fus granulométric dels arids per a emprar en el PA-12 ha de ser:

Grabell UNE (mm) 20 12.5 10 5 25 0.63
0.08

% pasa 100 70-100 50-80 15-306-13 3-6

REGUL

S-12

1.2

75

1000

2a35

4a6

15
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En els viaductes s'ha de col-locar com a capa de transit 3 cm d'un microaglomerat asfaltic sobre
la capa intermédia o sobre la regularitzacié. En la fabricacié d'aquest microaglomerat s'ha
d'emprar un lligant modificat o bé un betum de penetracié B-60/70 amb I'addicié de fibres
acriliques. El percentatge minim de lligant sobre granulats ha de ser del 6% i un 0,3% de fibres.

El fus granulométric dels granulars ha de ser el seglient:

Tamis-sos | 12 10 5 2,5 0,63 0,080
UNE (mm)
% pasa 100 85-65 50-30 30-20 23-13 12-7

2.4.3. Regs d'adheréncia

L'executacié d'aquesta unitat d'obra s'ha de fer d'acord amb les prescripcions técniques
generals sobre regs d'adheréencia, article 531, que apareix a la circular nim. 294/87 T, de 23 de

desembre, amb les prescripcions particulars segients:

Lligant

El lligant que cal utilitzar és, segons I'article 213 del PG-3 (ordre ministerial de 21 de gener de
1988 -BOE 03/02/88), una emulsié cationica ECR-1. amb un contingut minim de betum del
57%, excepte que el contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel
director d'obra.

Dotacié de lligant

La dotacio de lligant residual ha de ser de 500 g/m?. Aixd no obstant, el director d'obra podra

modificar la dotacio a la vista de les proves fetes.

2.4.4. Granulats per aregs d'emprimacié
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El granulat per als regs d'imprimacio ha de ser sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé

una barreja dels dos materials, exempt de pols, bruticia, argila o d'altres matéries estranyes.

Les caracteristiques d'aquest granulat hauran de complir les especificacions de I'article 530.2
del PG-3.

2.4.5. Emulsions bituminoses

Les emulsions bituminoses han de complir el que estableix I'article 213 del PG-3 i modificat per
I'OM de 21 de gener de 1988, publicat al BOE del 3 de febrer de 1988.

Les emulsions bituminoses que cal utilitzar a I'obra sén:

- Emulsi6 asfaltica tipus ECR-1 a regs d'adheréncia.

- Emulsi6 asfaltica tipus ECI a regs d'emprimacio.

- Emulsié asfaltica tipus ECR-2 en tractaments superficials.

2.5. BEURADES, MORTERS | FORMIGONS

2.5.1. Aigua per a beurades, morters i formigons

Les caracteristiques de l'aigua que cal utilitzar per a beurades, morters i formigons s'han
d'ajustar a alld prescrit a la instruccio per al projecte i I'execucié d'obres de formigd en massa o
armat, EH-88 i EH-91.

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions s'han de fer d'acord
amb els metodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235
i UNE 7236.

2.5.2. Granulats per a morters i formigons

Les caracteristiques dels granulats per a morters i formigons s'han d'ajustar a les

especificacions de les instruccions per al projecte i execucio de les obres de formigé en massa
o armat EH-88 i EH-91.
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El contractista ha de sotmetre a l'aprovacio del director d'obra les pedreres o diposits que, per
a l'obtencid d'arids de morters i formigons, es proposi emprar, i ha d'aportar tots els elements
justificatius tocants a I'adequacié de les esmentades procedéncies que cregui convenients o
que li siguin requerits pel director de I'obra. Aquest podra rebutjar totes aquelles procedéncies
que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqlient dels materials que se n'extraguessin.
2.5.3. Ciments

El ciment que cal utilitzar per als formigons ha de complir alld establert al Reial decret 1913/88,
de 28 d'octubre, d'acord amb les definicions del plec de condicions per a la recepcié de ciments

vigent (RC-88).

Aixi mateix, ha de complir el que especifica I'article 202 del PG-3 i les de I'EH-91 i les de la
Norma UNE-80.301.85.

El ciment que cal utilitzar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles

bituminoses ha de ser del tipus 1/35 i ha de complir el que especifica el plec abans esmentat.

2.5.4. Additius per a beurades, morters i formigons

Els additius que cal utilitzar en la fabricacié de beurades, morters i formigons s'han d'ajustar a

les prescripcions de les instruccions EH-91.

2.5.5. Beurades per a injeccié de beines de pretesat

Les caracteristiques de les beurades d'injeccio de les beines de pretensat s'han d'ajustar al que

prescriu la instruccio EP-90.

2.5.6. Formigons

24



Plec de condicions técniques

Per a la seva utilitzacid als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva
resisténcia caracteristica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen

els tipus de formigons segients:

- Formigd tipus A per a utilitzar-lo en la neteja de fonaments. La seva resisténcia

caracteristica ha d'arribar com a minim als 100 kg/cm?. El ciment que cal utilitzar en

la fabricacié és P-350.

- Formigd tipus B per a utilitzar-lo en sabates. La seva resisténcia caracteristica ha

d'arribar com a minim als 200 kg/cm2. El ciment que cal utilitzar és P-350.

- Formigd tipus C  per a utilitzar-lo en algats de murs i estreps. La seva resisténcia

caracteristica ha d'arribar com a minim als 250 kg/cm2. El ciment que cal utilitzar és
P-350.

- Formigd tipus D  per a utilitzar-lo en piles. La seva resisténcia caracteristica ha

d'arribar com a minim a 300 kg/cm2. S'ha d'utilitzar ciment tipus P-450.

- Formigd tipus E  per a utilitzar-lo en tauler. La seva resisténcia caracteristica ha

d'arribar com a minim als 400kg/cm2. S'ha d'utilitzar ciment tipus P-450.

A més a més de I'EH-91 i RC-88 s'haura de tenir present el segiient:

Les dosificacions s'han d'establir d'acord amb el contingut de 'apartat 610.5, del capitol 610 del
PG-3. Per a cada tipus de formigé hi ha d'haver tantes formules de treball com métodes de

posada en obra tingui intencié de fer servir el contractista.

Per als formigons tipus D s'han de fer els assaigs previs i caracteristics del formigé amb els
criteris establerts a la instruccio EH-91. Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de
laboratori, pero per a I'aprovacié definitiva de la formula de treball s'han de fer séries de provetes

a partir d'una formigonera idéntica a la que s'utilitzara a I'obra.

A partir d'aquests resultats s'ha de comprovar que la resisténcia caracteristica resultant és

superior a la del projecte.
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La direccié d'obra podra imposar una mida maxima de granulat per a les diferents dosificacions.
La treballabilitat del formigé resultant sera tal que amb els mitjans de col-locacié proposats pel

contractista s'executi un formigdé compacte i homogeni.

Els additius plastificants, els retardadors d'adormiment, els superfluidificants, etc. que s'utilitzin

hauran de ser aprovats per la direccio d'obra.

El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant que, préviament, ha d'haver
estat assajat, per barrejar-lo amb el formigd en cas que s'excedis la tolerancia a I'assentament
del conus Abrams per defecte. La direccié d'obra podra rebutjar el camié que vingués amb
aquest defecte d'assentament o bé podra obligar el contractista a utilitzar el superfluidificant

sense cap dret a prercebre cap abonament.

No es pot iniciar el formigonat sense I'aprovacio per part de la direccié d'obra de la dosificacio,

el métode de transport i la posada en obra.

Assaigs de control-  D'acord amb allo prescrit a la instrucciéo EH-91, els assaigs de control de

formigons s'han de fer al nivells seglents:

Formigons tipus B i C Nivell normal.

Formigons tipus D i E Nivell intens.

Si es pretén emprar formigd preparat el contractista haura d'aportar amb antelacié suficient al

director d'obra i sotmetre a la seva aprovacié la documentacié seglent:

Planta preparadora:

Propietari o rad social (nom i cognoms, direccié postal, numero de teléfon)

Composicié de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cadascun); tremuges

de predosificacio; sistema de dosificacio i exactitut d'aquest; dispositius de carrega;

mesclador (marca de fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada,
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produccio horaria, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre

i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.)

Composicié del laboratori de la planta; assaigs de control que es fan habitualment en

arids, ciment, additius, aigua, formigo fresc i curat.

Identificacié dels granulats:

Procedéncia i assaigs d'identificacio.

Identificacio del ciment:

Dosificacions que cal utilitzar en cada tipus de formigé:

Pesos de cada fracci6 de granulats, ciment aigua i additius per metre cubic,
granulometries sense i amb ciment, consisténcia i resisténcies al trencament

obtingudes.

La planta acceptada haura de permetre el lliure accés de la direccid6 d'obra a les seves
instal-lacions i a la revisié de totes les operacions de fabricaci6 i control.

La fabricacio, el transport, I'abocament, la compactacié i el curat s'han de fer complint les
prescripcions dels apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de I'article 610 del PG-3. Les tolerancies de les
superficies obtingudes son les assenyalades a l'apartat 610.13. Pel que fa a I'apartat 610.3 del

PG-3, referent al periode de curat, es substitueix el periode minim de 3 dies pel de 7 dies.
2.6. MATERIALS PER AL DRENATGE
2.6.1. Tubs i canonades
- Instal-lacié en rasa
a) Amb transit de vehicles
- Quan la rasa hagi de suportar el transit de vehicles haura de tenir una profunditat

minima segons la taula adjunta, la H sera des de la clau fins a la lamina abans de

les capes asfaltiques.
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- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) han d'anar voltejats-embolicats en

geoteéxtil adequat.

El terreny ha de ser ferm i se n'ha d'haver comprovat estabilitat per evitar la deformacio i

ondulacié de la calgada.

b) Sense transit de vehicles

- Quan el tub perforat estigui col-locat a les mitjanes o0 a zones sense transit,
I'embolcall del material filtre ha de ser de mides similars a les del quadre adjunt, i

s'hi ha de col-locar o no el geotéxtil segons els terrenys i els criteris del projectista.

c) Rebliment

El rebliment s'ha de fer amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos
sobre generatriu superior i distancies en costats, segons el diametre del tub (veure quadre de

dimensionament).

Canonades de formigé armat
Disposicions generals:
Les canonades de formigd armat s'han de fabricar mecanicament mitjangant un procediment

que asseguri l'elevada compacitat del formigé.

Perqué una canonada estigui classificada com de formigé armat haura de tenir simultaniament

les dues séries d'armadures segients:

a) Barres continues longitudinals col-locades a intervals regulars segons generatrius.

b) Espires helicoidals continues de pas regular de 15 cm com a maxim, o bastiments circulars
soldats i col-locats a intervals regulars distanciats 15 cm com a maxim. La seccid dels
bastiments o espires ha de complir la prescripcié de la quantia minima exigida per la
instruccié del projecte i execucio d'obres de formigé en massa o armat, per a flexié simple

0 composta, tret de la utilitzacio d'armadures especials admeses pel director d'obra.
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La canonada s'ha d'armar en tota la seva longitud i les armadures han d'arribar fins a 25 mm
del cantell de la canonada. En els extrems de la canonada la separacié dels bastiments o el

pas de les espires s'haura de reduir.

El recobriment de les armadures pel formigd haura de ser almenys de 2 cm. Quan es prevegin
ambients particularment agressius, bé a I'exterior, bé a l'interior, els recobriments hauran de ser

incrementats pel projectista.

Quan el diametre de la canonada sigui superior a 1000 mm, llevat d'unes disposicions especials
d'armadures, degudament justificades pel projectista, les espires o bastiments hauran d'estar
col-locats en dues capes, amb un espai entre les capes com meés gran millor, tenint en compte

els limits de recobriment abans exposats.

- Caracteristiques del material

El formigd utilitzat en la fabricacid d'aquestes canonades haura de tenir les mateixes
caracteristiques que les especificades en 5.2 (BOE num. 288, pag. 32681).

L'acer emprat per a les armadures ha de complir les condicions exigides a la instruccio per al

projecte i I'execucio d'obres de formigd en massa o armat.

- Classificacié
Segons la seva resisténcia a l'aixafament les canonades de formigdé armat s'han de classificar
en tres séries caracteritzades pel valor minim de la carrega d'aixafament expressada en

kilopondis per metre quadrat.
En la taula segient hifiguren les tres séries i les carregues lineals equivalents expressades en

kilopondis per metre lineal per a cada diametre, amb un valor minim de 1.500 kilopondis per

metre lineal.
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DN Serie B Serie C Serie D
(mm) 6.000kp/m? 9.000kp/m? 12.000kp/m?
250 1.500 2.250 3.000
300 1.800 2.700 3.600
350 2.100 3.150 4.200
400 2.400 3.600 4.800
500 3.000 4.500 6.000
600 3.600 5.400 7.200
700 4.200 6.300 8.400
800 4.800 7.200 9.600
1.000 6.000 9.000 12.000
1.200 7.200 10.800 14.400
1.400 8.400 12.600 16.800
1.500 9.000 13.500 18.000
1.600 9.600 14.400 19.200
1.800 10.800 16.200 21.600
2.000 12.000 18.000 24.000
2.200 13.200 19.800 26.400
2.400 14.400 21.600 28.800
2.500 15.000 22.500 30.000

- Diametres de les canonades

Els diametres en mil-limetres nominals de les canonades s'han d'ajustar als seglents valors:
250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1.000, 1.200, 1.400, 1.500, 1.600, 1.800, 2.000, 2.400

i 2.500.
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- Tolerancia dels diametres interiors
Les desviacions maximes admissibles per al diametre interior respecte al diametre nominal

son les que assenyala la taula seglent:

Diametre 250 300-400 500 600
nominal

(mm)

Tolerancies +3 +4 +5 +6
Diametre 700-800 1.000-1.800 2.000-2500

nominal

(mm)

Tolerancies +7 +8 +10

En tots els casos, la mitjana dels diametres interiors agafats en les cinc seccions transversals
resultants de dividir una canonada en quatre parts iguals no ha de ser inferior al diametre
nominal de la canonada. Com a diametre interior de cadascuna de les cinc seccions es

considerara el menor de dos diametres perpendiculars qualsevol.

- Longituds

No es permetran longituds inferiors a 2 m.

- Tolerancies en les longituds
Les desviacions admissibles de la longitud no poden ser superiors, en cap cas, a I'1% de la

longitud en més o en menys.

- Desviaci6 de la linia recta

La desviaci6 maxima des de qualsevol punt de la generatriu de suport al planol horitzontal
pres com a referéncia, no pot superar, en cap cas, al 5%. de la longitud de la canonada.
L'amidament esmentat cal fer-lo fent rodar el tub una volta completa sobre el planol horitzontal

de referéncia.
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-Gruixaires

Les gruixaries de paret dels tubs han de ser, com a minim, les necessaries per a resistir a
I'aixafament les carregues per metre lineal que li corresponen segons la seva classificacio
(taula de classificacid).

El fabricant ha de fixar les gruixaries dels tubs en el seu cataleg.

- Tolerancies de les gruixaries

No s'admetran disminucions de gruix superiors al més gran dels dos seglents:

-5% de gruix del tub que figura en el cataleg

-3 mm

- Assaigs

Els assaigs que s'han de fer sobre les canonades son les seglents:

- Assaig d'estanquitat: s'ha de fer igual que per a les canonades de formigdé en massa (BOE
228, pag. 32681)

- Assaig d'aixafament: s'ha de fer igual que per a les canonades de formigdé en massa (BOE
228 pag. 32682)

- Assaig de flexio longitudinal: s'ha de fer igual que per a les canonades de formigd en massa
(BOE 228, pag. 32683).

2.6.2. Tronetes i pous de registre
- Definicio
Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres petites que completen el sistema de

drenatge longitudinal o transversal o les conduccions de serveis. Han de ser de formigo,

construits in situ, prefabricats o d'obra de fabrica.

- Materials
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Per a llur construccio s'han de fer servir formigons tipus H-200 o H-250, segons que sigui
armat o no, tret que hi hagi una indicacié en contra als planols o a les prescripcions técniques

particulars.

2.6.3. Estructures multi-placa d'acer galvanitzat corrugat

- Definicio

Les estructures multi-placa son elements longitudinals i flexibles, amb diverses seccions,
formades per xapes d'acer corrugat i galvanitzat de dimensions diferents i unides entre siamb
perns de caracteristiques especials. L'estructura flexible va enterrada de manera que rep i
transmet la carrega al terra que I'envolta. Quan I'anell es carrega verticalment la clau tendeix
a flectar cap avall i els laterals cap a fora. El terra lateral desenvolupa una pressié passiva

que conté les parets laterals de la canonada i impedeix que es mogui.

- Materials

Els tipus d'estructura que cal utilitzar s'ha de fixar al projecte, tant pel que fa a la dimensio i
forma, com al gruix necessari de les xapes a partir de la carrega que hagi de suportar, amb
les tolerencies que s'indiquin en el plec de prescripcions técniques particulars. Aixd no

obstant, a totes les estructures hi ha d'haver tres elements caracteristics:

« les xapes corrugades
e el galvanitzat
o els elements d'unio (perns i femelles)

- Les xapes corrugades

L'acer de les xapes ha de ser de tipus comercial i amb un contingut de carboni inferior a 12
centésimes, de caracteristiques similars al St-37.2, i amb els valors minims seglents:
- Limit elastic de 24 a 28 KG/mm?
- Limit de trencament de 34 a 37 kg/mm?, determinat segons la Norma UNE 7-474-
92/1
- Allargament major o igual a 22%, assajat segons la Norma 7.474.92/1
- Qualitat segons la Norma:
ISO 3573-1976
UNE 36093-1985
DIN 17100
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El MP-200 amb una longitud d'ona de 200 5.5 mm entre cresta i cresta i una profunditat de

5.5 1.5 mm de cresta avall, i amb les gruixaries fisiques segons la taula seguent:

GRUIX LONGITUT ANGLE MOM. AREA R. GIR
mm TANGENCIAL ° INERCIA cm?/m cm/cm
mm cm*/cm

2.7 16.29 45.07 1.1823 29.60 1.95

35 15.88 45.30 1.5869 41.50 1.96

4.2 14.94 45.87 1.8157 47.30 1.96

47 14.53 46.15 2.0292 54.20 1.96

5.5 14.03 46.49 2.4957 64.90 1.96

6.2 13.01 47.16 2.7345 70.90 1.97

7.0 12.30 47.56 3.2074 82.89 1.97

Per metre lineal de projeccid horitzontal sobre I'eix neutre.

Les dimensions de les xapes han de ser variables segons la longitud i la forma o secci6 de

I'obra. Les mesures utils son:

Longitudinalment

Transversalment

2 0 3 metres
188 cm (8 pi); 164 cm (7 oi); 94 cm (4 pi)

Amb la combinaci6 d'aquestes xapes es realitzen les estructures MP-200.

El MP-100 amb una longitud d'ona de 100+2mm entre cresta i cresta i una profunditat de

20+1mm de cresta avall, amb les gruixareis i propietats fisiques segons la taula seguent:
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GRUIX (e) MOM. INERCIA (i) AREA DE LA SECCIO RADI DE GIR (r)
mm cm*// cm (A) cm/cm
cm?/m
1.6 0.0848 17.44 0.6960
2.0 0.1060 21.80 0.6960
2.5 0.1325 27.25 0.6980
3.0 0.1597 32.70 0.6990
3.5 0.1855 28.15 0.7000
4.0 0.2120 43.60 0.7000

Per metre lineal de projeccié horitzontal sobre I'eix neutre.

Les dimensions de les xapes son:

Longitudinalment 1m

Transversalment 4 int., 5int., 6 int., 7 int., 8 int.

(int.: interval: espai entre perns)

Combinant aquestes xapes s'han de fer totes les estructures MP-100.

-El galvanitzat
El galvanitzat ha de ser en calent de primera qualitat, lliure de defectes com bombolles, ratlles

i punts sense galvanitzar.

L'aplicacio de la pel-licula ha de tenir una dosificacié segons Norma UNE 37.508-88 (Taula

1).
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MATERIAL Valor mitja en el conjunt de les Desviacioé admissible a les

peces que constitueixen la peces individuals que

mostra d'assaig constitueixen la mostra
d'assaig
Gruix Massa (gr/m?)
(micrometres)
Acer de gruix <1 mm 50 360 -15%
Acer de gruix > 1 mm 55 400 -15%
fins <3 mm
Acer de gruix < 3 mm 70 500 -15%
fins <6 mm
Acer de gruix > 6 mm 85 610 -15%
Peces de fundicio 70 500 -15%
Peces centrifugades 55 400 -15%
TAULA 1

Peces diferents de cargols, femelles i volanderes: els recobriments galvanitzats sobre
aquestes peces estan especificades UNE-37-507.

El galvanitzat ha de ser provat d'acord amb la norma UNE 37-501 pel que fa a caracteristiques
i métodes d'assaig i mitjangant la Norma UNE 7-183 pel que fa a la unitat del recobriment.

La presa de mostra s'ha d'efectuar d'acord amb la Norma ASTM A-444.

- Els elements d'unid

A les estructures multi-placa el limit maxim ("de par de apriete") és de 40 kg (estructura
Super'Span) i el limit inferior de 17 m/kg (MP-200) i 12 m/kg (MP-100), s'aconsegueix amb
una clavilla classe 8.8 d'acer d'alta resisténcia i una femella classe 8 (UNE EN 20898 Part 1 i
2).

- Equip per a la instal-lacié

El material necessari per al muntatge de les estructures consta de:

- Maquina d'estrenyer femelles

- Compressor
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- Punxons per alinear els trepants

Quan les estructures tenen una dimensié important és necessaria una grua per moure les
xapes i els taulons o algun element mecanic d'elevacié per poder accedir a col-locar les

clavilles a la clau de I'estructura.

- Limitacions d'utilitzacié

Les estructures hauran de ser resistents a I'accié de la humitat, aigles i terres no agressives.
Aixd no obstant, quan les aigles o terres siguin agressives es podra utilitzar canonada d'acer
corrugat i galvanitzat, i protegir degudament les estructures d'acord amb els procediments

indicats en el plec de prescripcions técniques particulars.

- Limitacions per les caracteristigues mecaniques i fisiques dels sols

Els sols en contacte amb les estructures han de verificar el que s'indica a la taula 2.
La compactacié exigida no pot ser inferior al 95% de la maxima obtinguda a l'assaig Proctor

Normal.
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Caracteristiques

mecaniques i fisiques

Materials granulars 100% particulars > 80 mm Max. 3% passa per tamis no-200

- Limitacions per les caracteristiques quimiques de sols i d'aigua

condicions de la taula 3.

Classificacio A-1 A-3 A-2
AASHO
A-1a A-1b A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7
Analisi granulometric
% que passa
Num. 10 (2 mm) 50 max.
Num. 40 (0.42 mm) 30 max. 50 max. 50 max.
Num. 200 (0.08 mm) 15 max. 25 max. 10 max. 35max. [ 35max. | 35max. | 35 max.
Plasticitat Lim. Liq. No en té 40 max. | 40 min. 40 max. | 40 min.
(LL) Ind. Plasticitat 6 max. 6 max. 10 max. 10 max. 10 min. 10 min.
Coef. Permeabilitat K 510" 510" 10" 10" 102 10" 102
(cm/sg) valors aprox.
CBR valors aprox. 40-80 20-80 10-30 25-80 25-80 10-30 10-30
Coef. Rigidesa Sv
(t/m?) min. 5000- 5000- 3000- 3000- 3000- 3000-
(Mod. edometric) 6000 30000 10000 8000 8000 10000 10000
ap. portant kg/cm? 2.8-3.6 3.0-4.0 2.0-34 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-34 2.0-34
Densitat en sec (T/m%) 2.0- 1.76- 1.60- 1.76- 1.76- 1.60- 1.60-
(max. Proctor modi) 2.32 2.24 2.08 224 2.24 2.08 2.08
Nom tipic pedre pedra sorra grava sorra grava sorra
grava grava fina llimosa limosa argilosa | argilosa
sorra sorra
TAULA 2

Les estructures d'acer corrugat i galvanitzat es podran utilitzar amb sols que verifiquin les

Caracteristiques quimiques Rebliment
Bo Marginal
Resistivitat (Ohms cm) > 3000 > 1000
PH > 6 >5

38




Plec de condicions técniques

<9 <10
Contingut en CI (mg/kg) <100 < 200
Contingut en SO4-= (mg/kg) <500 <1000
Contingut en sulfurs (S) <100 < 300
(mg/Kg)
TAULA 3

Pel que fa a l'aigua, cal controlar-ne de forma especial el pH. Si s'espera que per raons del
terreny, industrials o altres les aiglies puguin ésser agressives, s'haura de procedir a fer-ne
un control i, si cal, a protegir I'estructura segons el plec de prescripcions técniques particulars.
Si els sOIs o les aiglies que entren en contacte amb les estructures no verifiquen algunes de
les condicions citades, s'haura de protegir amb pintures exposi o bituminoses, d'acord amb el

plec de prescripcions técniques particulars.
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3. UNITATS D'OBRA, PROCES D'EXECUCIO | CONTROL

3.1. TREBALLS GENERALS

3.1.1. Replantejament

A partir de la Comprovacio del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig

necessaris per a I'execucio de les obres s'han de fer per compte i risc del contractista.

El director ha de comprovar el replanteig executat pel contractista i aquest no podra iniciar
I'execucio de cap obra o part de I'obra, sense haver obtingut del director I'aprovacié

corresponent del replanteig.

L'aprovacio per part del director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no
disminuira la responsabilitat d'aquest en I'execucio de les obres. Els perjudicis que puguin
ocasionar els errors dels replantejos per al contractista els haura de solucionar a carrec

seu en la forma que indiqui el director.

El contractista haura de proveir al seu carrec tots els materials, aparells i equips de
topografia, personal técnic especialitzat i ma d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els
replantejos al seu carrec i materialitzar els vértexs, les bases, els punts i senyals anivellats.
Tots els mitjans materials i de personal esmentats tindran la qualificacié adequada al grau
d'exactitud dels treballs topografics que requereixi cada una de les fases del replanteig,

d'acord amb les caracteristiques de l'obra.

En les comprovacions del replanteig que la direccio efectui, el contractista, a carrec seu,
haura de proporcionar Il'assisténcia i ajuda que el director demani, haura d'evitar que els
treballs d'execucio de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovacié
i, quan sigui indispensable, haura de suspendre els esmentats treballs, sense que per aixo

tingui dret a cap indemnitzacio.

El contractista haura d'executar a carrec seu els accessos, els corriols, les escales, les

passarel-les i les bastides necessaries per a la realitzacié de tots els replanteigs, tant els
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efectuats per ell mateix com per la direccio per a les comprovacions dels replantejos i per

la a materialitzacié dels punts topografics esmentats anteriorment.

El contractista sera responsable de la conservacié durant el temps de vigéncia del
contracte, de tots els punts topografics materialitzats en el terreny i dels senyals anivellats;
haura de reposar a carrec seu, els que per necessitat d'execucié de les obres o per
deteriorament s'hagin mogut o eliminat, i ho haura de comunicar per escrit al director, el

qual donara les intruccions oportunes i ordenara la comprovacioé dels punts recuperats.

3.1.2. Accés ales obres

Tret que hi hagi una prescripcio especifica en algun document contractual, seran a compte
i risc del contractista totes les vies de comunicacio i les instal-lacions auxiliars per al
transport, com ara carreteres, camins, senders, passarel-les, planols, muntacarregues per

a l'accés de persones, transport de materials a les obres, etc.

Aquestes vies de comunicacidé i instal-lacions auxiliars han de ser gestionades,
projectades, construides, conservades, mantingudes i operades, i també demolides,
desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per a usos posteriors per compte i risc

del contractista.

La Direccié General d'Administracié Publica es reserva el dret a qué aquelles carreteres,
camins, senders i infraestructures d'obra civil i/o instal-lacions auxiliars de transport, que el
director consideri d'utilitat per a I'explotacio de I'obra definitiva o per a altres finalitats que
la direccio estimi convenients, el contractista els lliuri quan acabi d'utilitzar-los, sense que

per aixd hagi de percebre cap abonament.

El contractista haura d'obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i

permisos per a la utilitzacio de les vies i instal-lacions, tant de caracter public com privat.

La Direccid6 General d'Administracié Publica es reserva el dret que determinades
carreteres, camins, senders, rampes i altres vies de comunicacio construides per compte
del contractista, puguin ser utilitzades gratuitament per ell mateix o per altres contractistes

per a la realitzacio de treballs de control de qualitat, auscultacié, reconeixement i tractament
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del terreny, sondejos, injeccions, ancoratges, cimentacions indirectes, obres especials,

muntatge d'elements metal-lics, mecanics, eléctrics, i altres equips d'instal-lacié definitiva.
3.1.3. Instal-lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars

Constitueix I'obligacio del contractista el projecte, la construcciod, conservacié i explotacio,
el desmuntatge, la demolicio i retirada d'obra de totes les instal-lacions auxiliars d'obra i de

les obres auxiliars, necessaries per a I'execucid de les obres definitives.

Es consideren instal-lacions auxiliars d'obra les que, sense caracter limitatiu, s'indiquen a

continuacio:

a) Oficines del contractista.

b) Instal-lacions per als serveis del personal.

Intal-lacions per als serveis de seguretat i vigilancia.

c) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

d) Instal-lacions d'arids, fabricacid, transport i col-locacié del formigd, fabricacié de

mescles bituminoses, tret que el contracte d'adjudicacié indiqui una altra cosa.

e) Instal-lacions de subministrament d'energia eléctrica i enllumenat per a les obres.

f) Instal-lacions de subministrament d'aigua.

g) Qualsevol altra instal-lacié que el contractista necessiti per a I'execucié de I'obra.

Es consideren com a obres auxiliars les necessaries per a l'execucié de les obres

definitives que, sense caracter limitatiu, s'indiquen a continuacio:

a) Obres per al desviament de corrents d'aiglies superficials tals com talls, canalitzacions,

encausaments, etc.
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b) Obres de drenatge, recollida i evacuacio de les aigies en les zones de treball.

c) Obres de proteccio i defensa contra inundacions.

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freatic.

e) Apuntalaments, sosteniments i consolidacio del terreny en obres a cel obert i

subterranies.

f) Obres provisionals de desviament de la circulacio de persones o vehicles, requerits per

a I'execucio de les obres objecte del contracte.

Durant la vigéncia del contracte, sera a compte i risc del contractista el funcionament, la

conservacio i el manteniment de totes les instal-lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

3.1.4. Maquinaria i mitjans auxiliars

El contractista té I'obligacio, sota la seva responsabilitat, de proveir-se i disposar a I'obra
de totes les maquines, utils i mitjans auxiliars necessaris per a lI'execucié de les obres, en
les condicions de qualitat, poténcia, capacitat de produccié i en quantitat suficients per a
complir totes les condicions del contracte, i també a manejar-los, mantenir-los, conservar-

los i utilitzar-los adequada i correctament.

La maquinaria i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per a executar les obres, la
relacio de la qual ha de figurar entre les dades necessaries per a confeccionar el Programa
de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb antelacio suficient al comengament

del treball corresponent, perqué puguin ser examinats i autoritzats, si escau, pel director.

L'equip quedara adscrit a I'obra mentre estiguin en execucio les unitats en qué ha d'utilitzar-
se, en el benentés que no es podra retirar sense consentiment exprés del director i havent
estat reemplagats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparacio exigeixi

terminis que aquell estimi que han d'alterar el programa de treball.
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Si durant I'execucié de les obres el director observés que, per un canvi de les condicions
de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis a la finalitat
proposada i al compliment del programa de treball, hauran de ser substituits, o

incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

El contractista no podra reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del
contracte, es veiés obligat a augmentar la importancia de la maquinaria, dels equips o de
les plantes i dels mitjans auxiliars, en qualitat, poténcia, capacitat de produccié o en

nombre, 0 a modificar-los respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses
en els preus de les unitats corresponents i, en consequéncia, no es podran abonar
separadament, malgrat una indicacié expressa en sentit contrari que figuri en algun

document contractual.

3.2. MOVIMENT DE TERRES

3.2.1. Aclariment i estassada de terreny

a) Definicio
Consistira a extreure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres,
soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material

indesitjable.

b) Execucio de les obres.
Aquesta unitat d'obra s'ha d'executar amb subjeccié a allo prescrit a I'article 300 del PG-
3.

Enderrocs i demolicions
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'ha d'executar amb subjecci6 a alld prescrit a I'article 301
del PG3.

La profunditat d'enderroc dels fonaments ha de ser, com a minim, de 50 cm per sota de

la cota més baixa del terraplé o desmunt.
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Escarificacié i compactacio
La preparacio de l'assentament del terraplé consisteix en I'escarificacio amb pues i la
compactacio prévia a la col-locacié de les capes del terraplé o pedraplé. La profunditat de

I'escarificacio I'ha de definir, en cada cas, el director a la vista de la naturalesa del terreny.

La compactacié dels materials escarificats s'ha de portar a terme fins a obtenir el 95% de

la densitat optima del Proctor Modificat.

Escarificacié i compactacié del terreny ferm existent

Aquesta unitat d'obra s'ha d'executar amb subjeccio a allo prescrit a I'article del PG-3.

L'execucio d'aquesta unitat inclou I'escarificacio del terreny ferm, la retirada dels productes
en cas necessari i la compactacié dels productes remoguts o de la superficie resultant, un

cop retirats els productes ementats.

3.2.2. Excavacions

Consideracié general
No s'autoritzara I'execucié de cap excavacié que no es porti a terme en totes les fases amb

referéncies topografiques precises.

Excavacié de la terra vegetal

Definicié

Consisteix en I'excavacio i la reposicio posterior de la capa de terreny vegetal o de conreu,
situat en zones afectades per les obres. L'execucid inclou, sense que la relacié sigui

limitativa, les operacions que segueixen:

- Excavacio.
- Carrega i transport al lloc d'aplegament o a I'abocador.
- Descarrega i recapte en el lloc autoritzat pel director d'obra.

- Conservacio dels aplecs de terra vegetal fins a la seva utilitzacié posterior.

Execucio de les obres
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Abans del comengament dels treballs el contractista s'haura de sotmetre a I'aprovacio del
director d'obra un pla de treball on figurin les zones en qué s'ha d'extreure la terra vegetal

i els llocs escollits per a I'aplec. Un cop aprovat el pla esmentat es comencgaran els treballs.

Quan s'excavi la terra vegetal es tindra cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa
caldra utilitzar maquinaria lleugera i fins i tot, si la terra esta seca, es podran utilitzar moto-

anivelladores per a la seva remocio.

La terra vegetal s'ha de recollir en cavallers per a la seva reposicié ulterior, i s'ha de
mantenir separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques.
L'alcada dels cavallers ha de ser d'1,5 m., i han de tenir la superficie lleugerament
aprofundida. Els talussos laterals han de ser llisos i inclinats per evitar I'erosié. En cas que
no hi hagi lloc a la traga per a I'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers d'1,5 m
d'alcada es permetra, si ho aprova la direcci6 d'obres, emmagatzematges de major algada,

sempre que la terra es remogui amb la frequiéncia convenient.

Excavacié en desmunt
Definicio

Les unitats d'obra incloses en aquest concepte comprenen:

o L'excavacio dels materials de desmunt, sigui quina sigui la seva naturalesa, fins als
limits definits per al projecte o assenyalats per I'enginyer director, fins i tot les cunetes,
les zones d'emplacament d'obres de fabrica fins a la cota d'explanacié general, les
banquetes pel recolzament dels replens, i també qualsevol sanejament en zones

localitzades o no.

e Les operacions de carrega, transport, seleccié i descarrega a les zones d'Us o
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar
diversos cops, i també la carrega, el transport i la descarrega des de I'ultim
emmagatzematge fins al lloc d'utilitzacié o abocador (en cas de materials inadequats o
sobrants) i I'extensié i perfilament dels materials en aquests Ultims per adaptar la seva

superficie al que indiquen els planols o I'enginyer director.

« La conservacio adequada dels materials i els canons, les indemnitzacions i qualsevol

altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i els abocadors.
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o L'allisada dels talussos de I'excavacio.

« Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.

Classificacio
Pel que fa al material que s'ha d'excavar, les excavacions a cel obert es classifiquen en:

« Excavaci6 d'un terreny sense classificar, incloent-hi la roca.

S'entén per terreny sense classificar, amb la roca inclosa, aquell que per excavar-lo cal
utilitzar mitjans potents d'escarificacio, tipus D-9 o retroexcavadores de gran poténcia, i fins

i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinaci6 d'aquests sistemes.

Execucio de les obres
Un cop esclarida la traga i enretirada la terra vegetal necessaria per a la seva utilitzacié

posterior es podran iniciar les obres d'excavacio, si es compleixen els requisits seguents:

« S'ha d'haver preparat i presentat a I'enginyer director, que ho aprovara, si s'escau, un
programa de desenvolupament dels treballs d'explanacié. En particular no s'ha
d'autoritzar l'inici d'un treball de desmunt i fins i tot se n'ha d'impedir la continuacid, si

no hi ha preparats un o diversos talls de replé.

« S'ha d'haver conclds satisfactdriament a la zona afectada i a les que tenen relaciéo amb
ella, a judici de I'enginyer director, totes les operacions preparatories per garantir una

bona execucio.

L'excavacio de calgcades, vorals, bermes i cunetes, haura d'estar d'acord amb la informacio
continguda als planols i amb alld que sobre el particular ordeni I'enginyer director, no
autoritzant-se I'execucioé de cap excavacio que no sigui portada en totes les seves fases

amb referéncies topografiques precises.
En el cas de que el fons d'excavacié no tingui un CBR superior a 10, s'ha de procedir a

sobre-excavar 50 cm, que es substituiran per sol seleccionat del tipus E-2 amb un CBR

superior a 10.
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L'enginyer director, a la vista del terreny, d'estudis geotécnics, de necessitats dels
materials, o per altres raons, podra modificar els talussos definits al projecte, i el
contractista té I'obligacié de fer les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense

modificar el preu d'aquesta unitat d'obra.

Les excavacions s'han de fer comencant per la part superior del desmunt, i cal evitar
eixamplaments posteriors. En quasevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament
posterior, s'ha d'executar des de dalt i mai mitjangant excavacions al peu de la zona que

cal eixamplar.

Les excavacions en roca s'han d'executar de manera que no es faci mal, ni es trenqui o es
desprengui la roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir

l'aigua, el contractista haura d'adoptar les mesures de correccid necessaries.

Si és necessaria la utilitzacio d'explosius, el contractista haura de proposar a la direccié de
I'obra el programa d'execucio de voladures, justificat amb els assaigs corresponents, per

tal que els aprovi.

En la proposta de programa, s'haura d'especificar, com a minim:

« La maquinaria i el métode de perforacio que s'utilitzara.

o Lalongitud maxima de perforacié.

o El diametre i la disposicié de les barrinades de pretall.

« Els explosius, les dimensions dels cartutxos i I'esquema de carrega dels diferents tipus
de barrinades.

« Els métodes per a fixar la posicié de les carregues en l'interior de les barrinades.

e L'esquema de detonacio de les voladures.

L'exposicio detallada dels resultats obtinguts amb el métode d'excavacié proposat en

terrenys analegs als de I'obra.

El contractista ha de justificar en el programa, amb mesures del camp eléctric del terreny,

I'adequacio del tipus d'explosius i dels detonadors.
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Tanmateix, el contractista ha de mesurar les constants del terreny per a la programacié de
les carregues de la voladura, de forma que no se sobrepassin els limits de velocitat i

acceleracions que establerts per a les vibracions en estructures i edificis propers a I'obra.

L'aprovacio del programa pel director d'obra no eximeix el contractista de I'obligacié dels
permisos adequats ni d'adoptar les mesures de seguretat necessaries per evitar perjudicis

a la resta de I'obra o a tercers.

El director de I'obra podra reconsiderar I'aprovacio inicial del programa si la naturalesa del
terreny o altres circumstancies ho fan aconsellable. En aquest cas, el contractista haura de
presentar a l'aprovacio del director d'obra un programa nou de voladures, encara que no

sigui objecte d'abonament.

Drenatge
Les lleres d'aigua existents no es poden modificar sense l'autoritzacié prévia i escrita de

I'enginyer director.

L'esplanada s'ha de fer amb el pendent suficient, de manera que aboqui capes rases i
lleres connectades amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, cal fer les

rases i les lleres provisionals que siguin necessaries segons l'enginyer director.

Qualsevol sistema de desguas provisional o definitiu s'ha d'executar de manera que no es

produeixin erosions a les excavacions.

El contractista ha de prendre, immediatament, les mesures que comptin amb I'aprovacié

de I'enginyer director, davant els nivells aquifers que es trobin en el curs de I'excavacié.

En cas que el contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, ja siguin
provisionals o definitives, haura de procedir quan I'enginyer director ho indiqui, al

restabliment de les obres afectades i les despeses corresponents aniran a carrec seu.

Tolerancies

Les tolerancies d'execucio de les excavacions a cel obert son les seglents:
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En les explanacions excavades en roca es pot admetre una diferéncia maxima de 25 cm
entre cotes extremes de l'explanacio resultant; en aquest interval hi ha d'estar compresa la
cota del projecte o del replanteig corresponent. En les excavacions en terra la diferéncia
anterior pot ser de 10 cm i entrants de fins a 25 cm, per a les excavacions en roca. Per a

les excavacions fetes en terra es pot admetre una tolerancia de 10 cm en més o menys.

En les explanacions excavades per a la implantacio de camins es podran tolerar diferéncies
en cota fins a 10 cm en més i fins a 15 cm en menys, per a les excavacions realitzades en
roca, i diferencies de 5 cm en més o menys per a les realitzades en terra; la superficie

haura de quedar perfectament sanejada.

Aquestes tolerancies son d'execucio, i les variacions no sén objecte d'abonament.

Esllavissaments
Es consideraran com a tals aquells esllavissaments inevitables produits fora dels perfils

teorics definits en els planols.

La direccié de l'obra definira quins esllavissaments han de ser conceptuats com a

inevitables.

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocacié directa,
sempre que el contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures, i hagi emprat métodes adequats pel que fa a la disposicié i carrega

de les barrinades.

Pretall

En les excavacions en roca en que aixi ho especifiquin els planols o ho ordeni el director
d'obra, el contractista podra ser obligat a practicar aquests sistemes per a un millor acabat
dels talussos i per evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall
consisteix a executar una pantalla de taladres paral-lels coincident amb el talus projectat,
suficientment propers entre ells (50 cm), perqué, carregats amb explosius, la seva voladura

produeixi una esquerda coincident amb el talus, abans de fer la voladura de la massa que
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s'ha d'excavar. Per aconseguir aquest efecte, el contractista haura d'efectuar els estudis i

assajos pertinents, dels quals n'haura de donar coneixement al director d'obra.

Excavacié de rases, pous i fonaments
Definicié
S'entén per rases, aquelles excavacions fetes per sota del nivell de la rasant per tal de

construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal-lacions, etc.

Comprén les operacions seguents:

o L'excavaci6 i I'extraccio dels materials de la rasa, el pou o fonament, i també la neteja
del fons de I'excavacio.

o L'estrebada necessaria i els materials que la composen.

e Les operacions de carrega, transport i descarrega a les zones d'emprament o
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar
diversos cops, i també la carrega, el transport i la descarrega des de I'ultim
emmagatzematge fins al lloc d'emprament o abocador (en cas de materials inadequats
0 sobrants).

« Laconservacié adequada dels materials i dels canons, indemnitzacions i qualsevol altre
tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.

o Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.

Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.

Classificacio

Segons el material que s'ha d'excavar, les excavacions de rases es classifiquen en:

- Excavacio en terreny sense classificar, incloent-hi roca.

S'entén per terreny sense classificar, amb la roca inclosa, aquella en qué per excavar-lo

cal utilitzar mitjans mecanics de gran poténcia i fins i tot explosius o martell picador.
Execucio de les obres

No s'ha d'autoritzar I'execuci6 de cap excavacié que no sigui portada a terme en totes les

seves fases amb referéncies topografiques precises.
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Les fondaries i dimensions dels fonaments son les indicades als planols, excepte si
I'enginyer director, a la vista dels terrenys que sorgeixen durant el desenvolupament de

I'excavacid, fixa, per escrit, altres fondaries i/o dimensions.

Qualsevol variacié en les condicions del terreny dels fonaments que difereixi sensiblement
de les suposades, s'ha de notificar immediatament a I'enginyer director perqué, a la vista
de les noves condicions, hi introdueixi les modificacions que estimi necessaries per

assegurar uns fonaments satisfactoris.

El contractista haura de mantenir al voltant dels pous i de les rases un tall de terreny lliure,
d'una amplada minima d'1m. No es podran aplegar a les proximitats de les rases o pous,
materials (procedents o no de I'excavacid) ni s'hi podra posar maquinaria que pugui posar

en perill l'estabilitat dels talussos de I'excavacié.

Els dispositius de travament de I'estrebada hauran d'estar, a cada moment, perfectament

col-locats, sense que existeixi en ells perill de vinclament.

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els extrems i es falcaran fortament contra el

recolzaments, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.

El contractista pot, amb la conformitat expressa de I'enginyer director, prescindir de
I'estrebada realitzant en el seu lloc, I'excavacié de la rasa o pou amb els corresponents
talussos. En aquest cas, el contractista ha d'assenyalar els pendents dels talussos, per la
qual cosa, ha de tenir present les caracteristiques del sol, amb la sequera, les filtracions
d'aigua, la pluja, etc., i també les carregues, tant estatiques com dinamiques, a les

proximitats.

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per
trams. En qualsevol cas, si, encara que s'hagin pres les mesures prescrites, es produissin

esllavissades, tot el material que caigui a I'excavacié ha de ser extret pel contractista.

Un cop assolit el fons de I'excavacié, s'ha de procedir a la neteja d'aquest i a I'anivellacio,
permetent-se unes tolerancies respecte a la cota tedrica en més o en menys de 5 cm en el

cas de tractar-se de sdls, i en +0i-20 cm en el cas que es tractés de roca.
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Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fabrica no s'han d'alterar, per la
qual cosa s'asseguraran contra l'esponjament, I'erosio, la sequera, la gelada, procedint
d'immediat, un cop l'enginyer director hagi donat la seva aprovacié, a estendre la capa de

formigé de neteja.

El contractista ha d'informar immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist a
I'enginyer director (per exemple irrupcioé d'aigua, moviment del sol, etc.) per tal que es

puguin prendre les mesures necessaries.

El contractista ha de prendre immediatament mesures que comptin amb I'aprovacié de

I'enginyer director davant els nivells aquifers que es trobin durant el curs de I'excavacio.

En el cas que el contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin
provisionals o definitives, ha de procedir, quan I'enginyer director ho indiqui, al restabliment
de les obres afectades i les despeses ocasionades per aquesta demora aniran a carrec

seu.

Les instal-lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades per tal

que les operacions es puguin executar sense interrupcio.

Els dispositius de succi6 es situaran fora de la superficie de fonaments.

Els conductes filtrants i canonades discorriran als costats de les superficies de

fonamentacio.

En les excavacions en roca cal utilitzar mitjans potents d'escarificacio, tipus D-8 o retro-
excavadores de gran poténcia, i, fins i tot, explosius o martell picador o qualsevol

combinacio d'aquests sistemes.

Si fos precis utilitzar explosius, el contractista ha de proposar a la direccié d'obra el
programa d'execucio de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per tal que

s'aprovi.
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En la proposta del programa s'haura d'especificar, com a minim, el segtent:

« La maquinaria i el métode de perforacio a utilitzar.

o Lalongitud maxima de perforacié.

« El diametre de les barrinades del pretalll i la disposicié d'aquestes.

« El diametre de les barrinades de destrossa i la disposicio de les mateixes.

« Els explosius, les dimensions dels cartutxos i I'esquema de carrega dels diferents tipus
de barrinades.

« Els métodes per fixar la posicio de les carregues en l'interior de les barrinades.

e L'esquema de detonacio de les voladures.

L'exposicio detallada dels resultats obtinguts amb el métode d'excavacié proposat en

terrenys analegs al de I'obra.

El contractista ha de justificar en el programa, amb mesures del camp eléctric del terreny,

I'adequacio del tipus d'explosius i de detonadors.

Tanmateix, el contractista ha de mesurar les constants del terreny per la programacié de
les carregues de voladura, de forma que no es sobrepassin els limits de velocitat i
acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis proxims, a la

propia obra.

L'aprovacio del programa pel director d'obra no eximira al contractista de I'obligacié dels
permisos adequats i de I'adopcidé de les mesures de seguretat necessaries per evitar els

perjudicis a la resta de I'obra o a tercers.

Haura de prestar especial atencid en les mesures de seguretat destinades a evitar

projeccions de materials.

L'aprovacio inicial del programa pel director d'obra, podra ser reconsiderada per aquest si
la naturalesa del terreny o altres circumstancies ho fessin aconsellable. En aquest cas el
contractista haura de presentar a l'aprovacié del director d'obra un programa nou de

voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament.

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i

ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de I'excavacio
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en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o

desintegrades i els estrats excessivament prims.

3.2.3. Terraplenats i rebliments

Terraplens

Definicié

Les unitats corresponents comprenen l'escarificacié i compactacio del terreny natural i
I'extensid, el reg, la compactacid, I'allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material
provinent de les excavacions. En el cas del terraplé format per materials seleccionats
provinents de préstecs autoritzats, inclou el canon d'extraccid, la seleccié6 de material,
I'excavacié i la carrega mecanica, el transport al lloc d'emprament, I'escarificacio i la
compactacio del terreny natural i I'extensio, el reg, la compactacio, l'allisada de talussos i

mitjans auxiliars.

Execucio de les obres

L'execucio de les obres haura d'acomplir les especificacions de I'article 330.5 del PG-3.

Quan el terreny natural presenti una inclinacié superior a 1:5 s'haura d'excavar realitzant
bermes de 50-80 cm d'altura i amb una amplada no menor de 150 cm amb pendent de

repla del 4%, cap a dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables.

Un cop preparat el fonament del terraple, caldra construir-ne el nucli, utilitzant materials
que compleixin les condicions establertes, els quals s'hauran d'estendre en tongades
successives, de gruix uniforme i sensiblement paral-lels a I'esplanada, i fins a 50 cm per
sota. Amb els 50 cm superiors de terraplé de coronacio s'haura de seguir, en l'execucio, el

mateix criteri que en el nucli.

El gruix d'aquestes tongades ha de ser suficientment reduit perqué amb els mitjans

disponibles s'obtingui en tot el gruix el grau de compactaci6 exigit.

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no es podra

estendre la que segueixi fins que aquella tongada no estigui en condicions.
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Un cop estesa la tongada, s'haura d'humectar si cal. El contingut optim d'humitat per a
cada tipus de terreny caldra determinar-la segons les Normes d'assaig del Laboratori de

Transports i Mecanica del sol (NLT).

En el cas que convingui afegir-hi aigua, aquesta operacid s'ha d'efecturar de forma que
I'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un minim

del 95% de la humitat optima de I'Assaig Proctor Modificat.

Compactacio

A l'efecte de la compactacio cal tenir en compte les condicions seguents:

« Elfonament s'ha de compactar 95% de la maxima densitat obtinguda a I'Assaig Proctor
Modificat.

o El nucli s'ha de compactar al 98% de la maxima densitat obtinguda a I'Assaig Proctor
Modificat.

e La coronacio, en els 50 cm superiors del terraplé, s'ha de compactar al 100% de la
maxima densitat obtinguda a I'Assaig Proctor Modificat, i ha de ser de material

seleccionat; I'esplanada ha de complir la categoria E-2 (CBR>10).

Rebliments localitzats
Definicié
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora, els

seglents:

« Els materials necessaris, provinents de I'excavacié o de préstecs.

e L'extensio d'una tongada.

« La humificacié o dessecacio d'una tongada.

e La compactacié d'una tongada.

o La repeticid de les tres ultimes operacions tantes vegades com faci falta fins a
'acabament del rebliment.

« Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucio d'aquesta unitat d'obra.

Execucio de les obres
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Les obres s'han d'executar d'acord amb l'article 332 del PG-3, es limita el gruix d'una

tongada a un gruix maxim de 30 cm.

Als murs, abans de procedir al rebliment i la compactaciéo de I'extradds, cal reblir i

compactar el terreny natural davant el mur, per d'assegurar-ne I'estabilitat a I'esmunyiment.

El rebliment de fonaments de petites obres de fabrica s'ha de compactar fins a aconseguir

el 98% de la densitat maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat.

El nucli dels terraplens situats en I'extradds d'estreps d'obres de fabrica han de complir les
condicions exigides en la coronacié, en una longitud igual a 20 m, amidats

perpendicularment al parament de l'estrep.

Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactacio del nucli
s'ha de fer per mitja mecanic. En la zona de superficie del mur (30 a 40 cm exteriors) la
compactacioé s'ha de fer manualment. El grau de compactacié minim requerit és del 90%
del Proctor Modificat.

3.3. DRENATGE

3.3.1. Tubs, pericons i buneres

Pericons i pous

Definicié

Aquesta unitat es refereix a l'execucié de pericons i pous de formigo, blocs de formigo,
macgoneria, maons, o qualsevol altre material previst al projecte o autoritzat pel director de

I'obra.

Hi queden inclosos, sense que la relacio sigui limitadora, els segients:

e El subministrament i la col-locacio dels materials.

« La fabricacio del pericé o pou i les operacions necessaries perque lligui amb la resta
de l'obra.

o Les tapes.

« La neteja i el manteniment del perico o pou de registre fins a I'acabament de I'obra.
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Execucio de les obres
Els pericons i pous s'han de construir amb les formes i mides indicats als planols. Llur

emplacament i cota han de ser els que indiquen els planols.

L'execucio de les obres haura d'acomplir les especificacions de I'article 4102 del PG-3.

Claveguerons de formigo

Definicié

Es defineixen com a claveguerons de formigo les petites obres de drenatge transversal a
la carretera, els ramals d'enllag, etc., que es realitzen amb tubs prefabricats, embeguts en

formigo.

S'inclou en aquesta unitat d'obra:

o Els tubs de formigé emprats com a encofrat perdut.

« L'excavacio i la neteja dels fonaments necessaria per a la ubicacié dels tubs i la seva
envoltura de formigd, i el condicionament de I'entrada i sortida, d'acord amb els planols.

« Eltransport a un abocador dels productes d'excavacio.

« La fabricacid i la posada en obra del formigd de solera i de I'envoltant del tub, i també
els encofrats i entibacions necessaris.

o Els pous in situ o prefabricats necessaris a I'entrada i sortida dels claveguerons, si
s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc de I'embocadura amb aletes.

« Elformigé il'encofrat de les aletes i la solera de les embocadures d'entrada i sortida o
connexions a baixants.

« Elrebliment amb material producte de I'excavacio.

« Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucio d'aquesta unitat d'obra.

Execucio de les obres

Un cop realitzada I'excavacio cal comptactar el terreny i executar la solera de formigo.

La col-locacié dels tubs amb el diametre que s'indica als planols s'ha de fer en

contrapendent, per evitar qualsevol operacid que els pugui moure, i abans de procedir a

58



Plec de condicions técniques

I'encastament definitiu i al segellament de les juntes, cal comprovar-ne la correcta

col-locacio.

El segellament de les juntes cal fer-lo amb morter de 450 kg de ciment 11/35 m® de morter,

i esta expressament prohibida I'execucioé de juntes amb mad ceramic.

Un cop muntat el tub cal fer I'envoltant de formigd, els pous i les aletes; i s'han d'ajustar a

les dimensions que figuren als planols per cadascun dels elements esmentats.

Aquestes operacions s'han d'executar al més rapidament possible, per tal d'evitar que

l'aigua pugui moure les obres.

3.3.2. Tronetes i pous de registre

Execucio de les obres

L'excavacio i el rebliment posterior de les rases, per a I'emplagament d'aquestes obres,
s'ha d'executar segons el que es prescriu a l'article d'aquest plec. Un cop efectuada
I'excavacid, cal construir o col-locar les peces prefabricades, amb la situacié i les
dimensions definides als planols, amb una cura especial en I'acompliment de les cotes
definides als planols o fixades per la direccid. La unié de les peces prefabricades s'ha de
fer amb morter MH-450.

Les reixetes i tapes s'han ajustar perfectament al cos de I'obra i, llevat d'una indicacié en
contra, s'han de col-locar de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les

superficies adjacents.

3.4. AFERMATS
3.41. Tot-u

Definicio

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relacio sigui limitadora:
e La preparacio de la superficie d'assentament.

« El subministrament, el transport i la dosificacié del material.

« L'extensio, la humectacié i la compactacio de cada una de les tongades.
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« Tots elstreballs, la maquinaria, els materials i els mitjans auxiliars que siguin necessaris

per a la execucié correcta d'aquesta unitat d'obra.

Extensio de tongada
La capa de subbase s'ha d'estendre en una Unica tongada. L'equip emprat per estendre-la

haura d'ésser aprovat pel director de I'obra.

Densitat
La densitat de compactacié no pot ser inferior al 98% de la maxima obtinguda a I'assaig
Proctor Modificat, segons la Norma NLT 108/76.

En els vorals s'exigeix, també, el 98% de la maxima obtinguda a I'assaig Proctor Modificat.

Carrega amb placa
El valor del Modul E2 determinat segons la norma NLT 357/86, no pot ser inferior a 80
MPa.

Tolerancies geomeétriques de la superficie acabada
S'han de comprovar les cotes de replanteig de I'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts

cal comprovar I'amplada i el pendent de la seccié transversal.

A més a més cal comprovar, en relacié amb els planols i plecs de prescripcions técniques
del projecte, la disposicié dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals,
els punts de transicié del peralt, etc.

El perfil no podra diferir del tedric més de 20 mm en cap punt.

La superficie acabada no podra variar més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de

3 m aplicat tant paral-lelament com normalment a I'eix de la carretera.
Control de qualitat
a) CONTROL DE PRODUCCIO

Caldra fer els assaigs seguents:

- Cada dia:
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- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76.
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72.
- 1 Granulométric, segons NLT 104/72

- Cada 5000 m?® de material produit:
- 1CBR, segons NLT 111/78
- 1 limit liquid, segons NLT 105/72
- 1 index de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86
- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72

b) CONTROL D'EXECUCIO:
Es considera com a lot el tram construit cada dia i a sobre s'hi han de fer els assaigs

seguents, distribuits aleatoriament:

- 6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72(*).

- 6 determinacions de densitat in situ, segons NLT 109/72 (*).

- 1 assaig de carrega amb placa, segons NLT 357/86.
(*) Es podran emprar métodes nuclears si ho aprova préviament el director d'obra, sempre
que s'hagin realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondéncia

raonable.

Criteris d'acceptaci6 o refus del lot

La densitat mitjana de cada lot ha de ser superior al 98% de la densitat proctor modificada.
Es poden admetre com a maxim dues mesures que, essent inferiors al 98%, superin el
95% de la densitat proctor modificada.

Els moduls E2 obtinguts a I'assaig de carrega amb placa no poden ser inferiors a 80 Mpa.

3.4.2. Mescles bituminoses

Mescles bituminoses en calent

Definicio
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Es defineix com a mescla bituminosa en calent la barreja de granulats i un lligant bituminds,
de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La

mescla s'ha d'estendre i compactar a temperatura superior a la de I'ambient.

L'execucié d'aquesta unitat d'obra inclou:

o L'estudi de la mescla i I'obtencio de la formula de treball.

« La preparacio de la superficie sobre la qual s'haura d'estendre la mescla.

« La fabricacio de la mescla d'acord amb la férmula de treball proposada.

« Eltransport de la mescla.

o L'estesaila compactacio de la mescla.

« Tots elstreballs, la maquinaria, els materials i els mitjans auxiliars que siguin necessaris

per a la correcta execucio d'aquesta unitat d'obra.

Equip necessari per a I'execucio6 de les obres
a) INSTAL-LACIO DE FABRICA:

La planta asfaltica ha de ser automatica i de produccio igual o superior a 120 T/h.

b) ESTENEDORES:
Han de tenir una capacitat minima d'estesa de 150 T/h i han d'estar proveides d'un
dispositiu automatic d'anivellament, o bé d'uns reguladors de gruix que siguin aprovats per

I'enginyer director.

c) EQUIP DE COMPACTACIO:
L'equip de compactacié ha de permetre compactar amb les condicions exigides, tant les

capes de base com la intermédia i la de transit.

Com a minim estara composat de:

e Unrodet llis, tipus tandem, de 8 a 10 T de pes mort.

« Una piconadora de pneumatics, d'un pes superior a 12 T i d'una pressi6 d'inflament

variable entre 3-10 kg/cm?.

e Una piconadora vibratoria tipus tandem, de 8 T.

62



Plec de condicions técniques

El tren de compactacié haura de ser aprovat pel director d'obra d'acord amb la capa, el

gruix i la quantitat estesa.

Execucio de les obres

a) ESTUDI DE LA MESCLA | OBTENCIO DE LA FORMULA DE TREBALL:

Dins dels fusos prescrits, les férmules de treball han de ser aquelles que proporcionin una
major qualitat a les mescles, i han d'acomplir sempre els requisits exigits a l'article 542.3.
Per tant, I'enginyer director haura de determinar la composicio de les diferents mides d'arids

i les proporcions de lligant i filler, per tal que la qualitat sigui la més gran possible.

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori:

« Els temps que cal exigir per a la mescla dels arids en sec i per a la mescla dels arids
amb el lligant.

o Les temperatures maxima i minima d'escalfament previ d'arids i lligant.

e Les temperatures maxima i minima de la mescla sense sortir del mesclador.

o Latemperatura minima de la mescla en el descarregament dels elements de transport.

o Latemperatura minima de la mescla en iniciar i acabar la compactacié.

b) PROVEIMENT D'ARIDS:
El contractista haura de posar en coneixement de I'enginyer director, amb quatre dies de

termini, la data d'inici dels plecs a peu de planta.

No s'admetran els arids que acusin mostres de meteoritzacié com a consequéncia d'un

aplec perllongat.

Deu dies abans de l'inici de la fabricacio de la mescla bituminosa s'han de tenir aplegats

els arids corresponents a un terg del volum total, com a minim.
Durant I'execucio de la mescla bituminosa, caldra subministrar, diariament, i com a minim,

els arids corresponents a la produccié diaria, sense descarregar-la als aplecs que s'estiguin

emprant a la fabricacid. El consum d'arids s'haura de fer seguint I'ordre d'aquests.
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c) ESTESA DE LA MESCLA
L'alimentacié de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat
romanent; I'ompliment s'ha d'iniciar amb un nou camié quan encara quedi una quantitat

apreciable de material.

L'extensié de la mescla no s'ha de fer mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els
mitjans de compactacié en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La direccio
d'obra podra limitar la velocitat maxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactacio

existents.

S'ha de posar una atencid especial a les maniobres de parada i arrencament de les
estenedores, per tal de sincronitzar la velocitat idonia d'arrencament amb la frequéncia de

vibracio de la regla, a fi d'evitar ondulacions a la superficie de la capa estesa.

També s'ha de posar una atencio especial perqué els visos sens fi i les regles estiguin en
bones condicions i ben ajustats, per tal que no donin lloc a segregacions i manca

d'homogeneitat del material estés.

L'amplada d'estesa ha de ser |la de la capa, per evitar la realitzacio de juntes longitudinals.

Les juntes de treball d'un dia per I'altre s'han de tallar verticals i perpendiculars a la direcci6

del transit.

Trams de prova
Abans d'iniciar els treballs, el contractista haura de construir un tram d'assaig amb una

longitud de 50 m i un gruix igual al que indiquen els planols, per a cada tipus de mescla.

Sobre el tram d'assaig cal prendre 10 mostres per a determinar els factors seguents: el
gruix de la capa, la granulometria del material compactat, la densitat i el contingut del

lligant.

A la vista dels resultats obtinguts, l'enginyer director ha de decidir la conveniéncia
d'acceptar o modificar, bé sigui la formula de treball, bé l'equip de maquinaria, i el
contractista ha d'estudiar i proposar les correccions necessaries. Tot aixd, sempre que no

s'hagi presentat un pla d'execucié sancionat per la practica i aprovat per I'enginyer director.
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El tram de proves s'ha de repetir novament a carrec del contractista, després de cada série

de correccions, fins que s'aprovi definitivament.

Especificacions de l'unitat acabada
a) GRANULOMETRIA:
Les tolerancies admissibles respecte de la formula de treball son (referides a la massa total

dels arids) les seguents:

e Tamisos superiors a I'UNE 2,5 mm: £3%
e Tamisos compresos entre 'UNE 2,5 mm i I'UNE 80 m: +2%
e Tamis UNE 80 mm: +1%

b) DOSIFICACIO DEL LLIGANT HIDROCARBONAT:
Les tolerancies admissibles respecte de la dosificacio de lligant hidrocarbonat de la formula

de treball, referida a la massa total dels arids, ha de ser del £0,3%.

c) DENSITAT:
En les mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no pot ser inferior

al 98% de la densitat Marshall, de la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86.

En les mescles drenants, els buits de la mescla no han de diferir en +2 punts percentuals
respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la
NLT-159/86 amb 50 cops per cara.

Control de qualitat

a) CONTROL DE PRODUCCIO:

a.1) Lligant hidrocarbonat:

De cada partida rebuda cal exigir el certificat d'analisi corresponent i prendre una mostra

segons la NLT-121/85 per a la realitzacié dels assaigs seguents:
- 1 penetracio, segons NLT-124/84

- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84
- 1 index de penetracio, segons NLT-181/84
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- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84

S'haura de prendre també una altra mostra, que caldra guardar per a possibles assaigs
posteriors.
a.2) Arids:

Sobre cada fraccié d'arid que es rebi s'han de fer els assaigs seglents:

- Cada 100 m?, o un cop al dia si s'aplega menys material:

- 1 granulomeétric, segons NLT-150/72
- 1 equivalent de sorra per a l'arid fi, segons NLT-113/72

- 1 coeficient de neteja per a arid gruixut, segons NLT-172/86

- Cada 2.000 m3, o almenys un cop a la setmana o quan es canvii de procedéncia:

- 1 index de llenties, segons NLT-354/74

- 1 proporcio d'elements de I'arid gruixut amb 2 o més cares de fractura, segons
NLT-358/74.

- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72.

- 1 densitat relativa i absorcio, segons NLT-153/76 i NLT-154/76.

- Cada 10.000 m® o un cop cada quinze dies si s'empra menys material:

- 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de transit), segons NLT-
174/72.
a.3) Filler:
De cada partida que es rebi cal prendre dues mostres i s'han de fer els assaigs seglents

sobre cada una:
- 1 granulomeétric, segons NLT-151/72
- 1 densitat aparent, segons NLT-176/74

1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74

b) CONTROL D'EXECUCIO:
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b.1) Fabricacié:

Mescla d'arids en fred

Diariament, sobre dues mostres preses aleatoriament de la cinta subministradora, una al
mati i una altra a la tarda, abans de l'entrada a l'assecador, cal efectuar els assaigs

seglents:

- 1 granulométric, segons NLT-150/72
- 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72

Mescla d'arids en calent

Diariament, sobre dues mostres en blanc preses aleatdriament del mesclador, una al mati

i una altra a la tarda, cal efectuar els segiients assaigs:

- 1 granulomeétric, segons NLT-150/72
- 1 determinaci6 de la humitat, segons NLT-102/72

Mescla bituminosa

Diariament, sobre dues mostres preses aleatdriament a la sortida del mesclador, una al

mati i una altra a la tarda, cal efectuar els seglients assaigs:

- 1 dosificacié del lligant, segons NLT-164/76

- 1 granulometria dels arids extrets, segons NLT-165/86

- 1 Marshall complet (estabilitat, deformacid, densitat i buits en arids i en mescla)
- 1 determinacio de pérdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons

NLT-352/86, emprant séries de 6 provetes, per a mescles drenants.
Cada setmana:
- 1 immersié-compressio, segons NLT-162/84, emprant séries de 8 provetes, 4

per a immersié i 4 per a compressio, per a mescles denses, semidenses i

gruixudes.

Temperatura
S'ha de mesurar la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de la planta.
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Un cop a la setmana cal verificar I'exactitud dels indicadors de temperatura d'arid i de

betum.

b.2) Posada en obra:

Cal mesurar la temperatura de la mescla abans d'abocar-la a I'estenedora per a tenir en
compte les limitacions que fixa a l'article 542.5.1.

b.3) Producte acabat:

S'ha de considerar com a lot la fraccio construida diariament, i sobre la qual s'han de fer

els assaigs segulents, distribuits aleatoriament:

- 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es
podran emprar métodes nuclears si ho aprova préviament el director d'obra.

- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mesures drenants

- 8 determinacions de buits per a mescles drenants

- 8 determinacions de gruixos
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c) CRITERIS D'ACCEPTACIO O REFUS:
La densitat mitjana de cada lot ha de ser el 100% , tal com indica l'article 542.6.3 per a
mescles denses, semidenses i gruixudes. Es pot admetre, com a maxim, que dues

mesures que siguin inferiors al 100%, superin el 98%.

El percentatge de buits no pot diferir més de dos punts percentuals dels prescrits a 'article

542.6.3. S'admet com a maxim que dues mesures difereixin en tres punts.

El gruix mitja no hauria de ser inferior al que especifica I'apartat 542.6.5.2; només dues

mesures podran presentar resultats que baixin del que esta especificat en més d'un 10%.

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a I'article 542.6.5.3.

Tolerancies geomeétriques
a) DE COTES | AMPLADA:
Cal comparar cada 20 m la superficie acabada amb la tedrica. Ambdues no poden diferir

més de 10 mm en capes de transit i intermédia, ni de 15 mm en capa de base.

Cal comprovar també cada 20 m I'amplada de les capes, que en cap cas pot ser inferior a

la teodrica.

b) DE GRUIX:
El gruix d'una capa no pot ser inferior al 80% del que estigui previst a la seccio tipus dels

planols, excepte la capa de transit, que no podra ser inferior al 100%.

El gruix total de mescles bituminoses no pot ser inferior al minim previst a la seccié tipus

dels planols.

c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL
La superficie acabada no ha de presentar irregularitats superficials superiors a 4 mm, quan

es comprovi amb un regle de 3 m, segons la Norma NLT-334/88.

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viagraf segons la NLT-332/87, no ha

d'excedir de 5 dm%/hm.
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3.4.3. Regs i tractaments superficials

Regs d'emprimacio
Definicié

Aquesta unitat d'obra inclou:

o La preparacio de la superficie existent

o L'aplicacié del lligant bituminos

e L'eventual extensio d'un granulat de cobertura

« Tots elstreballs, la maquinaria, els materials i els mitjans auxiliars que siguin necessaris

per dur a terme correctament I'execucié d'aquesta unitat d'obra.

Dosificacions

Proposem la dosificacié seguent:

e Un 1,200 kg/m2 d'emulsio asfaltica tipus ECI, com a reg d'emprimacio, a calgades i

vorals.

Equip necessari per a I'execucio de les obres
Es el que indica l'article 530.4 del PG-3

Execucio de les obres

Ha d'acomplir les especificacions de I'article 530.5 del PG3.

Limitacions de I'execucid
Sén les que indica l'article 530.6 del PG-3.

Regs d'adheréncia

Definicié

Aquesta unitat d'obra inclou:

« La preparacio de la superficie sobre la qual haura d'ésser aplicat el reg.

« L'aplicacié del lligant bituminos.

Tots els treballs, la maquinaria, els materials i els mitjans auxiliars que siguin necessaris

per a I'execucio correcta d'aquesta unitat d'obra.
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Execucio de les obres
S'ha de comprovar que la superficie sobre la que s'efectuara el reg esta neta, sense
materials lliures i que acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra

corresponent, segons el director d'obra.

Control de qualitat

a) CONTROL DE PROCEDENCIA | DE RECEPCIO:

El subministrador del lligant hidrocarbonat haura de subministrar un certificat de qualitat,
en que figuri el tipus i la denominacio, i també la garantia que acompleix les condicions
exigides als Plecs de prescripcions técniques. En el cas que es tracti d'emulsié asfaltica,
per cada 30 T, o per cada partida subministrada, si aquesta fos de menor quantitat, s'han

de prendre mostres d'acord amb la Norma NLT-121/86 i cal fer els assaigs seguents:

- 1 carrega de particules, segons NLT-194/84
- 1 residu per destil-lacié, segons NLT-139/84

- 1 penetracio sobre el residu de destil-lacio, segons NLT-124/84

En el cas que no empri emulsié asfaltica el director de I'obra ha de fixar els assaigs de

qualitat d'acord amb el lligant seleccionat.

b) CONTROL D'EXECUCIO:

La dotacio de lligant hidrocarbonat s'ha de comprovar mitjangant el pesatge de safates
metal-liques o fulls de paper o un altre material similar, col-locades sobre la superficie
durant l'estesa del lligant.

Cal considerar com a lot que s'acceptara o es refusara en bloc, el reg de 2500 m? de
calgada o voral, o la fraccio regada diariament si és menor. S'han de prendre sis mesures
per lot i admetre com a maxim diferéncies de +10% de la dotacio exigida.

3.5. ARMAT

3.5.1. Armadures passives en formigé armat i pretesat

Els especejaments
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Com a norma general, el contractista ha de presentar a la direccio d'obra, amb I'antelacio
suficient, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements que s'hagin

de formigonar perque la direccio I'aprovi.

Aquest especejament ha de contenir la forma i les mides exactes de totes les armadures
definides en els planols; ha d'indicar clarament el lloc on es produeixen els empalmaments,

el nombre i la longitud.

Aixi mateix, ha de detallar i especejar perfectament totes les armadures auxiliars,
necessaries per garantir la posicio correcta de les armadures, segons els planols durant
I'operacio de formigonat, com ara les borriquetes, els rigiditzadors, els bastiments auxiliars,
etc.; totes i cada una de les figures han d'estar numerades en el full d'especejament, i en

correspondéncia amb els planols respectius.

En el full d'especejament cal expressar els pesos totals de cada figura.

Els separadors

Les armadures inferiors de les cimentacions i la part inferior de la llinda s'han de sustentar
mitjangant separadors de morter de mides, en planta, 10 x 10 cm i del gruix indicat en els
planols per al recobriment. N'hi ha d'haver 8 per metre quadrat. La resisténcia del morter

ha de superar els 250 kg/cm?.

Per a les armadures laterals els separadors han de ser de plastic, adequats al recobriment

indicat en planols per a I'armadura i no n'hi pot haver menys de quatre per metre quadrat.

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments s'han de fixar suficientment per evitar
que puguin desplagar-se durant el procés de formigonat. Les armadures de les piles s'han
de rigiditzar en els planols (paral-les als paraments), i entre ells, per a mantenir-ne amb

correccio la geometria.

S'ha de tenir una especial atencié en aplicar els productes de desencofrat abans de

col-locar els encofrats, i cal fer-ho després d'haver-los deixat assecar el temps suficient.
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Els separadors laterals de les armadures s'han de col-locar abans que els encofrats. Abans
de formigonar cal comprovar que les armadures no estan recobertes d'dxid no adherent.

En cas que ho estiguessin cal raspallar les barres.

3.6. FORMIGONAT

3.6.1. Aspectes generals

Definicié
En aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relacié sigui limitadora:
o L'estudiila obtencio de la formula per a cada tipus de formigé i els materials necessaris
per a la fabricacié i posada en obra.
« Lafabricacio, el transport, la posada en obra i el vibratge del formigo.
e L'execucié i el tractament de les juntes.
« La proteccio del formigé fresc, el curat i els productes de curat.
« L'acabat i la realitzacié de la textura superficial.
L'encofrat i el desencofrat.
e Quasevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a I'execucio

correcta i rapida d'aquesta unitat d'obra.
Per a comencar a formigonar sera preceptiva l'aprovacid per la direccié d'obra de la
col-locacid i la fixacié de I'armadura, dels separadors i de I'encofrat, i també la neteja de
fons i costers. No s'ha d'iniciar cap tasca sense aquesta autoritzacié. El contractista té
l'obligacio, per tant, d'avisar amb l'antelacié suficient per qué les comprovacions

esmentades puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu.

Aixi mateix, el contractista ha de presentar al comencament dels treballs un pla de

formigonat per a cada element de I'obra, que haura de ser aprovat per la direccié d'obra.

3.6.2. Pla de formigonat

El pla de formigonat consisteix en I'explicitacio de la forma, els mitjans i el procés que el

contractista ha de seguir per a la bona col-locaci6 del formigo.

En el pla s'ha de fer constar:
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o La descomposicié de l'obra en unitats de formigonat, amb la indicacié del volum de
formigd que cal emprar en cada unitat.

o La forma de tractament de les juntes de formigonat.

Per a cada unitat cal fer constar:

« El sistema de formigonat (mitjangant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament
directe, i altres).

o Les caracteristiques dels mitjans mecanics.

o El personal.

« Els vibradors (caracteristiques i nombre d'aquests, amb la indicacio dels de recanvi per
una possible avaria).

e La seqliéncia d'ompliment dels motlles.

« Els mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones
(passarel-les, bastides, taulons o d'altres).

« Les mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i el personal de control.

o El sistema de curat de formigd.

Respecte al sistema de curat, s'ha de fer amb aigua, sempre que sigui possible. La duracié
minima del curat és de 7 dies. El curat amb aigua no podra executar-se a base d'esporadics
regs del formigd, sindé que cal garantir la humitat constant de I'element, a base de recintes
que es mantinguin amb una lamina d'aigua, materials tipus arpillera o geotéxtil
permanentment amarats en aigua, un sistema de reg continu o el cobriment complet

mitjangant plastics.

En cas que no sigui possible el curat amb aigua s'ha de recérrer a I'is de materials
filmogens, que s'han d'aplicar immediatament després de formigonar en cas d'una
superficie lliure, o immediatament després del desencofrat si escau. Cal garantir un gruix
suficient de material filmogen estés a tota la superficie de I'element, excepte la part que ha

de constituir el junt de formigonat.

Es totalment prohibit reparar defectes en el formigdé (cocos, rentats, etc.) sense les

instruccions de la direcci6 d'obra.
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3.7. ELEMENTS AUXILIARS

3.7.1. Encofrats i motlles

Definicio

En aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relacio sigui limitadora:

« Els calculs de projecte dels encofrats.

« Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot els matavius.
« El muntatge dels encofrats, fins i tot les soleres.

o Els productes de desencofrat.

o El desencofrat.

« Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucio d'aquesta unitat d'obra.

Tipus d'encofrat

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte son:

o L'encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'algament de murs i estreps.
En aquests encofrats es poden emprar taules o taulons sense raspallar i d'amplada i
llargada no necessariament uniformes, i també xapes metal-liques o qualsevol altre
material que no resulti deformat pel formigonat o la vibracié.

« L'encofratge pla als algaments de murs i estreps, per a deixar el formigé vist. Han de
ser taules de fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de 24 mm i una
amplada que oscil-li entre 10 i 15 cm. Les tolerancies maximes d'acabats mesurades
als paraments, un cop desencofrats, amb un regle de 2 m, seran de 20 mm als murs i

estreps, i de 10 mm a les piques.

L'encofratge pla a les lloses de tauler formigonades in situ. Han de ser de taules de fusta
raspallades i encadellades, amb una amplada maxima 10 cm. Les tolerancies maximes
d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de 2 m han de ser de

10 mm.
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Execucio

No es permetra reutilitzar més de dos cops I'encofratge de fusta en paraments vistos.

Per facilitar el desencofratge, la direccio d'obra podra autoritzar o ordenar I'emprament d'un

producte desencofrant, que no deixi taca a la superficie del formigé vist.

El desencofratge no es podra fer fins que el formigé hagi arribat a laresisténcia necessaria
per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els

esforgos als quals estara sotmés com a consequéncia del desencofratge o descintrament.

S'ha de posar una atencio especial a retirar, oportunament, tot element d'encofratge que
pugui impedir el lliure joc dels junts de retraccio i dilatacio, i també les articulacions, si n'hi
ha.

No s'ha de permetre utilitzar cabelles o filferro per a la subjeccidé dels encofratges; si
excepcionalment se n'empressin, les puntes de filferro s'haurien de deixar tallades a ras
de parament.

3.8. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

3.8.1. Senyalitzacio vertical

Definicié

Comprén l'adquisicié de cartells de xapa d'acer, estructures per a portics i banderoles
galvanitzades, cartells d'alumini extrusionat, senyals reflexius i pals metal-lics.

Durant I'execucié de les obres cal obtenir les distancies que s'han de reflectir als cartells

atenent aixi a eventuals modificacions a les carreteres sobre les quals aquelles s'han de

mesurar.
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4. AMIDAMENT | ABONAMENT

4.1. MOVIMENT DE TERRES

4.1.1. Treballs preliminars

Aclariment i esbrossada

L'amidament s'ha de fer per metres quadrats realment aclarits i esbrossats, mesurats sobre
la projeccid horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres,
arbusts, soques, brossa i runes, i tambe la carrega i el transport dels productes a diposit o

abocador.

S'ha d'abonar segons el preu corresponent establert al quadre de preus.

Enderrocs i demolicions

L'amidament s'ha d'efectuar per metres cubics realment enderrocats i retirats del seu
emplacament, mesurats per diferéncia entre les dades inicials, preses immediatament
abans d'iniciar-se I'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar-

lo, en el cas d'enderroc de massissos.

En el cas de paviments, cal mesurar els metres quadrats en planta realment executats.

No poden ser objecte d'abonament independent la carrega i el transport a un dipdsit o

abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc.

L'abonament dels enderrocs s'ha de fer segons el tipus de qué es tracti, segons els preus

unitaris establerts al quadre de preus.
Escarificat, rassanteig i compactacioé

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m® de terraplé, com a preparacio de la seva

superficie d'assentament, i per tant, no donara dret a un abonament independent.

Escarificacié i compactacié de ferms existents

Aquesta unitat s'ha d'abonar per metres quadrats realment executats.
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4.1.2. Excavacions
Excavacié de terra vegetal
L'excavacio de terra vegetal s'ha de mesurar per metres cubics realment excavats,

mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny.

El preu inclou I'excavacio fins a les rasants definides als planols o aquelles que indiqui la
direccié d'obra, la carrega i el transport dels productes resultants a I'abocador, el lloc
d'emprament, les instal-lacions o aplecs, i la correcta conservacié d'aquests fins a la seva
reutilitzacio.

El preu inclou, també, la formacié dels cavallons que puguin resultar necessaris i el

pagament dels canons d'ocupacié que convinguin.

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el quadre

de preus.

Excavacié en desmunt de I'explanacié

L'excavacio de desmunt de I'esplanacio s'ha de mesurar per metres cubics, obtinguts com
a diferéncia entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament
abans de comencar I'excavacio, i els perfils teodrics de I'esplanacio assenyalats als planols
0, quan convingui, els que hagi ordenat I'enginyer director, que passaran a prendre's com
a teorics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils tedrics s'hagin

produit.

No han de ser objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions

que entrin en unitats d'obra com a part integrant d'aquestes.

Els preus inclouen l'escarificacid, el rassanteig i la compactacid de la superficie
d'assentament del ferm o terraple, I'excavacio fins a les rasants definides als planols, o
aquelles que indiqui la direcci6é d'obra, la carrega i el transport dels productes resultants a
I'abocador, al lloc d'emprament, les instal-lacions o els aplecs, I'allisada de talussos, la terra
vegetal i quantes necessitats circumstancials que facin falta per a una correcta execucio

de les obres.
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El preu inclou, també, la formacié dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i el

pagament dels canons d'ocupacié que facin falta.

Les excavacions en desmunt s'han d'abonar segons els preus unitaris establerts en el

quadre de preus.

Excavacié de rases, pous i fonaments

L'excavacio en fonaments s'ha de mesurar per metres cubics, obtinguts trobant el volum
del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels quals, situada a la cota de
fonament, la determina la superficie de costats paral-lels, a una distancia d'1 m als costats
de la sabata corresponent i la base superior de la qual és la interseccio de les cares laterals
amb el fons del desmunt, la cota d'esplanacié o, en cas d'obres situades fora del desmunt

que s'ha de fer, amb el terreny natural.

L'excavacio en pous i rases continues per a canalitzacions cal mesurar-la trobant el volum
del prisma de cares laterals segons la secci6 tedrica deduida dels planols amb el fons de

la rasa i del terreny.

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot
cas inclos dins de I'amidament tedric definit al paragraf anterior, i aquest és I'inic objecte

d'abonament.

Si en obres situades sota un terraplé o a dins, I'enginyer director autoritza I'excavacio

després de realitzar-la, I'excavacié del terraplé no s'haura d'abonar.

4.1.3. Terraplens i rebliments
Els terraplens es mesuraran i abonaran per metres cubics realment executats, incloses la

humectacié o desecacid, la compactacié i el refi posterior.

Els rebliments localitzats no seran d'abonament directe en les obres d'explanacio i es

consideren incloses en |'excavacio en rasa o en la del terraple en general.
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4.2. DRENATGE

Les canonades i brocs de formigd es mesuraran per metres de longitud de la generatriu
interior, descomptatnt les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, registres, etc.
A aquest amidament se li aplicara el preu unitari corresponent, segons el tipus de

canalitzacio i el diametre de la canonada.

El preu unitari comprén el subministrament de les canonades, I'excavacio de la rasa, la
preparacio de la superficie de seient, la col-locacio dels tubs, I'execucio de juntes, les peces
especials i les connexions amb arquetes o d'altres canonades, i també I'encofrat precis, el

recobriment, la solera de formigd i el farcit de la rasa.

4.3. AFERMATS

4.3.1. Capes granulars
Son d'aplicacio les condicions contingudes en el plec de prescripcions técniques generals

pel cas de transit pesat.

Queda expressament prohibida la mescla de materials in situ per aconseguir les

caracteristiques exigides per aquesta unitat.

4.3.2. Mescles bituminoses en calent

La fabricacié i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'ha d'abonar per
tones, segons el tipus, i s'ha de mesurar multiplicant les amplades de cada capa realment
construida d'acord amb les seccions tipus que figuren als planols, pel gruix menor del dos
segulents: el que figura en els planols o el que es dedueixi dels assaigs de control i per la
densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot. En aquest abonament s'han
de considerar inclosos el de la preparacié de la superficie existent i els dels granulats i pols

mineral. No s'hauran d'abonar les creixes laterals.

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricacié6 de mescles bituminoses en calent s'ha
d'abonar per tones, obtingudes aplicant a I'amidament abonable de cada lot la

dosificacié mitjana deduida dels assaigs de control.
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4.3.3. Regs i tractaments superficials
Regs d'emprimacio

Aquesta unitat s'ha de mesurar i abonar per metres quadrats realment executats, tot inclos.

4.4. ARMADURES UTILITZADES EN EL FORMIGO ARMAT

Els acers cal mesurar-los multiplicant per cada diametre les longituds que figuren als
planols per al pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, si no hi consta, del cataleg
que indiqui l'enginyer director. Aquest amidament no es podra incrementar per cap

concepte, fins i tot les tolerancies de laminacio.

Al preu hi son inclosos el subministrament, I'elaboracio, el doblatge, la col-locacio, els
separadors, les falques, els lligams, les soldadures, les pérdues per retalls i escapgadures,

i els empalmaments per encavalcaments, encara que no estiguin previstos als planols.

L'acer emprat en elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc), no sera objecte
d'amidament i abonament per aquest concepte, sind que quedara inclds en el preu de la

unitat corresponent.

Les armadures s'han d'abonar segons el preu corresponent del quadre de preus.

4.5. FORMIGONS

S'han de mesurar i abonar per metres cubics, deduits de les seccions i planols del projecte,

amb les particularitats i excepcions segients:

« EI formigd emprat en els replens s'ha de mesurar per la diferéncia entre els estats
anterior i posterior de I'execucio de les obres; I'estat anterior és el corresponent a les
mesures emprades per abonar l'excavacio.

« EI formigd a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i
qualsevol obra de drenatge no sera objecte d'amidament i abonament independent, ja
que es considera inclds en el preu d'aquestes unitats.

« Analogament passa amb el formigd a qualsevol element prefabricat.

« L'abonament s'ha de fer per tipus de formigé i lloc d'emprament, de conformitat amb

els preus existents als quadres de preus.
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Els preus d'abonament comprenen, en tot cas, el subministrament, la manipulacio i
I'emprament de tots els materials necessaris, I'encofratge i el desencofratge, la maquinaria
i ma d'obra necessaries per a la seva execucié i totes les operacions facin falta per una
correcta posada en obra, fins i tot els tractaments superficials com el previst broll d'aigua a

voreres d'obres de fabrica.

4.5.1. Elements auxiliars
Encofrats i motlles
El encofrats s'han d'abonar per metres quadrats realment executats, mesurats sobre

planols d'acord amb els preus unitaris corresponents que figuren als quadres de preus.

4.6. SENYALITZACIO | BALISSAMENT

4.6.1. Senyalitzacio vertical
A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els criteris seguents:
« Els senyals s'han d'abonar per unitat, segons el tipus, col-locats en obra, fins i tot
els pals.
« Els cartells s'han d'abonar per metre quadrat, col-locats en obra. Aquest preu inclou
la part proporcional d'elements auxiliars de fixacio i substentacio.
« Els portics i banderoles per a la sustentacié de cartells s'han d'abonar per unitat,
inclosos els fonaments, i col-locats en obra.
o Els cartells informatius de principi i final d'obra i els pannells direccionals i de
desviament provisional, s'han de mesurar i abonar per unitat de cartell complet,

col-locat en obra.

L'enginyer tecnic agricola autor del projecte,

Albert Trabal Campdelacreu
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6. REPORTATGE FOTOGRAFIC



REPORTATGE FOTOGRAFIC

“CAMi DEL DIPOSIT DE CUSSONS”




“CAMIi DEL DIPOSIT DE BUSSOMS”
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“CAMI DE LA BAUMA”




