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MEMÒRIA MITJANÇANT LA QUAL ES JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES PREVISTOS ALS ARTICLES 28, 100, 
101 I 116.4 DE LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 

 
 
Expedient nº: 25-0001. 
Procediment: Obert, subjecte a regulació harmonitzada. 
Objectiu: Contractació de l’execució de les obres de construcció de la nau industrial i els espais 
exteriors de la plataforma d’experimentació per a l’Impuls a la Transició Energètica (PRIMA) al 
municipi de Gurb, promoguda per a la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC). 
 
 
De conformitat amb el previst en els articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), en l'expedient de contractació s’han de justificar 
els aspectes que es detallen en els referits preceptes. A tal efecte, la present memòria té per finalitat 
complir l'establert en els esmentats articles i s'emet, per tant, per justificar els aspectes que 
s'estableixen a continuació en relació amb el de l’execució de les obres de la nau industrial i els espais 
exteriors de la Plataforma PRIMA al municipi de Gurb, promoguda per a la Fundació Institut de Recerca 
en Energia de Catalunya (IREC). 
 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L'objecte d'aquest contracte és l’execució de les obres de construcció de la nau industrial i els espais 
exteriors de la Plataforma d’Experimentació per a l’Impuls a la Transició Energètica (PRIMA) al 
municipi de Gurb, promoguda per la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), en 
base al projecte executiu que compren els documents: Document 1. Memòria, Document 2. 
Amidaments i Pressupost, Document 3. Annexos, Document 4. Plec de Condicions, Document 5. 
Documentació Gràfica (Plànols agrupats en 5 volums) i Document 6. Projectes Complementaris. 
 
2. NECESSITATS A SATISFER  
 
De conformitat amb l’informe tècnic justificatiu de la necessitat del contracte emès pel Sr. Ramón 
Jané, Manager de la Plataforma PRIMA, en data 20 de març de 2025, la contractació és necessària per 
al compliment i la realització dels fins institucionals de l'IREC com a centre de recerca i pel compliment  
dels compromisos adquirits en l’ACORD del Govern pel qual s’aprova el Contracte programa entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural; el Departament de Recerca i Universitats; l’Institut Català d’Energia 
(ICAEN), i la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), per al període 2024-2026,  
 
En concret l’IREC té encarregat, entre altres tasques, consolidar el projecte de creació d’una 
plataforma tecnològica d’experimentació per a l’Impuls a la Transició Energètica (PRIMA). En 
conseqüència, un dels passos que li correspon i que és més rellevant per a l’existència de la Plataforma 
PRIMA és la construcció i posada en marxa de la Plataforma PRIMA, que és un projecte estratègic per 
a l’IREC i per a la investigació en energies renovables.  
 
La construcció de l’edifici és imprescindible per l’adaptació i preparació dels espais on s’ubicaran les 
plantes pilot que formen la plataforma PRIMA. L’edifici és fonamental per allotjar els diferents equips 
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tècnics i investigadors que treballaran en l’experimentació de les tecnologies d’energies renovables 
en el marc d’aquest projecte.  
 
3. IDONEÏTAT DE L'OBJECTE I CONTINGUT DEL CONTRACTE 
 
Mitjançant l’objecte del contracte descrit al punt 1, se satisfaran de forma clara i proporcional les 
necessitats especificades al punt 2 d’aquesta memòria. 
 
4. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS PER REALITZAR LA PRESTACIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L'IREC no compta amb el personal ni amb els mitjans materials necessaris per a executar les obres 
objecte del contracte, les característiques del qual fan que resulti inviable assumir internament 
l’objecte del contracte per part de l'IREC. Per això, resulta del tot necessària la contractació d'una 
empresa constructora i especialista externa per tal de realitzar totes les tasques necessària per la 
construcció d’unes instal·lacions com les que es requereixen a la Plataforma PRIMA. 
 
5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT I TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
A) PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  
 
El pressupost base de licitació s'entendrà com el límit màxim de despesa que, en virtut del contracte, 
pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'Impost del Valor Afegit (IVA). El pressupost total de 
licitació és de 7.257.909,12 € (IVA inclòs) amb el següent desglossament: 
 

Obres Plataforma PRIMA 
Descripció Import 
TREBALLS PREVIS 892,60 € 
EDIFICACIÓ NAU 2.554.714,82 € 
URBANITZACIÓ EXTERIOR 790.172,99 € 
INSTAL·LACIONS 1.639.406,30 € 
SEGURETAT I SALUT 41.480,32 € 
CONTROL DE QUALITAT 13.898,68 € 
Pressupost d'execució material (PEM) 5.040.564,71 € 
Despeses general (13%) 655.273,41 € 
Benefici industrial (6%) 302.433,88 € 
Pressupost d'execució de contracte (PEC) 5.998.272,00 € 
IVA (21%) 1.259.637,12 € 
Pressupost base de licitació 7.257.909,12 € 

 
Aquest pressupost inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents 
contractuals i la legislació vigent, corren per compte de l’adjudicatari, així com els tributs de qualsevol 
tipus, incloent l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
El pressupost base de licitació esdevé el preu màxim adjudicable, conseqüentment, quedaran excloses 
les ofertes que presentin un import superior. 
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D'acord amb l'article 100 de la LCSP, per a l'elaboració d'aquest pressupost s'han tingut en compte els 
preus de mercat dels diferents conceptes que integren els costos directes i indirectes i altres eventuals 
despeses, que l’adjudicatari hagi de realitzar per a l’execució de les obres i treballs que es deriven de 
l'objecte del contracte, segons consta en els amidaments i en el resum del pressupost inclòs en el 
Projecte Executiu. 
 
En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i cànons de qualsevol índole, 
que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que l’adjudicatari ha d’assumir conforme a les 
obligacions previstes en els Plecs, el contracte i la resta de documentació contractual. 
 
Igualment, s'entendran incloses en el preu totes aquelles despeses accessòries o complementàries 
que realitzi l’adjudicatari en l'execució de l'objecte del contracte tals com transport, despeses de 
desplaçament, dietes, o qualsevol altre cost que s'estimi necessari per a la correcta execució. En 
aquest sentit, aniran també a càrrec del Contractista les despeses de replantejos, construccions 
auxiliars, desmuntatges i neteja del lloc de treball. 
 
El preu del contracte s’abonarà al contractista en funció de la prestació realment executada. 
 
Sistema de determinació: Import determinat mitjançant preus unitaris d’acord amb el pressupost 
d’execució material consignat en el Projecte executiu i indicats al seu Annex 1 “Memòria” i a l’Annex 
2 “Amidaments i Pressupost”. 
 
Facturació: A l'efecte del pagament, la Direcció facultativa expedirà mensualment, en els primers deu 
dies següents al mes al qual corresponguin, les certificacions que comprenguin l'obra executada 
conforme al Projecte durant aquest període de temps, que tindran el concepte de pagaments a 
compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final. Aquestes 
certificacions mensuals en cap cas suposaran l'aprovació i la recepció de l’obra. 
 
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord amb 
la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l’article 
198.4 i 243 de la LCSP i les clàusules 30 i 35 del PCAP. 
 
Finançament: La partida pressupostària de l'IREC a la qual s'imputarà el crèdit necessari per abonar el 
pagament corresponent al present contracte és la D/6200001. 
 
L’objecte d’aquest contracte està finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa del FEDER de Catalunya 2021- 2027. 
 
B) VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
El valor estimat del contracte, que fa referència a l’import global i màxim del contracte, tenint en 
compte la seva durada màxima, és de 5.998.272,00 € (IVA exclòs). Aquest valor fa referència a l'import 
global i màxim del contracte, tenint en compte la seva durada màxima.  
 

Obres Plataforma PRIMA 
Descripció Import 
Pressupost d'execució de contracte (PEC) 5.998.272,00 € 
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Modificacions (20% Pressupost Base de licitació amb IVA inclòs) No es preveuen 
Pròrrogues No es preveuen 
Primes o pagaments a candidats No es preveuen 
Valor Estimat del Contracte (VEC) 5.998.272,00 € 

  
Per calcular el Valor Estimat del Contracte: L'import del valor estimat del contracte ha estat calculat 
partint de la previsió de pressupost consignada en el Projecte executiu, sense incloure cap partida 
destinada a pròrrogues ni modificacions contractuals previstes ni pagaments o primes a candidats. 
 
6. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
El termini total d’execució de les obres objecte del contracte es fixa en catorze (14) mesos. Aquest 
termini s’iniciarà a partir de l’endemà de la formalització i signatura de l’acta de comprovació del 
replanteig i s’executaran d’acord amb el calendari del Programa de treball aprovat. 
 
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un (1) mes a comptar des 
de la formalització del contracte. 
 
Possibilitat i durada de les pròrrogues: No es preveuen pròrrogues, sens perjudici de la 
possibilitat d’ampliació del termini d’execució de l’obra quan el retard fos produït per motius 
no imputables al contractista.  
 
En aquest cas, l'òrgan de contractació concedirà al contractista un termini que serà, almenys, 
igual al temps perdut, tret que el contractista demanés un altre menor. La Direcció Facultativa 
emetrà un informe on es determini si el retard va ser produït per motius imputables al 
contractista. 
 
Petició d’ampliació del termini d’execució per part del contractista: La petició d’ampliació de termini 
d’execució per part del contractista haurà de tenir lloc en un termini màxim de quinze (15) dies 
naturals des d’aquell en què es produeixi la causa originària del retard, al·legant les raons per les quals 
estimi no li és imputable i assenyalant el temps probable de la seva durada, a l'efecte de que l’IREC 
pugui oportunament, i sempre abans de la terminació del termini d'execució del contracte, resoldre 
sobre l’ampliació d'aquest, sense perjudici que una vegada desapareguda la causa es reajusti el termini 
ampliat al temps realment perdut. 
 
Si la petició del contractista es formulés en l’últim mes d'execució del contracte, l’IREC haurà de 
resoldre sobre aquesta petició abans dels quinze (15) dies naturals següents a la terminació d'aquest. 
Durant aquest termini de quinze (15) dies naturals, no es podrà continuar amb l’execució del 
contracte, el qual es considerarà extingit el dia en què expirava el termini previst si l’IREC denegués 
l’ampliació sol·licitada, o no resolgués sobre ella. 
 
En el cas que el contractista no sol·licités l’ampliació del termini d’execució en el termini anteriorment 
assenyalat, s'entendrà que renuncia al seu dret, quedant facultat l’IREC per a concedir, dins del mes 
últim del termini d'execució, l’ampliació que jutgi convenient, amb imposició, si escau, de les 
penalitats que estableix la LCSP o, en el seu cas, les que s'assenyalin en el present plec, tret que 
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consideri més aconsellable esperar a la terminació del termini per a procedir a la resolució del 
contracte. 
 
7. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ, RÈGIM JURÍDIC I TRAMITACIÓ 
 
Forma de tramitació del expedient: Ordinària.   
 
Forma de tramitació de la despesa: Ordinària. 
 
Procediment d'adjudicació: El present contracte s'adjudicarà mitjançant el procediment obert 
subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el que s'estableix a l’article 20 i 156 de la LCSP, 
essent necessària la preparació dels plecs de clàusules administratives particulars i del projecte 
executiu que regeixin la licitació. 
 
El procediment obert és el que, ateses les característiques objecte de la contractació i d'acord amb les 
previsions dels articles 156 a 158 de la LCSP, es considera el més eficient, eficaç i adequat per assegurar 
la millor resposta a la necessitat indicada. 
 
Règim jurídic: Atès a la naturalesa jurídica de l'IREC i d'acord amb el que disposa l'article 26.1.b) de la 
LCSP, el contracte té naturalesa privada i, atenent al seu import, està subjecte a regulació 
harmonitzada d’acord amb l’article 20.1 de la LCSP. 
 
8. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
De conformitat amb l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (“LCSP”), no procedeix la divisió en lots.  
 
No es preveu la divisió en lots del contracte atès que la contractació de les prestacions compreses a 
l’objecte del contracte està configurada com una única unitat funcional. D’acord amb l’article 99.3 
LCSP, el fet de dividir la licitació en lots podria dificultar la correcta execució del mateix i comportar 
que l'execució del contracte esdevingui excessivament difícil i onerosa des d'un punt de vista tècnic.  
 
D’acord amb els apartats 3.1.b i 3.4 de la DIRECTRIU 1/2018 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA, PER LA QUAL ES FIXEN CRITERIS D’ACTUACIÓ PER A LA DIVISIÓ EN LOTS 
DELS CONTRACTES D’OBRA EN L’ÀMBIT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL SEU SECTOR PÚBLIC, 
en els contractes d’obres de quantia entre 500.001 i 10 milions d’euros de valor estimat, la justificació 
de la no divisió en lots s’ha de fomentar en criteris tècnics. 
 
En aquest sentit, donat l’objecte del contracte, la seva naturalesa i la interdependència de les diferents 
parts de les obres d’aquest contracte, es considera que la consecució d'objectius d'eficàcia i eficiència 
en l’obra es podrà maximitzar si l'adjudicació es troba centralitzada per un únic licitador. Si no fos així, 
recauria sobre l’IREC la tasca de coordinació derivada de pluralitat de contractistes, la qual cosa 
generaria inconvenients significatius. A continuació es desenvolupen aquests aspectes. 
 
En primer lloc, la divisió en lots podria generar incompatibilitats tècniques entre els diferents treballs 
d’edificació, urbanització i instal·lacions, ja que cada adjudicatari podria aplicar sistemes constructius 
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diferents que afectessin la uniformitat de l’execució i la integració dels elements. Això podria 
comprometre la qualitat final de l’obra, especialment en un projecte amb requeriments específics en 
eficiència energètica i sostenibilitat com el de la Plataforma PRIMA. 
 
En segon lloc, tot i que l’execució del contracte es desenvoluparà en diferents fases constructives, es 
tracta d’una única actuació global amb l’objectiu de construir un edifici industrial altament 
especialitzat i un entorn experimental completament funcional. La divisió en lots podria derivar en 
una fragmentació artificial de l’objecte del contracte, dificultant la coordinació entre contractistes i 
afectant la qualitat, seguretat i eficiència del resultat final. 
 
En tercer lloc, es requereix una coordinació precisa per garantir la correcta execució del projecte, tant 
pel que fa a terminis d’execució com a compatibilitat entre fases. La divisió en lots podria complicar 
aquesta coordinació, incrementant els riscos de solapaments, retards i conflictes d’interfícies entre 
contractistes diferents. 
 
En quart lloc, la no divisió en lots permet aprofitar economies d’escala, reduint costos en contractar 
una sola entitat que s’encarregui de totes les fases del contracte. Això assegura una millor gestió de 
recursos, evita duplicitats de despeses de coordinació i minimitza els costos indirectes derivats de la 
gestió de múltiples contractistes. 
 
Finalment, l’adjudicació a un únic contractista centralitza la responsabilitat i les garanties, facilitant la 
gestió i resolució de possibles incidències. En cas d’imprevistos, la identificació de responsabilitats i 
l’exigència del compliment de garanties serà més àgil i eficaç, evitant disputes entre diferents 
contractistes i assegurant una execució més controlada i eficient. 
 
Per tot això, i d’acord amb l’article 99 de la LCSP, es justifica plenament la no divisió en lots de 
l’execució del contracte per raons de coherència tècnica i funcional, coordinació i terminis, economies 
d'escala i centralització de responsabilitats i garanties, assegurant així una execució més eficient i 
alineada amb els objectius del projecte PRIMA. 
 
9. CRITERIS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL 
 
Atenent a l'objecte del contracte i el seu valor estimat, es proposen els següents criteris de solvència: 
 
A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA  
 
I- Els licitadors espanyols o estrangers d’Estats que no siguin membres de la Unió Europea, hauran de 
disposar de la corresponent classificació empresarial indicada en l’apartat L del Quadre de 
Característiques del PCAP, que acreditarà les condicions de solvència econòmica i financera. 
 
II- Pels licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu i d’acord amb l’article 87 de la LCSP, aquesta solvència s’haurà 
d’acreditar a través del següent:  
 

a. Xifra anual de negocis, en l’àmbit al que es refereix el contracte, referit al millor exercici dins 
dels tres úlvms disponibles, per un import igual o superior al valor esvmat del contracte.  
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Mitjà d'acreditació: 
 
a. Classificació empresarial conforme l’establert a l’apartat L del quadre de caracterísvques del 

PCAP.  
 

b. Aportació dels comptes anuals dels exercicis dels 3 anys aprovats i dipositats en el Registre 
Mercanvl o en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris no obligats a 
presentar els comptes en registres oficials podran presentar, com a mitjà alternavu, els seus 
llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats. En el cas que la data de creació o inici de les 
acvvitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un any haurà d'aportar la documentació 
acreditavva corresponent.  

 
Justificació dels criteris establerts: 
 
Per les empreses espanyoles o d’Estats membres de la Unió Europea, s’exigeix la classificació 
empresarial conforme la normativa de contractació pública d’aplicació. 
 
Pels licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu i d’acord amb l’article 87 de la LCSP, s’incorpora només un mètode 
d’acreditació de la solvència. En concret, s’ha determinat que la xifra anual de negocis en l’àmbit a 
que es refereix el contracte ha de ser igual o superior a l’import del VEC, d’acord amb el previst a la 
LCSP. D’aquesta manera es persegueix comprovar que el licitador ha fet obres de la mateixa magnitud 
que l’objecte de licitació actual. 
 
B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 
 
I- Els licitadors espanyols o estrangers d’Estats que no siguin membres de la Unió Europea, hauran de 
disposar de la corresponent classificació empresarial indicada en l’apartat L del Quadre de 
Característiques del PCAP, que acreditarà les condicions de solvència tècnica o professional. 
 
II- Pels licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu i d’acord amb l’article 88 de la LCSP, l’acreditació de la solvència es 
realitzarà a través dels següents mitjans acumulatius, llevat que l’empresa sigui de nova creació:  
  
a. Relació de les obres executades en el curs dels cinc (5) darrers anys, avalada per cervficats de 

bona execució; aquests cervficats indicaran import, les dates i el lloc d'execució de les obres i 
caldrà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van aixecar 
normalment a bon terme; si escau, aquests cervficats seran comunicats directament a l'òrgan 
de contractació per l'autoritat competent.  

 
Serà requisit necessari que el licitador hagi finalitzat en els últims cinc (5) anys com a mínim 1 
contracte d’una tipologia similar (a les que són objecte de la licitació, corresponents al mateix 
grup i subgrup de classificació) o d’acord amb les condicions establertes perquè es considerin 
obres o construccions similars, les quals es concreten en el paràgraf següent.  
 
S’entendrà per obres o construccions similars, contractes d’obres d’instal·lacions o naus 
industrials amb instal·lacions tècniques singulars o complexes en almenys tres d’aquests àmbits 
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(elèctriques MT-BT, climatització-ventilació recuperació de calor, gasos tècnics i zones ATEX, 
sistemes d’hidrogen, geotèrmia, emmagatzematge d’energia, instal·lacions de laboratori, ponts 
grua i hissat de càrregues) i a la vegada que incorporin innovacions i/o integrin solucions per 
reduir el consum energètic, integrant sistemes de monitoratge i gestió (SCADA, facility 
management, etc.) per controlar i optimitzar la gestió energètica i els costos d’explotació. Així 
mateix, hauran de tenir una superfície construïda mínima de 3.000 m2 i un pressupost 
d’execució material PEM (sense IVA) igual o major a 5.040.564,71 €. 
 
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista tindran 
la mateixa consideració que les directament executades pel propi contractista, sempre que 
aquest últim ostenti directa o indirectament el seu control en els termes establerts a l’article 42 
del Codi de Comerç. En cas que no es compleixi aquesta condició, només es reconeixerà com a 
experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció 
de la participació d’aquest en el seu capital social. 

 
Mitjans d'acreditació: 
 

a. Classificació empresarial conforme l’apartat L del quadre de caracterísvques.  
 

b. L’acreditació de les obres realitzades per part dels subjectes no obligats a comptar amb 
classificació empresarial, es durà a terme mitjançant la presentació de 5 o més cervficats de 
bona execució que indicaran l’import, el vpus de treball, les dates i el lloc d’execució dels 
treballs i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es 
van portar normalment a bon terme; si escau, aquests cervficats seran comunicats directament 
a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 

 
L’acreditació es durà a terme: 

 
• En cas de destinatari del sector públic s’acreditarà mitjançant certificats de bona execució 

expedits o visats per l’òrgan competent. 
• Quan el destinatari sigui del sector privat, s’acreditarà mitjançant un certificat de bona 

execució expedit per aquest subjecte o la seva Direcció Facultativa. 
 

En cas que en el certificat no quedi clar que es tracte d’un contracte de tipologia similar, a 
petició de l’IREC, s’haurà d’aportar el corresponent informe justificatiu o, en cas de no existir, 
la documentació que consti en poder del licitador, que avali que es tracta d’obres de tipologia 
similar d’acord amb els criteris d’instal·lacions singulars, d’innovacions per reducció i control de 
consums energètics i de superfície-pressupost mínims establerts per aquesta solvència tècnica, 
signats per enginyer col·legiat. 

 
Justificació dels criteris establerts: 
 
Per les empreses espanyoles o d’Estats membres de la Unió Europea, s’exigeix la classificació 
empresarial conforme la normativa de contractació pública d’aplicació. 
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Pels licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu i d’acord amb l’article 88 de la LCSP, només s’incorpora un criteri de 
solvència tècnica. 
 
En atenció a la tipologia d’obres a executar, es requereix l’acreditació d’obres que siguin de similar 
naturalesa a les de l’objecte del contracte. D’aquesta manera i ja que aquest és l’element clau del 
projecte i dels treballs a realitzar, es permet saber si el contractista té els coneixements i l’experiència 
que cobreixi les particularitats tècniques que implica treballar amb aquests elements. 
 
C) CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 
 
Conforme l’article 77.a) de la LCSP, serà requisit indispensable la deguda classificació empresarial per 
l’acreditació de la solvència. 
 
En concret, d’acord amb el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (“RGLCAP”), la classificació exigida és 
la següent (caldrà disposar de tots els grups i subgrups):  
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
C) Edificacions 2) Estructures de fàbrica i 

formigó 
6) >5.000.000 € 

I) Instal·lacions elèctriques 9) Instal·lacions elèctriques 
sense qualificació específica 

4) >840.000 € 

J) Instal·lacions mecàniques 5)  Instal·lacions mecàniques 
sense qualificació específica 

3) *( >360.000 € i ≤840.000 €) 

* Categoria 3 determinada atenent als imports parcials de parts fonamentalment diferenciades i 
quantificables entre les obres i les instal·lacions, d’acord amb allò previst en l’article 36.7 del RGLCAP.  
 
La classificació exigida s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació definitiva o còpia 
autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o pels 
òrgans competents de les comunitat autònomes. Aquest certificat s’acompanyarà d’una declaració 
responsable del licitador sobre la seva vigència i per la que es manifesti que les circumstàncies 
reflectides en el corresponent certificat no han experimentat variació. 
 
Els licitadors espanyols o estrangers d’Estats que no siguin membres de la Unió Europea o de l’Espai 
Econòmic Europeu, hauran de disposar de la classificació requerida respecte de tot el contracte. 
 
Conforme l’article 78 LCSP, no és exigible la classificació pels licitadors d’Estats membres de la Unió 
Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, sens perjudici de l’obligació 
d’acreditar la seva solvència. No obstant, els certificats de classificació o documents similars expedits 
per Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu 
a favor de les empreses d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditació de la solvència 
econòmica, financera i tècnica. 
 
La classificació de les unions temporals o les agrupacions d’empreses serà la resultant de l’acumulació 
de les classificacions de les empreses agrupades En els casos en els que s’exigeixi la classificació i 
concorrin en la unió temporal empresaris nacionals, estrangers no comunitaris o estrangers 
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comunitaris, els dos primers hauran d’acreditar la seva classificació i els estrangers, en defecte 
d’aquesta, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
 
En cas que part de la solvència tècnica exigida es correspongui als treballs objecte de subcontractació 
haurà/n de ser l’empresa/es subcontractista qui ho acrediti. 
 
La classificació de les unions temporals o les agrupacions d’empreses serà la resultant de l’acumulació 
de les classificacions de les empreses agrupades En els casos en els que s’exigeixi la classificació i 
concorrin en la unió temporal empresaris nacionals, estrangers no comunitaris o estrangers 
comunitaris, els dos primers hauran d’acreditar la seva classificació i els estrangers, en defecte 
d’aquesta, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
 
10.  CRITERIS D'ADJUDICACIÓ  
 
A. Criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor (màxim 40 punts) 
 
IMPORTANT: La documentació del Sobre A o Sobre B no pot incloure cap informació que permeti 
conèixer cap aspecte  relatiu a l'oferta econòmica i altres criteris avaluables de forma automàtica, a 
incloure en el Sobre C. L'incompliment d'aquesta obligació podrà comportar l'exclusió de la licitació 
de l'empresa licitadora. 
 
La proposta haurà d'incloure una descripció detallada de l'enfocament general que el licitador aplicarà 
en l'execució i gestió de l'obra, garantint el compliment dels objectius establerts en el projecte. 
Aquesta descripció haurà de reflectir les estratègies, les fases del projecte, els recursos necessaris i les 
tècniques que s'empraran per assegurar l'èxit del projecte, tant pel que fa al compliment dels terminis 
com a la qualitat dels treballs executats. La proposta constarà de 3 documents: 
 

1. Document d’organització, planificació i gestió de riscos en l’execució de l’obra: fins a 15 punts.  
 
El licitador ha de presentar un pla clar i detallat per a l'execució de l'obra, definint els equips i 
metodologies de treball, analitzant totes les tasques a realitzar i la seva interacció per poder 
proposar una planificació optimitzada i proposant eines i mètodes per reduir els riscos i 
garantir uns nivells de màxima qualitat tant en la construcció de l’edifici com en les 
instal·lacions tècniques. Aquest document tindrà 3 parts que cal diferenciar però que seran 
complementàries:  
 

a. Organització i gestió global del projecte: El licitador haurà d'explicar de manera 
detallada com es durà a terme l'organització global de l'obra, incloent els equips de 
treball implicats, els seus membres i perfils tant a nivell tècnic com de gestió, així com 
l’organigrama i coordinació entre ells. Es valorarà que el licitador presenti una 
organització i gestió del programa de treball que permeti optimitzar el procés 
constructiu, reduint la seva durada i reduint els riscos a partir d’un seguiment molt 
acurat del tots el procés que permeti detectar potencials problemes o incoherències 
abans que es produeixin. En aquest sentit els aspectes de comunicació i coordinació 
de totes les parts implicades (proveïdors de l’adjudicatari, subcontractistes, 
enginyeria, responsables de seguretat, etc.) que es puguin conèixer en el moment de 
la presentació dels sobres. A més, s’haurà d’incloure una descripció de les eines i 
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mètodes que es faran servir per garantir la supervisió i seguiment de l'obra, 
assegurant que es compleixen els objectius de qualitat, seguretat, terminis, etc.  
 
Es considera que l’organització i gestió global d’unes obres complexes com les que es 
liciten poden afectar la seva correcta execució, especialment tenint en compte la 
quantitat de recursos humans i materials que el contractista haurà d’adscriure a 
l’execució de les obres. En aquest sentit, l’organització i gestió global del projecte ha 
de garantir una òptima coordinació de tots els recursos adscrits a l’execució dels 
treballs, donant compliment a la planificació de l’obra que també s’avalua. 

 
b. Planificació de l’obra: El licitador ha de presentar i justificar la planificació d’actuacions 

que considera òptima i més adequada per un projecte constructiu com el de la nau i 
espais exteriors de PRIMA, com a resultat de la organització i criteris proposats en el 
punt anterior, on l’objectiu prioritari és el compliment o la millora del temps i la 
qualitat d’execució i garantint una data de posta en marxa de l’edifici, que estigui ben 
justificada i que també formarà part de la valoració.  
 

c. Pla de gestió de riscos: El licitador haurà de realitzar una anàlisis detallada dels riscos 
que poden impactar negativament en l’execució de l’obra, siguin afectacions a la 
qualitat, sobrecostos, incompliment de terminis, etc. A més, haurà de presentar 
propostes de mitigació específics. En definitiva es tracta de presentar un pla adaptat 
a les necessitats d’aquest projecte que inclou un conjunt d’instal·lacions complexes i 
on és fonamental implementar una supervisió i gestió contínua de riscos que permeti 
la seva identificació i mitigació molt abans que es produeixi l’afectació al procés 
constructiu. Com a cas particular, caldrà revisar les partides indicades al projecte i 
identificar desviacions previstes en els pressupostos.  

 
L’extensió màxima d’aquest document serà de 30 pàgines DIN-A4, lletra Arial 11 interlineat simple (no 
es comptarà la portada ni l’índex, en cas d’haver-hi) i en format PDF. Si fos necessari incloure algun 
plànol, esquema, organigrama de grans dimensions, el licitador podrà emprar una mida diferent a 
DIN-A4, computant el número de pàgines en el límit màxim de 30. 
 
La forma de ponderació serà: 
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2. Document de Proposta exemplificativa i descripció de casos d’èxit d’implementació 

d’instal·lacions tècniques singulars i de solucions innovadores per l’operació i manteniment 
de l’edifici: fins a 20 punts. 
 
Ateses les característiques del projecte PRIMA, el licitador haurà d’elaborar una proposta 
exemplificativa que demostri el seu coneixement i capacitat tècnica per construir edificis amb 
instal·lacions tècniques complexes i singulars que a la vegada integrin solucions innovadores 
per la seva posterior explotació, optimitzant l’operació i el manteniment i la seva gestió 
energètica.  
 
Seran d’especial interès per l’elaboració d’aquest document fer una descripció i evidenciar 
amb imatges, esquemes i dades dels edificis, naus o construccions que es considerin més 
significatives i casos d’èxit sota aquesta perspectiva energètica i de sostenibilitat i que per tant 
sigui referents a l’integrar alguns dels àmbits que s’identifiquen a continuació per tenir en 
compte a la valoració:  
 

i. Instal·lacions elèctriques que incloguin generació/emmagatzematge elèctric amb 
equipament innovador per cobrir les demandes tècniques i elèctriques de l’edifici, 
com podrien ser piles de combustible, sistemes de cogeneració, emmagatzematge 
d’energia, etc. 

ii. Edificis amb consum energètic quasi zero, autosuficient o positius, així com edificis 
bioclimàtics que combinin solucions actives i passives 

iii. Instal·lacions de geotèrmia, recuperació de calor i/o de climatització tipus xarxa de 
districte.  

iv. Instal·lacions de laboratoris i de recerca amb condicions ambientals controlades 
(temperatura, humitat, partícules...). 

v. Instal·lacions amb atmosferes explosives i zones ATEX, especialment amb gasos 
renovables i hidrogen. 

Criteri Valoració Puntuació 

Organització i 
gestió global del 
projecte 

La valoració es farà segons el nivell de concreció i coherència 
d’organització de l’obra i d’optimització del procés constructiu 
proposats, de l’organigrama i composició dels equips tècnics 
implicats, de les estratègies de coordinació i interacció de les parts 
implicades i també de les eines i mètodes de supervisió i seguiment 
per assegurant que es compleixen els objectius de qualitat, 
seguretat i terminis. 

0-7 

Planificació 
d’obra 

La valoració es fonamentarà en el grau d’optimització de la 
planificació de les actuacions, en la seva justificació i credibilitat, així 
com en la seva adequació a un projecte constructiu com el de la nau 
i espais exteriors de PRIMA. 

0-4 

Pla de gestió de 
riscos 

La valoració tindrà en compte el grau de qualitat i de detall dels 
riscos inherents a un procés constructiu com el de edifici de PRIMA 
que inclou un conjunt d’instal·lacions complexes que poden 
incrementar les situacions de risc i el seu impacte en l’execució de 
l’obra. També es valoraran les propostes de mitigació per cada risc 
així com les eines i estratègies de supervisió i detecció anticipada. 

0-4 
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vi. Edificis amb sistemes de monitoratge i sensorització (IoT) de gran abast en les 
instal·lacions de l’edifici, així com de tractament i gestió de gran quantitat de dades 
(big data, IA,..) que permeti supervisar i integrar tots els subsistemes. 

vii. Utilització de sistemes SCADA i facility management, així com de bessó digital i BIM de 
l’edifici que permetin preveure i optimitzar la seva operació i manteniment, i per tant 
reduir significativament l’OPEX de l’edifici. 

 
Per justificar aquest coneixement i capacitat tècnica el licitador podrà referir-se a edificis que 
s’hagin construït/instal·lat en els darrers 10 anys, i caldrà que inclogui documentació que 
acrediti el rol del licitadors així com els resultats i la satisfacció del client/promotor. Es valorarà 
positivament que s’adjunti informació que permeti identificar l’edifici, i en particular 
documentació multimèdia i enllaços web. 

 
La forma de ponderació serà: 

 
Criteri Valoració Puntuació 

Proposta 
exemplificativa i 
descripció de casos 
d’èxit que demostri la 
capacitat tècnica per 
construir edificis amb  
d’instal·lacions 
tècniques  singulars i  
solucions innovadores 
per l’operació i 
manteniment de l’edifici 

Proposta amb un número molt significatiu de casos d’èxit, 
que cobreixin la majoria dels àmbits especificats, acreditats 
amb un amplia documentació vers els edificis, els resultats 
i la satisfacció dels clients.  

16-20 

Proposta amb un número significatiu de casos d’èxit, que 
sols cobreixin alguns dels àmbits especificats, acreditats 
amb un àmplia documentació vers els edificis, els resultats 
i la satisfacció dels clients.  

10-15 

Proposta amb un número significatiu de casos d’èxit, que 
sols cobreixin alguns dels àmbits especificats, acreditats 
amb una documentació bàsica i/o poc detallada vers els 
edificis, els resultats i la satisfacció dels clients.  

5-9 

Proposta amb un número reduït de casos d’èxit, que 
cobreixin pocs dels àmbits especificats, acreditats amb una 
documentació bàsica i/o poc detallada vers els edificis, els 
resultats i la satisfacció dels clients. 

0-4 

 
No hi ha extensió màxima d’aquest document.  

 
3. Document Pla de gestió mediambiental i sostenibilitat del procés constructiu: fins a 5 punts. 

 
Atesos els residus i l’impacte mediambiental que generaran les obres que es contracten, el 
licitador haurà de presentar una proposta detallada de les mesures de gestió mediambiental 
que s'aplicaran durant l'execució del projecte, justificades de manera adequada, incloent 
aspectes: 
 

a. Gestió de Residus: El licitador haurà de presentar un pla per a la gestió de residus 
generats durant l'execució de l'obra, incloent-hi la classificació, recollida, 
emmagatzematge, transport i eliminació o reciclatge dels materials de forma que 
minimitzi l'impacte mediambiental. Es valorarà especialment la proposta de reciclatge 
i reutilització de materials, així com la selecció de subministradors per a la gestió de 
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residus que estiguin acreditats i compleixin amb les normatives vigents. També es 
valorarà la reducció en la producció de residus mitjançant el disseny de l'obra i 
l'optimització dels recursos utilitzats. 
 

b. Càlcul de petjada de carboni i propostes de mitigació a l’obra: Atès l’impacte 
mediambiental de les obres que es contracten, de conformitat amb l’article 10 del 
Reial decret 214/2025, de 18 de març, pel qual es crea el registre de petjada de 
carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni i pel qual s'estableix 
l'obligació del càlcul de la petjada de carboni i de l'elaboració i publicació de plans de 
reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, el licitador haurà de realitzar un 
càlcul de la petjada de carboni associada a la seva proposta d’execució, avaluant les 
emissions directes e indirectes produïdes per la construcció, així com les mesures de 
mitigació que aplicarà per reduir-les. Es valorarà l'ús de tècniques i materials de baix 
impacte ambiental, l'ús eficient de l'energia durant la construcció, la reducció de les 
emissions de CO2, i l’ús de tecnologies innovadores per a la compensació de les 
emissions, com poden ser solucions basades en la natura (reforestació, compensació 
de carboni, etc.). També es valorarà l’ús de vehicles de baix impacte ambiental i 
maquinaria eficient des del punt de vista energètic durant el procés constructiu. 

 
L’extensió màxima d’aquest document no podrà excedir de 15 pàgines DIN-A4, lletra Arial 11 
interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’Índex, en cas d’haver-hi) i en format PDF. Si 
fos necessari incloure algun plànol, esquema, organigrama de grans dimensions, el licitador 
podrà emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el número de pàgines en el límit màxim 
de 15. 

 
La forma de ponderació serà: 

 
En el cas que el licitador no assoleixi un mínim de 20 punts en els criteris avaluables mitjançant judici 
de valor, quedarà automàticament exclòs del procediment de licitació.  
 
 
B. Oferta econòmica (màxim 60 punts) 
 
Fórmula recomanada a la DIRECTRIU 1/2020 D’APLICACIÓ DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ 
DE LES PROPOSICIONS ECONÒMICA I TÈCNICA de la Direcció General de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya: 

Criteri Valoració Puntuació 

Pla de gestió mediambiental i 
sostenibilitat del procés constructiu  

Proposta que aporta una solució coherent, 
ambiciosa i ben detallada. 4-5 

Proposta que aporta una solució coherent, 
però bàsica i/ o poc detallada. 2-3 

Proposta simple o d’abast reduït que no 
compleix amb les expectatives de gestió.  0-1 
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El valor de ponderació associat és VP=1. 
 
Determinació de les ofertes amb valor anormalment baixos: El procediment per a la justificació 
d’aquesta presumpció es determina a la clàusula 16 del present Plec. 
 
S’atendrà als criteris previstos en l’article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora 
que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa, no es dona resposta o s’evidencia que 
la justificació vulnera la normativa de subcontractació, obligacions en matèria mediambiental, social 
i/o laboral, nacional o internacional, és incompleta, es fonament amb hipòtesis i/o pràctiques 
inadequades des del punt de vista tècnic, jurídic i econòmic i/o no explica satisfactòriament el nivell 
de preus baixo o costos baixos.  

Puntuació total: 100 punts 
 

 
Justificació de les fórmules: S'utilitza com a fórmula de valoració de l'oferta econòmica la prevista a 
la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i 
tècnica, aprovada per la Direcció General de Contractació Pública. 
 
Justificació dels criteris establerts: 
 
A. Criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor (màxim 40 punts) 
 
Degut a la particularitat del projecte a executar i la seva complexitat tècnica, s’ha decidit que una de 
les formes de valorar les ofertes és a través del judici de valor. 
 
En aquest sentit, els criteris i ponderacions elegides estan focalitzades en garantir la correcta 
execució de les obres en el sentit de garantir una bona organització i una execució de qualitat. 
L’objectiu final és poder controlar els correctes terminis d’execució per complir amb els diferents 
compromisos que té l’IREC amb diferents agents relacionats amb PRIMA (stackeholders, organismes) 
o pel propi compliment de les obligacions del finançament FEDER. També es pretén que la qualitat 
de les obres siguin les adequades per tal de que l’IREC pugui utilitzar l’edifici per les seves activitats 
d’I+D+i. 
 
Així mateix, es considera que l’organització i gestió global d’unes obres complexes com les que es 
liciten poden afectar la seva correcta execució, especialment tenint en compte la quantitat de recursos 
humans i materials que el contractista haurà d’adscriure a l’execució de les obres. En aquest sentit, 
l’organització i gestió global del projecte ha de garantir una òptima coordinació de tots els recursos 
adscrits a l’execució dels treballs, donant compliment a la planificació de l’obra que també s’avalua. 
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B. Oferta econòmica (màxim 60 punts) 
 
En aquest cas, el preu és l'element que defineix el cost de la obra i, per tant, un dels components 
bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu prevista com a requisit d'adjudicació en l'article 
145 de la LCSP. En aquest import es valora i s'inclouen tots els treballs a realitzar descrits al Projecte, 
independentment de la seva forma de facturació. 
11. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ  
 
Condicions especials d'execució: 

 
1. L’adjudicatari declara que donarà compliment a les obligacions de visibilitat, transparència i 

comunicació regulades pels arvcles  47 i 50 i l’Annex IX del Reglament (UE) 2021/1060, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2021, el qual regula les responsabilitats dels 
beneficiaris en relació a les mesures de comunicació i visibilitat. Aquestes obligacions s’ajusten 
a les exigències que s’haurà de complir per part del contracvsta al tractar-se d’un projecte 
finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el 
marc del Programa FEDER de Catalunya 2021- 2027.  

 
2. Tenir contractada una assegurança de Responsabilitat Civil, adequada a l’objecte i dimensions 

dels treballs a executar, que garanteixi els danys que pateixin els treballs objecte i les 
responsabilitats que es puguin derivar pels danys produïts a tercers a conseqüència del 
desenvolupament i/o execució dels treballs que s’integren en aquest Contracte. L’assegurança 
haurà de cobrir el període de vigència del contracte, més un període de manteniment no 
inferior a 12 mesos, i de valor no inferior a 6.000.000 euros.    

 
      Es sol·licitarà l’aportació del certificat expedit per l'asseguradora, en la qual constin els imports 

i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de 
compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què 
procedeixi. 

 
3. L’obligació de facilitar la informació que li sigui requerida per la Direcció Facultativa o la unitat 

encarregada del seguiment i execució del contracte sobre les condicions de treball que, una 
vegada adjudicat el contracte, li siguin d’aplicació. Aquestes condicions especials d’execució 
seran exigides igualment als subcontractistes que participin en l’execució del contracte.  

 
4. El compliment de tots els compromisos assumits per l'empresa adjudicatària a l'oferta que hagi 

presentat. 
 
5. L'adjudicatari vindrà obligat a responsabilitzar-se de realitzar una recollida selectiva dels residus 

generats durant l’execució del contracte. Així mateix haurà de retirar els embalatges i envasos 
buits, per a dipositar-los en els contenidors corresponents o, en el seu cas , en el punt net o un 
altre sistema de gestió de residus autoritzat. 

 
6. L’adjudicatari vindrà obligat a adoptar les mesures corresponents per reduir l’impacte de les 

emissions de gasos amb efecte hivernacle i proporcionar a l’IREC tota la informació necessària 
perquè pugui quantificar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle derivades de l’ús de la 
maquinària i vehicles associats a l’execució del contracte. 
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7. L'adjudicatari ha d'emprar el català en les seves relacions amb l’IREC derivades de l'execució de 

l'objecte d'aquest contracte, segons l’establert a la clàusula 32 d’aquest Plec.  
 
8. En matèria de protecció de dades: complir les obligacions establertes a la normativa estatal i 

de la Unió Europea respecte al tractament de dades de caràcter personal, en tot moment de la 
durada del contracte. 

 
9. Abstenir-se de realitzar conductes que puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 

competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta. 
 
10. El compliment de les normes, principis èvcs i regles de conducta previstos en la clàusula 32 del 

present Plec.  
 
11. Els contractistes i subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que executin el 

contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris d' equitat i transparència fiscal, 
per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents d' aquest contracte han de ser íntegrament 
declarats i tributats d'acord amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin 
utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per 
l'OCD o la Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses filials.  

 
12. El compliment del Conveni sectorial i territorial aplicable a l’adjudicatari i als seus 

subcontracvstes en cas que el licitador sigui una persona jurídica o empresari persona �sica 
amb treballadors contractats sense perjudici de les millores que pugui establir, i el pagament 
durant l'execució del contracte dels salaris per part de l'adjudicatari als treballadors adscrits als 
contracte. 

 
13. El manteniment de les condicions laborals i socials fixades en el moment de presentar l'oferta, 

segons el conveni que sigui aplicable, de les persones que executen el Contracte durant tota 
l'execució d'aquest. 

 
De conformitat amb l'article 202.4 de la LCSP, totes les condicions d'execució seran igualment exigides 
a tots els subcontractistes que, en el seu cas, participen de l'execució del Contracte. 
 
Obligacions essencials del contracte:  
 

• El contracvsta quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en 
tots els termes que hagin comportat l’atorgament de puntuació. 

• El compliment de les condicions especials d’execució establertes en aquesta clàusula del 
present Plec. 

• Si escau, la dedicació efecvva o adscripció a l'execució del contracte dels mitjans personals i/o 
materials indicats i compromesos en l'oferta. 

• El compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades personals. 
• Aquelles obligacions del present Plec i del Contracte vpus a què específicament se'ls atribueixi 

el caràcter d'obligació contractual essencial. 
• L'adequació de la prestació a les prescripcions previstes al Projecte execuvu. 

http://www.irec.cat/


 
 

  
 
 
 

FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA CATALUNYA. NIF G64946387  
+ 34 933 562 615 www.irec.cat 

Pàgina 18 

• L'execució de la prestació en el termini i el lloc fixats en el Contracte. 
 

12.  PENALITATS 
 
S’estableix a la clàusula 29 del PCAP una penalitat diària d’un euro i mig (1,5€) per cada mil euros del 
preu del contracte, aquest import suposa un increment respecte del previst a l’article 193.3 de la LCSP. 
 
L’increment es troba justificat en atenció a la necessitat d’executar l’obra en el termini previst, per a 
poder-hi implantar les demostracions ja compromeses amb els grups d’investigació de l’IREC en 
projectes nacionals i europeus i pel compliment del cronograma de construcció i posada en marxa de 
la plataforma PRIMA. 
 
 
L'òrgan de contractació, a Sant Adrià de Besòs a la data consignada a la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Jaume Marfà Sánchez 
Director econòmic i gerent 
Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya 
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