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1. ANTECEDENTS. 

 

La EDAR de Can Bou [PIERA] es va posar en funcionament a l’any 2013 a on el tractament 

de les aigües residuals es confia a una línia d’aigua a on hi ha un pretractament, tractament 

primari, tractament Biològic per a llits de contacte en BIODISC i decantació secundaria.   

 

El biodisc estava format per una sèrie de discs paralꞏlels, semisubmergits a una bassa amb 

un gir  al voltant d’un eix horitzontal de forma molt lent per tal d’afavorir l’oxidació de les 

impureses.  

 

A l’any 2020 es va detectar que el sistema de tracció i subjecció del BIODISC va tenir 

problemes mecànics fins el punt d’una fallada total de l’equipament.  

 

Inicialment L’Ajuntament de Piera va procedir a retirar l’equip per a poder estudiar les 

diferents alternatives per a reparar-lo, però degut a la complexitat de l’actuació degut al 

trencament dels coixinets i suports, desviaments de l’eix del biodisc i altres, no es va realitzar 

la reparació. 

 

L’Ajuntament de Piera ha solꞏlicitat estudis alternatius per a la reparació completa d’aquest 

sistema de Tractament Biològic per tal d’assegurar el correcte funcionament de l’EDAR. 

 

Per aquest motiu, s’ ha solꞏlicitat els serveis d’enginyeria a INVALL SA per tal de realitzar la 

redacció de la següent projecte: 

 

“PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D’UN BIODISC A L’EDAR  
DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA)” 

 

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE. 

 

L’objecte del present document és el de la definició de la solució constructiva a considerar per 

tal de dur a terme les reparacions i millores previstes al PROJECTE CONSTRUCTIU DE 

REPARACIÓ D’UN BIODISC A L’EDAR DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA 

(ANOIA). 

 

El canvi proposat és el d’instalꞏlar dos cossos de biodiscs a l’actual reactor biològic separats 

per una mampara d’acer inoxidable per tal de generar dos compartiments, de la marca 

System S&P ò similar. 
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En resum els treballs més significatius a realitzar són els següents: 

 Preparar la base de suport dels coixinets externs. 

 Instalꞏlar la paret separadora de cambres i realitzar un nou suport pel coixinet central. 

 Alinear els suports dels tres coixinets. 

 Eliminar la sortida d’aigua més pròxima a l’entrada  i adaptar la sortida d'aigua tractada 

amb la sortida actual més allunyada. 

 Preparar una paret per fixar el braç de suport del motor. 

 Instalꞏlació dels rotors de biodiscs amb adaptació i alineació als suports. 

 Ancoratge dels coixinets a la base 

 Instalꞏlació de rmotoreductor  

 Connexió elèctrica del motor. 

 Adaptació i millora de l’actual quadre elèctric amb la instalꞏlació d’un variador de 

freqüència. 

 

 

3. CONDICIONANTS DEL PROJECTE 

 

Els pretractament, tractament primari, decantació secundaria, i tots els elements d’obra civil i 

urbanització es mantenen iguals. 

 

L’estructura de l’obra civil del reactor biològic a on s’ha d’instalꞏlar el sistema de biodiscs de 

System S&P ò similar, també es manté igual. 

  

La funcionalitat del nou sistema de biodiscs s’ha considerat a partir de les dades obtingudes 

del projecte d’obra de l’EDAR de Can Bou amb les següents dades (veure annex núm. 2): 

 

Dades de partida: 

Habitants equivalents:  

Habitants equivalents: 400.  

Dotació: 200 l/hab/dia  

Paràmetres disseny EDAR: 

Qdiari = 80 m3/dia=3,33 m3/h 

Qpunta=3,33 m3/h x 2,1 = 7m3/h 

 

Concentració DBO5 = 300 mg/l [g/m3] 

Concentració MES = 350 ml/l  

Càrrega diària DB05 = 24,00 kg/dia  

 

Reduccions DBO5:  

Decantador Primari: reducció de 30%  

CBR – BioDisc: reducció de 60%  
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Decantador secundari: reducció de 3%  

 

Decantació Primària:   

Retenció 1,5h per Cabal màxim [SV1]    Retenció 60 dies per un 3,5% de sòlids [SV2] 

 

El dimensionament de l’estructura d’obra civil actual i tapa de polièster reforçat en fibra de 

vidre existent que resta acopiada a la pròpia EDAR. 

 

 

4. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL. 

 

A l’EDAR de Can Bou, funciona segons les dades de partida descrites en el projecte inicial i 

de l’obra realitzada, segons s’han indicat en el punt anterior.  

 

En posteriors actuacions l’EDAR es va complementar en obres de millora al pretractament 

amb la construcció d’un canal obert i la instalꞏlació d’una reixa de gruixuts. 

 

Millora del pericó del cabalímetre amb la incorporació d’un desguàs per a drenatge de les 

aigües de pluja  i una millora del sistema de lectura del cabalímetre.  

 

Actuacions a l’interior dels decantadors primaris i secundaris per a la formació d’un fons de 

formigó per a pendents per a facilitar l’extracció de fangs. També la substitució del deflector 

d’entrada dels decantadors cap a la part mitja dels dipòsits. 

 

Modificació de les obertures dels dipòsits dels decantadors primaris i secundaris per tal de 

facilitar les tasques de manteniment i de connexió del sistema de bombament de fangs. 

 

A principis de l’any 2020, el sistema de biodiscs instalꞏlat fins el moment es va malmetre fins 

el punt de trencament de l’eix i accessoris dels rotors dels biodiscs.  

 

A mitjans de l’any 2020 es va retirar tots els equips del reactor biològic deixant-lo únicament 

com una bassa d’entrada de l’aigua procedent dels decantadors primaris i per cota d’aigua 

canalitzar posteriorment fins els decantadors secundaris; per tant deixant de fer la funció de 

reactor biològic. 

 

 

5. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

Les obres previstes a realitzar al reactor biològic amb la instalꞏlació d’un nou sistema de 

biodiscs són del tot necessàries per tal de poder recuperar el procés de depuració i garantir 

així els paràmetres de sortida a la llera de l’aigua tractada. 
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6. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA  

 

Les obres previstes a realitzar en la renovació de l’EDAR són les següents: 

 

6.1. Instalꞏlació de Biodiscs 

 

Els biodiscs proposats actuen com un Reactor Biològic. Aquest sistema de biodiscs funciona 

mitjançant un sistema de discs que giren al voltant d’un eix. Els discs estan parcialment 

submergits i roten lentament la qual cosa provoca que la pelꞏlícula biològica formada en la 

superfície del disc es posi en contacte amb l’aire i amb l’aigua residual. En aquest procés, 

l’aire és captat pels bacteris que l’empren en les seves reaccions anaeròbies de síntesis, 

d’altra banda, els microorganismes utilitzen la matèria orgànica en dissolució com a aliment, 

amb la qual cosa s’inicia el procés de depuració de les aigües. 

 

La millora en la instalꞏlació dels nous biodisc s’ha contemplat amb un sistema de tractament 

de les aigües reconvertint-la a la tecnologia System S&P ò similar a on el canvi es centra en 

reemplaçar tot el cos de biodiscs per un equip a nou. 

 

Els equips a instalꞏlar són de les següents característiques: 

 Els discs proposats son totalment llisos, per a evitar que es reomplin de biomassa i 

generin forces sobre els coixinets. 

 L’eix proposat es d’acer inoxidable, per a evitar la corrosió, i totalment massís, el que 

augmenta la seva vida útil. 

 L’eix passa pels coixinets i va directe al motor, no hi ha punteres amb brides ni altres 

elements auxiliars, que comporten tensions addicionals i pes extra. 

 No hi ha elements soldats, sinó ancorats amb cargols i femelles; per tal de minimitzar 

els punts de soldadura, donat que son punts on comença la corrosió. 

 S’inclou un tercer coixinet de gir central per evitar fatiga sobre l’eix, també incloem una 

barra d’ancoratge del coixinet i un mur separador per convertir el mòdul actual a 2 etapes. 

 Incloem un braç amortidor correctament dimensionat i amb silent-blocs 

 

6.2. Instalꞏlacions elèctriques 

 

Les instalꞏlacions elèctriques a realitzar es centren en garantir el subministrament elèctric al 

punt d’instalꞏlació del motoreductor de forma adequada i d’actualització de potència 

necessària amb la substitució de cablejat. 

 

També es procedirà a adequar l’actual quadre elèctric, tant amb els elements de control com 

en la instalꞏlació d’un nou variador de freqüència pel control del motoreductor. 
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6.3. Acabats d’obra  

 

Muntatge de la coberta del reactor biològic de PRFV amb reforços metàlꞏlics i revisió de les 

actuals finestres d’inspecció per tal de facilitar les tasques de manteniment i neteja, amb una 

correcta fixació a l’estructura existent. 

 

Adequació amb obra civil de la sortida de l’aigua tractada al reactor biològic amb una nova 

canalització fins a les entrades dels dos decantadors secundaris, 

 

Acabat superficial amb la colꞏlocació de tot-u a tota la zona de treball afectada per totes les 

millores contemplades. 

 

 

7. JUSTIFICACIÓ D’OBRA COMPLETA 

 

Les obres a què es refereix el present Projecte compleixen el que s’especifica a l’article 6 de 

la Llei 30/2007 del 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, entenent per contractes 

d’obra aquells que tenen per objecte la realització d’una obra o execució d’alguns dels treballs 

enumerats a l’annex I que respongui a les necessitats especificades pel sector públic 

contractant. El contracte podrà incloure la redacció del corresponent projecte.  

 

Actualment també està vigent el Real Decret 1098/2001, i dins aquest R.D. l’article 125 

especifica que els projectes s’hauran de referir a obres complertes, entenent com a obra 

complerta aquella que pot ser entregada a l’ús general o servei públic corresponent.  

 

 

8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Segons el Real Decreto de Hacienda 1098/2.001 de 12 de octubre per l’execució de les obres 

definides en el Present Projecte, el Contractista haurà d’estar legalment classificat.  

A continuació es detalla la classificació necessària: 

 

Grup E:   Hidràuliques 

Subgrup 1:  Abastament i sanejament 
Categoria 1:  Quantia inferior o igual a 150.000 € 
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9. CRITERIS ECONÒMICS 

 

9.1. PREUS 

L’estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents, es detalla en l’annex de 

justificació de preus. En aquest estudi s’han diferenciat els següents conceptes: 

 

a) Mà d’obra 

S’ha estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus reals a la 

zona, i els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats segons els 

conceptes estimats a la legislació vigent. A aquesta mà d’obra se li ha aplicat un 1% de 

despeses auxiliars. D’aquesta manera han estat obtingudes les despeses totals per jornada 

de treball i hora per a cada una de les categories d’operaris. 

 

b)  Maquinària 

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l’obra, es determina el cost horari 

a partir del preu d’adquisició tot deduint d’aquest la repercussió de l’amortització de la 

màquina, així com les despeses de conservació i assegurances. En cada cas han estat 

calculades les despeses horàries de combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic. 

 

Per últim s’ha tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses que 

serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades s’ha obtingut les despeses 

horàries de cada una de les màquines. 

 

c)  Preu dels materials a peu d’obra 

Aquest preu ha estat deduït partint del valor d’adquisició en magatzem i incrementant-lo amb 

els imports de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la 

manipulació dels materials. A més a més s’inclou en aquest preu els costos de l’obligat control 

de qualitat, tant del material en si com del seu funcionament un cop instalꞏlat. 

 

Finalment s’ha arribat a determinat el preu de les diferents unitats d’obra que figuren als 

estats d’amidaments, tenint en compte, d’una banda el rendiment de cada màquina i del 

personal necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos 

necessaris per a l’execució de cada unitat d’obra. Amb tots aquests conceptes ha estat 

obtingut el cost directe, en el qual s’aplica pel concepte de cost indirecte un augment arrodonit 

del 5% del cost directe corresponent. La suma d’aquests dos conceptes de cost directe i 

indirecte proporciona el preu unitari descompost total de cada unitat d’obra. 

 

9.2. AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS 

En el capítol “Pressupost”, el qual constitueix el document núm. 3 del Projecte, figuren les 

cubicacions i amidaments detallats de cada unitat d’obra, fets d’acord amb les prescripcions 
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que sobre el tema s’inclouen al plec. A aquests amidaments se’ls aplica els preus continguts a 

l’annex de Justificació de preus per a l’obtenció dels pressupostos parcials i totals. 

Les partides del pressupost s’entenen completament acabades i inclouran totes aquelles 

peces i materials necessaris per a executar correctament la partida d’obra. En cas de 

discordança entre documents (memòria, plànols i pressupost), prevaldrà aquell amb la 

definició més acurada o detallada i aquell amb més amidaments. 

10. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

El termini d’execució de les obres del present projecte serà de DOS MESOS a partir de la 

data de l’acta de replanteig. L’execució de les diferents unitats d’obra s’adaptarà al disposat 

en el Plec de Condicions. 

11. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les Prescripcions Tècniques a complir per a l’execució de les obres definides a la present 

Projecte seran les descrites al plec de condicions, pressupost i plànols, així com les indicades 

al contracte d’obra.  

12. DOCUMENTS QUE CONSTITUEIXEN EL PROJECTE.

DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

1. ANTECEDENTS

2. OBJECTE DEL PROJECTE

3. CONDICIONANTS DEL PROJECTE

4. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL
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7. JUSTIFICACIÓ D’OBRA COMPLETA
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9. CRITERIS ECONÒMICS
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13. PRESSUPOST DE L’OBRA

ANNEXOS 

ANNEX 1. INFORMACIÓ D’EQUIPS 
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13. PRESSUPOST DE L’OBRA.

A continuació es descriu el pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs): 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL    75.910,00 € 

13% Despeses Generals       9.868,30 € 

6%  Benefici Industrial      4.554,60 € 

------------------- 

TOTAL    90.332,90 € 

I.V.A. (21%)    18.969,91 € 

-------------------- 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 109.302,81 € 

El pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs), per l’execució de les obres descrites al 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D’UN BIODISC A L’EDAR DE CAN BOU AL 

TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA); puja a l’expressada quantitat de CENT NOU MIL 

TRES-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (109.302,81 €) (IVA inclòs). 

Reus, agost de 2022 

L’Enginyer Autor del Projecte, 

JORDI BESSA PANADÉS 

Enginyer de Camins, Canals i Ports. 

Colꞏlegiat núm. 14.111 

MònicaCasanovas
Sello
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Per a la proposta de millora contemplada al reactor biològic amb la substitució dels Biodiscs 

i millores en el sistema de la línia d’aigua a l’EDAR de Can Bou de Piera, s’ha partit de la 

documentació facilitada per l’Ajuntament en referència a la documentació disponible de 

l’EDAR en la fase d’execució d’obra, documents posteriors en l’estat final de les obres i 

millores realitzades. La documentació  

 

També s’ha solꞏlicitat documentació tècnica dels equips a instalꞏlar. 
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2. INFORMACIÓ PRÈVIA 
2.1. PLANTA GENERAL DE LES INSTALꞏLACIONS A LA FINALITZACIÓ DE LES 

OBRES DE L’EDAR 
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2.2. DOCUMENTACIÓ POSTERIOR A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DE L’EDAR I 

MILLORES REALITZADES. 
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3. INFORMACIÓ D’EQUIPS 

3.1. COIXINETS 
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3.2. SUPORTS COIXINETS 
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3.3. DISCS 
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3.4. EIX 
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3.5. MOTOREDUCTOR 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

En el present Annex es determinen els càlculs hidràulics realitzats considerant les actuals 

infraestructures a mantenir, les dades inicials extretes de la documentació facilitada a la 

finalització de la construcció de l’EDAR de Can Bou del Terme Municipal de Piera de l’any 

2013 i el dimensionat del reactor biològic actual. 

 

El tractament de les aigües residuals en aquesta EDAR, es confia a una línia de tractament 

Biològic per a llits de contacte en BIODISC. 

 

El dimensionament es va realitzar considerant:  

Habitants equivalents:  

Habitants equivalents: 400.  

Dotació: 200 l/hab/dia  

 

Paràmetres disseny EDAR: 

Qdiari = 80 m3/dia=3,33 m3/h 

Qpunta=3,33 m3/h x 2,1 = 7 m3/h 

Concentració DBO5 = 300 mg/l [g/m3] 

Concentració MES = 350 ml/l  

Càrrega diària DB05 = 24,00 kg/dia  

 

Reduccions DBO5:  

Decantador Primari: reducció de 30%  

CBR – BioDisc: reducció de 60%  

Decantador secundari: reducció de 3%  

 

Decantació Primària:   

Retenció 1,5h per Cabal màxim [SV1]  

VS1[Sedimentació Qpunta] = 1.5h x 7 m3/h = 10,50 m3  

Retenció 60 dies per un 3,5% de sòlids [SV2] 

VS2[Sedimentació per aportació de fangs al 3,5%] = 400hab.eq. x 1,2l fang/hab/dia x 60dia 

x 2,5%capac.produc.fangs / 3,5% = 20,57m3  

VS1 + VS2 = 31,07m3 < capacitat de dos tancs instalꞏlats [2x15,90m3=31,80 m3] 

 

Reactor biològic: 

La superfície necessària de los Biodiscs es determina per a la condicions de reducció de la 

DBO5 d’entrada.  

 

En el cas de la DBO5, la reducció és del 60%. Suposant una càrrega de 60 grams per 

habitant i dia, per a una població de càlcul de 400 habitants, la càrrega d'entrada a l'EDAR 

és de 60*400/1000 = 24,00 kg DBO5/dia. 
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D'acord amb les dades anteriors i suposant només la reducció de la DBO5 del decantador – 

digestor primari (30%) la càrrega d'entrada al reactor biològic és de 0,70*24 = 16,80 Kg/dia. 

 

En el cas de la DBO5, la superfície requerida és el quocient entre el valor anterior i la 

càrrega orgànica requerida per aconseguir una reducció del 60% que s'estableix en 10 

g/m2/dia. 

 

Així, la superfície que es va considerar va ser de S = 16.800 g /dia /10,00 g/m2/dia = 1.680 

m2. 

 

 

2. CÀLCULS REALITZATS 
 

Considerant tal i com s’ha comentat en el punt anterior; el reactor biològic actual es 

mantindrà amb les actuals característiques però amb una nova instalꞏlació del cos de 

biodiscs per un equip de la marca System S&P ò similar. 

 

En la instalꞏlació d’aquest sistema es proposa dividir l’actual bassa d’un únic cos a dos 

cossos dividit per una nova paret d’acer inoxidable i a la vegada com a suport de l’eix en el 

punt central. 

 

Amb aquesta nova divisòria s’ha previst instalꞏlar un únic eix però amb dos tambors de 

discs (un a cada compartiment) amb un total de 224 discs de 2,2 metres de diàmetre amb 

una distribució de 103 discs al primer compartiment i 121 discs al segon compartiment. 

 

Per tant la nova superfície generada amb aquesta proposta és la següent: 

 

2 cares *224 discs *  * r² = 2*224*3,1416*1,1²=1.703 m² 

 

Amb el nou sistema proposat i considerant l’obra civil de l’actual reactor s’obté que la 

superfície de contacte dels biodiscs considerats (1.703 m²) és lleugerament superior a les 

que es disposava en l’anterior instalꞏlació (1.680 m²). 

 

Amés de la indicada, es proposa de forçar una recirculació del cabal obligant a passar pels 

dos compartiments abans no es canalitzin les agües cap a un únic punt de sortida del 

reactor biològic i amb una nova obra de canalització per a facilitar l’entrada als dos 

decantadors secundaris. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

L’estudi de tots els preus que figuren en el pressupost del present document es detalla al 

present annex de justificació de preus.  

 

En aquest estudi s’han diferenciat els següents conceptes: 

 

a) Mà d’obra 

S’ha estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus reals a la 

zona, i els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats segons els 

conceptes estimats a la legislació vigent. A aquesta mà d’obra se li ha aplicat un 1% de 

despeses auxiliars. D’aquesta manera han estat obtingudes les despeses totals per jornada de 

treball i hora per a cada una de les categories d’operaris. 

 

b) Maquinària 

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l’obra, es determina el cost horari 

a partir del preu d’adquisició tot deduint d’aquest la repercussió de l’amortització de la màquina, 

així com les despeses de conservació i assegurances. En cada cas han estat calculades les 

despeses horàries de combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic. 

 

Per últim s’ha tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses que 

serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades s’ha obtingut les despeses 

horàries de cada una de les màquines. 

 

c) Preu dels materials a peu d’obra 

Aquest preu ha estat deduït partint del valor d’adquisició en magatzem i incrementant-lo amb 

els imports de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la 

manipulació dels materials. A més a més s’inclou en aquest preu els costos de l’obligat control 

de qualitat, tant del material en si com del seu funcionament un cop instalꞏlat. 

 

Finalment s’ha arribat a determinat el preu de les diferents unitats d’obra que figuren als estats 

d’amidaments, tenint en compte, d’una banda el rendiment de cada màquina i del personal 

necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos necessaris per 

a l’execució de cada unitat d’obra. Amb tots aquests conceptes ha estat obtingut el cost directe, 

en el qual s’aplica pel concepte de cost indirecte un augment arrodonit del 5% del cost directe 

corresponent. La suma d’aquests dos conceptes de cost directe i indirecte proporciona el preu 

unitari descompost total de cada unitat d’obra. 
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2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

Tot seguit s’adjunta detall de la justificació de preus. 
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 29,39000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 29,39000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 26,09000 €

A013M000 h Ayudante muntador 26,09000 €

A0140000 h Manobre 24,44000 €
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MAQUINÀRIA

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 12,79000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 57,03000 €

C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 62,27000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 53,50000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 47,41000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 62,23000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 43,11000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 40,03000 €

C1503000 h Camió grua 38,85000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 45,02000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 69,86000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 2,61000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,89000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,68000 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 18,33000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 24,13000 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

75,50000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B065EM0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIc+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIc

112,35000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,80000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,91000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,09000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,20000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 195,14000 €

B0D81680 m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 2,16000 €

B0DB1720 m Contrafort metàl.lic per a parament de mur, entre 5 i 10 m d'alçària i 200 usos 0,21000 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,49000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,81000 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm 0,45000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 40,35000 €

BFB3N320 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 250 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 17.6, segons UNE-EN 1555-2, soldat

31,28000 €

BMAVA001 u Material vari per a millora i adptació del quadre elèctric existent 1.500,00000 €

BMAVA002 u Material vari per a subministrament a instal·lació elèctrica. 226,32000 €

BNZ25000 u Biodiscs de la marca System S&P ò similar, a les actuals instal·lacions d'obra civil amb les
adequades modificacions per a poder acollar adequadament les noves instal·lacions amb les
actual obra civil. Totalment equipat amb els següents elements:
1 eix Ø 90mm, massís en acer inoxidable AISI 304, 1.4057
4 estrelles d'acer inoxidable per tancament bloc de discs, Ø2m
2 coixinets final complet Ø 90mm (expansió)
1 coixinet central complet Ø 90mm (fix)
60 varetes roscades M8 x 2.000 mm
Femelles, traus i contrafemelles per paquet Ø2m
1 moto-reductor SEW modelo K87 o similar
Separador de cambres, amb suport per a rodament
224 unitats de discs de polipropilè
1 separadors entre discs
1 braç amortidor

50.110,00000 €

BVARIA01 u Submunistrament i col·locació de variador de freqüència i material vari elèctric per a connexió al
motoreductor dels biodiscs.

500,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,55000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 26,09000 = 0,13045

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 29,39000 = 0,14695

Subtotal: 0,27740 0,27740

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 0,91000 = 0,00928

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,20000 = 1,26000

Subtotal: 1,26928 1,26928

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,27700 = 0,00277

Subtotal: 0,00277 0,00277

COST DIRECTE 1,54945

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54945
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PARTIDES D'OBRA

F931201JP-1 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 41,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 24,44000 = 2,44400

Subtotal: 2,44400 2,44400

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 40,03000 = 1,00075

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,100 /R x 53,50000 = 5,35000

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,100 /R x 62,23000 = 6,22300

Subtotal: 12,57375 12,57375

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,89000 = 0,04450

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,000      x 24,13000 = 24,13000

Subtotal: 24,17450 24,17450

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,44400 = 0,03666

Subtotal: 0,03666 0,03666

COST DIRECTE 39,22891
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,96145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,19036

G214U020P-2 ut Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de toxana,
de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics
o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1,000 1.234,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 12,000 /R x 24,44000 = 293,28000

A0121000 h Oficial 1a 12,000 /R x 29,39000 = 352,68000

Subtotal: 645,96000 645,96000

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 8,000 /R x 43,11000 = 344,88000

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

12,000 /R x 12,79000 = 153,48000

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 12,000 /R x 2,61000 = 31,32000

Subtotal: 529,68000 529,68000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1.175,64000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 58,78200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.234,42200

G21EQU03P-3 ut Desmuntatge i retirada de peces de la caldereria,
suports, encoratges i altres de l'antiga instal·lació
mecànica dels biodiscs.

Rend.: 1,000 1.585,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 24,000 /R x 29,39000 = 705,36000

A0140000 h Manobre 24,000 /R x 24,44000 = 586,56000

Subtotal: 1.291,92000 1.291,92000

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 24,000 /R x 2,61000 = 62,64000

C1503000 h Camió grua 4,000 /R x 38,85000 = 155,40000

Subtotal: 218,04000 218,04000

COST DIRECTE 1.509,96000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 75,49800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.585,45800

G2221R41P-4 m3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a
2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 45,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 24,44000 = 12,22000

Subtotal: 12,22000 12,22000

Maquinària

C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,500 /R x 62,27000 = 31,13500

Subtotal: 31,13500 31,13500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 12,22000 = 0,18330

Subtotal: 0,18330 0,18330

COST DIRECTE 43,53830
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,17692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,71522
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PARTIDES D'OBRA

G2242511P-5 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de de més de 2 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

Rend.: 1,000 18,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 24,44000 = 4,88800

Subtotal: 4,88800 4,88800

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,200 /R x 62,23000 = 12,44600

Subtotal: 12,44600 12,44600

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,88800 = 0,07332

Subtotal: 0,07332 0,07332

COST DIRECTE 17,40732
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,87037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,27769

G2281421P-6 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material adequat, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 27,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 24,44000 = 4,88800

Subtotal: 4,88800 4,88800

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,200 /R x 57,03000 = 11,40600

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,200 /R x 47,41000 = 9,48200

Subtotal: 20,88800 20,88800

COST DIRECTE 25,77600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,28880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,06480

G228LH0FP-7 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 44,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 24,44000 = 3,66600
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,66600 3,66600

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,025 /R x 47,41000 = 1,18525

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1268 /R x 50,90000 = 6,45412

Subtotal: 7,63937 7,63937

Materials

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 1,700      x 18,33000 = 31,16100

Subtotal: 31,16100 31,16100

COST DIRECTE 42,46637
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,12332

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,58969

G32D1117P-8 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl.lic i suport amb contraforts metàl.lic , per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, per a una alçària de treball <=10 m, per a deixar
el formigó vist

Rend.: 1,000 50,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 24,44000 = 19,55200

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 29,39000 = 23,51200

Subtotal: 43,06400 43,06400

Materials

B0DB1720 m Contrafort metàl.lic per a parament de mur, entre 5 i
10 m d'alçària i 200 usos

0,500      x 0,21000 = 0,10500

B0A31000 kg Clau acer 0,0494      x 1,09000 = 0,05385

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 1,81000 = 0,18100

B0D81680 m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,050      x 2,16000 = 2,26800

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 195,14000 = 0,37077

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,397      x 0,38000 = 0,53086

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x250 cm

1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 3,95948 3,95948

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 43,06400 = 0,64596

Subtotal: 0,64596 0,64596

COST DIRECTE 47,66944
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,38347

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,05291
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PARTIDES D'OBRA

G3C517H3P-9 m3 Formigó per a lloses i murs, HA-30/B/20/IIIc+Qa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 163,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 29,39000 = 23,51200

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 24,44000 = 19,55200

Subtotal: 43,06400 43,06400

Materials

B065EM0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIc+Qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIc

1,000      x 112,35000 = 112,35000

Subtotal: 112,35000 112,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64596

COST DIRECTE 156,05996
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,80300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,86296

G3CB3100P-10 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 2,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,015 /R x 29,39000 = 0,44085

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 24,44000 = 0,36660

Subtotal: 0,80745 0,80745

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 0,91000 = 0,00464

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,54945 = 1,54945

Subtotal: 1,55409 1,55409

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01211

COST DIRECTE 2,37365
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,49233

G3Z112Q1P-11 m2 Capa de neteja i anivellament per pous ia rquetes, de
10 cm de gruix de formigón HM-20/p/40/i, de
consistència plàstica i tamany màxim del granulat 40
mm, abocat des de camió.

Rend.: 1,000 93,95 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 29,39000 = 44,08500

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 24,44000 = 36,66000

Subtotal: 80,74500 80,74500

Materials

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,105      x 75,50000 = 7,92750

Subtotal: 7,92750 7,92750

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,80745

COST DIRECTE 89,47995
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,47400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,95395

G9GINS01P-12 u Treballs de localització de serveis i canalitzacions
existents.

Rend.: 1,000 600,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 23,381 /R x 24,44000 = 571,43164

Subtotal: 571,43164 571,43164

COST DIRECTE 571,43164
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,57158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 600,00322

GDK2A6F3P-13 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 275,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 29,39000 = 117,56000

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 24,44000 = 97,76000

Subtotal: 215,32000 215,32000

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

17,997      x 0,18000 = 3,23946

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0275      x 16,68000 = 0,45870

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,49000 = 1,50043

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,649      x 59,55000 = 38,64795

Subtotal: 43,84654 43,84654
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,22980

COST DIRECTE 262,39634
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,11982

COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,51616

GDKZ3174P-14 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 128,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 29,39000 = 44,08500

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 24,44000 = 36,66000

Subtotal: 80,74500 80,74500

Materials

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 40,35000 = 40,35000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 33,80000 = 0,21294

Subtotal: 40,56294 40,56294

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,21118

COST DIRECTE 122,51912
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,12596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,64507

GEQUI121P-15 u Adequació del quadre elèctric existent i instal·lació de
variador de freqüència per a instal·lació de les
proteccions del motoreductor del conjunt dels
biodiscs. Totalment equipat i preparat per a muntatge.

Rend.: 1,000 3.265,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ayudante muntador 20,000 /R x 26,09000 = 521,80000

A0121000 h Oficial 1a 20,000 /R x 29,39000 = 587,80000

Subtotal: 1.109,60000 1.109,60000

Materials

BMAVA001 u Material vari per a millora i adptació del quadre
elèctric existent

1,000      x 1.500,00000 = 1.500,00000

BVARIA01 u Submunistrament i col·locació de variador de
freqüència i material vari elèctric per a connexió al
motoreductor dels biodiscs.

1,000      x 500,00000 = 500,00000

Subtotal: 2.000,00000 2.000,00000
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COST DIRECTE 3.109,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 155,48000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.265,08000

GEQUI122P-16 u Instal·lació elèctrica i equips necesaris per a
l'escomesa elèctrica al motoreductor a instal·lar i
altres. Inclòs connexions, cablejats, tubs corrugats,
caixes i altres.

Rend.: 1,000 1.868,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ayudante muntador 28,000 /R x 26,09000 = 730,52000

A0121000 h Oficial 1a 28,000 /R x 29,39000 = 822,92000

Subtotal: 1.553,44000 1.553,44000

Materials

BMAVA002 u Material vari per a subministrament a instal·lació
elèctrica.

1,000      x 226,32000 = 226,32000

Subtotal: 226,32000 226,32000

COST DIRECTE 1.779,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 88,98800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.868,74800

GEQUI123P-17 u Partida per a legalitzacions, ampliacions de potencia
, programació i altres.

Rend.: 1,000 1.800,00 €

COST DIRECTE 1.714,28571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 85,71429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.800,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

GFB3N325P-18 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de
250 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR
17.6, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 79,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 29,39000 = 23,51200

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 24,44000 = 19,55200

Subtotal: 43,06400 43,06400

Materials

BFB3N320 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de
250 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR
17.6, segons UNE-EN 1555-2, soldat

1,020      x 31,28000 = 31,90560

Subtotal: 31,90560 31,90560
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64596

COST DIRECTE 75,61556
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,78078

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,39634

GS525000P-19 ut Subministrament i col·locació de Biodiscs de la marca
System S&P ò similar, a les actuals instal·lacions
d'obra civil amb les adequades modificacions per a
poder acollar adequadament les noves instal·lacions
amb les actual obra civil. Totalment equipat amb els
següents elements:

1 eix Ø 90mm, massís en acer inoxidable AISI 304,
1.4057
4 estrelles d'acer inoxidable per tancament bloc de
discs, Ø2m
2 coixinets final complet Ø 90mm (expansió)
1 coixinet central complet Ø 90mm (fix)
60 varetes roscades M8 x 2.000 mm
Femelles, traus i contrafemelles per paquet Ø2m
1 moto-reductor SEW modelo K87 o similar
Separador de cambres, amb suport per a rodament
224 unitats de discs de polipropilè
1 separadors entre discs
1 braç amortidor

Rend.: 1,000 57.940,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 50,000 /R x 29,39000 = 1.469,50000

A013M000 h Ayudante muntador 50,000 /R x 26,09000 = 1.304,50000

Subtotal: 2.774,00000 2.774,00000

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 20,000 /R x 69,86000 = 1.397,20000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 20,000 /R x 45,02000 = 900,40000

Subtotal: 2.297,60000 2.297,60000

Materials

BNZ25000 u Biodiscs de la marca System S&P ò similar, a les
actuals instal·lacions d'obra civil amb les adequades
modificacions per a poder acollar adequadament les
noves instal·lacions amb les actual obra civil.
Totalment equipat amb els següents elements:
1 eix Ø 90mm, massís en acer inoxidable AISI 304,
1.4057
4 estrelles d'acer inoxidable per tancament bloc de
discs, Ø2m
2 coixinets final complet Ø 90mm (expansió)
1 coixinet central complet Ø 90mm (fix)
60 varetes roscades M8 x 2.000 mm
Femelles, traus i contrafemelles per paquet Ø2m
1 moto-reductor SEW modelo K87 o similar
Separador de cambres, amb suport per a rodament
224 unitats de discs de polipropilè
1 separadors entre discs
1 braç amortidor

1,000      x 50.110,0000 = 50.110,00000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 50.110,00000 50.110,00000

COST DIRECTE 55.181,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2.759,08000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57.940,68000

PPA0U00FP-20 u Partida per a la seguretat i salut de l'obra. Rend.: 1,000 900,00 €

COST DIRECTE 857,14286
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 42,85714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 900,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

XPA000GR u Partida per a la Gestió de residus de l'obra. Rend.: 1,000 2.800,00 €

COST DIRECTE 2.800,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.800,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Per a l'execució global de les obres del PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D’UN 

BIODISC A L’EDAR DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA) què descriu el 

present projecte es preveu una durada de dos mesos a partir de la signatura de l’acta de 

replanteig. 

 

El contractista de les obres està obligat a posar tots els mitjans tècnics i personals per al 

compliment d’aquest termini. 

 

2. PLA D’OBRA 

 

Tot seguit s’adjunta detall Del Pla d’Obra. 

 

SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 SET 6 SET 7 SET 8

REPLANTEIG DE L'OBRA

TREBALLS PREVIS

Amidaments detallats de l'obra civil actual previ fabicació dels biodiscs 

Proposta i replanteig de modificar la sortida d'aigua tractada 

MOVIMENTS DE TERRES I DEMOLICIONS

Excavació per a preparar base del suports dels coixinets

Excavació rases per a serveis i canalitzacions

Desmuntatge/adequació caldereria i estructures metàlꞏliques actuals

OBRA CIVIL

Treballs de maçoneria per preparar la base de suport dels coixinets

Adaptar la sortida d'aigua tractada (tapar sortida propera a l'entrada)

Instalꞏlar la paret separadora de cambres i el suport de coixinet central

Preparar una paret per fixar el braç de suport del motor

NOUS EQUIPS

Alinear els suports dels tres coixinets

Ancoratge dels coixinets a la base

Muntatge dels Biodiscs i equilibrat.

Connexió elèctrica del motor i altres instalꞏlacions

SEGURETAT I SALUT

ACABATS D'OBRA

MES 1 MES 2

Pla d'obra          
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1. IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA 

 

L’objecte del present Projecte Constructiu és definir les Obres necessàries per a la urbanització del PROJECTE 

CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D’UN BIODISC A L’EDAR DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA 

(ANOIA).  

 

2. IDENTIFICACIÓ DELS AUTORS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

L’empresa INVALL, S.A. com a autors del " PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D’UN BIODISC A 

L’EDAR DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA)” ha redactat el present Estudi de Seguretat 

i Salut. 

 

3. OBJECTIUS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix durant la construcció d'aquesta obra, les previsions respecte a 

prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, 

conservació, entreteniment i manteniment, i les instalꞏlacions preceptives de salut i benestar dels treballadors. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les seves obligacions en 

el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció 

Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s'implanta l'obligatorietat de la 

inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d'edificació i obres públiques. 

 

4. TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

El termini d'execució de l'obra serà de 2 MESOS. 

 

5. NOMBRE PREVIST D'OPERARIS 

 

El nombre de treballadors punta s'estima en 3 operaris. 

 

6. DESCRIPCIÓ DE 

 

6.1  Oficis a intervenir 

- Oficial 1a.paleta 

- Oficial 1a.mecànic 

- Manobre 

- Ajudant mecànic 

 

6.2 Maquinària prevista 

- Compressor amb dos martells pneumàtics 

- Retroexcavadora de mida mitjana 

- Camió de 7 T 

- Formigonera de 165 L 
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7. ANÀLISIS DE RISCOS 

 

7.1. MOVIMENT DE TERRES.   

7.1.1. EXCAVACIÓ DE RASES 

7.1.1.1.  Riscos detectables més comuns: 

- Despreniments de terres 

- Caiguda de persones al mateix  nivell 

- Caigudes de persones a l'interior de la rasa 

- Atrapaments de persones mitjançant maquinària 

- Els derivats per interferècies amb conduccions enterrades 

- Inundació 

- Cops per objectes 

 

7.1.1.2. Peces de protecció personal recomanables 

- Casc de polietilè 

- Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable 

- Ulleres antipols 

- Cinturó de seguretat (Classe A,B, o C)  

- Guants de cuiro 

- Botes de seguretat 

- Botes de goma 

- Roba de treball 

- Vestit per a ambients humits o plujosos 

- Protectors auditius 

 

7.2. REBLIMENTS DE TERRES 

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a utilitzar en 

aquesta obra, estaran homologades. 

 

7.2.1. Riscos detectables més comuns 

- Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal  manteniment 

- Caigudes de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles 

- Interferències entre vehicles per falta de direcció o senyalització a les maniobres 

-  Atropellament de persones 

- Volcament de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés 

- Accidents per conducció sobre terrenys entollats, sobre terrenys fangats. 

- Vibracions sobre les persones 

- Soroll ambiental 

 

7.2.2. Peces de protecció personal recomanables 

- Casc de polietilè 

- Botes de seguretat 

- Màscares antipols amb  filtre mecànic recanviable 

- Guants de cuiro 

- Cinturó antivibratori 

- Roba de treball 
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7.3. TREBALLS DE MANIPULACIÓ AMB FORMIGÓ 

7.3.1. Riscos detectables més comuns: 

- Caiguda de persones i/o objectes al mateix nivell. 

- Caiguda de persones i/o objectes a diferent nivell. 

- Caiguda de persones i/o objectes al buit. 

- Enfonsament d'encofrats. 

- Ruptura o rebentada d'encofrats. 

- Caiguda d'encofrats trepadors. 

- Trepitjades sobre objectes punxants. 

- Trepitjades sobre superfícies de trànsit. 

- Les derivades de treballs sobre sòls humits o mullats. 

- Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments). 

- Fallida d'estrebades. 

- Corriment de terres. 

- Els derivats de l'execució de treballs sota circunstàncies meteorològiques adverses. 

- Atrapaments. 

- Vibracions per maneig d'agulles vibrants. 

- Soroll ambiental. 

 

7.3.2. Mesures de protecció personal recomanables 

- Casc de polietilè  

- Botes de seguretat 

- Màscares antipols amb  filtre mecànic recanviable 

- Guants de cuiro 

- Guants de goma (o de PVC) de seguretat 

- Roba de treball 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

 

7.4. TREBALLS MECÀNICS 

7.4.1. Riscos detectables més comuns: 

- Caiguda de maquinaria i/o objectes al mateix nivell. 

- Caiguda de maquinaria i/o objectes a diferent nivell. 

- Caiguda de persones i/o objectes al buit. 

- Atrapaments del personal amb les màquines 

- Trepitjades a la descàrrega de maquinària 

- Cops amb el muntatge de les màquines  

- Els derivats de l'execució de treballs sota circunstàncies meteorològiques adverses. 

- Soroll ambiental. 

 

7.4.2. Mesures de protecció personal recomanables 

- Casc de polietilè  

- Botes de seguretat 

- Guants de cuiro 

- Roba de treball 

- Ulleres de seguretat  
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7.5. RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Són els riscos produïts per enllaços amb camins i accessos derivats de l'obra, fonamentalment per circulació de 

vehicles, a l'haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius. 

 

- Atropellaments per circulació de maquinària en vies públiques. 

- Danys per irrupció descontrolada de persones no autoritzades en el recinte de l'obra. 

 

Reus, agost de 2022 

 

L’Enginyer Autor , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORDI BESSA PANADÉS 

Enginyer  de Camins, Canals i Ports 

Colꞏlegiat núm. 14.111 

 

 

MònicaCasanovas
Sello
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 25,09000 €

A0132000 h Ayudante albañil 23,37000 €

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 24,24000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/08/22 Pàg.: 2

MATERIALS

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,40000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,50000 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex
sense costura exterior i subjecció elàstica al canell

1,38000 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

5,51000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

23,02000 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,05000 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,41000 €

B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,32000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada

0,51500 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

0,93000 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 8,91000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

115,47000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 34,88000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 196,10000 €
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PARTIDES D'OBRA

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 7,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 7,50000 = 7,50000

Subtotal: 7,50000 7,50000

COST DIRECTE 7,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,87500

H1452210P-2 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior, i subjecció elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior i subjecció elàstica al canell

1,000      x 1,38000 = 1,38000

Subtotal: 1,38000 1,38000

COST DIRECTE 1,38000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44900

H1461110P-3 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 5,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 5,51000 = 5,51000

Subtotal: 5,51000 5,51000

COST DIRECTE 5,51000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78550
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/08/22 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

H1465275P-4 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Rend.: 1,000 24,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

1,000      x 23,02000 = 23,02000

Subtotal: 23,02000 23,02000

COST DIRECTE 23,02000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,17100

H1481131P-5 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Rend.: 1,000 11,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000      x 11,05000 = 11,05000

Subtotal: 11,05000 11,05000

COST DIRECTE 11,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,60250

H1487350P-6 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 5,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 5,41000 = 5,41000

Subtotal: 5,41000 5,41000
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DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA)
ANNEX NÚM. 5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/08/22 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,41000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,68050

H152U000P-7 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 0,985 1,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,025 /R x 25,09000 = 0,63680

Subtotal: 0,63680 0,63680

Materials

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada

1,000      x 0,51500 = 0,51500

B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,330      x 1,32000 = 0,43560

Subtotal: 0,95060 0,95060

COST DIRECTE 1,58740
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,66677

H153A9F1P-8 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 0,984 25,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Ayudante albañil 0,150 /R x 23,37000 = 3,56250

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 25,09000 = 3,82470

Subtotal: 7,38720 7,38720

Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

12,500      x 0,93000 = 11,62500

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 12,000      x 0,40000 = 4,80000

Subtotal: 16,42500 16,42500

COST DIRECTE 23,81220
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,19061

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,00281



PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D´UN BIODISC A L´EDAR
DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA)
ANNEX NÚM. 5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/08/22 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

H16F1004P-9 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 0,996 24,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Ayudante albañil 1,000 /R x 23,37000 = 23,46386

Subtotal: 23,46386 23,46386

COST DIRECTE 23,46386
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17319

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,63705

H16F3000P-10 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 0,996 25,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 24,24000 = 24,33735

Subtotal: 24,33735 24,33735

COST DIRECTE 24,33735
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,21687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,55422

HBC12300P-11 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 0,907 9,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Ayudante albañil 0,020 /R x 23,37000 = 0,51533

Subtotal: 0,51533 0,51533

Materials

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos

1,000      x 8,91000 = 8,91000

Subtotal: 8,91000 8,91000

COST DIRECTE 9,42533
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47127

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,89660

HQUA1100P-12 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 121,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 115,47000 = 115,47000

Subtotal: 115,47000 115,47000



PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D´UN BIODISC A L´EDAR
DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA)
ANNEX NÚM. 5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/08/22 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 115,47000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,77350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,24350

HQUAM000P-13 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 36,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 34,88000 = 34,88000

Subtotal: 34,88000 34,88000

COST DIRECTE 34,88000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,74400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,62400

HQUAP000P-14 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 205,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 196,10000 = 196,10000

Subtotal: 196,10000 196,10000

COST DIRECTE 196,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,80500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,90500
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RISCOS A PROTEGIR
RISCOS MECÀNICS IMPACTE PER CAIGUDA D'OBJECTES

PERFORACIÓ

COPS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

XAFADA LATERAL

COPS AL CAP PER CAIGUDES

RISCOS TÈRMICS CALOR

FLAMES

ESQUITXADES DE METALL FOS

RISCOS ELÈCTRICS CONTACTES ELÈCTRICS DIRECTES

CONTACTES ELÈCTRICS PER ARC

CASC DE PROTECCIÓ PER A LA INDÚSTRIA. EN-397+A1

CASC AMB AÏLLAMENT ELÈCTRIC (BT). EN-50365

CASC CONTRA COPS PER A LA INDÚSTRIA. EN-812.

RISCOS A PROTEGIR
RISCOS QUÍMICS

AEROSOLS 

ULLERES DE PROTECCIÓ 

FUMS

AGENTS BIOLÒGICS

MUNTURA INTEGRAL MUNTURA UNIVERSAL

PANTALLES FACIALS
AMB VISOR DE PLÀSTIC DE MALLA

PANTALLES FACIALS DE SOLDADURA

MÀSCARES COMPLETES. EN-136

SEMIMÁSCARES I QUARTS DE MÀSCARA. EN-140

MASCARETES FILTRANTS. EN-405

RISCOS A PROTEGIR
RISCOS MECÀNICS PROJECCIÓ DE PARTÍCULES SÒLIDES VOLÀTILS

RISCOS QUÍMICS

PARTÍCULES DE POLS EN SUSPENSIÓ

AEROSOLS QUÍMICS

RISCOS PER RADIACIÓ RADIACIÓ ULTRAVIOLADA TIPUS A

ESQUITXADES DE METALL FOS

ESQUITXADES D'AIGUA

ESQUITXADES DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES

VAPORS, FUMS, GASOS...

AGENTS BIOLÒGICS

RADIACIÓ ULTRAVIOLADA TIPUS B

RADIACIÓ ULTRAVIOLADA TIPUS C

LLUM BLAVA

INFRAROJOS

PARTÍCULES DE POLS EN SUSPENSIÓ

BOIRA

GASOS

VAPORS

SENSE VÀLVULA AMB VÀLVULA

PROTECTORS DEL CAP PROTECTORS OCULARS I FACIALS PROTECTORS RESPIRATORIS

SENSE ESCALA
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RISCOS A PROTEGIR
RISCOS MECÀNICS IMPACTE PER OBJECTES

PERFORACIÓ

TALLS

PUNXADES

ABRASSIONS

DANYS A EVITAR
DANYS AUDITIUS

ACÚFENS, XIULETS O BRUNZITS AL OÏDA 

PARTS DE L'EPI

TAPS

HIPOACÚSIA O SORDESA PROFESSIONAL

TAPS D'UN SOL ÚS TAPS REUTILITZABLES

FATIGA DE MANS

RISCOS QUÍMICS IRRITACIONS

REACCIONS ALÈRGIQUES

DERMATITIS PER CONTACTE

CREMADES QÍMIQUES

CÀNCER

RISCOS ELÈCTRICS CONTACTES ELÈCTRICS DIRECTES

CONTACTES ELÈCTRICS PER ARC

CONGELACIÓ

RISCOS TÈRMICS CREMADES PER CALOR

CREMADES PER FRED

GUANTS DE PROTECCIÓ MECÀNICA. EN-420+A1 / EN-388

GUANTS DE PROTECCIÓ TÈRMICA. EN-420+A1 / EN 407

GUANTS DE PROTECCIÓ AÏLLLANTS. EN-420+A1 / EN-60903

- TIPUS A - Temps de pas ≥ 30 min
(nivell 2) per a l'almenys 6 productes.

- TIPUS B - Temps de pas ≥ 30 min
(nivell 2) per a l'almenys 3 productes.

- TIPUS C - Temps de pas ≥ 10 minuts
(nivell 1) per a l'almenys 1 producte.

a. RESISTÈNCIA A LA INFLAMABILITAT (1-4)
b. RESISTÈNCIA AL CALOR PER CONTACTE (1-4)
c. RESISTÈNCIA AL CALOR PER CONVECCIÓ (1-4)
d. RESISTÈNCIA AL CALOR RADIANT (1-4)
e. RESISTÈNCIA A PETITES PROJECCIONS DE METALL FOS (1-4)
f. RESISTÈNCIA A GRANS PROJECCIONS DE METALL FOS (1-4)

· FABRICANT

· MES/ANY DE FABRICACIÓ

· TALLA

· NÚM DE SERIE/LOT

· NÚM. ORGANISME CERTIFICADOR: CE XXXX.

GUANTS DE PROTECCIÓ QUÍMICA. EN-420+A1 / EN-ISO-374

DANYS NO AUDITIUS ALTERACIONS DE LA SON

AUGMENT DE CEFALEES

AUGMENT DEL NIVELL D'ESTRÈS

AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA CARDÍACA

AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA RESPIRATÒRIA 

AUGMENT DEL NIVELL DE GLUCOSA EN SANG

ORELLERES
ORELLERES ORELLERES ACOBLADES A CASC

CAIGUDA DE PERSONES EN ALTURA

RISCOS A PROTEGIR
RISCOS MECÀNICS

PARTS DE L'EPI

ARNÉS SISTEMA DE CONEXIÓ SISTEMA D'ANCORATGE

NOMENCLATURA SEGONS DENOMINACIÓ S/P/O

i

- PROTECCIONS CONTRA BACTERIS
FONGS I VIRUS

- PICTOGRAMA FULLET INFORMATIU

PROTECTORS DE MANS I BRAÇOS

PROTECTORS DE PEUS I CAMES

PROTECTORS AUDITIUS

PROTECTORS ANTICAIGUDES
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3,5

h = Pas lliure
S = Senyal de alçada màxima

a = 2,00 m. a = 3,00 m. a = 5,00 m.
Línies B.T.

fins a 57.000 V.
Línies A.T.

per demunt de 57.000 V.
Línies A.T.

PÒRTIC DE BALISAMENT PROTECCIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES

DISTÀNCIES RELATIVES DE PROTECCIÓ PER LA MAQUINÀRIA
D'OBRA PROPERA A LES LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES

ESQUEMA PAS PER SOTA LÍNIES AÈRIES DE BAIXA TENSIÓ

s

a

a

a

a
a

a

a
a

a

h

a

a
a

Quadre de protecció massa allunyat
a

a

a

SENSE ESCALA
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

 
L’objecte del present “PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D’UN BIODISC A L’EDAR DE 

CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA)”, és el de definir les obres d’urbanització. 

 

1.2. OBJECTE 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 

hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 

Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar 

per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Colꞏlectiva, 

Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 

treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 

l’execució de qualsevol tipus d’instalꞏlacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació 

no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre 

com a normes d’aplicació: 

 

a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Colꞏlegis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

 
1.3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat 

haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de 

ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que 

comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 

que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 

indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 

puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 

proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en 

especial quan es proposin mesures alternatives. 
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Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que 

s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 

eines, sistemes i equips preventius. 

 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 

tècniques necessàries.  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 

 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

1.4. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 

d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del 

Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter palꞏliatiu, adequades als riscos, no eliminats o 

reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-

tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, 

llevat modificacions degudament autoritzades. 

 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per 

la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i 

els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi 

de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 

subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 

Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 

podrà alꞏlegar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 

Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 

apareguin a algun document contractual. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 

informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 

aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença 
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el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 

tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com 

si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i 

Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin 

preu al Contracte. 

 
 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats 

a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 Evitar els riscos. 

 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

 Combatre els riscos en el seu origen. 

 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 
llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-
ne els efectes a la salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció colꞏlectiva respecte de la individual. 

 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 
2.1. PROMOTOR 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física 

o jurídica, pública o privada, que, individual o colꞏlectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 

recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, 

lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 
quan sigui necessari o es cregui convenient. 

 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i 
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 
mateixos les modificacions pertinents. 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 
les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
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 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor 
de les seves responsabilitats. 

 

 Gestionar l’”Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

 

 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte 
les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé 
proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

 
2.2. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració 
del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat 
i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases 
de treball. 

 Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
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El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 

 

 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 
fases de treball.  

 

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 
que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
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 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció 
de la Sinistralitat Laboral, en colꞏlaboració estricta amb els diferents agents que 
intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de 
l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que 
calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 
treballadors. 

 
2.3. PROJECTISTA 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la colꞏlaboració del Coordinador de 
Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, 
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre 
les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la 
planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de colꞏlaboracions parcials. 
  

 
2.4. DIRECTOR D'OBRA 

 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i 
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 
Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la 
seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 
contant amb la colꞏlaboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 
Promotor. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
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 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 
nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, 
els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instalꞏlacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb 
el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 
en el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de 
l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes 
s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del 
seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que 
foren perceptius. 

 
 
2.5. CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I SUBCONTRACTISTES 

 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o colꞏlectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Definició de Subcontractista: 

 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instalꞏlacions de l’obra, amb subjecció al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
-El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
 
-Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  
 
-Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
 
-Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
 
-Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instalꞏlacions de l’obra dins 
dels límits establerts en el Contracte. 
 
-Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
 
-El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
 
-Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
 
-Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
 

 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS). 

 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir 
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a 
l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
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Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb 
les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 

 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, 
als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 
mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit 
que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte 
als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del 
personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, 
conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Colꞏlectives i en especial, les 
baranes i passarelꞏles, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
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mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 
canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que 
haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a 
l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui 
preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat 
General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre 
de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit 
formal. 

 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà 
alꞏlegar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 
entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 
ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials 
i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o 
concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre 
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits 
previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, 
per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instalꞏlacions de la 
pròpia obra o limítrofs. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
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grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 
responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a 
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a 
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir 
el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 
l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-
AEM-4". 

 
2.6. TREBALLADORS AUTÒNOMS 

 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment 
davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 
instalꞏlacions de l’obra. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 

  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 
de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, 
de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització 
dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 
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 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de 
treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
colꞏlectiva instalꞏlats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 
treball. 

 
2.7. TREBALLADORS 

 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

 El deure d'indicar els perills potencials. 

 Té responsabilitat dels actes personals. 

 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instalꞏlacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  

 

 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
3.1. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat 
i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

 Bases del Concurs. 

 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 

 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 
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de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material 
de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 

 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar 
amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions 
pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat 
pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies 
o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat 
Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com 
si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 

 
3.2. VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per 
l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 
expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
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contractants. 

 
3.3. PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 

 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici 
dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al 
R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts 
a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment 
aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb 
els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instalꞏlacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
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- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instalꞏlació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instalꞏlació d’ilꞏluminació provisional. 
- Esquema d’instalꞏlació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instalꞏlació de Sistemes de Protecció Colꞏlectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàlꞏliques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent. 
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- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 
patis de llums, xemeneies, buits d’instalꞏlacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 

sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instalꞏlacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

 Passarelꞏles (ubicació i elements constitutius). 

 Escales provisionals. 

 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

 Abalisament i senyalització de zones de pas. 

 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 
guindoles. 

 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 
perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes 

no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 

Protecció Colꞏlectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 

finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
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 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 

 
 

3.4. EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 

 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat 
per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Colꞏlegi Professional corresponent (O. 
Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment 
a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials 
de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels 
treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva 
notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

 
3.5. CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE PREVENCIÓ I 

COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de 
les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials 
i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a 
l’efecte,  segons procedeixi. 
 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, 
junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen 
l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el 
Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte 
algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, 
llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts 
afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
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hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs 
prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 
 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, 
no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter 
tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
 
4.1. TEXTOS GENERALS 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Colꞏlectius 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de 
febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de 
treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 
20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 
5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de 
març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 
1973. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 
16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 
de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 
de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 
28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anulꞏlada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 
de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D’UN BIODISC A L’EDAR 

DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA) 

 
ANNEX NÚM. 05. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

2079-P0-AN05-R0_Estudi Seguretat I Salut.doc A05-53 

 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 
1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre 
de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener 
de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. 
BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 
487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. 
de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents 
Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 
Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb 
els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 
2001. 

 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de 
juny de 2003. 

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE 
de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny 
de 2000. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 
1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels 
Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en 
les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 
de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE 
de 31 de gener de 2004.  
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 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors, en 
matèria de treballs temporals en alçada. 

 Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a 
vibracions mecàniques. 

 
4.2. CONDICIONS AMBIENTALS 

 Ilꞏluminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 
1940. 

 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el 
treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 

 
4.3. INCENDIS 

 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

 Ordenances Municipals  

 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i 
Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes 
pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

 
4.4. INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 
de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de 
setembre de 2002. 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 
 

4.5. EQUIPS I MAQUINÀRIA 

 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 
1979. 

 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny 
de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 
de desembre de 2000. 

 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D’UN BIODISC A L’EDAR 

DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA) 

 
ANNEX NÚM. 05. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

2079-P0-AN05-R0_Estudi Seguretat I Salut.doc A05-55 

 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 
d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. 
Autorització de la instalꞏlació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de 
setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instalꞏlació 
d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 
1997.  

 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de 
maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 
9 de juny de 1989. 

 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues 
mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 
2003. 

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. 
O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 

4.6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per 
O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 
1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 
2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 
20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 
de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 
56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de 
juliol de 2002. 

 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 
18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. 
(BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de 
juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

 
4.7. SENYALITZACIÓ 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 
R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
 
4.8. DIVERSOS 

 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Colꞏlectius 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D’UN BIODISC A L’EDAR 
DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA) 
 
ANNEX NÚM. 05. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

A05-56 2079-P0-AN05-R0_Estudi Seguretat I Salut.doc 

 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 
5.1. CRITERIS D'APLICACIÓ 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt 
de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, 
amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els 
casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i 
Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de 
l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del 
mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
5.2. CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat 
i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra.  
 
5.3. REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des 
de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en 
els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
5.4. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a 
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
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d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 
Penalitzacions: 
 

 
1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

 
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 
6.1. PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE SEGURETAT 

 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques 
i Operatives de Seguretat: 
 

 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció 
de riscos i la recerca de les causes. 
Prèvies als accidents.- 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 Tèniques operatives de seguretat 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  

 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
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desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions colꞏlectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

 
6.2. CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 

 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 

 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  

 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
 
6.3. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENTS 

EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut 
de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de 
referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama 
general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot 
cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
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d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la 
seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà 
de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, 
així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la 
seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
 
6.4. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE MEDICINA 

DEL TREBALL 

 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instalꞏlacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 
control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada 
de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic 
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 
 
Paralꞏlelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les 
matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

 
6.5. COMPETÈNCIES DELS COLꞏLABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 

 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
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nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se 
en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un 
altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 
formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase 
d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
 
6.6. COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 

 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al 
seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
 
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 

7.1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-

FERRAMENTES 

 
Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a 
una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi 
o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
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adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 
 
Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instalꞏlació i utilització, 
així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en 
les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i 
esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li 
siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc 
ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 Nom del fabricant. 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

 Tipus i número de fabricació. 

 Potència en Kw. 

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 

 
7.2. CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 
Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
Emmagatzematge i manteniment 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 
fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament 
i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
7.3. NORMATIVA APLICABLE 

 
Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en 
vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
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modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 
198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 
93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han 
codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 
23/7/98). 

 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del 
Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 
270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
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Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de 
treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 
 Normativa d’aplicació restringida 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. 
de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
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màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent 
a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent 
a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de 
la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. 
de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 
de 6/4/71). Anulꞏlada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de 
juny de 2001. 

 
Reus, agost de 2022 

 

 
L’autor del Projecte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jordi Bessa Panadés 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Colꞏlegiat núm. 14.111 
 
 
 

MònicaCasanovas
Sello
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DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA)
ANNEX NÚM. 5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Data: 16/08/22 Pàg.: 1

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
CAPITOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura
exterior, i subjecció elàstica al canell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
CAPITOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

EUR
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AMIDAMENTS Data: 16/08/22 Pàg.: 2

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
CAPITOL 03  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/08/22 Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,88 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,45 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-3 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347

5,79 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-4 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

24,17 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-5 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,60 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-6 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,68 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-7 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1,67 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-8 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

25,00 €

(VINT-I-CINC EUROS)

P-9 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 24,64 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 25,55 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,90 €

(NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-12 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

121,24 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-13 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 36,62 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-14 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 205,91 €

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/08/22 Pàg.: 2

                              Reus, agost de 2022

                                  INVALL S.A

                               JORDI BESSA PANADÉS
                        Enginyer  de Camins, Canals i Ports
                             Col·legiat núm. 14.111

MònicaCasanovas
Sello
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 16/08/22 Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,88 €

Altres conceptes 7,88000 €

P-2 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,45 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior i subjecció elàstica al canell

1,38000 €

Altres conceptes 0,07000 €

P-3 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347

5,79 €

Altres conceptes 5,79000 €

P-4 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

24,17 €

Altres conceptes 24,17000 €

P-5 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,60 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,05000 €

Altres conceptes 0,55000 €

P-6 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,68 €

Altres conceptes 5,68000 €

P-7 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1,67 €

Altres conceptes 1,67000 €

P-8 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

25,00 €

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 4,80000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

11,62500 €

Altres conceptes 8,57500 €

P-9 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 24,64 €

Altres conceptes 24,64000 €

P-10 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 25,55 €

Altres conceptes 25,55000 €

P-11 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,90 €

Altres conceptes 9,90000 €

P-12 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

121,24 €

Altres conceptes 121,24000 €

P-13 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 36,62 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 16/08/22 Pàg.: 2

Altres conceptes 36,62000 €

P-14 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 205,91 €

Altres conceptes 205,91000 €

                              Reus, agost de 2022

                                  INVALL S.A

                               JORDI BESSA PANADÉS
                        Enginyer  de Camins, Canals i Ports
                             Col·legiat núm. 14.111

MònicaCasanovas
Sello
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PRESSUPOST Data: 16/08/22 Pàg.: 1

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

7,88 3,000 23,64

2 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 3)

5,79 3,000 17,37

3 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 4)

24,17 3,000 72,51

4 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P - 6)

5,68 3,000 17,04

5 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 5) 11,60 3,000 34,80

6 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica
al canell (P - 2)

1,45 3,000 4,35

TOTAL CAPITOL 01.01 169,71

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 7)

1,67 50,000 83,50

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 8)

25,00 2,000 50,00

3 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 11) 9,90 6,000 59,40

TOTAL CAPITOL 01.02 192,90

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 03 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P - 9) 24,64 2,000 49,28

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 10) 25,55 2,000 51,10

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 14) 205,91 1,000 205,91

4 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 13) 36,62 3,000 109,86

5 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 12)

121,24 1,000 121,24

TOTAL CAPITOL 01.03 537,39

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 16/08/22 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  CAPITOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 169,71

CAPITOL 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 192,90

CAPITOL 01.03  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 537,39

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 900,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
900,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 900,00

900,00

euros
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5. PRESSUPOST GENERAL 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 900,00

13 % Despeses generals SOBRE 900,00............................................................................ 117,00

6 % Benefici industrial SOBRE 900,00................................................................................. 54,00

Subtotal 1.071,00

21 % IVA SOBRE 1.071,00................................................................................................... 224,91

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.295,91

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS )

                              Reus, agost de 2022

                                  INVALL S.A

                               JORDI BESSA PANADÉS
                        Enginyer  de Camins, Canals i Ports
                             Col·legiat núm. 14.111

MònicaCasanovas
Sello
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y 

gestión de los residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell nacional 

en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs.  

 

Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, 

fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, 

tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de 

l’activitat de la construcció.  

 

 

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la 
definició de Residu inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una 
obra de construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de 
cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui 
entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a 
la salut humana. La  lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants 
de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni 
per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.  
 

Productor de residus de construcció i demolició:  

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es 
considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  objecte 
d’una obra de construcció o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o 
d’una altre tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus 
de construcció o demolició. 
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Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que tingui 
al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. 
Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de 
construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. 
No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per 
compte aliè. 
 

 

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 
 
A continuació, s’adjunta llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de 
gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s’estableix quins 
residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 
Els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix 
que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no té perquè coincidir. 
 
El CRC determina la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, 
tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg 
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
 

RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ  

 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 
 Terres 
 Roca 
 Formigó (paviments, murs, ...) 
 Mescles bituminoses 
 Cablejat elèctric 
 Restes vegetals 
 Metalls 
 Maons 
 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
RESIDUS NO ESPECIALS 

(17) Residus  de construcció i d’enderrocs 

RUNA: 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 02 Vidre 
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17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 
17 02 01 Fusta 

PLÀSTIC: 
17 02 03 Plàstic 

 

FERRALLA: 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 

RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01   Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que  

contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments 
dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03   Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen  
substàncies perilloses. 

17 02 04   Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats per 
aquestes. 

17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 
17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 
17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
17 04 09  Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses. 
17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
 
 

ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL 

CAPÍTOL 17 DEL CER 

 

RESTES VEGETALS:   
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  
de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 
 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D’UN BIODISC A L’EDAR 

DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA) 

 

ANNEX NÚM. 06. GESTIÓ DE RESIDUS 

A06-8 2079-P0-AN06-GESTIÓ DE RESIDUS 

02 01 07          Residus de silvicultura.  
 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 
 Paper i cartró 
 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 

protecció no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
 
ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL 

CAPÍTOL 17 DEL CER 

 
Durant les obres es poden generar residus: 

 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 

12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus 

de la preparació i elaboració d’aliments. 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 
08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 
 
 
VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS GENERATS EN OBRA 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels 
residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 
enderrocs que es generen en obra.  

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3.1 del present annex. L’elaboració de 
l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el 
present apartat. 
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TAULA 1:  FORMAT DE TAULA PER ESTIMAR EL VOLUM DE RESIDUS D’ENDERROCS 
GENERATS EN OBRA. 
 

Capítol ENDERROCS  
PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA 

PAPER I 
CARTRÓ 

RESTES 
VEGETALS 

RESIDUS 
ESPECIALS 

ALTRES* 

Volum 
(m³) 

Volum 
(m³) 

Volum 
(m³) 

Volum 
(m³) 

Volum 
(m³) 

Volum (m³) Volum (kg) 
Volum 
(m³) 

Subcapítol ENDERROCS – –  - – - – – 

 
* ALTRES: Especificar als casos que es tingui en coneixement que es generaran residus d’altre tipologia. 
 
 

 VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 

 
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 
generen en obra.  La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de 
construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels 
residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports 
econòmics dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 
 
S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 

 
- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera 

per a cada subcapítol. 
 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 
 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix 
aquella tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel 
contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) 
pel Pressupost Total de l’obra. 

 
Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 
generats poden ser reutilitzats a l’obra. 

 

 
TAULA 2: TAULA PER ESTIMAR EL VOLUM DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ GENERATS EN 

L’OBRA 
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Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol Previs i Moviments de terres 3.564,43 € 0 0 0 0 0,0003 1 0,0005 2 0 0 _ _

Subtotal 3.564,43 € 0 0 1 2 0

Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol Obra civil 3.771,06 € _ _ _ _ 0,0002 1 _ _ 0,00004 0 _ _

Subtotal 3.771,06 € 1 0

Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol Equips i instalꞏlacions elèctriques 64.874,51 € _ _ 0,00003 1,946 -- 0 0,00005 3,244 _ _

Subtotal 64.874,51 € 2 3

Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol Altres 3.700,00 € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Subtotal 3.700,00 €

RESTES VEGETALSFERRALLA PAPER I CARTRÓ

Capítol Previs i Moviments de terres 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA

Capítol Obra civil
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC

RESTES VEGETALSFUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

FUSTA RUNA RESTES VEGETALSFERRALLA PAPER I CARTRÓ

RUNA FERRALLA

Capítol Equips
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC

RESTES VEGETALSPLÀSTIC

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

FUSTA PAPER I CARTRÓ

Capítol Altres

 

 

Fc

Volum 
(m³)

TOTALS 75.910,00 € 0,000005 0

TOTALS PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE

RESIDUS ESPECIALS

 

 

TOTALS Vol. (m³)

PLÀSTIC 0

FUSTA 2

RUNA 2

FERRALLA 5

PAPER I CARTRÓ 0

RESTES VEGETALS 0

RESIDUS ESPECIALS 0  

 

VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

MARC LEGAL 

 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 
 

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels 
olis usats 

 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 
 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
 DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
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 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 
residus. 

 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i 
del cànon sobre la deposició de residu. 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 
gestión de. aceites usados. 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 

residuos mediante depósito en vertedero. 
 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industrials usados. 
 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
 

PROCÉS DE DESCONTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS 

 

Per a una correcta gestió dels residus generats, cal tenir en compte el procés de generació dels 

mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció, s’entén el 

conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt 

grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb 

l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials 

de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 

construccions, paviments i altres elements, i la desinstalꞏlació de xarxes en estesa aèria, 

majoritàriament mitjançant disposició; la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 

diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 

naturalesa. Amb aquest objectiu, es disposaran diverses superfícies degudament 

impermeabilitzades, per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment 

per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions, que es 

duran a terme per aconseguir aquesta separació, són les següents: 

 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

 

Asfalt. 

Formigó. 
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Terres, roca. 

Material vegetal. 

Cablejat. 

Metalls. 

Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

Naturalesa dels riscs. 

 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

 
A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GESTIÓ DELS RESIDUS 

 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 

principalment en: 

 

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 

residus. 

 

 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas 

els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels 

residus. 

Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer

laminat) 

Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

Zonad’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a
reciclar

 

Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

Contenidor de banals per
abocador
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 Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra 

es poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 

 

T 11- Deposició de residus inerts. 

Formigó 

Metalls 

Vidres, plàstics 

 

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 

Formigó, maons 

Materials ceràmics 

Vidre 

Terres 

Paviments 

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 

V 12- Reciclatge de plàstics 

V 14 - Reciclatge de vidre. 

V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics 

V 83- Compostatge 

 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment; tal i com, indiquen les normes del 

Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 

subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 

residus al llarg del seu recorregut. 

 

 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 

recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 

productors o posseïdors de residus. 

 

 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o 

posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de 

l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de 

l’ecologia. 
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 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 

residu, al productor o posseïdor del residu. 

 

 

GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS 

 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 

provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 

consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la 

deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per 

gestor autoritzat. 

 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta 

categoria els següents: 

 

 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 

envasos que els contenen. 

 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 

 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que 

els contenen. 

 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 

bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 

perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 

homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat 

de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent 

concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada 

en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 

forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 

donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 
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Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats 

a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 

identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi 

d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 

d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 

competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 

contaminats i procedir a la seva restitució. 

 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 

residus perillosos figurarà: 

 

El codi d’identificació els residus 

El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

La data d’envasament 

La naturalesa dels rics que presenten els residus 

 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

 

GESTORS DE RESIDUS 

 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també 

diferent.  

 

Residus no especials 

 
S’haurà de notificar abans de l’inici de les obres el Gestor de residus especials a la Direcció 
d’Obra. 
 
 
4. VALORACIÓ 
 
El Pressupost estimat d’Execució Material de la gestió de residus es de 2.800,00 €. 
 

 





PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D’UN BIODISC A L’EDAR 

DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA) 

 

ANNEX 7. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

2079-P0-AN07-Reportatge fotogràfic 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM. 07. 

REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 





PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D’UN BIODISC A L’EDAR 

DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA) 

ANNEX 7. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

2079-P0-AN07-Reportatge fotogràfic A07-3 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D’UN BIODISC A L’EDAR 

DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA) 

ÍNDEX 

ANNEX 7. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

1. EDAR DE CAN BOU DE PIERA ............................................................. 5 





PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D’UN BIODISC A L’EDAR 

DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA) 

ANNEX 7. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

2079-P0-AN07-Reportatge fotogràfic A07-5 

1. EDAR DE CAN BOU DE PIERA

Foto 1. Reactor biològic i decantadors secundaris. . 
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Foto 2. Pretractament i Decantadors primaris 

 

Foto 3. Reactor biològic sense els biodiscs 
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Foto 4.Biodiscs malmesos acopiats fora del reactor biològic   

 

Foto 5. . Biodiscs malmesos acopiats fora del reactor biològic   
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Foto 6. .Vista general de tota l’EDAR 

 

Foto 7. .Entrada a l’EDAR  
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1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a la realització 
de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon 
aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilització. 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials sobrers, les 
restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra i exteriors, que per qualsevol concepte 
s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar. 
 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA 
El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a la millor 
efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara endavant com a Director. 
Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les obres, 
directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són adients i dóna les 
ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte. 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, i pot 
conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el Contractista relacionades de 
qualsevol forma amb les obres. 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els perjudicis, si la 
reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos acomplerta eficaçment i oportunament, el 
Director de l'obra pot manar d'executar-la amb càrrec al Contractista. 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 
Pot valer-se de colꞏlaboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves funcions, i 
ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els colꞏlaboradors estan integrats en la Direcció. 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició de les obres 
així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o la classe de 
treballs i materials que hi són consignats. 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 
Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta alguna 
contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la marxa de 
les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha 
d’abstenir d'instalꞏlar els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció 
d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 
 
Article 3.- CONTRACTISTA 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat i amb 
subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o l'objecció 
els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de reclamació que 
l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, encara que de tal reclamació pot 
derivar-se'n justa indemnització al Contractista. 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que adreça al Director 
i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni. 
El Contractista està obligat a prestar colꞏlaboració al Director i a les persones que el representen o ajuden, per al 
millor compliment de les seves funcions. 
 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que el cita el Director per 
escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 
En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'alꞏlegació o reclamació que l'assisteix a tals actes i ha d’estar a 
les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció,  els documents que se'n derivin dels 
mateixos. 
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les alꞏlegacions oportunes 
mitjançant escrit adreçat al Director. 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les obres entre les quals s'hi 
compten: 
-mesures de seguretat, senyalaments i barrats; 
-replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els elements i les obres 
provisionals o auxiliars; 
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-assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers; 
-neteja i vigilància; 
-arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es deriven de 
l'execució de les obres; 
-els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres, amb exclusió dels 
que són específics de  l'Administració; i 
-disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director. On hi ha d’haver les 
còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. En demés s'hi han de guardar, tots 
els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui 
ser convenient conservar. 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels subcontractistes. Així 
mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la recepció. També són de la seva 
exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé per la forma d'execució de l'obra, bé per 
omissió, bé per causa d'accident o bé per supòsit fortuït. 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més absoluta 
seguretat del personal de l'obra i de tercers. 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l'incumbeixen en matèries 
fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que l'afecten. 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots els efectes 
derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del Delegat ha de ser a la 
localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l'autorització del Director. 
El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució de les obres, o el 
personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències que se’n poden derivar, 
així com els danys i perjudicis a tercers. 
Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a indemnització pel 
major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que pot cometre durant la seva 
construcció. 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el personal 
degudament assegurat. 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres contractades. 
La Contracta igualment ha de solꞏlicitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., que, segons 
la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i instalꞏlacions. 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols informatius, un 
a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de colꞏlocar-se abans del començament de l’obra i la 
correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de l’obra. En el cas 
d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparació o substitució. Si dites errades 
no s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista. 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament de l’obra amb 
càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el contractista els cedeix 
gratuïtament a la propietat. 
 
Article 5.- PERSONAL 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu a tots els 
efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir 
suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les 
ordres del Director. 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha d’acceptar per ell, 
aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 
El Delegat colꞏlabora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant l'execució de les 
obres. 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és convenient, a 
l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació professional adient a la 
naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la dependència 
d'aquell. 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou Delegat o de qualsevol 
facultatiu que d'ell depèn. 
A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta pel volum i 
naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiència. 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director té, a cada moment, 
la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que consideri inadequada, sense que el 
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Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència. 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les seves 
obligacions i responsabilitats. 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 
 
Article 6.- GENERALITATS 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el coneixement previ de la 
possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per exemple esteses d’empreses privades (gas, 
telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram). Ja que es tracta d’informació dispersa 
entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, 
s’inclou únicament en el projecte la relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. 
Tot i això el contractista queda obligat a solꞏlicitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments 
afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7. 
L’exacta localització, mitjançant cales, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels treballs (o la 
seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la presència 
ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris. 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, etc., que es 
produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon a la informació rebuda o 
són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la seva posició 
exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit. 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i les autoritzi 
expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus de projecte o en el 
seu defecte, amb preus contradictoris. 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs aconsella la seva 
reparació o renovació. 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els defectes 
detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són d’abonament als preus del 
projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú projecte addicional 
d’obres. 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat o en zones 
importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les superfícies i/o volums que 
s’han d’abonar. 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la pròpia 
excavació (per exemple: colꞏlocació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es consideren sempre 
incloses en els respectius preus. 
 
Article 7.- MATERIALS 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part integrant de 
les obres i les instalꞏlacions. 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense defectes, 
en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes promulgades per l’Administració 
referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el 
corresponent plec. 
Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, precintes i tots 
aquells distintius que els caracteritzen. 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin continguts, 
les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per l’Empresa 
subministradora del servei. 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra, amb aquesta 
finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les anàlisis, els assaigs, 
els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la 
seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin colꞏlocats o suposin demolir 
parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa 
un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 12. S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, 
que assegurin la bona conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones 
condicions. 
L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després de 
colꞏlocats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o defectes no percebuts 
en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen 
sempre són a càrrec del Contractista. 
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Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu càrrec 
totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per executar les obres, però no pot fer ús del 
Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los 
o cedir-los a tercers. 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules administratives, són: 
-memòria, 
-plànols, 
-plec de condicions, 
-pressupostos parcials; 
-quadre de preus d'unitats d’obra, i 
-pressupost general. 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la realitat. 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de l'exactitud i procurar-se 
aquells altres que pot necessitar. 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat com si 
estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment definida i tingui preu en el 
Contracte. 
 
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn com a mínim 
els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, així com els punts fixos i auxiliars 
necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha 
de comunicar al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista. 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als documents 
contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del Contracte. 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, s’han de valorar 
pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a l'Administració perquè resolgui. 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar el 
Programa de Treball que ha de contenir: 
-programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
-mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
-valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 
-representació gràfica de les diverses activitats;  
-el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 
-el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.    
 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 
 
10.1 Generalitats 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de Treball aprovat, dels 
quals no pot diferir substancialment sense autorització. 
La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que el Director creu 
necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l'execució de les unitats en què han 
d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director. 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte sense 
autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat d'exigir la demolició i reconstrucció 
de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha 
de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual a més a més és responsable dels perjudicis que, per aquesta 
causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta que reunia les condicions 
exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar. 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del Director, es paga 
únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el 
pagament només de la part projectada. Si l'excés d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la. 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi hagi. 
El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest Projecte, normes i 
disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra. 
S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici, de 
manera que a més a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament acabades i en 
perfectes condicions de durada i conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns 
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Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en les unitats d’obres que ell 
indica. El contractista ha d’instalꞏlar els equips d’ilꞏluminació del tipus i intensitat que el director ordena i els ha de 
mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments 
Si pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos necessària la 
construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o totalment acabats, s’han de 
construir d’acord amb les característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, 
en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del director. 
La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del contractista. 
 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els mitjans 
possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, ha de senyalitzar 
les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs 
de forma prudent. 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva senyalització, són 
de la responsabilitat exclusiva del contractista. 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants com 
motoritzat) el contractista ha de solꞏlicitar de la D.F. l’autorització oportuna i la realització de les gestions necessàries 
davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i tots 
els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries, balises reflectores i 
lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte. 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, etc.) en la 
seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta responsabilitat, només en els 
casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a d’obligat 
compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D.F. al Llibre 
d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 
 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres 
-Pluges:  Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir sempre en perfectes 
condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de manera que no es 
produeixin erosions en els talussos adjacents. 
-Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les zones 
que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la 
seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions. 
-Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis i a les 
instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el director. En tot cas, ha 
d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és responsable d’evitar la 
propagació dels que es requereixen per a l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden 
produir. 
-Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els explosius s’ha de 
regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions especials complementàries que dicta el 
director. 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la carretera o de 
qualsevol construcció. 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha d’avisar de la 
descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, durant els 
descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la circulació 
de persones o vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins 
després que hagin esclatat totes. 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a distància, o s’han d’emprar 
metxes i detonadors de seguretat. 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda pràctica i perícia en 
aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a aquestes 
operacions. 
El contractista ha de subministrar i colꞏlocar les senyals necessàries, per advertir al públic del seu treball amb 
explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat. 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra, la prevenció dels danys que es puguin 
produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 
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Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en conseqüència no 
són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del Reglament general de contractació de 
l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives. 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin produir. 
 
10.6 Obres de condició especial 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagi algunes parts de l’obra que, per llur índole particular, requereixin 
especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats perquè el contractista triï el que ha d’executar-
la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al 
projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per despeses generals. 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix condicions especials. 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o contràriament a les 
bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes 
vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu compte. 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una manera 
essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la 
millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director. 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri qualsevol 
dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa referència. 
 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les condicions i 
freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. Si no està 
regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el Director. 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin quantes proves, 
assaigs i anàlisi que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execució de l'obra efectuada 
encara que els materials no estiguin indicats en aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats 
que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es 
puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra. 
De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l'obra. 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un Laboratori oficial designat pel 
Director, perquè les efectuï. 
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el programa de treball, 
sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al projecte ha de ser aclarida 
pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi. 
L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o afegir-ne d’altres no 
previstos, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no disminueixin o 
sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i, en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista 
hi estigui d'acord. 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les modificacions que 
li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de 
preu o termini d'execució, el Contractista ha de solꞏlicitar per escrit que es tinguin en compte i l'Administració 
acordarà el que cregui adient. 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades al Director i 
aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat 
d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus 
contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als 
corresponents a la data de la seva licitació. 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 
expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui convenient, 
sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de la contracta. La 
contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 
 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 
Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode que especifiquen els 
documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el qual 
pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes. 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements necessaris per poder 
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efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d'avisar amb temps suficient al Director 
perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha 
d'acceptar el resultat. 
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en presència del Director. 
Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les prescripcions 
particulars quant a això. 
Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu nombre 
d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de preus corresponent. Per a les 
unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu preu 
actual contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 
 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 
 
14.1 Generalitats 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les modificacions 
autoritzades. 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis establerts en el 
Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ 
amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què donen lloc 
es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la rectificació. 
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d'execució material 
que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictòriament. Se'ls ha 
d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa 
obtinguda en la rematada. 
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos parcials 
d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són resultat de preu d'unitat d’obra, bé de 
preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a 
estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents components 
del terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o el Contracte no 
especifiquin altra modalitat. 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat 
d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els especificats en la 
descomposició o en la descripció dels preus. 
 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la contracta, 
però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en 
el preu. 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la, d’acord amb 
les expressades condicions. 
 
14.3 Preus contradictoris 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a la contracta 
o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo 
contradictòriament pel següent sistema: 
a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la seva signatura, 
el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 
b) El director de l’obra o aquella persona que ell designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita diferència o error fos 
salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el preu contradictori. 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la resolució 
que estimi convenient als seus interessos. 
 
14.4. Excés d’obra 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i la 
pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció facultativa ha 
estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  
 
14.5. Obres incompletes 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, segons el 
quadre de preus núm. 2 aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el contractista les pot 
acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada 
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unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració del citat Quadre. 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als preus del 
citat Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 
 
 
14.6 Partides alçades. 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser executades d’acord 
amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els preus que figuren 
al Quadre de Preus, núm. 1, i, si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre, s’abonaran al preu que es fixi 
contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les condicions 
adequades. 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest índole són 
incloses als corresponents preus unitaris. 
 
14.7 Abonaments de provisions 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les obres o es 
deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de preus número 1. En 
cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions 
esmentades. 
 
14.8 Obres imprevistes 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el volum d’obra corresponent, i 
s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les unitats en el Pressupost, en preus contradictoris precisos. 
El citat preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost d’aquest 
projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat el contractista a 
acceptar-los. 
 
14.9 Esgotaments 
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra pròpiament 
dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al personal, botes i vestits 
d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats. 
 
14.10 Mitjans auxiliars 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del constructor 
poden ser utilitzats lliurement i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels treballs. 
Si la rescissió sobrevé per altres causes, els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la Direcció 
d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i 
mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat 
d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada. 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les obres, però 
aquest no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc. 
 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se suficientment, sinó en 
el decurs dels treballs. 
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el Director. 
S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 
 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 
Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de 
comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest requisit no pot tenir-
se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent. 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui produir danys 
o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, la pertorbació, el ritme 
previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les instalꞏlacions i el personal. 
 
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 
El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui solꞏlicitar augment de preu o indemnització, 
llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula revisaria, o s'accepti i reguli 
expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte. 
 
Article 18.- RESCISSIÓ 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions necessàries, es podrà 
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procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués perjudicar les obres, 
sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les provisions que s’haguessin 
efectuat. 
 
Article 19.- FIANCES 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, dipositarà com a 
fiança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, l’1% de l’import 
líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les liquidacions 
parcials. 
 
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de l’adjudicació i es 
donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament dels treballs, data des de la qual es 
començarà a comptar el termini d’execució de les obres compreses en el present Plec de Condicions. 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa de 
quantitat a fixar pel Director. 
Si per qualsevol causa, aliena per complet a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la data prefixada, 
o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de la Direcció d’Obra. 
En cas que la Contracta no comencés a reprendre els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a terme la 
rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 
 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 
Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director i a finals del 
mes següent, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres i les rep l'Administració en la forma 
reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants 
exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les 
alꞏlegacions que s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer-se les alꞏlegacions per escrit en 
el termini de deu dies. 
En cas de no trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director donarà a la 
contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se un termini per a efectuar-
ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran a càrrec de la 
contracta. 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no ser que 
l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 
 
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació distinta. 
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el Plec o les prescripcions 
particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l'obra, a no ser que es provi que 
els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En 
aquest supòsit té dret al reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les 
condicions degudes. 
 
Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 
Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se acreditat per 
aquesta que no hi ha cap reclamació contra sí mateixa, de tots aquells pagaments que es relacionen amb les obres. 
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys que hagin 
ocupat. 
 
Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les parts que 
resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució. 
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat que consta en els pressupostos parcials 
d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de trenta dies; 
una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén que n'està conforme. 
 
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 
És voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions, tingui, respecte del 
seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada amb el reintegrament 
corresponent a la Hisenda. 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a escriptura pública 
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en qualsevol estat de l’obra. 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres contribucions, 
impostos i arbitris. 
 
 
2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
2.1. MATERIALS 
MATERIALS BÀSICS 
FORMIGONS DE COMPRA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la 
següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de 
cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l’ús de cendres volants o fum 
de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del 
pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de 
la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat 
oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
- Formigó armatCiments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretensatCiments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar 
(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
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d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretensat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
     - Resistència característica 
     - Formigons designats per propietats: 
          - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
          - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
     - Formigons designats per dosificació: 
          - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Consistència 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
MATERIALS BÀSICS 
FORMIGONS DE COMPRA 
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FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la 
següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de 
cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l’ús de cendres volants o fum 
de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del 
pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de 
la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat 
oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials(UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns(UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de 
mar(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
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- Obres de formigó pretensat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
    - Resistència característica 
    - Formigons designats per propietats: 
         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
    - Formigons designats per dosificació: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
    - Tipus, classe i marca del ciment 
    - Grandària màxima del granulat 
    - Consistència 
    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
    - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
MATERIALS BÀSICS 
MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
PLAFONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de 
tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
ELEMENTS COMPOSTOS 
ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
ACER EN BARRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
BARRES CORRUGADES: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │    Ganxos i patilles     │ 
│            │──────────────────────────────│──────────────────────────│ 

│            │   D <= 25 mm  │   D > 25 mm  │  D < 20 mm │ D >= 20 mm  │ 
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 

│   B 400    │      10 D     │     12 D     │     4 D    │     7 D     │ 
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 

│   B 500    │      12 D     │     14 D     │     4 D    │     7 D     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'apareixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
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El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre 
el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per 
la DF 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, 
com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO 
PAVIMENTS 
BASES 
BASES DE TOT-U 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
autoritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les 
categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre 
la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat 
per ORDEN FOM 891/2004. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos 
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o 
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de 
fer a central excepte en els casos en que la DF autoritzi el contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si es considera 
necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat 
de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat òptima 
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L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 
cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la 
de la preparació per a colꞏlocar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per aconseguir la densitat 
prescrita a l'apartat anterior. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o 
estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal 
d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es 
derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
LLOSES 
FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a pretensar, de central o 
elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Lloses de fonament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó colꞏlocat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense 
que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
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- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d’instalꞏlacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
- Nivells: ± 20 mm 
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi 
que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 
precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 
l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si s'escau) i 
demés elements ja colꞏlocats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instalꞏlació de bombeig prèviament al 
formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora 
s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la 
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar 
fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del 
formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions 
agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
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LLOSES DE FONAMENTACIÓ: 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades 
prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
LLOSES 
ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i colꞏlocació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o 
malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o 
ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Colꞏlocació dels separadors 
- Muntatge i colꞏlocació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El 
nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin 
perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les 
barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es 
produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el 
moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La 
disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i 
la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els 
procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l’article 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
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l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 
procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la colꞏlocació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, 
als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 
sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 
l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les 
barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  
- En series de barres paralꞏleles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  
(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden colꞏlocar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces 
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la 
secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la 
barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 
mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud 
bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat 
màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de colꞏlocar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 
37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de 
quedar vistos, no poden ser metàlꞏlics.  
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En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris 
qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del 
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles colꞏlocades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual 
cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat 
previst.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  
 
INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la colꞏlocació dels elements 
complementaris.  
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:  
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat 
exterior  
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter  
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.  
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Parets:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou  
En el bastiment i tapa:  
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- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Colꞏlocació del morter d'anivellament 
- Colꞏlocació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
En el graó:  
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Colꞏlocació dels graons amb morter  
  
PARET PER A POU:  
El pou ha de ser estable i resistent.  
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar reduint les 
dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.  
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
El nivell del coronament ha de permetre la colꞏlocació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.  
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.  
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.  
Toleràncies d'execució:  
- Secció interior del pou:  ± 50 mm  
- Aplomat total:  ± 10 mm  
  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un 
element resistent.  
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.  
  
PARET DE MAÓ:  
Els maons han d'estar colꞏlocats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat 
amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.  
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós.  
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm  
  
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.  
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm  
  
BASTIMENT I TAPA:  
El bastiment colꞏlocat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades 
prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin 
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop colꞏlocada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat 
i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu 
pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
  
GRAÓ:  
El graó colꞏlocat ha de quedar anivellat i paralꞏlel a la paret del pou.  
Han d'estar alineats verticalment.  
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.  
Els graons s'han d'anar colꞏlocant a mida que s'aixeca el pou.  
Llargària d'encastament:  >= 10 cm  
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Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm  
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm  
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):  
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 
- Deformació remanent:  = 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):  
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 
- Deformació remanent:  = 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paralꞏlelisme amb la paret:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de colꞏlocació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
  
PARET PER A POU:  
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.  
  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
La colꞏlocació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  
  
PARET DE MAÓ:  
Els maons per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.  
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
  
PARET PER A POU:  
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de colꞏlocació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre que es 
canviï de procedència.  
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons colꞏlocats.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de totes les peces colꞏlocades  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
2.2. INSTALꞏLACIONS 

2.2.1. BIODISCS 
 
Discs en polipropilè de la marca System S&P o similar. 
Separadors entre discs 
Estrelles d'acer inoxidable per tancament bloc de discs, Ø2m 
vareta roscada M8 x 2.000 mm 
Separador de cambres, amb suport per a rodament 
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PLEC DE CONDICIONS 

PC-28 2079-P0-PLEC DE CONDICIONS 
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PLEC DE CONDICIONS 

2079-P0-PLEC DE CONDICIONS PC-29 
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PLEC DE CONDICIONS 

PC-30 2079-P0-PLEC DE CONDICIONS 
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PLEC DE CONDICIONS 

2079-P0-PLEC DE CONDICIONS PC-31 
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PLEC DE CONDICIONS 

PC-32 2079-P0-PLEC DE CONDICIONS 

 
2.2.2. EIX  
 
Eix Ø 90mm, massís en acer inoxidable AISI 304, 1.4057 
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PLEC DE CONDICIONS 

2079-P0-PLEC DE CONDICIONS PC-33 
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PLEC DE CONDICIONS 

PC-34 2079-P0-PLEC DE CONDICIONS 
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PLEC DE CONDICIONS 

2079-P0-PLEC DE CONDICIONS PC-35 
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PLEC DE CONDICIONS 

PC-36 2079-P0-PLEC DE CONDICIONS 

 
2.2.3. COIXINETS I SUPORTS 
 
Rodament final complet Ø 90mm (expansió) 
Rodament central complet Ø 90mm (fix) 
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PLEC DE CONDICIONS 

2079-P0-PLEC DE CONDICIONS PC-37 
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PLEC DE CONDICIONS 

PC-38 2079-P0-PLEC DE CONDICIONS 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D’UN BIODISC A L’EDAR 

DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA) 

 

PLEC DE CONDICIONS 

2079-P0-PLEC DE CONDICIONS PC-39 
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PLEC DE CONDICIONS 

PC-40 2079-P0-PLEC DE CONDICIONS 
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PLEC DE CONDICIONS 

2079-P0-PLEC DE CONDICIONS PC-41 
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PLEC DE CONDICIONS 

PC-42 2079-P0-PLEC DE CONDICIONS 

 
2.2.4.  MOTOREDUCTOR 
 
Moto-reductor SEW modelo K87 o similar 
Braç amortidor i amb silent-blocs 
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PLEC DE CONDICIONS 

2079-P0-PLEC DE CONDICIONS PC-43 

 
 
 
2.2.5.  PARET SEPARADORA CAMBRES I SUPORT COIXINET CENTRAL 
 
Instalꞏlar la paret separadora de cambres amb xapa d’hacer inoxidable AISI 316 i el suport de rodament central 
Suport  
 
 

Reus, agost de 2022 

L’ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE 

 

 
 

 

 

 

 

Jordi Bessa Panadés 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

(Núm. Colꞏlegiat 14.111) 

MònicaCasanovas
Sello
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D´UN BIODISC A L´EDAR
DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA)

AMIDAMENTS Data: 16/08/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST BIODISCS EDAR CAN BOU DE PIERA 
Capítol 01  MOVIMENTS DE TERRES I DEMOLICIONS

1 G21EQU03 ut Desmuntatge i retirada de peces de la caldereria, suports, encoratges i altres de l'antiga instal·lació mecànica
dels biodiscs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 G214U020 ut Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de toxana, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 G2221R41 m3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 6,000 0,600 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

4 G2242511 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 6,000 0,600 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

5 G2281421 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 6,000 0,600 0,800 5,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,760

6 G228LH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 6,000 0,600 0,300 2,160 C#*D#*E#*F#
2 0,708 0,708 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,868

Obra 01 PRESSUPOST BIODISCS EDAR CAN BOU DE PIERA 
Capítol 02  OBRA CIVIL

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D´UN BIODISC A L´EDAR
DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA)

AMIDAMENTS Data: 16/08/22 Pàg.: 2

1 G9GINS01 u Treballs de localització de serveis i canalitzacions existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GFB3N325 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 250 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 G3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament per pous ia rquetes, de 10 cm de gruix de formigón HM-20/p/40/i, de consistència
plàstica i tamany màxim del granulat 40 mm, abocat des de camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 G32D1117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic i suport amb contraforts metàl.lic , per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <=10 m, per a deixar el formigó
vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 4,000 1,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

5 G3C517H3 m3 Formigó per a lloses i murs, HA-30/B/20/IIIc+Qa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 1,000 1,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#
2 8,000 1,000 1,000 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,100

6 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120 kg x m³ 90,000 2,100 189,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,000

7 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D´UN BIODISC A L´EDAR
DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA)

AMIDAMENTS Data: 16/08/22 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 GDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 2,000 0,300 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST BIODISCS EDAR CAN BOU DE PIERA 
Capítol 03  EQUIPS I INSTAL·LACIONS

1 GS525000 ut Subministrament i col·locació de Biodiscs de la marca System S&P ò similar, a les actuals instal·lacions d'obra
civil amb les adequades modificacions per a poder acollar adequadament les noves instal·lacions amb les
actual obra civil. Totalment equipat amb els següents elements:

1 eix Ø 90mm, massís en acer inoxidable AISI 304, 1.4057
4 estrelles d'acer inoxidable per tancament bloc de discs, Ø2m
2 coixinets final complet Ø 90mm (expansió)
1 coixinet central complet Ø 90mm (fix)
60 varetes roscades M8 x 2.000 mm
Femelles, traus i contrafemelles per paquet Ø2m
1 moto-reductor SEW modelo K87 o similar
Separador de cambres, amb suport per a rodament
224 unitats de discs de polipropilè
1 separadors entre discs
1 braç amortidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GEQUI121 u Adequació del quadre elèctric existent i instal·lació de variador de freqüència per a instal·lació de les
proteccions del motoreductor del conjunt dels biodiscs. Totalment equipat i preparat per a muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GEQUI122 u Instal·lació elèctrica i equips necesaris per a l'escomesa elèctrica al motoreductor a instal·lar i altres. Inclòs
connexions, cablejats, tubs corrugats, caixes i altres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D´UN BIODISC A L´EDAR
DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA)

AMIDAMENTS Data: 16/08/22 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GEQUI123 u Partida  per a legalitzacions, ampliacions de potencia , programació i altres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BIODISCS EDAR CAN BOU DE PIERA 
Capítol 04  ALTRES

1 PPA0U00F u Partida per a la seguretat i salut de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPA000GR u Partida per a la Gestió de residus de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D´UN BIODISC A L´EDAR
DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/08/22 Pàg.: 1

P-1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 41,19 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-2 G214U020 ut Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de toxana, de formigó en massa o armat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

1.234,42 €

(MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-3 G21EQU03 ut Desmuntatge i retirada de peces de la caldereria, suports, encoratges i altres de l'antiga
instal·lació  mecànica dels biodiscs.

1.585,46 €

(MIL CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 G2221R41 m3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

45,72 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 G2242511 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

18,28 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-6 G2281421 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

27,06 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-7 G228LH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM

44,59 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 G32D1117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic i suport amb contraforts
metàl.lic , per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària
de treball <=10 m, per a deixar el formigó vist

50,05 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-9 G3C517H3 m3 Formigó per a lloses i murs, HA-30/B/20/IIIc+Qa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

163,86 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,49 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 G3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament per pous ia rquetes, de 10 cm de gruix de formigón
HM-20/p/40/i, de consistència plàstica i tamany màxim del granulat 40 mm, abocat des de
camió.

93,95 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-12 G9GINS01 u Treballs de localització de serveis i canalitzacions existents. 600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-13 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

275,52 €

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)



PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D´UN BIODISC A L´EDAR
DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/08/22 Pàg.: 2

P-14 GDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

128,65 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-15 GEQUI121 u Adequació del quadre elèctric existent i instal·lació de variador de freqüència per a
instal·lació de les proteccions del motoreductor del conjunt dels biodiscs. Totalment equipat i
preparat per a muntatge.

3.265,08 €

(TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-16 GEQUI122 u Instal·lació elèctrica i equips necesaris per a l'escomesa elèctrica al motoreductor a instal·lar
i altres. Inclòs connexions, cablejats, tubs corrugats, caixes i altres.

1.868,75 €

(MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-17 GEQUI123 u Partida  per a legalitzacions, ampliacions de potencia , programació i altres. 1.800,00 €

(MIL VUIT-CENTS EUROS)

P-18 GFB3N325 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 250 mm de diàmetre nominal exterior,
sèrie SDR 17.6, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

79,40 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-19 GS525000 ut Subministrament i col·locació de Biodiscs de la marca System S&P ò similar, a les actuals
instal·lacions d'obra civil amb les adequades modificacions per a poder acollar
adequadament les noves instal·lacions amb les actual obra civil. Totalment equipat amb els
següents elements:

1 eix Ø 90mm, massís en acer inoxidable AISI 304, 1.4057
4 estrelles d'acer inoxidable per tancament bloc de discs, Ø2m
2 coixinets final complet Ø 90mm (expansió)
1 coixinet central complet Ø 90mm (fix)
60 varetes roscades M8 x 2.000 mm
Femelles, traus i contrafemelles per paquet Ø2m
1 moto-reductor SEW modelo K87 o similar
Separador de cambres, amb suport per a rodament
224 unitats de discs de polipropilè
1 separadors entre discs
1 braç amortidor

57.940,68 €

(CINQUANTA-SET MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 PPA0U00F u Partida per a la seguretat i salut de l'obra. 900,00 €

(NOU-CENTS EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/08/22 Pàg.: 3

                                                                     Reus, agost de 2022

                                                                    Jordi Bessa Panadés
                                                         Enginyer de Camins, Canals i Ports
                                                                        Col·legiat 14.111

MònicaCasanovas
Sello
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ D´UN BIODISC A L´EDAR
DE CAN BOU AL TERME MUNICIPAL DE PIERA (ANOIA)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 16/08/22 Pàg.: 1

P-1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 41,19 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 24,13000 €

B0111000 m3 Aigua 0,04450 €

Altres conceptes 17,01550 €

P-2 G214U020 ut Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de toxana, de formigó en massa o armat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

1.234,42 €

Altres conceptes 1.234,42000 €

P-3 G21EQU03 ut Desmuntatge i retirada de peces de la caldereria, suports, encoratges i altres de l'antiga
instal·lació  mecànica dels biodiscs.

1.585,46 €

Altres conceptes 1.585,46000 €

P-4 G2221R41 m3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

45,72 €

Altres conceptes 45,72000 €

P-5 G2242511 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

18,28 €

Altres conceptes 18,28000 €

P-6 G2281421 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

27,06 €

Altres conceptes 27,06000 €

P-7 G228LH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM

44,59 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 31,16100 €

Altres conceptes 13,42900 €

P-8 G32D1117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic i suport amb contraforts
metàl.lic , per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària
de treball <=10 m, per a deixar el formigó vist

50,05 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18100 €

B0DB1720 m Contrafort metàl.lic per a parament de mur, entre 5 i 10 m d'alçària i 200 usos 0,10500 €

B0D81680 m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 2,26800 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,37077 €

B0A31000 kg Clau acer 0,05385 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm 0,45000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,53086 €

Altres conceptes 46,09052 €

P-9 G3C517H3 m3 Formigó per a lloses i murs, HA-30/B/20/IIIc+Qa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

163,86 €

B065EM0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIc+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIc

112,35000 €

Altres conceptes 51,51000 €

P-10 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,49 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00464 €
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Altres conceptes 2,48536 €

P-11 G3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament per pous ia rquetes, de 10 cm de gruix de formigón
HM-20/p/40/i, de consistència plàstica i tamany màxim del granulat 40 mm, abocat des de
camió.

93,95 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,92750 €

Altres conceptes 86,02250 €

P-12 G9GINS01 u Treballs de localització de serveis i canalitzacions existents. 600,00 €

Altres conceptes 600,00000 €

P-13 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

275,52 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

3,23946 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,50043 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

38,64795 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,45870 €

Altres conceptes 231,67346 €

P-14 GDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

128,65 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,21294 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 40,35000 €

Altres conceptes 88,08706 €

P-15 GEQUI121 u Adequació del quadre elèctric existent i instal·lació de variador de freqüència per a
instal·lació de les proteccions del motoreductor del conjunt dels biodiscs. Totalment equipat i
preparat per a muntatge.

3.265,08 €

BMAVA001 u Material vari per a millora i adptació del quadre elèctric existent 1.500,00000 €

BVARIA01 u Submunistrament i col·locació de variador de freqüència i material vari elèctric per a connexió
al motoreductor dels biodiscs.

500,00000 €

Altres conceptes 1.265,08000 €

P-16 GEQUI122 u Instal·lació elèctrica i equips necesaris per a l'escomesa elèctrica al motoreductor a instal·lar
i altres. Inclòs connexions, cablejats, tubs corrugats, caixes i altres.

1.868,75 €

BMAVA002 u Material vari per a subministrament a instal·lació elèctrica. 226,32000 €

Altres conceptes 1.642,43000 €

P-17 GEQUI123 u Partida  per a legalitzacions, ampliacions de potencia , programació i altres. 1.800,00 €

Sense descomposició 1.800,00000 €

P-18 GFB3N325 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 250 mm de diàmetre nominal exterior,
sèrie SDR 17.6, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

79,40 €

BFB3N320 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 250 mm de diàmetre nominal exterior,
sèrie SDR 17.6, segons UNE-EN 1555-2, soldat

31,90560 €

Altres conceptes 47,49440 €

P-19 GS525000 ut Subministrament i col·locació de Biodiscs de la marca System S&P ò similar, a les actuals
instal·lacions d'obra civil amb les adequades modificacions per a poder acollar
adequadament les noves instal·lacions amb les actual obra civil. Totalment equipat amb els
següents elements:

1 eix Ø 90mm, massís en acer inoxidable AISI 304, 1.4057

57.940,68 €
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4 estrelles d'acer inoxidable per tancament bloc de discs, Ø2m
2 coixinets final complet Ø 90mm (expansió)
1 coixinet central complet Ø 90mm (fix)
60 varetes roscades M8 x 2.000 mm
Femelles, traus i contrafemelles per paquet Ø2m
1 moto-reductor SEW modelo K87 o similar
Separador de cambres, amb suport per a rodament
224 unitats de discs de polipropilè
1 separadors entre discs
1 braç amortidor

BNZ25000 u Biodiscs de la marca System S&P ò similar, a les actuals instal·lacions d'obra civil amb les
adequades modificacions per a poder acollar adequadament les noves instal·lacions amb les
actual obra civil. Totalment equipat amb els següents elements:
1 eix Ø 90mm, massís en acer inoxidable AISI 304, 1.4057
4 estrelles d'acer inoxidable per tancament bloc de discs, Ø2m
2 coixinets final complet Ø 90mm (expansió)
1 coixinet central complet Ø 90mm (fix)
60 varetes roscades M8 x 2.000 mm
Femelles, traus i contrafemelles per paquet Ø2m
1 moto-reductor SEW modelo K87 o similar
Separador de cambres, amb suport per a rodament
224 unitats de discs de polipropilè
1 separadors entre discs
1 braç amortidor

50.110,00000 €

Altres conceptes 7.830,68000 €

P-20 PPA0U00F u Partida per a la seguretat i salut de l'obra. 900,00 €

Sense descomposició 900,00000 €

                                                                     Reus, agost de 2022

                                                                    Jordi Bessa Panadés
                                                         Enginyer de Camins, Canals i Ports
                                                                        Col·legiat 14.111

MònicaCasanovas
Sello
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Obra 01 Pressupost Biodiscs EDAR Can Bou de Piera

Capítol 01 Moviments de terres i demolicions

1 G21EQU03 ut Desmuntatge i retirada de peces de la caldereria, suports, encoratges i
altres de l'antiga instal·lació  mecànica dels biodiscs. (P - 3)

1.585,46 1,000 1.585,46

2 G214U020 ut Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de toxana, de formigó en
massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 2)

1.234,42 1,000 1.234,42

3 G2221R41 m3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 4)

45,72 7,200 329,18

4 G2242511 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de de més de 2 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 5)

18,28 7,200 131,62

5 G2281421 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
adequat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 6)

27,06 5,760 155,87

6 G228LH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per
a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95%
PM (P - 7)

44,59 2,868 127,88

TOTAL Capítol 01.01 3.564,43

Obra 01 Pressupost Biodiscs EDAR Can Bou de Piera

Capítol 02 Obra civil

1 G9GINS01 u Treballs de localització de serveis i canalitzacions existents. (P - 12) 600,00 1,000 600,00

2 GFB3N325 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 250 mm de
diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma UNE-EN
1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 18)

79,40 12,000 952,80

3 G3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament per pous ia rquetes, de 10 cm de gruix
de formigón HM-20/p/40/i, de consistència plàstica i tamany màxim del
granulat 40 mm, abocat des de camió. (P - 11)

93,95 2,000 187,90

4 G32D1117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic i
suport amb contraforts metàl.lic , per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <=10 m, per
a deixar el formigó vist (P - 8)

50,05 3,200 160,16

5 G3C517H3 m3 Formigó per a lloses i murs, HA-30/B/20/IIIc+Qa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 9)

163,86 2,100 344,11

6 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 10)

2,49 189,000 470,61

7 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 13)

275,52 2,000 551,04

8 GDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 14)

128,65 2,000 257,30

9 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 1)

41,19 6,000 247,14

TOTAL Capítol 01.02 3.771,06

Obra 01 Pressupost Biodiscs EDAR Can Bou de Piera

EUR
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Capítol 03 Equips i instal·lacions

1 GS525000 ut Subministrament i col·locació de Biodiscs de la marca System S&P ò
similar, a les actuals instal·lacions d'obra civil amb les adequades
modificacions per a poder acollar adequadament les noves
instal·lacions amb les actual obra civil. Totalment equipat amb els
següents elements:

1 eix Ø 90mm, massís en acer inoxidable AISI 304, 1.4057
4 estrelles d'acer inoxidable per tancament bloc de discs, Ø2m
2 coixinets final complet Ø 90mm (expansió)
1 coixinet central complet Ø 90mm (fix)
60 varetes roscades M8 x 2.000 mm
Femelles, traus i contrafemelles per paquet Ø2m
1 moto-reductor SEW modelo K87 o similar
Separador de cambres, amb suport per a rodament
224 unitats de discs de polipropilè
1 separadors entre discs
1 braç amortidor

(P - 19)

57.940,68 1,000 57.940,68

2 GEQUI121 u Adequació del quadre elèctric existent i instal·lació de variador de
freqüència per a instal·lació de les proteccions del motoreductor del
conjunt dels biodiscs. Totalment equipat i preparat per a muntatge. (P -
15)

3.265,08 1,000 3.265,08

3 GEQUI122 u Instal·lació elèctrica i equips necesaris per a l'escomesa elèctrica al
motoreductor a instal·lar i altres. Inclòs connexions, cablejats, tubs
corrugats, caixes i altres. (P - 16)

1.868,75 1,000 1.868,75

4 GEQUI123 u Partida per a legalitzacions, ampliacions de potencia , programació i
altres. (P - 17)

1.800,00 1,000 1.800,00

TOTAL Capítol 01.03 64.874,51

Obra 01 Pressupost Biodiscs EDAR Can Bou de Piera

Capítol 04 Altres

1 PPA0U00F u Partida per a la seguretat i salut de l'obra.

(P - 20)

900,00 1,000 900,00

2 XPA000GR u Partida per a la Gestió de residus de l'obra. (P - 0) 2.800,00 1,000 2.800,00

TOTAL Capítol 01.04 3.700,00

EUR
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NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Moviments de terres i demolicions 3.564,43

Capítol 01.02  Obra civil 3.771,06

Capítol 01.03  Equips i instal·lacions 64.874,51

Capítol 01.04  Altres 3.700,00

Obra 01 Pressupost Biodiscs EDAR Can Bou de Piera 75.910,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
75.910,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Biodiscs EDAR Can Bou de Piera 75.910,00

75.910,00

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 75.910,00

13 % Despeses Generals SOBRE 75.910,00...................................................................... 9.868,30

6 % Benefici Industrial SOBRE 75.910,00............................................................................ 4.554,60

Subtotal 90.332,90

21 % IVA SOBRE 90.332,90................................................................................................. 18.969,91

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 109.302,81

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT NOU MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS )

                                                                     Reus, agost de 2022

                                                                    Jordi Bessa Panadés
                                                         Enginyer de Camins, Canals i Ports
                                                                        Col·legiat 14.111

MònicaCasanovas
Sello
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