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CERTIFICAT D’EFICIENCIA ENERGETICA D’EDIFICIS

IDENTIFICACIO DE L’EDIFICI O DE LA PART QUE ES CERTIFICA

Nom de I'edifici COR_105_BEG_0001 CEE_Inicial
Adreca C/ Begonia, 1
Municipi Cornella de Llobregat | Codi Postal 08940
Provincia Barcelona Comunitat Autonoma Catalunya
Zona climatica Cc2 Any construccio 1964
Normativa vigent (construccié / rehabilitacio) Anterior a la NBE-CT-79
Referénciales cadastral/s 3296219DF2739E
Tipus d'edifici o part de I'edifici que es certifica:
o Edifici de nova construccié e Edifici Existent
e Habitatge o Terciari
o Unifamiliar o Edifici complet
e Bloc o Local
e Bloc complet
o Habitatge individual
DADES DEL TECNIC CERTIFICADOR:
Nom i cognoms Miquel Rodriguez Manjén NIF(NIE) | 43438695K
Raé Social ETIC HABITAT COOPERATIVA NIF F66437831
Domicili C/ Ramon Batlle, 72
Municipi Barcelona Codi Postal 08030
Provincia Barcelona Comunitat Autonoma Catalunya
e-mail mrmanjon@coac.net Teléfon 685741804
Titulacié habilitant segons normativa vigent Arquitecte

Procediment reconegut de qualificacié energética utilitzat i versio:

CEXv2.3

QUALIFICACIO ENERGETICA OBTINGUDA:

CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIOXID DE CARBONI
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m?any] [kgCO2/m?any]
<01 Ag
449E
E—> el | EZ B

El técnic certificador sotasignant certifica que ha realitzat la qualificacié energética de I'edifici o de la part que es certifica
d'acord amb el procediment establert per la normativa vigent i que soén certes les dades que consten al present document i els

Seus annexes:

Data:28/09/2023

Signatura del técnic certificador

Annex I. Descripcié de les caracteristiques energetiques de I'edifici.

Annex ll. Qualificacié energética de I'edifici.
Annex lll. Recomanacions per a la millora de
Annex IV. Proves, comprovacions i inspeccio

Registre de 'Organ Territorial Competent:

'eficiencia energetica.
nes realitzades pel técnic certificador.

Data 04/10/2023

Ref. Cadastral

3296219DF2739E
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ANNEX |

DESCRIPCIO DE LES CARACTERISTIQUES ENERGETIQUES DE L’EDIFICI

En aquest apartat es descriuen les caracteristiques energéetiques de I'edifici, envolupant termica, instal-lacions, condicions de
funcionament i ocupacié i demés dades emprades per obtenir la qualificacié energética de I'edifici.

1. SUPERFICIE, IMATGE | SITUACIO

Superficie habitable [m?]
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Imatge de I'edifici

Planol de situacié
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2. ENVOLUPANT TERMICA
Tancaments opacs
Nom Tipus Su?ﬁ]r:]icie Tra[r\;\?lTnizt_é\Kn]cia Mode d’obtencié
F1/01-05/LE1/0/Z1 Facana 49.54 1.41 Conegudes
F1/01-05/LE8/N/Z2 Facana 15.75 2.09 Conegudes
F1/01-05/LE3/O/Z3 Facana 4.31 2.50 Conegudes
F1/01-05/LES/O/Z4 Facana 19.46 1.36 Conegudes
F1/01-05/LE8/S/Z5 Facana 20.55 2.09 Conegudes
F1/00-00/LE1/0/Z6 Facana 0.18 1.41 Conegudes
F1/01-05/LE1/0/Z6 Facana 19.08 1.41 Conegudes
F1/00-00/LE1/0/Z10 Facana 3.38 1.41 Conegudes
F1/01-05/LE1/0/Z10 Facana 19.08 1.41 Conegudes
F1/00-00/LE9/N/Z11 Facana 2.88 2.08 Conegudes
F1/01-05/LE8/N/Z11 Facana 15.75 2.09 Conegudes
F1/00-00/LE4/0/Z12 Facana 2.21 2.33 Conegudes
F1/01-05/LES/O/Z12 Facana 13.96 1.36 Conegudes
F1/00-00/LE4/0/Z13 Facana 4.25 2.33 Conegudes
F1/01-05/LE3/0/Z13 Facana 3.37 2.50 Conegudes
F1/00-00/LE9/S/Z14 Facana 2.88 2.08 Conegudes
F1/01-05/LE8/S/Z14 Facana 15.75 2.09 Conegudes
F1/00-00/LE1/0/Z15 Facana 8.83 1.41 Conegudes
F1/01-05/LE1/0/Z15 Facana 49.54 1.41 Conegudes
F1/01-05/LE3/O/Z3a Facana 16.0 5.05 Conegudes
F1/01-05/LE3/O/Z13a Facana 16.0 5.05 Conegudes
Data 04/10/2023
Ref. Cadastral 3296219DF2739E Pagina 2 de 9



Nom Tipus Sup{)ﬁ\r;]icie Tra["}\?/'r?‘iztﬁa‘:ia Mode d’obtencié

F2/00-05/ME/N Facana 150.3 1.52 Conegudes
F3/00-00/LE2/E/Z1 Facana 8.83 1.36 Conegudes
F3/01-05/LE1/E/Z1 Facana 49.54 1.41 Conegudes
F3/00-00/LE9/S/Z2 Facana 2.88 2.08 Conegudes
F3/01-05/LE8/S/Z2 Facana 15.75 2.09 Conegudes
F3/00-00/LE4/E/Z3 Facana 3.12 2.33 Conegudes
F3/01-05/LE3/E/Z3 Facana 3.36 2.50 Conegudes
F3/00-00/LE4/E/ZA Facana 2.84 2.33 Conegudes
F3/01-05/LES/E/Z4 Facana 17.17 1.36 Conegudes
F3/00-00/LE9/N/Z5 Facana 2.88 2.08 Conegudes
F3/01-05/LE8/N/Z5 Facana 15.75 2.09 Conegudes
F3/00-00/LE1/E/Z6 Facana 9.1 1.41 Conegudes
F3/01-05/LE1/E/Z6 Facana 49.26 1.41 Conegudes
F3/00-00/LE9/S/IZT Facana 2.88 2.08 Conegudes
F3/01-05/LE8/S/ZT Facana 15.75 2.09 Conegudes
F3/00-00/LE4/E/Z8 Facana 2.84 2.33 Conegudes
F3/01-05/LES/E/Z8 Facana 17.79 1.36 Conegudes
F3/00-00/LE4/E/Z9 Facana 3.12 2.33 Conegudes
F3/01-05/LE3/E/Z9 Facana 3.36 2.50 Conegudes
F3/00-00/LE9/N/Z10 Facana 2.88 2.08 Conegudes
F3/01-05/LE8/N/Z10 Facana 15.75 2.09 Conegudes
F3/00-00/LE1/E/Z11 Facana 8.83 1.41 Conegudes
F3/01-05/LE1/E/Z11 Facana 49.54 1.41 Conegudes
F3/01-05/LE3/E/Z3a Facana 16.0 5.05 Conegudes
F3/01-05/LE3/E/Z9a Facana 16.0 5.05 Conegudes
C/05/LE Coberta 255.0 1.45 Conegudes
SC/00/LE Sol 245.0 0.71 Estimades
PV/00-05/nucli escala Particio Interior 176.31 0.98 Estimades
SC/01/LE vestibul Sol 1.98 1.27 Conegudes

Buits i lluernaris
F1-Z1-05 OF1 T Hueco 4.68 5.33 0.31 Conegut Conegut
F1-Z1-05 OF2 T Hueco 2.34 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-Z1-05 OF3 T Hueco 2.34 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-21-05-0f3 Hueco 2.34 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z3-05 OF2 T Hueco 4.13 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-Z3-05 OF3 Hueco 5.28 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z3-05 OF3 T Hueco 2.64 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-Z4-05 OF2 T Hueco 3.92 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-Z4-05 OF3 Hueco 7.84 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z4-05 OF3 T Hueco 2.34 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-Z26-05 OF1 T Hueco 1.17 5.33 0.31 Conegut Conegut
F1-26-05 OF2 T Hueco 1.17 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-Z6-05 OF3 Hueco 2.34 3.78 0.64 Conegut Conegut

Data 04/10/2023
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F1-Z6-05 OF1 Hueco 1.17 5.33 0.77 Conegut Conegut
F1-Z3-05 OF3 T alta Hueco 4.13 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-Z3-05 BA Hueco 3.51 5.70 0.16 Conegut Conegut
F1-Z10-05 OF2 Hueco 1.17 5.70 0.78 Conegut Conegut
F1-Z10-05 OF2 T Hueco 1.17 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-210-05 OF3 Hueco 1.17 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z10-05 OF3 T Hueco 2.34 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-Z212-05 OF2 Hueco 3.92 5.70 0.78 Conegut Conegut
F1-212-05 OF2 T Hueco 3.92 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-212-05 OF3 Hueco 3.92 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z12-05 OF3 T Hueco 7.84 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-Z13-05 OF2 T Hueco 2.64 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-Z13-05 OF2T alta Hueco 4.13 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-Z13-05 OF3 alta Hueco 4.13 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z13-05 OF3 T alta Hueco 8.25 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-Z13-05 BA Hueco 1.48 5.70 0.16 Conegut Conegut
F1-Z1-05 OF2 Hueco 2.34 5.70 0.78 Conegut Conegut
F1-Z15-05 OF2 T Hueco 2.34 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-Z15-05 OF3 Hueco 2.34 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z15-05 OF3 T Hueco 4.68 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-Z26-00 OF2 Hueco 4.5 5.70 0.78 Conegut Conegut
F1-Z210-00 OF1 Hueco 1.17 5.33 0.77 Conegut Conegut
F1-Z212-00 OF1 Hueco 3.92 5.33 0.77 Conegut Conegut
F1-Z13-00 OF3 Hueco 3.0 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z15-00 OF3 Hueco 2.34 3.78 0.64 Conegut Conegut
F3-Z1-00-OF2 Hueco 2.34 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-21-05-0OF2 Hueco 4.68 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z1-05-OF3 Hueco 7.02 3.78 0.64 Conegut Conegut
F3-Z3-00-OF2 Hueco 4.13 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z3-05-OF2 Hueco 2.64 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z3-00-OF2 alta Hueco 4.13 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z3-05-OF3 T Hueco 5.28 3.78 0.26 Conegut Conegut
F3-Z3-05-OF3 alta Hueco 4.13 3.78 0.64 Conegut Conegut
F3-23-05-BA Hueco 4.46 5.70 0.16 Conegut Conegut
F3-Z4-00-OF2 Hueco 5.04 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z4-05-OF2 Hueco 10.39 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z4-05-OF3 Hueco 5.2 3.78 0.64 Conegut Conegut
F3-Z4-05-OF3 T Hueco 10.39 3.78 0.26 Conegut Conegut
F3-Z6-00-OF2 Hueco 2.34 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z6-05-OF2 Hueco 7.02 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-26-05-0OF3 Hueco 4.68 3.78 0.64 Conegut Conegut
F3-Z8-00-OF2 Hueco 5.04 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z8-05-OF2 T Hueco 10.08 5.70 0.31 Conegut Conegut
F3-28-05-OF2 Hueco 10.08 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z28-05-OF3 Hueco 5.2 3.78 0.64 Conegut Conegut
Data 04/10/2023
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. s Mode Mode
. Superficie | Transmitancia | Factor s i , iz
Nom Tipus d’obtencié. d’obtencio.
P [m?] [Wim*-K] solar | rransmitancia | Factor solar
F3-Z9-00-OF2 Hueco 4.13 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-79-05-OF2 Hueco 2.64 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-29-05-OF2 T Hueco 5.28 5.70 0.31 Conegut Conegut
F3-Z29-00-OF2 alta Hueco 4.13 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z9-05-OF3 T alta Hueco 4.13 3.78 0.26 Conegut Conegut
F3-729-05-BA Hueco 4.46 5.70 0.16 Conegut Conegut
F3-Z11.00 OF1 Hueco 2.34 5.33 0.77 Conegut Conegut
F3-Z11-05-OF2 Hueco 9.36 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z11-05-OF3 Hueco 2.34 3.78 0.64 Conegut Conegut
3. INSTAL-LACIONS TERMIQUES
Generadors de calefaccié
. Poténcia Rendiment Tipus Mode
Nom Tipus nominal [kW] | Estacional [%] d’en%rgia d’obtencié
Calefaccio diad -
eéftr?ccs 0 radadors Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat
AC antics Bomba de calor 143.7 Electricitat Estimat
i Bomba de calor - ici ;
AC inverter cabdal ref Variable 237.7 Electricitat Estimat
Calefaccion y ACS Caldera estandard 24.0 77.2 Gas natural Estimat
TOTALS Calefaccid
Generadors de refrigeracié
. Poténcia Rendiment Tipus Mode
Nom Tipus nominal [kW] | Estacional [%] d’en%rgia d’obtencié
AC antics Bomba de calor 137.7 Electricitat Estimat
i Bomba de calor - ici :
AC inverter cabdal ref Variable 178.8 Electricitat Estimat
TOTALS Refrigeracio
Instal-lacions d’Aigua Calenta Sanitaria
Demanda diaria d'ACS a 60° (litres / dia) | 2576.0 |
. Poténcia Rendiment Tipus Mode
Nom Tipus nominal [kW] | Estacional [%] d’en%rgia d’obtencié
Equi ACS -
agﬁ:ﬁ&ador eléctric Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat
Equi ACS It
ar?tlijégo gas mo Caldera estandard 24.0 61.8 Gas natural Estimat
Equipo ACS gas antiga Caldera estandard 24.0 66.0 Gas natural Estimat
Equipo ACS gas Caldera estandard 24.0 77.2 Gas natural Estimat
Calefaccion y ACS Caldera estandard 24.0 77.2 Gas natural Estimat
TOTALS ACS
Data 04/10/2023
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. ANNEX I
QUALIFICACIO ENERGETICA DE L’EDIFICI

Zona climatica | C2 | Us | Residencial

1. QUALIFICACIO ENERGETICA DE L'EDIFICI EN EMISSIONS

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS
CALEFACCIO ACS
Emissions Emissions ACS
[kq%iloega/gqgg)ny] E [kgCO2/m?any] G
449 E 30.64 12.88
REFRIGERACIO ENLLUMENAT
Em;s_sions de d,EmI/)ssions 4
. refrigeracio enllumena
Emisions globals [kgCO2/m? anny] [kgCO2/m? anny] c [kgCO2/m? anny] -
1.41 -

La qualificacié global de I'edifici s'expressa en termes de dioxid de carboni alliberat a I'atmosfera com a consequencia del
consum energeétic del mateix

kgCO2/m?any kgCO2/any

Emissions CO2 per consum eléctric 25.77 34744 .41
Emissions CO2 per combustibles fossils 19.17 25856.59

2. QUALIFICACIO ENERGETICA DE L'EDIFICI EN CONSUM D'ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Per energia primaria no renovable s’entén l'energia consumida per I'edifici procedent de fonts renovables i no renovables que
no han patit cap procés de conversié o transformacio.

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS
<265 AZ CALEFACCIO ACS
Energia primaria de Energia é)riméria
calefaccio ACS
[kWh/mZany] E [kWh/mZany] G
169.09 65.20
2120205 F g
. 2426G REFRIGERACIO ENLLUMENAT
Energia primaria Efzjqrgll'? primél(ia
! ia primari refrigeracio enllumena
Consum global d ﬁ(nv?/zg%g %%I}vl}ana no renovable [kWh%mza nyl D kWh/mZany] .
8.35 -

2. QUALIFICACIO PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCIO | REFRIGERACIO

La demanda energética de calefaccio i refrigeracié és I'energia necessaria per mantenir les condicions internes de confort de
I'edifici.

DEMANDA DE CALEFACCIO DEMANDA DE REFRIGERACIO
B>
70D
12266
Demanda global de calefaccio [kWh/m?any] Demanda global de refrigeracié [kWh/mZany]

L'indicador global és el resutat de la suma dels indicadors parcials més el valor de l'indicador per consums auxiliars, si aquests existisin (només ed. terciaris,
ventilacié, bombament, etc...). L'energia eléctrica autoconsumida es descompte solament de l'indicador global, no aixi dels valors parcials

Data 04/10/2023
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ANNEX III

RECOMANACIONS PER A LA MILLLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA

Data
Ref. Cadastral

Apartat no definit

04/10/2023
3296219DF2739E
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ANNEX IV .
PROVES, COMPROVACIONS | INSPECCIONS REALITZADES PEL TECNIC
CERTIFICADOR

Es descriuen a continuacio les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tecnic certificador durant el procés de
presa de dades i de qualificacié de l'eficiéncia energética de I'edifici, amb la finalitat d'establir la conformitat de la informacié de
partida continguda al certificat d'eficiencia energeética.

Data de realitzacio de la visita del técnic certificador 13/07/2022

| COMENTARIS DEL TECNIC CERTIFICADOR

Data 04/10/2023
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CERTIFICAT D’EFICIENCIA ENERGETICA D’EDIFICIS

IDENTIFICACIO DE L’EDIFICI O DE LA PART QUE ES CERTIFICA

Nom de I'edifici

COR_105_BEG_0001 CEE_Projecte

Adreca C/ Begonia, 1
Municipi Cornella de Llobregat | Codi Postal 08940
Provincia Barcelona Comunitat Autonoma Catalunya
Zona climatica Cc2 Any construccio 1964
Normativa vigent (construccié / rehabilitacio) Anterior a la NBE-CT-79
Referénciales cadastral/s 3296219DF2739E
Tipus d'edifici o part de I'edifici que es certifica:
o Edifici de nova construccié e Edifici Existent
e Habitatge o Terciari
o Unifamiliar o Edifici complet
e Bloc o Local
e Bloc complet
o Habitatge individual
DADES DEL TECNIC CERTIFICADOR:
Nom i cognoms Miquel Rodriguez Manjén NIF(NIE) | 43438695K
Raé Social ETIC HABITAT COOPERATIVA NIF F66437831
Domicili C/ Ramon Batlle, 72
Municipi Barcelona Codi Postal 08030
Provincia Barcelona Comunitat Autonoma Catalunya
e-mail mrmanjon@coac.net Teléfon 685741804
Titulacié habilitant segons normativa vigent Arquitecte

Procediment reconegut de qualificacié energética utilitzat i versio:

CEXv2.3

QUALIFICACIO ENERGETICA OBTINGUDA:

CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIOXID DE CARBONI
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m?any] [kgCO2/m?any]
<< _Ag
1324 E 252E
2205 G4 2573 G

El técnic certificador sotasignant certifica que ha realitzat la qualificacié energética de I'edifici o de la part que es certifica
d'acord amb el procediment establert per la normativa vigent i que soén certes les dades que consten al present document i els

Seus annexes:

Data:28/09/2023

Signatura del técnic certificador

Annex I. Descripcié de les caracteristiques energetiques de I'edifici.

Annex ll. Qualificacié energética de I'edifici.

Annex lll. Recomanacions per a la millora de I'eficiencia energeética.
Annex IV. Proves, comprovacions i inspecciones realitzades pel técnic certificador.

Registre de 'Organ Territorial Competent:

Data 21/02/2024

Ref. Cadastral

3296219DF2739E
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ANNEX |

DESCRIPCIO DE LES CARACTERISTIQUES ENERGETIQUES DE L’EDIFICI

En aquest apartat es descriuen les caracteristiques energéetiques de I'edifici, envolupant termica, instal-lacions, condicions de
funcionament i ocupacié i demés dades emprades per obtenir la qualificacié energética de I'edifici.

1. SUPERFICIE, IMATGE | SITUACIO

Superficie habitable [m?]

| 13485

Imatge de I'edifici

Planol de situacié
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2. ENVOLUPANT TERMICA

Tancaments opacs

Nom Tipus Su;f%rzf]icie Tra[r\;\?lTnizt_é\Kn]cia Mode d’obtencio
F1/01-05/LE1/0/Z1 Facana 49.54 0.30 Conegudes
F1/01-05/LE8/N/Z2 Facana 15.75 0.38 Conegudes
F1/01-05/LE3/O/Z3 Facana 3.37 0.32 Conegudes
F1/01-05/LES/O/Z4 Facana 19.46 0.29 Conegudes
F1/01-05/LE8/S/Z5 Facana 20.55 0.38 Conegudes
F1/00-00/LE1/O/Z6 Facana 0.18 0.20 Conegudes
F1/01-05/LE1/0/Z6 Facana 19.08 0.30 Conegudes
F1/00-00/LE1/0/Z10 Facana 3.38 0.30 Conegudes
F1/01-05/LE1/0/Z10 Facana 19.08 0.30 Conegudes
F1/00-00/LE9/N/Z11 Facana 2.88 0.38 Conegudes
F1/01-05/LE8/N/Z11 Facana 15.75 0.38 Conegudes
F1/00-00/LE4/0/Z12 Facana 2.21 0.32 Conegudes
F1/01-05/LES/O/Z12 Facana 13.96 0.29 Conegudes
F1/00-00/LE4/0/Z13 Facana 4.25 0.32 Conegudes
F1/01-05/LE3/0/Z13 Facana 3.37 0.32 Conegudes
F1/00-00/LE9/S/Z14 Facana 2.88 0.38 Conegudes
F1/01-05/LE8/S/Z14 Facana 15.75 0.38 Conegudes
F1/00-00/LE1/0/Z15 Facana 8.83 0.20 Conegudes
F1/01-05/LE1/0/Z15 Facana 49.54 0.30 Conegudes
F1/01-05/LE3/O/Z3a Facana 16.0 0.35 Conegudes
F1/01-05/LE3/O/Z13a Facana 16.0 0.35 Conegudes
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Nom Tipus Sup{)ﬁ\r;]icie Tra["}\?/'r?‘iztﬁa‘:ia Mode d’obtencié

F2/00-05/ME/N Facana 150.3 0.32 Conegudes
F3/00-00/LE2/E/Z1 Facana 8.83 0.20 Conegudes
F3/01-05/LE1/E/Z1 Facana 49.54 0.30 Conegudes
F3/00-00/LE9/S/Z2 Facana 2.88 0.38 Conegudes
F3/01-05/LE8/S/Z2 Facana 15.75 0.38 Conegudes
F3/00-00/LE4/E/Z3 Facana 3.12 0.32 Conegudes
F3/01-05/LE3/E/Z3 Facana 3.37 0.32 Conegudes
F3/00-00/LE4/E/ZA Facana 2.84 0.32 Conegudes
F3/01-05/LES/E/Z4 Facana 17.17 0.29 Conegudes
F3/00-00/LE9/N/Z5 Facana 2.88 0.38 Conegudes
F3/01-05/LE8/N/Z5 Facana 15.75 0.38 Conegudes
F3/00-00/LE1/E/Z6 Facana 9.1 0.20 Conegudes
F3/01-05/LE1/E/Z6 Facana 49.26 0.30 Conegudes
F3/00-00/LE9/S/IZT Facana 2.88 0.38 Conegudes
F3/01-05/LE8/S/ZT Facana 15.75 0.38 Conegudes
F3/00-00/LE4/E/Z8 Facana 2.84 0.32 Conegudes
F3/01-05/LES/E/Z8 Facana 17.79 0.29 Conegudes
F3/00-00/LE4/E/Z9 Facana 3.12 0.32 Conegudes
F3/01-05/LE3/E/Z9 Facana 3.37 0.32 Conegudes
F3/00-00/LE9/N/Z10 Facana 2.88 0.38 Conegudes
F3/01-05/LE8/N/Z10 Facana 15.75 0.38 Conegudes
F3/00-00/LE1/E/Z11 Facana 8.83 0.20 Conegudes
F3/01-05/LE1/E/Z11 Facana 49.54 0.30 Conegudes
F3/01-05/LE3/E/Z3a Facana 16.0 0.35 Conegudes
F3/01-05/LE3/E/Z9a Facana 16.0 0.35 Conegudes
C/05/LE Coberta 255.0 0.27 Conegudes
SC/00/LE Sol 245.0 0.59 Estimades
PV/00-05/nucli escala Particio Interior 176.31 0.98 Estimades
SC/01/LE vestibul Sol 1.98 0.29 Conegudes

Buits i lluernaris

o R Mode Mode
o Tieus | SRS | MWK | solar | piobtencie | dhoblencie,

F1-Z1-05 OF1 T Hueco 4.68 5.33 0.31 Conegut Conegut
F1-Z1-05 OF2 T Hueco 2.34 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-Z1-05 OF3 T Hueco 2.34 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-Z1-05-OF3 Hueco 2.34 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z4-05 OF2 T Hueco 3.92 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-Z4-05 OF3 Hueco 7.84 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z4-05 OF3 T Hueco 2.34 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-26-05 OF1 T Hueco 1.17 5.33 0.31 Conegut Conegut
F1-Z6-05 OF2 T Hueco 1.17 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-Z6-05 OF3 Hueco 2.34 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-26-05 OF1 Hueco 1.17 5.33 0.77 Conegut Conegut
F1-Z3-05 OFR Hueco 20.63 1.64 0.51 Conegut Conegut
F1-Z10-05 OF2 Hueco 1.17 5.70 0.78 Conegut Conegut

Data 21/02/2024

Ref. Cadastral 3296219DF2739E Pagina 3 de 8

F1-Z10-05 OF2 T Hueco 1.17 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-210-05 OF3 Hueco 1.17 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z10-05 OF3 T Hueco 2.34 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-Z12-05 OF2 Hueco 3.92 5.70 0.78 Conegut Conegut
F1-Z12-05 OF2 T Hueco 3.92 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-212-05 OF3 Hueco 3.92 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z12-05 OF3 T Hueco 7.84 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-Z13-05 OFR Hueco 20.63 1.64 0.51 Conegut Conegut
F1-21-05 OF2 Hueco 2.34 5.70 0.78 Conegut Conegut
F1-Z15-05 OF2 T Hueco 2.34 5.70 0.31 Conegut Conegut
F1-Z15-05 OF3 Hueco 2.34 3.78 0.64 Conegut Conegut
F1-Z15-05 OF3 T Hueco 4.68 3.78 0.26 Conegut Conegut
F1-Z26-00 OFR Hueco 4.5 1.92 0.51 Conegut Conegut
F1-Z10-00 OF1 Hueco 1.17 5.33 0.77 Conegut Conegut
F1-Z212-00 OF3 Hueco 3.92 3.28 0.61 Conegut Conegut
F1-213-00 OFR Hueco 3.0 1.64 0.51 Conegut Conegut
F1-Z15-00 OF3 Hueco 2.34 3.78 0.64 Conegut Conegut
F3-Z1-00-OF2 Hueco 2.34 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z1-05-OF2 Hueco 4.68 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z21-05-OF3 Hueco 7.02 3.78 0.64 Conegut Conegut
F3-Z3-00-OFR Hueco 4.13 1.64 0.51 Conegut Conegut
F3-Z3-05-OFR Hueco 20.63 1.64 0.51 Conegut Conegut
F3-24-00-OF2 Hueco 5.04 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z4-05-OF2 Hueco 10.39 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z4-05-OF3 Hueco 5.2 3.78 0.64 Conegut Conegut
F3-Z4-05-OF3 T Hueco 10.39 3.78 0.26 Conegut Conegut
F3-Z26-00-OF2 Hueco 2.34 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-26-05-OF2 Hueco 7.02 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-26-05-OF3 Hueco 4.68 3.78 0.64 Conegut Conegut
F3-28-00-OF2 Hueco 5.04 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z8-05-OF2 T Hueco 10.08 5.70 0.31 Conegut Conegut
F3-Z8-05-OF2 Hueco 10.08 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-Z8-05-OF3 Hueco 5.2 3.78 0.64 Conegut Conegut
F3-Z29-00-OFR Hueco 4.13 1.64 0.51 Conegut Conegut
F3-29-05-OFR Hueco 20.63 1.64 0.51 Conegut Conegut
F3-Z11.00 OF1 Hueco 2.34 5.33 0.77 Conegut Conegut
F3-211-05-OF2 Hueco 9.36 5.70 0.78 Conegut Conegut
F3-211-05-OF3 Hueco 2.34 3.78 0.64 Conegut Conegut
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3. INSTAL-LACIONS TERMIQUES

Generadors de calefaccié

. Poténcia Rendiment Tipus Mode
Nom Tipus nominal [kW] | Estacional [%] d’enpergia d’obtencié
Calefacci6  radiadors - .
oactiios ' Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat
AC antics Bomba de calor 143.7 Electricitat Estimat
i Bomba de calor - ici ;
AC inverter cabdal ref Variable 237.7 Electricitat Estimat
Calefaccion y ACS Caldera estandard 24.0 77.2 Gas natural Estimat
TOTALS Calefaccio
Generadors de refrigeracié
. Poténcia Rendiment Tipus Mode
Nom Tipus nominal [kW] | Estacional [%)] d’en%rgia d’obtencié
AC antics Bomba de calor 137.7 Electricitat Estimat
i Bomba de calor - ici ;
AC inverter cabdal et \arable 178.8 Electricitat Estimat
TOTALS Refrigeracio
Instal-lacions d’Aigua Calenta Sanitaria
Demanda diaria d'ACS a 60° (litres / dia) 2576.0 |
. Poténcia Rendiment Tipus Mode
Nom Tipus nominal [kW] | Estacional [%] d’enpergia d’obtencié
Equipo ACS - .
a((:‘ljjrlr?ulador eléctric Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat
Equi ACS It
ar?tlijé‘;o gas mo Caldera estandard 24.0 61.8 Gas natural Estimat
Equipo ACS gas antiga Caldera estandard 24.0 66.0 Gas natural Estimat
Equipo ACS gas Caldera estandard 24.0 77.2 Gas natural Estimat
Calefaccion y ACS Caldera estandard 24.0 77.2 Gas natural Estimat

TOTALS

ACS

QUALIFICACIO ENERGETICA DE L’EDIFICI

ANNEX II

Zona climatica

| c2

|Us

| Residencial

1. QUALIFICACIO ENERGETICA DE L'EDIFICI EN EMISSIONS

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS
CALEFACCIO ACS
Emissions Emissions ACS
calefaccio
[choz/mzany] [kgCOZ/mzany]
25.2E 14.35 12.88
REFRIGERACIO ENLLUMENAT
Em}'s_sions de d[:'m/}ssions ¢
- refrigeracio enllumena
Emisions globals [kgCO2/m? anny] [kgCO2Z/m? anny] c [kgCO2/m? anny]
1.12 -

La qualificacié global de I'edifici s'expressa en termes de dioxid de carboni alliberat a I'atmosfera com a consequéncia del

consum energétic del mateix

kgCO2/m?any kgCO2/any
Emissions CO2 per consum eléectric 11.34 15289.08
Emissions CO2 per combustibles fossils 13.86 18683.58

2. QUALIFICACIO ENERGETICA DE L'EDIFICI EN CONSUM D'ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Per energia primaria no renovable s’entén I'energia consumida per I'edifici procedent de fonts renovables i no renovables que

no han patit cap procés de conversié o transformacio.

6. ENERGIES RENOVABLES

Eléctrica

Nom

Energia eléctrica[%enerada i

autoconsumida [kWh/any]
Contribucions energétiques 8 KWp 38° 12842.06
TOTAL 12842.06

Data
Ref. Cadastral

21/02/2024
3296219DF2739E
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INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS
CALEFACCIO ACS
Energia primaria de Energia é)riméria
calefaccio ACS
[kWh/mZany] E [kWh/mZany]
1324 E 79.16 65.20
220205 Fg
REFRIGERACIO ENLLUMENAT
Energia primaria E%Qrgl)? primél(ia
’ ia primari refrigeracio ‘enllumena
Consum global d ?IPV%‘C}% %Zr;/}ar/a no renovable [kWh‘C}mza vl kWh/m?any]
6.60 -

2. QUALIFICACIO PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCIO | REFRIGERACIO

La demanda energética de calefaccio i refrigeracié és I'energia necessaria per mantenir les condicions internes de confort de

I'edifici.
DEMANDA DE CALEFACCIO DEMANDA DE REFRIGERACIO
<77 _Ag <21 Ag
25 Bg
55C
574 E
Demanda global de calefaccio [kWh/m?any] Demanda global de refrigeracié [kWh/m?any]

L'indicador global és el resutat de la suma dels indicadors parcials més el valor de l'indicador per consums auxiliars, si aquests existisin (només ed. terciaris,

ventilacio, bombament, etc...). L'energia eléctrica autoconsumida es descompte solament de l'indicador global, no aixi dels valors parcials

Data 21/02/2024
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ANNEX III

RECOMANACIONS PER A LA MILLLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA

Data
Ref. Cadastral

Apartat no definit

21/02/2024
3296219DF2739E
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ANNEX IV .
PROVES, COMPROVACIONS | INSPECCIONS REALITZADES PEL TECNIC
CERTIFICADOR

Es descriuen a continuacio les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel técnic certificador durant el procés de
presa de dades i de qualificacié de l'eficiencia energética de I'edifici, amb la finalitat d'establir la conformitat de la informacié de
partida continguda al certificat d'eficiéncia energeética.

Data de realitzacio de la visita del técnic certificador 13/07/2022

| COMENTARIS DEL TECNIC CERTIFICADOR

Data 21/02/2024
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EIB PROJECT CARBON FOOTPRINT

METHODOLOGIES

. ANNEX DE RESULTATS DE LA INTERVENCIO
CALCUL D'ESTALVI EN EMISSIONS DE CO2 I ENERGIA FINAL SEGONS

METODOLOGIA DEL BANC EUROPEU D'INVERSIONS (BEI)

ESTALVI DEMANDA ENERGETICA
Calcul basat en EIB Project Carbon Footprint metodologies. Metodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission

Variations.
Demanda [kWh / m2any]
%

Preintervencio Post intervencié

IDENTIFICACIO EDIFICI DATA:2024-02-21 e
Nom edifici COR_105_BEG_0001 CEE_Inicial Calefaccio 122,6 ¢ 274 E >3%
Direcci6 C/ Begonia, 1 Refrigeracio 7,0 D 5,5 c 1%
Localitat Cornella de Llobregat
Codi Postal 08940
Provincia Barcelona
Comunitat Catalunya Millores en I'envolupant térmica (tancaments)
Zona climatica c2
Normativa Vigent Anterior
[m2] ncio encio
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 F1/01-05/LE1/0/Z1 Fachada 49,5 1,41 0,30
, 2 F1/01-05/LE8/N/Z2 Fachada 15,8 2,09 0,38
DATOS TECNICO CERTIFICADOR COEFICIENTS DE PAS 5 1/01-05/L53/0/73 rochads | 4 25 0.3
Nom i cognoms: Miquel Rodriguez Manjon Any 2023 4 F1/01-05/LES/0/Z4 Fachada 19,5 1,36 0,29
N:"f (NIF) 43438695K Gas nétural 0.202 5 F1/01-05/LE8/S/Z5 Fachada 20,5 2,09 0,38
Raé Social ETIC HABITAT COOPERATIVA Gas-oil 0.267
NIF F66437831 Electricitat 0.246 6 F1/00-00/LE1/0/26 Fachada 0,2 14 0,20
Direcci6 C/ Ramon Batlle, 72 GLP 0.227 7 F1/01-05/LE1/0/Z6 Fachada 19,1 1,41 0,30
Municipi Barcelona Carbo 0.351 8 F1/00-00/LE1/0/Z10 Fachada 3,4 1,41 0,30
Codi postal 08030 Biocombustible 0 9 F1/01-05/LE1/0/Z10 Fachada 19,1 1,41 0,30
Provincia Barcelona Biomassa no densificada 0 10 F1/00-00/LE9/N/Z11 Fachada 2,9 2,08 0,38
Cor‘reu electronic mrmanjon@coac.net BiomaTs.sa dens. (pél.-llets) 0 1 F1/01-05/LES/N/Z11 Fachada 15,8 2,09 0,38
Telefon 685741804 Electricitat (generacio) 0.342
Titulacié habilitant segons normativa vigent Arquitecte 12 F1/00-00/LE4/0/Z12 Fachada 2.2 2,33 0.32
Procediment reconegut de qualificacié energética i versié: CEXv2.3 TIPUS DE CERTIFICAT 13 F1/01-05/LE5/0/Z12 Fachada 14,0 1,36 0,29
14 F1/00-00/LE4/0/Z13 Fachada 4,2 2,33 0,32
Previsto de I'actuacio 15 F1/01-05/LE3/0/Z13 Fachada 3,4 2,50 0,32
16 F1/00-00/LE9/S/Z14 Fachada 2,9 2,08 0,38
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 F1/01-05/LE8/S/Z14 Fachada 15,8 2,09 0,38
ESTALVI ENERGETIC OBTINGUT 18 F1/00-00/LE1/0/Z15 Fachada 8,8 1,41 0,20
19 F1/01-05/LE1/0/Z15 Fachada 49,5 1,41 0,30
S 20 F1/01-05/LE3/0/Z3a Fachada 16,0 5,05 0,35
S———— N — — E— — 22 F2/00-05/ME/N Fachada 150,3 1,52 0,32
o - 23 F3/00-00/LE2/E/Z1 Fachada 8,8 1,36 0,20
Calefaccio 30,64 E 14,35 D 53% 23,36 | 10,94 53% 24 F3/01-05/LE1/E/Z1 Fachada 49,5 1,41 0,30
Refrigeraci6 1,41 C 1,12 C 21% 1,05 0,83 21% 25 F3/00-00/LE9/S/Z2 Fachada 2,9 2,08 0,38
ACS 12,88 G 12,88 G 0% 10,11 | 10,11 0% 26 F3/01-05/LE8/S/Z2 Fachada 15,8 2,09 0,38
28 F3/01-05/LE3/E/Z3 Fachada 3,4 2,50 0,32
Consorci Consorci
Metropolita de Metropolita de

I'I I’Habitatge " I’Habitatge



29 F3/00-00/LE4/E/Z4 Fachada 2,8 2,33 0,32 Millores en I'envolupant térmica (buits)
30 F3/01-05/LE5/E/Z4 Fachada 17,2 1,36 0,29
32 F3/01-05/LE8/N/Z5 Fachada 15,8 2,09 0,38 : Superficie Prein :
34 F3/01-05/LE1/E/Z6 Fachada 49,3 1,41 0,30 1 F1-Z1-05 OF1 T Conocido 4,7 5,33 5,33
35 F3/00-00/LE9/S/Z7 Fachada 2,9 2,08 0,38 2 F1-Z1-05 OF2 T Conocido 2,3 5,70 5,70
36 F3/01-05/LE8/S/Z7 Fachada 15,8 2,09 0,38 3 F1-Z1-05 OF3 T Conocido 2,3 3,78 3,78
37 F3/00-00/LE4/E/Z8 Fachada 2,8 2,33 0,32 4 F1-Z4-05 OF2 T Conocido 3,9 5,70 5,70
38 F3/01-05/LE5/E/Z8 Fachada 17,8 1,36 0,29 5 F1-Z4-05 OF3 Conocido 7,8 3,78 3,78
39 F3/00-00/LE4/E/Z9 Fachada 3,1 2,33 0,32 6 F1-Z4-05 OF3 T Conocido 2,3 3,78 3,78
40 F3/01-05/LE3/E/Z9 Fachada 3,4 2,50 0,32 7 F1-Z6-05 OF1 T Conocido 1,2 5,33 5,33
41 F3/00-00/LES/N/Z10 Fachada 2,9 2,08 0,38 8 F1-Z6-05 OF2 T Conocido 1,2 5,70 5,70
42 F3/01-05/LE8/N/Z10 Fachada 15,8 2,09 0,38 9 F1-726-05 OF3 Conocido 2,3 3,78 3,78
43 F3/00-00/LE1/E/Z11 Fachada 8,8 1,41 0,20 10 F1-76-05 OF1 Conocido 1,2 5,33 5,33
44 F3/01-05/LE1/E/Z11 Fachada 49,5 1,41 0,30 11 F1-710-05 OF2 Conocido 1,2 5,70 5,70
45 F3/01-05/LE3/E/Z3a Fachada 16,0 5,05 0,35 12 F1-Z10-05OF2 T Conocido 1,2 5,70 5,70
46 F3/01-05/LE3/E/Z9%a Fachada 16,0 5,05 0,35 13 F1-Z10-05 OF3 Conocido 1,2 3,78 3,78
47 C/05/LE Cubierta 255,0 1,90 0,28 14 F1-Z10-05 OF3 T Conocido 2,3 3,78 3,78
48 SC/00/LE Suelo 245,0 0,71 0,59 15 F1-712-05 OF2 Conocido 3,9 5,70 5,70
Particion 16 F1-Z12-05 OF2 T Conocido 3,9 5,70 5,70
49 PV/00-05/nucli escala Interior 176,3 0,98 0,98 17 F1-712-05 OF3 Conocido 39 3,78 3,78
50 SC/01/LE vestibul Suelo 2,0 1,27 0,29 18 F1-712-05 OF3 T Conocido 78 378 378
19 F1-Z1-05 OF2 Conocido 2,3 5,70 5,70
20 F1-Z15-050F2 T Conocido 2,3 5,70 5,70
21 F1-Z15-05 OF3 Conocido 2,3 3,78 3,78
22 F1-Z15-05 OF3 T Conocido 4,7 3,78 3,78
23 F1-710-00 OF1 Conocido 1,2 5,33 5,33
24 F1-Z15-00 OF3 Conocido 2,3 3,78 3,78
25 F3-Z1-00-OF2 Conocido 2,3 5,70 5,70
26 F3-Z1-05-0OF2 Conocido 4,7 5,70 5,70
27 F3-Z1-05-OF3 Conocido 7,0 3,78 3,78
28 F3-Z4-00-OF2 Conocido 5,0 5,70 5,70
29 F3-Z4-05-OF2 Conocido 10,4 5,70 5,70
30 F3-Z4-05-OF3 Conocido 5,2 3,78 3,78
31 F3-Z4-05-OF3 T Conocido 10,4 3,78 3,78
32 F3-26-00-OF2 Conocido 2,3 5,70 5,70
33 F3-26-05-OF2 Conocido 7,0 5,70 5,70
34 F3-26-05-OF3 Conocido 4,7 3,78 3,78
35 F3-28-00-OF2 Conocido 5,0 5,70 5,70
36 F3-28-05-OF2 T Conocido 10,1 5,70 5,70
37 F3-28-05-OF2 Conocido 10,1 5,70 5,70
38 F3-28-05-OF3 Conocido 5,2 3,78 3,78
39 F3-Z11.00 OF1 Conocido 2,3 5,33 5,33
40 F3-Z11-05-0OF2 Conocido 9,4 5,70 5,70
41 F3-Z11-05-OF3 Conocido 2,3 3,78 3,78
42 F1-Z1-05-0f3 Conocido 2,3 3,78 -
Consorci Consorci

Metropolita de Metropolita de
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Consorci
Metropolita de
I’Habitatge

43 F1-Z3-050F2 T Conocido 4,1 5,70
44 F1-Z3-05 OF3 Conocido 5,3 3,78
45 F1-Z3-050F3 T Conocido 2,6 3,78
46 F1-Z3-05 OF3 T alta Conocido 4,1 3,78
47 F1-Z3-05 BA Conocido 3,5 5,70
48 F1-Z13-050F2 T Conocido 2,6 5,70
49 F1-Z13-05 OF2 T alta Conocido 4,1 5,70
50 F1-Z13-05 OF3 alta Conocido 4,1 3,78
51 F1-Z13-05 OF3 T alta Conocido 8,2 3,78
52 F1-Z13-05 BA Conocido 1,5 5,70
53 F1-Z6-00 OF2 Conocido 4,5 5,70
54 F1-Z12-00 OF1 Conocido 3,9 5,33
55 F1-Z13-00 OF3 Conocido 3,0 3,78
56 F3-Z3-00-0OF2 Conocido 4,1 5,70
57 F3-Z3-05-0F2 Conocido 2,6 5,70
58 F3-Z3-00-OF2 alta Conocido 4,1 5,70
59 F3-Z3-05-OF3 T Conocido 5,3 3,78
60 F3-Z3-05-0OF3 alta Conocido 4,1 3,78
61 F3-Z3-05-BA Conocido 4,5 5,70
62 F3-Z9-00-0OF2 Conocido 4,1 5,70
63 F3-Z9-05-0F2 Conocido 2,6 5,70
64 F3-Z9-05-OF2 T Conocido 5,3 5,70
65 F3-Z9-00-OF2 alta Conocido 4,1 5,70
66 F3-Z9-05-OF3 T alta Conocido 4,1 3,78
67 F3-Z9-05-BA Conocido 4,5 5,70

Mejoras en la envolvente térmica (puentes térmicos)

’ Post inte
Nom Tipus . a2z oz
Preintervencio encio

@ prevista

Longitud
Preinterve Post interv
ncié encié

1 F1/01-05/LE1/0/Z1 Fachada 0,78 0,05 13,70 13,70
2 F1/01-05/LE1/0/Z1 Fachada 1,58 0,08 22,35 22,35
3 F1/01-05/LE8/N/Z2 Fachada 0,78 0,07 13,70 13,70
4 F1/01-05/LE8/N/Z2 Fachada 1,58 0,08 5,75 5,75
5 F1/01-05/LE3/0/Z3 Fachada 0,78 0,05 15,00 15,00
6 F1/01-05/LE3/0/Z3 Fachada 1,58 0,08 8,00 8,00
7 F1/01-05/LE5/0/Z4 Fachada 0,78 0,05 13,70 13,70
8 F1/01-05/LE5/0/Z4 Fachada 1,58 0,08 12,25 12,25
9 F1/01-05/LE8/S/Z5 Fachada 0,78 0,07 13,70 13,70
10 F1/01-05/LE8/S/Z5 Fachada 1,58 0,08 7,50 7,50
11 F1/00-00/LE1/0/Z6 Fachada 0,78 0,05 2,57 2,57
12 F1/00-00/LE1/0/Z6 Fachada 1,58 0,08 9,10 9,10
13 F1/01-05/LE1/0/Z6 Fachada 0,78 0,05 13,70 13,70
14 F1/01-05/LE1/0/Z6 Fachada 1,58 0,08 9,10 9,10
15 F1/00-00/LE1/0O/Z10 Fachada 0,78 0,05 2,50 2,50
16 F1/00-00/LE1/0/Z10 Fachada 1,58 0,08 9,10 9,10
17 F1/01-05/LE1/0/Z10 Fachada 0,78 0,05 13,70 13,70
18 F1/01-05/LE1/0/Z10 Fachada 1,58 0,08 9,10 9,10
19 F1/00-00/LE9/N/Z11 Fachada 0,78 0,07 2,50 2,50
20 F1/00-00/LE9/N/Z11 Fachada 1,58 0,08 5,75 5,75
21 F1/01-05/LE8/N/Z11 Fachada 0,78 0,07 13,70 13,70
22 F1/01-05/LE8/N/Z11 Fachada 1,58 0,08 5,75 5,75
23 F1/00-00/LE4/0/Z12 Fachada 0,78 0,05 2,50 2,50
24 F1/00-00/LE4/0/Z12 Fachada 1,58 0,08 12,25 12,25
25 F1/01-05/LE5/0/Z12 Fachada 0,78 0,05 13,70 13,70
26 F1/01-05/LE5/0/Z12 Fachada 1,58 0,08 12,25 12,25
27 F1/00-00/LE4/0/Z13 Fachada 0,78 0,05 2,50 2,50
28 F1/00-00/LE4/0/Z13 Fachada 1,58 0,08 14,50 14,50
29 F1/01-05/LE3/0/Z13 Fachada 0,78 0,05 15,00 15,00
30 F1/01-05/LE3/0/Z13 Fachada 1,58 0,08 8,00 8,00
31 F1/00-00/LE9/S/Z14 Fachada 0,78 0,07 2,50 2,50
32 F1/00-00/LE9/S/Z14 Fachada 1,58 0,08 5,75 5,75
33 F1/01-05/LE8/S/Z14 Fachada 0,78 0,07 13,70 13,70
34 F1/01-05/LE8/S/Z14 Fachada 1,58 0,08 5,75 5,75
35 F1/00-00/LE1/0O/Z15 Fachada 0,78 0,05 2,50 2,50
36 F1/00-00/LE1/0/Z15 Fachada 1,58 0,08 22,35 22,35
37 F1/01-05/LE1/0/Z15 Fachada 0,78 0,05 13,70 13,70
38 F1/01-05/LE1/0/Z15 Fachada 1,58 0,08 22,35 22,35
39 F1/01-05/LE3/0/Z3a Fachada 0,78 0,05 15,00 15,00
40 F1/01-05/LE3/0/Z3a Fachada 1,58 0,08 5,33 5,33
41 F1/01-05/LE3/0/Z13a Fachada 0,78 0,05 15,00 15,00
42 F1/01-05/LE3/0/Z13a Fachada 1,58 0,08 5,33 5,33
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43 F2/00-05/ME/N Fachada 0,78 0,05 16,70 16,70 90 F3/01-05/LE3/E/Z3a Fachada 1,58 0,08 5,33 5,33
44 F2/00-05/ME/N Fachada 1,58 0,08 45,00 45,00 91 F3/01-05/LE3/E/Z%a Fachada 0,78 0,05 15,00 15,00
45 F3/00-00/LE2/E/Z1 Fachada 0,78 0,05 2,50 2,50 92 F3/01-05/LE3/E/Z%a Fachada 1,58 0,08 5,33 5,33
46 F3/00-00/LE2/E/Z1 Fachada 1,58 0,08 22,35 22,35 93 C/05/LE Cubierta 1,05 0,68 86,86 86,86
47 F3/01-05/LE1/E/Z1 Fachada 0,78 0,05 13,70 13,70 94 SC/00/LE Suelo 0,43 0,43 84,00 84,00
48 F3/01-05/LE1/E/Z1 Fachada 1,58 0,08 22,35 22,35 95 SC/01/LE vestibul Suelo 0,75 0,23 5,80 5,80
49 F3/00-00/LES/S/Z2 Fachada 0,78 0,07 2,50 2,50 96 F1/01-05/LE1/0/Z1 Fachada 0,55 0,55 17,60 17,60
50 F3/00-00/LES/S/Z2 Fachada 1,58 0,08 5,75 5,75 97 F1/01-05/LE1/0/Z1 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80
51 F3/01-05/LE8/S/Z2 Fachada 0,78 0,07 13,70 13,70 98 F1/01-05/LE1/0/Z1 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80
52 F3/01-05/LE8/S/Z2 Fachada 1,58 0,08 5,75 5,75 99 F1/01-05/LE5/0/Z4 Fachada 0,55 0,55 8,10 8,10
53 F3/00-00/LE4/E/Z3 Fachada 0,78 0,05 2,50 2,50 10
0 F1/01-05/LE5/0/Z4 Fachada 0,55 0,55 16,20 16,20
54 F3/00-00/LE4/E/Z3 Fachada 1,58 0,08 14,50 14,50
10
55 F3/01-05/LE3/E/Z3 Fachada 0,78 0,05 15,00 15,00 1 F1/01-05/LE5/0/Z4 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80
56 F3/01-05/LE3/E/Z3 Fachada 1,58 0,08 8,00 8,00 10
57 F3/00-00/LE4/E/Z4 Fachada 0,78 0,05 2,50 2,50 2 F1/01-05/LE1/0/Z6 Fachada 0,55 0,55 4,40 4,40
10
58 F3/00-00/LE4/E/Z4 Fachada 1,58 0,08 15,75 15,75 3 F1/01-05/LE1/0/Z6 Fachada 0,55 0,55 4,40 4,40
59 F3/01-05/LES/E/Z4 Fachada 0,78 0,05 13,70 13,70 10
60 F3/01-05/LE5/E/Z4 Fachada 1,58 0,08 15,75 15,75 4 F1/01-05/LE1/0/Z6 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80
61 F3/00-00/LE9/N/Z5 Fachada 0,78 0,07 2,50 2,50 10
5 F1/01-05/LE1/0/Z6 Fachada 0,55 0,55 4,40 4,40
62 F3/00-00/LE9/N/Z5 Fachada 1,58 0,08 5,75 5,75 1
63 F3/01-05/LE8/N/Z5 Fachada 0,78 0,07 13,70 13,70 6 F1/01-05/LE1/0/Z10 Fachada 0,55 0,55 4,40 4,40
64 F3/01-05/LE8/N/Z5 Fachada 1,58 0,08 5,75 5,75 10
7 F1/01-05/LE1/0/Z10 Fachada 0,55 0,55 4,40 4,40
65 F3/00-00/LE1/E/Z6 Fachada 0,78 0,05 2,57 2,57
10
66 F3/00-00/LE1/E/Z6 Fachada 1,58 0,08 22,25 22,25 8 F1/01-05/LE1/0/Z10 Fachada 0,55 0,55 4,40 4,40
67 F3/01-05/LE1/E/Z6 Fachada 0,78 0,05 13,70 13,70 10
68 F3/01-05/LE1/E/Z6 Fachada 1,58 0,08 22,25 22,25 9 F1/01-05/LE1/0/Z10 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80
11
69 F3/00-00/LES/S/Z7 Fachada 0,78 0,07 2,50 2,50 0 F1/01-05/LES/0/Z12 Fachada 0,55 0,55 8,10 8,10
70 F3/00-00/LES/S/Z7 Fachada 1,58 0,08 5,75 5,75 1
71 F3/01-05/LE8/S/Z7 Fachada 0,78 0,07 13,70 13,70 1 F1/01-05/LE5/0/Z12 Fachada 0,55 0,55 8,10 8,10
72 F3/01-05/LE8/S/Z7 Fachada 1,58 0,08 5,75 5,75 11
2 F1/01-05/LE5/0/Z12 Fachada 0,55 0,55 8,10 8,10
73 F3/00-00/LE4/E/Z8 Fachada 0,78 0,05 2,50 2,50 "
74 F3/00-00/LE4/E/Z8 Fachada 1,58 0,08 15,75 15,75 3 F1/01-05/LE5/0/Z12 Fachada 0,55 0,55 16,20 16,20
75 F3/01-05/LE5/E/Z8 Fachada 0,78 0,05 13,70 13,70 11
4 F1/01-05/LE1/0/Z15 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80
76 F3/01-05/LE5/E/Z8 Fachada 1,58 0,08 15,75 15,75
11
77 F3/00-00/LE4/E/Z9 Fachada 0,78 0,05 2,50 2,50 5 F1/01-05/LE1/0/Z15 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80
78 F3/00-00/LE4/E/Z9 Fachada 1,58 0,08 14,50 14,50 11
79 F3/01-05/LE3/E/Z9 Fachada 0,78 0,05 15,00 15,00 5 F1/01-05/LE1/0/Z15 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80
11
80 F3/01-05/LE3/E/Z9 Fachada 1,58 0,08 8,00 8,00 7 F1/01-05/LE1/0/Z15 Fachada 0,55 0,55 17,60 17,60
81 F3/00-00/LE9/N/Z10 Fachada 0,78 0,07 2,50 2,50 1
82 F3/00-00/LE9/N/Z10 Fachada 1,58 0,08 5,75 5,75 8 F1/00-00/LE1/0/Z10 Fachada 0,55 0,55 4,40 4,40
83 F3/01-05/LE8/N/Z10 Fachada 0,78 0,07 13,70 13,70 11
9 F1/00-00/LE1/0/Z15 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80
84 F3/01-05/LE8/N/Z10 Fachada 1,58 0,08 5,75 5,75 0
85 F3/00-00/LE1/E/Z11 Fachada 0,78 0,05 2,50 2,50 0 F3/00-00/LE2/E/Z1 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80
86 F3/00-00/LE1/E/Z11 Fachada 1,58 0,08 22,35 22,35 12
1 F3/01-05/LE1/E/Z1 Fachada 0,55 0,55 17,60 17,60
87 F3/01-05/LE1/E/Z11 Fachada 0,78 0,05 13,70 13,70
12
88 F3/01-05/LE1/E/Z11 Fachada 1,58 0,08 22,35 22,35 2 F3/01-05/LE1/E/Z1 Fachada 0,55 0,55 26,40 26,40
89 F3/01-05/LE3/E/Z3a Fachada 0,78 0,05 15,00 15,00
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12 15

3 F3/00-00/LE4/E/Z4 Fachada 0,55 0,55 9,50 9,50 2 F3/01-05/LE3/E/Z3 Fachada 0,55 - 6,50
12 15

4 F3/01-05/LE5/E/Z4 Fachada 0,55 0,55 19,20 19,20 3 F3/01-05/LE3/E/Z3 Fachada 0,55 - 8,30
12 15

5 F3/01-05/LE5/E/Z4 Fachada 0,55 0,55 9,60 9,60 4 F3/01-05/LE3/E/Z3 Fachada 0,55 - 13,00
12 15

6 F3/01-05/LE5/E/Z4 Fachada 0,55 0,55 19,20 19,20 5 F3/01-05/LE3/E/Z3 Fachada 0,55 - 8,30
12 15

7 F3/00-00/LE1/E/Z6 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80 6 F3/01-05/LE3/E/Z3 Fachada 0,55 - 15,30
12 15

8 F3/01-05/LE1/E/Z6 Fachada 0,55 0,55 26,40 26,40 7 F3/00-00/LE4/E/Z9 Fachada 0,55 - 8,30
12 15

9 F3/01-05/LE1/E/Z6 Fachada 0,55 0,55 17,60 17,60 8 F3/01-05/LE3/E/Z9 Fachada 0,55 - 6,50
13 15

0 F3/00-00/LE4/E/Z8 Fachada 0,55 0,55 9,50 9,50 9 F3/01-05/LE3/E/Z9 Fachada 0,55 - 13,00
13 16

1 F3/01-05/LE5/E/Z8 Fachada 0,55 0,55 19,00 19,00 0 F3/01-05/LE3/E/Z9 Fachada 0,55 - 8,30
13 16

2 F3/01-05/LES/E/Z8 Fachada 0,55 0,55 19,00 19,00 1 F3/01-05/LE3/E/Z9 Fachada 0,55 - 8,30
13 16

3 F3/01-05/LES/E/Z8 Fachada 0,55 0,55 9,60 9,60 2 F3/01-05/LE3/E/Z9 Fachada 0,55 - 15,30
13

4 F3/00-00/LE1/E/Z11 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80
13

5 F3/01-05/LE1/E/Z11 Fachada 0,55 0,55 35,20 35,20
13

6 F3/01-05/LE1/E/Z11 Fachada 0,55 0,55 8,80 8,80
13

7 F1/01-05/LE1/0/Z1 Fachada 0,55 - 8,80 -
13

8 F1/01-05/LE3/0/Z3 Fachada 0,55 - 8,30 -
13

9 F1/01-05/LE3/0/Z3 Fachada 0,55 - 13,00 -

14

0 F1/01-05/LE3/0/Z3 Fachada 0,55 - 6,50 -

14

1 F1/01-05/LE3/0/Z3 Fachada 0,55 - 8,30 -

14

2 F1/01-05/LE3/0/Z3 Fachada 0,55 - 13,20 -

14

3 F1/01-05/LE3/0/Z13 Fachada 0,55 - 6,50 -

14

4 F1/01-05/LE3/0/Z13 Fachada 0,55 - 8,30 -

14

5 F1/01-05/LE3/0/Z13 Fachada 0,55 - 8,30 -

14

6 F1/01-05/LE3/0/Z13 Fachada 0,55 - 16,60 -

14

7 F1/01-05/LE3/0/Z13 Fachada 0,55 - 5,10 -

14

8 F1/00-00/LE1/0/Z6 Fachada 0,55 - 8,60 -

14

9 F1/00-00/LE4/0/Z12 Fachada 0,55 - 8,10 -

15

0 F1/00-00/LE4/0/Z13 Fachada 0,55 - 7,40 -

15

1 F3/00-00/LE4/E/Z3 Fachada 0,55 - 8,30 -
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REPORTE DE DATOS

COR_105_BEG_0001 C/ Begonia,
Nom edifici CEE_Inicial Direccié 1 Municipi Cornella de Llobregat
Tipo de certificado Previst Provincia Barcelona Comunidad Auténoma Catalunya
Zona climatica c2

CERTIFICADOS ENERGETICOS COMPARABLES (POR EDIFICIO)

Letra de CEE en Consumo de Energia No Renovable Antes de la Actuacion G
Letra de CEE en Emisiones de CO, Antes de la Actuacién E
Letra de CEE en Consumo de Energia No Renovable Previsto de la Actuacion E
Letra de CEE en Emisiones de CO, Previsto de la Actuacion E
Superficie habitable (m?2) CEE Antes de la Actuacién 1.348,50
Superficie habitable (m2) CEE Previsto de la Actuacién 1.348,50

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD EFICIENCIA ENERGETICA

Demanda de Energia conjunta de Calefaccion y Refrigeracion ANTES de la Actuacion

(kgCOZ/mZaﬁo) 129,56
Demanda de Energia conjunta de Calefaccién y Refrigeracién Previsto DESPUES de la

Actuacion (kWh/m?2afio) 62,91
Porcentaje de ahorro de demanda de energia conjunta de calefaccién y refrigeracion

PREVISTA DESPUES DE Previsto (%) 51%

Consumo de energia primaria no renovables ANTES de la actuacién (kWh/m?2afio) 242,65

Consumo de energia primaria no renovables Previsto DESPUES de la actuacién

(kgCO,/m?2afio) 132,36
Porcentaje de ahorro en consumo de energia primaria no renovables Previsto (%) 45%
Ahorro en consumo anual de energia primaria no renovable Previsto (MWh/afio) 110,288225
Consumo de energia final total antes de la actuacion (kgWh/m?2afio) 153,93
Consumo de energia final total DESPUES de la actuacién (kgWh/mz2afio) 98,76

Ahorro en consumo anual de energia final
(MWhy/afio) 55,170000

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD RENOVABLES

Energia eléctrica generada y autoconsumida ACTUAL (KWh/afio) 0,00
Energia eléctrica generada y autoconsumida Previsto (KWh/afio) 12.842,06
Consorci

Metropolita de

“ I’Habitatge



AN 2. Indicadors GMA

S’adjunta el quadre a les pagines seglients i una grafica.



4,56

19,82

74,1

58,02

7,27

366,68

80,22
0,49

859,3

0,94

15,23
48,47

38,08

2,38
20,55
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0,0019%
0,25%
0,021%
0,095%

0,0095%

0,0014%

0,0019%

0,0095%

0,0014%

0,0027%

0,68%
0,068%
0,015%

0,20%
0,051%
0,057%
0,037%
0,043%
0,088%

1,07%

0,35%
0,014%

0,20%
0,062%

2,83E-04%

0,0076%

0,73%

0,15%

3,01%

0,0040%

1,66%

0,0019%

0,020%



2,77
1.631,99
20,09

11
62,46

306,03
118,39
15,91
301,9
208,47

3,01

0,22

1,03
0,21
0,21

0,42
33,15

66,66

1.242,75
94,7
0,34

73,91

8,04
233,8
1.639,42

47,73

130,35

3.166,87
409,31
281,36
701,95

3.636,82
189,51
139,67

2,16
92,83

32,8

346,49

316,73

556,22

30,08
902,49

1,51

0,17

16,21
49,3
0,60

5,42

16,57

0,11

190,77
19,16
16,7

29,13

599,52

31,32

45,64

3,06
63,93
145,39
65,63
195,53 9,15
857,51
3.305,29 458,45
4.373,82
160,02
0,41
0,22
1,66
1,66
0,082
0,77
350,9
13,29
0,47
7,53
3.188,83
59,53
466,79 1.920,00
543,9
569,8
39,66
40,85
5,56
94,54
0,066

45,64
3,06
2,77

1.631,99

84,02

145,39
11
128,09
214,84
92,83
306,03
890,31
118,39
15,91
4.412,13
525,2
4.930,04
30,08
902,49
160,02
4,87
0,41
3,01
1,73
0,22
0,17
1,03
1,87
1,87
0,082
16,63
82,45
0,60
0,77
66,66

350,9
13,29
0,47
5,42
1.242,75
94,7
0,34
7,53
90,48
3.188,83
59,53
8,04
233,8
1.639,42
0,11
2.386,79
591,63
190,77
719,31
16,7
39,66
29,13
40,85

599,52
5,56
94,54
0,066
3.166,87
409,31
281,36
701,95
3.636,82
189,51
170,99

0,045%
0,0030%
0,0027%

1,59%

0,082%

%

0,14%
0,011%
0,13%
0,21%
0,091%
0,30%
0,87%
0,12%
0,016%
4,31%
0,51%
4,82%
0,029%
0,88%
0,16%
0,0048%
4,01E-04%
0,0029%
0,0017%
2,15E-04%
1,66E-04%
0,0010%
0,0018%
0,0018%
8,01E-05%

0,016%

0,081%

5,86E-04%
7,52E-04%

0,065%

-%

0,34%
0,013%
4,59E-04%
0,0053%
1,21%
0,093%
3,32E-04%
0,0074%
0,088%
3,12%

0,058%

0,0079%
0,23%
1,60%

1,07€-04%
2,33%
0,58%
0,19%
0,70%

0,016%

0,039%

0,028%

0,040%

0,59%
0,0054%
0,092%
6,45E-05%
3,09%
0,40%
0,27%
0,69%
3,55%
0,19%
0,17%

1,38
10,76

0,011
15,98
15,98

99,5

209,27

47,4

0,14
117,95
16,8
273,61
32,33
31,24
62,94
2,02
11,45
1,17

0,33
615,91

117,26

443,58

44,36

4,37

86,02

41,33

23.495,01

0,39

0,0048

0,65

2,51
0,090
0,088

45,24

6,97

1,41

54,54

19,76
9,77

26,26

52,52

0,47

2,39

69,78

55,66
0,90
43,63

184,36

28,92

7,12

2,56
3,54

5.719,96

0,026

0,066

10,35
45,14

28,36

25,48

11,33

1,37
2,99
46,78

107,06

16,45
814

0,35

3,31
19,86
22.835,95

0,017

1.194,42

46,85

51,2

95,86
33,69

0,94
0,39

993,12

8,32

35,21

13,09

50.276,10

035
0,39
0,91
1,65
9,43
0,026
0,65
1,38
10,76
2,51
0,090
0,18
15,98
15,98
99,5
45,24
1.403,69
10,35
99,51
46,85
0,17
033

29,77
54,54
76,68
0,14
149,04
122,43
33,69
273,61
32,33
33,63
62,94
26,26
2,02
52,52
11,45
3,48
7,94
662,69
993,12
107,06
0,47
117,26
16,45
8,14
2,39
5,84

69,78
443,58
3,67
8,32
44,36
4,37
55,66
86,92
43,63
184,36
28,92
35,21
7,12
035
41,33
18,96
234

102.327,03

3,42E-04%
3,81E-04%
8,94E-04%
0,0016%
0,0092%
2,54E-05%
6,35E-04%
0,0013%
0,011%
0,0025%
8,80E-05%
1,78E-04%
0,016%
0,016%
0,097%
0,044%
1,37%
0,010%
0,097%
0,046%
1,66E-04%
3,22E-04%
%

0,029%
0,053%
0,075%
1,37€E-04%
0,15%
0,12%
0,033%
0,27%
0,032%
0,033%
0,062%
0,026%
0,0020%
0,051%
0,011%
0,0034%
0,0078%
0,65%
0,97%
0,10%
4,59E-04%
0,11%
0,016%
0,0080%
0,0023%
0,0057%
%

0,068%
0,43%
0,0036%
0,0081%
0,043%
0,0043%
0,054%
0,085%
0,043%
0,18%
0,028%
0,034%
0,0070%
3,42E-04%
0,040%
0,019%
0,023%
100,00%



16390
15000

13000

11000

9000

7000

5000

3000

1000

Llistat grafica Emissio CO2eq (materials) (kg CO2)

A REHABILITACIO ENERGETICA

B CONSERVACIO

C ACCESSIBILITAT

D RETIRADA AMIANT

E ALTRES / HABITABILITAT

OfNEEEEEE a.

Acer S275JR,peca simp....
Altres
Asc.eléct.s/magq.,a/red...
Barana acer p/pintar,p...
Formigé en massa +add....
Formigé per armar HA -...
Mat.parad.ascensor,1m/...
Morter mixt ciment por...
Morter perlita+ciment,...
Perfil chapa colab.ace...
Pintura intumescent

Planxa EPS,g=100mm.ten...
Planxa XPS,g=100mm,res...

kg CO2




Consorci
Metropolita de

|
I'I I’Habitatge

AN 3. Informe de validacié de contingut documental i normativa



0O
o]

FITXA DE CONTROL DOCUMENTAL | NORMATIU DELS PROJECTES EXECUTIUS DELS EDIFICIS INCLOSOS

AL PROGRAMA - CMH 4 DEL PMRH

Per al desenvolupament del Programa CMH 4 del Pla Metropolita de Rehabilitacié 2020-2030. V03

REVISIO DE L'ESTRUCTURA DEL PROJECTE EXECUTIU

Codi: Cornella de Llobregat/ COR105 / carrer Begonia / 1

Data: 02/04/2024

MEMORIA

Comprovar que la memoria s’estructura amb els apartats segtients. Cal que tots els apartats hi siguin i, en cas de que un apartat concret no s’escaigui, caldra que aixi

consti.

In. index de la memoria

COMPLEIX

MC. Memoria constructiva

MCO. Treballs previs i replanteig general

MCA. Memoria Constructiva del Projecte de Rehabilitacié Energética. Obres tipus A
MC A.1 Obres de Millora Energética en el Sistema Envolupant

MC A.2 Obres de Millora Energeética en el Sistema d’Instal-lacions

MCB. Memoria Constructiva del Projecte de Conservacio. Obres tipus B

MC B.1 Obres de Conservacid en el Sistema Envolupant

MC B.2 Obres de Conservacié en el Sistema Estructural

MC B.3 Obres de Conservaci6 en el Sistema d’Instal-lacions

DD. Dades generals

DD. Dades generals

DD 1. Objecte i emplagament del projecte

DD 2. Dades generals de I'edifici

DD 3. Estructura de la propietat i Comunitat de Veins
DD 4. Identificacid i agents del projecte

DD 5. Contingut del projecte

COMPLEIX

MD. Memoria descriptiva

MD 1. Informaci previa: antecedents i condicions de partida

MD 2. Descripcié General de I'edifici i sistemes que el composen

MD 2.1. Caracteristiques Generals

MD 2.2. Sistema Estructural i Fonaments

MD 2.3. Sistema Envolupant

MD 2.4. Sistema d’Instal-lacions

MD 2.5. Elements Comunitaris

MD 2.6. Elements Privats i Serveis

MD 2.7. Cossos afegits existents

MD 3. Diagnosi de |'edifici

MD 3.1 Estat general de I'edifici

MD 3.2 Déficit de prestacio DB HE

MD 3.3 Relacid i qualificacid de les deficiencies detectades (descripcié normalitzada CMH)
MD 3.4 Cales i assaig realitzats

MD 4. Descripcid General de les obres a realitzar

MD 4.0. Nomenclatura i Codificacié de les actuacions a realitzar

MD 4.1. Modalitats d’obres a realitzar segons el conveni signat per la Comunitat
MD 4.2. Obres Modalitat A - Millora Energética

A.1. Introduccid i justificacié del compliment del RD 853/2021 de 5 d’octubre.
A.2. Obres de Millora Energética en el Sistema Envolupant

A.3. Obres de Millora Energética en el Sistema d’Instal-lacions

MD 4.3. Obres Modalitat B - Conservacié

B.1. Introduccié

B.2. Obres de Conservacié en el Sistema Envolupant

B.3. Obres de Conservacié en el Sistema Estructural

B.4. Obres de Conservacié en el Sistema d’Instal-lacions
MD 4.4. Obres Modalitat C - Accessibilitat

C.1 Elements comunitaris

C.2 Implantacid d’ascensors, plataformes elevadores, etc.

MD 4.5. Obres Modalitat D - Retirada Amiant

D.1 Cossos afegits

D.2 Envolupants de I'edifici

D.3 Instal-lacions

MD 4.6. Obres Modalitat E - Altres/Habitabilitat

MD 5. Prestacions de I'edifici: requisits a complimentar en funcid de les caracteristiques de I'edifici
MD 5.1 Ordenances municipals (ocupacié via publica, etc)

MD 5.2 Ordenances metropolitanes (OME, OMR, etc)

MD 5.3 Autondmiques (Accessibilitat, Habitabilitat, Residus de la construccid, etc)
MD 5.4 Estatals (CTE i el seus DB's)

MD 5.5 Altres requisits de I'edifici

MD 6. Expropiacions i serveis afectats

PUTNEY D l.n in Tesol doin

COMPLEIX

COMPLEIX
MC B.4 Obres de Conservacié en Altres Sistemes
MCC. Memoria Constructiva del Projecte de Millora d’Accessibilitat. Obres tipus C
MC C.1. Elements comunitaris
MC C.2 Implantacié d’ascensors, plataformes elevadores, etc.
MCD. Memoria Constructiva del Projecte de Retirada d’Amiant. Obres tipus D
MC D.1 Cossos afegits
MC D.2 Envolupants de I'edifici
MC D.3 Instal-lacions
NCE  Neeaia feriativin dal Deai Ao Alseac [l labisabilias Olac tiane T
MN. Normativa aplicable
MN 1. Normativa técnica general d’Edificacid COMPLEIX
MN 2. Altres normatives d’aplicacio
PR. Pressupost (és imprescindible que es mantingui 'arbre de capitols i subcapitols determinat pel CMH)
PR1. Amidaments
PR 2.  Pressupost
PR3. Resum del pressupost COIMIALEES
PR4.  Ultim full
DOCUMENTACIO GRAFICA
DG I. Index de la documentaci6 grafica COMPLEIX
DG U. Implantacié
DG Ul. Emplagament de I'edifici (amb base urbanistica) COMPLEIX
DG EA. Definici6 grafica - Estat actual
DG EAO0. PL/AL. Aixecament d’estat actual de I'edifici, amb codificacié i transmitancies dels elements.
DG EA1. DET. Seccid constructiva de les envolupants que conformen I’edifici. COMPLEIX
DG EA2. DIA. Descripci6 i ubicacié de les deficiencies detectades a I'Informe de diagnosi.
DG EA3. CA. Situacio dels Cossos Afegits a I’edificacio original.
DG EA4. FA. Fotografies dels elements principals on s’intervé.
DG AC. Documentacio grafica - Actuacions
DG AC-A. Actuacions de Millora Energetica
Al - ENV Obres de Millora Energética en el Sistema Envolupant.
A2 - INST Obres de Millora Energetica en el Sistema d’Instal-lacions.
DG AC-B. Actuacions de Conservacid.
B1- ENV Obres de Conservacié en el Sistema Envolupant.
B2 - EST Obres de Conservacié en el Sistema Estructural.
B3 - INST Obres de Conservacié en el Sistema d’Instal-lacions.
B4 - ALT Obres de Conservacio en Altres Sistemes.
DG AC-C. Actuacions de Millora d’Accessibilitat oI
C.1- ECO Elements comunitaris.
C.2 - ASC Implantacié d’ascensors, plataformes elevadores, etc.
DG AC-D. Actuacions de Retirada d’Amiant
D.1 - CA Cossos afegits
D.2 - ENV Envolupants de I'edifici
D.3 - INST Instal-lacions
DG AC-E. Actuacions d'Altres/Habitabilitat
E.1- HAB Habitabilitat.
DG ER. Documentacio grafica - Estat rehabilitat COMPLEIX




ANNEXOS

AN I. index dels documents annexos

COMPLEIX
AN 1. CEE estat original i de projecte i informe BEI de millores COMPLEIX
AN 2. Indicadors GMA COMPLEIX
AN 3. Informe de validacié de contingut documental i normativa COMPLEIX
AN 4. Documents i projectes complementaris
EBS. Estudi basic de Seguretat i Salut.
PCQ. Plade control de qualitat.
CES.  Calculs d'estructura.
CINS. Calculs d'instal-lacions.
EGR. Avaluacié del volum i les caracteristiques dels residus i justificacié del compliment del RD 853/2021 de 5 d’octubre. COMPLEIX
FA. Fotografies.
SA. Estudi d’afectacio de les xarxes de serveis existents afectades per les obres.
CA. Estudi de situacid i possible intervencio sobre els Cossos Afegits de I'edifici.
CDS.  Fitxes del Cadastre de les entitats que composen I'edifici.

ili ides i itzaci6 de les obres) 16

AN 5. Justificaci6 de la circularitat COMPLEIX
AN 6. Memoria de mediacié COMPLEIX
AN 7. Instruccions d'Us i manteniment COMPLEIX

OBSERVACIONS I/0 ACLARIMENTS

Nota: Per poder lliurar el projecte executiu cal que tots els apartats de la taula siguin correctes.

Validacio realitzada per: Cristina Bernal Lanau (AM2)

Signatura
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FITXA DE CONTROL DOCUMENTAL | NORMATIU DELS PROJECTES EXECUTIUS DELS EDIFICIS

INCLOSOS AL PROGRAMA - CMH 4 DEL PMRH

Per al desenvolupament del Programa CMH 4 del Pla Metropolita de Rehabilitacié 2020-2030. V03

A I'apartat MD4 cal justificar el compliment del DB-SUA i particularment:

i.-Justificacio de les discontinuitats dels paviments, els desnivells i les condicions constructives de les barreres de proteccio. Cal

REVISIO DEL CONTINGUT

Codi: Cornella de Llobregat/ COR105 / carrer Begonia / 1

Data: 02/04/2024

Comprovar que totes les actuacions queden recollides segons la segiient classificacio:
A- Obres de rehabilitacié energetica,

B- Obres de conservacié

C- Obres de millora de I'accessibilitat

tenir en compte aquesta darrera quan es col-loqui aillament en coberta, tot i que no es modifiqui la barana, ja que pot minvar COMPLEIX
I’algada de la barrera de proteccié.
ii.-Justificar la neteja dels vidres transparents exteriors en cas de substitucié de fusteries. COMPLEIX
iii.- En cas de realitzar una nova instal-lacié comunitaria, cal justificar els nivells minims d’il-luminacio per als espais que
configuren les zones comunes de circulacio. (COIAIALE R
iv.- Justificar, si s’escau, I'enllumenat d’emergéncia en els recorreguts d’evacuacio, dels espais comunitaris fins a la sortida a
y : COMPLEIX
exterior.

A I'apartat MD 4 cal que estigui justificat el compliment de les exigéncies basiques que calguin del DB-HS, les del DB-HE i la
concordanga d’aquest darrer amb el CE3X de I'estat rehabilitat. COMIALE
Cal comprovar que el document complementari “EGR. Avaluacié del volum i les caracteristiques dels residus” compleix el Reial
decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencid i gestié de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) i OIRER
el Reial Decret 105/2008 de 1 de febrer pel que es regula la produccié i la gestié dels residus de construccié i demolicié.
Cal comprovar que el document complementari “EGR. Avaluacié del volum i les caracteristiques dels residus” incorpora la
justificacié del requeriment de Iarticle 11.a.12i 11.b del Reial Decret 853/2021. COMPLEIX
Les actuacions queden prou definides a nivell de seccions constructives, detalls, elements afectats (instal-lacions, construccions

. . . . COMPLEIX
auxiliars, etc), elements auxiliars (bastides, treballs verticals, etc).
Hi ha congruencia entre la memoria, la documentacié grafica, els amidaments i pressupostos i la documentacié complementaria. COMPLEIX

OBSERVACIONS 1/0 ACLARIMENTS

Nota: Per poder lliurar el projecte executiu cal que tots els apartats de la taula siguin correctes.

Validacio realitzada per: Cristina Bernal Lanau (AM2)

Signatura

COMPLEIX
D- Retirada d’amiant
E-Obres de millora de I'habitabilitat i/o altres
Cal que totes les actuacions estiguin descrites a la memoria, representades als planols i
cantemnlades en el nressunost sesons aauesta classificacid
El projecte contempla la resolucié de totes les deficiencies detectades i qualificades com a deficiéncies importants, greus i OELE
molt greus.
Inclou totes les actuacions aprovades per la Comunitat de Propietaris segons |'acta de la Junta. COMPLEIX
Comprovar que totes les actuacions acordades estan descrites a la memoria, representades als planols i contemplades en el
pressupost. COMPLEIX
Comprovar que els elements, les lesions i les actuacions s’han codificat segons el document de criteris. COMPLEIX
Comprovar que a I'apartat MD 3.2.A1 consti la demanda actual, la demanda de I'estat rehabilitat i I'estalvi relatiu obtingut
comparant-les. Cal que aquest estalvi compleixi el requeriment del RD 853/2021 i que sigui congruent amb el CE3X. COMPLEIX
Comprovar que les actuacions incorporades al CE3X de |'estat rehabilitat concorden amb les actuacions prescrites al projecte. COMPLEIX
A I'apartat “MD 3.0. Nomenclatura i Codificacié de les actuacions a realitzar” cal comprovar que les deficiéncies molt greus, greus LR
i importants quedin corregides mitjangant una actuacio.
A l'apartat “MD 3.5. Obres Modalitat D - Retirada Amiant” cal determinar si I'exposicid es esporadica, de baixa intensitat i
sense sobrepassar VLA (article 3.2 del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
- . . . . . . , L NO APLICA
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto). En base a I'exposicid, cal que es
determini el tipus de pla de treball que cal presentar.
A l'apartat “MD 4 Prestacions de I'edifici: requisits a complimentar en funcid de les caracteristiques de I'edifici” cal justificar
I'accessibilitat amb la implantacié de la bastida o altres elements auxiliars a la via publica. Veure annex 1. COMPLEIX
A I'apartat MD 4 cal justificar el compliment del SUA (pel que fa a I'algada lliure) en reforgos estructurals que obliguin a baixar
I'algada lliure actual i/o en noves formacié de noves obertures o portes de pas com poden ser de nous ascensors, etc. COMPLEIX
A I'apartat MD 4 cal justificar el compliment de I'article 233 i 234 del Pla General Metropolita de Barcelona en referencia a la
P . . . NO APLICA
ventilacio de patis i celoberts quan es tanquin amb claraboies.
En el cas de modificacions de I'escala, replans i vestibuls d’accés, a I'apartat MD 4 cal justificar el compliment del DB-SUA (cal
tenir en compte el document de recolzament “Adecuacion efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes” i
els comentaris del mateix document), el DT4 de les taules TINSCI i el Decret 135/1995 de 25 de novembre, de promocié de COMPLEIX
|'accessibilitat i de supressio de barreres arquitectoniques, i d'aprovacio del Codi d'accessibilitat.
En cas d’instal-lacions d’ascensors en patis de ventilacié o celoberts, cal justificar a I'apartat MD 4 el Decret 141/2012 sobre les
condicions minimes d’habitabilitat aixi com les condicions d’habitabilitat de les ordenances metropolitanes d’edificacid. NO APLICA
A I'apartat MD4 cal justificar el compliment del DB-SI i particularment:
i.- Justificacio de la propagacio interior referents a nous materials de revestiments, possibles modificacions de sectoritzacié en EIELE
cas d’instal-lacié d’ascensors, etc.
i.- Justificaci6 propagacié exterior referents a nous materials de revestiments de la envolupant, etc. COMPLEIX
jii.- Justificacid de la evacuacio dels ocupants en cas s’instal-len noves portes d’accés a I'edifici, en cas d’instal-lacié d’ascensors a
- . . ) L . , ) COMPLEIX
I'interior de caixa d’escala que redueixin les condicions de d’evacuacio, etc.
iv.- Justificacid de la necessitat de instal-lacié de llumeneres d’emergencia, extintors, etc. COMPLEIX
v.- Justificacid de les condicions de resisténcia al foc de la estructura en cas de reforg estructural o modificacions de I'estructura MR
existent amb noves llindes de passos de portes d’ascensors, etc.
vi.- Justificacio, si s’escau, del compliment dels requeriments per evitar la propagacié exterior entre sectors diferents (edificis TOMFER

contigus), a través del nou revestiment SATE.
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FITXA DE CONTROL DOCUMENTAL | NORMATIU DELS PROJECTES EXECUTIUS DELS EDIFICIS

INCLOSOS AL PROGRAMA - CMH 4 DEL PMRH

Per al desenvolupament del Programa CMH 4 del Pla Metropolita de Rehabilitacié 2020-2030. VO3

REVISIO DELS AMIDAMENTS | DEL PRESSUPOST

Codi: |Corne|lé de Llobregat/ COR105 / Begonia / 1

Data: [02/04/2024

Es mantindra en tot moment la estructura de capitol i subcapitol del document de criteris fins al tercer grau, a partir del qual, el

técnic pot organitzar-se de la manera més escaient, amb els subcapitols necessaris (F1, F2, C1, OF1, etc) per a una correcta COMPLEIX
comprensié de les partides i amidaments.

Inclou totes les actuacions aprovades per la Comunitat de Propietaris. COMPLEIX
L'Assignaci6 d’un preu als subcapitols de calcul unitari, com les de Control de Qualitat, Seguretat i Salut o Gesti¢ de Residus, es fa de

manera proporcional i per separat, repercutint el seu valor de forma diferenciada als corresponents pressupostos per cada tipologia COMPLEIX
d’obres (A-B-C-D-E).

Cada unitat d’obra s'expressa amb la unitat de la magnitud fisica més caracteristica (evitant partides alcades) COMPLEIX
Tots els preus estan justificats i la justificacié d’aquest concorda amb la descripcié de la partida. COMPLEIX
Les partides estan correctament definides, deixant clar allo que cada unitat comporta, sense ambigiiitats. Reflecteixen en la seva

descripcio o definicio els elements de queé consta, el grau d’acabat, I'equip amb el que s'ha d'executar, incloent el transport, peces

especials, controls, segellats, remats imputables a la partida, etc, per deixar la partida totalment acabada. Aquests elements, COMPLEIX
alhora, s'han de reflectir en la “descomposicié” de cada partida (quadre de descompostos)

Els amidaments segueixen els criteris d'amidament del plec de condicions tecniques particulars del banc BEDEC o, en cas contrari,

indiquen a la partida quin és el criteri d'amidament. CORED
L’amidament esta desglossat i cada linia de mesura ha d'assegurar la tragabilitat d’aquesta i que quedi vinculada als diferents COMPLEIX
elements mitjancant el codis.

Les partides utilitzades sén del banc de preus BEDEC de I'lTEC (mantenint el codi del banc de preus), comprovant que els

rendiments i materials s'ajusten a les necessitats de projecte (podent-se modificar en cas necessari) . Si per necessitats de projecte,

s'han generat noves partides, aquestes estan confeccionades i tenen com a punt de partida les del banc de preus (modificant el COMPLEIX
codi del banc de preus).

Comprovar que el preu de les partides que es repeteixin dintre del sector sigui exactament igual en els diferents projectes. YR
Comprovar que s’ha utilitzat un cost indirecte del 5% com a minim. COMPLEIX

OBSERVACIONS 1/0 ACLARIMENTS

Nota: Per poder lliurar el projecte executiu cal que tots els apartats de la taula siguin correctes.

Validacié realitzada per: Cristina Bernal Lanau (AM2)

Signatura
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FITXA DE CONTROL DOCUMENTAL | NORMATIU DELS PROJECTES EXECUTIUS DELS EDIFICIS
INCLOSOS AL PROGRAMA - CMH 4 DEL PMRH

Per al desenvolupament del Programa CMH 4 del Pla Metropolita de Rehabilitacié 2020-2030. V03

- La prescripcié de substitucié de col-lectors de sanejament soterrat o de noves connexions a las xarxa ptiblica de clavegueram cal que estigui
justificada de forma fefaent (el CMH pot posar a disposicié dels projectistes equips de inspeccid i cales)

-En tasques de fibrociment cal computar a I'apartat D “retirada d’amiant” la retirada dels elements que continguin amiant perd la instal-lacié
dels nous elements cal computar-la a 'apartat B “conservacic”.

COMPLEIX

REVISIO DE CRITERIS D’APLICACIO

ament d’aigua:
- En substitucions de bateries caldra prescriure la connexié dels comptadors existents i dels nous flexos i valvules de tall en cas necessari.
- Les partides relatives a instal-lacions d’aigua tenen que quedar perfectament definides i la descripcié cal que detalli totes i cadascuna de les
tasques que hi intervinguin.

COMPLEIX

Codi [Cornella de Liobregat / COR105 / carrer Begonia / 1

ament de gas:

Data: [02/04/2024

CRITERIS GENERALS D’APLICACIO A PROJECTES/OBRES:

Minimitzar les actuacions a I'interior dels d’habitatges com repassos en substitucié de fusteries (veure criteris de fusteries), perforacions per a
injeccions de cambres, pas d’instal-lacions (veure criteris d’instal-lacions), tapat de cales prévies en diagnosis estructurals, etc.

En cas de que no es puguin evitar de cap manera la intervencié a l'interior dels habi la pintura i el de mobiliari anira a
carrec de la propietat en tot cas.

-Si es preveuen modificacions significatives de la installacié i/o existeix la opcié de centralitzar comptadors, caldra estudiar els requeriments
normatius de companyies i costos de tall de subministraments, etc. Les partides relatives a instal-lacions de gas tenen que quedar perfectament
definides i la descripcié cal que detalli totes i cadascuna de les tasques que hi intervinguin.

COMPLEIX

Instal-laci6 electrica:
-Si es preveuen modificacions parcials o de ubicacié de CGP i/o quadres/caixes de comandament, fusibles, etc, tenir en compte I'adequacié al
REBT de la instal-lacié comunitaria o d’aquells treballs derivats de requeriments normatius necessaris per a la legalitzacio.

COMPLEIX

Conduccions de fums comunitaries: Cal evitar en la mesura del possible la conduccié comuna de les sortides de les campanes extractores pels
problemes derivats de retorns, sorolls, distancies maximes de tubs, reubicacié de cuines i/o campanes extractores dels propietaris, etc.

COMPLEIX

CRITERIS SOBRE ELEMENTS PRIVATIUS (tendals, estenedors, reixes, antenes, cossos afegits, coberts):
Previ a qualsevol actuacié es determinar I'estat de conservacié de I'element i la viabilitat de recuperar-lo /
modificar-lo.

Estenedors:

-En cas d’aprofitar els existents, cada propietari realitzara la retirada, modificacié i/o reposicié.

-En cas de unificar-los, sempre amb acord de la CCPP, el projecte i pressupost determinara la ubicacid i el tipus. Es pot prescriure el model
d’estenedor complert i que sigui instal-lat per I'empresa contractista. També es pot prescriure al projecte el sistema d’ancoratge necessari per a
lainstal-laci6 de I'estenedor (per evitar manipulacions de SATE per part dels usuaris) per que el col-loqui la empresa contractista i que, a
posteriori, cada usuari es faci la instal-lacié. La retirada sempre anira a carrec del propietari, a excepcié de si totes les entitats en disposen i es
determina a 'acta de la junta la retirada per part de la CCPP.

d’ancoratge (per evitar manipulacions posteriors de SATE) per que el col-loqui la empresa contractista i, a posteriori, que cada usuari s’instal-li el
que vulgui. La retirada sempre anira a carrec del propietari, a excepcio, si totes les entitats en

disposen i es determina a 'acta la retirada per part de la CCPP.

COMPLEIX

Tendals:

- En cas d’aprofitar els existents, cada propietari realitzara la retirada, modificacié i/o reposicio.

- En cas de unificar-los, sempre amb acord de la CCPP, el projecte i pressupost determinara la ubicacid i el tipus. Es pot prescriure el model de
tendal complert i que sigui instal-lat per 'empresa contractista. També es pot prescriure al projecte el sistema d’ancoratge necessari per a la
instal-lacié del tendal (per evitar manipulacions de SATE per part dels usuaris) per que el col-loqui la empresa contractista i que, a posteriori,
cada usuari es faci la instal-lacié. La retirada sempre anira a carrec del propietari, a excepcié de si totes les entitats en disposen i es determina a
I'acta de la junta la retirada per part de la CCPP.

COMPLEIX

Antenes:

- En cas d'aprofitar els existents, cada propietari realitzara la retirada, modificacié i/o reposicio.
- En cas d'unificar-la, sempre amb acord de la CCPP, el projecte i pressupost determinara la ubicacid i el tipus. Cal prescriure el model complert i
que sigui instal-lat per I'empresa contractista aixi com les derivacions individuals a cada habitatge que discorri per elements comunitaris. La
distribucid individual per I'interior de I'habi la realitzara cada propietari.

COMPLEIX

(COSSOS AFEGITS: S'intentara mantenir els cossos que continguin elements que afectin directament I’habitabilitat de I'habitatge (cuines,
menjadors, sales d’estar, habitacions i/o cambres higiéniques).

S’haura d’estudiar acuradament les noves cotes que, en incorporar aillament, poden ser superiors i poden suposar interferéncies amb els
accessos a aquests cossos, trobades d’aillaments i imper ilitzacions amb metal-lics, etc.

Els certificats d’eficiéncia energética s’hauran de realitzar en base a I'obra realment executada.

S’hauran de retirar altres cossos afegits (trasters, safareigs, etc) que es trobin annexats a elements de la envolupant i que la millora d’aquests
sigui determinant per assolit el nivell de millora energetica de I'edifici. La retirada, modificacid i/o reposicié (en cas de que sigui viable) anira a
carrec del propietaria excepcié que la comunitat de propietaris ho acordi a la junta i que aixi quedi reflectit a I'acta de la mateixa.

COMPLEIX

Nomeés en cas imprescindible i per acord de la CCPP, el projecte i el pressupost, determinara |'actuacio a I'interior dels habitatges i sempre COMPLEIX
utilitzant solucions constructives basiques i el més economiques possible.
En qualsevol cas cal que el criteri adoptat consti a I'acta de la junta.
A I’hora d’escollir un material d’entre varies possibilitats, es tindra en compte el cost i les emissions de CO2, prescrivint el que tingui valors més
baixos. COMPLEIX
A la descripci6 de les partides del pressupost que prescriguin sistemes, materials o productes
amb marca i model sempre constara “o equivalent”. COMPLEIX
Evitar partides alcades i/o a justificar a obra. COMPLEIX
Les deficiencies que tinguin I'origen en elements privatius no tenen que constar ni a la ITE ni al projecte. Per exemple les humitats/filtracions COMPLEIX
interiors derivades de fuites de dutxes o banyeres.
El projecte vetlla per ajustar-se econdmicament a les necessitats derivades de la rehabilitacié energética, de les obres de conservacid, millora de
I'accessibilitat i retirada d’amiant, evitant en la mesura del possible, costos derivats d” individuals/privades per a idar drets
adquirits en el decurs dels anys pels usuaris, com per exemple tancaments i cossos afegits (fora d’ordenacid), Us i gaudi d’espais comunitaris no
previstos a tal efecte, etc. COMPLEIX
De igual forma s'evita modificar la configuracié i accessos d’espais comuns i privatius que suposen alterar I's preexistent i un cost derivat a tal
efecte, com per exemple fer transitable una coberta que no ho és, suposant la formacié de nous accessos, sistemes de proteccié de caiguda en
altura, acabats de revestiments t i etc.
CRITERIS SOBRE INSTAL-LACIONS:
Prescriure instal-lacions provisionals o en paral-lel en subministraments de gas, aigua i electricitat en cas de talls superiors a 1 dia COMPLEIX
Pas per I'interior d’habitatges: Les instal-lacions privatives seran a carrec del propietari. En cas d’acord de la CCPP es realitzaran les minimes i
imprescindibles, vistes i sense afectaci6 de paraments, fals sostres, revestiments, etc, a fi d’evitar enderrocs, reposicions de revestiments, COMPLEIX
pintura, etc.
Pas per espais comuns: En cas d’intervencid en els vestibuls, caldra valorar I'estat de conservaci6 de possibles instal-lacions soterrades per
prescriure la seva substitucid. COMPLEIX
AACC: Per norma general anira a carrec dels propietaris, a no ser que existeixi acord de CCPP que especifiqui que aquestes despeses privatives
aniran a carrec de la CCPP. En qualsevol dels dos cassos, les actes han de deixar constancia dels acords.
- En cas d’aprofitar les maquines existents:
En qualsevol cas, tant la retirada com la reinstal-laci6 de tots els elements (unitats interiors, unitats interiors, tub, desguassos, ...) anira a carrec
de la propietat, fins i tot en el cas de que la ubicaci6 sigui diferent.
- En cas de noves instal-lacions:
o La retirada anira a carrec de la propietat. COMPLEIX
0 Les noves instal-lacions individuals que no tenen caracter de millora energética aniran a carrec de la propietat.
0 Les noves instal-lacions comunitaries necessaries per I'acompliment dels requisits minims de millora energética es determinaran a projecte i
pressupost.
0 En cas de que el projecte prescrigui una centralitzacio, es determinara al projecte i al pressupost les necessitats derivades de la preinstal-lacié
(bancades a coberta, canals de pujada a coberta, etc).
Le: es gue es reubiguin a facana cal aue disnosin d’una canalitzacié de deseuas dels c
Telecomunicacions (teléfon/internet): Prescriure endrecar el cablejat per I'envolupant amb cosits, sistemes U de xapa plegada, ..etc. covPLEn

No cal prescriure preinstal-lacions interiors comunitaries.

FUSTERIES:

Les fusteries de la caixa d’escala no cal que siguin RPT.

COMPLEIX

En entitats habitables, donar com a primera opci6 el doblat de finestres, evitant aixi repassos interiors, retorns de SATE en brancals i sense
necessitat de fusteries RPT.

NO APLICA

En cas de substituir la fusteria, cal prescriure en el projecte la substitucié i els repassos de guix que siguin necessaris. La pintura interior, la
retirada i recol-locacié de mobles i altres treballs derivats seran a carrec del propietari.

COMPLEIX




ESTRUCTURA:

Evitar que la proteccio al foc, sigui amb sistemes de projeccio atesa la quantitat de material sobrant que comporta la seva execuci6 (bruticia).

COMPLEIX
FACANES:
Prescriure sistemes d’ancoratge fabricats a tal efecte tipus “webertherm anclaje thermax” o equivalent. COMPLEIX
Els treballs de sanejat dels revestiments existents, cosits d’esquerdes i fissures de paraments de suports de SATE, es computaran dintre dels
apartats de millora energeética (A). La resta de reparacions en balcons, cornises, aplacats sense aillament, etc, es computaran dintre dels apartats COMPLEIX
de conservacié (B).
Els escopidors de finestres i coronament d’ampits es prescriuran en la mesura del possible mitjangant un folrat amb xapa metal-lica, sense
necessitat de la retirada/enderroc de I'existent, sempre que la base sigui fiable. D’aquesta forma s’evita la retirada, regularitzacions, COMPLEIX
impermeabilitzacions i desperfectes dels elements de suport i interior d’habitatges.
En reparacions de la part inferior de les lloses de balcons, caldra establir un sistema per unificar textures amb el cantell o fins i tot la resta del
parament, mitjangant sistemes acrilics del conjunt (fronts i sostres) amb malles de reforg, degoter integrat de PVC, etc. COMPLEIX
Caldra prescriure el 100 % del repicat del 100% de la base dels aplacats exteriors i realitzar un nou enfoscat i aplacat. COMPLEIX
Es redactaran dues partides com a criteri d’amidament dels enderrocs de paviments doblats de balcons (en cas de que hi siguin). Per una banda
es redactara la partida d’enderroc de paviment original (12 capa) i una altre partida d’enderroc de paviment doblat (22 capa) amb la
determinacié de 'amidament que realment  hagi pogut comprovar a Iedifici o una estimacié en cas de que no hagi estat possible aquesta NOAPLICA
comprovacio.
Com a criteri d’amidament de I'enderroc | nova capa de formacié de pendents de balcons, en molts cassos podem trobar bases en mal estat,
isgreg: , etc, no aprofi una vegada picat del paviment, pel que convé preveure I'enderroc i la nova formacié. COMPLEIX
COBERTES:
Evitar la creaci6 d’accessos nous a cobertes no transitables aixi com la formaci6 de baranes perimetrals noves per a manteniment, etc. Caldra
mantenir els accessos existents i, si cal, preveure sistemes d’ancoratges, linies de vida, etc, per a tasques de manteniment. COMPLEIX
No consolidar drets adquirits dels propietaris en el decurs del anys, d’ocupacié de cobertes i/o terrats comunitaris, prescrivint paviments
transitables, baranes de proteccio perimetrals, etc. S’ha d’intentar prescriure sistemes que garanteixin técnicament els requeriments normatius i
que alhora ajustin economicament I'actuaci, com cobertes invertides de grava (si el pes de la mateixa ho permet), mantenir accessos existents, COMPLEIX
preveure sistemes d’ancoratges, linies de vida, etc, per a tasques de manteniment, etc.
En aillar térmicament les cobertes no transitables cal preveure el recrescut de petits ampits/baranes perimetrals només en cas d’inviabilitat
técnica per encabir les noves capes de la coberta o en el cas de cobertes transitables, per a no empitjorar les condicions preexistents de les COMPLEIX
barreres de proteccio.
Es redactaran dues partides com a criteri d’amidament dels enderrocs de paviments doblats de cobertes (en cas de que hi siguin). Per una banda
es redactara la partida d’enderroc de paviment original (12 capa) i una altre partida d’enderroc de paviment doblat (22 capa) amb la COMPLEIX
determinacio de I'amidament que realment s’hagi pogut comprovar a I’edifici o una estimacié en cas de que no hagi estat possible aquesta
comprovacid.
Com a criteri d’amidament de I'enderroc i nova capa de formacié de pendents de la coberta i atés que en molt cassos podem trobar bases no
aprofitables pel mal estat, disgregacio, etc, convé preveure I'enderroc i la nova formacio, per evitar contradictoris. COLTE
S’haura d’incloure a la partida de la impermeabilitzacié o del control de qualitat, les proves d’estanqueitat necessaries per garantir I'obra I

executada.

(OBSERVACIONS I/0 ACLARIMENTS

Validacid realitzada per: Cristina Bernal Lanau (AM2)

Signatura
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AN 4. Documents i projectes complementaris
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EBS. Estudi basic de Seguretat i Salut

EBS. Memoria
EBS. Avaluacié de riscos genérics

EBS. Avaluacié de riscos especifics del propi edifici (treballs en altura, etc). A desenvolupar a I'ESS del sector.

MPR. Mesures de precaucié a I'amiant (si procedeix). A desenvolupar a I'ESS del sector.



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

Dades de I'obra

Tipus d'obra:

Projecte Basic i Executiu de Rehabilitacié d’edifici plurifamiliar Pla Metropolita de Rehabilitacié d’Habitatges (PMRH)
Emplacament:

Carrer de la Begonia, nim. 01 08940 Cornella de Llobregat, Barcelona

Referencia Cadastral: 3296219DF2739E

Superficie actuacio:
1.665,09 m?2

Promotor:
CCPP BEGONIA 01 N.I.F: H59693093
Carrer de la Begonia, nim. 01 08940 Cornella de Liobregat, Barcelona

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execucié:
Germinal Maymé Montorio, arquitecte  N.I.F: 43546776W n°col 33298/4
Miquel Rodriguez Manjon, arquitecte  N.I.F: 43438695K n°col 49461-5

Teécnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut:
Germinal Maymé Montorio, arquitecte  N.I.F: 43546776W n°col 33298/4
Miquel Rodriguez Manjon, arquitecte  N.I.F: 43438695K n°col 49461-5

Dades técniques de I'emplacament

Topografia:
No es veuen afectades

Caracteristiques del terreny:
No es veuen afectades

Condicions fisiques i d'us dels edificis de I'entorn
Us residencial

Instal-lacions de serveis publics:
No es veuen afectades

Ubicaci6 de vials:
Carrers de Poligon de 15m d’amplada amb voreres d’'amplada 4m i
densitat de transit baix.

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO"

1. INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevencid de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié util per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997
pel qual s'estableixen les "disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccidé".

En base a l'art. 7eé d'aquest Reial Decret, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, I'empresa
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de I'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
I'execucid de I'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcci6 Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracio.

Cal recordar |'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del Pla de S
i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidencia.

Segons |'art. 15¢e del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les persones
que treballen a I'obra rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut, s'haura de fer préviament a I'inici d'obra i la presentaran Unicament les empreses que tinguin la consideracié
de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucid de I'obra o qualsevol integrant de la Direccid Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a I'obra, podra aturar I'obra
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, a I'empresa contractista, sots-
contractista i representants de les persones treballadores.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccid Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11&).



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

En base als principis d'accié preventiva establerts a I'article 15é de la Llei 31/95 de "prevencié de riscos laborals",
I'empresa aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb els segients principis
generals:

e Evitar riscos

e Avaluar els riscos que no es puguin evitar

e Combatre els riscos a I'origen

e Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepcié dels llocs de treball, I'eleccid
dels equips i els metodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu, i reduir
els efectes del mateix a la salut

e Tenir en compte I'evolucio de la tecnica

e Substituir allo que és perillds per allo que tingui poc o cap perill

e Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié i les condicions
del treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

e Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual

e Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a I'obra

En consequiéncia i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix I'article 10 del RD
1627/1997, durant I'execucio de I'obra es vetllara per:

e El manteniment de |'obra en bon estat d'ordre i neteja

e L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinacid de les vies o zones de desplagament o circulacio

e La manipulacié dels diferents materials i la utilitzaci6 dels mitjans auxiliars

e El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i dispositius
necessaris per a I'execucio de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut de les persones treballadores

e Ladelimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de materies i substancies perilloses

e Larecollida dels materials perillosos utilitzats

e L'emmagatzematge i l'eliminacié o evacuacié de residus i runes

e L'adaptacid en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball

e Lacooperacid entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a I'obra en
régim d'autonoms

e Lesinteraccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o
prop de l'obra

L'empresa tindra en consideracid les capacitats professionals de les persones treballadores en matéria de seguretat
i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresa adoptara les mesures necessaries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut
informacid i formacid suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que
pogués cometre la persona que treballa a I'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin

substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

L'empresa podra concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsi6 de riscos
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en régim d'autonoms. Les
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones
associades, |'activitat de les quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

En compliment del deure de proteccid de les persones treballadores, I'empresa garantira que cada persona que
treballa a I'obra rebi una formacid teorica i practica que sigui suficient i adequada en matéria preventiva. Aquesta
formacio cal centrar-la en el lloc de treball o funcié concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant,
I'obliga a complir les mesures de prevencié adoptades.

En funcid de la formacio rebuda, i seguint la informacid i instruccions de I'empresa contractista, les persones que
treballen a I'obra han de:

e Fer servir adequadament les maquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.

e  Utilitzar adequadament els mitjans i equips de proteccid facilitats per I'empresa contractista

e No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal-lin als mitjans o als llocs de treball

e Informar d'immediat a la persona jerarquicament superior i a les persones treballadores designades per
realitzar activitats de prevencid i proteccio de qualsevol situacid que, al seu entendre, porti un risc per la
seguretat i salut de les persones que treballen a I'obra.

e Cooperar amb I'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a |'obra.

3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucié de I'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria
e Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)
e Riscos derivats del funcionament de grues
e Caiguda de la carrega transportada
e Generacid excessiva de pols o emanacid de gasos toxics
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Copsiensopegades
e Caiguda de materials, rebots
e Ambient excessivament sorollds
e Contactes eléctrics directes o indirectes
e Accidents derivats de condicions atmosfériques

Treballs previs



e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...) e Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) e Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

e Copsiensopegades e Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
e Caiguda de materials, rebots e Contactes eléctrics directes o indirectes

e Sobre esforgos per postures incorrectes e Sobre esforgos per postures incorrectes

e Bolcada de piles de materials e Fallides d'encofrats

e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques) e Fallides de recalgos

e Generacid excessiva de pols o emanacid de gasos toxics
e Bolcada de piles de material
e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Enderrocs
e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Generacid excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

e Projecci6 de particules durant els treballs Estructura

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Contactes amb materials agressius e Projeccio de particules durant els treballs

e Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Tallsipunxades e Contactes amb materials agressius

e Copsiensopegades e Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilenic

e Caiguda de materials, rebots e Tallsipunxades

e Ambient excessivament sorollés e Copsiensopegades

e Fallida de I'estructura e Caiguda de materials, rebots

e Sobre esforgos per postures incorrectes e Ambient excessivament sorollos

e Acumulacid i baixada de runes e Contactes eléctrics directes o indirectes

e Sobre esforgos per postures incorrectes

’ !
Moviments de terres i excavacions e Fallides d'encofrats

- . . T e Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

e Bolcada de piles de material

e Generacid excessiva de pols o emanacid de gasos toxics X . ) X . i L.
e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Copsiensopegades

e Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

e Caiguda de materials, rebots

e Riscos derivats de I'accés a les plantes
e Riscos derivats de la pujada i recepcid dels materials

e Ambient excessivament sorollés Ram de paleta

e Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

e Desplom i/o caiguda de les edificacions veines e Generacid excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

e Accidents derivats de condicions atmosfériques e Projeccio de particules durant els treballs

e Sobre esforgos per postures incorrectes e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar e Contactes amb materials agressius

e Riscderivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic
e Tallsipunxades

e Copsiensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Ambient excessivament sorollds

e Sobre esforgos per postures incorrectes

e Bolcada de piles de material

Fonaments
e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Projeccio de particules durant els treballs
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Contactes amb materials agressius
e Riscderivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic
e Tallsipunxades
e Copsiensopegades
e Caiguda de materials, rebots Coberta
e Ambient excessivament soroll6s e Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)



e Projeccio de particules durant els treballs

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Contactes amb materials agressius

e Tallsipunxades

e Riscderivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

e Copsiensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Ambient excessivament sorollds

e Sobre esforgos per postures incorrectes

e Generacio excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics

e Caigudes de pals i antenes

e Bolcada de piles de material

e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Revestiments i acabats
e Generacid excessiva de pols o0 emanacid de gasos toxics
e Projeccio de particules durant els treballs
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Contactes amb materials agressius
e Tallsipunxades
e Copsiensopegades
e Caiguda de materials, rebots
e Sobre esforgos per postures incorrectes
e Bolcada de piles de material
e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
e Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

Instal-lacions
e Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Tallsipunxades
e Copsiensopegades
e Caiguda de materials, rebots
e Emanacions de gasos en obertures de pous morts
e Contactes eléctrics directes o indirectes
e Sobre-esforgos per postures incorrectes
e Caigudes de pals i antenes
e Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

4. RELACIO DE TREBALLS MES HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS |
QUE COMPORTEN L'ADOPCIO DE MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

ESPECIFIQUES | PARTICULARS DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA.
(Annex Il del RD 1627/1997))

Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de
treball

Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilancia especifica de la salut de les persones que treballen a |'obra sigui legalment exigible

Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié de
zones controlades o vigilades

Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensid

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersid

Obres d'excavacid de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

Treballs que impliquin I'Us d'explosius

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col-lectives en front de les individuals.

S'hauran de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball.
Els medis de proteccid, tant col-lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.

Aixi mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparacio, manteniment, substitucio, etc.)

Mesures de proteccio col-lectiva

Organitzacid i planificacid dels treballs per evitar interferencies entre les diferents feines i circulacions dins
I'obra

Senyalitzacié de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacid de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de |'obra com en relacié
amb els vials exteriors

Limitar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

Mantenir les instal-lacions amb les seves proteccions aillants operatives

Fonamentar correctament la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega
maxima, delimitacié del radi d'accid, frenada, blocatge, etc.

Revisié periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

Establir un sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

Comprovar |'adequacid de les solucions d'execuci6 a I'estat real dels elements existents (subsol,
edificacions veines)

Comprovacio dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de proteccié de les
rases

Utilitzacio de paviments antilliscants.

Col-locacié de baranes de proteccid en llocs amb perill de caiguda.

Diferenciaci6 de les mesures de proteccio contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les
persones de la propia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials



Col-locacié de xarxes en forats horitzontals

Proteccid de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides homologades

Col-locacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

Instal-lacié de serveis sanitaris

Adoptar mesures adients de proteccio de les persones treballadores en front de qualsevol risc relacionat
amb fenomens meteorologics adversos, incloses les temperatures extremes

Mesures de proteccié individual

Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccid de particules

Utilitzacio de calgat de seguretat

Utilitzacio de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié o de proteccio col-lectiva, caldra
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié
del qual sera obligatoria. L'accés a les zones descrites i als equips només esta autoritzat a les persones
treballadores amb formacid i capacitacio suficient.

Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades

Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

Utilitzacié de mandils

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia duta a terme per més d'una persona que treballa a |'obra
pel que fa als treballs amb perill d'intoxicacid. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccié a terceres persones

Previsio de la tanca, la senyalitzacid i I'enllumenat de I'obra en funcié del lloc on esta situada I'obra (entorn
urba, urbanitzacid, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de preveure un sistema
de proteccid pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra
puguin accedir a la mateixa

Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de |'obra com en relacié amb els vials
exteriors

Immobilitzacié de maquinaria rodada mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

Comprovacio de I'adequacio de les solucions d'execucio i preventives a |'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

Proteccid de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Condicionament de I'obra per la visita de grups composats per técnics o bé personal no técnic
interessat i/o comitiva institucional, amb mesures especifiques i protocol d’imprevisibilitat i/o
urgeéncia

El personal que integri la comitiva i/o el grup de visites, haura d’inscriure’s en el llibre d’actes i facilitar les
seves dades al personal responsable de I'obra abans d’accedir-hi.

Previ avis a la DF, a I'obra hi haura personal especific juntament amb el cap d’obra i/o la DF que
acompanyaran en tot moment a la comitiva i/o grup visitant.

Tot el personal alié a I'obra haura de dur les mesures individuals que correspongui segons la fase d’obra en
que es trobin els treballs.

Es preveura que a I'obra hi hagi un excedent de cascos i armilles reflectores homologades per a aquesta
finalitat.

e Al'accés hi haura disponible la documentacid técnica i grafica de I'obra per facilitar la seva consulta.

e La DF definira i adaptara un recorregut de visita degudament senyalitzat i protegit per evitar possibles
riscos als altres treballadors i personal de I'obra, aixi com evitar alteracions en els treballs.

e El personal responsable de I'obra disposara dels telefons d’emergéncia per avisar en cas d’urgéncia.

En I'actual situacié d’emergéncia sanitaria provocada per la COVID-19, s'identifica en fase de
projecte la possibilitat d'aquest risc. En el cas que al moment d’iniciar-se les obres estigui
encara present aquest risc per a la salut, sera necessari que el Pla de Seguretat i Salut
contempli, com a minim, les mesures de proteccié determinades pel Ministeri de Sanitat.

e Minimitzar la concurréncia de persones a |'obra:
o Disminuint el personal que treballa de forma concurrent, per exemple espaiant els treballs
en el temps de manera que es redueixi la coincidéencia de treballadors.
o Establint torns per I'entrada i la sortida de 'obra.
o Realitzant jornada intensiva.
o Fent torns per accedir als menjadors i limitar I'aforament dels vestuaris.

e Mantenir les distancies de seguretat de 2 metres entre treballadors
o Reubicant els llocs de treball en I'obra.
o Collocant barreres de separacié (mampares transparents) entre treballadors
o Posposant o aplagant determinats treballs.

e Organitzar les zones comunes
o Habilitant més zones comunes per garantir la distancia de 2m, o instal-lant barreres de
separacio (mampares transparents).
o Desinfectant les instal-lacions d'higiene, benestar, oficines i sales de reunions diariament i
després de cada Us.

e Tenir precaucié amb les eines i equips de treball
o Evitant compartir eines, material i altres equips de treball. Tots els objectes han d’esser Us
exclusiu preferentment.
o Desinfectant les eines i equips després de cada utilitzacié
o Enelcas d’equips llogats (bastides, maquines d’excavacio...) es desinfectaran abans i
després de la seva utilitzacid.

e Referental'accés al’'obra
o Garantir que només hi accedeixi el personal autoritzat.
o Evitar I'accés de treballadors vulnerables (per edat, embaras o afeccions meédiques
anteriors).

e Ventilar periodicament les obres que es realitzin en recintes tancats.

e Planificar les activitats que s’han de desenvolupar a I'obra, amb la finalitat d’identificar aquelles
tasques que no es podran realitzar seguint les mesures preventives establertes per les autoritats
sanitaries, determinant si aquestes es programen quan acabi la situacié d’alarma sanitaria o bé es
desenvolupen amb mesures preventives addicionals a les habituals.

e Utilitzar guants i mascareta, a més dels EPI que siguin d’obligat compliment segons el lloc de treball.

e Posar a disposicio dels treballadors el material necessari per poder realitzar una desinfeccid personal
correcta, amb aigua i sabd i/o, preferentment, amb gel hidroalcoholic.

e Establir el mecanisme per a la investigacio i seguiment dels contactes estrets dels treballadors de I'obra
amb casos d’infeccid, confirmats, probables o possibles, d’altres treballadors o convivents.

e Establir els mitjans d’informacié necessaris per garantir que totes les persones que accedeixen a les
obres autoritzades coneixen i assumeixen les mesures adoptades per evitar contagis.



e Altres que es considerin adequades a la tipologia i circumstancies de cada fase de I'obra. El personal que
integri la comitiva i/o el grup de visites, haura d’inscriure’s en el llibre d’actes i facilitar les seves dades al
personal responsable de I'obra abans d’accedir-hi.

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informara a l'inici de
I'obra, de la situacié dels diferents centres medics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. Es
convenient disposar a |'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telefons i adreces dels centres assignats per a
urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat de les possibles persones accidentades.

7. NORMATIVA APLICABLE

Veure annex.

Barcelona, Mar¢ de 2024



NORMATIVA DE SEGURETAT | SALUT

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS.DE VISUALIZACION

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposicio de la
Directiva 92/57/CEE

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRALOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD,
RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCION. INDIVIDUAL.

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACION DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE
1/5/2010)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL

TRARAIO.

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN
ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

0. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/1997)

DISTANCIES REGLAMENTARIES D’OBRES | CONSTRUCCIONS
A LINIES ELECTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

En el capitol 1 exclou les obres de construccio, perd el RD 1627/1997
'esmenta en quant a escales de ma. Modifica i deroga alguns
capitols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.
09/03/1971)

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/1997)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

0. de 28 de agosto de 1970. ART. 1°
A4°,183° A 291°Y ANEXOS 1 Y II
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)

correcci6 d'errades: BOE: 17/10/70

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE
OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO

0. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCION

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION REFERENTE A GRUAS-TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27 juny,

(BOE: 17/07/03). vigent a partir del
17 d’octubre de 2003. (deroga la O.
de 28 de junio de 1988 (BOE:
07/07/88) i la modificacio: O. de 16
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD | SALUD
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICION AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

0. de 9 de marzo DE 1971

(BOE: 16 1 17/03/71)

correcci¢ d'errades (BOE: 06/04/71)
modificacio: (BOE: 02/11/89)
derogats alguns capitols per: LEY
31/1995, RD 485/1997, RD
486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 | RD

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE
ENTRANE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES,
PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES
DE CONSTRUCCIO

0. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)
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EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificacié: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificacié: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificacié: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificacio: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECANICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificacié: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificacié: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONIACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificacié: BOE: 01/11/75
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Consorci

PCQ. Pla de Control de Qualitat

PCQ. Introduccio

El present pla de control de qualitat té per objecte enumerar els diferents sistemes de processos constructius que cal
controlar a la recepcid de I'obra, durant I'obra i a final de la obra per garantir la qualitat dels esmentats processos
constructius que composen l'actuacido de rehabilitacid energética d'un edifici plurifamiliar on també es millora
l'accessibilitat i la habitabilitat del mateix.

PCQ. Normativa aplicable

S’aplica la normativa aplicable en matéria de qualitat que estableixen les diferents normatives que afecten a cada
sistema constructiu.

PCQ. Amidaments i pressupost

Existeix un capitol destinat al control de qualitat en cada actuacié, A, B, C, D i E del pressupost adjunt al volum 1 del
present projecte que, en el cas de Begonia 1 ascendeix a: 2.784,59€.

PCQ. Programa practic de control

S’adjunta a les pagines seguents:
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Projecte: Rehabilitacié energética i millores en I'accessibilitat i I'habitabilitat d'edifici plurifamiliar Ref: Beg_01

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
UNITATS D’OBRA

Localitzacié: carrer Begonia 1 Cornella de Llobregat

Projectista: Miquel Rodriguez Manjén
Promotor: Consorci de I'habitatge de I'Area Metropolitana de Barcelona

Autor programa: Cristina Bernal Lanau Data: 2 Abril 2024

|X_| PQ-0121 EXCAVACIONS | X | PQ-1311 ENRAJOLATS
|| PQ-0122 REBLERTS || PQ-1321 APLACAT
| X | PQ-0127 RASES | POUS X | PQ-1331 ARREBOSSATS
|| PQ-0131 ESTREBADES | APUNTALAMENTS || PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS | MONOCAPES
|| PQ-0161 EIXUGADES | ESGOTAMENTS | X | PQ-1351 GUARNITS | ENLLUITS
|| PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS | X | PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE
|| PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT || PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER
PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY X | PQ-1391 PINTURES
|| PQ-0212 FONAMENTS | ELEM. DE CONTENCIO REPARATS || PQ-13A1 TEIXITS
| X | PQ-0213 SABATES X | PQ-13B1 FALS SOSTRES
1X_| PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIO | X | PQ-1421 SUBBASES | RECRESCUDES
|| PQ-0215 MURS X | PQ-1431 SOLERA DE FORMIGO
|| PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGO ARMAT IN SITU || PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC
|| PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGO | X | PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RIGIDES
|| PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIO || PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE
|| PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS || PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU
PQ-021A PILOTS IN SITU X | PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIO)
PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIO)
|| PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGO X | PQ-1511 FINESTRA | BALCONERA
X | PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS | X | PQ-1531 PORTES
|X_| PQ-0511 ESTRUCTURES METALIQUES PQ-15P1 VIDRES
X | PQ-0501 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIO X | PQ-1611 BARANES
|x_| PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGO PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT
|| PQ-0613 ESTRUCTURA DE FABRICA DE MAONS CERAMICS || PQ-1711 EVACUACIO D'AIGUES RESIDUALS | PLUVIALS
|| PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA X | PQ-1741 DRENATGE
PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MACONERIA || PQ-1761 INSTAL-LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS
PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA || PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM
|| PQ-0811 TERRAT AJARDINAT PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIO D'AIGUES RESIDUALS
| X | PQ-0831 TERRAT || PQ-1811 INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO
|| PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES PQ-1821 INSTAL-LACIO DE VENTILACIO
|| PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT PQ-1911 INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO
| | PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES X | PQ-2011 INSTAL-LACIO ELECTRICA
|| PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS | | PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIO
|| PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA X | PQ-2021 CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA
|| PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS X | PQ-2031 ENLLUMENAT
|| PQ-08A1 TEULADES DE TEULES X | PQ-2111 INSTAL-LACIO DE GAS
|| PQ-08B1 TEULADES DE ZINC || PQ-2211 INSTAL-LACIO D’AIGUA
PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFALTIQUES PQ-2213 INSTAL-LACIO SOLAR TERMICA
|| PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO X | PQ-2311 INSTAL-LACIO DE PROTECCIO AL FOC
|| PQ-0921 TANCAMENTS CERAMICS PQ-2411 PARALLAMPS
|| PQ-0931 PARETS DE CARREUS PQ-2511 INSTAL-LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
|| PQ-0941 PAREDATS X | PQ-2621 ASCENSORS
|| PQ-0961 MURS CORTINA PQ-2711 ALTRES INSTAL-LACIONS INDUSTRIALS
|| PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS X | PQ-2811 APARELLS SANITARIS
PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE
|| PQ-1021 ENVANS DE MAO
PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES | PANELLS

Programa de Control Q, CATEB, Versio 02 10/7/2023 Pag.1 de 2

A cateb

Arquitectura Técnica
Barcelona

UNITATS D’OBRA

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

Aquest Programa de Control de la Qualitat de I’obra ha estat elaborat tenint en compte la segiient documentacio técnica:

Plec de Condicions Tecniques de Particulars de Projecte (PCTP)

[ Autocontrol del Constructor (AC)
[0 Pla d’Obra per I’Execucié del Constructor (POE)

[0 Avaluacions Técniques d’Idoneitat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI)

Programa de Control Q, CATEB, Versio 02

10/7/2023

Fdo. Autor del programa de
Control de la Qualitat
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal |

01 MOVIMENT DE TERRES
0121 EXCAVACIONS

Objectiu: Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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Documents per la recepcio dels PES: . obligatoris ‘ ‘ voluntaris I:l Altres per verificar el compliment d’exigencies

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:
- (si s estableixen)

Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcié del CAATEEB:

Activitats de I’empresa Constructora:

Persona fisica responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig, Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions, Verificacions i controls;, Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: | Cod Verificacié de Parametres Control Criteris per a
a: od. d’execucio* formaci6 de lots
O 0121 CONCORDANCIA AMB L'ESTUDI GEOTECNIC
0 0121 | TALUSSOS RESULTATS DE L'EXCAVACIO Estabilitat de talussos,
control de moviments, - Cada 500 m?
O 0121 GEOMETRIA DE LES ZONES EXCAVADES geometria, mesures de
seguretat
O

* Unitats d'inspeccio per lot
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Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s 'estableixen)
Consideracions en la recepcid de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.

[] - Verificacions de I’Entitat de Control de 1’Edificacio.
Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de 1’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

[

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

. . . Criteri fi i6 d
Pla: | Cod. | Verificacions i/o proves* Control HIEHS perlgtsormacw y
[l 0121 EXCAVACIONS Inspeccid final - Cada 500 m?
* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s estableixen)
Consideracions en la recepci6 de 1’obra acabada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de I’Entitat de Control de ’Edificacio.
Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI [ NO []
- Requereix la DF els registres de 1’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
Comentaris:
PCO/PO 0121 3/4/2024 Pag.2 de 2



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

CARACTERISTIQUES I REQUISITS

l Projecte: ‘ Projecte Basic i Executiu de Rehabilitacié

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal |

| Projecte: | Projecte Basic i Executiu de Rehabilitacié

\ Ref.: | Beg 01

\ Autor:

‘ Cristina Bernal

05 ESTRUCTURES ME',I'ALIQUES i
PROTECCIO DE LES ESTRUCTURES D'ACER DAVANT LA CORROSSIO

Objectiu: Controlar I'origen, Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

0501

1.- ASSAIGS DE RECEPCIO DE PINTURES

Assaigs de recepcio sobre els sistemes de proteccid de pintures sense distintiu de qualitat
oficialment reconegut, aplicats sobre acers:

Sistemes de pintura sense distintius de qualitat oficialment reconeguts

lots Assaigs Nim. de provetes'
Boira salina neutra UNE EN 1SO 9227 3
Conjunt de sistema Condensacio continua d’aigua UNE EN 1SO 6270-1 3
» 2 2 8 de pr ote,ccio i tipus Immersio en aigua (classe Iml) o en solucio aquosa de clorur sodic al 5% 3
% 8 3 & é d’acer (classes Im2 i Im3) UNE EN ISO 2812-2
; e 2| | § i S5 | § 5 % o
n_“: § Element -% | u _§ g g. g .‘é ag)_% ;3 g % Resisténcia quimica UNE EN 1SO 2812-1 3
1 c io] | 3 = = [y o = c . . ;-
£ § 8 3| g 8 % S e | 3 2| 8 Prescripcions minimes:
gl g 8| 8|E|2 ol ¢ xl 8 | 3 35 - o ) ; :
El sl gl sls g 8 o & 52 | 5 3 3 Classe Grau de Resisténcia > Condensacié Boira salina
S o £| 2| 2|2 g = sl =z| £[6 g g @ , - P Immersio h y
I 21 6| 0 gl € g W B @ S g 9 d’exposicié | durabilitat guimica h d’aigua h neutra h
S © o| © i 3| © -
8 28| 5| S|S| 4 5| 5 g g g &g § g S [] Baixa - : 48 -
S 5 2| 3|8|S| 28 9O 5 5 sk 2 F S
Ll olwlal gl glal o Of T| = 0L k| o < c2 ] Mitja _ _ 48 _
0502 |Pintures de proteccid activa o
X 05L6 imprimacio [] Alta ) ) 120 )
[] Baixa - - 48 120
0503 |Pintures de proteccié passiva o o
R | o6 |acabat C3 ] Mitja - - 120 240
[] Alta - - 240 480
Recobriments galvanitzats en calent
X 05E4 |sobre productes, peces i articles [] Baixa - - 120 240
05L7 |diversos, construits o fabricats amb -
acer o altres elements férrics c4 L] Mitja - - 240 480
O Projeccié de zinc []Alta - - 480 720
. - ) [] Baixa 168 - 240 480
(| Projeccié alumini polvoritzat
cs.l | O Mitja 168 - 480 720
05L7 MESURES ESPECIALS DE
PROTECCIO: L] Alta 168 - 720 1.440
O Materials de recobriment en pols D Baixa - - 240 480
Mitja - -
0 Productes per al tractament quimic C5-M I:l ! 480 720
de superficies [] Alta _ _ 720 1.440
O Proteccié catodica [] Baixa - - - -
- im1 | I Mitia - 2.000 720 -
[ Alta - 3.000 1.440 -
[] Baixa - - - -
Documents per la recepcio dels PEiS: obligatoris voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies
im2 | I Mitia - 2.000 - 720
L] Alta - 3.000 - 1.440
[] Baixa - - - -
im3 | O Mitia - 2.000 - 720
L] Alta - 3.000 - 1.440
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Prescripcions minimes relatives a la adheréncia dels sistemes de pintura aplicats sobre acers
recoberts de zinc.

Classe Grau de Condensacid
d’exposicié | durabilitat d’aigua h

[] Baixa 240
C2 ] Mitja 240
(] Alta 240
[] Baixa 240
C3 [] Mitja 240
[] Alta 240
[] Baixa 240
C4 ] Mitja 240
(] Alta 480
[] Baixa 240
C5-1 L1 Mitja 480
[ Alta 720
[] Baixa 240
C5-M | L1 Mitja 480
[ Alta 720

(1) Les provetes per a la realitzacié dels assajos han de ser del mateix tipus d’acer que es vagi a emprar (i, si escau, amb el
mateix recobriment de zinc que es vagi a utilitzar), amb una grandaria minima de 150 x 70 mm i un espessor, dependent de
l’assaig, pero en tot cas no menor que 2 mm. Les provetes compliran les condicions de preparacio i estat superficial prescrites en
UNE-EN ISO 12944-6.

Un assaig d’una proveta es considera que compleix una determinada prescripcié quan:

- Abans de ['assaig, la classificacio obtinguda per la proveta d’acord amb UNE-EN ISO 2409 és 0 o 1. Quan
lespessor de la pel-licula seca del sistema de pintura és major que 250 um, aquest requisit ha de substituir-se per
la inexistencia de despreniment de la pintura del substrat (A/B) en [’assaig d’adheréncia segons UNE-EN ISO
4624, tret que els valors de la traccio siguin majors o iguals que 5 N/mm?2.

- Després de 'assaig, amb la durada en hores indicada, segons sigui el cas, per a la classe d’exposicio i grau de
durabilitat exigits, la proveta no presenta defectes segons els métodes d’avaluacio de les UNE-EN ISO 4628-2 a
UNE-EN ISO 4628-5 i la classificacio obtinguda d’acord amb UNE-EN ISO 2409 és 0 o 1. Quan [’espessor de la
pellicula seca del sistema de pintura és major que 250 um, s utilitza la mateixa substitucio d’aquest ultim
requisit indicada en el paragraf anterior. L avaluacio de la condicio després de [’assaig segons UNE-EN ISO
2409 o segons [’assaig substitutiu s efectua després de 24 h de reacondicionament de la proveta.

Es considera que la proveta no presenta defectes segons els métodes d’avaluacio de les UNE-EN ISO 4628-2 a
UNE-EN ISO 4628-5 quan compleix els segiients requisits:

- Segons UNE-EN 1SO 4628-2: embutllofament 0 (S0).

- Segons UNE-EN 1SO 4628-3: oxid Ri 0.

- Segons UNE-EN ISO 4628-4: esquerdament 0 (S0).

- Segons UNE-EN 1SO 4628-5: descamacio 0 (S0).

A més d’aquests requisits, que s’avaluen de manera immediata, ha de complir-se, després de [’envelliment
artificial (boira salina neutra), que no existeix cap avang de corrosio del substrat, a partir de la incisio, calculat
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| Projecte: | Projecte Basic i Executiu de Rehabilitacié | Ref.: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal |

segons UNE-EN ISO 12944-6, major que 1 mm. En ['avaluacio de defectes, no ha de tenir-se en compte cap que
es produeixi a menys de 10 mm de les vores de la proveta.

Link dels distintius de qualitat reconeguts:

http://www.fomento.qob.essMEOM/LANG CASTELLANO/ORGANOS COLEGIADOS/CPA/pre
sentacion.htm

http://www.codigotecnico.org/web/recursos/registro/regcalidad/texto 0011.html

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacioé de recepcio dels PEIS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccié de I’Execuci6 de 1’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

l Projecte: ‘ Projecte Basic i Executiu de Rehabilitacié ‘ Ref.: | Beg 01

| Autor: | Cristina Bernal ‘

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig, Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions, Verificacions i demés controls, Compatibilitat entre els

diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: | Cod. Verificacio de Parametres

Criteris per la
Control formacio de
lots

Adequaci6 del tipus i sistema de proteccio en funcié de la
classe ambiental: Control de la documentacio dels
productes, equips 1 sistemes.

Compatibilitat entre les pintures.

Compatibilitat de la proteccio dels elements de fixacio
(absencia de parell galvanic).

Adequaci6 del disseny (definicions en projecte):

05L6 VERIFICACIONS | oy ¢lements interiors com exteriors

PREVIES - Verificar el drenatge de les cobertes i faganes a efectes
O de protegir I’estructura

- Consideracions de proteccio especials pels elements
exposats a I’exterior

- Preparacio de les superficies

- Tipus i gruix de la capa d’imprimaci6 anticorrosiva

- Tipus i gruix de capes intermedies

- Tipus i gruix de capes d’acabat i retocs.

- Evitar zones on pugui dipositar-se humitat i bruticia, tant

Control 1 lot per tota
documental Iestructura

INSTAL-LACIONS | Inspeccions periodiques de les instal-lacions de sorrejat

05L4 DE SORREJAT

PROTECCIO DE L’ESTRUCTURA DAVANT LA CORROSSIO

AUTOCONTROL DEL CONSTRUCTOR

Pla: |Cod. |Inspeccions per lot: Control

Criteris per a formaci6 de lots

) i Inspeccions
O 05L2 Uc8 — APLICACIO DE TRACTAMENTS DE PROTECCIO

Per elements verticals:

- Bigues i pilars corresponents a
500 m? de superficie (maxim dos
plantes)

Per elements horitzontals:

- Bigues, elements superficials i
forjats corresponents a 250 m? de
planta

PROTECCIO DE L’ESTRUCTURA DAVANT LA CORROSSIO

CONTROL EXTERN

Pla: |Cod. |Inspeccions per lot: Control

Criteris per a formaci6 de lots

Inspeccions
| 05L2 | Uc8 — APLICACIO DE TRACTAMENTS DE PROTECCIO

Per elements verticals:

- Bigues i pilars corresponents a
500 m? de superficie (maxim dos
plantes)

Per elements horitzontals:

- Bigues, elements superficials i
forjats corresponents a 250 m? de
planta
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

l Projecte: ‘ Projecte Basic i Executiu de Rehabilitacié ‘ Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor:

‘ Cristina Bernal l

FREQUENCIES DE LES INSPECCIONS
UC8 — APLICACIO DE TRACTAMENTS DE PROTECCIO O Control Normal O Control Intens
Pla: |Cod. | Verificaci6é de Parametres: Autocontrol | Extern | Autocontrol Extern
Preparacié de les superficies:
- Condicions prévies
- M¢tode de preparacio
- Grau de rugositat
- tractament intern dels perfils tancats o tubulars™
- Condicions de les superficies d’acer
autopatinable
05L4 Superficies de contacte en unions resistents al
lliscament:
- Superficies no protegides per imprimacio en
taller
- Proteccio durant el transport
O Superficies que vagin a quedar embegudes en 5 2 10 3
formigo:
- Tractament i proteccio
Procés d’aplicacio6 de la proteccio
- Verificacio6 previa de la superficie:
e Grau de neteja
e Rugositat
056 |- Aplicaci6 d’acord amb la fulla de dades del
fabricant del producte
- Aplicacio respectant el temps de secat i
enduriment
- Proteccio dels elements de fixacio
(*) segons Plec de prescripcions de projecte
Grandaria de les unitats d’inspeccio™: Tractament aplicat en una jornada
Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s 'estableixen)
Consideracions en la recepci6 de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):
] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI ]
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI []
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI []
Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte Basic i Executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal |

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Proteccio d’estructures d’acer davant la corrosio:

. . . iteris de fi i0
Pla: | Cod. Verificacions i/o proves* Control cri enilgio; rmacto
[l PE-05X4 | GRUIXOS DE LES CAPES DE PROTECCIO )
Proves de comprovacio de - Cada 500m?2
| PE-05X5 | ADHERENCIA DE LA PROTECCIO gruixos de proteccio i -Cada 2 plantes
adherencia
* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s 'estableixen)
Consideracions en la recepcid de 1’obra acabada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacié de gestio de la qualitat de ’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
Comentaris:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
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| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref.: | Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal |

02 FONAMENTS )
0214 POUS DE FONAMENTACIO

Objectiu: Controlar l'origen, Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives,
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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022A |FORMIGO
Documentacié prévia al subministrament (*)
Documentacié durant el subministrament
Documentacié després del
subministrament
Control previ al subministrament
Control durant el subministrament
043 |CIMENTS
0432 |CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE
0434 CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET
1313/1988
022C |AIGUA
022D |ARIDS
Documentacié previa al subministrament:
Arids d’autoconsum

Arids i filleres, de matéries naturals,
artificials o reciclades, per a formigons.
filleres per ciments.

Arids i filleres, de matéries naturals,
artificials o reciclades, per a formigons,
morters en injeccions.

022E |ADDITIUS

Additius per formigons en massa, armats i
prefabricats

Additius per modificacié del temps
d’enduriment

Additius per a pastes dels cables de
pretesatge

ADDICIONS

Cendres volants .
Fum de silice .I

Cendres volants silicies per formigons,
morters i beurades

Escories granulades moltes de forn alt per
Us en formigons, morters i pastes

022F

NIKKXNYYNRRR KRN XY XXX XXX

(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacié | Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal |
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XI | 022G |FIBRES
¢ Fibres d’acer per a formigd per
elements amb funcié estructural
¢ Fibres polimériques per formigo per a
elements amb funcié estructural
O
Documents per la recepcio dels PEiS: . obligatoris ‘ voluntaris I:l Altres per verificar el compliment d’exigéncies
Prescripcions sobre el control de recepcié:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:
- (si s estableixen)
Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEiS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEiS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de I’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentacio6 de recepci6 dels PEiS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquests documents a la Direccié de I’Execuci6 de 1’Obra.
- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: l Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal |

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions, Verificacions i controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

. oz 9 oz Criteris per a
Pla: Cod. Verificacié de Parametres d’execucio™ Control sp
formacio de lots
[ |PE-02L1 | COMPROVACIONS PREVIES AL COMENGAMENT DE
L'EXECUCIO

[0 |PE-0201 |ESGOTAMENT DE L'AIGUA
[0 |PE-0205 |NETEJA DEL FONS Organoléptic - Cada 250 m*
[0 |PE-02L6 |PASTADA | TRANSPORT DEL FORMIGO
[0 |PE-02L7 | ABOCAMENT | COMPACTACIO DEL FORMIGO
O |PE-

* Unitats d'inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s 'estableixen)
Consideracions en la recepcio de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificacio de gesti6 de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? St []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DE? SI [ ]
- Requereix la DF els registres de 1’autocontrol de la Constructora?  SI []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
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‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal ‘

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

Pla: | Cod. Verificacions i/o proves* Control Freqiiéncia

Comprovacio del comportament
de la fonamentacio

| Control del 33% dels fonaments
X PA-0211 POUS DE FONAMENTACIO - Cada 250 m?
Comprovacio dels

assentaments(”)

210% dels pilars, minim 4.

O

* Verificacions i/o proves per lot
(**) Per edificis de més de 10 plantes, monumentals o singulars.

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s estableixen)
Consideracions en la recepci6 de 1’obra acabada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de laDF? SI [ NO []
- Requereix la DF els registres de 1’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
Comentaris:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
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| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacid ‘ Ref.: | Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal |

04 ESTRUCTURES DE FORMIGO
0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS

Objectiu: Controlar ’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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042A |FORMIGO
Documentacié prévia al subministrament (*)
Documentacié durant el subministrament
Documentacié després del
subministrament
Control previ al subministrament
Control durant el subministrament ‘
043 |CIMENT
0432 |[CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE
0434 CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET
1313/1988
042C |AIGUA
042D |ARIDS
Documentacié previa al subministrament:
Arids d’autoconsum

Arids i filleres, de matéries naturals,
artificials o reciclades, per formigons.
filleres per ciments.

Arids i filleres, de materies naturals,
artificials o reciclades, per formigons,
morters en injeccions.

042E |ADDITIUS

Additius per a formigons en massa, armats
i prefabricats

Additius per la modificacio del temps
d’enduriment

Additius per pastes dels cables de
pretesatge

042F ADDICIONS

Cendres volants !
Fum de silice .I

Cendres volants silicies per formigons,
morters i beurades

Escories granulades moltes de forn alt per
us en formigons, morters i pastes

XIKKKYYKRIR KR XY R XYY KX XXX

(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

l Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitaci6

| Ref: | Beg 01

‘ Autor:

‘ Cristina Bernal ‘

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministrament, etiquetat.

Garantia del fabricant

Etiquetat, marcatge CE

Declaracié de prestacions

Instruccions, inf. seguretat

IAvaluacio tecnica europea

Altres

Documentacié técnica

Segell, marca conformitat

CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

IAssaigs s/norma s/especificacié
Certif. d origen s/especif.

[técniques

Fitxa caracteristiques técniques
idoneitat técnica

Distintius de qualitat voluntaris

lAvaluacions d’

042G

FIBRES

Fibres d'acer per a formigd per
elements amb funcid estructural

Fibres polimeriques per formigd per
elements amb funcid estructural

042H

ACERS PER ARMADURES PASSIVES

Documentacié prévia al
subministrament

Documentacié durant el
subministrament

X X OXKK| X KX

Per subministraments de menys de
300T, sense distintiu de qualitat
reconegut

X

Per subministraments sense distintiu
de qualitat reconegut, iguals o
superiors a 300 T,

Comportament davant I'adheréncia
(per armadures sense distintiu de
qualitat reconegut)

Filferros trefilats llisos i corrugats per
la fabricacié de malles
electrosoldades i biguetes
semiresistents de formigd armat

X | 042J

ARMADURES PASSIVES

Control previ al subministrament
d’armadures elaborades i ferralla
armada

Comportament davant I'adheréncia
(per armadures sense distintiu de
qualitat reconegut)

X

Control previ al subministrament
d’armadures normalitzades: Malles
electrosoldades i armadures basiques
soldades en gelosia

Control previ al subministrament
d'armadures: Control de les
instal-lacions de ferralla

Control durant el subministrament

Control durant el subministrament:
Armadura amb soldadura resistent

XXX X

Control després del subministrament
0 mes vengut

Documents per la recepcio dels PEiS: . obligatoris

PCO/PQ 0413
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

| Projecte: l Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor:

‘ Cristina Bernal |

Element

Pla
Cod.

Fulls de subministrament, etiquetat.

Garantia del fabricant

Etiquetat, marcatge CE

Declaracié de prestacions

Instruccions, inf. seguretat

IAvaluacio técnica europea

Altres

Documentacié técnica

Segell, marca conformitat

CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

IAssaigs s/norma s/especificacio
ert!f. d” origen s/especif.

&cniques

Fitxa caracteristiques técniques

Distintius de qualitat voluntaris
idoneitat técnica

JAvaluacions d’

0421 |FORJAT PREFABRICAT

s

0472 |ELEMENTS RESISTENTS

Productes prefabricats de formigé.
Prelloses de formigd armat per
forjats

Productes prefabricats de formigé.
Plaques alveolars

Elements prefabricats per forjats i
cobertes nervades, de formigd de pes
normal, armat o pretesat

OO 0O |oo

Productes prefabricats de formigo.
Sistemes de forjat de bigueta i
revoltd: Biguetes

|

0473 |PECES D’ENTREBIGAT EN FORIJATS

Productes prefabricats de formigo.
O Sistemes de forjats de bigueta i
revoltd: revoltons d’argila cuita

Productes prefabricats de formigd.
O Sistemes de forjats de bigueta i
revoltd: revoltons de formigd

Productes prefabricats de formigo.
0 Sistemes de forjats de bigueta i

revoltd: revoltons de poliestire
expandit

CINTRES I PUNTALS

[ | 04z6

O Cintres dt

n Puntals dt

Documents per la recepcio dels PEIS: .I obligatoris ‘ ‘ voluntaris

Prescripcions sobre el control de recepcié:

I:l Altres per verificar el compliment d’exigencies

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATEEB:

- Abans del subministrament del PEiS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PFEiS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcid dels PEiS. Gestié dels subministraments.
- Lliurament d’aquests documents a la Direccio de 1’Execucio de 1’Obra.
- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).

Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacié | Ref.: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal |

Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig, Materials utilitzats, Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions, Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius

Per aconseguir la suficient garantia en la comprovacio de la conformitat de I’execucio, la propietat
opta per la segiient alternativa:

0 a) Un control basat en una comprovacid estadistica del producte o procés, dut a a
terme per un laboratori o entitat de control independent que desenvolupi la seva
activitat per a la direccio facultativa, o

0 b) Un control basat en una comprovacié estadistica del producte o procés, dut a a
terme directament pel constructor, combinat amb un control extern de l'anterior dut a
terme per la direccio facultativa, assistida o no per laboratoris o entitats de control
independents.

| ¢) Alternativa proposada per la direccio facultativa que consisteix en:

El cost del control de qualitat a realitzar per la direccid facultativa i estimat en el pla de control es considera
de forma independent en el pressupost de qualsevol actuacio referent a I'obra, i sera retribuit directament per
la propietat i no per la empresa constructora.

Els agents responsables del control hauran d’estar en disposicido de demostrar la seva capacitat pera realitzar
els controls establerts, d'acord amb la normativa vigent aplicable.

El constructor haura de disposar del seu programa d'autocontrol, que sera aprovat per la direcci6 facultativa.

Els registres de l'autocontrol, (responsables de l'autocontrol i resultat de les inspeccions),es trobaran
disponibles per a la direccio6 facultativa.

Criteris i calcul de la formacid de lots del control d’execucid dels forjats prefabricats:
https://privat.cateb.cat/Areatecnica/CONSULTORIA/RECURSOSTREBALLS/DIRECCIODOBRES/PROGRAMACONTROLQUALITAT/CRITERISDE
PROGRAMACIO/PR_0413.docx

Excel per al control de I’execucio del forjat prefabricat:

Control estadistic de la resistencia del formigo:
https://privat.cateb.cat/Areatecnica/CONSULTORIA/RECURSOSTREBALLS/DIRECCIODOBRES/PROGRAMACONTROLQUALITAT/LOTSCONT
ROLCODIESTRUCTURAL/Control_estadistic_formigo Codi_Estructural 21 v2.xlsm

Control de I’execucio dels forjats prefabricats:
https://privat.cateb.cat/Areatecnica/CONSULTORIA/RECURSOSTREBALLS/DIRECCIODOBRES/PROGRAMACONTROLQUALITAT/LOTSCONT
ROLCODIESTRUCTURAL/Control_estadistic_execucio CE.xlsx

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (sis’estableixen)

Consideracions en la recepcio de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.

[] - Verificacions de I’Entitat de Control de ’Edificacio.
Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI [ NO []
- Requereix la DF els registres de 1’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
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| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacid ‘ Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal l

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

. . . Criteris per a
Pla: | Cod. Verificacions i/o proves* Control e
formaci¢ de lots
[0 |PA-0413 | FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS Inspeccié final Cada 250 m?

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s 'estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacié de gestio de la qualitat de ’agent: Constructora.
[] - Verificacions de I’Entitat de Control de 1’Edificacio.

Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI [ NO []
- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO []
Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
Comentaris:
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| Projecte: |

Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

‘ Ref.: ‘ Beg 01 l Autor:

‘ Cristina Bernal |

05 ESTRUCTURES METALIQUES
0511 ESTRUCTURA D’ACER

Objectiu: Controlar ’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives,
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministrament, etiquetat.

Garantia del fabricant

Etiquetat, marcatge CE

Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
Avaluacio técnica europea
Documentacié técnica
Segell, marca conformitat
Homologacié

Marca AENOR "N"

Altres
CCRR

Assaigs s/norma s/especificacio

Certif. d’ origen s/especif. tecniques

Fitxa caracteristiques técniques
idoneitat tecnica

Distintius de qualitat voluntaris

IAvaluacions d’

0511

ESTRUCTURA D'ACER

0511

Components estructurals d’acer

0511

Kits de construccié d'edificis
prefabricats d'estructura metal-lica

0531

ACER ESTRUCTURAL

0531

Acers modelats per a usos
estructurals

0531

Productes llargs i plans, conformats
en calent.

0531

Perfils buits per a construccio,
conformats en fred, d’acer no aliat i
de gra fi

05K5

Perfils buits per a construccié acabats
en calent, d’acer no aliat de gra fi

05K6

Perfils i xapes no normalitzades | dt

0533

CARGOLS, FEMELLES T ARANDELLES

0533

Unions cargolades per a estructures
sense precarrega

0535

CONECTORS

0537
05K8

MATERIAL D'APORTACIO PER
UNIONS SOLDADES

X NIKXIKKIO| X KKK ONXKKX

0537

Metalls d’aportacio i fonent per
soldatge per fusié de materials
metal-lics

dt: Documentacio técnica

Documents per la recepcio dels PEIS: .I obligatoris

PCO/PO 0511
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1 | 05A3 |Procediment de soldadura
0 | 05A3 Soldador
ESTRUCTURES LLEUGERES DE
05Y1 |PERFILS D’ACER CONFORMATS EN
CALENT
Documents per la recepcio dels PEIS: . obligatoris ’ voluntaris l:l Altres per verificar el compliment d’exigencies
Prescripcions sobre el control de recepcio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Teécniques Particulars:
- (si s estableixen)
Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcié del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministres dels PEiS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEiS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de I’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEiS. Gestio dels subministres.
- Lliurament d’aquests documents a la Direccid de I’Execucio de 1’Obra.
- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
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l Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitaci6 ‘ Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal l

Inspeccions (Uc)

Control experimental

Control experimental

Autocontral g

Control extern
Q-2

Objectiu: Les verificacions segiients:
Replanteig; Materials utilitzats, Execucio i
disposicio dels elements constructius i de les Quadre general de
instal-lacions; Verificacions i controls; contral [Q-0]
Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius

Taller

Autocontrol (@-s)

CDntr[DQISMEFH Inspeccions (Uc)

Control experimental

1.- QUADRE GENERAL DE CONTROL

[Q-0] QUADRE GENERAL DE CONTROL
. o 5 5 Criteris per a
Pla: | Cod. Verificacié de Parametres d’execucio*: Control e
formacio de lots
05M2 | LABORATORIS Declaracfiv(') .d’independéncia signada per o
ENTITATS DE ersona fisica ontro i
. 05M9 CONTROL P . - documental Per a cada entitat
Competencia de ’inspector
compProvACIONS | Idoneitat per elaborar elements
R T e )
DEL TALLER Verificacio control de produccid
Memoria de fabricacio
Planols de taller per a cada element de
I’estructura
Control intern de produccioé (Autocontrol del
05G1 constructor)
05M1 REVISIO I Comprovacio del sistema de tragabilitat del Verificacio '
APROVACIO DELA | control intern del contingut | Un lot per la totalitat
D 05M2 DOCUMENTACIO DE dels de I’estructura i taller
05M3 TALLER Programa d’obra documents
0SM9 Procediments escrits de soldadura
Qualificaci6 dels soldadors
Qualificacié del procés de soldadura®*P)
Verificacio de registre de fabricacio (per taller
propi de 1’obra)
osy1 | controLpELa | [Q-11INSPECCIONS D'AUTOCONTROL DEL | pngpeccio o
0 FABRICACIO DE TALLER (CONSTRUCTOR) Criteris segons
05M2 TALLER Control parametre
[Q-2] INSPECCIONS DEL CONTROL EXTERN documental
Memoria de muntatge
Planols de muntatge
05y REVISIO I Procediments escrits de soldadura L
APROVACIO DE LA lificacié dels soldad Verificaci6
[ | osm3 | POCUMENTACIO DE Qualificaci6 dels soldadors del contingut | Un lot per la totalitat
MUNTATGE EN : 4 . (EXP) dels de I’estructura
0500 OBRA Quahﬁc?mo del procés de soldadura doouments
Control intern del muntador (autocontrol del
constructor)
Documentaci6 del subministrament
CONTROL DEL [Q-3] INSPECCIONS D’AUTOCONTROL DEL |  Inspeccio it
K | o0sv4 MUNTATGE EN MUNTADOR (CONSTRUCTOR) riieris segons
OBRA Control parametre
[Q-4] INSPECCIONS DEL CONTROL EXTERN documental
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‘ Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref.: ‘ Beg 01 | Autor: ‘ Cristina Bernal |

(EXP) Qualificacio del procediment de soldadura: Comprovacions experimentals a realitzar per la entitat de
control:

Si el plec de condicions técniques aixi ho indica, es procedira a la qualificacid del procediment de soldadura per
mitja d’assaigs d’acord amb UNE EN ISO 15614-1

Per a processos automatics amb xapes que porten incorporada la imprimacié de taller i per a soldadura amb
penetraci6 profunda realitzada en una sola passada és obligatoria la citada qualificacié mitjancant assaig previ a la
produccid.

En el cas de xapes amb imprimaci6 deuen realitzar-se amb el major espessor de capa acceptat.
Si un procediment qualificat mitjancant assaig no ha estat utilitzat durant un periode superior a tres anys haura de
procedir-se a inspeccionar una mostra a escala real d’una prova de produccid per acceptar aquest procediment.

Quan s’utilitzin eléctrodes de gran penetracid o quan es facin soldadures per ambdues cares sense presa d’arrel
s’haura d’assajar una proveta mitjangant assaig destructiu cada sis mesos a més del preceptiu assaig de
qualificacio6 del procediment.

Les qualificacions que s’hagin de realitzar seran efectuades per I’entitat de control de qualitat que dugui a terme el
control extern. Aquesta entitat certificara per escrit que amb les qualificacions queden coberts tots els processos
de soldadura a efectuar en I’obra en concret.

En cas d’espessors d’ala superiors a 30mm, es qualificara també el procediment de soldadura en angle ales-anima
1 d’unié de platabandes de manera que s’asseguri que no existeix excessiva aportacié de calor que baixi les
caracteristiques de resiliéncia de la zona soldada, material base i zona de transicio, pre-escalfant si €s necessari.

2.- ESOUEMES DE CONTROL (lots i inspeccions)

2.1.- TALLER
CONTROL DE LA FABRICACIO DE TALLER
[Q-1] AUTOCONTROL DEL CONSTRUCTOR
Pla: |Cod. |Inspeccions per lot: Control Criteris per a formaci6 de lots
O 05M4 | Uct - CONTROL DE LA GESTIO D'APLECS Per elements verticals:
. R - Bigues i pilars corresponents a
D 05M4 Uc2 - REVISIO DE PLANOLS DE TALLER Control de |a 500 m2 de superfl'cie (maX|m dos
o lantes
O 05M4 | Uc3 - MANIPULACIO DELS PRODUCTES D'ACER EN TALLER |  fabricacio de taller Eer e|er)nems horitzontals:
Uc4 - ASSEMBLATGE D'ELEMENTS EN TALLER, INCLOSA LA ; Bigues, elements S“pezrgg'alsz 4
O 05M4 | COMPROVACIO DE FIXACIONS MECANIQUES | orjats corresponents a m=de
SOLDADURES planta

CONTROL DE LA FABRICACIO DE TALLER
[Q-2] CONTROL EXTERN
(Direccio6 Facultativa que pot comptar amb 1’assisténcia técnica d’una entitat de control de qualitat)

Pla: |Cod. |Inspeccions per lot: Control Criteris per a formaci6 de lots
| 05M5 | Uc1 - CONTROL DE LA GESTIO D’APLECS Per elements verticals:
- R - Bigues i pilars corresponents a
0 05M5 | U2 - REVISIO DE PLANOLS DE TALLER Control do 1 500 m? de superficie (maxim dos
) . ) S plantes)
O 05M5 | Uc3 - MANIPULACIO DELS PRODUCTES D'ACER EN TALLER | fabricacio de taller | 5o o0 o
Uc4 - ASSEMBLATGE D'ELEMENTS EN TALLER, INCLOSA LA : B.'gt”es’ elements f”pezrgg'alsg 4
| 05M5 | COMPROVACIO DE FIXACIONS MECANIQUES | orjats corresponents a m=de
SOLDADURES planta
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| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacié | Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal | | Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacié | Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal
2.2.- OBRA CONTROL EN TALLER
UC3 - MANIPULACIO DELS PRODUCTES D’ACER O Control Normal O Control Intens
CONTROL DEL MUNTATGE EN OBRA Pla: | Cod. | Verificacié de Parametres: Autocontrol | Extern | Autocontrol Extern
[Q-3] AUTOCONTROL DEL MUNTADOR (CONSTRUCTOR) 05G2 - 05M2 Preparacié del material:
Pla: |Cod. |Inspeccions per lot: Control Criteris per a formaci6 de lots . - Redrecat s |
- Tall®) 1 1
O 05M4 | Uc1 - CONTROL DE LA GESTIO D'APLECS Per elements verticals: - Conformacié
0 05M4 | Uc2 - REVISIO DE PLANOLS DE TALLER - Bigues i pilars corresponents a - Perforaci¢®*?)
Muntatge de 500 m? de superficie (maxim dos Grandaria de les unitats d’inspecci6o™:
0 05P4 | Uc5 — REPLANTEIG | GEOMETRIA Festructura a I'obra | Pantes) ) Conjunt de productes manipulats en una jornada
Uc6 — FORMIGONAT DELS FONAMENTS Per elements horitzontals:
O 05P4 - Bigues, elements superficials i
Uc7 - MUNTATGE D'ELEMENTS EN OBRA, INCLOSA LA forjats corresponents a 250 m? de
| 05P4 | COMPROVACIO DE FIXACIONS MECANIQUES | planta
SOLDADURES
CONTROL DEL MUNTATGE EN OBRA (EXP) Comprovacions experimentals a realitzar per la entitat de control:
L . [Q-4] CONT.RQL EX,TERN . i Control de les operacions de tall
(Direccio Facultativa que pot comptar amb 1’assisténcia técnica d’una entitat de control de qualitat)
Pla: |Cod. |Inspeccions per lot: Control Criteris per a formaci6 de lots lots Nun;eljlig;/etes Especificacions sobre la provetes Dimensions
0 05M5 | Uct - CONTROL DE LA GESTIO D'APLECS Per elements verticals: 1 Ut Tall recte de [’element de major gruix
O 05M5 | Uc2- REVISIO DE PLANOLS DE TALLER - Bigues i pilars corresponents a Un lot d
2 o Avyi n lot per a cada ! I . .
O 05P5 | Uc5 — REPLANTEIG | GEOMETRIA . Muntatge de g&%gsfi © superficie (maxim dos tipus dl?element a L1 Ll recte de lelement de menor gruis Dimensions ;lleées r rovetes que
I'estructura a I'obra : . lar i d 1 UL Tall en angle entrant amb radi minim d’acord i sobre permetin ta.ls de com a minim
Uc6 — FORMIGONAT DELS FONAMENTS Per elements horitzontals: taltar i per a cada 200mm de longitud
O 05P5 - Bigues, elements superficials i material un element de gruix representatiu mm de longiti
, forjats corresponents a 250 m? de . .
Uc7 — MUNTATGE D’ELEMENTS EN OBRA, INCLOSA LA .
0 05P5 | COMPROVACI® DE FIXACIONS MECANIQUES | planta 1 Ut Tall corb sobre un element de gruix representatiu
SOLDADURES
Control de les operacions de perforacio
) lots Nam. P:O\letes Especificacions sobre la provetes Criteris acceptacio
3.- FREQUENCIES DE LES INSPECCIONS | COMPROVACIONS EXPERIMENTALS per lot
Es mesurara el diametre dels forats en cada
CONTROL DE TALLER I MUNTATGE EN OBRA Un i‘;tdie” a Les provetes hauran de cobrir els rangs de extrem del gruix del forat fent .servir patrons
UC1 — CONTROL DE LA GESTIO D’APLECS [ Control Normal [ Control Intens procediment de 8 Uts. qualitat dels materials, diametres dels forats (passa no passa).
- — ‘ ., i gruixos del material i P S
Pla: |Cod. | Verificacié de Parametres: Autocontrol | Extern | Autocontrol Extern perforacié € El valor mitja complird les tolerancies
corresponents a la classe
05M2 | SISTEMA DE GESTIO D'APLECS
0 05M2 | MARCAT, MANIPULACIO | EMMAGATZEMATGE Totalitat 1 Totalitat 3
05MB | TRACABILITAT

Grandaria de les unitats d’inspecci6o™:
Aplec ordenat per material, forma de subministrament, fabricador i partida subministrada, si escau

CONTROL DE TALLER I MUNTATGE EN OBRA

UC2 — REVISIO DE PLANOLS DE TALLER O Control Normal

Pla: |Cod. | Verificaci6 de Parametres:

05G1
05M1 REVISIO DE PLANOLS DE TALLER

METODE DE MUNTATGE PRELIMINAR

[ Control Intens

Autocontrol Extern Autocontrol Extern

05P1
g

Grandaria de les unitats d’inspeccio™:
Planols corresponents a una remesa d’elements
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| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacié | Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal | | Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacié | Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal
CONTROL EN TALLER
UC4 — ASSEMBLATGE, FIXACIONS I SOLADURES O Control Normal O Control Intens _ _ _
Pla: |Cod. |Verificaci6 de Parametres: Autocontrol | Extern | Autocontrol |  Extern (EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar

05MB Armat en taller:
- Aprovacio de la sequencia d’armat i soldeig presentat
pel constructor a la Direccio Facultativa

Les Inspeccions d’autocontrol com del control extern hauran de ser realitzades per un inspector de soldadura de
nivell 2, conforme a la norma UNE 14618 o per qualsevol altra persona amb les suficient qualificacio técnica que

- Disposicié i dimensions de cada element segons sigui autoritzada per la direcci6 facultativa. La Direccié Facultativa podra exigir la certificacio de l'inspector de
planols de taller soldadura

- Rectificacio o rebuig de les peces que no permetin . . . L, , .
Iacoblament (sense forcar-les). Qualsevol assaig es realitzara una vegada transcorregudes 16 hores des de la deposicio del cordo, (40 hores si hi
- Marques d'identificacio i tragabilitat de les peces ha risc de fissures en fred, en particular: Materials d’espessor superior a 40mm; acers de qualitat superior a S355;
preparades cordons molt embridats; acers de resisténcia a la corrosié millorada.

L’'autocontrol contindra:
o |dentificacié dels elements

X o Situacié dels eixos de simetria Autocontrol de les soldadures (taller)
e Situacio o!e les zones de subjeccio als elements Inspecci() visual
contigus.
e Paral-lelisme de les ales i platabandes Detall d’inspecci6 Fregiiéncia Criteris d’acceptacio
e Perpendicularitat de ales i animes ) )
o Esbombament, rectitud i planor d’ales i animes classe Nivell de qualitat
* Contrafletxes Existencia i situacio de tots els / Nivell D
El control del armat es realitzara amb un mostreig cobrint cordons
e!slseguents Per_cerl‘tatgeS: 100% 125%, segons es tracti Inspeccio conforme a UNE EN 2 Nivell C, en general, i nivell D per defectes de mossegada
d’elements principals o secundaris respectivament. 970 (5011,5012), solapament (506), encebament de l’arc (601) i xuclet
SOLDADURES de crater obert (2025)
05M9 Comprovacions experimentals del Zones d’encebament i 3 Nivell B
procediment de soldeig: tancament
- Qualificaci6 del procediment de soldeig
- Comprovacié de les peces a unir Inspeccid deforma isuperﬁcie 4 Nivell B
05M9 Control de I’execucié de les soldadures:®* dels cordons: 100% dels T
- Inspecci6 visual 10 ) 20 4 -~ En el cas de seccions corc(;ons defecte Limit del defecte
- Assaigs no destructius circulars, a les parts centrals Moss?gada (5”_” 15012) No permesa
- Control de les soldadures reparades del tal6 i dels flancs. Excés de gruix (02 =2mm
X | 05M9 Preparacio i execucio de la soldadura: - En el cas de seccions Angle de sobregruix (505 <165 .
- Preparacio de vores quadrades o rectangulars: a les Porus l’(lzfoe]’]’” ?ogflfamem <0,1 del gruix de gola; max.2mm
. E;gzgig?cﬁtzc;ec)nr;]tar ztaglea ?:tg:’]rrl)séﬂ:‘glbles quatre cantonades. Inclusio solida (300 Ample inferior a 0,1 del gruix de gola;
. ix.
- Muntatge per la soldadura | e fmi .
Preescalfament Llargada inferior al gruix de gola,
e ix. | .
- Unions temporals Manca d’alineacio (507, <0,Z§;C' motglc”;mm
- Soldadures de punteig, angle, topall, ranura, ; S — -
connectadors. Xuclet d’arrel 515 No permés

- Tractament post-soldadura.
UNIONS CARGOLADES

05MA Control d’unions cargolades®®
- Distancies entre eixos de cargols i d’aquest a les vores

Si en el transcurs de la inspeccid visual es detectés algun defecte, aquest sera corregit conforme als
seglients criteris:

- Mida dels forats Descripcid del defecte Correccid
- Us del cargol
- Us de femelles Fissures Sanejat de les fissures i nou cordo
- Us de volanderes
X - Estreny de cargols sense pretensar Porus i deshordaments Soldar de nou desgr.es de sanejar amb arc-aire. Longitud
- Estreny de cargols pretesats minima de sanejat 40mm
I-Iigtlzjapr?'lgl:tles de contacte en unions resistents al mossegades Sanejat i posterior diposit de material d’aportacio, longitud
R . . L minima de sanejat 40mm
- Fixacions especials: Unions a formigé !
- Utilitzacié de cargols especials: Concavitats i convexitats no previstes Esmolada
* Cargols de cap avellanat i o -
* Cargols calibrats i bulons Altres defectes: Entalles i estries superficials amb
* Cargols d'injeccié posterior diposit de material: esquerdes de limit Esmolada o sanejament per arc-aire.
Grandaria de les unitats d’inspeccié™: d aportacié, etc.

Conjunt d’elements acoblats en una jornada
Les inspeccions de les soldadures s’especifiquen en ’apartat de comprovacions experimentals.
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CARACTERISTIQUES I REQUISITS

l Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal l ‘ Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref.: ‘ Beg 01 | Autor: ‘ Cristina Bernal |
CONTROL EN OBRA
Autocontrol de les soldadures (taller)
- UC5 — REPLANTEIG I GEOMETRIA X Control Normal [ Control Intens
oS AT . .
Frequiéncia d’assaigs no destructius Pla: |Cod. |Verificacié de Parametres: Autocontrol |  Extern | Autocontrol Extern
Assaigs no ) Classe d’execucio Replanteie i zeometria
destructius® Tipus de soldadura pankcis18
0403 02 05P1 Condicions de I’emplagcament:
; fai 4 1
- a topall K20.8 100% 50% X - Compliment dels requisits de seguretat 1 1
Liquids penetrants (LP) sotmesos a 05PB Suports:
. <k< 9 2 . p. o
UNE EN 1289 tenSqu:lS de | 0.3<k<0,8 50% 20% - Posici0, i alineacions
fraccio K<03 10% 5% Grandaria de les unitats d’inspeccié™: Nivell o planta a executar
[ Particules magnétiques Cor ¢0ns i 10% 59
(PM) UNE EN 1290 de for¢ca | a topa sotmesos a - 0 0 CONTROL EN OBRA
tensions de compressio
Elifltrasons (US) UNE EN en angle 20% 10% UC6 — FORMIGONAT DELS FONAMENTS* [ Control Normal [ Control Intens
. Pla: |Cod. | Verificacié de Parametres: Autocontrol | Extern | Autocontrol Extern
longitudinals 10% 5%
Radiografies (RX) UNE ; 05PB ici Svi
O grafies (RX) Unions Rigiditzadors, correiges, Condicions prévies
EN 12517 de lligat 5% 05PB .. . 3 2
elc. O Condicions del material de reblert 2 1
K: C ient d utilit 19 .. .
ocficient d utilitzacio 9PB | Condicions del formigonat
(1) En el cas de detectar-se soldadure; no'accep-tables, s’incrementarAé la freqiiéncia de control sobre ]gs soldadures d"aquest so}dador. - Grandaria de les unitats d ’inspgcci(j**; Formig6 abocat en una jornada
En ?l cas que un terg dels soldadors tmgum, un 'mcrement en ‘?l seu m\./e” de control s’haurd de comunicar a la direccié facultativa perqué augmenti (*) Aquestes inspeccions son les indicades pel control dels parametres indicats a I’'EAE, Art.78.3.2. A més d’aquestes inspeccions, s’hauran de realitzar les indicades a
el nivell de control extern dut a terme per ’entitat de control i prengui les mesures oportunes. la instruccié EHE.
Les soldadures no admissibles detectades hauran de reparar-se, i no solament aquestes, sind les que anteriorment s’haguessin considerat defectes
admissibles. CONTROL EN OBRA
(2)Les radiografies podran substituir-se per ultrasons en soldadures de dificil accés i si ho indica la Direcci6 facultativa. [ Control Normal [] Control Intens
Els procediments LP i PM son intercanviables, sent preferible la realitzacid d’aquest Gltim UC7 — MUNTATGE, FIXACIONS I SOLADURES
En tots els punts on existeixin creus de cordons de ‘soldadura es realitzara una radiografia addicional. S Pla: |Cod. Verificacio de Parametres: Autocontrol Extern Autocontrol Extern
En general, PM o LP d’un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle, que comprendra els extrems (inicis i finals) de cordons. - 5 - -
En general, RX i US de les soldadures a topall, tant en xapes en continuacié com d’unions en T, quan aquestes siguin a topall. ospe Aprovacio seqiiéncia d’armat i soldeig
0 05PC | Armat previ
S » o 05P8 i i6 anci
Resultat del control Criteri acceptacio o rebuig Verificaci6 de els tolerancies de muntatge
SOLDADURES
162 Seran admissibles 05M9 Comprovacions experimentals del procediment de soldeig:
X . . ., S’ai diral .. - Qualificacié del procediment de soldeig
Assaig no destructiu: | Classificacio segons >y aixecaran per procedir a la seva nova execucio - Comprovacié de les peces a unir
Radiografies (RX) UNE EN 12517 3465 Excepcionalment, les qualificades amb 3 es podran admetre en 05M9 Control de I'execucié de les soldadures:Ex?
’ funcié de 'amplitud del defecte, posicio i caracteristiques de - Inspeccio visual
la unio, sol-licitacions, etc N éssalgs no destructius
- Control de les soldadures reparades
Les d . d I ldad O 05M9 Preparaci6 i execucié de la soldadura:
» ‘ es ‘eformacwns provocades per les soldadures seran - Preparacié de vores
Deformacions corregides per calor, no adoptant en cap cas temperatures - Emmagatzematge de consumibles
d’escalfament superiors a 900°C - Protecci6 contra la intempérie
- Muntatge per la soldadura
- Preescalfament
. - . - - Unions temporals 20 4
(EXP) Unions cargolades: Comprovacions experimentals a realitzar - Soldadures de punteig, angle, topall, ranura, connectadors. 10 2
- Tractament post-soldadura.
Autocontrol del constructor UNTENS CARGOILATES
Verificacio Fregliencia Criteris acceptacio / rebuig 0sMA Control d'unions cargolades(®®
- Distancies entre eixos de cargols i d’aquest a les vores
S’estrenyeran fins a la condicio de contacte ajustat dels components al - Mida dels forats
Elements voltant de la zona de cada cargol. - Us del cargol
principals Cargols Es admissible folgances locals de 2mm separades de la zona on es disposen B: gg Lirgﬂge;es
(Bigues, 100% | sense els cargols. O - Estreny de cargols sense pretensar
pilars, xapes, pretesar Quan se superin el limit de folgangca de 2mm o menys, si aixi ho indica el plec - Estreny de cargols pretesats ) )
etc.) de prescripcions tecniques particulars poden interposar-se tascons o folres, o - Superficies de contacte en unions resistents al lliscament
Parell bé val ) de pinta abastant al | - F|)l<¢l'10|on_s’ especials: Un|on§ a formigd
, are é galgues en forma de pinta abastant als cargols - Utilitzacio de cargols especials:
‘estrenyi * Cargols de cap avellanat
Y Elements La folgan¢a maxima entre superficies de contacte esta limitada a Imm. Si * Cargols calibrapts i bolons
secundaris aquest valor es superat fins a 2mm en ambients corrosius i 4mm en ambients * Cargols d'injecci6
(R.igiditzad.ors, 250 Cargols interiors, cap la possibilitat d utilitzar sistemes d’ajustament a base de folres. Grandaria de les unitats d inspeccié™- Conjunt d°clements acoblats en una jomnada
triangulacions pretesats | Tret d’indicacio en contra del plec de prescripcions particulars, [’esforg de
secundaries, pretesat que s haura d’obtenir en lespiga del cargol es el 70% de la ** En cas d’obres d’enginyeria de petita importancia, aixi com en obres d’edificacio sense especial complexitat estructural (formades per bigues,
etc.) resisténcia a traccid del cargol multiplicada per I'drea resistent pilars i forjats convencionals no pretensados, amb llums de fins a 6m i un nombre de nivells de forjat no superior a set), la direccio facultativa podra
optar per augmentar al doble les grandaries maximes de la unitat d’inspeccio indicats
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: l Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref': ‘ Beg 01

‘ Autor:

‘ Cristina Bernal |

(EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar

Per les soldadures realitzades a I’obra, s’aplicaran els mateixos criteris que a les soldadures de taller. Es
consideraran només diferents les freqiiéncies dels assaigs no destructius, per als quals s’aplicaran els indicats

a continuacio:

Autocontrol de les soldadures (obra)

Frequéncia d’assaigs no destructius

Assaigs no T Classe d’execucio
destructius ol Lle sl e .
04i3 m
a topall K0,8 100% 100%
Liquids penetrants sotmesos a
(LP) UNE EN 1289 tensions de | 0:3<k<0,8 100% 50%
traccio K <03 20% 10%
Particul Cordons
magngtric;::se;P]M) de forca | @ topall sotmesos a 20% 10%
UNE EN 1290 tensions de compressio
Ult Us,
UNE B ](7 ; j en angle 20% 10%
longitudinals 20% 10%
Radiografies (RX) Unions o
! Rigiditzadors, corretges,
UNE EN 12517 de lligat etf g 5%

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Teécniques Particulars

- (si s estableixen)

Consideracions en la recepcio de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificacio de gestio de la qualitat de ’agent: Constructora.
[] - Verificacions de I’Entitat de Control de 1’Edificacio.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI []
- Requereix la DF els registres de 1’autocontrol de la Constructora? ~ SI [ ]

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

PCO/PQ 0511 3/4/2024
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref': ‘ Beg 01 | Autor:

‘ Cristina Bernal |

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

ESTRUCTURA METALICA ACABADA
Pla: | Cod. | Verificacions i/o proves* Control Criteris per a
) ) formacio de lots
0511 Inspeccié final d’obra**
X Organoléptic Cada planta.

* Unitats de verificacions i/o proves per cada lot.

** Obligatoria per a estructures classe 4 o 3. En aquests caso ses redactara un document “memoria de construccio” o

“informe fi d’obra” (EAE,Art.94).

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s 'estableixen)

Consideracions en la recepcio de 1’obra acabada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de ’agent: Constructora.
[] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI [[] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [[] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Ot

Comentaris:

PCO/PQ 0511 3/4/2024
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacid | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal ‘

06 ESTRUCTURES DE FABRICA
0612 ESTRUCTURA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

(2]
- [0}
S = ©
() g ==
2! 3 & 8 o 2
= o O =] = s
© e © o| 2l © = = g "g 3
| © — L= =
| o Element g w| 5| 8|8 s 3 8 e 2 B
(&) gl =lo|l | 3| 8 8| E o & o 3| T
© (o)) =} = (0] [0} = =
O © o| 2| | @ S| e | L 9o 8 wT §
g L 2 8| 2| 3| 5 zl 2 9 3B = =
g 5 8| a|lg|L g x| £ 8§ B 3 .
gl < 5| o | & ) o . =l o T o ©
a| B S| g5| @ o o Q O o = & o o
S| 8 E|l o 2] = < © o Z| £ o ©|l o©| <
2 Sol8lslel |58 |89 3 o & 5 8
[ S © s| ©| © [} o < »n| o © S| ©
o gl o| 5| 8| ¢ El = x| B o 2 | © £ ©
ol & = % 2 = 23 3 o |l gl o ® E o S 2
S| ol 2| 3|v| 8 58| & O o s B o B o S
| Olwlol el x| Aol ol O T = <« O il O] <
FABRICA DE BLOCS DE MORTER DE
X | 0612 CIMENT
X Per categoria d'execucio A: .
BLOC DE FORMIGO D’ARIDS DENS |
22
0| os LLEUGERS IIIIIIIIIIIIIH
X Peces de categoria |
X Peces de categoria Il
X Per categoria d'execucié A
X Per categoria d'execucié A i B
O
K | 0623 BLOC DE FORMIGO CEL-LULAR
CURAT EN AUTOCLAU
X Peces de categoria |
X Per categoria d'execucié A
X Per categoria d'execucié A i B
Documents per la recepci6 dels PEiS: .I obligatoris |||||||||||||| voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
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‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacid | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: | Cristina Bernal ‘

Pla
Cod.

Element

idoneitat técnica

Fulls de subministrament, etiquetat.
Garantia del fabricant

Etiquetat, marcatge CE

Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
Avaluacio tecnica europea
Documentacié técnica

Segell, marca conformitat
Homologacié

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. d’ origen s/especif. técniques
Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris
Avaluacions d’

Altres
CCRR

063

MATERIAL D'UNIO

0634

MORTER PER AL RAM DE PALETA

Per morters industrials, per ram de
paleta, dissenyats

Per morters industrials, per ram de
paleta, prescrits.

Per categoria d'execuci6 A:

Per categoria d'execuci6 B:

XK KX KXKKKX

0637

SORRA

X

Arids i fillers, de matéries naturals,
artificials o reciclats, per morters per
ram de paleta, paviments,
revestiments interiors, arrebossats
exteriors, fonamentacio, reparacions i
pastes

0638

CIMENT

Ciment de ram de paleta per morter
de col-locacié de maons, blocs,
arrebossats i enlluits

Ciment comu per morters

Ciment del ram de paleta blanc .

0639

CAL

Calcgs per la construccio

063C

ADDITIUS PER MORTERS DEL RAM
DE PALETA

065

ELEMENTS ESPECIALS PER A
ESTRUCTURES

0652

ELEMENTS DE REFORC

Refor¢ de junta horitzontal de malla
d'acer per fabriques del ram de
paleta.

Llindes per fabriques del ram de
paleta.

N X K OK|X|XIOXX XK | K

Tirants, fleixos de tensio,
abracadores i escaires per fabriques
del ram de paleta.

Documents per la recepci6 dels PEIS: . obligatoris ||||||||||||m voluntaris

PCQ/PQ_0612
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacié | Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal | | Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacié | Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal

Prescripcions sobre el control de recepcio: Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

- Unitat d’obra acabada
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars: - Part de la unitat d’obra acabada
- (si s’estableixen) . . . o Criteri per a formacio6
Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcié del CAATEEB: Pla: | Cod. Verificacions i/o proves izl de lots
- Abans del subministrament del PEiS: o - Cada planta
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics. X 06U1 ESTRUCTURA DE BLOCS DE FORMIGO InSpecgg izlailt[i}i:la(i gg:‘ abans
- Durant els subministres dels PEiS.: : - Cada 100m*
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. |

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de I’empresa Constructora: Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:
- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcio dels PEiS. Gestié dels subministres.

- Lliurament d’aquest documents a la Direcci6 de I’Execuci6 de 1’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcid de 1’obra acabada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacié.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

L]
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DE? SI [] NO []
— - Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO [

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els Comentaris:
diferents productes, elements i sistemes constructius

Criteris per a

Pla: Cod. Verificacio de Parametres d’execucio® Control -
formacio de lots

06U1 CONSIDERACIONS PREVIES ABANS DE

= L’EXECUCIO Organoléptic realitzat
. pel tecnic
O 06U2 DISPOSICIO DE PECES documentalment
< , " segons categoria
O 06U3 DISPOSICIO DE MATERIAL D’UNIO d’execucio:
O 06U4 | DIMENSIONS Categories A i B:
) ) Visita d'inspeccio - Cada planta
[l 06U5 JUNTES DE DILATACIO, DESOLIDARITZACIO diaria a I'obra i control P
i supervisio - Cada 100m?
U 06U6 TRAVA continuada per part
O 06U7 RESOLUCIO DE FORATS del Constructor
O 06U8 | CONSIDERACIONS ANTIHUMITAT Minim per totes les
Categories
O 06U9 CONDICIONS D’ACABAMENT d’Execucié: Una
O inspeccio per lot

* Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcio de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [1 NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora?  SI [] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
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cateb ) PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
Aotz Tecnica CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal ‘

14 PAVIMENTS
14E1 VORERA

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

N @®
4 'g 3 o 2
© @ S| =| §
© 3 g s 3
c| B 3| 2| 8| 8 5 55 | 8| 5 %
i ko I ; 2 ©
ol 9 Element B |w|lg|lg s w| E ge | 2 g =2
o s & Sl&| 2 3 c| 5 88 | 8 | £
2 g2 el s 8| 5 zl a2 | g § =
c e s= | = o - » S
= ® £ £l c N x| Elo & -
E =8| 5|8 S| 8 ©| O 52 3 o =
S| 3 € g e g = 5| z| £l6 o B 2
ol O 5| 8| 5|0 | g S Wl B o ® o O
ol 8 & 8| ©| © o | £ 8 <| o8 & 3| ©
S 28 5| S| S| ol 5| F x o g Sz S F S
2 S 5| 9| E| T o o o X & 2 JEE F = &
S| ol 2| o| 2| €| £| 5| o O 5 & 8l gl X 2 2
|l Olwlol el Aol ol O T S| <0Q | O] <
[ | 14E2 |FORMIGO BASE
[0 | 143 |PECES PREFABRICADES
X Vorades prefabricades de formigé
X Llamborda de formigd
< Rigoles i panots prefabricats de
formigd
0 Vorades de pedra natural per Us com
paviment exterior
D 14E4 CIMENT
Ciment de ram de paleta per morter
X de col-locacié de maons, blocs,
arrebossats i enlluits
X Ciment comuU per morters
145 |SORRA
Arids i fillers, de mateéries naturals,
artificials o reciclats, per a morters
X per al ram de paleta, paviments,
revestiments interiors, arrebossats
exteriors, fonamentacio, reparacions i
pastes
14E6 |MORTER
X Morters per al ram de paleta prescrits
= Morters per al ram de paleta
dissenyats
X Calgs per a la construccio
O

||

Documents per la recepcio dels PEiS: .I obligatoris Altres per verificar el compliment d’exigencies
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Aritechum Teoica CARACTERISTIQUES I REQUISITS
| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitaci6 | Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal \

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepci6é del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcid dels PEIS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccid de I’Execuci6 de 1’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execuci6 i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

: o . Y Criteris de
Pla: Cod. Verificacid de Parametres d’execucid® Control >
formacio de lots
K1 |PE-14Dz | CONDICIONS PREVIES
K |PE-14Dz |ESTAT DEL SUPORT
X PE-14DZ REPLANTEIG
[0 |PE-14Dz |DISPOSICIO DELS ELEMENTS, GRUIXOS Congrol organoléptic: | o ho0 o
20% de I'execucio
O |PE-14Dz |JUNTES
[0 |PE-14Dz |ALINIACIONS I PENDENTS
O |PE-

* Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucid:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcio de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[ ] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificaci.
Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de 1’autocontrol de la Constructora? SI ] No []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
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) PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU — Arqimcnm Tecnica PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
Aritechum Teoica CARACTERISTIQUES I REQUISITS | Barvekna CARACTERISTIQUES I REQUISITS

:

A
T

‘ l Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitaci6 ‘ Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal l

. UNITATD'OBRAACABADA | 13 ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 13B1 FALS SOSTRE
- Unitat dobra terminad — mececioeeess ]

- Part de la unitat d’obra terminada — .. . L . .
Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal

e | @l Verificacions i/o proves* i Cﬂteﬂzd‘; ftomlacw Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
e lots
PA-14E1 VORERA Organoleptic del paviment acabat:: - Cada 200 m?
D pendents, juntes, planor (aplicacio de
tolerancies EHE Annex 11)
| PA-
* Verificacions i/o proves per lot - 3 8 o g
. © = 9. g 8§ 8
Prescripcions sobre el control de I’obra acabada: ; Z 2|83 ® Sfs | 8 5| =
= 3 Element g |ul8lels ol £ g3 | 8 3| B
5 5 o0 N B B o s} o Q B
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars &l o sl & S § 5| 3 £ 5 | 8g | 8 5 2
- (si s’estableixen) 3 E g g K 3 § z g 2 5l 5 8
. . c = of O el e 3 x (0] 2 =
Consideracions en la recepcid de I’obra acabada (CTE Art.7.3.): E 3l g8 8 § 8 9 9 s | & o o
. . - . N . b= o] & |3}
[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora. i ol =18 .§ 2 el g § W o g & ; .§
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificaci. S @ gl sl e a El 5 % Té g S E Sl E S
5 5 5 = = T o 5| ® = [} ) = »n c X ﬁ ©
Cor.151c.1erac1ons sobre 1’ Autocontrol de la Constructora 2 8lzl 2l 2z 2 8 & g g S g% 8 & & 2
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? ST [1 NO [ K 1381 |FALS SOSTRE
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO [] < Sostres suspesos (Kits)
Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a: 7 |13B2 |ESTRUCTURA DE SUSTENTACIO
Perfils metal-lics per a particions,
X murs i sostres en plagues de guix
laminat.
Comentaris: [0 [13B3 |SISTEMA DE FIXACIO
Adhesius a base de guix per plafons
DX
de guix
Adhesius a base de guix per a
X aillament termic-acustic de plafons
de composit i plaques de guix
[0 [13B4 |ELEMENT DE CUBRICIO
Plafons compostos lleugers
X autoportants per a Us com envans i
sostres
O Peces de guix per a sostres suspesos.
0 Plagues de guix laminat. Cartro-guix
per a sostres, envans i revestiments
O Materials en guix fibrés
| Plaques d’escaiola per a sostres
Plaques de guix laminat de
| processament secundari. Cartr6-guix
per sostres, envans i revestiments
[0 |13B |ELEMENTS COMPLEMENTARIS
| Motllures de guix prefabricades
Material de juntes per a planxes de
| guix laminat. Cartr6-guix per a
sostres, envans i revestiments
O
Documents per la recepci6 dels PEIS: . obligatoris |||||||||||||| voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
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L\ cateb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T e CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitaci6 ‘ Ref: ‘ Beg 01 ‘ Autor: | Cristina Bernal ‘

Prescripcions sobre el control de recepcié:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcio del CAATEEB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcié dels PEIS. Gesti6 dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccié de I’Execuci6 de 1’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si 1’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: | Cod Verificaci6 de Parametres Control Criteri de formacié
& od- ? 10* Ontro de lots
d’execucio
[0 |PE-138z | CONDICIONS PREVIES Contrl o
- ontrol organoléptic:
X PE-13BZ ESTRUCTURA DE SUSTENTACIO Estat del suport, estructura
- d io, tl t
K | PE-138z |FIXACIO DEL FALS SOSTRE e;:t’zzelgz'g‘l a;i‘;""sme" S,
PE-13BZ COL-LOCACIO/EXECUCIO DE L’ELEMENT resolucié de juntes, o - Cada planta
O i DE CUBRICIO gruixos de guarnits (sostres
continus)...
X PE-13Bz | ASPECTE ACABAT Un control cada 20m? (no
O PE- menys d'un per local)

* Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepci6 de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificaci.
Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI [[] NO []
- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
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£ cateb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T e CARACTERISTIQUES I REQUISITS

l Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: | Cristina Bernal ‘

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla: | Cod. Verificacions i/o proves* Control Cnteﬂzgiot;:macm
X PA-13B1 ASPECTE ACABAT inspeccio visual: planor, | - Cada planta.
nivell, aspecte.
PA-
O Control del 100% dels
fals sostres

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Teécniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcid de 1’obra acabada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacié de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacid.
Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO [
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de 1’autocontrol de la Constructora? SI ] NoO [

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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CARACTERISTIQUES I REQUISITS

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

| Ref: | Beg 01 | Autor:

| Cristina Bernal |

08

COBERTES

0831 TERRAT

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministrament, etiquetat.

Garantia del fabricant

Etiquetat, marcatge CE

Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
(Avaluacio técnica europea
Altres

Documentacié técnica
Segell, marca conformitat
CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio

Certif. d' origen s/especif. tecniques

Fitxa caracteristiques técniques

Distintius de qualitat voluntaris
idoneitat tecnica

IAvaluacions d’

0832

BARRERA DE VAPOR

Lamines flexibles PVC i cautxu
barrera de vapor

Lamines bituminoses amb armadura
per al control del vapor d'aigua

0833

PENDENTS

X|(X|O|O)|O

08E1

AILLAMENT TERMIC

Productes manufacturats d'escuma
rigida de poliureta, amb o sense
cares rigides o flexibles o
revestiments i amb o sense reforg
integral, utilitzats com aillament
termic d'edificis. El poliureta (PUR)
inclou també el poliisocianurato (PIR)

Productes manufacturats de llana
mineral, amb o sense revestiment,
utilitzats com aillament térmic
d'edificis. Fabricats com feltres,
mantes, plafons o planxes.

Productes manufacturats de poliestire
expandit amb o sense revestiment,
utilitzats com aillament térmic
d'edificis. Fabricats com planxes,
rotllos o altres articles preformats.

Productes manufacturats d'escuma
de poliestireé extruit, amb o sense
revestiment, utilitzats com aillament
termic d'edificis. Fabricats com
planxes, disponibles amb cantells
especials i tractaments de la
superficie

Productes manufacturats d‘escuma
fenolica, amb o sense revestiment.
Per I'aillament termic d'edificis.
Fabricat com planxes i laminats

PCQ/PQ_0831
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CARACTERISTIQUES I REQUISITS

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

l Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

| Ref: | Beg 01 | Autor:

| Cristina Bernal ‘

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministrament, etiquetat.

Garantia del fabricant

Productes manufacturats de vidre
cel-lular, amb o sense revestiment.
Per I'aillament termic d'edificis.
Fabricat com a planxes

Productes manufacturats de fusta
mineral, amb o sense revestiment.
Per I'aillament térmic d'edificis.
Fabricat com plafons o planxes

Productes manufacturats de perlita
expandida, amb o sense revestiment
o recobriment. Per l'aillament térmic
d'edificis. Fabricat com planxes o
aillament multicapa

Productes manufacturats de suro
expandit, amb o sense revestiment o
recobriment. Per l'aillament térmic
d'edificis. Fabricat com granulat de
suro. Subministrat com planxes
sense recobriments

Aillants termics d'aplicacié per
I'edificaci6. Productes “in-situ”
d’afegit lleuger d’argila expandida
alleugerida.

Aillants termics d'aplicacié per a
I'edificacié. Productes in-situ formats
per perlita expandida. Part 1:
Especificacié de recepci6 de
productes d'adhesius i segellants,
abans de la seva instal-lacio

Aillants termics d'aplicacié per
I'edificacié. Productes in-situ formats
per vermiculita exfoliada. Part 1:
Especificacio de recepci6 de
productes d'adhesius i segellants,
abans de la seva instal-lacio

Sistemes d'escuma rigida de
poliureta (PUR) (poliol + isocianat)
per la seva aplicacio in situ, per
projeccio; procediment de recepcio
d'escumes de poliureta produides in
situ

Etiquetat, marcatge CE

Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
Avaluacio tecnica europea
Documentacié técnica
Segell, marca conformitat
Homologacio

Marca AENOR "N"

Altres
CCRR

Assaigs s/norma s/especificacio

Certif. d’ origen s/especif. tecniques

Fitxa caracteristiques técniques

Distintius de qualitat voluntaris
idoneitat técnica

Avaluacions d’

Sistemes d'escuma rigida de
poliureta (PUR) (poliol + isocianat)
per la seva aplicaci6 in situ, per
projeccio; procediment d'aplicacié

Productes manufacturats de fibra de
fusta, amb o sense revestiment o
recobriment. Per l'aillament térmic
d'edificis. Fabricats com rotllos,
mantes, feltres, planxes o plafons

PCQ/PQ_0831

4/4/2024

Pag.2 de 6
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CARACTERISTIQUES I REQUISITS

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

| Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal |

l Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

| Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal ‘

s 3 e}
o= @©
© =) -
= o © ¢ [of
o ol g o |8 2 2 | gl o 8
o (3} o ol e g s o > =| &
E g < 2 5 8§ 5 - 8. g s 8
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2 olE| sl IS ol o B 5| 2L 8 E 5 & - L ow alsla o o O I 3 <03 L0
07 | 0g3s |CAPA DE REGULARITZACIO, CAPES 7 | 0g3g |PROTECCIO PESADA
DE MORTER
Morters industrials, per al ram de O | 083A |PAVIMENT
aleta dissenyats .
I\pllorters indus);rials er al rem de O Vorades de pedra natural per Us com
X rrals. p paviment exterior
plaeta, prescrits - -
Ciment comt ber morters 0 Rajoles de pedra natural per Us com
X P paviment exterior
Arids i fillers, de matéries naturals, Rajoles prefabricades de formigo per
artificials o reciclats, per morters per X Us extern en zones de transit de
ram de paleta, paviments, vianants i vehicles, Us intern i en
b4 revestiments interiors, arrebossats coi_aertes _
exteriors, fonamentacio, reparacions i n Rajoles de terratzo per Us exterior.
pastes _ — .
Ciment de ram de paleta per morter Rajoles ceramiques fabricades per
de col-locacié de maons, blocs, extr_usié 0 premsat per as en
arrebossats i enlluits ¢ paviments interiors i exteriors, per
Ciment coma per morters zones de vianants i vehicles, i zones
subjectes a reglamentaci6 de
Calgs per construccio substancies perilloses.
O Productes de pedra natural. Rajoles
O | 0837 CAPES SEPARADORES per paviments i escales.
0 Llambordes de pedra natural per Us
X Geotextils i productes relacionats, per com paviment.
us separador 0 Llambordes d’argila cuita
[ | 0838 |SISTEMA IMPERMEABILITZANT
: . — — 0 Llambordes de formigo.
Sistemes d'impermeabilitzacié de
O cobertes mitjangcant membranes 0
fixades mecanicament
Lamina de polietile clorat o
O
e ocepers: [ ooigeors Ml vouar 0 iment exgenc
0 Lamina flexible de plastic i Documents per la recepcié dels PEiS: obligatoris voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies
elastomers
I Elastomers: Etilé Propilé Die (EPDM)
O Elastomers: Cautxu de Cloropre (CR)
X Lamines bituminoses amb armadura IIIIIIIIIIIIIH
Sistemes d'impermeabilitzacié de
O cobertes mitjangant aplicacio de
productes liquids
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CARACTERISTIQUES I REQUISITS

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal

|

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcié del CAATEEB:

- Abans del subministrament del PEiS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEiS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de ’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEiS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I’Execuci6 de 1’Obra.
- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).

Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

: o 2 9 oz Criteris per
Pla: Cod. | Verificacio de Parametres d’execucido® Control S b
formacio de lots
| 0832 CONDICIONS PREVIES
[l 083Z DISPOSICIO DE BARRERA DE VAPOR
) Control organoléptic
| 0832 FORMACIO DE PENDENTS
Minim tres inspeccions
| 0832 SISTEMA IMPERMEABILITZANT durant execucio dels
| 083Z | DISPOSICIO D'AILLAMENT TERMIC treballs o les - cada 500 m*
indicades en el Plec de
O 083Z | CAPES SEPARADORES Prescripcions del
) projecte
| 0832 CAPES DE PROTECCIO
O

* Unitats d’'inspeccio per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcid de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

OO0
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01

| Autor: | Cristina Bernal

Obijectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

Pla: | Cod. Verificacions i/0 Control Criteris per a formaci6
proves* de lots
O PA-0831 TERRAT Inspeccid final del 100% del terrat acabat - Cada 500 m?

Estanquitat de la coberta mitjancant assaig
per inundacio o aspersié (NO obligatori)

Un igs minim, o cada 2000 m?

- La totalitat del terrat

- Cada 2000 m?

*Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcio de 1’obra acabada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? ST [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? ~ SI [] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

0

Hn

Comentaris:
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T My ltoiors Tocrica PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
[ Bamclna CARACTERISTIQUES I REQUISITS
‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal ‘

13 ACABATS (VERTICALS | SOSTRES)
1311 ENRAJOLAT

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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0| 1312 MATERIALS DE FIXACIO DE LES
RAJOLES
X Adhesius per rajoles ceramiques
= Rajoles ceramiques fabricades per
extrusié o premsat
X MATERIAL PER LES JUNTES
O
Documents per la recepci6 dels PEiS: .I obligatoris |||||||||||||| voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies

Prescripcions sobre el control de recepcié:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcio del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepci6 dels PEIS. Gesti6 dels subministraments.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcci6 de I’Execucid de 1’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:
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ey ktochms Tocrics PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
| Bomsline CARACTERISTIQUES I REQUISITS
l Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: l Cristina Bernal ‘

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execuci6 i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

. . . Criteris per a
: 5 3 ? oFe Control o
Pla: | Cod. | Verificacio de Parametres d’execucio™: formacié de lofs

[0 |PE-131z |CONDICIONS PREVIES
O PE-131z | ESTAT DEL SUPORT Organoléptic:

- - Consolidacio, neteja i

APLICACIO DEL SISTEMA D’UNIO i
O ez , et | Ca0a 30 e o
O pE-131z | DISPOSICIO DE LES RAJOLES adhesiu, aspecte de menys d’un per local
3 PLOM, PLANOR rajoles, juntes, planor i

L] PE-131Z ressalts entre peces.
| PE-

* Unitats d’'inspeccio per cada lot.

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcio de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? ST [] NO []
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Obijectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

. . . Criteris per a
: * ntrol .,
Pla: | Cod. Verificacions i/o0 proves Contro formacid do lots
X PA-1311 ENRAJOLATS Organoléptic: - Per local
Planor , ressalts entre - Per habitatge.
O |PA- peces, juntes

* Unitat de verificacions i proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

PCQ/PQ_1311 4/4/2024 Pag.2 de 3



A cateb A cateb

T Arcqitorhume Tecrics PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU — Arquitecns Tocnics PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
Rartcion CARACTERISTIQUES I REQUISITS 1 baolna CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal | | Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacié | Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal |

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars | PROCES CONSTRUCTIU—UNITATD'OBRA

- (si s’estableixen) 13- ACABATS (VERTICALS | SOSTRES
Consideracions en la recepci6 de 1’obra acabada (CTE Art.7.3.): 1331 ARREB OSSAT )

] - Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.

[ - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacis. - RECEPCIODEPES ]

C]g I?S:derac;flmz,sotbre ltAludtolcogtrotlrS‘i laqcons"mcmm S vo O Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? . . . . R . .

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI [] NO [] Verlfllcg.r,el c.o.mpllmen.t dels requisits ?’SsenCIaIS i obligatoris:

- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO [] (*) Definici6 suficient en projecte per la recepcio.

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:

Element

Pla
Cod.

idoneitat técnica

Fulls de subministrament, etiquetat.
IAssaigs s/norma s/especificacio
Certif. d” origen s/especif.

[tecniques
Fitxa caracteristiques técniques

Garantia del fabricant
Etiquetat, marcatge CE
Declaracio de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
IAvaluacio técnica europea
Documentacié técnica
Segell, marca conformitat
Homologacio

Marca AENOR "N"
Distintius de qualitat voluntaris
IAvaluacions d’

Altres
CCRR

1331 ARREBOSSAT

Acabat exterior impermeable a
I'aigua
MORTER PER L'ARREBOSSAT

1333

Morters per ram de paleta per
arrebossats i enlluits
Ciment comu per morters

X X| O X|O

Arids i fillers, de matéries naturals,
artificials o reciclats, per morters per
ram de paleta, paviments,
revestiments interiors, arrebossats
exteriors, fonamentacio, reparacions i
pastes

Ciment de ram de paleta per morter
de col-locacié de maons, blocs,
arrebossats i enlluits

Ciment comU per morters

X

Calgs per construccio

Additius per morters per ram de
paleta

Pigments per acolorir productes de
construccio fabricats a base de
ciment i cal

O X | XN|IKKH K

Documents per la recepci6 dels PEIS: . obligatoris |||||||||||||H voluntaris | Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Prescripcions sobre el control de recepcio:
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A cateb

— Mrpitochne Tocnica PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
1 Borvoiona CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal ‘

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentaci6 de recepci6 dels PEIS. Gestid dels subministraments.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcci6 de I’Execucio de 1’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Verificacid de Parametres -
Pla: | Cod. & ., Control Freqiiéncia
€XECUcCl10.

CONDICIONS PREVIES
0 PE-1334 Estat del suport: Neteja i
O PE-1334 | ESTAT DEL SUPORT grau d’humitat
[0 |PE-1334 |PREPARACIO DEL MORTER
O PE-1334 | MESTRES - czda I1 00m? en paraments

verticals.

APLICACIO DEL MORTER
L1 |PE-1334 Dosificacio, espessors, - cada 50m? en sostres.
[0 |PE-1334 |GRUIX1PLANOR acabat
[0 |PE1334 |COL-LOCACIO D'ARMADURA
[l PE-

* Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcio de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.

[] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Qo
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A cateb

— Nepitochna Tocnka PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
1 Boveom CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal ‘

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

. . . Criteris per a formaci6 de
Pla: | Cod. Verificacions i/o proves* Control P Tofs
X PA-1331 ARREBOSSAT - cada 100m? en paraments
Aspecte acabat, planor, verticals.
0 PA- estabilitat
- cada 50m? en sostres.

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcio de 1’obra acabada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacié de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.

[] - Verificacions de I’Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DE? SI [ NO
- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Qo

Comentaris:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacid | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal ‘

13 ACABATS (VERTICALS | SOSTRES)
1371 REVESTIMENT FLEXIBLE

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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0 | 1371 REVESTIMENT FLEXIBLE
< Acabat exterior impermeable a
lI'aigua
O | 1374 MATERIAL DE REVESTIMENT
Revestiments decoratius per parets:
[ | 1374 |revestiments en forma de rotllos i
panells
O
Documents per la recepci6 dels PEIS: -I obligatoris |||||||||||||| voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
Prescripcions sobre el control de recepcio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de ’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentaci6 de recepci6 dels PEIS. Gestid dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I’Execuci6 de 1’Obra.
- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacid | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: l Cristina Bernal ‘

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Verificacié de Parametres Criteris de
Pla: | Cod. X ., Control .
d’execucio*® formacio de lots

[l PE-137Z CONDICIONS PREVIES Estat del parament. Replanteig, sistema

ESTAT DEL SUPORT adherent. Verificacié segons projecte i
0 PE-137Z documentacioé del fabricant:
O PE-137Z | SISTEMA/MATERIAL DE FIXACIO |20% dels paraments - Cada planta

DISPOSICIO DEL MATERIAL DEL - Cada habitatge
O PE-137Z REVESTIMENT Col‘locacio del material de revestiment. Control g

d’aspecte i estabilitat :

| PE-137Z | PLANOR 20% dels paraments

* Unitats d’'inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcid de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Verificacions i/0 Criteris de formaci6
Pla: Cod. * Control
proves de lots
PA-1371 Inspecci6 final: Control d’aspecte, defectes | - Cada planta
X REVESTIMENT FLEXIBLE d’adhesié, alineacions, plecs, borses,...: )
100% dels revestiments - Cada habitatge

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcio de 1’obra acabada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? ST [ NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal ‘

13 ACABATS (VERTICALS | SOSTRES)
1391 PINTURA

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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[0 |1391 |PINTURA
X Acabat exterior impermeable a
lI'aigua
Documents per la recepci6 dels PEiS: .I obligatoris |||||||||||||| voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcié del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentaci6 de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de ’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepci6 dels PEIS. Gesti6 dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de 1’Execuci6 de 1’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

l Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: l Cristina Bernal ‘

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execuci6 i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Verificacié de Parametres Criteris de
Pla: | Cod. s ., Control »
d’execucio* formacié de lots
O PE-1397 | CONDICIONS PREVIES
O PE-139Z ESTAT DEL SUPORT Verificacio del tipus de pintura,
O PE-139Z PREPARACIO DE LA PINTURA temps de s?cat, rendimgnlt,
; aspecte, color...., estat del suport, - Cada planta

D PE-139Z APLICACIO DE LA PINTURA sistema d’ap|icaci(’). P
O PE-139Z | ASPECTE ACABAT Control del 20% de I'execucio
O PE-

* Unitats d’'inspeccio per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucid:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepci6 de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Verificacions i/0 Criteris de

Pla: | Cod. proves* Control formacié de lots

X PA-139Z2 PINTURES Verificacio de gruixos de proteccié sobre elements

metal-lics mitjangant aparell magnétic o micrometre.
- Un lot per cada

Per proteccions ignifugues: Les establertes a I'apartat 23 | tipus d’element
o . . . o pintat

Per proteccions anticorrosives sobre elements metal-lics:
sol«licitud de certificat de I'aplicador, dels gruixos aplicats.

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal |
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):
[]- Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacié.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T Arguitechns Téonica

CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: ‘ Beg 01 ‘ Autor: | Cristina Bernal ‘

14 PAVIMENTS
1421 SUBASES | RECRESCUDES

Obijectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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Documents per la recepci6 dels PEIS: . obligatoris ||||||||||||m voluntaris | Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcio del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentaci6 de recepci6 dels PEIS. Gesti6 dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcci6 de I’Execuci6 de 1’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si 1’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius
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Cﬂl’ﬂb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

] Aotz Tecnica CARACTERISTIQUES I REQUISITS
‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal ‘
Verificacié de Parametres riteris de formacio
Pla: Cod. s - Control Critsris(HeHotnEolo
d’execucio de lots
O PE-142Z E,EEFSI;\IL':LIASQMPACTACIO DE Organoléptic - Cada 500 m?
- . . H H - 2
PE-142Z | LLUMECTACIO | COMPACTACIO DE LA | AASSaigs de densitat ) 8232 t500n09r2 da
O CAPA DE SUBBASE 5 determinacions d’humitat i
densitat
PE-142Z Control organoléptic - Cada 500m?,
- Cada't d
O GRUIX DE LES TONGADES Verificacié del 50% de les ada tongada
tongades
O |PE-

* Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcio de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificaci.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Qo

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

. . . Criteris de formacio
Pla: | Cod. Verificacions i/o proves* Control de lofs
0 PA-1421 SUBBASES | RECRESCUDES Organoléptic Superficie total
executada

* Verificacions i/o proves d’execucio

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.

[ ] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

N

Comentaris:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
2 CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacié | Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal |

15 ELEMENTS PRACTICABLES
1511 FINESTRES | BALCONERES

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Element

Pla
Cod.

idoneitat técnica

egell, marca conformitat
ssaigs s/norma s/especificacio

Fulls de subministra, etiquetat.
Instruccions, inf. seguretat
Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de gqualitat voluntaris

Garantia del fabricant
Etiquetat, marcatge CE
Declaracié de prestacions
Avaluacio técnica europea
Altres

Documentacié técnica
CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"
tecniques

[Avaluacions d’

1511 FINESTRA

Finestres exteriors sense caracter de
resistencia al foc i/o control de fuites de
fum.

1521 BALCONERA

Portes peatonals exteriors sense
caracter de resistencia al foc i/o control
de fuites de fum.

TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE
PROTECCIO

1541 ANODITZAT

154

1542 |LACAT

1543 [GALVANITZAT

1544 PROTECCIO DE LA FUSTA

1551 PRE-MARC

15G3PROTECCIONS SOLARS

15M1|PERSIANES -

Documents per la recepci6 dels PEIS: . obligatoris ||||||||||||m voluntaris

XX DOOOOOod X |®| O |0

Altres per verificar el compliment d’exigéncies
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CARACTERISTIQUES I REQUISITS

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal

|

Pla
Cod.

Element

UNTgCIT OICoP T oI,

Assaigs s/norma s/especificacié

m..u
Fitxa caracteristiques tecniques

Fulls de subministra, etiquetat.

Garantia del fabricant
Declaracié de conformitat
Certificat * CE

Control produccio fabrica
DITE

Altres

- CE} )

Segell, marca conformitat
CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"
tecniques

Distintius de qualitat voluntaris

idoneitat tecnica

Avaluacions d’

5P 1VIDRES [

idre de silicat sodocalcic.

idre per I'edificaci6. Vidre de capa.

idre borosilicatat.

itroceramiques.

idre de silicat sodocalcic
termoendurit.

\Vidre de silicat sodocalcic de
seguretat temprat térmicament.

idre de silicat sodocalcic endurit
quimicament.

idre borosilicatat de seguretat
temprat térmicament.

idre aillant.

idre aillant antibala o antiexplosid

Productes de vidre de silicat basic
alcalinoterri.

idre de seguretat silicat sodocalcic
temprat en calent.

idre laminat de seguretat.

idre de seguretat de silicat
alcalitérric endurit en calent.

O00XOO0OOXKOONOIOOODODODOK

Documents per la recepcid dels PEIS: -I obligatoris

W e

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Altres per verificar el compliment d’exigencies

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcio del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepci6 dels PEIS. Gesti6 dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de 1’Execuci6 de 1’Obra.
- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).

Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacié | Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal |

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execuci6 i disposici6 dels
elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Finestres:
Verificacio de Criteris de
Pla: Cod. . ., Control 2
Parametres d’execucid™® formaci6 de lots
Preparacio del forat
dimensions dintre de tolerancies
< control de guerxeses, fixacié, planor i desquadri
[0 |PE-15v1 |PREPARACIO DEL FORAT de precérools
Fixacié de la finestra
control de fixacié del marc
- Numero de fixacions i disposici6é d'aquestes
[J |PE-15Y1 |FIXACIO DE LA FUSTERIA Dimensions de junta - Cada planta
PE-15Y2 PROCES D'ATLLAMENT Dimensions de junta, Segellat perimetral
O TERMIC | ACUSTIC
0 |PE-15Y3 |ACABAT DE LA FUSTERIA Proteccio de la fusteria
O | PE-
Persianes
. ., . ., Criteris de formacio
Pla: Cod. Verificacid de Parametres d’execucio: Control de lofs
0O PE-15MZ PREPARACIO DEL FORAT
FIXACIO
- PEIotE CONDICIONS TERMIQUES, ACUSTIQUES Organoleptic - Cadaplanta
O |PEISMZ | oeGELLATS
Proteccions solars:
. ., 2 y Criteris de formacio
Pla: Cod. Verificacié de Parametres d’execucio: Control de lofs
| PE-15GZ FIXACIO Organoléptic - Cada planta

* Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucid:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepci6 de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

[
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CARACTERISTIQUES I REQUISITS

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

. . Criteri de
Verificacions -,
Pla: | Cod. y " Control formacié
0 proves de lots
PA-1511 FINESTRA PROVA DE SERVEI:
X Funcionament de la fusteria
Control per tipus de finestra, en el 20% de les finestres
PA-1511 FINESTRA PROVA DE SERVEI:
Prova d’escorrentia:
O Control per tipus de finestra, i segons proteccié davant la pluja: 10% de ;alc;i(tjaa
les finestres col-locades en el pla exterior de fagana o finestres que la
protecci6 sigui inferior al 1/3 de la distancia de I'ampit a la proteccio
(criteri de finestra no protegida segons UNE 85.220)
= PA-15M1 | PERSIANES PROVA DE SERVEI:
Prova de funcionament del tipu20% de les persianes
PA-15G1 | PROTECCIONS | PROVA DE SERVEI:
X SOLARS ) ) )
Prova de funcionament del tipu20% de les proteccions solars

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcio de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[ ] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [[] NO []
- Requereix la DF els registres de 1’autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacid

Cristina Bernal

15

ELEMENTS PRACTICABLES
1531 PORTES

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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X [1531|PORTA
Portes peatonals exteriors sense
X caracter de resistencia al foc i/o control
de fuites de fum.
[ | 1534 FERRAMENTA
[ | 154 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIO
[ [1541 |ANODITZAT
[ [1542|LACAT
[ | 1543 [GALVANITZAT
[ | 1544 |PROTECCIO DE LA FUSTA
[ |1551 |PRE-MARC
X [15P1VIDRES
O \Vidre de silicat sodocalcic.
O Vidre per I'edificaci6. Vidre de capa.
O \Vidre borosilicatat.
(| \Vitroceramiques.
(| \Vidre de silicat sodocalcic termoendurit.
0 \Vidre de silicat sodocalcic de seguretat
temprat térmicament.
0 \Vidre de silicat sodocalcic endurit
quimicament.
O Vidre borosilicatat de seguretat temprat
termicament.
O Vidre aillant.
| \Vidre aillant antibala o antiexplosio
m Productes de vidre de silicat basic
alcalinoterri.
m Vidre de seguretat silicat sodocalcic
temprat en calent.
X Vidre laminat de seguretat.
m \Vidre de seguretat de silicat alcalitérric
lendurit en calent..
Documents per la recepci6 dels PEiS: . obligatoris voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal ‘
Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcié del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepci6 dels PEIS. Gesti6 dels subministraments.

- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I’Execuci6 de 1’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).

Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposici6 dels
elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Verificacio de

9 Criteris de
: . Control o,
Pla Cod Ijarametr.efs formacio de lots
d’execucio*
PE-1521 . dimensions dintre de tolerancies, control de
X PREPARACIO DEL FORAT guerxeses, fixacio, planor i desquadri de
precércols

PE-15Z1 EIXACIO DE LA FUSTERIA control de fixacié del marc, Numero de fixacions i

X X o
_ _ disposicié d’aquestes - Cada planta
PROCES D’AILLAMENT
O PE-1522 | tERMIC I ACUSTIC Dimensions de junta, segellat perimetral
m PE-15Z3 ACABAT
[l PE-

* Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcid de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacié.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

W
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CARACTERISTIQUES I

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

REQUISITS

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref.: ‘ Beg 01

| Autor: | Cristina Bernal

Obijectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Verificacions i/0

Pla: | Cod. * Control Criteris de formaci6 de lots
proves
Prova de servei:
< PA-1531 | PROVES DE Funcionament de les portes - Cada tipus de porta
FUNCIONAMENT Control del 20% de les portes

O |PA

* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcio de 1’obra acabada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacié de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de 1’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

0
0
0

Comentaris:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal ‘

16 ELEMENTS DE PROTECCIO 1 SENYALITZACIO
1611 BARANES

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Element

Pla
Cod.

idoneitat técnica

IAssaigs s/norma s/especificacio
Certif. d origen s/especif.

[técniques
Fitxa caracteristiques técniques

Fulls de subministra, etiquetat.
Garantia del fabricant
Etiquetat, marcatge CE
Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
IAvaluacio técnica europea
Documentacié técnica

Segell, marca conformitat
Homologacio

Marca AENOR "N"

Distintius de qualitat voluntaris
|Avaluacions d’

Altres
CCRR

1611 BARANES

Baranes prefabricades

Productes llargs y plans, laminats en
calent, (funcié estructural)

Alumini i els seus aliatges (funcié
estructural)

Fustes de seccions rectangular
(funcié estructural)

Vidre, per baranes amb vidre

XXX KKK O

1641 |ANCORATGES

Ancoratges metal-lics per a formigé.

Ancoratges d'expansio o per

soscavat. Per a elements estructurals

0 carregues pesades.

Ancoratges metal-lics per a formigé.

X Ancoratges quimics. Per a elements

estructurals o carregues pesades.

Ancoratges metal-lics per formigo,

amb aplicacions no estructurals. Per

carregues lleugeres.

154 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE
PROTECCIO

1541 |ANODIZAT

X

1542 |LACAT

1543 |GALVANITZAT

1544 | TRACTAMENT DE LA FUSTA

Ooooolo| X

1545 |PINTURES

Documents per la recepci6 dels PEIS: -I obligatoris ||||||H||||||| voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: l Cristina Bernal ‘

Prescripcions sobre el control de recepcié:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcioé del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcid dels PEIS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccid de I’Execuci6 de 1’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si 1’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposici6 dels
elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: |Cod. Verificaci6 de Parametres Criteris de
., Control o,
d’execucio® formacio de lots

Verificacio del compliment de les mesures de

PE-1671 p 3
PROTECCIO DE DESNIVELLS: seguretat exigides

X MESURES DE SEGURETAT
Control del 100% de les baranes

PE-161Z | COMPLIMENT DE LES MESURES | Verificacié del compliment de les mesures de

X DE SEGURETAT EN EL DISSENY | seguretat en el disseny
DE LA BARANA Control per tipus de barana - Un lot per planta
PE-161Z | COL-LOCACIO / EXECUCIO DE | Fixacio de la barana
X LA BARANA Control del 25% de les baranes
= PE- PROTECCIO DE LA BARANA Verificacio del grau de proteccié a I'exterior.

Control del 25% de la barana

* Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcio de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacié.
Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de 1’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Qo
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal |

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Verificacions i/0 Criteri de
: . Control .,
Pla Cod proves* formacio de lots
= PA-1611 BARANA Resistencia” Per tipus de
Si la DF considera necessari la realitzacié d’una prova barana

* Verificacions i/o proves per lot
- (*) En cas de dubtes sobre la resisténcia de la barana
Resisténcia de la barana d’acord a I’apartat 3.2.1. del DB SE-AE 3.2: (segons DB SUA-1 3.2.2)
Categoria d’Us C5, for¢a horitzontal 3, 0 kN/m.
Categoria d’Us C3, C4, E F, forca horitzontal 1,6 kN/m.

Resta de casos, forga horitzontal 0,8 kN/m.

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcid de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacié de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [[] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [[] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

N

Comentaris:
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. cateb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T D CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: | Cristina Bernal ‘

17 INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT
1741 DRENATGE

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Element

Pla
Cod.

idoneitat técnica

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. d” origen s/especif.

|técniques
Fitxa caracteristiques técniques

Fulls de subministra, etiquetat.
Garantia del fabricant
Etiquetat, marcatge CE
Declaracioé de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
Avaluacio tecnica europea
Documentacio técnica

Segell, marca conformitat
Homologacio

Marca AENOR "N"

Distintius de qualitat voluntaris
Avaluacions d’

Altres
CCRR

DRENATGES

O

174

1741 |CAPES FILTRANTS

O

Geotéxtils i productes relacionats, per

a Us en fonaments, moviment de

terres i estructures de contencié

Geotextil per sistemes de drenatge

¢ (D), filtracio (F), o separacio (S),
amb les segiients combinacions (D),

(F), (F+D), (F+S+D), (F+S)

00 | 1744 CAMBRA DE BOMBEIG

lZl
CANALS | CANONADES DE
L1 | 1745 DRENATGE

Canals de desguas de formigé de

polimers y PVC per a recogida

(| d'aigues superficials en zones de

trafic de persones i/o vehicles, y els

seus elements (reixes, tapes)

Tubs, juntes i accessoris de

¢ fibrociment amb (AT) o sense (NT)
amiant destinades a clavegueram,

sanejament i drenatge.

Canaletes de desguas de formigo,

polimer y PVC per a la recollida

D d'aiglies superficials en zones de

trafic de persones i/o vehicles, i els

seus elements (reixetes, tapes)

Documents per la recepci6 dels PEIS: . obligatoris ||||||||||||m voluntaris | Altres per verificar el compliment d’exigéncies
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A dtocum Tocnica CARACTERISTIQUES I REQUISITS

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal ‘

Element

Pla
Cod.

Assaigs s/norma s/especificacié
Certif. d origen s/especif.

Fulls de subministra, etiquetat.
[técniques

Garantia del fabricant
Declaracié de conformitat
Certificat © CE”

Control produccié fabrica
DITE

Altres

/Addicional a efiqueta
Segell, marca conformitat
CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

Fitxa caracteristiques técniques

idoneitat técnica

Distintius de qualitat voluntaris

Avaluacions d’

] | 1745 [JUNTES ELASTOMERIQUES

Juntes elastomeriques de cautxu
vulcanitzat (amb o sense copolimer
= de isopre-isobutile) per a

canalitzacions d'aigua i drenatge, per
a subministrament d'aigua potable
calenta (WA, WB i WE).

Juntes elastomeriques
termoplastiques amb estanquitat en
X unions de canonades per a transport i
drenatge d'aigua no destinada al
consum huma.

Juntes elastomeriques
termoplastiques de material cel-lular
= de cautxu vulcanitzat com
estanquitat en unions de canonades
per a transport i drenatge d'aigua no
destinada al consum huma.

Juntes elastomeriques de poliureta
emmotllat com estanquitat en unions
X de canonades per a transport i
drenatge d'aigua no destinada al
consum huma.

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcioé del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacio de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepci6 dels PEIS. Gesti6 dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I’Execuci6 de 1’Obra.
- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).

Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

PCQ/PQ_1741 4/4/2024
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
A dtocum Tecnica CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal ‘

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execuci6 i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: | Cod. | Verificacié de Parametres d’execucio® Control Crlterlzga’oﬁ‘;ﬂnﬁClo
X |PE-175 DISPOSICIO DE CAPES FILTRANTS
X PE-175 D|SPOS|C’|O DE CAPES DE DRENATGE Organoleptic . R
O PE-175 EXECUCIO DE CAMBRES DE BOMBEIG Control del 50% de - erd?d?el::tge acio
O |PE-175 EQUIPS DE BOMBEIG I'execucio
O |PE-

* Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcio de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

L]
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de 1’autocontrol de la Constructora? SI ] No []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla: | Cod.

| PA-1741 DRENATGE

Verificacions i/o proves* Control Criteris de formacio de lots

Proves de servei - Cada instal-lacié de drenatge

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcio de 1’obra acabada (CTE Art.7.3.):
] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificaci.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ NO [
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal |

20 - INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES, CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA,
ENLLUMENAT
201- INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
2011- BAIXA TENSIO

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

Element

Pla
Cod.

idoneitat técnica

JAssaigs s/norma s/especificacio
Certif. d origen s/especif.

[tecniques
Fitxa caracteristiques técniques

Fulls de subministra, etiquetat.
Garantia del fabricant
Declaracié de conformitat
Certificat © CE”

Control produccié fabrica
[Addicional a efiqueta

L CE”

Segell, marca conformitat
Homologacio

Marca AENOR "N"

Distintius de qualitat voluntaris
lAvaluacions d’

DITE
Altres
CCRR

MATERIALS PER A XARXES AERIES
206 |PER A DISTRIBUCIO EN BAIXA
TENSIO

2061 | CONDUCTORS

Conductors aillats

Conductors despullats de coure

Conductors despullats d'alumini

X XX O| O

Conductors despullats d'alumini-acer,

X alumini homogeni i alumini comprimit
destinats a linees de transport i

distribucié d'energia eléctrica

2062 |CABLES

O

Cables formats per conductors aillats
amb polietile reticulat (XLPE), en
feix, a espiral visible, per a xarxes
aeries.

Cables per a xarxes subterranies.

X

2063 | TUBS RIGIDS

Tubs rigids per a escomeses aéries
posades sobre facanes
2064 |CANALS

Canals per a escomeses aéries

posades sobre facanes

207 PRODUCTES EQL}IPS | SISTEMES DE
LA INSTAL-LACIO

2071 |CAIXES GENERALS DE PROTECCIO

Caixes generals de proteccio

Grau d'inflamabilitat de les caixes
generals de proteccid

X XODO XK OX|ORX

M .

Documents per la recepci6 dels PEiS: ! obligatoris | Altres per verificar el compliment d’exigencies
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

| Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal |

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

idoneitat técnica

Garantia del fabricant
Declaracié de conformitat
Marca AENOR "N"

Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris

Homologacio
IAssaigs s/norma s/especificacié

Control produccié fabrica
[Addicional a efiquefa
Segell, marca conformitat
Certif. d origen s/especif.
[técniques

- CE”
lAvaluacions d’

Certificat © CE”

DITE
Altres
CCRR

2072

CAIXES DE PROTECCIO | MESURA

Caixes de protecci6é i mesura

Grau d'inflamabilitat de les caixes de
proteccid i mesura

2073

CABLES

X OX XNO

Cables no propagadors d‘incendi i
amb emissié de fums i opacitat
reduida

X

Cables no propagadors d'incendi i
amb emissié de fums i opacitat
reduida, per a DERIVACIONS
INDIVIDUALS

Cables no propagadors d'incendi i
amb emissi6 de fums i opacitat
reduida, amb aillament de mescles
termostables

Cables no propagadors d‘incendi i
amb emissié de fums i opacitat
reduida, amb aillament de mescles
termoplastiques

Cables per a locals amb risc d'incendi
o explosié, amb aillament mineral i
coberta metal:-lica

Cables per a locals amb risc d'incendi
o explosid, cables armats amb filferro
d'acer galvanitzat i amb coberta
externa no metal-lica

Cables per a locals amb risc d'incendi
o explosié, cables per alimentar
equips portatils o mobils, amb
coberta de policloropre

Cables flexibles exteriors per a
serveis mobils, amb coberta de
policloropeno

Cables flexibles exteriors per a
serveis mobils, per a instal-lacions
temporals d'obres, amb coberta de
policloropeno

Cables flexibles interiors per a serveis
mobils, per a instal-lacions temporals
d'obres

Documents per la recepcid dels PEiS: .I obligatoris
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref.: | Beg 01 | Autor: ‘ Cristina Bernal | | Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal |
o w g Prescripcions sobre el control de recepcio:
-— s [0} (2} =]
© © = 1= S
© Q 3 s 3 T T T :
sl © 3 = © = Sk | 5 § % Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:
- o= = (5} = 9] Qo 5 S — -
o 8 Element 5 .| E = . = 22 | L8 3 - (si s’estableixen)
il 5 o R S K% (0] = = o\ . r
Z 8 “g b 3 “% 5 g% s 2| 8 Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcié del CAATB:
= .| G =3 £ = = —
g 8 9 i S © ® o ¥l E 8 | 2 3 % - Abans del subministrament del PEIS:
S g of S| B g = S e 25 *% g @ Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
ol 8 8 ® & S £ 9 9 ak § gl 3l o - Durant els subministraments dels PEIS.:
o 5 s £l 8 olowl 3| % g 8 =g ¢ E 3 Fulls de submini Ib i
o 8 F| E B W oW o ¢ £ ¢ SEg g = 2 ulls de subministrament, albarans, etiquetes.
5 o o o o £ = 3 O o & 8logl =2 e 2 - Acabat el submini dels PEIS.:
ol ol a ol o o <k ol O T S| <0@ | Al & cabat el subministrament dels .
] | 2074 |ELEMENTS DE CONDUCCIO Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
- Elements de conduccio de cables no Activitats de I’empresa Constructora:
propagadors de la flama - Recopilar dels subministradors la documentaci6 de recepcio dels PEIS. Gestid dels subministraments.
X Tubs rigids - Lliurament d’aquest documents a la Direccié de I’Execucié de ’Obra.
= Canals - Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:
X Tubs corbables
Sr./a.:
X Tubs flexibles
= e fe e soes [ LEXECUCIODEL'UNITATDEL'OBRA |
X Canalitzacio eléctrica prefabricada
- CanaliGacia installacions interiors Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
_ : elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
X Canalitzacio6 eléctrica prefabricada . .. .
per il-luminacié diferents productes, elements i sistemes constructius
X Tubs per a instal-lacions en obres L% (el Verificaci6 de Parametres d’execucio*® Control (Gl dekf)‘(t)srmacm ik
O | 2075 CAIXES DE REGISTRE j
X PE-20W1 | CAIXA GENERAL DE PORTECCIO
X Caixes de registre
O PE-20W2 | POLSADOR
0 | 2076 |CONDUCTORS
0 |PE-20Ww3 |BRUNZIDOR
X Conductors de coure per a
instal-lacions de presa a terra X PE-20W4 | INTERRUPTOR
D 2077 ACCESSORIS
O |PE-20Ww5 |CONMUTADOR
¢ Borns de connexié per a Us domestic
0 analeg X |PE-20W6 | BASE D’ENDOLL DE 10/16 AMPERS
Proteccions
X : [l PE-20W7 | BASE D’ENDOLL DE 25 AMPERS
Equips eléctrics, electronics, ,
X telefonics o de telecomunicacié o PE-20W8 | DERIVACIO INDIVIDUAL
incorporat en una cabina o banyera R L
Interruptors L0 |PE-20W9 |INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA Organoléptic
X Control del 100% de | " ot Per les zones
. (]
= Connectors [0 | PE-20WA | QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIO los instal-lacions comuns
- - ; ) . comuns i 50% de les | - Un lot per totes les
X Aparells en les instal-lacions d'obres O PE-20WB | INSTAL-LACIO INTERIOR instal-lacions zones privades
0 Transformadors de seguretat per a O | PE-20WC | XARXA D'EQUIPOTENCIALITAT privades
"Molt baixa tensié"
Clavilles per a la connexi6 dels X PE-20WD | CAIXA DE DERIVACIO
X receptors a les bases de presa de
corrent de la instal-lacié d'alimentacié d PE-20WE | LINIA DE FORGA MOTRIU
% Clavilles per als receptors no
destinats a Us en vivendes O PE-20WF | LINIA D’PENLLUMENAT AUXILIAR
X Condensadors XI | PE-20WG | LINIA GENERAL D’ENLLUMENAT D'ESCALES
O X PE-20WH | DERIVACIO D’ENLLUMENAT D’ESCALES
X PE-20WI BARRA DE POSADA A TERRA
Documents per la recepcio dels PEiS: - obligatoris I||“|||||||||| voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies X PE-20WJ | LINIA PRINCIPAL DE TERRA EN CONDUCTE DE
FABRICA
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref.: | Beg 01 | Autor: ‘ Cristina Bernal |
[l PE-20WK | LINIA PRINCIPAL DE TERRA BAIX TUB
X QUADRE DE PROTECCIO DE LINIES DE FORCA
PE-20WL | MOTRIU
QUADRE GENERAL DE MANDO | PROTECCIO
X PE-20WM | D’ENLLUMENAT
X PE-20WN | CANALITZACIO DE SERVEIS
0 |PE-

* Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcio de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de 1’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [[] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Z
)
OO

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla: | Cod. Verificacions Criteris de
. Control .,
i/o proves* formaci6 de lots
X | PA-2011 INSTAL-LACIO | Condicions de seguretat: recepcié per assaig: Continuitat dels

ELECTRICA conductors de proteccio, resisténcia a terra, i sensibilitat del diferencial
- Un lot per les

Control del 100% de les instal-lacions comuns i 50% de les privatives zones comuns
Condicions de funcionament, recepcio per assaig: Tensio en els - Un lot per totes
endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau les zones
d'electrificacio, etc. privades

Control del 100% de les instal-lacions comuns i 50% de les privatives

* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcid de 1’obra acabada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[1 - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? St [
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Z
8
OO

Comentaris:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacid ‘ Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal |

20 - INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES, CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA,
ENLLUMENAT
202- CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA
2021- CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA

Objectiu: Controlar l'origen, Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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X | 2022 |SISTEMA GENERADOR FOTOVOLTAIC i i
[J | 2023 |INVERSOR
PROTECCIONS | ELEMENTS DE
L | 2024 SEGURETAT
[ | 2025 |ELEMENTS DE MESURA
Documents per la recepcio dels PEiS: .I obligatoris ‘ voluntaris I:l Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Prescripcions sobre el control de recepcié:
- Els sistemes portaran el marcatge CE.

Tots els moduls satisfaran les especificacions de la UNE-EN 61215:1997 per a moduls de silici cristal-li, UNE-EN
61646:1997 per a moduls fotovoltaics de capa prima, i estaran certificats per algu laboratori acreditat per les entitats
nacionals d’acreditacio reconegudes per la Xarxa Europea d’Acreditacio (EA) o pel Laboratori d’Energia Solar
Fotovoltaica del Departament d’Energies Renovables del CIEMAT

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentaci6 de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentaci6 de recepcié dels PEIS. Gesti6 dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I’Execucié de 1’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal

Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig; Materials utilitzats, Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions, Verificacions i demés controls;, Compatibilitat entre els

diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: |Cod. Verificacié de Parametres d’execucio: Conirol

Criteris de formacio
de lots

PE-2051 |ESTRUCTURA DE SUPORT
PE-20V1 | SISTEMA GENERADOR FOTOVOLTAIC
PE-20V2 |INVERSOR

PROTECCIONS | ELEMENTS DE
SEGURETAT Control del 100%

dels PEIS
PE-20v4 |ELEMENTS DE MESURA

Organoléptic

PE-20V3

X XK XK KX

0 PE-

- Un lot per cada
instal-lacié

* Unitats d'inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s estableixen)

Consideracions en la recepcio de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

[
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacid ‘ Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal l

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla: Cod. Verificacions i/o Control Criteris de formacio6 de
proves* lots
A CONTRIBUCIO Verificacié de les mesures de seguretat i
- funcionament _ i Jacid
X 2021 FOTOVOLTAICA Un lot per cada instal-lacié

Control del 100% de I'instal-lacid

* Verificacions i/o proves
Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:
Verificacio de I’existencia del pla de manteniment preventiu i pla de vigilancia
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (sis’estableixen)
Consideracions en la recepcio de 1’obra acabada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificacio6 de gesti6 de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NoO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

[

Comentaris:
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A cateb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
" Barcekna ra " herlea CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio ‘ Ref.: | Beg 01 | Autor: ‘ Cristina Bernal |

20 - INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES, CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA,
ENLLUMENAT
203- ENLLUMENAT
2031- ENLLUMENAT

Obijectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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0| 203 ENLLUMENAT
X | 2031 INSTAL-LACIONS DE IL-LUMINACIO
[ | 2034 |[ENLLUMENAT D’EMERGENCIA
X Lluminaries exteriors
X Lluminaries interiors
X Portalampades interiors
[0 | 2036 |ELEMENTS D'ENLLUMENAT EXTERIOR
n Columnes i baculs d'enllumenat
d'acer
0 Columnes i baculs d'enllumenat
d'alumini
Columnes i baculs d'enllumenat de
| barreja de polimers compostos,
reforcats amb fibres
n Columnes i baculs d’enllumenat de
formig6 armat i formigd pretesat
Documents per la recepcié dels PEiS: ! obligatoris I|||‘|||||||||| voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies
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A cateb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
" Barekna i Therlea CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal |

Prescripcions sobre el control de recepcio:
Ambit d’aplicacié CTE, DB-HE 3, SUA 4.
A la memoria del projecte per cada zona constaran juntament amb els calculs justificatius, almenys:
A) I’index del local (K) utilitzat al calcul,
B) el nimero de punts considerats al projecte,
C) el factor de manteniment (Fm) previst,
D) la luminancia mitja horitzontal mantinguda (Em) obtinguda,
E) I’index d’enlluernament unificat (UGR) assolit,
F) els index de rendiment de color (Ra) de les lampades seleccionades,
G) el valor d’eficiencia energética de la instal-lacié (VEEI) resultant del calcul,
H) les poténcies dels conjunts, lampada més equip auxiliar
A més, s’ha de justificar per cada zona, el sistema de control i regulacio que correspongui.
(**) Escomprovara que les lampades i els seus equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant que acrediti la
seva poténcia total

Las Ilampares, equips auxiliars, lluminaries i la resta de dispositius compliran lo disposat en la normativa
especifica per cada tipus de material.

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:
(si s’estableixen)
Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcié del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacio de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de I’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestio dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I’Execuci6 de 1’Obra.
- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: Cod. Verificacié de Parametres d’execucio* Criteri de formacio
Control
de lots
X |PE203Y | DOTACIO / COL-LOCACIO / DISPOSICIO Organoléptic " .
_ - - Un lot per cada
m PE-203Y FIXACIO Control del 25% de zona comu
X PE-203Y SISTEMES DE REGULACIO | CONTROL I'enllumenat
X PE-203Y SISTEMES D’ENCESA | APAGAT

* Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
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A cateb
T oo e CARACTERISTIQUES I REQUISITS

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

| Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcio de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[1 - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora

Z
8
OOt

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? st [
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla: | Cod. Verificacions i/o

o Control
proves

Criteris de
formacio de lots

PA-2034 ENLLUMENAT EN ZONES Nivells minims d’iluminacié en zones de circulacio

DE CIRCULACIO Control del 25% de les zones de circulacio

- Un lot per zona
de circulacié

PA-2034 ENLLUMENAT EN ZONES Nivells minims d’iluminacié en zones d’emergéncia

D’EMERGENCIA -
Control del 25% de les zones de emergéncia

Grau d’assoliment d’iluminacié en funcié del temps
transcorregut en zones d’emergéncia

Control del 10% de les zones d’emergencia

Luminancia en equips, cuadres, instal-lacions manuals

Control del 25% dels equips

- Un lot per zona
d’emergencia

X PA-2034 | ENLLUMENAT DE LES II-luminacio de les senyals de seguretat

SENYALS DE SEGURETAT

Control del 15% de les senyals

- Un lot per zona
comu

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)
- Esverificara I’existéncia del pla de manteniment.

Consideracions en la recepcid de 1’obra acabada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de 1’autocontrol de la Constructora? SI

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Qatd
Z
S}
O

Comentaris:
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—_— mb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

Arquitecium Teerica ,
Bercelna CARACTERISTIQUES I REQUISITS
| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal |

21 - INSTAL-LACIONS DE GAS
211- INSTAL-LACIO DE GAS
2111- INSTAL-LACIO DE GAS

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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0l 213 PRODUCTES EQUIPS | SISTEMES
2431 |JUNTES ELASTOMERIQUES
Juntes elastomeériques utilitzades en tubs i
accessoris per a transport de gasos i fluids
hidrocarbonats
2132 VALVULES
Valvula de connexi6 de seguretat per a tubs
flexibles metal-lics, destinats a la unié
X
d’aparells domestics que utilitzen combustible
gas0sos
Claus d’obturador esféric i de mascle conic,
X accionades manualment, per a instal-lacions de
gas en edificis
0 2135 SISTEMES DE DETECCIO DE FUGUES
X Sistemes de deteccié de fugues
[ | 2136 |EQUIPS
Equips per a centres d'emmagatzematge i
distribuci6 d'envasos de GLP amb capacitat des
O de 500 fins a 250.000 [kg]. Emmagatzematge
a l'aire lliure realitzat amb material de classe
A2-s3, dO.
n Equips per a instal-lacions d'emmagatzematge
de GLP.
¢ Equips per a Plantes satél-lits de GNL (gas
natural liquat)
0 Equips per a estacions de servei per a vehicles
a gas amb GLP
Documents per la recepci6 dels PEiS: .I obligatoris |||||||||||||” voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte:

‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

| Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal |

Pla
Cod.

Element

idoneitat técnica

Fulls de subministra, etiquetat.

Garantia del fabricant

Declaracié de conformitat

Certificat © CE”

Marca AENOR "N"

IAssaigs s/norma s/especificacié
B

Fitxa caracteristiques técniques

Distintius de qualitat voluntaris

Homologacio

ooTur. o

Control produccié fabrica
Segell, marca conformitat

ltécniques
lAvaluacions d’

DITE
Altres
L CE”
CCRR

Equips per a estacions de servei per a vehicles
a gas amb GNC (gas natural comprimit)

Equips per a instal-lacions d’envasos de gasos
liquats del petroli (GLP) per a Us propi.

Equips per a instal-lacions receptores de
combustibles gasosos, instal-lacions de
calderes a gas per a calefaccio i/o aigua
calenta de poténcia util superior a 70 kW.

Equips per a instal-lacions receptores de
combustibles gasosos, instal-lacions receptores
subministrades per xarxes amb pressio
d’operacié més gran a 5 bar.

Equips per a instal-lacions receptores de
combustibles gasosos, trams soterrats
d’instal-lacions receptores

[ |2137

CANALITZACIONS

Tubs flexibles no metal-lics, amb armadura i
connexié mecanica per a unié de recipients de
GLP a instal-lacions receptores o aparells que
utilitzen combustibles gasosos, de diametre
interior < 6 mm.

Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de
coure, sense soldadura, per aigua i gas en
aplicacions sanitaries i de calefaccié.

|

Tubs de polietilé de mitja i alta densitat per a
canalitzacions soterrades de distribucié de
combustibles gasosos

Tubs, accessoris i peces especials de fosa
ddctil, i les seves unions, per a conduccions de
gas

2138

INVERSORS

Inversors automatics de cabal < 100 [kg/h]
destinats a gas buta, propa i les seves mescles

2139

APARELLS DE GAS

Aparells a gas

X XIOX|O K

Tubs flexibles metal-liques corrugades per a
connexi6é d'aparells domestics que utilitzen
combustible gasosos

Documents per la recepci6 dels PEiS: . obligatoris

PCQ/2111

|| -

Altres per verificar el compliment d’exigencies
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

| Ref:

| Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal |

Per alimentaci6 de sistemes de
O calefaccié/refrigeracio d’edificis. No inclou
magatzem substancies perilloses.

Per alimentaci6 de sistemes de
calefaccio/refrigeracio d’edificis. No inclou
magatzem substancies perilloses. Per a
O instal-lacions de
transport/retirada/emmagatzematge de

d’edificis. Amb resisténcia a foc classe Al.

combustible liquid per a calefaccié/refrigeracio

2138 |DISPOSITIUS DE PREVENCIO

estatics de combustibles liquids de petroli

Dispositius de prevencié del rebosadura per a tancs

213C | SISTEMES SEPARADORS

Sistemes separadors de liquids lleugers
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TANCS HORITZONTALS CILINDRICS AERIS D’ACER
FABRICATS EN TALLER, SENSE RECOBRIR, DE
[] |213A|PARET SIMPLE O DOBLE PER A
L’EMMAGATZEMATGE DE COMBUSTIBLE LIQUIT 1
AIGUA (NO CONSUM HUMA)

Documents per la recepcio dels PEiS: .I obligatoris

| —

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Altres per verificar el compliment d’exigencies

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcio del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentaci6 de recepci6 dels PEIS. Gestid dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcci6 de I’Execuci6 de 1’Obra.
- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).

Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

CARACTERISTIQUES I REQUISITS

mb PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

| Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

| Ref: | Beg 01

| Autor:

| Cristina Bernal

Arquitecium Teerica ,
Bercelna CARACTERISTIQUES I REQUISITS
‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitaci6 | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal ‘

diferents productes, elements i sistemes constructius

Execucid d’instal-lacions de gas natural

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucid i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els

Pla:  Cod. Verificaci6 de Parametres d’execucid* Criteri de formaci6 de
Control
lots
X PE-21X1 ARQUETA D’PESCOMESA
O PE-21X2 CANALITZACIONS
| PE-21X7 JUNTA AILLANT COL-LOCADA
O o | - Un lot d’escomesa
R rganoléptic
PE-21X8 |FUNDA - Un lot de distribuci
Inspecci6 del 100% de ) B
U | PE-21x9 | TUB FLEXIBLE la instal-lacié - Un lot per instal-lacio
individual
X PE-21XA | CLAU DE PAS
X | pe-21zB | COMPTADOR
O | PE-

Execuci6 d’instal-lacions de gas ciutat

Pla:  Cod. Verificacio de Parametres d’execucio™® Control Criteri de formacio de
lots

[l PE-21Z1 ARQUETA D’ESCOMESA
[} PE-21Z2 CANALITZACIONS
O |PE-2124 FUNDA

- Un lot d’'escomesa
[l PE-21Z5 CLAU DE PAS Organoléptic

- Un lot de distribucio
O PE-2176 PURGADOR Inspecci6 del 100% de

la instal-lacio - Un lot per instal*lacio
individual

O PE-21Z7 COMPTADOR
O PE-21Z8 TUB FLEXIBLE
O |PE-

Execuci6 per a diposits de combustibles liquids

Pla: Cod. Verificacio de Parametres d’execucié* Control Criteri de formaci6 de
lots
[l PE-21R1 PERICO PER A BOCA DE CARREGA
O PE-21R2 BOCA DE CARREGA
CUBELL PER A DIPOSIT EXTERIOR DE
O PE-21R3 SUPERFICIE
O PE-21R4 DIPOSITS
. - Un lot d’escomesa
O PE-21R7 CANALITZACIONS Organoléptic
. N - Un lot de distribucio
[l PE-21RD RESISTENCIA ELECTRICA DE FONS Inspeccié del 100% de
. la instal-lacié - Un lot per instal-lacié
O PE-21RE VALVULES individual
1 PE-21RI BOTELLA DE TRANQUILITZACIO
O PE-21RJ FILTRE D'OLI
U |Pe21RK | BOMBA
| PE-21RL GRUP DE PRESSIO

* Unitats d’inspecci6 per lot

PCQ/2111
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Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcid de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):
[]- Certificaci6é de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

|

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

o 1 i i i riteri de formacio
Pla: Cod. Verificacions i/o proves CONTROL C de fo 6
de lots
PA-2111 - Un lot d’'escomesa
. Proves de resisténcia i estanquitat _ PEPE
X INSTAL-LACIO DE GAS Un lot de distribucio
Control del 100% de la instal‘lacio - Un lot per instal-lacié
individual
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* CONTROL Freqiiéncia
PA-2111 - Un lot d’'escomesa
0 INSTAL-LACIO PER A DEPOSITS Proves de resisténcia i estanquitat - Un ot de distribucio
DE COMBUSTIBLES LIQUIDS Control del 100% de la instal-laci6 - Un lot per instal-lacio
individual

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

- 1. PROVES PREVIES: Préviament a la posada en servei de la instal-lacio es realitzaran les proves de resisténcia i
estanquitat previstes en les normes UNE 60310, UNE 60311 i UNE 60312; amb la finalitat de comprovar que la
instal-lacio, els materials i els equips s’ajusten a les prescripcions tecniques d’aplicacio, han estat correctament
construits i compleixen els requisits d’estanqueitat.
2. POSADA EN SERVEI: Només es podran posar en servei les instal-lacions que hagin superat les proves prévies
- Abans de posar en servei una instal-lacié d’envasos de GLP, I’empresa instal-ladora haura de realitzar les segients
proves:
Canalitzacions: Prova d’estanqueitat a una pressio de 1,5 vegades la pressié d'operacié de la instal-lacié durant 10
minuts amb aire, gas inert o GLP en fase gasosa.
Verificacié de I’estanquitat de les claus i altres elements a la pressio de prova.
Durant la realitzacio de les proves, s’haura de prendre per part de I’empresa instal-ladora totes les precaucions
necessaries, i en particular si es realitzen amb GLP:

- Prohibit fumar.

- Evitar en lo possible I’existéncia de punts d’ignicid.

- Vigilar que no existeixin punts proxims que puguin provocar inflamacions en cas de fuga.

- Evitar zones de possible emborsament de gas en cas de fuga.

- Purgar i bufar les canalitzacions abans d’efectuar una reparacio.
L’empresa instal-ladora, un cop realitzades amb resultat positiu les proves i verificacions especificades, haura
d’emetre el certificat d’instal-lacio.
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CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacid l Ref.: | Beg 01 | Autor: ‘ Cristina Bernal | ‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacid | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: | Cristina Bernal ‘

| Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars | [ PROCESCONSTRUCTIU-UNITATD'OBRA |

- (si s"estableixen) 23- INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO AL FOC
Consideracions en la recepcid de I’obra acabada (CTE Art.7.3.): 231- INSTAL-LACIO DE PROTECCIO AL FOC

[]- Cert.iﬁcac.ié de gestié? de la qualitat de l’agqnt: anstructora. 2311- [INSTAL-LACIO DE PROTECCIO AL FOC
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre I’ Autocontrol de Ia Constructora - RECEPCIODEPES |

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? st [] No [ Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
- Saprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par e la DF? SI' []° NO [] Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
- Requereix la DF els registres de 1’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
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2341 EXTINTORS PORTATILS

Extintors portatils d'incendis.

2342 |BOQUES D'INCENDI

Boques d'incendis amb manegues
semirigides.
Boques d'incendis amb manegues planes.

2343| SISTEMES DE COMUNICACIO D'ALARMA

Sistemes de comunicaci6 d'alarma. Alarmes
de fum autonomes.

SISTEMES DE DETECCIO | ALARMA
D'INCENDIS

Detectors de calor. Detectors puntuals

2344

Detectors de fums. Detectors lineals que
utilitzen un feix optic de llum.

Dispositius d'alarma d'incendis-dispositius
acustics.

Equips de subministrament d'alimentacio.

Detectors de fum. Detectors puntuals que
funcionen segons el principi de llum difusa,
llum transmesa o per ionitzaci6.

Detectors de flama. Detectors puntuals.

Polsadors manuals d'alarma.

Seccionadors de curtcircuit.

Dispositius entrada/sortida per al seu Us en
les vies de transmissié dels detectors de foc
i de les alarmes d'incendi.

Detectors d'aspiracié de fums.

Equips de transmissio d'alarmes i avisos de
fallada.

Equips de detecci6 i mesura de la
concentracié de monoxid de carboni.
Sistemes de protecci6 i alarma d'incendis.
Control de I'alarma per veu i equips
indicadors

oW o/oo o ooo|)o|oo|jojojoyjgo|ojo|o|ox o
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|

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Garantia del fabricant

Equips de control i indicacio

Sistemes de detecci6 i alarma d'incendis.
Components dels sistemes d'alarma per
veu. Altaveus

Sistemes de detecci6 i alarma d'incendis.
Components que utilitzen enllacos
radioeléctrics.

2345

HIDRANTS

Hidrants exteriors de columna.

Hidrants baix nivell de terra, pericons i
tapes.

Racors

Declaracié de conformitat

Certificat * CE”

Control produccié fabrica

DITE

Altres

TOITCT

CE”

Segell, marca conformitat

CCRR

Homologacié

Marca AENOR "N"

IAssaigs s/norma s/especificacio

ooTar. o

U TTT STCOP oI,

Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris

[técniques

idoneitat técnica

lAvaluacions d’

Manegues

2346

SISTEMES FIXES D'EXTINCIO

Ruixadors i aigua polvoritzada. Conjunts de
valvula d'alarma de canonades mullades i
cambres de retard

Ruixadors i aigua polvoritzada. Conjunts de
valvula d'alarma de canonades seques

Ruixadors i aigua polvoritzada. Alarmes
hidromecaniques

Components per a sistemes de ruixadors i
aigua polvoritzada. Detectors de fluxe
d'aigua.

Sistemes d'extincié d'incendis per pols

Sistemes de CO:. Dispositius de control
automatic i per a retardadors eléctrics.

oW oo o |ojo| o |oojo|o|jojo) o

Sistemes d'extincié mitjangant agents
gasosos. Dispositius no eléctrics de control
automatic i de retard.

|

Sistemes d'extincié mitjangant agents
gasosos. Dispositius manuals d'accionament
i parada.

|

Sistemes d'extincié mitjangcant agents
gasosos. Conjunts de valvules dels
contenidors d'alta pressio i els seus
actuadors.

Components per a sistemes d'extincio
mitjangcant agents gasosos. Difusors per a
sistemes de COa.

Sistemes d'extincié mitjancant agents
gasosos. Detectors especials d'incendis.

Sistemes d'extincié mitjangant agents
gasosos. Pressostats i manometres.

Oojo| O

Sistemes d'extincié mitjancant agents
gasosos. Dispositius de pesada.
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Pla
Cod.

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Garantia del fabricant

Sistemes d'extincié mitjangant agents
gasosos. Dispositius pneumatics d'alarma.

|

Components per a sistemes d'extincié per gas.
Valvules de retencié i valvules antiretorn.

|

Sistema d’extincié per aigua polvoritzada.
Ruixadors automatics.

|

Components per a sistemes d'extincio
mitjancant agents gasosos. Valvules
direccionals d'alta i baixa pressio i els seus
actuadors per a sistemes de CO2.

Components per a sistemes d'extincio
mitjancant agents gasosos. Dispositius no
eléctrics d'avortar per a sistemes de CO2.

Instal-lacions fixes de lluita contra incendis.
Sistemes d'escuma.

Sistemes fixes de lluita contra incendis.
Components per a sistemes d'extincio
mitjancant agents gasosos. Connectors.

2347

SISTEMES DE CONTROL DE FUM | CALOR

Airejadors naturals d'extraccié de fums i calor
en obres de construccié

Airejadors extractors de fums i calor mecanics
en obres

Sistemes de pressio diferencial

Sistemes pel control de fum i de calor.
Barreres de fum en edificis industrials i
comercials

Equips de subministrament d'energia eléctrica
i pneumatics, pels sistemes de control de fums

2349

SENYALITZACIO

Declaracié de conformitat

Certificat * CE”

Control produccio fabrica

DITE
Altres

« CE”

Segell, marca conformitat

CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio

oTun. o

OUTTYTTT STCOP TG,

[técniques

Fitxa caracteristiques técniques

Distintius de qualitat voluntaris

idoneitat técnica

Avaluacions d’

Senyalitzacié de les vies d'evacuacio

Senyalitzacié dels mitjans manuals de
proteccié contra incendis

Senyalitzacié foto-luminescent

OX|X|XXR|O| O |OO|O|O O (o4

Documents per la recepci6 dels PEiS: . obligatoris

Pla
Cod.

Element

PCQ/2311
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|

Fulls de subministra, etiquetat.

Garantia del fabricant

Declaracié de conformitat

Certificat * CE”

Control produccié fabrica

DITE
Altres
« cE

Segell, marca conformitat

CCRR

OUTTYTTT STCOPTUTT:

IAssaigs s/norma s/especificacio

u\,.u
Fitxa caracteristiques técniques

Homologacio
Marca AENOR "N"
[técniques

Distintius de qualitat voluntaris

idoneitat técnica

[Avaluacions d’

236

RESISTENCIA AL FOC D'ELEMENTS
CONSTRUCTIUS

2361

ELEMENTS PORTANTS | NO PORTANTS

Elements amb capacitat portant

Elements sense capacitat portant

2362

PORTES | TANCAMENTS TALLA FOCS, LES
SEVES FERRAMENTES | ACCESSORIS

O | 0O0XXDONO

Accessoris: Dispositius d’emergéncia accionats
per una manilla o un polsador per portes i
tancaments tallafocs

Accessoris: Dispositius antipanic per sortides
d'emergeéencia activats per una barra
horitzontal.

Ferramentes: Dispositius de tancament
controlat de portes.

Ferramentes: Dispositius de coordinacié de
portes.

Ooo|jgo| o

Portes i tancaments tallafocs

|

Ferramentes: Dispositius de retencio
electromagnética, aillats o incorporats en tanca
portes, per tancament de portes batents de
compartimentacio talla foc/fum.

Portes de pisos d'aparells elevadors les quals
els és exigible categoria d'integritat

Conductes i comportes tallafocs

Segellats de penetracid i juntes lineals

Productes tallafoc i de segellat de penetracions
contra el foc

Productes tallafoc i de segellat de juntes i
obertures lineals contra el foc

2364

MEMBRANES | CAPES PROTECTORES

X OO0 O000K

Membranes protectores horitzontals que
contribueixen a la resistencia al foc d’elements
estructurals

X

Membranes protectores verticals que
contribueixen a la resisténcia al foc d’elements
estructurals

X

Capes protectores que contribueixen a la
resistencia al foc d’elements estructurals de
formigd

Capes protectores que contribueixen a la
resistencia al foc d’elements estructurals d'acer

Capes protectores que contribueixen a la
resisténcia al foc d’elements estructurals
mixtos de lamina d'acer i formigo

Capes protectores que contribueixen a la
resistencia al foc de columnes d’acer buit farcit
de formigé

Pla

Element

PCQ/2311
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Capes protectores que contribueixen a la
| resisténcia al foc d’elements estructurals de
fusta
PRODUCTES O KITS DE PROTECCIO CONTRA
L1 2365 EL FOC

Productes o kits per la proteccié contra el foc

concurréncia

X a base de panells rigids i semirigids, i
mantes
Productes o kits per la proteccié contra el foc
X a base de pintures intumescents, per
elements d’acer.
¢ Productes o kits per la proteccié contra el foc
a base de morters projectats.
0| 237 REACCIO AL FOC D'ELEMENTS
CONSTRUCTIUS
[ |2371|COBERTES
O Cobertes exposades al foc amb Marcatge CE. - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:IIIIIIIIIIIIIIII
m Cobertes exposades al foc sense Marcatge
CE.
D 2372 ALTRES PRODUCTES
X Productes amb Marcatge CE. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:IIIIIIIIIIIIIIII
X Altres productes sense Marcatge CE. .
m Cortines i cortinatges en Us de publica
concurréncia
m Mobiliari entapissat en Us de publica
concurréncia
0 Mobiliari no entapissat en Us de publica

Documents per la recepcio dels PEIS: . obligatoris
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Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcié del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentaci6 de recepcid dels PEIS. Gestid dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcci6 de I’Execuci6 de 1’Obra.
- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).

Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposici6 dels
elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

EXECUCIO DE PROTECCIONS PASSIVES

Verificaci6 de Criterie d
. riteris de
: . Control .,
55 | (Gt P?rametr.e,s* formaci6 de lots
d’execucid
Recobriments minims de les armadures establertes en Projecte i Establerta al procés
Normativa Estru_ctures de
Formigd
X |PE- RESISTENCIA AL FOC DE . o Establerta al procés:
L’ESTRUCTURA DE Capes protectores de guix: producte, aplicacié i gruix Acabats (verticals i
23z FORMIGO sostres)
Productes especials:
Proteccions aplicades als elements de formigé: Ajust de I'execucio ES_ pr_en_dre_m els
a les especificacions de projecte i documentacié tecnica del criteris indicats als =
fabricant. Verificacio dels gruixos aplicats. DITE o documentacié
Minim el 20% de la estructura técnica.
. Productes especials: Es_ pr_en_dra_\n els
RESISTENCIA AL FOC DE | Proteccions aplicades als elements d'acer: Ajust de l'aplicacio a | criteris indicats als
X L’ESTRUCTURA D’ACER | les especificacions de projecte i documentacio técnica del DITE o documentacio
) . e
fabricant. Verificacio de gruixos aplicats. técnica. Minim el
20% de la estructura
Control dimensional de la fusta - Cada 250 m?
. 50% de l'estructura - Cada planta.
RESISTENCIA AL FOC DE
| L’ESTRUCTURA DE Proteccions aplicades als elements de fusta: Ajust de I'execucio a Es prendran els
FUSTA les especificacions de projecte i documentacio técnica del criteris indicats als
fabricant. Verificacié dels gruixos aplicats. DITE o documentacié
Minim el 20% de la estructura tecnica.
RESISTENCIA AL FOC DE | Comprovacio del grau de resisténcia al foc R de I'element )
0 L’ESTRUCTURA DE constructiu a realitzar (fabriques de maé i bloc) La totalitat de
FABRICA I'estructura
Control unitari abans de la col-locacié dels elements
PCQ/2311 4/4/2024 Pag.6 de 10
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Ajust amb projecte i documentacié técnica dels fabricants. Control
de replanteig, dimensions, discontinuitats, defectes, encontres i

PROPAGACIO (INTERIOR I compatibilitats amb altres elements constructius
EXTERIOR) P - Cada planta
Freqliéncies de control establertes als processos: Tancaments
exteriors i tancaments interiors
Verificacio durant I'obra del ajust entre la porta documentada i la
subministrada .
Panys, frontisses, dispositius antipanic per sortides d’emergéncia,
PORTES RESISTENTS AL dispositius d'emergéncia accionats per una maneta o un boto6 per | _ Cada planta
FOC sortides d’emergéncia, dispositius de tancament controlat de P :
portes, dispositius de retencié electromagnética per portes,
dispositius de coordinacié de portes
100% de les portes resistents al foc
Ajust amb projecte i documentacio técnica dels fabricants. Control
PORTES DE PIS de replanteig, dimensions, discontinuitats, defectes, encontres i
D’ASCENSORS compatibilitats amb altres elements constructius - Cada planta
Control del 100% de les portes de pis d’ascensors
Segellats:
Control de I'ajust del producte col-locat amb el documentat.
Verificacio del compliment de projecte i especificacions técniques | _cgqa planta
PAS D’INSTAL-LACIONS: | del fabricant, compatibilitat entre materials.
ELEMENTS Frequéncies establertes als processos d'instal-lacions
OBSTURADORS Comportes tallafocs:
Ajust amb projecte i documentacio técnica dels fabricants. Control
de replanteig, dimensions, discontinuitats, defectes, encontres. - Cada planta
100% de les comportes tallafocs
Conductes de ventilacio, serveis, eixides, sols elevats:
PAS D’INSTAL-LACIONS: | Ajust amb projecte i documentacio técnica dels fabricants. Control
ELEMENTS PASANTS de replanteig, dimensions, discontinuitats, defectes, encontres. - Cada planta
Freqiiéncia establerta en els processos corresponents
VENTILACIO NATURAL V_erlflca_mo de I'existéncia dellforfa't de ventllacu_) natgral: C(_)ntrol
dimensional del forat de ventilacié en escales i vestibuls, i forats
DELS RECORREGUTS o . - Cada planta
PROTEGITS de ventilacions en passadlsso§. p
100 % dels recorreguts protegits
VENTILACIO NATURAL Venﬁcg(_:lo d’e. les relxes_l cc_)’n.ducteglde ventilacié. Control de les
MITJANCANT superficies Utils de ventilacio; relacié L/l en conductes
CONDUCTES DELS rectangulars; seccio util de les reixetes; Situacio de les reixetes;
distancies entre reixes d’entrada i sortida en passadissos - Cada planta
RECORREGUTS protegits
PROTEGITS 100 % dels recorreguts protegits
REACCIO AL FOC DE Cor_lt_rol d_g I'ajust del_producte col_-locat_ amb e! fjoct_lment?t. _
MATERIALS DE Ver|f|ca_c|o del compllr_m_a_nt de projecte |_espeC|f|caC|ons tecniques
CONSTRUCCIO 1 del fabricant. Compatibilitat entre materials.
ELEMENTS Per habitatges: 25% dels materials constructius, decoratius i de - Cada dos plantes.
CONSTRUCTIUS, mobiliari.
DECORATIUS I DE Per sector terciari: 100% dels materials constructius, elements
MOBILIARI decoratius i de mobiliari
Control de les dimensions dels elements d’evacuacio, portes
EVAQUACIO situades als recorreguts, senyalitzaci6 dels mitjans d’evacuacio
D’OCUPANTS P . L - Cada planta
Frequiéncies establertes als processos: tancaments interiors i
elements de proteccié i senyalitzacio
) Es verificaran les dimensions: Amplades i alcades minimes dels
INTERVENCIO DELS vials d’accés i espais de maniobra; trams corbs i els seus carrils - Superficie total
BOMBERS de rodament; distancies; pendents; forats d’accés.

Verificacio del 100% de I'accessibilitat i espai de maniobra

considerada.

* Unitats d’inspeccié per lot

4/4/2024
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

| Ref: ‘ Beg 01 ‘ Autor:

‘ Cristina Bernal

EXECUCIO DE PROTECCIONS ACTIVES

Verificacid de Parametres

Criteri de

: . Control .,
Pla: Cod. d’execuciéd: formacio de lots
= EXTINTORS PORTATILS
. BOQUES D'INCENDI EQUIPADES AMB Comprovacié de Iajust dels
MANEQUES SEMIRIGIDES O PLANES equips col-locats amb els
SISTEMES DE DETECCIO | ALARMA documentats.
O D’'INCENDIS Verificacio de tipus, - Cada planta
- HIDRANTS emplagament i col-locacio.
SISTEMES FIXES D’EXTINCIO Verificacio del 100% dels
O equips
0 COLUMNA SECA

VENTILADORS DELS SISTEMES
O D’EXTRACCIO DE FUM DE LES CUINES
(potencia superior a 20Kw)

Comprovacié de I'ajust dels
equips col-locats amb els
documentats.

Verificacio de I'execucié
d'acord amb el Projecte i
documentacio tecnica del
fabricant i/o documentacio
d’avaluacié d’idoneitat técnica

Verificacio del 25% dels
ventiladors

- Cada dos plantes

VENTILACIO DELS RECORREGUTS
O PROTEGITS MITJANCANT SISTEMA DE
PRESSIO DIFERENCIAL

Comprovacié de I'ajust dels
equips col-locats amb els
documentats.

Control de l'instal-lacio d'acord
amb projecte i instruccions del
fabricant.

Verificacio del 25% dels
equips

- Cada recorregut
protegit

SISTEMA DE CONTROL DE FUMS
O D’INCENDI A APARCAMENTS

Comprovacio de I'ajust dels
equips col-locats amb els
documentats.

Control de la instal-lacié
d'acord amb projecte i
instruccions del fabricant.

Verificacio del 25% dels
equips

- Totalitat de la
instal-lacié de fums

O

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcio de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.

] - Certificacié de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI []
- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI []

SI [

zzZ
53305
(.
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

‘ Ref: ‘ Beg 01

‘ Autor: ‘ Cristina Bernal

PROTECCIONS PASSIVES

Pla:

Cod.

Verificacions 1/0
proves*

Control

Criteris de formacio de lots

RESISTENCIA AL FOC DE
L'ESTRUCTURA DE
FORMIGO

Productes especials:

- Inspeccio6 organoleptica: 100% de
I'estructura.

- Verificacié de gruixos aplicats:

1 série de determinacié de gruixos
(1serie=6 lectures), cada 1000m?.
Minim una determinacié en
estructura vertical i una
determinacio en estructura
horitzontal

Més verificacions que pugui
determinar el DITE

- Cada 1000 m?

RESISTENCIA AL FOC DE
L’ESTRUCTURA D’ACER

Productes especials:

Inspeccié organoléptica: 100% de
I'estructura

Verificacio de gruixos aplicats:

1 serie de determinacio de gruixos
(1serie=6 lectures), cada 250m?.
Minim una determinacié en
estructura vertical i una
determinacio en estructura
horitzontal.

Més verificacions que pugui
determinar el DITE

- Cada 250 m?

RESISTENCIA AL FOC DE
L’ESTRUCTURA DE
FUSTA

Productes especials:

Inspeccié organoléptica: 100% de
I'estructura.

Verificacié de gruixos aplicats:

1 série de determinaci6 de gruixos
(1serie=6 lectures), cada 500m2.
Minim una determinacié en
estructura vertical i una
determinacio en estructura
horitzontal

. Més verificacions que pugui
determinar el DITE

- Cada 500 m?

PORTES SITUADES ALS
RECORREGUTS
D’EVACUACIO

Prova de funcionament: Control de
la preséncia dels dispositius exigits
i el seu correcte accionament.

100% de les portes de sortida
d’emergéncia.

- Cada recorregut d’evacuacio

SENYALITZACIO DELS
MITJANS D’EVACUACIO

Verificacio de I'ajust de les senyals
documentades amb les
col-locades..Control de la
col-locacio de les senyals; situacio i
visibilitat; dimensions de les
senyals.

Per al 100% de les senyals

- Totalitat de I'edificacié

SENYALITZACIO DELS
MITJANS DE PROTECCIO

Verificacio de I'ajust de les senyals
documentades amb les col-locades.
Control de la col-locacié de les
senyals; situacié i visibilitat;
dimensions de les senyals.

100% de les senyals d’evacuacio.

Totalitat dels mitjans d'evacuacio

PCQ/2311
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacid | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal ‘

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

PROTECCIONS ACTIVES
Verificacions i/o o .
Pla: Cod. Control Criteris de formaci6 de lots
proves
EgslllJDEA% E;NACMEI;\IDl Verificacio del manometre de
: pressio : ] it
O MANEGUES SEIMRIGIDES La totalitat de la instal-lacié
O PLANTES 100% dels equips

Prova d'estanquitat i pressio de la
O HIDRANTS ret.
100% dels hidrants.

La totalitat de la instal-lacié

Prova d'estanquitat i pressio de la
O COLUMNA SECA ret.
100% de les columnes seques

La totalitat de la instal-lacié

VENTILADORS DELS | Proves de funcionament del 100%
0 SISTEMES D’EXTRACCIO de la instal-lacio

DE FUM DE LES CUINES
(poténcia superior a 20 Kw.)

VENTILACIO DELS

La totalitat de la instal-lacié

RECORREGUTS Proves de funcionament del 100%

O PROTEGITS MITJANGANT de la instal-lacié La totalitat de la instal-laci
SISTEMA DE PRESSIO
DIFERENCIAL
SISTEMA DE CONTROL Proves de funcionament del 100%

O DE FUMS D'INCENDI A de lainstal-lacio La totalitat de la instal-laci6
APARCAMENTS

* Verificacions i proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcid de I’obra acabada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? ST [1] NO [
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de 1’autocontrol de la Constructora? SI [] No []
Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
Comentaris:
PCQ/2311 4/4/2024 Pag.10 de 10
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
Arquitectura Tecnica CARACTERISTIQUES I REQUISITS

A
—

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal |

26 - INSTAL-LACIONS DE TRANSPORT I APARELLS ELEVADORS
262- INSTAL-LACIONS D’APARELLS ELEVADORS
2621- ASCENSORS

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

0 @ 8
- (&} [0} (2] =
5 g 3 %= §
0] O g 8 e
s| B 5 | = g 5 Se | 8 5 3
= 5= = , = @©
al o Element 8 .| & £ £ a2 | 2 g =
o gl & o © [ 5 0|8 ol = <
o ol L [t 15} el = =12 S ] o
21 L € ) S c > 9a 2 = 8
i) =| o 2 S Z © SIS
g g ©°o w 8 S o x| E|& B 3| .
S w IS S 9} © o O Sile) 5 ol ©
sl B © S © o s 2| &5 S o o
al © 2 = 2 [© o s G B° e & ° &
@ o c = (o) S o ol 2
o S & 8§ = S 3 ol < go g g 3 §
o T | = £ olg: | = x B < =3 ° E S
2 5 o B E P g X E 5 SES E 3 S
S| & o o o El EBCl @ Q| 5 & Blo o B e S
| O] o] O O] Al <k wl O T| =S| 0L | O <
n 262 INSTAL-LACIONS D'APARELLS
ELEVADORS
[ | 2621 |ASCENSORS
X Aparells elevadors
O
Documents per la recepcié dels PEiS: l obligatoris |||||||||||||” voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqiiencies del control de Recepcio del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de ’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepci6 dels PEIS. Gesti6 dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcci6 de I’Execuci6 de 1’Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

PCQ/2621 4/4/2024 Pag.1 de 3



:

A PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
T CARACTERISTIQUES I REQUISITS

Arquitectuna Tecnica

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal |

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucid i disposicio dels
elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla: Cod. Verificacid de Parametres d’execucio* Control Criteri de formacid
de lots
o | PE- TRAPA
o |PE- LLOSA PERFORADA
PE- CARRIL PER A GANXO DESLLICANT
0 ¢ - Control
O |PE- ACONDICIONAMENT DE LA SALA DE MAQUINES organoléptic _ _
- Un lot per instal-lacié
PE. ACONDICONAMENT DEL RECINTE | EL REBUT DEL | Control del 100% d'ascensor
o BASTIMENT PER A PORTES SEMI-AUTOMATIQUES | dels aparells
PE. ACONDICIONAMENT DEL RECINTE | REBUT DEL nstallats.
O BASTIMENT PER A PORTES AUTOMATIQUES
O PE-

* Unitats d’'inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcio de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificacié de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI []

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI []

- Requereix la DF els registres de 1’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

NO
NO

OO

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla: Cod.

Criteris de formacio de
lots

Verificacions i/o proves control

X PA-2621 | APARELLS ELEVADORS Proves de

funcionament

Proves del 100% dels

ascensors - Un lot per instal-lacio

d’ascensor
Certificat de I'enginyer
responsable

* Verificacions i/o proves per lot

PCQ/2621 4/4/2024 Pag.2 de 3
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

Arquitectuna Tecnica CARACTERISTIQUES I REQUISITS
| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal ‘
Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcid de 1’obra acabada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacié de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de 1’Edificacio.
Consideracions sobre I’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? St [ No []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de 1’autocontrol de la Constructora? SI ] No []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:

PCQ/2621 4/4/2024
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

| Projecte: | Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal |

28 ALTRES
2811 APARELLS SANITARIS

Objectiu: Controlar I’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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APARELLS SANITARIS
281
2811 |BANYERES

Banyeres d'hidromassatge

Banyeres d’ls domestic

2812 |PUTXA

Plats de dutxa d'as domestic

Mampares de dutxa.

2813 |LAVABOS

Cubetes de rentat comu per a Us
domeéstic.
Lavabo

Inodors i conjunts d'inodors amb sifo
incorporat.
Cisternes per a vaters i urinaris

2815 |BIDETS

Bidets

2816 |URINARIS

Urinaris murals

2817 |PLAQUES TURQUES

Plaques turques ceramiques

2818 |AIGUERES

Aigleres de cuina. -

2819 | SAFAREIGS

O00XNODODODNONOKXNKONXK|ONRKOOOXKO O

Safareig ceramic

|| -
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Documents per la recepci6 dels PEiS: -l obligatoris Altres per verificar el compliment d’exigencies

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

CARACTERISTIQUES I REQUISITS

l Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio

| Ref: | Beg 01 | Autor: | Cristina Bernal l

Pla
Cod.

Element

idoneitat técnica

Assaigs s/norma s/especificacid
Certif. d origen s/especif.

[técniques
Fitxa caracteristiques técniques

Fulls de subministra, etiquetat.
Garantia del fabricant
Declaracié de conformitat
Certificat “ CE”

IControl produccié fabrica
(Addicional a efiqueta

L cE

Segell, marca conformitat
Homologacié

Marca AENOR "N"

Distintius de qualitat voluntaris
JAvaluacions d’

DITE
Altres
CCRR

281B

CONEXIONS TUBULARS, FLEXIBLES,
PER A SANITARIS

Connexions tubulars, flexibles i
raconades a base d'elastomers per
sanitaris.

2821

AIXETES | ACCESSORIS PER A
APARELLS SANITARIS

Aixetes sanitaries. Aixeta simples i
mescladors senzills (PN 10 de 1/2 i
3/4"™), per a sistemes d'alimentacio
tipus 1 i 2. No inclou mescladors
mecanics, termoestatiques ni
accessoris d'aixetes i dutxes adaptats
per a usos especials.

Aixetes de tancament automatic
PN10, simples i monocomandament
d'obertura manual i tancament
automatic amb periode de duracié
regulable, d'Us en locals d'higiene
corporal. No inclou aixetes d'urinaris,
ni de descarrga ni d'obertura
automatica.

Aixetes per alimentacié d'aparells
sanitaris en locals d'higiene corporal i
cuines amb rang de pressio de 0,05 a
1 Mpa i temperatura maxima 90°, no
contemplades en la UNE EN 200 i
816. No inclou aixetes destinades a
usos especials.

2822

ACCESSORIS PER A APARELLS
SANITARIS

Dutxes per a aixetes sanitaries (PN
10)

Flexibles de dutxa per a aixetes
sanitaries (PN 10)

Accessoris de desguas per aparells
sanitaris

OX X XK|O

Documents per la recepci6 dels PEiS: . obligatoris

PCQ/PQ 2811
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Altres per verificar el compliment d’exigéncies
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CARACTERISTIQUES I REQUISITS

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU
CARACTERISTIQUES I REQUISITS

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcio del CAATB:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I’empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentaci6 de recepcio dels PEIS. Gestid dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcci6 de I’Execuci6 de 1’Obra.
- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I’autoritza el DEO).

Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels

elements constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els

diferents productes, elements i sistemes constructius

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

‘ Projecte: ‘ Projecte basic i executiu de Rehabilitacio | Ref.: ‘ Beg 01 ‘ Autor: ‘ Cristina Bernal ‘
Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcio de 1’obra acabada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificaci6 de gestio de la qualitat de I’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificaci.
Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de ’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Criteris de formacio

Pla: | Cod. | Verificaci6 de Parametres d’execucio® Control de lots

[J |PE-281 | APARELLS SANITARIS Control de disposicio i

fixacio

- Cada planta

K |PE-282 | COL-LOCACIO D'AIXETES | ACCESORIS - Cada habitatge

10% dels aparells

*Unitats d’'inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcio de 1’obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificacio de gestio de la qualitat de 1’agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I’Edificacio.

Consideracions sobre 1’ Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [[] NO []
- Requereix la DF els registres de I’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla: | Cod. Verificacions i/o proves* Control

Criteris de formacio de lots

Control de funcionament i
APARELLS SANITARIS estanquitat
Control del 10% dels aparells

- Cada planta
- Cada habitatge

X PA-2811

* Verificacions i/o proves per lot
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MD 3.2 SEGURETAT ESTRUCTURAL

MD 3.2.1. Sustentacio de I’edifici: caracteristiques del terreny

Dins el solar a edificar es desconeix I'existéncia d’elements enterrats fora dels propis de I'edificacio
existent. El terreny és lleugerament inclinat. No caldra la realitzacié de treballs previs especials.
Segons la informacié prévia disponible no es preveuen ni es té informacié que en el terreny de
I'emplagcament hi hagi problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut
contaminar el sol, obstacles enterrats, modificacions prévies de la topografia, etc.

La tensié admissible del terreny considerada en la base dels nous fonaments i a la cota de la base
del la fonamentacio existent ha estat de 1,00 Kp/cm?. En els nous elements de fonamentacié no
es superara aquesta tensio admissible.

MD 3.2.2. Sistema estructural: bases de calcul i accions

3.2.2.1 Sistemes estructurals

Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de
fonamentacié i contencid es satisfan segons els parametres establerts en el DB SE-C i que
s’especifiquen a I'apartat MC 2.1. “Fonamentacio i contencio de terres”

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE.

La intervencio projectada compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les
exigencies basiques SE1: Resisténcia i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l'article 10
del CTE. Aquests requisits es satisfan segons els parametres establerts als Documents Basics que li
son d’aplicacio:

e DB SE Seguretat estructural

e DB SE-AE Accions a I'edificacié
e DB SE-C Fonaments

e DB SE-A Acer

e DB SE-F Fabrica

Per I'estructura de formigd en el que s’estableix al CE, Codi Estructural. Pel que fa a la sismicitat
en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construccio sismic resistent.

Igualment es dona compliment a I'exigencia basica SI6: Resisténcia estructural a I'incendi amb els
parametres establerts a:

e DB Sl 6. Resisténcia al foc de I'estructura

La definicié del temps de resistencia al foc dels elements estructurals s’especifica a 'apartat de la
Memoria Descriptiva (MD), Seguretat en cas d’'incendi, d’aquesta memoria.

Les previsions técniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es
desenvolupen en aquest apartat.

Les bases de calcul, les caracteristiques dels materials, els procediments emprats pel calcul i la
quantificacio i justificacio de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als apartats MC
2. “Sistema estructural”.

Per garantir la resisténcia i I'estabilitat de I'estructura s’ha fet la comprovacioé estructural mitjangant
el calcul pel métode dels Estats Limit:

e Estats Limit Ultims
e Estat Limit de Servei
e Estat Limit de Durabilitat

Comprovant que, considerant els valors de les accions, de les caracteristiques dels materials i de les
dades geomeétriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la
resposta estructural no és inferior a I'efecte de les accions aplicades amb I'index de fiabilitat suficient
per cadascuna de les situacions de projecte considerades, que son:

e Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’Us normal de I'estructura

e Situacions transitories, com poden ser les que es produeixen durant la construccio o reparacio
de l'estructura

e Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals

Per obtenir els valors de calcul de l'efecte de les accions s’han tingut en compte les accions
especificades en aquest apartat amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen
a continuacio.

Els valors de calcul de la resisténcia s’obtenen minorant els materials estructurals amb els
coeficients indicats a la memoria constructiva MC 2.

- per situacions perSiStentS o transitéries, Y6 : coeficient parcial d’una accié permanent
ZYG,J * Gk,] + YQ,l * Qk,l + ZYQ,i * ‘VO,i * Qk,i vq : coeficient par'ciz.il pc’r auna z?.cr:cié variable
i1 is1 Gx: valor caracteristic d’una accié permanent

Q: valor caracteristic d’una acci6 variable

- per situacions extraordinaries, simple
ZYG j * Gk j + Ad + YQ 1%Wyq * Qk 1+ ZYQ AT Qk i Aq: valor de calcul d’una accié accidental
jZl 4 I 4 r r i>1 I r I

WYo,12 : coeficients de simultaneitat

Els valors dels coeficients de simultaneitat corresponen també als definits en el DB SE i sén els
seglents:

Coeficients de simultaneitat Categoria Vo vy vo

Sobrecarrega superficial d’us

Zones residencials A 0,7 0,5 0,3
Zones comercials D 0,7 0,7 0,6
Zones de trafic i aparcament vehicles E 0,7 0,7 0,6
lleugers (pes total < 30 kN)

Cobertes transitables F 0,7 0,5 0,6
Cobertes g;cessibles nomes per a G 0 0 0
conservacio

Neu
per a algades < 1000 m 0,5 0,2

Vent 0,6 0,5

Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7



El periode de servei previst pels elements de I'estructura principal és I'establert en el CTE i s’han
seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals
emprats.

Els elements estructurals reemplagables (baranes, recolzament d’instal-lacions, etc), que no
formen part de I'estructura principal, poden tenir una vida util inferior que es valorara segons les
inspeccions prescrites en el manual d’ds i manteniment i el pla de manteniment.

2.2.2.2 Accions

La determinacié de les accions sobre I'edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en
consideracié I'aplicacié de les normatives que es relacionen a l'apartat corresponent del present
informe.

Segons el DB SE-AE Acciones en la edificacion, les accions i les forces que actuen sobre un edifici
es poden agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables y accions accidentals.

La consideracio particular de cadascuna d’elles es detalla en els segients subapartats, y respon
a l'estipulat als apartats 2, 3 y 4 del DB SE-AE.

Accions permanents

S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una variacio
amb el temps menyspreable, o sigui monotona fins arribar a un valor limit. Es consideren 2 grups
d’accions permanents que es detallen a continuacio.

e Pes propi

S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements
separadors, envans, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, guarniments, falsos sostres...),
reblerts (com els de terres) i equips fixes.

El valor caracteristic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mig
obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos especifics mitjos. A la taula segient
s’inclouen els pesos dels materials, productes i elements constructius habituals:

a) Murs de fabrica de totxo:
- De totxo massis: 18 KN/m?®
- De totxo calat: 15 KN/m?3
- De totxo buit: 12 KN/m?®
b) Murs de fabrica de bloc:
- De bloc buit de morter: 16 KN/m?®
- De bloc buit de guix: 10 KN/m?®
c) Formigo:
- Formigé armat: 25 KN/m?®
- Formigo en massa: 24 KN/m?

- Formigo de escoria: 16 KN/m?®

d) Paviments:

- Hidraulic o ceramic (6 cm. gruix total): 1 KN/m?

- Terratzo: 0.80 KN/m?

- Parquet: 0.40 KN/m?
e) Materials de coberta:

- Planxa plegada metal-lica: 0.12 KN/m?

- Teula corba: 0.5 KN/m?

- Pissarra: 0.3 KN/m?

- Tauler de rajola: 1 KN/m?
f) Materials de construccio:

- Sorra: 15 KN/m?®

- Ciment: 16 KN/m?®

- Pissarra: 17 KN/m?®

- Escoria granulada: 11 KN/m?
9) Reomplerts:

- Terreny, com a jardineres... 20 KN/m3

Pel cas de tancaments lleugers distribuits homogeniament en planta, tal i com s’indica el DB-AE,
s’ha considerat una carrega superficial uniformement repartida sobre el forjat de 0.8KN/m?, multiplicat
per la rad mitja entre la superficie d’envans i la de la planta considerada. Aixi mateix, per habitatges,
s’ha considerat una carrega de 1kN/m? repartida sobre la superficie del forjat, tal i com indica el DB ja
mencionat.

Per la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes d’envans projectats, obtenint per una
altura lliure de 3.00 metres entre forjats la segiient relacid de carregues lineals:

Tancaments ceramics de dos fulls sense perforacions, de 10,50 KN/ml
totxo calat de 15 cm. i enva de totxo buit de 10 cm, d’algada
fins als 3.00 m.:

Tancaments ceramics de dos fulls amb perforacions, de 8 KN/ml
totxo calat de 15 cm i enva de totxo buit de 10, d’algada
fins als 3.00 m.:

Revestiment de tancaments amb un parament de pedra de 12,50 KN/ml
15cm de gruix.

Tancaments lleugers, d’algada fins als 3.00 m.: 4 KN/ml
Envans de totxo calat, d’algada fins als 3.00 m. i espessor 15 6,75 KN/ml
cm.:
Envans de totxo buit, d’algada fins als 3.00 m i espessor 10 3,60 KN/ml
cm:



Es considera que el pes de les carregues mortes sobre la coronacié del mur, ja sigui per paviments
o altres elements urbans, és de g = 1kN/m?. Aquesta carrega inclou la possible disposicié d’apilament
de material i pas de vehicles d’obra durant I'execucié dels murs.

. Pretesat

L’accio del pretesat s’ha avaluat prenent com a base a l'establert al CE. El sistema de forces
equivalents s’obté de I'equilibri del cable i estan composades per:

1. Forces i moments concentrats als ancoratges.
2. Forces normals als tendons, resultants de la curvatura i canvis de direccié dels mateixos.
3. Forces tangencials degudes al fregament.

El valor de les forces i moments concentrats als ancoratges es dedueix del valor de la forga de
pretesat en dits punts, tenint en compte les perdues de forga corresponent, la geometria del cable i la
geometria de la zona d’ancoratge.

e Accions del terreny

Son les accions derivades de I'empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres
accions que actuen sobre ell, o les accions degudes als desplagaments i deformacions que sofreix.
En general les accions del terreny repercutiran sobre la fonamentacié i sobre els elements de
contenci6 de terres.

La determinacio de les accions del terreny sobre els diferents elements afectats s’ha fet a partir de
I'estipulat al DB SE-C. Tal i com descriu I'apartat 2.3.2.3 del DB esmentat, s’han determinat les accions
del terreny sobre els fonaments i elements de contencié segons 3 tipus d’accions:

1. Accions que actuen directament sobre el terreny i que, per raons de proximitat poden
afectar al comportament de la fonamentacio.

2. Carregues i empentes degudes al pes propi del terreny

3. Accions de l'aigua existent a l'interior del terreny

Per a la determinacio de las accions del terreny sobre fonamentacions profundes s’ha considerat
la forma y dimensions de I'encep a fi i efecte d’incloure el seu pes, aixi como el de les terres o alld
que pugui gravitar sobre ell.

Per a la determinacié de les accions del terreny sobre els elements de contencié s’han considerat
les sobrecarregues degudes a la preséncia d'edificacions proximes, tant superficials com
subterranies, possibles emmagatzematges de materials, vehicles, etc. Les forces dels puntals i
ancoratges s’han considerat com accions.

S’han considerat, sobre els elements de contencio, els estats d’'empenta estipulats a I'apartat 6.2.1
de la DB SE-C, que es corresponen amb la teoria de les empentes de Rankine:

Empenta activa: quan I'element de contencié gira o es desplacga cap a I'exterior sota les pressions
del reblert o la deformacié del seu fonament fins a arribar a unes condicions d’empenta minima.

L’empenta activa es defineix com la resultant de les empentes unitaries G’;, que s’ha determinat
mitjangant les formules:

c,=K,c',-2c" /K,

e

Essent ¢ I'angle de fregament intern del terreny, ¢’ la cohesié y o’y la tensio efectiva vertical, de
valor g’-z, essent g’ el pes especific efectiu del terreny y z I'altura del punt considerat respecte la
rasant del terreny en la seva escomesa a I'element de contencio.

Empenta passiva: quan I'element de contencié és comprimit contra el terreny per les carregues
transmeses per una estructura o un altre efecte similar fins a arribar a unes condicions de maxima

empenta. L’empenta passiva es defineix com la resultant de les empentes unitaries G, que s’ha
determinat mitjangant les seglients formules:

o', =K,0'"+2¢" K,

K, =1 Z4?
P g(4 2\}

Essent ¢ I'angle de fregament intern del terreny, ¢’ la cohesio i G’y la tensio efectiva vertical, de

valor y’-z, essent y’ el pes especific efectiu del terreny i z I'altura del punt considerat respecte la
rasant del terreny en la seva escomesa a 'element de contencio.

Per a la consideracido de les sobrecarregues d’'us actuants a la coronacié dels elements de

contencié s’ha considerat una altura de terres equivalent sobre la rasant, tenint en compte la densitat
del material contingut:

He=g
4

Essent vy el pes especific del terreny contingut.

Per a la consideracié de la resta d’estats de sobrecarrega diferents de I'uniforme repartida s’ha
utilitzat la formulacié proposada a I'apartat 6.2.7 del DB SE-C.

S’ha considerat una llei d’'empentes en forma acumulativa, considerant cada estrat com una
sobrecarrega per al subjacent.

Accions variables
Son les accions que compleixen que la seva variacio en el temps no és monotona ni menyspreable
respecte el valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les sobrecarregues d’us, les accions

sobre les baranes i elements divisoris, I'accié del vent, les accions térmiques i I'accié que produeix
I'acumulacio de neu.

e  Sobrecarregues d'Us

La sobrecarrega d'Us és el pes de tot el que pot gravitar sobre I'edifici degut al seu Us.



S’ha considerat, pel calcul dels esforgos en els elements estructurals, I'aplicacié d’'una carrega
distribuida uniformement, adoptant els valors caracteristics de I'apartat 3.1 del DB SE-AE. Per les
comprovacions locals de capacitat portant s’ha considerat una carrega concentrada actuant a
qualsevol punt de la zona afectada. Dita carrega concentrada s’ha considerat actuant simultaniament
amb la carrega uniformement repartida en les zones d’Us de transit i aparcament de vehicles lleugers,
i de manera independent i no simultania amb ella a la resta de casos descrits a la taula anterior.

En el cas de balcons volats s’ha considerat una sobrecarrega lineal repartida actuant a les vores
de valor 2kN/m.

S’ha realitzat la comprovacié amb alternanga de carregues en elements critics tals com vols
importants o zones d’aglomeracio.

Pel calcul d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reduccié de sobrecarrega
permesa en I'apartat 3.1.12 del DB SE-AE.

. Accions sobre baranes i elements divisoris

Pel calcul dels elements estructurals de I'edifici s’ha tingut en compte I'aplicacié d'una forgca
horitzontal a una distancia de 1.20 metres sobre la vora superior de I'element, generant un moment
flector sobre els forjats en el cas de baranes. El valor de la forga horitzontal s’ha determinat en base
a l'estipulat a la taula 3.2 del DB SE-AE.

. Vent

Son les produides per la incidéncia del vent sobre els elements exposats a ell. Per a llur
determinacié es considera que aquest actua perpendicularment a la superficie exposada amb una
pressio estatica ge que es pot expressar com a:

Qe=Qb"Ce"Cp,

essent:
e Qv= Pressio dinamica del vent.
e ce= Coeficient d’exposicid, en funcié de I'altura de I'edifici i del grau d’aspresa de I'entorn.
e cp= Coeficient edlic o de pressio, en funcid de la forma.

Per a la determinacio de la pressié dinamica del vent (qv) s'utilitza la simplificacié proposada pel
DB SE-AE per tot el territori espanyol, adoptant el valor de 0.5kN/m?.

Per a la determinacio del coeficient d’exposicié s’ha considerat el grau d’aspresa de I'entorn i
I'altura en cada punt segons la taula 3.3 del DB SE-AE.

Per a la determinacio del coeficient edlic o de pressié s’ha considerat I'esveltesa en el pla paral-lel
al vent segons la taula 3.4 del DB SE-AE.

En el cas que es detalla, els parametres considerats han estat els que s’expliciten tot seguit:

Grau d’ aspresa de I'entorn considerat \
Altura maxima de I'edifici ~17,50 m
Coeficient d’exposicio, Ce: 2,0

Pressio dinamica del vent, qp: 0.50 KN/m?
Esveltesa en el pla paral-lel al vent en X: 0,64

Coeficients edlics:

- Cp 0,8

- Cs -0,4
Esveltesa en el pla paral-lel al venten Y: 1,93

Coeficients edlics:

- Cp: 0,8

- Cs: -0,7

Cal especificar que el coeficient d’exposicié s’ha adaptat a I'altura dels diferents punts de I'edifici
exposats al vent.

e  Accions térmiques

Les accions térmiques han estat considerades en el projecte en els casos en que s’ha estimat
possible I'existencia d’'un gradient térmic o que les dimensions d’un determinat element continu
d’estructura han sobrepassat els valors limit que estableix la normativa al respecte (40 m.). Per aixd
s’ha sotmeés a I'estructura a I’ accio térmica causada per un increment de temperatura que correspon
al que estableix la norma DB SE-AE en els articles 3.4.1i 3.4.2. Per elements exposats a la intempérie
s’ha pres com a temperatures extremes maximes i minimes les que consten a I' "Angjo E. Datos
climaticos”.

Pel cas d’estructures i elements de formigb armat ha estat considerat el criteri que estableix el Codi
Estructural en I'article 2.3.1.2 de I'annex 19, Efectes térmics.

Els coeficients de dilatacié térmica adoptats s'especifiquen quan es fa referéencia a les
caracteristiques dels materials.

° Neu

Segons el DB SE-AE, el valor de la carrega de neu per unitat de superficie pot determinar-se amb
la formula:

q, = us,; sent m el coeficient de forma la coberta, y sk el valor caracteristic de la carrega de neu
sobre un terreny horitzontal.

En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor u=1. A la localitat de
Cornella , el valor caracteristic de la carrega de neu pren el valor sx=0,40 kN/m?.

Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecarrega de neu en les zones desprotegides de valor
0,40 kN/m?.



Accions accidentals
. Sisme

En la determinacié de les accions sismiques s’ha considerat la Norma de Construccion
Sismorresistente: Parte General y Edificacion, NCSE-02.

La norma esmentada, en el seu article 1.2., apartat 2on, estableix una classificacié de les
construccions en funcié del seu Us, segons el criteri seglent:

a) De moderada importancia: sén les que presenten una baixa probabilitat de que el seu
col-lapse per causa d’un terratrémol pugui causar victimes, interrompre un servei primari o produir
danys economics rellevants a tercers.

De normal importancia: sén aquelles la destruccié de les quals per causa d’'un terratremol pot
ocasionar victimes, interrompre un servei col-lectiu o produir importants perdues econdmiques, sense
que en cap cas es tracti d’'un servei imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastrofics.

D’especial importancia: sén aquelles la destruccié de les quals per causa d'un terratrémol pugui
interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastrofics.

Donades les caracteristiques d’us de l'edifici, aquest s’ha catalogat, segons I'anterior criteri, de
normal importancia.

L’estructura dissenyada, per disposar d’ una capa superior armada, monolitica | enllagada a I
estructura en la totalitat de la superficie de cada planta, es considera de portics ben travats entre si
en totes les direccions.

Per altra banda, I'acceleracié sismica de calcul, ac, d’acord amb I'article 2.2 de la referida norma,
es calcula segons I'expressio:

a. =Spa,
on:
e ac és l'acceleraci6 sismica de calcul,
e & és l'acceleracio sismica basica,
e D és el coeficient de risc i
e S és el coeficient d’amplificacio del terreny.

Pel cas objecte present, els anteriors valors han resultat:
Acceleracio sismica basica, ab, i coeficient de risc, p:

- Localitat:  Cornella

- ab <0,04g

- pl 1.0

Coeficient de amplificacio del terreny, S:

- Tipus de terreny: Terreny tipus IV (hipotesi)

- Coeficient C:1,0
- Criteri: pan[0.1g
S= C/1.25=2,0/1,25= 1,60

Acceleracié sismica basica:
ac= Spap = 1,60 x 1,00 x 0,04g = 0,064g < 0,089

D’acord amb I'article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificacié de la construccid, la consideracio
de monolitisme de la seva estructura i de portics travats i els valors de I'acceleracio sismica basica i
acceleraci6 sismica de calcul determinades, NO han estat considerades les repercussions produides
per I'accié sismica en I'estructura.

. Incendi

D’acord a la taula 3.1 del DB Sl 6, Resisténcia al foc suficient dels elements estructurals, i al tractar-
se d’'un edifici d’habitatges plurifamiliar i amb una altura d’evacuacio inferior a 15 metres, els elements
estructurals hauran de tenir una resisténcia al foc minima de R60.

El calcul de la resisténcia al foc de I'estructura s’ha fet pels metodes simplificats proposats pel DB
SI, concretament segons I'annex C pels elements estructurals de formigd i 'annex D pel elements
metal-lics.

Els elements d’acer de balcons, escales i rampes es protegiran amb pintura intumescent, amb
'espessor necessari en funcié de la massivitat dels perfils i les caracteristiques del producte
d’aplicacié. En canvi I'estructura de I'ascensor no es protegira amb pintura intumescent, ja que d’acord
al'article 4 del DB SI 6, d’elements estructurals secundaris, els elements estructurals que en col-lapsar
davant I'acci6 directa de I'incendi no puguin ocasionar danys als ocupants, ni comprometre I'estabilitat
global de I'estructura, I'evacuacioé o la compartimentacié en sectors, no sera necessari complir cap
exigéncia de resistencia al foc.

. Impacte

Per la consideracio de les accions d'impacte s’ha determinat la carrega estatica equivalent del cos
que impacta, considerant el teorema de la conservacié de I'energia mecanica.

No es considera I'impacte de vehicles des de I'exterior de I'edifici, el CTE no ho prescriu a no ser
que ho estableixi 'ordenanga municipal.

No s’apliquen forces d'impacte sobre elements horitzontals donat que tots estan situats a una
alcada superior a 1,80m.

Estats de carrega considerats

Segons especificacions en planols executius d’estructura:



Estat de carregues: Sostre Planta Tipus:

BALCONS, Forjat col-laborant, h:10cm (6+4cm)

1,80kN/m?

1,50kN/m?

2,00kN/m?

0,40kN/m?
IO - 5,70kN/m?

Estat de carregues: Escala metal-lica:

ESCALA, Platines d’acer laterals, h:22cm

PP 1,00kN/m?
P e s 1,60kN/m?
SU e 3,00kN/m?
SN s - kN/m?
I 21 5,60kN/m?

2.2.2.3 Coeficients de seguretat

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les caracteristiques mecaniques dels materials,
com a les accions que sol-liciten a I'estructura. Ambdues tipologies es detallen a continuacio.

Coeficients de minoracio de resisténcies dels materials

Els coeficients de minoracié de resisténcia graven de forma distinta als elements en funcié de
diversos parametres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que els constitueix. Per a cada
cas es té:

Formigé armat.

Per a la determinaci6 dels coeficients de minoracioé de resistencia del formigd armat fa falta distingir
el que s’aplica directament sobre el formigo, yc, i el que ho fa sobre I'acer d’armar i el de pretesar, vs.
Donat que el nivell de control d’execucié de I'obra és normal, els coeficients respectius s6n 1.50, 1.15
y 1.15, respectivament.

Acer laminat.

S’ han adoptat els seglents valors:

- 7ymo = 1.05 relatiu a la plastificacié del material.

- ymt = 1.10 relatiu a fenomens d’inestabilitat.

- ymz = 1.25 relatiu a resisténcia ultima del material o seccio, i a medis d’'unié.

- 7yms =1.10 relatiu a la resisténcia al lliscat d’'unions amb cargols pretesats en ELS.

- yms = 1.25 relatiu a la resistencia al lliscat d’'unions amb cargols pretesats en ELU.

- yms = 1.40 relatiu a la resisténcia al lliscat d’'unions amb cargols pretesats en ELU, en el
cas de forats ovals o amb sobre mesura.

Fabrica de maé.
S’ha considerat un coeficient de seguretat de ym = 3.0, per al qual s’ha tingut en compte una

Categoria d’execucioé C, i una Categoria del control de fabricacié de Il. El coeficient s’ha establert en
base a la taula 4.8 del DB SE-F:

Situacions persistents i transitories (V) C:tegona d; I execucgo
T . Categoria del control | 1,7 2,2 2,7

Resisténcia de la fabrica de fabricacic @ I 2.0 25 3.0

Resisténcia de “llaves y amarres” 2,5 2,5 2,5

Ancoratge de I'acer d’armar. 1,7 2,2

Acer (armadura activa i armadura passiva) 1,15 1,15

(1) Per a les comprovacions en situacié extraordinaria, els coeficients de “llaves y amarres” sén els mateixos de les fabriques; els
coeficients sén 1,2 1,5y 1,8 respectivament per a les categories ABy C.
(2) Categories segons 8.1.1 del DB SE-F

Fusta

S’ha considerat un coeficient de seguretat de ym = 1.3, per a la fusta massissa i ym = 1.25, per a la
fusta laminada encolada. El coeficient s’ha establert en base a la taula 2.3 del DB SE-M.

Coeficients parcials de seguretat pel material, yM.

Situacions persistents i transitories:

Fusta massissa 1,3
Fusta laminada encolada 1,25
Fusta microlaminada, taulell contraxapat, taulell de virutes orientades 1,2
Taulell de particules e taulells de fibres (durs, mitjos, densitat metja, tous) 1,3
Unions 1,3
Plaques clau 1,25
Situacions extraordinaries 1

Coeficients de majoraci6 d’accions

Paral-lelament als anteriors, els de majoracié d’accions depenen del material. Amb aquest criteri
s’observen els coeficients que a continuacio es detallen.

Formigé armat.
Segons tipifica el CTE en el DB SE i d’acord al Codi Estructural, els coeficients de majoracio

d’accions considerats per a un nivell d’execucié normal sén els que es relacionen en la taula 1 per als
Estats Limit Ultim (ELU) i en la taula 2 per als Estats Limit de Servei (ELS).

Situacid6 Persistent o Situacio accidental
transitoria
Tipus d’Accid Efecte Efecte Efecte Efecte
Favorable Desfavorable | Favorable Desfavorable




Permanent 1e=1,00 1e=1,35 v6=1,00 ve=1,00 Estructures de formigoé armat i pretesat.
Pretesat vp=1,00 vp=1,00 v=1,00 vp=1,00 Han estat considerades les que tipifica el DB SE i d’acord al Codi Estructural, segons el detall:
Permanent de valor no constant ve=1,00 ve+=1,50 ve-=1,00 ve+=1,00
Variable ¥a=0,00 va=1,50 v0=0,00 vo=1,00 - Per a Estats Limit Ultims:
Accidental - - =1,00 =1,00 . , . . . .
e w Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels seglents criteris,

Taula 1: Coeficients de majoracié de carregues en elements de formigoé armat i pretesat. Estats

cHES C Situacions persistents o transitories:
Limits Ultims

Tipus d’Accid Efecte favorable Efecte desfavorable ;7/ GGt _2;47/ ¢./Gki +7/ PPt Y01t Z}}/ 0i¥0: Qi
Jz Jz >
Permanent ve=1,00 ve=1,00
Armadura pretesa vp=0,95 yp=1,05 Situacions accidentals:
Pretesat Armad tt 0,90 1,10
rmadura posttesa vp=0, yp=1, .

Permanent de valor no constant ve=1,00 ve+=1,00 Z}/G’f G’“f+z7/6’..i G t7p Pty Ak+7/Q.1V/1JQ/ﬂ1+z7/QJ V5O
’ ’ jz1 j=1 i>1

Variable va=0.00 va=1.00

Situacions sismiques:
Taula 2: Coeficients de majoracié de carregues en elements de formigé armat i pretesat. Estats

Limits de Servei. «
Z7G,j Gk,j+z7(;*,j Gk,j+7/PPk+7AAE,k+Z7Q,il//2,iQk,i

. i>1 i>1 i>]
Acer laminat / / !

En relacié als coeficients yc que graven en les estructures d’'acer, es consideren els que estableix - Per a Estats Limit de Servei:

DB SE Seguridad estructural, a la taula 4.1 del capitol 4.
Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els seguents criteris,

Tipus de verificacio Situaci6 Persistent o transitoria Combinacié poc probable
Efecte desfavorable Efecte favorable
Permanents *
Pes propi 1.35 0.80 ZJ/G,/' Gt Z?’G*,‘,-G kj + ¥ pB + 7019k +z 700,19k,
Resisténcia Empenta del terreny | 1.35 0.70 = /21 >l
Pressio aigua 1.20 0.90
Variable 1,50 1,00 Combinacio frequient
desestabilitzadora estabilitzadora
Permanents o+ LG i +v. P +v. W + WY 0. .
Estabilitat Pes propi 1.10 0.90 ;7 6, G ;7/ ¢, 0 7 rEF 70 Cu 27 0i 2.0
Empenta del terreny | 1.35 0.80 - -
Pressié aigua 1.05 0.95
Variable 1.50 0 Combinacié quasi permanent

Taula 3: Coeficients parcials y de seguretat per a accions. .
z}’c,j Gi;+ 270*,1(; kj +7ph +27Q,i\{]2,iQk,i

j=21 j21 i>1
2.2.2.4 Hipotesis de calcul On:
Gk, Valor caracteristic de les acciones permanents
Les hipotesis de calcul contemplades per a I'analisi de I'estructura que es presenta han estat G'kj Valor caracteristic de les accions permanents de valor no constant
diverses, en funcié del material constituent d’un element o part de I'estructura, principalment. D’aquest P Valor caracteristic de I'accié del pretesat
mode es tenen els segiients quadres d’hipotesis considerades per a Estats Limit Ultims (ELU) i Estats Qx1 Valor caracteristic de I'accio variable determinant
Limit de Servei (ELS). Wo,i Qi Valor representatiu de combinacié de les accions variables concomitants

w1,1 Qi1 Valor representatiu freqlient de I'accioé variable determinant



en

W2, Qi Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb ['accio
determinant o amb l'accié accidental

Ax Valor caracteristic de I'accié accidental

Ack Valor caracteristic de I'accio sismica

Estructures d’acer laminat

Han estat considerades les que tipifiquen la DB-SE “Documento Basico SE Seguridad estructural”

el seu article 4.2.2 i 4.3.2, segons el detall:
- Per a Estats Limit Ultims:
Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels seglents criteris.

Situacions persistents o transitories:

ZVG,ij,j—'—?/G‘P +7Q,1QI¢,1+27QJ‘//0,1'QM

j=1 i>1

Situacions accidentals:

Z7G,;Glc,j+7p"P +Ad+7Q,1W],]Qk,]+27Q,iV/2,iQk,[

21 i>1

Situacions sismiques:

ZVG,/‘Gk,j"'P +Ad+z7Q.i‘//z,ka,z

j=1 i~

- Per a Estats Limit de Servei:

Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els seglents criteris.

Combinacio caracteristica

Z Gi, TP+0,,+ Z ¥, Ok

j=z1 i>1

Combinacié freqlient

Z G+ P+ lPl,le,l + Z}/Q,i\yliQk,i

j=1 i>1

Combinacié quasi permanent

Z Gyt P+ ZIPZ,iQk,i

j=1 i>1

On:

Gk, Valor caracteristic de les accions permanents

Gk, Valor caracteristic de les accions permanents de valor no constant

Qx 1 Valor caracteristic de I'accio variable determinant

Wo,i Qi Valor representatiu de combinacié de les accions variables concomitants

wi1,1 Qi1 Valor representatiu frequent de I'accié variable determinant

W2, Qi Valors representatius quasi permanents de les acciones variables amb I'accio
determinant o amb l'accié accidental

Ak Valor caracteristic de I'accié accidental

AEk Valor caracteristic de I'accié sismica

2.2.2.5 Deformacions admissibles

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE
i son les seglents:

Valors limit basats en la distorsi6 angular, 8

Tipus d’estructura Limit
Murs de contencio 1/300
Estructures reticulades amb envans de separacio 1/500

En aquest cas es limita també I'assentament maxim a 2,5cm
Pel que fa a I'estructura s’ha verificat que, per a les situacions de dimensionat pertinents, I'efecte
de les accions no arriba al valor limit admissible de deformacio establert a tal efecte i que, seguint les
prescripcions del DB SE, en aquest cas son els segients:
Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta:
o Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fragils i/o paviments rigids sense juntes
e Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rigids amb juntes
e Fletxa < 1/300 en la resta dels casos

Limitacions dels desplagaments horitzontals:

e desplom total < 1/500 de I'algada total de I'edifici
e desplom local < 1/250 de l'algada de la planta en qualsevol d’elles



MC 2_ SISTEMA ESTRUCTURAL

MC 2.1 Fonamentacio

2.1.1 Descripcio

La fonamentacio existent esta formada sabates continues sota els murs de carrega. Les noves
fonamentacions estaran formades per sabates aillades de formigd armat d’acord als planols de
fonamentacio. La fonamentacié es recolzara al mateix nivell que la fonamentacio existent i per assolir
la profunditat necessaria s’executaran pous de fonamentacio.

2.1.2 Descripcio del terreny

La tensi6 admissible del terreny considerada en la base dels nous fonaments i a la cota de la base
del la fonamentacio existent ha estat de 1,00 Kp/cm?. En els nous elements de fonamentacié no
es superara aquesta tensio admissible.

2.1.3 Previsi6 de possibles interaccions amb edificis o serveis veins

Pel que fa als condicionants de les edificacions veines, el projecte preveu anar en compte amb
les fonamentacions veines en el limit de la parcel-la.

Aquestes hipotesis es comprovaran en I'obra i supervisades per part de la Direccié Facultativa,
per tal de valorar els condicionants derivats de les edificacions i serveis limitrofs al solar. De la
valoracié d’aquests condicionants se’'n derivaran les oportunes mesures per adequar el procés
constructiu i si és el cas les caracteristiques de la fonamentacié projectada per minimitzar les
possibles interaccions.

2.1.4 Dimensionat

Pel dimensionat dels fonament s’han considerat les reaccions obtingudes en els nusos
corresponents segons el procés de calcul general de I'estructura que se s’explica en aquest apartat.

MC 2.2 Estructura

2.2.1 Descripcio
Els forjats existent son tipus unidireccional de formig6 i de diferents cantells. L’estructura vertical
es de murs de carrega de bloc de formigd massissat de 20 cm d’espessor.

Els nous forjats per a la formacié de balcons seran amb forjat col-laborant i amb estructura de
pilars i jasseres amb perfils d’acer tipus tubulars quadrats, rectangulars i UPE.

En canvi els nous forjats de les escales i rampes es construiran amb platines laterals d’acer i
graons prefabricats de formigé i d’acord a la documentacio grafica.

Finalment cal destacar que els nous ascensors estaran suportats per I' estructura de pilars
existents i nous anells horitzontals amb perfils tubulars quadrats que estaran lligats a I'estructura de
les noves escales i rampes mitjangant unions cargolades.

Com a estructura auxiliar de comunicacié entre nivells, hi haura una escala provisional realitzada
amb fusta i d’acord als planols d’estructura.

La fonamentacioé ha estat descrita en I'apartat de fonamentacio.

Segons s’ha indicat a I'apartat MD 3.3 “Seguretat en cas d’incendi”, al punt Condicions per a la
Intervencié de bombers, en aquest projecte no és necessari preveure carregues especifiques per a
la intervencio dels bombers.

2.2.2 Métode de calcul

Per a la determinacio dels esforgos en els elements estructurals s’han utilitzat, genéricament, els
postulats basics de I'elasticitat i la resistencia de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de
diferents metodologies, en funcio de I'element o conjunt a analitzar, tal i com es detalla a continuacio.

D’altra banda, per a la comprovacié de les seccions de formigd, s’han utilitzat les bases del calcul
en trencament, considerant que el material treballa en regim plastic, contemplant, d’'aquesta manera,
les fissures per traccio i I'elasto-plasticitat en compressio, segons s’ha especificat en I'apartat segén
d’aquesta Memoria. Per a la comprovacio de les seccions d’acer, en general s’utilitzen les bases del
calcul elastic, encara que en algunes unions es contemplen puntualment les consideracions del calcul
elasto-plastic.

L’especificacio de les metodologies utilitzades per a les analisis dels diversos tipus estructurals es
detalla a continuacié.

Estructures de barres

Llur analisi es porta a terme mitjangant el calcul matricial d’estructures definides a I'espai.

Per a la determinacié de les matrius de rigidesa de les barres es contemplen els dos teoremes de
Mohr, la llei de Hooke i la teoria de la torsié de Saint Venant. Tot aixd permet relacionar tots el
moviments possibles dels extrems de les barres amb els esforgos que els provoquen.

En els casos que lI'esveltesa de I'estructura és determinant, s'utilitza també el calcul matricial,
encara que basat en la formulacié de I'equacié d’equilibri de la estructura sota les consideracions de
la teoria en 2on ordre, deduint les matrius de rigidesa de les barres i els vectors d’accions en funcid
de I'esforg axial que les sol-licita. El procés no lineal plantejat es resol mitjangant una aproximacio pel
métode de Newton-Raphson.

Comprovacio de perfilaria metal-lica




La comprovaci6 de la perfileria metal-lica s’ha portat a terme en base a les consideracions de la
norma “DB-SE-A, Documento Basico SE Seguridad estructural Acero”, segons métodes elastics i
anelastics.

Armat de seccions de formigé armat i pretesat

L’armat de seccions de formigo s’ha realitzat en trencament, considerant el diagrama c-¢ que es
detalla en el present apartat d’aquesta memoria.

Mitjangant aquesta metodologia, s’han analitzat els casos de flexié simple recta i esbiaixada, flexo-
compressio recta i esbiaixada, compressié composta recta i esbiaixada i traccié composta recta o
esbiaixada, segons la determinacié del pla de deformacions a partir del plantejament de les equacions
d’equilibri intern a nivell de seccid, compatibles amb les equacions constitutives dels materials.

Per la comprovacié a esforgos rasants, tipus tallant o moment torsor, s’han utilitzat les
consideracions del CE, Codi Estructural.

Programes informatics de calcul utilitzats

Processadors. Definicié d’esforgos i estats tensionals:

EXCEL Analisi lineal global d’estructures compostes per plaques, lamines i barres amb unions
rigides.

Post-processadors. Comprovacio d’estructures i armat d’elements de formigo:

EXCEL Diversos fulls de calcul destinats a la comprovacié estructural de tots els elements
resistents i al calcul i dimensionament de totes les seccions.

2.2.3 Criteris de dimensionat

En el dimensionat dels elements que composen I'estructura ha estat considerada la satisfaccié dels
estats limits Ultims, ELU i els estats limits de servei, ELS, que es detallen a continuacio:

ELU d’equilibri: els efectes de calcul estabilitzants sobrepassen als efectes de calcul
desestabilitzant.

ELU d’esgotament enfront a les sol-licitacions: les forces internes capaces de desenvolupar-se
en tota seccié de I'estructura igualen o sobrepassen les forces de calcul que les sol-liciten.

ELU d’ inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota seccié de I'estructura
igualen o sobrepassen les forces de calcul que les sol-liciten sumades a les derivades dels
efectes de segon ordre o de inestabilitat.

ELS de fissuracié (tant sols en elements de formigd armat i pretesat): I'obertura caracteristica de
les fissures, wk, compleix amb els valors definits en l'article 49.2 de la EHE en funcio de la
classe d’exposicié de I'element

ELS de deformacio: el dimensionat ha estat realitzat en base a 'establert a I'apartat 4.3.3 del DB
SE. Aixo0 és:

En el cas de considerar la integritat dels elements constructius, considerant les deformacions que
es produeixen després de la posada en obra de I'element (totes les carregues excepte el pes propi
de I'element estructural), limitant-les als valors exposats a la taula segient:

Tipus de tancament Valor fletxa/llum
Pisos amb envans fragils o paviments rigids sense juntes 1/500
Pisos amb envans ordinaris o paviments rigids amb juntes. 1/400
Resta dels casos 1/300

En el cas de tenir en compte el confort dels usuaris, considerant les deformacions produides
per les accions de curta durada (accions variables), limitant-les a L/350 (essent L la llum de I'element).

En el cas de considerar I'aparenca de I'obra, considerant les deformacions produides per
qualsevol combinacioé d’accions gairebé permanent, limitant-les a L/300 (essent L la llum de I'element).

ELS de vibracions: Les estructures i els seus elements susceptibles de patir vibracions per efecte
ritmic de les persones han estat dissenyats amb modes propis de vibracié majors que els que
es mostren a la taula seglent.

Estructura Freqliéncia minima (Hz)
Gimnasos, palaus d’esports, estadis 8,0
Sales de festes i concerts sense seients 7,0

Centres comercials i locals de publica concurréncia sense | 5,0
seients fixes.
Sales d’espectacles amb seients fixes. 34
Passeres. 4.5

La resta d’elements estructurals han estat dissenyats amb un primer mode de vibracié de
valor proxim als 3,00Hz.

Igualment s’ha tingut en consideracié les consideracions de proteccié contra incendis
establertes a la instrucci6 EHE annex num.7, sempre que no entrin en contradicci6 amb les
especificacions del DB-SI, seccié S| 6. Amb aquests documents s’ha establert el recobriment
necessari per als elements de formigo i la massivitat necessaria per als elements d’acer laminat per
tal de garantir les resisténcies establertes a les normes esmentades.

2.2.4 Estructura de formigé armat: Recobriments per durabilitat i resisténcia
al foc

Durabilitat

Segons la classificacio d’exposicié ambiental de CE, s’ha dividit I'estructura en els seglients grups
d’ambients comuns per tal de dur a terme una gestié coherent de I'execucio de I'obra:

Elements estructurals de formigé armat:

Element estructural Tipus d’ambient Criteris addicionals
Fonaments, murs interiors i soleres XC2
Murs exteriors XC4



Forjats i elements formigo interiors XC1

Forjats i pilars
XC3

El recobriment minim d’'una armadura s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests
valors minims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els
planols i el que servira per definir els separadors.

A continuacié s’especifiquen els recobriments nominals en funcié del periode de vida util de
I'estructura de 50 anys, del tipus d’ambient i/o de la resisténcia al foc necessaria dels diferents
elements estructurals. Aquests valors dels recobriments corresponen a formigé elaborat amb ciment
CEM | o amb altres tipus de ciment, o amb addicions, i per a un control d’execucié estadistic.

En tota la cara del perimetre exterior de forjats,

. . nom =35mMm
pilars i murs nem

Classe d’exposicio:
e engeneral XC3
Exigéncies de foc:
e R30
Exigéncia de durabilitat:
e rImn=1mm
e 10mm d’increment de recobriment

2.1.5 Caracteritzacié dels materials

Els materials emprats per a la realitzacié dels elements estructurals es detallen a continuacio.

Formigo

S'utilitza per a la realitzacio dels elements resolts amb formigé armat i formigé pretensat o
postensat. Les seves caracteristiques més rellevants i, a la vegada, considerades en les analisis
adjuntes, son les seguents:

¢ Denominacio i tipificacio

FONAMENTS
Tipificacio: HA-25/B/20/XC2
Caracteristiques intrinseques:

= Fu 25Mpa

= Consisténcia: Tova

= TMA: 20 mm

= Tipus d’'ambient: XC2
Contingut minim de ciment: 275 kg/m®
Maxima relacio A/C: 0.60

Resisténcia als 7 dies: 17.5 Mpa

FORJATS / ELEMENTS INTERIORS

Tipificacio: HA-25/F/12/XCA1
Caracteristiques intrinseques:

= Fu 25Mpa

= Consisténcia: Fluida

= TMA: 12 mm

= Tipus d’ambient: XC1
Contingut minim de ciment: 275 kg/m®
Maxima relacié A/C: 0.60
Resisténcia als 7 dies: 17.5 Mpa

FORJATS / ELEMENTS

EXTERIORS
Tipificacio: HA-30/F/12/XC4+XS1
Caracteristiques intrinseques:
= Fe: 30Mpa
= Consisténcia: Fluida
= TMA: 12 mm
Tipus d’ambient: XC4+XS1
Contingut minim de ciment: 300 kg/m?®
Maxima relacié A/C: 0.50
Resistencia als 7 dies: 21.0 Mpa

La classificacié i especificacié de les caracteristiques mecaniques, fisiques, quimiques y de
durabilitat dels ciments utilitzats, aixi com els corresponents criteris de conformitat, s’han considerat
en base a les normes corresponents, actualitzades a 2002, que soén:

— Norma UNE-EN 197-1:2000: Per a Ciments Comuns: Definicions, Denominacions, designacions,
Composicid, Clasificacid i Especificacions dels mateixos.

— Norma UNE 80303-1:2001: Per a Ciments Resistents a Sulfats.

— Norma UNE 80303-2:2001: Per a Ciments Resistents a I'’Aigua de Mar.

— Norma UNE 80303-3:2001: Per a Ciments de Baix Calor d’Hidratacio.

— Norma UNE 80304:2001: Per al Calcul de la Composicio Potencial del Clinker de Portland.

— Norma UNE 80305:2001: Per a Ciments Blancs.

— Norma UNE 80307:2001: Per a Ciments per a Usos Especials.

— Norma UNE 80309:94: Per a Ciments Naturals.

— Norma UNE 80310:96: Per a Ciments d’Aluminat de Calci.

— Norma UNE-ENV 413-1:95: Per a Ciments de Paleteria.

— Norma UNE 80401:91 (EN 196-8:89): Per a Recepciod y Preparacio de Mostres de Ciment.

— Norma UNE 80402:2002: Per a Suministrament i Control de Recepcié de Ciments.

— Norma EN 197-2:2000: Per a Avaluacié de la Conformitat.

e Caracteristiques mecaniques. Diagrama o-¢ de calcul.

Per a la determinacié del comportament de les peces de formigd i per a la seva comprovacio
ulterior s’ha adoptat el diagrama parabola - rectangle, establert per la Instruccié EHE en l'article 39°,
apartat 3r.

D’aquest diagrama, cap destacar el tram elastic no lineal constituit per la rama parabolica, d’equacio:

o =8501,6(1-250), 0<&<0.002

on:
o es la tensio,



fcd es la resisténcia de calcul a compressioé del formigd, obtinguda després de I'aplicacié sobre la
resisténcia caracteristica, fck, el coeficient de minoracié de resisténcies, yf, detallant en
I'apartat 4° de la present memoria, i

€ es la deformacio conseguent,

aixi com el tram rectilini de la seva fase plastica, 'equacio de la qual és:
c=085f,; 0.002<&<0.0035
e Caracteristiques mecaniques. Modul de deformacio longitudinal.
A nivell de deformacions han estat considerats els segiients moduls de deformacio:
Per a carregues instantanies o rapidament variables, Ejo:

E, =10.0003/f,,

Modul instantani de deformacio longitudinal secant, E;:

E, =8.5003(1.,.

on femj és la resisténcia mitja del formigo a I'edat de j dies, obtinguda mitjangant I'expressio:
fcm,j = ck,j +8

e Coeficient de Poisson.

, en Mpa.

S’ha considerat el valor 0.2.
¢ Coeficient de dilatacié térmica.

S’ha considerat el valor 10 (°C)™"
¢ Coeficient de retraccio.

Segons les indicacions de l'article 39.7 de la EHE.
e Coeficient de fluencia.

Segons les indicacions de l'article 39.8 del la EHE
e Assaigs i control

Les caracteristiques del material que es detalla, en totes les seves variants, aixi com els assaigs
als que ha d’ésser sotmeés, resten especificats en els Plec de Condicions per I'Execucié i la Posta en
Obra del Formigoé Armat.

o Aspecte extern.
L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col-locats en obra es detalla explicitament
en el Plec de Condicions per I'Execucio i la Posta en Obra del Formigé Armat, adjunt a la present. A

grans trets, cal esmentar que no s’acceptaran formigons amb fissures, no homogenis en color o
textura o bruts, tant de fluorescéncies com de taques d’oxid o greix.

Acer per armadures passives

S'utilitza per a la confeccio del formigé armat i per a I'execucié de tots els esparrecs
d’ancoratge dels elements d’estructura metal-lica contra el formigd. La seva tipificacio, segons la EHE,
és: B-500-SD, acceptant-se també I'acer B-500S, que implica:

= Tipus d'acer: duresa natural

= Limit elastic, fy: 500 Mpa.

=  B-500SD: Soldabilitat, alta ductilitat
= B-500S: Soldabilitat

=  Modul d’elasticitat, E: 210.000 Mpa.

e Diagrama o-¢ de calcul.

El diagrama tensi6 - deformacié considerat és el corresponent als acers de duresa natural que
estableix la norma EHE, en l'article 38.7. En dit diagrama s’observa una llei trilineal, en la que el seu
tram inclinat posseeix una pendent que és el modul de deformacio longitudinal, de valor E=210.000
Mpa, valid per a intervals de tensié compresos entre —f <Oo<fi sent fyq la resisténcia de calcul del

material, obtinguda després d’aplicar sobre el seu limit elastic els coeficients de minoracié de
resisténcia, vs.

e Caracteristiques del material i assaigs.

Las caracteristiques del material que es detalla, aixi com els assaigs als que s’haura de sotmetre,
queden especificats en els Plecs de condicions per a I'Execucié i la Posta en Obra del Formigd Armat
i en el pla de control adjunt.

Acer laminat

S'utilitza per a la confeccié dels elements d’estructura metal.lica, excepte els esparrecs
d’ancoratge i subjeccié en formigo, per als quals s’utilitza acer B-500S. Segons la norma “Documento
Basico SE-A. Seguridad Estructural — Acero” es distingeixen les caracteristiques dels materials per a
perfils i xapes, per a cargols, rosques i arandeles, i per al material d’aportacio.

Les caracteristiques del material que es detalla, aixi com els assaigs a que s’hauria de sotmetre,
queden especificats als Plecs de Condicions per a I'execucio i la posta en obra de l'estructura
metal.lica.

e Acer per xapes i perfils

S'utilitzen els acers establerts a la norma UNE-EN 10025 (Productes laminats en calent d’acer no
aleat, per a construccions metal.liques d’us general), aixi com I'establert a les normes UNE-EN 10210-
1:1994 relativa a Perfils buits per a construccio, acabats en calent, d’acer no aleat de gra fi, i UNE-EN
10219-1:1998 relativa a seccions buides d’acer estructural conformades en fred. A la taua seguent
(DB SE-A-11, taula 4.1) s’especifiquen las caracteristiques mecaniques minimes dels acers UNE EN
10025, que sén les que han estat utilizades en els calculs del present projecte d’estructura:

Espessor nominal t (mm) Temperatura
. Tensio de limit elastic Tensié ruptura de I'assaig
DESIGNACIO f, (N/mm?) Fu (N/mm?) Charpy
t<16 16< t <40 40< t <63 3<t<100 oc
S$235JR 20
$235J0 235 225 215 360 0

$235J2 -20




S275JR 20
$275J0 275 265 255 410 0
S$275J2 -20
S355JR 20
$355J0 0
S355J2 355 345 335 470 20
S355K2 20
$450J0 450 430 410 550 0

() Se li exigeix una energia minima de 40J

Les seglients son caracteristiques comunes a tots els acers:

= Modul d’elasticitat, E 210.000 Mpa
= Modul d’elasticitat transversal, G 81.000 Mpa

= Coeficient de Poisson, v: 0.30

= Coeficient de dilatacio térmica, A: 1.2 x 105 °C)"
= Densitat 7.850 Kg/m®.

A la taula seglent (DB SE-A-12, tabla 4.2) s’especifiquen els espessors maxims (en mm) de
xapes per als quals no és necessari comprovar el comportament ductil del material. S’especifiquen
les dimensions en funcié de la temperatura minima a la que seran sotmesos durant la vida util de
I'estructura.

Temperatura minima

0°C -10 °C -20 °C
Grau JR Jo J2 JR Jo J2 JR JO J2
$235 50 75 105 40 60 90 35 50 75
$275 45 65 95 35 55 75 30 45 65
S355 35 50 75 25 40 60 20 35 50

Tots els acers esmentats i utilitzats en el present projecte d’estructura sén soldables i inicament
es requereix I'adopcié de precaucions en el cas d’'unions especials (entre xapes de gran espessor,
d’espessors molt desiguals, en condicions molt dificils d’execucié, etc.).

e Cargols, rosques i arandeles

Les caracteristiques mecaniques dels acers per a cargols, rosques i arandeles s’han pres de la
taula segiient (DB SE-A-13, tabla 4.3):

Classe 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9
Tensi6 de limit elastic fy (N/'mm?) 240 300 480 640 900
Tensi6 de ruptura fu (N/mm?) 400 500 600 800 1000

e Materials d’aportacio

Les caracteristiques mecaniques dels materials d’aportacié seran, en tot cas, superiors a les dels
materials base.

e Resisténcia de calcul

Es defineix resistencia de calcul, fyq, al quocient de la tensié de limit elastic i el coeficient de
seguretat del material, definit en I'apartat corresponent.
fyd= fy/YM

Per al cas especific de les comprovacions de resisténcia ultima del material o la seccié s’ha
adoptat com a resistencia de calcul el valor:

fua=fu/ ym2

essent ymz el coeficient de seguretat per a resisténcia ultima.

Fabrica de maé

Present en els murs de carrega. Totes les especificacions i caracteristiques del material s’han
definit en base al “DB SE-F Seguridad estructural: Fabrica.”

e  Denominaci¢ i tipificacio.

Les peces a utilitzar en I'elaboracié d’elements de fabrica seran, segons s’estableix al DB SE-F a
la taula 4.1, de tipus Perforades Ceramiques, de manera que es compleixin les especificacions de
volumetria de buits que a 'esmentada taula es contemplen. La resisténcia de les peces sera com a
minim de 15 N/mm?.

El morter present en els elements de fabrica és del tipus ordinari, amb una resisténcia minima
M7,5, complint I'establert a DB SE-F 4.2.

e Caracteristiques mecaniques de la fabrica. Resisténcia caracteristica a compressio.
Per al calcul de la resistéencia a compressio de la fabrica especificada, s’ha considerat la taula 4.4
del DB SE-F. La resisténcia caracteristica del maoé fo és de 15 N/mm?, i la del morter fm= 7,5 N/mm?,
amb el que la fabrica elaborada amb mad de tipus perforat s’ha calculat amb una resisténcia
caracteristica fk= 5 N/mm?2. La resisténcia de calcul sera fa= 3,3 N/mm?2.
e Caracteristiques mecaniques de la fabrica. Modul de deformacié longitudinal.
Com a modul d’elasticitat secant instantani s’ha pres 1000 fk, tal i com indica DB SE-F 4.6.5. Per
al calcul d’Estats Limit de Servei s’ha multiplicat aquest valor per 0°6.
Fusta
S'utilitza per a la realitzacio dels elements resolts amb fusta massisa, fusta laminada encolada i

fusta microlaminada. Totes les especificacions i caracteristiques del material s’han definit en base al
“DB SE-M Seguridad Estructural: Madera.”

A la taula seglent (DB SE-M Anejo E, tabla E.1, E.2 i E.3) s’especifiquen les propietats de la fusta
segons la seva classe resistent.

E.3 Fusta laminada encolada homogenia.

Valors de les propietats associadas a cada Classe Resistent

Propietats Classe resistent
GL24h GL28h GL32h GL36h




Resistencia

caracteristca(N/mm?)

Flexio fmk 24 28 32 36
Traccié paral.lela ft,0k 16,5| 19,5| 22,5 26
Traccié perpendicular ft,90,k 0,4| 0,45 0,5 0,6
Compressio paral.lela fc,0.k 24| 26,5 29 31
Compressio perpendicular fc,90,k 2,7 3 3,3 3,6
Tallant fv.k 2,7 3,2 38| 43
Rigidesa (kN/mm?)

Modul elasticitat paral.lel mig Eo,mig 11,6 12,6 13,7 14,7
Modul elasticitat paral.lel 5°-percentil | E0,k 94| 10,2 111 11,9
Modul elasticitat perpendicular mig Eoomig| 0,39| 0,42| 0,46| 0,49
Modul transversal mig Gmig 0,72| 0,78 0,85| 0,91
Densitat (kg/m3)

Densitat caracteristica Pg.k 380 410 430 450

En el present projecte d'utilitzara fusta laminada encolada homogenia tipus GL24h.

MC 2.3 Procés Constructiu

El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de la intervencié estructural
puntual és el descrit en la documentacié grafica d’aquest projecte. D’aquest procés, cal destacar que
tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que hagi assolit la resisténcia prevista en

projecte, i que mai es sol-licitaran els elements a situacions de carrega més desfavorables que les
previstes, tal i com fixen els Plecs de Condicions adjunts.

MC 2.4 Manteniment de I’estructura

Elements constituits per acer laminat

Per preservar la seva durabilitat, I'estructura s’haura de sotmetre a un programa d’inspeccio i
manteniment concret en base als segiients preceptes:

1. Control general del comportament de I'estructura

a)

b)

Inspeccié convencional cada 10 anys. S’examinara amb especial atencio, I'existéncia de
simptomes de danys estructurals que es manifestin en danys en els elements inspeccionats
(fissures en tancaments a causa de deformacions...). També s’identificaran danys potencials
(humitats, condensacions, Us inadequat...).

Inspeccié cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caracter fragil, que encara no
afectin a altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran
situacions on puguin produir-se lliscaments no previstos d'unions cargolades, corrosions
localitzades...

2. Control de I'estat de conservacio del material.

Es distingira segons la classificacié de I'estructura, en funcié de la seva exposicio:

a)

b)

L’estructura metal-lica o I'element és interior o no exposat a agents ambientals nocius.
(Classes d’exposicié C1 i C2 segons taula 6). Haura de realitzar-se una revisio de I'estructura
cada cinc anys, detectant punts d’inici de I'oxidacié. En ells i en la zona confrontant haura
d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjangant la imprimacié local
de pintura antioxidant, com a minim de les mateixes caracteristiques que la utilitzada en I'obra.

Cada 15 anys s’haura de procedir a una revisié exhaustiva de tota I'estructura, realitzant un
posterior pintat total de la mateixa amb un material com a minim de les mateixes
caracteristiques que I'utilitzat en I'obra.

L’estructura metal-lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada.
(Classe d’exposicié Cs segons taula 6). Haura de realitzar-se una revisié de I'estructura cada
tres anys, detectant punts d’inici de I'oxidacié. En ells i en la zona confrontant haura d’aixecar-
se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjangant la imprimacio local de pintura
antioxidant, com a minim de les mateixes caracteristiques que la utilitzada en I'obra.

Cada 10 anys s’haura de procedir a una revisié exhaustiva de tota I'estructura, realitzant un
posterior pintat total de la mateixa amb un material com a minim de les mateixes
caracteristiques que I'utilitzat en I'obra.

L’estructura metal-lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe
d’exposicio Ca4 i Cs segons taula 6). Haura de realitzar-se una revisié anual de I'estructura,
detectant punts d’inici de I'oxidacié. En ells i en la zona confrontant haura d’aixecar-se el
material degradat i protegir la zona deteriorada mitjangant la imprimacio local de pintura
antioxidant, com a minim de les mateixes caracteristiques que la utilitzada en I'obra.

Cada cinc anys s’haura de procedir a una revisié exhaustiva de tota I'estructura, realitzant un
posterior pintat total de la mateixa amb un material com a minim de les mateixes
caracteristiques que I'utilitzat en I'obra.

En el present cas la classe d’exposicio és de tipus C3. Les inspeccions es coordinaran fent
coincidir els dos conceptes: comportament de I'estructura i conservacioé del material.

Designacio Perdua de massa per unitat de superficie/pérdua de gruix en el primer any,
acers amb contingut baix de carboni

Classe d’exposicio a la

corrosié atmosférica.

Pérdua de massa g/m?

Pérdua de gruix um

C1

molt baixa

<10

<1.3

C2

baixa

>10 fins a 200

>1.3 fins a25

C3

mitja

>200 fins a 400

>25 fins a 50

C4

alta

>400 fins a 650

>50 fins a 80

C5-l

molt alta (Industrial)

>650 fins a 1500

>80 fins a 200

C5-M

molt alta (marina)

>80 fins a 200

>30 fins a 60




Estructures de formigo

Les parts de I'estructura constituides per formigd armat s’hauran de sotmetre també a un
programa de manteniment, de manera molt semblant al definit per a I'estructura metal-lica, ja que el
major numero de patologies del formigé armat sén conseqilieéncia o es manifesten a liniciar-se el
procés de corrosio de les seves armadures. Basicament, doncs, el manteniment haura d’afrontar la
prevencio de la I'oxidacié i la corrosié d’aquests elements.

Per preservar la seva durabilitat, I'estructura s’haura de sotmetre a un programa de manteniment
concret en base als seglients preceptes:

a) L’estructura de formigé és interior. (Classe d’exposicio XC1 segons l'apartat 27.1 Classes
d’exposicié dels elements de formigé del CE). Sera necessaria una revisio dels elements als
dos anys d’haver estar construits y després establir una revisio dels mateixos cada 10 anys
amb objecte de detectar possibles fissures, carbonatacions o anomalies dels paraments.

Si aquestes fissures resulten visibles I'observador, sera convenient injectar-les i protegir-les amb
algun tipus de resina epoxi, per evitar 'oxidacié de les armadures. Aixi mateix, si s’observen zones
amb profunditats de carbonatacié andmales, hauran de protegir-se mitjangant pintures protectores
anti-carbonatacio.

b) L’estructura de formigo és exterior o queda immersa en un ambient humit. (Classe d’exposicié
XC2, XC3i XC4 i classe especifica d’exposicio tipus XF1 i XF3 segons I'apartat 27.1 Classes
d’exposicio dels elements de formigé del CE). En aquest cas sera precisa una revisio dels
elements a I'any d’haver estat construida i després establir una revisié dels mateixos cada
dos anys amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels
paraments.

Si aquestes fissuracions resulten visibles a I'observador, sera convenient injectar-les y protegir-
les amb algun tipus de resina epoxi, para evitar I'oxidacié de les armadures. Aixi mateix, si s’observen
zones amb profunditats de carbonataci6 anomales, hauran de protegir-se mitjangant pintures
protectores anti-carbonatacio.

c) Lestructura de formigé queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe
d’exposicio XS1, XS2, XS3 i XD1, XD2, XD3 segons I'apartat 27.1 Classes d’exposicio dels
elements de formigo del CE i la resta de les classes especifiques d’exposicio). Sera precisa
una imprimacié amb resina epoxi de tots els paraments dels seus elements després d’haver-
se completat 'adormiment i procedir a una revisio al pas de sis mesos d’haver estat construit.
Posteriorment es sotmetra a I'estructura a un programa de revisions bianual amb objecte de
detectar possibles fissuracions, carbonatacions o0 anomalies dels paraments.

Si aquestes fissures resulten visibles a I'observador, sera convenient injectar-les i protegir-les amb
algun tipus de resina epoxi, per evitar I'oxidacié de les armadures. Aixi mateix, si es s’'observen zones
amb profunditats de carbonatacié andmales, hauran de protegir-se mitjangant pintures protectores
anti-carbonatacié.

Sera, a més, preceptiva una nova imprimacio de pintura anticarbonatacié cada cinc anys, llevat
justificacio expressa del fabricant de la pintura en relacié a altre calendari, que no excedira dels 10
anys.

MC 2.5 Normativa utilitzada

REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO

Seguretat estructural

CTE Part | Exigéncies basiques de Seguretat Estructural, SE

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul

CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacié

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10).

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacié
CTE DB SE C Document Basic Fonaments
CTE DB SE A Document Basic Acer
CTE DB SE M Document Basic Fusta
CTE DB SE F Document Basic Fabrica
CTE DB SI 6 Resisténcia al foc de ’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
NCSE-02 Norma de Construccién Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
CE Codi Estructural
RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural
Instruccioé d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu ambit d'aplicacié és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificacié com
d'enginyeria civil i que en obres d'edificaci6 es pot fer servir indistintament aquesta Instruccié i el DB SE-A Acer del Codi Tecnic de
I'Edificaci6.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificacio sobre accions en I'edificacié en les obres de rehabilitacié estructural
dels sostres d’edificis d’habitatges
0. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

NORMATIVA COMPLEMENTARIA

Sistemes estructurals

La normativa complementaria no és d’obligat compliment pero serveix per a resoldre les indefinicions existents en la normativa
basica. En cas de contradiccié sempre preval la normativa basica, llevat que es justifiqui (tal i com s’especifica en la mateixa)
el no compliment de la mateixa.

EUROCODIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
EUROCODIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”

Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios y cargas exteriores
EUROCODIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.

Parte 1: Bases de proyecto

EUROCODIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigon”.
EUROCODIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigén”.

Parte 1-4: Reglas generales hormigén de arido ligero de textura cerrada.
EUROCODIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigon”.

Parte 1-3: Reglas Generales

Elementos y estructuras prefabricados de hormigén

EUROCOGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigén”.
Parte I-I: Reglas generales y reglas para edificacion

EUROCOGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigén”.
Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado exteriores o no adherentes.



EUROCODIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte I-I: Reglas generales

Reglas generales y reglas para edificacion
(suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1)

EUROCODIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificacion.

EUROCODIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero’.

Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego.
EUROCODIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigon y acero”.

Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificacion.

EUROCODIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contencion de tierras y aspectos geotécnicos.
EUROCODIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-1: Reglas generales acciones sismicas y requisitos generales de las estructuras.
EUROCODIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-2: Reglas generales

Reglas generales para edificios

NTE-ECG, “Cargas gravitatorias”
NTE-ECR, “Cargas por retraccion”
NTE-ECS, “Cargas sismicas”
NTE-ECT, “Cargas térmicas”
NTE-ECV, “Cargas de Viento”
NTE-EAF, “Forjados”

NTE-EAV, “Vigas”

NTE-EHU, “Forjados unidireccionales”
NTE-EHV, “Vigas”

NTE-EHS, “Soportes”

NTE-EHR, “Forjados reticulares”
NTE-EFL, “Fébrica de ladrillo”
NTE-EFB, “Fabrica de bloques”
NTE-WXV, “Vigas”

NTE-EXS, “Soportes”

NTE-CEG, “Estudios geotécnicos”
NTE-CPI, “Pilotes in situ”

Recomendaciones para el proyecto, construccién y control de anclajes al terreno. H.P.8-96. Asociacién Cientifico-técnica del
Hormigén estructural (CICCP).
Manual para el calculo de Tablestacas. Mi
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CINS. Calculs d'instal-lacions.



ESCALA

BEGONIA 1

HABITATGES
LOCALS

GARATGE

S.C

RECARGA VEICLES
TOTOL

P, TOTAL P, SIMULTANEA

151.35 KW 112.83 KW

151.35 KW 112.83 KW

25 unitats totals
24 monofasiques
1 trifasiques

REMODELACIO DE LA INSTAL.LACIO D'ENLLAC I SERVEIS COMUNS
DEL NUMERO 1 DEL ¢/ BEGONIA DE CORNELLA

i Titular i Emplagament instal-lacid: |

| COMUNUTAT DE PROPIETARIS I
| ¢/ BEGONIA 1 :
. 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT |
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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.- IDENTIFICACIO

Titular: COMUNITAT DE PROPIETARIS BEGONIA 1

Domicili a efectes de notificacions :(C/ BEGONIA 1)
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT

Emplacament : C/ BEGONIA 1
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT

1.2.- ANTECEDENTS | OBJECTIU

1.2.1.- ANTECEDENTS

A) Es un edifici construit els anys 64, de planta baixa, i 5 plantes superiors destinades totes a
habitatges.

B) L’edifici s’estructura amb nucli d’escala que corresponen al BLOC “1”, de carrer Begonia.
Cada escala disposa de la seva connexio de servei i els comptadors estan dins de cada
habitatge, no hi ha centralitzacié de comptadors., en planta baixa hi ha el quadre de serveis
comuns, embarrat de terra i linia de connexié amb PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

C) No hi ha soterrani.
D) Hi ha 1 local comercial en planta baix

E) Actualment tots els habitatges, locals comercial | serveis comuns disposen de
SUBMINISTRAMENT.

1.2.2.- OBJECTIU

L’objectiu d’aquest document, es el justificar les actuacions de REHABILITACIO de les
instal-lacions d’enllag, modificant la situacio de la CS+CGP, modificacié de la LGA, modificacio
de la potencia de SC, i la seva estructura, pero mantenint las DI, i la situacié dels comptadors,
que estan situats a l'interior de cada habitatge.

ESCALA

o PALNTES PIS 4 habitatges per a cada PLANTA
e serveis comuns d’escala per a cada una d’elles
o PLANTA BAIXA, LOCALS | HABITATGES.

1.3.- NORMATIVA APLICABLE

e Reglament Electrotécnic de baixa tensio (REBT) segons el RD 842/2002, de 2 d’agost

e Instruccions tecniques complementaries ITC BT 02, 04, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 43, 44, 45, 47 i 51

e Instruccio 7/2003 de 9 de setembre de la Direcci6 General d’Energia i Mines sobre
procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament Electrotécnic per a la baixa
tensio mitjiangant la intervencio de les Entitats d’Inspeccio i Control de la Generalitat de
Catalunya

e Normes UNE d’aplicacio

o Normes patrticulars de les empreses distribuidores d’energia eléctrica en baixa tensio

e Altres normes i disposicions particulars que requereixi el projectista.

1.4.- CONDICIONS I DEFINICIONS GENERALS DEL PROJECTE

La instal-lacié d’enllag és el conjunt integrat per la connexié de servei, la Linia General
d’Alimentacid, centralitzacio de comptadors, derivacions individuals i dispositius privats de
comandament i proteccié. Es fara una descripcié de cada un d’aquests components, de les
solucions emprades i llur justificacio.

La col-locacié dels comptadors sera INDIVIDUAL EN CADA HABITATGE.

La situacio en planta del tragat de les linies s’ha dibuixat en els planols adjunts. El dimensionat
i proteccions en 'esquema de principi i en I'esquema de serveis comuns.

Els esquemes unifilars i el tracat de les linies son els documents basics als que es fara referéncia
en el decurs de la Memoria.

En aquest projecte es contractara amb la Companyia Subministradora els serveis comuns
escala (ascensor i enllumenat). Cada un dels habitatges es realitzara individualment.

ACTUALMENT HI HA SUBMINISTRAMENT EN TOTS ELS CASOS, s’actualitzara.

Tot aquell punt que no quedi definit en aquest projecte, o la seva interpretacio resulti no prou
clara, l'instal-lador consultara al Director d’Obra de la Instal-lacié qui resoldra.



1.5.- DESCRIPCIO DELS PUNTS QUE ALIMENTA AQUESTA INSTAL-LACIO

Estructura del IMMOBLE

REFERENCIA CATASTRAL

3296219DF2739E0001GZ
3296219DF2739E0002HX
3296219DF2739E0003JM
3296219DF2739E0004KQ
3296219DF2739E0005LW
3296219DF2739E0006BE
3296219DF2739E0007ZR
3296219DF2739E0008XT
3296219DF2739E0009MY
3296219DF2739E0010ZR
3296219DF2739E0011XT
3296219DF2739E0012MY
3296219DF2739E0013QU
3296219DF2739E0014WI
3296219DF2739E0015EO
3296219DF2739E0016RP
3296219DF2739E0017TA
3296219DF2739E0018Y'S
3296219DF2739E0019UD
3296219DF2739E0020TA
3296219DF2739E0021YS
3296219DF2739E0022UD
3296219DF2739E0023IF
3296219DF2739E00240G

L’edifici és de planta baixa i, 5 plantes superiors destinades a habitatges (cada planta conté 4

habitatges).

A) HABITATGES

4 Habitatges.

DIRECCIO

CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1
CL BEGONIA 1

Es:1 PI:00 Pt:01
Es:1 PI:00 Pt:02
Es:1 PI:00 Pt:03
Es:1 PI:00 Pt:04

Es:1 PI:01
Es:1 PI:01
Es:1 PI:01
Es:1 PI:01
Es:1 PI:02
Es:1 PI:02
Es:1 PI:02
Es:1 PI:02
Es:1 PI:03
Es:1 PI:03
Es:1 PI:03
Es:1 PI:03
Es:1 PI:04
Es:1 PI:04
Es:1 PI:04
Es:1 PI:04
Es:1 PI:05
Es:1 PI:05
Es:1 PI:05
Es:1 PI:05

Pt:01
Pt:02
Pt:03
Pt:04
Pt:01
Pt:02
Pt.03
Pt:04
Pt:01
Pt:02
Pt:03
Pt:04
Pt:01
Pt:02
Pt:03
Pt:04
Pt:01
Pt:02
Pt:03
Pt:.04

TOTAL CARRER BEGONIA 1

B) SERVEIS COMUNS ESCALA

La instal-lacié de serveis comuns de I'edifici alimentara:

L’ascensor
L’enllumenat

Endolls

Els equips de telecomunicacions

C) LOCALS COMERCIALS

Hi ha dos locals comercials, en planta baixa

Us
Comercial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

SUP. CONSTF
53
65
67
63
63
67
67
63
63
67
67
63
63
67
67
63
63
67
67
63
63
67
67
63

1548

1.6.- ASPECTES GENERALS DE LA INSTAL-LACIO

1.6.1.- TIPUS DE TRAMIT | CLASSIFICACIO

Segons el Decret 363/2004 de 24 d’agost (Generalitat de Catalunya) la instal-lacio requereix de
PROJECTE al tenir una poténcia instal-lada SUPERIOR A 100 KW.

1.6.2.- INSPECCIONS | MANTENIMENT

1.6.2.1.- INSPECCIO INICIAL

Segons el Decret anterior, al tractar-se d’una instal-lacié d’'un edifici d’habitatges, no precisa
d’inspeccio inicial.

1.6.2.2.- PERIODICA

Al tenir una poténcia instal-lada superior A 100 KW requereix d’inspeccio periodica cada 10 anys.

1.7.- PREVISIO DE CARREGUES | CONTRACTACIONS

La carrega total sera:

P P,+P,+P,+P,) +0,3-P, (seinstala el SPL)

edificio = (

= P,+P,+P,+P,) + P, (no se instala el SPL)

edificio = (

Donde:

P, Carga correspondiente al conjunto de viviendas obtenida como el nimero de
viviendas por el coeficiente de simultaneidad de la tabla 1 de la (ITC) BT-10.

P, Carga correspondiente a los servicios generales.

P, Carga correspondiente a locales comerciales y oficinas.

P, Carga correspondiente a los garajes distintas de la recarga del vehiculo eléctrico.

P. Carga prevista para la recarga del vehiculo eléctrico.

Les seglients dades per a calcular la instal-lacio han estat subministrades pel promotor:
1.7.1.- DESGLOSSAMENT DE LA PREVISIO DE CARREGUES | JUSTIFICACIO

1.7.1.1.- PREVISIO D’HABITATGES

S’ha fet una previsio de 5,75 Kw, tot i que es mantindra la contractacio

1.7.1.2.- SERVEIS COMUNS

La poténcia total instal-lada pels serveis comuns és de 13.8 kW, la potencia maxima admesa es
de 13.8 kw, i la CONTRACTADA ES DE 10 KW/



1.8.- DESCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO

1.7.2.- PREVISIONS ESCALA 1.8.1.- CAIXA GENERAL DE PROTECCIO

TRIFASIC. 1.8.1.1.- DESCRIPCIO GENERAL

1 CARREGUES INDIVIDUALS
1-1 HABITATGES

Ph1 23u x 5.75 Kw/u 132.25 kw
1-2 SERVEIS COMUNS
Pcl 13.80 kw
1-3 GARATGE
Pgl 20 w/mx  0.00 w/m2 0.00 kw
1-4 LOCLAS COMERCIALS
PL 53 m2x 100 w/mZ 5.30 kw
1-5 PISCINA
Pp 0.00 kw
1-6 RECARREGA VEHICLES
Pve 10%places*3,68kw 0.00 kw
PT 151.35 kw
2 CARREGUES TOTALS
2-1 HABITATGES
Phil 16.3u x 5.75 Kw/u 93.73 kw
2-2 RVEIS COMUNS
Pcl 13.80 kw
2-3 GARATGE
Pgl 0.00 kw
2-4 LOCLAS COMERCIALS
Lc 53 m2x 100 w/m2Z 5.30 kw
2-6 PISCINA
Pp 0.00 kw
2-6 RECARREGA VEHICLES
P5 10%places*3,68kw 0.00 kw

POTENCIA CONCERTADA PROMOTOR  112.83 kw

A) Es col-locara en el lloc indicat en el planol de planta.

B) Es seguira les recomanacions de UNESA 1403 i les normes de la companyia
subministradora.

D) A l'exterior de la caixa, i en lloc visible hi haura la marca del fabricant i la capacitat en ampers
de la caixa.

E) En el seu interior s’allotjaran tres fusibles (un per fase) i un born amb una platina rigida pel
cable NEUTRE.

1.9.- LINIA GENERAL D’ALIMENTACIO

1.9.1.- CARACTERISTIQUES

La justificacio del seu dimensionat s’ha fet en les fulles de calcul annexes, amb tot, s’ha justificat
que la caiguda de tensio6 es inferior al 0.5% (1%).

El seu tragat parteix de la CGP existent en la facana del carrer i per espai comuns arriba a l'espai
on s’ha col-locat els serveis comuns.

S’han projectat LGA amb dos trams, tram 1 de 150 mm2, i tram 2 de 70 mm2, en la reduccio de
secci6 s’han projectat els fusibles de proteccio.

S’ha complert amb :

Tabla 3. Diametros de los tubos

Secciones (mm?)
Diametro exterior de los tubos (mm)

Fases Neutro

16 16 75
25 25 110
50 25 125
95 50 140
150 95 160
240 150 200
300 240 250




1.9.2.- COMPTADORS

No hi ha centralitzacié de comptadors

HABITATGES 23
LOCALS 1
GARATGE 0
S.C 1
RECARGA VEICLES 0
TOTOL 25

1.9.3.- DERIVACIONS INDIVIDUALS

La linia que uneix la caixa en cada planta connectada amb la LGA, amb cadascun dels
habitatges, on interiorment estara el modul de comptage

A) COMPOSICIO

Les derivacions individuals estan formades pels conductors de fase, el neutre, el de proteccio i
en els habitatges el de maniobra.

El conducte de maniobra és un cable de coberta vermella, d’1,5 mm? de seccié de coure, que
actuara de neutre, i que estara connectat al comptador de la centralitzacié de comptadors.

Els conductors de fase tindran la coberta de color negre o marr6 en el cas de ser monofasic, i si
és trifasic negre, marro i gris. El dimensionat es realitzara d’acord amb la potencia maxima
prevista. El conductor de neutre tindra la coberta de color blau clar.

El conductor de protecci6 tindra la coberta de color groc i verd a ratlles, i es connecta en
I'embarrat de proteccio de la sortida de la centralitzacio de comptadors. Es dimensiona igual que
un conductor neutre.

B) TIPUS

La instal-lacio és del tipus de conductors aillats en l'interior de tubs de proteccié en muntatge
supetficial i dins safata durant el tram que recorren pel sostre del garatge.

Els cables que alimenten al quadre de Serveis Comuns son ES07Z1-K de secci6 indicada en
I'esquema unifilar, dins tubs 4321 no propagadora de flama. La resta de derivacions estan
formades per cables del tipus RZ1-K.

C) TRACAT
Discorren dins de tub de PVC.

1.9.3.1.- CARACTERISTIQUES | DIMENSIONS DE LES CANALITZACIONS

Els tubs seran rigids, no propagaran la flama, seran autoextingibles i de caracteristiques
minimes 4321.

Es col-locara un per cada derivacio individual, d’un diametre minim de 40 mm, que permet
ampliar les seccions actuals dels conductes en un 100%.

1.9.3.2.- CARACTERISTIQUES DELS CONDUCTORS

Els conductors seran de coure aillat, amb aillament per 750V i 1000V, amb materials exempts
d’halogens (ES07Z1-K i RZ1-K).

Pel dimensionat dels conductors es tindra en compte:
e El grau d’electrificacio o la maxima potencia prevista.
e La longitud des de la centralitzaci6 de comptadors fins el Quadre general de
Comandament i Proteccié individual de cada abonat. La maxima caiguda de tensio

admissible per a cada derivacio individual ha de ser de I'1% de la tensié nominal.

El calcul de la seccié de la derivacio individual es realitzara per la densitat de corrent i per
caiguda de tensio.



1.10.- TERRA

1.10.1.- PRESA DE TERRA

A) CONSTRUCCIO

Deu piquetes normalitzades de 2 m de longitud situades sota el paviment del garatge i un
conducte de coure nu de 35 mm? fins a la caixa de comprovacio. Aquesta linia d’enllag a terra
té una longitud de 210 m, enterrada sota el paviment del garatge.

B) CALCULS DE COMPROVACIO

A. Naturalesa del terreny:
B. Resistivitat estimada:

Argilés humit
p =100 Ohms x m

B-1) RESISTENCIA PRODUIDA PEL CABLE HORITZONTAL ENTERRAT

Longitud: 210 m

R, =2x1007 —0,9602

210

B-2) RESISTENCIA PRODUIDA PER LES PIQUETES
R, =100/10x0,7 =7Q

B-3) RESISTENCIA RESULTANT

~0,96x7

.= = 0,850
0,96 +7

1.10.2.- LINIA D’ENLLAG A TERRA

Es Ia linia de coure nu de 35 mm? definida en la presa de terra. Enllaca les piquetes amb la barra
de proteccio a través de la caixa de comprovacio.

1.10.3.- CAIXA DE COMPROVACIO

Es una caixa entre les piquetes i 'embarrat de proteccié en qué hi ha una platina de coure per
poder realitzar les mesures periodiques.

1.10.4.- LINIES DE TERRA

Seguiran a les linies actives. En el seu tragat no hi haura cap element de desconnexio, seran de
coure.

1.11.- ELEMENTS DE PROTECCIO

Totes les linies estan protegides pels equips dibuixats i dimensionats en els esquemes unifilars.
1.11.1.- PROTECCIO CONTRA SOBREINTENSITATS

Cada linia esta protegida contra sobreintensitats i curt circuits pels elements descrits en el decurs
de la memoria:

o L.G.A.: pels fusibles de la Caixa General de Proteccio.
e Derivacions individuals: pels fusibles de 63 i 80 A de la centralitzacié de comptadors.

e Linies interiors: pels dispositius privats de proteccié que son interruptors automatics
magnetotermics de tall omnipolar.

1.11.2.- PROTECCIO CONTRA CONTACTES DIRECTES

La proteccio passiva es realitzara amb l'aillament de les linies i que cap conductor estigui a
I'abast de les persones.

La proteccio activa s’aconsegueix amb la posta a terra de les masses metal-liques i dispositius
de tall per intensitat de defecte (proteccio tipus TT).

Els dispositius de tall per corrent de defecte son els interruptors diferencials dibuixats i
dimensionats en I'esquema unifilar dels serveis comuns.



2.- MEMORIA DE CALCUL

2.1.- FORMULES EMPRADES PER DIMENSIONAR LA INSTAL-LACIO

A) INTENSITATS DE SERVEI

LINIES TRIFASIQUES
w

I =
J3*y7*CoSp

LINIES MONOFASIQUES
w
I=——
V*COSp

Les intensitats maximes admissibles en servei per conductors aillats en canalitzacions fixes, i a
una temperatura de funcionament de 40 °C seran les senyalades a les taules de la instruccio
ITC BT-19 per a una situacio “B”.

B) CAIGUDES DE TENSIO

ini 3Si 2xIxL
Linies Monofasiques cdt. =22
K, xS
Linies Trifasiques .= 3L
K; xS

| = intensitat del tram

L = longitud tram

Ktc = conductivitat del coure a la temperatura del cable
S = secci6 del cable

2
1
I.=T,,+ (_J * (Tadm - Tamb)
adm

Tc = temperatura cable

Tamb = temperatura ambient (25 °C)

| = intensitat que circula pel cable

Taom = temperatura maxima admissible cable (90 °C si es XCPE) y 70 °C si és PVC)

lagm = intensitat maxima admissible cable

1
K, =K, .-x
fo TN 14.0,004(T, - 20)

K2oec conductivitat del cable de coure a 20 °C = 56

C) CURTCIRCUITS

a) FORMULES EMPRADES

CAS GENERAL SIMPLIFICAT
o087, o,
V3R + X, “ R
_ _ L
Rr-SR R=225"

Xr=Y>X;  X=(0,8+0,12)L

El V, és la tensié d’entrada: 230 entre fases i neutre i 400 entre fases.

2.2.- PARAMETRES DE CONTROL

En el decurs del projecte es realitzen les seglients comprovacions.

A) PROTECCIO CONTRA SOBRECARREGUES

I, <1451,

En el que:
Is = Intensitat de calcul del circuit
In = Intensitat interruptor automatic
Iz = Intensitat admissible del conductor
I> = Intensitat real de disparo



B) PROTECCIO CONTRA CURTCIRCUITS

B-1) COMPROVACIO 1

Pdc > Icc max
En que:

Pdc = poder de tall de l'interruptor automatic
lcc max = intensitat de curt circuit maxim

B-2) COMPROVACIO 2

/mag < ICC min
En que:

Imag = Intensitat de disparo electromagnetic de l'interruptor automatic en un
temps igual o inferior als 0,1 s que esta en funcio de la corba

Corba B =5 In

Corba C=10In

Corba D = 20 I,

Corba K = 12 I, (temps inferiors als 0,2 s)

Icc min = intensitat de curt circuit minim que correspon al de final de linia
B-3) COMPROVACIO 3

Compara si el temps de desconnexio de l'interruptor automatic (0,1 s) és inferior al temps en qué
una Icc malmes el cable. Ve expressada per la seglient formula:

t_CATSZ

2

ICC

En que:

t = temps en qué el material conductor és malmes al posar una intensitat = Icc
C = constant: conducte de coure: 135
conducte d'alumini: 57
AT = increment de temperatura entre temperatura maxima a servei permanent i
temperatura maxima a curt circuit

AT per aillament de PVC: 90 °C
AT per aillament XCPE: 160 °C

B-4) COMPROVACIO 4
Valor maxim de les caigudes de tensio:

0,5% sobre tensié nominal
1% sobre tensié nominal

e Linia repartidora:
e Derivacions individuals:
e Instal-lacions interiors:
e FEnllumenat:
o Altres:

3% sobre tensié nominal
5% sobre tensié nominal

2.3.- FACTORS DE CALCUL

Les potencies en els casos de llums amb tubs de carrega hauran de ser multiplicades pel factor
1,8 per preveure la propia carrega del receptor més la dels elements associats i els seus
corresponents harmonics.

Els conductors de connexié que alimentin varis motors, hauran d’estar dimensionats per una
intensitat no menor a la suma del 125 per 100 més de la intensitat a plena carrega del motor de
major potencia mes la intensitat a plena carrega de tots els altres.

2.4.- REACTANCIA A _L’INICI DE L’EMBARRAT _CENTRALITZACIO DE
COMPTADORS

Per la situacio de les ET es considera que la linia de Companyia té una longitud minima de 150
m amb cable d’alumini 240 mm?.

36x150
Linia exterior R, = ad =225 X; =0,08x 150 = 12
240
22,5x5
Linia general alimentacio R, = 95x =12 X, =008x5=04
TOTAL 23,5 mQ 12,4 mQ

X = .(235)2 + (12,4)? = 26,57 mN



2.5.- RESULTATS DE CALCUL

Aplicant les formules descrites en aquesta Memoria de Calcul, en els parametres de seccio,
longitud i poténcia, donen els seglients valors, tots ells calculats des de l'inici.

El resultat de calcul de la linia general d’alimentacio esta en I'apartat “B” del punt 1.9.2.2 de la
Memoaria Descriptiva.

2.6.- COMPROVACIONS

A) PROTECCIONS SOBRE SOBRECARREGUES

La intensitat de dispar dels conductors automatics de cada linia és superior a la intensitat de
calcul del circuit i inferior a la intensitat admissible del conductor.

B) PROTECCIO CONTRA CURTS CIRCUITS

Els interruptors automatics magnetotérmics sén de corba “C”. Disparen en un temps igual o
inferior als 0,1 s per una intensitat 10 In en que In és la intensitat calibrada de dispar.

e No hi ha cap linia en que la Icc minima sigui inferior a 10 In de linterruptor automatic
magnetotermic que la protegeix.

C) CAIGUDES DE TENSIO

No hi ha cap linia que la seva caiguda de tensio sigui superior al 3% de la tensio d’alimentacio,
ni cap derivacio individual que sigui superior a I'1%.
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3.- JUSTIFICACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

3.1.- FONAMENTS

Fins ara les aplicacions més conegudes d'energia solar fotovoltaica eren I'electrificacié autonoma
de llocs on no es disposava de xarxa eléctrica convencional a causa del seu emplagcament, i la
generaci6 d'electricitat fotovoltaica i injeccié directa a la xarxa, per obtenir una prima economica
per la venda de la totalitat dels kWh generats.

En aquest moment, a causa dels canvis normatius i l'augment dels costos de l'energia eléctrica,
I'opcio que esta prenent més forca al sector és la implantacié d'instal-lacions fotovoltaiques per
generar una electricitat que es consumeixi als punts on es produeix (autoconsum), i injectar
l'energia sobrant a la xarxa sense necessitat d'acumular-la a bateries. Aixo és el que és més
economic i més sostenible des del punt de vista ambiental.

MC 5.8.2.2 Autoconsum

La legislacié estatal permet I'autoconsum d'energia instantania mitjangant I'energia produida per
panells solars fotovoltaics.

L'energia que produeixen els panells solars és consumida directament per la instal-laci6 interior de
I'edifici sobre el que estan col-locats. Quan els panells solars no produeixen prou (per manca de
radiacié solar) per satisfer la demanda interna, se segueix consumint electricitat a través de la
xarxa electrica convencional.

3.2.- SITUACIO | ORIENTACIO

Els moduls fotovoltaics es poden instal-lar en qualsevol emplagament on la superficie estigui lliure
d'obstacles que puguin fer ombra, i s'assegurin unes minimes condicions de radiacié solar.

L'optima orientacio dels moduls fotovoltaics és cap al sud, encara que la pérdua per desviacio a
l'orientacié és de I'ordre del 0,2% per cada grau de desviacié respecte a la coordenada zero (sud).

Aixi mateix, la inclinacié optima dels moduls depen de la latitud del lloc on es volen col-locar (entre
5 i 10 graus d'inclinaci6 menys respecte al valor de la latitud de I'emplagament), encara que
dependra de la situacio i del tipus de radiacié estacional que es vulgui optimitzar.

Espanya es troba a una mitjana d'uns 40° de latitud, aixi doncs, la inclinacié optima dels panells
que s'instal-len per aprofitar la radiacié solar durant tot I'any oscil-la entre els 30° i els 40° respecte
de I'horitzontal. Aquest valor pot variar en funcié del nombre de fileres de panells que componguin
la instal-lacid.

3.3.- INFLUENCIA CLIMATOLOGICA

Els moduls fotovoltaics es poden instal-lar en qualsevol emplagament on la superficie estigui lliure
d'obstacles que puguin fer ombra, i s'assegurin unes minimes condicions de radiacié solar.

L'optima orientacio dels moduls fotovoltaics és cap al sud, encara que la pérdua per desviacio a
l'orientacioé és de I'ordre del 0,2% per cada grau de desviacié respecte a la coordenada zero (sud).

Aixi mateix, la inclinacié optima dels moduls depen de la latitud del lloc on es volen col-locar (entre
5 i 10 graus d'inclinaci6 menys respecte al valor de la latitud de I'emplagament), encara que
dependra de la situacio i del tipus de radiacié estacional que es vulgui optimitzar.

Espanya es troba a una mitjana d'uns 40° de latitud, aixi doncs, la inclinacié optima dels panells
que s'instal-len per aprofitar la radiacié solar durant tot I'any oscil-la entre els 30° i els 40° respecte
de I'horitzontal. Aquest valor pot variar en funcié del nombre de fileres de panells que componguin
la instal-lacid.

La generacié d’electricitat és proporcional a la intensitat de radiacié, peré no depen directament
de la temperatura; al contrari, a temperatures baixes augmenta el voltatge generat i els dispositius
electronics funcionen de manera més eficient.

Sifem un estudi de les dades de radiacio solar que es registren a diferents observatoris d'Espanya,
podem concloure que tot el pais té caracteristiques optimes per a la generacié d'electricitat a partir
de la radiacié solar. No obstant aixo, sera convenient fer un estudi especific de la topografia i la
situacioé de I'emplagament on s'instal-laran les plaques, per evitar problemes d'ombres que puguin
minvar el rendiment de la instal-lacié.

3.4.- COMPLIMENT ITC30

Es donara compliment a la instrucci6 al tractar.se de locals mullats

3.5.- DIAGRAMA DE FUNCIONAMENT
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3.6.- ESTUDI NECESITATS

European

Commission

PVGIS-5 valores estimados de la produccion eléctrica solar:

Datos proporcionados:

Latitud/Longitud:  41.363,2.081 Angulo de inclinacion:

Horizonte: Calculado Angulo de azimut
Base de datos: PVYGIS-SARAH2 Produccion anual FV:
Tecnologia FV: Silicio cristalino Irradiacion anual:

FV instalado: 8 kWp Variacién interanual:

Pérdidas sistema: 14 %
Angulo de incidencia:
Efectos espectrales:

Resultados de la simulacién

Cambios en la produccion debido a:

Temperatura y baja irradiancia:

Pérdidas totales:

Produccidn de energia mensual del sistema FV fijo:

mn | | | | | | |
Em  Fei  Ma  Abr My wm ki A Sep Ot Ne Do

Mes

Erergla FV fWh]

Energia FV y radiacion solar mensual

Mes E_m H(i)_m SD_m
Enero 8313 1250 919
Febrero 876.7 1336 924
Marzo 1141.4 1761 759
Abril 11721 1842 905
Mayo 13152 2105 940
Junio 13250 2159 487
Julio 1354.5 2236 530
Agosto 1270.7 2094 496
Septiembre 10785 1752 533
Octubre 9250 146.6 1013

Noviembre 780.2 1204 873
Diciembre 7713 1161 651

L Comisidn Europea mantiens esta web para faciliar o azcest pUoliea 3 Informacion sobre sus Inckaivas y 126 pollicas de

13 Unltn Europea en general. Nuseiro pmposho es maniener a Informacion precisa y al i Traiaremos de corregi ks erores

QU 5 oE 5eaen. Ho COSLENtE, 3 COMISION JSSINs 1003 FESpanEaLHICas £1 rEaciEn oo B IMBIMCiEn MOLIES o0 853 We.

Aunque hacemas 10 pasibz por reduci al miniemo Ios eTures tEnicos, Ao ditas 0 Intirmackones contenidos en
esinch acnos

‘web pueden haberse crea exen {76 Fodes garnizar s
#1010 INETUMES O Mects 02 SQUNE MANST3 3 520, L3 COMIEIN ND 35UME NINGUN3 rE300n5anlIcad Bor 05 PIOCISMas que
PUEan SUgi 3 UllZar 612 B0 O ST0G SXIEMOS 0N ENAEES 3 MisMD.

Informacion, por faver es

Perfil del horizonte en la localizacién selecciona

30° N
0°
12842 .06 kWh
2036.67 kWh/m?
305.55 kWh
2.6 %
071% v .
-6.57 %
-21.18 %
M Aluradel horizonie S
=~ Elevacién solar, Junio
~ Elevacién solar, Diciembre
Irradiacién mensual sobre plano fijo:
280
200
w
£
z
o 150
H
3
= 5
a
Ene Feb Mar A May dun dul Ago Sep Oct HNow Dic

Mes

E_m: Produccion eléctrica media mensual del sistema definido [kWh].

H(i)_m: Suma media mensual de la irradiacion global recibida por metro cuadrado por
los modulos del sistema dado [kWh/m?].

SD_m: Desviacion estandar de la produccion eléctrica mensual debida a la variacion interanual [KWh]

PVGIS ©Union Europea, 2001-2024

Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where otherwise stated.
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ANNEX 1

RESUM CALCULS INSTAL-LACIO
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SCALA 1

PB

PB
PB
PB
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2

P3
P3
P3
P3
P4
P4
P4
P4
P5
P5
P5
P5

local 1

B-1r

B-2n

B-3e

1r-1a
1r-2n
1r-3a
1r-4a
2n-1a
2n-2a
2n-3a
2n-4a

3r-1a
3r-2a
3r-3a
3r-4a
4r-1n
4r-2n
4r-3a
4r-4a
5n-1a
5r-2n
5r-3a
5r-4a
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lga2
lga1
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25

ESTUDI D’ENGINYERIA
DEL VALLES, S.L.

Exp. 3814 TA
COURE DADES CABLE
pot,
METODE TPUS | INS
TENSIO|COS [long. ‘:<°t’ coef, dT b DE ii?z PvC=1| MAX. :gg' k C?M TEMP TE:AP erp C\E/)T cf)E’T Rt thl lcc lcc s n | FU C(;M CgM I C(ZM C(;M
W C;vf CALCUL XLP=0 | CABLE | =" : o ant, | fotal f max | mm
230 [ 09| 6 53 | 1 | 530 | 25.60 B2 10| o 44 | 09 | 3960 | ok [52.17] 49.61 [ 10000 | 056 | 0.24 [0.0352]0.0568 | 5227 | 3239 | 640 | 1.6 | 63 [0k |ok | 300 ok [ok
230 (09| 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10 | o 44 1 | 4400 | ok [ 5091 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 [0.03520.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 |ok [ok | 300 [ok ok
230 (09| 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10 | o 44 1 | 4400 | ok [ 5091 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 [0.03520.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 |ok |ok | 300 [ok [ok
230 (09| 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10 | o 44 1 | 4400 | ok [ 5091 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.03520.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 |ok |0k | 300 |ok ok
230 (09| 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10 | o 44 1 | 4400 | ok | 5091 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 [0.03520.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 |ok |ok | 300 [ok ok
230 | 09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10| o 44 1 | 44.00 | oK [ 50.91]| 49.84 | 10000 [ 0.15 | 0.07 [0.0352]0.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 |ok |0k | 300 oK |oK
230 | 09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10| o 44 1 | 44.00 | oK | 50.91]| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0352|0.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 |ok |0k | 300 |0k |ok
230 | 09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10 | o 44 1 | 4400 | ok [ 5091 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 [0.0352]0.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 |0k |ok | 300 ok [ok
230 (09| 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10 | o 44 1 | 4400 | ok [ 5091 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 [0.0352]0.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 |0k |ok | 300 ok [ok
230 (09| 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10 | o 44 1 | 4400 | ok [ 5091 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 [0.0352]0.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 |0k |ok | 300 ok [ok
230 (09| 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10 | o 44 1 | 4400 | ok [ 5091 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 [0.03520.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 |0k |0k | 300 [ok ok
230 (09| 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10 | o 44 1 | 4400 | ok [ 5091 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 [0.03520.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 |ok |ok | 300 [ok ok
230 | 09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10| o 44 1 | 4400 | oK [ 50.91]| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 [0.0352]0.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 |ok |0k | 300 |0k |oK
230 | 09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10| o 44 1 | 44.00 | ok [ 50.91]| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 [0.0352]0.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 |ok |0k | 300 |0k |ok
230 | 09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10| o 44 1 | 4400 | ok [ 5091 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 [0.0352]0.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 |0k |ok | 300 ok [ok
230 09| 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10| o 44 1 | 4400 | oKk | 50.91| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.0352|0.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 |ok |ok | 300 |0k |oK
230 (09| 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10 | o 44 1 | 4400 | ok | 5091 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.03520.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 |ok |ok | 300 [ok ok
230 (09| 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10 | o 44 1 | 4400 | ok | 5091 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 |0.03520.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 |ok |ok | 300 [ok |ok
230 | 09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10| o 44 1 | 44.00 | oK [ 50.91]| 49.84 | 10000 [ 0.15 | 0.07 [0.0352]0.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 |ok |0k | 300 |0k |oK
230 | 09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10| o 44 1 | 44.00 | oK | 50.91]| 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 [0.0352]0.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 16 | 63 |ok |0k | 300 |0k |ok
230 | 09 | 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10 | o 44 1 | 4400 | ok [ 5091 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 [0.0352]0.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 |0k |ok | 300 ok [ok
230 (09| 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10 | o 44 1 | 4400 | ok [ 5091 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 [0.0352]0.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 |0k |ok | 300 [0k [ok
230 (09| 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10 | o 44 1 | 4400 | ok [ 5091 49.84 [ 10000 | 0.15 | 0.07 [0.03520.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 ok [ok | 300 [ok ok
230 (09| 15 | 575 | 1 | 575 | 27.78 B2 10 | o 44 1 | 4400 | ok [ 5091 49.84 | 10000 | 0.15 | 0.07 [0.03520.0406 | 5227 | 4532 | 640 | 1.6 | 63 |ok |ok | 300 [ok [ok
400 | 09 | 2 138 | 1 |13.80| 22.13 B2 10 | o 52 1 | 5200 | ok |36.77| 52.48 | 10000 | 0.13 | 0.03 [0.03520.0424 | 5227 | 4340 | 640 | 1.6 | 63 |ok |ok | 300 [ok ok
400 [ 09| 6 | 69.00 | 1 |[69.00110.66 B 70| o 202 | 1 | 202.00 | ok |44.51] 51.00 [ 10000 [ 029 | 0.07 | 0.028 [0.0311 | 6571 | 5919 | 4477 | 1.6 | 160 [0k [ok [1850|0oKk [oK
400 [ 09| 30 [ 15135 1 [151.35| 242,73 B 150 | 0 338 | 1 | 338.00 | Ok |5852] 4852 [ 10000 | 1.56 | 0.39 | 0.028 [0.0352| 6571 | 5227 | 9593 | 1.6 | 250 [0k [ok [1850|ok [ok
COMPROVACIO 1 COMPROVACIO 2 COMPROVACIO 3 COMPROVACIO 4 COMPROVACIO5
Ib<lz Ib<In<lz 12<1.451z (I2=nxIn) Is>If lccmax>If

Ib<In<lzx1.45/n
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ESTUDI D’ENGINYERIA
DEL VALLES, S.L.

Exp. 3814 TA
SEREIS COMUNS ESCALES
SERVEIS COMUNS
COURE
_ METODE TIPUS pot, de cor | coT | cor
v |cogl n P:‘: ‘;°r ‘:/':p long | Kw |coef| DE Sicfz' PvC=1| & C?M C(;M CgM C(zM O(;M cac | b |TEMP| Kk |PARCI| ANT. |TOTA Rt t'?l lcc | lec |y
ajba| Vg caLcuL| ™ |xLp=0 Kw v % |L % | @ | O | M | mm
LLUM 1 [230[{09] 10 |6 [B| 5 | 18 | 1.00 | 1 B 15 | 1 | 15 | OK | OK | OK [t>0,1s| OK | 1.0 | 48 | 29.7 | 539 | 1.94 | 027 | 1.11 | 0.050 | 0.4820 | 4600 | 477 | 0.13
EMR 2 |[230[09] 106 [B]| 5 | 18 [ 0.05 | 1 B 15| 1 | 15 | ok | ok | ok [t>0,1s] ok | 01 | 02 | 25.0 549 0.10 | 027 | 0.31 | 0.050 [0.4820 | 4600 | 477 [o0.13
ENDOLLS 3 |230[09] 16 [6[B] 5 | 5 [ 150 | 1 B 15| 1 | 15 [ ok | ok | ok [t<o,1| ok | 15 | 72 | 355 [ 527 | 0.82 | 027 | 063 | 0.050 [0.1700 | 4600 | 1353 | 0.02
TELECOS 4 [230]09] 20 [6[B] 5 [ 30| 255 | 1 B 6 1 | 21 | ok | ok | ok [t0,1s| ok | 26 | 123 | 405 |[51.8| 214 | 027 | 1.20 | 0.050 |0.2300 | 4600 | 1000 | 0.48
AS 5 [400[09] 20 [6[B| 5 | 30 [1250| 09| B2 16 | 1 | 52| ok | ok | ok [t>01s| ok | 11.3 | 180 | 30.4 [ 538 | 098 | 027 | 051 | 0.050 [0.1175 | 4619 | 1965 | 0.88
DI DI| 1 [400] 125 [10]B] 5 [ 1 [1385] 1 B2 6 1 | 70 | ok | ok | ok [t<0,1]| ok | 139 | 200 | 287 [ 541 | 011 | 027 [ 0.29 | 0.050 [0.0560 | 4619 | 4124 | 0.03
Poténcia calcul 13.85 | 13.85
Poténcia instal-lady 17.60 | 17.60 In  nominal del dispositiu
Poténcia contracta| 13.85 | 13.85 Iz admissible conductor COMPROVACIO 1 COMPROVACIO 2 COMPROVACIO 3 COMPROVACIO 5
Factor simulta neita| 0.79 Ib del circuit Ib<In<Iz Pdc>lccmax Imag<Ilccmin ("2xt)interruptor < (I"2xt)cable
ASCENSOR
COURE
_ METODE TIPUS pot, de cot | cor | coT
v |cos| n P}SC ?r :/';p ong | kw |coef| DE | SEC |pve=t| & C?M CgM C(;M CZM CgM cac | b |TEMP| Kk |PARCI| ANT. |TOTA Rt thl lcc | lec |
ajba| Vag caLcuL| ™™ [xip=o Kw Vv % |L % | @M | O | mex | mm
MAQUIINA 1 [400[09] 25 [6 [B| 5 | 6 | 9.00 [1.25] B2 10 | 1 [ 44 [ ok | ok | ok [01s| ok | 113 | 180 [ 326 [53.3 | 032 | 051 | 059 | 0.118 | 0.1391 | 1965 | 1660 | 0.48
CAMBRE 2 [230f09] 16 [6 B 5 | 27 [ 100 | 1 B 15| 1 |15 | ok | ok | ok [t01s| ok | 10 | 48 | 207 [ 539 290 | 051 | 1.77 | 0.118 [0.7655 | 1957 | 300 | 0.33
ENDOLLS 3 [230f09] 10 [6 B 5 | 27 [ 150 | 1 B 15| 1 |15 | ok | ok | ok [t01s| ok | 15 | 72 | 355 | 527 | 445 | 051 | 245 | 0.118 [0.7655 | 1957 | 300 | 0.33
FORAT 4 23009 106 [B|] 5 | 7 [ 100 1 B 15| 1 |15 | ok | ok | ok [t<01] ok | 10 | 48 | 207 [ 539 075 | 051 [ 0.84 | 0.118 [0.2855 | 1957 | 806 | 0.05
Poténcia instal-lad{ 12.50 In  nominal del dispositiu
Iz admissible conductor COMPROVACTIO 7T COMPROVACIO 2 COMPROVACIO 3 COMPROVACIO 5
Ib del circuit Ib<In<liz Pdc>Iccmax Imag<Iccmin (I"2xt)interruptor < (I*2xt)cable
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LINIA UNITATS
CONNEXIO  CAIXA GENERAL  GENERAL PRATECCIONS PROTECCIONS DE_MESSURA INTERIOR
DE SERVE! DE PROTECCIO D'ALIMENTACIO . LGA DI INTERIOR HABITATGE DERIVACIONS INDIVIDUALS ABONAT

CARREGA
I I l I I l l I I ] ] UNA DENOMINACIO INDNIBGAL | RECORREGUT
KW m

(RZ1-K) HN+T(210mm2+4T10mm2)  +1,5mm2 cable Tub de 940mm

25 | HABITATGE Se—4a 575 1.5

(RZ1-K) 14N+T(2¢10mm2+T10mm2)  +1,5mm2 cable Tub de 840mm

24 | HABITATGE Be—3a 575 15

caixa
derfvaeions

:

23 | HABITATGE Be—2n 7.75 15

— gw (RZ1-K) 14+N+T(2¢10mm2+T10mm2)  +1,5mm2 cable Tub de_840mm

(RZ1-K) HN+T(2X10mm24T10mm2)  +1.5mm2 cable Tub_de 940mm

22 | HABITATGE 2n-1a 575 21

(RZ1-K) _HN+T(2x10mm2+T10mm2)  +1,5mm2 cable Tub_de p40mm

21 | HABITATGE 4e—4a 575 1.5

(RZ1-K) 4N+T(210mm2+T10mm2)  +1,Smm2 cable comandament Tub de @40mm

20 | HABITATGE 4e—3a 575 1.5

ca

lderkracr

:

(RZ1-K) 4N+T(2x10mm2+4T10mm2)  +1,5mm2 cable comandament Tub de @40mm 19 | waBATGE 4oz s s

I+N+T 3x70mm2+35mm2+35mm2

18 | HABITATGE 4n—1a 575 1.5

LGA TRAM 2 | R (RZ1-K) +N+T(2x10mm2+T10mm2)  +1.5mm2 cable Tub_de 840mm

@ I+N+T 3x70mm2 DE COURE UNIPOLAR 2/63A
AVB AILLAMENT PER A 1000V

® RECORREGUT: 6m

17 | HABITATGE 3e—4a 575 1.5

1 (RZ1-K) 1+N+T(2x10mm2+T10mm2) +1,5mm2 cable Tub de #40mm
-

PROTECCIO REDUCCIO SECCIO
3x160A

16 | HABITATGE 3e-3a 575 1.5

— (RZ1-K) HN+T(2x10mm2+T10mm2)  +1,5mm2 cable Tub de 940mm
T =

N
2l

15 | HABITATGE 3e-2n 7.75 1.5

1 (RZ1-K) _I+N+T(2x10mm2+T10mm2)  +1,5mm2 cable Tub_de @40mm

— ) (RZ1-K) HN+T(210mm2+4T10mm2)  +1.5mm2 cable Tub_de 640mm 14 | HABITATGE 3n—1a 575 15

13 | HABITATGE 2n-4a 575 1.5

(RZ1-K) 4N+T(2x10mm24T10mm2)  +1,5mm2 cable Tub de 640mm

Cs-4a0

} - — Kuh (RZ1-K) HN+T(2x10mm24T10mm2)  +1,5mm2 cable Tub de p40mm

3/250A

12 | HABITATGE 2n-3a 575 1.5

E

XARXA COMPANYIA

11 | HABITATGE 2n-2n 7.75 1.5

[ — (RZ1-K) HN+T(210mm2+4T10mm2)  +1,5mm2 cable Tub_de 940mm

(RZ1-K) 14N+T(2¢10mm2+T10mm2)  +1,5mm2 cable Tub_de 940mm

10 | HABITATGE 2n-1a 575 1.5

LINIA GENERAL D’ALIMENTACIO

® IlI4N 3x150mm2 DE COURE  UNIFPLAR
AMB' ALLLAMENT PER A 1000V

* RECORREGUT: 30m

(RZ1-K) HN+T(210mm2+T10mm2)  +1,5mm2 cable comandament Tub de @40mm

9 | HABIATGE 1r—4o 575 5 ! Consorci
[ | Metropolita de
I’Habitatge

I+N+T 3x150mm2+95mm2+70mm2

(RZ1-K) 14N+T(2¢10mm2+T10mm2)  +1,5mm2 cable Tub de_840mm

8 | HABITATGE 1r—3a 575 1.5

Projecte:

7 | HABITATGE 1r—2n 775 1.5 COR_1 05_BEG_0001

(RZ1-K) HN+T(210mm24T10mm2)  +1.5mm2 cable Tub_de @40mm

(RZ1-K) HN+T(210mm24T10mm2)  +1,5mm2 cable Tub_de 940mm

& HABITATGE 1r—1a 5.75 15

Equip:

EticHabitat Cooperativa, SCCL
Germinal Maymé Montorio, arquitecte
Miquel Rodriguez Manjon, arqutiecte

C/ Lorena, 65 baixos. 08042 Barcelona

(RZ1-K) HN+T(2¢10mm2+4T10mm2)  +1,5mm2 cable Tub_de 940mm

5 | HABITATGE B-3r 575 1.5

Fase:
PROJECTE BASIC I EXECUTIU

(RZ1-K) 4N+T(2x10mm2+4T10mm2)  +1,5mm2 cable comandament Tub de @40mm

4 | HABIATGE B-2n 575 1.5

LGA TRAM 1

® IlI4N 3x150mm2 DE COURE  UNIPOLAR
AMB' ALLLAMENT PER A 1000V

* RECORREGUT: 30m

Dat

MARG 2024

3 | HABIATGE B-1a 575 1.5

K (RZ1-K) 1+N+T(2x10mm2+T10mm2)  +1,5mm2 cable Tub de 840mm
= E
2765

[2783 ]
=
Escala:

™

ESCALA ORIGINAL A3: -

2 | local 1 53 6

Pletina de coure de 15X4mm

— & (RZ1-K) HN+T(210mm2+T10mm2)  +1.5mm2 cable Tub de 840mm

Codi del planol:
- O DG AN4 CINS1

== I
3ok  msorman| Nom del planol:

jar— o RZ1-K)  II4N+T(4x10mm2+4T10mm2) +1.5mm2_cable Tub_de 840mm

ESQUEMES UNIFILARS

| Cable nu de 35mm2 de Cu Revisions:

Caixa comprovacis terra

| __Cable nu de 35mm2 de Cu

T T T

L L1 1 1L ESQUEMA DE PRINCIPI

PIQUES 2m DE LONGITUD

O C/ BEGONIA 1

D>
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—
tipus, quantitats i codificacio

- REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencio i gestio de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20'
- REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccio i enderroc

RESIDUS TOTALS de les fases d'enderroc i construccio

Codis LER Pes (tones) Volum aparent (m’)
- Decisi6 2014/955/UE de la Comisi6. Codificacio residus LER.
formigé 170101 22,758 9,554
obra de fabrica 170102 1,920 1,920
- DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es teules i materials ceramics 170103 0,000 0,000
regula la produccié i gestié dels residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio. petris barrejats sense plaques de guix 170107 0309 0464
- DECRET 21/2006 Adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiencia als edificis fero | acer 170405 0,000 0,000
- Projectes a 'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperaci6, Transformacio i alumini 170402 0,012 0,045
Resiliéncia, finangat per la Unié Europea-NextGeneration EU
plom 170403 0,000 0,000
N metalls barrejats 170407 0,026 0,071
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI fustes 170201 0,647 0,027
_  Obra Projecte Basic i Executiu de Rehabilitacio g vidre 170202 0,100 0,040
- Situacio: Carrer Begonia 1 . plastics 170203 0,062 0,407
o i .
¢ Municipi: Cornella de Liobregat Comarca : El Baix Liobregat = guixos 170802 0,154 0,382
= g pedres 170504 0,000 0,000
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS 3 altres petris barrejats 170904 0,000 0,000
o
Resum de residus de 'ENDERROC durant la rehabilitacio i reforma 3 barrejes bituminoses i asfalts 170302 0,000 0,000
Codis LER Pes (tones) Volum aparent (m°) ° materials que contenen amiant 170605 0,000 0,000
g . .
formigd 170101 21,325 8,530 fm, paper i cartré 170904 0,033 0,467
obra de fabrica 170102 0,480 0,320 : altres 4,095 2,730
H
teules i materials ceramics 170103 0,000 0,000 - X o altres 0,000 0,000
. . 5 totals d'enderroc i rehabilitacié 30,116 tones 17,005 m’
petris barrejats sense plaques de guix 170107 0,000 0,000 &
. o
ferro i acer 170405 0,000 0,000 ¢ Resum d'aparells, equips i components
3
alumini 170402 0,012 0,045 g Codis LER unitats retirades
plom 170403 0,000 0,000 2 calderes i escalfadors a gas 160214 0
fustes 170201 0,600 0,750 9 E calderes i escalfadors eléctrics 160214 0
g vidre 170202 0,100 0,040 8 g acumuladors d'aigua 160214 0
‘; guixos 170802 0,000 0,000 [ unitats ext. condicionament d'aire 160214 0
,_E pedres 170504 0,000 0,000 £ unitats int. condicionament d'aire (splits) 160214 0
8 2 . y
5 altres petris barrejats 170904 0,000 0,000 g radiadors electrics 160214 0
z barrejes bituminoses i asfalts 170302 0,000 0,000 g radiadors d'acer 170405 o
[ S .
2 materials que contenen amiant 170605 0,000 0,000 z radiadors de fosa de ferro 170405 0
3 altres 4,095 2730 2 radiadors d'alumini 170402 0
2 o d g
8 g o R .
5 altres 0,000 0,000 ¢ sanitaris ceramica (lavabos, inodors, ...) 170103 1
H sanitaris acer (lavabos, banyeres,... 170103 1
S~ totals d'enderroc 26612 tones 12415 f ( veres,..)
T sanitaris plastic (plats dutxa, banyeres,...) 170203 1
. - . P H ixetes i griferi: tall 170407 0
Resum de residus de la CONSTRUCCIO durant la rehabilitacio i reforma awetesigriena meta
3 3 altres codi 0
pes/m pes volum aparent/m volum aparent .
(tones/m?) (m*/m?) ) altres codi 0
is LER - -
. . Codis (tones) totals d'aparells, equips i components 3 unitats
sobrants d'execucio 0,0539 3,3753 0,0896 3,5201
formigo 170101 0,0320 1,4330 0,0261 1,0238 Inventari de residus perillosos
obra de fabrica 170102 0,0150 1,4397 0,0407 1,5995 Dins 'obra s’han detectat aquests residus perillosos que es separaran i gestionaran per evitar que contamimin altres residus:
petris 170107 0,0020 0,3089 0,0118 0,4637 Materials de construccié que contenen amiant - no hi ha -
guixos 170802 0,0039 0,1543 0,0097 0,3820 Residus que contenen hidrocarburs - no hi ha -
altres 170904 0,0010 0,0393 0,0013 0,0511 Residus que contenen PCB - no hi ha -
embalatges 0,0380 0,1677 0,0285 1,1212 Terres contaminades - no hi ha -
fustes 170201 0,0285 0,0474 0,0045 0,1769
plastics 170203 0,0061 0,0621 0,0104 0,4068
paper i cartré 170904 0,0030 0,0326 0,0119 0,4669 §
s
metalls 170407 0,0004 0,0255 0,0018 0,0707 3
totals de construccié 3,543  tones 4,641 m’ o
S
S
H
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS  Projecte de rehabilitacio NGEU Rehabilitacié / Reforma ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS  Projecte de rehabilitacié NGEU Rehabilitacié / Reforma

gesti6 de terres reutilitzacio, reciclatge i recuperacié NGEU, gestio
Terres i materials d'excavacio (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament} REUTILITZACIO, RECICLATGE | RECUPERACIO. FONS NGEU
Codis LER pes (tones) volum (m’)
grava i sorra compacta 170504 58,00 29,00 - Projectes a I'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperaci6, Transformacio i
grava i sorra solta 170504 0,00 0,00 Resiliéncia, financat per la Unié Europea-NextGeneration EU
argiles 170504 0,00 0,00 Al menys el 70% en pes dels residus de construccié i enderroc es prepararan per a la seva reutilitzacio, reciclatge i recuperacio
terra vegetal 170504 0,00 000 total de residus de construccié i enderroc 30,116 tones el 70%  son 21,081t  atractar
pedraple 170504 0,00 0,00 Resum de residus de la rehabilitacio i reforma: materials i elements reutilitzables, reciclables o subjectes a recuperacio
terres contaminades 170503 0,00 0,00 Codis LER tones: sesepareni es tracten
altres 170504 0,00 0,00 formig6, formigé armat i morter 170101 22,758 si 22,76
totals d'excavacio 58,00  tones 29,00 m’ 2 obra de fabrica 170102 1,920 si 1,92
_ Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu % teules i materials ceramics 170103 0,000 si 0,00
- nou Us es pugui acreditar. - pedra 170504 0,000 si 0,00
; Les terres contaminades es consideren sempre residu i caldra gestionar-les en un abocador controlat. § petris: barrejes de formigé, morter i ceramica 170107 0,309 si 0,31
- Es potredtilitzar la terra en una mateixa obra, portar-la a una altra obra autoritzada i/o a un gestor de residus (diposit) %v acer 170405 0,000 si 0,00
. ) ) 2 alumini 170402 0012 s 0,01
) ) B - » Es considera residu, o £ plom 170403 0,000 si 0,00
No es considera residu, reutilitzacio: ala mateixa obra. auna altra obra. transport: al diposit controlat. 2 .
: - 2 altres metalls barrejats 170407 0,026 si 0,03
) s = ne S fusta 170201 0647 i 0,65
GESTIO (a l'obra) envidraments 170201 0,100 si 0,10
N asfalts i betums 170302 0,000 si 0,00
Terres (cal |r.|?||f:ar qu.ln volum es redutilitza i quin es porta al diposit /abocador) ) - . o plaques de cartré guix 170802 0,154 S 0,15
excavacio i moviment de terres volum aparent reutilizacio (m) terres a diposit / gestor plastics 170203 0,062 si 0,06
m° (+20%) alamateixaobra  a altra autoritzada  volum aparent (m®)  pes (tones) paper i cartré 170904 0,033 si 0,03
grava i sorra compacta 34,8 30,00 4,80 0,00 0,00 altres elements reutilitzables: si 0,00
grava isorra solta 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 per donar compliment a la gesti6 de residus dins el pla NGEU, se separen i es tracten 26,02t el 86,4 %
argiles 0.0 0.00 0,00 0.00 0.00 dels residus en pes i per tant es dona compliment requeriment de projecte NGEU en materia de residus
terra vegetal 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
pedraplé 00 0.00 0.0 0,00 0,00 Previsié de contenidors o espais de recollida i separacié de residus
altres 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 - - ; - - b . ’ P p
terres contaminades 00 000 000 accions previstes de. triatge i separa(:lo dels residus ? l'obra s.egops 'establert per la reglamentaci6 i 'adoptat pel projecte.
: ' ' es preveuen contenidors o espais reservats pels segiients residus :
total 34,8 30,00 4,80 0,00 0,00 RD residus 210/2018 NextGeneration EU projecte*
formig6 (formigé armat, morters) no si si
ceramics (maons,teules...) no si si
metalls (acer , alumini,...) no si si
fustes no si si
plastics no si si
vidre no si si
paper i cartré no si si
pedra _ si si
petris barrejats (sense guix) _ si si
guixos (plaques de cartr6 guix i altres) _ si si
amiant i perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial si si si

*Ala cella projecte apareixen per defecte les dades combinades del R.D. 105/2008 i del R.D 853/2021. Permet incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestio, pero €n cap cas es permet no separar si el compliment de la reglamentacié aixi ho estableix.

GESTIO (fora de I'obra) degut a la manca d'espai, els residus es gestionaran fora d'obra a
Un gestor autoritzat -
Instal-lacions de reciclatge i/o valoritzacid -
Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccio -

Tipus de residu i nom, adreca i codi de gestor del residu (previsi6 de I'Estudi, que el Pla de Gesti6 de Residus concretara)
tipus de residu gestor adreca codi del gestor
hi ha espai suficient

RESIDUS NGEU Rehabilit
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Reforma

PRESSUPOSI (s'ha considerat per al calcul del pressupost estimatiu):

pressupost

criteris adoptats a 'apartat de gestié : Costos*

Les dades de residus en pes Classificacié a obra: entre 12-16 € tona 12,00
La distancia mitjana a 'abocador : 15 Km Transport: entre 15-25 € tona(minim 100 €) 15,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. Abocador: runa neta (separada): entre 5-9 € tona 5,00
Contenidors de 5 m’ per a cada tipus de residu Abocador: runa mig bruta (mig barrejat): entre 8-17 € tona 8,00
Lloguer de contenidors inclos en el preu Especials**: num. transports a 200 € transport 0
La gestio de terres inclou la seva caracteritzacié*** Gestor terres: entre 5-15 € tona 5,00
La runa totalment barrejada (bruta) no s'accepta a la majoria d'abocadors, i

en tot cas el preu de dipositar-la és molt elevat, quedant fora de I'abast

d'aquest document Gestor terres contaminades: entre 70-90 € tona 70,00

* Els preus han estat faciltats per 'Associacio Catalana de Gestors de Residus de Construccio i Demolicié (GRCD) i obtinguts de dades del sector (2022)

** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsi6 de transports per a la seva correcta gestio

*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants conté i amb quines proporcions hi sén presents (dins el cost
s'ha previst una caracteritzacio, independentment del volum de terres. Cost aproximat de cada caracteritzacié 1.000 euros)

Residu pes classificacio transport gestor /valoritzador / abocador
Excavacio tones 12,00 €t 15,00 €t 5,00 €t 70,00 €t
Terres 0,00 - - 0,00
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccio tones 5,00 €t 8,00 €t
Formigd 22,76 273,10 341,37 113,79 -
Maons i ceramics 1,92 23,04 28,80 9,60 -
Petris barrejats 0,31 3,71 4,63 - 2,47
Pedra 0,00 0,00 N = 0,00
Metalls 0,04 0,45 0,56 0,19 -
Fusta 0,65 7,77 9,71 3,24 -
Vidres 0,10 1,20 100,00 0,50 -
Plastics 0,06 0,75 0,93 0,31 N
Paper i cartré 0,03 0,39 0,49 0,16 -
Barrejes bituminoses i asfalts 0,00
Guixos i no especials 0,15 1,85 2,31 0,77 -
Altres 4,10 49,14 61,43 - 32,76
Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00
30,12 361,39 488,81 128,56 35,23
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0
Compactadores 0
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigo, etc.) 0
Sacs textils de 1 m® 0
altres 0
El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 1.013,99 €
El pes dels residus és de : 23,03 tones
El pressupost de la gesti6 de residus és: 1.013,99 euros
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DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : tipus i dimensions de contenidors de residus per a obres

documentacié grafica

] I I

Ig

—_—

CONTENIDOR9M *

= =

140

170

Contenidor 9 m*. Apte per a formig6, ceramics, petris i fusta unitats 3
g L I 1
2
= =
CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES L 20 b
Contenidor 5 m”. Apte per a plastics, paper | cartro, metalls | fusta unitats -
\—/ \Eu_[g/ S
CONTENIDOR 5 M* | 330 L
]
Contenidor 5 m”. Apte per a plastics, paper i cartré, metalls i fusta unitats 4
i b2 3
i e g
[EEE—
‘ﬁ’ ‘ﬁ{ 120 CONTENIDOR 200 L
'CONTENIDOR 1000 L
Contenidor 1000 L. paper i cartré, plastics unitats - Bid6 200 L . Residus especials unitats 1

El RD.105/2008, de gesti6 de residus, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacio i altres
operacions de gesti6 dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informaci6, aquests planols d'instal-lacions previstes estan a:
I" Estudi de Seguretat i Salut si

I' Annex 1 d'aquest Estudi de Gesti6 de Residus -

Posteriorment aquesta documentacié sera adaptada pel Pla de Gesti6 de Residus a les caracteristiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execuci6, amb acord de la Direcci6 Facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres elements i instal-lacions com :

Casetes d'emmagatzematge si
Compactadores si
Matxucadora de petris si
Altres contenidors (per a liquids, beurades de formigé, etc.) si
Sacs textils de 1 m* si
altres si
RESIDUS NGEU Rehabilitacié i reforma. Oficina Consultora ca COAC V1-2022(Font Guia d'aplicacio d.201/1994 Life-ITEC i elaboracié OCT) 6/8
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plec de condicions tecniques
PLEC DE CONDICIONS

- Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el
Pla de Gesti6 de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la Propietat.

- Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s’inclou al projecte.

- Si degut a variacions en I’execucié de I’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus, aquestes es
documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direccié Facultativa i se’n donara comunicacié per a la seva acceptacio
ala Propietat.

RESIDUS NGEU Rehabilitacié i reforma. Oficina Consultora Técnica COAC V1-2022(Font Guia d'aplicacié d.201/1994 Life-ITEC i elaboracié OCT) 7/18
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nent é:
Qualsevol reproduccis, transformacis, difusi6, comunicacié o utiitzacié no autorizada expressament, ser objecte de les accions legals escaients, d’acord amb la legislacio sobre propietat intel-lectual.

t doc

© Col-legi d"Arquitectes de Catalunya 2022. Aque:

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS  Projecte de rehabilitacio NGEU Rehabilitacié / Reforma

diposit

DIPOSIT segons R.D. 210/2018 Programa de prevencié i gestié de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

Previsié de I'Estudi
Total construccié i enderroc (tones) 30,15 tones
Total excavaci6 a diposit (tones) 0,00 tones

Calcul del diposit

Residus de construcci6 i enderroc ** 30,15 tones 11 euros/tona 331,65 euros
Residus d'excavacio */ ** 0 tones 11 euros/tona 0,00 euros
pes total dels residus 30,2 tones

Total diposit *** 331,65 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavacio que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per tant NO
s'han d'incloure en el calcul del diposit.

*Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construccio de la Previssio final de L'Estudi (sub-apartat superior)
***Diposit minim 150€

RESIDUS NGEU Rehabilitacié i reforma. Oficina Consultora Técnica COAC V1-2022(Font Guia d'aplicaci6 d.201/1994 Life-ITEC i elaboracié OCT) 8/8
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SA. Estudi d’afectacio de les xarxes de serveis existents afectades per les obres

Les obres que descriu el present projecte afecten essencialment, entre altres, a I'envolupant dels edificis. L’addicié dels nous
ascensors i balcons es construiran per I'exterior i logicament tindran una afectacié sobre els serveis canalitzats i mobiliari urba
dels carrers Begonia i Boix, aixi com en la zona peatonal.

Tot i que I'ambit d’actuacid del projecte no preveu actuacions a nivell de modificacions d’elements urbanistic i/o d’instal-lacions
per via publica, les actuacions d’ampliacié de balcons i de caixes d’escales comporten un seguit d’actuacions que quedaran
integrades en un projecte de urbanitzacid, promogut per I’Ajuntament de Cornella de Llobregat.

En qualsevol cas, totes aquelles actuacions que precisin la retirada de qualsevol element de mobiliari i/o instal-lacié per a la
correcta execucio dels treballs, aquestes seran retirades per acopi, previa sol-licitud als serveis tecnics de I’Ajuntament de
Cornell3, i col-locades novament un cop finalitzades les obres descrites.

A continuacid, en la documentacié grafica s’assenyalen els principals elements del mobiliari i instal-lacions afectades per les
obres.
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ARQUETA DE REGISTRE DE SERVEIS

PILONA - SENYAL

MOBILIARI URBA: PAPERERA - BANC
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|
I'I I’Habitatge

MA. Proposta de Mitjans Auxiliars (Bastides i altres elements per la realitzacié de les obres)



MA.- BASTIDA

i R Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metal-lica fixa

H J/ H H U H \L\ ‘ H H H H % H u H H \L H formada per bastiments de 70 cm i algaria <= 200 cm, amb
u bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,

‘ plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de protecci6 de
i G| 5% G 5 N poliamida, col-locada a tota la cara exterior i amarradors cada
Y N 20 m2 de facana, inclosos tots els elements de senyalitzacié

normalitzats i el transport amb un recorregut total maxim de 20
km. Instal-lacié complint les condicions de seguretat
‘ especificades en el Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre.

instal-lacié de les bastides en el lloc de treball definits en la
Documentacié Grafica. Es imprescindible que la Comunitat ens
5 & ‘ faciliti els accessos i la circulacié

‘ El muntatge inclou tots els treballs necessaris per la correcta
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EticHabitat Cooperativa, SCCL
Germinal Maymé Montorio, arquitecte
Vorera >2,00 Miquel Rodriguez Manjon, arqutiecte

C/ Lorena, 65 baixos. 08042 Barcelona
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MA.- BASTIDA

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metal-lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i algaria <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de protecci6 de
poliamida, col-locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de facana, inclosos tots els elements de senyalitzacié
normalitzats i el transport amb un recorregut total maxim de 20
km. Instal-lacié complint les condicions de seguretat
especificades en el Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre.

El muntatge inclou tots els treballs necessaris per la correcta
instal-lacié de les bastides en el lloc de treball definits en la
Documentacié Grafica. Es imprescindible que la Comunitat ens
faciliti els accessos i la circulacié
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MA.- BASTIDA

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metal-lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i algaria <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de protecci6 de
poliamida, col-locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de facana, inclosos tots els elements de senyalitzacié
normalitzats i el transport amb un recorregut total maxim de 20
km. Instal-lacié complint les condicions de seguretat
especificades en el Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre.

El muntatge inclou tots els treballs necessaris per la correcta
instal-lacié de les bastides en el lloc de treball definits en la
Documentacié Grafica. Es imprescindible que la Comunitat ens
faciliti els accessos i la circulacié
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MA.- BASTIDA

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metal-lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i algaria <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de protecci6 de
poliamida, col-locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de fagana, inclosos tots els elements de senyalitzacio
normalitzats i el transport amb un recorregut total maxim de 20
km. Instal-lacié complint les condicions de seguretat
especificades en el Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre.

El muntatge inclou tots els treballs necessaris per la correcta
instal-lacié de les bastides en el lloc de treball definits en la
Documentacié Grafica. Es imprescindible que la Comunitat ens
faciliti els accessos i la circulacié

MA.- TORRE D'ESCALA (OPCIONAL)

Muntatge i desmuntatge de torre d'escala amb bastida tubular
metal-lica fixa, muntada en vanos de 2,5m de longitud i 2m
d'alcada amb un pas de 1,02m per una carrega de 6kN/m2 tipus
ULMA BRIO 100 o equivalent. Inclou bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, baranes laterals, socols i xarxa de
proteccié de poliamida, col-locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de fagana, inclosos tots els elements de
senyalitzacié normalitzats i el transport amb un recorregut total
maxim de 20 km. Instal-lacié complint les condicions de
seguretat especificades en el Reial Decret 2177/2004, de 12 de
novembre.

El muntatge inclou tots els treballs necessaris per la correcta
instal-lacié de les bastides en el lloc de treball definits en la
Documentacié Grafica. Es imprescindible que la Comunitat ens
faciliti els accessos i la circulacio.

Es protegira tota l'algada de la planta baixa amb un tancament
fixe de plaques de guix laminat apte per exteriors amb un accés
practicable amb pany i clau, de les quals es facilitara una copia
a cada vei mentre la bastaida estigui col-locada (durant les
actuacions C a l'interior de I'escala comunitaria).

En els habitatges es substituira el tancament existent a les
galeries per una porta metal-lica provisional, amb pany i clau.
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AN 5. Justificacio de la circularitat

Es justifica al document del sector.

S’estableix que en el marc de la rehabilitacio, objecte d’aquest projecte, es requereix d'una avaluacié substantiva per a
I'objectiu de transicié cap a una economia circular i per a la resta d’objectius una avaluacié simplificada a I'esperar
que, pel tipis d’'intervencid, el seu impacte sigui nul o insignificant.

Amb el projecte de rehabilitacio del NGEU:

Es contribueix a reduir el consum i les emissions de GEH millorant I'eficiencia energética de I'edifici complint
els requisits del RD853/2021 (Regulacié dels programes d’ajuda en matéria de rehabilitacié residencial i
habitatge social del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia) pel que fa a la reduccié del consum
d'energia primaria no renovable (Cep, nren i de la demanda energética anual global de calefaccié i
refrigeracio.

Es contribueix a millorar les condicions dels edificis pel que fa a resiliéncia, adaptacio i mitigacié dels efectes
del canvi climatic sobre els habitatges.

Es pressuposa un impacte nul en recursos hidrics i marins, ja que no s'esperen efectes negatius significatius.
En la fase d’obra s’adopten les mesures reglamentaries per reduir la contaminacié del sol i I'aigua

Es promou I'Gs eficient de recursos i la reduccié de residus. El 70% de residus en pes es reutilitza recicla o
recupera,. La demolicio es selectiva segons el protocol UE (que es defineix i es justifica a I'estudi de gestio de
residus i al pla de gesti6 de residus.

No s’esperen efectes negatius significatius en quant a contaminacio. En fase d'obra, s'adopten les mesures
reglamentaries d'aplicacié per reduir el soroll, la pols i les emissions contaminants. Els components i materials
de construcci6 utilitzats no contenen amiant ni estan a la llista de substancies subjectes a autoritzacié3. Inclou
la retirada de (I'edifici o I'ambit d'actuacié) dels productes de construccié que continguin amiant, i en les
condicions reglamentariament establertes (RD 396/2006 sobre els treballs amb risc d’exposicié a 'amiant).

L'element. component o part de 'edifici conté alguna substancia perillosa ¥
no

si L'element, component o part de |'edifici pot ser desmuntat al final si
de la seva vida Giil sense ser malmés?

no

Les substancies perilloses si Es pot reparar o re-fabricar ai
poden ser separades I'element, el component o la part
facilment ? de l'edifici per tornar-lo funcional ?

o

L'elemant, component o part &s un
conjunt complex fet de diferents

materials ?
si na
La naturalasa composta da Hi ha apcions de :
I'element obstaculitza la reciclatge ben =
seva acceptabilitat per al establertes pels
reciclatge o larecuperacio matenals?
no
no £l o
Es podan separar taciment | ¥ Hi ha opecions da
&ls componeants recuperacid ban
gstablertes per als .
s materials? =

no
L'elemant, componeant o part de |'edifici té valor calorific &
significant ?
no

Eliminacio de residus Abocador
perillosos {inart o no perillds)

Esquema d’economia circular

reutilitzacio
{directe)

reutilitzacio
{amb preparacid prévia)

raciclatge
{diracta)

reciclaige
{amb aportacié d'altres
materiais)

recuperacié
{del material}

recuperacio
{enargética)
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sera objecte de les accions legals escaients, d’

Principi de no empitjorar significativament el medi ambient (DNSH ISO 20887)

Les actuacions incloses en aquest projecte, que s’executen dins del Pla Nacional de recuperacio, Transformacio i
Resiliencia (PRTR), compleixen el principi de no empitjorar significativament al medi ambient (principis DNSH)
i en concret en relacié als segiients sis objectius mediambientals recollits a I'art.9 del reglament 2020/852 UE.

D’acord amb l'avaluaci6 inicial per a les inversions, recollida al PRTR, s’estableix que en el marc de rehabilitacid,
objecte d’aquest projecte, es requereix una avaluacié substantiva per a I'objectiu d) de transicié cap a una
economia circular i per a la resta d’objectius, una avaluacié simplificada, a I'esperar que pel tipus d’intervencié el
seu impacte sigui nul o insignificant.

REGLAMENT (UE) 2020/852
Establiment d’'un marc per facilitar les inversions sostenibles

Objectius
mediambientals
(art. 9)

a) Mitigacié del
canvi climatic

b) Adaptaci6 al
canvi climatic

c¢) Recursos hidrics i
marins

d) Transicio cap a
una economia
circular

e) Contaminacio

f) Protecci6 i
restauraci6 de la
biodiversitat i els
ecosistemes

Les activitats (intervencions) causen un
prejudicis significatiu als objectius
mediambientals quan: (art. 17)

Es produeixen considerables emissions de gasos
d’efecte hivernacle, GEH

Es provoca un augment dels efectes adversos de
les condicions climatiques actuals i de les
futures.

Es produeix un detriment del bon estat ecologic
de:

- les masses d’aigua
- les aiglies marines

Es generen importants ineficiéncies en I'is de
materials o en I'Gs directe o indirecte de recursos
naturals, en I'analisi de cicle de vida, ACV, en
termes de durabilitat, reciclatge, reparacio,
reutilitzacio, etc.

Es provoca un augment significatiu de la
generacio, incineracié o eliminaci6 de residus
(excepte la incineracié de residus perillosos no
reciclables

L’eliminacié de residus a llarg termini pot causar
un perjudici significatiu per al medi ambient

Es provoca un augment significatiu de les
emissions de contaminants a I'atmosfera, a
I'aigua o al sol (en comparacié d’abans de l'inici
de I'activitat)

Es produeix un detriment de:

- les bones condicions i resiliencies dels
ecosistemes

- 'estat de conservacié dels habitats i les especies

PROJECTE de Rehabilitacié NGEU

Es contribueix a reduir el consum i les emissions de GEH
millorant I'eficiéncia energética de I'edifici, complint els requisits
del RD 853/2021" pel que fa a la reducci6 del consum d’energia
primaria no renovable Cep,nren i de la demanda energetica
anual global de calefaccié i refrigeraci6.

(Avaluacio6 simplificada)

Contribueix a millorar les condicions dels edificis pel que fa a
la resiliencia, adaptaci6 i mitigacié dels efectes del canvi
climatic sobre els habitatges.

(Avaluacié simplificada)

Es pressuposa un impacte nul ja que no s’esperen efectes
negatius significatius.

En la fase d'obra, s'adopten les mesures reglamentaries
d'aplicacio per reduir la contaminacié del sol i I'aigua.
(Avaluaci6 simplificada)

Es promou I'Gs eficient de recursos i la reduccié de residus.
El 70% de residus en pes es redtilitza, recicla o recupera?.
Demolicié selectiva segons el protocol UE2.

Disseny per al desmuntatge i I’'adaptabilitat (ISO 20887)

(Avaluaci6 substantiva)

No s’esperen efectes negatius significatius

En fase d’'obra, s'adopten les mesures reglamentaries
d'aplicacio per reduir el soroll, la pols i les emissions
contaminants.

Els components i materials de construccié utilitzats no
contenen amiant ni estan a la llista de substancies subjectes a
autoritzacio®.

Inclou la retirada de (I'edifici o I'ambit d'actuacié) dels
productes de construccié que continguin amiant, i en les
condicions reglamentariament establertes®.

(Avaluaci6 simplificada)

(No és d’aplicacid en intervencions en edificis existents)

No suposa cap impacte directe o indirecte negatiu en la
biodiversitat o ecosistema
(Avaluacié simplificada)

1RD 853/2021 de regulacié dels programes d'ajuda en matéria de rehabilitacié residencial i habitatge social del Pla de Recuperacié, Transformacio i

Resiliencia

2 Definit i justificat a I'Estudi de gestié de residus i al Pla de gesti6 de residus
3 Reglament (CE) 1907/2006 annex XIV
4 RD 396/2006 sobre els treballs amb risc d’exposicio a I'amiant
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sera objecte de les accions legals escaients, d’

Principi de no empitjorar significativament el medi ambient (DNSH. ISO 20887)

Transicié cap a una economia circular. Disseny per al desmuntatge i I'adaptabilitat.

Els set principis de disseny per al desmuntatge

Facilitat d’accés als components i a les instal-lacions

S’apliquen als conjunts i sistemes que es poden desmuntar al final de la seva vida util o renovar-se amb la possibilitat que els components
s'utilitzin per a altres finalitats.

Pot reduir la generacié de residus i la durada de les actuacions en les intervencions de manteniment, canvi o ampliacio.

Independéncia

La independencia en les capes de I'estructura, tancaments, acabats i instal-lacions, permet canviar o actualitzar peces, components,
moduls i sistemes minimitzant les interferéncies amb els altres sistemes. Els avantatges sén la reutilitzacié d’elements i I'adaptabilitat
espacial i funcional.

Evitar tractaments i acabats innecessaris,

que poden limitar les opcions de reutilitzacié o reciclatge del material base, especialment si s'inclouen substancies potencialment
perilloses. Els acabats han de complir una finalitat especifica, (proteccié contra incendis, contra la corrosié).

Suport a ’economia circular

Dissenyar també per quan I'edifici perdi la seva funcionalitat i el seu desmuntatge permeti facilitar recursos per a noves obres amb I'Us de
materials reciclats. De la mateixa manera cal integrar en el disseny la prescripcié de materials i productes reciclats, possibilitant el mercat
de materials i productes reutilitzats, re-fabricats i reciclats.

La reutilitzacio és la capacitat d'un material, producte, component o sistema per a utilitzar-se en la seva forma original més d'una vegada,
mantenint el seu valor i qualitats funcionals.

La re-fabricacié és la capacitat d'un producte per a ser desmuntat i re-fabricat al final de la seva vida atil de manera que la restauracio li
proporcioni un nou estat per a tornar al mercat.

La reciclabilitat és la capacitat dels components o materials per a ser separats i processats de nou per posteriorment ser utilitzats com a
nou material per al mateix Us o funcié.

L'us de materials reciclats, ja sigui directament o com a matéria primera dins d'un nou producte pot reduir la dependéncia de les materies
primeres no renovables i dels costos i les carregues ambientals. El reciclatge produeix beneficis tant economics com ambientals.

Simplicitat

Com a principi de disseny, la simplicitat redueix el nombre d'elements, components i materials al minim necessari per executar la funcié
prevista. La senzillesa pot reduir la probabilitat de fallada o avaria i en facilita la reparacio.

Estandarditzacio

L’Us de components de dimensions estandard pot donar suport a aspectes de simplicitat, adaptabilitat i reutilitzacié posterior. Les peces
estandarditzades també poden facilitar el transport i 'emmagatzematge

La utilitzacié d’elements o components estandarditzats i prefabricats permet reduir el treball en obra i un major control sobre la qualitat i la
conformitat dels components.

Facilitat i seguretat en el desmuntatge

En el context del disseny, garantir un pla de desmuntatge que, proporcioni I'accés facil a la informacio precisa sobre els materials originals
i els métodes de muntatge utilitzats, juntament amb els detalls de qualsevol renovacié posterior important. Aquesta informacié pot donar
suport a la sequienciacié de desmuntatge correcta que s’ha dissenyat per afavorir la reutilitzacio i el reciclatge.

Els tres principis de disseny per a I'adaptabilitat i la durabilitat

Versatilitat

Es la capacitat d'acomodar diferents funcions amb els menors canvis possibles del sistema.
Les estructures i els espais versatils faciliten usos alternatius al llarg del temps (dies, setmanes) podent-se adaptar-se a les necessitats
dels usuaris

Convertibilitat

Es la capacitat d'adaptar-se a canvis substancials de les necessitats dels usuaris fent modificacions.

La convertibilitat esta relacionada amb la versatilitat, ja que ambdés principis impliquen I'Gs d'espais Unics per a usos multiples.
Tanmateix, la convertibilitat s'aconsegueix dissenyant I'espai o equipament que faciliti les modificacions de poca entitat i no estructurals
als espais interiors o al mobiliari.

Capacitat d’ampliacié / expansié*
Es la capacitat d'un disseny o d'un sistema per adaptar-se a un canvi substancial que admet o facilita I'addicié de nous espais.

La capacitat d’'ampliacié implica dissenyar per permetre addicions verticals o horitzontals a I'espai. L'expansio vertical pot requerir la
consideracié de millores estructurals per suportar carregues més grans sense interrupcions importants per als usuaris.

* aquest principi no és d’aplicacié en rehabilitacions sense ampliacions de superficie

Durabilitat

Dissenyar amb la tria de sistemes i elements que minimitzin la necessitat de manteniment o de substitucié d’un producte, equilibrant
també la vida util dels diferents components, permet reduir els impactes ambientals, millorant aixi I'is eficient dels recursos.
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sera objecte de les accions legals escaients, d’

Capacitat de desmuntatge

Principis de disseny per al desmuntatge

aspectes generals (estratégies) a estudiar i considerar a qualsevol dels sistemes i subsistemes

disseny d'estrategies de desmuntatge

conservacit / permanéncia de materials i acabats

accessibilitat als elements constructius existents

reduccio de personalitzacié en detalls i acabats

aspectes generals

SISTEMES O SUBSISTEMES estudiats/considerats

[] fonamentacio

superficial / profunda
contencio 2 6

estructura L

vertical
horitzontal

altres:
sostres S

%} envolupant: parts cegues
faganes
mitgeres 2
patis
cobertes
aillaments

11
12

® N o v

envolupant: obertures altres:

fusteries
lluernes
proteccions solars

[[] compartimentacié interior
divisories
fusteria interior 2 6
extradossats 3 11

WM revestiments i acabats a 8 12

paviments altres:
cel rasos

W instal-lacions
aigua / aigua calenta ACS
electricitat
sanejament
condicionament d’aire
calefaccio / refrigeracio
ventilacié
energies renovables altres:
proteccié contra incendis
aparells elevadors
telecomunicacions
seguretat

11

B W N R

[] equipament
aparells sanitaris
mobiliari fix

altres:

Principi de no empitjorar significativament el medi ambient DNSH

minimitzacié de materials i components
@ equilibri en la vida util dels components
ncorporacié de materials i productes que

incloguin materials reciclats

eliminacié de substancies perilloses

@ documentacié de control de qualitat disponible

tracabilitat de materials i d'elements

equips, productes i materials amb declaracio
ambiental de producte (DAP) o document
d'idoneitat técnica europea (DITE)

2| descripcié adequada del manteniment de I'edifici

aspectes especifics a estudiar/considerar per als diferents sistemes i subsistemes
elements i criteris constructius incorporats al projecte amb principis DNSH

M reforgos estructurals: pilars, jasseres i bigues

M estructures d’escala, muntants i graonat

O sostres prefabricats, acer, fusta, plaques de formigé

M components de dimensions estandarditzades

construccio en capes

M detalls constructius que facilitin la identificacio, la reparacié i el desmuntatge
M unions i junts en sec o reversibles

[ altres:

O cobertes planes amb acabat flotant
[ cobertes inclinades amb teules, planxes o xapes muntades sobre llistons

[ faganes ventilades amb revestiment fixat mecanicament o sobre subestructura
recuperable

M sistemes d'aillament térmic per I'exterior no adherit

aillament térmic en plaques

M components de dimensions estandarditzades

M construccié en capes

detalls constructius que facilitin la identificacio, la reparacioé i el desmuntatge
O unions i junts en sec o reversibles

O altres:

divisions i extradossats amb plaques/elements fixats mecanicament (cartré guix, fusta)
paviments flotants

[ cel rasos de peces recuperables i faciiment desmuntables

components de dimensions estandarditzades

[ construcci6 en capes

detalls constructius que facilitin la identificacio, la reparacié i el desmuntatge

O unions i junts en sec o reversibles

O altres:

instal-lacions vistes
components de dimensions estandarditzades
detalls constructius que facilitin la identificacio, la reparacio i el desmuntatge

unions i junts en sec o reversibles
O altres:

[ components de dimensions estandarditzades

[ construccié en capes

O detalls constructius que facilitin la identificacio, la reparacié i el desmuntatge
O unions i junts en sec o reversibles

O altres:
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acord amb la legislacié sobre propietat intel-lectual

sera objecte de les accions legals escaients, d’

Capacitat d’adaptabilitat i de durabilitat

Principis de disseny per a I'adaptabilitat i la durabilitat

Aspectes generals a estudiar i considerar a qualsevol dels sistemes i subsistemes

1| disseny d'estratégies d’adaptabilitat i millora

2 | equilibri en la vida util dels components

SISTEMES O SUBSISTEMES

O

vi

vi

O

v

O

fonamentacio

superficial / profunda
contencid

estructura
vertical
horitzontal
sostres

envolupant: parts cegues
faganes

mitgeres

patis

cobertes

aillaments

envolupant: obertures

fusteries
lluernes
proteccions solars

compartimentacié interior
divisories

fusteria interior
extradossats

revestiments i acabats

paviments
cel rasos

instal-lacions

aigua / aigua calenta ACS
electricitat

sanejament
condicionament d’aire
calefaccié / refrigeracio
ventilacio

energies renovables
proteccié contra incendis
aparells elevadors
telecomunicacions
seguretat

equipament

aparells sanitaris
mobiliari fix

aspectes generals

estudiats/considerats

altres:

altres:

altres:

(S

altres:

altres:

3 | tragabilitat de materials i d'elements

4 | descripcio adequada del manteniment de I'edifici

aspectes especifics a estudiar/considerar per als diferents sistemes i subsistemes
elements i criteris constructius incorporats al projecte amb principis DNSH

M accessibilitat per a manteniment i conservacio
[ altres:

O accessibilitat per a manteniment i conservacio
M modularitat en obertures i fusteries
0 altres:

M accessibilitat per a manteniment i conservacio
paviments interiors unitaris
M divisions i extradossats amb plaques o elements fixats mecanicament (cartré guix, fusta)

[ distribucions modulars dels espais interiors (divisions cel rasos, paviments...)
0 altres:

M accessibilitat per a manteniment i conservacio
M instal-lacions vistes

M modularitat de components i maquinaria
O altres:

O mobiliari (armaris no encastats)
[ altres:

Els principis, consideracions i aspectes que el projecte considera, queden reflectits a la documentacié final del

projecte i passen a formar part del Llibre de I'edifici.

Documentacio

Projecte executiu: memoria descriptiva i constructiva

v

v

Projecte executiu: documentacié grafica, detalls técnics i especificacions v

Estat d'amidaments, Plec de condicions i Pla d’Us i manteniment v

altres / annexos / ...

Principi de no empitjorar significativament el medi ambient DNSH
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I'I I’Habitatge

AN 6. Instruccions d'us i manteniment
S'especifiquen les instruccions d'Us i manteniment de I'edifici acabat, d'acord amb la normativa d'aplicacio i les caracteristiques
de I'edifici.



Instruccions d’us i manteniment

Introduccio

Dades de I'obra

Tipus d'obra:

Projecte Basic i Executiu de Rehabilitacio d’edifici plurifamiliar Pla Metropolita de

Rehabilitacié d’Habitatges (PMRH)

Emplacament:
Carrer de la Begonia, num. 01 08940 Cornella de Llobregat, Barcelona
Referéncia Cadastral: 3296219DF2739E

Promotor:
CCPP BEGONIA 01 N.I.F: H59693093
Carrer de la Begonia, num. 01 08940 Cornella de Llobregat, Barcelona

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execuci6:
Germinal Maymé Montorio, arquitecte N.I.F: 43546776W n°col 33298/4
Miquel Rodriguez Manjén, arquitecte  N.I.F: 43438695K n°col 49461-5

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la proteccié del medi
ambient, l'edificacid ha de rebre un Us i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris,
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’Us i manteniment que s'especifiquen a continuacio.

L'ds incorrecte i/o la no realitzacio de les operacions de manteniment previst a I'edifici pot comportar:

La pérdua de les garanties i assegurances atorgades a I'edificacio.

e L'envelliment prematur de I'edifici, amb la conseqiient depreciacié del seu valor patrimonial,
funcional i estétic.

e Aparicions de deficiéncies que poden generar situacions de risc als propis usuaris de I'edifici o a
tercers amb la corresponent responsabilitat civil.

e La reduccio de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervencioé sobre una
deficiencia detectada a temps, mitjancant unes revisions peridodiques.

e Una davallada en el rendiment de les instal-lacions amb els consequents augments de consums
d’energia i de contaminacié atmosférica.

e Lapérdua de seguretat de les instal-lacions que pot comportar la seva interrupcié o clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis esta reflectida en diverses normatives, entre les que es
destaquen:

Codi Civil.

Codi Civil de Catalunya

Llei d’Ordenaci6 de I'edificacio, Llei 38/1999 de 5 novembre.

Codi Tecnic de I'Edificacio, Reial Decret 314/2006 de 17 de marg.
Llei de I'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.

Legislacions urbanistiques estatals i autondmiques.

Legislacions sobre els Régims de propietat.

Ordenances municipals.

Reglamentacions técniques.

Sobre el Régim de propietat de I’edifici, Propietat horitzontal :

La propietat de I'immoble és regeix pel Régim de Propietat Horitzontal mitjangant la Llei 49/1960 del 21 de
juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels Estatuts especifics de
la comunitat recollits en I'Escriptura de Divisio Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Régim Interior.

Aquesta normativa fixa I'organitzacio i el funcionament dels drgans rectors de la comunitat de propietaris,
i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca I'obligatorietat de mantenir
en bon estat de conservacio els elements constructius i les instal-lacions - siguin comunes o privatives - i
contribuir a les despeses generals d'explotacié i manteniment de I'edifici, segons el seu coeficient de
participacié contemplat en I'Escriptura de Compra-venda i I'Escriptura de Divisié Horitzontal de I'edifici.

Es molt recomanable encarregar la gestid6 del régim de la propietat o comunitat de propietaris a
Administradors de Finques col-legiats.

Sobre el Régim de propietat de I’edifici, Propietat vertical:

La propietat de limmoble és regeix pel Régim de Propietat Vertical mitjancant la Llei d'Arrendaments
Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de
I'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.

Es molt recomanable encarregar la gestio dels lloguers a Administradors de Finques col-legiats.

Sobre les instruccions d'us i manteniment

Les instruccions d’Us i manteniment formaran part de la documentacié de I'obra executada que, juntament
amb el projecte — el qual incorporara les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment,



I'acta de recepci6 de I'obra i la relacié dels agents que han intervingut en el procés edificatori, conformaran
el contingut basic del Llibre de I'Edifici. Aquest llibre sera lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els
quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.

Instruccions d’us:
Les instruccions d’Us inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris — siguin o no
propietaris - per desenvolupar a I'edifici, o0 a les seves diverses zones, les activitats previstes per a

les quals va ser projectat i construit.

Els usos previstos a I'edifici son els seglents:

Us principal: Situacio:

HABITATGE PRIVAT Planta baixa i plantes tipus
Usos subsidiaris: Situacio:

LOCAL COMERCIAL Planta baixa

Instruccions de manteniment:

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives basiques i genériques que
cal realitzar a I'edifici perque conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i
funcionalitat.

L’adaptacio a I'edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla
de manteniment. Aquest formara part del Llibre de I'edifici i incorporara la corresponent programacio
i concreci6 de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han
de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels técnics
redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de I'edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment
de I'edifici encarregant a un técnic competent les operacions programades pel seu manteniment.

Al llarg de la vida util de I'edifici s’anira recollint tota la documentacio relativa a les operacions
efectuades pel seu manteniment aixi com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de
reparacio, reforma o rehabilitacié. Tota aquesta documentacid esmentada s’anira consignant al
Llibre de I'Edifici.

A continuacié es relacionen els diferents sistemes que composen I'edificacié fent una relacié de les seves
instruccions d’us i manteniment especifiques.

Fonaments — Elements de contencid

e Les alteracions dels terrenys propis (plantacio d’arbres, moviments de terres, entre d’altres)
o de terrenys veins (noves construccions, tunels i carreteres, entre d'altres) poden afectar
les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contencié de terres.

e Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun
element vist de la fonamentacio, de contencié de terres, o element constructiu directament
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de I'edifici perqué prenguin les
mesures adients.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la fonamentacié tindran un manteniment periddic d’acord amb el Pla
de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:
¢ Inspeccions técniques dels fonaments i dels elements de contencio.

¢ Revisions del correcte funcionament dels murs de contencié enterrats d’acord amb el grau
de impermeabilitzacio exigit.

Estructura

l.- Instruccions d’us:

Condicions d’Us:

L’estructura pot resistir una carrega limitada d’acord amb el seu Us previst en el projecte. Per no
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions,
canvis d’Us i que es mantinguin les condicions previstes de carrega i de proteccio al foc per a les
quals s'ha construit I'edifici.

Aquesta prescripcio inclou evitar, entre d’altres, la realitzacié de regates o obertures de forats en
parets de carrega o en altres elements estructurals, la sobreposicié de paviments pesants sobre els
existents (augment de les carregues permanents), la incorporacio d’elements pesants (entre d'altres:
caixes fortes, jardineres, piscines, diposits i escultures), i la creacié d’altells o I'obertura de forats en
sostres per intercomunicacié entre plantes.

Les sobrecarregues d’Us dels sostres s’han calculat en funcié de I'Gs previst a les diferents zones
de I'edifici i no poden superar els valors seguents:

I.- Instruccions d’Us:
Condicions d’us:

La fonamentacié de I'edifici pot transmetre al terreny una carrega limitada. Per no alterar la seva
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de carrega i de
salubritat previstes per a les quals s'ha construit I'edifici.

Intervencions durant la vida util de I’edifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié dels fonaments i/o dels
elements de contenci6 de terres, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el
projecte d'un técnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicéncia
municipal.

Incidéncies extraordinaries:

o Lesfuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament.
L'accio continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentacié /o modificar les condicions
resistents del subsol.

Categoria d’us Subcategoria d’us Carrega Carrega Carrega
uniforme concentrada lineal
kN/m?—(Kg/m?) kN - (Kg) kN/m-(Kg/m)
Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 2 —(200) 2 —(200) -
Zones d’accés i evacuacio (escales, replans i portals) 3 —(300) - -
A1 Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys - - 0,8 — (80)
A | Zones residencials altura
Trasters 3 —(300) 2 —(200) -
Zones d’accés i evacuacio (escales, replans i portals) 4 —(400) - -
A2 Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys - - 0,8 —(80)
altura
Zones administratives 2 —(200) 2 —(200) -
Zones d’accés i evacuacio (escales, replans i portals) 3 —(300) - -
B | Zones administratives Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys - - 0,8 —(80)
altura
Zones amb taules i cadires 3—(300) 4— (400) -
c1 Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys - - 0,8 —(80)
altura
Zones de reunié Zones amb seients fixes 4 —(400) 4 — (400) -
c (llevat les superficies c2 Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada
corresponents als o sobre la vora superior de I'element si esta a menys - - 0,8 —(80)
usos A,B i D) altura
Zones sense obstacles que impedeixin el lliure
c3 | moviment de les persones com ves}ibuls d'edificis 5 (500) 4- (400) _
publics, administratius, hotels, sales d’exposicions en
museus, etc.




Baranes, for¢a horitzontal aplicada a 1,20m d’algada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys - - 1,6 - (160)
altura
Zones destinades a gimnas o activitats fisiques 5—(500) 7—(700)
ca Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys - - 1,6 - (160)
altura
Zones d’aglomeraci6 (sales de concert, estadis, etc.) 5—(500) 4 — (400)
cs Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys - - 3-(300)
altura
D Zones comercials D1 Locals comercials 5—(500) 4 — (400) -
D2 | Supermercats, hipermercats o grans superficies 5—(700) 7 —(500) -
Zones trafic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN —3.000Kg) 2 —(200) 20 — (2.000) —
E | Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d'algada o sobre la vora superior de _ _ 1,6 - (160)
'element si esta a menys altura !
Cobertes accessibles d’Us solament privadament 1-(100) 2 —(200)
F | Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d'algada o sobre la vora superior de _ _ 1,6 - (160)
I'element si esta a menys altura i
. G1__| Cobertes amb inclinacié inferior a 20° 1-(100) 2—(200) —
Cobertes accessibles — - 3
G | exclusives per G2 | Cobertes amp inclinacio superior a 40 : 0 2 —(200) -
- Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada o
conservacio - ) AN - - 0,8 —(80)
sobre la vora superior de I'element si esta a menys altura
Balcons volats per tots els usos (s’especificara la sobrecarrega d’Us corresponent a la _ 2 - (200)
categoria d’Us amb la que es comuniqui i la carrega verticalalavora) | v
Porxos, voreres i espais de transit sobre un element portant o un | zones privades 1-(100) - —
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals [ zones publiques 3—(300) - -
Magatzem (s’haura d’especificar la sobrecarrega mitjana i, si s’escau, la distribucié de la
carrega de les diferents zones i col-locar una placa amb el valor adoptat)
Biblioteca (s’haura d’especificar la sobrecarrega mitjana i, si s’escau, la distribucio de la
carrega de les diferents zones i col-locar una placa amb el valor adoptat)
S’han reduit sobrecarregues d’acord amb els valors del Document Basic SE-AE del CTE ? Sl | NO |

Caracteristiques de vehicles especials: ........

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny - aixi com
els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecarregues adoptades estan contemplades en
la memoria d’estructures del projecte.

Intervencions durant la vida util de Iedifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de I'estructura, caldra el
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un técnic competent, el compliment
de les normatives vigents i la corresponent llicéncia municipal.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia estructura
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars caracteristiques als originals.

Neteja:

En cas de desenvolupar treballs de neteja o proteccio, s'analitzara I'efecte que puguin tenir els
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les
instruccions d’us i manteniment donades pel fabricant.

Incidéncies extraordinaries:

o Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguas s'han
de reparar immediatament. L'accio continuada de l'aigua pot lesionar I'estructura.

e S'avisara als responsables del manteniment de I'edifici si es detecten lesions (oxidacions,
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres)
perqué prenguin les mesures oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de I'estructura tindran un manteniment periddic d’acord amb el Pla de
manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

e Inspeccions técniques de I'estructura.
¢ Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.).

Cobertes

l.- Instruccions d’us:

Condicions d’Us:

Tipus de cobertai Us : Situacio:
Coberta plana invertida no transitable Planta coberta cos principal d’edificacié

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a I'is previst en el projecte, mantenint les prestacions
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construit I'edifici.

A les cobertes en general no esta permesa la col-locacié d’elements aliens que puguin representar
una alteracié del seu sistema d’estanquitat vers 'aigua i del seu comportament térmic o acustic, o
una disminucié de la seva seguretat enfront les caigudes.

Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no esta permesa la formacioé de
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una
sobrecarrega excessiva per a I'estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de
ventilacié que pugui facilitar la correcta evacuacio de les aigles pluvials i evitar 'acumulacié de
bruticia i d’humitats. No es premés I'abocament als desguassos de productes quimics agressius
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc.

Intervencions durant la vida util de I’edifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de les cobertes, caldra
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisié d'un técnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicencia municipal.

Aquesta prescripcid inclou les cobertes d’us privatiu dels habitatges o locals.

Si a la coberta s'instal-len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general,
aparells que requereixen ser fixats, caldra consultar a un técnic competent per tal que la subjeccio
no afecti al sistema d'impermeabilitzacio, a les baranes o les xemeneies. Si, a més a més, aquestes
noves instal-lacions necessiten un manteniment periddic caldra preveure, al seu voltant, els mitjans
i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les
operacions de manteniment.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia coberta (juntes,
proteccions, etc.), s'utilitzaran productes idéntics als existents o d’equivalents caracteristiques que
no alterin les seves prestacions inicials.

Neteja:
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.
Incidéncies extraordinaries:

e Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldra avisar als
responsables del manteniment de I'edifici perqué prenguin rapidament les mesures
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a I'habitabilitat de la zona afectada i a mig
termini poden afectar a la seguretat de I'estructura.

o Despres de grans xafecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldra:

- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruides i estiguin en bon
estat.

- Revisari netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions.

- No llengar la neu de les cobertes al carrer.



- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals,
xemeneies, etc.) i I'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies,
entre d'altres).

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes,
badalots, etc.) tindran un manteniment periodic d’acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

¢ Inspeccions técniques de la coberta.
Revisions de 'estat de conservacio de la teulada o de la proteccié de la impermeabilitzacio.
Revisions de I'estat de conservacio dels punts singulars (juntes de dilatacio, trobades amb
paraments verticals, buneres o canals, rafecs, sobreexidors, ancoratges d'elements,
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres).

Faganes

l.- Instruccions d’us:
Condicions d’us:

Les faganes s'utilitzaran exclusivament per a I'Us previst en el projecte, mantenint les prestacions de
seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construit I'edifici. A aquest efecte les mitgeres
i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideracio.

A les facanes no esta permés realitzar modificacions o col-locar elements aliens que puguin
representar l'alteracié de la seva configuracioé arquitectonica, del seu sistema d’estanquitat vers
l'aigua, del seu comportament térmic o acustic, o una disminucié de la seva seguretat enfront les
caigudes.

Aixi doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col-locar elements aliens (tancaments de
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rétols o antenes, etc.) o substituir elements
de caracteristiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.).

Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’Us que les cobertes. Les plantes s'han de
regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de
la fagana o bé malmetre els seus elements metal-lics. No es pot estendre roba a les faganes exteriors
a no ser que hi hagi un lloc especific per fer-ho.

Intervencions durant la vida util de I'edifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacio de les faganes, caldra el
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisid d'un técnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicéncia municipal.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia fagana (juntes,
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idéntics als existents o de
caracteristiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.

Neteja:

Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tébia o amb productes
especifics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o proteccio,
s’analitzara I'efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la fagana. En qualsevol
cas sempre s'adoptaran les instruccions d’'Us i manteniment donades pel fabricant.

Incidéncies extraordinaries:

o Els despreniments d'elements de la fagana son un risc tant pels usuaris com pels vianants.
Es responsabilitat de I'usuari que quan hi hagi simptomes de degradacions, bufats i/o
elements trencats a les faganes, avisar urgentment als responsables del manteniment de
I'edifici perqué es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al
Servei de Bombers.

e Abans de grans xafecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldra:

- Tancar portes i finestres.

- Plegar i desmuntar els tendals.

- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit.

- Sis'escau, subjectar les persianes.

o Despres de grans xafecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldra:

- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions.

- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals,
persianes, entre d'altres).

- No llencar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les faganes tindran un manteniment periddic d’acord amb el Pla de
manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

Inspeccions técniques de les facanes.

e Revisions de I'estat de conservacio dels revestiments.
Revisions de I'estat de conservacié dels punts singulars (juntes de dilatacio, trobades amb
fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats,
ancoratges, rafecs o cornises, entre d’altres).

Zones interiors d’ds comu

l.- Instruccions d’us:
Condicions d’Us:

A les zones interiors d’Us comu es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en 'apartat
d’Introduccié de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i
salubritat especifiques per a les quals s’ha construit 'edifici.

A les zones d’Us comu no estan permeses les modificacions o la col-locacié d’elements aliens que
puguin representar I'alteracié del seu comportament térmic o acustic, de la seva seguretat en cas
d’incendis, o una disminucié de la seva accessibilitat i seguretat d'utilitzacié (caigudes, impactes,
enganxades, il-luminacio inadequada, entre d’altres).

Les zones d’us comu han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulacio
i evacuacio de l'edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a
magatzems. Els magatzems, garatges, sales de maquines, cambres de comptadors o d’altres zones
d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element alié.

Intervencions durant la vida util de I'edifici:

En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de les zones comuns,
caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisio d'un técnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicéncia municipal.

Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminaries i els seus mecanismes, o
pintures de senyalitzacid horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.

Neteja:



Els elements de les zones d’Us comu (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar
periddicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i
salubritat. Sempre es vigilara que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment
indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel seu fabricant.

Incidéncies extraordinaries:

e Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin
afectar a l'edifici o provocar situacions de risc s'haura d'avisar als responsables del
manteniment de I'edifici perqué facin les mesures correctores oportunes.

e En cas d’'una emergéncia (incendi, inundacio, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la
calma i actuar en funcio de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar
en perill la integritat fisica de propis i tercers, tot adoptant les mesures genériques que es
donen a continuacié i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’'emergencia de I'edifici:

Accions:

- Si es detecta una emergéncia en la seva zona avisi al personal responsable de la
propietat de I'edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la ma per veure si son
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir.

- Si la sortida esta bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presencia. Mai s’ha de saltar per la
finestra ni despenjar-se per les faganes.

Evacuacié:

- Siestroba en el lloc de 'emergencia i aquesta ja ha sigut convenientment avisada,
no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, I'edifici tot seguint les instruccions
dels responsables de I'evacuacio, les de megafonia o, en el seu defecte, de la
senyalitzacié d’evacuacio.

- Enel cas d’'abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui
recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta
evacuacio. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de
I'edifici.

- No utilitzi mai els ascensors.

- Si en el recorregut d’evacuacio hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes,
retenir la respiraci6 i tancar els ulls tant com es pugui.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periddic d’acord amb el Pla
de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

e Inspeccions técniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments
interiors de les zones d’us comu.

e Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar
periodicament perqué funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua
dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar.

e Les baranes i altres elements metal-lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin
signes d'oxidacio.

Instal-lacié d'aigua

I.- Instruccions d’Us:

Condicions d’us:

La instal-lacié d’aigua s'utilitzara exclusivament per a I'is projectat, mantenint les prestacions de
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi especifiques per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacio.

Tipus de subministrament:

A Xarxa Urbana

Situacio clau general de I’edifici:
Sala Comptadors, planta baixa

Tipus comptadors: Situacio:
Individuals per velocitat ubicats en bateria Sala en planta baixa
Local/habitatge: Situacio clau de pas

A Tlinterior de cada entitat

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de maquines no han de tenir cap element alié a la
instal-lacio, s'han de netejar periddicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels
desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i s6n d'accés restringit al personal de la
companyia de subministrament, a I'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgéncia, al
responsable designat per la propietat.

Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'abséncia prolongada. Els
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexié a terra dels aparells eléctrics ni tampoc per
a penjar-hi objectes.

Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjangant claus de pas, que alimenten
les diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-los en cas
d’avaria.

A fi d’aconseguir el maxim estalvi d’aigua possible cal:

o Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.

e Racionalitzar el consum de I'aigua fent un bon s d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si
s’escau, els mecanismes i sistemes instal-lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en
aixetes, mecanismes de doble descarrega o descarrega interrompible a les cisternes dels
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.

o No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la
banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena carrega per optimitzar
el consum d’aigua.

Intervencions durant la vida util de I’edifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacid que afectin les
instal-lacions comunes d’aigua, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i
I'execucié d’un instal-lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigties del
municipi aixi ho especifica).

Si es modifica la instal-lacio privativa interior cal que es faci amb un instal-lador especialitzat i d’acord
amb la normativa vigent.

Neteja:

Si una xarxa d’'aigua pel consum huma queda fora de servei més de 6 mesos es tancara la seva
connexié i es procedira al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haura de netejar.

Incidéncies extraordinaries:

e Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitaria d’aigua s'ha d'avisar rapidament als
responsables del manteniment de I'edifici perqué facin les mesures correctores adients. Les
fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que I'accid
continuada de l'aigua pot malmetre I'estructura. Si aquestes afecten al subsol poden lesionar
la fonamentacié i/o modificar les condicions resistents del terreny.

e En cas d’'una fuita d’aigua o d' una inundacio caldra:

- Tancar la clau de pas de I'aigua de la zona afectada.

- Desconnectar I'electricitat.

- Recollir tota l'aigua.

- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o
zona com a les veines.



- Ferreparar l'avaria.
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a
tercers.
e En cas de temperatures sota zero, cal fer correr I'aigua per les canonades per evitar que es
glacin.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periddic d’acord amb el Pla de
manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

e Revisio i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de maquines.
e Els grups de pressio dels sistemes de sobre-elevacié d’'aigua i/o els sistemes de tractament
d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ds i manteniment donades pel fabricant.

El manteniment de la instal-lacié d’aigua situada des de la clau de pas general de I'edifici fins a la
clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de
propietaris de l'edifici. EIl manteniment de la instal-lacié situada entre la clau de pas de I'habitatge o
local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari.

Instal-lacid d'electricitat

I.- Instruccions d’Us:

Condicions d’us:

La instal-laci6 d’electricitat s'utilitzara exclusivament per a I'Us projectat, mantenint-se les prestacions
de seguretat i de funcionalitat especifiques per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacio.

Situacio caixa general de proteccié de I’edifici:

Facana

Tipus comptadors: Situacio:

Individuals amb telegestid Interior de cada entitat

Habitage/pis: Poténcia instal-lada (w) | Situacié del quadre de dispositius de comandament i proteccio:
Habitatges 5.750 A Tinterior de I'habitatge

Local Comercial 3.450 o 100W/m? A l'interior del local

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal-lacié no es pot
consumir una poténcia eléctrica superior a la contractada. Caldra doncs considerar la poténcia de
cada aparell instal-lat donada pel fabricant per no sobrepassar — de forma simultania - la poténcia
maxima admesa per la instal-lacio.

Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element ali¢ a la instal-lacié.
Aquests recintes estan tancats amb clau i sén d'accés restringit al personal de la companyia de
subministrament, a I'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgéncia, al responsable designat
per la propietat. En el cas de I'existéncia a I'edifici d’'un Centre de Transformacié de I'empresa de
subministrament, I'accés al local on estigui ubicat sera exclusiu del personal de la mateixa.

El quadre de dispositius de comandament i proteccié de I'habitatge, local o zona es composa
basicament pels dispositius de comandament i proteccié segients :

e L'ICP (Interruptor de Control de Poténcia) és un dispositiu per controlar que la poténcia
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada.

e L'IGA (Interruptor General Automatic) es un mecanisme que permet el seu accionament
manual i que esta dotat d’elements de proteccié contra sobrecarregues i curtcircuits.

e L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la proteccié contra contactes
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent):
Periodicament s’ha de comprovar si l'interruptor diferencial desconnecta la instal-lacio.

e Cada circuit de la distribucio interior té assignat un petit interruptor automatic o interruptor
omnipolar magneto térmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecarregues.

En cas d'abséncia prolongada es recomanable tancar I''GA de I'habitatge. Si es vol deixar algun
aparell en funcionament, com la nevera, no es tancara I'lGA pero si els interruptors magneto térmics
dels altres circuits.

No es tocara cap mecanisme ni aparell eléctric amb el cos, mans o peus molls o humits.
S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells electrics,
essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plastic a I'efecte.

Per a qualsevol manipulacié de la instal-lacié es desconnectara el circuit corresponent.

Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La
desconnexio d'aparells s'ha de fer estirant de I'endoll, mai del cable.

Intervencions durant la vida util de I’edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de les instal-lacions
eléctriques comunes, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execucio
per part d’'un instal-lador autoritzat.

A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de proteccié normatius
respecte dutxes i banyeres i no instal-lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les
distancies minimes de seguretat.

Si es modifica la instal-laci6 privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la
poténcia contractada i amb una empresa autoritzada.

Neteja:

Per a la neteja de lampades i lluminaries es desconnectara I'interruptor magneto térmic del circuit
corresponent.

Incidéncies extraordinaries:

e Si s'observen deficiéncies en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, lampades
foses en zones d’us comu, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de
que es facin urgentment les mesures oportunes.

e Cal desconnectar immediatament la instal-lacié eléctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un
altre tipus de combustible.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periodic d’acord amb el Pla
de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

e Revisio i neteja de cambres o armaris de comptadors.
e Depenentde I'is i de la poténcia instal-lada, s’haura de revisar periddicament la instal-lacié.

Si no és fa el manteniment o la instal-lacié presenta deficiéncies importants, I'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el
subministrament per la perillositat potencial de la instal-lacio.

Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periddicament seguint les instruccions de
manteniment facilitades pels fabricants.

El manteniment de la instal-lacié d’electricitat situada entre la caixa general de proteccio de I'edifici
i el quadre de dispositius de comandament i proteccié dels espais privatius (habitatge o local)
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de I'edifici. EIl manteniment de la instal-lacié
situada entre el quadre de comandament i proteccié de I'habitatge o local i els aparells d’aquests
correspon a l'usuari.



Instal-lacié de gas

l.- Instruccions d’us:

Condicions d’us:

La instal-lacié de gas s'utilitzara exclusivament per a I'is projectat, mantenint-se les prestacions de
seguretat i de funcionalitat especifiques per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacio.

Tipus de gas: Tipus de subministrament:
Gas natural Xarxa general

Situacié clau general de I'edifici:

Fagana posterior (F2)

Tipus comptadors: Situacio:

Individuals G-16 Interior dels habitatges / facana
Local/habitatge: Situacio clau de pas Aparells instal-lats o a instal-lar :

Habitatges fagana Cuina / caldera

Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de maquines o les zones de diposits no han
de tenir cap element alié a la instal-lacié. Aquests recintes estan tancats amb clau i son d'accés
restringit al personal de la companyia de subministrament i a 'empresa que faci el manteniment.

Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells eléctrics ni tampoc per
a penjar-hi objectes.

Els tubs flexibles de connexidé del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres. Han de
dur imprés que acompleixen les exigéncies normatives i s'ha de vigilar que el seu periode de vigéncia
no hagi caducat. Cal assegurar-se que el tub flexible i els broquets de connexié estiguin ben acoblats
i no ballin. No hi ha d'haver contacte amb cap superficie calenta com, per exemple, la part posterior
del forn.

Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de ventilacié a
I'exterior ja que modifiquen les condicions de seguretat de la instal-laci6.

En abséncies llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal-lacié de gas de I'habitatge, local
o zona. Durant la nit és millor fer el mateix si no ha de quedar cap aparell de gas en funcionament.

Si hem d'absentar-nos, encara que només sigui un instant, no deixar mai els focs de la cuina
encesos.

Els aparells privatius connectats a la xarxa es manipularan seguint les instruccions d'Us
proporcionades pels seus fabricants.

Intervencions durant la vida util de I'edifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de les instal-lacions
comunes de gas, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execucié per
part d’un instal-lador autoritzat.

Si es modifica la instal-lacio privativa interior cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, amb la
companyia subministradora i amb un instal-lador autoritzat.

Neteja:
Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas han de mantenir-se nets
Incidéncies extraordinaries:

e Sies detecta una fuita de gas caldra:

- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes eléctrics ja que produeixen
espurnes.

- Tancar l'aixeta de pas general de la instal-laci6 del pis, local o zona.

- En situacio d’inici de foc — i si es possible - es pot intervenir amb un drap mullat o
be amb un extintor.

- Ventilar I'espai obrint portes i finestres.

- Avisar immediatament a una empresa instal-ladora de gas autoritzada o al servei
d'urgéncies de la companyia subministradora.

e Si la flama dels cremadors es sorollosa, inestable i presenta juntes groguenques o
ennegrides, o aquella s’apaga facilment, s’han de fer revisar per un instal-lador autoritzat.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periodic d’acord amb el Pla de
manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

e Reuvisi6 i neteja cambres o armaris de comptadors.
¢ Inspecci6 de la instal-lacié comunitaria de I'edifici.
e Inspeccio de les instal-lacions privatives (habitatges i locals) de I'edifici.

Si no és fa el manteniment o la instal-lacid6 presenta deficiencies importants, I'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el
subministrament per la perillositat potencial de la instal-lacio.

El manteniment de la instal-lacié de gas situada entre la clau de pas general de I'edifici i la clau de
pas dels espais privatius correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de I'edifici. El
manteniment de la instal-lacio situada entre la clau de pas de I'habitatge o local i els aparells
d’aquests correspon a l'usuari.

Instal-lacié de desguas

l.- Instruccions d’us:

Condicions d’Us:

La instal-lacié de desguas s'utilitzara exclusivament per a I'is projectat, mantenint les prestacions
de salubritat i de funcionalitat especifiques per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacid.

L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llengar elements (bosses, plastics,
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i liquids (greixos, olis, benzines, liquids
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguas.

En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar acids o productes
que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los.

Intervencions durant la vida util de I’edifici:
En el cas d’'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de la xarxa de desguas,
caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives

vigents, i I'execucié d’'una empresa especialitzada.

Si es modifica la instal-lacid privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb
una empresa especialitzada.

Neteja:

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifoniques de les terrasses s’han de netejar i, per
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.



e Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiencies de funcionaments en la
Incidéncies extraordinaries: instal-lacio comunitaria s’ha d'avisar als responsables de manteniment de I'edifici perqué es
facin urgentment les actuacions oportunes.
e Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pérdues en la xarxa de desguas Il.- Instruccions de manteniment:
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de I'edifici perqué
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguas s'han de Els diferents components de la instal-lacié de climatitzacié tindran un manteniment periodic d’acord
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'accié continuada de l'aigua pot amb el Pla de manteniment.
malmetre I'estructura, la fonamentacio i/o modificar les condicions resistents del subsol.
e Quan s’observin obstruccions o una disminucié apreciable del cabal d’evacuacié es
revisaran els sifons i les valvules.
e Les alteracions dels terrenys propis (plantacié d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) e Inspeccio6 de les instal-lacions privatives de I'edifici.
i/o veins (noves construccions, tunels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguas.

De forma general, es tindran en consideracio les seguents operacions:

El manteniment de la instal-lacié de climatitzacié comunitaria fins els espais privatius (habitatge o
local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. EI manteniment de la
Il.- Instruccions de manteniment: instal-lacio a partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari.

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periodic d’acord amb el Instal-lacié de telecomunicacions

Pla de manteniment.

) ) y . ) l.- Instruccions d’us:
De forma general, es tindran en consideracio les segients operacions:
o ) . Condicions d’us:

e Revisio de la instal-lacié.

* Neteja d'arquetes. La instal-lacié de telecomunicacions s'utilitzara exclusivament per a I'is projectat, mantenint
¢ Revisio i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes les prestacions especifiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacié.

d’elevacio
Les instal-lacions de telecomunicacions permeten els serveis seguents:
El manteniment de la instal-lacié de desguas fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la

propietat o a la comunitat de propietaris de I'edifici. El manteniment de la instal-lacio i aparells situats dins e Servei de telefonia (també inclou la contractacié del servei d’ADSL).
I'espai de I'habitatge o local correspon a I'usuari. e Servei de televisio terrestre, tan analogica com digital.
.. . . . e Lainstal-laci6 comuna també permet rebre la televisio per satél-lit sempre i quan s’instal-li,
Instal-lacié de climatitzacio entre d'altres, una antena parabolica comunitaria i els corresponents codificadors.
e La instal-lacio esta prevista per poder col-locar una xarxa de distribucié de dades per
l.- Instruccions d’us: cable.
Condicions d’us: No es poden fixar les antenes a les faganes. Es col-locaran preferent a les cobertes tot seguint

les ordenances municipals i 'autoritzacio de la propietat o comunitat de propietaris.
La instal-laci6 de climatitzacio s'utilitzara exclusivament per a I'Us projectat, mantenint les
prestacions especifiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energétic per a les Els armaris de les instal-lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element ali¢ a la
quals s’han dissenyat les instal-lacions. instal-lacio i estan tancats amb clau i sén d'accés restringit al personal de I'empresa que faci
el manteniment o instal-ladors autoritzats.

Tipus de climatitzacio:
Bomba de calor amb tecnologia inverter Intervencions durant la vida util de I'edifici:

Per optimitzar la despesa energética de la instal-lacié cal controlar amb programadors i termostats

) ) e = - i€ > En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de la instal-lacié
les temperatures de 'ambient a climatitzar en funcio de la seva ocupacio, de I'is previst i de la seva

de telecomunicacions, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el

freqiiéncia.
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les faganes. Es col-locaran preferentment a les
cobertes tot seguint les ordenances municipals i l'autoritzacié de la propietat o comunitat de
propietaris.

Per a la correcta utilitzacié de la instal-lacié de cada habitatge o local caldra seguir les instruccions
donades pel fabricant.

Intervencions durant la vida util de I’edifici:

Si es maodifica la instal-lacié de I'habitatge o local, cal que es faci amb una empresa especialitzada i
d’acord amb la normativa vigent.

Incidéncies extraordinaries:

compliment de les normatives vigents i la seva execucio per part d’un instal-lador autoritzat.

Aquesta prescripcio inclou les petites modificacions de la instal-lacié en espais d’'us privatiu
doncs poden perjudicar la qualitat del so o imatge d’altres usuaris.

Incidéncies extraordinaries:
Si s'observen deficiencies en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o

registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del
manteniment de I'edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.

Il.- Instruccions de manteniment:

Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal-lacié amb una empresa
especialitzada que pugui actualitzar periddicament la instal-lacié i donar resposta d’'una manera
rapida i eficag a les deficiéncies que puguin sorgir.



A partir del registre d’enlla¢ situat al punt d’entrada general de I'edifici el manteniment de la
instal-lacid és a carrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a carrec de
I'operadora contractada.

El manteniment de la instal-lacié a partir del registre d’enllag, situat al punt d’entrada general de
I'edifici, fins als Punts d’accés a l'usuari, situat a l'interior dels espais privatius, correspon a la
propietat o comunitat de propietaris de I'edifici. A partir d’aquest punt el manteniment va a carrec de
l'usuari.

Incidéncies extraordinaries:

e Sis'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, col-locar el rétol "No funciona"
i avisar als responsables del manteniment de I'edifici.

e Sil'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortir-ne, prémer
el botd corresponent a I'alarma o, si n’hi ha, comunicar-se pel teléfon amb el conserge o
amb I'empresa de manteniment, i esperar I'ajut. La majoria d’empreses de manteniment
tenen servei d’'urgéncia pel rescat i el seu telefon és a la cabina. Davant la impossibilitat
d’efectuar les operacions esmentades i en cas necessari cal trucar al Servei de Bombers.

e Encas d'accident sera obligat posar-ho en coneixement d'un organisme territorial competent

Instal-lacié de porter electronic i de I'empresa encarregada del seu manteniment. L’aparell no tornara a posar-se en marxa

fins que, prévia reparacio i proves pertinents, I'organisme territorial competent ho autoritzi.

l.- Instruccions d’us:
II.- Instruccions de manteniment:

Condicions d’Us:

La instal-lacié de porter electronic s'utilitzara exclusivament per a I'Us projectat, mantenint les
prestacions de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacio.

Intervencions durant la vida util de I’edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de la instal-lacié del
porter electronic, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents i la seva execucio per part d'una empresa especialitzada.

Incidéncies extraordinaries:

Si s'observen deficiéncies en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa

(mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de
I'edifici perqué es facin les actuacions oportunes.

Il.- Instruccions de manteniment:

Caldra seguir les instruccions d'Us i manteniment de la instal-laci6 del porter electronic
proporcionades pels seus fabricants o instal-ladors.

Instal-lacié d’aparells elevadors

Els diferents components de la instal-lacié dels aparells elevadors tindran un manteniment periodic
d’acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:
e Inspeccié i revisio dels aparells elevadors.

Si la instal-lacioé presenta deficiéncies importants, I'empresa encarregada del seu manteniment esta
obligada a clausurar el servei per la perillositat potencial de la instal-lacio.

Instal-lacié de proteccié contra incendis

l.- Instruccions d’us:

Condicions d’Us:

Les instal-lacions i aparells de proteccidé contra incendis s'utilitzaran exclusivament per a I'Us
projectat, mantenint les prestacions de seguretat especifiques per a les quals s’ha dissenyat la
instal-lacio.

l.- Instruccions d’us:

Condicions d’Us:

Els aparells elevadors s'utilitzaran exclusivament per a I'is projectat, mantenint les prestacions
especifiques de seguretat i funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacio.

Les carregues maximes admeses dels aparells elevadors i el nimero maxim de persones estan
especificades en la placa situada en un lloc visible de la cabina.

Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacarregues i no es pot fumar al seu interior. Els nens
gue no vagin acompanyats de persones adultes no poden fer Us de I'ascensor.

La sala de maquines no ha de tenir cap element alié a la instal-laci6 i s'ha de netejar periodicament.
Aquests recintes estan tancats amb clau i s6n d'accés restringit al personal de I'empresa que faci el
manteniment i, en cas d'urgéncia, al responsable designat per la propietat.

Intervencions durant la vida util de Iedifici:
En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacio o rehabilitacié de la instal-lacié dels

aparells elevadors, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de
les normatives vigents i la seva execucio per part d’'una empresa autoritzada.

Sistema o aparells Situacio:
instal-lats:
Extintors 21A-113B A cada planta en vestibul d’escala o a menys de 15m de qualsevol punt

No es pot modificar la situacio dels elements de proteccié d'incendis ni dificultar la seva accessibilitat
i visibilitat. En els espais d’evacuacio no es col-locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.

En cas d’incendi — sempre que no posi en perill la seva integritat fisica i la de possibles tercers — es
pot utilitzar els mitjans manuals de proteccié contra incendis que estiguin a I'abast depenent del tipus
d’edifici i I'is previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els d’extincié
(extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’us impreses.

Intervencions durant la vida util de I’edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de la instal-lacié de
proteccié contra incendis, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execucio per part d’un instal-lador autoritzat.

Incidéncies extraordinaries:

e Després d’haver utilitzat els mitjans d’extincié caldra avisar a I'empresa de manteniment
perqué es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu
correcte estat.

e En cas d’'una emergéncia (incendi, inundacid, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la
calma i actuar en funcio de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar
en perill la integritat fisica de propis i tercers, tot adoptant les mesures genériques donades



en el punt 6 “Zones d’'is comu “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla Instal-lacid solar fotovoltaica

d’emergéncia de I'edifici.
. . L- Instruccions d’us:
Il.- Instruccions de manteniment:
. . - - . - . Consideracions d’us :
Els diferents components de la instal-lacié de proteccié contra incendis tindran un manteniment

periodic d'acord amb el Pla de manteniment. La instal-lacié solar fotovoltaica s'utilitzara exclusivament per a I'l's projectat, mantenint les

prestacions de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energétic per a les quals s’ha dissenyat la

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions: instal-lacié.

¢ Revisio dels aparells o sistemes instal-lats. Poténcia eléctrica de la instal-lacié fotovoltaica (kWp):
8 KWp (12842.06 KWh anuals)

En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal-lacions de proteccié contra incendis
comportar tant la pérdua de les garanties de I'asseguranga aixi com la responsabilitat civil de la La zona on s’ubiquen els captadors no ha de tenir cap element alié a la instal-lacio. Aquest espai
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. s'ha de netejar periddicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels
desguassos. Aquestes son d'accés restringit a I'empresa que faci el manteniment i, en cas
d'urgéncia, al responsable designat per la propietat.
Instal-lacié de ventilacié

Intervencions durant la vida util de I’edifici:

l.- Instruccions d’us: . ) o . L . »

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitaci6 de la instal-lacié

Condicions d’us: fotovoltaica, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents i la seva execucio a carrec d'un instal-lador especialitzat.

La instal-laci6 de ventilacio s'utilitzara exclusivament per a I'is projectat, mantenint les prestacions

especifiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacio. Il.- Instruccions de manteniment:
Sistema o aparells Situacio: Els diferents components de la instal-laci6 fotovoltaica tindran un manteniment periodic d’acord amb
instal-lats: el Pla de manteniment.
Extractors Interior de les cambres humides dels habitatges

. . o . ) . o De forma general, es tindran en consideracio les segients operacions:
No és permés connectar en els conductes d’admissio o extraccié de la instal-lacié de ventilacio les

extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no es poden connectar els o Neteja captadors i inspeccié visual dels seus components.
extractors de cuines a les xemeneies de les calderes i a l'inrevés. e Revisié general de la instal-laci6

No es poden tapar les reixetes de ventilacié de les portes i finestres.

Intervencions durant la vida util de I’edifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de la instal-lacié de
ventilacié, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents i la seva execucio per part d’'un instal-lador especialitzat.

Aquesta prescripcié inclou les petites modificacions de la instal-lacié en espais d’us privatiu doncs
poden perjudicar la correcte ventilacid de I'habitatge, local o zona i, per tant, la salubritat dels
mateixos.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la instal-lacié de ventilacié tindran un manteniment periodic d’acord
amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

e Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.
o Reuvisio sistemes de comandament i control.

El manteniment de la instal-lacié de ventilaciéo comunitaria fins els espais privatius (habitatge o local)
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de I'edifici. EIl manteniment de la instal-lacié
a partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari.



RECOMANACIONS DE MANTENIMENT | PERIODICITATS
PER A ZONES COMUNES D'EDIFICIS D'HABITATGES EXISTENTS

Les operacions de manteniment i les seves periodicitats queden ben establertes per a I'obra nova en la normativa vigent,
no obstant aixo, per als edificis existents hi ha, en general, una manca de reglamentacid, malgrat I'obligatorietat genérica
de la propietat de mantenir i conservar el seu edifici.

El contingut d’aquest document permet que la propietat pugui tenir coneixement de les accions que cal dur a terme per
a un correcte manteniment i conservacio dels elements comuns de I'edifici mitjangant les periodicitats recomanades que
en ell s’estableixen. En general, es recomanen les mateixes periodicitats d’obra nova, entenent que sén una referéncia
valida, tot i aix0, en relacid a les instal-lacions, cal remarcar que majoritariament, aquestes també sén exigibles per als
edificis existents, tenint en compte que els criteris técnics de la inspeccid seran els corresponents a la reglamentacié amb
la qual es va realitzar la instal-lacié.

Llegenda: C:constructor E:empresa especialitzada EIC: empresa d'inspeccid i control ~ TC: técnic competent  U: usuari
Notes:

El text en color negre defineix les periodicitats de les operacions de manteniment establertes per a obra nova en la reglamentacié vigent
En color gris es relacionen les operacions de manteniment i periodicitat recomanades

Periodicitat en anys

Elements en contacte amb el terreny (08 Hs 1 apartat 6.1) <1 1 2 3 4 5 10
Murs de contencié parcialment estancs

Comprovacio del correcte funcionament dels canals d'evacuacio. A més de la c

periodicitat establerta s'haura de realitzar després d'un xafec important

Comprovacio de que les obertures de ventilacié de la cambra no estiguin c

obstruides

Soleres i forjats sanitaris

Comprovacio de I'estat general i de I'abséncia de filtracions c

Observacions i altres

Periodicitat en anys

Estructura <1 1 2 3 4 5 10
Inspeccio general de I'estructura TC
En funcid de I'estructura (per exemple, forjats amb ciment aluminds, forjats

de fusta amb preséncia de xilofags, etc.) o el seu estat de conservacid, pot ser

necessari reduir la periodicitat de la inspeccié

Revisié general dels elements que protegeixen |'estructura C
Formigé

Revisid i reposicid, si s'escau, de la pintura de proteccié sobre formigd c
estructural vist

Acer

Revisio i reposicid, si s'escau, de la pintura de proteccio sobre acer estructural c

vist

Cobertes (patis i terrats) (DB HS 1 apartat 6.1)

<1

Periodicitat en anys
1 2 3 4 5 10

Inspeccio general dels components de les cobertes

Comprovacio de I'estat de conservacio de la proteccié o la teulada

Neteja de desguassos (canals, buneres i sobreeixidors) i comprovacié del
seu correcte funcionament.

A més de la periodicitat establerta s'haura de comprovar després de cada
xafec important

Revisi6 de lluernaris

Reposicié de pintures exteriors:
- sobre superficies d'acer

- sobre superficies d'obra
-sobre superficies de fusta

Reposicié de vernis exterior sobre superficies de fusta

Coberta plana no transitable
Comprovacio de I'estat de conservacio de la proteccié i dels elements singulars
Amb acabat de grava: recol-locacié de la grava

Neteja de buneres (DB HS 5 apartat 7.3)

Faganes, patis i mitgeres (DB HS 1 apartat 6.1)

TC

C-6m

<1

Periodicitat en anys
1 2 3 4 5 10

Inspeccio general dels components de les faganes (faganes exteriors, patis i
mitgeres)

Comprovacio de la possible existéncia de fissures, esquerdes, deformacions
o desploms de la fagana

Punts singulars: comprovacié de I'estat de conservacio (junts de dilatacid i
elements de trobada amb la fagana)

Revisio de terrasses, balcons, elements volats i baranes

Revestiments i acabats

Revestiment continu: comprovacié de I'estat de conservacié
(abséncia de fissures, despreniments, humitats i taques, etc.)

TC



Revestiment discontinu: comprovacié de l'estat de conservacid dels
aplacats i plafons prefabricats

Reposicio de pintures exteriors

Periodicitat en anys

- sobre superficies d'acer C
- sobre superficies d'obra de fabrica C
- sobre superficies de fusta C
Reposicid de vernis exterior sobre superficies de fusta C
Observacions i altres
Periodicitat en anys
Paraments interiors de zones d'is comu <1 2 3 4 10
Pintura de sostres i parets
Observacions i altres
Periodicitat en anys
Instal-lacié d'aigua (DB HS 5 apartat 7.3) <1 2 3 4 10
Revisid i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de maquines c6m
Observacions i altres
Periodicitat en anys
Xarxa de desguas (DB Hs 5 apartat 7) <1 2 3 4 10

Els elements de la xarxa de desguas que recullen aiglies de pluja es
desenvolupen a I'apartat de cobertes

Comprovacio periodica de I'estanquitat general de la xarxa amb les
seves possibles fuites i de |'existéncia d'olors

Revisio de |'estat dels col-lectors i de la seva correcta subjeccio tenint

especial cura en les juntes i ancoratges

Buneres

Neteja de buneres dels locals humits, cambres de comptadors, etc. cbm
Sifons

Comprovacio de que els sifons de les buneres sifoniques i aparells sanitaris

. Ulm
es mantenen plens d'aigua (zones comunes)

Neteja de pots sifonics c6m

Arquetes
Manteniment preventiu o corrector si s'aprecien males olors
Neteja d'arquetes: - de buneres

- de peus de baixants, de pas i sifoniques

Elements especials de connexid
Neteja de: - separadors de greix i/o fangs c6m

- pous, bombes d'elevacid i valvules antiretorn

Observacions i altres

Instal-lacié d'electricitat (res1 2002, ITc- 87 05) <1 2 3 4 10
Inspeccié periodica de la instal-laci6 comuna dels edificis de Poténcia total EIC
instal-lada superior a 100kw
Observacions i altres
Periodicitat en anys
Instal-lacié d'il-luminacié (DB HE 3 apartat 5.1) <1 2 3 4 10
Neteja de lluminaries U-6m
Reposicié de lampades: manteniment corrector
Sistemes de regulacié i control
Manteniment corrector
Observacions i altres
Periodicitat en anys
Ascensors <1 2 3 4 10
Manteniment preventiu obligatori amb contracte de manteniment per part
d'empresa conservadora d'ascensors: (Ordre EMO/254/2013 art 5)
- habitatges unifamiliars amb ascensors de velocitat < 0,15 m/s E-4m
- resta d'ascensors E-1m
Inspeccid periodica per part d'entitat d'inspeccid i control: (RD 88/2013 art.11)
- edificis > 20 habitatges o > 4 plantes servides per I'ascensor EIC
- resta d'ascensors EIC
Observacions i altres
Periodicitat en anys
2 15

Instal-lacié de gas natural (RD 919/2006) <1

Inspeccions obligatories d'instal-lacions receptores alimentades per:

- xarxa de distribucio (gas natural o GLP canalitzat)

Observacions i altres



Periodicitat en anys

Instal-lacié de proteccié contra incendis (riPcl) <1 1 2 3 4 5 10

Extintors
Instal-lacié sotmesa a contracte de manteniment

Comprovacio de I'accessibilitat, senyalitzacid i bon estat aparent de conservacié

. 3m
dels extintors. /v
Manteniment general i comprovacié del bon estat dels extintors E
Retimbrat dels extintors cada 5 anys (maxim 3 retimbrats) E
Observacions i altres

Periodicitat en anys
Instal-lacions telecomunicacions i audiovisuals <1 1 2 3 4 5 10
Manteniment corrector
Observacions i altres

Periodicitat en anys
Instal-lacions de parallamps (NTE) <1 1 2 3 4 5 10
Comprovacié de l'estat de conservacié contra la corrosid i es verificara la E
fermesa de la subjeccid
Comprovacié de la continuitat eléctrica de la xarxa conductora, de la seva E

subjeccid i la connexié a terra

Observacions i altres

Llegenda: C:constructor E:empresa especialitzada EIC: empresa d'inspeccid i control ~ TC: técnic competent  U: usuari
Notes:

El text en color negre defineix les periodicitats de les operacions de manteniment establertes per a obra nova en la reglamentacid vigent
En color gris es relacionen les operacions de manteniment i periodicitat recomanades
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