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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 

 

Nom: Projecte executiu: Reus Ciutat Inclusiva – FASE 2 

Emplaçaments: Eix Passeig de Sunyer 

Municipi: Reus. Baix Camp. 

 
Promotor: Ajuntament de Reus 

Amb domicili a: 

Adreça: Plaça del Mercadal Número: 1 

Població: Reus (ciutat) Codi Postal: 43201 

Municipi: Reus Comarca: Baix Camp 

 

Enginyer redactor del Projecte: Pau Schoenenberger 

Amb despatx professional a: 

Adreça: Carrer Diputació Número: 211, Entresol, INTRA 

Població: Barcelona Codi Postal: 08011 

Municipi: Barcelona Comarca: Barcelonès 

1.2. ANTECEDENTS 

El present projecte executiu parteix de la voluntat de l’Ajuntament de Reus de millorar l’accessibilitat 
per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) i amb visió reduïda dels principals itineraris de vianants. 

El projecte s’emmarca dins els principals plans estratègics i normatives enfocades en la mitigació del 
canvi climàtic: 

• Els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. En 
especial, el projecte s’emmarca amb els objectius: 

• Contribució al compliment de fites de l'European Green Deal. 
• Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) de la CE 2021-2030 i el Programa Nacional 

de Control de Contaminació atmosfèrica (PNCCA) . 
• Agenda Urbana Espanyola. 
• Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP 2050). 
• PAES i PAESC. 
• La llei 7/2021 de Canvi climàtic i Transició Energètica, que obliga als municipis de més de 

50.000 habitants a crear zones de baixes emissions no més tard del 2023. 
• Pla de millora de la qualitat de l’aire als 40 municipis en ZPE (Zones de Protecció Especial). 

Per a la redacció del present projecte s’ha tingut en compte: 

- Pla director – Reus Ciutat Inclusiva (Diagnosi i Propostes) 
- Anàlisi previ de la Once per als àmbits d’actuació existents 

L’any 2019, dins dels Pressupostos Participatius de la ciutat de Reus es van aprovar les següents 
propostes: 

  
 

L’any 2020 es va redactar el Pla Director de Reus Ciutat Inclusiva on es defineixen els criteris a seguir 
en termes d’accessibilitat i els principals eixos a actuar. En una primera fase s’actua en itineraris de 
molt alta prioritat: 

• Avinguda Prat de la Riba 
• Camí de Riudoms 

Aquestes primeres actuacions es van dur a terme durant l’any 2022.  
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Aquest any 2024 i el proper 2025, l’Ajuntament de Reus vol destinar 2 bosses de 150.000€ per 
realitzar actuacions del Pla Director de Reus Ciutat Inclusiva, seguint encara amb els itineraris de molt 
alta prioritat. 

Figura 1. Itineraris de vianants amb prioritat alta d’actuació 

 

 

1.3. ÀMBIT DEL PROJECTE 

El present projecte contempla un seguit d’actuacions que fan accessible l’itinerari a peu entre 
l’Estació de tren de Reus i el Camí de Riudoms a través del Passeig Sunyer. També es contemplen de 
forma complementària actuacions a la Plaça de la Llibertat i la Plaça de la Patacada, consolidant altres 
itineraris ja accessibles. 

Figura 2. Àmbit d’actuació del present projecte 

 

Es contemplen un total de 48 actuacions en guals repartides en 10 subàmbits o cruïlles. Aquests 
subàmbits segueixen la numeració de l’informe previ elaborat per la ONCE: 

Fase 2: 

1. Actuació 1: Plaça de l’Estació Est (8) 
2. Actuació 2: Plaça de l’Estació Oest (3) 
3. Actuació 3: Plaça Joan Rebull (9) 
4. Actuació 4: Pg. de Sunyer amb C. Sant Celestí (2) 
5. Actuació 5: Pg. de Sunyer amb Av. Prat de la Riba (5) 

1

2

3

4

5

6

10

7

8
9
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1.4. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objectiu del present Projecte és el de recollir totes les mesures i condicions necessàries per tal de 
seguir habilitant itineraris accessibles i segurs a la ciutat de Reus, tant per a persones amb mobilitat 
reduïda com persones amb visió reduïda.  

1.5. CRITERIS, LEGISLACIÓ I NORMATIVA ACTUAL 

Per la redacció del projecte s’han tingut en consideració les legislacions i normatives vigents. Aquestes 
s’especifiquen a l’Annex núm. 2.  

La normativa implica els següents àmbits:  

• Normativa aplicable per l’execució d’obra civil 
• Identificació de requisits legals de caràcter ambiental 
• Medi ambient – Contaminació acústica 
• Medi ambient – Altres 
• Seguretat i salut 
• Altres normatives aplicables 

Quant a criteris d’accessibilitat, s’ha tingut en compte: 

• Codi d’Accessibilitat de Catalunya 2023 

El detalls dels criteris d’accessibilitat més específics per a paviments podotàctils, es detallen a l’Annex 
núm. 3.  

2. ESTAT ACTUAL DELS CARRERS A REFORMAR 

La major part dels 48 guals contemplats dels itineraris de vianants del present projecte ja són 
accessibles per a PMR. La resta, són accessibles, però no compleixen algun dels criteris detallats al 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya 2023.  

Dèficits d’accessibilitat per a PMR: 

• En el cas dels guals de la Plaça de l’Estació, no compleixen amb l’amplada mínima requerida 
d’1,80 m.  

• En carrers d’amplada lliure d’obstacles amb menys d’1,80 m, cal aplicar solució de tipus 
banyera. Per aquest motiu, un dels guals de la Plaça de Joan Rebull no compleix. 

Figura 3. Deficiència d’accessibilitat per a PMR per amplada de gual. Plaça de l’Estació. 

 

Figura 4. Incorrecta aplicació de gual en carrers amb amplada inferior a 1,80 m. Plaça de Joan Rebull. 

 

Dèficits d’accessibilitat per a invidents: 

• La major part dels 48 guals contemplats al present projecte, no disposen de paviment 
podotàctil. 

< 1,8 m
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• Alguns dels guals disposen de paviment d’alerta (tipus botons) però no de paviment 
direccional (tipus ratlles). 

• En d’altres casos l’aplicació del paviment podotàctil no compleix la normativa vigent. 

• També es detecten alguns semàfors sense el mòdul de senyalització acústica.  

3. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

El present projecte contempla l’aplicació de solucions específiques de pavimentació i semàfors per als 
48 guals contemplats al capítol 1.3. 

La major part d’actuacions són de tipus quirúrgic i no integral, és a dir, s’apliquen solucions de detall. 
Donat que el paviment de vianants es troba en bon estat en la major part de cruïlles, es proposa una 
demolició controlada i continguda amb tall amb disc de serra i extracció amb mitjans mecànics del 
paviment existent.  

4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

La descripció de la solució adoptada, d’una manera ben definida, es presenta no únicament en 
aquesta memòria, sinó sobre tot en els plànols que formen el Document número 2. 

A efectes del present Projecte es considera que s’ha de tenir en compte de manera general: 

4.1. TREBALLS PREVIS 

Inicialment es delimitarà l’espai de treball amb tanques d’obra i es disposarà de la senyalització 
provisional d’avís a la via pública. Caldrà establir les desviacions de trànsit i vianants corresponents 
per mantenir la bona execució dels elements projectats sense afectar o afectant al mínim els nivells 
de circulació existents de vianants i vehicles durant l’execució de les obres.  

Es localitzaran els possibles serveis afectats existents en vorera i en calçada (llum, aigua, gas,...). A 
més, es desplaçaran aquells elements urbans que pugin afectar a l’actuació com senyals, papereres, 
pilones, etc; així com també els vehicles estacionats en les zones d’actuació. Les xarxes de serveis 
existents es detallen en plànols en l’Annex núm. 10. 

4.2. ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 

Es delimitaran les àrees a enderrocar mitjançant el tall de serra radial. Posteriorment s’enderrocarà el 
paviment i es sanejarà la zona. Els materials i terres sobrants es retiraran amb una correcta gestió de 
residus en abocadors autoritzats. Veure Annex núm. 11 per als detalls de la gestió de residus. 

En aquesta etapa, també es contemplarà l’obertura de rases o canalització per al desplaçament 
d’elements semafòrics o d’enllumenat. 

En els casos de la Plaça de la Llibertat i la Plaça de la Patacada, amb paviments de major qualitat, ja 
sigui granit, calcària o altres llambordes especials, es procedirà a l’arrencada manual de les peces, es 
disposaran en palets i es lliuraran als magatzems de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Reus. 

4.3. PAVIMENTACIÓ I ADEQUACIÓ DE GUALS 

Les reposicions de paviment, després de l’obertura de rases o instal·lació d’elements de suport, es 
realitzaran seguint les directrius del Codi d’Accessibilitat de Catalunya i l’Ordre TMA/851/2021, en la 
qual es descriuen els criteris, les geometries i paviments admissibles per tal de complir amb les 
condicions d’accessibilitat en la via pública i es faran d’acord amb la pavimentació existent en cada 
ubicació. 

Per tal de donar coherència amb la pavimentació actual de les vies afectades, s’utilitzaran materials 
similars als propers sempre que es garanteixi una bona accessibilitat de l’itinerari a peu. 

4.4. SENYALITZACIÓ VERTICAL I MARQUES VIALS 

Per a la ubicació i tipologies de senyals horitzontals s’ha utilitzat la normativa “Marcas Viales. Norma 
de Carreteras 8.2-IC” i el Manual de disseny de les vies urbanes per a la mobilitat sostenible. Per a la 
posada en obra es recomana utilitzar pintura reflectora de dos components en fred i microesferes de 
vidre (especificitats marcades en pressupost). 

Per a la ubicació i tipologies de senyals verticals s’ha utilitzat la normativa “Norma 8.1-IC Señalización 
Vertical”. Els senyals han de disposar d’un nivell reflectant 1 o 2. 

Les senyals verticals s’ubicaran de manera llegible pels conductors però garantint en tot cas les 
especificitats d’accessibilitat marcades en la normativa d’accessibilitat vigent, garantint en tot cas els 
itineraris per a vianants, i si fós necessari enganxant-les a façana.  

Es complementaran els semàfors de vianants existents amb els corresponents mòduls auxiliars per a 
invidents. 
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5. JUSTIFICACIÓ DEL FERM 

El present projecte contempla principalment la implementació de paviment de panot de vianants.  

5.1. REPOSICIONS DE PAVIMENT 

Per a les reposicions de paviment de panot o ampliacions de vorera es farà servir la següent secció: 

• Paviment de panot per a vorera (igual que existent) de color gris de 20x20x4 cm, classe 1a, 
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment 
blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m 
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2. 

• 15 cm de Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb 
acabat reglejat. 

• Subbase de 20 cm de de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. 
(amb material adequat de la pròpia excavació) 

Tipologies de paviment de panot contemplades en projecte: 

• El panot a reposar en la major part d’actuacions és el de 20x20x4 cm de 9 pastilles de color 
gris. Actuacions 1, 2, 3, 4, 5. 

• Es contempla també paviment de llabordí ceràmic de forma rectangular de 10x20x8cm 
col·locat i rejuntat amb morter. Actuacions 3. 

• Es contempla possibles reparacions de paviment de 30x30x4 cm de paviment de panot de 50 
pastilles de color gris. Actuacions 3.  

• Pavimen de panot 20x20x4 cm de 4 pastilles de color gris. Actuació 3. 

Figura 5. Paviment de panot estàndart considerats al present projecte 

    

    

5.2. PANOT PODOTÀCTIL 

El panot podotàctil ha de complir les característiques especificades al capítol 3.5. de l’Annex 1a del 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya.  

Es contemplen 2 tipus de paviment: 

• Paviment ratllat o d’estries 
• Paviment de botons troncocònics 

En ambdós casos es farà servir panot 20x20x4cm de color vermell. 

Figura 6. Característiques específiques dels paviment podotàcil segons el Codi d’Accessibilitat 
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Figura 7. Paviment podotàctil en paviments especials de llaborda 

 

5.3. FORMACIÓ DE GUALS 

En la major part de guals contemplats al present projecte, es faran servir guals de peces especials 
prefabricades de pedra (reconstituïda) granítica de 120x40x8cm. Actuació 5. 

Figura 8. Exemple de gual prefabricat amb pedra granítica a la Plaça del Nen de les Oques de Reus 

 

5.4. VORADES I RIGOLES 

En el cas dels guals prefabricats de granit no s’aplica vorada entre el gual i la rigola en els punts de 
creuament. Sí que es dona continuïtat a la vorada en guals no prefabricats. En casos de reparació o 
habilitació de gual es farà servir el model de vorada de formigó recta T3: 

• Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de 
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i 
classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no 
estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, 
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o 
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m. 

En el cas de les rigoles: 

• Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a 
rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment, en entorn urbà sense 
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m 
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 
100 m. 

6. EXPROPIACIONS 

Atès que totes les actuacions està previst es realitzin dins de la zona de domini del viari públic de 
l’Ajuntament de Reus, el projecte no contempla cap tipus d’expropiació. 

7. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I SEGURETAT VIÀRIA 

L’execució de les obres afectarà al trànsit dels diferents carrers definits en l’àmbit d’actuació. En 
general els talls afectaran tot el viari. En les operacions de pintat de senyalització horitzontal es poden 
arribar a fer talls, de curta durada, dels diferents carrils de circulació existents. Aquests talls poden 
arribar a ser en horari nocturn sense cap cost addicional si així ho creu adient la Direcció d’Obra. 

Pel fet de tractar-se d’una obra amb trànsit obert, es prendran totes les mesures precises de 
seguretat, tenint en compte aquests tres principis essencials: 

• Protecció màxima per als treballadors de l’obra 
• Protecció màxima per als usuaris de la via 
• Inconvenients mínims per als usuaris de la via. 
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8. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Per elaborar el pressupost del present Projecte, s’han definit unes partides d’obra, que estan 
formades per combinacions de partides unitàries de material, mà d’obra i maquinària. També es 
poden formar per combinacions de les partides unitàries esmentades i per elements compostos (que 
a la vegada estan formats per partides unitàries). 

S’utilitza el Banc de Preus del Bedec, amb darrera actualització de gener de 2024, per a l’àmbit de la 
província de Barcelona i per a obres d’urbanització de menys de 400.000 € de PEM.  

Per a la confecció del preu final de les partides d’obra, després de sumar les subpartides 
corresponents a materials, maquinària i mà d’obra, s’ha considerat un 1,5% de despeses auxiliars 
sobre la subpartida de mà d’obra i un 8% de despeses indirectes. 

El llistat dels materials, maquinària, mà d’obra i elements compostos que intervenen en aquest 
projecte es detallen al Document número 4 de la memòria, en l’apartat 4.2. 

9. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments de projecte, i tenint en 
compte les Partides Alçades, el Pressupost d’Execució Material de l’Obra ascendeix a la quantitat de 
NORANTA-TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS (93.987,02 €). 

Taula 1. Resum executiu del pressupost 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA 93.987,02 € 

Despeses generals (13%) 12.218,31 € 

Benefici industrial (6%) 5.639,22 € 

Subtotal 111.844,55 € 

  

I.V.A. (21%) 23.487,36 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA 135.331,91 € 

Aplicant sobre aquest pressupost els coeficients de Despeses Generals (13 %) i Benefici Industrial (6 
%), així com l’IVA corresponent (21 %), s’obté un Pressupost d’Execució per Contracte de CENT 
TRENTA-CINC MIL TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (135.331,91 €). 

Aquest projecte no es podrà separar per lots. 

10. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf e) 
de l’article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les 
obres. 

En el present Projecte s’ha estimat com a termini d’execució de les obres SETZE (16) SETMANES, uns 3 
mesos i mig. 

11. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 65 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, cal 
incloure un apartat en el Plec de clàusules administratives de l’obra de referència, on es disposi que 
les empreses que desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i 
categories que s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, modificat pel RD 773/2015, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, classificacions que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu 
cas. 

Després d’analitzar els capítols del pressupost i, atesa l’entitat de les partides de seguretat viària, 
s’arriba a la conclusió que els contractistes han de complir la següent classificació: 

• Grup G: Vials i pistes. 
• Subgrup 4: Amb ferms de mescles bituminoses. 
• Categoria 1: Quantia inferior a 150.000 €  

Codis CPV: 

• 45233294-6 – Treballs d’instal·lació de senyalització viària 
• 45233252-0 – Treballs de pavimentació de carrers 

12. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

Reus Ciutat Inclusiva – FASE 2 

Projecte de paviments de rajoles guia, voreres i passos de vianants 

Document - 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 
MEMÒRIA 
Annex núm. 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
Annex núm. 2. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
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Annex núm. 3. ACCESSIBILITAT 
Annex núm. 4. INFORME PRESENTAT PER LA ONCE 
Annex núm. 5. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 
Annex núm. 6. PLA DE TREBALLS 
Annex núm. 7. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Annex núm. 8. SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
Annex núm. 9. ESPECIFICACIÓ DE MATERIALS I FITXES TÈCNIQUES 
Annex núm. 10. ESTUDI DE SERVEIS AFECTATS 
Annex núm. 11. GESTIÓ DE RESIDUS 

Document - 2. PLÀNOLS 

Document - 3. PLEC DE CONDICIONS 
Plec de condicions generals 
Condicions tècniques a complir pels materials i les unitats d’obra 

Document - 4. PRESSUPOST 
AMIDAMENTS 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
QUADRE DE PREUS 1 
QUADRE DE PREUS 2 
PRESSUPOST 
RESUM DEL PRESSUPOST 
ÚLTIM FULL 
 

13. CONCLUSIONS 

Amb tot l’esmentat a la present Memòria i als seus Annexos, així com a la resta de la documentació 
del projecte, creiem suficient i justificat el mateix, donant-li trasllat a la consideració de la Superioritat 
per a la seva aprovació si s’escau. 

 

 Barcelona, OCTUBRE DE 2024 

 L’enginyer autor del Projecte, 

 

 

 • Pau Schoenenberger 
• Enginyer de camins, canals i ports 
• Nº col·legiat: 34.303 
• INTRA S.L. 
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1. ACTUACIÓ 1 – PLAÇA DE L’ESTACIÓ EST 

 

 

 

 

 

2. ACTUACIÓ 2 – PLAÇA DE L’ESTACIÓ OEST 
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3. ACTUACIÓ 3 – PLAÇA DE JOAN REBULL 
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4. ACTUACIÓ 4 – PG. SUNYER AMB C. SANT CELESTÍ 

 

 

5. ACTUACIÓ 5 – PG. SUNYER AMB AV. PRAT DE LA RIBA 
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1. NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 

1.1. GENERAL 

• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.(DOGC 29/2/2012) 
• Decret Legislatiu 1/2010 
• Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 5/8/2010) 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. (DOGC 

24/7/2006) 
• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 

infraestructures i edificis. (DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 
• Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 
• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 
• Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los 

bomberos (BOE 28/03/2006) 
• Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales, RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004) 
• Llei 13/2014, d'accessibilitat (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 
28/04/1995) 

• Real Decreto 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007) 

• Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, pel qual es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais 
públics urbanitzats.  

• Llei 9/2003, de la mobilitat (DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
• DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. 
• Planejament urbanístic. 

1.2. VIALITAT 

• Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”, de la 
Instrucción de Carreteras. (BOE 12/12/2003) 

• Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de 
la Instrucción de carreteras. (BOE 12/12/2003) 

• Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”, de la Instrucción de 
Carreteras. (BOE 04/03/2016) 

• Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial” de la 
Instrucción de Carreteras. (BOE 10/03/2016) 

• UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. 

• Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras.” (BOE 07/07/1976 i les seves posteriors modificacions) 

• Ordenança de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de Reus. 
• Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics.  

1.3. GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 

• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

• Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que 
es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC 
núm. 1649 de 25/09/1992) 

• ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que 
afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. (DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

• Ordenança reguladora número 47 de Castellar del Vallès. Ordenança municipal reguladora 
d’obres. 

• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
• Ordenança reguladora de soroll i vibracions al municipi de Reus. 
• Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres. 
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1.4. XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. (BOE 06/06/2003) 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya. (DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano. (BOE 21/02/2003) 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de aguas. (BOE 24/07/01) 

• Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua”. (BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
• Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. (BOP 20/11/2012). 
• Reglament regulador dels serveis municipals de subministrament d’aigua i de sanejament 

d’aigües residuals.  

1.5. XARXES DE SANEJAMENT 

• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament. (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE 30/12/1995) 

• Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. (BOE 23/09/1986) 

• Àmbit municipal o supramunicipal: 
• Reglament regulador dels serveis municipals de subministrament d’aigua i de sanejament 

d’aigües residuals.  

1.6. XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 

• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles  
gaseosos y sus instrucciones complementarias”: (BOE 04/09/2006) ITC-ICG 01 Instalaciones de 
distribución de combustibles gaseosos por canalización ITC-ICG 03 Instalaciones de 
almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos Ordre 18/11/1974 
s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” (BOE 06/12/1974) 

• Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

• Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” (BOE 
21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

1.7. XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 

General 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. (BOE 27/12/2013)  
• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 

comercialización de instalaciones de energía eléctrica. (BOE 27/12/2000) correcció d’errades 
(BOE 13/03/2001) 

Alta tensió 

• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09” (BOE 19/03/2008) 
modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. (BOE 09/06/2014) 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa- 
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 
22/02/2007). NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió NTP - LSMT Línies subterrànies de 
mitjana tensió 

Baixa tensió 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 

En particular: 

o ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
o ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
o ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
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o ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
o ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
o ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

• Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria 
(ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instruccions técnicas complementarias del 
mismo. (BOE núm. 316 31/12/2014) 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 
22/02/2007) 

o NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió 
o NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió 

1.8. CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

• Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de Seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  

o ITC-RAT 01 a 23.” (BOE 09/06/2014) 
• Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIERAT, del 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación” (BOE 01/08/1984) 

• Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. (BOE 
26/06/1984) 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 
22/02/2007) 

o NTP – CT Centres de transformació en edificis 
o NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

1.9. ENLLUMENAT PÚBLIC 

• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. (BOE 19/11/2008) 

• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 

• Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental 
de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. (DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE 18/09/2002) 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

1.10. XARXES DE TELECOMUNICACIONS 

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. (BOE 10/05/2015) 
• Especificacions tècniques de les Companyies 

2. NORMATIVA TÈCNICA D’ACCESSIBILITAT I CRITERIS 

2.1. GENERAL 

• Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, pel qual es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais 
públics urbanitzats.  

• Codi d’Accessibilitat de Catalunya 2023. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex estableix els criteris d’accessibilitat pertinents per realitzar el “Projecte executiu de 
Reus Ciutat Inclusiva – FASE 2” i es llisten les actuacions previstes en termes de millora de 
l’accessibilitat dels itineraris per cadascun dels àmbits escollits per al present projecte. 

2. NORMATIVES CONSIDERADES 

Per la redacció del present annex s’ha considerat la següent normativa referent a: 

• Accessibilitat: 

Normativa 

- Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, pel qual es desenvolupa el document 
tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la 
utilització dels espais públics urbanitzats.  

- Codi d’accessibilitat de Catalunya 2023. 

Recomanacions/manuals 

- Recomanacions de mobilitat pel disseny urbà de Catalunya. (Generalitat de 
Catalunya) 

- Manual de disseny de les vies urbanes per a la mobiltiat sostenible. (Àrea 
Metropolitana de Barcelona) 

3. CRITERIS GENERALS D’APLICACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

• Senyalització  

Les exigències de manteniment del trànsit de vianants i de rodat obliguen a disposar una senyalització 
vertical materialitzada en senyals reglamentaris de trànsit i rètols indicadors que garanteixin en tot 
moment la seguretat dels vianants i del trànsit rodat. 

Els senyals de trànsit a disposar seran com a mínim els exigits per la legislació viària vigent. 

Tota la senyalització i el tancat estaran suficientment il·luminats duran les hores nocturnes mitjançant 
elements lluminosos de color vermell o groc. 

Tots els elements que s’instal·lin tant en la senyalització com en el tancat i en la informació, seran els 
models homologats per aquest Ajuntament.  

 

• Neteja 

És obligació del contractista la neteja diària i sistemàtica de la via pública que resulti afectada per la 
realització de les obres. 

Es prohibeix netejar la maquinària i els tancs de formigó a la via pública. 

 

• Reposició dels paviments a les zones rodades. 

Amb caràcter general i independent del tipus de paviment a reposar, s’estableix l’obligatorietat de 
disposar sobre el rebliment de la rasa, i prèviament a la pavimentació, una subbase de tot-u artificial 
de 15 cm. de gruix. 

Paviment d’aglomerat asfàltic en calent. 

L’extensió de la reposició de la capa de rodament serà com a mínim de 20 cm. A cada costat de les 
vores de la rases o el sondatge i sempre en el sentit transversal i longitudinal del carrer i es procurarà 
que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les rodes del vehicle. 

L’estesa de d’aglomerat es farà mecànicament i només quan això no sigui possible es permetrà 
l’estesa manual en superfícies petites. 

La reposició s’ajustarà a les rasants  

De la calçada i es procurarà que sigui el més imperceptible possible per a la circulació rodada. 

Altres tipus de paviments: 

La reposició d’aquells paviments no esmentats expressament en aquest article es farà construint un 
tipus de paviment de característiques iguals a l’existent i la reposició s’ajustarà a les rasants de la 
calçada, procurant que sigui imperceptible per a la circulació rodada. 

• Reposició de voreres 

El paviment a reposar de les voreres serà del mateix tipus i textura que l’existent, excepte quan les 
voreres afectades estiguin pavimentades amb lloses de pedra antiga, Ja que en aquest cas la reposició 
es farà amb les llosetes que s’indiquen en el punt 3. 

Es reposaran llosetes senceres, de manera que no quedi cap lloseta deteriorada per l’obra o en mal 
estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per aquesta obra. 

En l’acabat superficial, es tindrà especial cura de que no quedin “bosses” on després es pugui 
acumular l’aigua. 
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• Reposició provisional 

Quan hagin de transcorre més de quaranta-vuit hores, tant en calçades, com en voreres, entre el 
rebliment de la rasa i la reposició definitiva del paviment, haurà de construir-se immediatament 
després que hagin acabat les obres de rebliment, un paviment provisional amb formigó i/o aglomerat 
de fred, deixant les superfícies al mateix nivell que les antigues i totalment netes. 

En el cas que el termini sigui inferir a l’esmentat, immediatament després del rebliment de la rasa es 
podrà cobrir amb terra fins al nivell de paviment, o bé tapar-la amb planxes, deixant totalment 
expedita la superfície. 

L’empresa haurà de vigilar en tot moment la conservació dels paviments provisionals, especialment 
en casos de pluja o altres incidències. 

 

• Protecció de l’arbrat i mobiliari urbà 

La totalitat dels elements instal·lats a les voreres que puguin quedar afectats pel traçat de la 
canalització seran respectats, s’haurà de reposar aquells que accidentalment puguin resultar 
malmesos així com reposar amb pintura reflectant tota la senyalització horitzontal que s’hagi malmès 
Cal prestar una atenció especial a l’arbrat. S’hauran de mantenir els escocells lliures i regar els arbres 
periòdicament, amb els mitjans de l’empresa constructora, sempre que aquest servei no pugui 
prestar-se normalment des de l’exterior de la zona en obres. 

L’empresa haurà de realitzar al seu càrrec les obres de protecció de l’arbrat i les plantacions que 
puguin resultar-ne afectades. La distància mínima que cal respectar entra la vora de la rasa i l’arbrat 
no serà en planta inferior a un metre. 

• Tapes de registre 

Quan l’obra de canalització que calgui construir inclogui la implantació en superfície d’algun element 
tal com reixes o tapes de registre, aquestes hauran de complir les següents condicions: 

Es col·locaran sempre el mateix nivell de terra, en perfecta unió amb el circumdat, de manera que no 
existeixi perill tant per al trànsit de vianants con per al rodat. 

A les voreres, les tapes rectangulars petites es col·locaran perpendicularment a la vorada en la seva 
dimensió màxima, excepte les boques d’incendi que se situaran paral·leles a aquesta. 

4. CRITERIS ESPECÍFICS D’APLICACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

Les actuacions tècniques del present projecte tenen com objectiu principal la habilitació d’itineraris 
per a vianants accessibles mitjançant pavimentació podotàctil. Aquestes mesures es complementen 
amb altres actuacions secundàries de rehabilitació de pavimentació, ampliació de voreres, 
desplaçament d’obstacles, millora de l’accessibilitat per a PMR i habilitacions de mòduls d’invidents 
per a semàfors existents. 

El present projecte suposa una millora significativa també quant a seguretat viària. 

4.1. ITINERARIS PER A VIANANTS 

Artículo 5. Itinerarios peatonales accesibles. [Ordre TMA/851/2021] 

Annex 2ª. Article 1. [Codi d’Accessibilitat de Catalunya 2023] 

Característiques més remarcables: 

- Cal que, en tot el seu recorregut, tinguin una amplada de pas lliure d’obstacles d’1,80 m com 
a mínim. 

- Han de tenir un pendent longitudinal màxim del 6%. 
- Han de tenir una alçària lliure d’obstacles en tot el recorregut de 2,20 m 
- No poden incloure cap tram d’escala ni graó aïllat. 
- Han de tenir un pendent transversal no superior al 2%. 
- Han de tenir un paviment que compleixi les condicions que defineixen els apartats 3.1 i 3.2, i 

que incorpori els elements de senyalització tàctil que defineix l’apartat 3.5. 

Es distingeixen 3 tipologies de gual per a vianants en encreuaments amb canvi de nivell: 

a. Gual tipus 120: consta d’un únic pendent, longitudinal a la direcció de pas de l’encreuament, 
que genera dos desnivells d’alçària variable als seus laterals. Al llarg de tota l’amplada del 
gual, entre l’inici del pendent a la vorera i la façana o l’obstacle més proper hi ha d’haver una 
separació, com a mínim, d’1,20 m en el sentit d’encreuament. 

b. Gual tipus barca: consta de tres pendents, un de longitudinal a la direcció de pas de 
l’encreuament i els altres dos sorgeixen de l’aixamfranament dels desnivells laterals generats. 
Al llarg de tota l’amplada del gual, entre l’inici del pendent a la vorera i la façana o l’obstacle 
més proper hi ha d’haver una separació, com a mínim, d’1,20 m en el sentit d’encreuament. 

c. Gual deprimit (recte o en cantonada): consta de dos pendents longitudinals a la direcció de 
pas de la vorera i a tota la seva amplada, amb un replà horitzontal entre els dos i al nivell de la 
calçada. 
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Els han de complir les següents característiques més significatives: 

- En la direcció de pas de l’encreuament, el pla inclinat o la zona horitzontal a nivell de calçada 
en el gual deprimit han de tenir l’amplària mínima següent: 

1. 1,80 m si el gual forma part d’un itinerari accessible 

2. 1,50 m si el gual forma part d’un itinerari practicable 

- Als guals deprimits, el pendent en la direcció de pas de la vorera ha de ser, com a màxim, de: 

a. 8% si el gual forma part d’un itinerari accessible 

b. 12% si el gual forma part d’un itinerari practicable 

- Els guals han d’incorporar els elements de paviment tàctil que descriu l’apartat 3.5. 

4.2. PAVIMENTS 

Artículo 11. Pavimentos. [Ordre TMA/851/2021] 

Annex 2ª. Article 3.1. [Codi d’Accessibilitat de Catalunya 2023] 

Els itineraris de vianants accessibles i practicables han de tenir un paviment que compleixi les 
condicions següents: 

- Ha de ser estable i dur, no pot tenir elements solts i ha de permetre la circulació i 
l’arrossegament sobre aquest sense que s’hi produeixin deformacions. A les zones de jocs 
infantils, activitats esportives o altres anàlogues, quan les condicions d’ús ho requereixin, 
s’utilitzaran paviments elàstics o esmorteïdors, els quals han de complir la norma UNE-EN que 
correspongui. 

- Ha de ser antilliscant, de classe 3 o superior, segons la classificació de l’apartat 3.1.d de 
l’annex 3c. 

- Ha de ser antireflector. 
- Cal que el gravat propi de les peces no tingui profunditats superiors a 4 mm, excepte quan es 

tracti d’un paviment tàctil. 
- No hi poden haver juntes, imperfeccions o irregularitats al paviment que suposin una 

diferència de nivell de més de 4 mm, o orificis de diàmetre superior a 10 mm, amb 
independència que es tracti de la morfologia de la peça utilitzada o de la manca de 
manteniment del paviment mateix. 

4.2.1. Pavimentació tàctil 

Annex 2ª. Article 3.5. [Codi d’Accessibilitat de Catalunya 2023] 

1. Característiques del paviment tàctil 

La funcionalitat d’un paviment tàctil depèn tant de les característiques pròpies com de la seva relació 
amb els paviments de l’entorn immediat. Als espais urbans, els paviments tàctils han de complir les 
condicions següents: 

- Han de tenir una textura diferenciada de les superfícies adjacents, que sigui perceptible i 
identificable per mitjà del tacte indirecte amb bastó de mobilitat i del tacte de la sola de la 
sabata. 

- Han de tenir un relleu normalitzat amb una alçària compresa entre 3 mm i 5 mm, que en 
faciliti la detecció sense que suposi cap obstacle per a les persones usuàries de cadira de 
rodes. 

- Les peces amb estries (paviment rallat) han de complir les condicions dimensionals següents: 
1. La separació entre eixos ha de ser superior a 45 mm i inferior a 70 mm. 
2. L’amplada de la cara superior de les estries ha d’estar compresa entre 17 mm i 30 

mm. 
3. L’amplada de la base de les estries ha de ser inferior que l’amplada de la cara superior 

més dues vegades l’alçària del relleu. 

 
4. L’amplada de la cara superior i la separació entre eixos compleixen la relació de la 

taula següent: 
Taula de separació entre eixos admissible en relació amb l’amplada superior 

 



  
Annex núm. 3 - ACCESSIBILITAT 

 

 

 

4 

 

 

- Les peces amb botons troncocònics han de complir les condicions dimensionals següents: 
1. Els botons han de ser circulars. 
2. La separació entre centres ha de ser superior a 45 mm i inferior a 65 mm. 
3. La separació entre centres ha de ser la mateixa en ambdues direccions. 
4. El cercle de la cara superior del botó ha de tenir un diàmetre entre 15 mm i 25 mm. 
5. El cercle de la base ha de tenir un diàmetre igual o superior al de la cara superior més 

l’alçària del relleu i ha de ser igual o inferior al de la cara superior més dues vegades 
l’alçària del relleu. 

 
6. El diàmetre de la cara superior i la separació entre eixos ha de complir la relació de la 

taula següent: 
Taula de separació entre centres admissible en relació amb el diàmetre superior 

 

 

- Han de tenir un contrast cromàtic amb el paviment circumdant, tant en moll com en sec, 
que sigui perceptible i identificable per les persones amb baixa visió. La diferència en la 
reflectància de la llum entre el paviment tàctil i la superfície immediata ha de ser, com a 
mínim, de 30 punts per als encaminaments i de 50 punts per als paviments d’avís, segons el 
mètode de determinació del contrast visual que preveu l’annex B de la norma UNE ISO 21542 
o la que la substitueixi. 

- La disposició constructiva i les juntes de les peces, quan escaigui, han de tenir unes 
característiques adequades per no alterar ni distorsionar el relleu propi de la pavimentació 
tàctil. 

 

2. Classificació dels paviments tàctils 

Segons quina en sigui la funció es distingeixen els dos tipus de paviments tàctils següents: 

a) Pavimentació tàctil d’encaminament: s’utilitza com a sistema de senyalització per facilitar 
l’orientació i la localització de determinats elements, ja que indica una línia de direcció. Ha de 
tenir les característiques següents: 

1. El gravat de la peça ha de ser amb estries en relleu. 
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2. Les estries s’han d’orientar en la direcció del pas. 
3. Als canvis de direcció la intersecció s’ha de resoldre mitjançant peces tallades en biaix. 
4. Els punts d’intersecció entre tres direccions o més es resolen mitjançant peces llises o 

peces amb botons troncocònics. 
b) Pavimentació tàctil d’avís: s’utilitza com a senyalització d’advertència per alertar de canvis de 

nivell, d’elements singulars, del pas a una zona habilitada per a vehicles o d’altres 
circumstàncies que poden generar perill. Ha de tenir les  característiques següents: 

5. El gravat de la peça pot ser amb estries en relleu o amb botons de forma troncocònica. 
6. Per senyalitzar canvis de nivell o elements singulars s’utilitzen peces d’estries en relleu, 

col·locades amb les bandes orientades en la direcció transversal al pas. 
7. S’utilitzen peces amb el gravat de botons a les situacions que comporten un risc elevat, 

com ara els encreuaments a nivell entre itineraris accessibles o practicables i calçades 
amb circulació de vehicles a 20 km/h o velocitats superiors, segons s’indica als apartats 
següents. 

3. Encreuaments amb canvi de nivell per a vianants 
- A la vorera s’ha de localitzar i senyalitzar la direcció del pas de vianants amb una franja de 

paviment tàctil d’encaminament que compleixi els requisits següents: 
a. Ha de tenir una amplada mínima de 0,80 m i màxima d’1,00 m. 
b. El seu gravat direccional ha d’estar orientat en la direcció del pas de vianants. 
c. Als guals tipus 120 i tipus barca, ha de començar des de la línia de façana i arribar fins 

a l’inici del pla inclinat del gual. 

 

d. Als guals deprimits en voreres d’amplada no superior a 1,80 m, ha de començar des 
de la línia de façana i acabar entre 0,20 m i 0,30 m abans del límit amb la calçada. 

 

e. Als guals deprimits en voreres d’amplada superior a 1,80 m, ha de començar des de la 
línia de façana i acabar entre 0,00 m i 0,30 m abans del paviment tàctil d’avís. 

 

f. L’eix de la franja d’encaminament s’ha de situar centrada respecte al gual. 
g. En entorns existents, els guals d’amplada superior a 1,80 m poden tenir la franja 

d’encaminament descentrada quan sigui l’única manera d’alinear-la amb la franja de 
l’altra vorera atesa la presència d’elements preexistents. En aquest cas, s’ha de 
garantir una separació de 0,90 m o superior entre l’eix de l’encaminament i els dos 
extrems del gual. 
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- El límit entre vorera i calçada s’ha de senyalitzar amb una franja de paviment tàctil d’avís, 
d’amplada entre 0,50 m i 0,60 m, al llarg de tota la intersecció i separat d’aquesta entre 0 m i 
0,30 m, en els casos següents: 

a. Als guals tipus 120 i tipus barca que tenen un pendent inferior al 8%, el qual redueix 
la percepció de canvi de nivell. 

b. Als guals deprimits en voreres d’amplada superior a 1,80 m, en els quals la franja de 
paviment tàctil d’avís ha de respectar una separació mínima d’1,20 m respecte a la 
façana. 

- Quan el recorregut d’encreuament travessa un illot intermedi a vies vehiculars situat al 
mateix nivell de la calçada, aquest ha de complir les condicions següents: 

a. El paviment de l’illot ha de tenir un acabat sense dibuixos en relleu i un especejament 
sense excés de juntes que facilitin la identificació dels paviments tàctils. 

b. El començament i el final de l’illot s’han de senyalitzar amb una franja de paviment 
tàctil d’avís d’amplada entre 0,50 m i 0,60 m, al llarg de tota la intersecció amb la 
calçada i separat d’aquesta entre 0 m i 0,30 m. 

c. Si l’illot té una longitud de pas de 2,00 m o superior o implica un canvi de direcció, 
s’ha de disposar una franja de paviment tàctil d’encaminament que uneixi les dues 
franges de paviment tàctil d’avís del punt anterior. 

d. L’encaminament de l’illot ha de tenir la mateixa amplada que l’encaminament de la 
vorera i una longitud mínima de 0,80 m. Als punts de contacte entre encaminament i 
paviment tàctil d’avís es pot deixar una separació de fins a 0,30 m per facilitar la 
detecció del canvi de textura. 

e. Els illots amb longitud de pas inferior a 2,00 m i que es creuen en línia recta poden 
prescindir de franja d’encaminament per evitar una saturació de paviments tàctils. 

 

4.3. TAPES D’INSTAL·LACIÓ I REIXES 

Artículo 12. Rejillas, tapas de instalación y alcorques. [Ordre TMA/851/2021] 

1. Las rejillas, tapas de instalación y alcorques ubicados en las zonas de uso peatonal se 
colocarán preferentemente de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible y 
deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

a. Las rejillas y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento 
circundante y sus aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción de un 
círculo de 1,6 cm de diámetro como máximo, colocándose en el caso de las rejillas de 
modo que el lado mayor de sus huecos quede orientado en dirección transversal al 
sentido de la marcha. Las superficies cara vista de las rejillas y tapas de instalación 
serán no deslizantes, en seco y en mojado. 

b. Los alcorques estarán protegidos preferentemente mediante rejillas, material 
compacto drenante no deformable u otros elementos de similares características 
enrasados con el pavimento circundante, para proporcionar la máxima seguridad. 
Cuando se utilicen bordillos o elementos delimitadores del alcorque elevados sobre el 
plano del pavimento circundante, deberán ser fácilmente detectables, con una altura 
mínima sobre dicho plano de 15 cm, y nunca invadirán el ancho mínimo libre de paso 
del itinerario peatonal accesible. 

2. Fuera de la zona de uso peatonal, si fuera necesario colocar rejillas en la cota inferior de un 
vado peatonal a menos de 50 cm de distancia de los límites laterales externos del paso de 
peatones, éstas cumplirán las especificaciones anteriores. 
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4.4. GUALS DE VEHICLES 

Artículo 13. Vados vehiculares. [Ordre TMA/851/2021] 

Los vados vehiculares no alterarán las condiciones generales de los itinerarios peatonales accesibles 
que atraviesen y no coincidirán, en ningún caso, con los vados de uso peatonal. 

4.5. RAMPES 

Artículo 14. Rampas. [Ordre TMA/851/2021] 

1. Se entiende por rampas vinculadas a un itinerario peatonal accesible los planos inclinados con 
pendiente superior al 6% que se utilizan para salvar sus desniveles, excepto aquellos que 
forman parte de un punto de cruce con el itinerario vehicular. 

2. Los tramos de las rampas cumplirán los siguientes requisitos: 
a. Tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m. Esta anchura se medirá entre 

paredes o elementos de protección, sin descontar el espacio ocupado por los 
pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o elemento 
de protección. 

b. La longitud máxima en proyección horizontal será de 9,00 m. 
c. La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de 

longitud, y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud, medidos en proyección 
horizontal. 

d. La pendiente transversal máxima será del 2%. 
3. Los rellanos situados entre tramos de una rampa sin cambio de dirección tendrán el mismo 

ancho que ésta y una profundidad mínima de 1,50 m. Cuando exista cambio de dirección 
entre dos tramos, el diseño del rellano deberá asegurar el adecuado uso de la rampa, 
respetando como mínimo un ancho libre de paso, a lo largo del mismo, de 1,80 m. 

4. El pavimento cumplirá las características de diseño e instalación establecidas para los 
itinerarios peatonales accesibles en el artículo 11 y se garantizarán los mismos niveles de 
iluminación establecidos para éstos en el artículo 5. 

5. Se colocarán pasamanos a ambos lados de la rampa. En caso de existir desniveles laterales a 
uno o ambos lados de la rampa se colocarán barandillas de protección y zócalos. Tanto los 
pasamanos, como las barandillas y los zócalos cumplirán con los parámetros de diseño y 
colocación establecidos en el artículo 30. 

6. Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y una 
profundidad mínima de 1,50 m, libre de obstáculos. Previo al inicio de la rampa, y para 
advertir de su comienzo, se colocará en ambos extremos una franja de pavimento táctil 

indicador direccional, en sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros 
establecidos en los artículos 45 y 46. 

7. En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m y los espacios 
abiertos bajo la rampa cuya altura sea inferior a 2,20 m se protegerán disponiendo elementos 
fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y que permitan su detección por los bastones de 
personas con discapacidad visual. 

8. Colindante o próxima a la rampa deberá ubicarse, siempre que sea posible, una escalera que 
cumpla las condiciones especificadas en el artículo siguiente. 
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ANNEX NÚM. 5. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE 
L’OBRA 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex descriu l’organització de totes les obres necessàries per a l’execució del “Reus Ciutat 
Inclusiva – FASE 2”. Les afeccions de l’obra a tercers es produiran principalment per la proximitat de la 
zona de treball respecte a la calçada dels vials afectats, que són: 

• Directament afectats: 
o Plaça de l’Estació 
o Passeig de Sunyer 
o Plaça de Joan Rebull 
o Plaça del Nen de les Oques 
o Plaça de la Llibertat 
o Plaça de la Patacada 

• Indirectament afectats: 
o Passeig de Mata 
o Avinguda del Segle XX 
o Carrer del Bisbe Borràs 
o Carrer de Sant Celestí 
o Avinguda Prat de la Riba / Camí de l’Aleixar 
o Carrer de Sant Joan 
o Avinguda del Dr. Vilaseca 
o Carrer del Dr. Ferran 
o Camí de Riudoms 
o Carrer de St. Vicenç / Avinguda del Pintor Tapiró 
o Carrer del Dr. Robert 
o Carrer del Vapor Nou 
o Carrer de Sant Llorenç 

2. REQUERIMENTS GENERALS 

L’industrial tindrà un encarregat d’obra qualificat durant l’execució de l’obra. 

L’industrial comunicarà a la Policial Local de Reus amb un mínim de 72 hores qualsevol canvi o tall de 
trànsit als carrers afectats per l’obra. 

L’industrial tindrà a l’obra assignat una persona designada amb funcions de Prevenció de Riscos 
Laborals durant tota l’obra. 

3. AFECTACIÓ DE LES OPERACIONS SOBRE EL TRÀNSIT 

L’execució de les obres afectarà al trànsit de diferents vials esmentats al capítol 1 del present annex. 
En general els talls afectaran a tota la calçada o part d’aquesta.  

En les actuacions de millores en guals de vianants; canvis de pavimentació, vorada, rigola, etc.; es 
procedirà al tall parcial del trànsit dels carrers afectats o mitjançant senyalització i petits 
desviaments. En el cas del pintat de passos de vianants es procedirà al tall total del trànsit dels 
carrers afectats, preferiblement en horari nocturn.  

Per les actuacions de paviment de ratlles o d’altres paviments de vianants a més de 2 metres del límit 
de calçada, no serà necessari el tall del trànsit. 

En el cas d’actuacions de senyalització vertical o altres elements de suport o en execucions o 
implantacions de carril bicicleta en vorera, no serà necessari el tall del trànsit. 

Pel fet de tractar-se d’una obra amb trànsit obert, es prendran totes les mesures precises de 
seguretat, tenint en compte aquests tres principis essencials: 

• Protecció màxima per al personal de l’obra 
• Protecció màxima per a la població usuària de la via 
• Inconvenients mínims per a la població usuària de la via. 

Dins d’aquest esquema global, es disposarà d’amplitud suficient per a desenvolupar els treballs amb 
eficiència sense sacrificar cap dels punts relacionats anteriorment. El ritme de l’obra s’ajustarà al 
volum de trànsit calculat i a la fluïdesa que s’estimi en el tram de l’obra. Es determinarà la velocitat 
d’aproximació dels vehicles a l’obra, i es restablirà la senyalització de la zona en funció de les 
especificacions establertes en la normativa vigent. 

Per a la senyalització de les obres s’aplicarà la normativa vigent de “Senyalització d’obres”, instrucció 
8.3-IC. 

4. INSTAL·LACIÓ I RETIRADA DE SENYALITZACIÓ 

Per garantir la seguretat tant dels usuaris de la via com del personal de l’obra, la col·locació i retirada 
de la senyalització i abalisament es realitzarà segons les recomanacions de la normativa vigent de 
“Senyalització d’obres”, Instrucció 8.3-IC. 

El material de senyalització i abalisament es descarregarà i es col·locarà en l’ordre en que l’hagi de 
trobar l’usuari de la via. D’aquesta forma el personal estarà protegit per la senyalització precedent. 
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Tot material de senyalització ha de ser fàcilment detectable per l’usuari de la via. Així mateix cal 
revisar al inici de cada jornada la senyalització per tal de que aquesta tingui una correcta funcionalitat 
i adaptant- se al desenvolupament dels treballs. 

Cal anular de manera visible la senyalització permanent de la via sempre i quan aquesta no sigui 
compatible amb la senyalització d’obra. 

La retirada de la senyalització es realitzarà en ordre invers a la seva col·locació intentant que la 
senyalització que no s’hagi retirat mantingui una coherència. 

La senyalització d’obres no es retirarà fins que no s’hagi restablert la senyalització permanent de la 
via. 

5. EXECUCIÓ DE LES OBRES 

5.1. DEFINICIÓ 

La instal·lació de la senyalització vertical i defenses necessàries inclou, sense que la relació sigui 
limitativa i prèvia aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els 
treballs següents: 

• Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a l'execució dels treballs 
d'acord amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 

• Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament.  
• La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
• L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs l'entibació i l'esgotament si 

s'escau. 
• La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a 

l'abocador inclòs el cànon d'abocament. 
• La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, 

panells, etc.  
• La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs. 
• La retirada de la senyalització d'obres. 
• Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals. 

L'execució de l'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els corresponents 
articles del plec de prescripcions (Document - 3) del present Projecte. 

En el Document - 2 de plànols del present Projecte es defineixen les obres a realitzar.  

5.2. MITJANS TÈCNICS I EQUIPS DE TREBALL 

Abans de l'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva comprovació i 
aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització i defenses. 

L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini, de barreres de 
seguretat i dels equips materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present 
projecte. Aquestes instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans 
esmentades. 

La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud per 
al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser substituït per altre 
personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex es redacta seguint l’establert als articles 63 i 69 del Reglament General de 
Contractació de l’Estat (Decret 3410/75, de 25 de novembre), fent-hi constar el caràcter indicatiu que 
té aquesta programació. 

Es justifica en aquest apartat la durada en el temps de les activitats necessàries per portar a terme el 
“Projecte de Reus Ciutat Inclusiva – FASE 2”, incloent la senyalització de les obres, el replanteig, les 
demolicions i excavacions i l’execució de nova obra i senyalització per a cada fase d’actuació escollida 
i per a les diferents tipologies d’actuació. 

2. DEFINICIÓ D’ELEMENTS UNITARIS 

A continuació es defineixen els rendiments orientatius per a cadascuna de les activitats previstes al 
present projecte. Cal tenir en compte que alguns d’aquests rendiments unitaris augmenten o 
disminueixen en funció dels equips de treball o del volum d’amidaments: 

• Replanteig i planificació: 5 dies 
• Demolicions i excavacions de paviment: 200 m2/dia 
• Habilitació de nou paviment: 21 m2/dia 
• Demolició de paviment existent: 150m2/dia 
• Excavació: 150m2/dia 
• Vorada+rigola: 75m2/dia 
• Habilitació serveis afectats: 500 m2 
• Formigonar: 150m2/dia 
• Col·locació panot: 75m2/dia 
• Esborrat de marques viàries: 200ml/dia 
• Premarcatge de marques viàries: 500 ml/dia 
• Senyalització de les obres: 1 àmbit/dia 
• Instal·lació de nova senyalització vertical: 5 dies/àmbit 
• Instal·lació de nova senyalització hortizontal: 150 ml/dia. 
• Instal·lació d’elements de balisament: 150 ml/dia. 

3. DURADA DE LES OBRES 

Per determinar la durada total de les obres s'ha realitzat una planificació tenint en compte les 
estimacions anteriors i el solapament entre activitats, així com un període de temps inicial i final per a 
la revisió del projecte i validació dels elements projectats. 

Per tant, segons les previsions realitzades, que no necessàriament poden correspondre amb els 
mitjans i organització disponibles pel Contractista en el moment d’executar l’obra, s’estima que les 
obres corresponents al present Projecte tindran una durada de 67 dies laborables, l’equivalent a 16 
setmanes, uns 3 mesos i mig. 

En funció dels amidaments de projecte i dels rendiments previstos obtenim la següent durada de 
l'obra per a cada bloc i la durada total: 

Taula 2. Quadre de repartiment de durada d’obra en funció de l’element d’obra (o partida) i dels blocs 
definits al capítol anterior 

Elements d'obra 
Unitats de 
mesura 

Durada / dia Amidaments 
Durada 
(dies) 

Replanteig i planificació de l’obra u 5 1 5 
Preparació del terreny, cales localització 
serveis 

àmbit 5 1 5 

Demolicions paviment m2 20 415 21 

Excavacions, transport i deposició m3 50 83 5 

Pavimentació m2 20 415 21 

Seny. Horitzontal i vertical àmbit 1 - 5 

Revisió i posada a punt àmbit - - 5 

TOTAL    67 

 

Existeix la possibilitat d’escurçar els temps d’execució si es combinen algunes activitats entre sí, 
depenent també de la quantitat de mà d’obra de l’empresa contractista. Però al mateix temps, la 
logística del tallat de carrers, podria allargar les obres. 
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4. PLA DE TREBALLS 

A continuació es mostra el diagrama de Gantt del pla d’obra del present projecte. S’ha considerat el 
total de vials per a cada tasca, correctament desglossat al capítol 2 i en la taula 1 del mateix annex 
(veure diagrama de Gantt a la pàgina següent). 

Taula 3. Diagrama de Gantt (estimat) de les obres del present projecte 

PLA DE TREBALLS   
 

FASE DESCRIPCIÓ 
                            

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1.  Replanteig                                                     
                                                       

2.  Preparació terreny, cales localització serveis                                                     
                                                       

3.  Demolicions i enderrocs                                                     
                                                       

4. Excavacions                                                     

                                                      

5. Reblerts i pavimentació                                                     

                                                      

6. Senyalització horitzontal i vertical                                                     

                                                      

7. Revisió i posada a punt                                                     

                                                      

8. Seguretat i Salut                                                     

                                                      

9. Gestió de Residus                                                     
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1. MEMÒRIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1.1. Identificació de les obres 

Es redacta el “Projecte de Reus Ciutat Inclusiva – FASE 2”, amb la finalitat de definir i valorar les obres 
necessàries per a dur a terme una sèrie de millores en la connexió dels itineraris per a invidents 
mitjançant pavimentació podotàctil i semàfors acústics.  

1.1.2. Objecte 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 
1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu 
Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent 
de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici 
dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

1.2. PROMOTOR - PROPIETARI 

Promotor              : Ajuntament de Reus 

Nº expedient                : - 

Adreça                 : Edifici Mercat Central, Carrer de Josep Sardà i Cailà, 
s.n, 43201 Reus, Tarragona 

Població              : Reus 

Representant                : - 

NIF                       : - 

1.3. AUTOR/S DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : Pau Schoenenberger 

Titulació/ns  : Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat  núm.    : 34.303 

Despatx professional : Ingeniería de Tráfico SL 

Població              : Barcelona 

1.4. DADES DEL PROJECTE 

1.4.1. Autor/s del projecte 

Autor del projecte : Pau Schoenenberger 

Titulació/ns  : Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat  núm.    : 34.303 

Despatx professional : Ingeniería de Tráfico SL 

Població              : Barcelona 

1.4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 

Coordinador de S & S designat pel promotor
 : 

Pau Schoenenberger  
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Titulació/ns  : Enginyer de camins, canals i ports  

Col·legiat  núm.    : 34.303  

Despatx professional : Ingeniería de Tráfico SL  

Població              : Barcelona  

1.4.3. Tipologia de l'obra 

Es redacta el “Projecte de Reus Ciutat Inclusiva – FASE 2”, amb la finalitat de definir i valorar les obres 
necessàries per a dur a terme una sèrie de millores en la connexió dels itineraris per a invidents 
mitjançant pavimentació podotàctil i semàfors acústics.  

1.4.4. Situació 

Emplaçaments      : Plaça de l’Estació 
Plaça de Joan Rebull 
Passeig de Sunyer 
Plaça del Nen de les Oques 
Plaça de la Llibertat 
Plaça de la Patacada 

Codi Postal              : 43201 i 43202 

Població              : Reus (ciutat) 

1.4.5. Comunicacions 

Carretera              : Autovia T-11, C-14, N-420, T-310, T-314, TV-3141, TP-
5049. 

Ferrocarril  : Estació de rodalies de Reus. Línies Regional i 
RegionalExpress. 

Línia Metro               : - 
Línia autobús i tramvia: L11, L20, L21, L32, L33, L41, L50 
Telèfon                 : +34 977 01 00 77 
Fax                       : - 
E – mail               : - 
Altres                   : www.reus.cat 

1.4.6. Subministrament i Serveis 

Aigua                   : Aigües de Reus 
Gas          : Nedgia 
Electricitat               : E-distribucions i Reus Energia 
Sanejament              : - 
Telecomunicacions: Telefonica de España i Vodafone Ono 

1.4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

Telèfons i adreces d’interès (CAP, Hospital, Ambulàncies, Bombers, Policia,...) 

• CAP Sant Pere; C/ Camí de Riudoms, 53-55, 43202 Reus, Tarragona-> 977 778 512 
• CAP Llibertat; Carrer del General Moragues, 52, 43203 Reus, Tarragona -> 977 328 419 
• Parc de Bombers de Reus; Carrer de Mas del Tallapedra, 1, 43204 Reus, Tarragona; 977 755 

032 
• Guàrdia Urbana de Reus; Av. de Marià Fortuny, 27, 43204 Reus, Tarragona -> 977 010 092 
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1.4.8. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 93.987,02 €. 
(NORANTA-TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS). 

1.4.9. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de SETZE (16) SETMANES. 

1.4.10. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 

1.4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

- Ajudant ferrallista 
- Ajudant electricista 
- Ajudant muntador 
- Manobre 
- Manobre especialista 
- Oficial 1a 
- Oficial 1a electricista 
- Oficial 1a ferrallista 
- Oficial 1a d'obra pública 

1.4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

- ACER EN BARRES CORRUGADES 
- ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 
- ADDITIU 
- AIGUA 
- CALÇ 
- CIMENT 
- COLORANT 
- DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS 
- EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS 

- FAMÍLIA G252 
- FAMÍLIA HM3 
- FILFERRO 
- FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
- FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT 
- FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
- FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CODI 

ESTRUCTURAL 2021) 
- FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
- FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 
- GRAVA DE PEDRERA 
- LLAMBORDÍ CERÀMIC 
- MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT TIPUS SMA 
- MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ 
- MORTER PER A RAM DE PALETA 
- MORTER SENSE ADDITIUS 
- MORTERS AMB ADDITIUS 
- PANOT PER A PAS DE VIANANTS 
- PANOT PER A VORERA 
- PEÇA DE FORMIGÓ PER A RIGOLA 
- PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
- PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
- PEDRA NATURAL PER A VORADES 
- PINTURA PER A MARQUES VIALS 
- PLACA DE PEDRA NATURAL 
- SAULÓ 
- SORRA 
- SORRA-CIMENT 
- TERRA 
- TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 

1.4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 

− Compressor amb dos martells pneumàtics 
− Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
− Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t 
− Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
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− Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 
− Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
− Camió grua 
− Camió per a transport de 12 t 
− Camió per a transport de 7 t 
− Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
− Dúmper elèctric de 6,5 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
− Camió cisterna per a reg asfàltic 
− Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
− Escombradora autopropulsada 
− Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
− Formigonera de 165 l 
− Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
− Mesclador continu per a morter preparat en sacs 
− Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 
− Martell trencador manual 
− Regle vibratori 

1.5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

1.5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 
faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de 
protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 
instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades 
en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament 
suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

Connexió de servei 

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 

Quadre General 

− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat 
caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió 
al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els 
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el 
neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió 
al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de 
realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

Conductors 

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament. 

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 
zones de pas de vehicles i / o persones. 

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 
connexió, retorciments i embetats. 

Quadres secundaris 

− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 
aïllament. 

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional 

dels equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
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· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

Connexions de corrent 

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 
de doble aïllament. 

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 
− · Connexió de 24 v    : Violeta. 
− · Connexió de 220 v    : Blau. 
− · Connexió de 380 v    : Vermell 
− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

Maquinària elèctrica 

− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

Enllumenat provisional 

− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 

virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 

Enllumenat portàtil 

− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 
suport de sustentació. 

1.5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 
dialèctric en les zones necessàries. 

1.5.3. Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

1.5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, 
on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, 
s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, 
vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació 
adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
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diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 
inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs 
de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions 
de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al 
terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser 
retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora 
de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta 
a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 
la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la 
mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament 
de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es 
manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i 
terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 

completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

1.6. SERVEIS DE SALUBRITAT I COMFORT DE PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss 
del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

1.6.1. Serveis higiènics 

Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

Cabines d’evacuació 
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S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 
25 persones 

Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

1.6.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

1.6.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

1.6.4. Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més 
pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

1.6.5. Local d'assistència a accidentats 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, 
s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers 
auxilis disposaran, com a mínim, de: 

− una farmaciola, 
− una llitera, 
− una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 
llocs de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera 
forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons 
dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per 
tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 

1.7. ÀREES AUXILIARS 

1.7.1. Centrals i plantes 
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Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als 
seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada 
mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, 
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir 
de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o 
plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de 
baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en 
previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la 
sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana 
perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida 
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

1.7.2. Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats 
els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 

m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 

amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos 
principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de 
materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m 
(comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips 
que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 

disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre 
zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La 
il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i 
la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de 
màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o 
plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la 
mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament 

d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació 
total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

1.7.3. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 
inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els 
treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació 
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
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1.8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 
resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 
residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment 
de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

1.9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials 
emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el 
temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

1.9.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada 
a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 

correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 
personal exposat, de forma singular a: 

− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 

1.9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 
amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
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Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, 
partint de les següents premisses: 

Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 
prohibició de fumar. 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents 
i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb la pell. 

Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara 
de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les 
mucoses de les vies respiratòries. 

1.10. CONDICIONS DE L’ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 
l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les 
àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

1.10.1. Serveis afectats 

Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte d’execució 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i 
per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la 
seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o 
per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

1.10.2. Servituds 

Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) segons el què es 
descrigui en el projecte d’execució 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
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podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis 
afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. 
Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

1.10.3. Característiques meteorològiques 

Aquí s’inclouran les dades meteorològiques generals 

1.10.4. Característiques del terreny 

Aquí s’inclouran les conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte i les característiques topogràfiques 
del terreny (desnivells, etc.), presència de rieres, etc. 

1.10.5. Característiques de l'entorn 

Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins d’una àrea urbana, zona rural, zona 
industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, presència de mitgeres, pròxim a escola o a 
hospital,etc.) 

1.11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 

- ENDERROCS D’ESTRUCTURES AÈRIES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

- TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

REVESTIMENTS 

- PINTATS – ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 

- PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULÓ, BITUMINOSOS I REGS) 
- PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

- COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

EQUIPAMENTS 

- MOBILIARI URBÀ 

1.12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 
d’octubre). 

1.12.1. Procediments d'execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

1.12.2. Ordre d'execució dels treballs 

1. Replanteig 
2. Demolició de pavimentació 
3. Nova pavimentació 
4. Senyalització i balisament 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir 
dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de 
forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 
cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 

1.12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
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RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte 
a altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el 
qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, 
al procés constructiu inicialment previst en el Projecte/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat 
i Salut. 

1.13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU  

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada.  

1.14. MEDIAMBIENT LABORAL 

1.14.1. Agents atmosfèrics 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

1.14.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació 
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, 
es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
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de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

1.14.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Mototrailla .................... 105 dB 

Tractor d’orugues .................... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

1.14.4. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que 
excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per 
empreses especialitzades. 



  
Annex núm. 7 - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

 

14 

 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve 
donat per la fórmula: 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se 
fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

1.14.5. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 
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7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment 
de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

1.14.6. Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 
això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 
ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot 
produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en 
ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a 
la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de 
considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la 
pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 
llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 
oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda 
inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 
laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa 
és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la 
intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 
haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 
terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
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generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la 
instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen 
mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de 
protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. 
En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit 
admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de 
cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a 
una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de 
resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc 
elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren 
en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de 
soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, 
tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de 
l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 
tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 
particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment 
perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del 
mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc 
per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el 
cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 
següents: 

a. Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de 
centelles. 

b. Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però 

no respecte a la reflexió difusa. 
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord 
amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 
radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar 
perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 

d) A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 
unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, 
es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 
respectivament, en l’ús de làsers. 

e) Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
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f) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats 
estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement 
dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

g) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

h) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

- Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que 
pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes 
en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al 
mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de 
control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials 
no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests 
casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

- Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de 

làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 

d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona 
responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

- Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea 
de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran 
sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es 

deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 

de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

h) Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

i) En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 

j) Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

1.14.7. Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de 
riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de 
granels, etcètera. 
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Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 
proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de 
cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips 
amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts 
no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de 

fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 

generadors de radiacions ionitzants. 
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o 

en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 

o el fòsfor-32. 
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell 
de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica 
propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 
irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs 
de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 
certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests 
nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de 
central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per 

any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els 
comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància 
de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 
autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 
massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en 
una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 
contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial 
cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

1.15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-

se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 

camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
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− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra 
o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 
damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 

a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 

càrrega. 
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un 
mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 
Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut 
o convingut per l’equip. 
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1.16. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta 
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

Codi UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 
previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i 
rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

1.17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència 
amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

1.18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el 
mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització 
interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 
seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
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1.19. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està 
contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de 
construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, 
per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que 
facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 
especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si 
les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 
preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II 
del RD 1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc 
de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels 
que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de 
zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut, en 
base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

 

ENDERROCS 

ENDERROCS D’ESTRUCTURES AÈRIES  

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )  

REVESTIMENTS  

PINTATS - ENVERNISSATS 

1.20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de 
la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no 
exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es 
faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se 
senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el 
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

− Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

− Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

− Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

− Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
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Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar. 

1.21. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS A LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte 
el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció 
Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 
per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació 
de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i 
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 
de vehicles provocades per les obres amb 72 hores d’antelació a la Guàrdia Urbana de Reus. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

1.21.1. Normes de Policia 

Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, 
dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general 
(inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi 
l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 
que puguin presentar riscos 

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 
altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

1.21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 
l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
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d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, 
ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada 
mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de 
tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants 
d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una 
tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les 
cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a 
la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la 
mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de 
vianants. 

Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
per a pas de vianants per la vorera. 

− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 
vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a 
pas de vianants a la vorera. 

− Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació 
del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 
1627/97. 

1.21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de 
la part de vorera ocupada. 

 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a 
la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per 
tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 
PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
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Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el 
seu estat original. 

Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent 
per a vehicles i per al personal de l’obra. 

 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial 
del tancament. 

 

1.21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la 
calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra 
per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un 
espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 
transport interior de l’obra. 

Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això 
no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els 

vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 
mesures: 

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que 
correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 
pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant 
la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, 
que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar 
pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís 
especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en 
contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
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S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de 
pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es 
farà en els transports dels contenidors. 

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en 
compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la 
vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 
realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, 
fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís 
que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, 
amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de 
materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, 
de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que 
es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en 
algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

1.21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 
deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera 
de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

1.21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 
tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
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1.21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades per Guàrdia Urbana de Reus o pels Serveis 
Municipals d’Espai Públic. 

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 
l’amplada de la vorera existent. 

L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m). 

Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels 
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser 
superiors a quinze centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 

protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 
públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus 
TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 
en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes 
de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 
desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de 
terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
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Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 
de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 
condicions mínimes: 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 

m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és 

de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, 
evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o 
la part d’obra que exigís la seva implantació. 

1.21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que 
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà 
un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar 
de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar 
en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, 
bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 

1.22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

1.22.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 

1.22.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra: 
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Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre 
de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el 
gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana 
una marquesina en voladís de material resistent. 

Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles 
fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 
d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació 
de perill. 

En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar 
un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament 
per a aquesta funció. 

1.23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1. Ordre i neteja general. 
2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5. Punts de trobada. 
6. Assistència Primers Auxilis. 

1.24. PREVISIONS DE SEGURETAT PER ALS NIVELLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

1.25. ANNEX: FITXES D’ACTIVITATS RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

G01 ENDERROCS 

G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, 
D'ACER) 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 

 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 

 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: APLEC DE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: TERRENY IRREGULAR  
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

 Situació: OXIACETILÈ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 

 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /15 
/16 /17 /20 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), 
no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/14 /20 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /17 
/20 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell 
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de 
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la 
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i 
UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-
EN 340 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /16 /17 
/20 /25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color 
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

15 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /14 /25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i 
UNE-EN 348 

15 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

3 /4 /5 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm 
i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda 
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

15 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, 
desmuntatge inclòs 

3 /5 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

6 /10 /12 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO 
i H2S 

17 /20 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 20 

I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4 

 

  

 

G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

G05.G01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM COL.LOCADES AMB 
MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 

TANCAMENTS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 

ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 

 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), 
no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-
1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 

1 

d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u 
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes 
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 
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H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-
teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb 
corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de 
cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre 
nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 
0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, 
pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 
1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 
10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

  

 

G07 REVESTIMENTS 

G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 

PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 

CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 

 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 

 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 

 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 

ACABATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 2 3 

 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 
homologat segons UNE-EN 14593-1 

17 
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H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o 
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 

1 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a 
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada 
a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm 
i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-
teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb 
corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de 
cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre 
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb 
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, 
desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa 
amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura 
de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 
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HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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G08 PAVIMENTS 

G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 

 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 

 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 
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H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-
EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-
EN 340 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a 
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada 
a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-
teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb 

1 

corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de 
cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre 
nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 
0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, 
pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 
1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 



  

Projecte executiu 

Reus Ciutat Inclusiva – FASE 2  

 

 

39 

 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 

 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 

 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
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EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 

DESCÀRREGA DE MATERIAL 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 

TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent 
i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, 
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-
EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-
EN 340 

14 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 /6 /10 /16 /17 
/25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

  

 

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
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 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 

 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de 
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-
EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 /9 
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H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, 
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
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I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

  

 

G19 EQUIPAMENTS 

G19.G01 MOBILIARI URBÀ 

COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 

 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 

 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color 
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb 
malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-
teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb 
corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de 
cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre 
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 
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H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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1.26. SIGNATURES 

 Barcelona, AGOST DE 2024 

 L’enginyer autor de l’estudi de seguretat i salut, 

 

 

 Pau Schoenenberger 

 Enginyer de camins, canals i ports 

Nº col·legiat: 34.303 

 INTRA S.L. 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

2.1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

2.1.1. Identificació de les obres 

Es redacta el “Projecte de Reus Ciutat Inclusiva – FASE 2”, amb la finalitat de definir i valorar les obres 
necessàries per a dur a terme una sèrie de millores en la connexió dels itineraris per a invidents 
mitjançant pavimentació podotàctil i semàfors acústics.  

2.1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar 
per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació 
no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre 
com a normes d’aplicació: 

a) Tots aquells continguts al: 
− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  

2.1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de 
formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser 
coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que 
comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que 
puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació 
dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els 
esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així 
com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

2.1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del 
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o 
reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies 
socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. 
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La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per 
la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments 
i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 
que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació 
que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té 
prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós 
documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com 
si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat 
i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin 
preu al Contracte. 

2.2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995) : 

1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.2.1. Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, 
pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 
aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 
qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 
necessari o es cregui convenient. 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 
pertinents. 

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en 
fase d'execució material de les mateixes. 

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 
responsabilitats. 

15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

2.2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració 
del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons 
el R.D. 1627/1997, són les següents: 

16. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 

a. Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les 
diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

b. Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i 

Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, 
així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
a. En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

b. En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 
activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

a. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d. El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f. La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h. L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i. La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, 
en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. 
Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió 
constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la 
decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants 
i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
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2.2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de 
Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

2.2.4. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, 
de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions 
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el 
cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció 
tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva 
qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 
Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 
la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat 
i Salut. 

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut del contractista. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

2.2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, 
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari principal, 
el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i 
al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
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1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos 
del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la 
sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti 
per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu 
cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el 
seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord 
amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits 

establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 
1109/2007. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El 
Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, 
en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de 
Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del 
R.D. 1627/1997: 

a. Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
b. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, 

les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

d. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen 
directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals 
per part de les empreses Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin 
per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva 
activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 
escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han 
establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la 
integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà 
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir 
simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, 
amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en 
absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació 
del Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats 
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, 
l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa 
legal vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de 
l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de 
facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 
personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i 
dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna 
de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 
característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, 
distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol 
altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums 
del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.  

21. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de dur-los a 
terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 
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22. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de 
donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada 
capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. 
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General 
és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

23. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del 
terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de 
seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

24. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels 
danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per 
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

25. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, 
tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

26. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i 
Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, 
Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de 
Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre 
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 

27. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu 
domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis 
treballadors Autònoms.  

28. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció 
de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 
destinació als visitants de les oficines d'obra. 

29. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió 
d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers 
o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

30. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització 
escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

31. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i 
posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El 
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 
responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, 
en aquesta obra en concret. 

32. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica 
Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu 
defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat 
similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir 
el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

33. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del 
carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes 
les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a 
l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

2.2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 
10 del R.D. 1627/1997. 

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, 
en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
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a. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

b. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a 
l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

2.2.7. Treballadors 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar 
a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les 
instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 

dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 
seva permanència a l’obra.  

2.3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

2.3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, 
pel Coordinador de Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 

per l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar 
amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat 
pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de 
Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la 
Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme 
l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 
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materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 

2.3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per 
l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 
expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 

2.3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici 
dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 
1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts 
a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment 
aquest Pla de Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb 
els continguts que en cada cas s’indiquen. 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

- Ubicació dels serveis públics. 
o Electricitat. 
o Clavegueram. 

o Aigua potable. 
o Gas. 
o Oleoductes. 
o Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
o Accessos al recinte. 
o Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 

 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en 
funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

o Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
o Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
o Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
o Farmaciola: Equipament. 
o Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
o Àrids i materials ensitjats. 
o Armadures, barres, tubs i biguetes. 
o Materials paletitzats. 
o Fusta. 
o Materials ensacats. 
o Materials en caixes. 
o Materials en bidons. 
o Materials solts. 
o Runes i residus. 
o Ferralla. 
o Aigua. 
o Combustibles. 
o Substàncies tòxiques. 
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o Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

o Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

o Estació de formigonat. 
o Sitja de morter. 
o Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 

façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments 
i coberta.(*). 

- (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
- (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 

en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
- (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 

en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
- (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 

en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

o Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales (*). 

o (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

o Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de 
llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

o Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 

o (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
o Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
o Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 

taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
o Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
o Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

- Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
- Escales provisionals. 
- Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
- Abalisament i senyalització de zones de pas. 
- Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors 

amb risc de caigudes d’altura. 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior 
de l’obra executada (*). 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
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- (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
- (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

2.3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel Col·legi 
Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina de 
Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques. 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre haurà 
d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la direcció 
d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans 
amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el 
seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades 
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà 
al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi 
a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el 
supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o 
observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

2.3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de 
les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 
notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a 
l’efecte,  segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 
constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 
naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que 
s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o 
força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, 
llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts 
afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre 
recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

2.4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent 
i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes 
de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

2.4.1. Textos generals 

− Convenis col·lectius. 
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− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de mayo 
de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de 
febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada 
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 

− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 
1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 
1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 
664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 
(BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de 
junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio 
(BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 
1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 
(BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE 
de 23  de noviembre de 1990)”. 

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”. 
Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 
1995)”. 

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de 
septiembre de 1995)”. 

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)”. 
Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 
de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 
604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 
1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 
2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril 
de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de 
octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i 
“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 
2007)”. 

− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”. 
− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 
− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 

contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de 

enero de 2004)”. 
− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 

laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  
− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, 

en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de 
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas”. 

− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
(BOE 127 de 29 de mayo)”.  

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado”. 

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 
19 de octubre)”.  

− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 
enero de 2007)”. 

− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de 
marzo de 2007)”.  
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− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

− Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions 
molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

− “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

− “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

− “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

− “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la 
seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 
2009)“. 

− ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 
de marzo de 2010).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que 
respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y 
compuestos organoestánnicos).'' 

− ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 
99 de 24 de abril de 2010).'' 

− ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

− ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 
18 de novimebre de 2010).'' 

− Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció (DOGC núm. 
5764 de 26 de Novembre de 2010). 

− “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

− “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 
− “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 
− ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su 
anexo XVII (sustancias CMR).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo 
XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

− ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante 
el riesgo químico.'' 

− ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que 
respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
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registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo 
XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción.'' 

− ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.'' 

− ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, 
de 28 de febrero.'' 

− ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas 
en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el 
mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

− ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por 
la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales en la Administración General del Estado.'' 

− “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).” 

− “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas 
de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

− “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 2014).” 

− “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

− Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
− “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación 

técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario 
de la Unión Europea.” 

− “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con 
relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, IX y X 
del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

− “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con 
relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

− “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales Decretos : el RD 
485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

− “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

− “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

− “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de 
junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la 
actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

− “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de 
septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas 
como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la 
actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 

− “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil 
ante el Riesgo Radiológico.” 

− ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 
28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 
Seguridad Industrial.” 

− ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una cuarta 
lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE 
del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la 
Comisión.'' 

− “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los 
utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen 
actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de febrero de 2017).” 

− “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de 
julio de 2017).” 

− “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 2017).” 

− ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 
04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades subterráneas'' y se modifica la 
instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones para minas subterráneas de carbón y 
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labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en la corriente de aire'', del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera.'' 

− ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica 
complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 

− ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, 
en lo referente a la evaluación del ruido ambiental'' 

− ''Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se modifica el anexo XIV 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo II 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

− ''Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la 
brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.'' 

− ''Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.'' 

− ''Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural'' 
− ''Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas 

durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.'' 
− ''Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

− ''Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 3 de 
noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 
10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006.'' 

− ''Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.'' 

2.4.2. Condicions ambientals 

− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància mèdica 
en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 
1987). 

− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. 
Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat 
per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 
18  de junio de 2003). 

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada 
per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 
de octubre 2007)”. 

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
(BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 
noviembre de 2007)”. 

− “Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado.'' 

− ''Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

− ''Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

− ''Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 
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2.4.3. Incendis 

− Ordenances municipals. 
− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre 
MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

− ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).'' 

2.4.4. Instal·lacions elèctriques 

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. 
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre 
de 2002)”. 

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el 
inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que 
se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 
2008)”.  

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

2.4.5. Equips i maquinària 

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos 
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 
9 de agosto de 1974)”. 

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE 
de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 
1997)”. 

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que 
se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto 
de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, 
por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 
1998).” 

− ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el 
que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 

− ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 
de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, 
de 5 de febrero de 2009). 

− ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).” 

− “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).” 

− “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a 
presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 
84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

− ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de 
octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 
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− ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real 
Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de febrero de 2013).'' 

− “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 2015).” 

− “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores (BOE 126, de 25 
de mayo de 2016).” 

− ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los 
utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen 
actividades que emitan gases fluorados.'' 

− ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.'' 

− ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera.'' 

− ''Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias.'' 

− Instruccions Tècniques Complementaries: 
− “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 

17 de julio de 2003)”. 
− “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio 

de 1989)”. 
− “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles 

autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
− “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 

inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

2.4.6. Equips de protecció individual 

− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 
1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de 
mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE 
de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 
(BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 
septiembre de 2001)”. 

− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por 
Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la 
norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, 
marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) 
[notificada con el número C(2006) 777]”. 

− “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a 
presión (refundición).” 

− ''Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a las normas 
armonizadas para los equipos de protección individual elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 
2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo.'' 

− ''Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.'' 

− Normes Tècniques Reglamentàries. 

2.4.7. Senyalització 

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

2.4.8. Diversos 

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el 
registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto 
de 2007)”. 

− Convenis col·lectius. 
− “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 

6 de noviembre de 2009).” 
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− ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.'' 

− “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de 
explosivos con fines civiles (refundición).” 

− ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (BOE 54, 
de 4 de marzo de 2017).'' 

− ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.'' 

2.5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

2.5.1. Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat 
i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de 
l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, 
el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més 
del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat 
i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

2.5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra.  

2.5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, 
es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la 
seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, 
de 26 de febrer de 2014. 

2.5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, 
a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les 
següents Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
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2.6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

2.6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 

• Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i 
la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
• Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

2.6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

2.6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 
en matèria de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut 
de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de 
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referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama 
general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot 
cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de 
la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà 
de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

2.6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 
del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 
control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada 
de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic 
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a 
mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a 
les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

2.6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-
se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència 
d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament 
es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase 
d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

2.6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al 
seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
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2.7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

2.7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 

• Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per 
a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza 
en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a 
un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

• Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin 
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els 
plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes 
UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Potència en Kw. 

- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

2.7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

• Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

• Emmagatzematge i manteniment 
- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 

en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25ºC. 
- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, 
per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

2.7.3. Normativa aplicable 

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en 
vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

− Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les 
màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)). 

− Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.'' 

Excepcions: 

− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
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− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -

D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 

− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. 
Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

− Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

− Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
− Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
− A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 

Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
− Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització 

de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització dels recipients a pressió simples. 
− Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització 

de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica (refosa). 
− Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització 

de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (refosa). 

− Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a pressió. 

− Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, sobre els 
aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE. 

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de 
màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

− Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

− Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

− Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa a les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels 
equips de treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, apartat 1, de la Directiva 
89/391/ CEE). 
 

• Normativa d’aplicació restringida 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 
(B.O.E. d’11/5/91). 

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 
del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció 
(B.O.E. de 9/6/89). 

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per 
a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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2.8. SIGNATURES 

 Barcelona, MARÇ DE 2024 

 L’enginyer autor de l’estudi de seguretat i salut, 

 

 

 Pau Schoenenberger 

 Enginyer de camins, canals i ports 

Nº col·legiat: 34.303 

 INTRA S.L. 
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3. FITXES TÈCNIQUES 

3.1. CASC DE SEGURETAT METÀL·LIC 
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3.2. ULLERES DE MONTURA TIPUS UNIVERSAL CONTRA IMPACTES I 
ANTIPOLS 

 

3.3. BOTES DE SEGURETAT, CLASSE III 
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3.4. CINTURÓ DE SEGURETAT 

 

3.5. DAVANTAL DE CUIR PER A SOLDADOR 

 

3.6. PANTALLA PER A SOLDADOR 
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3.7. ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I BALISAMENT 

 

3.8. SENYALS D’OBLIGATORIETAT 
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3.9. SENYALS DE PERILL 

 

3.10. SENYALS DE PROHIBICIÓ 
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3.11. SENYALS D’INFORMACIÓ 

 

3.12. ÚS DE BASTIDES SOBRE CAVALLET 
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3.13. PROTECCIONS DE FORATS HORITZONTALS 

 

 

3.14. EXECUCIÓ D’APUNTALAMENTS D’EXCAVACIONS 
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3.15. ÚS D’ESCALES DE MÀ 

 

 

3.16. CREUAMENT DE RASES 
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3.17. ANCORATGES DE MAQUINÀRIA 

 

3.18. SUSTENTACIÓ DE CÀRREGUES 
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3.19. EINES I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

 

3.20. PROTECCIÓ DE QUADRES ELÈCTRICS 
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3.21. CONNEXIONS ELÈCTRIQUES 

 

3.22. MOTORS I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
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3.23. SOLDADURES ELÈCTRIQUES 

 

3.24. ÚS DEL DÚMPER 
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3.25. DELIMITACIÓ DE ZONES DE TREBALL 

 

3.26. SENYALITZACIÓ DE DESVIAMENTS PER OBRES 
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3.27. FULL D’EXEMPLE DE NORMES A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENT 

 

 

Veure Capítol Error! No s'ha trobat l'origen de la referència.. 
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4. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

 

 





Pressupost de Seguretat i Salut Fase 2

PRESSUPOST Data: 29/07/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 3831-2024-SS

Capítol 01 Seguretat i Salut

Titol 3 (1) 01 Equips de protecció individual

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 5)

6,94 9,000 62,46

2 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

21,19 2,000 42,38

3 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 10)

1,75 3,000 5,25

4 P147N-EPX0 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 9)

14,27 2,000 28,54

5 P147F-EQD3 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit
amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1 (P - 7)

410,72 2,000 821,44

6 P147L-EQDK u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN
1998-3 i UNE-EN 420 (P - 8)

3,23 17,000 54,91

7 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 6) 18,29 2,000 36,58

8 P147W-65NG u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 14)

49,58 2,000 99,16

9 P147W-65NC u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-1 (P - 11)

179,69 2,000 359,38

10 P147W-65NE u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 12)

525,51 2,000 1.051,02

11 P147W-65NF u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 13)

244,86 2,000 489,72

12 P1471-65NK u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 1)

27,05 2,000 54,10

13 P1472-65NN u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 2)

129,11 1,000 129,11

14 P1489-FIGP u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 16)

15,95 5,000 79,75

15 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 15)

18,03 5,000 90,15

16 P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment

22,13 5,000 110,65

EUR

Pressupost de Seguretat i Salut Fase 2

PRESSUPOST Data: 29/07/24 Pàg.: 2

ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 4)

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01 3.514,60

Obra 01 Pressupost 3831-2024-SS

Capítol 01 Seguretat i Salut

Titol 3 (1) 03 Sistemes de protecció col·lectiva

1 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

62,89 5,000 314,45

2 PBBJ-5678 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

113,71 5,000 568,55

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.03 883,00

Obra 01 Pressupost 3831-2024-SS

Capítol 01 Seguretat i Salut

Titol 3 (1) 04 Implantació provisional del personal d'obra

1 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)

5,32 50,000 266,00

2 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 22)

51,66 4,000 206,64

3 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 23)

61,35 4,000 245,40

4 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 21)

54,89 4,000 219,56

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.04 937,60

Obra 01 Pressupost 3831-2024-SS

Capítol 01 Seguretat i Salut

Titol 3 (1) 05 Despeses formació

1 P16B-6P0C h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 17) 32,80 66,000 2.164,80

EUR



Pressupost de Seguretat i Salut Fase 2

PRESSUPOST Data: 29/07/24 Pàg.: 3

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.05 2.164,80

EUR
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex fa un anàlisi dels elements de la seguretat viària de l’àmbit del Projecte i descriu els 
diferents sistemes de senyalització, abalisament i reducció de la velocitat necessaris en l’àmbit 
estudiat “Projecte de Reus Ciutat Inclusiva – FASE 2” i es proposen solucions singulars per cada 
element d’acord amb les normatives existents. 

2. NORMATIVES CONSIDERADES 

Per la redacció del present annex s’ha considerat la següent normativa referent a: 

Senyalització vertical: 

− Señalización vertical – Instrucción de Carreteras Norma 8.1-IC. 

Senyalització horitzontal: 

− Marcas viales – Norma de Carreteras 8.2-IC 

Elements d’abalissament: 

− Hitos de arista – OC 309/90 

Per altra banda s’han fet servir també les recomanacions següents: 

− Recomanacions de mobilitat pel disseny urbà de Catalunya. 
− Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona 
− Dossier tècnic número 23 del Servei Català del Trànsit: Marques viàries urbanes 
− Dossier tècnic número 20 del Servei Català del Trànsit: Senyalització vertical urbana 
− Dossier tècnic número 22 del Servei Català del Trànsit: Elements reductors de velocitat en 

l’àmbit urbà 

3. CRITERIS GENERALS DE SENYALITZACIÓ 

Els principis bàsics per a una bona senyalització són els següents: 

− Visibilitat: la senyalització ha de ser perfectament visible per als seus destinataris. S’ha de 
tenir en compte el seu emplaçament (que no molesti als vianants ni quedi tapat per cotxes o 
mobiliari), una correcte orientació del senyal i el nivell necessari de reflectància o 
l’enllumenat. 

− Llegibilitat: cal racionalitzar i minimitzar la informació. La major presència de senyals no 
implica una major informació, sinó al contrari, doncs crea confusió i la senyalització perd tota 
la eficàcia. Per tant, s’ha de garantir que l’usuari no hagi de fer un esforç excessiu de lectura. 

− Comprensibilitat: un senyal ha de ser de fàcil comprensió per l’usuari i coherent amb la resta 
de la senyalització. Cal que els emplaçaments de característiques equivalents es senyalitzin de 
la mateixa manera i en el cas de la senyalització informativa, cal preveure un sistema de 
recordatori ubicat en punts estratègics que indiqui a l’usuari quina direcció seguir. 

3.1. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

Materials i nivell de reflectància 

Els materials utilitzats pel substrat dels senyals i els panells verticals poden ser alumini o acer 
galvanitzat, els quals hauran de complir amb les normes UNE corresponents. Es recomana la 
utilització d’alumini doncs, malgrat un increment en el cost de la primera instal·lació, garanteix una 
major durabilitat. 

Segons la Norma 8.1-IC, els senyals han de ser de tipus reflectant, tan en el fons del senyal, com els 
símbols, les orles i les inscripcions, independentment del color utilitzat (llevat del gris). El nivell de 
reflectància anirà en funció del tipus de via i la naturalesa de l’entorn. 

En àrees urbanes, es tendeix a utilitzar materials retroreflectants de com a mínim nivell 1, i el nivell 2 
s’utilitza per als senyals que requereixin més percepció, com per exemple: “stop”, “cediu el pas”, 
plafons d’informació, etc.  

Per al pressent projecte es faran servir senyals de reflectància RA1 per a totes les senyals verticals 
de codi. Els suports seran els mateixos que es fan servir per tot el municipi de Malgrat de Mar, 
d’alumini extrudit. 

Criteris d’ubicació i visibilitat 

Els criteris d’ubicació i visibilitat de la senyalització del present projecte seguirà les següents 
condicions: 

− El senyal no ha de dificultar el pas dels vianants per la vorera, ni el pas dels vehicles per la 
calçada.  

− La distància entre la vora exterior del senyal i el límit de la vorera ha de ser de 60 centímetres. 
− La vora inferior del senyal ha d’estar a una alçada de 2,20 metres sobre el nivell de la vorera. 
− No ha de contenir cap mena de publicitat. 
− Com a mínim, la distància entre el senyal i un semàfor ha de ser de 10 metres; entre el senyal 

i un pas de vianants, de 2 metres, i entre el senyal i una cruïlla de 5 metres. 
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S’ha de garantir la visibilitat del senyal i de la senyalització instal·lada prèviament. 

En conseqüència, per voreres d’amplades inferiors a 1,80 m, els senyals s’hauran de instal·lar en 
banderola amb pal col·locat a tocar a la façana. En cap cas es col·locaran al mig de la vorera ni 
interferiran en el pas dels vianants. 

Figura 9. Criteris d’ubicació de la senyalització vertical 

 

FONT: DOSSIER TÈCNIC DE SEGURETAT VIÀRIA 20. SENYALITZACIÓ VERTICAL URBANA 

Tipus, dimensions i característiques tècniques 

Els suports dels senyals verticals seran d’alumini extrudit de diàmetre 60 mm, de 4mm d’espessor, 
pintat amb pintura de pols de polièster amb color cava igual que els existents al municipi.  

L’ancoratge mínim de senyals verticals serà de 20 cm agafat amb morter hidràulic d’enduriment ràpid 
(2 a 5 min.), utilitzant una relació morter/aigua de 3/1. No cal fer dau de formigó. 

Com a norma general, la mida dels senyals a trama urbana compleixen les següents mides: 

Figura 10. Mida de senyals 

 

FONT: DOSSIER TÈCNIC DE SEGURETAT VIÀRIA 20. SENYALITZACIÓ VERTICAL URBANA 

El tipus de lletra a utilitzar als panells complementaris que acompanyen els senyals de trànsit ha de 
ser Helvètica Bold condensada al 80%, composada amb una separació entre caràcters de 5%, i en 
minúscula. 

Figura 11. Tipus de lletra 

 

FONT: DOSSIER TÈCNIC DE SEGURETAT VIÀRIA 20. SENYALITZACIÓ VERTICAL URBANA 

3.2. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

Colors i materials 

Els colors utilitzats per a la senyalització horitzontal, referenciats a la Norma UNE 48103, són 
únicament els següents: 

− Blanc: com a color general en la majoria de marques viàries. 
− Groc: per a indicar la prohibició d’aturada o estacionament. 

La senyalització horitzontal en el moment que s’executin treballs de nous aglomerats, pel que fa a 
línies de separació tacs dels passos de vianants, etc., haurà de ser de color blanc. Per motius 
mediambientals es proposa la utilització de pintura en base d’aigua (sense dissolvents), dosificació 
mínima de 720 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos (tipus Varilux o similar) 
amb dosificació de 300 gr/m2 en passos zebrats, fletxes i símbols, per tal d’incrementar el coeficient 
de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons la norma NLT-175. 

Quan no s’executi nou aglomerat la pintura serà de doble component amb aplicació a màquina, amb 
dosificació mínima de 1.600 gr/m2 i addició de partícules de vidre (tipus Varilux o similar) en els 
mateixos casos anteriors. 

La pintura utilitzada per les marques horitzontals de colors diferents al blanc, serà acrílica amb una 
dosificació mínima de 720gr/m2. 

2,20 m 

0,60 m 

700 
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4. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRA 

Durant l’execució de les obres caldrà desviar trànsit durant la major part de l’execució d’aquesta. Es 
plantegen les següents consideracions a l’hora d’aplicar la senyalització provisional en aquests casos: 

− S’hauran de reposar a l’estat original i/o repintar tots els senyals i marques vials que s’hagin 
malmès per efecte d’obres encara que aquesta afectació surti fora de l’àmbit concret de 
l’obra. 

− Quan no estigui previst repavimentar, s’empraran cintes adhesives retroreflectants amb 
condicions de retirabilitat segons Norma 8.3 I.C de Senyalització d’Obres per tal de conservar 
la marca original i per evitar l’esborrat de marques vials provisionals, inclòs fora de l’àmbit de 
l’obra. 

− La senyalització vertical d’obres es podrà col·locar en pal d’acer galvanitzat. En desviaments 
haurà de ser, com a mínim, de tipus Nivell 2 de retroreflexió. En zones d’especial perillositat i 
amb alta il·luminació urbana, caldrà utilitzar senyalització de Nivell 3 de retroreflexió, segons 
Norma UNE 135 334. 

− Quan es retirin pals de suport no només s’ha de retallar el perfil metàl·lic, sinó que es 
necessari eliminar-ho totalment per tornar a reposar la vorera original. No s’acceptaran els 
senyals retirats mitjançant tallat amb la radial únicament. 

− En obres que impliquin modificació de traçat i estigui previst pavimentar, s’empraran 
marques vials amb pintura groga amb microesferes incorporades amb la finalitat d’aportar 
més visibilitat nocturna quan estigui previst repavimentar la calçada. 

− En el cas d’haver d’eliminar alguna marca horitzontal es farà amb màquina granalladora. En 
cap cas s’acceptarà la utilització de màquina fresadora ni el pintat de color negre 
d’escamoteig. 

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

5.1. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

El present projecte no contempla a priori la implantació d’elements de senyalització vertical viària. En 
cas que en obra es decidís aplicar-ne alguna, caldria que complissin les condicions especificades al 
present annex.  

5.2. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

Al present projecte s’han fet servir algunes de les següents marques vials: 

M-4.3 Marca de pas de vianants. 

Marca pas de vianants semaforitzat 0,40x0,50 

Marca pas de bicicleta semaforitzat 0,50x0,50 

Pas de vianants 
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Pas de vianants en semàfors 

 

Pas de bicicletes en semàfors 

 

 

 

0,40 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex fa un anàlisi i proposta dels diferents elements de construcció a implementar en les 
obres del present “Projecte de Reus Ciutat Inclusiva – FASE 2”.  

El present annex fa referència als materials dels elements a emprar en matèria de pavimentació 
(asfàltica), panot, llamborda, vorada, rigola i elements limitadors per al carril bicicleta o altres 
abalisaments. 

Pel que fa als elements de senyalització ja queden recollits a l’Annex número 8 de Senyalització viària.  

2. NORMATIVES CONSIDERADES 

La normativa específica a acomplir és la següent: 

− Instrucció 6.1 Secció de Ferms 
− Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol 
− Codi d’Accessibilitat de Catalunya 2023 

3. ESPECIFICACIÓ DE MATERIALS 

3.1. PAVIMENTS ASFÀLTICS 

Secció per la reposicions de paviment (en cas necessari)  

S’apliquen els criteris de circulació establerts en la Norma 6.1 Secciones de firme, de la Instrucción de 
carreteras. 

Segons les dades de trànsit rebudes per l’Ajuntament de Reus, el trànsit de pesants pels vials de 
l’àmbit d’estudi es consideren nuls o pràcticament nuls. Tot i això, per quedar del costat de la 
seguretat, s’apliquen les seccions corresponents a un trànsit de pesants tipus T31 i esplanada E3: 
format per 25 cm de TOT-U i 17 cm d’aglomerat asfàltic.  

De totes maneres, el present projecte executiu no preveu la implantació de paviments asfàltics i 
només es consideren les condicions, en cas que calgués aplicar alguna solució per a reposició de 
paviments. 

Figura 12. Catàleg de seccions de ferm per a les diferents categories de trànsit pesat T31 a T41 en relació 
a la categoria d’esplanada 

 

FONT: INSTRUCCIÓN 6.1. SECCIÓN DE FIRMES 

Es faran servir els següents ferms per a superfície de paviment nou (en el present projecte, tan sols es 
consideren rehabilitacions de paviment contigu a l’aplicació de paviment únic en cas que fos 
necessari): 

• Subbase de 25 cm de de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. 
• 7 cm de capa base: Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 

35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i 
granulat granític, estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres 
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2. 

• 5 cm de capa intermitja: Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 
35/50 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per 
a capa intermèdia, reciclat de mescla bituminosa i granulat calcari, estesa i compactada, en 
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma 
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en 
actuacions de més de 10 m2. 
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• 5 cm de capa de rodadura: Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 
surf B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria 
densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada, en entorn urbà amb 
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m 
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 
m2. 

3.2. PAVIMENTS DE VIANANTS 

3.2.1. Reposicions de paviment 

Per a les reposicions de paviment de panot o ampliacions de vorera es farà servir la següent secció: 

• Paviment de panot per a vorera (igual que existent) de color gris de 20x20x4 cm, classe 1a, 
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment 
blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m 
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2. 

• 15 cm de Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb 
acabat reglejat. 

• Subbase de 20 cm de de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. 
(amb material adequat de la pròpia excavació) 

Tipologies de paviment de panot contemplades en projecte: 

• El panot a reposar en la major part d’actuacions és el de 20x20x4 cm de 9 pastilles de color 
gris. Actuacions 1, 2, 3, 4, 5. 

• Es contempla també paviment de llabordí ceràmic de forma rectangular de 10x20x8cm 
col·locat i rejuntat amb morter. Actuacions 3. 

• Es contempla possibles reparacions de paviment de 30x30x4 cm de paviment de panot de 50 
pastilles de color gris. Actuacions 3.  

• Pavimen de panot 20x20x4 cm de 4 pastilles de color gris. Actuació 3. 

Figura 13. Paviment de panot estàndart considerats al present projecte 

    

    

3.2.2. Panot podotàctil 

El panot podotàctil ha de complir les característiques especificades al capítol 3.5. de l’Annex 1a del 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya.  

Es contemplen 2 tipus de paviment: 

• Paviment ratllat o d’estries 
• Paviment de botons troncocònics 

En ambdós casos es farà servir panot 20x20x4cm de color vermell. 
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Figura 14. Característiques específiques dels paviment podotàcil segons el Codi d’Accessibilitat 

     

Figura 15. Paviment podotàctil en paviments especials de llaborda 

 

3.2.3. Formació de guals 

En la major part de guals contemplats al present projecte, es faran servir guals de peces especials 
prefabricades de pedra (reconstituïda) granítica de 120x40/60x8cm. Actuacions 8 i 10. 

 

Figura 16. Exemple de gual prefabricat amb pedra granítica a la Plaça del Nen de les Oques de Reus 

 

3.2.4. Vorades i rigoles 

En el cas dels guals prefabricats de granit no s’aplica vorada entre el gual i la rigola en els punts de 
creuament. Sí que es dona continuïtat a la vorada en guals no prefabricats. En casos de reparació o 
habilitació de gual es farà servir el model de vorada de formigó recta T3: 

• Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de 
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i 
classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no 
estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, 
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o 
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m. 

En el cas de les rigoles: 

• Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a 
rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment, en entorn urbà sense 
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m 
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 
100 m. 
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4. FITXES TÈCNIQUES INSTAL·LACIONS 

4.1. MÒDUL ACÚSTIC PER SEMÀFORS 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és inventariar els serveis existents a l’entorn en el que es desenvoluparan 
les obres contemplades en el present projecte , detectar les possibles afectacions que es puguin 
arribar a produir en les mateixes, i definir els treballs necessaris per protegir o reposar les que en 
resultin afectades. 

En primer lloc es localitzen, identifiquen i descriuen els serveis (línies elèctriques, línies de 
telecomunicacions, conduccions de gas, conduccions de proveïment, conduccions de sanejament, 
etc.) presents en la zona d’actuació del projecte. Per fer-ho s’ha inspeccionat el terreny i s’ha 
sol·licitat informació a diferents entitats sobre l’existència d’alguna instal·lació o infraestructura a la 
zona de treball. 

A continuació s’analitza si algun servei inventariat resultarà afectat per les actuacions definides en 
projecte i, en aquells casos en que sigui necessari, es descriuen les afeccions (indicant les causes per 
les que es produiran).  

Finalment es defineixen les solucions per resoldre les afectacions prevista, tenint en compte els 
condicionants que els organismes públics o empreses titulars dels serveis hagin expressat a l’equip 
redactor de l’annex. 

Un cop fet això, s’envien les solucions plantejades a les entitats titulars dels serveis afectats sol·licitant 
la seva aprovació.  

2. DEFINICIÓ I CLASSIFICACIÓ 

S’entén per serveis afectats: les línies elèctriques, línies de telecomunicacions, conduccions de gas, 
conduccions d’abastament d’aigua, conduccions de sanejament, etc. que es troben en la zona 
d’actuació i que s’hagin de veure afectades d’alguna manera per les obres contemplades en projecte. 

Els serveis es poden classificar en: 

− Serveis privats: són propietat del titular de la finca afectada, donant servei, en general, 
únicament a aquesta finca.  

− Serveis públics: pertanyents a diferents organismes o companyies (productores, 
distribuïdores, concessionàries...) donants serveis a un o més usuaris. En general, no tenen 
relació directa amb les finques per les que circulen, excepte la resultant de les servituds que 
imposen. 

3. SOLUCIONS QUE S’APLIQUEN 

Per resoldre els problemes plantejats per l’existència de serveis s’apliquen, per ordre de preferència, 
les següents solucions:  

− Respectar: Quan no és possible en absolut variar el traçat del servei i es requereix, com a 
màxim, una adaptació de les característiques per que quedi perfectament adaptat a les 
exigències de l’obra. Dins d’aquestes solucions estan les de protecció. 

− Reposició fora del límit d’expropiació: Quan això no és en detriment de la qualitat del servei. 
Naturalment aquesta solucions crea noves servituds en les finques per les quals discorre la 
variant projectada. 

− Reposició dins els límits d’expropiació: Quan és necessari variar el traçat del servei afectat 
dins la zona expropiada per fer-lo compatible amb la carretera. 

4. ESTUDI INDIVIDUALITZAT DE CADA REPOSICIÓ 

A continuació es presenten les corresponents reposicions dels serveis que són afectats per projecte, 
agrupades per organismes i companyies. S’inclou una descripció de cadascun dels serveis detectats i 
de la seva afectació, una proposta de reposició i per últim un resum de la valoració econòmica. 

Cal tenir en compte que els treballs que es realitzaran en aquest projecte són de renovació de la 
pavimentació, així que seran molt superficials, i exceptuant en el cas del sanejament, no es preveu 
que hi hagi afectacions. 

4.1. SERVEI D’ELECTRICITAT 

Es disposa dels plànols de la xarxa de baixa, mitja i alta tensió en l’àmbit d’obres facilitat pel servei de 
Ewise d’Acefat al seu lloc facilitats per l’empresa subministradora, en aquest cas E-distribución (antiga 
Fecsa Endesa).  

La planimetria mostra com existeixen vies soterrades de baixa i mitja tensió en gairebé tots els punts. 
Caldrà tenir en compte aquests condicionants a l’hora de realitzar les actuacions. Cal tenir en compte, 
que exceptuant les actuacions d’ampliació d’orella en punt 8, la resta són actuacions molt superficials 
i que difícilment podran afectar als serveis.  
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4.1.1. Recomanacions 

En el cas de les afectacions sobre xarxa elèctrica subterrània, el subministrador recomana les següents 
condicions de seguretat: 

1. Com a compliment de l'article 24 apartat 2 de la Llei 31 de 1995 de Prevenció de Riscos 
Laborals, us informem dels riscos inherents a la pròpia instal·lació elèctrica: risc de pas de 
corrent i risc de curtcircuit.  

2. El personal que efectuï lobertura, en el moment de realització de tastos per a la localització 
de cables elèctrics, afegiu al vostre equip de protecció individual (EPI), elements que 
augmentin la seguretat personal davant de possibles contactes elèctrics, directes i indirectes, i 
curtcircuits, com ara:  
− Guants aïllants que es puguin col·locar sota els de protecció mecànica. 
− Botes aïllants 
− Ulleres de protecció 

3. Senyalitzar la zona dexistència de cables. 
4. No descobrir els cables fins que no calgui. 
5. Mantenir descoberts els cables el menor temps possible. 
6. Si heu de treballar en proximitat de cables descoberts, tapeu-los amb plaques de neoprè i si 

estan al pas de persones disposar d'elements que evitin trepitjar els cables. 
7. Subjectar els cables mitjançant plaques de neoprè i cordes aïllants, si per motius d'execució 

de l'obra hi hagués cables despenjats, de manera que no quedin forçats ni amb angles 
tancats, de manera que mantinguin la seva posició inicial. 

8. Realitzar les operacions 5 i 6 sota supervisió de personal qualificat. 

Cal recordar que d’acord amb l’Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l’hora d’execució d’aquest projecte 
s’hauran de sol·licitar altre cop els serveis i depenent de la zona d’afectació, realitzar el 
reconeixement i firma de l’Acta de Control.  

9. En cas de realitzar cates es recomana: 
10. Realitzar les cates manualment, ajudant-se de la paleta per fer microcates de 20 cm. de 

profunditat. 
11. Es recomana que l'amplada de la cata sigui de 60 cm. en el sentit de la canalització i de 50 cm. 

com a mínim en sentit transversal a cada costat de: 
12. La futura traça de la canalització. 
13. La cota de leix de la canalització. 
14. I en cas de restitució de les proteccions de cablejat: 

Les línies elèctriques han de quedar protegides de possibles agressions externes, i per això s'han de 
senyalitzar i protegir. Un cop s'hagi descobert un cable o cables elèctrics s'han de restituir les 

proteccions tal com indica la figura següent i atenent els procediments d'EDISTRIBUCION Redes 
Digitales S.L.U. DMH001 (MT) i CML003 (BT). 
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4.1.2. Plànol Índex 
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4.1.3. Llegenda 
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4.1.4. Afectacions AT/MT 

4.1.4.1. Punts 1 i 2 
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4.1.4.2. Punt 3 
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4.1.4.3. Punts 4 i 5 
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4.1.5. Afectacions BT 

4.1.5.1. Punts 1 i 2 
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4.1.5.2. Punt 3 
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4.1.5.3. Punts 4 i 5 
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4.2. XARXA DE GAS NATURAL 

Es disposa dels plànols de la xarxa de gas natural de totes les cruïlles en estudi en l’àmbit d’obres 
facilitat pel servei de Ewise d’Acefat facilitats per l’empresa subministradora, en aquest cas Nedgia 
Catalunya S.A (antiga Gas Natural).  

La planimetria mostra la proximitat de possibilitat d’afectacions per treballs pròxims a canalitzacions 
de gas: 

• Punt 3 – Plaça de Joan Rebull 
• Punt 4 – C. St. Celestí 
• Punt 5 – C. Aleixar 

Per al vostre coneixement i informació us adjuntem les condicions tècniques i legals a tenir en compte 
als treballs a realitzar a les proximitats d'instal·lacions de gas. 

− La informació reflecteix la situació de les xarxes en el moment de la instal·lació. Aquesta 
informació pot haver variat des de llavors per actuacions de tercers a la zona, de manera que 
tant la posició de la xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte al 
que reflecteixen els plànols. En conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar 
els treballs d'excavació a mà als voltants de les xarxes de NEDGIA. 

− Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres 
mesos de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau 
d’actualització de la informació. 

− L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni la conformitat per part de 
NEDGIA al projecte de obra en curs, ni exonera els qui l'executessin de les responsabilitats en 
què incórreguen per danys i perjudicis a les nostres instal·lacions. 

− A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients els traçats dels 
quals no s'han inclòs als plànols annexats. 

− L'entitat sol·licitant comunicarà l'inici de les activitats a NEDGIA almenys amb 72 hores 
d’antelació, adreçant-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a aquest 
efecte l'escrit que s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible citar-hi la 
referència indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d'internet. 
L'adreça d'enviament d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es  

− Si cal fer cales de recerca s'hauran de fer en presència de personal de NEDGIA. 

  

mailto:uinicio@nedgia.es
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4.2.1. Afectacions gas 

4.2.1.1. Punts 1 i 2 
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4.2.1.2. Punt 3 
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4.2.1.3. Punts 4 i 5 
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4.3. XARXA DE TELEFONIA 

Es disposa dels plànols de la xarxa de telefonia en l’àmbit d’obres facilitat pel servei de Ewise d’Acefat 
facilitats per l’empresa subministradora, en aquest cas Telefónica de España i Vodafone Ono. 

La planimetria mostra les possibles afectacions. 

L’empresa subministradora del servei de telefonia fa les següents recomanacions quant a descoberta 
de canalitzacions: 

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, 
s'asseguraran les parets de la rasa mitjançant apunteig, i es prendran les mesures oportunes que 
garanteixin l’indeformabilitat i defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància 
es produïssin danys en aquest, serà reparat abans d'enterrar la canalització. 

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb 
canalitzacions de Telefónica. 

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda 
senyalitzadora a tot l'amplada/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, 
convenientment compactat, i cobert amb una placa de formigó d'almenys 30cm de gruix, previ a 
l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin al descobert se suportaran segons la 
normativa tècnica. 

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, cal trucar al 900 
111 002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon a avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la 
trucada sigui atesa per un agent. 
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4.3.1. Afectacions Telefonica 

4.3.1.1. Punts 1 i 2 
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4.3.1.2. Punt 3 
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4.3.1.3. Punts 4 i 5 
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4.3.2. Afectacions Vodafone Ono 

4.3.2.1. Punt 3 
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4.3.2.2. Punts 4 i 5 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu del present annex és presentar una valoració del conjunt de residus generals durant els 
treballs d’execució de les obres contemplades en el present projecte, d’acord amb les exigències de la 
normativa més recent, autonòmica i estatal, que estableix legalment el règim jurídic de la producció i 
gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva 
prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l’adequat tractament dels destinats a 
eliminació.  

L’estimació de residus s’ha realitzat de forma global per a tot l’àmbit del “Projecte executiu de Error! 
No s'ha trobat l'origen de la referència.”.  

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

D’acord a la prevenció i reducció de la producció de residus, s’exposen a continuació una sèrie 
d’accions a tenir en compte durant la realització del projecte per part dels tècnics: 

Taula 4. Accions i prevencions per a la minimització de residus a l’obra 

ACCIONS I PREVENCIONS SÍ NO 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants 
de terra i per utilitzarlos al mateix emplaçament?  

X 

 

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrials i prefabricats que es 
munten a obra sense gairebé generar residus?  

X 

 

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents per tendir a reduir el pes de la 
construcció i per tant, la quantitat de material a emprar?  

X 

 
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? No aplica 

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de 
la pròpia obra. La reutilització de materials en la pròpia obra, fa que perdin 
la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin 
unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec 
de Prescripcions Tècniques.  

X 

 

6 
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cels rasos registrables i envans de 
cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase 
d’instal·lacions?  

X 

 

7 
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, 
divisòries, etc.) per minimitzar els retalls?  

X 

 

8 

S’ha dissenyat tenint en compte criteris de desconstrucció o 
desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera 
irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera 
que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil. 
S’ha dissenyat tenint en compte criteris de desconstrucció o 
desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera 
irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera 
que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil. 

Per exemple, el formigó té una gran potencial de reciclabilitat i existeixen 
plantes recicladores d’aquest material. Però, en el cas que es trobi unit 
amb un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada sinó s’ha 
previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat. 

- Solucions d’impermeabilització o aïllament tèrmic no adherit. 
- Solucions de parquet flotant front l’encolat. 
- Solucions de façanes industrialitzades. 
- Solucions d’estructures industrialitzades. 
- Solucions de paviments continus 

X 

 

9 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una 
forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat 
(residus) en la seva producció?  

X  
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3. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS A 
L’OBRA 

En aquest apartat s’indica l’estimació de residus deguts als treballs previstos en aquest projecte 
constructiu “Error! No s'ha trobat l'origen de la referència.”.  

Aquests residus es poden classificar en funció del seu origen: residus d’excavació, residus d’enderroc, 
residus de construcció d’obra civil i residus procedents de l’enderroc de vials.  

Les següents taules resumeixen la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar contemplades 
en el present projecte que s’estima que es generaran: 

Taula 5. Volums i origen dels residus generats a l’obra (m3) 

 Unitats Longitud Amplada Alçada Total 

Paviment amb base formigó  338,000  0,300 101,400 

Paviments lineals  107,000 0,200 0,300 6,420 

Paviment aglomerat asfàltic  38,000  0,150 5,700 

TOTAL     113,520 

4. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS 

En aquest apartat s’indica el ventall d’operacions i instal·lacions destinades a la gestió de residus que 
cal preveure des de la fase de projecte.  

A continuació, s’adjunta una fitxa resum per facilitar la identificació de les operacions de gestió de 
residus dintre i fora de l’obra més apropiades per a l’execució dels treballs.  

4.1. FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DINS DE L’OBRA 

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un 
espai a l'obra. 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, de l’1 de febrer, s’ha de preveure 
una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma 
individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per 
al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació:  

- Formigó: 160 T 
- Maons, teules, ceràmics: 80 T 
- Metall: 4 T 
- Fusta: 2 T 
- Vidre: 2 T 
- Plàstic: 1 T 
- Paper i Cartró: 1 T 

(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret, 14 de febrer 
del 2010, les quantitats passaran a ser la meitat).  

  Especials Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui). La 
legislació de Residus Especials obliga a una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 

Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:  

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del 
trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 
accidentals.  
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 
envasos dels productes especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representats a les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrants,etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids 
per tal d’evitar fuites.  
- Impermeabilitzar el terra on es situïn els contenidors de residus especials.  
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  Inerts - Contenidor per inerts barrejats 
- Contenidor per a formigó 
- Contenidor per inerts ceràmica 
- Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 
- Contenidor per inerts 
- Contenidor per altres inerts 

  No Especials - Contenidor per metall 
- Contenidor per plàstic 
- Contenidor per la resta de residus 
- Contenidor per fusta 
- Contenidor per paper i cartró 
- Contenidor per la resta de residus no especials barrejats 
- Contenidor per tots els residus no especials barrejats 

  Inerts + No 
Especials 

Inerts+No especials: Contenidor amb Inerts i No especials barrejats. 

Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un 
gestor que li faci un tractament previ.  

2 Reciclatge de 
residus petris inerts 
en la pròpia obra  

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a 
l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a l’abocador: 
No es preveu el matxuqueig a l’obra. 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, 
una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial 
de residus petris): No es preveu el matxuqueig a l’obra.  

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista.  

  Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. Codis CER: 170107, 170504, 
... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

  No especials 
barrejats 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró , cartró-guix, etc.  

Codis CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en 
els dipòsits de residus no especials)  

  Especials Codis CER: (Els codis dependran del tipus de residu). 

4.2. FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L’OBRA 

  
IDENTIFICAR ELS RECICLADORS PLANTES DE TRANSFERENCIA O DIPÒSITS PROPERS 
PER A L’ENTORN DE L’OBRA ON ES PROPOSA GESTIONAR ELS RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ:  

INERTS 
Quantitat estimada Gestor 

Observacions 
Tones  M3 Codi Nom 

Reciclatge 
Formigó 

  107,82 
E-
1133.09 

DIPÒSIT CONTROLAT DE 
VINYOLS I ELS ARCS  

POL. IND. 6 
EXTRACTIVA JOANA, 
PARATGE DEVESES, 
P.19,49,51  
43391 VINYOLS I ELS 
ARCS 

Reciclatge 
de mescles 
bituminoses 
o similar 

  5,700 
E-
1133.09 

DIPÒSIT CONTROLAT DE 
VINYOLS I ELS ARCS  

POL. IND. 6 
EXTRACTIVA JOANA, 
PARATGE DEVESES, 
P.19,49,51  
43391 VINYOLS I ELS 
ARCS 

RESIDUS NO 
ESPECIALS 

Quantitat estimada Gestor 
Observacions 

Tones  M3 Codi Nom 

Reciclatge 
de metall 

       

Reciclatge 
de fusta 

  
   

Reciclatge 
de plàstic   
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Reciclatge 
d'altres 

  
   

Planta de 
referència           

RESIDUS 
ESPECIALS 

Quantitat estimada Gestor 
Observacions 

Tones  M3 Codi Nom 

Instal·lació 
de gestió de 
residus 
especials  
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

1. PRESCRIPCIONS GENERALS 

1.1. TÍTOL I CONTINGUT DEL PROJECTE 

Títol: “Reus Ciutat Inclusiva – FASE 2 Projecte de paviments de rajoles guia, voreres i passos de 
vianants” 

Autors del Projecte per part de l’empresa adjudicatària: 

Sr. Pau Schoenenberger Martorell (E.C.C.P.) 

Reus Ciutat Inclusiva – FASE 2 

Projecte de paviments de rajoles guia, voreres i passos de vianants 

Document - 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 
MEMÒRIA 
Annex núm. 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
Annex núm. 2. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
Annex núm. 3. ACCESSIBILITAT 
Annex núm. 4. INFORME PRESENTAT PER LA ONCE 
Annex núm. 5. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 
Annex núm. 6. PLA DE TREBALLS 
Annex núm. 7. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Annex núm. 8. SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
Annex núm. 9. ESPECIFICACIÓ DE MATERIALS I FITXES TÈCNIQUES 
Annex núm. 10. ESTUDI DE SERVEIS AFECTATS 
Annex núm. 11. GESTIÓ DE RESIDUS 

Document - 2. PLÀNOLS 

Document - 3. PLEC DE CONDICIONS 
Plec de condicions generals 
Condicions tècniques a complir pels materials i les unitats d’obra 

Document - 4. PRESSUPOST 
AMIDAMENTS 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
QUADRE DE PREUS 1 
QUADRE DE PREUS 2 
PRESSUPOST 

RESUM DEL PRESSUPOST 
ÚLTIM FULL 

1.2. AUTORITAT I FACULTATS DEL DIRECTOR FACULTATIU. 

El Director Facultatiu de l’obra tindrà autoritat total sobre la forma i condicions com s’ha d’executar 
cada unitat d’obra. 

A més de totes les facultats que corresponen al Director, que s’aniran detallant al llarg d’aquests 
Plecs, és missió específica seva la direcció i vigilància, amb autoritat tècnica, completa i indiscutible, 
fins i tot sobre allò no previst taxativament en aquests Plecs, sobre les persones i coses situades en 
l’obra i en relació amb els treballadors.  

Tots els dubtes i consultes respecte a l’execució dels treballs que composen l’obra es dirigiran per 
escrit a la Direcció Facultativa, que contestarà a les mateixes pel mateix procediment, fent constància 
en els documents de les dates quan es realitza el seu lliurament i expedició. 

El contractista podrà obtenir, al seu càrrec, còpies de tots els plànols del Projecte necessaris per l’obra 
i en el nombre que desitgi, sol·licitant-los al Director Facultatiu qui, si el Contractista així ho desitja, 
autoritzarà amb la seva firma dites còpies. 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres donades pel Director Facultatiu, 
només podrà presentar-les, a través del mateix, davant l’Administració contractant, si són d’ordre 
econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en aquests Plecs de Condicions Particulars. 

Contra les instruccions d’ordre tècnic o facultatiu del Director d’obra, no s’admetrà cap reclamació, 
podent el contractista salvar la seva responsabilitat, si l’estima oportú, mitjançant exposició raonada, 
dirigida al Director Facultatiu, el qual podrà limitar la seva contestació al acusament de rebut que, en 
tot cas, serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

El contractista tindrà sempre en l’oficina de l’obra i a disposició de la Direcció Facultativa, un "Llibre 
d’Ordres" amb els seus fulls per triplicat, amb tots els requisits que, a l’efecte, estableix la legislació 
vigent. La Direcció escriurà al mateix aquelles dades que cregui convenients. Així mateix, el 
contractista podrà fer ús del llibre amb aquesta finalitat. 

El fet que en el llibre no figurin redactades les ordres que ja, preceptivament, té l’obligació de 
complimentar el contractista, d’acord amb l’establert en els documents del Projecte, no suposa 
eximent ni atenuant algun per a les responsabilitats que siguin inherents al Contractista, ja que és 
obligació del mateix l’execució d’allò necessari per a la bona execució i aspecte de les obres, encara 
que no sigui estipulat en el Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta 
interpretació, ho disposi el Director Facultatiu i dintre dels límits de possibilitats que els pressupostos 
determinen per a cada unitat d’obra i tipus d’execució. 
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Per manca de respecte i obediència al Director Facultatiu o als seus representants encarregats de la 
vigilància de l’obra, per manifesta incapacitat o per actes que pertorben i comprometen la marxa dels 
treballs, el contractista tindrà obligació d’apartar de les obres als seus dependents i operaris, quant la 
Direcció Facultativa ho reclami. 

En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Prescripcions o altres documents del Projecte, o les 
discrepàncies o errades dels detalls de l’obra que siguin manifestament indispensables per respectar 
l’esperit o intenció esposats en els documents del present Projecte, o que, per ús i costum, han 
d’ésser realitzats, no només no eximeixen al contractista de la obligació d’executar aquests detalls 
d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran d’ésser executats com si 
haguessin estat completament i correctament especificats en els Plànols i Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

2. PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA EN L’OBRA I ASSISTÈNCIA A LA 
DIRECCIÓ. REPRESENTACIÓ FACULTATIVA DEL CONTRACTISTA. 

El contractista adjudicatari, o la persona qui delegui, estarà present en el replantejament general de 
les obres, en tots els replantejaments parcials que es produeixin i quan així ho requereixi l’Enginyer 
Director de les obres. Seran a càrrec del contractista totes les despeses derivades del replantejament 
general i de tots els replantejaments parcials necessaris. 

El contractista nomenarà un Cap d’obra, Enginyer Superior o Enginyer Tècnic, que a judici de 
l’Administració tingui el nivell tècnic adequat i amb suficients poders el representarà en l’execució de 
les obres d’aquest Projecte. 

L’Administració a través de la Direcció d’obra podrà recusar qualsevol membre de l’equip tècnic 
assignat per l’adjudicatari a l’obra, quedant obligat a substituir-lo per altre i en les mateixes 
condicions expressades anteriorment. 

De la mateixa manera, el contractista nomenarà un Enginyer Tècnic i equip auxiliar per portar a terme 
l’execució de les obres. 

Els representants de l’ Administració seran l’Enginyer i els seus subalterns delegats, als quals se’ls hagi 
encomanant d’una manera formal la Direcció o inspecció de les obres, a les quals assistirà el 
contractista per a l’execució de les obres i les inspeccionaran periòdicament. 

L’adjudicatari posarà una oficina a peu d’obra amb tots els elements necessaris (telèfon, llum, etc.) 
per a la planificació de la mateixa, fent-se càrrec de  totes les despeses que origini. 

3. SEGURETAT EN EL TREBALL 

En l’execució de les obres, es farà estricte compliment a les especificacions contemplades en la Llei 
31/1.995 de Prevenció de Riscos Laborals i els Decrets 39/1.997, 485/1.997 i 487/1.997. Així mateix, i 
per tractar-se d’obres en carretera, es complirà el prescrit en les normes de senyalització per a 
treballs en voral, mitjanes o carrils de circulació, del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, 
d’obligat acompliment, de data 31 d’agost de 1987. (articles 2,3,4,5 i 6). 

Una vegada adjudicades les obres i aprovat el corresponent programa de treball, el Contractista 
elaborarà un Pla de Senyalització, Abalisament i Defensa de l’obra on s’analitzen, desenvolupen i 
complementen, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra, les previsions contingudes en el 
Projecte. A l'esmentat Pla s’inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives que 
l’empresa adjudicatària proposa amb la corresponent valoració econòmica de les mateixes que no ha 
de superar l’ import total previst en el Projecte. 

El Pla haurà d’ésser presentat a l’aprovació expressa de la Direcció Facultativa de l’obra. En tot cas, 
tant respecte a l’aprovació del Pla com respecte a l’aplicació del mateix durant el desenvolupament 
de l’obra, la Direcció Facultativa actuarà d’acord amb allò disposat en la Llei 31/1995 de 8 de 
Novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 

Per evitar accidents i perjudicis, tant als operaris com als propietaris limítrofs de les obres, el 
Contractista restarà obligat a apuntalar les excavacions o edificis si fos necessari, essent al seu càrrec 
les conseqüències que del seu incompliment poguessin derivar-se. 

Serà responsable dels danys o perjudicis que els treballadors de la instal·lació poden causar a tercers, 
igualment dels accidents de tot tipus que poden produir durant els treballs de la instal·lació i 
imputables a aquells. 

Estan inclosos en la Contracta l’ús dels mitjans auxiliars i en el seu cas la construcció d’obres auxiliars 
que siguin necessàries per a la bona execució de les obres principals i per a garantir la seguretat de les 
mateixes tal com: Ferramentes, aparells, maquinària, vehicles, grues, bastides, cindris, 
apuntalaments, desguàs, proteccions, desviament o taponament de llits o brolladors, extraccions 
d’aigua, esgotament, baranes o altres mitjans de protecció per a vianants en les excavacions, avisos i 
senyals de perill durant el dia i la nit, establiments de pas provisionals, estintolaments de conduccions 
d’aigua, electricitat i quants serveis i servituds apareguin a les excavacions. 
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4.  INSTRUCCIONS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

4.1.  ORDRE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El Contractista presentarà en el termini de quinze (15) dies posteriors a l’adjudicació, un pla 
d’execució dels treballs, on s’ indiquen els terminis de cadascuna de les obres parcials, pla que per a 
ser vigent haurà d’ésser aprovat prèviament per l’Administració que, en tot cas, fixarà  l’ordre 
d’execució dels distints treballs. 

4.2. TREBALLS NOCTURNS 

Segons les especials característiques del trànsit en les carreteres, on es troben situades les 
obres, l’execució de totes aquelles unitats que representen una alteració important en les 
condicions de circulació del trànsit rodat, hauran d’efectuar-se en horari nocturn. 

Tal eventualitat ha estat considerada per a la formació dels preus unitaris de les unitats d’ 
obra, i, conseqüentment el Contractista no tindrà cap dret a reclamació per aquest 
concepte. 

Així mateix, qualsevol alteració en les condicions de circulació del trànsit, talls de carrils, etc., 
del tram del carrer afectat per les obres, haurà d’ésser posat en coneixement prèviament a 
l’Ajuntament de Reus a fi d’obtenir els corresponents permisos, sense perjudici d’obtenir 
altres permisos en els organismes que correspongui i afecten a les obres. 

5. RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS QUE HAN D’ÉSSER 
TINGUTS EN COMPTE EN LA FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DELS 
EQUIPS I INSTAL·LACIONS I EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Seran d’aplicació per a les obres definides en aquest Projecte i en aquells terminis no modificats pel 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o pels contractes particulars que es porten a lloc entre 
l’Administració i el Contractista, les següents disposicions generals: 

− Llei de Bases sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. Aprovada per RD 
Llei 18/1989 de 25 de agost. 

− Text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. Aprovada 
per RD Llei 339/1990 de 2 de març. 

− Real Decret 13/1992 de 17 de Gener (B.O.E. del 31-1-1992) pel que s’aprova el Reglament 
General de Circulació per aplicació i desenvolupament de la Llei sobre Trànsit, Circulació de 
Vehicles a Motor i Seguretat Vial. 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri 
d’Obres Públiques, Transports i Comunicacions. Ordre de 21 de gener (BOE núm. 29 de 3-2-
88). 

− Instrucció EH-93 per al Projecte i Execució d’Obres de Formigó en Massa o Armat. 
− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de Sanejament de Poblacions, 

(Setembre 1986). 
− Normes MV-102/1975 Acer Laminat per a Estructures d’Edificació (Decret 2899/1976 del mes 

de setembre), MV- 104 Execució de les Estructures d’Acer Laminat en Edificació. 
− Normes Tecnològiques del Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Comunicacions. 
− Normes U.N.E d’obligat acompliment del Ministeri d’Obres Públiques, Transports i 

Comunicacions.(O.M. 5 de agost de 1967). 
− Llei d’Ordenació de la Defensa de la Indústria Nacional. 
− Ordenança de Seguretat e Higiene en el Treball (Ordre Ministerial de 9-3-1971) 
− Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ( Decret 3275/82). 
− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments, aprovada per Decret 

1964/1965 de 23 de maig. 
− Disposicions i normes vigents d’ aplicació, establertes per les autoritats locals amb la 

jurisdicció sobre les obres a realitzar. 
− Instrucció 8.3-I.C. “Senyalització d’Obres” (B.O.E. núm. 224 de 18 de setembre). 
− Proves de compatibilitat electromagnètica segons IEC 801 i l’apartat D.2 de la Normativa de la 

Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
− Descarregues electrostàtiques (IEC 801-2) 
− Transitoris ràpids (IEC 801-4) 
− Transitoris d’alta energia (IEC 801-5) 
− Variacions en l’alimentació (FEMP-D.2) 
− Llei 31/1995 de 8 de Novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 
− Norma UNE-EN 60950-1 Seguretat dels equips de tecnologia de la informació 
− Norma IEC 60950-22 Seguretat d’equips de utilització exterior  
− Norma UNE-EN 61000 Compatibilitat electromagnètica 
− Norma UNE-EN 50923 Compatibilitat electromagnètica. Sistemes de senyalització de trànsit 

per carretera. Norma de producte. 
− Norma UNE-HD 638 S1 Sistemes de senyalització de trànsit viari 
− Norma UNE-EN 60068 Assagis ambientals 
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− O.C. 325/97T de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment “Senyalització, 
abalisament i defensa de les carreteres en lo referent als seus materials”. 30 desembre de 
1997. 

− O.C. 35/2014 de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment “Criterios de 
aplicación de sistemas de contención de vehículos”. 

− Norma de carreteres 8.1-IC “Senyalització vertical”. Ministeri de Foment. 
− Senyals Verticals de Circulació. Tomo I: Característiques de les senyals. Tomo II: Catàleg i 

significat de les senyals. Ministeri de Foment. 1992 
− “Imatge Gràfica de la Senyalització Exterior”. Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, 

de 5 d’agost de 1982. 
− Norma UNE 38002 “definició i designació de l’estat de tractament del aliatges lleugers”. 
− Norma UNE38337: “Alumini i aliatges d’alumini per a forja. Grup Al-Mg-Si Aliatge L-3441, Al-

0,7 Mg Si”. 
− Norma UNE 135311: “Equipaments per la senyalització vial. Senyalització vertical. Elements 

de sustentació i ancoratge. Hipòtesi de càlcul.” 
− Norma UNE 135330: “Equipaments per la senyalització vial. Senyalització vertical. Senyals 

metàl·liques retrorreflectants mitjançant fulloles amb microesferes de vidre. Característiques 
i mètodes d’assaig.” 

− Norma UNE 135331: “Equipaments per la senyalització vial. Senyalització vertical. Senyals 
metàl·liques, zona no retroreflectant, pintures, característiques i mètodes d’assaig”. 

− Norma UNE 135350: Equipaments per la senyalització vial. Senyalització vertical. Fulloles 
retrorreflectants per microesferes de vidre. Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant 
el coeficient de retrorreflexió”. 

− Norma UNE: 135352 “Equipaments per la senyalització vial. Senyalització vertical. Control de 
qualitat in situ d’elements en servei. Característiques i mètodes d’assaig”. 

− Norma UNE 199051-1 2012 Equipament per a la gestió del trànsit. Panells de missatgeria 
variable. Part 1: Equipament i especificacions funcionals. 

− Norma UNE 199051-2 2012: Equipament per a la gestió del trànsit. Panells de missatgeria 
variable. Part 2: Protocol de comunicacions. 

Quan es faci referència a un mètode o norma continguda en alguna de les anteriors publicacions, 
s’entendrà que es referirà a l’última Norma o Mètode que s’hagi publicat. 

En cas de discrepàncies entre algunes condicions imposades en les disposicions senyalades, seran 
vàlides les més restrictives. 

Proposta deduïda de les característiques de les obres sobre els terminis d’execució i de garantia.  

El termini d’execució per a dur a terme aquesta obra serà de DIVUIT SETMANES, a partir de la data de 
formalització del contracte corresponent. Una vegada adjudicada l’obra, el contractista adjudicatari 

haurà de presentar al Director Facultatiu de la mateixa el corresponent Pla de treball, on s’indicaran 
els terminis d’execució de les distintes unitats que la integren. 

El termini de garantia comptat a partir de la recepció de l’obra serà d’UN ANY. 

Així mateix, l’adjudicatari restarà obligat a conservar i mantenir, al seu càrrec i fins que siguin 
rebudes, totes les obres, instal·lacions, suport lògic i equips que integren aquest Projecte. D’igual 
manera, aquelles instal·lacions que l’Administració ordeni posar en servei abans de la recepció, 
hauran de ser conservades i mantingudes a càrrec de l‘adjudicatari fins que es produeixi la recepció 
de tot el Projecte. 

Així mateix queda obligat a la conservació i manteniment de l’obra, instal·lacions, equips i suport lògic 
i les aplicacions específiques durant el termini de garantia (UN ANY) des de la data de la recepció de 
les obres, realitzant quants treballs siguin precisos per mantenir i conservar les obres e instal·lacions, 
equip, suport lògic i aplicacions, en perfecte estat durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. 

Queden inclosos durant els períodes descrits (durant l’execució de l’obra i durant el termini de 
garantia) la reparació dels danys causats per tercers, ja sigui per accident, vandalisme, robatori o 
qualsevol altre causa, no podent reclamar a l’Administració cap cost per aquests conceptes. 

També queden inclosos en períodes, els treballs corresponents a l’ajut a l’explotació, dedicant els 
mitjans humans i materials necessaris per donar resposta a les necessitats de l’Administració.  

S’ inclouen en aquest període, d’una altra banda, els plans de formació necessaris per al personal de 
l’Administració. 

Finalitzat el termini de garantia es donarà per conclòs el contracte si les obres estan d’acord amb el 
Projecte i en perfecte estat de funcionament. 

6.  SISTEMA I FORMA D’EXECUCIÓ DELS REPLANTEJAMENTS. 

Totes les obres compreses en el Projecte s’executaran d’ acord amb els terminis i ordres de l‘Enginyer 
Director de l’obra, qui resoldrà les qüestions que es plantegin, referents a la interpretació d’aquelles i 
a les condicions d’execució, subministrant al contractista quanta informació sigui necessària per què 
les obres puguin ésser realitzades. 

Previ al començament de l’obra, es comprovarà el replantejament de la mateixa en tots els seus 
aspectes (geometria, característiques, etc.) presenciant les operacions l’Enginyer Director de l’obra i 
el contractista o persones en quines els dos deleguin, i s’haurà de redactar l’Acta corresponent. 
Correran a càrrec del contractista totes les despeses que origini el replantejament. 
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Es comprovarà els senyals o referències existents i es completarà amb les necessàries per obtenir 
garanties de permanència durant la construcció, estant el contractista obligat a la custòdia i reposició 
d’ambdues, essent totes aquestes operacions a càrrec del contractista. 

Aniran a càrrec del contractista l’adquisició i instal·lació dels rètols anunciadors de l’obra, segons el 
model i tipus aprovat per la Direcció Facultativa. 

Si fossin necessaris replantejaments parcials o totals al llarg de la construcció, l’Enginyer Director de 
l’obra podrà ordenar quants siguin precisos i el Contractista està obligat a realitzar-los al seu càrrec, 
incloent els medis necessaris per a la seva execució. 

7. RECEPCIÓ I PROVA DE MATERIALS I EQUIPS I UNITATS D’OBRA 

No es procedirà a la utilització de cap material ni equip sense haver estat examinat i acceptat per 
l’Enginyer Director de l’obra, qui ordenarà realitzar les proves que estimi oportunes d’acord amb allò 
establert en els articles corresponents. 

Quant a les unitats d’obra, igualment es realitzarà el control de qualitat de les mateixes, d’acord amb 
l’establert en els articles corresponents i a les instruccions del Director de les obres, qui determinarà 
el tipus, freqüència i interpretació dels resultats dels assaigs. 

Les despeses a que aquests dos conceptes donin lloc, aniran a càrrec del contractista fins a la 
quantitat d’1% del Pressupost d’Execució Material, (independentment del coeficient d’adjudicació del 
Concurs), sempre i quan l’excés de despesa corresponent al control no sigui imputable al contractista 
per negligència en el compliment de les instruccions rebudes, persistència en la utilització de 
materials dubtosos i altre causa conceptualment similar, en aquests casos es farà càrrec de totes les 
despeses a què aquestes operacions donin lloc. 

Posarà també cura, l’Enginyer Director de l’obra, d’exigir el bon emmagatzematge dels materials i la 
seva correcta col·locació definitiva en aquelles que essent obligat l’Enginyer representant del 
contractista a atendre quantes indicacions faci l’Enginyer Director de l’obra en aquest sentit. 

De la qualitat o insuficiència dels materials empleats serà responsable el contractista, encara després 
d’acabades les obres, on i quan es demostri que la construcció emmalalteix de deficiències imputables 
a aquelles causes. 

Materials i equips no inclosos en el present Plec 

Tota unitat (material, auxiliar, etc.) que no estigui inclosa explícitament en els preus desglossats 
auxiliars que conformen aquest Projecte, s’entendrà que hi és inclosa en els mateixos com part 
proporcional i per tant, haurà d’ésser executada per l’adjudicatari sense cap cost addicional. 

Els materials no inclosos en el present Plec seran de provada qualitat havent de presentar el 
Contractista, per a obtenir l’aprovació de l’Enginyer Director, quants catàlegs, mostres, informes i 
certificats dels corresponents fabricants s’estimin necessaris. 

Quan la informació aportada pel Contractista no es consideri suficient, podran exigir-se els assaigs 
oportuns dels materials a utilitzar. 

Materials i equips que no compleixen les condicions d’aquest Plec 

L’Enginyer Director de l’obra, es reserva el dret d’utilitzar alguns dels materials i equips que no 
compleixin les condicions exigides en aquest Plec, prèvia fixació per la seva part del preu 
corresponent, per al qual podrà atendre les observacions de l’Enginyer representant del contractista 
en tràmit de presentació d’equips. 

8. OBRES QUE QUEDEN OCULTES, TREBALLS DEFECTUOSOS, VICIS 
OCULTS, RECONEIXEMENTS I INVESTIGACIÓ DE L’OBRA EXECUTADA 

8.1. OBRES QUE QUEDEN OCULTES 

De tots els treballs i unitats d’obra que hi hagin de quedar ocultes a la terminació de les obres, 
s’aixecaran els plànols precisos i indispensables perquè quedin perfectament definits; aquests 
documents s’expendran per triplicat, lliurant un al client , l’altre a la Direcció Tècnica i el tercer al 
contractista, firmats tots ells per els dos últims. Aquests plànols que hauran d’anar suficientment 
acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per executar les mesures. 

8.2. TREBALLS DEFECTUOSOS 

Fins que acabi el Termini de Garantia de l’obra, el contractista és l’únic responsable de l’execució dels 
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir, per la seva mala 
execució o per la deficient qualitat dels materials empleats o aparells col·locats sense que pugui fer 
servir d’excusa ni l’atorgui dret algú la circumstància de que la Direcció Tècnica o els seus ajudants no 
li hagin cridat l’atenció sobre el particular, ni tampoc el fet que hagin estat valorats en les 
certificacions particulars d’obra, que sempre suposa que estenen i abonen a bona compte. 

Com a conseqüència d’allò anteriorment expressat, quan la Direcció Tècnica o el seu representant en 
l’obra adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els aparells 
col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja siguin en el curs de l’execució dels treballs o 
finalitzats aquests, i abans que finalitzi el Període de Garantia de l’obra, podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’ acord amb el contractat, i tot a expenses de la 
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contracta. Si aquesta no estima just la demolició i reconstrucció ordenades, es procedirà d’acord amb 
l’establert en aquest Plec. 

8.3. VICIS OCULTS 

Si l’ obra s’arruïna amb posterioritat a la recepció definitiva per vicis ocults de la construcció, deguts a 
incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquest dels danys i perjudicis 
ocasionats en el termini de QUINZE ANYS (art. 175 del Reglament de Contractació de l‘Estat). 

9. NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES OBRES DURANT LA SEVA 
EXECUCIÓ, AL SEU ACABAMENT I EN EL TERMINI DE GARANTIA 

L’obra es mantindrà en el millor estat de neteja possible, evitant l’acumulació de runes i productes 
sobrers i emmagatzemant-se els aplecs de materials en llocs ocults. 

Les despeses de conservació i manteniment durant l’execució de les obres, fins a la Recepció Única i 
Definitiva de les mateixes i durant el Termini de Garantia, aniran a càrrec del contractista, així com les 
reparacions per vicis d’obres o per defectes en les instal·lacions. Igualment correran a càrrec del 
contractista els danys causats per accident o qualsevol altra causa durant els mencionats terminis. 

10. PRESCRIPCIONS VALORATIVES 

Sistema i forma de mesurar les distintes unitats d’obra. 

Totes les unitats d’obra es mesuraran per unitats realment executades pel seu volum, superfície, 
longitud, pes o unitat segons les especificacions que figuren en el Quadre de Preus Núm. 1 d’aquest 
Projecte, estant en tot cas a les ordres, que per escrit, hagi lliurat l’Enginyer Director d’Obra i sempre 
amb els criteris que s’expressen en l’estat d’amidament. 

Aquest estat d’amidament s’haurà d entendre com complet en allò referent a les partides que 
configuren el Projecte en quant a dimensions, materials, mà d’ obra i mitjans auxiliars, més altres que 
addicionalment i de forma circumstancial poguessin aparèixer durant el transcurs de l’execució dels 
treballs, encara que no hagin estat expressament citades o explicitades, fins a la seva total terminació 
i acabat a judici de l’Enginyer Director d’Obra, sense que la seva inclusió i execució atorgui cap dret a 
cobrament i per consegüent, cost addicional per a l’Administració. 

El contractista queda obligat a executar les obres amb estricta subjecció a les dimensions que figuren 
en els plànols. Els excessos que poguessin produir-se per efectuar malament l’excavació, error, 
conveniència del contractista o qualsevol altre motiu no li seran d’abonament. Si a judici de la 

Direcció Facultativa aquest excés d’obra resultés perjudicial, el Contractista enderrocarà l’obra al seu 
càrrec i la refarà novament amb les dimensions degudes. 

Les unitats que hagin de quedar ocultes o enterrades hauran de ser mesurades abans de la seva 
ocultació. Si l’amidament no s’efectua al seu temps, seran càrrec del contractista les operacions 
necessàries per a fer-lo. 

Sobre el Pressupost de Licitació del Projecte base, amb la baixa que posteriorment resulti 
d’adjudicació, no s’admetran increments pressupostaris posteriors al replanteig que no siguin altres 
que els derivats d’increments en amidaments. En dit Pressupost de Licitació s’hauran d’incloure, cas 
de que no estigués ja inclòs, en forma de part proporcional dels preus unitaris de cada partida, els 
materials, mà d’obra, equips i mitjans auxiliars necessaris per al correcte acabament en qualitat i 
funcionament sense que signifiqui cost addicional algú per a l’Administració. 

Les modificacions, si n’hi haguessin, estarien suportades en els documents suficients, previs a 
l’execució dels mateixos, veient-se afectades per la baixa de licitació. 

Aquest Projecte constitueix una obra completa i clarament determinada, amb un objectiu tal, que per 
al seu compliment s’ha d’entendre que és una instal·lació clau en mà, pel que qualsevol instal·lació 
complementària no especificada en el pressupost i necessària per a complir l’objectiu, es considera 
inclosa en el mateix. 

Sistema i forma de valorar les distintes unitats d’obra. 

Totes les unitats d’obra s’abonaran per les unitats realment executades i als preus que figuren en el 
Quadre de Preus Núm. 1 d’aquest Projecte. Al resultat d’aquesta valoració es sumaran els 
percentatges corresponents a Despeses Generals, Benefici Industrial i a la xifra obtinguda se li aplicarà 
la baixa i revisions que procedeixin. 

Serviran de base per a la valoració de les unitats d’obra, els preus que figuren en el pressupost del 
Projecte amb les mateixes condicions reflectides en el mateix. 

Segons les especials característiques del trànsit en les carreteres, on estiguin ubicades les obres, 
l’execució de totes aquelles unitats que representen una alteració important en les condicions de 
circulació del trànsit rodat, hauran d’executar-se en horari nocturn. Aquesta eventualitat ja s’ha tingut 
en compte en la formació dels preus unitaris de les unitats d’obra, i per tant el Contractista no tindrà 
cap dret a reclamació per aquest concepte. 

Així mateix, qualsevol alteració en les condicions de circulació del trànsit, talls de carrils, etc., del tram 
de carretera afectada per les obres, haurà d’ésser posat en coneixement previ al Ajuntament de Reus 
a fi d’obtenir el corresponent permís; sense perjudici d’obtenir altres permisos en els organismes que 
correspongui i afecten a les obres. 
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En cas de rescissió de contracte per causes no imputables al contractista, s’abonaran les obres 
executades amb arreglament a les condicions establertes, i també als materials arreplegats a peu 
d’obra, si són de rebut i d’aplicació per a acabar aquesta i en quantitat proporcionada a l’obra 
pendent d’execució, sempre que no destorbin i no dificulten la bona marxa dels treballs, aplicant-se a 
aquests materials els preus que figuren en el quadre de preus descompostos. Quan no estiguin 
compresos en ell, es fixaran contradictòriament i si no hagués acord seran retirats pel contractista. 

Totes les obres elements o instal·lacions que figuren com partides alçades s’abonaran prèvia 
justificació per part del Contractista als preus que figuren en el quadre de preus Núm. 1 d’aquest 
Projecte. Les obres que figuren com partides alçades d’abonament a justificar s’abonaran d’acord 
amb les justificacions presentades pel contractista i aprovades per la Direcció Facultativa, sense que 
en cap cas el seu import total pugui superar al valor que figura com partida alçada. 

Sempre que es consideri necessària per a l’acabament de les obres l’execució d’alguna unitat no 
prevista en Projecte, s’establirà l’oportú preu contradictori, prenent com base els preus del Projecte. 
Confeccionat el nou preu, es llevarà acta del mateix, que una vegada signada per l’Enginyer Director 
d’obra i el contractista, serà presentat a l’Ajuntament de Reus per a la seva aprovació, sense que 
pugui executar-se la nova unitat d’obra ni figurar en certificació fins a que es rebi la conformitat 
d’aquesta per a això. 

Certificació de les unitats d’obra. Recepció de l’obra. 

L’Enginyer Director de l’obra, farà mensualment una relació valorada conforme a l’epígraf "SISTEMA I 
FORMA DE VALORAR LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA", de les obres que s’hagin executat des del 
començament fins a aquest moment i que siguin de rebut. A la xifra resultant se li restarà en el seu 
cas la corresponent al mes anterior. 

D’aquesta relació s’expedirà per part de l’Enginyer Director de l’obra, la certificació corresponent que 
servirà per a l’abonament de l‘import de les obres. 

Les certificacions es remetran a l’Ajuntament de Reus, dintre del mes següent al període al qual es 
refereixen i tindran el caràcter de document i lliurament a bona compte, subjectes a les rectificacions 
i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc dites certificacions, aprovació ni 
recepció de les obres que comprenguin, com ja es va indicar anteriorment. 

El contractista, amb una antelació de quaranta-cinc dies hàbils, comunicarà per escrit al Director 
d’obra la data prevista per a la terminació de l’obra, qui la traslladarà a l’Administració a efectes de 
que aquesta procedeixi al nomenament d’un representant per a la Recepció de les Obres, de la qual 
s’aixecarà Acta firmada per cadascun dels tres representants. 

Si les obres no es trobessin en estat d’ésser rebudes, es farà constar en l’acta i s’especificaran en la 
mateixa precises i detallades instruccions que la Direcció Tècnica haurà de senyalar al contractista per 

a remeiar els defectes observats, fixant un nou reconeixement en idèntiques condicions a fi de 
procedir de nou la Recepció de l’obra. 

Si el contractista no hagués complert, es procedirà a la rescissió del contracte amb pèrdua de fiança, a 
no ser que l’Ajuntament accedeixi a concedir un nou i improrrogable termini perquè el contractista 
executi les obres d’acord amb les prescripcions d’aquest Projecte. 

Als casos de rescissió de contracte o suspensió d’obra, s’aplicarà allò establert a l’apartat "SISTEMA i 
FORMA DE VALORAR LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA", del present Plec. 

Als casos en què la rescissió de contracte sigui produïda per alteració de pressupostos o per qualsevol 
causa de les ressenyades en les Condicions Legals, no procedirà més que el reintegrament al 
contractista de les despeses per custòdia de fiança, anunci de subhasta i normalització del contracte 
sense que pugui reclamar l’abonament dels útils i ferramentes destinades, ni altre indemnització ni 
que s’adquireixin per l’Ajuntament, els útils i ferramentes destinades a les obres, però sí a que 
s’abonen les executades d’acord a les condicions. No seran mai d’abonament els materials aplegats a 
peu d’obra. 

Quant fos precís valorar obres incompletes, si l’incomplet de la seva terminació es refereix al conjunt, 
però la unitat d’obra ho està, aleshores es mesuraran les unitats executades i es valoraran als preus 
corresponents del pressupost. Si allò incomplet és la unitat d’obra i la part executada fos de rebut, 
s’abonarà aquesta part d’acord al que figura en el quadre de Preus sense que pugui pretendre el 
contractista que per cap motiu s’efectuï la descomposició en altre forma de la que figura a l’esmentat 
quadre. 

Els materials que el Contractista arreplegui en obra, d’acord a les condicions prescrites, si ho 
considera necessari l’Enginyer Director de les obres, s’abonaran per un màxim d’un setanta-cinc (75) 
per cent del seu valor, sense que tal abonament signifiqui en manera alguna, l’adquisició definitiva 
per part de l’Administració, ni rellevi al Contractista de la seva custòdia i conservació, fins el moment 
de la seva posada en obra, podent prescindir l’Administració d’aquests aplecs quan ho estimi oportú. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES A COMPLIR PELS MATERIALS I LES 
UNITATS D’OBRA  

1. OBJECTE DEL PLEC I APLICACIÓ 

El present capítol del Plec té per objecte definir els aspectes tècnics dels materials i unitats d’obra que 
regiran la construcció de l’obra objecte d’aquest projecte en l’àmbit de l’obra civil (capítol 1 del 
pressupost), completant el disposat als plànols i a la memòria. 

2. NORMATIVA A COMPLIR PELS MATERIALS I UNITATS D’OBRA 
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Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

AMIDAMENTS Data: 02/10/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 3831-2024
Capítol 01  ACTUACIÓ 1 - PLAÇA DE L'ESTACIÓ EST
Titol 3 01  DEMOLICIONS

1 P2146-I1G6 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 1.1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 1.2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 1.3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 1.4 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 prev 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2 P2146-HY5I m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 1.1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 1.2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 1.3 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 1.4 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 prev 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

3 P2149-HYM0 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
manuals sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 1.1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 1.2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 1.3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 1.4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 1.5 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 1.6 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 1.7 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 1.8 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

10 prev 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

Obra 01 PRESSUPOST 3831-2024

EUR

Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

AMIDAMENTS Data: 02/10/24 Pàg.: 2

Capítol 01  ACTUACIÓ 1 - PLAÇA DE L'ESTACIÓ EST
Titol 3 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-10RNL m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3, amb dúmper
elèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 1.1 13,000 0,150 1,950 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 1.2 10,000 0,150 1,500 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 1.3 10,000 0,150 1,500 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 1.4 16,000 0,150 2,400 C#*D#*E#*F#
6 prev 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,350

2 P967-LSDA m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter (pastat) per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 1.1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 1.2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 1.3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 1.4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 prev 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 P976-IR0Y m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter (pastat) i rejuntades amb beurada de ciment, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 1.1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 1.2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 1.3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 1.4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 prev 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb
additius, col·locat a truc de maceta amb morter (pastat)  mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada

EUR



Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

AMIDAMENTS Data: 02/10/24 Pàg.: 3

2 Actuació 1.1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 1.2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 1.3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 1.4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 prev 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 P9E1-JMO9 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter (pastat) ciment 1:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 1.1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 1.2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 1.3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 1.4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 prev 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 P9E1-JMO8 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color vermell amb ratlles de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta
amb morter (pastat) ciment 1:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea Ample Alçada
2 Actuació 1.1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 1.2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 1.3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 1.4 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 prev 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

7 P9HA-607U m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea Ample Alçada
2 Actuació 1.1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 1.2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 1.3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 1.4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 1.5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 1.6 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 1.7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 1.8 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

10 prev 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

8 P9HC-HR3P u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari festiu

EUR

Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

AMIDAMENTS Data: 02/10/24 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea Ample Alçada
2 Actuació 1.1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 1.2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 1.3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 1.4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 1.5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 1.6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 1.7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 1.8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 prev 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 3831-2024
Capítol 01  ACTUACIÓ 1 - PLAÇA DE L'ESTACIÓ EST
Titol 3 03  SENYALITZACIÓ I PINTURA

1 PBA4-JZWC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 1.1
3 Actuació 1.2 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 1.3 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 1.4 C#*D#*E#*F#
6 prev C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

Obra 01 PRESSUPOST 3831-2024
Capítol 01  ACTUACIÓ 1 - PLAÇA DE L'ESTACIÓ EST
Titol 3 05  SERVEIS AFECTATS

1 PAARAR01 u Arrenjament d'arqueta o pericó de registre de serveis per a nova pavimentació i topografia de vianants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 1.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 1.2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 1.3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 1.4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

AMIDAMENTS Data: 02/10/24 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 3831-2024
Capítol 02  ACTUACIÓ 2 - PLAÇA DE L'ESTACIÓ OEST
Titol 3 01  DEMOLICIONS

1 P2146-I1G6 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 2.1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 2.2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 2.3 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 prev 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

2 P2146-HY5I m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 2.1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 2.2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 2.3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 P2149-HYM0 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
manuals sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 2.1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 2.2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 2.3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 3831-2024
Capítol 02  ACTUACIÓ 2 - PLAÇA DE L'ESTACIÓ OEST
Titol 3 02  PAVIMENTACIÓ

EUR

Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

AMIDAMENTS Data: 02/10/24 Pàg.: 6

1 P931-10RNL m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3, amb dúmper
elèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 2.1 4,000 0,150 0,600 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 2.2 10,000 0,150 1,500 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 2.3 14,000 0,150 2,100 C#*D#*E#*F#
5 prev 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,200

2 P967-LSDA m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter (pastat) per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 2.1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 2.2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 2.3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 P976-IR0Y m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter (pastat) i rejuntades amb beurada de ciment, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 2.1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 2.2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 2.3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb
additius, col·locat a truc de maceta amb morter (pastat)  mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 2.1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 2.2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 2.3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 prev 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR



Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

AMIDAMENTS Data: 02/10/24 Pàg.: 7

5 P9E1-JMO9 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter (pastat) ciment 1:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 2.1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 2.2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 2.3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 prev 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 P9E1-JMO8 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color vermell amb ratlles de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta
amb morter (pastat) ciment 1:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 2.1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 2.2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 2.3 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 prev 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 3831-2024
Capítol 02  ACTUACIÓ 2 - PLAÇA DE L'ESTACIÓ OEST
Titol 3 03  SENYALITZACIÓ I PINTURA

1 PBA4-JZWC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 2.1 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 2.2 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 2.3 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

Obra 01 PRESSUPOST 3831-2024
Capítol 03  ACTUACIÓ 3 - PLAÇA JOAN REBULL
Titol 3 01  DEMOLICIONS

EUR

Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

AMIDAMENTS Data: 02/10/24 Pàg.: 8

1 P2146-I1G6 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 3.1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 3.2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 3.3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 3.4 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 3.5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 3.6 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 3.7 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 3.8 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

10 Actuació 3.9 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
11 prev 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

2 P2146-HY5I m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 3.1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 3.2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 3.3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 3.4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 3.5 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 3.6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 3.7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 3.8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Actuació 3.9 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
11 prev 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 P2149-HYM0 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
manuals sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 3.1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 3.2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 3.3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 3.4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 3.5 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 3.6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 3.7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 3.8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Actuació 3.9 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

EUR



Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

AMIDAMENTS Data: 02/10/24 Pàg.: 9

4 P2143-HOUC m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Tots els paviments de llamborda especials, ja siguin de granit, marbre, altres tipus de pedra o pedra
reconstituïda (pl. Llibertat i pl.Patacada) seran posats en palet i transportats fins brigada municipal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 3.1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 3.2 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 3.3 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 3.4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 3.5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 3.6 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 3.7 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 3.8 8,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#

10 Actuació 3.9 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,800

Obra 01 PRESSUPOST 3831-2024
Capítol 03  ACTUACIÓ 3 - PLAÇA JOAN REBULL
Titol 3 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-10RNL m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3, amb dúmper
elèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 3.1 9,000 0,150 1,350 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 3.2 5,000 0,150 0,750 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 3.3 10,000 0,150 1,500 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 3.4 7,000 0,150 1,050 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 3.5 12,000 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 3.6 9,000 0,150 1,350 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 3.7 9,000 0,150 1,350 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 3.8 18,000 0,150 2,700 C#*D#*E#*F#

10 Actuació 3.9 5,000 0,150 0,750 C#*D#*E#*F#
11 prev 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,600

2 P965-OYPF m Vorada de pedra granítica (Granit Rosa Porriño abuixardat igual que existent), recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural
de 20 a 25 cm d'alçària, rejuntada amb morter i enllardada amb ciment cola tipus pegoland.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 3.1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 3.2 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

AMIDAMENTS Data: 02/10/24 Pàg.: 10

4 Actuació 3.3 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 3.4 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 3.5 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 3.6 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 3.7 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 3.8 C#*D#*E#*F#

10 Actuació 3.9 C#*D#*E#*F#
11 prev 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 P976-IR0Y m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter (pastat) i rejuntades amb beurada de ciment, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 3.1
3 Actuació 3.2 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 3.3 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 3.4 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 3.5 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 3.6 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 3.7 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 3.8 C#*D#*E#*F#

10 Actuació 3.9 C#*D#*E#*F#
11 prev 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb
additius, col·locat a truc de maceta amb morter (pastat)  mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 3.1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 3.2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 3.3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 3.4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 3.5 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 3.6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 3.7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 3.8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Actuació 3.9 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
11 prev 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 P9E1-JMO9 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter (pastat) ciment 1:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 3.1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 3.2 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 3.3 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
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5 Actuació 3.4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 3.5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 3.6 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 3.7 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 3.8 16,000 0,600 9,600 C#*D#*E#*F#

10 Actuació 3.9 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
11 prev 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,600

6 P9E1-JMO8 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color vermell amb ratlles de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta
amb morter (pastat) ciment 1:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 3.1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 3.2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 3.3 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 3.4 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 3.5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 3.6 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 3.7 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 3.8 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Actuació 3.9 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
11 prev 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

Obra 01 PRESSUPOST 3831-2024
Capítol 03  ACTUACIÓ 3 - PLAÇA JOAN REBULL
Titol 3 04  SEMÀFORS

1 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT LED ciberpas homologat per la ONCE.
Inclosos cablejats, connexions i posada a punt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 3.1
3 Actuació 3.2 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 3.3 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 3.4 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 3.5 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 3.6 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 3.7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 3.8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Actuació 3.9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 3831-2024
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Capítol 03  ACTUACIÓ 3 - PLAÇA JOAN REBULL
Titol 3 05  SERVEIS AFECTATS

1 PAARAR01 u Arrenjament d'arqueta o pericó de registre de serveis per a nova pavimentació i topografia de vianants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 3.1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 3.2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 3.3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 3.4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 3.5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 3.6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 3.7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 3.8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Actuació 3.9 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 3831-2024
Capítol 04  ACTUACIÓ 4 - PG. SUNYER // C. SANT CELESTÍ
Titol 3 01  DEMOLICIONS

1 P2146-I1G6 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 4.1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 4.2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 prev 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 P2149-HYM0 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
manuals sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 4.1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 4.2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 prev 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 P2143-HOUC m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

EUR
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Tots els paviments de llamborda especials, ja siguin de granit, marbre, altres tipus de pedra o pedra
reconstituïda (pl. Llibertat i pl.Patacada) seran posats en palet i transportats fins brigada municipal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 4.1 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 4.2 8,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

4 P21Q2-I8P7 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 5 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 4.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 4.2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 prev 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 3831-2024
Capítol 04  ACTUACIÓ 4 - PG. SUNYER // C. SANT CELESTÍ
Titol 3 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-10RNL m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3, amb dúmper
elèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 4.1 7,000 0,150 1,050 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 4.2 8,000 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#
4 prev 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,250

2 P9E1-JMO9 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter (pastat) ciment 1:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 4.1 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 4.2 8,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
4 prev 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,200

3 P9E1-JMO8 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color vermell amb ratlles de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta
amb morter (pastat) ciment 1:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 4.1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 4.2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 prev 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST 3831-2024
Capítol 04  ACTUACIÓ 4 - PG. SUNYER // C. SANT CELESTÍ
Titol 3 03  SENYALITZACIÓ I PINTURA

1 PBA4-JZWC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 4.1 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 4.2 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST 3831-2024
Capítol 04  ACTUACIÓ 4 - PG. SUNYER // C. SANT CELESTÍ
Titol 3 05  SERVEIS AFECTATS

1 PAARAR01 u Arrenjament d'arqueta o pericó de registre de serveis per a nova pavimentació i topografia de vianants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 4.1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 4.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 3831-2024
Capítol 05  ACTUACIÓ 5 - PG. SUNYER // AV. PRAT DE LA RIBA

EUR
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Titol 3 01  DEMOLICIONS

1 P2146-I1G6 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 5.1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 5.2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 5.3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 5.4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 5.5 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 5.6 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 5.7 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 5.8 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

10 prev 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 P2146-HY5I m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 5.1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 5.2 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 5.3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 5.4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 5.5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 5.6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 5.7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 5.8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 prev 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

3 P2146-I05T m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 5.1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 5.2 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 5.3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 5.4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 5.5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 5.6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 5.7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 5.8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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10 prev 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

4 P2149-HYM0 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
manuals sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 5.1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 5.2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 5.3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 5.4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 5.5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 5.6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 5.7 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 5.8 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 prev 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

5 P2143-HOUC m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Tots els paviments de llamborda especials, ja siguin de granit, marbre, altres tipus de pedra o pedra
reconstituïda (pl. Llibertat i pl.Patacada) seran posats en palet i transportats fins brigada municipal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 5.1 8,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 5.2 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 5.3 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 5.4 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 5.5 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 5.6 4,000 0,600 2,400
8 Actuació 5.7 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 5.8 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

Obra 01 PRESSUPOST 3831-2024
Capítol 05  ACTUACIÓ 5 - PG. SUNYER // AV. PRAT DE LA RIBA
Titol 3 02  PAVIMENTACIÓ

1 P931-10RNL m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3, amb dúmper
elèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada

EUR
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2 Actuació 5.1 36,000 0,150 5,400 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 5.2 43,000 0,150 6,450 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 5.3 5,000 0,150 0,750 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 5.4 10,000 0,150 1,500 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 5.5 6,000 0,150 0,900 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 5.6 10,000 0,150 1,500 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 5.7 6,000 0,150 0,900 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 5.8 5,000 0,150 0,750 C#*D#*E#*F#

10 prev 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,150

2 P965-OYPF m Vorada de pedra granítica (Granit Rosa Porriño abuixardat igual que existent), recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural
de 20 a 25 cm d'alçària, rejuntada amb morter i enllardada amb ciment cola tipus pegoland.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 5.1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 5.2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 5.3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 5.4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 5.5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 5.6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 5.7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 5.8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 prev 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 P976-IR0Y m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter (pastat) i rejuntades amb beurada de ciment, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 5.1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 5.2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 5.3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 5.4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 5.5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 5.6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 5.7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 5.8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 prev 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

4 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb
additius, col·locat a truc de maceta amb morter (pastat)  mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 5.1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 5.2 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 5.3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 5.4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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6 Actuació 5.5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 5.6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 5.7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 5.8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 prev 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

5 P9E1-JMO9 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter (pastat) ciment 1:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 5.1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 5.2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 5.3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 5.4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 5.5 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 5.6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 5.7 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 5.8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 prev 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

6 P9E1-JMO8 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color vermell amb ratlles de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta
amb morter (pastat) ciment 1:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 5.1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 5.2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 5.3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 5.4 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 5.5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 5.6 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 5.7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 5.8 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

10 prev 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

7 F981NGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la cantonada en
forma bisellada , de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 5.1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 5.2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 5.3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 5.4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 5.5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 5.6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 5.7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 5.8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 F9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 Actuació 5.1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 5.2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 5.3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 5.4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 5.5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 5.6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 5.7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 5.8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 prev 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

Obra 01 PRESSUPOST 3831-2024
Capítol 05  ACTUACIÓ 5 - PG. SUNYER // AV. PRAT DE LA RIBA
Titol 3 04  SEMÀFORS

1 PADPSM01 u Partida  per al desplaçament de semàfor o columna d'enllumenat per nou arrenjament de carrer

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 5.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 5.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 5.3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 5.4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 5.5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 5.6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 5.7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 5.8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT LED ciberpas homologat per la ONCE.
Inclosos cablejats, connexions i posada a punt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 5.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 5.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 5.3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 5.4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 5.5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 5.6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 5.7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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9 Actuació 5.8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 3831-2024
Capítol 05  ACTUACIÓ 5 - PG. SUNYER // AV. PRAT DE LA RIBA
Titol 3 05  SERVEIS AFECTATS

1 PAARAR01 u Arrenjament d'arqueta o pericó de registre de serveis per a nova pavimentació i topografia de vianants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Actuació 5.1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 5.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Actuació 5.3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Actuació 5.4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuació 5.5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Actuació 5.6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Actuació 5.7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Actuació 5.8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 3831-2024
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT

1 PASEGSA01 u Partida alçada, justificada en l'Annex número 7, corresponent a les despeses de seguretat i salut equivalents al
projecte de Reus Ciutat Inclusiva

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 27,50000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 27,45000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,14000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0140000 h Manobre 20,08000 €

A0D-0007 h Manobre 20,08000 €

A0E-000A h Manobre especialista 20,84000 €

A0F-0000 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-0001 h Oficial 1a 23,53000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,19000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 32,01000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 30,97000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00000 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00001 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00002 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00003 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00004 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00005 h Oficial 1a d'obra pública 23,53000 €

A0F-00006 h Oficial 1a d'obra pública 23,53000 €

A0F-00007 h Oficial 1a d'obra pública 23,53000 €

A0F-00008 h Oficial 1a d'obra pública 23,53000 €

A0F-00009 h Oficial 1a d'obra pública 23,53000 €

A0F-0000A h Oficial 1a d'obra pública 23,53000 €

A0F-00010 h Oficial 1a 23,53000 €

A0F-00011 h Oficial 1a 23,53000 €

A0F-00012 h Oficial 1a 23,53000 €

A0F-00013 h Oficial 1a 23,53000 €

A0F-00014 h Oficial 1a 23,53000 €

A0F-00015 h Oficial 1a 23,53000 €

A0F-00016 h Oficial 1a 23,53000 €

A0F-00017 h Oficial 1a 23,53000 €

A0F-00018 h Oficial 1a 23,53000 €

Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/24 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 17,81000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,76000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 77,28000 €

C131-0050 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 100,65000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 79,49000 €

C131-00501 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 100,65000 €

C135-00LX h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t 67,47000 €

C138-00K0 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 129,27000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 109,12000 €

C138-00K00 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 129,27000 €

C138-00K01 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 129,27000 €

C138-00K02 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 129,27000 €

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 7,29000 €

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 10,18000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 60,09000 €

C152-003B h Camió grua 60,98000 €

C154-0030 h Camió per a transport de 7 t 56,13000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 66,91000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 38,87000 €

C154-00301 h Camió per a transport de 7 t 56,13000 €

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 29,42000 €

C15E-VEN2 h Dúmper elèctric de 6,5 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 41,30000 €

C170-0030 h Camió cisterna per a reg asfàltic 30,50000 €

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 32,65000 €

C170-00301 h Camió cisterna per a reg asfàltic 30,50000 €

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 72,45000 €

C174-00G0 h Escombradora autopropulsada 42,46000 €

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 48,83000 €

C174-00G01 h Escombradora autopropulsada 42,46000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 63,20000 €

C176-00F0 h Formigonera de 165 l 2,75000 €

C176-00FW h Formigonera de 250 l 4,45000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,33000 €

C176-00F00 h Formigonera de 165 l 2,75000 €

C176-00F01 h Formigonera de 165 l 2,75000 €

C176-00F02 h Formigonera de 165 l 2,75000 €

C176-00F03 h Formigonera de 165 l 2,75000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 11,09000 €

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,86000 €

C17H-HR78 u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari festiu 1.916,67000 €

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 36,79000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 5,21000 €

C20K-00D0 h Regle vibratori 6,76000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,19000 €
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MAQUINÀRIA

C20K-00D01 h Regle vibratori 6,76000 €

Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/24 Pàg.: 4

MATERIALS

B011-05M0 m3 Aigua 1,85000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,78000 €

B011-05M00 m3 Aigua 1,85000 €

B011-05M01 m3 Aigua 1,85000 €

B011-05M02 m3 Aigua 1,85000 €

B011-05M03 m3 Aigua 1,85000 €

B011-05M04 m3 Aigua 1,85000 €

B011-05M05 m3 Aigua 1,85000 €

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 20,78000 €

B03C-05NK m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 31,23000 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 9,49000 €

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 25,50000 €

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 24,26000 €

B03L-05N0 t Sorra de pedrera per a morters 23,67000 €

B03L-05N1 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 23,16000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 19,99000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,42000 €

B03L-05N00 t Sorra de pedrera per a morters 23,67000 €

B03L-05N01 t Sorra de pedrera per a morters 23,67000 €

B03L-05N02 t Sorra de pedrera per a morters 23,67000 €

B03L-05N03 t Sorra de pedrera per a morters 23,67000 €

B03L-05N11 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 23,16000 €

B054-06D0 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,34000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,34000 €

B054-06D00 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,34000 €

B054-06D01 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,34000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 256,98000 €

B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 170,95000 €

B055-0670 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 165,63000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 125,98000 €

B055-06700 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 165,63000 €

B055-06701 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 165,63000 €

B055-06702 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 165,63000 €

B055-06703 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 165,63000 €

B055-06704 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 165,63000 €

B055-06705 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 165,63000 €

B057-06IL kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,38000 €

B057-06IM kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus
C60B3/B2 TER, segons UNE-EN 13808

0,25000 €

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2
CUR, segons UNE-EN 13808

0,39000 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

74,17000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

90,44000 €
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B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

93,22000 €

B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

107,58000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,05000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

94,59000 €

B06FA-I14R m3 Formigó per armar autocompactant HA - 25 / AC / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

79,57000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,80000 €

B07L-1PY0 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

50,46000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

62,46000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

50,46000 €

B07L-1PY01 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

50,46000 €

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 2,00000 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 4,27000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,53000 €

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 1,26000 €

B0G2-0FBP m2 Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores

124,53000 €

B0G2-HYEH m2 Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a
les quatre vores

402,96000 €

B0G2-HYX5 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 80 mm de gruix 145,45000 €

B2RA-28TP t Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

97,00000 €

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

9,47000 €

B962-0GR5 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

6,05000 €

B964-0GHT m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm 25,84000 €

B971-HDKC u Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 1,17000 €

B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de
pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

138,87000 €

B981RGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma bisellada , de 3 peces

277,62000 €

B9D0-1BP6 m2 Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix 45,00000 €

B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 17,45000 €
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B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 7,87000 €

B9H1-0HU0 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

92,40000 €

B9H5-HKPY t Mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 16 surf B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració, granulat artificial, per a capa de trànsit

57,92000 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja

2,04000 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 5,14000 €

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,88000 €

BHM3STB1 u Columna de fins a 6m d'alçada de tipus tubular formada per 3 mòduls i especialment indicada per
càmeres de vigilància. Està formada per un primer tram inferior d'1m de longitud i mínim 200mm de
diàmetre amb placa base de 250x250mm i amb portella de registre per la col·locació de regletes de
connexió. Diposa d'un segon tram d'extensió de 2m de longitud i diàmetre 60mm i un tercer tram
superior de 3m de longitud i diàmetre de 50mm amb subjecció al punt superior pels elements de
comunicació. Tots tres trams són resistents a l'òxid amb un bany de
galvanització en calent. La unió entre els trams es realitza mitjançant discos i 3 cargols que
permeten un gir de 30º per l'orientació còmoda de les càmeres.

400,00000 €
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B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 86,38000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 20,84000 = 21,88200

Subtotal: 21,88200 21,88200

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 2,33000 = 1,74750

Subtotal: 1,74750 1,74750

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,42000 = 31,03840

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 125,98000 = 31,49500

Subtotal: 62,53340 62,53340

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21882

COST DIRECTE 86,38172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,38172

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 95,46000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 20,84000 = 18,75600

Subtotal: 18,75600 18,75600

Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 4,45000 = 2,00250

Subtotal: 2,00250 2,00250

Materials

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 24,26000 = 15,76900

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 25,50000 = 39,52500

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,78000 = 0,32040

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 125,98000 = 18,89700

Subtotal: 74,51140 74,51140
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18756

COST DIRECTE 95,45746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,45746

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 164,80000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 20,84000 = 21,88200

Subtotal: 21,88200 21,88200

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,33000 = 1,68925

Subtotal: 1,68925 1,68925

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,34000 = 64,60000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 125,98000 = 47,87240

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 20,42000 = 28,17960

Subtotal: 141,00800 141,00800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21882

COST DIRECTE 164,79807

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,79807

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 87,82000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 20,84000 = 20,84000

Subtotal: 20,84000 20,84000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,33000 = 1,63100

Subtotal: 1,63100 1,63100

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 125,98000 = 31,49500
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B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 20,42000 = 33,28460

Subtotal: 65,13560 65,13560

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20840

COST DIRECTE 87,81500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,81500

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 101,95000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 20,84000 = 20,84000

Subtotal: 20,84000 20,84000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,33000 = 1,63100

Subtotal: 1,63100 1,63100

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 125,98000 = 47,87240

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,42000 = 31,03840

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

Subtotal: 79,26680 79,26680

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20840

COST DIRECTE 101,94620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,94620

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 216,58000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 20,84000 = 21,88200

Subtotal: 21,88200 21,88200

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,33000 = 1,68925

Subtotal: 1,68925 1,68925

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,34000 = 136,00000
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B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 125,98000 = 25,19600

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 20,42000 = 31,24260

Subtotal: 192,79460 192,79460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21882

COST DIRECTE 216,58467

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,58467

B07G-0MR9 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 100,06000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 20,84000 = 20,84000

Subtotal: 20,84000 20,84000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,33000 = 1,63100

Subtotal: 1,63100 1,63100

Materials

B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,250      x 170,95000 = 42,73750

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,500      x 2,00000 = 1,00000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 20,42000 = 33,28460

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

Subtotal: 77,37810 77,37810

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20840

COST DIRECTE 100,05750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,05750

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 1,63000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 27,50000 = 0,13750

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 30,97000 = 0,15485

Subtotal: 0,29235 0,29235

Materials
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B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,53000 = 0,01561

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 1,26000 = 1,32300

Subtotal: 1,33861 1,33861

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00292

COST DIRECTE 1,63388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63388

BG252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns
10m de marge a ambdós costats de la perforació),
lectura i interpretació dels serveis existents.

Rend.: 1,000 2,50000 €

COST DIRECTE 2,31481

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,5000

________________________________________________________________________________________________________________
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F9811G6FP-1 m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60
cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

Rend.: 1,000 183,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 20,08000 = 12,04800

Subtotal: 20,20500 20,20500

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,110      x 57,13000 = 6,28430

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,030      x 33,80000 = 1,01400

B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

1,020      x 138,87000 = 141,64740

Subtotal: 148,94570 148,94570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30308

COST DIRECTE 169,45378
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 13,55630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,01008

F981NGAFP-2 u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma bisellada , de 3 peces, col·locada
amb morter sobre base de formigó no estructural

Rend.: 1,000 372,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 27,19000 = 32,62800

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 20,08000 = 24,09600

Subtotal: 56,72400 56,72400

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1365      x 57,13000 = 7,79825

B981RGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma bisellada , de 3 peces

1,000      x 277,62000 = 277,62000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,066      x 33,80000 = 2,23080

Subtotal: 287,64905 287,64905
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85086

COST DIRECTE 345,22391
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 27,61791

COST EXECUCIÓ MATERIAL 372,84182

FBSHAC01P-3 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents
model COMPACT LED ciberpas homologat per la
ONCE. Inclosos cablejats, connexions i posada a
punt.

Rend.: 1,000 532,84 €

COST DIRECTE 493,37037
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 39,46963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 532,8400

________________________________________________________________________________________________________________

P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a
localització de serveis a una fondària màxima d'1,30
m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i
càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense
incloure reposició de paviment

Rend.: 1,000 273,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,3333 /R x 20,08000 = 46,85266

A0F-000B h Oficial 1a 2,000 /R x 27,19000 = 54,38000

Subtotal: 101,23266 101,23266

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 1,000 /R x 7,29000 = 7,29000

C135-00LX h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t 1,000 /R x 67,47000 = 67,47000

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 18,76000 = 18,76000

Subtotal: 93,52000 93,52000

Materials

B03C-05NK m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 1,300      x 31,23000 = 40,59900

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,220      x 74,17000 = 16,31740

Subtotal: 56,91640 56,91640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,51849

COST DIRECTE 253,18755
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 20,25500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 273,44255

Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
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PARTIDES D'OBRA

P2143-HOUCP-4 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Tots els paviments de llamborda especials, ja siguin
de granit, marbre, altres tipus de pedra o pedra
reconstituïda (pl. Llibertat i pl.Patacada) seran posats
en palet i transportats fins brigada municipal.

Rend.: 1,000 70,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,0725 /R x 20,08000 = 21,53580

A0E-000A h Manobre especialista 0,429 /R x 20,84000 = 8,94036

Subtotal: 30,47616 30,47616

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,2145 /R x 18,76000 = 4,02402

Subtotal: 4,02402 4,02402

Partides d'obra

P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

3,000      x 8,06065 = 24,18195

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,100      x 11,48124 = 1,14812

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

0,100      x 5,94711 = 0,59471

P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM

0,150      x 6,81162 = 1,02174

P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

0,100      x 20,38120 = 2,03812

P2R4-DYPD m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,100      x 9,38398 = 0,93840

P2R5-DT18 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km

0,100      x 4,15909 = 0,41591

Subtotal: 30,33895 30,33895
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45714

COST DIRECTE 65,29627
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 5,22370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,51997

P2146-DJ2M m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 4,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,048 /R x 77,28000 = 3,70944

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0026 /R x 109,12000 = 0,28371

Subtotal: 3,99315 3,99315

COST DIRECTE 3,99315
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,31945

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,31260

P2146-DJ34 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 14,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,380 /R x 20,84000 = 7,91920

Subtotal: 7,91920 7,91920

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,190 /R x 18,76000 = 3,56440

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,028 /R x 60,09000 = 1,68252

Subtotal: 5,24692 5,24692

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11879

COST DIRECTE 13,28491
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 1,06279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,34770

P2146-HY5IP-5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 72,31 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,92978 /R x 20,08000 = 18,66998

A0E-000A h Manobre especialista 0,92978 /R x 20,84000 = 19,37662

Subtotal: 38,04660 38,04660

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,38899 /R x 18,76000 = 7,29745

Subtotal: 7,29745 7,29745

Partides d'obra

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

0,100      x 5,94711 = 0,59471

P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,150      x 13,73150 = 2,05973

P2R4-DYPD m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,100      x 9,38398 = 0,93840

P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM

0,200      x 6,81162 = 1,36232

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,150      x 11,48124 = 1,72219

P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

1,150      x 8,06065 = 9,26975

P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

0,250      x 20,38120 = 5,09530

Subtotal: 21,04240 21,04240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57070

COST DIRECTE 66,95715
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 5,35657

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,31372

P2146-HYES m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2

Rend.: 1,000 46,80 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,8258 /R x 20,84000 = 17,20967

A0D-0007 h Manobre 0,8258 /R x 20,08000 = 16,58206

Subtotal: 33,79173 33,79173

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,4817 /R x 18,76000 = 9,03669

Subtotal: 9,03669 9,03669

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50688

COST DIRECTE 43,33530
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 3,46682

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,80212

P2146-I05TP-6 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 54,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,6435 /R x 20,08000 = 12,92148

A0E-000A h Manobre especialista 0,6435 /R x 20,84000 = 13,41054

Subtotal: 26,33202 26,33202

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,32175 /R x 18,76000 = 6,03603

Subtotal: 6,03603 6,03603

Partides d'obra

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,150      x 11,48124 = 1,72219

P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,150      x 16,49000 = 2,47350

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

0,100      x 5,94711 = 0,59471

P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM

0,200      x 6,81162 = 1,36232

P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

0,250      x 20,38120 = 5,09530

Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
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PARTIDES D'OBRA

P2R4-DYPD m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,100      x 9,38398 = 0,93840

P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

1,000      x 5,48124 = 5,48124

Subtotal: 17,66766 17,66766

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39498

COST DIRECTE 50,43069
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 4,03446

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,46515

P2146-I1G6P-7 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 94,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,05881 /R x 20,08000 = 21,26090

A0E-000A h Manobre especialista 1,05881 /R x 20,84000 = 22,06560

Subtotal: 43,32650 43,32650

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,5294 /R x 18,76000 = 9,93154

Subtotal: 9,93154 9,93154

Partides d'obra

P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,150      x 13,73150 = 2,05973

P2R4-DYPD m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,100      x 9,38398 = 0,93840

P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

0,250      x 20,38120 = 5,09530

P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM

0,200      x 6,81162 = 1,36232

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

0,100      x 5,94711 = 0,59471
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PARTIDES D'OBRA

P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

2,700      x 8,06065 = 21,76376

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,150      x 11,48124 = 1,72219

Subtotal: 33,53641 33,53641

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64990

COST DIRECTE 87,44435
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 6,99555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,43990

P2146-IGPM m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats
sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs
la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 89,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,09824 /R x 20,84000 = 22,88732

A0D-0007 h Manobre 1,09824 /R x 20,08000 = 22,05266

Subtotal: 44,93998 44,93998

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,72716 /R x 18,76000 = 13,64152

Subtotal: 13,64152 13,64152

Partides d'obra

P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

1,500      x 8,06065 = 12,09098

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,150      x 11,48124 = 1,72219

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

0,100      x 5,94711 = 0,59471

P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM

0,150      x 6,81162 = 1,02174

P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

0,250      x 20,38120 = 5,09530

P2R4-DYPD m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de

0,100      x 9,38398 = 0,93840
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PARTIDES D'OBRA

residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,150      x 13,73150 = 2,05973

Subtotal: 23,52305 23,52305

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67410

COST DIRECTE 82,77865
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 6,62229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,40094

P2146-IHJF m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Rend.: 1,000 41,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,8105 /R x 20,84000 = 16,89082

A0D-0007 h Manobre 0,8105 /R x 20,08000 = 16,27484

Subtotal: 33,16566 33,16566

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,2731 /R x 18,76000 = 5,12336

Subtotal: 5,12336 5,12336

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49748

COST DIRECTE 38,78650
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 3,10292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,88943

P2149-HYM0P-8 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
manuals sobre camió o contenidor, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Rend.: 1,000 24,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,27545 /R x 20,08000 = 5,53104

A0E-000A h Manobre especialista 0,27545 /R x 20,84000 = 5,74038

Subtotal: 11,27142 11,27142
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Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,13773 /R x 18,76000 = 2,58381

Subtotal: 2,58381 2,58381

Partides d'obra

P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

0,050      x 20,38120 = 1,01906

P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

1,000      x 5,48124 = 5,48124

P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,020      x 13,73150 = 0,27463

P2R4-DYPD m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,030      x 9,38398 = 0,28152

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

0,030      x 5,94711 = 0,17841

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,020      x 11,48124 = 0,22962

P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM

0,200      x 6,81162 = 1,36232

Subtotal: 8,82680 8,82680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16907

COST DIRECTE 22,85110
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 1,82809

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,67919

P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 1,000 8,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 20,84000 = 5,21000

Subtotal: 5,21000 5,21000

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 11,09000 = 2,77250
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Subtotal: 2,77250 2,77250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07815

COST DIRECTE 8,06065
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,64485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,70550

P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 5,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,170 /R x 20,84000 = 3,54280

Subtotal: 3,54280 3,54280

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 11,09000 = 1,88530

Subtotal: 1,88530 1,88530

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05314

COST DIRECTE 5,48124
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,43850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,91974

P21Q2-HBAN u Desmuntatge per a recol·locació posterior de
paperera, jardinera o altres elements de mobiliari
urbà, ancorada a terra amb fixacions mecàniques
sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb
martell pneumàtic i aplec

Rend.: 1,000 12,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 20,08000 = 3,61440

A0F-000B h Oficial 1a 0,180 /R x 27,19000 = 4,89420

Subtotal: 8,50860 8,50860

Maquinària

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,180 /R x 17,81000 = 3,20580

Subtotal: 3,20580 3,20580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12763

COST DIRECTE 11,84203
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,94736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,78939
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P21Q2-I23Z u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u

Rend.: 1,000 13,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,40219 /R x 20,84000 = 8,38164

Subtotal: 8,38164 8,38164

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,20109 /R x 18,76000 = 3,77245

Subtotal: 3,77245 3,77245

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12572

COST DIRECTE 12,27981
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,98239

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,26220

P21Q2-I8P7P-9 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Rend.: 1,000 16,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,47093 /R x 20,84000 = 9,81418

Subtotal: 9,81418 9,81418

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,23546 /R x 18,76000 = 4,41723

Subtotal: 4,41723 4,41723

Partides d'obra

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,050      x 11,48124 = 0,57406

P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,010      x 13,73150 = 0,13732

Subtotal: 0,71138 0,71138
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14721

COST DIRECTE 15,09000
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 1,20720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,29720

P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 16,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,201 /R x 20,08000 = 4,03608

Subtotal: 4,03608 4,03608

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,193 /R x 60,09000 = 11,59737

Subtotal: 11,59737 11,59737

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06054

COST DIRECTE 15,69399
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 1,25552

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,94951

P222STR3 m Canalització en vorera mitjançant excavació amb
retroexcavadora de 40cm d'ample per 60cm de
profunditat amb 3 tubs corbables de polietilè d'alta
densitat de diàmetre nominal de 40mm. Inclòs el
posterior reblert parcial de la rasa amb sauló
compactat al 98% del PM, banda de senyalització de
polietilè i el posterior reblert parcial amb terres
seleccionades d’aportació amb compactació del
98%PM. Inclou la demolició del paviment de vorera
de qualsevol tipus, base de formigó, p.p. d’arrencada
de vorada i rigola i base de formigó de qualsevol tipus
i posterior reposició, l'excavació de la rasa, càrrega i
transport de terres i runes a l’abocador i taxa de
residus, i reposició de base de formigó i paviment de
vorera igual al preexistent. Retirada i acopi de
qualsevol element superficial del vial, qualsevol
element de mobiliari urbà i de qualsevol element que
necessiti de ser retirat per a la execució de la rasa,
inclou la seva posterior reposició. Inclou transport i
retirada de maquinària a l’obra.

Rend.: 1,000 134,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 20,84000 = 4,16800

A0D-0007 h Manobre 0,045 /R x 20,08000 = 0,90360

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,035 /R x 24,14000 = 0,84490

A0F-000B h Oficial 1a 0,045 /R x 27,19000 = 1,22355

Subtotal: 7,14005 7,14005
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Materials

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,300      x 0,88000 = 2,90400

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 0,100      x 20,78000 = 2,07800

BG252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns
10m de marge a ambdós costats de la perforació),
lectura i interpretació dels serveis existents.

1,000      x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 7,48200 7,48200

Partides d'obra

P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,350      x 16,49000 = 5,77150

P2146-HYE m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2

0,600      x 43,33530 = 26,00118

P9E1-M9HI m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres >
3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2

0,600      x 42,82357 = 25,69414

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

0,350      x 5,94711 = 2,08149

P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 0,130      x 9,49000 = 1,23370

P931-3G6M m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

0,090      x 93,52315 = 8,41708

P2146-IHJF m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

0,400      x 38,78650 = 15,51460

P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

2,020      x 8,06065 = 16,28251

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de

0,350      x 11,48124 = 4,01843
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gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

0,300      x 15,69399 = 4,70820

Subtotal: 109,72283 109,72283

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10710

COST DIRECTE 124,45198
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 9,95616

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,40814

P222STR4 m Canalització en calçada mitjançant excavació amb
retroexcavadora de 50cm d'ample per 100cm de
profunditat amb 3 tubs corbables de polietilè d'alta
densitat de diàmetre nominal de 40mm i dau de
recobriment de formigó HM-20/P/20/I, amb estudi de
georadar inclòs. Inclosa la demolició de totes les
capes d'aglomerat existent i base de formigó
existents, excavació de rasa, transport de terres i
runes i taxa de residus, posterior reblert parcial amb
terres seleccionades d’aportació amb compactació del
98%PM, reposició de base de formigó necessària i de
la capa asfàltica de qualsevol tipus fins a 15cm,
inclosos sobreamples del formigó i l'aglomerat segons
requeriments de l'Ajuntament. També s'inclou el
fresat i repintat de la senyalització horitzontal pre
existent segons indicacions de la DF. Inclou transport
i retirada de maquinària a l’obra.

Rend.: 1,000 156,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,045 /R x 20,08000 = 0,90360

A0F-000B h Oficial 1a 0,045 /R x 27,19000 = 1,22355

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,035 /R x 24,14000 = 0,84490

Subtotal: 2,97205 2,97205

Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,140      x 67,05000 = 9,38700

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,300      x 0,88000 = 2,90400

BG252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns
10m de marge a ambdós costats de la perforació),
lectura i interpretació dels serveis existents.

1,000      x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 14,79100 14,79100

Partides d'obra

P2146-DJ34 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

0,700      x 13,28491 = 9,29944
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P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,860      x 16,49000 = 14,18140

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

3,000      x 5,94711 = 17,84133

P9H8-M97H t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent
tipus SMA 16 surf B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració, granulat artificial, per a capa de trànsit,
estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2

0,200      x 67,50407 = 13,50081

P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6
kg/m2

1,300      x 0,29279 = 0,38063

P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 0,325      x 9,49000 = 3,08425

P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

0,400      x 15,69399 = 6,27760

P2146-IHJF m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

0,500      x 38,78650 = 19,39325

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,860      x 11,48124 = 9,87387

P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

2,000      x 5,48124 = 10,96248

P931-3G6M m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

0,242      x 93,52315 = 22,63260

Subtotal: 127,42766 127,42766

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04458

COST DIRECTE 145,23529
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 11,61882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,85411
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P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM

Rend.: 1,000 7,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 79,49000 = 3,97450

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 109,12000 = 2,83712

Subtotal: 6,81162 6,81162

COST DIRECTE 6,81162
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,54493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,35655

P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació Rend.: 1,000 10,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 1,000      x 9,49000 = 9,49000

Subtotal: 9,49000 9,49000

COST DIRECTE 9,49000
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,75920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,24920

P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 22,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 20,08000 = 20,08000

Subtotal: 20,08000 20,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30120

COST DIRECTE 20,38120
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 1,63050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,01170

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 6,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,153 /R x 38,87000 = 5,94711
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Subtotal: 5,94711 5,94711

COST DIRECTE 5,94711
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,47577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,42288

P2R4-DYPD m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 10,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 109,12000 = 2,29152

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,106 /R x 66,91000 = 7,09246

Subtotal: 9,38398 9,38398

COST DIRECTE 9,38398
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,75072

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,13470

P2R5-DT18 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,000 4,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,107 /R x 38,87000 = 4,15909

Subtotal: 4,15909 4,15909

COST DIRECTE 4,15909
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,33273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,49182

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 12,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,024 /R x 109,12000 = 2,61888

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,228 /R x 38,87000 = 8,86236

Subtotal: 11,48124 11,48124

Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 11,48124
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,91850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,39974

P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 17,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TP t Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,170      x 97,00000 = 16,49000

Subtotal: 16,49000 16,49000

COST DIRECTE 16,49000
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 1,31920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,80920

P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 14,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,450      x 9,47000 = 13,73150

Subtotal: 13,73150 13,73150

COST DIRECTE 13,73150
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 1,09852

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,83002
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P3C0-3D8J kg Armadura per a lloses de fonaments AP400 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 2,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 30,97000 = 0,24776

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 27,50000 = 0,33000

Subtotal: 0,57776 0,57776

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,53000 = 0,00780

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

1,000      x 1,63388 = 1,63388

Subtotal: 1,64168 1,64168

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00867

COST DIRECTE 2,22811
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,17825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,40635

P3C3-JJ0I m3 Formigonament de lloses de fonament amb formigó
per armar autocompactant HA - 25 / AC / 20 / XC2
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 103,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,700 /R x 20,08000 = 14,05600

Subtotal: 14,05600 14,05600

Materials

B06FA-I14R m3 Formigó per armar autocompactant HA - 25 / AC / 20
/ XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

1,020      x 79,57000 = 81,16140

Subtotal: 81,16140 81,16140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21084

COST DIRECTE 95,42824
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 7,63426

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,06250

P931-3G6M m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

Rend.: 1,000 101,01 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 20,84000 = 3,33440

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 27,19000 = 4,35040

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 20,08000 = 9,63840

Subtotal: 17,32320 17,32320

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,160 /R x 5,19000 = 0,83040

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 29,42000 = 4,70720

Subtotal: 5,53760 5,53760

Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 67,05000 = 70,40250

Subtotal: 70,40250 70,40250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25985

COST DIRECTE 93,52315
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 7,48185

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,00500

P931-10RNLP-10 m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3, amb dúmper elèctric

Rend.: 1,000 134,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 20,84000 = 3,33440

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 27,19000 = 4,35040

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 20,08000 = 9,63840

Subtotal: 17,32320 17,32320

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,160 /R x 5,19000 = 0,83040

C15E-VEN2 h Dúmper elèctric de 6,5 kW, d'1,5 t de càrrega útil,
amb mecanisme hidràulic

0,160 /R x 41,30000 = 6,60800

Subtotal: 7,43840 7,43840

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 94,59000 = 99,31950

Subtotal: 99,31950 99,31950
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25985

COST DIRECTE 124,34095
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 9,94728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,28822

P965-OYPFP-11 m Vorada de pedra granítica (Granit Rosa Porriño
abuixardat igual que existent), recta, escairada,
serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de
15x25 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat
no estructural de 20 a 25 cm d'alçària, rejuntada amb
morter i enllardada amb ciment cola tipus pegoland.

Rend.: 1,000 58,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,523 /R x 20,08000 = 10,50184

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,237 /R x 27,19000 = 6,44403

Subtotal: 16,94587 16,94587

Materials

B964-0GHT m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm

1,050      x 25,84000 = 27,13200

B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,0935      x 107,58000 = 10,05873

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,002      x 50,46000 = 0,10092

Subtotal: 37,29165 37,29165

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25419

COST DIRECTE 54,49171
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 4,35934

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,85104

P967-LSDAP-12 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (pastat) per a
ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 10 a 100 m

Rend.: 1,000 50,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 0,92374 /R x 20,08000 = 18,54870

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,4347 /R x 27,19000 = 11,81949

Subtotal: 30,36819 30,36819

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,1001      x 90,44000 = 9,05304

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,00315      x 50,46000 = 0,15895

B962-0GR5 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 6,05000 = 6,35250

Subtotal: 15,56449 15,56449

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45552

COST DIRECTE 46,38820
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 3,71106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,09926

P976-IR0YP-13 m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de
formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter (pastat) i rejuntades amb
beurada de ciment, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 10 a 100 m

Rend.: 1,000 21,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,12679 /R x 20,08000 = 2,54594

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,38036 /R x 27,19000 = 10,34199

Subtotal: 12,88793 12,88793

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,12679 /R x 1,86000 = 0,23583

Subtotal: 0,23583 0,23583

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,00126      x 62,46000 = 0,07870

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,00102      x 256,98000 = 0,26212

B971-HDKC u Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,050      x 1,17000 = 5,90850

Subtotal: 6,24932 6,24932
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19332

COST DIRECTE 19,56640
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 1,56531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,13171

P9B5-HYX4 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 80
mm de gruix col·locat amb morter 1:6

Rend.: 1,000 195,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 20,08000 = 8,03200

A0F-000B h Oficial 1a 0,800 /R x 27,19000 = 21,75200

Subtotal: 29,78400 29,78400

Materials

B0G2-HYX5 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 80
mm de gruix

1,020      x 145,45000 = 148,35900

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 87,81500 = 2,63445

Subtotal: 150,99345 150,99345

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44676

COST DIRECTE 181,22421
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 14,49794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,72215

P9B9-NW1Q m2 Paviment de peces de pedra natural granítica
nacional serrada i sense polir, de 60 cm d'amplària i
de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de
gruix, rejuntades amb morter (pastat) mixt 1:0,5:4, en
entorn urbà. Acabat ratllat per a aplicació en paviment
podotàctil. Mateix acabat que en paviment existent.

Rend.: 1,000 196,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,800 /R x 27,19000 = 21,75200

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 20,08000 = 8,03200

Subtotal: 29,78400 29,78400

Materials

B0G2-HYX5 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 80
mm de gruix

1,020      x 145,45000 = 148,35900

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0765      x 19,99000 = 1,52924

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0105      x 164,79807 = 1,73038

Subtotal: 151,61862 151,61862
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44676

COST DIRECTE 181,84938
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 14,54795

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,39733

P9BA-I0KU m2 Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense
polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a
les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc
de maceta amb morter(pastat) mixt 1:0,5:4. Acabat
igual que l'existent.

Rend.: 1,000 172,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 20,08000 = 7,02800

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 27,19000 = 14,95450

Subtotal: 21,98250 21,98250

Materials

B0G2-0FBP m2 Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt,
de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores

1,050      x 124,53000 = 130,75650

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0399      x 164,79807 = 6,57544

Subtotal: 137,33194 137,33194

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32974

COST DIRECTE 159,64418
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 12,77153

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,41571

P9BA-I4UI m2 Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense
polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a
truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 515,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,75075 /R x 20,08000 = 15,07506

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,17975 /R x 27,19000 = 32,07740

Subtotal: 47,15246 47,15246

Materials

B0G2-HYEH m2 Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu
superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores

1,050      x 402,96000 = 423,10800

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de

0,0399      x 164,79807 = 6,57544
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resistència a compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 429,68344 429,68344

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70729

COST DIRECTE 477,54319
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 38,20345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 515,74664

P9D1-6FKF m2 Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular
de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb
morter de ciment 1:6. Acabat amb paviment ratllat
segons normativa per a aplicació en paviment
podotàctil.

Rend.: 0,800 95,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,285 /R x 20,08000 = 7,15350

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,880 /R x 27,19000 = 29,90900

Subtotal: 37,06250 37,06250

Materials

B9D0-1BP6 m2 Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix

1,020      x 45,00000 = 45,90000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,055      x 87,81500 = 4,82983

Subtotal: 50,72983 50,72983

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55594

COST DIRECTE 88,34827
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 7,06786

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,41613

P9E1-JMO8P-14 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color
vermell amb ratlles de 20x20x4 cm, col·locat a truc de
maceta amb morter (pastat) ciment 1:4 i beurada de
color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Rend.: 1,000 53,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,5796 /R x 27,19000 = 15,75932

A0D-0007 h Manobre 0,43995 /R x 20,08000 = 8,83420

Subtotal: 24,59352 24,59352

Materials

B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

1,100      x 17,45000 = 19,19500
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B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,78000 = 0,00178

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,00306      x 256,98000 = 0,78636

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 4,27000 = 1,08885

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 101,94620 = 3,21131

Subtotal: 24,28330 24,28330

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36890

COST DIRECTE 49,24572
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 3,93966

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,18538

P9E1-JMO9P-15 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color
amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta
amb morter (pastat) ciment 1:4 i beurada de color
amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Rend.: 1,000 51,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,43995 /R x 20,08000 = 8,83420

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,5796 /R x 27,19000 = 15,75932

Subtotal: 24,59352 24,59352

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,78000 = 0,00178

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,00306      x 256,98000 = 0,78636

B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

1,020      x 17,45000 = 17,79900

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 4,27000 = 1,08885

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 101,94620 = 3,21131

Subtotal: 22,88730 22,88730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36890

COST DIRECTE 47,84972
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 3,82798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,67770
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P9E1-M9HI m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres >
3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2

Rend.: 1,000 46,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,4997 /R x 20,08000 = 10,03398

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,7487 /R x 27,19000 = 20,35715

Subtotal: 30,39113 30,39113

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,78000 = 0,01780

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 125,98000 = 0,39054

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 7,87000 = 8,02740

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 19,99000 = 0,89755

B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 86,38172 = 2,64328

Subtotal: 11,97657 11,97657

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45587

COST DIRECTE 42,82357
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 3,42589

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,24945

P9E1-V6RCP-16 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter
(pastat)  mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 43,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 20,08000 = 8,03200

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

Subtotal: 21,62700 21,62700

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,78000 = 0,00178

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,00306      x 125,98000 = 0,38550

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 7,87000 = 8,02740

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 216,58467 = 6,82242
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B07G-0MR9 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0306      x 100,05750 = 3,06176

Subtotal: 18,29886 18,29886

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32441

COST DIRECTE 40,25027
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 3,22002

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,47029

P9H8-M97H t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent
tipus SMA 16 surf B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració, granulat artificial, per a capa de trànsit,
estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2

Rend.: 1,000 72,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,1652 /R x 20,08000 = 3,31722

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,0413 /R x 27,19000 = 1,12295

Subtotal: 4,44017 4,44017

Maquinària

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0236 /R x 63,20000 = 1,49152

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,0236 /R x 72,45000 = 1,70982

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0236 /R x 79,49000 = 1,87596

Subtotal: 5,07730 5,07730

Materials

B9H5-HKPY t Mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA
16 surf B 50/70 amb betum asfàltic de penetració,
granulat artificial, per a capa de trànsit

1,000      x 57,92000 = 57,92000

Subtotal: 57,92000 57,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06660

COST DIRECTE 67,50407
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 5,40033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,90440

P9HA-607UP-17 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

Rend.: 1,000 36,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 20,08000 = 6,02400

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 20,84000 = 3,12600

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

Subtotal: 13,22850 13,22850

Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,150 /R x 10,18000 = 1,52700

Subtotal: 1,52700 1,52700

Materials

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,39000 = 0,39000

B9H1-0HU0 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

0,189      x 92,40000 = 17,46360

Subtotal: 17,85360 17,85360

Partides d'obra

P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6
kg/m2

2,000      x 0,29279 = 0,58558

Subtotal: 0,58558 0,58558

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19843

COST DIRECTE 33,39311
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 2,67145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,06456

P9HC-HR3PP-18 u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla
bituminosa en calent en horari festiu

Rend.: 1,000 2.070,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C17H-HR78 u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla
bituminosa en calent en horari festiu

1,000 /R x 1.916,67000 = 1.916,67000

Subtotal: 1.916,67000 1.916,67000

COST DIRECTE 1.916,67000
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 153,33360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.070,00360

P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6
kg/m2

Rend.: 1,000 0,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,0022 /R x 20,84000 = 0,04585
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Subtotal: 0,04585 0,04585

Maquinària

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 48,83000 = 0,02442

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0022 /R x 32,65000 = 0,07183

Subtotal: 0,09625 0,09625

Materials

B057-06IM kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B2
TER, segons UNE-EN 13808

0,600      x 0,25000 = 0,15000

Subtotal: 0,15000 0,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00069

COST DIRECTE 0,29279
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,02342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,31621

P9L1-E97W m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH,
amb dotació 0,8 kg/m2

Rend.: 1,000 0,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,0025 /R x 20,84000 = 0,05210

Subtotal: 0,05210 0,05210

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0025 /R x 32,65000 = 0,08163

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 48,83000 = 0,02442

Subtotal: 0,10605 0,10605

Materials

B057-06IL kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons
UNE-EN 13808

0,800      x 0,38000 = 0,30400

Subtotal: 0,30400 0,30400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00078

COST DIRECTE 0,46293
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,03703

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,49997

PAARAR01P-19 u Arrenjament d'arqueta o pericó de registre de serveis
per a nova pavimentació i topografia de vianants.

Rend.: 1,000 113,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 27,19000 = 54,38000

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 20,08000 = 40,16000



Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 02/10/24 Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 94,54000 94,54000

Materials

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,100      x 93,22000 = 9,32200

Subtotal: 9,32200 9,32200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,41810

COST DIRECTE 105,28010
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 8,42241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,70251

PAARAR02 u Partida alçada per al desplaçament de jardinera
(fixada o no a terra) per a la correcta execució de la
pavimentació podotàctil.

Rend.: 1,000 216,00 €

COST DIRECTE 200,00000
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 16,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PADPSM01P-20 u Partida per al desplaçament de semàfor o columna
d'enllumenat per nou arrenjament de carrer

Rend.: 1,000 457,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 2,000 /R x 27,19000 = 54,38000

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 20,08000 = 40,16000

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,000 /R x 27,45000 = 54,90000

Subtotal: 149,44000 149,44000

Partides d'obra

P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 3,000      x 9,49000 = 28,47000

P3C0-3D8J kg Armadura per a lloses de fonaments AP400 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

10,000      x 2,22811 = 22,28110

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

0,350      x 5,94711 = 2,08149

P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

3,000      x 15,69399 = 47,08197

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,350      x 11,48124 = 4,01843

PHM3PL01 u Sabata per a fonamentació de columnes
tronccòniques de mides 0,6x0,6x0,8m per alçades de
fins a 5m executat amb formigó HM-25 i armadures
en barres corrugades amb parrilla de 8x8cm amb D16
acer tipus B400s. Inclou perns d'ancoratge de
4x22x600 i tub d'instal·lació elèctrica, totalment

1,000      x 162,53672 = 162,53672
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executada.

P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,350      x 16,49000 = 5,77150

Subtotal: 272,24121 272,24121

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,24160

COST DIRECTE 423,92281
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 33,91382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 457,83663

PASEGSA01P-21 u Partida alçada, justificada en l'Annex número 7,
corresponent a les despeses de seguretat i salut
equivalents al projecte de Reus Ciutat Inclusiva

Rend.: 1,000 7.500,00 €

COST DIRECTE 6.944,44444
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 555,55556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PBA4-JZWCP-22 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 10 a 100 m

Rend.: 1,000 5,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,03441 /R x 27,19000 = 0,93561

A0D-0007 h Manobre 0,01721 /R x 20,08000 = 0,34558

Subtotal: 1,28119 1,28119

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,01721 /R x 36,79000 = 0,63316

Subtotal: 0,63316 0,63316

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,510      x 5,14000 = 2,62140

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,255      x 2,04000 = 0,52020

Subtotal: 3,14160 3,14160
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01922

COST DIRECTE 5,07517
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 0,40601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,48118

PHM3PL01 u Sabata per a fonamentació de columnes
tronccòniques de mides 0,6x0,6x0,8m per alçades de
fins a 5m executat amb formigó HM-25 i armadures
en barres corrugades amb parrilla de 8x8cm amb D16
acer tipus B400s. Inclou perns d'ancoratge de
4x22x600 i tub d'instal·lació elèctrica, totalment
executada.

Rend.: 1,000 175,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,000      x 0,88000 = 2,64000

Subtotal: 2,64000 2,64000

Partides d'obra

P3C3-JJ0I m3 Formigonament de lloses de fonament amb formigó
per armar autocompactant HA - 25 / AC / 20 / XC2
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

0,800      x 95,42824 = 76,34259

P3C0-3D8J kg Armadura per a lloses de fonaments AP400 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

37,500      x 2,22811 = 83,55413

Subtotal: 159,89672 159,89672

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 162,53672
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 13,00294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,53966

PHM3STB1 u Subministrament i instal·lació de columna de fins a
6m d'alçada de tipus tubular formada per 3 mòduls i
especialment indicada per càmeres de vigilància.
Està formada per un primer tram inferior d'1m de
longitud i mínim 200mm de diàmetre amb placa base
de 250x250mm i amb portella de registre per la
col·locació de regletes de connexió. Dsiposa d'un
segon tram d'extensió de 2m de longitud i diàmetre
60mm i un tercer tram superior de 3m de longitud i
diàmetre de 50mm amb subjecció al punt superior
pels elements de comunicació. Tots tres trams són
resistents a l'òxid amb un bany de galvanització en
calent. La unió entre els trams es realitza mitjançant
discos i 3 cargols que permeten un gir de 30º per
l'orientació còmoda de les càmeres.

Inclou:
-Sabata de formigó armat per a fonamentació de

Rend.: 1,000 779,73 €
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columnes de mides 0,60x0,60x0,80m per alçades de
fins a 6m executada amb formigó HA-25 i armadures
en barres corrugades amb parrilla de 8x8cm amb D16
acer tipus B400S. Inclou perns d'anclatge de
4x14x250mm amb base metàl·lica de 250x250x5mm i
corrugat tritub de 40mm per la instal·lació de dades i
elèctrica.
-Detecció de serveis existents mitjançant la utilització
de cales o georadar, per a la selecció de
l'emplaçament.
-Demolició, càrrega sobre camió i transport a
l’abocador de paviment existent de qualsevol tipus,
base de formigó i terres, inclou taxa de residus i
qualsevol tipus de transport dins l’àmbit
d’emplaçament de l’obra.
-Reposició pavimentació i base de formigó de
resistència i característica idèntica a l’existent, inclòs
acabats i lliuraments a elements superficials del vial,
accessos a habitatges o qualsevol element de
mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat.
-Maquinària i material auxiliar pel seu muntatge.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 20,08000 = 5,02000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 32,01000 = 9,60300

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 27,45000 = 8,23500

Subtotal: 22,85800 22,85800

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,530 /R x 60,98000 = 32,31940

Subtotal: 32,31940 32,31940

Materials

BHM3STB1 u Columna de fins a 6m d'alçada de tipus tubular
formada per 3 mòduls i especialment indicada per
càmeres de vigilància. Està formada per un primer
tram inferior d'1m de longitud i mínim 200mm de
diàmetre amb placa base de 250x250mm i amb
portella de registre per la col·locació de regletes de
connexió. Diposa d'un segon tram d'extensió de 2m
de longitud i diàmetre 60mm i un tercer tram superior
de 3m de longitud i diàmetre de 50mm amb subjecció
al punt superior pels elements de comunicació. Tots
tres trams són resistents a l'òxid amb un bany de
galvanització en calent. La unió entre els trams es
realitza mitjançant discos i 3 cargols que permeten un
gir de 30º per l'orientació còmoda de les càmeres.

1,000      x 400,00000 = 400,00000

BG252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns
10m de marge a ambdós costats de la perforació),
lectura i interpretació dels serveis existents.

4,000      x 2,50000 = 10,00000

Subtotal: 410,00000 410,00000

Partides d'obra
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PARTIDES D'OBRA

P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,468      x 16,49000 = 7,71732

PHM3PL01 u Sabata per a fonamentació de columnes
tronccòniques de mides 0,6x0,6x0,8m per alçades de
fins a 5m executat amb formigó HM-25 i armadures
en barres corrugades amb parrilla de 8x8cm amb D16
acer tipus B400s. Inclou perns d'ancoratge de
4x22x600 i tub d'instal·lació elèctrica, totalment
executada.

1,000      x 162,53672 = 162,53672

P2146-HYE m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2

0,360      x 43,33530 = 15,60071

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

0,468      x 5,94711 = 2,78325

P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

0,360      x 15,69399 = 5,64984

P2146-IHJF m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

0,360      x 38,78650 = 13,96314

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,468      x 11,48124 = 5,37322

P9E1-M9HI m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres >
3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2

1,000      x 42,82357 = 42,82357

Subtotal: 256,44777 256,44777

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34287

COST DIRECTE 721,96804
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 57,75744

COST EXECUCIÓ MATERIAL 779,72548
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PARTIDES D'OBRA

PQ2Y-MA95 u Col·locació de paperera, jardinera o altres elements
de mobiliari urbà, ancorada amb dau de formigó
utilitzant martell trencador manual

Rend.: 1,000 41,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 20,08000 = 15,06000

A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

Subtotal: 25,93600 25,93600

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,750 /R x 5,21000 = 3,90750

Subtotal: 3,90750 3,90750

Materials

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,0869      x 95,45746 = 8,29525

Subtotal: 8,29525 8,29525

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38904

COST DIRECTE 38,52779
DESPESES INDIRECTES 8,00 % 3,08222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,61001
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P-1 F9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

183,01 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-2 F981NGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma bisellada , de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

372,84 €

(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT LED ciberpas homologat
per la ONCE. Inclosos cablejats, connexions i posada a punt.

532,84 €

(CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 P2143-HOUC m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Tots els paviments de llamborda especials, ja siguin de granit, marbre, altres tipus de pedra
o pedra reconstituïda (pl. Llibertat i pl.Patacada) seran posats en palet i transportats fins
brigada municipal.

70,52 €

(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 P2146-HY5I m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

72,31 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-6 P2146-I05T m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

54,47 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-7 P2146-I1G6 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

94,44 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 P2149-HYM0 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans manuals sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

24,68 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-9 P21Q2-I8P7 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

16,30 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-10 P931-10RNL m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o

134,29 €
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elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3, amb dúmper elèctric
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-11 P965-OYPF m Vorada de pedra granítica (Granit Rosa Porriño abuixardat igual que existent), recta,
escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre
base de formigó reciclat no estructural de 20 a 25 cm d'alçària, rejuntada amb morter i
enllardada amb ciment cola tipus pegoland.

58,85 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-12 P967-LSDA m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (pastat)
per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

50,10 €

(CINQUANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-13 P976-IR0Y m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles, col·locades amb morter (pastat) i rejuntades amb beurada de ciment, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a
100 m

21,13 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-14 P9E1-JMO8 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color vermell amb ratlles de 20x20x4 cm,
col·locat a truc de maceta amb morter (pastat) ciment 1:4 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

53,19 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-15 P9E1-JMO9 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc
de maceta amb morter (pastat) ciment 1:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

51,68 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-16 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter (pastat) mixt 1:2:10 i beurada
de ciment pòrtland

43,47 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-17 P9HA-607U m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

36,06 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-18 P9HC-HR3P u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari festiu 2.070,00 €

(DOS MIL SETANTA EUROS)

P-19 PAARAR01 u Arrenjament d'arqueta o pericó de registre de serveis per a nova pavimentació i topografia de
vianants.

113,70 €

(CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-20 PADPSM01 u Partida per al desplaçament de semàfor o columna d'enllumenat per nou arrenjament de
carrer

457,84 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-21 PASEGSA01 u Partida alçada, justificada en l'Annex número 7, corresponent a les despeses de seguretat i
salut equivalents al projecte de Reus Ciutat Inclusiva

7.500,00 €

(SET MIL CINC-CENTS EUROS)

P-22 PBA4-JZWC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

5,48 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

A Barcelona, l´autor principal del projecte:

Pau Schoenenberger
Enginyer de camins, canals i ports
Nº de col·legiat: 34.303
Despatx professional: Ingeniería de Tráfico SL (INTRA)
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P-1 F9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

183,01 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 1,01400 €

B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm 141,64740 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 6,28430 €

Altres conceptes 34,06430 €

P-2 F981NGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma bisellada , de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

372,84 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 7,79825 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 2,23080 €

B981RGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, 277,62000 €

Altres conceptes 85,19095 €

P-3 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT LED ciberpas homologat
per la ONCE. Inclosos cablejats, connexions i posada a punt.

532,84 €

Sense descomposició 532,84000 €

P-4 P2143-HOU m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Tots els paviments de llamborda especials, ja siguin de granit, marbre, altres tipus de pedra
o pedra reconstituïda (pl. Llibertat i pl.Patacada) seran posats en palet i transportats fins
brigada municipal.

70,52 €

Altres conceptes 70,52000 €

P-5 P2146-HY5I m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

72,31 €

Altres conceptes 72,31000 €

P-6 P2146-I05T m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

54,47 €

Altres conceptes 54,47000 €

P-7 P2146-I1G6 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

94,44 €

Altres conceptes 94,44000 €

P-8 P2149-HYM m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans manuals sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

24,68 €

Altres conceptes 24,68000 €

P-9 P21Q2-I8P7 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,

16,30 €
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sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u
Altres conceptes 16,30000 €

P-10 P931-10RNL m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3, amb dúmper elèctric

134,29 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i re 99,31950 €

Altres conceptes 34,97050 €

P-11 P965-OYPF m Vorada de pedra granítica (Granit Rosa Porriño abuixardat igual que existent), recta,
escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre
base de formigó reciclat no estructural de 20 a 25 cm d'alçària, rejuntada amb morter i
enllardada amb ciment cola tipus pegoland.

58,85 €

B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària 10,05873 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,10092 €

B964-0GHT m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 27,13200 €

Altres conceptes 21,55835 €

P-12 P967-LSDA m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (pastat)
per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

50,10 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons 9,05304 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,15895 €

B962-0GR5 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada d 6,35250 €

Altres conceptes 34,53551 €

P-13 P976-IR0Y m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles, col·locades amb morter (pastat) i rejuntades amb beurada de ciment, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a
100 m

21,13 €

B971-HDKC u Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 5,90850 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,26212 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,07870 €

Altres conceptes 14,88068 €

P-14 P9E1-JMO8 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color vermell amb ratlles de 20x20x4 cm,
col·locat a truc de maceta amb morter (pastat) ciment 1:4 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

53,19 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00178 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,78636 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 1,08885 €

B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 19,19500 €

Altres conceptes 32,11801 €

P-15 P9E1-JMO9 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc
de maceta amb morter (pastat) ciment 1:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o

51,68 €
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calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 17,79900 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 1,08885 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,78636 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00178 €

Altres conceptes 32,00401 €

P-16 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter (pastat) mixt 1:2:10 i beurada
de ciment pòrtland

43,47 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00178 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,38550 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 8,02740 €

Altres conceptes 35,05532 €

P-17 P9HA-607U m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

36,06 €

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C 0,39000 €

B9H1-0HU0 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic 17,46360 €

P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 T 0,58558 €

Altres conceptes 17,62082 €

P-18 P9HC-HR3P u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari festiu 2.070,00 €

Altres conceptes 2.070,00000 €

P-19 PAARAR01 u Arrenjament d'arqueta o pericó de registre de serveis per a nova pavimentació i topografia de
vianants.

113,70 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons 9,32200 €

Altres conceptes 104,37800 €

P-20 PADPSM01 u Partida per al desplaçament de semàfor o columna d'enllumenat per nou arrenjament de
carrer

457,84 €

Altres conceptes 457,84000 €

P-21 PASEGSA0 u Partida alçada, justificada en l'Annex número 7, corresponent a les despeses de seguretat i
salut equivalents al projecte de Reus Ciutat Inclusiva

7.500,00 €

Sense descomposició 7.500,00000 €

P-22 PBA4-JZWC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

5,48 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, 0,52020 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 2,62140 €

Altres conceptes 2,33840 €

Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.
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A Barcelona, l´autor principal del projecte:

Pau Schoenenberger
Enginyer de camins, canals i ports
Nº de col·legiat: 34.303
Despatx professional: Ingeniería de Tráfico SL (INTRA)
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Obra 01 Pressupost 3831-2024

Capítol 01 Actuació 1 - Plaça de l'Estació Est

Titol 3 01 Demolicions

1 P2146-I1G6 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a
0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m2 (P - 7)

94,44 26,000 2.455,44

2 P2146-HY5I m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 5)

72,31 38,000 2.747,78

3 P2149-HYM0 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans manuals sobre camió o
contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m (P - 8)

24,68 45,000 1.110,60

TOTAL Titol 3 01.01.01 6.313,82

Obra 01 Pressupost 3831-2024

Capítol 01 Actuació 1 - Plaça de l'Estació Est

Titol 3 02 Pavimentació

1 P931-10RNL m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
0.2 a 2 m3, amb dúmper elèctric (P - 10)

134,29 11,350 1.524,19

2 P967-LSDA m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter (pastat) per a ram de paleta, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (P -
12)

50,10 25,000 1.252,50

3 P976-IR0Y m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc,
de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter (pastat) i
rejuntades amb beurada de ciment, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 10 a 100 m (P - 13)

21,13 25,000 528,25

4 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de
maceta amb morter (pastat) mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
(P - 16)

43,47 30,000 1.304,10

EUR

Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

PRESSUPOST * Data: 02/10/24 Pàg.: 2

5 P9E1-JMO9 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter (pastat) ciment 1:4
i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 15)

51,68 10,000 516,80

6 P9E1-JMO8 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color vermell amb ratlles
de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter (pastat) ciment
1:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 14)

53,19 27,000 1.436,13

7 P9HA-607U m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment (P - 17)

36,06 70,000 2.524,20

8 P9HC-HR3P u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent
en horari festiu (P - 18)

2.070,00 1,000 2.070,00

TOTAL Titol 3 01.01.02 11.156,17

Obra 01 Pressupost 3831-2024

Capítol 01 Actuació 1 - Plaça de l'Estació Est

Titol 3 03 Senyalització i pintura

1 PBA4-JZWC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de
50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de 10 a 100 m (P - 22)

5,48 56,000 306,88

TOTAL Titol 3 01.01.03 306,88

Obra 01 Pressupost 3831-2024

Capítol 01 Actuació 1 - Plaça de l'Estació Est

Titol 3 05 Serveis afectats

1 PAARAR01 u Arrenjament d'arqueta o pericó de registre de serveis per a nova
pavimentació i topografia de vianants. (P - 19)

113,70 1,000 113,70

TOTAL Titol 3 01.01.05 113,70

Obra 01 Pressupost 3831-2024

Capítol 02 Actuació 2 - Plaça de l'Estació Oest

Titol 3 01 Demolicions

1 P2146-I1G6 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a
0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a

94,44 27,000 2.549,88

EUR
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10 m2 (P - 7)

2 P2146-HY5I m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 5)

72,31 5,000 361,55

3 P2149-HYM0 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans manuals sobre camió o
contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m (P - 8)

24,68 5,000 123,40

TOTAL Titol 3 01.02.01 3.034,83

Obra 01 Pressupost 3831-2024

Capítol 02 Actuació 2 - Plaça de l'Estació Oest

Titol 3 02 Pavimentació

1 P931-10RNL m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
0.2 a 2 m3, amb dúmper elèctric (P - 10)

134,29 5,200 698,31

2 P967-LSDA m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter (pastat) per a ram de paleta, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (P -
12)

50,10 5,000 250,50

3 P976-IR0Y m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc,
de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter (pastat) i
rejuntades amb beurada de ciment, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 10 a 100 m (P - 13)

21,13 5,000 105,65

4 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de
maceta amb morter (pastat) mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
(P - 16)

43,47 5,000 217,35

5 P9E1-JMO9 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter (pastat) ciment 1:4
i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 15)

51,68 9,000 465,12

6 P9E1-JMO8 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color vermell amb ratlles
de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter (pastat) ciment
1:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 14)

53,19 18,000 957,42

EUR

Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

PRESSUPOST * Data: 02/10/24 Pàg.: 4

TOTAL Titol 3 01.02.02 2.694,35

Obra 01 Pressupost 3831-2024

Capítol 02 Actuació 2 - Plaça de l'Estació Oest

Titol 3 03 Senyalització i pintura

1 PBA4-JZWC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de
50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de 10 a 100 m (P - 22)

5,48 88,000 482,24

TOTAL Titol 3 01.02.03 482,24

Obra 01 Pressupost 3831-2024

Capítol 03 Actuació 3 - Plaça Joan Rebull

Titol 3 01 Demolicions

1 P2146-I1G6 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a
0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m2 (P - 7)

94,44 78,000 7.366,32

2 P2146-HY5I m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 5)

72,31 14,000 1.012,34

3 P2149-HYM0 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans manuals sobre camió o
contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m (P - 8)

24,68 7,000 172,76

4 P2143-HOUC m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Tots els paviments de llamborda especials, ja siguin de granit, marbre,
altres tipus de pedra o pedra reconstituïda (pl. Llibertat i pl.Patacada)
seran posats en palet i transportats fins brigada municipal. (P - 4)

70,52 16,800 1.184,74

TOTAL Titol 3 01.03.01 9.736,16

Obra 01 Pressupost 3831-2024

Capítol 03 Actuació 3 - Plaça Joan Rebull

Titol 3 02 Pavimentació

EUR



Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

PRESSUPOST * Data: 02/10/24 Pàg.: 5

1 P931-10RNL m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
0.2 a 2 m3, amb dúmper elèctric (P - 10)

134,29 16,600 2.229,21

2 P965-OYPF m Vorada de pedra granítica (Granit Rosa Porriño abuixardat igual que
existent), recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a
vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 20 a 25 cm d'alçària, rejuntada amb morter i enllardada
amb ciment cola tipus pegoland. (P - 11)

58,85 14,000 823,90

3 P976-IR0Y m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc,
de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter (pastat) i
rejuntades amb beurada de ciment, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 10 a 100 m (P - 13)

21,13 12,000 253,56

4 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de
maceta amb morter (pastat) mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
(P - 16)

43,47 15,000 652,05

5 P9E1-JMO9 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter (pastat) ciment 1:4
i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 15)

51,68 25,600 1.323,01

6 P9E1-JMO8 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color vermell amb ratlles
de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter (pastat) ciment
1:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 14)

53,19 58,000 3.085,02

TOTAL Titol 3 01.03.02 8.366,75

Obra 01 Pressupost 3831-2024

Capítol 03 Actuació 3 - Plaça Joan Rebull

Titol 3 04 Semàfors

1 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT
LED ciberpas homologat per la ONCE. Inclosos cablejats, connexions i
posada a punt. (P - 3)

532,84 4,000 2.131,36

TOTAL Titol 3 01.03.04 2.131,36

Obra 01 Pressupost 3831-2024

Capítol 03 Actuació 3 - Plaça Joan Rebull

Titol 3 05 Serveis afectats

1 PAARAR01 u Arrenjament d'arqueta o pericó de registre de serveis per a nova
pavimentació i topografia de vianants. (P - 19)

113,70 7,000 795,90

EUR

Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

PRESSUPOST * Data: 02/10/24 Pàg.: 6

TOTAL Titol 3 01.03.05 795,90

Obra 01 Pressupost 3831-2024

Capítol 04 Actuació 4 - Pg. Sunyer // C. Sant Celestí

Titol 3 01 Demolicions

1 P2146-I1G6 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a
0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m2 (P - 7)

94,44 18,000 1.699,92

2 P2149-HYM0 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans manuals sobre camió o
contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m (P - 8)

24,68 14,000 345,52

3 P2143-HOUC m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Tots els paviments de llamborda especials, ja siguin de granit, marbre,
altres tipus de pedra o pedra reconstituïda (pl. Llibertat i pl.Patacada)
seran posats en palet i transportats fins brigada municipal. (P - 4)

70,52 7,800 550,06

4 P21Q2-I8P7 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
5 u (P - 9)

16,30 7,000 114,10

TOTAL Titol 3 01.04.01 2.709,60

Obra 01 Pressupost 3831-2024

Capítol 04 Actuació 4 - Pg. Sunyer // C. Sant Celestí

Titol 3 02 Pavimentació

1 P931-10RNL m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
0.2 a 2 m3, amb dúmper elèctric (P - 10)

134,29 4,250 570,73

2 P9E1-JMO9 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter (pastat) ciment 1:4
i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 15)

51,68 9,200 475,46

3 P9E1-JMO8 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color vermell amb ratlles
de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter (pastat) ciment
1:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o

53,19 11,000 585,09

EUR



Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

PRESSUPOST * Data: 02/10/24 Pàg.: 7

calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 14)

TOTAL Titol 3 01.04.02 1.631,28

Obra 01 Pressupost 3831-2024

Capítol 04 Actuació 4 - Pg. Sunyer // C. Sant Celestí

Titol 3 03 Senyalització i pintura

1 PBA4-JZWC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de
50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de 10 a 100 m (P - 22)

5,48 40,000 219,20

TOTAL Titol 3 01.04.03 219,20

Obra 01 Pressupost 3831-2024

Capítol 04 Actuació 4 - Pg. Sunyer // C. Sant Celestí

Titol 3 05 Serveis afectats

1 PAARAR01 u Arrenjament d'arqueta o pericó de registre de serveis per a nova
pavimentació i topografia de vianants. (P - 19)

113,70 1,000 113,70

TOTAL Titol 3 01.04.05 113,70

Obra 01 Pressupost 3831-2024

Capítol 05 Actuació 5 - Pg. Sunyer // Av. Prat de la Riba

Titol 3 01 Demolicions

1 P2146-I1G6 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a
0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m2 (P - 7)

94,44 48,000 4.533,12

2 P2146-HY5I m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 5)

72,31 58,000 4.193,98

3 P2146-I05T m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m2 (P - 6)

54,47 38,000 2.069,86

4 P2149-HYM0 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans manuals sobre camió o
contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3

24,68 48,000 1.184,64

EUR

Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

PRESSUPOST * Data: 02/10/24 Pàg.: 8

m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m (P - 8)

5 P2143-HOUC m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Tots els paviments de llamborda especials, ja siguin de granit, marbre,
altres tipus de pedra o pedra reconstituïda (pl. Llibertat i pl.Patacada)
seran posats en palet i transportats fins brigada municipal. (P - 4)

70,52 21,600 1.523,23

TOTAL Titol 3 01.05.01 13.504,83

Obra 01 Pressupost 3831-2024

Capítol 05 Actuació 5 - Pg. Sunyer // Av. Prat de la Riba

Titol 3 02 Pavimentació

1 P931-10RNL m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
0.2 a 2 m3, amb dúmper elèctric (P - 10)

134,29 21,150 2.840,23

2 P965-OYPF m Vorada de pedra granítica (Granit Rosa Porriño abuixardat igual que
existent), recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a
vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 20 a 25 cm d'alçària, rejuntada amb morter i enllardada
amb ciment cola tipus pegoland. (P - 11)

58,85 35,000 2.059,75

3 P976-IR0Y m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc,
de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter (pastat) i
rejuntades amb beurada de ciment, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 10 a 100 m (P - 13)

21,13 35,000 739,55

4 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de
maceta amb morter (pastat) mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
(P - 16)

43,47 43,000 1.869,21

5 P9E1-JMO9 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter (pastat) ciment 1:4
i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 15)

51,68 33,000 1.705,44

6 P9E1-JMO8 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color vermell amb ratlles
de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter (pastat) ciment
1:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 14)

53,19 38,000 2.021,22

7 F981NGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada
de 120 x 40 cm, amb la cantonada en forma bisellada , de 3 peces,
col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (P - 2)

372,84 6,000 2.237,04

8 F9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix,
col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 1)

183,01 21,000 3.843,21

EUR



Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

PRESSUPOST * Data: 02/10/24 Pàg.: 9

TOTAL Titol 3 01.05.02 17.315,65

Obra 01 Pressupost 3831-2024

Capítol 05 Actuació 5 - Pg. Sunyer // Av. Prat de la Riba

Titol 3 04 Semàfors

1 PADPSM01 u Partida per al desplaçament de semàfor o columna d'enllumenat per
nou arrenjament de carrer
(P - 20)

457,84 2,000 915,68

2 FBSHAC01 u Subministrament i instal·lació de mòdul invidents model COMPACT
LED ciberpas homologat per la ONCE. Inclosos cablejats, connexions i
posada a punt. (P - 3)

532,84 8,000 4.262,72

TOTAL Titol 3 01.05.04 5.178,40

Obra 01 Pressupost 3831-2024

Capítol 05 Actuació 5 - Pg. Sunyer // Av. Prat de la Riba

Titol 3 05 Serveis afectats

1 PAARAR01 u Arrenjament d'arqueta o pericó de registre de serveis per a nova
pavimentació i topografia de vianants. (P - 19)

113,70 6,000 682,20

TOTAL Titol 3 01.05.05 682,20

Obra 01 Pressupost 3831-2024

Capítol 06 Seguretat i salut

1 PASEGSA01 u Partida alçada, justificada en l'Annex número 7, corresponent a les
despeses de seguretat i salut equivalents al projecte de Reus Ciutat
Inclusiva (P - 21)

7.500,00 1,000 7.500,00

TOTAL Capítol 01.06 7.500,00

(*) Branques incompletes

EUR
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RESUM DEL PRESSUPOST 





Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/10/24 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Demolicions 6.313,82

Titol 3 01.01.02  Pavimentació 11.156,17

Titol 3 01.01.03  Senyalització i pintura 306,88

Titol 3 01.01.04  Semàfors 0,00

Titol 3 01.01.05  Serveis afectats 113,70

Capítol 01.01  Actuació 1 - Plaça de l'Estació Est 17.890,57

Titol 3 01.02.01  Demolicions 3.034,83

Titol 3 01.02.02  Pavimentació 2.694,35

Titol 3 01.02.03  Senyalització i pintura 482,24

Titol 3 01.02.04  Semàfors 0,00

Titol 3 01.02.05  Serveis afectats 0,00

Capítol 01.02  Actuació 2 - Plaça de l'Estació Oest 6.211,42

Titol 3 01.03.01  Demolicions 9.736,16

Titol 3 01.03.02  Pavimentació 8.366,75

Titol 3 01.03.03  Senyalització i pintura 0,00

Titol 3 01.03.04  Semàfors 2.131,36

Titol 3 01.03.05  Serveis afectats 795,90

Capítol 01.03  Actuació 3 - Plaça Joan Rebull 21.030,17

Titol 3 01.04.01  Demolicions 2.709,60

Titol 3 01.04.02  Pavimentació 1.631,28

Titol 3 01.04.03  Senyalització i pintura 219,20

Titol 3 01.04.04  Semàfors 0,00

Titol 3 01.04.05  Serveis afectats 113,70

Capítol 01.04  Actuació 4 - Pg. Sunyer // C. Sant Celestí 4.673,78

Titol 3 01.05.01  Demolicions 13.504,83

Titol 3 01.05.02  Pavimentació 17.315,65

Titol 3 01.05.03  Senyalització i pintura 0,00

Titol 3 01.05.04  Semàfors 5.178,40

Titol 3 01.05.05  Serveis afectats 682,20

Capítol 01.05  Actuació 5 - Pg. Sunyer // Av. Prat de la Riba 36.681,08

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
86.487,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Actuació 1 - Plaça de l'Estació Est 17.890,57

Capítol 01.02  Actuació 2 - Plaça de l'Estació Oest 6.211,42

Capítol 01.03  Actuació 3 - Plaça Joan Rebull 21.030,17

Capítol 01.04  Actuació 4 - Pg. Sunyer // C. Sant Celestí 4.673,78

Capítol 01.05  Actuació 5 - Pg. Sunyer // Av. Prat de la Riba 36.681,08

Capítol 01.06  Seguretat i salut 7.500,00

Obra 01 Pressupost 3831-2024 93.987,02

EUR

Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/10/24 Pàg.: 2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
93.987,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 3831-2024 93.987,02

93.987,02

EUR
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Projecte executiu d´actuacions contemplades al Pla Director Reus Ciutat Inclusiva.
Fases 2 i 3.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 93.987,02

13 % Despeses generals SOBRE 93.987,02...................................................................... 12.218,31

6 % Benefici industrial SOBRE 93.987,02.......................................................................... 5.639,22

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 111.844,55

21 % IVA SOBRE 111.844,55............................................................................................. 23.487,36

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 135.331,91

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cent trenta-cinc mil tres-cents trenta-un euros amb noranta-un cèntims

A Barcelona, l´autor principal del projecte:

Pau Schoenenberger
Enginyer de camins, canals i ports
Nº de col·legiat: 34.303
Despatx professional: Ingeniería de Tráfico SL (INTRA)
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