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1  DADES GENERALS 

 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 

Projecte: 
Projecte per la renovació i millora de la xarxa d’aigua 
potable de varis carrers, fases 1 i 2. 

Objecte de l’encàrrec: 
Millora de la xarxa d’aigua potable 

Emplaçament: 
Sarral i Montbrió de la Marca 

Municipi: 
Sarral 

 

1.2 AGENTS DEL PROJECTE 

Promotor: 
Nom: Ajuntament de Sarral  
NIF: P4314400E 
Adreça: Plaça Església, 1 CP. 43424, Sarral (TARRAGONA) 
Telèfon: 977 890 010 

Projectista: 
Enginyer industrial 

Nom: Rafael Cabré Villalobos  
Nº col·legiat: 8.887  
NIF: 39.699.282-V 
Adreça: c. Granada, 16 CP.43003 -TARRAGONA 
Telèfon: 977 213 529 

 

1.3 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix projectista  

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 

Redactat pel mateix projectista  

 

ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE. 

Donat el context actual de la sequera severa que estan patint les conques internes de Catalunya, l'Agència Catalana 
de l’Aigua està posant en marxa una sèrie de mesures amb la finalitat d’estalviar aigua potable lo màxim possible. 
Aquestes mesuren es recullen a ”El Pla especial d’actuació en situacions d’alerta i eventual sequera, aprovat per 
Acord GOV/1/2020, de 8 de gener“, i atorguen a l’ACA el poder de comprovar i limitar la dotació en alta dels municipis 
a valors anteriorment aprovats i corresponents a nivells d’estat de sequera, exposats al document Pla especial 
d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera. A nivell general aquestes dotacions en alta màximes son: 

 

Estat de sequera declarat Dotació màxima permesa (l / hab x dia) 

Alerta 250 

Excepcionalitat 230 

Emergència I 200 

Emergència II 180 

Emergència III 160 

 

En cas de que un municipi superi les dotacions en alta definides a la taula anterior, l’ACA podrà procedir a la limitació 
de cabal en alta, o imposar altre tipus de sancions. Paral·lelament s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ 
ACC/2245/2023, de 22 de juny, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de 
l'Aigua (ACA) pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització 
d'actuacions per a la millora i la renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la 
digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya, per ajudar als ajuntaments assolir 
els objectius de dotació. Per aquest motiu, és necessari l’execució d’actuacions descrits a la present memòria per 
millorar el rendiment tècnic hidràulic (RTH) de les xarxes i així evitar els efectes nocius de l’aplicació de les mesures 
de limitació de cabals lliurats al municipi, tant els procedents de l’alta com dels recursos propis, sobre la xarxa 
d’abastament. 

L’Ajuntament del Sarral te interès en renovar i sectoritzar la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi per tal 
d’assolir els objectius de dotació, així com de millorar l’anellat de la xarxa i la dotació d’hidrants. 

És per aquest motiu que s’encarrega el present “Projecte per la renovació i millora de la xarxa d’aigua potable de varis 
carrers, fases 1 i 2.” en el que es defineixen les obres i actuacions a executar a la xarxa d’abastament d’aigua potable, 
donant justificació als requisits establerts a les bases de les “Subvencions adreçades als ens locals per actuacions 
d’abastament d’aigua” de l’ACA. 
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2 ESTAT ACTUAL I SITUACIÓ DE L’ÀMBIT DE PROJECTE. 

Els treballs es desenvolupen en el terme municipal de Sarral, tant al propi Sarral com a la població de Montbrió de la 
Marca. 

 

 

El municipi disposa de dues zones clarament diferenciades, que fins i tot s’abasteixen des de diferents fonts de 
subministrament.  

La primera zona correspon al nucli de Sarral que s’abasteix des de varis pous i disposa de tres dipòsits: 

 

 

Degut a la orografia accidentada de Sarral, concretament a la diferencia de cota entre el dipòsit Cooperativa (486 
msnm) i el barri Polígon (440 msnm), la xarxa de distribució en aquest barri funciona amb pressions molt superiors a 
les pressions mínimes requerides del servei. Conseqüentment, les canonades de la zona pateixen un major nombre 
d’avaries degut al envelliment accelerat derivat de les pressions elevades. 
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L’altra zona correspon a la pedania de Montbrió de la Marca, que disposa d’un únic pou i un dipòsit: 

 

 

Actualment la xarxa del municipi no es troba sectorizada, cap dels barris o poblacions està dotat de comptador propi. 
Es desconeix el rendiment de la xarxa degut a no saber l’aigua subministrada a la xarxa ni l’aigua consumida pels 
abonats, al no disposar de comptadors generals de sortida dels dipòsits (per calcular l’aigua subministrada) i per 
l’existència d’aforaments (al voltant del 50 % dels abonats) que no permeten saber l’aigua consumida. 

No es disposa d’informació fiable del rendiment tècnic hidràulic, o detall del nombre d’avaries i incidències en la xarxa 
del municipi. No obstant, es coneix que hi ha un alt nombre d’avaries i fuites, i que les canonades que componen la 
xarxa tenen una edat avançada. 

És important destacar la composició i edat de les canonades que formen la xarxa del municipi, on es pot observar la 
gran quantitat de materials obsolets, així com canonades que han superat la seva vida útil. 

 

 

En la gràfica anterior es veu que els principals materials de la xarxa són fibrociment (FC) i el polietilè (PE), que 
representen un 56% i 44% de l’extensió total de la xarxa. 

Respecte a les edats d’aquests materials, es desconeix la data d’instal·lació de les canonades, però de forma general 
aquest tipus de materials s’han utilitzat a partir dels anys 60 fins l’actualitat. 

 

3 REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA A COMPLIMENTAR. 

Per la realització d'aquest projecte i durant l'execució del mateix es tindran en compte les següents Normatives, 
Reglaments i Ordenances que figuren al plec de condicions del present projecte, així com la legislació que substitueixi, 
modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que 
estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre Instal·lacions elèctriques en Baixa Tensió dictades per la 
Generalitat de Catalunya. 

- Real Decreto 470/2021 por el que se aprueba el Código Estructural. 

- Codi Tècnic de l’edificació (CTE), BOE 28 de març de 2006. 

- Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad 
del agua de consumo, su control y suministro, BOE 11/01/2023. 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut a les obres de construcció. 

 

  



  

 

 

 
Projecte per la renovació i millora de la xarxa d’aigua potable de varis carrers, fases 1 i 2. 
AJUNTAMENT DE SARRAL                   5 

4 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

El projecte es desenvolupa en dues fases. La Fase 1 correspon als treballs de renovació i millora de la xarxa 
d’abastament d’aigua potable, i la Fase 2 estableix la sectorització de la xarxa d’abastament indicant les vàlvules de 
seccionament i els nous comptadors de sector a instal·lar. 

 

5.1 FASE 1: RENOVACIÓ I MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 

Aquesta fase es desenvolupa a la població del Sarral, amb les següents actuacions: 

- Demolicions i obertura de rases. 

- Renovació de la xarxa d’aigua potable. 

- Reblert de rases, i reposició de paviments i façanes. 

 

5.1.1 Demolicions i apertura de rases. 

Les demolicions i obertures de rases es realitzaran per la renovació dels trams i punts de la nova xarxa d’abastament 
d’aigua potable que s’indiquen als plànols, i seran les següents: 

• Aixecament paviment asfàltic. 

• Aixecament paviment formigó. 

• Apertura de rases i/o regates per connexió d’escomesa. 

• Retirada de les antigues conduccions i gestió dels residus. 

La canonada s’instal·larà en una rasa de profunditat 70 cm. La rasa tindrà una amplada de 50 cm en la base, i les 
canonades quedaran a una profunditat mínima de 60 cm; amb parets de rasa de 1:10 (H:V). 

Es realitzaran les demolicions de paviments i apertura de regates a façana necessàries per la connexió de l’escomesa 
des de la conducció d’abastament fins a la portella o pericó de comptador. 

 

5.1.2 Renovació de la xarxa d’aigua potable. 

S’executarà nova instal·lació d’abastament d’aigua potable a tot l’àmbit de projecte, consensuat amb l’Ajuntament de 
Sarral.  

Prèvia excavació de les rases i d'acord amb el traçat fixat al plànol de planta, la xarxa discorrerà soterrada 
principalment sota calçada 

Al casc antic es preveu una xarxa principal executada mitjançant un anell amb conducció de PE-100, amb certificació 
AENOR, de 16 atmosferes pressió de treball i DN 160 mm. Des d’aquest anell es distribuirà la xarxa a la resta de 
carrers del casc antic amb conduccions de PE-100, certificació AENOR, 16 atmosferes pressió de treball de DN 110, 
90, 65 i 50 mm, segons queda grafiat als plànols. 

La resta de carrers es distribuiran mitjançant conduccions de PE-100 amb certificació AENOR, de 16 atmosferes 
pressió de treball i de DN 110, 90, 65 i 50 mm, segons es grafia a plànols. 

Es renovaran les escomeses d’aigua grafiades a plànols des de la conducció d’abastament fins a la connexió a 
comptador per a cada usuari, situat dins de portella encastada a façana o be dins de pericó soterrat, depenen de cada 
cas d’acord amb plànol detall. 

Es renovaran i connectaran les escomeses d’aigua des de la conducció d’abastament fins a la portella de façana o al 
pericó soterrat, segons la disposició del comptador per cada usuari, i d’acord amb els plànols de projecte. 

Es disposarà de vàlvules de seccionament, tal com es grafia en els plànols de planta, garantint el seccionament 
individual de les diferents canonades de distribució pels carrers i illes, assegurant l'abastament a la resta de la xarxa. 

Els accessoris i peces especials seran de fossa i les vàlvules seran de comporta, de tanca elàstica, recoberta de goma 
de nitril, amb cos de fosa dúctil, eix d'acer inoxidable, revestit interior i exteriorment amb resines epoxi, i brides PN-16 
(tipus EURO-23, HAWLE, o similar). 

Es disposaran hidrants contra incendis soterrats normalitzats de 100 mm (d'acord amb el Decret 241/1994 sobre 
condicionats urbanístics i de protecció contra incendis) dins d’arqueta. Els hidrants estaran d'acord amb els detalls 
indicats als plànols i la descripció de la unitat d'obra del pressupost. 

Regirà, en tot allò en que sigui aplicable, el Plec de Condicions del Projecte, i el "Pliego de prescripciones Técnicas 
para Tuberias de Abastecimiento de Aguas", de la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Fomento. 

 

5.1.3 Reblert de rases, i reposició de paviments i façanes. 

Reblert de rases 

La canonada s’instal·larà sobre un llit de sorra de 0,10 m de gruix i es reblirà així mateix amb sorra fins a 0,15m per 
sobre de la generatriu superior. Les característiques de la sorra així com els graus de compactació seran els indicats 
al Plec de Prescripcions Tècniques. 

La resta de rebliment i compactat de la rasa s’executarà amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a 
l'àmbit de l'obra. 

 

Reposició de paviments 

Posteriorment al rebliment i compactat de les rases es procedirà a la restitució del paviment de característiques iguals 
o equivalents a l’existent. 

En el cas de calçades d’aglomerat asfàltic, s’executaran 15 cm de base de formigó HA-25/P/20/IIa amb acabat de 5 
cm de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S granític, amb emulsió bituminosa catiònica 
tipus ECI. 

En el cas de calçades i voreres de formigó s’executaran 15 cm de base de formigó HA-25/P/20/IIa amb acabat reglejat. 

També es restituiran els elements lineals o rigoles afectades per l’execució de les rases mitjançant panots o peces 
especials de característiques iguals o equivalents a les existents. 

 

Façanes 

Un cop instal·lada i connectada la conducció d’escomesa sobre façana, es procedirà al massissat i cobertura de la 
regata amb morter, i al posterior revestiment i acabat de façana de característiques iguals o equivalents a l’existent. 
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5.2 FASE 2: SECTORITZACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 

La Fase 2 preveu la distribució de 6 sectors de control de consum de la xarxa de distribució d’aigua potable permetent 
el control de consum i la reducció del volum subministrat a la xarxa pels següents mecanismes: 

- Reducció de temps necessari per la detecció de fuites i avaries a través del control diari del cabal nocturn. 

- Detecció de fuites millor orientada a la xarxa. 

- Millora d’efectivitat de plans d’inversió municipals de renovació de xarxes derivat de càlcul d’RTH per sectors. 

- Reducció de temps per la detecció de comportament fraudulent d’usuaris. 

D’aquesta manera s’han repartit els següents 5 sectors dins de la població del Sarral: 

- Sector Trepat. 

- Sector Solar. 

- Sector Casc antic. 

- Sector Cooperativa. 

- Sector Polígon. 

 

 

 

D’altra banda la població de Montbrió de la Marca passarà a formar un sol sector: 

 

 

Per a cada sector es preveuen les següents actuacions: 

- Execució d’arquetes soterrades per a la instal·lació de comptadors, valv. reductora de pressió i vàlvules 
de seccionament. 

- Instal·lació de 6 cabalímetres i vàlvules de seccionament, un per a cada sector. 

- Instal·lació d’una vàlvula reductora de pressió (en el cas concret del Secor Polígon). 

- Tancament i apertura de vàlvules necessàries per la sectorització. 

 

5.2.1 Arquetes soterrades 

Es realitzaran les cales necessàries per a la detecció de la conducció, a continuació es realitzaran les demolicions de 
paviment i excavació de rasses necessàries pel correcte muntatge de l’arqueta de registre. 

S’executaran arquetes de registre soterrades de 165x95x120 cm independents pel comptador i per les vàlvules de 
seccionament, amb les següents característiques: 

- Parets de fàbrica de maó de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, 
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4. 

- Solera armada (15x15cm) formigó de 20 cm de gruix amb forat de drenatge. 

- Doble bastiment rectangular de 1650x850mm, amb tapes triangulars de fosa dúctil per 
a pericó de serveis, amb doble pas lliure de 700x780 mm i classe D400 segons norma 
UNE-EN 124, recolzada, col·locada amb morter. 

Finalitzada l’execució de l’arqueta es procedirà al reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia 
excavació i a la restitució del paviment de característiques iguals o equivalent a l’existent. 

La geometria i disposició de les arquetes queda grafiada als plànols. 
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5.2.2 Instal·lació de 6 cabalímetres i vàlvules de seccionament 

Prèviament al muntatge dels elements hidràulics es procedirà al aïllament i descàrrega del tram de conducció a 
intervenir, necessaris pel correcte muntatge dels equips. Altrament, si fos necessari es disposarà de xarxa provisional 
d’abastament o de by-pass per tal de reduir les afectacions al servei d’abastament d’aigua potable. 

Es muntaran comptadors i vàlvules de seccionament adequades a la conducció existent de cada sector segons 
s’indica: 

Sector Trepat (PEAD DN 65) 

- Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, 

cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb 

revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. 

- Comptador d'aigua sectorial tipus WOLTMAN DN50 equipat amb emissor de polsos, (timbrat comptador 

per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. 

- Registrador de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i pressió. Equipat amb mòdem de 

comunicació GPRS per a transmissió de dades a central remota. 

Sector Solar (PEAD DN 140) 

- Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, 

cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb 

revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. 

- Comptador d'aigua sectorial tipus WOLTMAN DN125 equipat amb emissor de polsos, (timbrat comptador 

per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. 

- Registrador de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i pressió. Equipat amb mòdem de 

comunicació GPRS per a transmissió de dades a central remota. 

Sector Casc antic (PEAD DN 150) 

- Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, 

cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb 

revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. 

- Comptador d'aigua sectorial tipus WOLTMAN DN125 equipat amb emissor de polsos, (timbrat comptador 

per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. 

- Registrador de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i pressió. Equipat amb mòdem de 

comunicació GPRS per a transmissió de dades a central remota. 

Sector Cooperativa (PEAD DN 50) 

- Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, 

cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb 

revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. 

- Comptador d'aigua sectorial tipus WOLTMAN DN50 equipat amb emissor de polsos, (timbrat comptador 

per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. 

- Registrador de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i pressió. Equipat amb mòdem de 

comunicació GPRS per a transmissió de dades a central remota. 

Sector Polígon (PEAD DN 50) 

- Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, 

cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb 

revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. 

- Comptador d'aigua sectorial tipus WOLTMAN DN50 equipat amb emissor de polsos, (timbrat comptador 

per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. 

- Registrador de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i pressió. Equipat amb mòdem de 

comunicació GPRS per a transmissió de dades a central remota. 

Sector Montbrió de la Marca (PEAD DN 50) 

- Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, 

cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb 

revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. 

- Comptador d'aigua sectorial tipus WOLTMAN DN50 equipat amb emissor de polsos, (timbrat comptador 

per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. 

- Registrador de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i pressió. Equipat amb mòdem de 

comunicació GPRS per a transmissió de dades a central remota. 

 

La geometria, disposició i resta de característiques i accessoris necessaris per a la instal·lació dels comptadors i 

vàlvules queden definits al pressupost i als plànols del projecte. 

 

5.2.3 Instal·lació d’una vàlvula reductora de pressió 

En el cas concret del Secor Polígon, idealment la pressió de la xarxa de distribució hauria d’estar sotmès a la pressió 
mínima requerida pel reglament de servei (habitualment 30 mca), la qual cosa s’aconsegueix amb la instal·lació de 
reguladores de pressió.  

Amb aquesta mesura s’allarga la vida útil de les canonades de la xarxa donat que no estaran sotmeses a pressions 
properes a la pressió límit que poden suportar les conduccions, i es redueixen volums perduts per fuites i avaries 

Per tal d’assolir aquesta pressió de servei, es preveu la instal·lació d’una vàlvula reductora de pressió amb les 
següents característiques: 

- Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima 

i amb un diferencial màxim de 15 bar. 

La geometria, disposició i resta de característiques i accessoris necessaris per a la instal·lació de la vàlvula reductora 
de pressió queden definits al pressupost i als plànols del projecte. 
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6 DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 

La totalitat de les obres es realitzaran en sòl de titularitat municipal. 

 

7 SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb l’article 4 del RD 1627/97 del 24 d’octubre es redacta Estudi de Seguretat i Salut. 

Les obres es desenvoluparan a una zona urbana. Caldrà incloure dins del Pla de Seguretat i Salut, un annex on 
s’indiqui com es resoldran les afeccions a tercers (persones que no participen a la realització però la seva mobilitat i 
accessibilitat està condicionada per les obres). 

 

8 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES I TERMINI DE GARANTIA 

S’ha previst un termini d’execució de 6 mesos a partir de la signatura de l’acta de replanteig, llevat d'indicació en contra 
al Plec de Condicions. 

L’adjudicatari haurà de presentar un pla d’obra abans de la signatura de l’acta de replanteig. 

S’estableix un termini de garantia de 12 mesos. 

 

9 SERVEIS AFECTATS 

Abans de l’inici de les obres el contractista adjudicatari haurà de demanar els plànols dels serveis existents per 
preveure possibles afectacions a les obres. 

Abans de l’inici de les obres s'haurà de donar compliment al previst a l'ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol, corresponent 
al control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.   

Així com també abans de l’inici de les obres s'haurà de donar compliment al previst a l’ITC-ICG O1 en el Real Decret 
919/2006 del dia 28 de juliol de 2006 publicat al BOE del dia 4 de setembre, corresponent al control aplicable a les 
obres que afectin la xarxa de distribució de gas natural. 

 

10 GESTIÓ DE RESIDUS 

Abans de l’inici de les obres, el contractista haurà de presentar el document d’acceptació dels residus signat per un 
gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta gestió del residus que es produeixin en aquesta obra i que 
té dipositada la fiança. En aquest document hi constarà el codi del gestor, el domicili de l’obra i l’import en concepte 
de dipòsit per a la posterior gestió. 

Una vegada gestionats el residus, el contractista haurà de presentar davant la Direcció d’Obra els certificats 
acreditatius de la justificació de la gestió dels residus, referent a la quantitat i al tipus de residus lliurat. Caldrà que 
aquests documents també justifiquin la traçabilitat del residu. 

D’acord amb el Reial Decret 89/2010 es redacta en annex el corresponent Estudi de gestió de residus. 

 

11 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Segons l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, l’exigència de classificació per contractar amb les 
administracions públiques és requisit indispensable per l’execució de contractes d’obres el valor estimat dels quals 
sigui igual o superior a 500.000 euros. 

Donat que el valor estimat d’aquest projecte es superior als 500.000 euros, les empreses contractistes hauran de 
complir els requisits per les classificacions que a continuació es detallen: 

Grup E – Hidràuliques 

 Subgrup E1 – Abastaments i sanejaments. 

Categoria 2 

Aquesta classificació és requisit per a poder optar a licitació pública en aquests àmbits del projecte, assegurant que 
l'empresa compleix amb els estàndards tècnics i de solvència establerts per la LCSP. 

 

12 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

El present projecte comprèn una obra completa en el sentit que és susceptible de ser lliurada per a la seva utilització 
sense perjudici de les ampliacions que pugui ser objecte en el futur, ja que comprèn tots i cadascun dels elements 
necessaris per a la seva posada en funcionament. 

 

13 REVISIÓ DE PREUS 

No s’ha previst revisió de preus. 

 

14 CONTROL DE QUALITAT 

El 1% del pressupost d’execució per contracta amb IVA inclòs serà assumit per l’adjudicatari i destinat a assajos de 
control de qualitat, i si aquesta quantitat és superada serà assumida pel promotor de l’obra en la partida del pressupost 
prevista a aquests efectes. 
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15 PRESSUPOST 

15.1 PRESSUPOST FASE 1: RENOVACIÓ I MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 

El pressupost de la Fase 1 es detalla a continuació: 

Capítol Import 

FASE 1. RENOVACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA  

 1.1 DEMOLICIONS . 11.127,12 

 1.2 PAVIMENTACIÓ . 29.271,83 

 1.3 ABASTAMENT D'AIGUA . 224.615,57 

 1.4 IMPREVISTOS . 12.500,00 

 1.5 SEGURETAT I SALUT . 9.000,00 

  Total FASE 1...........: 286.514,52 

Pressupost d'execució material 286.514,52 

13% de despeses generals 37.246,89 

6% de benefici industrial 17.190,87 

Suma 340.952,28 

21% IVA   71.599,98 

Pressupost d'execució per contracta   412.552,26 
     

 

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS DOTZE MIL CINC-CENTS 
CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS. 

 

15.2 PRESSUPOST FASE 2: SECTORITZACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 

El pressupost de la Fase 2 es detalla a continuació: 

Capítol Import 

FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA  

 2.1 SECTOR TREPAT . 6.845,86 

 2.2 SECTOR SOLAR . 7.559,78 

 2.3 SECTOR COOPERATIVA . 6.845,86 

 2.4 SECTOR CASC ANTIC . 7.872,12 

 2.5 SECTOR POLÍGON . 8.533,30 

 2.6 SECTOR MONTBRIÓ DE LA MARCA . 8.135,01 

 2.7 IMPREVISTOS . 6.000,00 

 2.8 SEGURETAT I SALUT . 1.550,00 

  Total 1 FASE 2..........: 53.341,93 

Pressupost d'execució material 53.341,93 

13% de despeses generals 6.934,45 

6% de benefici industrial 3.200,52 

Suma 63.476,90 

21% IVA   13.330,15 

Pressupost d'execució per contracta   76.807,05 
     

 
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SETANTA-SIS MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB 
CINC CÈNTIMS. 

 

15.3 RESUM DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA PER FASES 

El pressupost de tota l’obra es detalla a continuació: 

FASES Import 

Fase 1: Renovació xarxa d'abastament d'aigua 412.552,26 

Fase 2: Sectorització de la xarxa d’abastament d’aigua potable 76.807,05 

Pressupost d'execució per contracta 489.359,31 
    

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-
CINC MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS. 

 

16 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

Document núm. 1: Memòria i Annexes. 

Memòria, amb: 

1 Dades generals 

1.1 Identificació i objecte del projecte  

1.2 Agents del projecte 

1.3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

2 Estat actual i situació de l’àmbit de projecte. 

3 Reglamentació i normativa a complimentar. 

4 Descripció i justificació de la solució adoptada 

5.1 Fase 1: Renovació i millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable 

5.1.1 Demolicions i apertura de rases. 

5.1.2 Renovació de la xarxa d’aigua potable. 

5.1.3 Reblert de rases, i reposició de paviments i façanes. 

5.2 Fase 2: Sectorització de la xarxa d’abastament d’aigua potable 

5.2.1 Arquetes soterrades 

5.2.2 Instal·lació de 6 cabalímetres i vàlvules de seccionament 

5.2.3 Instal·lació d’una vàlvula reductora de pressió 

6 Disponibilitat dels terrenys 

7 Seguretat i salut 

8 Termini d’execució de les obres i termini de garantia 

9 Serveis afectats 

10 Gestió de residus 

11 Classificació del contractista 

12 Declaració d’obra completa 

13 Revisió de preus 
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14 Control de qualitat 

15 Pressupost 

15.1 Pressupost FASE 1: Renovació i millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable 

15.2 Pressupost FASE 2: Sectorització de la xarxa d’abastament d’aigua potable 

15.3 Resum del pressupost d’execució per contracta per fases 

16 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 

i els següents ANNEXOS: 

Annex núm. 1. Estudi de gestió de residus. 

Annex núm. 2. Estudi de seguretat i salut 

Annex núm. 3. Control de qualitat  

Annex núm. 4. Justificació de preus 

 

Document núm. 2 Plànols 

 

Document núm. 3. Plec de condicions tècniques 

 

Documents núm. 4  Pressupost 

1. Quadre de Preus Núm. 1 

2. Quadre de Preus Núm. 2 

3. Amidaments i Pressupost Fase 1 

4. Amidaments i Pressupost Fase 2 

4. Resum del Pressupost 

 

 

 

 

 

 

Sarral, març de 2025 

 
 
 
 
 
L’Enginyer-autor del projecte. 
Rafael Cabré Villalobos  
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1.- OBJECTE. 

L’objecte d’aquest annex és presentar, de forma clara, una valoració del conjunt de residus generats durant els treballs 
d’execució de les obres contemplades en el present projecte, d’acord amb les exigències de la normativa més recent, 
autonòmica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes 
de valoració, i l’ adequat tractament dels destinats a eliminació.  

De l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició s’estableix el següent: 

- Els residus generats de la pròpia construcció s’incorporaran al pressupost general mitjançant un capítol específic 
amb les seves partides corresponents. 

- Els residus generats per la demolició i moviment de terres de les diferents unitats i totes les tasques de gestió 
necessàries queden a les partides en les partides corresponents. 

 

2.- MOVIMENT DE TERRES i DEMOLICIONS. 

El moviment de terres està associat a l’excavació de la rasa de l’execució de les canonades que discorren per terrenys 
urbanitzats. 

Es realitzarà l’enderroc de l’actual paviment de voreres de calçada de formigó i vorera de panot. El gruix del paquet 
de pavimentació existent en l’actualitat és de 15 cm..  

Les terres excavades es transportaran a l’abocador, llevat que es comprovi, un cop excavades i mitjançant un assaig 
de laboratori, la seva idoneïtat com a reblert de les pròpies rases dels diferents serveis. Les terres i els residus de la 
demolició de paviments es duran a l’abocador. 

. 

2.1.- ABOCADOR 

A continuació es mencionen els abocadors més propers pel transport de terres i runes durant les obres: 

 

 

2.2.- TIPOLOGIA DE TERRES PER AL REOMPLERT DE RASES 

Les  terres per al reomplert de rases seran d’aportació.   

 
3.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 

 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

 Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre 
la disposició del rebuig dels residus. 

 Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
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4.- GESTIÓ DE RESIDUS 

4.1.- MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus produïts en una 
obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera imprescindible 
fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra 
d’acord  amb: 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última 
opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al 
reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha d’estar formada 
per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests sempre han d’anar 
separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels 
residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per 
exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i 
demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis 
té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament 
cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser 
reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.  

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar 
d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les 
tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

 La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ dels 
residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a 
l’abocador. 

 Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.  

 Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, 
transferència o de dipòsits controlats). 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà d’un procés 
de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a fer paviments i seccions 
de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en funció del punt 
de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de material a la mateixa obra ha 
d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de la seva 
reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a un 
valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades. 

 

 

4.2.- ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es preveu 
generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

S’adjunta a continuació  l’estimació dels residus generats en les feines d’enderroc i construcció en m3 i kg per 
tipologies.  

 

Els residus s’han codificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER). 

 Codi CER m3 kg 

Terra i pedra que no contenen 
substancies perilloses 

170504 499,80  1.199.520  

Residus barrejats de construcció i 
demolició de paviments 

170904 170,55  375.510  

 

En compliment del Reial Decret 105/2008 els residus de construcció i demolició es separaran com a mínim les 
fraccions següents per superar el màxim previst: 

Formigó (> 80 T), Residus barrejats (> 40 T), Fusta (> 3 T) i terra i pedra que no contenen substancies perilloses. 

 

4.3.- OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

4.3.1. GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU: NO ESPECIALS 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres; contenen restes de formigó, 
maons i derivats del ciment.  

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el nombre de 
contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai de l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té 
menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament 
cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot ser 
reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per requeriment 
del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es 
faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització 
o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, 
runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament.  

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es regula la 
producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que es puguin reutilitzar in situ o 
bé en una altra obra autoritzada.  

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en varis 
contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 
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Contenidor de residus inerts 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i restes d’obra, 
s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, 
materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra està fixada 
pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

 

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes s’ha de 
verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta bàsicament 
d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens 
i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

 

Contenidors de residus no especials 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal transportar-
los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport de materials 
(palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a residus 
especials i el seu codi és LER-170204.   

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb destinació a un 
gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible. 

 

 

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de compostatge.  

 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els residus 
d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. 

 

PVC  (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no es pot barrejar 
amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

 

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

 

Fibra de  vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials.  

 

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i condicionament 
previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  

 

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig a les obres. 
En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. En aquest cas, s’han de 
prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  
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Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en un contenidor 
de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  

 

Materials absorbents.  LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats accidentalment al 
sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També en aquests llocs de treball és 
habitual la utilització de draps per netejar peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que s’hagi netejat 
amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus especials i el seu codi 
és LER- 150202.  

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per evaporació. 
Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat.  

 

Llots de bentonita. LER 170504 

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per gestors 
autoritzats. 

La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva reutilització en 
diferents fonamentacions de la mateixa obra. 

Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.  

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i deposició en dipòsit 
de terres i runes. Deposició de residus inerts.  

 

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  

 

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra es pot reduir el número de contenidors en funció 
de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera una correcta gestió 
de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de 
barreja de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors 
de residus orgànics per als treballadors, i d’uns  de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les empreses 
subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  

  

4.3.2. GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU: ESPECIALS 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de les seves 
característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. 
Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa 
s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen 
substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una consideració i 
un tractament especial. 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot aquell que 
figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i envasos que els hagin 
contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui 
aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, abassegaments 
separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de demanar 
permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de 
residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En 
aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

  El codi d’identificació del residu. 

  El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

  La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la gestió òptima: 
valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

S’adoptaran les mesures següents: 

 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

 S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua o altres 
residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i 
lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  

 Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

 Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol vessament no 
pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a l'obra. 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 

 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar que els 
diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, coles, etc., 
però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, 
dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En 
qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient 
demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres materials 
inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 
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Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat s’inclouen 
envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per a 
acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització i 
regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de 
residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les referències. 

Gestió: Tractament específic. 

 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es generen en 
operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització i 
regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de 
residus no halogenats. 

 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb destinació a 
gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 

públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 

 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva manipulació 
s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta activitat per 
assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus han de ser 
evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa 
la presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents 
per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, tractament per evaporació 
i tractament fisicoquímic. 

 

4.3.3. SENYALITZACIÓ DELS CONTENIDORS 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva 
prevista. 

 

Inerts 

 

 

 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

No especials barrejats / No especials separats 

 

  

 

 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). Aquest 
símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, 
caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
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          Fusta   Ferralla   Paper i cartró   Plàstic  

 

    Cables elèctrics  Poda  Orgànica  Terres 

 

Especials 

               Especials  Amiant   Tòners Aerosols 

 

 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons 
o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 

perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus 
especials. 

 

4.3.4. DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi ha una solució 
única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada residu, el volum, la 
procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència de directrius 
administratives.  

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; com que són 
especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la 
mesura del possible el perill de radiació. 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin estat sotmesos a alguna 
operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament dels quals sigui 
tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per 
aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la 
salut humana o el medi ambient.  

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf anterior als 
abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades que compleixin amb la 
definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es 
regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de residus 
generats únicament en aquesta població aïllada.  

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen aquesta 
informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació 
referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades. 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents. 

 Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, transvasament 
o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la comunitat. 

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 

A. Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
B. Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la comunitat 
Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar els documents 
següents: 

o Fitxes d’acceptació. 

o Fulls de seguiment. 

o Fulls de seguiment itinerant. 

o Justificant de recepció del residu. 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per l’autoritat 
corresponent. 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de residus i 
desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la normativa 
d’aplicació. 

Caldrà que el pla adjunti els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran d’ésser 
formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a 
l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

 

 

4.4.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

De les operacions de gestió de residus, on s’ha especificat el tipus de separació selectiva a tenir en compte durant 
l’execució, es dedueix el nombre de contenidors que caldrà disposar simultàniament per tal de preveure un espai 
d’aplec de residus d’obra. 

S’haurà d’estudiar la zona que es reservarà per a la gestió de residus, senyalitzant les instal·lacions previstes per a 
l’emmagatzematge /ubicació dels contenidors i zones d’aplec), maneig, separació, etc. 

 

4.5.- PRESSUPOST 

El pressupost amb els detalls del cost associat a la gestió de residus de construcció i enderroc, queda incorporat i 
inclòs a les partides corresponents de moviments de terres i de demolicions i enderrocs. 
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ANNEX NÚM. 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

 

DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA. 

1.- Dades de l'obra. 

2.- Objecte de l'estudi. 

3.- Característiques de les obres. 

 3.1.- Descripció de les obres. 

 3.2.- Interferències i serveis afectats. 

 3.3.- Unitats constructives que s'executaran. 

4.- Identificació de riscos. 

 3.1.- Riscs professionals. 

 3.2.- Risc de danys a tercers. 

5.- Prevenció de risc professionals. 

 5.1.- Proteccions individuals. 

 5.2.- Proteccions col·lectives. 

 5.3.- Formació. 

 5.4.- Medicina preventiva i primers auxilis. 

6.- Prevenció de riscs de danys  a tercers. 

 

 

DOCUMENT NÚM. 2 PLEC DE CONDICIONS. 

1.- Disposicions legals d'aplicació  

2.- Senyalització i tancament de l'obra. 

3. Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu. 

4. Substàncies i materials perillosos. 

5. Riscos i mesures de protecció. 

6. Instal·lacions provisionals. 

7. Serveis assistencials. 

8. Comitè de seguretat i salut. 

9.- Pla de seguretat i salut. 

 

DOCUMENT NÚM. 3 PRESSUPOST. 
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1.- Dades de l'obra. 

Tipus d'obra:   Millora de la xarxa d’aigua potable. 

Emplaçament:  Sarral i Montbrió de la Marca (Tarragona). 

Promotor:   Ajuntament de Sarral.  

 

2.- Objecte de l'Estudi 

El present Estudi de seguretat i salut es redacta per a determinar, durant l'execució de les obres, les previsions 
relatives als riscs d'accidents i malalties professionals, per tal de reduir els mateixos, i les instal·lacions preceptives 
d'higiene i benestar dels treballadors. 

L'objecte del present Estudi és detallar les directrius bàsiques per tal de que l'Empresa constructora adjudicatària de 
les obres pugui portar a terme les seves obligacions relatives a la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu 
desenvolupament d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'article 7è i en aplicació d'aquet estudi de seguretat i salut, el contractista adjudicatari resta obligat a 
l'elaboració d'un Pla de Seguretat i Salut, en el qual s'analitzin, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi 
sistema d'execució de l'obra, les previsions contingudes en aquest estudi. 

Aquest Pla serà presentat abans de l'inici de les obres i deurà esser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut o, 
quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 

S'obrirà un llibre d'incidències, d'acord amb el previst en el R.D. 1627/1997. 

Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent. Aquesta 
comunicació d'obertura del centre de treball haurà d'incloure el pla de Seguretat i Salut. 

 

3.- Característiques de les obres 

3.1.- Descripció de les obres 

Les obres es troben suficientment detallades a les memòries corresponents.  

Consideracions generals 

S'ha de considerar, en el moment de l'execució de les obres l'existència de serveis. El contractista sol·licitarà a les 
diferents companyies de servei els plànols de situació i evitarà qualsevol desperfecte en els mateixos, 
responsabilitzant-se el contractista dels desperfectes. Per tal de completar la informació facilitada per les companyies 
de serveis, localitzarà in situ els serveis existents, realitzant cates al seu càrrec, si no disposa de suficient informació. 

En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat del treballar en zones amb serveis, així com la realització de cates. 

Per a la realització de les obres es tindrà en compte el "Pliego de Condicions Técnicas para obras de Carreteras y 
Puentes del MOPU" en tot allò que sigui aplicable, el "Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de 
abastecimiento de agua" de la Dirección General de Obras Hidráulicas , així com tota la resta de disposicions 
assenyalades al Plec de Condicions del Projecte. 

 

3.2.- Interferències i serveis afectats. 

Així mateix es produiran interferències amb tercers, circulació de vehicles i veïns dels mateixos carrers i colindants. 

Les obres es desenvoluparan a una zona urbana, on les obres han de conviure amb el veïnat pel que caldrà disposar 
d’itineraris alternatius per a vianants, protecció de rases i accessos als habitatges. Caldrà incloure dins del Pla de 
Seguretat i Salut, un annex on s’indiqui com es resoldran les afeccions a tercers (persones que no participen a la 
realització però la seva mobilitat i accessibilitat està condicionada per les obres). 

 
 
3.3.- Unitats constructives que s'executaran 
 

- Demolicions i retirades de paviments de formigó i aglomerat asfàltic. 

- Moviment de terres en formació de caixes i excavació de rases. 

- Instal·lació de canonades soterrades de PVC i PEAD protegides amb sorra i formigó. 

- Execució d’obres de fàbrica: arquetes i pous de registre. 

- Escampada i compactació de base i sub-base del ferm. 

- Execució de base de formigó i col·locació de paviment de llambordes.  

- Instal·lacions elèctriques. 

- Baranes. 

 
4.- Identificació dels riscos 

4.1.- Riscos professionals 

A les demolicions, obres de fàbrica i moviment de terres: 

- Atropellaments per maquinaria i vehicles 

- Atrapaments. 

- Col·lisions i bolcades. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Esllavissaments. 

- Pols. 

- Soroll. 

- Irrupció d'aigua. 

- Ferides a peus i mans. 

 

A la pavimentació: 

- Atropellament per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments per maquinària i vehicles. 

- Col·lisions i bolcades. 

- Interferències amb línies elèctriques. 

 

Per la utilització de formigó: 

- Esquitxades. 

- Pols. 

- Soroll. 

 

A les xarxes de serveis: 
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- Atropellament per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments a les rases. 

- Col·lisions i bolcades. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Ferides a peus i mans. 

- Pols. 

- Soroll. 

- Irrupció d'aigua. 

 
Als acabaments i senyalització: 

- Atropellament per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments. 

- Col·lisions i bolcades. 

- Caigudes d'alçada. 

- Caigudes d'objectes. 

- Talls i cops. 

 

Riscos elèctrics: 

- Interferències amb línies elèctriques. 

- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o produeixen electricitat a la roba. 

 

Riscos d'incendi: 

- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, ...  

 

4.2.- Riscs de danys a tercers 

Donat que les obres es realitzen al voltant d'una zona habitada, cal considerar el risc de caigudes i atropellaments 
dels veïns de la zona, així com circulació de vehicles dels residents. 

 

5.- Prevenció de risc professionals 

5.1.- Proteccions individuals. 

- Casc homologats per totes les persones que participin en l'obra. 

- Guants: d'ús general, de goma o neoprè, de soldador, dielèctrics, etc. 

- Botes d'aigua i de seguretat. 

- Roba de treballs. 

- Ulleres contra impacte i antipols. 

- Protectors auditius. 

- Mascaretes antipols. 

- Cinturons de seguretat. 

- Armilles reflectants. 

- Ancoratges per a cinturó de seguretat. 

- Pantalla de soldador. 

- Roba reflectant. 

 

5.2.- Proteccions col·lectives. 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
de l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Previsió del sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en grans quantitats. 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Extintors. 

- Subjecció i recalç de pals de línies aèries. 

- Topes de desplaçament de vehicles. 

- Tacs per acopi de tubs. 

- Interruptors diferencials i presses de terra. 

 

5.3.- Mesures de protecció a tercers. 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. 

- Cintes d’abalisament. 

- Balises lluminoses. 

- Tanques de limitació i protecció. 

 

5.4.- Formació 

Tot el personal rebrà, a l'ingrés en l'obra, una explicació dels mètodes de treball i dels riscs, juntament amb el detall 
de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte. 

Igualment es donaran instruccions de socorrisme i primers auxilis, de tal forma que existeixi en tot moment, com a 
mínim, un socorrista a l'obra. 

 

5.5.- Medicina preventiva i primers auxilis 
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5.5.1- Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material detallat al RD 1627/97 de 2 d'octubre. 

 

5.5.2.- Assistència a accidentats 

Es tindrà que informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics als quals es tenen que traslladar els 
accidents per a un ràpid i efectiu tractament. 

Es disposarà a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels Centres d'urgència, ambulàncies, taxis, 
per tal de garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres d'assistència. 

 

5.5.3.- Reconeixement Mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar tindrà que passar prèviament un reconeixement mèdic, que es repetirà en el 
període d'un any. 

 

6.- Prevenció de riscs de danys a tercers 

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de l'obra amb la carretera, així com l'accés de la mateixa. 

Es senyalaran i protegiran les zones de l'obra per tal de garantitzar el pas i servituds dels veïns. 

 

 

Sarral, març de 2025 

 

 

L’enginyer-autor del projecte 

Rafael Cabré  Villalobos 
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PLEC DE CONDICIONS. 

 

1.- Disposicions legals d'aplicació  

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en: 

- Estatuto de los Trabajadores. 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut 
en les obres de construcció. 

- Reglament dels Serveis de prevenció en les obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, de 17 de gener). 

- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción. 

- Reglamento de los servicios Médicos de Empresa. 

- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

- Homologación de medios. 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 

- Reglamento de líneas eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Convenio Colectivo Provincial de la construcción. 

- Instrucciones para obras en la calle. 

- Normas de Seguridad para actividades subacuáticas 

- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

- Obligaciones de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los proyectos de 
edificaciones y obras públicas. 

 

2.- Senyalització i tancament de l'obra. 

Caldrà delimitar l'àmbit de l'obra. 

Les zones d'instal·lacions i recintes auxiliars de l'obra hauran de quedar delimitades i protegides des de l'inici de l'obra. 

També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les persones dins de l'obra. 

Tenint en compte que durant l'execució de les obres circularan vehicles dins de l'àmbit i per evitar accidents a tercers, 
es col·locaran els senyals necessaris per tal d'advertir de la sortida de camions i de limitació de velocitat. 

Els accessos naturals de l'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l'accés a qualsevol persona aliena a 
l'obra, por tal motiu i, si s'escau, es col·locaran els tancaments necessaris. 

Si la circulació d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, s'establirà l'oportú servei 
d'interrupció del trànsit, així com els senyals d'avís i d'advertència que calguin.  

 

2.1. Sistemes i mitjans auxiliars preventius. 

Durant el transcurs de l'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran: 

 

 

Senyals, tanques i abalisament 

- senyals normalitzades de trànsit. 

- tanques metàl·liques de desviació de trànsit. 

- fita de senyalització. 

- cordó de abalisament reflectant. 

- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V. 

- pòrtic de limitació d'alçada per a senyalització d'instal·lació elèctrica aèria. 

- cartells normalitzats d'indicació de riscos i prohibicions de l'obra. 

 

Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors. 

- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment. 

- detector d'instal·lacions soterrades. 

- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d'instal·lacions de baixa tensió. 

 

Sistemes d'instal·lacions preventives. 

- il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V. 

 

Mitjans auxiliars preventius. 

- carro porta-cilindres de dipòsits de l'equip d'oxi-corte. 

 

3. Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu. 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les obres de fàbrica, 
els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel·les de treball i servei, les baranes, escales amb 
crinolines i tapes per a forats. 

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en aquests 
recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d'oxigen, serà necessari que una persona 
autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no 
suposa cap risc per al treballador. 

 
4. Substàncies i materials perillosos. 

Si durant el transcurs de les obres es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que els utilitzen o 
hi són a prop, o si existeix risc d'incendi o explosió per la manipulació i utilització d'algunes substàncies, caldrà seguir 
les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les mesures necessàries per al seu 
emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 

 

5. Riscos i mesures de protecció. 

5.1. Riscos. 

- despreniments. 

- caigudes de persones  



 

ANNEX NUM. 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Projecte per la renovació i millora de la xarxa d’aigua potable de varis carrers, fases 1 i 2. 
AJUNTAMENT DE SARRAL                   8 

- bocada per accidents de vehicles i màquines. 

- atropellaments i atrapaments per màquines o vehicles. 

- explosions. 

- talls i cops 

- sorolls. 

- vibracions. 

- projecció de partícules als ulls. 

- pols i gasos. 

- interferències amb línies elèctriques en tensió. 

- caiguda d'objectes i materials. 

- ferides punxants als peus i les mans. 

- esquitxos de formigó als ulls. 

- dermatosi per ciment. 

- erosions i contusions en manipulació. 

- electrocucions. 

- topades i bolcades. 

- per utilització de productes bituminosos. 

- cremades. 

- radiacions de soldadures. 

- riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc., que utilitzen o produeixen 
electricitat a l'obra. 

- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc. 

- irrupció d'aigua. 

 
5.2. Mesures de protecció. 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informació detallada de les operacions 
a realitzar, utilització adequada de la màquina i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels 
mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions 
d'emergència. 

5.2.1. Proteccions personals. 

Tot element de protecció s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball. 

En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives 
prestacions. 

Tots els elements de protecció personal i col·lectiva tindran fixats el termini de vida útil, no utilitzant-se aquells que 
ultrapassin l'esmentat termini. 

Si amb motiu de les circumstàncies i condicions de treball, es produeix un deteriorament prematur en algun element, 
es respondrà el mateix, independentment de la seva vida útil teòrica. 

Tot element que hagi sofert un tracte al límit de les seves prestacions, per exemple per un accident, serà reposat 
immediatament. 

Els elements que degut al seu ús, tinguin més tolerància que l'admesa, seran reposats immediatament. 

L'ús d'un element de protecció mai suposa un risc en si mateix. 

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s'hagin de dur a terme durant el transcurs de la realització 
de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc., seran a càrrec del contractista. 

 

5.2.2.- Proteccions col·lectives. 

Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents: 

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran un mínim de 90 cm. d'alçada i estaran construïdes 
amb tubs metàl·lics i amb peus per mantenir la seva verticalitat 

- Les baranes disposaran d'un llistó superior a una alçada de 90 cm., amb resistència suficient per a garantir 
la retenció de persones, i disposaran d'un llistó horitzontal intermedi així com el corresponent entornpeu. 

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al 
terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç. 

- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seran de forma que garanteixin les seves 
funcions de protecció. 

- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge  de xarxes tindran suficient 
resistència per a suportar els esforços a que puguin esser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 

-Els pòrtic limitador de gàlib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal de que sigui visible i es situaran 
cartells a ambdues costats del pòrtic, indicant la limitació d'alçada. 

- Els senyals estaran d'acord amb la normativa vigent. 

- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat mínima de 30 mA per enllumenat i 300 mA per força. La 
resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor 
diferencial, una tensió de contacte de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, al menys, en la 
temporada més seca de l'any. 

- Els extintors seran els adients, en agent extintor i tamany, al tipus d'incendi previsible i es revisaran cada 6 
mesos, com a màxim. 

- Les calçades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de pols. 

 

6. Instal·lacions provisionals. 

Considerant el nombre d'operaris previst seran necessaris les següents instal·lacions, excepte si es preveu altre 
sistema per atendre dites prestacions: 

- Menjador 

- Vestuaris 

- Serveis Sanitaris 

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 

 

7. Serveis assistencials. 

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic propi o mancomunat. Es disposarà d'un centre mèdic 
permanentment a Tarragona, equipat amb el material sanitari i clínic per atendre al personal d'obra sempre que sigui 
necessari. 
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Serà obligatòria l'existència d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la qual es revisarà mensualment. 

 

8. Comitè de seguretat i salut. 

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la "Ordenanza laboral de la 
construcción", o en el seu cas, el que dicti el conveni Col·lectiu Provincial. 

 

9.- Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant l'Estudi al seus mitjans i mètodes 
d'execució. 

 

 

 

 

 

 

 

Sarral, març de 2025 

 

 

 

L’enginyer-autor del projecte 

Rafael Cabré  Villalobos 
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DOCUMENT NÚM. 3 PRESSUPOST. 

 

El pressupost de seguretat i salut queda integrat dins el pressupost 
general del projecte. 
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INICI DEL 

PROGRAMA 

DE 

CONTROL 

 
 
 
 
 

ESQUEMA BÀSIC DE CONTROL 
 
 
 
 
 
 

 CICLE DE CONTROL PER A CADA FASE CONTROL D’OPERACIONS COORDINADES 
 
 
 

preparació de cada activitat 
 
 
 
 
 

 
a realitzar durant l’execució d l’activitat 

 
 
 
 

 
 
 

acceptació de l’acctivitat d’obra executada 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

CONTROL PREVI 

CONTROL DE CONFIRMACIÓ 

 
INSPECCIONS D’OBRES 

EXECUCIÓ D’ASSAIGS 

NORMALITZATS 
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ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
Control del  replanteig 

 
Disponibilitat dels terrenys 

   

  Enllaç amb la vialitat existent    
      
  Comprovació en planta de mides d’espais públics 

i parcel·lats 
   

      
  Comprovació de les rasants d’espais públics  

quant a espais parcel.lats 
   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
2 - EXECUCIÓ 

  
Possible existència de serveis afectats 

   

      
  Comprovació dels punts de desguàs del 

clavegueram i dels punts de connexió dels 
diferents serveis 

   

      
  Compatibilitat  amb els sistemes generals    
      
  Elements existents per enderrocar o conservar    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
3 - CONFIRMACIÓ Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d’inici de 

les obres) 
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ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA
 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
 

 
Comprovació perfils transversals del terreny 

   

 Definició cotes d’esbrossada Qualitat dels sòls: 
- Contingut grava i sorra 
- Contingut pedra 
- Contingut materia orgànica 
- Esquerdes terreny  natural 
- Argiles plàstiques perilloses 
- Materials plàstics perillosos 

Qualitat dels sòls existents 2000 m2  d’esplanada en desmunt o terraplè de 
cota roja inferior 0,50 m 

1 Granulomètrica per garbellat 
1 Límits Atterberg 
1 Pròctor  modificat 
1 Índex CBR 
1 Contingut matèria orgànica 
1 Assaig próctor normal 
1 Contingut d’humitat higroscòpiga “in       
situ” 

 Definició equips de moviment de terres     
      
 Definició cotes d’excavació segons qualitat dels 

sòls 
    

      
      
 Definició préstecs i abocadors  

 
 

   

. 
 

  
 

   

                                                                        
 
 
 

  
 
 

   

      
      
2 - EXECUCIÓ   Qualitat de sòls emprats per a formar terraplens 1500 m3 terraplè o canvi material 1 Pròctor modificat 
     

2000 m3  terraplè o canvi materia                                                  
 
1 Granulomètrica per garbellat 

     1 Límits Atteberg 
                                                           1 Assaig pròctor modificat 
     

5000 m3  terraplè o canvi material  
 
1 Índex CER 

   
 

  1 Contingut matèria orgànica 

  Extensió i compactació tongades: Compactació 2000 m2 Tongada o fracció diària 5 Densitat i humitat “in situ” 

  - Gruix 
- Refinat 

   

  - Localització flonjalls    
      
      
      
  Condicions de drenatge:    
  - Pendents de l’esplanada    
  

 
 
 

- Drenatge natural - cunetes  
 
 
 
 
 

   

      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase     
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ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 

 
Replanteig en planta i alçat dels conductes 
 

 
Procedència dels materials 
 

 
Acceptació de la procedència dels materials 
 

  
( execució) 

 
Com a mínim 1 assaig dels realitzats en el 
execució 

 Replanteig de la correcta distribució dels 
encreuaments del vial, arquetes, embornals, pous 
de registre, connexions i els altres elements 
singulars 

    
Dimensions i gruix dels tubs  

      
 Acceptació dels equips de maquinària     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

      
2 - EXECUCIÓ  Comprovació geomètrica i condicions de seguretat 

de les rases 
 200 ml rasa oberta 5 Mesures d’amplària, de fondària i de 

   pendent 
      
  Anivellament de fons de rasa    
      
  Col·locació llits de formigó Formigó de llits i de protecció 50 m3 de formació col·locat o fracció diària 4 Resistència a compressió 
     1 Consistència con Abrams 
      
  Col·locació de les canonades  Resistència de les canonades 300 ml canonada col·locada i canvi secció 2 Resistència a la flexió transversal  
      
  Execució formigó de protecció i anellat    
      
  Comprovacions de cota de les canonades quant 

vials  a rasants, vials i als altres serveis. 
   

      
   Qualitat de sòls per a reblè de rases 400 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Próctor modificat 
    1500 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Granulometria 
     1 Límits d’Atteberg 
     1 Index CBR 
     1 Contingut matèria orgànica 
      
  Execució pous de registre. embornals, connexions 

i elements singulars 
Resistència d’elements prefabricats Cada 25 elements o 1000 ml de col·lector 1 Resistència a compressió, prèvia       

extracció de testimoni 
      
  Compactació de rases Compactació de rases 200 M3 Rasa compactada o canvi material 5 Densitats i humitats “In situ” 
      
  Execució dels encreuaments de vial  Proves de pressió i estanquïtat canonades  
      
  Proves estanquitat canonades  Proves de pressió i estanquïtat canonades   
      
  Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics Tota la xarxa  
      
 
3 - CONFIRMACIÓ 

 
Fase prèvia capa subbase 
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ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

 
Acceptació de l’esplanada 

 
Refinat i compactació de l’esplanada 
 

   

  Comprovació geomètrica dels perfils transversals 
(bombat) de l’esplanada 

   

      
  Comprovació encreuamens de vial Acceptació de l’esplanada 2000 m2 vial refinat 5 Densitats i humitats “in situ” 
      
 Acceptació de la procedència del material de 

subbase 
De la procedència (préstec, gravera, pedrera) Acceptació de la procedència del material de 

subbase 
3 Mostres aleatòries 3 Granulomètrica 

3 Equivalent de sorra 
3 Límits Atteberg 
3 Próctor modificat 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 
1 Coeficient de neteja 

      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
2 - EXECUCIÓ  Extensió de la capa de subbase Comprovació de la qualitat del material 300 M3 d’aportació de material 1  Equivalent de sorra 
      
  Humectació i compactació de la capa de subbase  1000 M3 d’aportació de material o fracció diària 1 Próctor modificat 
     1 Granulometria 
     1 Límits Atteberg 
     1 Qualitat “Los Angeles” 
     1 Índex CBR 
      
   Compactació 300 M3 de subbase compactada o fracció diària 5 Densitats i humitats “in situ” 
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa base     
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ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

 
Replanteig 

    

 Acceptació de la procedència d’elements de vorada Geometria i acabats Acceptació de la procedència d’elements de vorada 3 Mostres aleatòries de vorada 3 Resistència a compressió prèvia extracció 
d’un tertimoni de    10 cm. 

     1 Desgast  per fregament 
      
    3 Mostres aleatòries de rigoles 1 Desgast per fregament 

1 Tolerància d’aspecte i forma 
  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 - EXECUCIÓ 

 
Control topogràfic d’execució 

 
Rebuig d’elements de vorada 
 
Control visual de l’alineació i anivellació 

 
 
 
 

  

      
   Execució de vorades 500 ml de vorada col.locada 1 Resistència a compressió, prèvia extracció 

d’un testimoni   10 cm. 
     1 Desgast per fregament 
      
    1000 ml de rigola col·locada 1 Desgast per fregament 
      
  Execució del formigó de base i protecció Formigó de base i protecció 300 ml de vorada col·locada o fracció diària 4 Resistència a compressió  
   

 
  1 Consistència con Abrams 

  Execució de juntes 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia pavimentació Les mateixes inspeccions que en 2.5.1. i 2.5.2    
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ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

 
 

 
Comprovació de planta i alçat de la situació de 
cada servei  a la zona de vorera 

   

      
  Coordinació i ordre d’implantació dels diferents 

serveis 
   

      
  Connexions exteriors del diferents serveis    
      
  Replanteig d’elements urbans    
      
  Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials 

específics  de cada servei 
 Homologació timbratges. 

Segells de conformitat, certificats de prova 
en fàbrica 

      
 
 
 
 
 
 

      
2 - EXECUCIÓ  Comprovació geomètrica rases Control geomètric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa 
      
  Disposició en planta i alçat de cada servei    
      
  Col·locació canonades d’aigua elèctriques i de gas Normalitzats de recepció en obra   
      
  Col·locació del formigó, tubs i separadors xarxa 

telefònica 
Formigó per a la canalització telefònica 50 m3 Formigó col.locat cada element de formigó 

armat (soleres, murs i forjats) 
4 Resistència compressió 
1 Consistència con Abrams 

      
  Execució d’arquetes i elements singulars Formigó armat per a arquetes i elements singulars 

Activitat 3 (Resistència elements prefabricats) 
 3 Resistència compressió prèvia extracció 

de testimoni 
3 Consistència 

      
  Abastament d’aigua en fase prèvia Proves abastament d’aigua Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 
     1 Estanquïtat 
  Execució, rebliment i compactació de rases Activitat 3 (Qualitat del Reblum, rases, 

clavegueram) 
  

   Activitat 3 (Compactació rases clavegueram)   
   

Col·locació conductes d’enllumenat 
   

      
  Col·locació punts de llum    
      
  Terraplè coronació voreres Activitat 2 (Moviment de terres i formació de 

l’esplanada) 
  

      
 

      
3 - CONFIRMACIÓ Acceptació de la xarxa d’abastament d’aigües  Proves definitives  de l’abastament d’aigües Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 1 estanqueïtat 
      
 Acceptació de la xarxa de gas  Normalitzats de recepció de la xarxa de gas Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 
      
 Acceptació de la xarxa telefònica  Proves de mandrinat de les conduccions 

telefòniques 
  

      
 Acceptació de les xarxes d’instal.lacions  

elèctriques 
 Específics de recepció de  la xarxa d’alta tensió   

      
   Específics de recepció de les instal·lacions 

elèctriques dels Centres de Transformació 
  

      
   Específics de recepció de les instal·lacions 

d’enllumenat públic 
  

      
 Certificats d’instal.lacions elèctriques (Butletins de 

l’instal.lador, autoritzacions connexió) 
    

      
 Obtenció de certificats de les companyies 

concessionàries acreditatius de la correcta 
execució 

    

      

  



 

ANNEX NÚM. 3: CONTROL DE QUALITAT 
Projecte per la renovació i millora de la xarxa d’aigua potable de varis carrers, fases 1 i 2 
AJUNTAMENT DE SARRAL  

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 1 BASE DE CALÇADA 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

 
Acceptació de la subbase granular 

 
Refinat de la capa de subbase 
 

 
Acceptació de la capa de subbase 

 
2000 m2 Vial refinat en capa de subbase 

 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats “in situ” 

      
 Acceptació de la procedència de  materials de base 

granular 
De la procedència (pedrera o instal.lació 
d’esmicolament) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries del material 3 Equivalents de sorra 
3 Pròctor modificat 
3 Granulomètrica 
1 Cares de fractura 
3 Límits Atteberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 

      
 Acceptació de la procedència de materials de base 

grava-ciment 
De la procedència, (instal.lació o producció d’àrids 
i de la planta central de fabricació) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Equivalent de sorra 
3 Granulomètric 
1 Cares de fractura  
3 Límits d’Atterberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
3 Contingut terrós o d’argila 

      
 Acceptació del projecte de  mescla o fórmula de 

treball grava-ciment 
 Acceptació del projecte de mescla Mescla de grava-ciment 3 Próctor modificat 

 
      
      
      
      
      
2 - EXECUCIÓ  Extensió  de la capa de base Comprovació de la qualitat del  material o fracció 

diària 
300 m3 D’aportació de material o fracció diària 1 Equivalent de sorra dels àrids  

 
 

    1000 m3  D’aportació de material 1 Granulomètrica 
     1 Límits d’Atterberg dels àrids 
     1 Pròctor modificat 
      
    1500 m3 D’aportació de material 1 Qualitat “Los Angeles” 
      
  Humectació i compactació de la capa de base Compactació de la capa de base 300 m3 Capa de base compactada o fracció diària 5 Densitats “in situ” 
     5 Humitats “in situ”. En cas de base de 

Grava-ciment s’han de fer 10 densitats i 
humitats “in situ” amb obtenció de dades a 
peu d’obra. 

      
  Adormiment de la capa de base de grava-ciment 

(màxim 2 a 5 h d’acabat) 
Resistència a compressió de bases de grava -
ciment  

300 m3 Capa de grava-ciment col·locada 5 Resistència a compressió en provetes 
fabricades per motlle 

      
      

 
 
 
 
 

      
3 - CONFIRMACIÓ Acceptació definitiva de vorades i rigoles abans del 

paviment definitiu 
    

      
 Acceptació de l’acabat de coronació de pous, 

embornals i elements singulars 
    

      
  Refinat definitiu capa de base    
      
  Comprovació pendents transversals    
      
   Acceptació de la capa de base ( No necessaria si 

el paviment definitiu es col.loca immediatament 
després de la base i s’hi prohibeix el trànsit) 

2000 m2 de capa de base refinada 5 Densitats  “in situ” 
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U 
artificials 
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ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 2 FORMIGÓ DE BASE VORAVIES 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES  A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

  
 Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) 

 
 Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) 
 

  

 Acceptació de la coronació del terraplè de voravia     
      
 Acceptació de la disposició final de les arqetes i 

elements singulars de voravia (control de cotes 
superiors) 

    

      
 Definició situació dels escocelles     
      
 Definifió de les  condicions d’execució:     
 - Dosificació formigó     
 - Consistència     
 - Juntes     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

      
2 - EXECUCIÓ  Anivellació i acabat del formigó Control geomètric 20m de base de voravia acabada Gruix de la capa. 
     Pendent transversal 
     Cotes referides a la coronació de vorada i 

a la coronació de tapes  i cèrcols 
d’arquetes. 
Amplada voravia 

      
   D’execució del formigó de voravia 50 m3 o fracció diària de formigó col.locat 4 Resistència a compressió 
     1 Consistència 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 - CONFIRMACIÓ 

   
7.2.2. Control geomètric 
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ACTIVITAT 7 -  PAVIMENTACIÓ - 3 PAVIMENTS MESCLES ASFÀLTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
      
1 - PREVI Acceptació de la capa de base 7.1.3. 7.1.3. 7.1.3.  
      
   Acceptació de la procedència del material de Insta.lacions de procedència Acceptació de la procedència del material de 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Graulomètrica 
 mescles asfàltiques  mescles asfàltiques  1 Qualitat “Los Angeles” 

     1 Coeficient de puliment accelerat (capa 
de trànsit 
1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”)) 

     1 Adhesivitat 
     1 Fiabilitat 
   

 
  1 Equivalent de sorra de la barreja d’àrids 

en sec. 
1 Marshall 
1 Immersió - compressió 
 

 Accepació del projecte de mescla asfàltica o 
fórmula de treball 
 
Acceptació de la dosificació del formigó 
(acceptació d’àrids) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Tram de prova de paviments de formigó 
                                                                               
 
 
 
 

 
 
 
Tram de prova 

 
 
 
Dosificació 
Resistència a flexo-tracció 
Resistència a compressió 
Execució de juntes 
Condicions de l’assecament 
 

      
      
        
2 -  EXECUCIÓ 

 
Acceptació regs d’imprimació en paviments de 
mescles asfàltiques 

    

      
 Acceptació de la maquinària d’estesa i 

compactació de mescles asfàltiques  
Execució dels paviments de mescles asfàltiques 
- d’Assecament reg d’imprimació 
- Comprovació temperatura mescla 
- Gruix 
- Control de cotes 
- Acabat superficial 
- Execució de juntes 
- Comprovació punts baixos (situació embornals) 
- Regs d’adherència 

Execució dels paviments de mescles asfàltiques 1000 Tn de mescla col·locada 1 Grenulomètrica (àrids i “filler”) 
1 Granulomètrica (barreja àrids) 
1 Límits d’Atteberg (mescla àrids) 
1 Equivalent sorra (mescla àrids) 
1Granulometria (mescla fabricada) 
després d’extreure el lligant 

      
    500 Tn de mescla col·locada o fracció diària 1 Marshall 

3 Provetes ( densitat, estabilitat, 
deformació) 
2 Contingut 

      
   Execució dels paviments de formigó 50  m3 de formigó col.locat 4 Resistència a flexo-tracció 

1 Consistència 
      
      
      
      
      
3 - CONFIRMACIÓ Paviments d’aglomerat asfàltic  Confirmació paviments d’aglomerat 100 m vial acabat 5 Testimonis gruix 
      
 Paviments de formigó  Confirmació paviments de formigó 500 m2 vial acabat 5 Testimonis gruix i  

5 Testimonis resistència flexo-tracció 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

ANNEX NÚM. 3: CONTROL DE QUALITAT 
Projecte per la renovació i millora de la xarxa d’aigua potable de varis carrers, fases 1 i 2 
AJUNTAMENT DE SARRAL  

SEGUIMENT GRÀFIC DE LES ACTIVITATS BÀSIQUES 
 
 
 
 

 
 
 (L) límit espai públic espai parcel.lat 
 (V) línia de vorada 
  
 
 
 
 1   CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL (estaques d’eix i de vora de talús cada 20m degudament acotades) 
  
  
 2   FORMACIÓ DE L’ESPLANADA (línia d’excavació o d’esplanada 
  
  
 3   CLAVEGUERAM I ENCREUAMENTS DE VIALS 
  
  
 4   SUBBASE GRANULAR 
  
  
 5   VORADES I RIGOLES 
  
  
 6   ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 
  
  
 7   PAVIMENTACIÓ 
 

(  V )(  L ) (  L )(  V )

1

1 1

2

2

2

3
C3

4 5

6

7

E

E

 



 

ANNEX NÚM. 3: CONTROL DE QUALITAT 
Projecte per la renovació i millora de la xarxa d’aigua potable de varis carrers, fases 1 i 2 
AJUNTAMENT DE SARRAL  

ESQUEMA DE CONTROL 
 
 

 
 
 
 1   CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL   
     
     
    INSPECCIÓ 
 2   FORMACIÓ DE L’ESPLANADA CONTROL PREVI  
    ASSAIG 
     
     
 3   CLAVEGUERAM I CREUAMENTS DE VIALS   
     
     
     
 4   SUBBASE GRANULAR   
   per a cada activitat  INSPECCIÓ 

ACTIVITATS    CONTROL D’EXECUCIÓ  
    ASSAIG 
 5   VORADES I RIGOLES    
     
     
     
 6   ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS    
     
     
    INSPECCIÓ 
 7   PAVIMENTACIÓ  CONTROL D’ACCEPTACIÓ 
    ASSAIG 
     
   
 8   ACABATS

(  V )(  L ) (  L )(  V )

1

1 1

2

2

2

3
C3

4 5

6

7

E

E

 



 

ANNEX NÚM. 3: CONTROL DE QUALITAT 
Projecte per la renovació i millora de la xarxa d’aigua potable de varis carrers, fases 1 i 2 
AJUNTAMENT DE SARRAL  

ESQUEMA D’EXECUCIÓ 

ESBROSSADA  TERRA  VEGETAL

TRANSPORT  A  L' ABOCADOR

2 DESMUNTS i   TERRAPLENS  AMB  TERRES  DE  LA

PROPIA  EXCAVACIË  O  TERRES  FOR└NIES

3 FORMACIË  DE  L' ESPLANADA  (MILLORADA)

(LINIA  D' EXCAVACIË  O  ESPLANADA)

4 EXCAVACIË  DE  RASES i   POUS

ENTIBAT

5

REPL╔  i  COMPACTACIË  POSTERIOR

CREUAMENT  DE  VIALS

6

ENCINTAT,  VORADES i    RIGOLES

INSTAL.LACIË  DE  SERVEIS  GENERALS

SOTS  BASE  GRANULAR

7 BASE  GRANULAR

FORMIGONAT  VORERES i   ESCOSELLS  D '  ARBRES

INSTAL.LACIË  ENLLUMENAT

8 ACABAT  DE  CAPA  DE  RODADURA

COL.LOCACIË  DE  ARBRAT

INSTAL.LACIË  DE  TUBS i    FORMACIË  DE  POUS

EMBORNALS i   ESCOMESES  CLAVEGUERAM

1

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM. 4: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

  



1 FASE 1. RENOVACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

1.1 DEMOLICIONS

1.1.1 F2190500 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics
o manuals, inclòs p.p de talls, inclòs ajudes per manteniment de registres i
arquetes. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i
tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

A0140000 0,10000 h 21,29 2,13Manobre
B2RA0101 0,30000 t 8,54 2,56Deposició residus inerts (terres o runes p>1.100

kg/m3)
C1105A00 0,07500 h 59,64 4,47Retroexcavadora amb martell trencador
C1311120 0,01500 h 58,56 0,88Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics

117kW
C1501800 0,03750 h 45,70 1,71Camió transp.12 t

3,00000 % Costos indirectes 11,75 0,35

Preu total per m2  .................................................. 12,10

1.1.2 F2190300 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació de peces etc,
de qualsevol gruix, amb franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb
mitjans mecànics i/o manuals, amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de
tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat.

A0140000 0,18000 h 21,29 3,83Manobre
B2RA0101B 0,25000 m3 16,49 4,12Disposició controlada en centre de reciclatge de

residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3

C1311120 0,00900 h 58,56 0,53Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics
117kW

C1105A00 0,00900 h 59,64 0,54Retroexcavadora amb martell trencador
C1501800 0,11000 h 45,70 5,03Camió transp.12 t

3,00000 % Costos indirectes 14,05 0,42

Preu total per m2  .................................................. 14,47

1.1.3 F2190040 m Aixecament i retirada de vorada de pedra per a posterior reutilització, de
qualsevol dimensió amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs
demolició de dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. La vorada de pedra es
transportarà i descarregarà al magatzem municipalTot inclòs completament
acabat.

A0140000 0,32000 h 21,29 6,81Manobre
C1105A00 0,06500 h 59,64 3,88Retroexcavadora amb martell trencador
C1311120 0,00970 h 58,56 0,57Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics

117kW
C1501800 0,09000 h 45,70 4,11Camió transp.12 t
B2RA0101 0,12000 t 8,54 1,02Deposició residus inerts (terres o runes p>1.100

kg/m3)
3,00000 % Costos indirectes 16,39 0,49

Preu total per m  .................................................. 16,88

1.2 PAVIMENTACIÓ

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte per la renovació i millora de la xarxa d'aigua potable de varis carrers, fases 1 i 2 Pàgina 1

1.2.1 F9360007 m2 Base de formigó HA-25/P/20/IIa de 15 cm de gruix per calçades, voreres i altres
paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual, acabat reglejat,
p.p. encofrat, ajustos a arquetes i formació de junts. Tot inclòs completament
acabat.

A0140000 0,06200 h 21,29 1,32Manobre
A0121000 0,01750 h 27,55 0,48Oficial 1a
B064300C 0,16000 m3 99,54 15,93Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
C2005000 0,24000 h 4,24 1,02Regle vibratori

3,00000 % Costos indirectes 18,75 0,56

Preu total per m2  .................................................. 19,31

1.2.2 P9H5-E84D t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou
subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació.
Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot
inclòs completament acabat.

A0D-0007 0,07200 h 21,29 1,53Manobre
A0F-000S 0,01600 h 22,91 0,37Oficial 1a
B9H1-0HWY 1,00000 t 88,23 88,23Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70S,granul.granític
B057-06IP 6,50000 kg 0,40 2,60Emul.bitum.catiònica ECI
C170-0036 0,00500 h 30,50 0,15Camió cisterna per a reg asfàltic
C175-00G4 0,00800 h 63,64 0,51Estenedora p/paviment mescla bitum.
C131-005G 0,01000 h 86,37 0,86Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t
C173-005K 0,01000 h 77,15 0,77Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
A%AUX001 1,50000 % 1,90 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

3,00000 % Costos indirectes 95,05 2,85

Preu total per t  .................................................. 97,90

1.2.3 P9E1-V6RD m2 Subministrament i muntatge de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4
cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de morter amb additius,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.
Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació.
Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos a
façana. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall.

A0D-0007 0,43995 h 21,29 9,37Manobre
A0F-000S 0,57960 h 22,91 13,28Oficial 1a
B055-067M 0,00306 t 145,42 0,44Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, &

sacs
B07F-0LT6 0,03150 m3 216,60 6,82Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra

B07G-0MR9 0,03060 m3 98,72 3,02Morter ciment pòrtland CEM
I+sorra+inclus.aire/plastificant
250kg/m3,1:6,5N/mm2,elab.

B9E2-0HOS 1,02000 m2 9,77 9,97Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup.
A%AUX001 1,50000 % 22,65 0,34Despeses auxiliars mà d'obra

3,00000 % Costos indirectes 43,24 1,30

Preu total per m2  .................................................. 44,54

Annex de justificació de preus
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1.2.4 F9E10020 m2 Paviment de llambordes de formigó de caracteristiques iguals o equivalents a
l'existent, color a elegir per la DF,de 16 cm  d'ample, longitud variable (12, 16 i
24 cm) i 7,0 cm,de gruix inclosa la p.p de formació de rigola central i/o lateral
amb dues llambordes de 16x24x7 cm, segons disposició de paviment existent,
col.locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
a truc de maceta de 5 cm de gruix i beurada de ciment. Inclou subministrament i
col·locació.  Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes,
formació de formes especials i ajustos. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols de detall.

A0121000 0,42300 h 27,55 11,65Oficial 1a
A0140000 0,30100 h 21,29 6,41Manobre
B0512401 0,00300 t 107,58 0,32Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
B9E10010 1,02000 m2 43,95 44,83Llambordes de formigó de caracteristiques iguals

o equivalents a l'existent,, color a elegir per la
DF,de 16 cm d'ample, longitud

B0111000 0,05000 m3 0,92 0,05Aigua
D070I010 0,03100 m3 84,62 2,62Morter cim.portland+sorra 250 kg/m3,1:6

3,00000 % Costos indirectes 65,88 1,98

Preu total per m2  .................................................. 67,86

1.3 ABASTAMENT D'AIGUA

1.3.1 GGS m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins
l'àmbit de les obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus
de vàvules, p.p d'escomeses, proteccions de formigó o elements varis que
forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a abocador autoritzat de
residus especials amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de residus.
Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 7,97
3,00000 % Costos indirectes 7,97 0,24

Preu total arrodonit per m  .................................................. 8,21

1.3.2 xarxprov m Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100), amb
unions amb maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces especials i
d'escomeses a cada edifici amb connexió de servei a la canonada general de
distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 50 mm, enllaços, ràcors, canonada
de PE de 50 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de parcel·la i connexió
a l'escomesa actual i a la xarxa de distribució actual, inclòs desmuntatge de
l'existent, inclosa retirada un cop acabades les obres.

FFB10315 1,00000 m 7,31 7,31Conducció PEAD D63mm, PN 10bar, recob.sorra
BPO01023 0,10000 ML 0,68 0,07Tub polietilè 50 mm, 10 bar.
A012M000 0,03000 h 23,22 0,70Oficial 1a muntador
A013M000 0,03000 h 20,24 0,61Ajudant muntador
BPO01025 0,10000 U 10,74 1,07Presa en càrrega amb sortida de 50 mm

3,00000 % Costos indirectes 9,76 0,29

Preu total arrodonit per m  .................................................. 10,05
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1.3.3 F2220070 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis
existents, inclòs ajudes per minat de serveis, inclòs p.p. per realització de cates
per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i
desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95%
del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

A0140000 0,03000 h 21,29 0,64Manobre
C1501800 0,06000 h 45,70 2,74Camió transp.12 t
C1315020 0,04000 h 60,25 2,41Retroexcavadora mitjana
C1105A00 0,06000 h 59,64 3,58Retroexcavadora amb martell trencador
ENT345S1 0,15000 m3 2,01 0,30Entibat i desentibat de rasa
B2RA0101 1,80000 t 8,54 15,37Deposició residus inerts (terres o runes p>1.100

kg/m3)
3,00000 % Costos indirectes 25,04 0,75

Preu total arrodonit per m3  .............................................… 25,79

1.3.4 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres
adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o
manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

C133A030 0,05260 h 10,61 0,56Picó vibrant,dúplex,1300 kg
C1502E00 0,00530 h 37,19 0,20Camió cisterna 8m3
C1315020 0,02630 h 60,25 1,58Retroexcavadora mitjana
B03DU210 1,20000 m3 5,88 7,06Terra adequada préstec
B0111000 0,05000 m3 0,92 0,05Aigua
A0150000 0,05260 h 21,29 1,12Manobre especialista
A0140000 0,02630 h 21,29 0,56Manobre
A%NAAA 1,00000 % 1,68 0,02Despeses auxiliars

3,00000 % Costos indirectes 11,15 0,33

Preu total arrodonit per m3  .............................................… 11,48

1.3.5 F22011 m3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a
assentament i recobriment de canonades i conduccions

B0312500 1,00000 M3 26,54 26,54Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5
mm

C1315010 0,02000 h 36,90 0,74Retroexcavadora petita
C1501700 0,03000 H 12,82 0,38Camió de 7 Tn.
A0140000 0,03000 h 21,29 0,64Manobre

3,00000 % Costos indirectes 28,30 0,85

Preu total arrodonit per m3  .............................................… 29,15
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1.3.6 PFB3-W7N0 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional de peces
especials i d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de
la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent minat, amb
grau de dificultat mitjà. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió
amb emissió de certifcats.

BFB3-W623 1,02000 m 2,00 2,04Tub PE 100,DN 50,PN 10 (SDR 17),en
rotlle,UNE-EN 12201-2

BFWF-W63G 0,15000 u 9,73 1,46Accessori p/tubs PEAD DN=50mm,
plàst.,16bar,p/electrosold.

BFYH-W658 1,00000 u 0,16 0,16Pp.elem.munt.p/tubs PEAD
DN=50mm,16bar,electrosold.

A01-FEPH 0,01620 h 23,55 0,38Ajudant muntador
A0F-000R 0,01620 h 30,41 0,49Oficial 1a muntador
C20P-WLSF 0,01620 h 4,32 0,07Equip p/sold.electrofusió canonades PE DN 20 a

630,func.manual,control
sold.automàt.,230V,3,6kW,IP54

A%AUX001 1,50000 % 0,87 0,01Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 4,61 0,14

Preu total arrodonit per m  .................................................. 4,75

1.3.7 PFB3-W7N3 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 63, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional de peces
especials i d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de
la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent minat. Inclòs
desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de certifcats.

BFB3-0999 1,02000 m 3,05 3,11Tub PE 100,DN 63,PN 10 (SDR 17),barres
6m,UNE-EN 12201-2

BFWF-W63I 0,30000 u 10,38 3,11Accessori p/tubs PEAD DN=63mm,
plàst.,16bar,p/electrosold.

BFYH-W65D 1,00000 u 0,16 0,16Pp.elem.munt.p/tubs PEAD
DN=63mm,16bar,electrosold.

A01-FEPH 0,08642 h 23,55 2,04Ajudant muntador
A0F-000R 0,08642 h 30,41 2,63Oficial 1a muntador
C20P-WLSF 0,08642 h 4,32 0,37Equip p/sold.electrofusió canonades PE DN 20 a

630,func.manual,control
sold.automàt.,230V,3,6kW,IP54

A%AUX001 1,50000 % 4,67 0,07Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 11,49 0,34

Preu total arrodonit per m  .................................................. 11,83
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1.3.8 PFB3-W7NB m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 90, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional de peces
especials i d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de
la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent minat. Inclòs
desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de certifcats.

BFB3-099M 1,02000 m 6,17 6,29Tub PE 100,DN 90,PN 10 (SDR 17),barres
6m,UNE-EN 12201-2

BFWF-W63M 0,30000 u 19,45 5,84Accessori p/tubs PEAD DN=90mm,
plàst.,16bar,p/electrosold.

BFYH-W65J 1,00000 u 0,16 0,16Pp.elem.munt.p/tubs PEAD
DN=90mm,16bar,electrosold.

A01-FEPH 0,12963 h 23,55 3,05Ajudant muntador
A0F-000R 0,12963 h 30,41 3,94Oficial 1a muntador
C20P-WLSF 0,12963 h 4,32 0,56Equip p/sold.electrofusió canonades PE DN 20 a

630,func.manual,control
sold.automàt.,230V,3,6kW,IP54

A%AUX001 1,50000 % 6,99 0,10Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 19,94 0,60

Preu total arrodonit per m  .................................................. 20,54

1.3.9 PFB3-W7MN m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 110, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6
m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional de
peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al
fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent
minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de
certifcats.

BFB3-096X 1,02000 m 8,73 8,90Tub PE 100,DN 110,PN 10 (SDR 17),barres
6m,UNE-EN 12201-2

BFWF-W62S 0,30000 u 27,11 8,13Accessori p/tubs PEAD DN=110mm,
plàst.,16bar,p/electrosold.

BFYH-W63O 1,00000 u 0,16 0,16Pp.elem.munt.p/tubs PEAD
DN=110mm,16bar,electrosold.

A01-FEPH 0,14815 h 23,55 3,49Ajudant muntador
A0F-000R 0,14815 h 30,41 4,51Oficial 1a muntador
C20P-WLSF 0,14815 h 4,32 0,64Equip p/sold.electrofusió canonades PE DN 20 a

630,func.manual,control
sold.automàt.,230V,3,6kW,IP54

A%AUX001 1,50000 % 8,00 0,12Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 25,95 0,78

Preu total arrodonit per m  .................................................. 26,73
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1.3.10 PFB3-W7GD m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 160, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6
m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional de
peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al
fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent
minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de
certifcats.

BFB3-0964 1,02000 m 15,96 16,28Tub PE 100,DN=160mm,PN=10bar,sèrie SDR
17,UNE-EN 12201-2

BFWF-W62W 0,20000 u 66,12 13,22Accessori p/tubs PEAD DN=160mm,
plàst.,16bar,p/electrosold.

BFYH-W645 1,00000 u 0,16 0,16Pp.elem.munt.p/tubs PEAD
DN=160mm,16bar,electrosold.

A01-FEPH 0,17284 h 23,55 4,07Ajudant muntador
A0F-000R 0,17284 h 30,41 5,26Oficial 1a muntador
C20P-WLSF 0,17284 h 4,32 0,75Equip p/sold.electrofusió canonades PE DN 20 a

630,func.manual,control
sold.automàt.,230V,3,6kW,IP54

A%AUX001 1,50000 % 9,33 0,14Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 39,88 1,20

Preu total arrodonit per m  .................................................. 41,08

1.3.11 PM23-4BCW u Hidrant soterrat de 100 mm de diàmetre, racord barcelona amb vàlvula de
comporta de 100 mm, totalment equipat amb pericó de registre i senyalització
vertical. Inclou subministrament, instal·lació, connexió a la xarxa de distribució
i muntatge. Tot inclòs completament acabat, segons detalls de plànols.

A01-FEPH 3,00000 h 23,55 70,65Ajudant muntador
A0F-000R 3,00000 h 30,41 91,23Oficial 1a muntador
BM23-0SZP 1,00000 u 746,42 746,42Hidrant soterr.pericó

reg.,1x100mm,connex.Barcelona"
BMY0-0TC0 1,00000 u 2,08 2,08P.p.elements especials p/hidrants
A%AUX001 1,50000 % 161,88 2,43Despeses auxiliars mà d'obra

3,00000 % Costos indirectes 912,81 27,38

Preu total arrodonit per u  .................................................. 940,19

1.3.12 PN12-DPRE u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent.
Inclòs eix d'extensió fix d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada.
Inclòs subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa
per connexió a canonada. Tot inclòs completament acabat.

A0F-000R 0,45000 h 30,41 13,68Oficial 1a muntador
BN12-0XFU 1,00000 u 86,73 86,73Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant
de fosa

A%AUX001 1,50000 % 13,68 0,21Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 100,62 3,02

Preu total arrodonit per u  .................................................. 103,64
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1.3.13 PN12-DPRI u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix
d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs subministrament,
instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a
canonada. Tot inclòs completament acabat.

A0F-000R 0,54000 h 30,41 16,42Oficial 1a muntador
BN12-0XFY 1,00000 u 103,01 103,01Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant
de fosa

A%AUX001 1,50000 % 16,42 0,25Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 119,68 3,59

Preu total arrodonit per u  .................................................. 123,27

1.3.14 PN12-DPNV u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix
d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs subministrament,
instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a
canonada. Tot inclòs completament acabat.

A0F-000R 1,43000 h 30,41 43,49Oficial 1a muntador
BN12-0XFN 1,00000 u 169,02 169,02Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant
de fosa

A%AUX001 1,50000 % 43,49 0,65Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 213,16 6,39

Preu total arrodonit per u  .................................................. 219,55

1.3.15 PN12-DPO3 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420),  de Hawle o equivalent.
Inclòs eix d'extensió fix d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada.
Inclòs subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa
per connexió a canonada. Tot inclòs completament acabat.

A0F-000R 1,87000 h 30,41 56,87Oficial 1a muntador
BN12-0XG6 1,00000 u 288,75 288,75Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant
de fosa

A%AUX001 1,50000 % 56,87 0,85Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 346,47 10,39

Preu total arrodonit per u  .................................................. 356,86

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte per la renovació i millora de la xarxa d'aigua potable de varis carrers, fases 1 i 2 Pàgina 8



1.3.16 GFH20050 u Connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua de 3 fins a 6
metres amb presa en càrrega de 32 mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de
32 mm de diàmetre i 10 atmòsferes,  amb trampillo de fosa i clau de pas de bola
per connexió a canonada existent d'entrada a l'armari de comptador. Inclosa ma
d'obra per obres de terra i de fàbrica, obres de demolició i reposició de les
mateixes característiques tant a façana com als paviments existents, amb
afectació per presència de serveis en la rasa incloent minat. Inclou
desmuntatge, desconneixió i retirada d'escomesa existent, amb sobrants a
abocador.

A0F-000R 5,20000 h 30,41 158,13Oficial 1a muntador
F2190300 2,50000 m2 14,05 35,13Enderrocament paviment formigó
F2220070 0,60000 m3 25,04 15,02Excavació de rases
F2280121 0,70000 m3 11,15 7,81Rebliment rases <2m fondària, préstec exterior
PFB3-W6WF 6,10000 m 2,95 18,00Tub PE 100,DN 32,PN 10 (SDR 17),en

rotlle,UNE-EN 12201-2,fons rasa,entorn urba
dif.mob.,afect.p/serveis rasa,

F9360007 2,50000 m2 18,75 46,88Base formigó HA-25/P/20/I, g=15 cm
P9E1-V6RD 2,50000 m2 43,24 108,10Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu

sup.,col.truc macet.mort.1:2:10
FCA3SAAX 1,00000 u 65,50 65,50Trampillo de fosa i clau de pas de bola 32 mm

diàmetre
3,00000 % Costos indirectes 454,57 13,64

Preu total arrodonit per u  .................................................. 468,21

1.3.17 GFH20020 u Connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua fins a 3 metres
amb presa en càrrega de 32 mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 32 mm
de diàmetre i 10 atmòsferes,  amb trampillo de fosa i clau de pas de bola per
connexió a canonada existent d'entrada a l'armari de comptador. Inclosa ma
d'obra per obres de terra i de fàbrica, obres de demolició i reposició de les
mateixes característiques tant a façana com als paviments existents, amb
afectació per presència de serveis en la rasa incloent minat. Inclou
desmuntatge, desconneixió i retirada d'escomesa existent, amb sobrants a
abocador.

A0F-000R 3,54000 h 30,41 107,65Oficial 1a muntador
PFB3-W6WF 3,30000 m 2,95 9,74Tub PE 100,DN 32,PN 10 (SDR 17),en

rotlle,UNE-EN 12201-2,fons rasa,entorn urba
dif.mob.,afect.p/serveis rasa,

F2190300 1,00000 m2 14,05 14,05Enderrocament paviment formigó
F2220070 0,60000 m3 25,04 15,02Excavació de rases
F2280121 0,30000 m3 11,15 3,35Rebliment rases <2m fondària, préstec exterior
F9360007 1,00000 m2 18,75 18,75Base formigó HA-25/P/20/I, g=15 cm
P9E1-V6RD 1,00000 m2 43,24 43,24Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu

sup.,col.truc macet.mort.1:2:10
FCA3SAAX 1,00000 u 65,50 65,50Trampillo de fosa i clau de pas de bola 32 mm

diàmetre
3,00000 % Costos indirectes 277,30 8,32

Preu total arrodonit per u  .................................................. 285,62

1.3.18 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè o fosa, vàlvula de
presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, p.p de peces especials i drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclós obra civil a
zona afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus
de material) Tot inclòs completament acabat.

BJZ10001 1,00000 u 444,57 444,57Connexió amb xarxa potable
3,00000 % Costos indirectes 444,57 13,34

Preu total arrodonit per u  .................................................. 457,91

1.4 IMPREVISTOS
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1.4.1 IMPRf1 u Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra.

Sense descomposició 12.135,92
3,00000 % Costos indirectes 12.135,92 364,08

Preu total arrodonit per u  .................................................. 12.500,00

1.5 SEGURETAT I SALUT

1.5.1 DAFB1 u Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització,
desviaments de trànsit, balissaments, tancament, manteniment de passos i
formació de passos provisionals durant l'execució de les obres.

Sense descomposició 8.737,86
3,00000 % Costos indirectes 8.737,86 262,14

Preu total arrodonit per u  .................................................. 9.000,00
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2 FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

2.1 SECTOR TREPAT

2.1.1 GGS m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins
l'àmbit de les obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus
de vàvules, p.p d'escomeses, proteccions de formigó o elements varis que
forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a abocador autoritzat de
residus especials amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de residus.
Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 7,97
3,00000 % Costos indirectes 7,97 0,24

Preu total arrodonit per m  .................................................. 8,21

2.1.2 F2190300 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació de peces etc,
de qualsevol gruix, amb franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb
mitjans mecànics i/o manuals, amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de
tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat.

A0140000 0,18000 h 21,29 3,83Manobre
B2RA0101B 0,25000 m3 16,49 4,12Disposició controlada en centre de reciclatge de

residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3

C1311120 0,00900 h 58,56 0,53Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics
117kW

C1105A00 0,00900 h 59,64 0,54Retroexcavadora amb martell trencador
C1501800 0,11000 h 45,70 5,03Camió transp.12 t

3,00000 % Costos indirectes 14,05 0,42

Preu total arrodonit per m2  .............................................… 14,47

2.1.3 F2220070 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis
existents, inclòs ajudes per minat de serveis, inclòs p.p. per realització de cates
per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i
desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95%
del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

A0140000 0,03000 h 21,29 0,64Manobre
C1501800 0,06000 h 45,70 2,74Camió transp.12 t
C1315020 0,04000 h 60,25 2,41Retroexcavadora mitjana
C1105A00 0,06000 h 59,64 3,58Retroexcavadora amb martell trencador
ENT345S1 0,15000 m3 2,01 0,30Entibat i desentibat de rasa
B2RA0101 1,80000 t 8,54 15,37Deposició residus inerts (terres o runes p>1.100

kg/m3)
3,00000 % Costos indirectes 25,04 0,75

Preu total arrodonit per m3  .............................................… 25,79
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2.1.4 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres
adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o
manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

C133A030 0,05260 h 10,61 0,56Picó vibrant,dúplex,1300 kg
C1502E00 0,00530 h 37,19 0,20Camió cisterna 8m3
C1315020 0,02630 h 60,25 1,58Retroexcavadora mitjana
B03DU210 1,20000 m3 5,88 7,06Terra adequada préstec
B0111000 0,05000 m3 0,92 0,05Aigua
A0150000 0,05260 h 21,29 1,12Manobre especialista
A0140000 0,02630 h 21,29 0,56Manobre
A%NAAA 1,00000 % 1,68 0,02Despeses auxiliars

3,00000 % Costos indirectes 11,15 0,33

Preu total arrodonit per m3  .............................................… 11,48

2.1.5 F22011 m3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a
assentament i recobriment de canonades i conduccions

B0312500 1,00000 M3 26,54 26,54Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5
mm

C1315010 0,02000 h 36,90 0,74Retroexcavadora petita
C1501700 0,03000 H 12,82 0,38Camió de 7 Tn.
A0140000 0,03000 h 21,29 0,64Manobre

3,00000 % Costos indirectes 28,30 0,85

Preu total arrodonit per m3  .............................................… 29,15

2.1.6 PDK2-VL6M u Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de 165x95x120 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada (15x15cm) formigó de 20 cm
de gruix amb forat de dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de 1650x850mm per dues tapes
triangulars de fosa dùctil i classe D-400, segons detalls de plànols.

A0D-0007 3,50000 h 21,29 74,52Manobre
A0F-000T 7,00000 h 28,61 200,27Oficial 1a paleta
B011-05ME 0,00500 m3 2,04 0,01Aigua
B055-067M 0,01050 t 145,42 1,53Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, &

sacs
B069-2A9O 0,81101 m3 80,94 65,64Form.no estructural HNE-15/P/20
B07F-0LSZ 0,29316 m3 172,42 50,55Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra,380kg/m3
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra

B0F1A-0760 336,00000 u 0,26 87,36Maó calat
R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1

PDK1-W8EB 1,00000 u 505,87 505,87Doble bastiment
rect.1650x850mm,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,doble pas
700x780mm,D400,col.mort.

A%AUX001 1,50000 % 274,79 4,12Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 989,87 29,70

Preu total arrodonit per u  .................................................. 1.019,57
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2.1.7 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè o fosa, vàlvula de
presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, p.p de peces especials i drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclós obra civil a
zona afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus
de material) Tot inclòs completament acabat.

BJZ10001 1,00000 u 444,57 444,57Connexió amb xarxa potable
3,00000 % Costos indirectes 444,57 13,34

Preu total arrodonit per u  .................................................. 457,91

2.1.8 TRCAN u Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a canonada existent, tallat i
preparació de canonada existent de qualsevol material i diàmetre per la
col·locació i recepció d'accessori. Inclou materials, ma d'obra i maquinària.

A01-FEPH 3,98000 h 23,55 93,73Ajudant muntador
A0F-000R 3,54000 h 30,41 107,65Oficial 1a muntador
BFYH-ACTC 1,00000 u 685,00 685,00Pp.elem.munt.p/tubs PEAD,electrosold.

3,00000 % Costos indirectes 886,38 26,59

Preu total arrodonit per u  .................................................. 912,97

2.1.9 PFB3-W7N0 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional de peces
especials i d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de
la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent minat, amb
grau de dificultat mitjà. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió
amb emissió de certifcats.

BFB3-W623 1,02000 m 2,00 2,04Tub PE 100,DN 50,PN 10 (SDR 17),en
rotlle,UNE-EN 12201-2

BFWF-W63G 0,15000 u 9,73 1,46Accessori p/tubs PEAD DN=50mm,
plàst.,16bar,p/electrosold.

BFYH-W658 1,00000 u 0,16 0,16Pp.elem.munt.p/tubs PEAD
DN=50mm,16bar,electrosold.

A01-FEPH 0,01620 h 23,55 0,38Ajudant muntador
A0F-000R 0,01620 h 30,41 0,49Oficial 1a muntador
C20P-WLSF 0,01620 h 4,32 0,07Equip p/sold.electrofusió canonades PE DN 20 a

630,func.manual,control
sold.automàt.,230V,3,6kW,IP54

A%AUX001 1,50000 % 0,87 0,01Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 4,61 0,14

Preu total arrodonit per m  .................................................. 4,75

2.1.10 PN12-DPRI u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix
d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs subministrament,
instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a
canonada. Tot inclòs completament acabat.

A0F-000R 0,54000 h 30,41 16,42Oficial 1a muntador
BN12-0XFY 1,00000 u 103,01 103,01Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant
de fosa

A%AUX001 1,50000 % 16,42 0,25Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 119,68 3,59

Preu total arrodonit per u  .................................................. 123,27
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2.1.11 PNZ0-36GZ u Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb brides de
contratracció amb junta autoblocant i tornilleria, amb virolla interior i exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de Hawle o equivalent, junta d'estanquitat
d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de
canalització soterrada. Tot inclòs completament acabat.

A01-FEPH 1,08000 h 23,55 25,43Ajudant muntador
A0F-000R 0,54000 h 30,41 16,42Oficial 1a muntador
BNZ0-0TU6 1,00000 u 84,70 84,70Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI

304),EPDM,DN=50mm,PN=16bar
A%AUX001 1,50000 % 41,85 0,63Despeses auxiliars mà d'obra

3,00000 % Costos indirectes 127,18 3,82

Preu total arrodonit per u  .................................................. 131,00

2.1.12 PJM45-MABJ u COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN50. Subministrament i instal·lació comptador
d'aigua sectorial tipus WOLTMAN DN50 equipat amb emissor de polsos,
col·locat en arqueta, instal·lat i funcionant, inclòs verificació (timbrat comptador
per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs valones portabrida
electrosoldable DN50mm, brides loques DN50mm, cargols rosques i juntes
pertinents.

A01-FEPE 0,36000 h 25,36 9,13Ajudant lampista
A0F-000N 0,36000 h 29,57 10,65Oficial 1a lampista
BJM35-V8FY 1,00000 u 696,64 696,64Comptador aigua

velocitat,axial,woltmann,connexions
embrid.,DN50,PN16,transm.magnètica,+emissor
de tipus reed,100l/impuls,cabal Q3 40m3/h,rati
Q3/Q1>=100,classe temperatura T50,cos fosa
dúctil revestiment epoxi

A%AUX001 1,50000 % 19,78 0,30Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 716,72 21,50

Preu total arrodonit per u  .................................................. 738,22

2.1.13 REGDATALOG u REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ GPRS. Subministrament i
instal·lació de Registradors de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a
cabal i pressió. Equipat amb mòdem de comunicació GPRS per a transmissió
de dades a central remota. Aquests equips disposen d'una vida útil superior als
6 anys a l'estar equipats amb una pila interna de gran autonomia. Permeten així
mateix integrar-se en sistemes de gestió d'alarmes remotes. Inclou maneguet de
pressió, mòdul de presa de dades de cabal en comptador i antena d'emissió.
Inclosa programació, configuració i posada en marxa amb sistema de
telelectura o de recollida de dades.

DATALOGLX2 1,00000 ut 1.482,00 1.482,00Registradors de Consums MULTILOG LX2
A01-FEPE 0,84000 h 25,36 21,30Ajudant lampista
A0F-000N 0,84000 h 29,57 24,84Oficial 1a lampista

3,00000 % Costos indirectes 1.528,14 45,84

Preu total arrodonit per u  .................................................. 1.573,98

2.2 SECTOR SOLAR

2.2.1 GGS m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins
l'àmbit de les obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus
de vàvules, p.p d'escomeses, proteccions de formigó o elements varis que
forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a abocador autoritzat de
residus especials amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de residus.
Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 7,97
3,00000 % Costos indirectes 7,97 0,24

Preu total arrodonit per m  .................................................. 8,21
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2.2.2 F2190300 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació de peces etc,
de qualsevol gruix, amb franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb
mitjans mecànics i/o manuals, amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de
tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat.

A0140000 0,18000 h 21,29 3,83Manobre
B2RA0101B 0,25000 m3 16,49 4,12Disposició controlada en centre de reciclatge de

residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3

C1311120 0,00900 h 58,56 0,53Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics
117kW

C1105A00 0,00900 h 59,64 0,54Retroexcavadora amb martell trencador
C1501800 0,11000 h 45,70 5,03Camió transp.12 t

3,00000 % Costos indirectes 14,05 0,42

Preu total arrodonit per m2  .............................................… 14,47

2.2.3 F2220070 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis
existents, inclòs ajudes per minat de serveis, inclòs p.p. per realització de cates
per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i
desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95%
del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

A0140000 0,03000 h 21,29 0,64Manobre
C1501800 0,06000 h 45,70 2,74Camió transp.12 t
C1315020 0,04000 h 60,25 2,41Retroexcavadora mitjana
C1105A00 0,06000 h 59,64 3,58Retroexcavadora amb martell trencador
ENT345S1 0,15000 m3 2,01 0,30Entibat i desentibat de rasa
B2RA0101 1,80000 t 8,54 15,37Deposició residus inerts (terres o runes p>1.100

kg/m3)
3,00000 % Costos indirectes 25,04 0,75

Preu total arrodonit per m3  .............................................… 25,79

2.2.4 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres
adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o
manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

C133A030 0,05260 h 10,61 0,56Picó vibrant,dúplex,1300 kg
C1502E00 0,00530 h 37,19 0,20Camió cisterna 8m3
C1315020 0,02630 h 60,25 1,58Retroexcavadora mitjana
B03DU210 1,20000 m3 5,88 7,06Terra adequada préstec
B0111000 0,05000 m3 0,92 0,05Aigua
A0150000 0,05260 h 21,29 1,12Manobre especialista
A0140000 0,02630 h 21,29 0,56Manobre
A%NAAA 1,00000 % 1,68 0,02Despeses auxiliars

3,00000 % Costos indirectes 11,15 0,33

Preu total arrodonit per m3  .............................................… 11,48
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2.2.5 F22011 m3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a
assentament i recobriment de canonades i conduccions

B0312500 1,00000 M3 26,54 26,54Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5
mm

C1315010 0,02000 h 36,90 0,74Retroexcavadora petita
C1501700 0,03000 H 12,82 0,38Camió de 7 Tn.
A0140000 0,03000 h 21,29 0,64Manobre

3,00000 % Costos indirectes 28,30 0,85

Preu total arrodonit per m3  .............................................… 29,15

2.2.6 PDK2-VL6M u Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de 165x95x120 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada (15x15cm) formigó de 20 cm
de gruix amb forat de dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de 1650x850mm per dues tapes
triangulars de fosa dùctil i classe D-400, segons detalls de plànols.

A0D-0007 3,50000 h 21,29 74,52Manobre
A0F-000T 7,00000 h 28,61 200,27Oficial 1a paleta
B011-05ME 0,00500 m3 2,04 0,01Aigua
B055-067M 0,01050 t 145,42 1,53Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, &

sacs
B069-2A9O 0,81101 m3 80,94 65,64Form.no estructural HNE-15/P/20
B07F-0LSZ 0,29316 m3 172,42 50,55Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra,380kg/m3
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra

B0F1A-0760 336,00000 u 0,26 87,36Maó calat
R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1

PDK1-W8EB 1,00000 u 505,87 505,87Doble bastiment
rect.1650x850mm,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,doble pas
700x780mm,D400,col.mort.

A%AUX001 1,50000 % 274,79 4,12Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 989,87 29,70

Preu total arrodonit per u  .................................................. 1.019,57

2.2.7 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè o fosa, vàlvula de
presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, p.p de peces especials i drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclós obra civil a
zona afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus
de material) Tot inclòs completament acabat.

BJZ10001 1,00000 u 444,57 444,57Connexió amb xarxa potable
3,00000 % Costos indirectes 444,57 13,34

Preu total arrodonit per u  .................................................. 457,91

2.2.8 TRCAN u Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a canonada existent, tallat i
preparació de canonada existent de qualsevol material i diàmetre per la
col·locació i recepció d'accessori. Inclou materials, ma d'obra i maquinària.

A01-FEPH 3,98000 h 23,55 93,73Ajudant muntador
A0F-000R 3,54000 h 30,41 107,65Oficial 1a muntador
BFYH-ACTC 1,00000 u 685,00 685,00Pp.elem.munt.p/tubs PEAD,electrosold.

3,00000 % Costos indirectes 886,38 26,59

Preu total arrodonit per u  .................................................. 912,97
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2.2.9 PFB3-W7GD m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 160, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6
m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional de
peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al
fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent
minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de
certifcats.

BFB3-0964 1,02000 m 15,96 16,28Tub PE 100,DN=160mm,PN=10bar,sèrie SDR
17,UNE-EN 12201-2

BFWF-W62W 0,20000 u 66,12 13,22Accessori p/tubs PEAD DN=160mm,
plàst.,16bar,p/electrosold.

BFYH-W645 1,00000 u 0,16 0,16Pp.elem.munt.p/tubs PEAD
DN=160mm,16bar,electrosold.

A01-FEPH 0,17284 h 23,55 4,07Ajudant muntador
A0F-000R 0,17284 h 30,41 5,26Oficial 1a muntador
C20P-WLSF 0,17284 h 4,32 0,75Equip p/sold.electrofusió canonades PE DN 20 a

630,func.manual,control
sold.automàt.,230V,3,6kW,IP54

A%AUX001 1,50000 % 9,33 0,14Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 39,88 1,20

Preu total arrodonit per m  .................................................. 41,08

2.2.10 PN12-DPNZ u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix
d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs subministrament,
instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a
canonada. Tot inclòs completament acabat.

A0F-000R 1,62000 h 30,41 49,26Oficial 1a muntador
BN12-0XG3 1,00000 u 185,42 185,42Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant
de fosa

A%AUX001 1,50000 % 49,26 0,74Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 235,42 7,06

Preu total arrodonit per u  .................................................. 242,48

2.2.11 PNZ0-36HA u Subministrament i muntatge carret extensible de desmuntatge amb brides de
contratracció amb junta autoblocant i tornilleria, amb virolla interior i exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de Hawle o equivalent, junta d'estanquitat
d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 125 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de
canalització soterrada. Tot inclòs completament acabat.

A01-FEPH 3,24000 h 23,55 76,30Ajudant muntador
A0F-000R 1,62000 h 30,41 49,26Oficial 1a muntador
BNZ0-0TU3 1,00000 u 125,97 125,97Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI

304),EPDM,DN=125mm,PN=10bar
A%AUX001 1,50000 % 125,56 1,88Despeses auxiliars mà d'obra

3,00000 % Costos indirectes 253,41 7,60

Preu total arrodonit per u  .................................................. 261,01
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2.2.12 PJM45-MABC u COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN50. Subministrament i instal·lació comptador
d'aigua sectorial tipus WOLTMAN DN125 equipat amb emissor de polsos,
col·locat en arqueta, instal·lat i funcionant, inclòs verificació (timbrat comptador
per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs valones portabrida
electrosoldable DN125mm, brides loques DN125mm, cargols rosques i juntes
pertinents.

A01-FEPE 0,95000 h 25,36 24,09Ajudant lampista
A0F-000N 0,95000 h 29,57 28,09Oficial 1a lampista
BJM35-V8FS 1,00000 u 882,88 882,88Comptador aigua

velocitat,axial,woltmann,connexions
embrid.,DN125,PN16,transm.magnètica,+emisso
r de tipus reed,100l/impuls,cabal Q3 160m3/h,rati
Q3/Q1>=100,classe temperatura T50,cos fosa
dúctil revestiment epoxi

A%AUX001 1,50000 % 52,18 0,78Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 935,84 28,08

Preu total arrodonit per u  .................................................. 963,92

2.2.13 REGDATALOG u REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ GPRS. Subministrament i
instal·lació de Registradors de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a
cabal i pressió. Equipat amb mòdem de comunicació GPRS per a transmissió
de dades a central remota. Aquests equips disposen d'una vida útil superior als
6 anys a l'estar equipats amb una pila interna de gran autonomia. Permeten així
mateix integrar-se en sistemes de gestió d'alarmes remotes. Inclou maneguet de
pressió, mòdul de presa de dades de cabal en comptador i antena d'emissió.
Inclosa programació, configuració i posada en marxa amb sistema de
telelectura o de recollida de dades.

DATALOGLX2 1,00000 ut 1.482,00 1.482,00Registradors de Consums MULTILOG LX2
A01-FEPE 0,84000 h 25,36 21,30Ajudant lampista
A0F-000N 0,84000 h 29,57 24,84Oficial 1a lampista

3,00000 % Costos indirectes 1.528,14 45,84

Preu total arrodonit per u  .................................................. 1.573,98

2.3 SECTOR COOPERATIVA

2.3.1 GGS m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins
l'àmbit de les obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus
de vàvules, p.p d'escomeses, proteccions de formigó o elements varis que
forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a abocador autoritzat de
residus especials amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de residus.
Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 7,97
3,00000 % Costos indirectes 7,97 0,24

Preu total arrodonit per m  .................................................. 8,21
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2.3.2 F2190300 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació de peces etc,
de qualsevol gruix, amb franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb
mitjans mecànics i/o manuals, amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de
tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat.

A0140000 0,18000 h 21,29 3,83Manobre
B2RA0101B 0,25000 m3 16,49 4,12Disposició controlada en centre de reciclatge de

residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3

C1311120 0,00900 h 58,56 0,53Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics
117kW

C1105A00 0,00900 h 59,64 0,54Retroexcavadora amb martell trencador
C1501800 0,11000 h 45,70 5,03Camió transp.12 t

3,00000 % Costos indirectes 14,05 0,42

Preu total arrodonit per m2  .............................................… 14,47

2.3.3 F2220070 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis
existents, inclòs ajudes per minat de serveis, inclòs p.p. per realització de cates
per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i
desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95%
del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

A0140000 0,03000 h 21,29 0,64Manobre
C1501800 0,06000 h 45,70 2,74Camió transp.12 t
C1315020 0,04000 h 60,25 2,41Retroexcavadora mitjana
C1105A00 0,06000 h 59,64 3,58Retroexcavadora amb martell trencador
ENT345S1 0,15000 m3 2,01 0,30Entibat i desentibat de rasa
B2RA0101 1,80000 t 8,54 15,37Deposició residus inerts (terres o runes p>1.100

kg/m3)
3,00000 % Costos indirectes 25,04 0,75

Preu total arrodonit per m3  .............................................… 25,79

2.3.4 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres
adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o
manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

C133A030 0,05260 h 10,61 0,56Picó vibrant,dúplex,1300 kg
C1502E00 0,00530 h 37,19 0,20Camió cisterna 8m3
C1315020 0,02630 h 60,25 1,58Retroexcavadora mitjana
B03DU210 1,20000 m3 5,88 7,06Terra adequada préstec
B0111000 0,05000 m3 0,92 0,05Aigua
A0150000 0,05260 h 21,29 1,12Manobre especialista
A0140000 0,02630 h 21,29 0,56Manobre
A%NAAA 1,00000 % 1,68 0,02Despeses auxiliars

3,00000 % Costos indirectes 11,15 0,33

Preu total arrodonit per m3  .............................................… 11,48
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2.3.5 F22011 m3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a
assentament i recobriment de canonades i conduccions

B0312500 1,00000 M3 26,54 26,54Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5
mm

C1315010 0,02000 h 36,90 0,74Retroexcavadora petita
C1501700 0,03000 H 12,82 0,38Camió de 7 Tn.
A0140000 0,03000 h 21,29 0,64Manobre

3,00000 % Costos indirectes 28,30 0,85

Preu total arrodonit per m3  .............................................… 29,15

2.3.6 PDK2-VL6M u Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de 165x95x120 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada (15x15cm) formigó de 20 cm
de gruix amb forat de dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de 1650x850mm per dues tapes
triangulars de fosa dùctil i classe D-400, segons detalls de plànols.

A0D-0007 3,50000 h 21,29 74,52Manobre
A0F-000T 7,00000 h 28,61 200,27Oficial 1a paleta
B011-05ME 0,00500 m3 2,04 0,01Aigua
B055-067M 0,01050 t 145,42 1,53Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, &

sacs
B069-2A9O 0,81101 m3 80,94 65,64Form.no estructural HNE-15/P/20
B07F-0LSZ 0,29316 m3 172,42 50,55Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra,380kg/m3
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra

B0F1A-0760 336,00000 u 0,26 87,36Maó calat
R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1

PDK1-W8EB 1,00000 u 505,87 505,87Doble bastiment
rect.1650x850mm,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,doble pas
700x780mm,D400,col.mort.

A%AUX001 1,50000 % 274,79 4,12Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 989,87 29,70

Preu total arrodonit per u  .................................................. 1.019,57

2.3.7 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè o fosa, vàlvula de
presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, p.p de peces especials i drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclós obra civil a
zona afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus
de material) Tot inclòs completament acabat.

BJZ10001 1,00000 u 444,57 444,57Connexió amb xarxa potable
3,00000 % Costos indirectes 444,57 13,34

Preu total arrodonit per u  .................................................. 457,91

2.3.8 TRCAN u Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a canonada existent, tallat i
preparació de canonada existent de qualsevol material i diàmetre per la
col·locació i recepció d'accessori. Inclou materials, ma d'obra i maquinària.

A01-FEPH 3,98000 h 23,55 93,73Ajudant muntador
A0F-000R 3,54000 h 30,41 107,65Oficial 1a muntador
BFYH-ACTC 1,00000 u 685,00 685,00Pp.elem.munt.p/tubs PEAD,electrosold.

3,00000 % Costos indirectes 886,38 26,59

Preu total arrodonit per u  .................................................. 912,97
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2.3.9 PFB3-W7N0 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional de peces
especials i d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de
la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent minat, amb
grau de dificultat mitjà. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió
amb emissió de certifcats.

BFB3-W623 1,02000 m 2,00 2,04Tub PE 100,DN 50,PN 10 (SDR 17),en
rotlle,UNE-EN 12201-2

BFWF-W63G 0,15000 u 9,73 1,46Accessori p/tubs PEAD DN=50mm,
plàst.,16bar,p/electrosold.

BFYH-W658 1,00000 u 0,16 0,16Pp.elem.munt.p/tubs PEAD
DN=50mm,16bar,electrosold.

A01-FEPH 0,01620 h 23,55 0,38Ajudant muntador
A0F-000R 0,01620 h 30,41 0,49Oficial 1a muntador
C20P-WLSF 0,01620 h 4,32 0,07Equip p/sold.electrofusió canonades PE DN 20 a

630,func.manual,control
sold.automàt.,230V,3,6kW,IP54

A%AUX001 1,50000 % 0,87 0,01Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 4,61 0,14

Preu total arrodonit per m  .................................................. 4,75

2.3.10 PN12-DPRI u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix
d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs subministrament,
instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a
canonada. Tot inclòs completament acabat.

A0F-000R 0,54000 h 30,41 16,42Oficial 1a muntador
BN12-0XFY 1,00000 u 103,01 103,01Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant
de fosa

A%AUX001 1,50000 % 16,42 0,25Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 119,68 3,59

Preu total arrodonit per u  .................................................. 123,27

2.3.11 PNZ0-36GZ u Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb brides de
contratracció amb junta autoblocant i tornilleria, amb virolla interior i exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de Hawle o equivalent, junta d'estanquitat
d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de
canalització soterrada. Tot inclòs completament acabat.

A01-FEPH 1,08000 h 23,55 25,43Ajudant muntador
A0F-000R 0,54000 h 30,41 16,42Oficial 1a muntador
BNZ0-0TU6 1,00000 u 84,70 84,70Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI

304),EPDM,DN=50mm,PN=16bar
A%AUX001 1,50000 % 41,85 0,63Despeses auxiliars mà d'obra

3,00000 % Costos indirectes 127,18 3,82

Preu total arrodonit per u  .................................................. 131,00
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2.3.12 PJM45-MABJ u COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN50. Subministrament i instal·lació comptador
d'aigua sectorial tipus WOLTMAN DN50 equipat amb emissor de polsos,
col·locat en arqueta, instal·lat i funcionant, inclòs verificació (timbrat comptador
per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs valones portabrida
electrosoldable DN50mm, brides loques DN50mm, cargols rosques i juntes
pertinents.

A01-FEPE 0,36000 h 25,36 9,13Ajudant lampista
A0F-000N 0,36000 h 29,57 10,65Oficial 1a lampista
BJM35-V8FY 1,00000 u 696,64 696,64Comptador aigua

velocitat,axial,woltmann,connexions
embrid.,DN50,PN16,transm.magnètica,+emissor
de tipus reed,100l/impuls,cabal Q3 40m3/h,rati
Q3/Q1>=100,classe temperatura T50,cos fosa
dúctil revestiment epoxi

A%AUX001 1,50000 % 19,78 0,30Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 716,72 21,50

Preu total arrodonit per u  .................................................. 738,22

2.3.13 REGDATALOG u REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ GPRS. Subministrament i
instal·lació de Registradors de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a
cabal i pressió. Equipat amb mòdem de comunicació GPRS per a transmissió
de dades a central remota. Aquests equips disposen d'una vida útil superior als
6 anys a l'estar equipats amb una pila interna de gran autonomia. Permeten així
mateix integrar-se en sistemes de gestió d'alarmes remotes. Inclou maneguet de
pressió, mòdul de presa de dades de cabal en comptador i antena d'emissió.
Inclosa programació, configuració i posada en marxa amb sistema de
telelectura o de recollida de dades.

DATALOGLX2 1,00000 ut 1.482,00 1.482,00Registradors de Consums MULTILOG LX2
A01-FEPE 0,84000 h 25,36 21,30Ajudant lampista
A0F-000N 0,84000 h 29,57 24,84Oficial 1a lampista

3,00000 % Costos indirectes 1.528,14 45,84

Preu total arrodonit per u  .................................................. 1.573,98

2.4 SECTOR CASC ANTIC

2.4.1 GGS m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins
l'àmbit de les obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus
de vàvules, p.p d'escomeses, proteccions de formigó o elements varis que
forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a abocador autoritzat de
residus especials amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de residus.
Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 7,97
3,00000 % Costos indirectes 7,97 0,24

Preu total arrodonit per m  .................................................. 8,21
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2.4.2 F2190300 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació de peces etc,
de qualsevol gruix, amb franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb
mitjans mecànics i/o manuals, amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de
tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat.

A0140000 0,18000 h 21,29 3,83Manobre
B2RA0101B 0,25000 m3 16,49 4,12Disposició controlada en centre de reciclatge de

residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3

C1311120 0,00900 h 58,56 0,53Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics
117kW

C1105A00 0,00900 h 59,64 0,54Retroexcavadora amb martell trencador
C1501800 0,11000 h 45,70 5,03Camió transp.12 t

3,00000 % Costos indirectes 14,05 0,42

Preu total arrodonit per m2  .............................................… 14,47

2.4.3 F2220070 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis
existents, inclòs ajudes per minat de serveis, inclòs p.p. per realització de cates
per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i
desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95%
del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

A0140000 0,03000 h 21,29 0,64Manobre
C1501800 0,06000 h 45,70 2,74Camió transp.12 t
C1315020 0,04000 h 60,25 2,41Retroexcavadora mitjana
C1105A00 0,06000 h 59,64 3,58Retroexcavadora amb martell trencador
ENT345S1 0,15000 m3 2,01 0,30Entibat i desentibat de rasa
B2RA0101 1,80000 t 8,54 15,37Deposició residus inerts (terres o runes p>1.100

kg/m3)
3,00000 % Costos indirectes 25,04 0,75

Preu total arrodonit per m3  .............................................… 25,79

2.4.4 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres
adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o
manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

C133A030 0,05260 h 10,61 0,56Picó vibrant,dúplex,1300 kg
C1502E00 0,00530 h 37,19 0,20Camió cisterna 8m3
C1315020 0,02630 h 60,25 1,58Retroexcavadora mitjana
B03DU210 1,20000 m3 5,88 7,06Terra adequada préstec
B0111000 0,05000 m3 0,92 0,05Aigua
A0150000 0,05260 h 21,29 1,12Manobre especialista
A0140000 0,02630 h 21,29 0,56Manobre
A%NAAA 1,00000 % 1,68 0,02Despeses auxiliars

3,00000 % Costos indirectes 11,15 0,33

Preu total arrodonit per m3  .............................................… 11,48
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2.4.5 F22011 m3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a
assentament i recobriment de canonades i conduccions

B0312500 1,00000 M3 26,54 26,54Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5
mm

C1315010 0,02000 h 36,90 0,74Retroexcavadora petita
C1501700 0,03000 H 12,82 0,38Camió de 7 Tn.
A0140000 0,03000 h 21,29 0,64Manobre

3,00000 % Costos indirectes 28,30 0,85

Preu total arrodonit per m3  .............................................… 29,15

2.4.6 PDK2-VL6M u Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de 165x95x120 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada (15x15cm) formigó de 20 cm
de gruix amb forat de dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de 1650x850mm per dues tapes
triangulars de fosa dùctil i classe D-400, segons detalls de plànols.

A0D-0007 3,50000 h 21,29 74,52Manobre
A0F-000T 7,00000 h 28,61 200,27Oficial 1a paleta
B011-05ME 0,00500 m3 2,04 0,01Aigua
B055-067M 0,01050 t 145,42 1,53Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, &

sacs
B069-2A9O 0,81101 m3 80,94 65,64Form.no estructural HNE-15/P/20
B07F-0LSZ 0,29316 m3 172,42 50,55Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra,380kg/m3
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra

B0F1A-0760 336,00000 u 0,26 87,36Maó calat
R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1

PDK1-W8EB 1,00000 u 505,87 505,87Doble bastiment
rect.1650x850mm,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,doble pas
700x780mm,D400,col.mort.

A%AUX001 1,50000 % 274,79 4,12Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 989,87 29,70

Preu total arrodonit per u  .................................................. 1.019,57

2.4.7 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè o fosa, vàlvula de
presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, p.p de peces especials i drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclós obra civil a
zona afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus
de material) Tot inclòs completament acabat.

BJZ10001 1,00000 u 444,57 444,57Connexió amb xarxa potable
3,00000 % Costos indirectes 444,57 13,34

Preu total arrodonit per u  .................................................. 457,91

2.4.8 TRCAN u Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a canonada existent, tallat i
preparació de canonada existent de qualsevol material i diàmetre per la
col·locació i recepció d'accessori. Inclou materials, ma d'obra i maquinària.

A01-FEPH 3,98000 h 23,55 93,73Ajudant muntador
A0F-000R 3,54000 h 30,41 107,65Oficial 1a muntador
BFYH-ACTC 1,00000 u 685,00 685,00Pp.elem.munt.p/tubs PEAD,electrosold.

3,00000 % Costos indirectes 886,38 26,59

Preu total arrodonit per u  .................................................. 912,97
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2.4.9 PFB3-W7GD m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 160, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6
m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional de
peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al
fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent
minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de
certifcats.

BFB3-0964 1,02000 m 15,96 16,28Tub PE 100,DN=160mm,PN=10bar,sèrie SDR
17,UNE-EN 12201-2

BFWF-W62W 0,20000 u 66,12 13,22Accessori p/tubs PEAD DN=160mm,
plàst.,16bar,p/electrosold.

BFYH-W645 1,00000 u 0,16 0,16Pp.elem.munt.p/tubs PEAD
DN=160mm,16bar,electrosold.

A01-FEPH 0,17284 h 23,55 4,07Ajudant muntador
A0F-000R 0,17284 h 30,41 5,26Oficial 1a muntador
C20P-WLSF 0,17284 h 4,32 0,75Equip p/sold.electrofusió canonades PE DN 20 a

630,func.manual,control
sold.automàt.,230V,3,6kW,IP54

A%AUX001 1,50000 % 9,33 0,14Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 39,88 1,20

Preu total arrodonit per m  .................................................. 41,08

2.4.10 PNZ0-36HE u Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb brides de
contratracció amb junta autoblocant i tornilleria, amb reducció per connexió
embirdada de 200 a 150 mm, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), de Hawle o equivalent, junta d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització
soterrada.

A01-FEPH 3,74000 h 23,55 88,08Ajudant muntador
A0F-000R 1,87000 h 30,41 56,87Oficial 1a muntador
BNZ0-0TU5 1,00000 u 140,03 140,03Carret desmuntatge+red+brides,1.4301 (AISI

304),EPDM,DN=150mm-200mm,PN=16bar
A%AUX001 1,50000 % 144,95 2,17Despeses auxiliars mà d'obra

3,00000 % Costos indirectes 287,15 8,61

Preu total arrodonit per u  .................................................. 295,76

2.4.11 PN12-DPO3 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420),  de Hawle o equivalent.
Inclòs eix d'extensió fix d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada.
Inclòs subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa
per connexió a canonada. Tot inclòs completament acabat.

A0F-000R 1,87000 h 30,41 56,87Oficial 1a muntador
BN12-0XG6 1,00000 u 288,75 288,75Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant
de fosa

A%AUX001 1,50000 % 56,87 0,85Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 346,47 10,39

Preu total arrodonit per u  .................................................. 356,86
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2.4.12 PJM45-MABF u ut. COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN150 Subministrament i instal·lació
comptador d'aigua sectorial tipus WOLTMAN DN150 equipat amb emissor de
polsos, col·locat en arqueta, instal·lat i funcionant, inclòs verificació (timbrat
comptador per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs valones portabrida
electrosoldable DN150mm, brides loques DN150mm, cargols rosques i juntes
pertinents.

A01-FEPE 1,10000 h 25,36 27,90Ajudant lampista
A0F-000N 1,10000 h 29,57 32,53Oficial 1a lampista
BJM35-V8FV 1,00000 u 999,22 999,22Comptador aigua

velocitat,axial,woltmann,connexions
embrid.,DN150,PN16,transm.magnètica,+emisso
r de tipus reed,1000l/impuls,cabal Q3
250m3/h,rati Q3/Q1>=100,classe temperatura
T50,cos fosa dúctil revestiment epoxi

A%AUX001 1,50000 % 60,43 0,91Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 1.060,56 31,82

Preu total arrodonit per u  .................................................. 1.092,38

2.4.13 REGDATALOG u REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ GPRS. Subministrament i
instal·lació de Registradors de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a
cabal i pressió. Equipat amb mòdem de comunicació GPRS per a transmissió
de dades a central remota. Aquests equips disposen d'una vida útil superior als
6 anys a l'estar equipats amb una pila interna de gran autonomia. Permeten així
mateix integrar-se en sistemes de gestió d'alarmes remotes. Inclou maneguet de
pressió, mòdul de presa de dades de cabal en comptador i antena d'emissió.
Inclosa programació, configuració i posada en marxa amb sistema de
telelectura o de recollida de dades.

DATALOGLX2 1,00000 ut 1.482,00 1.482,00Registradors de Consums MULTILOG LX2
A01-FEPE 0,84000 h 25,36 21,30Ajudant lampista
A0F-000N 0,84000 h 29,57 24,84Oficial 1a lampista

3,00000 % Costos indirectes 1.528,14 45,84

Preu total arrodonit per u  .................................................. 1.573,98

2.5 SECTOR POLÍGON

2.5.1 GGS m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins
l'àmbit de les obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus
de vàvules, p.p d'escomeses, proteccions de formigó o elements varis que
forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a abocador autoritzat de
residus especials amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de residus.
Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 7,97
3,00000 % Costos indirectes 7,97 0,24

Preu total arrodonit per m  .................................................. 8,21
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2.5.2 F2190300 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació de peces etc,
de qualsevol gruix, amb franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb
mitjans mecànics i/o manuals, amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de
tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat.

A0140000 0,18000 h 21,29 3,83Manobre
B2RA0101B 0,25000 m3 16,49 4,12Disposició controlada en centre de reciclatge de

residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3

C1311120 0,00900 h 58,56 0,53Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics
117kW

C1105A00 0,00900 h 59,64 0,54Retroexcavadora amb martell trencador
C1501800 0,11000 h 45,70 5,03Camió transp.12 t

3,00000 % Costos indirectes 14,05 0,42

Preu total arrodonit per m2  .............................................… 14,47

2.5.3 F2220070 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis
existents, inclòs ajudes per minat de serveis, inclòs p.p. per realització de cates
per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i
desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95%
del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

A0140000 0,03000 h 21,29 0,64Manobre
C1501800 0,06000 h 45,70 2,74Camió transp.12 t
C1315020 0,04000 h 60,25 2,41Retroexcavadora mitjana
C1105A00 0,06000 h 59,64 3,58Retroexcavadora amb martell trencador
ENT345S1 0,15000 m3 2,01 0,30Entibat i desentibat de rasa
B2RA0101 1,80000 t 8,54 15,37Deposició residus inerts (terres o runes p>1.100

kg/m3)
3,00000 % Costos indirectes 25,04 0,75

Preu total arrodonit per m3  .............................................… 25,79

2.5.4 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres
adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o
manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

C133A030 0,05260 h 10,61 0,56Picó vibrant,dúplex,1300 kg
C1502E00 0,00530 h 37,19 0,20Camió cisterna 8m3
C1315020 0,02630 h 60,25 1,58Retroexcavadora mitjana
B03DU210 1,20000 m3 5,88 7,06Terra adequada préstec
B0111000 0,05000 m3 0,92 0,05Aigua
A0150000 0,05260 h 21,29 1,12Manobre especialista
A0140000 0,02630 h 21,29 0,56Manobre
A%NAAA 1,00000 % 1,68 0,02Despeses auxiliars

3,00000 % Costos indirectes 11,15 0,33

Preu total arrodonit per m3  .............................................… 11,48
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2.5.5 F22011 m3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a
assentament i recobriment de canonades i conduccions

B0312500 1,00000 M3 26,54 26,54Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5
mm

C1315010 0,02000 h 36,90 0,74Retroexcavadora petita
C1501700 0,03000 H 12,82 0,38Camió de 7 Tn.
A0140000 0,03000 h 21,29 0,64Manobre

3,00000 % Costos indirectes 28,30 0,85

Preu total arrodonit per m3  .............................................… 29,15

2.5.6 PDK2-VL6M u Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de 165x95x120 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada (15x15cm) formigó de 20 cm
de gruix amb forat de dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de 1650x850mm per dues tapes
triangulars de fosa dùctil i classe D-400, segons detalls de plànols.

A0D-0007 3,50000 h 21,29 74,52Manobre
A0F-000T 7,00000 h 28,61 200,27Oficial 1a paleta
B011-05ME 0,00500 m3 2,04 0,01Aigua
B055-067M 0,01050 t 145,42 1,53Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, &

sacs
B069-2A9O 0,81101 m3 80,94 65,64Form.no estructural HNE-15/P/20
B07F-0LSZ 0,29316 m3 172,42 50,55Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra,380kg/m3
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra

B0F1A-0760 336,00000 u 0,26 87,36Maó calat
R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1

PDK1-W8EB 1,00000 u 505,87 505,87Doble bastiment
rect.1650x850mm,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,doble pas
700x780mm,D400,col.mort.

A%AUX001 1,50000 % 274,79 4,12Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 989,87 29,70

Preu total arrodonit per u  .................................................. 1.019,57

2.5.7 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè o fosa, vàlvula de
presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, p.p de peces especials i drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclós obra civil a
zona afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus
de material) Tot inclòs completament acabat.

BJZ10001 1,00000 u 444,57 444,57Connexió amb xarxa potable
3,00000 % Costos indirectes 444,57 13,34

Preu total arrodonit per u  .................................................. 457,91

2.5.8 TRCAN u Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a canonada existent, tallat i
preparació de canonada existent de qualsevol material i diàmetre per la
col·locació i recepció d'accessori. Inclou materials, ma d'obra i maquinària.

A01-FEPH 3,98000 h 23,55 93,73Ajudant muntador
A0F-000R 3,54000 h 30,41 107,65Oficial 1a muntador
BFYH-ACTC 1,00000 u 685,00 685,00Pp.elem.munt.p/tubs PEAD,electrosold.

3,00000 % Costos indirectes 886,38 26,59

Preu total arrodonit per u  .................................................. 912,97
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2.5.9 PFB3-W7N0 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional de peces
especials i d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de
la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent minat, amb
grau de dificultat mitjà. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió
amb emissió de certifcats.

BFB3-W623 1,02000 m 2,00 2,04Tub PE 100,DN 50,PN 10 (SDR 17),en
rotlle,UNE-EN 12201-2

BFWF-W63G 0,15000 u 9,73 1,46Accessori p/tubs PEAD DN=50mm,
plàst.,16bar,p/electrosold.

BFYH-W658 1,00000 u 0,16 0,16Pp.elem.munt.p/tubs PEAD
DN=50mm,16bar,electrosold.

A01-FEPH 0,01620 h 23,55 0,38Ajudant muntador
A0F-000R 0,01620 h 30,41 0,49Oficial 1a muntador
C20P-WLSF 0,01620 h 4,32 0,07Equip p/sold.electrofusió canonades PE DN 20 a

630,func.manual,control
sold.automàt.,230V,3,6kW,IP54

A%AUX001 1,50000 % 0,87 0,01Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 4,61 0,14

Preu total arrodonit per m  .................................................. 4,75

2.5.10 PN12-DPRI u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix
d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs subministrament,
instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a
canonada. Tot inclòs completament acabat.

A0F-000R 0,54000 h 30,41 16,42Oficial 1a muntador
BN12-0XFY 1,00000 u 103,01 103,01Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant
de fosa

A%AUX001 1,50000 % 16,42 0,25Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 119,68 3,59

Preu total arrodonit per u  .................................................. 123,27

2.5.11 PN70-ED2G u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres) de Hawle o equivalent, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada. Inclòs subministrament,
instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a
canonada. Tot inclòs completament acabat.

A01-FEPH 0,54000 h 23,55 12,72Ajudant muntador
A0F-000R 0,54000 h 30,41 16,42Oficial 1a muntador
BN70-0X6C 1,00000 u 1.608,71 1.608,71Vàlvula

reduc.pres.+brides,DN=50mm,PN=16bar,difer<=
15bar,bronze

A%AUX001 1,50000 % 29,14 0,44Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 1.638,29 49,15

Preu total arrodonit per u  .................................................. 1.687,44
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2.5.12 PNZ0-36GZ u Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb brides de
contratracció amb junta autoblocant i tornilleria, amb virolla interior i exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de Hawle o equivalent, junta d'estanquitat
d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de
canalització soterrada. Tot inclòs completament acabat.

A01-FEPH 1,08000 h 23,55 25,43Ajudant muntador
A0F-000R 0,54000 h 30,41 16,42Oficial 1a muntador
BNZ0-0TU6 1,00000 u 84,70 84,70Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI

304),EPDM,DN=50mm,PN=16bar
A%AUX001 1,50000 % 41,85 0,63Despeses auxiliars mà d'obra

3,00000 % Costos indirectes 127,18 3,82

Preu total arrodonit per u  .................................................. 131,00

2.5.13 PJM45-MABJ u COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN50. Subministrament i instal·lació comptador
d'aigua sectorial tipus WOLTMAN DN50 equipat amb emissor de polsos,
col·locat en arqueta, instal·lat i funcionant, inclòs verificació (timbrat comptador
per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs valones portabrida
electrosoldable DN50mm, brides loques DN50mm, cargols rosques i juntes
pertinents.

A01-FEPE 0,36000 h 25,36 9,13Ajudant lampista
A0F-000N 0,36000 h 29,57 10,65Oficial 1a lampista
BJM35-V8FY 1,00000 u 696,64 696,64Comptador aigua

velocitat,axial,woltmann,connexions
embrid.,DN50,PN16,transm.magnètica,+emissor
de tipus reed,100l/impuls,cabal Q3 40m3/h,rati
Q3/Q1>=100,classe temperatura T50,cos fosa
dúctil revestiment epoxi

A%AUX001 1,50000 % 19,78 0,30Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 716,72 21,50

Preu total arrodonit per u  .................................................. 738,22

2.5.14 REGDATALOG u REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ GPRS. Subministrament i
instal·lació de Registradors de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a
cabal i pressió. Equipat amb mòdem de comunicació GPRS per a transmissió
de dades a central remota. Aquests equips disposen d'una vida útil superior als
6 anys a l'estar equipats amb una pila interna de gran autonomia. Permeten així
mateix integrar-se en sistemes de gestió d'alarmes remotes. Inclou maneguet de
pressió, mòdul de presa de dades de cabal en comptador i antena d'emissió.
Inclosa programació, configuració i posada en marxa amb sistema de
telelectura o de recollida de dades.

DATALOGLX2 1,00000 ut 1.482,00 1.482,00Registradors de Consums MULTILOG LX2
A01-FEPE 0,84000 h 25,36 21,30Ajudant lampista
A0F-000N 0,84000 h 29,57 24,84Oficial 1a lampista

3,00000 % Costos indirectes 1.528,14 45,84

Preu total arrodonit per u  .................................................. 1.573,98

2.6 SECTOR MONTBRIÓ DE LA MARCA

2.6.1 GGS m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins
l'àmbit de les obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus
de vàvules, p.p d'escomeses, proteccions de formigó o elements varis que
forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a abocador autoritzat de
residus especials amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de residus.
Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 7,97
3,00000 % Costos indirectes 7,97 0,24

Preu total arrodonit per m  .................................................. 8,21
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2.6.2 F2190300 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació de peces etc,
de qualsevol gruix, amb franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb
mitjans mecànics i/o manuals, amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de
tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat.

A0140000 0,18000 h 21,29 3,83Manobre
B2RA0101B 0,25000 m3 16,49 4,12Disposició controlada en centre de reciclatge de

residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3

C1311120 0,00900 h 58,56 0,53Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics
117kW

C1105A00 0,00900 h 59,64 0,54Retroexcavadora amb martell trencador
C1501800 0,11000 h 45,70 5,03Camió transp.12 t

3,00000 % Costos indirectes 14,05 0,42

Preu total arrodonit per m2  .............................................… 14,47

2.6.3 F2220070 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis
existents, inclòs ajudes per minat de serveis, inclòs p.p. per realització de cates
per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i
desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95%
del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

A0140000 0,03000 h 21,29 0,64Manobre
C1501800 0,06000 h 45,70 2,74Camió transp.12 t
C1315020 0,04000 h 60,25 2,41Retroexcavadora mitjana
C1105A00 0,06000 h 59,64 3,58Retroexcavadora amb martell trencador
ENT345S1 0,15000 m3 2,01 0,30Entibat i desentibat de rasa
B2RA0101 1,80000 t 8,54 15,37Deposició residus inerts (terres o runes p>1.100

kg/m3)
3,00000 % Costos indirectes 25,04 0,75

Preu total arrodonit per m3  .............................................… 25,79

2.6.4 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres
adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o
manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

C133A030 0,05260 h 10,61 0,56Picó vibrant,dúplex,1300 kg
C1502E00 0,00530 h 37,19 0,20Camió cisterna 8m3
C1315020 0,02630 h 60,25 1,58Retroexcavadora mitjana
B03DU210 1,20000 m3 5,88 7,06Terra adequada préstec
B0111000 0,05000 m3 0,92 0,05Aigua
A0150000 0,05260 h 21,29 1,12Manobre especialista
A0140000 0,02630 h 21,29 0,56Manobre
A%NAAA 1,00000 % 1,68 0,02Despeses auxiliars

3,00000 % Costos indirectes 11,15 0,33

Preu total arrodonit per m3  .............................................… 11,48
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2.6.5 F22011 m3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a
assentament i recobriment de canonades i conduccions

B0312500 1,00000 M3 26,54 26,54Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5
mm

C1315010 0,02000 h 36,90 0,74Retroexcavadora petita
C1501700 0,03000 H 12,82 0,38Camió de 7 Tn.
A0140000 0,03000 h 21,29 0,64Manobre

3,00000 % Costos indirectes 28,30 0,85

Preu total arrodonit per m3  .............................................… 29,15

2.6.6 PDK2-VL6M u Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de 165x95x120 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada (15x15cm) formigó de 20 cm
de gruix amb forat de dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de 1650x850mm per dues tapes
triangulars de fosa dùctil i classe D-400, segons detalls de plànols.

A0D-0007 3,50000 h 21,29 74,52Manobre
A0F-000T 7,00000 h 28,61 200,27Oficial 1a paleta
B011-05ME 0,00500 m3 2,04 0,01Aigua
B055-067M 0,01050 t 145,42 1,53Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, &

sacs
B069-2A9O 0,81101 m3 80,94 65,64Form.no estructural HNE-15/P/20
B07F-0LSZ 0,29316 m3 172,42 50,55Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra,380kg/m3
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra

B0F1A-0760 336,00000 u 0,26 87,36Maó calat
R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1

PDK1-W8EB 1,00000 u 505,87 505,87Doble bastiment
rect.1650x850mm,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,doble pas
700x780mm,D400,col.mort.

A%AUX001 1,50000 % 274,79 4,12Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 989,87 29,70

Preu total arrodonit per u  .................................................. 1.019,57

2.6.7 TRCAN u Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a canonada existent, tallat i
preparació de canonada existent de qualsevol material i diàmetre per la
col·locació i recepció d'accessori. Inclou materials, ma d'obra i maquinària.

A01-FEPH 3,98000 h 23,55 93,73Ajudant muntador
A0F-000R 3,54000 h 30,41 107,65Oficial 1a muntador
BFYH-ACTC 1,00000 u 685,00 685,00Pp.elem.munt.p/tubs PEAD,electrosold.

3,00000 % Costos indirectes 886,38 26,59

Preu total arrodonit per u  .................................................. 912,97

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2.6.8 PN12-DPNV u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix
d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs subministrament,
instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a
canonada. Tot inclòs completament acabat.

A0F-000R 1,43000 h 30,41 43,49Oficial 1a muntador
BN12-0XFN 1,00000 u 169,02 169,02Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant
de fosa

A%AUX001 1,50000 % 43,49 0,65Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 213,16 6,39

Preu total arrodonit per u  .................................................. 219,55

2.6.9 PNZ0-36H7 u Subministrament i muntatge carret extensible de desmuntatge amb brides de
contratracció amb junta autoblocant i tornilleria, amb virolla interior i exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de Hawle o equivalent, junta d'estanquitat
d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de
canalització soterrada. Tot inclòs completament acabat.

A01-FEPH 2,86000 h 23,55 67,35Ajudant muntador
A0F-000R 1,43000 h 30,41 43,49Oficial 1a muntador
BNZ0-0TTC 1,00000 u 113,99 113,99Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI

304),EPDM,DN=100mm,PN=10bar
A%AUX001 1,50000 % 110,84 1,66Despeses auxiliars mà d'obra

3,00000 % Costos indirectes 226,49 6,79

Preu total arrodonit per u  .................................................. 233,28

2.6.10 PJM45-MAB9 u ut. COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN100 Subministrament i instal·lació
comptador d'aigua sectorial tipus WOLTMAN DN100 equipat amb emissor de
polsos, col·locat en arqueta, instal·lat i funcionant,
inclòs verificació (timbrat comptador per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4.
Inclòs valones portabrida electrosoldable DN100mm, brides loques DN100mm,
cargols rosques i juntes pertinents.

A01-FEPE 0,84000 h 25,36 21,30Ajudant lampista
A0F-000N 0,84000 h 29,57 24,84Oficial 1a lampista
BJM35-V8FP 1,00000 u 794,71 794,71Comptador aigua

velocitat,axial,woltmann,connexions
embrid.,DN100,PN16,transm.magnètica,+emisso
r de tipus reed,100l/impuls,cabal Q3 160m3/h,rati
Q3/Q1>=100,classe temperatura T50,cos fosa
dúctil revestiment epoxi

A%AUX001 1,50000 % 46,14 0,69Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 841,54 25,25

Preu total arrodonit per u  .................................................. 866,79

Annex de justificació de preus
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2.6.11 REGDATALOG u REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ GPRS. Subministrament i
instal·lació de Registradors de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a
cabal i pressió. Equipat amb mòdem de comunicació GPRS per a transmissió
de dades a central remota. Aquests equips disposen d'una vida útil superior als
6 anys a l'estar equipats amb una pila interna de gran autonomia. Permeten així
mateix integrar-se en sistemes de gestió d'alarmes remotes. Inclou maneguet de
pressió, mòdul de presa de dades de cabal en comptador i antena d'emissió.
Inclosa programació, configuració i posada en marxa amb sistema de
telelectura o de recollida de dades.

DATALOGLX2 1,00000 ut 1.482,00 1.482,00Registradors de Consums MULTILOG LX2
A01-FEPE 0,84000 h 25,36 21,30Ajudant lampista
A0F-000N 0,84000 h 29,57 24,84Oficial 1a lampista

3,00000 % Costos indirectes 1.528,14 45,84

Preu total arrodonit per u  .................................................. 1.573,98

2.6.12 PFB3-W7N3 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 63, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional de peces
especials i d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de
la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent minat. Inclòs
desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de certifcats.

BFB3-0999 1,02000 m 3,05 3,11Tub PE 100,DN 63,PN 10 (SDR 17),barres
6m,UNE-EN 12201-2

BFWF-W63I 0,30000 u 10,38 3,11Accessori p/tubs PEAD DN=63mm,
plàst.,16bar,p/electrosold.

BFYH-W65D 1,00000 u 0,16 0,16Pp.elem.munt.p/tubs PEAD
DN=63mm,16bar,electrosold.

A01-FEPH 0,08642 h 23,55 2,04Ajudant muntador
A0F-000R 0,08642 h 30,41 2,63Oficial 1a muntador
C20P-WLSF 0,08642 h 4,32 0,37Equip p/sold.electrofusió canonades PE DN 20 a

630,func.manual,control
sold.automàt.,230V,3,6kW,IP54

A%AUX001 1,50000 % 4,67 0,07Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 11,49 0,34

Preu total arrodonit per m  .................................................. 11,83

2.6.13 PFB3-W7MN m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 110, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6
m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional de
peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al
fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent
minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de
certifcats.

BFB3-096X 1,02000 m 8,73 8,90Tub PE 100,DN 110,PN 10 (SDR 17),barres
6m,UNE-EN 12201-2

BFWF-W62S 0,30000 u 27,11 8,13Accessori p/tubs PEAD DN=110mm,
plàst.,16bar,p/electrosold.

BFYH-W63O 1,00000 u 0,16 0,16Pp.elem.munt.p/tubs PEAD
DN=110mm,16bar,electrosold.

A01-FEPH 0,14815 h 23,55 3,49Ajudant muntador
A0F-000R 0,14815 h 30,41 4,51Oficial 1a muntador
C20P-WLSF 0,14815 h 4,32 0,64Equip p/sold.electrofusió canonades PE DN 20 a

630,func.manual,control
sold.automàt.,230V,3,6kW,IP54

A%AUX001 1,50000 % 8,00 0,12Despeses auxiliars mà d'obra
3,00000 % Costos indirectes 25,95 0,78

Preu total arrodonit per m  .................................................. 26,73

2.7 IMPREVISTOS

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2.7.1 IMPRf2 u Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra.

Sense descomposició 5.825,24
3,00000 % Costos indirectes 5.825,24 174,76

Preu total arrodonit per u  .................................................. 6.000,00

2.8 SEGURETAT I SALUT

2.8.1 DAFB2 u Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització,
desviaments de trànsit, balissaments, tancament, manteniment de passos i
formació de passos provisionals durant l'execució de les obres.

Sense descomposició 1.504,85
3,00000 % Costos indirectes 1.504,85 45,15

Preu total arrodonit per u  .................................................. 1.550,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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PLEC DE CONDICIONS 
Projecte per la renovació i millora de la xarxa d’aigua potable de varis carrers, fases 1 i 2. 
AJUNTAMENT DE SARRAL                   1 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
D’AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE CONTÉ 
NO LES MODIFIQUIN 

 
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 

 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a la 
realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les llestes, 
netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilització. 

 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials 
sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra i exteriors, que per 
qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el que definitivament hagin de 
quedar. 

 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA 

 
El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a la 
millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara endavant com a Director. 

 
Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les 
obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són 
adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les 
condicions del Contracte. 

 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, 
i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el Contractista 
relacionades de qualsevol forma amb les obres. 

 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els 
perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos acomplerta 
eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb càrrec al Contractista. 

 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 

 
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves 
funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els col·laboradors estan 
integrats en la Direcció. 
 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició de 
les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el Projecte 
o la classe de treballs i materials que hi són consignats. 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 

 
Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta alguna 
contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant 
la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, 
per escrit, i s’ha d’abstenir d'instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o 
resolució de la Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 
 
Article 3.- CONTRACTISTA 

 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 

 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat 
i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 

 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o 
l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
 

Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de 
reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, encara que 
de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista. 

 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que adreça 
al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni. 

 
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el representen o ajuden, 
per al millor compliment de les seves funcions. 

 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 

 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que el cita el 
Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 

 
En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'al·legació o reclamació que l'assisteix a tals actes i 
ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció,  els documents que 
se'n derivin dels mateixos. 

 
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les al·legacions 
oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 

 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les obres entre les 
quals s'hi compten: 
 
- mesures de seguretat, assenyalaments i barrats; 
- replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els elements i les 

obres provisionals o auxiliars; 
- assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a  tercers; 
- neteja i vigilància; 
- arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es 

deriven de l'execució de les obres; 
- els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres, amb 

exclusió dels que són específics de  l'Administració; i 
- disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director. On hi ha 

d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. En demés 
s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el 
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 

 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels subcontractistes. 
Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la recepció. També són de 
la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé per la forma d'execució de 
l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident o bé per supòsit fortuït. 

 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 

 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més 
absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 

 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l'incumbeixen 
en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que 
l'afecten. 
 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots els 
efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del Delegat ha 
de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l'autorització del Director. 
 
El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució de les 
obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències que 
se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 
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Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a 
indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que 
pot cometre durant la seva construcció. 
 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el personal 
degudament assegurat. 

 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres 
contractades. 

 
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., 
que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i instal·lacions. 

 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 

 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols 
informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de col·locar-se abans del 
començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 

 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de l’obra. 
Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al contractista 
la presentació del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE. En el cas d’observar-se 
defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparació o substitució. Si dites errades no 
s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al 
contractista. 

 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament de 
l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 

 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el contractista els 
cedeix gratuïtament a la propietat. 

 
Article 5.- PERSONAL 

 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu a 
tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al dels 
treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l'execució de les 
obres i posar en pràctica les ordres del Director. 

 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha d’acceptar per 
ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 

 
El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant 
l'execució de les obres. 
 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és convenient, 
a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació professional adient 
a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la 
dependència d'aquell. 

 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou Delegat o de 
qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
 
A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta 
pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiència. 
 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director té, a cada 
moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que consideri 
inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 

 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència. 

 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 

 
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les 
seves obligacions i responsabilitats. 

 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 

 
Article 6.- GENERALITATS 

 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el coneixement 
previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per exemple esteses 
d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram). 

 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui 
actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de serveis 
existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda obligat a 
sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de començar els 
treballs en compliment de l’establert a l’art. 7. 

 
L’exacta localització, mitjançant cales, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels treballs 
(o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la 
presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris. 

 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, etc., 
que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon a la 
informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert 
l’obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el 
projecte tal i com s’ha dit. 
 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i les 
autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus de 
projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris. 

 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs 
aconsella la seva reparació o renovació. 
 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els 
defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són 
d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 

 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú projecte 
addicional d’obres. 

 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat o en 
zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les superfícies 
i/o volums que s’han d’abonar. 

 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la 
pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es 
consideren sempre incloses en els respectius preus. 

 
Article 7.- MATERIALS 
 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part 
integrant de les obres i les instal·lacions. 

 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense 
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defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes promulgades 
per l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, sense perjudici de les 
específiques que estableix el corresponent plec. Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà 
amb el marcat CE. Serà exigible al contractista la presentació del certificat de que el material emprat 
presenta el marcatge CE. 

 
Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, 
precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 

 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin 
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per 
l’Empresa subministradora del servei. 

 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra, amb 
aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les 
anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats 
dels materials proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que 
estiguin col·locats o suposin demolir parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu 
necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu 
l'epígraf núm. 12. S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no 
destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després 
de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o defectes 
no percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les 
despeses que s'originen sempre són a càrrec del Contractista. 

 
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 

 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu 
càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per executar les obres, però no pot 
fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament contractuals, així com 
tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 

 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules 
administratives, són: 
- memòria, 
- plànols, 
- plec de condicions, 
- pressupostos parcials; 
- quadre de preus d'unitats d’obra, i 
- pressupost general. 

 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la realitat. 

 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de l'exactitud i 
procurar-se aquells altres que pot necessitar. 

 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 

 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat com 
si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment definida i tingui 
preu en el Contracte. 

 
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 
 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn 
com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, així com els punts 
fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. 
Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un 

exemplar al Contractista. 
 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als 
documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del 
Contracte. 

 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, s’han 
de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a 
l'Administració perquè resolgui. 

 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 

 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar 
el Programa de Treball que ha de contenir: 

 
- programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
- mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
- valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 
- representació gràfica de les diverses activitats;  
- el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 
- el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.    

 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 

 
10.1 Generalitats 

 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de Treball 
aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 

 
La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que el Director 
creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l'execució de les unitats 
en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director. 
 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte 
sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat d'exigir la demolició 
i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentació 
que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable 
dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa 
de l'obra resulta que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar. 

 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del Director, es 
paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, 
es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés d’obra no és admissible, el Contractista està 
obligat a demolir-la. 
 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi hagin. 
 
El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest Projecte, 
normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra. 

 
S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de cada 
ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament 
acabades i en perfectes condicions de durada i conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns 

 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats d’obres 
que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i intensitat que el director 
ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns. 
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10.3 Construcció i conservació de desviaments 
 

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos 
necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o totalment 
acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques que figuren en els corresponents documents 
contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de 
suportar i segons les ordres del director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del 
contractista. 

 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 

 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els mitjans 
possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, ha de 
senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir 
l’execució dels treballs de forma prudent. 

 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva 
senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 

 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants 
com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i la realització de les 
gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, 
etc.). 

 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de 
l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries, 
balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els 
preus unitaris del projecte. 
 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, 
etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta 
responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves 
funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a 
d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 

 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D.F. al 
Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 
 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres 

 
- Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir sempre en 

perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de 
manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

 
- Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes 

les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra malmeses s’han 
d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions. 

 
- Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis 

i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el director. 
En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és 
responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució de les obres, així com dels 
danys i perjudicis que es poden produir. 

 
- Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els 

explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions 
especials complementàries que dicta el director. 

 

Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 
m de la carretera o de qualsevol construcció. 

 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i 
s’ha d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 

 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de 
treball, durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada 
per les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi 
d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després 
que hagin esclatat totes. 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a 
distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 

 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda 
pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació 
amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions. 

 
El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic 
del seu treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, 
sempre, la perfecta visibilitat. 

 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que es 
puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 

 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en 
conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del Reglament 
general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 

 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives. 

 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin 
produir. 

 
10.6 Obres de condició especial 

 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole particular, 
requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats perquè el contractista triï 
el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre 
de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte 
d’indemnització per despeses generals. 

 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix condicions 
especials. 

 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o 
contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha de 
demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu 
compte. 

 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una 
manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins 
a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que pugui 
tenir a judici del director. 
 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri 
qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. Qualsevol dubte, deficiència o 
omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa referència. 
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Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 
 

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les 
condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i 
normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina 
el Director. 

 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin quantes 
proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execució de 
l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest  plec. El Contractista està obligat 
a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu 
càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra. 

 
De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l'obra. 

 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un Laboratori oficial 
designat pel Director, perquè les efectuï. 
 
Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al contractista 
la presentació del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE. 
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

 
No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el programa 
de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al 
projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi. 

 
L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o afegir-ne altres 
no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no 
disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i en el cas d’excedir-ne, 
sempre que el Contractista hi estigui d'acord. 

 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les 
modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions 
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o 
naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar per 
escrit que es tinguin en compte i  l'Administració acordarà el que cregui adient. 

 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades al 
Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura 
alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de determinar pel 
sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el 
projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació. 

 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 
expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 
 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui 
convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de 
la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 

 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 

 
Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode que 
especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha d’assistir 
el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes. 

 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements necessaris per 
poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d'avisar amb temps 
suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon 

criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat. 
 

Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en presència del 
Director. 
Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les 
prescripcions particulars quant a això. 

 
Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu 
nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de preus 
corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar clarament la forma 
d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès a la 
pràctica habitual. 

 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 

 
14.1 Generalitats 

 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les 
modificacions autoritzades. 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis establerts 
en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs realitzats "a 
l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva 
conformitat i objeccions. 

 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què 
donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la 
rectificació. 

 
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d'execució 
material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictòriament. 
Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es 
descompta la baixa obtinguda en la rematada. 

 
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos 
parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són resultat de preu 
d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis 
previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els 
percentatges dels diferents components del terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que 
les clàusules administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat. 

 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de 
qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els 
especificats en la descomposició o en la descripció dels preus. 

 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 

 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la 
contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa 
que sembli justa en el preu. 

 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la, 
d’acord amb les expressades condicions. 

 
14.3 Preus contradictoris 

 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a la 
contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha 
d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
 
a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la seva 
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signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 
 

b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 
 

Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita diferència 
o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el preu 
contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la 
resolució que estimi convenient als seus interessos. 
 
14.4. Excés d’obra 

 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i la 
pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 

 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció 
facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  

 
14.5. Obres incompletes 

 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, 
segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i 
el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es pot 
pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 
 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als 
preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 

 
14.6 Partides alçades. 

 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser executades 
d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els 
preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre 
s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 

 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les 
condicions adequades. 

 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest 
índole són incloses als corresponents preus unitaris. 

 
14.7 Abonaments de provisions 

 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les 
obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de 
preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que 
reconeguin les condicions esmentades. 

 
14.8 Obres imprevistes 

 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segons el  volum d’obra 
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus 
contradictoris precisos. 
 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost 
d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat el 
contractista a acceptar-los. 
 
 

14.9 Esgotaments 
 

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra 
pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al 
personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats. 

 
14.10 Mitjans auxiliars 

 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del 
constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels treballs. 

 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la 
Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís els 
4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans 
auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada. 

 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les 
obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc. 

 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se suficientment, 
sinó en el decurs dels treballs. 

 
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el Director. 
S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 

 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 

 
Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de 
comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest requisit no 
pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent. 

 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui 
produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, la 
pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les 
instal·lacions i el personal. 

 
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 

 
El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o 
indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula 
revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte. 
  
Article 18.- RESCISSIÓ 

 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions necessàries, 
es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 

 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués perjudicar 
les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les provisions que 
s’haguessin efectuat. 
 
Article 19.- FIANCES 

 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, dipositarà 
com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, 
l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 
 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les 
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liquidacions parcials. 
 
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de l’adjudicació 
i es donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament dels treballs, data des 
de la qual es començarà a comptar el termini d’execució de les obres compreses en el present Plec de 
Condicions. 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa 
de quantitat a fixar pel Director. 

 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la data 
prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de la 
Direcció d’Obra. 

 
En cas que la Contracta no comencés a reprendre els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a 
terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 

 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 
Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al Director i 
dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i les rep 
l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepció 
s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En 
aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença 
justificada poden fer-se les al·legacions per escrit en el termini de deu dies. 

 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director donarà a la 
contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per 
efectuar-ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran 
de compte i càrrec de la contracta. 

 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no ser 
que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 
 
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 
 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació distinta. 

 
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el Plec o les 
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l'obra, a 
no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o Entitat 
encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té  dret al reembossament de l'import dels treballs que 
s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions degudes. 

 
Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 

 
Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se acreditat 
per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es relacionen 
amb les obres. 

 
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que 
hagin ocupat. 
 
Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les parts 
que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució. 
 
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos parcials 

d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  
 
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de 
trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén que n'està conforme. 
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 

 
Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, 
respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada amb 
el reintegrament corresponent a la Hisenda. 

 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a escriptura 
pública en qualsevol estat de l’obra. 
 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres 
contribucions, impostos i arbitris. 

 
 
 
 
Sarral, març de 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'enginyer autor del projecte 
 
Rafael Cabré i Villalobos 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en el 
seu cas sobre les condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec 
consta de les següents parts: 
 
 
CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA 
 
CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
CAPÍTOL IV.  PAVIMENTACIÓ 
 
CAPÍTOL V.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
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CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS 
 

 
 
 
CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
 
 
 
 I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
  
 I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
  
 I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
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I. CONDICIONS GENERALS 
 
I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
 
 
I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
 
 
I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
 
En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 
 
-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 
de 12.12.94) 
 
-Normes UNE  de compliment obligatori. 
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i 
complementàriament, la resta de les normes UNE. 
 
-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del 
govern 136/1960 de 4 de febrer). 
 
-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 
 
-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en 
les obres de Construcció. 
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CAPÍTOL II. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 

CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
 
 II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES 

OBRES 
   II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys 
    II.1.1.1 Definició 
    II.1.1.2 Mesurament i abonament 
   II.1.2 Replanteig general de les obres 
 II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS 
   II.2.1 Definició 
   II.2.2 Mesurament i abonament 
 II.3 TERRAPLENS 
   II.3.1 Definició 
   II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
   II.3.3 Mesurament i abonament 
   II.3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 
   II.3.5 Descripció de proves i assagis 
 II.4 DEMOLICIONS 
   II.4.1 Definició 
   II.4.2 Execució de les obres 
   II.4.3 Mesurament i abonament 
 II.5 ENDERROCS DE MURS 
 II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
   II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació 
   II.6.2 Esgotaments 
   II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
   II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua 
   II.7.2 Encreuaments de gas 
   II.7.3 Encreuaments de xarxa telefònica 
   II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i baixa tensió 
   II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic 
   II.7.6 Mesurament i abonament 
 II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
   II.8.1 Definició 
   II.8.2 Condicions generals 
   II.8.3 Forma i dimensions 
   II.8.4 Execució de les obres 
   II.8.5 Execució del llit d’assentament de la canonada 
   II.8.6 Col·locació del material filtrant 
   II.8.7 Mesurament i abonament 
 II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
   II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació 
   II.9.2 Mesurament i abonament 
 II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
   II 10.1 Vorades de pedra 
   II.10.2 Vorades de formigó 
    II.10.2.1 Procedència 
    II.10.2.2 Característiques generals 
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    II.10.2.3 Normes de qualitat 
    II.10.2.4 Recepció 
    II.10.2.5 Mesurament i abonament 
   II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 
    II.10.3.1 Definició 
    II.10.3.2 Procedència 
    II.10.3.3 Característiques generals 
    II.10.3.4 Normes de qualitat 
    II.10.3.5 Recepció 

    II.10.3.6 Mesurament i abonament 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA. 
 
Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 
 
NORMATIVA II 
 
 Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 
 
 Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 
 
 Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. 

T.M.M.-73 de l’I.T.E.C.c.c., 
 
 Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, 

ASTN i normes vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document 
contractual, 

 
 Ley 2/2013 de 29 de maig de Protecció i ús sostenible del litoral, 
 
 Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó 

de l’Associació tècnica de derivats del ciment, 
 
 N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis 

i Experimentació d’Obres Públiques, 
 
 Orden de 13 de Julio de 1993 por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de 

conducciones de vertidos desde tierra al mar i 
 
 Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e 

interiores (O.M.:30.6.81). 
 
 
II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys. 
 
II.1.1.1 Definició 
 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les 
obres que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. 
D’alguna manera, l’esbrossada suposa l’ocupació física del territori necessari per a l’execució. 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les 
zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, 
plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
 -Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
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 -Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 
incloguin els corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 
 
El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al 
magatzem municipal pel seu posterior aprofitament. 
 
Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 
 
El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà 
amb cura de no danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una vegada 
confluïdes les obres quedaran sota la custodia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista 
prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès que es realitza a càrrec seu. 
 
Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb 
les precaucions necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar 
damnatge a les estructures existents, d’acord amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu 
de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no 
serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, 
la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i 
marcat clarament els que cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran 
eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també 
s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys 
d’1 m. de la cota de l’esplanada definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels 
amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del 
terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del 
terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m. s’eliminarà també tot tipus de 
substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 metre (1 m) per sota de l’esplanada definitiva. 
 
II.1.2 Mesurament i abonament. 
 
S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 
 
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i 
abonament es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, 
mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En tot cas s’entendrà que el preu inclou la 
càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l’apartat 
precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 

Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la 
Direcció de les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es 
mesuraran i s’abonaran al preu de l’excavació en qualsevol tipus de terreny. El transport a 
l’abocador, o a l’amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 
 
II.1.2 Replanteig general de les obres. 
 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a col·locar 
cada vint metres de vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències 
amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de 
comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no 
detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 
 
II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
 
II.2.1 Definició 
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de 
desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació 
dels talussos, ja esmentada, s’abonarà al preu d’excavació del Quadre de Preus del projecte. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar 
l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del 
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les 
condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació 
addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes 
les excavacions. 
 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o 
seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de 
refí i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls 
seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte pels moviments de terres. 
 
II.2.2 Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre 
els perfils presos abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal 
com es trobi on s’hagi d’excavar. 
 
S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després 
d’executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus 
d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per 
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a qualsevol tipus de terreny. 
 
Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els 
treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 
 
Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director 
de les Obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a 
l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. 
 
El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes 
de les parcel·les assumint el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, 
sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. El replè de parcel·les definit, en cap cas 
podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 
indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per 
acabar correctament la unitat d’obra. 
 
 
II.3 TERRAPLENS 
 
II.3.1 Definició 
 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els 
materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat 
característiques i tipus de terrenys. 
 
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, efectuant, els treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent 
transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 
2’5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, 
s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la 
tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les 
condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas 
que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es 
procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 
II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra 
banda les condicions de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs 
previs d’execució i d’acceptació executats per un laboratori homologat. 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls 
es classifiquen en: 

 
Sòls inadequats: (SI) 
 
 .No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 
 
Sòls tolerables: (ST) 
 
 .Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 
 .Límits d’Atterberg: 
   - Límit líquid < 40. 
   - Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 
 .Densitat del pròctor > 1,450. 
 . C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 
 .Contingut matèria orgànica < 2% 
 
Sòls adequats: (SA) 
 
 .Sense pedres de mida > 10 cm. 
 .Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 40 (Atterberg) 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 
 .Contingut de matèria orgànica < 1%. 
 
Sòls seleccionats: (SS) 
 
 .Sense pedres de mida > 8 cm. 
 .Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 30 (Atterberg). 
 .Índex plàstic < 10 (Atterberg). 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 
 .Sense matèria orgànica. 
 
Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades 
condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica 
.Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del 
terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a 
capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix hauran de 
ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de 
desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig 
Pròctor Modificat a tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o 
embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig 
Pròctor Normal. 
 
II.3.3.Mesurament i abonament. 
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Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil 
definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu 
del terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, 
transport, estesa humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar 
l’excavació a determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació 
de préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de 
les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens 
localitzats es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 
II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, 
el preu del terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol 
distància, estesa, humectació, anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment 
acabada la unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de 
les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
Rebliments  
 
Materials: 
 
Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els 
següents assaigs: 
 
 - 2 pròctors segons NTL-107 
 - 2 Continguts en humitat segons NTL-102 
 
Execució: 
 
Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Sorra de pedra calcària 
 
Materials:  

Per cada 100 m3 de material: 
 
 - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 
 - 1 pròctor modificat segons NLT-108 
 
Execució: 
 
Per cada 1000 m2 o fracció de capa col·locada: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 
 
 
II.4 DEMOLICIONS 
 
II.4.1 Definició. 
 
 Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 
construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
 
-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens 
ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte. 
 
II.4.2 Execució de les obres. 
 
L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 
s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat 
suficient i evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu 
encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, 
així com els llocs d’amàs. 
 
II.4.3 Mesurament i abonament. 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització 
així com la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de 
possible utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra. 
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II.5 ENDERROCS DE MURS 
 
El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres. 
 
La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. S’han de protegir els elements 
de servei públic que es pugui fer malbé. 
S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades 
horitzontals. Quan l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col·locar bastides 
amb una barana i un sòcol. 
S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols. 
 
Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que 
caigui. Durant els treballs es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és 
superior a 35 cm. Les runes s’han d’abocar cap l’interior del recinte sense que es produeixin 
pressions perilloses sobre el mur per acumulació de material. Al acabar la jornada de treball no 
s’han de deixar sense protecció els murs d’alçària superior a 20 vegades el seu gruix. 
 
No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
 
 
II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases 
definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram. 
 
Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, 
l’excavació es considerarà no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol 
tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla 
causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les 
esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost 
no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el 
transport de les terres a l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà 
autoritzar, si és possible, l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions 
d’apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de 
rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels plànols del 
Projecte. 
                     
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d’obra necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; 
la construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels 
apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d’ús, als 
dipòsits o a l’abocador; i l’arranjament de les àrees afectades.                                                       
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclòs 
amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l’excavació amb 

el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui precís descobrir, sense que el 
Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 
3). El Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 
tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment 
s’obtindran els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d’abonament els 
treballs d’excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu 
unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm. 1, sempre que el pressupost no 
especifiqui el contrari. 
 
Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol 
“Rasa tipus clavegueram tub SANECOR o equivalent”. 
 
II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual 
o superior a la dels sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials 
hauran de ser sòls adequats o seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a 
cada zona del rebliment igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Pròctor 
Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat 
obtinguda a l’assaig Pròctor.  
 
II.6.2 Esgotaments 
 
L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització 
d’equips d’esgotament. 
 
Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell 
freàtic durant tots els treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema 
proposat haurà de tenir el vistiplau de la D.F. 
Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent: 
 
 La instal·lació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada 

d’aigua a la que s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o 
sortida d’aigua que la desguassa en el punt desitjat i el propi equip de bombament que 
connectat a ambdós conduccions, realitza el funcionament. 

 
El contractista deurà aportar per a la instal·lació del sistema: 
 
 - Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres. 
 - Gas-oli i olis o força elèctrica (38010V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una 

mànega de 5 fils, 3 fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. 
Potència requerida 17 KW. 

 - Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves). 
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 - Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores. 
 - Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes dièsel i nivells d’oli del depressor 

i el seu estat en els sistemes elèctrics. 
 
La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els 
conceptes per a la realització de l’esgotament de tota l’obra. 
 
 
 
II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a 
encofrat de l’extradós dels col·lectors. Per a facilitar el desencofrat es col·locarà una làmina plàstica 
junt als plafons de l’apuntalament amb contacte amb el formigó. 
 
En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible 
s’executarà un sistema alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que 
en el cas general, sense cap tipus d’increment econòmic. 
 
La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu 
de seguretat, exigir al contractista l’apuntalament de la rasa. 
 
La D.F. podrà sol·licitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a 
despeses addicionals importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil. 
 
En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament. 
 
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament. 
 
Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i 
no s’admeten, en cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 
 
Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en 
el treball relacionat amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a 
la vigilància diària i permanent a càrrec del personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i 
estintolament, i s’exigirà particularment la constant atenció del falcat amb la finalitat que, en cap 
cas, quedi minvada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 
 
 
II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
 
Definició 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. 
Cal executar-les simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de 
rases transversals. Per aquest motiu, malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura 
de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. 

D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua. 
 
Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb 
caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció 
de sorra. El formigó serà HM-15 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o 
seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Pròctor Modificat.  
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Pròctor Modificat. 
II.7.2 Encreuaments de gas. 
 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa 
complirà amb les mateixes condicions definides pels encreuaments d’aigua. 
 
Si es col·loca prèviament una intubació de formigó per a instal·lar canonada de gas amb 
posterioritat tindrà en compte la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar 
respiradors. 
 
II.7.3 Encreuaments de la xarxa telefònica. 
 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en  el 
document núm. 2. El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats 
o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HM-15. 
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15. 
 
II.7.6 Mesurament i abonament. 
 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals 
realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel 
correcte acabament de l’encreuament.  
 
 
II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
 
II.8.1 Definició 
 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub 
per a captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix 
de material filtre adequadament compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües 
superficials, per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva 
part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de 
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calçades amb zones de jardí. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 
 - Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 - Col·locació de la canonada. 
 - Rebliment de la rasa de drenatge. 
 
 
 
II.8.2 Condicions generals 
 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre 
material sancionat per l’experiència. 
 
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs 
obtinguts seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
II.8.3 Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents 
juntes, seran les assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el 
que assenyali la direcció. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter 
accidental o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat 
de desguàs. 
 
II.8.4 Execució de les obres 
 
L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i 
rebliment de rases i pous”. 
 
II.8.5 Execució del llit d’assentament a la canonada 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs 
haurà de ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels 
tubs podrà ser, així mateix permeable. 
 
En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la 
longitud de la rasa. 
 
II.8.6 Col·locació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es 
prosseguirà amb el rebliment amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en 
tongades de gruix inferiors a vint centímetres (0,20) que es compactaran amb elements adients per 
a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 

II.8.7 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per 
metres lineals (ml) realment executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmentat mesurament 
se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de 
l’assentament, canonades, material filtre, replè, compactació, així com altra operació necessària 
per deixar acabada la unitat. 
 
L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte 
no es consideri als preus unitaris definits. 
 
II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i 
l’esplanada. La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vial 
de tots els serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada 
protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre ella 
s’assentaran les vorades. 
 
Els materials podran ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o 
de graves naturals. 
 
II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 
 
- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi 
pel tamís 0,40 UNE. 
 
- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
 
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent. 
 
 
TAMISSOS    S1   S2   S3 
ASTM   UNE    
2"   50  100   100   - 
 
1"   25  -   75-95   100 
 
3/8"   10  30-65   40-75   50-85 
 
Nº 4   5  25-65   30-60   35-65 
 
Nº 10   2  15-40   20-45   25-50 
 
Nº 40   0,40  8-20   15-30   15-30 
 
Nº 200   0,080  2-8   5-15   5-15 
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La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los 
Angeles, inferior a 35.  
 
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 
 
Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 
Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6) 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la 
densitat màxima obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot 
a les zones especials com vora pous, embornals o elements singulars. 
 
II.9.2 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase 
granular s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric 
d’execució. S’entendrà sempre que el preu comprèn el refí, preparació i compactació de 
l’esplanada així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar 
la unitat d’obra correctament acabada. 
 
La subbase granular actua com a superfície d’assentament de la vorada. 
 
 
II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase 
granular mitjançant un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les 
zones de calçada de les voravies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada 
col·locada serveix de referència per a les obres d’implantació de serveis. 
 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar 
la vorada, facilitant la compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i 
constituint un element senyalitzador del final de calçada. 
 
 II.10.1 Vorades de pedra 
 
Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 
 
 - Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta. 
 - Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran 

un so clar en ser copejats amb un martell. 
 - Tenir adherència als morters. 
La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols. 
 
La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans 

s’admetrà que el deu per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta 
centímetres (60cm) i un metre (1m). Les seccions extremes hauran de ser normals a l’eix de la 
peça. 
 
En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm) en més 
o menys. 
 
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu 
s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu on s’hagi de col·locar. 
 
Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de 
talla s’acabaran amb buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es 
tallaran amb escarpa. La resta de la vorada es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó 
les cares de junts, fins a obtenir superfícies aproximadament planes i normals a la directriu de la 
vorada. 
Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 

kgf/cm3). 
 
Resistència a la  No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre 
quadrat  
compressió:  (1.300 kgf/cm2). 
 
Coeficient de  Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm). 
desgast: 
 
Resistència a la  Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no 
intempèrie:  presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible. 
 
Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i 
UNE 7070. 
 
Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) 
col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. 
 
II.10.2 Vorades de formigó 
 
II..10.2.1 Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
II 10.2.2 Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, 
segons l’article 610 del PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les 
dimensions màximes del qual seran de vint mil·límetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350. 
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La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva 
generatriu s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu on s’hagin de col·locar. 
 
Les peces que formaran la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres 
(5 mm). Aquest espai es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en 
l’assentament. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, 
sempre que siguin aprovades per la Direcció d’Obra. 
 
II.10.2.3 Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit 
dies (28): mínim tres-centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2) 
 
Desgast per fregament: 
 - Recorregut : sis-centes (600 m) 
 - Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2) 
 - Abrasiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida) 
 - Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 
 
II.10.2.4 Recepció  
 
Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre 
(+/- 1 cm). 
 
II.10.2.5 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  
col·locat i totalment acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest 
formigó s’abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus núm. 1. 
El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra 
totalment acabada. 
 
II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 
 
II.10.3.1 Definició 
 
És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma 
la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el 
dors. 
 
II.10.3.2 Procedència 
 
Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 

 
II.10.3.3 Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 
cm) de cantó i vuit centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze 
mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
 
II.10.3.4 Normes de qualitat 
 
 - Absorció aigua (UNE 127.002)      10% 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    < 1,5 mm 
 - Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció        55 kg/cm2 
  - Dors a tracció       35 kg/cm2 
 -Gelatibilitat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  Dimensions        0,4 mm 
  Gruix        0,3 mm 
  Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:    0,4 mm 
  Rectitud d’arestes:       0,2 mm 
  Vessaments:       0,5 mm 
  Planor:        0,85 mm 
 
 La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes 
a la cara plana. No pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de 
les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 
 
 - Gruix de la capa fina:      6 mm 
 - Absorció d’aigua (UNE 127.002)     10 % 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 
 - Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció:      55 kg/cm2 
  - Dors a tracció:       35 kg/cm2 
 - Gelatibiltat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  -Dimensions       0,4 mm 
  - Gruix        8 % 
  - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  0,4 mm 
  - Rectitud d’arestes:      0,2 mm 
  - Vessaments:       0,5 mm 
  - Planor        2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs 
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protegits contra impactes. 
 
La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001. 
 
II.10.3.5 Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha 
especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm) més o menys. 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
II.10.3.6 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) 
col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu 
corresponent del Quadre de preus núm.1. 
 
Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació: 
 
- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta. 
 
- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes 
orgànics. 
 
- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm) 
 
- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm3 i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm2 
 
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense 
presentar alteracions visibles. 
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CAPÍTOL III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 

CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
 III.1. ABASTAMENT D’AIGUA 
   III.1.1 Definició de materials 
    III.1.1.1 Canonades 
    III.1.1.2 Unions de tubs 
    III.1.1.3 Peces especials 
    III.1.1.4 Vàlvules 
    III.1.1.5 Boques de reg 
    III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
    III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis 
   III.1.2 Execució de les obres 
    III.1.2.1 Rases 
    III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes 
   III.1.3 Mesurament i abonament de les obres 
 III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
   III.2.1 Definició 
    III.2.1.1 Canonades 
    III.2.1.2 Tronetes i pous de registre 
    III.2.1.3 Embornals 
   III.2.2 Execució de les obres 
    III.2.2.1 Canonades 
    III.2.2.2 Tronetes i pous de registre 
   III.2.3 Mesurament i abonament 
    III.2.3.1 Canonades 
    III.2.3.2 Tronetes i pous de registre 
    III.2.3.3 Embornals 
 III.3 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
   III.3.1 Condicions per a la instal·lació 
   III.3.2 Condicions dels materials 
    III.3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
    III.3.2.2 Columnes 
    III.3.2.3 Basaments de les columnes 
    III.3.2.4 Lluminàries 
    III.3.2.5 Proteccions 
    III.3.2.6 Taulers de connexió en columnes 
    III.3.2.7 Centre de maniobra 
    III.3.2.8 Conducció per a canalitzacions d’enllumenat 
    III.3.2.9 Conduccions per a baixa i mitjana tensió 
   III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
    III.3.3.1 Estació transformadora 
    III.3.3.2 Aparellatge interior de “l’Estació transformadora” 
    III.3.3.3 Cables 
    III.3.3.4 Punt de llum 
    III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 III.4 XARXA TELEFÒNICA 
   III.4.1 Materials 
   III.4.2 Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions 

telefòniques 
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   III.4.3 Mesurament i pagament de les obres 
 III.5 XARXA DE GAS CANALITZAT 
   III.5.1 Materials 
   III.5.2 Execució de les obres 
   III.5.3 Mesurament i abonament de les obres 
 III.6 ENCREUAMENTS I PARAL·LISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
 III.7 IMPERMEABILITZACIONS 
   III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits 

 III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència 
mecànica 

 III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS. 
 
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que 
s’implanten de forma coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que 
delimita l’espai públic i l’espai parcel·lat. La vorada servirà de referència topogràfica per a construir 
les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, 
enllumenat públic i xarxa de baixa tensió. 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA III: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del 

Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 
 
 Real Decret 606/2003, de 23 de maig, Reglament del Domini Públic Hidràulic 
 
 Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 
 
 Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 
 
 Normes M.V. i instruccions d’il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances 

Municipals) 
 
 Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 

d’octubre (BOE de 21 de novembre de 1973) 
 
 Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 
 
 
III.1.ABASTAMENT D’AIGUA 
 
III.1.1 Definició de materials 
 
III.1.1.1 Canonades. 
 
Cada tub portarà impreses les següents característiques: 
 
- Marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- Diàmetre nominal  
- Timbratge 
- Pressió nominal 
- Norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus 
de canonada, es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a 
canonades d’abastament del MOPU. 
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Canonades d’amiant-ciment 
 
Compliran les especificacions previstes al  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
canonades d’Abastament” i la norma UNE 88-203. 
 
Canonades de polietilè 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma  UNE 53.111. Per al polietilè de baixa 
densitat, i 53.133 per al polietilè d’alta densitat. 
Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre 
de sediments ni incrustacions. 
 
Canonades de PVC 
 
Els tubs compliran la norma UNE 53.112 
 
S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar 
bé els ambients corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de 
l’interior del tub i s’ha d’expressar en mil·límetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. 
Estabilitat a 60ºC major de 1 hora. Comportament al toc (53.315) de forma autoextingible. 
 
El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar  3 m. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col·locar-se en 
posició horitzontal plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m. 
 
Canonades de fosa 
 
Fabricació dels tubs 
 
Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % 
mínim serà de 300 N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres 
nominals fins a DN 1000 i d’un 7 % per als diàmetres nominals DN 1200 a 1800. 
 
Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan 
l’allargament mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 
a 1000 i a 10 % per als diàmetres nominals 1200 a 1800. 
 
Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a 
mínim, 10 segons, aplicant un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 
(Valors superiors als de la norma). 
 
 
 
 
 

DN Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar) 
60 a 30 60 

350 a 600 50 
700 a 1600 40 

1800 32 
 
Tipus de junt 
 
Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un 
elastòmer EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a 
l’emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix dels Tubs 
 
El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 
2531. 
 
Marcat 
 
Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, 
fabricant, any i número d’identificació. 
 
Revestiments 
 
Revestiment interiors 
 
Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 
4179. 
 
El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 
 
Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 
 

DN GRUIXOS (mm) 

 Normal 
Valor mig 

 mínim 
Valor mínim en un 

punt 
60 - 300 3 2,5 1,5 

350 - 600 5 4,5 2,5 
700 - 1200 6 5,5 3,0 

1400 - 2000 9 8,0 4,0 
 

Revestiment exterior 
 
Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàl·lic en conformitat amb la norma 
Internacional ISO 8179; la quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior 
al de la norma). Desprès del zincat els tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el 
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mitjana de gruix de la pintura no serà inferior a 70 micres, en conformitat amb la Norma 
Internacional ISO 8179. 
 
Fabricació de les peces especials 
 
Les peces especials de fosa dúctil seran modelades en conformitat amb la Norma Internacional 
ISO 2531. 
 
La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim 
serà de 300 N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %. 
 
Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió 
d’1 bar, o bé, amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 
 
Tipus de junt 
 
Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic. 
 
El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM 
o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a 
l’emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix de les peces especials 
 
La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix 
de les tes serà K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, 
material, fabricant, any, angle de colzes i brides (PV i DN). 
 
Revestiments 
 
Revestiments interior i exteriors 
 
Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix 
mínim de 70 micres, o d’un revestiment epoxi assegurant una protecció equivalent. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió. 
ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern 

amb morter de ciment centrifugat. Prescripcions generals. 
ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 
ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 
ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 

ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 
 
III.1.1.2 Unions de tubs. 
 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del 
tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs de polietilè 
 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i 
l’interior de la copa de la peça d’unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre 
la superfície exterior del tub per un sistema de con de rosca. 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a 
temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de PVC 
 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 
 
La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 
 
Unió de tubs de fosa 
 
Neteja de l’endoll i de l’extrem llis 
 
Es netejarà curosament amb un raspall metàl·lic i un drap l’interior de l’endoll i en especial 
l’allotjament de l’anell de junt. 
 
Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt. 
 
Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la 
profunditat de l’endoll menys i cm. 
 
Endollat del tub 
 
Una vegada col·locat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la 
superfície aparent del mateix i l’extrem llis del tub. 
 
Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb 
tràctel fins que la marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran 
utilitzar altres mitjans sempre que no danyin el tub. 
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Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàl·lica la posició correcta del junt 
en el seu allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior. 
 
Tall dels tubs 
 
Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem 
llis, el xamfrà que permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori 
l’elastòmer del junt. 
 
Es restablirà el revestiment amb pintura epoxi d’eixugat ràpid. 
 
Desviacions angulars 
 
Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents: 
 
 - De DN 60 a 150:   5º 
 - De DN 200 a 300:   4º 
 - De DN 350 a 600:   3º 
 - De DN 700 a 800:   2º 
 - De DN 900 a 1800:   1º 30’ 
 
III.1.1.3.Peces especials. 
 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. 
Portaran gravada la marca del fabricant. 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la 
pressió interior. 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
 
Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 
 
Per tubs de fibrociment    Ferro colat 
Per tubs de polietilè   Polietilè 
Per tubs de PVC    P.V.C. 
Per tubs de fosa    Fosa 
 
S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 
 
Corbes. 
 
- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi 
interior del tub com a mínim. 
 
Cons. 
 
- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 

Derivació en T. 
 
- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 
- no podran produir cap estrangulació. 
 
Collarets. 
 
S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a 
les derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la 
canonada i el collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al 
tub amb dos caragols. 
 
III.1.1.4 Vàlvules. 
 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de 
sectors de la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els 
següents: fosa grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de 
servei i les sobrepressions que es puguin produir. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb 
pressió nominal sobre una sola cara sense esforços excessius. 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules 
 
S’instal·laran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que 
permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense 
enrunar l’arqueta. 
 
Vàlvules de comporta. 
 
S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions 
nominals fins a 25 Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona 
de fixació. 
 
La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre 
superfície d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els 
mecanismes seran prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal 
sobre una sola cara. 
La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault. 
 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
 
Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma 
Internacional ISO 7259 tipus A 
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Dimensions cara a cara 
 
Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran 
la norma ISO 5752, Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre 
cares). 
 
Extremitats amb brides 
 
Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de 
connexió de la norma internacional ISO 7005-2. 
 
Eix de maniobra 
 
Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de 
l’eix estarà garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la 
vàlvula estigui amb pressió i en posició d’obertura màxima. 
 
Revestiment 
 
Desprès de netejar i granallar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un 
revestiment de pols epoxi amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per 
al revestiment no haurà d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús. 
 
Materials 
 
El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. 
 
L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred. 
 
Assajos 
 
Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 
5208: 
 
 - Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible. 
 - Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 
 
Vàlvules de papallona. 
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles 
per diàmetres superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per 
pressions superiors. 
 
Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb 
brides, de seient metàl·lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col·locats 
en coixinets autolubricats. 

 
Maniobra de la vàlvula 
 
La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament 
oberta a una posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran 
dissenyades per a la seva instal·lació en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència 
de flux. 
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme 
de reducció, papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 
 
 
Mecanisme de reducció 
 
La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense 
reductor primari i posicionat sota un carter hermètic. 
 
El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i 
anirà equipat amb un indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de 
la papallona. El mecanisme estarà dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil 
amb el màxim de pressió diferencial i estarà dissenyat, com a mínim, amb el grau d’estanquitat 
IP 67 segons DIN 40050 que evita la introducció de pols i d’aigua. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 1083:   Fosa de granit esferoidal o granit nodular. 
ISO 7259   Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca 

de clau per a instal·lacions enterrades. 
ISO 5752   Aparells de valvuleria metàl·lica utilitzats en canonades amb brides. 
ISO 7005-2   Brides en fosa. Característiques i dimensions 
ISO 5210   Connexió de servomotors multi voltes als aparells de valvuleria 
ISO 5210   Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria 
ISO 5208   Assajos de pressió per a aparells de valvuleria. 
 
Vàlvules de retenció. 
 
Seran del tipus de bola, o amb comporta  
 
El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos 
per pressions superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran 
sobre juntes d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca 
 
III.1.1.5 Boques de reg. 
 
El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la 
Norma UNE 23-400, d’aliatge d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 
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S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 
desmuntable. 
 
III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
 
S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll 
ràpid segons la Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 
 
III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis. 
 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix 
d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després 
de tancar per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, 
 
III.1.2 Execució de les obres. 
 
III.1.2.1 Rases. 
 
Les rases per instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm., o una amplada 
de 15 cms. superior al diàmetre exterior del tub, i una fondària suficient per instal·lar la canonada 
de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu superior de tub i la superfície de 80 
cm. quan s’instal·li sota voreres, i de 100 cm. quan s’instal·li sense protegir sota calçades. Es 
situarà a la seva posició correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada 
col·locada. 
 
El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, 
compactant perfectament els costats del tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa 
de l’apartat (5) (rebliment de rases). 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà 
una densitat superior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig pròctor modificat. 
 
Per a totes les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior; 
 
III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes. 
 
Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i 
fondàries màximes d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 
cm. de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma 
quadrada i mides 40 x 40 cm. 
 
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., 
seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la 
vàlvula, i com a mínim de 0,60 m. interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampilló 
d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 

 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 
 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi 
entri. 
 
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular 
de la companyia concessionària. 
 
III.1.3 Mesurament i abonament de les obres. 
 
- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües 
es mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. 
 
- S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, 
proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la 
qualitat definida als apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques 
d’incendi, s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte així 
ho especifiqui. 
 
 
III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
 
III.2.1 Definició de materials 
 
III.2.1.1 Canonades 
 
Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret 
corrugada (SANECOR o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació 
de 20.000 Kg/m2 mòdul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unió mitjançant una 
junta elastòmera de llavis incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets 
femella-femella, segons es connectin tubs sencers o parcials. 
 
Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en 
aquesta obra són: L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 
6º i el maniguet amb junta elàstica recobert d’arena. 
 
Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, i 
la quarta per fer l’enllaç entre pous de registre canonada principal. 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les 
juntes, o qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos 
i per diferents tipus de materials (gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les 
condicions del Plec General de canonades de sanejament del MOPU. 
 
III.2.1.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de 
drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra 
de fàbrica (maó). 
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Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o 
Prescripcions Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 
 
III.2.1.3 Embornals. 
 
Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. 
S’ha de comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la 
calçada, de manera que en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 
 
Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 
 
III.2.2 Execució de les obres. 
 
III.2.2.1 Canonades 
 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
-Transport i manipulació. 
-Preparació de l’assentament. 
-Muntatge dels tubs. 
-Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements 
o canonades. El rejuntat serà interior i exterior.  
-Execució de la junta. 
-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de 
formigó. 
-Rebliment de la rasa 
-Proves canonades instal·lades. 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
 
El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans 
d’un metre, de forma indeleble i ben visibles les dades següents: 
 
 -Nom del fabricant o marca comercial 
 -Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal. 
 -Tot en el mateix ordre. 
 
L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment 
i paral·lelament sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà  1.5 m. 
 
La col·locació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
canonades de Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986) 
 
Col·locada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al 
descobert les unions fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la 
impermeabilitat de les juntes. La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del 
terreny natural (neteja, anivellació, compactació etc) i l’execució d’un llit, per a l’assentament 

correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del 
terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El 
formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 
 
Un cop preparat l’esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la 
col·locació dels tubs, en sentit ascendent. 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la 
canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien 
defectes d’estanquitat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, 
les seccions defectuoses. 
 
 
-Transport i manipulació. 
 
Transport 
 
 - No patiran cops ni fregaments. 
 - Es col·locaran en posició horitzontal i paral·lelament a la direcció del medi de transport. 
 - Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no 

superin el 50 % de les de prova. 
 
Manipulació 
 
 - No es deixaran caure ni rodar sobre pedres. 
 - Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la 

suspensió per mitjà de brides de cinta ampla. 
 - El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de 

manipulació i descàrrega. 
 
Descàrrega 
 
 - Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al 

costat oposat d’on es pensa dipositar els productes d’excavació. 
 - S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 
 
-Preparació de l’assentament. 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, 
anivellació, compactació, etc.) I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, 
colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de 
la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. el formigó tindrà resistència 
característica superior a 150 kg/cm2. 
 
- Muntatge dels tubs. 
 
 - S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa. 
 - A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, 

etc., abans de muntar. 
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 - Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu 
moviment. 

 - Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts 
baixos. 

 
-Rebliment de la rasa 
 
 - Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F.  
 - En general no es col·locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial 
 - La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents 

consideracions: en base a l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert. 
 
-Proves canonades instal·lades 
 
Proves per trams 
 
Abans de començar les proves, han d’estar col·locades en posició definitiva tots els accessoris 
de la conducció. El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal·lació final ens 
indicaran els punts on es creu convenient situar vàlvules antiariet addicionals que siguin 
necessàries per evitar cop d’ariet no previstos en projecte en qualsevol tram de la canonada que 
així ho estimi la D.F. 
 
 - Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 
 - El director de l’Obra definirà els trams a provar. 
 - Una vegada construïts els pous i col·locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, 

s’informarà al Director d’Obra per fer les proves. 
 - Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins 

el pou aigües amunt del tram a provar. 
 - Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, 

junts i pous. 
 - A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la 

detecció de pèrdues. 
 - En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams  

amb pèrdues i es farà una nova prova. 
  - Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 
 
-Revisió general. 
 
 - Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament 

de la xarxa, abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres 
de descàrrega, si existeixen, verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 

 - El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 
 
III.2.2.2 Tronetes i pous de registre. 
 
L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà 
segons el que es prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es 
procedirà a construir o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides 
als plànols, tenint cura, especialment, en l’acompliment de les cotes definides als Plànols o 

fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter. 
 
Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es 
col·locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
III.2.3. Mesurament i abonament 
 
III.2.3.1 Canonades 
 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant 
les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmentat mesurament se li 
aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials 
i els entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu 
abonament, s’entendrà que el material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç 
fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer 
dels tubs, d’executar-se serà d’abonament independent. 
 
III.2.3.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre 
es mesuraran i abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte 
d’abonament independent l’execució d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el 
preu s’entendrà deduït de l’alçada mitja de pous. 
 
 
III.2.3.3 Embornals. 
 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 
considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació 
i rebliment llevat prescripció en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més 
pròxim, sempre que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 
 
-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonarà per 
unitats realment construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà 
tots els materials i operacions necessàries per a deixar cada element singular correctament 
acabat. 
 
 
III.3 XARXES D’ENERGÍA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
III.3.1 Condicions per a la instal·lació 
 
A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les 
generals, especificades als següents documents: 
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- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R. D. 842/2002 de 2 d’agost). 
- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 
12 de maig del 1954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de 
novembre). 
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions 
Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949. 
- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà. 
-Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”. 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio 
de Obras Públicas”. 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, 
així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també 
la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present 
Obra. 
 
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per 
mitjà del Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències i dictàmens 
 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l’execució i posta en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que 
es derivin de llur obtenció i de visat del Projecte d’Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional 
corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 
l’Aprovació Prèvia del Projecte i l’Autorització de Posada en Servei, per part dels Serveis 
d’Indústria de la Generalitat. 
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació el Contractista presentarà al 
Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels 
materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra 
documentació d’aquest Projecte. Certificat de "colada". 
 
- Llums 
 

Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el 
llum, concretament del reflector. Corbes fotomètriques. 
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 
 
- Làmpades 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana 
i flux lluminós. 
 
- Equip d’encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
- Cables 
 
Certificat d’homologació del cable 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de 
l’Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser 
rebutjats per la Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les 
condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres, que 
acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser 
retirats pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la 
Direcció de l’Obra podrà manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells 
que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 
expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment 
per l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vistiplau del Director de l’Obra. 
 
III.3.2 Condicions dels materials 
 
III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el grau 
de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 
 
El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 
 
III 3.2.2 Suports de llums 
 
Característiques 
 
Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que 
siguin d’acer hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els 
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materials seran resistents a les accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra 
aquestes, per tal d’impedir l’entrada d’aigua de pluja i l’acumulació de l’aigua procedent de 
condensació. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de forma 
que puguin resistir les sol·licitacions mecàniques, tenint en compte particularment l’acció del 
vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets 
instal·lats en el suport. 
 
Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions 
adequades a l’equip elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior 
de l’obertura estarà situada, pel cap baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o 
portelló amb un grau de protecció IP 44 segons l’UNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons l’UNE-
EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà obrir mitjançant la utilització d’eines especials 
i disposarà d’una presa de terra quan sigui metàl·lica. 
 
Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de 
fàbrica no permetin la instal·lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran 
col·locar-se aquests en la part superior, en un lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les 
soldadures es poliran degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i 
regularitat. 
 
III.3.2.3 Basaments de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als 
Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, 
evitant en aquesta les arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols una resistència 
superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació resulti vertical i 
que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 
 
III.3.2.4 Llums 
 
Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb capacitat 
per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de protecció 
IP 54, classe I. 
 
Característiques indicatives 
 
- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i 
la UNE-EN 60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors. 
 
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
- El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un 
tractament de protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 

 
- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 
- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al 
projecte. Les mides dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que 
assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de 
resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada. 
 
- La instal·lació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres 
temperatures i els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 
10 hores de funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components 
enregistri una temperatura superior a l’admesa. 
 
III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control 
 
Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de 
protecció i control; les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest 
quadre, tant contra les sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents 
de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips instal·lats ho precisin. La intensitat de 
defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, que podran ser de reenganxament 
automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la 
posada en servei de la instal·lació, serà com a màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran 
interruptors diferencials de intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de 
posada a terra en la posada en servei de la instal·lació sigui inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, 
respectivament. 
 
Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, 
es disposarà a més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb 
independència dels dispositius esmentats. 
 
L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i 
l’IK10, segons l’UNE EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés 
exclusiu al mateix, per part del personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada 
compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements de mesures estaran situats en un mòdul 
independent. 
 
Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades al terra. 
 
III.3.2.6 Xarxa d’alimentació 
 
Cables 
 
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 
kV. 
 
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 
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Tipus  
 
Xarxes subterrànies 
 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la ITC-
BT-07. Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a 
les canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat 
en l’esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a 
l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4. 
 
Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de 
la cota inferior del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 
 
Per sobre, s’hi col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables 
d’enllumenat  
exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del 
tub. 
 
En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi 
instal·larà, pel cap baix, un tub de reserva. 
 
La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en 
distribucions trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la 
secció del neutre serà la que s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07. 
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades 
a l’interior dels suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en 
una arqueta enregistrable, que garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i 
l’estanquitat del conductor. 
 
Xarxes aèries 
 
S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aïllades descrites en l’ITC-
BT-05. 
 
Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest 
darrer cas, els cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 
 
La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En 
distribucions trifàsiques tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la 
secció del neutre serà, pel cap baix, la meitat de la secció de fase. En el cas d’anar situats a 
sobre de suports comuns amb els d’una xarxa de distribució, l’estesa dels cables d’enllumenat 
serà independent d’aquell. 
 
Xarxes de control i auxiliars 
 
S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció 
mínima dels conductors serà de 2,5 mm2. 
 
 
 

III.3.2.7 Instal·lació elèctrica a l’interior dels suports 
 
En la instal·lació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió 
assignada de 0,6/1kV, pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 

 - En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció suplementària de 
material aïllant mitjançant la prolongació del tub o d’altre sistema que ho garanteixi. 
 - La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre els terminals. 
Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran elements de derivació que continguin 
borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de protecció necessaris per el punt de llum. 
 
III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes 
 
Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 
 
Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. 
S’exclouen d’aquesta prescripció les parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin 
accessibles al públic en general. Per a l’accés a l’interior dels llums que estiguin instal·lats a una 
alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un espai accessible al públic, es requerirà la utilització 
d’eines especials. Les parts metàl·liques dels quioscos, marquesines, cabines telefòniques, 
plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2 m 
de les parts metàl·liques de la instal·lació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser 
tocades simultàniament, hauran de gaudir d’una posada a terra. 
 
Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del 
suport, mitjançant un cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de 
color verd-groc i una secció mínima de 2,5 mm2 en coure. 
 
III.3.2.9 Posades a terra 
 
La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en 
qualsevol època de l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts 
metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc). 
 
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes 
les línies que surtin dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 
 
En les xarxes de terra s’instal·larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports 
de llums, i sempre en el primer i en el darrer suport de cada línia. 
 
Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 
 
 - Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, 

on aniran per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 
 
 - Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-

groc, amb conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, 
i de la mateixa secció que els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest 
cas aniran per l’interior de les canalitzacions dels cables d’alimentació. 
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El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà 
de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i 
una secció mínima de 16 mm2de coure. 
 
Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures 
o altres elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la 
corrosió.  
 
III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió 
 
Cables per a línies aèries de baixa tensió 
 
Conductors  
 
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o 
aliatges que tinguin característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment 
aïllats. 
 
Conductors aïllats 
 
Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment 
que garanteixi una bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les 
exigències especificades en la norma UNE 21.030. 
 
La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 
mm2. La secció mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència 
mecànica i una conductivitat elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats 
anteriorment. 
 
Cables per a línies soterrades de baixa tensió 
 
Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran 
aïllats amb mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament 
contra la corrosió que pugui provocar el terreny on s’instal·lin i tindran la resistència mecànica 
suficient per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos. 
 
Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran 
de complir els requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció 
d’aquests conductors serà l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot 
cas, aquesta secció no serà inferior a 6 mm2per a conductors de coure i a 16 mm2 per als de 
alumini. 
 
Cables per a línies de mitjana tensió 
 
Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. 
L’aïllament serà de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.). 
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta 
semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les 
dues. 

 
La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, 
associada a una part metàl·lica. 
 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus 
centígrads (20ºC.) seran setze mil·límetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de 
resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
 
III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
III.3.3.1 Estació transformadora 
 
Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació 
segons esquemes que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa 
Subministradora. Tots els treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel 
correcte acabat de l’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 
 
III.3.3.2 Aparellatge interior de l’Estació Transformadora 
 
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i 
proteccions del transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació 
Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del 
transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material 
necessari per el bon funcionament de l’E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
Instal·lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de 
distribució complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada. 
 
III.3.3.3 Cables 
  
Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions 
d’adquisició, transport, carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de les 
bobines corresponents. 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 
 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que 
s’assenyalen als plànols corresponents. 
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Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que 
serveix de llit als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons 
plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o quan s’escaigui les canaletes 
prefabricades). 
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades 
necessàries més el llit i protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a 
l’abocador dels materials sobrants. 
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
 
III.3.3.4 Punt de llum 
 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, 
equip d’encesa, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, 
posta a terra, de tot al conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, 
inclosa l’excavació. També s’inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements 
necessaris per al seu correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 
 
III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la 
correcta maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques 
rellotge horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i 
magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent 
ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l’Estació 
Transformadora, etc. 
 
Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, 
així com l’obra civil d’assentament del mateix. 
 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en 
servei. 
 
 
III.4 XARXA TELEFÒNICA 
 
Totes les infraestructures telefòniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat 
i les especificacions de la Companya Telefònica. 
 
III.4.1 Materials 
 
Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefònica i els definits als 
plànols i al present plec. 
 
Materials homologats a Telefònica. 

 
 -Tubs de PVC rígid  110,  63 i  40 mm, Especificació núm. 634.008 codis núms. 

510.505 (110 x 1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2). 
 
  
 -Colzes  de PVC rígid  110 i  63 mm, Especificació núm. 634.024 codis núms. 510.172 

(110 /90/490), 510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 
(63/90/561). 

 -Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
 
 -Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 
 
 -Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació núm. 634.016, codis núms. 

510.777 (regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus 
B, per a dos cables). 

 
 -Tapes per arquetes tipus D, H i M 
 
 
Canalitzacions 
 
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la 
Companya Telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima de la 
voravia i el sostre del prisma serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial 
i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura mínima serà de seixanta centímetres (0,60 
m). 
 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa 
primària normalment de diàmetre 10 mm de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 
mm, 63 mm o 4o mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de 
deu escomeses i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre escomeses. S’entendrà 
per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió i xarxa 
secundària la que condueix únicament escomeses dels armaris de connexió als edificis. 
 
Notes:  - Tot el formigó serà HM-15 
  - Totes les separacions entre tubs  110 serà de 3 cm 
  - Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs  63 i  40 que 

les establertes per als tubs  110. 
  - També es mantindran les alçades mínimes corresponents 
  - A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima. 
  - Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de pròctor modificat (1) 
  - Per situar els tubs  63 i  40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos 

dels tubs  110 
  - En la instal·lació dels tubs es tindrà prevista la col·locació d’un filferro per passar 

fils. 
 
Canalitzacions Telefòniques 
 
Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefònica, 
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elements separadors normalment subministrats per la companya i protecció de formigó de 150 
kg per centímetre quadrat de resistència característica (HM-15). 
 
Pericons i elements singulars 
 
Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les 
arquetes. Són elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de 
molts tipus. Les cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a 
zona de calçada (preferentment amb accés de la zona de voravia). Serveixen per registrar les 
grans canalitzacions de manera que un sector de sòl urbanitzable normalment solament es 
construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general 
del Servei Telefònic. 
 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. 
Poden ser dels tipus anomenats D, H i M. 
 
 
III.4.2 Col·locació de canonades i Formigonat de les canalitzacions telefòniques 
 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre 
aquesta, es col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada 
setanta centímetres (0,70 m). Col·locada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir 
tres centímetres (0,03 m), col·locant llavors la segona capa. L’operació es repetirà tantes (0,03 
m), col·locant llavors la segona capa. L’operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs 
tingui la canalització, fins escampar sobre l’última una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de 
formigó. 
 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant 
l’extrem recte d’ un d’ells amb l’extrem de la copa de l’altre i encolant-los amb adhesiu, a base 
de dissolució de PVC, dissolvent orgànic volàtil. Els àrids, a emprar al formigó, no han de superar 
la mida de vint-i-cinc mil·límetres (0,025m) en un vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el 
quinze per cent (15 %) restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m). 
 
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) 
de longitud i del diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E. 
 
III.4.3 Mesurament i pagament de les obres 
 
Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment 
acabades.  El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries, pel correcte 
acabat de l’obra, exceptuant els materials que, d’acord amb els convenis existents, han de 
subministrar les Companyies, el qual preu unitari solament inclourà el cable guia per al galibat. 
El preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. 
El preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o 
formigó (canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte 
acabat de la unitat, llevat els materials que d’acord amb els convenis existents, han de 
subministrar les Companyies. 

III.5 XARXA DE GAS CANALITZAT 
 
Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma 
obligatòria amb tot el que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries 
del Ministeri d’Indústria i Energia relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment 
les normes pròpies de la Companya concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del 
servei. L’empresa adjudicatària executarà les obres civils d’execució i rebliment de rases així 
com la protecció de les canonades. 
 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat II.6 relatiu 
a rebliment de rases. 
 
III.5.1 Materials 
 
Compliran el especificat en la norma UNE 53-333. Es preveu un temps de vida mínim de 50 
anys a temperatures de 20ºC. 
 
III.5.2 Execució de les obres 
 
El transport i emmagatzemament de les canonades s’efectuarà seguint les recomanacions del 
fabricant. L’aplegament dels tubs tindrà una alçada màxima de 1 metre. 
 
La col·locació dels tubs i connexions de servei s’efectuaran per un instal·lador homologat. 
 
Profunditat de soterrament 
 

Profunditats mínimes segon reglament 
Tipus de distribució Lloc d’instal·lació 
 Vorera Calçada 
AP 0,60 0,80 
MP i BP 0,50 0,60 
                                        Distàncies mínimes a altres serveis 
Tipus de distribució Encreuaments Paral·lelismes 
AP 0,20 0,40 
MP i BP 0,10 0,20 

 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, hauran de col·locar-se entre la 
canonada de gas i els servei més proper, proteccions mecàniques, de diferents tipus. 
 
III.5.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, l’obra civil de la xarxa de gas 
canalitzat es mesurarà i abonarà per metres cúbics d’excavació i de rebliment de rases els preus 
definits al quadre de preus núm. 1 del projecte, Així mateix els materials de protecció 
(generalment sorra de riu) s’abonarà als preus definits. 
 
S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar 
les obres amb la qualitat definida. 
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La canonada de gas es mesurarà i s’abonarà per metres lineals de tub col·locat, i les connexions 
de servei per unitats, especificant en la justificació de preus el desglossat d’elements. 
 
 
III.6 ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i 
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les 
zones de xamfrà, creuament i zones amb elements singulars es dibuixaran les seccions de 
coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana 
tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes. 
 
Distàncies mínimes d’encreuament i paral·lelisme. 
 
Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 
 

ENCREUAMENTS 
(Distàncies mínimes en m) 

 
PARAL·LELISME 

(Distàncies mínimes en m) 
Gas 0,20  Aigua 0,20 
Aigua 0,20  Gas 0,25 
B.T. 0,25  B.T. 0,25 
A.T. 0,25  A.T. 0,20 
Telèfon 0,20 en tubs  Telèfon 0,20 
   A façanes 0,40 

 
Telèfon 
 

ENCREUAMENT I PARAL·LELISME 
(distàncies mínimes en m) 

A.T. 0,25 
B.T. 0,20 
Altres serveis 0,30 

 

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització 
telefònica i la canonada o cables de la instal·lació aliena. 
 
Aigua 
 

ENCREUAMENT   
(distàncies mínimes 

en m) 

PARAL·LELISME 
(distàncies mínimes 
en m) 

0,10 0,25 
  

 
 
 
 

III.7 IMPERMEABILITZACIONS 
 
III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits 
 
La impermeabilització de fissures en les parets de dipòsits, generalment de formigó, s’efectua 
amb l’aplicació de varis components, seguint els següents passos: 
 
- Neteja de la superfície a tractar 
- Aplicació de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà, 
armat amb TEXNON 50 o similar. 
- Aplicació de resina epoxi a l’aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar. 
 
A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars 
que tinguin idèntiques característiques. 
 
TEXNON 50/TEXNON 20 
 
Geotèxtil no teixit per a muntar revestiments elàstics. 
 
Producte 
 
Geotèxtil no teixit a base de filaments continus de polièster per a armadura de revestiments 
elàstics. 
 
Propietats 
  
- de fàcil col·locació 
- d’alta estabilitat dimensional per la baixa absorció d’humitat 
- difícilment inflamable 
- resistent als rajos U.V. 
- alta tenacitat 
- resistent als microorganismes 
- inalterable als canvis tèrmics 
- alta resistència química als àcids àlcali i dissolvents  orgànics  
- bon mullant pels diferents lligats elàstics que hi ha al mercat 
 
Presentació 
 
En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d’amplada. 
 
Forma d’ús 
 
Estendre el TEXNON damunt la primera mà de producte integrant-lo, repassant i pressionant 
amb el corró. 
Un cop s’ha assecat donar la segona mà, de manera que quedi el TEXNON retingut entre dues 
capes (quedant com un entrepà) que és la forma idònia de treballar amb un geotèxtil. 
La diferència d’usar el 20 o el 50, ens dóna llurs característiques mecàniques, la qual cosa ens 
proporcionarà més resistència segons veiem en la taula de dades tècniques. 



 

PLEC DE CONDICIONS 
Projecte per la renovació i millora de la xarxa d’aigua potable de varis carrers, fases 1 i 2. 
AJUNTAMENT DE SARRAL                   31 

 

 
Aplicacions 
 
Per les seves característiques és un material idoni per a armadures amb revestiments elàstics tipus 
REVETON CUBIERTAS, MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que permet l’absorció de 
fissures del suport sense que s’esquinci el revestiment aplicat, ni que pugui aparèixer un punt 
d’entrada d’aigua en el paràmetre tractat. 
 
Dades tècniques 
 
PROPIETATS MECÀNIQUES    PRODUCTE 
     TEXNON 50   TEXNON 20 
 
Resistència trencament a tracció L/T  2.800/2.200 N/m   1.140/1.120 N/m 
Allargament al màxim esforç L/T  57/85%    28/34% 
Retracció     6%     3% 
Temperatura de treball   de –75ºC a +200ºC  de –75ºC a +200ºC 
 
PROPIETATS FÍSIQUES 
 
Massa superficial   50gr/m2    25gr/m2 
Gruix      0,60mm    0,13mm 
Llargària rotlle    50m.    50m. 
Color     Blanc    Blanc 
Amplada    1,00m.    1,00m. 
 
EPOPINT DC-70 
 
Pintura epoxi en emulsió aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor. 
Una vegada barrejats, s’aconsegueix una pintura de fàcil aplicació que s’adhereix i protegeix amb 
un acabat brillant, el formigó de terres i murs enfront  de l’abrasió i els agents químics. 
 
Propietats 
 
- Fàcil aplicació 
- Alta protecció del formigó 
- Adherència a la majoria de superfícies en la construcció, així com les superfícies sensibles als 
dissolvents com l’asfalt, quitrà, i poliestirè expandit. 
- Resistent als àcids diluïts, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la resistència en casos 
particulars. 
 
Presentació 
 
En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A l’envàs de 
la Base hi té cabuda  el Reactor i l’aigua de dilució.  
 
Emmagatzematge 
 
En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, el temps d’emmagatzematge 
recomanat és d’un any.  

Forma d’ús 
 
a) Suport 
Les superfícies han d’ésser sòlides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis, brutícia i en 
general material mal adherit. 
Els suports de formigó o morter hauran de tenir un acabat remolinat però no enlluentat. 
En els  terres de formigó amb beurada, s’eliminarà la  beurada mitjançant poliment superficial seguit 
d’un raspallat i aspiració de la pols que si pugui formar. 
Si l’acabat és llis, es tractarà amb una solució d’àcid clorhídric al 20 % per obrir el porus. 
Posteriorment s’esbaldirà amb aigua i es deixarà assecar. 
 
b) Preparació de la barreja 
S’aboca el Reactor dins de la Base i s’agita mecànicament (agitador de l’ordre de 500 r.p.m.), fins 
obtenir una barreja uniforme. 
Si la temperatura ambient és inferior a 20ºC s’escalfaran ambdós components a 25ºC. Una vegada 
feta la barreja el producte està llest per a ser usat. 
 
c) Aplicació 
Es pot aplicar amb brotxa , corró o per projecció “air-less”. 
Per a la primera capa, en superfícies absorbents com el formigó, cal diluir-lo amb 20 % d’aigua. 
En el cas de cadolles es poden massillar un cop s’ha aplicat la primera capa afegint càrrega 
MORDUR R-2, a la barreja EPOPINT DC-70, les capes s’han de donar amb el mínim de gruix i de 
manera uniforme. Els possibles excessos de pintura s’hauran d’eliminar amb el corró. 
Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur utilització. 
 
Precaucions 
  
Eviteu el contacte de L’EPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada 
accidental s’ha d’eliminar tot seguit amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi. 
 
Aplicacions 
  
- Per a la protecció de sòls industrials i estacionaments enfront l’abrasió, olis i detergents. 
- Al no haver-hi dissolvents resulta força interessant en locals mal ventilats, així com en la indústria 
de l’alimentació i locals públics. 
- Com acabat decoratiu de fàcil neteja en murs i dipòsits ja que no comunica ni gustos ni olors als 
productes emmagatzemats i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-02517). 
 
MACDEPOX KC 
 
Elastòmer líquid per a impermeabilització, per al 100% dels sòlids. 
Massilla a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà bicomponent. Una vegada barrejats i a partir 
de 10ºC es transforma en un material elastòmer autoanivellant que vulcanitza sense retracció i 
sense estar afectat per la humitat. 
 
Propietats 
  
- Molt bona adherència a tots els materials de construcció 
- Excel·lent adherència damunt morter epoxi , sobretot aplicat, si ha passat poc temps des del seu 
adormiment. 
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- Autoanivellant sense retracció . 
- Gran durada amb tendència a engroguir-se 
- Inalterable a l’aigua i derivats del petroli 
- Bona resistència química àcids diluïts bases, sals i alguns dissolvents. 
- Absorbeix fissures d’1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNON50, aplicat sobre formigó. 
 
Presentació 
  
En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs. 
 
Emmagatzematge 
 
En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, i a una temperatura superior a 10ºC , 
el temps d’emmagatzematge màxim és d’un any. 
 
Forma d’ús 
  
a) Suport 
Les superfícies han d’estar exemptes de greixos, olis, brutícia i en general material mal adherit i 
totalment seques. La qualitat de l’acabat està en funció del suport i de la seva preparació. 
 
b) Preparació de la barreja 
Per sota de la temperatura ambient de 20ºC, s’ha d’escalfar l base al “bany maria” per facilitar la 
barreja i aplicació. La barreja es farà mecànicament (agitador d’unes 300 r.p.m.). En el cas que el 
temps no fos suficient per a utilitzar el joc complet es faran barreges petites en les proporcions en 
volum Base/Reactor: 1/2. 
 
c) Aplicació 
- Closa de juntes. La barreja s’introdueix abocant-se per l’espai de la junta, prèvia col·locació d’un 
fons de junta.  
- Fissures i juntes de treball de formigó en superfícies horitzontals. Obrir en forma de “v” i 
reomplir amb MACDEPOX. Si damunt s’ha d’aplicar un revestiment epoxi (EPOX A o EPOMOR), 
abans que endureixi el MACDEPOX, s’empolvorarà càrrega silícia. 
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. S’aplica a pala plana, una primera capa de producte 
“en fresc” es col·loca l’armadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la totalment al suport. 
L’endemà s’aplica una segona capa de producte fins a cobrir totalment el TEXNON 50. Si el dipòsit 
és per a aigua potable, és imprescindible aplicar damunt del tractament anterior un acabat amb 
EPOPINT DC-70. 
-Fissures en dipòsits. És el mateix procediment que per a la impermeabilització de dipòsits. 
 

Precaucions 
  
Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s’aconsella utilitzar guants de goma. En el cas 
d’abocada accidental s’ha d’eliminar mecànicament i tot seguit rentar  amb aigua i sabó, abans que 
el producte s’endureixi. 
 
La neteja de les eines es farà amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva utilització. 
 
Aplicacions 
  

- Closa de juntes transitables de formigó o morter, de poc moviment i que a més estiguin 
sotmeses a sol·licitacions mecàniques. 
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. 
- Impermeabilització de fissures “vives” armat amb TEXNON 
 
III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica 
 
La impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica resistent s’efectua amb l’aplicació de varis 
components, seguint els següents passos: 
 
- Emprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE o similar, composades per 4 kg/m2 de 
betum polimèric, armada amb film de polietilè de 95 g/m2. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5 kg/m2 de 
betum polimèric, armada amb feltre de polièster reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció 
de pissarra de color verd. 
 
A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars 
que tinguin idèntiques característiques. 
 
PREJUNTER HD-1 
 
Emprimació de cautxú asfàltic d’aplicació en fred i elevat poder de cobriment. 
 
Producte 
 
Emprimació cautxú/asfàltic a base de betum modificat i dissolvents. 
 
Propietats  
 
- Aplicació en fred 
- Penetració en substrats porosos 
- Excel·lent adherència als suports tradicionals en la construcció. 
- Elasticitat 
- Aplicació homogènia 
- Alt poder de cobriment 
- Alt rendiment a l’aplicar-se com una pel·lícula fina 
 
Presentació i emmagatzematge 
  
Envàs d’1, 10, 25 i 50 Kg. Envàs de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps màxim 
d’emmagatzematge: un any en envasos ben tancats i resguardats de la intempèrie. 
 
Aplicacions 
 
PREJUNTER HD-1 s’utilitza com a preparació de superfícies (formigó, morter, etc.) damunt les 
quals, s’han d’aplicar làmines impermeabilitzants. 
 
Forma d’ús 
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El PREJUNTER HD-1 s’ha d’agitar abans d’usar. Es pinta el substrat amb el PREJUNTER HD-1. 
Cal esperar fins que sigui enganxós per evaporació del dissolvent, adherint-se a la làmina 
mitjançant foc, amb el bufador de propà, pressionant una vegada es produeixi la fusió, damunt de 
tota la superfície de la làmina. 
Quan la superfície de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s’ha de donar una emprimació 
prèvia amb PREJUNTER HD-1 per suavitzar les asprós i permetre un òptim contacte entre tela i 
base. 
 
Rendiment 
 
Depèn de la mitigació de les asprós de les superfícies. Es pot calcular entre 400 i 1000 grams per 
metre quadrat. 
 
Dades tècniques 
 

Densitat: 0,92 +/- 0,02 g/cc 
Viscositat: 500 a 10.000 cps 
% sòlids: 58 +/- 2% 

Assecament: 
Depèn de la temperatura ambient, oscil·la 
entre 5 i 10 minuts. 

Adherència: 
Bona en els materials de construcció, no 
clivella a baixes temperatures. 

 

MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE 
 
És una làmina impermeabilitzant no protegida, constituïda per una armadura de polietilè d’alta 
densitat recoberta per ambdues cares de betum plastomèric que a la coberta, constitueix una triple 
capa impermeabilitzant contínua: 
1.- Plàstic de recobriment 
2.- Betum plastomèric 
3.- Armadura de polietilè 
4.- Betum plastomèric 
5.- Plàstic de recobriment 
 
Propietats 
 
- Fàcil col·locació i adaptabilitat a la coberta 
- Absorció de moviments de la coberta 
- Flexibilitat a temperatures molt baixes 
- Excel·lent resistència a altes temperatures 
 
Presentació (valors nominals) 
 
- En rotlles de 10 m. de llargària i 1,10 m. d’amplada 
- Pes: 4 kg/m2 
- Gruix: 3,4 mm. 
 
Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles. 
 

Emmagatzematge 
 
El temps màxim recomanat és d’un any, protegits de la intempèrie, col·locant els rotlles en 
horitzontal, i en paral·lel (no creuats), no apilant-ne més de 6. 
 
Armadura 
 
Film de polietilè d’alta densitat. Gruix de 0,095m. 
 
Material antiadherent 
 
2 films de polietilè de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix. 
 
Característiques tècniques 
     

Resistència a la tracció 
UNE 104-281/6.6 

>100 N75cm 
 

Allargament al trencament  
UNE 104-281/6.6 

Superior al 300% ambdós sentits 

Resistència al calor 
UNE 104-281/6.3 

No goteja ni hi ha lliscament  a 100ºC 

Doblegament 
UNE 104-281/6.4 

No es trenca al doblegar a –15ºC 
 

Punt de reblaniment 
UNE 104-281/1.3 

> 115º C 

 

Aplicacions 
  
- Impermeabilització de cobertes amb pendent igual o superior a l’1 %. 
- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant sempre la 
protecció de la membrana i d’acord amb els substrat. 
- Cementació i com a protecció contra les humitats 
- Pàrquings subterranis, etc. 
Forma d’ús 
 
En general, se segueixen les normes usuals en les impermeabilitzacions contínues, cal que la 
col·locació la realitzi personal especialitzat. 
 
Sistema d’aplicació 
 
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent de la 
protecció i el pendent.  
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg s’aplica normalment a foc, mitjançant bufador de propà. 
 
Suport 
 
El suport on s’ha d’aplicar MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure de 
materials solts. Tanmateix cal que sigui regular i llis, sense elements que puguin danyar la làmina. 
 
Col·locació de la làmina 
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S’estén la làmina en tota la seva llargària i correctament encarada. Per adherir-la a la superfície del 
suport es realitzarà de la següent manera: 
- Soldadura a foc, prèvia emprimació del suport amb pintura asfàltica PREJUNTER HD-1 o Emulsió. 
- Asfalt en calent. 
 
Encavalcaments 
 
Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada mínima de 10 cm. 
 
Rendiment 
 
1,10 m2 de làmina cobreix 1m2 de superfície (no s’inclouen perímetres ni encavalcament de testa). 
 
Normativa 
 
Designació segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P. 
Està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR. 
 
MORTEPLAS FP + FV MINERAL 
 
Morteplas FP +FV Mineral és una làmina autoprotegida de betum plastomèric, constituïda per dues 
armadures, una de feltre de polièster (FP) i l’altra de tel de fibra de vidre (FV). Té un acabat de 
pissarra o grànul en la part exterior i un film antiadherent en la inferior. Compleix la norma UNE 
104-242, denominant-se LBM-50/G-FP, i està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR. 
 
Propietats 
 
- Làmina autoprotegida, fabricada amb màstic de betum plastomèric, ric en polímers que aporten a 
la làmina: 
  · Excel·lent resistència a la intempèrie i màxima durabilitat 

 · Gran resistència a les altes temperatures. És una làmina dura, fàcil d’aplicar inclòs 
en dies calorosos. 

 
- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que aporta 
estabilitat dimensional i un no-teixit de polièster mandrinada de 140 gr/m2, que dóna a la làmina 
magnífiques propietats mecàniques, resistència a la tracció, mandrinada, etc. 
 
- En el cas de làmina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d’aplicació en monocapa. 
 
 
Presentació i emmagatzematge  
 

 Pes ( KG) Dimensions Rotlles/Palets Emmagatz. 
Morteplas FP 
+FV 4 Kgs 
.Mineral 

        4  10 m. x 1 m.           25  Vertical 

Morteplas FP 
+FV 5 Kgs 
Mineral 

        5    8 m. x 1 m.            25  Vertical  

 

Es presenten en dos acabats (pissarra i grànul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd. 
Temps màxim d’emmagatzematge, 1 any protegits de la intempèrie. 
 
Armadures 
 
SUPERIOR: No teixit de polièster mandrinada de 140gr/m2 
INFERIOR: Tel de vidre reforçat longitudinalment de 60 gr/m2 
 
Suport i acabat 
 
Ha d’estar sec i presentar una superfície ferma, regular, neta i lliure de materials solts i llisa. 
 
Aplicacions 
 
- Cobertes sense protecció pesada, no transitables, Membranes GA-I (monocapa amb làmines de 
5 Kgs/m2) GA-2 GA-5 GA-8 (membranes bicapa). 
- Mansardes 
- Cobertes inclinades 
 
Productes auxiliars  
 

PRODUCTE APLICACIÓ  
CONSUM 
APROXIMAT 

PRESENTACIÓ 

Emufal I 

Emulsió bituminosa 
que s’usa com a 
emprimació del 
suport 

0,3 Kg/m2 Pot de 24 Kg. 

Prejunter HD-1 
Adhesiu bituminós 
de tipus cautxú 
asfàltic 

0,66 Kg/m2 
Pot de 8,5 KG 
Pot de 22,5 KG 

 
Dades tècniques  
 

Resistència a la tracció: UNE 104-
281/6.6 

Longitudinal > 500 N/5cm 
Transversal > 300 N/5cm 

Allargament al trencament: 
UNE 104-281/6.6 

Longitudinal > 30 % 
Transversal > 80 % 

 
III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica  

 
La impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica s’efectua amb l’aplicació de dos 
components, seguint els següents passos: 
 
- Emprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5 kg/m2 de 
betum polimèric, armada amb feltre de polièster reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció 
de pissarra de color verd. 
 
La descripció d’aquests elements és idèntica a la realitzada en l’apartat III.7.2 
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 CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ 

CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ 
 
 IV.1. FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 
 IV.2 CAPES DE BASE 
   IV.2.1 Base de tot-ú artificial 
   IV.2.2 Bases de grava-ciment 
 IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 
   IV.3.1 Paviments asfàltics en calent 
   IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred 
   IV.3.3 Descripció de proves i assaigs 

 IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 IV.5 PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I 

PAVIMENTS DE VORAVIA 
 IV.7 SENYALITZACIÓ 
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IV. PAVIMENTACIÓ 
 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura 
de serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per 
realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de 
formigó de base a voravies (normalment les llosetes o panots es construeixen a la fase 
d’urbanització secundària), la capa de base de calçada i les capes de paviment. 
 
Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA IV: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U 

(Orden Ministerial de 6.2.76). 
 
 Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 
 
 Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre 

Ministerial de 26 de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72). 
 
 Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985) 
 
 Codi de circulació vigent 
 

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 
1471/1989”. 

 
 “Ley de 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteras”. 
  
 Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 

9.4.68). 
 
  
IV.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 
 
Llevat que la Direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase 
prèvia a la construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures 
de serveis, els elements singulars situats a la voravia i la capa de coronament del terraplè de 
voravia, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament a les 
llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de serveis construïdes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació. 
 
El formigó serà de consistència intermèdia entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni 
massa sec, (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència 
s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 
cm.). La resistència característica mínima a obtenir serà de cent quilograms per centímetre quadrat 
(Fck >/ 100 Q/ cm2). (H.100), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior. 
 

Mesurament i abonament de les obres. 
 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres 
cúbics realment executats mesurats sobre perfil teòric. 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament 
en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posta 
en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar 
correctament la unitat d’obra. 
 
 
IV.2 CAPES DE BASE 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material 
granular (tot-ú artificial) o de grava-ciment. 
 
IV.2.1 Bases de tot-ú artificial. 
 
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb 
granulometria de tipus continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
Granulometria: 
 
- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE  serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 
0,40 UNE, mesurades en pes. 
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent 
quadre: 
 

              TAMISSOS  
               UNE 

acumulat en % 

 Z1 Z2 Z3 
50 100 --- --- 
40 70-100 100 --- 
25 55-85 70-100 100 
20 50-80 60-90 70-100 
10 40-70 45-75 50-80 
5 30-60 30-60 35-65 
2 20-45 20-45 20-45 

0,4 10-30 10-30 10-30 
0,08 5-15 5-15 5-15 

 
 
- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en 
pes d’elements amb dues o més cares de fractura. 
 
- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30). 
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- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35 
 
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria 
i qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material 
després de compactar). 
 
- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig 
Pròctor Modificat. 
 
- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà 
superior a 100 kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2. 
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima 
densitat obtinguda a l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també 
a totes les zones singulars de la capa compactada (vora pous, embornals i elements singulars 
de calçada). 
 
Mesurament i abonament. 
 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil 
teòric desprès de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la 
capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra 
corresponent acabada. 
 
IV.2.2 Bases de grava-ciment 
 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions 
d’una fórmula de treball prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la 
capa de base a calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al 
quadre: 
 

TAMISSOS    
UNE 

Acumulat en % 

 GC1 GC2 
40 ---- 100 
25 100 75-100 
20 70-100 65-90 
10 50-80 40-70 
5 35-60 30-55 

0,2 25-45 22-42 
0,40 10-24 10-22 
0,080 1-8 1-8 

 

-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements 
amb dues o més cares de fractura. 

 
- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta 
(< 30). Els àrids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30) 
 
- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos 
d’argila inferior al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %. 
 
- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %). 
 
- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació 
del Pròctor modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 
kg/cm2). 
 
- S’exigirà en tota la zona d’obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una 
densitat superior al noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig 
Pròctor Modificat de la barreja amb ciment. 
 
- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la 
seva compactació. 
Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus 
comprenen la preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva 
acceptació, i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
 
IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 
 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja 
asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de 
barreja asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a 
paviments de trànsit restringit. 
 
IV.3.1 Paviments asfàltics en calent. 
 
Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes. 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 Betums asfàltics fluïdificats (art. 211 PG3) 
 Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3) 
 Regs d’emprimació. (Art 530 PG3) 
 Regs d’adherència. (Art 531 PG3) 
 Tractament superficial. (Art. 532 PG3) 
 Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3) 
 Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3) 
 Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3) 
 
Lligants  bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 
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- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament Contindrà com a 
mínim un 75 % en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels 
àrids es trobarà compresa entre les del següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
mescles a emprar: rodament: tipus D. tipus S - intermèdia: tipus D, S, G o A 
 

GRUIX EN CM DE LA CAPA TIPUS DE MESCLES A EMPRAR 
Menor o igual que 4 D, S, G, A 12 
Entre 4 i 6 D, S, G, A 20 
Major que 6 D, S, G, A 25 

 

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat 
on es prevegin altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-
cinc (0,45) en capa de trànsit i quaranta (0,40) en capes de base intermèdies. L’índex de 
partícules planes serà inferior a trenta (<30). (Únicament vials amb gran capacitat i trànsit 
pesant). 
 
- Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries 
per a construcció de carreteres (PG3). 
 
- La barreja d’àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40). 
 
- Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució, i 
proves de l’Assaig Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de 
carreteres (PG3). 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 
realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà 
que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i 
adherència, i totes les operacions i materials necessaris pel correcte acabament de la unitat 
d’obra. 
Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75) 
 

CARACTERÍSTIQUES UNITAT  PESAT MIG LLEUGER 
  Min Màx. Min Màx. Min Màx. 

Núm. de cops en cada 
cara 

 75 75 50 

Estabilitat kgf 1000* 750 50 
Deformació mm 2,00 3,50 2,00 3,50 2,00 4,00 

Buits en mescles %       
Capa de rodament  3** 5 3 5 3 5 

Capa intermedi  3** 5 3 5 3 5 
Capa base  3 8 3 8 3 8 

Buits en àrids %       
Mescles D.S.G. 12  15 15 15 
Mescles D.S.G. 20  14 14 14 

Mescles D.S.G. 25  13 13 13 
 
(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf. 
(**) Valor mínim desitjable, 4% 
 
 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids i filler 
 
Tamisos superiors al 2,5 UNE       4% de pes total d’àrids 
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos 3% del pes total d’àrids 
Tamís 0,008 UNE      1% del pes total d’àrids 
 
Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la 
fórmula de treball i en cap cas inferior a cent deu graus (100ºC) 
 
IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred. 
 
- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics 
en calent. Per la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carreteres 
(PG3). Es mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent. 
 
 
IV.3.3 Descripció de proves i assaigs 
 
Subbases granulars 
 
Materials 
Per cada 2.000 m3 de material: 
 
 - 1 resistència al desgast segons NLT-149 
 - 5 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111 
 - 5 equivalent d’arena segons NLT-113 
 - 5 límits d’Atterberg segons NLT105 i NLT-106 
 - 2 Pròctor modificat segons NLT-108 
  
Execució 
 
En cada 200 m2 o fracció de capa col·locada: 
 
 - 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Mescles bituminoses en calent 
 
Materials 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut: 
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 - Resistència al desgast segons NLT-149 
 - 3 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 poliment accelerant segons NLT-174 
 - 1 adherència segons NLT-166 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi: 
 
 - Igual que l’àrid gruixut. 
 
Per cada 100 m3 de filler: 
 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176 
 - 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180 
 
Per cada 500 m3 de barreja d’àrids: 
 
 - 2 equivalents d’arena segons NLT-113 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador 
 
Per cada 50 tones de betum asfàltic: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 penetració segons NLT-124 
 - 1 ductilitat segons NLT-126 
 - 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130 
 
Execució 
 
Per cada 1.000 m2 de mescla: 
 
 - 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall 

NLT-159 
 
Regs d’emprimació 
 
Materials 
Per cada 25 tones o fracció de betum: 
 
 - 1 Contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133 
 - 1 destil·lació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 
 
Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat: 
 
 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 2 contingut d’humitat segons NLT-103 
 
Regs d’adherència 
 
Materials 
 
Per cada 25 tones o fracció de lligant: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 
 - 1 destil·lació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 
 
Execució 
 
 - Control de temperatura del lligant. 
 
 
IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a 
vint-i-cinc centímetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució 
de juntes de construcció o serades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 - Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-

tracció s’ajusta més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-
tracció. En qualsevol cas la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a 
trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En el cas que el projecte defineixi 
HP-40, la resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta. 

 
 - La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55. 
 
 - La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb 

assentaments del con d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit 
centímetres (8 cm). 

 
  - A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per 

cent (30 %) en pes de la sorra sigui de tipus silici. 
 
 - La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre: 
 
 Tamís UNE    Acumulat en % 
 
 5     90-100 
 2,5     65-90 
 1,25     45-75 
 0,63     27-55 
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 0,32     10-30 
 0,16       2-10 
 0,080       0-5 
 
 - El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà 

inferior a trenta-cinc (>35) 
 
 - Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la 

recepció de formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
 - Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes 

serà interior a vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació 
entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les 
lloses inferiors a seixanta graus (60ºC) 

 
 - Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta 

centímetres (>30 cm). 
 
 - Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb 

una junta. 
 
 - Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar 

les principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de 
guarit, possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.) 

 
 - Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores 

després de col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 
1/4 i 1/3 de gruix de la llosa. 

 
Mesurament i abonament 
 
Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i 
abonaran per metres cúbics realment col·locats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari 
inclou la preparació de la superfície de base, fabricació i col·locació del formigó, execució de les 
juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries pel correcte 
acabament de la unitat d’obra. 
 
 
IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
 
Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i 
gruix, color i disposició definides al projecte, després de col·locats en obra formaran la capa de 
paviment. (Paviment de llambordes). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
 
- La col·laboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als 
plànols del projecte. 
 

- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 
 
- Toleràncies de dimensions. 
 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran 
rebutjades. 
 
Tolerància màxima de mides en planta  +- 2 mm 
Tolerància màxima de gruix   +- 3 mm 
 
-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit 
dies serà superior a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta 
cúbica de 8 x 8 cm, UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborúndum i per a 
un recorregut de 1000 m, serà inferior a dos mil·límetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de 
congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 
 
- L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament 
anivellada. El contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la 
sorra serà molt reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre els següent quadre: 
 
mm   % que passa 
 
1,76   95-100 
2,28   80-100 
1,19   50-85 
0,595   25-60 
0,297   10-30 
0,149     5-15 
0,074     0-10 
 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment 
de l’execució i contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 
mm. 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 
 
-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament 
anivellades de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències 
superiors a un centímetre. 
 
Mesurament i abonament. 
 
Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats 
de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, 
el llit de sorra, el segellat i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la 
unitat d’obra. 
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IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE 
VORAVIA 
 
Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit 
restringit que disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia). 
 
Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del 
sector (desprès de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat depenent 
del disseny urbà. Ens referim als següents tipus de paviment: 
 
- Paviments de formigó amb disseny de juntes. 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments asfàltics 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada. 
- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes) 
 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà 
esquerdes, nòduls, zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les 
condicions de qualitat de la pedra, s’exigirà densitat superior a 2500 kg/m3, resistència a 
compressió superior a 1300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a tretze centímetres de 
centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap alteració 
visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070). 
 
- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica. 
 
Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà 
tot el que s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial 
s’acomplirà també tot el que s’especifica al PG3 (art. 532). 
 
Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica. 
 
El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el 
suficient per tapar desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà 
la definida al projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA >60). 
 
- Paviment de rajols hidràulics. 
 
Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran 
sempre sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per 
centímetre quadrat (HM-10) o superior si així ho especifica el projecte. El llit de formigó 
s’assentarà sempre sobre un explanada de sòls adequats o seleccionats sempre que al projecte 
no es defineixi la capa de subbase o base. 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes 
rectes a la cara plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample 
x Gruix. 

 
Gruix de la capa fina:      6 mm 
Absorció d’aigua (UNE 127.002)     10 % 
Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
 - Cara de tracció:      55 kg/cm2 
 - Dors a tracció:      35 kg/cm2 
 
Gelatibilitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 
Toleràncies: 
 
Dimensions        0,4 mm 
Gruix         8 % 
Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi    0,4 mm 
Rectitud d’arestes       0,2 mm 
Vessaments        0,5 mm 
Planor         2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs 
protegits contra impactes. 
 
La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
 
Juntes 
 
Juntes de dilatació 
 
Perfil elastomèric d’ànima circular 
 
El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb 
l’eix del junt. El junt de dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte. 
 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del 
formigó s’ha de fer amb vibració i no han de quedar buits a la massa. 
 
El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc. 
Toleràncies d’execució: 
 
- Situació dins de la peça formigonada:   10 mm 
- Coincidència eix perfil-eix junt:    2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:    3 mm 
 
En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per 
formigonar. Les disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva 
posició durant el formigonatge. 
 
Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat 
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per calor i pressió. La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil. 
 
Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no 
puguin ser fetes a la fàbrica. 
 
El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.  
 
No hi ha norma d’obligat compliment. 
 
Placa de poliestirè 
 
La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col·locada en tota la llargària 
prevista, sense interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La 
fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap 
especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
 
Junt entre plaques  2 mm 
 
Toleràncies d’execució: 
 
- Fondària prevista respecte al parament:  2 mm 
 
Segellat asfàltic 
 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de 
bombolles d’aire i amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. 
La fondària respecte al pla de parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi 
ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
 
 
 
 
Tolerància d’execució: 
 
- Gruix del segellat:       10 % 
- Fondària prevista respecte al parament:   2 mm 
 
En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El 
producte s’ha d’aplicar forçant-ne la penetració. 
 
La temperatura ambient ha d’estar entre 5ºC i 35ºC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, 
rosada, etc.) 
 
Junts de dilatació 
 
La banda expandible a base de bentonita s’ha de col·locar damunt del formigó enfortit. No s’ha 
de prendre cap precaució específica durant les activitats preparatòries a l’abocada de formigó 

(instal·lació de l’armadura, encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instal·lació de la banda 
expandible. Es presenta en rotllos de fàcil maneig, que s’instal·len durant els treballs d’armadura 
de la segona fase. 
 
Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible omple perfectament les irregularitats i els buits 
en els junts de la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar 
l’esquinçament durant el formigonat. 
 
 
IV.7 SENYALITZACIÓ 
 
La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i 
els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant 
pel que fa als materials com a l’execució de les obres, es compliran en tot moment les normes 
de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la 
normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa 
oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix 
la monografia de l’Institut Català per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització 
vertical urbana). 
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V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA V: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/97. Decret 776/1997, 

de 30 de Maig de 1997. 
 
 Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) 

sobre construccions metàl·liques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes 
M.V. 105,106,107). 

 
 Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre de Presidència 

del Govern, de 5 de maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972). 
 
 Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó pre-tensat EP-77. Reial Decret 

1408/1977). 
 
 Norma MV-201/1972 sobre resistents de fàbrica de rajola. 
 
 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol de 

2008. 
 
 Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. núm. 

11.5.72) 
 
 Instrucció H.A.-61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per estructures 

d’acer. Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 
 
 Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l’habitatge. 
 
 Plec de condicions tècniques de la direcció general d’arquitectura. 
 
 N.T.E. Normes Tecnològiques de l’edificació. 
 
 Normes sismorresistents P.D.S.-1. 
 
 I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàl·lics i previsió dels efectes dinàmics de les 

sobrecàrregues en els formigons armats. 
 
 
V.1 DEFINICIÓ 
 
Condicions generals 
 
Tots els ciments que s’utilitzin a les obres s’atindran a la Instrucció RC-97 del plec de prescripcions 
tècniques generals, per a la recepció d’aglomerats hidràulics, segons Decret 776/1997 de data 30 
de maig. 

 
Seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents 
a aquest plec. 
 
Tipus a utilitzar a les obres 
 
D’acord amb les definicions contingudes a l’esmentat RC-97 els tipus de ciment que s’utilitzaran en 
les obres, d’acord amb l’establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els següents: 
 

Classe 
Resistent 

Resistència a compressió N/mm2 
Temps de 
Fraguat 

Expansió 

 Resistència Inicial 
Resistència 

normal 
Principi Final  

 2 dies 7 dies 28 dies minuts  hores mm 

32,5 -  16 
 32,5 52,5 

 60 
12 10 

32,5R  13,5 - 
42,5  13,5 - 

 42,5  62,5 
42,5R  20,0 - 
52,5  20,0 - 

 52,5 -  45 
52,5R  30,0 - 

R = Alta resistència inicial 
 
 
Manipulació i emmagatzematge 
 
El ciment serà transportat en envasos de paper, d’un tipus aprovat, en què haurà de constar 
expressament el tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en 
aquest cas haurà d’acompanyar a cada remesa el document d’enviament amb les mateixes 
indicacions esmentades. No es permetrà enviar ciment en envasos de jute o teixits similars. 
 
El ciment s’emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l’adequada inspecció 
d’identificació de cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat 
del terra i de les parets. 
 
En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les 
parets del magatzem i deixant un passadís entre les diferents piles amb l’objectiu de permetre 
el pas al personal i aconseguit una bona ventilació del local. Cada quatre capes de sacs, com a 
màxim es col·locarà un taulell o tarima que permeti la ventilació de les piles dels sacs. 
 
Inspecció d’assajos 
 
Cada una de les partides de ciment que es rebin a l’obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, 
als assajos de recepció indicats en el plec de condicions general per a la recepció de 
conglomerants hidràulics a les obres de caràcter oficial. Es pot fer la recepció sobre certificat del 
fabricant que garanteixi el compliment del ciment amb tot l’exigit en el plec abans esmentat. 
 
Independentment dels assajos, quan l’esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, 
hagi estat emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà 
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a la comprovació que les condicions d’emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, 
es repetiran els assajos de recepció abans indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma 
RC-97, dels Mètodes d’assaig per a verificar el compliment de les prescripcions establertes per 
a cada tipus de ciment. 
 
Haurà de repetir-se l’assaig de comprovació de condicions d’emmagatzematge si transcorren 
sis setmanes, o més, des de l’anterior fins el moment de la seva utilització. 
 
En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l’enginyer encarregat 
podrà variar al seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a l’enginyer 
encarregat de reduir la sèrie completa d’assajos de recepció a les proves d’adormiment, 
estabilitat a l’aigua calenta i resistència del morter normal als set dies, si ho considera oportú. 
El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els 
assajos que s’han esmentat. 
V.1.1 Àrids fins per a morters i formigons 
 
Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de 
formes planes, exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides. 
 
Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera 
que compleixin els requisits de l’agregat gruixut. 
 
L’enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no 
acceptables. 
 
Granulometria 
 
L’àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l’ús definit per les corbes límits de 
l’article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural. (EHE). 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà els límits, que a 
continuació es relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra: 
 
 Terrosos d’argila     1,00 
 Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050  5,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 
 i que flota en un líquid, el pes específic del 
 qual és 2       0,50 
 Compostos de sofre, expressats en SO3 i  
 referit a l’àrid sec     1,00 
 
L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els 
àlcalis del ciment. 
 
No s’utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un 
color més fosc que el de la substància padró segons l’assaig M.E. 1.32 de la instrucció. 
 

Les pèrdues de l’àrid fi sotmès a l’acció de les solucions de sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles 
serà inferior al deu per cent o quinze per cent respectivament. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es 
faran d’acord als mètodes d’assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de 
l’Institut E.T. de la Construcció i el Ciment. 
 
L’anàlisi granulomètric s’executarà d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de 
Transport i Mecànica del Sòl”. Les característiques de l’àrid fi es comprovaran abans de la seva 
utilització, mitjançant l’execució de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents 
l’enginyer encarregat. 
 
V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons 
 
L’àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent de piconat de pedra o de graveres naturals. 
 
Es composarà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés de pedres 
planes, allargades, toves o fàcilment desintegrables, pols brutícia, argila i altres matèries 
estranyes adherides. L’enginyer encarregat podrà exigir el rentat dels àrids fins a l’eliminació de 
les impureses no acceptables. 
Granulometria 
 
Complirà en tot cas les condicions de l’article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
La mida màxima i mínima vindran definides en el punt 28.2 de la Instrucció. 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l’àrid gruixut, no excedirà dels límits 
que a continuació es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra: 
 
 Terrosos d’argila       0,25 
 Partícules toves       5,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE EN 933-2:96 i 
 que flota en un líquid el pes específic del qual és 2   1,00 
 Compostos de sofre, expressats en SO3 i referits a l’àrid sec 1,00 
 
L’àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb 
l’àlcali del ciment. La pèrdua de pes de l’àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat 
sòdic o magnèsic no serà superior al dotze per cent o divuit per cent respectivament. 
 
El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Àngeles” no serà superior a un quaranta 
per cent. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es 
faran d’acord als mètodes d’assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat 
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de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i el Ciment. 
 
L’anàlisi granulomètrica s’executarà d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del 
Transport i Mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques”. 
 
Les característiques de l’àrid gruixut a utilitzar abans de la seva utilització mitjançant l’execució 
de les series completes d’assajos que consideri oportunes l’enginyer encarregat. 
 
V.1.3 Aigua per a morters i formigons 
 
Característiques generals  
 
Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions 
següents: 
 
 a) Valor pH comprés entre 5 i 8. 
 b) Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre. 
 c) Contingut de sulfats, expressats en SO4, inferior a 1 grams per litre. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos s’executaran d’acord amb els mètodes d’assaigs de la H.A. 61. Les 
característiques de l’aigua a utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva 
utilització mitjançant l’execució de les sèries completes o reduïdes d’assajos que consideri 
pertinents l’enginyer director. 
 
V.1.4 Additius 
 
Condicions generals 
 
S’autoritza l’ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assajos, 
si desprès d’agregada la substància els formigons segueixin complint totes les condicions 
d’aquest plec. 
 
El projecte contempla l’acció d’additius que millorin la impermeabilització i durabilitat del formigó, 
en previsió d’ambients agressius. 
 
Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l’enginyer director, tenint en compte 
que una vegada aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser 
sotmès a una nova aprovació. Abans de l’ús inicial de qualsevol addicció, s’informarà a l’enginyer 
director, per escrit i amb quinze dies d’antelació indicant el nom i l’origen de cada addició. 
 
Ventilació 
 
El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l’enginyer director en tot el formigó que s’usi de 
revestiment i estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant 
que demostri que el producte reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a ús de 
l’enginyer director, alliberarà al constructor de la responsabilitat que el formigó compleixi totes 
les condicions d’aquest plec. 

 
La quantitat d’aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó. 
 
El productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la “Instrucció H.A. 61”, hauran de 
complir les següents condicions: 
 
 a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigó amb airejant no 

excedirà del seixanta-cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó 
sense aire. 

 
 b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al 

vuitanta per cent de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant. 
 
Plastificant 
 
El constructor podrà usar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d’estructures. 
Aquest plastificant haurà d’afegir-se a l’aigua en el moment del pastat. 
 
El constructor haurà d’enviar a l’enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el 
comportament del plastificant i els seu efecte en la resistència del formigó en vàries edats. 
 
El plastificant subministrat, haurà de comportar-se a l’obra exactament igual que als assajos 
realitzats. 
 
Productes filmògens 
 
Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pel·lícula endurida 
o impermeable. Són condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; 
que sigui capaç de formar una pel·lícula contínua, sense clivelles no forats adherida a la 
superfície del formigó; que aquesta pel·lícula sigui flexible i romangui intacte al menys set dies 
després de la seva aplicació i que no reaccioni perjudicialment al formigó. La pèrdua de l’aigua 
a l’assaig ASTM, designació C-156 no serà superior a 0,055 grams per centímetre quadrat. 
Hauran de ser de color clar preferiblement blanc, admetre un període d’emmagatzematge no 
inferior a noranta dies i complir amb les ASTM designació C-309, i AASH0 M-148. 
 
Impermeabilització 
 
El constructor haurà d’utilitzar un additiu a base de fum de sílice per a formigons submergits o a 
base d’altres elements amb la mateixa finalitat. S’utilitzarà en la confecció de formigons 
submergits. Ha d’evitar la pèrdua d’elements fins (ciments més fins). 
 
La dosificació d’emmagatzematge i conservació es regularà segons les especificacions del 
fabricant. 
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V.1.5 Morter Hidràulic 
 
Condicions generals 
 
Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, 
s’utilitzarà el tipus de morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació. 
 
Materials 
 
Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents 
d’aquest plec. 
 
El ciment serà de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d’enduriment normal i ràpid. 
 
Dosificació 
 
La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter. 
 
El volum d’arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres. 
 
Fabricació 
 
La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre pis 
impermeable, barrejant en sec el ciment i l’arena fins aconseguir un producte homogeni de color 
uniforme, al qual s’afegirà la quantitat d’aigua estrictament necessària perquè una vegada batut, 
tingui la consistència necessària per a la seva aplicació a l’obra. 
 
Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat 
l’abonament i el que hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat. 
 
V.1.6 Formigons 
 
Condicions Generals 
 
Els formigons compliran les condicions exigides a la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE)”. 
 
Sempre que en una mateixa obra s’utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present 
tot el que s’indica en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de 
formigons fabricats amb diferents tipus de conglomerants. 
 
Materials  
 
Els materials que necessàriament s’utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els 
articles del present plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els 
mateixos. 
 
Tipus 
 
Per a la seva utilització en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resistència característica 

exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta 
centímetres d’alçada, es regirà pel que s’assenyali els plànols i annexos de càlcul corresponents. 
 
No s’acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o 
rebliment. 
 
No s’admet la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat autorització 
expressa de la D.F. 
 
 
Dosificacions 
 
Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d’acord amb les 
indicacions donades en l’article 30 de la Instrucció, en tot cas, acceptades per l’enginyer 
encarregat. 
 
La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en 
pes, amb l’única excepció de l’aigua, dosificació de la qual. Es farà en volum. 
 
 - Dosificació del ciment: 
 
 La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m3). 
 - Dosificació dels àrids: 
 
 La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic.(Kg/m3). 
 
 - Dosificació de l’aigua: 
 
 La dosificació de l’aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m3). 
 
 - Dosificació dels additius: 
 
 Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de 

productes sancionats per l’experiència i que hagin estat definits en el present plec. 
 
 Les dosificacions hauran de ser fixades per l’enginyer director a la vista de les 

circumstàncies que concorren a cada tipus d’obra. 
 
Estudi de la barreja i obtenció de la formula de treball 
 
L’execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d’iniciar-se fins que la seva 
corresponent fórmula de treball hagi estat estudiada i aprovada per l’enginyer director. 
 
L’esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment pòrtland a emprar, la classe i 
mida de l’àrid gruixut, la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid 
gruixut, i en volum d’aigua, tot per metre cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, 
toleràncies admissibles seran les següents: 
 
 - L’u per cent en més o menys, en els àrids 
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 - L’u per cent en més o menys, en la quantitat d’aigua. 
 - La relació aigua-ciments fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el seu valor 

òptim, tenint en compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als 
últims racons de l’encofrat, embolcallant completament les armadures, en el seu cas. 

 
En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que 
tinguin les quantitats mínimes de resistència indicades en l’article 30. 
 
Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims 
de la consistència de les mescles en funció dels mitjans de posada a l’obra, tipus d’encofrat, 
etc., es fabricaran cinc masses representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu 
assentament en con d’Abrams, i limitant-se a les Normes indicades en el mètode d’assaig M.E. 
1.8d. un mínim de sis provetes per cada una de les cinc pastades corresponents a cada 
dosificació. S’obtenen d’aquesta forma trenta provetes per cada dosificació corresponent a cada 
tipus de formigó. Conservades aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit 
dies (M.E. 1.8d. de la “Instrucció Especial per a Estructura de formigó Armat de l’I.T.E.C.C.”). 
Així mateix, si l’enginyer director ho considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de 
resistència flexotracció,, els assentaments i resistències característiques obtingudes 
s’augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze per cent per tenir en compte la 
diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es comprovaran amb els límits 
que prescriguin. Si els resultats són favorables, la dosificació es pot admetre com a bona. 
 
Al menys d’una de les cinc passades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número 
de provetes, amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivalència 
entre la ruptura als set dies i als vint-i-vuit. . 
 
V.1.7 Acer per a armadures 
 
Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d’aquest nom. Disposat en barres, la 
finalitat del qual és suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar 
juntament amb el formigó en els demés esforços. 
 
Acer ordinari 
 
Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presenten clivelles, bufaments ni 
minves de secció superiors al cinc per cent (5%). El seu mòdul d’elasticitat serà superior a un 
milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm2). 
 
S’entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació romanent de 
0,2 per cent. 
 
Acer especial d’alta resistència 
 
El límit elàstic aparent serà superior a cinc-cents deu newtons per mil·límetre quadrat (510 
N/mm2). 
L’allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc 
(5) diàmetres. 
 
No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180ºC) efectuat a 

vint graus centígrads (20ºC) sobre un mandrí de diàmetre n, sent n no superior a cinc (5). 
 
Complirà la condició d’alta adherència determinada per l’assaig d’arrancada prescrit en la 
“Instrucció de Formigó Estructural” (EHE). 
 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES BARRES 
CORRUGADES 
 

Designació 
Classes 
d’acer 

Límit 
elàstic fy 

en N/mm2, 
no menor 

que 

Càrrega 
unitària de 

ruptura fy en 
N/mm2 no 
menor que 

(1) 

Allargament 
de ruptura 
en % sobre 
base de 5 
diàmetres 
no menor 
que 

Relació fs/fy 
a assaig no 
menor que 

(2) 

B 400 S Soldable 400 440 14 1,05 
B 500 S Soldable 500 550 12 1,05 

 

(1) Per al càlcul dels valors unitaris s’utilitzarà la secció nominal 
 
(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut a cada 
assaig. 
 
Assajos 
 
Les característiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es 
comprovaran abans de la seva utilització de les sèries completes d’assajos que consideri 
pertinents l’enginyer director de l’obra. 
 
 
V.1.8 Fusteria i ferramenta 
 
Fustes 
 
Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. 
Estaran completament exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els 
defectes que indiquin malaltia del material i que, per tant, afectin a la durada dels materials i al 
bon aspecte de l’obra. 
 
Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del plànols. 
 
L’obra s’executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça i 
les unions entre aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la 
construcció. 
 
Ferro dolç 
 
El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadís o 
agre, sense altres imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència. 
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Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas. 
El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro. 
 
Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran 
contínues a llurs estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les 
que tinguin manca i aquelles en les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix 
en agre. 
 
Ferramenta i claus 
 
Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa. 
 
Els d’acer provindran de l’anomenat dolç, el caps dels perns estaran formats per la mateixa peça 
que el cos, i no s’admetran els obtinguts per soldadura. 
 
Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’un mateix diàmetre i dimensions 
intercanviables. 
 
 
V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
V.2.1 Formigons 
 
Fabricació de formigó 
 
El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executarà d’acord amb la 
vigent instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 
El pastat es farà en formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que compleixi 
les condicions d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de règim recomanada pel 
fabricant. En el pastat en formigoneres, s’efectuarà l’abocament dels elements de tal manera 
que la seva integració successiva sigui: arena, ciment, grava i aigua. 
 
Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts 
a partir del moment que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de 
més de tres metres cúbics de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a l’anterior en 
quinze segons per cada metre cúbic en excés sobre la capacitat anterior. El temps de pastat 
s’haurà d’augmentar si és necessari , per assegurar la uniformitat i consistència requerida pel 
formigó. El formigó que s’hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o per 
l’enginyer director, pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver començat 
a dormir-se, serà rebutjat a espesses del contractista. 
 
Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas 
es permetrà tornar a pastar el formigó que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera 
hagi estat parada més de trenta minuts ha de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin 
nous materials. 
 
Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagarà immediatament i es 

mantindrà fora d’ús fins que sigui degudament arranjada. 
 
Les addiccions s’afegiran en una part de l’aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que 
garanteixi la distribució uniforme del producte en el formigó. 
 
Transport del formigó 
 
El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes 
aprovats per l’enginyer director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació 
d’aigua, o intrusió de cossos estranys en el pastat. En cap cas es tolerarà la col·locació en l’obra 
de formigons que acusin un principi d’adormiment o presència de qualsevol altra alteració. 
 
La màxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà d’un 
metre, procurant que la descàrrega del formigó en l’obra es realitzi el més prop possible del lloc 
de situació definitiva. Per reduir al mínim les posteriors manipulacions. 
 
Col·locació del formigó 
 
La forma de col·locació del formigó serà aprovada pe l’enginyer director, qui comprovarà si hi ha 
pèrdues d’homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del 
formigonat. 
 
No s’utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no són 
especialment aprovats per l’enginyer director, la resistència no es mourà dins de l’encofrat, 
utilitzant el vibrador. 
 
No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l’enginyer director, la 
resistència i demés característiques exigides al formigó. 
 
Les superfícies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de 
pluja, sense restes d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats. 
 
Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de 
l’enginyer director, immediatament abans del formigonat. 
 
El formigó es col·locarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb 
el vibrador utilitzat. 
 
La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és 
necessari amb picons o paletes a mà. S’utilitzarà vibradors d’agulla d’una freqüència no superior 
a sis revolucions per minut. L’amplitud de la vibració serà suficient per produir una consolidacions 
satisfactòria. La vibració ha de prolongar-se especialment en les parets  i racons d’encofrat, fins 
eliminar possibles nius. Es tindrà essencial cura per evitar que els vibradors toquin les bastides. 
Els punts d’aplicació dels vibradors, seran tants con sigui necessari perquè, sense es produeixin 
segregacions, l’efecte s’entengui a tota la massa. 
 
Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran 
lentament. La distància entre els successius punts d’immersió haurà de ser l’apropiada per 
produir en tota la superfície de la massa vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per 
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tongades s’introduirà el vibrador fins que la punta penetri a la capa subjacent. 
 
El formigó es col·locarà de tal manera que una massa estigui consolidada al abocar l’altra. 
 
El formigonat es realitzarà sempre en presència de l’enginyer director o d’un inspector autoritzat. 
Formigonat en temps fred o calorós  
 
Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les 
quaranta-vuit hores següents pugui descendir la temperatura mínima de l’ambient per sota de 
zero graus centígrads i en particular quan la temperatura registrada a les nou del matí sigui 
inferior a quatre graus centígrads. 
 
Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l’autorització prèvia de 
l’enginyer director, utilitzant una addicció de clorur càlcic en preparació compresa entre l’un i mig 
i el dos i mig per cent del pes del ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions 
corresponents, i que les superfícies s’arrecerin o es desfessin de la intempèrie. 
 
Si en lloc d’utilitzar clorur càlcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de l’adormiment, 
serà necessari justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assajos que acreditin l’eficàcia 
de la seva aplicació a les temperatures mínimes previstes. 
En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment 
senyalades, s’adoptaran, prèvia autorització de l’enginyer director, les mesures suficients perquè 
l’adormiment i enduriment de les masses abocades es realitzi sense perill. 
 
En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d’adormiment i 
enduriment, la temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads. 
 
Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja 
provetes que conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions 
de la cura, s’assajaran desprès per conèixer les condicions de residència assolides. 
 
Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l’ambient de l’obra, no només 
amb la finalitat de preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de 
desencofrat. 
 
En temps calorós es procurarà que no s’evapori l’aigua de pastat durant el transport. 
S’adoptaran, si el transport dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es 
col·loquin a l’obra pastats que acusin dessecació. 
 
Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no 
determina una altra cosa l’enginyer director. Si es formigonés aquestes temperatures, es 
mantindran les superfícies protegides de la intempèrie i contiguament humides per evitat la 
dessecació ràpida del formigó en col·locar-lo en l’encofrat no excedirà de trenta graus 
centígrads. 
 
Curat del formigó 
 
Tot el formigó d’estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies 
a partir de l’acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de es pluges i dels 

corrents d’aigua. Tots els encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat. 
 
Immediatament després desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se 
amb una pel·lícula de productes filmògens. Aquest producte s’aplicarà tan aviat com la humitat 
superficial del formigó desaparegui. Aquesta pel·lícula es farà amb una quantitat de material 
d’un litre per quatre metres i mig quadrats de superfície. Totes les superfícies cobertes en el 
producte de curat sobre les que porta apreciablement dins de les tres hores següents després 
de l’aplicació del producte es recobriran una altra vegada, complint les condicions aquí 
especificades. El producte de curat després d’estès, es protegirà del pas de màquines o 
persones de qualsevol altra causa que pugui trencar la continuïtat de la pel·lícula de curat. 
 
Si o s’utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l’aprovació de 
l’enginyer director, abans d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la 
completa saturació de les superfícies del formigó. 
 
No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el 
procés de curat. L’enginyer director podrà ordenar la destrucció d’aquelles parts d’obra de 
formigó, que hagin estat seques més d’una hora durant el procés de curat. 
 
V.2.2 Assajos a l’obra 
 
V.2.2.1 Ciment 
 
La presa de mostres es realitzarà segons s’especifica en l’article 10 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals para la Recepció de Ciments (RC-97). 
 
Assaig abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament: 
 
 - Finor de mòlt segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat    humit) 
 - Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96 
 - Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96 
 - Resistència mecànica segons UNE EN 198-1:96 
 - Pes específic segons UNE 80220:85 
 - Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9 
 
V.2.2.2 Aigua de pastat 
 
La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans 
de començar les obres, sinó es tenen antecedents de l’aigua que s’haurà d’utilitzar i quan canviïn 
les condicions de subministrament. 
 
Els assaigs que s’han de realitzar són els prescrits a l’article 27è de la Instrucció EHE. 
 
V.2.2.3 Àrids 
 
Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a 
mínim cada 500 m3 s’hauran de realitzar els següents assaigs: 
 
 - Granulometria dels diferents tipus d’àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139 
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 - Assaigs previstos a l’article 28.3 de la Instrucció EHE. 
 
V.2.2.4 Formigó 
 
Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres 
vegades durant l’execució de l’obra. 
 
Els assaigs són els mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el 
formigonats. 
 
El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs 
enviat pel fabricant i corresponent a la partida que s’utilitzarà. 
 
La resistència del formigó col·locat a l’obra serà determinada per l’enginyer director sobre 
provetes cilíndriques de quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d’alçada i 
assajades d’acord amb el mètode d’assaigs M.E. 1 8d. de la Instrucció H.A. 61. 
 
Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres 
cúbics de formigó col·locat a l’obra, tenint en compte que com a mínim es farà un  assaig de 
resistència per a cada jornada de formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar 
la consistència i contingut d’airejant es faran tantes vegades com sigui necessari. Els assajos 
de resistència es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies d’edat. 
 
 
V.2.2.5 Encofrats i desencofrats 
 
Encofrats 
 
Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI 
o similars amb sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigó 
d’estructures es constituiran exactament amb els límits i pendents de l’estructura. Tant les unions 
com les peces que constitueixen l’encofrat hauran de tenir la resistència i rigidesa necessàries 
perquè amb la marxa de formigonat prevista i especialment, sota els efectes dinàmics produïts 
per al vibració no s’originin en el formigó esforços anormals durant la posada en obra ni durant 
el període d’enduriment. 
 
La qualitat serà “d’encofrat vist” a l’interior dels col·lectors. 
 
Tant la superfície dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir 
substàncies agressives a la pasta del formigó. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions 
internes seran superables de manera que en el formigó quedi únicament una beina de PVC els 
extrems de la qual es massillaran en aquells elements que requereixin estanquitat. Els encofrats 
s’humitejaran amb un desencofrant autoritzat a fi d’aconseguir una superfície perfectament llisa, 
de les que corresponen a un formigó vist. Els encofrats es netejaran perfectament cada vegada 
que es faci ús d’ells. 
 
En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàl·lics, els junts 
entre diferents plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de 
formigonat. 

 
Tots els encofrats seran aprovats per l’enginyer director prèviament a la seva utilització. En tot 
cas realitzarà d’acord amb els articles 65 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 
Desencofrat 
 
Es realitzarà quan el formigó s’hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. 
El termini de desencofrat es determinarà a l’obra. Aquest termini s’augmentarà prudentment si 
hi ha perill de gelades. 
 
El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlegs podrà efectuar-se als tres dies de 
formigonada la peça, segons s’hagi utilitzat ciment Pòrtland normal o d’alta resistència inicial 
respectivament, a no ser que l’esmentat interval de temps s’hagin produït baixes temperatures 
o altres causes capaces d’alterar el procés normal d’enduriment del formigó. Els costats dels 
suports no hauran de retirar-se abans dels set dies, segons el conglomerant utilitzat sigui d’un o 
de l’altre tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja anotades. 
 
Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran 
sense produir sacsades ni topades en l’estructura i es mantindran desenganxats dos o tres 
centímetres durant dotze hores, abans de ser retirats per complet. 
 
En tot cas s’acomplirà l’establert en l’article 75 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural 
EHE. 
 
V.2.2.6 Acer per a armadures 
 
Tots els acers armats disposaran de l’acer que senyalen els plànols amb les garanties i 
disposicions que s’indiquen. En tot cas la col·locació s’executarà d’acord amb els articles 66 i 
altres de l’EHE. 
 
Definició 
 
Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d’acer 
que es col·loquen a l’interior de la pasta de formigó per ajudar aquest a resistir els esforços als 
quals està sotmès. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el 
particular inclouen els corresponents documents del projecte. 
Materials 
 
Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d’aquest 
plec i compliran les especificacions que es fixen. 
 
Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols. 
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V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres 
 
L’equip necessari per a l’execució de les obres, haurà de ser aprovat per l’enginyer director de 
les mateixes, i haurà de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries. 
 
 
V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 
 
V.3.1 Formigons 
 
Tots els formigons s’abonaran teòrics, sobre plànols de projecte. no serà d’abonament cap 
escreix als punts on s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós 
dels col·lectors, ni a la part formigonada contra terres. 
 
V.3.2 Encofrats 
 
Tots els encofrats s’abonaran teòrics sobre plànols del projecte. No serà d’abonament els 
encofrats de junts de treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots 
els materials i mitjans necessaris per a l’encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, 
si fos necessari. 
 
La qualitat serà “encofrat vist” a l’interior dels col·lectors. No serà d’abonament com a encofrat 
els punts on s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a 
encofrat d’extradós dels col·lectors contra terres. 
 
V.3.3 Armadures 
 
S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicarà per a cada tipus d’acer els pesos 
unitaris corresponents a les longituds deduïdes dels plànols. 
 
 
 
 
 
 
 
Sarral, març de 2025 
 
 
 
 
 
 
L'enginyer autor del projecte 
 
Rafael Cabré i Villalobos 
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Quadre de preus nº 1

Advertència: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els
que fan de base al contracte, i s'utilitzaran per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules
Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i
materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la Clàusula 51 del Plec
abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error
o omissió.

1 FASE 1. RENOVACIÓ XARXA
D'ABASTAMENT D'AIGUA

1.1 DEMOLICIONS
1.1.1 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol

gruix amb mitjans mecànics o manuals, inclòs p.p de
talls, inclòs ajudes per manteniment de registres i
arquetes. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzatt a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs. 12,10 DOTZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS

1.1.2 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o
en formació de peces etc, de qualsevol gruix, amb
franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb
mitjans mecànics i/o manuals, amb p.p de talls i d'ajudes
pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat. 14,47 CATORZE EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

1.1.3 m Aixecament i retirada de vorada de pedra per a
posterior reutilització, de qualsevol dimensió amb o sense
rigola i encintats de qualsevol material, inclòs demolició
de dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria
i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. La vorada
de pedra es transportarà i descarregarà al magatzem
municipalTot inclòs completament acabat. 16,88 SETZE EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

1.2 PAVIMENTACIÓ
1.2.1 m2 Base de formigó HA-25/P/20/IIa de 15 cm de gruix per

calçades, voreres i altres paviments, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual,
acabat reglejat, p.p. encofrat, ajustos a arquetes i
formació de junts. Tot inclòs completament acabat. 19,31 DINOU EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS

1.2.2 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S
granític, inclou subministrament, col·locació, regs de
betum asfàltic, estesa i compactació. Inclós posada a
cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos.
Tot inclòs completament acabat. 97,90 NORANTA-SET EUROS AMB

NORANTA CÈNTIMS

Import
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1.2.3 m2 Subministrament i muntatge de paviment de panot per
a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland. Model a determinar per la Direcció
d'Obra. Inclou subministrament i col·locació.  Inclós
posada a cota de tot tipus de registres i arquetes,
mermes i ajustos a façana. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols de detall. 44,54 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.2.4 m2 Paviment de llambordes de formigó de
caracteristiques iguals o equivalents a l'existent, color a
elegir per la DF,de 16 cm  d'ample, longitud variable (12,
16 i 24 cm) i 7,0 cm,de gruix inclosa la p.p de formació de
rigola central i/o lateral amb dues llambordes de 16x24x7
cm, segons disposició de paviment existent, col.locats
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, a truc de maceta de 5 cm de gruix i
beurada de ciment. Inclou subministrament i col·locació. 
Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes,
mermes, formació de formes especials i ajustos. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols de detall. 67,86 SEIXANTA-SET EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS

1.3 ABASTAMENT D'AIGUA
1.3.1 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua

existent de fibrociment dins l'àmbit de les obres inclosa
excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de
vàvules, p.p d'escomeses, proteccions de formigó o
elements varis que forment part de la xarxa existent.
Inclós sobrants a abocador autoritzat de residus especials
amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat. 8,21 VUIT EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS

1.3.2 m Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de
PEAD 63 mm (PE-100), amb unions amb maniguets
roscats, amb p.p d'accessoris, peces especials i
d'escomeses a cada edifici amb connexió de servei a la
canonada general de distribució d'aigua, amb presa en
càrrega de 50 mm, enllaços, ràcors, canonada de PE de
50 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de
parcel·la i connexió a l'escomesa actual i a la xarxa de
distribució actual, inclòs desmuntatge de l'existent,
inclosa retirada un cop acabades les obres. 10,05 DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS

1.3.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en
zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis
existents, inclòs ajudes per minat de serveis, inclòs p.p.
per realització de cates per localització de serveis i ajudes
pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa
al 95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i
pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes). 25,79 VINT-I-CINC EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

1.3.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de
fondària amb terres adequades procedents de préstecs
exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics
o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses)
si s'escau. Tot inclòs completament acabat. 11,48 ONZE EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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1.3.5 m3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra
granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment
de canonades i conduccions 29,15 VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

1.3.6 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de
designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió
nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió
mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa,
amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent
minat, amb grau de dificultat mitjà. Inclòs desinfecció de
la canonada i proves de pressió amb emissió de
certifcats. 4,75 QUATRE EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

1.3.7 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de
designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió
nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió
mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa,
amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent
minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de
pressió amb emissió de certifcats. 11,83 ONZE EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

1.3.8 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de
designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió
nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió
mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa,
amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent
minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de
pressió amb emissió de certifcats. 20,54 VINT EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.3.9 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de
designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió
nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió
mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa,
amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent
minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de
pressió amb emissió de certifcats. 26,73 VINT-I-SIS EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

1.3.10 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de
designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió
nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió
mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa,
amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent
minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de
pressió amb emissió de certifcats. 41,08 QUARANTA-U EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS

1.3.11 u Hidrant soterrat de 100 mm de diàmetre, racord
barcelona amb vàlvula de comporta de 100 mm,
totalment equipat amb pericó de registre i senyalització
vertical. Inclou subministrament, instal·lació, connexió a la
xarxa de distribució i muntatge. Tot inclòs completament
acabat, segons detalls de plànols. 940,19 NOU-CENTS QUARANTA EUROS

AMB DINOU CÈNTIMS
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1.3.12 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta
manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420),
de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix d'acer
inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs
subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces
especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs
completament acabat. 103,64 CENT  TRES EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.3.13 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix
d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada.
Inclòs subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de
peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot
inclòs completament acabat. 123,27 CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS

1.3.14 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix
d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada.
Inclòs subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de
peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot
inclòs completament acabat. 219,55 DOS-CENTS DINOU EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

1.3.15 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta
manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), 
de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix d'acer
inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs
subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces
especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs
completament acabat. 356,86 TRES-CENTS CINQUANTA-SIS

EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

1.3.16 u Connexió de servei a la canonada general de distribució
d'aigua de 3 fins a 6 metres amb presa en càrrega de 32
mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 32 mm de
diàmetre i 10 atmòsferes,  amb trampillo de fosa i clau de
pas de bola per connexió a canonada existent d'entrada a
l'armari de comptador. Inclosa ma d'obra per obres de
terra i de fàbrica, obres de demolició i reposició de les
mateixes característiques tant a façana com als
paviments existents, amb afectació per presència de
serveis en la rasa incloent minat. Inclou desmuntatge,
desconneixió i retirada d'escomesa existent, amb
sobrants a abocador. 468,21 QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT

EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS
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1.3.17 u Connexió de servei a la canonada general de distribució
d'aigua fins a 3 metres amb presa en càrrega de 32 mm,
enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 32 mm de
diàmetre i 10 atmòsferes,  amb trampillo de fosa i clau de
pas de bola per connexió a canonada existent d'entrada a
l'armari de comptador. Inclosa ma d'obra per obres de
terra i de fàbrica, obres de demolició i reposició de les
mateixes característiques tant a façana com als
paviments existents, amb afectació per presència de
serveis en la rasa incloent minat. Inclou desmuntatge,
desconneixió i retirada d'escomesa existent, amb
sobrants a abocador. 285,62 DOS-CENTS VUITANTA-CINC

EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

1.3.18 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè
o fosa, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció,
matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de
peces especials i drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Inclós obra civil a zona afectada(enderrocs,
excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de
material) Tot inclòs completament acabat. 457,91 QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET

EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS

1.4 IMPREVISTOS
1.4.1 u Partida alçada a justificar per imprevistos durant

l'execució de l'obra. 12.500,00 DOTZE MIL CINC-CENTS EUROS

1.5 SEGURETAT I SALUT
1.5.1 u Partida per la implantació de mesures de Seguretat i

Salut, senyalització, desviaments de trànsit,
balissaments, tancament, manteniment de passos i
formació de passos provisionals durant l'execució de les
obres. 9.000,00 NOU MIL EUROS

2 FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA
D'ABASTAMENT D'AIGUA

2.1 SECTOR TREPAT
2.1.1 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua

existent de fibrociment dins l'àmbit de les obres inclosa
excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de
vàvules, p.p d'escomeses, proteccions de formigó o
elements varis que forment part de la xarxa existent.
Inclós sobrants a abocador autoritzat de residus especials
amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat. 8,21 VUIT EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS

2.1.2 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o
en formació de peces etc, de qualsevol gruix, amb
franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb
mitjans mecànics i/o manuals, amb p.p de talls i d'ajudes
pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat. 14,47 CATORZE EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS
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2.1.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en
zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis
existents, inclòs ajudes per minat de serveis, inclòs p.p.
per realització de cates per localització de serveis i ajudes
pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa
al 95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i
pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes). 25,79 VINT-I-CINC EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

2.1.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de
fondària amb terres adequades procedents de préstecs
exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics
o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses)
si s'escau. Tot inclòs completament acabat. 11,48 ONZE EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

2.1.5 m3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra
granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment
de canonades i conduccions 29,15 VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

2.1.6 u Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de
165x95x120 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada
(15x15cm) formigó de 20 cm de gruix amb forat de
dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de
1650x850mm per dues tapes triangulars de fosa dùctil i
classe D-400, segons detalls de plànols. 1.019,57 MIL DINOU EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

2.1.7 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè
o fosa, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció,
matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de
peces especials i drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Inclós obra civil a zona afectada(enderrocs,
excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de
material) Tot inclòs completament acabat. 457,91 QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET

EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS

2.1.8 u Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a
canonada existent, tallat i preparació de canonada
existent de qualsevol material i diàmetre per la col·locació
i recepció d'accessori. Inclou materials, ma d'obra i
maquinària. 912,97 NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

2.1.9 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de
designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió
nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió
mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa,
amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent
minat, amb grau de dificultat mitjà. Inclòs desinfecció de
la canonada i proves de pressió amb emissió de
certifcats. 4,75 QUATRE EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Projecte per la renovació i millora de la xarxa d'aigua potable de varis carrers, fase… Pàgina 6



2.1.10 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix
d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada.
Inclòs subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de
peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot
inclòs completament acabat. 123,27 CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS

2.1.11 u Subministrament i muntatge de carret extensible de
desmuntatge amb brides de contratracció amb junta
autoblocant i tornilleria, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) de Hawle o equivalent, junta
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de
resina epoxi (150 micres), de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó
de canalització soterrada. Tot inclòs completament
acabat. 131,00 CENT  TRENTA-U EUROS

2.1.12 u COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN50.
Subministrament i instal·lació comptador d'aigua sectorial
tipus WOLTMAN DN50 equipat amb emissor de polsos,
col·locat en arqueta, instal·lat i funcionant, inclòs
verificació (timbrat comptador per la Delegació
d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs valones portabrida
electrosoldable DN50mm, brides loques DN50mm,
cargols rosques i juntes pertinents. 738,22 SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS

AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS

2.1.13 u REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ
GPRS. Subministrament i instal·lació de Registradors de
Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i
pressió. Equipat amb mòdem de comunicació GPRS per
a transmissió de dades a central remota. Aquests equips
disposen d'una vida útil superior als 6 anys a l'estar
equipats amb una pila interna de gran autonomia.
Permeten així mateix integrar-se en sistemes de gestió
d'alarmes remotes. Inclou maneguet de pressió, mòdul de
presa de dades de cabal en comptador i antena
d'emissió. Inclosa programació, configuració i posada en
marxa amb sistema de telelectura o de recollida de
dades. 1.573,98 MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES

EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

2.2 SECTOR SOLAR
2.2.1 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua

existent de fibrociment dins l'àmbit de les obres inclosa
excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de
vàvules, p.p d'escomeses, proteccions de formigó o
elements varis que forment part de la xarxa existent.
Inclós sobrants a abocador autoritzat de residus especials
amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat. 8,21 VUIT EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS
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2.2.2 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o
en formació de peces etc, de qualsevol gruix, amb
franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb
mitjans mecànics i/o manuals, amb p.p de talls i d'ajudes
pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat. 14,47 CATORZE EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

2.2.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en
zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis
existents, inclòs ajudes per minat de serveis, inclòs p.p.
per realització de cates per localització de serveis i ajudes
pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa
al 95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i
pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes). 25,79 VINT-I-CINC EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

2.2.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de
fondària amb terres adequades procedents de préstecs
exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics
o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses)
si s'escau. Tot inclòs completament acabat. 11,48 ONZE EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

2.2.5 m3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra
granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment
de canonades i conduccions 29,15 VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

2.2.6 u Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de
165x95x120 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada
(15x15cm) formigó de 20 cm de gruix amb forat de
dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de
1650x850mm per dues tapes triangulars de fosa dùctil i
classe D-400, segons detalls de plànols. 1.019,57 MIL DINOU EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

2.2.7 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè
o fosa, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció,
matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de
peces especials i drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Inclós obra civil a zona afectada(enderrocs,
excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de
material) Tot inclòs completament acabat. 457,91 QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET

EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS

2.2.8 u Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a
canonada existent, tallat i preparació de canonada
existent de qualsevol material i diàmetre per la col·locació
i recepció d'accessori. Inclou materials, ma d'obra i
maquinària. 912,97 NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS
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2.2.9 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de
designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió
nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió
mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa,
amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent
minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de
pressió amb emissió de certifcats. 41,08 QUARANTA-U EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS

2.2.10 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix
d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada.
Inclòs subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de
peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot
inclòs completament acabat. 242,48 DOS-CENTS QUARANTA-DOS

EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

2.2.11 u Subministrament i muntatge carret extensible de
desmuntatge amb brides de contratracció amb junta
autoblocant i tornilleria, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) de Hawle o equivalent, junta
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de
resina epoxi (150 micres), de 125 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó
de canalització soterrada. Tot inclòs completament
acabat. 261,01 DOS-CENTS SEIXANTA-U EUROS

AMB U CÈNTIM

2.2.12 u COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN50.
Subministrament i instal·lació comptador d'aigua sectorial
tipus WOLTMAN DN125 equipat amb emissor de polsos,
col·locat en arqueta, instal·lat i funcionant, inclòs
verificació (timbrat comptador per la Delegació
d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs valones portabrida
electrosoldable DN125mm, brides loques DN125mm,
cargols rosques i juntes pertinents. 963,92 NOU-CENTS SEIXANTA-TRES

EUROS AMB NORANTA-DOS
CÈNTIMS

2.2.13 u REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ
GPRS. Subministrament i instal·lació de Registradors de
Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i
pressió. Equipat amb mòdem de comunicació GPRS per
a transmissió de dades a central remota. Aquests equips
disposen d'una vida útil superior als 6 anys a l'estar
equipats amb una pila interna de gran autonomia.
Permeten així mateix integrar-se en sistemes de gestió
d'alarmes remotes. Inclou maneguet de pressió, mòdul de
presa de dades de cabal en comptador i antena
d'emissió. Inclosa programació, configuració i posada en
marxa amb sistema de telelectura o de recollida de
dades. 1.573,98 MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES

EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

2.3 SECTOR COOPERATIVA
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2.3.1 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua
existent de fibrociment dins l'àmbit de les obres inclosa
excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de
vàvules, p.p d'escomeses, proteccions de formigó o
elements varis que forment part de la xarxa existent.
Inclós sobrants a abocador autoritzat de residus especials
amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat. 8,21 VUIT EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS

2.3.2 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o
en formació de peces etc, de qualsevol gruix, amb
franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb
mitjans mecànics i/o manuals, amb p.p de talls i d'ajudes
pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat. 14,47 CATORZE EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

2.3.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en
zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis
existents, inclòs ajudes per minat de serveis, inclòs p.p.
per realització de cates per localització de serveis i ajudes
pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa
al 95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i
pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes). 25,79 VINT-I-CINC EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

2.3.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de
fondària amb terres adequades procedents de préstecs
exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics
o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses)
si s'escau. Tot inclòs completament acabat. 11,48 ONZE EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

2.3.5 m3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra
granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment
de canonades i conduccions 29,15 VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

2.3.6 u Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de
165x95x120 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada
(15x15cm) formigó de 20 cm de gruix amb forat de
dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de
1650x850mm per dues tapes triangulars de fosa dùctil i
classe D-400, segons detalls de plànols. 1.019,57 MIL DINOU EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

2.3.7 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè
o fosa, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció,
matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de
peces especials i drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Inclós obra civil a zona afectada(enderrocs,
excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de
material) Tot inclòs completament acabat. 457,91 QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET

EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS
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2.3.8 u Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a
canonada existent, tallat i preparació de canonada
existent de qualsevol material i diàmetre per la col·locació
i recepció d'accessori. Inclou materials, ma d'obra i
maquinària. 912,97 NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

2.3.9 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de
designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió
nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió
mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa,
amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent
minat, amb grau de dificultat mitjà. Inclòs desinfecció de
la canonada i proves de pressió amb emissió de
certifcats. 4,75 QUATRE EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

2.3.10 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix
d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada.
Inclòs subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de
peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot
inclòs completament acabat. 123,27 CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS

2.3.11 u Subministrament i muntatge de carret extensible de
desmuntatge amb brides de contratracció amb junta
autoblocant i tornilleria, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) de Hawle o equivalent, junta
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de
resina epoxi (150 micres), de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó
de canalització soterrada. Tot inclòs completament
acabat. 131,00 CENT  TRENTA-U EUROS

2.3.12 u COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN50.
Subministrament i instal·lació comptador d'aigua sectorial
tipus WOLTMAN DN50 equipat amb emissor de polsos,
col·locat en arqueta, instal·lat i funcionant, inclòs
verificació (timbrat comptador per la Delegació
d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs valones portabrida
electrosoldable DN50mm, brides loques DN50mm,
cargols rosques i juntes pertinents. 738,22 SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS

AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS

2.3.13 u REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ
GPRS. Subministrament i instal·lació de Registradors de
Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i
pressió. Equipat amb mòdem de comunicació GPRS per
a transmissió de dades a central remota. Aquests equips
disposen d'una vida útil superior als 6 anys a l'estar
equipats amb una pila interna de gran autonomia.
Permeten així mateix integrar-se en sistemes de gestió
d'alarmes remotes. Inclou maneguet de pressió, mòdul de
presa de dades de cabal en comptador i antena
d'emissió. Inclosa programació, configuració i posada en
marxa amb sistema de telelectura o de recollida de
dades. 1.573,98 MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES

EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

2.4 SECTOR CASC ANTIC
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2.4.1 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua
existent de fibrociment dins l'àmbit de les obres inclosa
excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de
vàvules, p.p d'escomeses, proteccions de formigó o
elements varis que forment part de la xarxa existent.
Inclós sobrants a abocador autoritzat de residus especials
amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat. 8,21 VUIT EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS

2.4.2 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o
en formació de peces etc, de qualsevol gruix, amb
franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb
mitjans mecànics i/o manuals, amb p.p de talls i d'ajudes
pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat. 14,47 CATORZE EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

2.4.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en
zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis
existents, inclòs ajudes per minat de serveis, inclòs p.p.
per realització de cates per localització de serveis i ajudes
pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa
al 95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i
pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes). 25,79 VINT-I-CINC EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

2.4.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de
fondària amb terres adequades procedents de préstecs
exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics
o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses)
si s'escau. Tot inclòs completament acabat. 11,48 ONZE EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

2.4.5 m3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra
granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment
de canonades i conduccions 29,15 VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

2.4.6 u Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de
165x95x120 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada
(15x15cm) formigó de 20 cm de gruix amb forat de
dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de
1650x850mm per dues tapes triangulars de fosa dùctil i
classe D-400, segons detalls de plànols. 1.019,57 MIL DINOU EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

2.4.7 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè
o fosa, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció,
matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de
peces especials i drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Inclós obra civil a zona afectada(enderrocs,
excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de
material) Tot inclòs completament acabat. 457,91 QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET

EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS
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2.4.8 u Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a
canonada existent, tallat i preparació de canonada
existent de qualsevol material i diàmetre per la col·locació
i recepció d'accessori. Inclou materials, ma d'obra i
maquinària. 912,97 NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

2.4.9 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de
designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió
nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió
mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa,
amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent
minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de
pressió amb emissió de certifcats. 41,08 QUARANTA-U EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS

2.4.10 u Subministrament i muntatge de carret extensible de
desmuntatge amb brides de contratracció amb junta
autoblocant i tornilleria, amb reducció per connexió
embirdada de 200 a 150 mm, amb virolla interior i exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de Hawle o
equivalent, junta d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
en pericó de canalització soterrada. 295,76 DOS-CENTS NORANTA-CINC

EUROS AMB SETANTA-SIS
CÈNTIMS

2.4.11 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta
manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), 
de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix d'acer
inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs
subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces
especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs
completament acabat. 356,86 TRES-CENTS CINQUANTA-SIS

EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

2.4.12 u ut. COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN150
Subministrament i instal·lació comptador d'aigua sectorial
tipus WOLTMAN DN150 equipat amb emissor de polsos,
col·locat en arqueta, instal·lat i funcionant, inclòs
verificació (timbrat comptador per la Delegació
d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs valones portabrida
electrosoldable DN150mm, brides loques DN150mm,
cargols rosques i juntes pertinents. 1.092,38 MIL NORANTA-DOS EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS

2.4.13 u REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ
GPRS. Subministrament i instal·lació de Registradors de
Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i
pressió. Equipat amb mòdem de comunicació GPRS per
a transmissió de dades a central remota. Aquests equips
disposen d'una vida útil superior als 6 anys a l'estar
equipats amb una pila interna de gran autonomia.
Permeten així mateix integrar-se en sistemes de gestió
d'alarmes remotes. Inclou maneguet de pressió, mòdul de
presa de dades de cabal en comptador i antena
d'emissió. Inclosa programació, configuració i posada en
marxa amb sistema de telelectura o de recollida de
dades. 1.573,98 MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES

EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS
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2.5 SECTOR POLÍGON
2.5.1 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua

existent de fibrociment dins l'àmbit de les obres inclosa
excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de
vàvules, p.p d'escomeses, proteccions de formigó o
elements varis que forment part de la xarxa existent.
Inclós sobrants a abocador autoritzat de residus especials
amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat. 8,21 VUIT EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS

2.5.2 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o
en formació de peces etc, de qualsevol gruix, amb
franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb
mitjans mecànics i/o manuals, amb p.p de talls i d'ajudes
pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat. 14,47 CATORZE EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

2.5.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en
zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis
existents, inclòs ajudes per minat de serveis, inclòs p.p.
per realització de cates per localització de serveis i ajudes
pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa
al 95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i
pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes). 25,79 VINT-I-CINC EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

2.5.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de
fondària amb terres adequades procedents de préstecs
exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics
o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses)
si s'escau. Tot inclòs completament acabat. 11,48 ONZE EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

2.5.5 m3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra
granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment
de canonades i conduccions 29,15 VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

2.5.6 u Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de
165x95x120 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada
(15x15cm) formigó de 20 cm de gruix amb forat de
dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de
1650x850mm per dues tapes triangulars de fosa dùctil i
classe D-400, segons detalls de plànols. 1.019,57 MIL DINOU EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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2.5.7 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè
o fosa, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció,
matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de
peces especials i drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Inclós obra civil a zona afectada(enderrocs,
excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de
material) Tot inclòs completament acabat. 457,91 QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET

EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS

2.5.8 u Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a
canonada existent, tallat i preparació de canonada
existent de qualsevol material i diàmetre per la col·locació
i recepció d'accessori. Inclou materials, ma d'obra i
maquinària. 912,97 NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

2.5.9 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de
designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió
nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió
mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa,
amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent
minat, amb grau de dificultat mitjà. Inclòs desinfecció de
la canonada i proves de pressió amb emissió de
certifcats. 4,75 QUATRE EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

2.5.10 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix
d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada.
Inclòs subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de
peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot
inclòs completament acabat. 123,27 CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS

2.5.11 u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim de 15 bar, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres) de Hawle o equivalent, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada. Inclòs
subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces
especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs
completament acabat. 1.687,44 MIL SIS-CENTS VUITANTA-SET

EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

2.5.12 u Subministrament i muntatge de carret extensible de
desmuntatge amb brides de contratracció amb junta
autoblocant i tornilleria, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) de Hawle o equivalent, junta
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de
resina epoxi (150 micres), de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó
de canalització soterrada. Tot inclòs completament
acabat. 131,00 CENT  TRENTA-U EUROS
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2.5.13 u COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN50.
Subministrament i instal·lació comptador d'aigua sectorial
tipus WOLTMAN DN50 equipat amb emissor de polsos,
col·locat en arqueta, instal·lat i funcionant, inclòs
verificació (timbrat comptador per la Delegació
d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs valones portabrida
electrosoldable DN50mm, brides loques DN50mm,
cargols rosques i juntes pertinents. 738,22 SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS

AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS

2.5.14 u REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ
GPRS. Subministrament i instal·lació de Registradors de
Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i
pressió. Equipat amb mòdem de comunicació GPRS per
a transmissió de dades a central remota. Aquests equips
disposen d'una vida útil superior als 6 anys a l'estar
equipats amb una pila interna de gran autonomia.
Permeten així mateix integrar-se en sistemes de gestió
d'alarmes remotes. Inclou maneguet de pressió, mòdul de
presa de dades de cabal en comptador i antena
d'emissió. Inclosa programació, configuració i posada en
marxa amb sistema de telelectura o de recollida de
dades. 1.573,98 MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES

EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

2.6 SECTOR MONTBRIÓ DE LA MARCA
2.6.1 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua

existent de fibrociment dins l'àmbit de les obres inclosa
excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de
vàvules, p.p d'escomeses, proteccions de formigó o
elements varis que forment part de la xarxa existent.
Inclós sobrants a abocador autoritzat de residus especials
amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat. 8,21 VUIT EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS

2.6.2 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o
en formació de peces etc, de qualsevol gruix, amb
franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb
mitjans mecànics i/o manuals, amb p.p de talls i d'ajudes
pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat. 14,47 CATORZE EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

2.6.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) en
zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis
existents, inclòs ajudes per minat de serveis, inclòs p.p.
per realització de cates per localització de serveis i ajudes
pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa
al 95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge, a qualsevol distància i
pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes). 25,79 VINT-I-CINC EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS
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2.6.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de
fondària amb terres adequades procedents de préstecs
exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics
o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses)
si s'escau. Tot inclòs completament acabat. 11,48 ONZE EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

2.6.5 m3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra
granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment
de canonades i conduccions 29,15 VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

2.6.6 u Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de
165x95x120 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada
(15x15cm) formigó de 20 cm de gruix amb forat de
dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de
1650x850mm per dues tapes triangulars de fosa dùctil i
classe D-400, segons detalls de plànols. 1.019,57 MIL DINOU EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

2.6.7 u Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a
canonada existent, tallat i preparació de canonada
existent de qualsevol material i diàmetre per la col·locació
i recepció d'accessori. Inclou materials, ma d'obra i
maquinària. 912,97 NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

2.6.8 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix
d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada.
Inclòs subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de
peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot
inclòs completament acabat. 219,55 DOS-CENTS DINOU EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

2.6.9 u Subministrament i muntatge carret extensible de
desmuntatge amb brides de contratracció amb junta
autoblocant i tornilleria, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) de Hawle o equivalent, junta
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de
resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó
de canalització soterrada. Tot inclòs completament
acabat. 233,28 DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS

AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS

2.6.10 u ut. COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN100
Subministrament i instal·lació comptador d'aigua sectorial
tipus WOLTMAN DN100 equipat amb emissor de polsos,
col·locat en arqueta, instal·lat i funcionant,
inclòs verificació (timbrat comptador per la Delegació
d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs valones portabrida
electrosoldable DN100mm, brides loques DN100mm,
cargols rosques i juntes pertinents. 866,79 VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS

AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
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2.6.11 u REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ
GPRS. Subministrament i instal·lació de Registradors de
Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i
pressió. Equipat amb mòdem de comunicació GPRS per
a transmissió de dades a central remota. Aquests equips
disposen d'una vida útil superior als 6 anys a l'estar
equipats amb una pila interna de gran autonomia.
Permeten així mateix integrar-se en sistemes de gestió
d'alarmes remotes. Inclou maneguet de pressió, mòdul de
presa de dades de cabal en comptador i antena
d'emissió. Inclosa programació, configuració i posada en
marxa amb sistema de telelectura o de recollida de
dades. 1.573,98 MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES

EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

2.6.12 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de
designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió
nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió
mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa,
amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent
minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de
pressió amb emissió de certifcats. 11,83 ONZE EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

2.6.13 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de
designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió
nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió
mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa,
amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent
minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de
pressió amb emissió de certifcats. 26,73 VINT-I-SIS EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

2.7 IMPREVISTOS
2.7.1 u Partida alçada a justificar per imprevistos durant

l'execució de l'obra. 6.000,00 SIS MIL EUROS

2.8 SEGURETAT I SALUT
2.8.1 u Partida per la implantació de mesures de Seguretat i

Salut, senyalització, desviaments de trànsit,
balissaments, tancament, manteniment de passos i
formació de passos provisionals durant l'execució de les
obres. 1.550,00 MIL CINC-CENTS CINQUANTA

EUROS

Sarral, març de 2025
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos
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QUADRE DE PREUS Nº2 

  



Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la
valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 FASE 1. RENOVACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

1.1 DEMOLICIONS
1.1.1 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals,

inclòs p.p de talls, inclòs ajudes per manteniment de registres i arquetes. Tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i
tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Mà d'obra 2,13
Maquinària 7,06
Materials 2,56
3 % Costos indirectes 0,35

12,10
1.1.2 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació de peces etc, de qualsevol

gruix, amb franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb mitjans mecànics i/o manuals,
amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 3,83
Maquinària 6,10
Materials 4,12
3 % Costos indirectes 0,42

14,47
1.1.3 m Aixecament i retirada de vorada de pedra per a posterior reutilització, de qualsevol dimensió

amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs demolició de dau de formigó amb
mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. La vorada de pedra es transportarà i descarregarà al magatzem municipalTot
inclòs completament acabat.

Mà d'obra 6,81
Maquinària 8,56
Materials 1,02
3 % Costos indirectes 0,49

16,88

1.2 PAVIMENTACIÓ
1.2.1 m2 Base de formigó HA-25/P/20/IIa de 15 cm de gruix per calçades, voreres i altres paviments, de

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, inclou
subministrament, estesa i vibratge manual, acabat reglejat, p.p. encofrat, ajustos a arquetes i
formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 1,80
Maquinària 1,02
Materials 15,93
3 % Costos indirectes 0,56

19,31
1.2.2 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament, col·locació,

regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclós posada a cota de tot tipus de registres i
arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 1,90
Maquinària 2,29
Materials 90,83
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 2,85

97,90
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1.2.3 m2 Subministrament i muntatge de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou
subministrament i col·locació.  Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i
ajustos a façana. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall.

Mà d'obra 24,17
Maquinària 0,09
Materials 18,62
Mitjans auxiliars 0,36
3 % Costos indirectes 1,30

44,54
1.2.4 m2 Paviment de llambordes de formigó de caracteristiques iguals o equivalents a l'existent, color a

elegir per la DF,de 16 cm  d'ample, longitud variable (12, 16 i 24 cm) i 7,0 cm,de gruix inclosa la
p.p de formació de rigola central i/o lateral amb dues llambordes de 16x24x7 cm, segons
disposició de paviment existent, col.locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, a truc de maceta de 5 cm de gruix i beurada de ciment. Inclou
subministrament i col·locació.  Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes,
formació de formes especials i ajustos. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall.

Mà d'obra 18,72
Maquinària 0,04
Materials 47,12
3 % Costos indirectes 1,98

67,86

1.3 ABASTAMENT D'AIGUA
1.3.1 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de les

obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, p.p d'escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a
abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 7,97
3 % Costos indirectes 0,24

8,21
1.3.2 m Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions amb

maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces especials i d'escomeses a cada edifici amb
connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 50 mm,
enllaços, ràcors, canonada de PE de 50 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de parcel·la i
connexió a l'escomesa actual i a la xarxa de distribució actual, inclòs desmuntatge de l'existent,
inclosa retirada un cop acabades les obres.

Mà d'obra 2,40
Materials 7,35
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,29

10,05
1.3.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs

roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs ajudes per minat de
serveis, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al
95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

Mà d'obra 0,64
Maquinària 9,03
Materials 15,37
3 % Costos indirectes 0,75

25,79

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)

Projecte per la renovació i millora de la xarxa d'aigua potable de varis carrers, fases 1 i 2 Pàgina 2



1.3.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 1,68
Maquinària 2,34
Materials 7,11
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,33

11,48
1.3.5 m3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i

recobriment de canonades i conduccions

Mà d'obra 0,64
Maquinària 1,12
Materials 26,54
3 % Costos indirectes 0,85

29,15
1.3.6 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50,

pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN
12201-2, inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa
incloent minat, amb grau de dificultat mitjà. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió
amb emissió de certifcats.

Mà d'obra 0,87
Maquinària 0,07
Materials 3,66
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,14

4,75
1.3.7 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63,

pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN
12201-2, inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa
incloent minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de certifcats.

Mà d'obra 4,67
Maquinària 0,37
Materials 6,38
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,34

11,83
1.3.8 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90,

pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN
12201-2, inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa
incloent minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de certifcats.

Mà d'obra 6,99
Maquinària 0,56
Materials 12,29
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos indirectes 0,60

20,54
1.3.9 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN

110, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa
incloent minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de certifcats.

Mà d'obra 8,00
Maquinària 0,64
Materials 17,19
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,78

26,73
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1.3.10 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN
160, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa
incloent minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de certifcats.

Mà d'obra 9,33
Maquinària 0,75
Materials 29,66
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 1,20

41,08
1.3.11 u Hidrant soterrat de 100 mm de diàmetre, racord barcelona amb vàlvula de comporta de 100 mm,

totalment equipat amb pericó de registre i senyalització vertical. Inclou subministrament,
instal·lació, connexió a la xarxa de distribució i muntatge. Tot inclòs completament acabat, segons
detalls de plànols.

Mà d'obra 161,88
Materials 748,50
Mitjans auxiliars 2,43
3 % Costos indirectes 27,38

940,19
1.3.12 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm

de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o
equivalent. Inclòs eix d'extensió fix d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs
subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada.
Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 13,68
Materials 86,73
Mitjans auxiliars 0,21
3 % Costos indirectes 3,02

103,64
1.3.13 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar

de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió
fix d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs subministrament, instal·lació i
muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 16,42
Materials 103,01
Mitjans auxiliars 0,25
3 % Costos indirectes 3,59

123,27
1.3.14 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar

de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió
fix d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs subministrament, instal·lació i
muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 43,49
Materials 169,02
Mitjans auxiliars 0,65
3 % Costos indirectes 6,39

219,55
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1.3.15 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420),  de Hawle o
equivalent. Inclòs eix d'extensió fix d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs
subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada.
Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 56,87
Materials 288,75
Mitjans auxiliars 0,85
3 % Costos indirectes 10,39

356,86
1.3.16 u Connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua de 3 fins a 6 metres amb presa

en càrrega de 32 mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 32 mm de diàmetre i 10
atmòsferes,  amb trampillo de fosa i clau de pas de bola per connexió a canonada existent
d'entrada a l'armari de comptador. Inclosa ma d'obra per obres de terra i de fàbrica, obres de
demolició i reposició de les mateixes característiques tant a façana com als paviments existents,
amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent minat. Inclou desmuntatge,
desconneixió i retirada d'escomesa existent, amb sobrants a abocador.

Mà d'obra 240,50
Maquinària 31,44
Materials 181,62
Mitjans auxiliars 1,02
3 % Costos indirectes 13,64

468,21
1.3.17 u Connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua fins a 3 metres amb presa en

càrrega de 32 mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 32 mm de diàmetre i 10 atmòsferes, 
amb trampillo de fosa i clau de pas de bola per connexió a canonada existent d'entrada a l'armari
de comptador. Inclosa ma d'obra per obres de terra i de fàbrica, obres de demolició i reposició de
les mateixes característiques tant a façana com als paviments existents, amb afectació per
presència de serveis en la rasa incloent minat. Inclou desmuntatge, desconneixió i retirada
d'escomesa existent, amb sobrants a abocador.

Mà d'obra 141,74
Maquinària 16,76
Materials 118,37
Mitjans auxiliars 0,44
3 % Costos indirectes 8,32

285,62
1.3.18 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè o fosa, vàlvula de presa en càrrega,

vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets
de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclós
obra civil a zona afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de
material) Tot inclòs completament acabat.

Materials 444,57
3 % Costos indirectes 13,34

457,91

1.4 IMPREVISTOS
1.4.1 u Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra.

Sense descomposició 12.135,92
3 % Costos indirectes 364,08

12.500,00

1.5 SEGURETAT I SALUT
1.5.1 u Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, desviaments de trànsit,

balissaments, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant
l'execució de les obres.

Sense descomposició 8.737,86
3 % Costos indirectes 262,14

9.000,00

2 FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
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2.1 SECTOR TREPAT
2.1.1 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de les

obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, p.p d'escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a
abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 7,97
3 % Costos indirectes 0,24

8,21
2.1.2 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació de peces etc, de qualsevol

gruix, amb franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb mitjans mecànics i/o manuals,
amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 3,83
Maquinària 6,10
Materials 4,12
3 % Costos indirectes 0,42

14,47
2.1.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs

roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs ajudes per minat de
serveis, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al
95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

Mà d'obra 0,64
Maquinària 9,03
Materials 15,37
3 % Costos indirectes 0,75

25,79
2.1.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades

procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 1,68
Maquinària 2,34
Materials 7,11
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,33

11,48
2.1.5 m3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i

recobriment de canonades i conduccions

Mà d'obra 0,64
Maquinària 1,12
Materials 26,54
3 % Costos indirectes 0,85

29,15
2.1.6 u Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de 165x95x120 cm, per a instal·lacions de

serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada (15x15cm)
formigó de 20 cm de gruix amb forat de dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de 1650x850mm per dues tapes triangulars de fosa
dùctil i classe D-400, segons detalls de plànols.

Mà d'obra 302,12
Maquinària 0,45
Materials 682,80
Mitjans auxiliars 4,49
3 % Costos indirectes 29,70

1.019,57
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2.1.7 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè o fosa, vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets
de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclós
obra civil a zona afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de
material) Tot inclòs completament acabat.

Materials 444,57
3 % Costos indirectes 13,34

457,91
2.1.8 u Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a canonada existent, tallat i preparació de

canonada existent de qualsevol material i diàmetre per la col·locació i recepció d'accessori. Inclou
materials, ma d'obra i maquinària.

Mà d'obra 201,38
Materials 685,00
3 % Costos indirectes 26,59

912,97
2.1.9 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50,

pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN
12201-2, inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa
incloent minat, amb grau de dificultat mitjà. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió
amb emissió de certifcats.

Mà d'obra 0,87
Maquinària 0,07
Materials 3,66
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,14

4,75
2.1.10 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar

de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió
fix d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs subministrament, instal·lació i
muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 16,42
Materials 103,01
Mitjans auxiliars 0,25
3 % Costos indirectes 3,59

123,27
2.1.11 u Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb brides de contratracció

amb junta autoblocant i tornilleria, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
de Hawle o equivalent, junta d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres), de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de
canalització soterrada. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 41,85
Materials 84,70
Mitjans auxiliars 0,63
3 % Costos indirectes 3,82

131,00
2.1.12 u COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN50. Subministrament i instal·lació comptador d'aigua

sectorial tipus WOLTMAN DN50 equipat amb emissor de polsos, col·locat en arqueta, instal·lat i
funcionant, inclòs verificació (timbrat comptador per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs
valones portabrida electrosoldable DN50mm, brides loques DN50mm, cargols rosques i juntes
pertinents.

Mà d'obra 19,78
Materials 696,64
Mitjans auxiliars 0,30
3 % Costos indirectes 21,50

738,22
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2.1.13 u REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ GPRS. Subministrament i instal·lació de
Registradors de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i pressió. Equipat amb
mòdem de comunicació GPRS per a transmissió de dades a central remota. Aquests equips
disposen d'una vida útil superior als 6 anys a l'estar equipats amb una pila interna de gran
autonomia. Permeten així mateix integrar-se en sistemes de gestió d'alarmes remotes. Inclou
maneguet de pressió, mòdul de presa de dades de cabal en comptador i antena d'emissió. Inclosa
programació, configuració i posada en marxa amb sistema de telelectura o de recollida de dades.

Mà d'obra 46,14
Materials 1.482,00
3 % Costos indirectes 45,84

1.573,98

2.2 SECTOR SOLAR
2.2.1 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de les

obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, p.p d'escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a
abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 7,97
3 % Costos indirectes 0,24

8,21
2.2.2 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació de peces etc, de qualsevol

gruix, amb franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb mitjans mecànics i/o manuals,
amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 3,83
Maquinària 6,10
Materials 4,12
3 % Costos indirectes 0,42

14,47
2.2.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs

roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs ajudes per minat de
serveis, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al
95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

Mà d'obra 0,64
Maquinària 9,03
Materials 15,37
3 % Costos indirectes 0,75

25,79
2.2.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades

procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 1,68
Maquinària 2,34
Materials 7,11
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,33

11,48
2.2.5 m3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i

recobriment de canonades i conduccions

Mà d'obra 0,64
Maquinària 1,12
Materials 26,54
3 % Costos indirectes 0,85

29,15
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2.2.6 u Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de 165x95x120 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada (15x15cm)
formigó de 20 cm de gruix amb forat de dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de 1650x850mm per dues tapes triangulars de fosa
dùctil i classe D-400, segons detalls de plànols.

Mà d'obra 302,12
Maquinària 0,45
Materials 682,80
Mitjans auxiliars 4,49
3 % Costos indirectes 29,70

1.019,57
2.2.7 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè o fosa, vàlvula de presa en càrrega,

vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets
de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclós
obra civil a zona afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de
material) Tot inclòs completament acabat.

Materials 444,57
3 % Costos indirectes 13,34

457,91
2.2.8 u Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a canonada existent, tallat i preparació de

canonada existent de qualsevol material i diàmetre per la col·locació i recepció d'accessori. Inclou
materials, ma d'obra i maquinària.

Mà d'obra 201,38
Materials 685,00
3 % Costos indirectes 26,59

912,97
2.2.9 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN

160, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa
incloent minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de certifcats.

Mà d'obra 9,33
Maquinària 0,75
Materials 29,66
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 1,20

41,08
2.2.10 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar

de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió
fix d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs subministrament, instal·lació i
muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 49,26
Materials 185,42
Mitjans auxiliars 0,74
3 % Costos indirectes 7,06

242,48
2.2.11 u Subministrament i muntatge carret extensible de desmuntatge amb brides de contratracció amb

junta autoblocant i tornilleria, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de
Hawle o equivalent, junta d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de
canalització soterrada. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 125,56
Materials 125,97
Mitjans auxiliars 1,88
3 % Costos indirectes 7,60

261,01
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2.2.12 u COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN50. Subministrament i instal·lació comptador d'aigua
sectorial tipus WOLTMAN DN125 equipat amb emissor de polsos, col·locat en arqueta, instal·lat i
funcionant, inclòs verificació (timbrat comptador per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs
valones portabrida electrosoldable DN125mm, brides loques DN125mm, cargols rosques i juntes
pertinents.

Mà d'obra 52,18
Materials 882,88
Mitjans auxiliars 0,78
3 % Costos indirectes 28,08

963,92
2.2.13 u REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ GPRS. Subministrament i instal·lació de

Registradors de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i pressió. Equipat amb
mòdem de comunicació GPRS per a transmissió de dades a central remota. Aquests equips
disposen d'una vida útil superior als 6 anys a l'estar equipats amb una pila interna de gran
autonomia. Permeten així mateix integrar-se en sistemes de gestió d'alarmes remotes. Inclou
maneguet de pressió, mòdul de presa de dades de cabal en comptador i antena d'emissió. Inclosa
programació, configuració i posada en marxa amb sistema de telelectura o de recollida de dades.

Mà d'obra 46,14
Materials 1.482,00
3 % Costos indirectes 45,84

1.573,98

2.3 SECTOR COOPERATIVA
2.3.1 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de les

obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, p.p d'escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a
abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 7,97
3 % Costos indirectes 0,24

8,21
2.3.2 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació de peces etc, de qualsevol

gruix, amb franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb mitjans mecànics i/o manuals,
amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 3,83
Maquinària 6,10
Materials 4,12
3 % Costos indirectes 0,42

14,47
2.3.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs

roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs ajudes per minat de
serveis, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al
95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

Mà d'obra 0,64
Maquinària 9,03
Materials 15,37
3 % Costos indirectes 0,75

25,79
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2.3.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 1,68
Maquinària 2,34
Materials 7,11
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,33

11,48
2.3.5 m3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i

recobriment de canonades i conduccions

Mà d'obra 0,64
Maquinària 1,12
Materials 26,54
3 % Costos indirectes 0,85

29,15
2.3.6 u Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de 165x95x120 cm, per a instal·lacions de

serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada (15x15cm)
formigó de 20 cm de gruix amb forat de dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de 1650x850mm per dues tapes triangulars de fosa
dùctil i classe D-400, segons detalls de plànols.

Mà d'obra 302,12
Maquinària 0,45
Materials 682,80
Mitjans auxiliars 4,49
3 % Costos indirectes 29,70

1.019,57
2.3.7 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè o fosa, vàlvula de presa en càrrega,

vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets
de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclós
obra civil a zona afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de
material) Tot inclòs completament acabat.

Materials 444,57
3 % Costos indirectes 13,34

457,91
2.3.8 u Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a canonada existent, tallat i preparació de

canonada existent de qualsevol material i diàmetre per la col·locació i recepció d'accessori. Inclou
materials, ma d'obra i maquinària.

Mà d'obra 201,38
Materials 685,00
3 % Costos indirectes 26,59

912,97
2.3.9 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50,

pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN
12201-2, inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa
incloent minat, amb grau de dificultat mitjà. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió
amb emissió de certifcats.

Mà d'obra 0,87
Maquinària 0,07
Materials 3,66
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,14

4,75
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2.3.10 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió
fix d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs subministrament, instal·lació i
muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 16,42
Materials 103,01
Mitjans auxiliars 0,25
3 % Costos indirectes 3,59

123,27
2.3.11 u Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb brides de contratracció

amb junta autoblocant i tornilleria, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
de Hawle o equivalent, junta d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres), de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de
canalització soterrada. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 41,85
Materials 84,70
Mitjans auxiliars 0,63
3 % Costos indirectes 3,82

131,00
2.3.12 u COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN50. Subministrament i instal·lació comptador d'aigua

sectorial tipus WOLTMAN DN50 equipat amb emissor de polsos, col·locat en arqueta, instal·lat i
funcionant, inclòs verificació (timbrat comptador per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs
valones portabrida electrosoldable DN50mm, brides loques DN50mm, cargols rosques i juntes
pertinents.

Mà d'obra 19,78
Materials 696,64
Mitjans auxiliars 0,30
3 % Costos indirectes 21,50

738,22
2.3.13 u REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ GPRS. Subministrament i instal·lació de

Registradors de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i pressió. Equipat amb
mòdem de comunicació GPRS per a transmissió de dades a central remota. Aquests equips
disposen d'una vida útil superior als 6 anys a l'estar equipats amb una pila interna de gran
autonomia. Permeten així mateix integrar-se en sistemes de gestió d'alarmes remotes. Inclou
maneguet de pressió, mòdul de presa de dades de cabal en comptador i antena d'emissió. Inclosa
programació, configuració i posada en marxa amb sistema de telelectura o de recollida de dades.

Mà d'obra 46,14
Materials 1.482,00
3 % Costos indirectes 45,84

1.573,98

2.4 SECTOR CASC ANTIC
2.4.1 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de les

obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, p.p d'escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a
abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 7,97
3 % Costos indirectes 0,24

8,21
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2.4.2 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació de peces etc, de qualsevol
gruix, amb franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb mitjans mecànics i/o manuals,
amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 3,83
Maquinària 6,10
Materials 4,12
3 % Costos indirectes 0,42

14,47
2.4.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs

roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs ajudes per minat de
serveis, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al
95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

Mà d'obra 0,64
Maquinària 9,03
Materials 15,37
3 % Costos indirectes 0,75

25,79
2.4.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades

procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 1,68
Maquinària 2,34
Materials 7,11
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,33

11,48
2.4.5 m3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i

recobriment de canonades i conduccions

Mà d'obra 0,64
Maquinària 1,12
Materials 26,54
3 % Costos indirectes 0,85

29,15
2.4.6 u Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de 165x95x120 cm, per a instal·lacions de

serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada (15x15cm)
formigó de 20 cm de gruix amb forat de dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de 1650x850mm per dues tapes triangulars de fosa
dùctil i classe D-400, segons detalls de plànols.

Mà d'obra 302,12
Maquinària 0,45
Materials 682,80
Mitjans auxiliars 4,49
3 % Costos indirectes 29,70

1.019,57
2.4.7 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè o fosa, vàlvula de presa en càrrega,

vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets
de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclós
obra civil a zona afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de
material) Tot inclòs completament acabat.

Materials 444,57
3 % Costos indirectes 13,34

457,91
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2.4.8 u Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a canonada existent, tallat i preparació de
canonada existent de qualsevol material i diàmetre per la col·locació i recepció d'accessori. Inclou
materials, ma d'obra i maquinària.

Mà d'obra 201,38
Materials 685,00
3 % Costos indirectes 26,59

912,97
2.4.9 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN

160, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa
incloent minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de certifcats.

Mà d'obra 9,33
Maquinària 0,75
Materials 29,66
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 1,20

41,08
2.4.10 u Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb brides de contratracció

amb junta autoblocant i tornilleria, amb reducció per connexió embirdada de 200 a 150 mm, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de Hawle o equivalent, junta
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada.

Mà d'obra 144,95
Materials 140,03
Mitjans auxiliars 2,17
3 % Costos indirectes 8,61

295,76
2.4.11 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm

de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420),  de Hawle o
equivalent. Inclòs eix d'extensió fix d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs
subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada.
Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 56,87
Materials 288,75
Mitjans auxiliars 0,85
3 % Costos indirectes 10,39

356,86
2.4.12 u ut. COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN150 Subministrament i instal·lació comptador d'aigua

sectorial tipus WOLTMAN DN150 equipat amb emissor de polsos, col·locat en arqueta, instal·lat i
funcionant, inclòs verificació (timbrat comptador per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs
valones portabrida electrosoldable DN150mm, brides loques DN150mm, cargols rosques i juntes
pertinents.

Mà d'obra 60,43
Materials 999,22
Mitjans auxiliars 0,91
3 % Costos indirectes 31,82

1.092,38
2.4.13 u REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ GPRS. Subministrament i instal·lació de

Registradors de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i pressió. Equipat amb
mòdem de comunicació GPRS per a transmissió de dades a central remota. Aquests equips
disposen d'una vida útil superior als 6 anys a l'estar equipats amb una pila interna de gran
autonomia. Permeten així mateix integrar-se en sistemes de gestió d'alarmes remotes. Inclou
maneguet de pressió, mòdul de presa de dades de cabal en comptador i antena d'emissió. Inclosa
programació, configuració i posada en marxa amb sistema de telelectura o de recollida de dades.

Mà d'obra 46,14
Materials 1.482,00
3 % Costos indirectes 45,84

1.573,98

2.5 SECTOR POLÍGON
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2.5.1 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de les
obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, p.p d'escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a
abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 7,97
3 % Costos indirectes 0,24

8,21
2.5.2 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació de peces etc, de qualsevol

gruix, amb franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb mitjans mecànics i/o manuals,
amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 3,83
Maquinària 6,10
Materials 4,12
3 % Costos indirectes 0,42

14,47
2.5.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs

roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs ajudes per minat de
serveis, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al
95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

Mà d'obra 0,64
Maquinària 9,03
Materials 15,37
3 % Costos indirectes 0,75

25,79
2.5.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades

procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 1,68
Maquinària 2,34
Materials 7,11
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,33

11,48
2.5.5 m3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i

recobriment de canonades i conduccions

Mà d'obra 0,64
Maquinària 1,12
Materials 26,54
3 % Costos indirectes 0,85

29,15
2.5.6 u Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de 165x95x120 cm, per a instal·lacions de

serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada (15x15cm)
formigó de 20 cm de gruix amb forat de dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de 1650x850mm per dues tapes triangulars de fosa
dùctil i classe D-400, segons detalls de plànols.

Mà d'obra 302,12
Maquinària 0,45
Materials 682,80
Mitjans auxiliars 4,49
3 % Costos indirectes 29,70

1.019,57
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2.5.7 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè o fosa, vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets
de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclós
obra civil a zona afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de
material) Tot inclòs completament acabat.

Materials 444,57
3 % Costos indirectes 13,34

457,91
2.5.8 u Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a canonada existent, tallat i preparació de

canonada existent de qualsevol material i diàmetre per la col·locació i recepció d'accessori. Inclou
materials, ma d'obra i maquinària.

Mà d'obra 201,38
Materials 685,00
3 % Costos indirectes 26,59

912,97
2.5.9 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50,

pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN
12201-2, inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa
incloent minat, amb grau de dificultat mitjà. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió
amb emissió de certifcats.

Mà d'obra 0,87
Maquinària 0,07
Materials 3,66
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,14

4,75
2.5.10 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar

de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió
fix d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs subministrament, instal·lació i
muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 16,42
Materials 103,01
Mitjans auxiliars 0,25
3 % Costos indirectes 3,59

123,27
2.5.11 u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres) de Hawle
o equivalent, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Inclòs subministrament,
instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 29,14
Materials 1.608,71
Mitjans auxiliars 0,44
3 % Costos indirectes 49,15

1.687,44
2.5.12 u Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb brides de contratracció

amb junta autoblocant i tornilleria, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
de Hawle o equivalent, junta d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres), de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de
canalització soterrada. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 41,85
Materials 84,70
Mitjans auxiliars 0,63
3 % Costos indirectes 3,82

131,00
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2.5.13 u COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN50. Subministrament i instal·lació comptador d'aigua
sectorial tipus WOLTMAN DN50 equipat amb emissor de polsos, col·locat en arqueta, instal·lat i
funcionant, inclòs verificació (timbrat comptador per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs
valones portabrida electrosoldable DN50mm, brides loques DN50mm, cargols rosques i juntes
pertinents.

Mà d'obra 19,78
Materials 696,64
Mitjans auxiliars 0,30
3 % Costos indirectes 21,50

738,22
2.5.14 u REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ GPRS. Subministrament i instal·lació de

Registradors de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i pressió. Equipat amb
mòdem de comunicació GPRS per a transmissió de dades a central remota. Aquests equips
disposen d'una vida útil superior als 6 anys a l'estar equipats amb una pila interna de gran
autonomia. Permeten així mateix integrar-se en sistemes de gestió d'alarmes remotes. Inclou
maneguet de pressió, mòdul de presa de dades de cabal en comptador i antena d'emissió. Inclosa
programació, configuració i posada en marxa amb sistema de telelectura o de recollida de dades.

Mà d'obra 46,14
Materials 1.482,00
3 % Costos indirectes 45,84

1.573,98

2.6 SECTOR MONTBRIÓ DE LA MARCA
2.6.1 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de les

obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, p.p d'escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a
abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 7,97
3 % Costos indirectes 0,24

8,21
2.6.2 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació de peces etc, de qualsevol

gruix, amb franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb mitjans mecànics i/o manuals,
amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 3,83
Maquinària 6,10
Materials 4,12
3 % Costos indirectes 0,42

14,47
2.6.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs

roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs ajudes per minat de
serveis, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al
95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

Mà d'obra 0,64
Maquinària 9,03
Materials 15,37
3 % Costos indirectes 0,75

25,79
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2.6.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 1,68
Maquinària 2,34
Materials 7,11
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,33

11,48
2.6.5 m3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i

recobriment de canonades i conduccions

Mà d'obra 0,64
Maquinària 1,12
Materials 26,54
3 % Costos indirectes 0,85

29,15
2.6.6 u Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de 165x95x120 cm, per a instal·lacions de

serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada (15x15cm)
formigó de 20 cm de gruix amb forat de dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de 1650x850mm per dues tapes triangulars de fosa
dùctil i classe D-400, segons detalls de plànols.

Mà d'obra 302,12
Maquinària 0,45
Materials 682,80
Mitjans auxiliars 4,49
3 % Costos indirectes 29,70

1.019,57
2.6.7 u Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a canonada existent, tallat i preparació de

canonada existent de qualsevol material i diàmetre per la col·locació i recepció d'accessori. Inclou
materials, ma d'obra i maquinària.

Mà d'obra 201,38
Materials 685,00
3 % Costos indirectes 26,59

912,97
2.6.8 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar

de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió
fix d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs subministrament, instal·lació i
muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 43,49
Materials 169,02
Mitjans auxiliars 0,65
3 % Costos indirectes 6,39

219,55
2.6.9 u Subministrament i muntatge carret extensible de desmuntatge amb brides de contratracció amb

junta autoblocant i tornilleria, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de
Hawle o equivalent, junta d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de
canalització soterrada. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 110,84
Materials 113,99
Mitjans auxiliars 1,66
3 % Costos indirectes 6,79

233,28
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2.6.10 u ut. COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN100 Subministrament i instal·lació comptador d'aigua
sectorial tipus WOLTMAN DN100 equipat amb emissor de polsos, col·locat en arqueta, instal·lat i
funcionant,
inclòs verificació (timbrat comptador per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs valones
portabrida electrosoldable DN100mm, brides loques DN100mm, cargols rosques i juntes
pertinents.

Mà d'obra 46,14
Materials 794,71
Mitjans auxiliars 0,69
3 % Costos indirectes 25,25

866,79
2.6.11 u REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ GPRS. Subministrament i instal·lació de

Registradors de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i pressió. Equipat amb
mòdem de comunicació GPRS per a transmissió de dades a central remota. Aquests equips
disposen d'una vida útil superior als 6 anys a l'estar equipats amb una pila interna de gran
autonomia. Permeten així mateix integrar-se en sistemes de gestió d'alarmes remotes. Inclou
maneguet de pressió, mòdul de presa de dades de cabal en comptador i antena d'emissió. Inclosa
programació, configuració i posada en marxa amb sistema de telelectura o de recollida de dades.

Mà d'obra 46,14
Materials 1.482,00
3 % Costos indirectes 45,84

1.573,98
2.6.12 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63,

pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN
12201-2, inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa
incloent minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de certifcats.

Mà d'obra 4,67
Maquinària 0,37
Materials 6,38
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,34

11,83
2.6.13 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN

110, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa
incloent minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de certifcats.

Mà d'obra 8,00
Maquinària 0,64
Materials 17,19
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,78

26,73

2.7 IMPREVISTOS
2.7.1 u Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra.

Sense descomposició 5.825,24
3 % Costos indirectes 174,76

6.000,00

2.8 SEGURETAT I SALUT
2.8.1 u Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, desviaments de trànsit,

balissaments, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant
l'execució de les obres.

Sense descomposició 1.504,85
3 % Costos indirectes 45,15

1.550,00

Sarral, març de 2025
L'enginyer-autor del projecte
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Rafael Cabré Villalobos
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

FASE 1



1.1.- DEMOLICIONS

1.1.1 M2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
p.p de talls, inclòs ajudes per manteniment de registres i arquetes. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 41,00 0,50 20,50Avinguda Pedrenyà (PEAD
DN 160)
Carrer Verdaguer

1 45,00 0,50 22,50nº13 bis - nº1 (PEAD DN
160)
Passeig del VIIIè Aniversari

1 125,00 0,50 62,50nº38 - nº4 (PEAD DN 160)
26,00 0,50 13,00nº9 - nº5 i altres (PEAD DN

63)
Carrer Sant Roc

1 101,00 0,50 50,50nº36 - nº12A (PEAD DN
160)

1 50,00 0,50 25,00nº12 - nº1 (PEAD DN 63)
1 121,00 0,50 60,50Carrer Verge del Roser
1 53,00 0,50 26,50Travessera de Sant Roc

Carrer Verge de Montserrat
1 20,00 0,50 10,00nº6 - nº1 (PEAD DN 200)
1 38,00 0,50 19,00nº6 - nº12 (PEAD DN 63)
1 31,00 0,50 15,50Carrer de la Indutria

Plaça de Padreny
1 20,00 0,50 10,00nº7 - nº9 (PEAD DN 200)
1 32,00 0,50 16,00nº1 - 7, nº17 - nº21 (PEAD

DN 63)
1 26,00 0,50 13,00Carrer Nou (PEAD DN 200)
1 28,00 0,50 14,00Plaça de l'Esglèsia (PEAD

DN 50)
1 82,00 0,50 41,00Carrer de l'Esglèsia
1 43,00 0,50 21,50Carrer Balmes
1 38,00 0,50 19,00Plaça de l'Estudi

Carrer de Santa Llúcia
1 41,00 0,50 20,50nº32 - nº16 (PEAD DN 63)
1 47,00 0,50 23,50nº17 - nº58 (PEAD DN 200)

Carrer Sant Joan
1 141,00 0,50 70,50nº54 - nº22 (PEAD DN 200)
1 64,00 0,50 32,00nº22 - nº1 (PEAD DN 110)
1 53,00 0,50 26,50Carrer del Fossar Vell

(plaça de l'esglèsia)
1 163,00 0,50 81,50Carrer Major (nº1-nº42)
1 79,00 0,50 39,50Carrer del Liri
2 1,00 0,50 1,00Avinguda d'anguera (2

válvules de tall)
1 155,00 0,50 77,50Raval de Sant Joan (PEAD

DN 110)

832,50 832,50

Total m2  ......: 832,50 12,10 10.073,25

1.1.2 M2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació de peces etc, de qualsevol
gruix, amb franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb mitjans mecànics i/o manuals,
amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 52,00 0,50 26,00Carrer Major (nº42-C. St
Joan)

1 36,00 0,50 18,00Raval del St Joan (carreró
nº31)

1 11,00 0,50 5,50Raval del St Joan (carreró
nº55)

49,50 49,50

Total m2  ......: 49,50 14,47 716,27

Pressupost parcial nº 1 FASE 1. RENOVACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.1.3 M Aixecament i retirada de vorada de pedra per a posterior reutilització, de qualsevol dimensió amb o
sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs demolició de dau de formigó amb mitjans
mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. La vorada de pedra es transportarà i descarregarà al magatzem municipalTot
inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 20,00 20,00A justificar

20,00 20,00

Total m  ......: 20,00 16,88 337,60

Total subcapítol 1.1.- DEMOLICIONS: 11.127,12

1.2.- PAVIMENTACIÓ

1.2.1 M2 Base de formigó HA-25/P/20/IIa de 15 cm de gruix per calçades, voreres i altres paviments, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, inclou
subministrament, estesa i vibratge manual, acabat reglejat, p.p. encofrat, ajustos a arquetes i
formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 41,00 0,50 20,50Avinguda Pedrenyà (PEAD
DN 160)
Carrer Verdaguer

1 45,00 0,50 22,50nº13 bis - nº1 (PEAD DN
160)
Passeig del VIIIè Aniversari

1 125,00 0,50 62,50nº38 - nº4 (PEAD DN 160)
26,00 0,50 13,00nº9 - nº5 i altres (PEAD DN

63)
Carrer Sant Roc

1 101,00 0,50 50,50nº36 - nº12A (PEAD DN
160)

1 50,00 0,50 25,00nº12 - nº1 (PEAD DN 63)
1 121,00 0,50 60,50Carrer Verge del Roser
1 53,00 0,50 26,50Travessera de Sant Roc

Carrer Verge de Montserrat
1 20,00 0,50 10,00nº6 - nº1 (PEAD DN 200)
1 38,00 0,50 19,00nº6 - nº12 (PEAD DN 63)
1 31,00 0,50 15,50Carrer de la Indutria

Plaça de Padreny
1 20,00 0,50 10,00nº7 - nº9 (PEAD DN 200)
1 32,00 0,50 16,00nº1 - 7, nº17 - nº21 (PEAD

DN 63)
1 26,00 0,50 13,00Carrer Nou (PEAD DN 200)
1 28,00 0,50 14,00Plaça de l'Esglèsia (PEAD

DN 50)
1 82,00 0,50 41,00Carrer de l'Esglèsia
1 43,00 0,50 21,50Carrer Balmes
1 38,00 0,50 19,00Plaça de l'Estudi

Carrer de Santa Llúcia
1 41,00 0,50 20,50nº32 - nº16 (PEAD DN 63)
1 47,00 0,50 23,50nº17 - nº58 (PEAD DN 200)

Carrer Sant Joan
1 141,00 0,50 70,50nº54 - nº22 (PEAD DN 200)
1 64,00 0,50 32,00nº22 - nº1 (PEAD DN 110)
1 36,00 0,50 18,00Raval del St Joan (carreró

nº31)
1 11,00 0,50 5,50Raval del St Joan (carreró

nº55)
1 53,00 0,50 26,50Carrer del Fossar Vell

(plaça de l'esglèsia)
1 163,00 0,50 81,50Carrer Major (nº1-nº42)
1 52,00 0,50 26,00Carrer Major (nº42-C. St

Joan)
1 79,00 0,50 39,50Carrer del Liri
2 1,00 0,50 1,00Avinguda d'anguera (2

válvules de tall)
1 155,00 0,50 77,50Raval de Sant Joan (PEAD

DN 110)

Pressupost parcial nº 1 FASE 1. RENOVACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
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882,00 882,00

Total m2  ......: 882,00 19,31 17.031,42

1.2.2 T Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament, col·locació,
regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclós posada a cota de tot tipus de registres i
arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 41,00 0,50 0,05 2,40 2,46Avinguda Pedrenyà (PEAD
DN 160)
Carrer Verdaguer

1 45,00 0,50 0,05 2,40 2,70nº13 bis - nº1 (PEAD DN
160)
Passeig del VIIIè Aniversari

1 125,00 0,50 0,05 2,40 7,50nº38 - nº4 (PEAD DN 160)
26,00 0,50 0,05 2,40 1,56nº9 - nº5 i altres (PEAD DN

63)
Carrer Sant Roc

1 101,00 0,50 0,05 2,40 6,06nº36 - nº12A (PEAD DN
160)

1 50,00 0,50 0,05 2,40 3,00nº12 - nº1 (PEAD DN 63)
1 121,00 0,50 0,05 2,40 7,26Carrer Verge del Roser
1 53,00 0,50 0,05 2,40 3,18Travessera de Sant Roc

Carrer Verge de Montserrat
1 20,00 0,50 0,05 2,40 1,20nº6 - nº1 (PEAD DN 200)
1 38,00 0,50 0,05 2,40 2,28nº6 - nº12 (PEAD DN 63)
1 31,00 0,50 0,05 2,40 1,86Carrer de la Indutria

Plaça de Padreny
1 20,00 0,50 0,05 2,40 1,20nº7 - nº9 (PEAD DN 200)
1 32,00 0,50 0,05 2,40 1,92nº1 - 7, nº17 - nº21 (PEAD

DN 63)
1 26,00 0,50 0,05 2,40 1,56Carrer Nou (PEAD DN 200)
1 28,00 0,50 0,05 2,40 1,68Plaça de l'Esglèsia (PEAD

DN 50)
1 82,00 0,50 0,05 2,40 4,92Carrer de l'Esglèsia
1 43,00 0,50 0,05 2,40 2,58Carrer Balmes
1 38,00 0,50 0,05 2,40 2,28Plaça de l'Estudi

Carrer de Santa Llúcia
1 41,00 0,50 0,05 2,40 2,46nº32 - nº16 (PEAD DN 63)
1 47,00 0,50 0,05 2,40 2,82nº17 - nº58 (PEAD DN 200)

Carrer Sant Joan
1 141,00 0,50 0,05 2,40 8,46nº54 - nº22 (PEAD DN 200)
1 64,00 0,50 0,05 2,40 3,84nº22 - nº1 (PEAD DN 110)
1 53,00 0,50 0,05 2,40 3,18Carrer del Fossar Vell

(plaça de l'esglèsia)
1 163,00 0,50 0,05 2,40 9,78Carrer Major (nº1-nº42)
1 79,00 0,50 0,05 2,40 4,74Carrer del Liri
2 1,00 0,50 0,05 2,40 0,12Avinguda d'anguera (2

válvules de tall)
1 155,00 0,50 0,05 2,40 9,30Raval de Sant Joan (PEAD

DN 110)

99,90 99,90

Total t  ......: 99,90 97,90 9.780,21

1.2.3 M2 Subministrament i muntatge de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou
subministrament i col·locació.  Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i
ajustos a façana. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal

40,00 40,00A justificar

40,00 40,00

Total m2  ......: 40,00 44,54 1.781,60

Pressupost parcial nº 1 FASE 1. RENOVACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.2.4 M2 Paviment de llambordes de formigó de caracteristiques iguals o equivalents a l'existent, color a
elegir per la DF,de 16 cm  d'ample, longitud variable (12, 16 i 24 cm) i 7,0 cm,de gruix inclosa la p.p
de formació de rigola central i/o lateral amb dues llambordes de 16x24x7 cm, segons disposició de
paviment existent, col.locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
a truc de maceta de 5 cm de gruix i beurada de ciment. Inclou subministrament i col·locació. 
Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, formació de formes especials i
ajustos. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20,00 0,50 10,00A justificar

10,00 10,00

Total m2  ......: 10,00 67,86 678,60

Total subcapítol 1.2.- PAVIMENTACIÓ: 29.271,83

1.3.- ABASTAMENT D'AIGUA

1.3.1 M Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de les obres
inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, p.p d'escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a
abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 41,00 41,00Avinguda Pedrenyà (PEAD
DN 160)
Carrer Verdaguer

1 45,00 45,00nº13 bis - nº1 (PEAD DN
160)
Passeig del VIIIè Aniversari

1 125,00 125,00nº38 - nº4 (PEAD DN 160)
1 26,00 26,00nº9 - nº5 i altres (PEAD DN

63)
Carrer Sant Roc

1 101,00 101,00nº36 - nº12A (PEAD DN
160)

1 50,00 50,00nº12 - nº1 (PEAD DN 63)
1 121,00 121,00Carrer Verge del Roser
1 53,00 53,00Travessera de Sant Roc

Carrer Verge de Montserrat
1 20,00 20,00nº6 - nº1 (PEAD DN 200)
1 38,00 38,00nº6 - nº12 (PEAD DN 63)
1 31,00 31,00Carrer de la Indutria

Plaça de Padreny
1 20,00 20,00nº7 - nº9 (PEAD DN 200)
1 32,00 32,00nº1 - 7, nº17 - nº21 (PEAD

DN 63)
1 26,00 26,00Carrer Nou (PEAD DN 200)
1 28,00 28,00Plaça de l'Esglèsia (PEAD

DN 50)
1 82,00 82,00Carrer de l'Esglèsia
1 43,00 43,00Carrer Balmes
1 38,00 38,00Plaça de l'Estudi

Carrer de Santa Llúcia
1 41,00 41,00nº32 - nº16 (PEAD DN 63)
1 47,00 47,00nº17 - nº58 (PEAD DN 200)

Carrer Sant Joan
1 141,00 141,00nº54 - nº22 (PEAD DN 200)
1 64,00 64,00nº22 - nº1 (PEAD DN 110)
1 36,00 36,00Raval del St Joan (carreró

nº31)
1 11,00 11,00Raval del St Joan (carreró

nº55)
1 53,00 53,00Carrer del Fossar Vell

(plaça de l'esglèsia)
1 163,00 163,00Carrer Major (nº1-nº42)
1 52,00 52,00Carrer Major (nº42-C. St

Joan)
1 79,00 79,00Carrer del Liri
1 155,00 155,00Raval de Sant Joan (PEAD

DN 110)

1.762,00 1.762,00

Pressupost parcial nº 1 FASE 1. RENOVACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total m  ......: 1.762,00 8,21 14.466,02

1.3.2 M Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions amb
maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces especials i d'escomeses a cada edifici amb
connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 50 mm,
enllaços, ràcors, canonada de PE de 50 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de parcel·la i
connexió a l'escomesa actual i a la xarxa de distribució actual, inclòs desmuntatge de l'existent,
inclosa retirada un cop acabades les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 41,00 41,00Avinguda Pedrenyà (PEAD
DN 160)
Carrer Verdaguer

1 45,00 45,00nº13 bis - nº1 (PEAD DN
160)
Passeig del VIIIè Aniversari

1 125,00 125,00nº38 - nº4 (PEAD DN 160)
1 26,00 26,00nº9 - nº5 i altres (PEAD DN

63)
Carrer Sant Roc

1 101,00 101,00nº36 - nº12A (PEAD DN
160)

1 50,00 50,00nº12 - nº1 (PEAD DN 63)
1 121,00 121,00Carrer Verge del Roser
1 53,00 53,00Travessera de Sant Roc

Carrer Verge de Montserrat
1 20,00 20,00nº6 - nº1 (PEAD DN 200)
1 38,00 38,00nº6 - nº12 (PEAD DN 63)
1 31,00 31,00Carrer de la Indutria

Plaça de Padreny
1 20,00 20,00nº7 - nº9 (PEAD DN 200)
1 32,00 32,00nº1 - 7, nº17 - nº21 (PEAD

DN 63)
1 26,00 26,00Carrer Nou (PEAD DN 200)
1 28,00 28,00Plaça de l'Esglèsia (PEAD

DN 50)
1 82,00 82,00Carrer de l'Esglèsia
1 43,00 43,00Carrer Balmes
1 38,00 38,00Plaça de l'Estudi

Carrer de Santa Llúcia
1 41,00 41,00nº32 - nº16 (PEAD DN 63)
1 47,00 47,00nº17 - nº58 (PEAD DN 200)

Carrer Sant Joan
1 141,00 141,00nº54 - nº22 (PEAD DN 200)
1 64,00 64,00nº22 - nº1 (PEAD DN 110)
1 36,00 36,00Raval del St Joan (carreró

nº31)
1 11,00 11,00Raval del St Joan (carreró

nº55)
1 53,00 53,00Carrer del Fossar Vell

(plaça de l'esglèsia)
1 163,00 163,00Carrer Major (nº1-nº42)
1 52,00 52,00Carrer Major (nº42-C. St

Joan)
1 79,00 79,00Carrer del Liri
1 155,00 155,00Raval de Sant Joan (PEAD

DN 110)

1.762,00 1.762,00

Total m  ......: 1.762,00 10,05 17.708,10

1.3.3 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs ajudes per minat de
serveis, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al
95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 41,00 0,50 0,60 12,30Avinguda Pedrenyà (PEAD
DN 160)
Carrer Verdaguer

(Continua...)
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1.3.3 M3 Excavació de rases (Continuació...)

1 45,00 0,50 0,60 13,50nº13 bis - nº1 (PEAD DN
160)
Passeig del VIIIè Aniversari

1 125,00 0,50 0,60 37,50nº38 - nº4 (PEAD DN 160)
26,00 0,50 0,60 7,80nº9 - nº5 i altres (PEAD DN

63)
Carrer Sant Roc

1 101,00 0,50 0,60 30,30nº36 - nº12A (PEAD DN
160)

1 50,00 0,50 0,60 15,00nº12 - nº1 (PEAD DN 63)
1 121,00 0,50 0,60 36,30Carrer Verge del Roser
1 53,00 0,50 0,60 15,90Travessera de Sant Roc

Carrer Verge de Montserrat
1 20,00 0,50 0,60 6,00nº6 - nº1 (PEAD DN 200)
1 38,00 0,50 0,60 11,40nº6 - nº12 (PEAD DN 63)
1 31,00 0,50 0,60 9,30Carrer de la Indutria

Plaça de Padreny
1 20,00 0,50 0,60 6,00nº7 - nº9 (PEAD DN 200)
1 32,00 0,50 0,60 9,60nº1 - 7, nº17 - nº21 (PEAD

DN 63)
1 26,00 0,50 0,60 7,80Carrer Nou (PEAD DN 200)
1 28,00 0,50 0,60 8,40Plaça de l'Esglèsia (PEAD

DN 50)
1 82,00 0,50 0,60 24,60Carrer de l'Esglèsia
1 43,00 0,50 0,60 12,90Carrer Balmes
1 38,00 0,50 0,60 11,40Plaça de l'Estudi

Carrer de Santa Llúcia
1 41,00 0,50 0,60 12,30nº32 - nº16 (PEAD DN 63)
1 47,00 0,50 0,60 14,10nº17 - nº58 (PEAD DN 200)

Carrer Sant Joan
1 141,00 0,50 0,60 42,30nº54 - nº22 (PEAD DN 200)
1 64,00 0,50 0,60 19,20nº22 - nº1 (PEAD DN 110)
1 36,00 0,50 0,60 10,80Raval del St Joan (carreró

nº31)
1 11,00 0,50 0,60 3,30Raval del St Joan (carreró

nº55)
1 53,00 0,50 0,60 15,90Carrer del Fossar Vell

(plaça de l'esglèsia)
1 163,00 0,50 0,60 48,90Carrer Major (nº1-nº42)
1 52,00 0,50 0,60 15,60Carrer Major (nº42-C. St

Joan)
1 79,00 0,50 0,60 23,70Carrer del Liri
2 1,00 0,50 0,60 0,60Avinguda d'anguera (2

válvules de tall)
1 155,00 0,50 0,60 46,50Raval de Sant Joan (PEAD

DN 110)

529,20 529,20

Total m3  ......: 529,20 25,79 13.648,07

1.3.4 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de
préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb
mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 41,00 0,50 0,30 6,15Avinguda Pedrenyà (PEAD
DN 160)
Carrer Verdaguer

1 45,00 0,50 0,30 6,75nº13 bis - nº1 (PEAD DN
160)
Passeig del VIIIè Aniversari

1 125,00 0,50 0,30 18,75nº38 - nº4 (PEAD DN 160)
26,00 0,50 0,30 3,90nº9 - nº5 i altres (PEAD DN

63)
Carrer Sant Roc

1 101,00 0,50 0,30 15,15nº36 - nº12A (PEAD DN
160)

1 50,00 0,50 0,30 7,50nº12 - nº1 (PEAD DN 63)
1 121,00 0,50 0,30 18,15Carrer Verge del Roser
1 53,00 0,50 0,30 7,95Travessera de Sant Roc

(Continua...)
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1.3.4 M3 Rebliment rases <2m fondària, préstec exterior (Continuació...)

Carrer Verge de Montserrat
1 20,00 0,50 0,30 3,00nº6 - nº1 (PEAD DN 200)
1 38,00 0,50 0,30 5,70nº6 - nº12 (PEAD DN 63)
1 31,00 0,50 0,30 4,65Carrer de la Indutria

Plaça de Padreny
1 20,00 0,50 0,30 3,00nº7 - nº9 (PEAD DN 200)
1 32,00 0,50 0,30 4,80nº1 - 7, nº17 - nº21 (PEAD

DN 63)
1 26,00 0,50 0,30 3,90Carrer Nou (PEAD DN 200)
1 28,00 0,50 0,30 4,20Plaça de l'Esglèsia (PEAD

DN 50)
1 82,00 0,50 0,30 12,30Carrer de l'Esglèsia
1 43,00 0,50 0,30 6,45Carrer Balmes
1 38,00 0,50 0,30 5,70Plaça de l'Estudi

Carrer de Santa Llúcia
1 41,00 0,50 0,30 6,15nº32 - nº16 (PEAD DN 63)
1 47,00 0,50 0,30 7,05nº17 - nº58 (PEAD DN 200)

Carrer Sant Joan
1 141,00 0,50 0,30 21,15nº54 - nº22 (PEAD DN 200)
1 64,00 0,50 0,30 9,60nº22 - nº1 (PEAD DN 110)
1 36,00 0,50 0,30 5,40Raval del St Joan (carreró

nº31)
1 11,00 0,50 0,30 1,65Raval del St Joan (carreró

nº55)
1 53,00 0,50 0,30 7,95Carrer del Fossar Vell

(plaça de l'esglèsia)
1 163,00 0,50 0,30 24,45Carrer Major (nº1-nº42)
1 52,00 0,50 0,30 7,80Carrer Major (nº42-C. St

Joan)
1 79,00 0,50 0,30 11,85Carrer del Liri
2 1,00 0,50 0,30 0,30Avinguda d'anguera (2

válvules de tall)
1 155,00 0,50 0,30 23,25Raval de Sant Joan (PEAD

DN 110)

264,60 264,60

Total m3  ......: 264,60 11,48 3.037,61

1.3.5 M3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i
recobriment de canonades i conduccions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 41,00 0,12 4,92Avinguda Pedrenyà (PEAD
DN 160)
Carrer Verdaguer

1 45,00 0,12 5,40nº13 bis - nº1 (PEAD DN
160)
Passeig del VIIIè Aniversari

1 125,00 0,12 15,00nº38 - nº4 (PEAD DN 160)
26,00 0,12 3,12nº9 - nº5 i altres (PEAD DN

63)
Carrer Sant Roc

1 101,00 0,12 12,12nº36 - nº12A (PEAD DN
160)

1 50,00 0,12 6,00nº12 - nº1 (PEAD DN 63)
1 121,00 0,12 14,52Carrer Verge del Roser
1 53,00 0,12 6,36Travessera de Sant Roc

0,12 0,12Carrer Verge de Montserrat
1 20,00 0,12 2,40nº6 - nº1 (PEAD DN 200)
1 38,00 0,12 4,56nº6 - nº12 (PEAD DN 63)
1 31,00 0,12 3,72Carrer de la Indutria

Plaça de Padreny
1 20,00 0,12 2,40nº7 - nº9 (PEAD DN 200)
1 32,00 0,12 3,84nº1 - 7, nº17 - nº21 (PEAD

DN 63)
1 26,00 0,12 3,12Carrer Nou (PEAD DN 200)
1 28,00 0,12 3,36Plaça de l'Esglèsia (PEAD

DN 50)
1 82,00 0,12 9,84Carrer de l'Esglèsia
1 43,00 0,12 5,16Carrer Balmes
1 38,00 0,12 4,56Plaça de l'Estudi

(Continua...)
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1.3.5 M3 Sorra per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. (Continuació...)

Carrer de Santa Llúcia
1 41,00 0,12 4,92nº32 - nº16 (PEAD DN 63)
1 47,00 0,12 5,64nº17 - nº58 (PEAD DN 200)

Carrer Sant Joan
1 141,00 0,12 16,92nº54 - nº22 (PEAD DN 200)
1 64,00 0,12 7,68nº22 - nº1 (PEAD DN 110)
1 36,00 0,12 4,32Raval del St Joan (carreró

nº31)
1 11,00 0,12 1,32Raval del St Joan (carreró

nº55)
1 53,00 0,12 6,36Carrer del Fossar Vell

(plaça de l'esglèsia)
1 163,00 0,12 19,56Carrer Major (nº1-nº42)
1 52,00 0,12 6,24Carrer Major (nº42-C. St

Joan)
1 79,00 0,12 9,48Carrer del Liri
2 1,00 0,12 0,24Avinguda d'anguera (2

válvules de tall)
1 155,00 0,12 18,60Raval de Sant Joan (PEAD

DN 110)

211,80 211,80

Total m3  ......: 211,80 29,15 6.173,97

1.3.6 M Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2,
inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura,
col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent minat, amb
grau de dificultat mitjà. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de
certifcats.

Conduccions Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

1 36,00 36,00Raval del St Joan (carreró
nº31) (PEAD DN 50)

1 11,00 11,00Raval del St Joan (carreró
nº55) ((PEAD DN 50)

1 28,00 28,00Plaça de l'Esglèsia (PEAD
DN 50)

75,00 75,00

Total m  ......: 75,00 4,75 356,25

1.3.7 M Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN
12201-2, inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa
incloent minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de certifcats.

Conduccions Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

Passeig del VIIIè Aniversari
26,00 26,00nº9 - nº5 i altres (PEAD DN

63)
Carrer Sant Roc

1 50,00 50,00nº12 - nº1 (PEAD DN 63)
1 53,00 53,00Travessera de Sant Roc

(PEAD DN 63)
1 121,00 121,00Carrer Verge del Roser

(PEAD DN 63)
Carrer Verge de Montserrat

1 38,00 38,00nº6 - nº12 (PEAD DN 63)
1 31,00 31,00Carrer de la Indutria (PEAD

DN 63)
Plaça de Padreny

1 32,00 32,00nº1 - 7, nº17 - nº21 (PEAD
DN 63)

1 82,00 82,00Carrer de l'Esglèsia (PEAD
DN 63)

1 43,00 43,00Carrer Balmes (PEAD DN
63)
Carrer de Santa Llúcia

(Continua...)
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1.3.7 M Tub PE 100,DN 63,PN 10 (SDR 17),barres 6m,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris electrosold.,fon… (Continuació...)

1 41,00 41,00nº32 - nº16 (PEAD DN 63)
1 53,00 53,00Carrer del Fossar Vell

(plaça de l'esglèsia) (PEAD
DN 63)

1 79,00 79,00Carrer del Liri (PEAD DN
63)

649,00 649,00

Total m  ......: 649,00 11,83 7.677,67

1.3.8 M Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN
12201-2, inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa
incloent minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de certifcats.

Conduccions Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

Carrer Verdaguer
1 100,00 100,00nº43 - nº13 (PEAD DN 90)

100,00 100,00

Total m  ......: 100,00 20,54 2.054,00

1.3.9 M Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN
12201-2, inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa
incloent minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de certifcats.

Conduccions Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

Carrer Sant Joan
1 64,00 0,50 0,60 19,20nº22 - nº1 (PEAD DN 110)
1 155,00 155,00Raval de Sant Joan (PEAD

DN 110)

174,20 174,20

Total m  ......: 174,20 26,73 4.656,37

1.3.10 M Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN
12201-2, inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa
incloent minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de certifcats.

Conduccions Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

1 13,00 13,00Avinguda de la Conca
(PEAD DN 160)
Carrer Verdaguer

1 45,00 45,00nº13 bis - nº1 (PEAD DN
160)

1 41,00 41,00Avinguda Pedrenyà (PEAD
DN 160)
Passeig del VIIIè Aniversari

1 125,00 125,00nº38 - nº4 (PEAD DN 160)
Carrer Sant Roc

1 101,00 101,00nº36 - nº12A (PEAD DN
160)
Carrer Verge de Montserrat

1 20,00 20,00nº6 - nº1 (PEAD DN 160)
Plaça de Padreny

1 20,00 20,00nº7 - nº9 (PEAD DN 160)
1 26,00 26,00Carrer Nou (PEAD DN 160)
1 38,00 38,00Plaça de l'Estudi (PEAD

DN 160)
Carrer de Santa Llúcia

1 47,00 47,00nº17 - nº58 (PEAD DN 160)
Carrer Sant Joan

1 141,00 141,00nº54 - nº22 (PEAD DN 160)
1 188,00 188,00Carrer Major (PEAD DN

160)

805,00 805,00

Pressupost parcial nº 1 FASE 1. RENOVACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
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Total m  ......: 805,00 41,08 33.069,40

1.3.11 U Hidrant soterrat de 100 mm de diàmetre, racord barcelona amb vàlvula de comporta de 100 mm,
totalment equipat amb pericó de registre i senyalització vertical. Inclou subministrament,
instal·lació, connexió a la xarxa de distribució i muntatge. Tot inclòs completament acabat, segons
detalls de plànols.

Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Carrer del VIII Centenari
1 1,00Plaça de Padreny
1 1,00Carrer Major
1 1,00Carrer Sant Joan
1 1,00Raval de Sant Joan

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 940,19 4.700,95

1.3.12 U Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o
equivalent. Inclòs eix d'extensió fix d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs
subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada.
Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Raval del St Joan (carreró
nº31) (PEAD DN 50)

1 1,00Raval del St Joan (carreró
nº55) (PEAD DN 50)

2 2,00Plaça de l'Esglèsia (PEAD
DN 50)

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 103,64 414,56

1.3.13 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix d'acer
inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs subministrament, instal·lació i muntatge i
p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

Passeig del VIIIè Aniversari
1 1,00nº9 - nº5 i altres (PEAD DN

63)
Carrer Sant Roc

1 1,00nº12 - nº1 (PEAD DN 63)
1 1,00Travessera de Sant Roc

(PEAD DN 63)
4 4,00Carrer Verge del Roser

(PEAD DN 63)
Carrer Verge de Montserrat

2 2,00nº6 - nº12 (PEAD DN 63)
2 2,00Carrer de la Indutria (PEAD

DN 63)
Plaça de Padreny

2 2,00nº1 - 7, nº17 - nº21 (PEAD
DN 63)

3 3,00Carrer de l'Esglèsia (PEAD
DN 63)

2 2,00Carrer Balmes (PEAD DN
63)
Carrer de Santa Llúcia

1 1,00nº32 - nº16 (PEAD DN 63)
1 1,00Carrer Sant Joan nº36
2 2,00Carrer del Fossar Vell

(plaça de l'esglèsia) (PEAD
DN 63)

2 2,00Carrer del Liri (PEAD DN
63)

(Continua...)
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1.3.13 U Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7, trampilló,canal.sot. (Continuació...)

1 1,00Carrer Sant Francesc amb
Carrer Sant Joan

25,00 25,00

Total u  ......: 25,00 123,27 3.081,75

1.3.14 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix d'acer
inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs subministrament, instal·lació i muntatge i
p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Raval de Sant Joan (PEAD
DN 110)

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 219,55 439,10

1.3.15 U Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420),  de Hawle o
equivalent. Inclòs eix d'extensió fix d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs
subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada.
Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

Carrer Verdaguer
1 1,00nº13 bis - nº1 (PEAD DN

200)
Avinguda Pedrenyà (PEAD
DN 200)
Passeig del VIIIè Aniversari

3 3,00nº38 - nº4 (PEAD DN 160)
Carrer Sant Roc

4 4,00nº36 - nº12A (PEAD DN
160)
Carrer Verge de Montserrat

1 1,00nº6 - nº1 (PEAD DN 160)
Plaça de Padreny

1 1,00nº7 - nº9 (PEAD DN 160)
3 3,00Plaça de l'Estudi (PEAD

DN 160)
Carrer de Santa Llúcia

1 1,00nº17 - nº58 (PEAD DN 160)
Carrer Sant Joan

2 2,00nº54 - nº22 (PEAD DN 160)
1 1,00Carrer Major (PEAD DN

160)

17,00 17,00

Total u  ......: 17,00 356,86 6.066,62

1.3.16 U Connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua de 3 fins a 6 metres amb presa en
càrrega de 32 mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 32 mm de diàmetre i 10 atmòsferes, 
amb trampillo de fosa i clau de pas de bola per connexió a canonada existent d'entrada a l'armari
de comptador. Inclosa ma d'obra per obres de terra i de fàbrica, obres de demolició i reposició de
les mateixes característiques tant a façana com als paviments existents, amb afectació per
presència de serveis en la rasa incloent minat. Inclou desmuntatge, desconneixió i retirada
d'escomesa existent, amb sobrants a abocador.

Escomeses Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer Verdaguer
6 6,00Llarga

Carrer Verge del Roser
8 8,00Llarga

Plaça de Padreny
3 3,00Llarga

Carrer Nou
(Continua...)

Pressupost parcial nº 1 FASE 1. RENOVACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.3.16 U Connexió de Servei DN32mm (Escomesa) de 3 fins a 6 metres (Continuació...)

3 3,00Llarga
Plaça de l'Esglèsia (PEAD
DN 50)

2 2,00Llarga
Plaça de l'Estudi

3 3,00Llarga
Carrer de Santa Llúcia

8 8,00Llarga
Carrer Sant Joan

25 25,00Llarga
Carrer del Fossar Vell 
(plaça de l'esglèsia)

1 1,00Llarga
Carrer Major

20 20,00Llarga
Raval de Sant Joan

7 7,00Llarga

86,00 86,00

Total u  ......: 86,00 468,21 40.266,06

1.3.17 U Connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua fins a 3 metres amb presa en
càrrega de 32 mm, enllaços, ràcors, canonada de PEAD de 32 mm de diàmetre i 10 atmòsferes, 
amb trampillo de fosa i clau de pas de bola per connexió a canonada existent d'entrada a l'armari
de comptador. Inclosa ma d'obra per obres de terra i de fàbrica, obres de demolició i reposició de
les mateixes característiques tant a façana com als paviments existents, amb afectació per
presència de serveis en la rasa incloent minat. Inclou desmuntatge, desconneixió i retirada
d'escomesa existent, amb sobrants a abocador.

Escomeses Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Carrer Verdaguer
6 6,00Curta

Passeig del VIIIè Aniversari
21 21,00Curta

Carrer Sant Roc
18 18,00Curta

Carrer Verge del Roser
13 13,00Curta

Travessera de Sant Roc
9 9,00Curta

Carrer Verge de Montserrat
10 10,00Curta

Carrer de la Indutria
6 6,00Curta

Plaça de Padreny
15 15,00Curta

Carrer Nou
2 2,00Curta

Plaça de l'Esglèsia (PEAD
DN 50)

1 1,00Curta
Carrer de l'Esglèsia

9 9,00Curta
Carrer Balmes

4 4,00Curta
Carrer de Santa Llúcia

12 12,00Curta
Carrer Sant Joan

18 18,00Curta
Carrer del Fossar Vell 
(plaça de l'esglèsia)

4 4,00Curta
Carrer Major

24 24,00Curta
Carrer del Liri

9 9,00Curta
Raval de Sant Joan

6 6,00Curta
Raval del St Joan (carreró
nº31)

4 4,00Curta
(Continua...)

Pressupost parcial nº 1 FASE 1. RENOVACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
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Projecte per la renovació i millora de la xarxa d'aigua potable de varis carrers, fases 1 i 2 Pàgina 12



1.3.17 U Connexió de Servei DN32mm (Escomesa) fins a 3 metres (Continuació...)

Raval del St Joan (carreró
nº55)

6 6,00Curta

197,00 197,00

Total u  ......: 197,00 285,62 56.267,14

1.3.18 U Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè o fosa, vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets
de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclós
obra civil a zona afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de
material) Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Carrer Verdaguer
1 1,00Avinguda Pedrenyà
1 1,00Passeig del VIIIè Aniversari
2 2,00Carrer Sant Roc
1 1,00Carrer Verge del Roser

Travessera de Sant Roc
1 1,00Carrer Verge de Montserrat

Carrer de la Indutria
Plaça de Padreny
Carrer Nou

1 1,00Plaça de l'Esglèsia
1 1,00Carrer de l'Esglèsia

Carrer Balmes
Plaça de l'Estudi
Carrer de Santa Llúcia

4 4,00Carrer Sant Joan
1 1,00Carrer del Fossar Vell 

(plaça de l'esglèsia)
3 3,00Carrer Major
2 2,00Carrer del Liri
3 3,00Raval de Sant Joan

23,00 23,00

Total u  ......: 23,00 457,91 10.531,93

Total subcapítol 1.3.- ABASTAMENT D'AIGUA: 224.615,57

1.4.- IMPREVISTOS

1.4.1 U Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 12.500,00 12.500,00

Total subcapítol 1.4.- IMPREVISTOS: 12.500,00

1.5.- SEGURETAT I SALUT

1.5.1 U Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, desviaments de trànsit,
balissaments, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant
l'execució de les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 9.000,00 9.000,00

Total subcapítol 1.5.- SEGURETAT I SALUT: 9.000,00

Total pressupost parcial nº 1 FASE 1. RENOVACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA : 286.514,52

Pressupost parcial nº 1 FASE 1. RENOVACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 FASE 1. RENOVACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA 286.514,52

1.1.- DEMOLICIONS 11.127,12
1.2.- PAVIMENTACIÓ 29.271,83
1.3.- ABASTAMENT D'AIGUA 224.615,57
1.4.- IMPREVISTOS 12.500,00
1.5.- SEGURETAT I SALUT 9.000,00

Total .........: 286.514,52

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SIS MIL CINC-CENTS
CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS.

Sarral, març de 2025
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

FASE 2



1.1.- SECTOR TREPAT

1.1.1 M Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de les obres
inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, p.p d'escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a
abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4,00 4,00Adaptació conduccions
existents

4,00 4,00

Total m  ......: 4,00 8,21 32,84

1.1.2 M2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació de peces etc, de qualsevol
gruix, amb franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb mitjans mecànics i/o manuals,
amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Carrer Trepat Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 0,50 1,50Conducció entre arquetes
1 1,80 1,00 1,80Arqueta vàlvula

sectorització
1 1,80 1,00 1,80Arqueta comptador

sectorització

5,10 5,10

Total m2  ......: 5,10 14,47 73,80

1.1.3 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs ajudes per minat de
serveis, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al
95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

Carrer Trepat Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 0,50 0,60 0,90Conducció entre arquetes
1 1,80 1,00 1,30 2,34Arqueta vàlvula

sectorització
1 1,80 1,00 1,30 2,34Arqueta comptador

sectorització

5,58 5,58

Total m3  ......: 5,58 25,79 143,91

1.1.4 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de
préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb
mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 0,50 0,30 0,45Adaptació conduccions
existents

0,45 0,45

Total m3  ......: 0,45 11,48 5,17

1.1.5 M3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i
recobriment de canonades i conduccions

Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 0,12 0,36Adaptació conduccions
existents

0,36 0,36

Total m3  ......: 0,36 29,15 10,49

Pressupost parcial nº 1 FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.1.6 U Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de 165x95x120 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada (15x15cm)
formigó de 20 cm de gruix amb forat de dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de 1650x850mm per dues tapes triangulars de fosa
dùctil i classe D-400, segons detalls de plànols.

Carrer Trepat Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Arqueta vàlvula
sectorització

1 1,00Arqueta comptador
sectorització

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 1.019,57 2.039,14

1.1.7 U Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè o fosa, vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets
de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclós
obra civil a zona afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de
material) Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Conexions arquetes

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 457,91 915,82

1.1.8 U Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a canonada existent, tallat i preparació de
canonada existent de qualsevol material i diàmetre per la col·locació i recepció d'accessori. Inclou
materials, ma d'obra i maquinària.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Carrer Trepat

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 912,97 912,97

1.1.9 M Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2,
inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura,
col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent minat, amb
grau de dificultat mitjà. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de
certifcats.

Conduccions Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 3,00Conducció entre arquetes

3,00 3,00

Total m  ......: 3,00 4,75 14,25

1.1.10 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix d'acer
inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs subministrament, instal·lació i muntatge i
p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Vlavula de sectorització

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 123,27 123,27

1.1.11 U Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb brides de contratracció amb
junta autoblocant i tornilleria, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de
Hawle o equivalent, junta d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de
canalització soterrada. Tot inclòs completament acabat.

Carrer Trepat Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Carret vàlvula sectorització
(Continua...)

Pressupost parcial nº 1 FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
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1.1.11 U Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI 304),EPDM,DN=50mm,PN=16bar,munt.pericó canal.sot. (Continuació...)

1 1,00Carret comptador
sectorització

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 131,00 262,00

1.1.12 U COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN50. Subministrament i instal·lació comptador d'aigua sectorial
tipus WOLTMAN DN50 equipat amb emissor de polsos, col·locat en arqueta, instal·lat i funcionant,
inclòs verificació (timbrat comptador per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs valones
portabrida electrosoldable DN50mm, brides loques DN50mm, cargols rosques i juntes pertinents.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Comptador DN50mm

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 738,22 738,22

1.1.13 U REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ GPRS. Subministrament i instal·lació de
Registradors de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i pressió. Equipat amb
mòdem de comunicació GPRS per a transmissió de dades a central remota. Aquests equips
disposen d'una vida útil superior als 6 anys a l'estar equipats amb una pila interna de gran
autonomia. Permeten així mateix integrar-se en sistemes de gestió d'alarmes remotes. Inclou
maneguet de pressió, mòdul de presa de dades de cabal en comptador i antena d'emissió. Inclosa
programació, configuració i posada en marxa amb sistema de telelectura o de recollida de dades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.573,98 1.573,98

Total subcapítol 1.1.- SECTOR TREPAT: 6.845,86

1.2.- SECTOR SOLAR

1.2.1 M Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de les obres
inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, p.p d'escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a
abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4,00 4,00Adaptació conduccions
existents

4,00 4,00

Total m  ......: 4,00 8,21 32,84

1.2.2 M2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació de peces etc, de qualsevol
gruix, amb franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb mitjans mecànics i/o manuals,
amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

C. del Camí de Fores Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 0,50 1,50Conducció entre arquetes
1 1,80 1,00 1,80Arqueta vàlvula

sectorització
1 1,80 1,00 1,80Arqueta comptador

sectorització

5,10 5,10

Total m2  ......: 5,10 14,47 73,80

1.2.3 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs ajudes per minat de
serveis, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al
95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

C. del Camí de Fores Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
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1 3,00 0,50 0,60 0,90Conducció entre arquetes
1 1,80 1,00 1,30 2,34Arqueta válvula

sectorització
1 1,80 1,00 1,30 2,34Arqueta comptador

sectorització

5,58 5,58

Total m3  ......: 5,58 25,79 143,91

1.2.4 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de
préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb
mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 0,50 0,30 0,45Adaptació conduccions
existents

0,45 0,45

Total m3  ......: 0,45 11,48 5,17

1.2.5 M3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i
recobriment de canonades i conduccions

Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 0,12 0,36Adaptació conduccions
existents

0,36 0,36

Total m3  ......: 0,36 29,15 10,49

1.2.6 U Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de 165x95x120 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada (15x15cm)
formigó de 20 cm de gruix amb forat de dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de 1650x850mm per dues tapes triangulars de fosa
dùctil i classe D-400, segons detalls de plànols.

C. del Camí de Fores Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Arqueta vàlvula
sectorització

1 1,00Arqueta comptador
sectorització

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 1.019,57 2.039,14

1.2.7 U Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè o fosa, vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets
de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclós
obra civil a zona afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de
material) Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Conexions arquetes

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 457,91 915,82

1.2.8 U Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a canonada existent, tallat i preparació de
canonada existent de qualsevol material i diàmetre per la col·locació i recepció d'accessori. Inclou
materials, ma d'obra i maquinària.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00C. del Camí de Fores

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 912,97 912,97

1.2.9 M Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN
12201-2, inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa
incloent minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de certifcats.

Pressupost parcial nº 1 FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Conduccions Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 3,00Conducció entre arquetes

3,00 3,00

Total m  ......: 3,00 41,08 123,24

1.2.10 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix d'acer
inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs subministrament, instal·lació i muntatge i
p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs completament acabat.

C. del Camí de Fores Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Vàlvula de sectorització

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 242,48 242,48

1.2.11 U Subministrament i muntatge carret extensible de desmuntatge amb brides de contratracció amb
junta autoblocant i tornilleria, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de
Hawle o equivalent, junta d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de
canalització soterrada. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Carret arqueta vàlvula
sectorització

1 1,00Carret arqueta comptador
sectorització

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 261,01 522,02

1.2.12 U COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN50. Subministrament i instal·lació comptador d'aigua sectorial
tipus WOLTMAN DN125 equipat amb emissor de polsos, col·locat en arqueta, instal·lat i
funcionant, inclòs verificació (timbrat comptador per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs
valones portabrida electrosoldable DN125mm, brides loques DN125mm, cargols rosques i juntes
pertinents.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Comptador DN125mm

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 963,92 963,92

1.2.13 U REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ GPRS. Subministrament i instal·lació de
Registradors de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i pressió. Equipat amb
mòdem de comunicació GPRS per a transmissió de dades a central remota. Aquests equips
disposen d'una vida útil superior als 6 anys a l'estar equipats amb una pila interna de gran
autonomia. Permeten així mateix integrar-se en sistemes de gestió d'alarmes remotes. Inclou
maneguet de pressió, mòdul de presa de dades de cabal en comptador i antena d'emissió. Inclosa
programació, configuració i posada en marxa amb sistema de telelectura o de recollida de dades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.573,98 1.573,98

Total subcapítol 1.2.- SECTOR SOLAR: 7.559,78

1.3.- SECTOR COOPERATIVA

1.3.1 M Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de les obres
inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, p.p d'escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a
abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4,00 4,00Adaptació conduccions
existents

4,00 4,00

Pressupost parcial nº 1 FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte per la renovació i millora de la xarxa d'aigua potable de varis carrers, fases 1 i 2 Pàgina 5

Total m  ......: 4,00 8,21 32,84

1.3.2 M2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació de peces etc, de qualsevol
gruix, amb franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb mitjans mecànics i/o manuals,
amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Avinguda de Pedrenyà Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 0,50 1,50Conducció entre arquetes
1 1,80 1,00 1,80Arqueta vàlvula

sectorització
1 1,80 1,00 1,80Arqueta comptador

sectorització

5,10 5,10

Total m2  ......: 5,10 14,47 73,80

1.3.3 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs ajudes per minat de
serveis, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al
95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

Avinguda de Pedrenyà Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 0,50 0,60 0,90Conducció entre arquetes
1 1,80 1,00 1,30 2,34Arqueta vàlvula

sectorització
1 1,80 1,00 1,30 2,34Arqueta comptador

sectorització

5,58 5,58

Total m3  ......: 5,58 25,79 143,91

1.3.4 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de
préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb
mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 0,50 0,30 0,45Adaptació conduccions
existents

0,45 0,45

Total m3  ......: 0,45 11,48 5,17

1.3.5 M3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i
recobriment de canonades i conduccions

Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 0,12 0,36Adaptació conduccions
existents

0,36 0,36

Total m3  ......: 0,36 29,15 10,49

1.3.6 U Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de 165x95x120 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada (15x15cm)
formigó de 20 cm de gruix amb forat de dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de 1650x850mm per dues tapes triangulars de fosa
dùctil i classe D-400, segons detalls de plànols.

Avinguda de Pedrenyà Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Arqueta vàlvula
sectorització

1 1,00Arqueta comptador
sectorització

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 1.019,57 2.039,14

Pressupost parcial nº 1 FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
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1.3.7 U Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè o fosa, vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets
de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclós
obra civil a zona afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de
material) Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Conexions arquetes

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 457,91 915,82

1.3.8 U Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a canonada existent, tallat i preparació de
canonada existent de qualsevol material i diàmetre per la col·locació i recepció d'accessori. Inclou
materials, ma d'obra i maquinària.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Avinguda de Pedrenyà

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 912,97 912,97

1.3.9 M Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2,
inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura,
col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent minat, amb
grau de dificultat mitjà. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de
certifcats.

Conduccions Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 3,00Conducció entre arquetes

3,00 3,00

Total m  ......: 3,00 4,75 14,25

1.3.10 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix d'acer
inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs subministrament, instal·lació i muntatge i
p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs completament acabat.

Avinguda de Pedrenyà Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Vàlvula sectorització

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 123,27 123,27

1.3.11 U Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb brides de contratracció amb
junta autoblocant i tornilleria, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de
Hawle o equivalent, junta d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de
canalització soterrada. Tot inclòs completament acabat.

Avinguda de Pedrenyà Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Carret vàlvula sectorització
1 1,00Carret comptador

sectorització

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 131,00 262,00

1.3.12 U COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN50. Subministrament i instal·lació comptador d'aigua sectorial
tipus WOLTMAN DN50 equipat amb emissor de polsos, col·locat en arqueta, instal·lat i funcionant,
inclòs verificació (timbrat comptador per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs valones
portabrida electrosoldable DN50mm, brides loques DN50mm, cargols rosques i juntes pertinents.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Comptador DN50mm

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 738,22 738,22

Pressupost parcial nº 1 FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.3.13 U REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ GPRS. Subministrament i instal·lació de
Registradors de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i pressió. Equipat amb
mòdem de comunicació GPRS per a transmissió de dades a central remota. Aquests equips
disposen d'una vida útil superior als 6 anys a l'estar equipats amb una pila interna de gran
autonomia. Permeten així mateix integrar-se en sistemes de gestió d'alarmes remotes. Inclou
maneguet de pressió, mòdul de presa de dades de cabal en comptador i antena d'emissió. Inclosa
programació, configuració i posada en marxa amb sistema de telelectura o de recollida de dades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.573,98 1.573,98

Total subcapítol 1.3.- SECTOR COOPERATIVA: 6.845,86

1.4.- SECTOR CASC ANTIC

1.4.1 M Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de les obres
inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, p.p d'escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a
abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4,00 4,00Adaptació conduccions
existents

4,00 4,00

Total m  ......: 4,00 8,21 32,84

1.4.2 M2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació de peces etc, de qualsevol
gruix, amb franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb mitjans mecànics i/o manuals,
amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Avinguda de Pedrenyà Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 0,50 1,50Conducció entre arquetes
1 1,80 1,00 1,80Arqueta vàlvula

sectorització
1 1,80 1,00 1,80Arqueta comptador

sectorització

5,10 5,10

Total m2  ......: 5,10 14,47 73,80

1.4.3 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs ajudes per minat de
serveis, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al
95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

Avinguda de Pedrenyà Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 0,50 0,60 0,90Conducció entre arquetes
1 1,80 1,00 1,30 2,34Arqueta vàlvula

sectorització
1 1,80 1,00 1,30 2,34Arqueta comptador

sectorització

5,58 5,58

Total m3  ......: 5,58 25,79 143,91

1.4.4 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de
préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb
mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Avinguda de Pedrenyà Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 0,50 0,30 0,45Conducció entre arquetes

0,45 0,45

Pressupost parcial nº 1 FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
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Total m3  ......: 0,45 11,48 5,17

1.4.5 M3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i
recobriment de canonades i conduccions

Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 0,12 0,36Adaptació conduccions
existents

0,36 0,36

Total m3  ......: 0,36 29,15 10,49

1.4.6 U Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de 165x95x120 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada (15x15cm)
formigó de 20 cm de gruix amb forat de dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de 1650x850mm per dues tapes triangulars de fosa
dùctil i classe D-400, segons detalls de plànols.

Avinguda de Pedrenyà Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Arqueta vàlvula
sectorització

1 1,00Arqueta comptador
sectorització

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 1.019,57 2.039,14

1.4.7 U Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè o fosa, vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets
de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclós
obra civil a zona afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de
material) Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Conexions arquetes

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 457,91 915,82

1.4.8 U Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a canonada existent, tallat i preparació de
canonada existent de qualsevol material i diàmetre per la col·locació i recepció d'accessori. Inclou
materials, ma d'obra i maquinària.

Avinguda Pedrenyà Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 912,97 912,97

1.4.9 M Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN
12201-2, inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa
incloent minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de certifcats.

Conduccions Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 3,00Conducció entre arquetes 

3,00 3,00

Total m  ......: 3,00 41,08 123,24

1.4.10 U Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb brides de contratracció amb
junta autoblocant i tornilleria, amb reducció per connexió embirdada de 200 a 150 mm, amb virolla
interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de Hawle o equivalent, junta d'estanquitat
d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada.

Avinguda de Pedrenyà Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Carret vàlvula sectorització
1 1,00Carret comptador

sectorització

2,00 2,00

Pressupost parcial nº 1 FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total u  ......: 2,00 295,76 591,52

1.4.11 U Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420),  de Hawle o
equivalent. Inclòs eix d'extensió fix d'acer inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs
subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada.
Tot inclòs completament acabat.

Avinguda Pedrenyà Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Vàlvula sectorització

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 356,86 356,86

1.4.12 U ut. COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN150 Subministrament i instal·lació comptador d'aigua
sectorial tipus WOLTMAN DN150 equipat amb emissor de polsos, col·locat en arqueta, instal·lat i
funcionant, inclòs verificació (timbrat comptador per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs
valones portabrida electrosoldable DN150mm, brides loques DN150mm, cargols rosques i juntes
pertinents.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Comptador DN 150mm

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.092,38 1.092,38

1.4.13 U REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ GPRS. Subministrament i instal·lació de
Registradors de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i pressió. Equipat amb
mòdem de comunicació GPRS per a transmissió de dades a central remota. Aquests equips
disposen d'una vida útil superior als 6 anys a l'estar equipats amb una pila interna de gran
autonomia. Permeten així mateix integrar-se en sistemes de gestió d'alarmes remotes. Inclou
maneguet de pressió, mòdul de presa de dades de cabal en comptador i antena d'emissió. Inclosa
programació, configuració i posada en marxa amb sistema de telelectura o de recollida de dades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.573,98 1.573,98

Total subcapítol 1.4.- SECTOR CASC ANTIC: 7.872,12

1.5.- SECTOR POLÍGON

1.5.1 M Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de les obres
inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, p.p d'escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a
abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4,00 4,00Adaptació conduccions
existents

4,00 4,00

Total m  ......: 4,00 8,21 32,84

1.5.2 M2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació de peces etc, de qualsevol
gruix, amb franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb mitjans mecànics i/o manuals,
amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Raval de Sant Joan Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 0,50 1,50Conducció entre arquetes
1 1,80 1,00 1,80Arqueta vàlvula

sectorització
1 1,80 1,00 1,80Arqueta comptador

sectorització

5,10 5,10

Pressupost parcial nº 1 FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
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Total m2  ......: 5,10 14,47 73,80

1.5.3 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs ajudes per minat de
serveis, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al
95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

Raval de Sant Joan Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 0,50 0,60 0,90Conducció entre arquetes
1 1,80 1,00 1,30 2,34Arqueta válvula

sectorització
1 1,80 1,00 1,30 2,34Arqueta comptador

sectorització

5,58 5,58

Total m3  ......: 5,58 25,79 143,91

1.5.4 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de
préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb
mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 0,50 0,30 0,45Adaptació conduccions
existents

0,45 0,45

Total m3  ......: 0,45 11,48 5,17

1.5.5 M3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i
recobriment de canonades i conduccions

Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 0,12 0,36Adaptació conduccions
existents

0,36 0,36

Total m3  ......: 0,36 29,15 10,49

1.5.6 U Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de 165x95x120 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada (15x15cm)
formigó de 20 cm de gruix amb forat de dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de 1650x850mm per dues tapes triangulars de fosa
dùctil i classe D-400, segons detalls de plànols.

Raval de Sant Joan Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Arqueta vàlvula
sectorització

1 1,00Arqueta comptador
sectorització

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 1.019,57 2.039,14

1.5.7 U Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè o fosa, vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets
de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclós
obra civil a zona afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de
material) Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Conexions arquetes

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 457,91 915,82

1.5.8 U Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a canonada existent, tallat i preparació de
canonada existent de qualsevol material i diàmetre per la col·locació i recepció d'accessori. Inclou
materials, ma d'obra i maquinària.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
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1 1,00Raval de Sant Joan

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 912,97 912,97

1.5.9 M Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2,
inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura,
col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa incloent minat, amb
grau de dificultat mitjà. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de
certifcats.

Conduccions Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 3,00Conducció entre arquetes

3,00 3,00

Total m  ......: 3,00 4,75 14,25

1.5.10 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix d'acer
inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs subministrament, instal·lació i muntatge i
p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs completament acabat.

Raval de Sant Joan Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Vàlvula sectorització

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 123,27 123,27

1.5.11 U Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres) de Hawle o
equivalent, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Inclòs subministrament,
instal·lació i muntatge i p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs
completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.687,44 1.687,44

1.5.12 U Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb brides de contratracció amb
junta autoblocant i tornilleria, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de
Hawle o equivalent, junta d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de
canalització soterrada. Tot inclòs completament acabat.

Raval de Sant Joan Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Carret vàlvula sectorització
1 1,00Carret comptador

sectorització

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 131,00 262,00

1.5.13 U COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN50. Subministrament i instal·lació comptador d'aigua sectorial
tipus WOLTMAN DN50 equipat amb emissor de polsos, col·locat en arqueta, instal·lat i funcionant,
inclòs verificació (timbrat comptador per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs valones
portabrida electrosoldable DN50mm, brides loques DN50mm, cargols rosques i juntes pertinents.

Raval de Sant Joan Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Comptador DN50mm

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 738,22 738,22

Pressupost parcial nº 1 FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
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1.5.14 U REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ GPRS. Subministrament i instal·lació de
Registradors de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i pressió. Equipat amb
mòdem de comunicació GPRS per a transmissió de dades a central remota. Aquests equips
disposen d'una vida útil superior als 6 anys a l'estar equipats amb una pila interna de gran
autonomia. Permeten així mateix integrar-se en sistemes de gestió d'alarmes remotes. Inclou
maneguet de pressió, mòdul de presa de dades de cabal en comptador i antena d'emissió. Inclosa
programació, configuració i posada en marxa amb sistema de telelectura o de recollida de dades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.573,98 1.573,98

Total subcapítol 1.5.- SECTOR POLÍGON: 8.533,30

1.6.- SECTOR MONTBRIÓ DE LA MARCA

1.6.1 M Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de les obres
inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, p.p d'escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a
abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 12,00 12,00Adaptació conduccions
existents

12,00 12,00

Total m  ......: 12,00 8,21 98,52

1.6.2 M2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació de peces etc, de qualsevol
gruix, amb franges de pedra, llambordes de pedra, panots, i amb mitjans mecànics i/o manuals,
amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Dipòsit municipal Montbrió Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,80 1,00 1,80Arqueta vàlvula
sectorització

1 1,80 1,00 1,80Arqueta vàlvula
sectorització

1 1,80 1,00 1,80Arqueta comptador
sectorització

1 10,00 0,50 5,00Adaptació conduccions
existents

10,40 10,40

Total m2  ......: 10,40 14,47 150,49

1.6.3 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs ajudes per minat de
serveis, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al
95% del PM. Inclós càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distància i pagament de cànon i taxes d'abocament (inclòs runes).

Dipòsit municipal Montbrió Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,80 1,00 1,30 2,34Arqueta válvula
sectorització

1 1,80 1,00 1,30 2,34Arqueta válvula
sectorització

1 1,80 1,00 1,30 2,34Arqueta comptador
sectorització

1 12,00 0,50 0,60 3,60Adaptació conduccions
existents

10,62 10,62

Total m3  ......: 10,62 25,79 273,89

Pressupost parcial nº 1 FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
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1.6.4 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de
préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb
mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 12,00 0,50 0,30 1,80Adaptació conduccions
existents

1,80 1,80

Total m3  ......: 1,80 11,48 20,66

1.6.5 M3 Subministrament i col·locació de sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i
recobriment de canonades i conduccions

Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

1 12,00 0,12 1,44Adaptació conduccions
existents

1,44 1,44

Total m3  ......: 1,44 29,15 41,98

1.6.6 U Construcció d'arqueta de registre de fàbrica de maó de 165x95x120 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera armada (15x15cm)
formigó de 20 cm de gruix amb forat de dernatge, i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclòs bastiment doble rectangular de 1650x850mm per dues tapes triangulars de fosa
dùctil i classe D-400, segons detalls de plànols.

Dipòsit municipal Montbrió Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Arqueta vàlvula
sectorització

1 1,00Arqueta vàlvula
sectorització

1 1,00Arqueta comptador
sectorització

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 1.019,57 3.058,71

1.6.7 U Treballs de manipulació i  2 connexions amb brides a canonada existent, tallat i preparació de
canonada existent de qualsevol material i diàmetre per la col·locació i recepció d'accessori. Inclou
materials, ma d'obra i maquinària.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Dipòsit municipal Montbrió

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 912,97 912,97

1.6.8 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), de Hawle o equivalent. Inclòs eix d'extensió fix d'acer
inoxidable i trampilló per canalització soterrada. Inclòs subministrament, instal·lació i muntatge i
p.p de peces especials de fosa per connexió a canonada. Tot inclòs completament acabat.

Dipòsit municipal Montbrió Uts. Llargada Superf. Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Vàlvula de sectorització
1 1,00Vàlvula de sectorització

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 219,55 439,10

1.6.9 U Subministrament i muntatge carret extensible de desmuntatge amb brides de contratracció amb
junta autoblocant i tornilleria, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de
Hawle o equivalent, junta d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de
canalització soterrada. Tot inclòs completament acabat.

Dipòsit municipal Montbrió Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Carret arqueta vàlvula
sectorització

(Continua...)
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1.6.9 U Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI 304),EPDM,DN=100mm,PN=10bar,munt.pericó canal.sot. (Continuació...)

1 1,00Carret arqueta comptador
sectorització

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 233,28 466,56

1.6.10 U ut. COMPTADOR TIPUS WOLTMAN DN100 Subministrament i instal·lació comptador d'aigua
sectorial tipus WOLTMAN DN100 equipat amb emissor de polsos, col·locat en arqueta, instal·lat i
funcionant,
inclòs verificació (timbrat comptador per la Delegació d'Industria) s/CTE-HS-4. Inclòs valones
portabrida electrosoldable DN100mm, brides loques DN100mm, cargols rosques i juntes
pertinents.

Dipòsit municipal Montbrió Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Comptador DN100mm

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 866,79 866,79

1.6.11 U REGISTRADOR DE CONSUM P+Q AMB CONNEXIÓ GPRS. Subministrament i instal·lació de
Registradors de Consums MULTILOG LX2 amb connexió per a cabal i pressió. Equipat amb
mòdem de comunicació GPRS per a transmissió de dades a central remota. Aquests equips
disposen d'una vida útil superior als 6 anys a l'estar equipats amb una pila interna de gran
autonomia. Permeten així mateix integrar-se en sistemes de gestió d'alarmes remotes. Inclou
maneguet de pressió, mòdul de presa de dades de cabal en comptador i antena d'emissió. Inclosa
programació, configuració i posada en marxa amb sistema de telelectura o de recollida de dades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.573,98 1.573,98

1.6.12 M Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN
12201-2, inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa
incloent minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de certifcats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6,00 6,00

6,00 6,00

Total m  ......: 6,00 11,83 70,98

1.6.13 M Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN
12201-2, inclosa la part proporcional de peces especials i d'accessoris d'unió mitjançant
electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, amb afectació per presència de serveis en la rasa
incloent minat. Inclòs desinfecció de la canonada i proves de pressió amb emissió de certifcats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6,00 6,00

6,00 6,00

Total m  ......: 6,00 26,73 160,38

Total subcapítol 1.6.- SECTOR MONTBRIÓ DE LA MARCA: 8.135,01

1.7.- IMPREVISTOS

1.7.1 U Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 6.000,00 6.000,00

Total subcapítol 1.7.- IMPREVISTOS: 6.000,00

1.8.- SEGURETAT I SALUT

Pressupost parcial nº 1 FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
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1.8.1 U Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, desviaments de trànsit,
balissaments, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals durant
l'execució de les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.550,00 1.550,00

Total subcapítol 1.8.- SEGURETAT I SALUT: 1.550,00

Total pressupost parcial nº 1 FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA : 53.341,93

Pressupost parcial nº 1 FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA 53.341,93

1.1.- SECTOR TREPAT 6.845,86
1.2.- SECTOR SOLAR 7.559,78
1.3.- SECTOR COOPERATIVA 6.845,86
1.4.- SECTOR CASC ANTIC 7.872,12
1.5.- SECTOR POLÍGON 8.533,30
1.6.- SECTOR MONTBRIÓ DE LA MARCA 8.135,01
1.7.- IMPREVISTOS 6.000,00
1.8.- SEGURETAT I SALUT 1.550,00

Total .........: 53.341,93

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CINQUANTA-TRES MIL TRES-CENTS
QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS.

Sarral, març de 2025
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos
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RESUM DEL PRESSUPOST 

 



El pressupost de la Fase 1 es detalla a continuació: 

Capítol Import 

FASE 1. RENOVACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA  

 1.1 DEMOLICIONS . 11.127,12 

 1.2 PAVIMENTACIÓ . 29.271,83 

 1.3 ABASTAMENT D'AIGUA . 224.615,57 

 1.4 IMPREVISTOS . 12.500,00 

 1.5 SEGURETAT I SALUT . 9.000,00 

  Total FASE 1...........: 286.514,52 

Pressupost d'execució material 286.514,52 

13% de despeses generals 37.246,89 

6% de benefici industrial 17.190,87 

Suma 340.952,28 

21% IVA   71.599,98 

Pressupost d'execució per contracta   412.552,26 
     

 

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS DOTZE MIL CINC-CENTS 
CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS. 

 

 

El pressupost de la Fase 2 es detalla a continuació: 

Capítol Import 

FASE 2. SECTORITZACIÓ XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA  

 2.1 SECTOR TREPAT . 6.845,86 

 2.2 SECTOR SOLAR . 7.559,78 

 2.3 SECTOR COOPERATIVA . 6.845,86 

 2.4 SECTOR CASC ANTIC . 7.872,12 

 2.5 SECTOR POLÍGON . 8.533,30 

 2.6 SECTOR MONTBRIÓ DE LA MARCA . 8.135,01 

 2.7 IMPREVISTOS . 6.000,00 

 2.8 SEGURETAT I SALUT . 1.550,00 

  Total 1 FASE 2..........: 53.341,93 

Pressupost d'execució material 53.341,93 

13% de despeses generals 6.934,45 

6% de benefici industrial 3.200,52 

Suma 63.476,90 

21% IVA   13.330,15 

Pressupost d'execució per contracta   76.807,05 
     

 
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SETANTA-SIS MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB 
CINC CÈNTIMS. 

 

El pressupost de tota l’obra es detalla a continuació: 

FASES Import 

Fase 1: Renovació xarxa d'abastament d'aigua 412.552,26 

Fase 2: Sectorització de la xarxa d’abastament d’aigua potable 76.807,05 

Pressupost d'execució per contracta 489.359,31 
    

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-
CINC MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarral, març de 2025 

 
 
 
 
 
L’Enginyer-autor del projecte. 
Rafael Cabré Villalobos  
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