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1 INTRODUCCIÓ I ÀMBIT DEL PROJECTE 
El present projecte, en base a la voluntat de l’Ajuntament de Molins de Rei, vol actuar per la millora 
de l’estat ecològic del tram de la riera de Vallvidrera comprès entre el torrent de Ca n’Amigonet i la 
masia de Can Rabella., retirant de l’espai fluvial tots els elements que li són impropis, creant les 
condicions per afavorir la naturalització de la Riera de Vallvidrera i mantenint-ne l’ús lúdic.  

La Riera de Vallvidrera està situada dins del Parc Natural de la Serra de Collserola, d’acord amb el 
Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les 
reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc, el tram objecte del projecte 
forma part de la reserva natural parcial de la Rierada-Can Balasc. 

  

Figura 1 Situació de la riera de Vallvidrera Figura 2 Situació del projecte 

 

La riera de Vallvidrera és el darrer afluent del marge esquerra del riu Llobregat i l’únic curs fluvial 
d’aigua permanent de l’espai. Circula per tres municipis de comarques diferents: Barcelona (districte 
de Sarrià-Sant Gervasi) al Barcelonès, Sant Cugat del Vallès al Vallès Occidental i Molins de Rei al 
Baix Llobregat. La seva conca fluvial també ocupa part del municipi del Papiol i inclou tota la Reserva 
Natural Parcial de la Rierada-Can Balasc. En el Pla de gestió de conca fluvial de Catalunya, 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va catalogar a la riera de Vallvidrera com a riu mediterrani de 
cabal variable (RMCV) amb el codi 1000910. 
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Figura 3 Àmbit del projecte 

 

Masses d’aigua Rius de les conques internes de Catalunya 
Riera de Vallvidrera 
Codi europeu de la Demarcació Hidrogràfica: ES100 
Codi de la Demarcació Hidrogràfica: ES100MSPF1000910 
Nom de la massa: Riera de Vallvidrera 
Codi massa d’aigua: 1000910 
 
Punt inicial:  
Coordenada UTM_Y 418223.40 
Coordenada UTM_X 4586570.81 
Punt final:  
Coordenada UTM_Y 418365.53 
Coordenada UTM_X 4586691.58 
Localització amb referències toponímiques: Riera de Vallvidrera, el tram que va des el torrent 
de Ca n’Amigonet a la bassa de Can Rabella  
 
Espai dins Xarxa Natura 2000: Serra de Collserola ES5110024 
Àrea interès faunístic i/o florístic (nom) NO 
Reserva natural fluvial (nom) NO 
Reserva natural lacustre (nom)NO 
Altres figures de protecció:  

Tram amb conveni de 
custòdia entre l’ACA i 
la Societat Catalana 
d’herpetologia 

Mina de Can Rabella 

Bassa de Can Rabella 

Tram amb actuacions ja 
realitzades de manteniment de 
lleres (eliminació d’al·lòctones i 
recuperació del bosc de ribera) 

Tram objecte del projecte 
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Altres tipologies d'espais o proteccions: Parc Natural de la Serra de Collserola 
Refugi de pesca: NO 
Espai d'interès social o de lleure: Sender de Petit recorregut PRC165 
Titularitat de l'espai: DPH i finques privades 
 
Informació complementària: 
Naturalitat de la massa: Natural 
Tipologia de la massa segons l'ACA: RMCV 
Tipologia de la massa segons el RD817: R-T09 
Tipologia de la massa segons l'IBICAT: 4 
Longitud de la massa en Km: 7.74918479345 
Massa riu o tram virtual per continuïtat xarxa fluvial: Yes 
Estat final de la massa segons valoració 2021: Bo 
Estat de la massa segons valoració 2021: Bo (amb incertesa) 
Estat químic de la massa segons valoració 2021: Bo 
Estat ecològic de la massa segons valoració 2021: Bo 
Índex de qualitat biològica segons valoració 2021: Bo 
Índex de qualitat fisico-química segons valoració 2021: BO 
Índex de qualitat hidromorfològica segons valoració 2021: Mediocre 
Conté zona protegida per captació aigua destinada consum humà? : No 
Conté ZP espècies aquàtiques segons punt de vista econòmic? : No 
Conté zona protegida per a usos recreatius? : No 
Conté zona protegida per aportació nutrients vulnerables? : No 
Conté zona protegida en relació aportació nutrients sensibles? : No 
Conté una zona protegida per hàbitats? : No 
Conté una zona protegida per espècies? : No 
Conté una zona protegida per reserva natural hidrològica? : No 
Conté una zona protegida d'aigües minerals i termals? : No 
Font: https://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html 

2 DIAGNOSI 
El tram de riera de Vallvidrera objecte d’aquest projecte com ja s’ha dit forma part del Parc Natural 
de la Serra de Collserola i de les reserva naturals parcial de la Rierada-Can Balasc. Aquest tram té 
una llargada d’aproximadament 250m, i rep per la dreta les aigües de dos torrents tributaris, a l’inici 
del tram el torrent de Ca n’Amigonet, i més endavant el torrent de Can Jan, i acaba a l’alçada de la 
bassa de Can Rabella. 

Cal dir que el treball de camp del projecte s’ha fet a inicis de gener de 2024, després d’un període 
extremadament sec, en aquests moments no hi circulava aigua i tot el tram estava completament 
sec. A part del període de sequera a aquesta situació segurament també hi contribueix la captació 
d’aigua per finalitats agrícoles, i en aquest cas cal fer esment que en la part final del tram, al marge 
dret, hi trobem la bassa de Can Rabella, que en el moment del treball de camp abocava aigua cap 
a la riera per un sobreeixidor just on finalitza l’actuació d’aquest projecte. 

 

https://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html
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Figura 4 Camí pel llit de la riera, amb canyes a banda i banda 

 

El tram del projecte està recorregut de punta a punta per un camí, molt freqüentat per caminants i 
ciclistes; el camí aproximadament durant uns 180m va per la llera de la riera, tot i que en gran part 
d’aquest recorregut també hi ha l’existència d’un sender paral·lel. El sender va pel que seria la 
primera terrassa fluvial, i en una part per damunt d’una canalització d’un col·lector de sanejament. 
En alguns punts el sender té poca amplada i la major part dels usuaris, sobretot les bicicletes, 
utilitzen la llera. 

Aquest camí forma part del sender de Petit Recorregut PRC-165 Molins de Rei-Sant Feliu de 
Llobregat, i de passejades temàtiques del Parc de Collserola. 

 

 

Figura 5 Recorreguts dins de l’àmbit del projecte 

 

La vegetació del tram està monopolitzada principalment per la canya (Arundo donax), en els espai 
que la canya no ha ocupat l’àmbit, en l’estrat arbori trobem la presència sobretot d’alzina (Quercus 
ilex sp.ilex), pi blanc (Pinus halepensis) i roure (Quercus cerrioides), i també la presència de 
lledoners (Celtis australis) i alguns exemplars petits d’Om. Cal destacar també l’existència 
d’exemplars de gran tamany de plataners, prop de la bassa de Can Rabella. Pel que fa al sotabosc 
trobem, en poca quantitat, elements com el saüc (Sambucus nigra), el sanguinyol (Cornus 

Àmbit del projecte 
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sanguinea), l’heura (Hedera helix), l’arítjol (Smilax aspera), etc. Per tant, no ens trobem en un indret 
on puguem dir que hi hagi la presència d’un bosc de ribera, i a més els elements que en queden 
són molt pocs. 

 

Figura 6 Sender paral·lel a la riera 

 

 

Figura 7 Mina de Can Rabella 

 

Cap a la part final del recorregut, al marge esquerra, cal destacar la presència de la mina de Can 
Rabella. Es tracta d’una antiga mina de pissarres bituminoses que es va explotar des de finals del 
segle XIX fins a principis del XX. Aquesta mina és el refugi estacional, equinoccial, del ratpenat de 
cova (Miniopterus schreibersii) que troba aquí un dels pocs llocs del Parc on descansar durant les 
seves migracions anuals. Per impedir l’accés a la mina, tant per evitar molèsties a la població de 
ratpenats com per la seguretat de les persones, el Consorci va col·locar un rètol avisant del perill 
de les esllavissades i inunda amb aigua l’entrada de la mina diverses vegades l’any, on el terra és 
argilós però no suficientment impermeable per mantenir el nivell d’aigua i  s’acaba filtrant. L’any 
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2021 es va dur a terme l’arranjament de l’entrada de la mina de Can Rabella consistent en: 
reconstrucció del mur de l’entrada, creació d’una rampa integrada i potenciació de la vegetació. El 
Miniopterus schreibersii està inclòs a la relació d’espècies del Catàleg de fauna salvatge autòctona 
amenaçada, d’acord amb la secció segona: espècies vulnerables de l’Annex 1 del Decret 172/2022, 
de 20 de setembre, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció 
i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida. 

 

Figura 8 Camí i plataners prop de la bassa de Can Rabella 

 

 

Figura 9 Estructura de protecció del col·lector de sanejament 

 

A banda i banda de la riera hi ha horts, a la banda dreta horts en ús i a l’esquerra abandonats i 
sense ús actualment. Conjuntament amb els horts trobem residus dispersos, majoritàriament 
vinculats als horts, antigues tanques o portes. En la llera trobem dues estructures transversals de 
formigó, que protegeixen canalitzacions d’aigua. Tant a la banda dreta com a l’esquerra i en la part 
central del recorregut hi trobem també canalitzacions d’aigua o estructures relacionades amb 
aquestes. A l’esquerra un tub i a la dreta una marge de pedra que protegeix un col·lector de 
sanejament, per sobre del qual actualment s’hi passa a peu. 
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Figura 10 Estructura tranversal de la riera 

3 PRINCIPALS IMPACTES I PRESSIONS DETECTADES 
Les principals problemàtiques detectades en el tram de la riera de Vallvidrera objecte del projecte 
són les següents: 

- Hiperfreqüentació. Aquest tram de riera és molt utilitzat per lleure, tant a peu com en 
bicicleta. D’acord amb l’ Esborrany del Pla de Gestió de la Conca Fluvial de la Riera de 
Vallvidrera (setembre de 2023) i segons les dades de l’últim estudi de freqüentació (Farias, 
E i Morera, S, 2020), actualitzades amb les dades dels eco comptadors situats a la zona, 
l’any 2020 s’estima en que en el tram Can Rabella – Can Planes (on hi ha el tram del 
projecte) hi va haver un total de 249.689 visites/any. (impacte ALT) 
 

- Ocupació de la llera. El camí que transcorre pel tram, i per on hi passen els diferents 
recorreguts, va principalment per la llera, fet que ha provocat la seva compactació i ha alterat 
les seves característiques naturals. (impacte MOLT ALT) 
 

- Absència de bosc de ribera. En aquests moments la presència de vegetació de ribera, 
pròpia de l’indret, és testimonial. (impacte ALT) 
 

- Abundància d’al·lòctones. La canya (Arundo donax) espècie al·lòctona i invasora, és 
l’espècie dominant en el tram i ocupa la major part de l’espai tant dels marges de la riera, 
com en part de la llera. (impacte MOLT ALT) 
 

- Molèsties pel ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii). Tot i que les mesures que 
s’han aplicat a la mina de Can Rabella per la seva protecció sembla que van funcionant, 
l’alta freqüentació de la zona pot continuar sent un problema per l’espècie. (impacte 
MODERAT) 
 

- Absència d’aigua. Tot i tractar-se de la única riera amb aigua permanent dins del Parc de 
Collserola en aquest tram no en circula. En part degut a les extraccions per ús agrícola que 
s’hi fan. En altres actuacions s’està treballant per recuperar l’aigua, però això queda fora de 
l’àmbit d’aquest projecte (impacte MODERAT)  
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4 OBJECTIUS DEL PROJECTE 
En el Decret 146/2010, de 19 d'octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i 
de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc, a l’article 4 i pel que 
fa referència a la Reserva Natural Parcial de La Rierada- Can Balasc, de la qual en forma part l’àmbit 
objecte del projecte, hi ha uns objectius definits que són: 

a) La protecció estricta dels seus ecosistemes, comunitats i elements biològics, especialment les 
comunitats vegetals caracteritzades per l'alzinar amb roures en el cas de la Font Groga i diverses 
comunitats de ribera, així com la colònia de ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii) en el cas de 
la Rierada-Can Balasc. 

b) La promoció i el foment de les bases de coneixement necessàries per a la implantació de 
polítiques de conservació basades en el principi de mínima intervenció o d'intervenció en favor del 
manteniment o la millora de la integritat ecològica d'aquests indrets, amb especial esment al 
desenvolupament permanent de línies de recerca científica. 

c) La delimitació singular d'activitats considerades incompatibles amb llur preservació, amb especial 
esment pel que fa a l'explotació de recursos naturals i els efectes de l'ús públic en aquests indrets. 

d) L'ordenació i monitorització de l'ús públic per tal de promoure una correcta aproximació als valors 
ecològics que contenen. 

e) El foment de la recerca i la promoció de Collserola com a espai de coneixement. 

D’acord en coherència amb els punts anteriors i amb les problemàtiques detectades en l’espai 
l’objectiu principal del projecte és: 

- Millorar l’estat ecològic del tram de riera de Vallvidrera eliminant el camí existent dins la llera 
i crear les condicions que permetin generar dinàmiques que afavoreixin la recuperació fluvial.  

Els objectius específics són: 

- Retirar els residus i els elements impropis presents en la riera i en els seus marges. 
- Retirar les barreres transversals que hi hagi en la llera. 
- Eliminar les espècies al·lòctones i invasores. 
- Naturalitzar l’espai, creant les condicions perquè es pugui recuperar els hàbitats propis de 

l’espai. 
- Millorar paisatgísticament l’espai. 
- Allunyar tant com sigui possible la circulació de les persones de la mina de Can Rabella 
- Ordenar l’ús públic allunyant-lo i traient-lo de la llera de la riera. 
- Difondre i donar a conèixer el valors naturals de l’espai. 
- Donar continuïtat hídrica a la riera. 
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Figura 11 Comparació de secció tipus de l’estat actual i futur 
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5 AFECTACIONS 

5.1 PLANEJAMENT URBANÍSTIC  

La classificació i qualificació urbanística de l’àmbit del projecte d’acord amb la consulta feta al Mapa 
urbanístic de Catalunya (MUC) http://ptop.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do és la següent: 
 

Taula 1 Classificació i qualificació urbanística 

 Classificació MUC SNU Sòl no urbanitzable 
 Ajuntament SNU Sòl no urbanitzable 
Qualificació MUC SH Sistemes, Hidràulic 
 Ajuntament SH Sistema hidrogràfic 

 Classificació MUC SNU Sòl no urbanitzable 
 Ajuntament SNU Sòl no urbanitzable 
Qualificació MUC SV Sistemes, Espais lliures públics 
 Ajuntament 29 Parc forestal – Reserva Natural 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 12 Qualificació urbanística de l’àmbit 

 
 

http://ptop.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do
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5.2 FINQUES AFECTADES 

Les finques cadastrals afectades per l’actuació són les següents: 
 

Taula 2 Referències cadastrals finques afectades 

Referència cadastral Polígon Parcel·la 
      
08122A016000060000YL 16 6 
08122A016000120000YM 16 12 
08122A016090050000YO 16 9005 
08122A016090030000YF 16 9003 
08122A017000450000YQ 17 45 
08122A016000010000YB 16 1 
08122A017090050000YQ 17 9005 
08122A016000040000YQ 16 4 

 
 

 
Figura 13 Finques cadastrals afectades 

 
Totes les actuacions previstes es realitzen dins del sistema hidràulic, i el nou traçat del camí 
majoritàriament ressegueix el traçat de l’actual camí i/o senders ja existents. 
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5.3 SERVEIS 

 
D’acord amb la informació facilitada per l’Ajuntament de Molins de Reis per dins de l’àmbit de 
l’actuació hi passa el recorregut d’un col·lector de sanejament, veure  Figura 14. 

En el moment de fer les obres caldrà tenir en compte aquest servei, algunes dels registres són 
visibles en el recorregut del sender. 

També s’han detectat altres tubs que corresponen a captacions d’aigua per la bassa de reg de Can 
Rabella, d’aquesta xarxa no es disposa de més informació al respecte i, per tant, caldrà tenir-ho en 
compte en el moment d’executar les obres. 

 

Figura 14 Col·lector de sanejament 

  

        Àmbit del projecte 
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6 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR: EXECUCIÓ I DETALLS 
 
Les actuacions proposades en el projecte s’han estructurat en els següents apartats: 

 

1. Eliminació d’impactes 
 

Retirada de residus 
Eliminació d’espècies al·lòctones 
Retirada d’estructures transversals 
 

2. Modificacions morfològiques 
 
Moviments de terres 
 

3. Actuacions a la llera de la riera 
 
Franges de descompactació del sòl 
Estructures de biodiversificació 
Herbassars pluriespecífics 

 
4. Actuacions al marges de la riera 

 
Consolidació dels marges 
Revegetació 
 

5. Gestió de l’ús social per evitar l’impacte a la llera 
 
Regularització del ferm 
Estructures d’estabilització 
Estructures de creuament 
Estructures d’accés 

 
En l’apartat “5. Gestió de l’ús social per evitar l’impacte a la llera” no es fan actuacions estrictament 
de restauració, però tenint en compte l’elevat nombre de visitants de l’espai, és imprescindible 
habilitar un pas fàcil, continu i ben delimitat que faci que la gent pugui fer el recorregut fàcilment i a 
la vegada s’allunyi i deixi de passar per la llera de la riera. Si no es treu la circulació de la gent de la 
llera no serà viable la millora ecològica, i sense una ordenació de l’alternativa de pas la gent tendirà 
a tornar altra vegada a la llera.  

L’actuació també va associada a la implantació d’un canvi d’ús del camí. D’acord amb les 
Ordenances del Parc de Collserola “Art 12. Ciclistes. Només es podrà circular en bicicleta pels 
itineraris i pistes senyalitzats a tal efecte: vies principals, pistes forestals i camins de passejada amb 
una amplada de més tres meteres”; el tram objecte del projecte no compleix cap de les 
característiques anteriors i per tant el camí s’ha pensat exclusivament per l’ús de vianants i a més  
es faran tancaments per evitar l’accés de les bicicletes.  
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6.1 CRITERIS GENERALS APLICATS EN LES ACTUACIONS 

Hi ha una sèrie de criteris general que s’aplicaran en les actuacions a realitzar, que són: 

- Manteniment zero. En totes les actuacions proposades es busca minimitzar i evitar al 
màxim les feines de manteniment. 
 

- Eliminació de les pressions: es prioritza l’eliminació dels impactes i pressions existents a 
la zona. Aquests es centren en la vegetació invasora, les estructures transversals i la pressió 
que exerceix al medi l’ús per part de vianants i ciclistes de la llera d’aigües baixes. En el cas 
de l’ús de la llera d’aigües baixes per una banda es dona alternativa al pas a peu i per l’altra, 
es prohibeix el pas en bicicleta per l’espai. 
 

- Restauració passiva. Les estratègies de naturalització proposades no conformaran un 
espai ja acabat i en la seva situació definitiva, sinó que el que es fa es posar les bases per 
tal que gràcies a les actuacions proposades, l’espai tingui les bases i les millors condicions 
per evolucionar i consolidar-se.  
 

- Utilització de materials de la zona. Si és possible s’aprofitaran materials de la zona per a 
realitzar les actuacions.  
 

- Utilització d’estratègies de revegetació amb planta mare de la zona. Per accelerar el 
procés de revegetació i preservar els elements vegetals propis de la zona es busca utilitzar 
sempre que sigui possible planta provinent de la mateixa conca, o de conques el més 
properes possible. 
 

- Diversificació. Les actuacions proposades pretenen afavorir la diversificació d’hàbitats i 
incrementar la biodiversitat de l’espai posant les condicions per tal que això sigui possible.  
 

- Espais oberts. Les plantacions no pretenen donar una cobertura del 100% de l’àmbit 
restaurat. Es potencien els espais oberts i que sigui el propi desenvolupament de la 
vegetació el que acabi determinant aquest grau de cobertura. 

6.2 ELIMINACIÓ D’IMPACTES 

Eliminació dels elements impropis de la riera com els residus, les espècies vegetals al·lòctones i/o 
invasores i la retirada d’obstacles en la llera. 

6.2.1 Retirada de residus 

Retirada dels residus dispersos en l’àmbit d’actuació i la seva posterior gestió. Els treballs es faran 
manualment amb el suport de maquinària i no s’actuarà en els horts privats del marge dret. 

 

 

Descripció Amidaments 

Retirada de residus 5m3 
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Figura 15 Residus d’un antic hort 

6.2.2 Eliminació d’espècies al·lòctones 

Eliminació de les plantes exòtiques invasores presents en l’espai. Majoritàriament es tracta de canya 
(Arundo donax) i també hi ha un petit nucli de mimoses (Mimosa sp). 

6.2.2.1 Eliminació de canya 

Retirada de tots els nuclis de canya dins de l’àmbit d’actuació. 

La canya (Arundo donax) presenta un bon sistema rizomatós, es tracta d’un sistema de tiges 
horitzontals i subterrànies amb aspecte d’arrel que normalment adquireixen importants 
desenvolupaments. De manera que en cremar la seva part aèria o simplement tallar-la, les tiges 
subterrànies rebroten i els resultats obtinguts, al cap dels mesos, són ben poc satisfactoris.  

  

Figura 16 Procés mecànic d’eliminació de canya. Figura 17 Rizoma no enterrat que conserva les 
capacitats de rebrotar 
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En el cas que es vulgui eliminar realment l’espècie d’un indret, cal extreure els rizomes mitjançant 
maquinària i aquests han d’ésser retirats o triturats per tal que no tornin a arrelar. També cal fer un 
repàs manual per tal d’arrencar a mà, quan encara és fàcil, els petits fragments de rizoma que 
haguessin pogut sobreviure a la intervenció.  

Val a dir que en els llocs intervinguts queda una superfície exposada i remoguda que pot ésser 
fàcilment reocupada per aquestes o altres espècies invasores o d’autoecologia ruderal. Així doncs, 
l’espai hauria d’ésser replantat amb espècies autòctones pròpies de la ribera: plantació d’arbres de 
ribera (encara que siguin de port petit), sembra de llavors (tractades amb hormones, per exemple), 
damunt d’un substrat biodegradable si les condicions del medi ho fan necessari. 

 

 

Problemàtica associada 

1. Desplaçament de la vegetació i fauna autòctona. Ocupa espais degradats amb molta facilitat 
i amb elevada rapidesa impedint que les espècies autòctones puguin reaccionar i recolonitzar els 
espais després d’una pertorbació. L’elevada densitat que té la planta dificulta qualsevol tipus de 
coexistència amb altres espècies ja que impedeix la penetració de la llum a l’interior dels nuclis. 
Aquest canvi en la vegetació pròpia d’una zona té un efecte directe a la fauna associada.. 

2. Impacte paisatgístic. Tendeix a ocupar tota la superfície disponible, especialment si són 
àrees sense vegetació o amb vegetació baixa. Per una banda, la canya crea una barrera a l’hora 
d’apropar-se als cursos fluvials degut a la seva densitat i distribució lineal al llarg dels marges del 
riu. El fet que desplaci el bosc de ribera autòcton fa que s’elimini totalment la típica estampa 
d’aquests espais i amb ella l’ombra que aquests generen i que confereix un ambient fresc apte per 
a passejades o estades. 

3. Inestabilitat de talussos. Si bé inicialment sembla que la canya pot contribuir a estabilitzar 
talussos, a la llarga, el propi pes de la massa vegetal, provoca despreniments. 

4. Modificació de cursos fluvials i creació de taps a la llera de rius i rieres. A diferència del 
canyís (Phragmites australis) que és capaç de tombar-se en moment d’avingudes, la canya 
americana es trenca o s’arrenca fàcilment del sòl degut a la poca flexibilitat que presenta. Aquest 
fet pot comportar taps als punts en que la llera s’estreny i per tant provocar desbordaments. 

5. Elevat consum hídric. El consum d’aigua de la canya és molt superior al d’espècies 
autòctones de ribera, fet que agreuja l’escassetat d’aigua existent en rius de poc cabal. 

6. Gran cost de manteniment. El creixement d’aquesta planta és molt gran de primavera a 
tardor, en èpoques favorables pot créixer més d’un metre al mes. Per tant cal fer un manteniment 
constant i costós. És important actuar contra la canya en els primers estadis del seu 
desenvolupament per evitar que envaeixi noves zones i incrementi llavors els recursos necessaris 
per a la seva eliminació. 

7. Problemes de plagues. Els ambients monoespecífics tenen sempre problemes d’espècies 
plaga, fins i tot poden esdevenir refugi de rosegadors com la rata. 

 

 



 

 
 
Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram 
entre el torrent de Ca n’Amigonet i Can Rabella 
Ajuntament de Molins de Rei 

 
 
 

Memòria 

 

19 

Procediment d’extracció 

- Extracció mecànica de la part aèria i del rizoma (50cm de profunditat mínim) mitjançant 
retroexcavadora. 

- Repàs manual per evitar deixar fragments o restes d’arrels i/o rizoma que puguin tornar a 
rebrotar. 

- Transport del material resultant a la planta de tractament de restes vegetals. 
- Finalment, transport i gestió com a residu vegetal. 

 

 

Figura 18 Nuclis de canya, en groc. 

 

Descripció Amidaments 

Eliminació de canya (Arundo donax) 2.335m2 
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6.2.2.2 Eliminació de mimosa (Mimosa sp) 

Tala i injecció d’un nucli de mimoses ubicat al marge esquerra, en la primera part del recorregut. És 
important actuar ara, que hi ha un nucli reduït, per evitar que pugui escampar-se i colonitzar els 
espais propers. 

Injecció i tala 

Es tracta d’un mètode amb molt bons resultats per a l’erradicació d’espècies arbòries invasores. 
Consisteix en una fer primer la tala i s’injecta herbicida. 

L’objectiu d’aquesta tècnica és afavorir la circulació de l’herbicida només en la part radicular, matant 
el màxim d’arrels possibles amb potencial de rebrot. S’utilitza en peus majors de 5 cm de diàmetre 
normal, atès que en diàmetres de peus menors o rebrots no es pot aplicar l’herbicida amb seguretat.  
 
Caldrà executar la tècnica correctament per evitar que l’herbicida pugui afectar el sòl o altre 
vegetació del bosc de ribera. 
 

Requeriments: Es recomana realitzar aquesta tècnica preferiblement a la tardor i si no és possible, 
haurà de ser a la primavera. En tot cas, caldrà apuntar el dia del tractament per tenir en compte 
aquesta variable de cara al futur.  

En el cas de masses denses d’aquest tipus d’invasores, després de l’actuació caldrà fer una 
revegetació de la zona amb espècies autòctones del bosc de ribera. Caldrà fer-ho immediatament 
de manera que la competència en la cobertura s’esdevingui des del primer moment i eviti que puguin 
tornar a ocupar de nou l’espai intervingut. 
 
Els tractament mai es faran en dies de pluja o fort vent o amb temperatura ambiental superior a 
25ºC. Els aplicadors hauran de tenir les autoritzacions administratives corresponents i els carnets 
que pertoquin. De la mateixa manera les empreses que realitzin els tractament hauran d’estar 
acreditades i complir tota la normativa en l’ús i emmagatzematge de fitocides. 
 

Detalls executius: 

L’herbicida s’usarà omplint els forats amb una dissolució de glifosat entre 15-35%. 
- Talar l’arbre en la zona per sobre el coll, d’escapçar-lo i trinxar la brancada. 
- Si els tronc no s’aprofiten en l’àmbit de l’obra, caldrà retirar-los. 
- Immediatament després de la tala i sense haver passat més de 15’, perforar de forma 

perpendicular amb una broca de 10mm de diàmetre, forats de 6cm de profunditat en la 
superfície del tall en la zona més propera al càmbium/floema. Si l’arbre és inferior a 15cm 
de diàmetre perforar amb una broca de 8mm. El nombre de forats dependrà del diàmetre de 
l’arbre. Es calcularà a partir del diàmetre en el lloc que s’hagi tallat. El nombre de forats és 
la divisió en dos del diàmetre amb l’arrodoniment per sota. De manera que un arbre de 
18,5cm de diàmetre s’efectuarà 9 forats. Cada un d’aquests forats s’omplirà fins als 5cm. 

- Introducció de 50ml de la dissolució d’herbicida en cada forat. 
- Tapat posterior dels forats amb fang de la zona. 
- Plantar en la zona d’actuació amb espècies autòctones (actuació contemplada en les 

tasques de revegetació i millora de l’hàbitat). 
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- Manteniment. Un cop realitzada la injecció es preveu un rebrot del 30% dels peus 
aproximadament.  

 

  
 

 
 

 

  
Figura 19 Tala i injecció d’arbrat executat per Naturalea  
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Figura 20 Mimosa 

 

Descripció Amidaments 

Tala i injecció de mimosa (Mimosa sp) 15u 

 

6.2.3 Retirada d’estructures transversals 

Enderroc i retirada d’estructures tranversals de formigó en la llera de la riera. Concretament hi ha 
dues estructures que protegeixen tubs d’aigua, tubs que està previst deixin de tenir ús. Abans del 
seu enderroc caldrà assegurar-se que ja són tubs obsolets i es pot fer l’enderroc. 
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Figura 21 Estructura transversal a retirar 

 

Descripció Amidaments 

Estructures tranversals a la riera 

- Estructura 1. (7,5 x 2,5 m) 
- Estructura 2 (4,3 x 2,6 m) 

8,8 m3 

 

6.3 MODIFICACIONS MORFOLÒGIQUES 

Per tal de realitzar les actuacions que es proposen en els punts següents caldrà fer modificacions 
morfològiques en l’espai, a continuació es descriuen quins són aquests moviments de terra que 
caldrà i amb quina finalitat es faran. 

6.3.1 Moviments de terres 

A continuació es descriuen quins moviments de terres cal fer per dur a terme les actuacions 
proposades, cal tenir en compte que alguns d’aquests moviments es realitzaran quan es faci la 
retirada de la canya, ja que donat que la canya està repartida per quasi tot l’espai caldrà aprofitar la 
retirada de canya per deixar el terreny en la seva morfologia final. 

 
- Modificacions morfològiques de la llera  

Les actuacions tenen l’objectiu de mantenir i/o ampliar la secció de la llera i reduir pendent 
dels marges per facilitar l’establiment de la vegetació. 
 

o En la Secció C (plànol 3.5 full 2d3) es mostra que cal ampliar al marge esquerra per 
assegurar la secció actual després de la construcció d’un entramat al marge dret per 
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protegir el marge i les infraestructures existents. En les seccions G i F (plànol 3.5 full 
3d3) l’actual secció és molt estreta i s’amplia pel marge dret per mantenir una secció 
de pas més o menys constant. 
 

- Moviments de terra vinculats amb l’execució del nou traçat del camí. 
El nou camí tindrà una amplada de 2m, més estret que l’actual, però més ample que els 
trams en que coincideix amb el traçat del sender. Aquests fets fan que en un cas es desmunti 
part del camí existent, i en l’altra calgui ampliar lleugerament la plataforma actual. 
 

o En la secció F(plànol 3.5 full 3d3) el nou camí s’allunya de la llera de la riera i de la 
mina de can Rabella, a la vegada que s’acosta a un muret ja existent. Aquest fet 
conjuntament amb l’ampliació de la llera faran necessari l’adequació morfològica 
d’aquest espai. 

 

Figura 22 Secció F. Moviments de terres 

 

- Moviment de terra de suport per evitar l’accés a la llera. 
En els punts on actualment el camí i/o el sender entren o surten de la riera, caldrà fer 
actuacions per desdibuixar el traçat actual i evitar la reobertura del traçat actual. 
Aquesta situació es dona sobretot a les proximitats dels torrents i a les connexions dels 
senders amb la llera. 

 

Descripció Amidaments 

Modificacions morfològiques. Moviments de terres 106 m3 

 

6.4 ACTUACIONS A LA LLERA DE LA RIERA 

Les actuacions a la llera de la riera van encaminades a deixar de ser un camí i a millorar les 
condicions per afavorir el retorn de la llera al seu estat natural. 

Es tracta d’actuacions puntuals repartides pel tram, actuacions que ens aporten petites 
modificacions morfològiques (descompactacions i estructures de biodiversificació), espais refugi i 
de interrelació llera-marge (estructures de biodiversificació, pedra i fusta), i implantacions de 
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vegetació (herbassars pluriespecífics), que conjuntament han de generar condicions i ajudar a que 
la llera evolucioni i esdevingui cada vegada un espai més natural. Es tracta d’una restauració 
passiva que amb intervencions puntuals, i amb l’ajuda de la pròpia dinàmica del curs fluvial, han de 
donar peu a l’evolució de l’espai i la seva naturalització. 

6.4.1 Franges de descompactació 

Com ja s’ha dit en la major part del recorregut de l’actual camí aquest passa per la llera de la riera i 
un dels objectius principals del projecte es treure aquest camí de la llera i recuperar l’àmbit com 
espai natural exclusiu de llera. 

En els tram en que el camí actual coincideix amb la riera es farà una descompactació discontinua 
en franges, aquesta discontinuïtat d’actuació ens servirà inicialment per desdibuixar l’actual camí i 
dissuadir de la seva utilització. Però sobretot ens ha d’ajudar a la recuperació de la llera natural.  

Les descompactacions es faran cada 15-20m i amb una amplada d’entre 1,5 i 2m creant una franja 
perpendicular al flux de l’aigua. 

6.4.2 Estructures de biodiversificació 

Es proposa construir estructures de biodiversificació a les vores del riu. Es tracta d’estructures 
construïdes de fusta o de pedres i revegetades que es col·locaran ocupant part de la llera d’aigües 
baixes, de manera que per avingudes per sota el cabal conformacional generaran dinàmiques 
d’erosió/sedimentació que afavoriran a la naturalització de la llera. L’objectiu de les estructures a 
més, és el de crear nous espais útils per la fauna i possibilitar nous nuclis de vegetació de ribera 
que connectin amb la vegetació circumdant.  

  

Figura 23 Exemples d’estructures de similars a les proposades construïdes per Naturalea 

 

Hi haurà dos tipus d’estructures: 

- Estructures de biodiversificació reforçades. Estructura amb fusta formada per una graella de 
troncs i plantacions en AF i amb acabat superficial amb ret de coco. La fixació de l'estructura 
a la llera es fa amb vares de ferro corrugat de 1m de llargada i 12mm de diàmetre. La 
presència de branques vives i mortes crea irregularitats a la superfície de la llera, i genera 
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nous nínxols que afavoreixen la biodiversitat. Un cop desenvolupada la vegetació, 
esdevenen punts de refugi importants per la fauna.  

- Estructura de biodiversificació amb pedra i estaques. Estructura de pedra d'escullera 
400/800kg falcades i ancorades als marges. Inserides entre les pedres es col·locaran 
estaques de planta amb reproducció vegetativa. 
 

 

 

Figura 24 Estructures de biodiversificació reforçades (a dalt) i estructures de biodiversificació amb pedres i estaques (a 
sota) 

 

Descripció Amidaments 

Estructures de biodiversificació 

- Estructures de biodiversificació reforçades 
 

- Estructures de biodiversificació amb pedres i estaques 

 

4 u 

4 u 
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6.4.3 Herbassar pluriespecífic estructurat tipus Plant Carpet 

Un helòfit és una planta que arrela sota l'aigua, o en gran part sota l'aigua, però que té les tiges, les 
flors i les fulles aèries. Per tal d’introduir vegetació a les vores de la riera es proposa la instal·lació 
d’herbassars d’helòfits estructurats en fibra tipus Plant Carpet pre-vegetats prèviament en viver. 

Les espècies a introduir han de tenir la possibilitat de desenvolupar-se sense un flux d’aigua 
permanent com és el cas de l’Scirpus holoschoenus. Es proposa ubicar aquests herbassars a les 
vores de la riera més humides, que avui estan ocupades per la canya i on ja caldrà remoure el sòl 
per fer la seva extracció. 

  

Figura 25 Imatges d’herbassars estructurats en fibra (prevegetats), abans (esquerra) i després d’implantació (dreta) 

 

Aquesta tècnica es basa en la plantació d’herbassars pluriespecífics (tant d’espècies de sistemes 
radiculars rizomatosos, com fasciculars o pivotants), estructurats en fibra de coco i pre-vegetats 
amb planta helòfita. Els helòfits actuen en la consolidació de l’estructura del marge, en la millora de 
la qualitat de l’aigua o per funcions ambientals i/o paisatgístiques. Realitzen aquestes funcions en 
llocs on no es donen les condicions naturals per la colonització dels helòfits bé per causes 
antròpiques o naturals.  

El Plant Carpet és una estructura vegetada de 2x1m, que es produeix en viver al llarg d’un període 
vegetatiu i presenta una densitat homogènia de tiges al llarg de tota la superfície. La densitat i el 
seu desenvolupament varia segons les espècies. En la cara inferior, l’herbassar presenta una massa 
d’arrels ben desenvolupada.  

Cal destacar també la funció de refugi de fauna ja que en tractar-se d’un ambient madur permet la 
colonització immediata per amfibis i tot tipus d’invertebrats. Per tant, té un paper molt important en 
el control d’espècies plaga i en l’augment de la biodiversitat des del minut 0 de la seva instal·lació. 

 

Descripció Amidaments 

Herbassar pluriespecífic tipus Plant Carpet (2 x 1m) 9 u 
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6.5 ACTUACIONS ALS MARGES DE LA RIERA 

Actuacions per consolidar i revegetar nous talussos i/o talussos inestables. 

6.5.1 Consolidació de marges 

6.5.1.1 Entramat llatí 

Després del torrent de Ca n’Amigonet pel marge dret de la riera hi ha una estructura recolzada amb 
un marge de pedra que protegeix un col·lector de sanejament. Per sobre d’aquesta estructura 
actualment hi passa el sender i també hi passarà el nou camí. En un punt determinat aquest sender 
només té una amplada aproximada de 1m. Es proposa l’ampliació d’aquest punt, i els trams 
posterior i anterior amb un entramat llatí. Aquest entramat ens permetrà poder passar per sobre 
mantenint l’amplada del nou camí (2m) i a la vegada vegetar la vora de la riera naturalitzant 
l’estructura actual. 

L’entramat llatí és una estructura de fusta constituïda per un entramat de troncs formant una 
estructura fontal amb estaques vives o planta en contenidor amb l’objectiu que el futur 
desenvolupament de la planta substitueixi l’estructura de troncs.  

S’utilitza com a tècnica d’estabilització de la base de talussos, tant de ribera com de muntanya. Amb 
la seva implantació es pot estabilitzar la base o l’estabilització total d’un talús.  

La singularitat de l’entramat llatí, dissenyat per Paolo Cornelini, és que es simplifica i per tant 
s’optimitza l’estructura interna de l’entramat economitzant fusta. Es situen els troncs a 45º del frontal 
del talús de forma que s’encavalquen en el seu interior. 

 

Figura 26 Ubicació de l’entramat 

 

Característiques tècniques. Estructura de fusta constituïda per un entramat de troncs (troncs de 
conífera pelats o de castanyer) que formen una cel·la frontal, que s’omple de terra, en la que es 
planten estaques vives o planta en contenidor, en el frontal del qual es col·loca una feixina per 
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retenir el sòl. Aquesta feixina també té un paper important per retenir humitat. Els troncs es fixen 
amb claus o varetes d’acer corrugat.  

  

Figura 27 Entramat llatí  

 

L’estructura sempre necessita d’una fonamentació, determinada segons la seva ubicació i la càrrega 
que suporta. El fet d’estar en un espai fluvial fa que l’entramat es protegeixi per la base amb 
materials més resistents com els gabions flexibles tubulars tipus Rock Roll.  

És bàsic escollir una planta d’espècie, ecotip i qualitat adequats a la zona de l’obra, doncs la planta 
és la que ens garantirà la viabilitat futura de la tècnica. 

El frontal de l’entramat llatí no ha de ser vertical, sinó inclinat a favor de la pendent. Segons es va 
aixecant l’entramat, els troncs paral·lels a la corrent s’enretiraran fins alinear-los amb la part 
posterior del tronc inferior. 

Es preferible utilitzar fustes de baixa degradació com la del castanyer. La presència de plantes 
assegura una major estabilitat de la vessant o riba fluvial, també en las fases successives, ja que 
un cop la fusta s’hagi degradat, i les plantes es desenvolupin, s’incrementa la integració de l’actuació 
en el paisatge i la seva fortalesa. 
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Figura 28 Exemple d’un entramat de suport de talús de camí i marge de riu, executat per Naturalea 

 

Descripció Amidaments 

Entramat 16m 

 

6.5.1.2 Ret de coco 

Per protegir alguns del nous talussos resultants que per pendent i/o exposició podrien presentar 
inestabilitat i/o dificultat de vegetació s’utilitzarà la ret de coco. 

Teixit format per fibres orgàniques de coco teixides en ret, per protegir la superfície d’un talús i per 
afavorir el creixement de la vegetació, generalment herbàcia. Amb les rets s’incrementa la capacitat 
estructural i la resistència. La seva degradació és més lenta i permet el ple desenvolupament herbaci 
abans de perdre cohesió. 

Característiques tècniques. Aquesta tècnica es basa en la consolidació de l’estructura del sòl 
mitjançant ret de coco, oferint protecció davant les avingudes, les pluges torrencials o l’efecte erosiu 
de les aigües d’escorrentiu. Aquesta estructura reté la humitat i facilita el restabliment de la 
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vegetació. Amb una sembra anterior i/o posterior s’afavoreix una colonització herbàcia que amb el 
pas del temps arribarà a substituir la fibra de coco.  

Presenta una llum variable, permetent l’entrada de radiació solar i aigua però protegint la superfície 
descoberta del sòl, fet que facilita el creixement inicial de vegetació. 

Les rets orgàniques tenen un pes que pot oscil·lar entre els 400 i els 700 g/m2. L’obertura de la ret 
és variable segons les marques (tot i que depèn del gramatge).  

  

Figura 29. Ret de coco acabada de posar i amb la sembra ja desenvolupada 

 

Tant important com la ret és la barreja de llavors que es sembren (espècies autòctones iniciadores, 
gramínies i lleguminoses) ja que colonitzaran el talús i seran les que finalment el subjectin, i seran 
també les que definiran la naturalització de l’àmbit i el paisatge.  

La ret de coco s’utilitzarà en els talussos inferior i superior a l’entorn del tram de camí situat entre el 
torrent de Ca n’Amigonet i el torrent de Can Jan. 

Descripció Amidaments 

Ret de coco 200 m2 
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6.5.2 Revegetació 

Les actuacions de millora de l’hàbitat proposades pretenen donar les condicions per facilitar el 
desenvolupament de la vegetació en l’espai, però també per facilitar la vida de la fauna associada.  

6.5.2.1 Plantació en nuclis o agrupacions 

Les plantacions es faran seguin l’estratègia dels nuclis de plantació, que serveix per aconseguir un 
major índex de supervivència de la vegetació plantada, i per tant, un major èxit en la implantació i 
propagació d’aquesta dins l’espai fluvial. 

Aquests nuclis ocuparan un percentatge petit de l’espai, es deixarà molt espai lliure permetent el 
desenvolupament dels nuclis a posteriori i que vagin ocupant espia en funció del seu 
desenvolupament i adaptació a l’espai. 

Un nucli de vegetació consisteix en un clot de plantació de mida variable. En aquest cas, degut a la 
realitat de la zona s’han determinat de 3m2 i amb una profunditat aproximada de 25 cm.  

Dins de cada clot l’estratègia que es segueix és plantar un nombre divers d’espècies i amb una 
densitat alta. S’ha vist que el fet que el nombre d’espècies plantades sigui variat i alt crea sinèrgies 
que milloren la supervivència, i que el fet de tenir alta densitat també fa que tot i que hi pugui haver 
algunes baixes el resultat final és més satisfactori que si es planta amb més separació. Per altra 
banda, plantar en agrupacions redueix molt les baixes durant les tasques de manteniments ja que 
en ser agrupacions clarament visibles és menys probable que s’afecti la planta per desbrossades. 
Cal destacar també que es planta en diferents formats per tal de tenir diferents estadis de creixement 
i heterogeneïtat del nucli. L’alta densitat ja contempla la possibilitat que hi hagi baixes durant l’època 
d’establiment i que aquestes no afectin a l’objectiu global de l’actuació.  

  

Figura 30. Nuclis de plantació  

 

Cal tenir molta cura en la seva ubicació, aquesta és molt important ja que cal buscar els llocs més 
adequats i en els quals les condicions per a que les plantacions tinguin èxit siguin les millors. 
Condicions que aniran lligades a la disponibilitat d’aigua i a la insolació, cal aprofitar l’escorrentiu de 
l’aigua de pluja i evitar tant com sigui possible la insolació constant al llarg del dia en èpoques més 
caloroses. Les ubicacions exactes s’hauran de determinar durant el procés d’obra, una vegada es 
vegi la morfologia definitiva del terreny. 

No es preveuen fer regs de manteniment, la ubicació del clots de plantació i l’estratègia de l’alta 
densitat ha de possibilitar l’èxit de les plantacions. 
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Les comunitats vegetals que es proposa plantar són: 

- ALZINAR. Es la principal comunitat forestal a la conca de la riera de Vallvidrera i a tot 
Collserola en general, es situarà en les parts més altes i allunyades del curs del riu dins de 
l’àmbit d’actuació. 

- ALBAREDA. És la comunitat característica de la part baixa de la riera de Vallvidrera, en el 
nostre cas la situarem a la part baixa, més oberta i solejada. 

- OMEDA. En l’espai encara es veuen oms de petit tamany, port arbustiu, rebrots de les arrels 
d’antics oms afectats per la grafiosi. Es proposa implantar nous oms en les zones més 
humides i ombrejades de l’àmbit. 

- ARBUSTIVES MEDITERRÀNIES. En la resta d’espais on no es farà cap de les plantacions 
anteriors es plantaran barreges d’arbustives mediterrànies. 
 

Taula 3. Plantacions. Comunitats, espècies dels nuclis de plantació 
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Pel que fa a la procedència del planter i per tal de garantir al màxim la vegetació autòctona i a la 
vegada la seva supervivència caldrà tenir en compte el següent: 

- El planter haurà de ser prioritàriament de planta mare procedent de la mateixa conca. En el 
cas que no sigui possible, i només per a exemplars grans, ha de provenir de MFR d’aquelles 
regions de procedència iguals o homologables climàticament a les de la zona d’actuació. 
Les regions de procedència es troben establertes en el Reial Decret 289/2003, de 7 de març, 
publicat en el BOE núm. 58 del 8 de març de 2003, sobre la comercialització dels materials 
forestals de reproducció per totes aquelles espècies incloses en l’annex I i XII del mateix. 
 

- El planter de les espècies de ribera no incloses en el Reial Decret 289/2003, i que es justifiqui 
que no poden ser de procedència de la mateixa conca, haurà de provenir de MFR dels 
sectors iguals o homologables climàticament d’acord la sectorització dels boscos de ribera 
elaborada pel “Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas (CETA)” del CEDEX, que es basa 
en la distribució dels principals boscos i arbustos hidròfils. 
 

- Per la resta d’espècies no incloses en el Reial Decret 289/2003 i no estrictament de ribera 
el planter haurà de provenir de zones locals properes a les zones d’actuació dins la mateixa 
conca.  
 

- Tota la planta procedent de viver caldrà ser acceptada i marcada prèviament al viver per part 
de la direcció facultativa. 
 
 

 

 

 

 

Figura 31. Exemple d’agrupació de plantació d’alzinar  
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6.5.2.2 Sembres d’herbàcies 

Un cop eliminats els impactes cal fer una ràpida revegetació de l’espai perquè les espècies 
invasores no el colonitzin. El gruix de les tasques de revegetació està inclòs a les memòries 
específiques en aquest sentit, no obstant, cal preveure ja en aquesta fase una cobertura herbàcia 
ràpida de tota la terra remoguda.  

Es proposa una sembra manual a les zones següents: 

- Nuclis de canya retirats. 
- Zones de pas de maquinària un cop s’hagi descompactat el terreny. 
- Nous talussos 
- Zones de desdibuixat de camí 

 
L’objectiu de la sembra és crear una cobertura d’herbàcies ràpidament perquè faci la funció inicial 
de retenció del sòl i millora de les condicions d’humitat. La barreja de llavors combina diferents 
espècies herbàcies de diverses característiques. Es tracta d’una combinació d’“starters” (espècies 
no agressives de creixement ràpid que acaben desapareixent), lleguminoses (per fixar nitrogen) i 
d’ampli espectre. 

Descripció Amidaments 

Sembra d’herbàcies 2.285 m2 

 

Taula 4 Espècies utilitzades en la sembra d’herbàcies 
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Cynodon dactylon 20% *     *     *   

Festuca eliator ssp. arundinacea 10% *           *   

Lolium perenne 25% *     *     *   

Agropyrum repens 15% *         * *   

Trifolium repens 25% * *       *   * 

Medicago sativa 5%   *   *   *   * 
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Medicago sativa Festuca aliator ssp. arundinacea Lolium perenne 

   

Agropyrum repens Trifolium repens Cynodon dactylon 

Figura 32. Espècies utilitzades en la plantació d’herbàcies d 

 

6.6 GESTIÓ DE L’ÚS SOCIAL PER EVITAR L’IMPACTE A LA LLERA 

Com ja s’ha dit en la introducció les actuacions la “Gestió de l’ús social per evitar l’impacte a la llera” 
no són actuacions estrictament de restauració, però tenint en compte l’elevat nombre de visitants 
de l’espai, és imprescindible habilitar un pas fàcil, continu i ben delimitat que faci que la gent pugui 
fer el recorregut fàcilment i a la vegada s’allunyi i deixi de passar per la llera de la riera. Si no es treu 
la circulació de la gent de la llera no serà viable la millora ecològica, i sense una ordenació de 
l’alternativa de pas la gent tendirà a tornar altra vegada a la llera.  

Com s’ha dit l’objectiu d’aquestes actuacions és treure el traçat de l’actual camí de la seva llera. El 
nou camí de 2m d’amplada anirà principalment per la primera terrassa al marge dret de la riera i 
aprofita el traçat d’un sender ja existent. En un petit tram aquest coincideix amb una estructura de 
la canalització de la xarxa de sanejament, en el qual el camí passa per sobre. A la part final, ja prop 
de Can Rabella, el camí canvia de costat, creua la riera i va pel marge esquerra d’aquesta. 

A continuació es descriuen les actuacions relacionades amb el nou camí. 
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6.6.1 Ferm 

En tot el traçat del nou camí es farà un reperfilat general deixant els pendents adequats per la gestió 
sortida de l’aigua, i evitant que aquest pugui deteriorar el camí. No es preveu aport de material per 
millorar la superfície del camí. 

Descripció Amidaments 

Regularització del ferm del camí (255 x 2m) 510 m2 

 

6.6.2 Estructures d’estabilització. Palissada 

Entre el torrent de Ca n’Amigonet i el torrent de Can Jan el camí anirà majoritàriament per on ara hi 
ha un sender, i per tant, cal ampliar-ne la traça. L’espai que queda entre els horts existents al marge 
dret de la riera i la riera és limitat, i per tant, es proposa guanyar terreny i a la vegada consolidar el 
marge amb una palissada en la quasi totalitat d’aquest subtram. 

Una palissada és una estructura vertical o lleugerament inclinada conformada per estaques 
clavades al terra i pals de fusta col·locats de forma horitzontal per tal de retenir el sòl en talussos.  

Pot estar integrada al terreny o sobresortir per atenuar i incorporar l’aigua d’escorrentiu. 

És convenient dur a terme una sembra amb llavor d’herbàcies autòctones o la plantació amb 
arbustives pròpies de la zona. De fet, la tècnica serveix per incrementar la potència de sòl de forma 
que al degradar-se l’estructura les arrels vagin consolidant l’espai. 

  

Figura 33.Exemples de palissades executades per Naturalea 

 

Les estaques de 8 a 12cm de diàmetre es fixen de forma vertical a una distància entre 1 i 1,5 metres 
segons el material vegetal disponible. A vegades es substitueixen per barres de corrugat. A 
continuació es posen les peces longitudinals entrecreuant diàmetres per tal que l'estructura quedi 
opaca. 
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Descripció Amidaments 

Palissada (3 nivells - 60cm d’alçada) 40 m 

 

6.6.3 Estructures creuament. Pas de pedra 

El camí en el seu recorregut creua dos torrents, el torrent de Ca n’Amigonet i el torrent de Can Jan, 
per creuar-los es proposa executar dos passos de pedra, que permetran passar amb seguretat i 
sense necessitat d’enfangar-se o mullar-se en cas que hi passi aigua. 

El pas de pedra és una estructura amb pedres que permet creuar un torrent o rambla sense realitzar 
grans intervencions a la llera i amb la màxima integració paisatgística. 

Els blocs de pedra utilitzats es col·loquen sense lligant, de forma que el conjunt no és monolític. 
L’estabilitat del conjunt es deu principalment al pes propi dels esculls i a la seva imbricació. El seu 
funcionament és per gravetat.  

La mida dels blocs de pedra es calcula en base a la tensió d’arrossegament del curs fluvial.  

  

Figura 34 Exemple de passos amb blocs de pedra plana executats per Naturalea 

 

La fonamentació és un element important de cara a l’èxit del pas. Per evitar que pugui ser descalçat 
degut a l’erosió del llit, s’ha d’enterrar les pedres a la profunditat adequada. Aquesta profunditat 
s’estima segons els mètodes de càlcul de l’erosió general transitòria.  

Cal calcular la separació entre els blocs d’escullera per assegurar el pas normal de l’aigua i evitar 
que es sedimenti a la part posterior i per tant s’inutilitzi el gual. Igualment, el pas es recolzarà per 
una matriu d’escullera enterrada que en cas de produir-se erosions aigües avall protegirà la base. 

Es tracta d’una estructura molt fàcilment integrable en entorns fluvials.  

La pedra és un material natural que no pateix desgast, dissipa l’energia de l’aigua i permet el 
desenvolupament d’hàbitats. Existeix una gran varietat de mides i pesos, per tant, es poden escollir 
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peces que assegurin un bon pas i amb el volum i pes adequat per tal que no siguin arrossegades 
per l’aigua. 

 

Descripció Amidaments 

Pas de pedra  

- Pas del torrent de Ca n’Amigonet (6m) 
- Pas del torrent de Can Jan (4,5m) 

10,5 m 

 

6.6.4 Estructures d’accés. Barrera per bicicletes 

El tram objecte del projecte forma part de la reserva natural parcial de la Rierada-Can Balasc,  
d’acord amb la normativa del Parc Natural de la Serra de Collserola la circulació de bicicletes només 
està permesa per camins de més 3m d’amplada o en vials amb autorització específica. D’acord amb 
l’anterior, i després de converses amb representants de l’Ajuntament de Molins de Rei i del Parc 
Natural de Collserola en aquest tram es posaran mesures per evitar-hi la circulació de bicicletes. 

En els dos accessos al tram objecte del projecte es posarà el tancament A13-Barrera bicicletes i 
per complementar el tancament i evitar l’accés la barrera de bicicletes s’allargarà amb la barana 
model “Barana Font Groga”, ambdós tancaments corresponen al catàleg d’elements i mobiliari del 
Parc Natural de la Serra de Collserola. 
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Figura 35 Tancament A13-Barrera bicicletes 

 

Descripció Amidaments 

Barrera de bicicletes 

Barana (2 trams 2,5 i 5 m) 

2 u 

7,5 m 
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1 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 

Reportatge fotogràfic de l’àmbit d’actuació de la Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el 
tram entre el torrent de Ca n’Amigonet i Can Rabella. El reportatge fotogràfic està fet en el sentit 
d’aigües amunt a aigües avall seguint el recorregut de la riera de Vallvidrera. 

 

     

Figura 1 Àmbit d’actuació 
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Figura 2 Riera de Vallvidrera en el tram previ a l’actuació (fotografia aigües amunt) 

 

Figura 3 Camí en l’inici de l’actuació (fotografia aigües amunt) 

 

Figura 4 Camí en l’en l’entrada a la llera de la riera 
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Figura 5 A l’esquerra camí per la llera i la dreta sender paral·lel 

 

Figura 6 A l’esquerra camí per la llera i la dreta sender paral·lel 

 

Figura 7 Camí per la llera a l’esquerra i sender per obre de canalització d’aiguat 
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Figura 8 Per la dreta entrada del torrent de Can Jan 

 

Figura 9 Marge de la canalització, amb el sender per sobre, i camí per la llera (fotografia aigües amunt) 

 

Figura 10 Sender per la canalització i camí per la llera (fotografia aigües amunt) 
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Figura 11 Camí per la llera entre canya 

 

Figura 12 Estructura transversal 1 (fotografia aigües amunt) 

 

Figura 13 Estructura transversal 2 (fotografia aigües amunt) 
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Figura 14 A l’esquerra sender i a la dreta camí per la llera i estructura transversal (fotografia aigües amunt) 

 

Figura 15 Sender entre canya 

 

Figura 16 Camí per fora de la llera 
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Figura 17 Camí per fora de la llera (fotografia aigües amunt) 

 

Figura 18 Camí per fora de la llera i plàtans 

 

Figura 19 Riera de Vallvidrera 
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Figura 20 El camí creua la riera de Vallvidrera 

 

Figura 21 Mina de Can Rabella (fotografia aigües amunt) 

 

Figura 22 Camí per l’esquerra i la llera plena de vegetació (fotografia aigües amunt) 
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Figura 23 Can Rabella al fons, camí a l’esquerra i al centre la riera de Vallvidrera 

 

Figura 24 Camí amb els plàtans de fons (fotografia aigües amunt) 

 

Figura 25 Camí a l’esquerra i la riera de Vallvidrera amb molt poc espai 



 

 
 
Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram 
entre el torrent de Ca n’Amigonet i Can Rabella 
Ajuntament de Molins de Rei 

 
 
 

Annex 1. Reportatge fotogràfic 

 

11 

 

Figura 26 Camí a la dreta i la riera de Vallvidrera amb molt poc espai (fotografia aigües amunt) 

 

Figura 27 Camí, can Rabella i riera de Vallvidrera 

 

Figura 28 Camí ja fora de l’àmbit d’actuació 
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1 OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

1.2 OBJECTE 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 
31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents 
a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat 
de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de 
juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se 
al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a 
la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, 
a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i 
determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, 
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2 PROMOTOR - PROPIETARI 
Promotor: Ajuntament de Molins de Rei 

NIF: P0812200D 

Adreça: Plaça Catalunya,1  

Població: Molins de Rei 

3 AUTORS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Redactor E.S.S: Albert Sorolla Edo 

Titulació/ns: Biòleg 
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Col·legiat núm.: 21151-C 

Despatx professional: Naturalea conservació S.L. C/Terra Alta, 51 

Població: Castellar del Vallès 

4  DADES DEL PROJECTE 

4.1 AUTOR/S DEL PROJECTE 

Autor del projecte : Albert Sorolla Edo 

Titulació/ns  : Biòleg 

Col·legiat  núm.    : 21151-C 

Despatx professional : Naturalea conservació S.L. C/Terra Alta, 51 

Població              : Castellar del Vallès 

4.2 COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor: 

Albert Sorolla Edo 

Titulació/ns  : Biòleg 

Col·legiat  núm.    : 21151-C 

Despatx professional : Naturalea conservació S.L. C/Terra Alta, 51 

Població              : Castellar del Vallès 

4.3 TIPOLOGIA DE L'OBRA 

La obra tracta d’una actuació de naturalització i d’ordenació de l’ús social d’un tram de la riera de 
Vallvidrera, es concentra en treure la circulació de les persones pel llit de la riera afavorint la seva 
naturalització. Té, doncs, una doble finalitat: garantir la no circulació pel llit de la riera, possibilitant-
lo per un sender paral·lel, i naturalitzar la riera i el seu entorn. 
 
Amb aquest objectiu, els treballs que es duen a terme es centren en l’eliminació d’obstacles, la 
retirada d’espècies vegetals al·lòctones o de mal comportament hidràulic, la plantació d’espècies 
vegetals autòctones i de bon comportament hidràulic, i l’adequació del nou traçat del camí. 
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4.4 SITUACIÓ 

Emplaçament      : Riera de Vallvidrera 

Carrer,plaça  : Entre el torrent de Ca n’Amigonet i la bassa de Can Rabella 

Número               : - 

Codi Postal              
: 

08750 

Població              : Molins de Rei 

4.5 COMUNICACIONS 

Carretera              : B-23, N-340 

Ferrocarril  : Rodalies RENFE R4 

4.6 SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 

Aigua                   : - 

Gas           : - 

Electricitat               : - 

Sanejament               - 

Altres                   : - 

4.7 LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I 
MITJANS D'EVACUACIÓ 

Telèfons i adreces d’interès (CAP, Hospital, Ambulàncies, Bombers, Policia,...) 

CAP                 : c/ de les Sínies. Tlf: 93687711 

Hospital           : Hospital Universitari General de Catalunya. c/ de Pedro i 
Pons, 1, (08195) Sant Cugat del Vallès. Tlf: 935 65 60 00 

Emergències              : 112 
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4.8 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 136.114,09 €. 
(cent trenta-sis mil  cent catorze euros amb nou cèntims). 

4.9 TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2,5 mesos. 

4.10 MÀ D'OBRA PREVISTA 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones. 

4.11  OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 

Ajudant jardiner 
Encarregat jardiner 
Oficial 1a 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant jardiner 
Manobre 
Peó 
Cap de colla de forestal 
Encarregat jardiner 
Manobre 
Manobre especialista 
Oficial 1a 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 1a forestal 
Peó neteja 
Peó especialitzat en forestal 
Tècnic de jardineria de grau superior 

4.12 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 

ACER EN BARRES CORRUGADES 
AIGUA 
ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 
ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 
ARBUSTIVES 
ARBUSTOS 
BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 
BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA 
BLOC DE PEDRA PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
CARTELL I BANDEROLA (D) 
CRATAEGUS 
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS 
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FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
FRAXINUS 
JORNADA A PLANTA ELABORADORA PER A REALITZACIÓ D'INSPECCIÓ 
MATERIAL D'ORIGEN VEGETAL PER A TÈCNIQUES DE BIOENGINYERIA 
MATERIAL PER A TÈCNIQUES MIXTES (D) 
MATERIAL VEGETAL PER A TÈCNIQUES DE BIOENGINYERIA (D) 
MATERIALS PER A TANQUES DE JARDÍ (D) 
MATERIALS PER A TÈCNIQUES D'ESTABILITZACIÓ 
MATERIALS PER A TÈCNIQUES MIXTES 
NEUTRES 
PRODUCTE PER AL CONTROL DE MALES HERBES 

4.13 MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 

Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Retroexcavadora mitjana 
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 
Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 9 a 14 t 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Camió per a transport de 12 t 
Camió grua 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua 
Camió per a transport de 20 t 
Camió per a transport de 12 t 
Camió per a transport de 7 t 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Formigonera de 165 l 
Màquina taladradora 
Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 
Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, 
amb una amplària de treball de 0.9 a 1.2 m 
Motoserra 
Motoserra 
Grup electrògen de 20 a 30 kVA 

5  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

5.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 
faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general 
de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 
instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
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Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 

 

 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

• Connexió de servei 

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 
pas de vehicles. 

• Quadre General 

− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 W). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, 
tot seguit després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 

− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 
485/97). 

• Conductors 

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per 
la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
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− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 

• Quadres secundaris 

− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 
ser de doble aïllament. 

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 

• Connexions de corrent 

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 

· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus ’’lladre’’. 

• Maquinària elèctrica 

− Disposarà de connexió a terra. 
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− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 

− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 

• Enllumenat provisional 

− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 

− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 
la inaccessibilitat a les persones. 

• Enllumenat portàtil 

− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 

5.2 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 
de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 
dialèctric en les zones necessàries. 

5.3 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
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5.4 ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip 
a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i 
ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir 
a mà, terra o sorra. 
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− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-
se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 
1,70 m del sòl. 

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides 
i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin 
obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva 
ubicació. 

6  SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 
i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
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Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais 
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats 
sanitàries. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

6.1 SERVEIS HIGIÈNICS 

• Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant 
amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de 
protecció d’un sol ús. 

• Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 

• Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

6.2 VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir 
les distàncies entre usuaris de 2 m. 

6.3 MENJADOR 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir 
les distàncies entre usuaris de 2 m. 

 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
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6.4 LOCAL DE DESCANS 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el 
més pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 6 m2 per garantir 
les distàncies entre usuaris de 2 m. 

6.5 LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un 
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de 
primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

− una farmaciola, 

− una llitera, 

− una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 
llocs de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces 
i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 

− gases estèrils, 

− cotó hidròfil, 
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− benes, 

− esparadrap, 

− apòsits adhesius, 

− estisores, 

− pinces, 

− guants d’un sol ús 

− en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 

7  ÀREES AUXILIARS 

7.1 CENTRALS I PLANTES 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 
als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 
4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 
en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m 
sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà 
de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada 
en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de 
la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana 
perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida 
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 
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7.2 TALLERS 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura 
de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a 
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció 
mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior 
a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant 
dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran 
apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 
suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del 
paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. 
La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 
lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 
tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, 
en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

7.3 ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 
inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
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Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

8 TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs 
i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció 
com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase 
de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran 
i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels 
cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells. 

9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana 
en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
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9.1 MANIPULACIÓ 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

− Amiant. 

− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

− Sílice. 

− Vinil. 

− Urea formol. 

− Ciment. 

− Soroll. 

− Radiacions. 

− Productes tixotròpics (bentonita) 

− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

− Gasos liquats del petroli. 

− Baixos nivells d’oxigen respirable. 

− Animals. 

− Entorn de drogodependència habitual. 

9.2 DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic 
de les substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
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f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 

• Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 
prohibició de fumar. 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell 
i les mucoses de les vies respiratòries. 

 

10   CONDICIONS DE L'ENTORN 
Ocupació del tancament de l’obra 
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S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT 
les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

10.1 SERVEIS AFECTATS 

Hi ha l’existència d’un col·lector de sanejament del qual s’adjunta la informació disponible. Hi ha 
també la presència de tubs de portada d’aigua cap a la bassa de Can Rabella dels qual no es diposa 
informació. Ambdues canalitzacions caldrà tenir-les en compte durant l’obra.  

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud 
i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a 
la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 
situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments 
es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

10.2 SERVITUDS 

No existeixen servituds que s’hagin de respectar durant les obres d’execució del present projecte. 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 
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rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 

10.3 CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 

El clima característic de la zona és mediterrani on els hiverns presenten unes temperatures suaus i 
els estius són calorosos i secs. Pel que fa a la pluviometria és molt irregular. 

10.4 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

La litologia de l’entorn de Molins de Rei, a la zona de la Riera de Vallvidrera està formada per un 
sòcol metamòrfic constituït per materials del Cambroordovicià (Pissarres micacítiques i pissarres 
sorrenques). 

10.5 CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN 

L’obra es troba dins la llera de la Riera de Vallvidrera, que forma part del Parc Natural de la Serra 
de Collserola i està dins de la xarxa natura 2000. 

11  UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

 

12   DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 
de 24 d’octubre). 

12.1 PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
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12.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir 
dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, 
de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 
cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o 
els mitjans a emprar. 

En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que sempre 
que sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m. 

12.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

   

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte a 
altres. 

   

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, 
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un 
cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 
cronograma de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 
Estudi de Seguretat i Salut. 

13  SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi 
Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 
d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
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14  MEDIAMBIENT LABORAL 

14.1 AGENTS ATMOSFÈRICS 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

14.2 IL·LUMINACIÓ 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-
se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos 
i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, 
es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja 
de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller 
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o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

14.3 SOROLL 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Mototrailla .................... 105 dB 

Tractor d’orugues .................... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
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Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

14.4 POLS 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

− Rinitis 

− Asma bronquial 

− Bronquitis destructiva 

− Bronquitis crònica 

− Efisemes pulmonars 

− Neumoconiosis 

− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 
per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 
ve donat per la fórmula: 
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                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-
se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

− Escombrat i neteja de locals 

− Manutenció de runes 

− Demolicions 

− Treballs de perforació 

− Manipulació de ciment 

− Raig de sorra 

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

− Esmerilat de materials 

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

− Plantes de matxuqueix i classificació 

− Moviments de terres 

− Circulació de vehicles 

− Polit de paraments 

− Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 
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Treballs de perforació Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 

Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

14.5 ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials 
a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 
Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
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10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i 
neteja inherents a l’operació realitzada. 

En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les 
eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i 
espais de descans. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

14.6 RADIACIONS NO IONITZANTS 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no 
per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable 
en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers 
a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 
de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de 
la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 
llum, generen aquest tipus de radiació. 
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Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 
laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb 
la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 
hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se 
a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés 
a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea 
de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre 
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor 
límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar 
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a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), 
de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 
per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 
tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 
particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment 
perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del 
mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR 
i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar 
un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació 
làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm 
i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent 
la resposta de centelles. 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 
l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 
però no respecte a la reflexió difusa. 

• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 
poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la 
longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de 
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 
radiació IR (700 nm – 1 m). 
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A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa 
del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que 
pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 
unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna 
un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús 
de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en 
les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps 
un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com 
en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

- Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora 
de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 
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al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 

- Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte 
la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en 
ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

- Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent 
al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
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controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 
d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, 
amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

14.7 RADIACIONS IONITZANTS 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus 
de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com 
són: 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 

− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 
en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs 
X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 
Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in 
vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
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− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts 
o equips generadors de radiacions ionitzants. 

− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 
de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 
com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs 
de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància 
de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 
autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 
massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de 
la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir 
en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui 
el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint 
especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple 
objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 
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15  MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 

− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi 
en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-
se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi 
el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

− Automatització i mecanització dels processos. 

− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 

− Reducció o redisseny de la càrrega. 

− Actuació sobre l‘organització del treball. 

− Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 



 

 
 
Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram 
entre el torrent de Ca n’Amigonet i Can Rabella 
Ajuntament de Molins de Rei 

 
 
 

Annex 2. Estudi de seguretat i salut 

 

37 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

− Ús correcte dels equips de protecció individual. 

− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 
risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 
en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta 
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 
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h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 
de la càrrega. 

j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 
pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests 
valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 
conegut o convingut per l’equip. 

16  MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 
riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra 
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor 
de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

Codi U
A 

Descripció 

HX11X00
3 

u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X00
4 

u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

HX11X00
5 

u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
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HX11X01
9 

m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X02
2 

u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 
m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes 
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

17  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional 
i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, 
present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 
equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que 
estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

18  CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de 
la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
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el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 
seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

19  RECURSOS PREVENTIUS 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta 
aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 
contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions 
de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels 
equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu.  

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits 
a l’annex II del RD 1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 



 

 
 
Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram 
entre el torrent de Ca n’Amigonet i Can Rabella 
Ajuntament de Molins de Rei 

 
 
 

Annex 2. Estudi de seguretat i salut 

 

41 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat 
i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

20  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En 
el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. 
La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-
I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta 
distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan 
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació 
d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 
obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja 
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
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• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat 
i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar. 

21  CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
No es preveuen afectacions de la via pública.  

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
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És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 
de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que 
correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

21.1 NORMES DE POLICIA 

• Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en 
general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 
que puguin presentar riscos 

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats 
i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

21.2 ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

• Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
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L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim 
per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, 
es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar 
part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants. 

• Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre 
(1m) per a pas de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

• Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

21.3 TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

• Tanques 
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Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals 
de la part de vorera ocupada. 

 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 
per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de 
tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten 
per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta 
de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis 
de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que 
deteriori el seu estat original. 

• Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent 
per a vehicles i per al personal de l’obra. 

 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 
parcial del tancament. 
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21.4 OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

• Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes 
a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
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− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 

 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut 
un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar 
en tremuges o en contenidors homologats. 

 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 

 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre 
i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 

 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
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• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i 
la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 
realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, 
fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís 
que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, 
amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de 
materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes 
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 
que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra.  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, 
en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

21.5 NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

• Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols 
o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera 
de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

• Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
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Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

• Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

21.6 RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 
tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

21.7 CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

• Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

• Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a 
la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
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Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 

 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 

  

• Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

• Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  

o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 

p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus 
a passos provisionals per a vianants. 

q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
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r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 
de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per 
l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

• Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 
de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les 
següents condicions mínimes: 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 
cercle d’1,5 m de diàmetre. 

− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

• Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
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La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

• Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra 
o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

21.8 PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 

• Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública 
que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins 
emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 

22  RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 

− Atropellaments. 
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− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

− Caiguda d'objectes. 

22.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra: 

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència 
de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de 
Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

23  PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

− Incendi, explosió i/o deflagració. 

− Inundació. 

− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
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4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

24  PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

25  ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 

G01 ENDERROCS 
G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 20 
I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
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G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 



 

 
 
Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram 
entre el torrent de Ca n’Amigonet i Can Rabella 
Ajuntament de Molins de Rei 

 
 
 

Annex 2. Estudi de seguretat i salut 

 

57 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ 
I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

26  ANNEX RECOMANACIONS COVID-19 
ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
(Font Ministerio de Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo) 

En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, 
fonamentalment de caràcter organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels treballadors 
davant l'exposició a COVID-19 en les obres de construcció. 
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Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut laboral 
a les obres de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de les mesures 
previstes en aquest document. 

Consideracions essencials 

• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de 
construcció es va suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les mateixes, s'han 
d'adoptar mesures per protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte que aquestes 
afectaran, molt probablement, a les condicions tècniques i organitzatives de la feina, als terminis 
d'execució i als costos de l'obra. No obstant això, és essencial assumir aquests canvis extra- 
ordinaris, així com integrar les recomanacions i instruccions que en cada moment dictin les autoritats 
sanitàries, per tal de frenar la pandèmia i reduir el nombre d'afectats. 

• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses figures en 
la gestió de la seguretat i salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en matèria de 
seguretat i salut, direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, etc.). 
És especialment rellevant, en la situació actual, la coordinació i cooperació entre totes elles, 
cadascuna des del paper que li correspongui exercir, per promoure, valorar, acordar, planificar, 
implantar i controlar les mesures extraordinàries que siguin necessàries per evitar el contagi per 
SARS-CoV-2. 

• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la pandèmia) 
haurà de ser modificada per adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes modificacions, com 
qualsevol canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar reflectides en el pla de seguretat 
i salut en el treball. D'aquesta manera, tots els intervinents en l'obra tindran constància i coneixeran 
les noves mesures que es van a implantar. Això no obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeti 
dur a terme l'anterior amb la major celeritat possible. Així, es pot acordar entre les diferents figures 
(per exemple: mitjançant reunions telemàtiques) les accions més adequades per evitar el contagi 
en l'obra i recollir aquests acords en actes, protocols, etc. que poden ser incorporats a el pla de 
seguretat i salut en el treball. Ca- be remarcar, que el llibre d'incidències hauria de ser utilitzat, en 
aquests casos, per deixar constància de les modificacions de l'esmentat pla. 

• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable igualment a les obres que no 
requereixin la redacció d'un projecte.  

• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar els 
treballs, s'haurà de garantir que es disposa dels mitjans materials (per exemple: senyalització, 
mampares de material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots els intervinents en l'obra 
estan correctament informats sobre les noves mesures que hagi estat necessari adoptar. 

Mesures prèvies a l'inici de l'activitat 

• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual. 

• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- 
viniente en l'obra haurà d'avaluar l'existència de treballadors especialment sensibles a la infecció 
per SARS-CoV-2 i, en conseqüències, s'han de determinar les mesures de prevenció , adaptació i 
protecció addicionals necessàries. 

• Es conscienciarà als treballadors sobre la importància de comunicar, el més aviat possible, si 
presenten símptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin estat en contacte estret 
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amb persones que els presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als treballadors sobre quins 
són els símptomes de COVID-19. 

• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb especial 
atenció a les vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció adoptades. 

• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes. 

Mesures tècniques i organitzatives 

• La transmissió de l'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte directe amb 
una persona contagiada, bé per entrar en contacte amb superfícies o objectes contaminades. Per 
tant, s'han d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. En aquest document 
s'exposen algunes possibles actuacions que es podrien dur a terme per evitar el contagi perquè, en 
cada obra en concret, es determini quines són les més adequades i viables. El que s'ha dit 
anteriorment s'ha d'entendre sense perjudici de qualsevol altra mesura que, en funció de les 
característiques dels treballs i / o emplaçament de l'obra, es consideri oportú adoptar, encara que 
no es trobi entre les opcions proposades en el present document. 

• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de presència 
física a la mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: les reunions de 
coordinació poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria de seguretat i salut en el 
treball i / o la direcció facultativa poden donar algunes de les instruccions per telèfon / correu 
electrònic, fins i tot utilitzar eines audiovisuals per comprovar que les instruccions s'han dut a terme). 
Quan s'hagin de visitar l'obra, es planificarà de manera que es minimitzi el contacte amb altres 
persones. 

• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de persones 
que ocupen el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social recomanada, 
augmentant la freqüència dels desplaçaments si fos necessari. 

• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre de 
persones afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en el temps de manera 
que es redueixi la coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els terminis 
d'execució). 

• S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distància de seguretat de 2 metres entre 
treballadors. Alguns dels ajusts que podrien valorar són: reubicació dels llocs de treball dins l'obra, 
posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix temps, assignar 
horaris específics per a cada activitat i treballador per àrees de l'obra, etc... 

• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que estava 
previst realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha planificat 
o, en cas contrari, haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra perquè les mateixes puguin 
executar-se mantenint la distància social recomanada. 

 • Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques com mampares 
de materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur 
flexible -generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors 
resistents a trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, 
d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs.   
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• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- dors i no 
resulti viable mantenir la separació de 2 m entre ells ni la instal·lació de barreres físiques per 
separar-los, s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma mecanitzada o utilitzant 
equips de treball que permetin que els treballadors estiguin prou allunyats). Quan no sigui possible 
aplicar cap de les opcions assenyalades anteriorment, d'acord amb la informació recollida mitjançant 
l'avaluació de riscos laborals, s'estudiaran altres alternatives de protecció adequades (com pot ser 
el cas de l'ús d'equips de protecció personal). Si cap de les mesures indicades resultés factible, es 
valorarà l'ajornament de l'execució de la tasca fins que la situació de crisi originada pel SARS-CoV-
2 remeti i així ho determinin les autoritats sanitàries. 

• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, etc.) 
per garantir que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot moment. Si fos necessari, 
s'habilitaran més zones comuns o s'instal·laran barreres de separació físiques, com mampares de 
materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur 
flexible -generalment subministrat en rotllos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. Els 
materials seran resistents al trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, 
si cal, d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs. Les zones 
comunes s'han de desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos. 

• Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després de la 
seva utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es 
desinfectaran entre usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball (per exemple: 
PEMP, bastides, maquinària per a moviment de terres, etc.), serà imprescindible la desinfecció dels 
mateixos abans de la seva utilització en l'obra i després del mateix per evitar la propagació de virus 
entre diferents obres. S'ha d'acordar amb les empreses de lloguer d'equips de treball qui es 
responsabilitza d'aquesta desinfecció i amb quins productes s'ha de fer. 

• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar periòdicament. 

• S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i s'establiran els 
mitjans d'informació necessaris (per exemple, cartells, notes informatives, megafonia, etc.) per 
garantir que totes les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures adoptades per 
evitar contagis. 

• S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a l'obra hagi 
de accedir necessàriament a la mateixa, bé mantenint la distància recomanada, bé mitjançant 
separacions físiques. Concretament, per al cas de la recepció de materials en l'obra poden adoptar, 
entre altres, les següents mesures:  

 S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre aquelles mesures 
que s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció de mercaderia i altres 
generals que hagin de conèixer. 

 Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents subministradors 
en l'obra. 

 Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la 
concurrència amb els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui imprescindible). 

 Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de romandre a 
la cabina de el vehicle. 
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 Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, aquesta 
es disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense entrar en contacte amb 
cap persona de l'obra o mantenint una distància de 2 metres. 

 Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar l'ús dels 
equips destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-se i desinfectar aquests 
adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en aquells casos en què es cedeixin 
els equips a la transportista perquè sigui ell mateix qui els utilitzi. 

 S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives per al 
lliurament i recepció dels albarans que evitin el contacte amb personal de l'obra (per exemple: correu 
electrònic, telèfon, etc.). 

• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial (20-30 ml 
aprox. En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats .  

• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades. 

• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat laboral. 

Higiene personal 

Es reforçaran les següents mesures: 

• Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. 

• Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús. 

• Evitar tocar-se ulls, nas i boca. 

• S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans. 

• Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene personal 
al llarg de la jornada podent lliurar, a aquest efecte, un kit personal (aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, 
mocadors d'un sol ús, etc.). 

• De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i mocadors d'un 
sol ús, així com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors usats. 

Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents fins a la 
data de la seva elaboració. Es destaquen els següents documents de referència: 

 - Procedimiento de  actuación para los servicios de prevención de  riesgos laborales frente a la 
exposición al nuevo coronavirus  (SARS -COV-2).  Ministerio de Sanidad 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm) 

- Procedimiento de  actuación frente a casos de  infección por el nuevo coronavirus (SARS -COV-
2). Ministerio de  Sanidad .  

(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm) 
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 - Manejo  domiciliario del COVID -19.  Ministerio de  Sanidad.  

(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm) 

 - Medidas  higiénicas para la prevención de contagios  del COVID -19.  Ministerio  de Sanidad.  

(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm) 

- Prevención  de  riesgos laborales vs. COVID -19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de 
información -.  Instituto Nacional de  Seguridad y  Salud en el Trabajo  (INSST). 

(https://www.insst.es/) 

27  SIGNATURES 

 

   Albert Sorolla Edo 
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000,B011-05ME. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la 
confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que 
compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que 
puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta 
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua 
per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de 
disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el 
compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la 
UNE 83951. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011  NEUTRES 
 
B011-  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 
pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat 
sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 
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L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  
     - Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 2 g/l 
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o 
es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori 
realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions 
de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, 
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al 
curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B04  PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 
 
B040-  BLOC DE PEDRA PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B040-064V,B040-06401. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La roca ha de provenir de la pròpia excavació o de préstecs. Ha de tenir la superfície 
rugosa i no s'han d'admetre les pedres arrodonides. 
Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme. 
No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques. 
Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i estable químicament davant de l'acció 
dels agents externs, en particular davant de l'aigua. 
En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les 
arestes vives. 
Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la DT i les 
indicacions de la DF. 
El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF. Per a l'escollera sense 
classificar és de 0,5 kg. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
El contingut de partícules amb forma inadequada ha de ser inferior al 30 %. En cas de 
superar-se aquest valor, només s'ha de poder utilitzar si es fa un estudi especial per a 
garantir un comportament correcte. Les partícules de forma inadequada són aquelles que 
compleixen: (L+G)/2  >=  3 E, on: L = longitud (separació màxima entre dos plànols 
paral·lels tangents a la partícula), G = espessor (diàmetre del forat circular mínim per on 
pugui passar la partícula), E = ample (separació mínima entre dos plànols paral·lels 
tangents a la partícula). 
Els valors de L, G i E es poden determinar de forma aproximada i no han de ser mesurats 
necessàriament en tres direccions perpendiculars. 
Estabilitat: Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 255): 
- Fissures:  Sense fissures 
- Pèrdua de pes:  <= 2% 
Característiques fonamentals: 
- Densitat aparent seca:  >= 2500 kg/m3 
- Absorció d'aigua (UNE 83134):  <= 2% 
- Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2):  < 50 
- Contingut d'ió sulfat (UNE 7245):  < 12% 
- Coeficient de dilatació tèrmica (C):  0,000006 <= C <= 0,000012 mm °C 
- Mòdul d'elasticitat:  entre 100000 i 500000 kg/cm2 
- Porositat aparent:  <= 0.4% 
- Duresa Mohs:  >= 6.5 
El pes de les pedres col·locades ha de ser de com a mínim 10 kg, i de 200 kg com a màxim. El 
percentatge de pedres amb un pes inferior a 100 kg no pot sobrepassar el 25 % del total. 
PEDRA GRANÍTICA: 
Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldspat i mica. 
Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme. 
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldspats característics. 
No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 120 N/mm2 
PEDRA CALCÀRIA: 
Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic. 
No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les. 
No han de ser bituminoses. 
No han de tenir argiles en excés. 
Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions. 
Si existeixen diferents tipus de pedra a  l'obra, el subministrament i emmagatzematge s'ha 
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de fer individualitzat per a cada tipus de bloc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del informe de la pedrera a utilitzar, amb les següents dades:     - 
Classificació geològica.     - Densitat aparent seca.     - Coeficient de desgast "Los 
Ángeles" (UNE-EN 1097-2).     - Estudi de la morfologia.     - Prova d'absorció en aigua 
dolça o salada (UNE 83134).     - Resistència a l'acció dels sulfats. 
- Cada 2.000 t de pedra utilitzada, i sempre que hi hagi un canvi de front d'explotació, 
s'han de fer els següents assaigs:     - Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-
2).     - Absorció (UNE-EN 1925).     - Determinació del pes específic (UNE-EN 1936). 
- S'ha de fer com a mínim una vegada, els següents assaigs:     - Densitat aparent seca.     
- Resistència a l'acció dels sulfats magnèsic i sòdic (cas d'esculleres en contacte amb 
aigua) (UNE-EN 1367-2). 
- Inspecció de la pedrera, un cop al mes com a mínim, per a comprovar la continuïtat dels 
fronts de treball. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs sense que el contractista hagi presentat 
l'informe de la pedrera. 
Si el material o la pedrera no compleixen totes les especificacions, no s'ha d'autoritzar el 
seu ús. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B04  PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 
 
B040-  BLOC DE PEDRA PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
 
B040-0   
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B040-064V,B040-06401. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La roca ha de provenir de la pròpia excavació o de préstecs. Ha de tenir la superfície 
rugosa i no s'han d'admetre les pedres arrodonides. 
Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme. 
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No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques. 
Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i estable químicament davant de l'acció 
dels agents externs, en particular davant de l'aigua. 
En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les 
arestes vives. 
Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la DT i les 
indicacions de la DF. 
El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF. Per a l'escollera sense 
classificar és de 0,5 kg. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
El contingut de partícules amb forma inadequada ha de ser inferior al 30 %. En cas de 
superar-se aquest valor, només s'ha de poder utilitzar si es fa un estudi especial per a 
garantir un comportament correcte. Les partícules de forma inadequada són aquelles que 
compleixen: (L+G)/2  >=  3 E, on: L = longitud (separació màxima entre dos plànols 
paral·lels tangents a la partícula), G = espessor (diàmetre del forat circular mínim per on 
pugui passar la partícula), E = ample (separació mínima entre dos plànols paral·lels 
tangents a la partícula). 
Els valors de L, G i E es poden determinar de forma aproximada i no han de ser mesurats 
necessàriament en tres direccions perpendiculars. 
Estabilitat: Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 255): 
- Fissures:  Sense fissures 
- Pèrdua de pes:  <= 2% 
Característiques fonamentals: 
- Densitat aparent seca:  >= 2500 kg/m3 
- Absorció d'aigua (UNE 83134):  <= 2% 
- Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2):  < 50 
- Contingut d'ió sulfat (UNE 7245):  < 12% 
- Coeficient de dilatació tèrmica (C):  0,000006 <= C <= 0,000012 mm °C 
- Mòdul d'elasticitat:  entre 100000 i 500000 kg/cm2 
- Porositat aparent:  <= 0.4% 
- Duresa Mohs:  >= 6.5 
El pes de les pedres col·locades ha de ser de com a mínim 10 kg, i de 200 kg com a màxim. El 
percentatge de pedres amb un pes inferior a 100 kg no pot sobrepassar el 25 % del total. 
PEDRA GRANÍTICA: 
Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldspat i mica. 
Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme. 
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldspats característics. 
No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 120 N/mm2 
PEDRA CALCÀRIA: 
Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic. 
No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les. 
No han de ser bituminoses. 
No han de tenir argiles en excés. 
Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions. 
Si existeixen diferents tipus de pedra a  l'obra, el subministrament i emmagatzematge s'ha 
de fer individualitzat per a cada tipus de bloc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
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Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del informe de la pedrera a utilitzar, amb les següents dades: 
     - Classificació geològica. 
     - Densitat aparent seca. 
     - Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2). 
     - Estudi de la morfologia. 
     - Prova d'absorció en aigua dolça o salada (UNE 83134). 
     - Resistència a l'acció dels sulfats. 
- Cada 2.000 t de pedra utilitzada, i sempre que hi hagi un canvi de front d'explotació, 
s'han de fer els següents assaigs: 
     - Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2). 
     - Absorció (UNE-EN 1925). 
     - Determinació del pes específic (UNE-EN 1936). 
- S'ha de fer com a mínim una vegada, els següents assaigs: 
     - Densitat aparent seca. 
     - Resistència a l'acció dels sulfats magnèsic i sòdic (cas d'esculleres en contacte amb 
aigua) (UNE-EN 1367-2). 
- Inspecció de la pedrera, un cop al mes com a mínim, per a comprovar la continuïtat dels 
fronts de treball. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs sense que el contractista hagi presentat 
l'informe de la pedrera. 
Si el material o la pedrera no compleixen totes les especificacions, no s'ha d'autoritzar el 
seu ús. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B065  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 
de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació: 
- Consistència 
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- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així 
com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que 
el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes 
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per 
la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si 
s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 
de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma 
EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els 
valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, 
s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), 
= 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 
32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-
T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
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- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, 
per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
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¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, 
per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova 
(apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 
mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire 
ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 
iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es 
realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les 
altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 
provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó 
procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la 
fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com 
a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa 
dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 
5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. 
La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el 
valor de la resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
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- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió 
Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat 
màxima de 6 mesos. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 
83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del 
contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb 
aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i 
es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
          - Substàncies perjudicials (EHE o CODI ESTRUCTURAL) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats 
obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, 
s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades 
controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. 
A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte 
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament 
avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
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f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua 
per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà 
si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos 
valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la 
tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, 
un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de 
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire 
ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. 
En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, 
repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser 
inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció 
indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà 
segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. 
El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui 
igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes 
fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència 
obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la 
taula següent: 
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Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar 
uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 
de la UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 
s'ha d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  
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- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
  
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 

de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres:  

- Acer soldable (S)  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08  

+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  

32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada 

amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa:  

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra 
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha 
de contenir la informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 
article 32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 

verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 
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de l'EHE-08.  
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La 
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 
de l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la 
quantitat d'acer subministrat:  
- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es 
realitzaran els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 

utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament 
de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del 

cas anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades 
de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de 
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i 
químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de 
traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques 
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat 
de control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com 

a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran 
els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 

l'allargament de ruptura  
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions 
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  
- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 

remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  
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- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els 
assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, 
es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada 
mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels 
diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 

d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer 
disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència 
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla 
de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves 
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en 
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les 
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, 
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF 

haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà 
la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució 
intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals 
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 
36832.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-
092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en 
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el 
cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin 
amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar 
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a 
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un 
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior 
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb 
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les 
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura 
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR42  ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 
 
BR429-  CRATAEGUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR429-NA01,BR429-NA00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie 
a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o 
cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties 
que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en 
els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any 
i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha 
d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida 
del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de 
fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
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Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 
del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del 
terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una 
llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la 
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les 
en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
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material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca 
(a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR43  ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 
 
BR433-  FRAXINUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR433-NAT1. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie 
a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o 
cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties 
que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en 
els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any 
i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha 
d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida 
del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de 
fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 
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del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del 
terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una 
llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la 
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les 
en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca 
(a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR49  ARBUSTOS 
 
BR490  ARBUSTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR490-NA01,BR490-NAT4. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR49  ARBUSTOS 
 
BR490  ARBUSTIVES 
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BR490-  ARBUSTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR490-NA01,BR490-NAT4. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4U  BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 
 
BR4U0-  BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4U0-NAT1,BR4U0-NA01. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BRL  MATERIALS PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS 
 
BRL1-  PRODUCTE PER AL CONTROL DE MALES HERBES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BRL1-0TY1. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Productes per al tractament fitosanitari d'espècies vegetals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per al control de malalties: 
     - Fungicides 
     - Bactericides 
- Per al control de plagues: 
     - Insecticides 
     - Acaricides 
- Per al control de males herbes: 
     - Herbicides de contacte 
     - Herbicides hormonals 
     - Herbicides residuals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Són productes que, pel que fa al seu grau de toxicitat humana, poden ser nocius (Xn), tòxics 
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(T) o molt tòxics (T+); segons la seva toxicologia per a la fauna terrestre i aqüícola es 
classifiquen en tres categories, de menor a major perillositat "A", "B" i "C". 
S'ha d'evitar el contacte amb la pell, els ulls i les vies respiratòries. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En envàs degudament precintat i etiquetat. 
L'etiqueta de l'envàs ha de portar impreses les dades següents: 
- Composició del producte 
- Toxicitat i mesures de precaució 
- Cultius autoritzats 
- Dosi i forma d'aplicació 
- Termini de seguretat 
- Problemes de fitotoxicitat 
- Possibilitat de barreges 
- Data de caducitat 
S'han de pendre les mesures necessàries per evitar possibles trencaments d'envasos i 
vessaments de productes. 
Durant el transport, s'han de mantenir separats dels passatgers i dels productes 
d'alimentació. 
Els productes s'han de mantenir sempre en els envasos originals, ben tancats i lluny de 
menjars i begudes. 
Emmagatzematge: Els productes i utensilis de tractament s'han d'emmagatzemar en llocs 
destinats a aquest ús, frescos i ventilats, tancats amb clau i fora de l'abast de personal 
no autoritzat. S'ha de posar a la porta un rètol amb una calavera i la paraula PERILL. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de 
evaluación de productos fitosanitarios. 
CONTROL DE PLAGUES: 
DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de 
aplicación. 
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-
sanitaria para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas. 
Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de 
residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal. 
CONTROL DE MALES HERBES: 
Orden de 8 de octubre de 1973 (Agricultura) por la que se regula el empleo de herbicidas 
hormonales. 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214N-  ENDERROC D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214N-52TS. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre 
camió. 
S'han considerat els materials següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es 
faci pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 
l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2217-  EXCAVACIÓ PER A NUCLI DE PLANTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2217-NAT1. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Excavació per a rebaix 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 
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lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en 
una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan 
aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no 
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 
25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-
se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació 
i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa 
o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la 
càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o 
camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
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- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la 
via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de 
la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament 
per rotació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006. 
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P221H  EXCAVACIÓ EN ZONA DE DESMUNT 
 
P221HN  EXCAVACIÓ EN ZONA DE DESMUNT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221HN-MT05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus d'excavació següents: 
- Excavació en terra amb mitjans mecànics 
- Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora 
- Excavació en roca mitjançant voladura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió 
Excavacions amb explosius: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Control posterior a l'explosió de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%. 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines 
o camions. 
La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i 
dimensions especificades en la DT o en el seu defecte, les determinades per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'utilitzar maquinària convencional. 
La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments. 
No s'han de produir danys sobre la roca no excavada. 
TERRA VEGETAL: 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la DT o, 
en el seu defecte, l'especificat per la DF. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat 
del terreny no excavat. 
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S'ha d'atendre a les característiques tectónic-estructurals de l'entorn i a les possibles 
alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar els 
fenòmens següents: 
- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades 
- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació 
- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres 
- Talussos provisionals excessius 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar a 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF. 
En el cas d'excavació de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra 
(recobriment de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzemar separada de la resta de productes de 
l'excavació. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en 
direcció no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció d'amplària >= 
1 m que s'haurà d'extreure després manualment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos. 
Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura 
vegetal i cunetes), s'han de fer com més aviat millor. 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 
L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la 
capa més baixa del ferm i s'ha de reblir amb material adequat. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries 
d'acord amb les instruccions de la DF. 
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus 
d'explosius i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el 
tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció 
d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer 
segons el que determina l'UNE 22381. 
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma 
UNE 22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons 
els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma. 
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures 
de seguretat necessàries. 
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa 
del terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació 
d'un nou programa de voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de 
metxes, detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades 
amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF. 
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 
explosius. 
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar 
de les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera 
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perillosos. 
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a 
l'ús definitiu previst. 
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així 
s'ha d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt 
fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i 
ha de ser designat especialment per la DF. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 
fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de 
prendre les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar 
sense prendre precaucions especials aprovades per la DF. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha 
d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació 
adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no 
propagui la flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada 
teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i 
la càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF. 
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-
enceb, inclús a l'aire lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha 
d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la 
detonació. 
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la 
mateixa persona que va preparar l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar 
la flama. 
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no 
produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No 
han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o 
les metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui 
degudament senyalitzada. 
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els 
accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal 
està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, 
posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega 
d'un d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de 
suspendre els treballs i avisar a la DF. 
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no 
és amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La 
metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha 
d'encendre primer. 
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 
menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de 
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF. 
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Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de 
corrents estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de 
que es produeixin tempestes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament 
aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que 
puguin ser disparats amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi 
per a l'accionament de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. 
L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia 
han de ser homologats. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).open_in_new 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).open_in_new 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).open_in_new 
UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladurasopen_in_new 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera.open_in_new 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Mineraopen_in_new 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Mineraopen_in_new 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, 
realitzades amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Acabat i allisada de talussos 
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts. 
SÒL DE RASA: 
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 50 mm 
ESPLANADA: 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 30 mm 
TALUSSOS: 
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les 
indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de 
manera que no originin discontinuïtats visibles. 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses 
d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els 
forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la 
DF. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 
mateixes existents i de compacitat igual. 
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
ESPLANADA: 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF 
pot ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 
cm. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de 
substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 
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definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
TALUSSOS: 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més 
gran de 3 m. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, 
realitzades amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Acabat i allisada de talussos 
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts. 
SÒL DE RASA: 
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 50 mm 
ESPLANADA: 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 30 mm 
TALUSSOS: 
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Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les 
indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de 
manera que no originin discontinuïtats visibles. 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses 
d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els 
forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la 
DF. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 
mateixes existents i de compacitat igual. 
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
ESPLANADA: 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF 
pot ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 
cm. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de 
substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
TALUSSOS: 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més 
gran de 3 m. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P2252N-TA05. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions 
que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de 
terres superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres 
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres 
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 
330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè 
(coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb 
matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir 
l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o 
d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos 
industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3. 
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura 
inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. 
Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que 
defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del 
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terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells 
freàtics. 
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 
Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a 
qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 
0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres 
adequades o seleccionades. 
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 
pendents inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors:     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa     - Resta de 
sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament:     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells:     - Zones de vials:  ± 30 mm     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig 
Pròctor):     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1%     - Sòls expansius 
o colapsables:  - 1%,   + 3% 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original 
del terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a 
la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny 
siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de 
posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 
contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 
2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d'obra. 
Gruix: >= 1 m 
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per 
problemes de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és 
aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar 
l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi 
un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, 
depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la 
coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de 
l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
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La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director 
d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de 
drenatge i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a 
un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de 
més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de 
suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les 
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir 
materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport 
exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 
2% en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de 
terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 
contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria 
orgànica. 
PEDRAPLENS: 
El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la 
mida màxima de l'àrid. En tot cas, el gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a 3/2 
de la mida màxima del material a utilitzar. 
La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per 
a assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió i evitar la concentració 
d'abocaments. 
S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà una 
franja d'una amplada mínima de 2 metres des del canto del talús, en tongades més primes i 
mitjançant maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho sol·licita, i ho aprova 
la DF, es podrà realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al pedraplè d'un sobreample 
d'1 o 2 metres, que permetin operar amb la maquinària de compactació de manera que el 
pedraplè teòric quedi amb la compactació adequada. 
En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més baixa 
fins la part superior. Entre dues tongades successives cal que es compleixi que: 
I15/S85  < 5 
50/S50  < 25 
essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx 
l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada superior. 
Característiques del pedraplè:     - Zona de transició:  < 3 mm     - Per la resta:  < 5 mm 
- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar 
mesurat després de la primera passada 
- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig seran 
indicats en el  Projecte o pel Director de les obres. 
- Assaig de petjada (NLT 256): 
- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador) 
Toleràncies de la superfície acabada: 
Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques 
anivellades fins a precisió de centímetres, situades en l'eix i a banda i banda dels perfils 
transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a trams de longitud inferior a 
100 m, es calcularà la diferència entre les cotes reals dels punts controlats i els seus 
valors teòrics (plànols), considerant-se positives les diferències de cota corresponents a 
punts situats per sobre de la superfície teòrica. Els valors extrems, màxim positiu (D) i 
màxim negatiu (d), han de complir les següents condicions: 
- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'última tongada) 
- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 
- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (zona de transició) 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
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El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel 
contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les 
condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 
l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la 
naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions 
òptimes per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no 
s'utilitzin proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el 
gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de 
moviment i compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar 
la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 
l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de 
terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb 
d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 
l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el 
treball de la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació 
exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les 
condicions ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a 
l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim 
del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o 
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant 
sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció 
dels resultats del assaigs realitzats a l'obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria 
de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
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Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, 
turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres 
existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que 
s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades 
per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal 
procedir a la seva eliminació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i 
control de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Control de compactació d'una tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o 
assentament corresponent a la compactació desitjada i del nombre de passades òptim de 
l'equip de compactació. 
Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material 
estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Es prendran mostres de volum no 
inferior a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a obtenir les dades 
corresponents al material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de superfície com a 
mínim, que afectaran a tot el gruix de la tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció 
visual de les parets de les calicates. 
Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada de les 
mateixes. 
Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció 
diària compactada: 
- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103) 
- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no 
la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació 
exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de 
densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules 
d'una grandària que pugui afectar a la representativitat de l'assaig. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té 
una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per 
a l'estesa. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 
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lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir 
les limitacions establertes al plec de condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 
70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir 
una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la 
DF. 
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada 
(lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PEDRAPLENS: 
Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. La DF 
decidirà si aprovar, modificar o rebutjar el mètode de treball. 
La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per 
replantejar el mètode de treball. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els 
criteris fixats al tram de prova. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PEDRAPLENS: 
Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà una 
altra de gruix adequat. 
Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat. 
Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix 
mínim no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 10 cm sobre la zona de transició, constituïda 
per material granular ben graduat, de característiques mecàniques no inferiors a les del 
material del pedraplè, i amb una mida màxima de 900 mm. 
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P2252N-  ESTESA I PICONATGE COMPACTAT AMB MAQUINÀRIA VIBRATÒRIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2252N-TA05. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions 
que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de 
terres superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres 
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- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres 
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 
330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè 
(coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb 
matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir 
l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o 
d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos 
industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3. 
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura 
inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. 
Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que 
defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del 
terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells 
freàtics. 
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 
Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a 
qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 
0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres 
adequades o seleccionades. 
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 
pendents inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors:     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa     - Resta de 
sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament:     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells:     - Zones de vials:  ± 30 mm     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig 
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Pròctor):     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1%     - Sòls expansius 
o colapsables:  - 1%,   + 3% 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original 
del terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a 
la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny 
siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de 
posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 
contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 
2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d'obra. 
Gruix: >= 1 m 
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per 
problemes de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és 
aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar 
l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi 
un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, 
depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la 
coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de 
l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director 
d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de 
drenatge i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a 
un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de 
més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de 
suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les 
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir 
materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport 
exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 
2% en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de 
terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 
contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria 
orgànica. 
PEDRAPLENS: 
El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la 
mida màxima de l'àrid. En tot cas, el gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a 3/2 
de la mida màxima del material a utilitzar. 
La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per 
a assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió i evitar la concentració 
d'abocaments. 
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S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà una 
franja d'una amplada mínima de 2 metres des del canto del talús, en tongades més primes i 
mitjançant maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho sol·licita, i ho aprova 
la DF, es podrà realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al pedraplè d'un sobreample 
d'1 o 2 metres, que permetin operar amb la maquinària de compactació de manera que el 
pedraplè teòric quedi amb la compactació adequada. 
En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més baixa 
fins la part superior. Entre dues tongades successives cal que es compleixi que: 
I15/S85  < 5 
50/S50  < 25 
essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx 
l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada superior. 
Característiques del pedraplè:     - Zona de transició:  < 3 mm     - Per la resta:  < 5 mm 
- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar 
mesurat després de la primera passada 
- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig seran 
indicats en el  Projecte o pel Director de les obres. 
- Assaig de petjada (NLT 256): 
- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador) 
Toleràncies de la superfície acabada: 
Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques 
anivellades fins a precisió de centímetres, situades en l'eix i a banda i banda dels perfils 
transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a trams de longitud inferior a 
100 m, es calcularà la diferència entre les cotes reals dels punts controlats i els seus 
valors teòrics (plànols), considerant-se positives les diferències de cota corresponents a 
punts situats per sobre de la superfície teòrica. Els valors extrems, màxim positiu (D) i 
màxim negatiu (d), han de complir les següents condicions: 
- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'última tongada) 
- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 
- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (zona de transició) 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel 
contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les 
condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 
l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la 
naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions 
òptimes per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no 
s'utilitzin proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el 
gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de 
moviment i compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar 
la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 
l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de 
terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
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entollaments, sense perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb 
d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 
l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el 
treball de la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació 
exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les 
condicions ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a 
l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim 
del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o 
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant 
sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció 
dels resultats del assaigs realitzats a l'obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria 
de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, 
turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres 
existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que 
s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades 
per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal 
procedir a la seva eliminació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i 
control de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Control de compactació d'una tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o 
assentament corresponent a la compactació desitjada i del nombre de passades òptim de 
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l'equip de compactació. 
Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material 
estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Es prendran mostres de volum no 
inferior a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a obtenir les dades 
corresponents al material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de superfície com a 
mínim, que afectaran a tot el gruix de la tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció 
visual de les parets de les calicates. 
Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada de les 
mateixes. 
Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció 
diària compactada: 
- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103) 
- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no 
la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació 
exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de 
densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules 
d'una grandària que pugui afectar a la representativitat de l'assaig. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té 
una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per 
a l'estesa. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 
lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir 
les limitacions establertes al plec de condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 
70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir 
una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la 
DF. 
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada 
(lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PEDRAPLENS: 
Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. La DF 
decidirà si aprovar, modificar o rebutjar el mètode de treball. 
La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per 
replantejar el mètode de treball. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els 
criteris fixats al tram de prova. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PEDRAPLENS: 
Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà una 
altra de gruix adequat. 
Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat. 
Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix 
mínim no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 10 cm sobre la zona de transició, constituïda 
per material granular ben graduat, de característiques mecàniques no inferiors a les del 
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material del pedraplè, i amb una mida màxima de 900 mm. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RAN  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RAN-RE11,P2RAN-RE08. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui 
el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
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P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RAN  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
P2RAN-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RAN-RE11,P2RAN-RE08. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui 
el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PB9  SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
 
PB91-  CARTELL, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PB91-NA00. 
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Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Rètols 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat: ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot 
i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les 
normes UNE 135312 i UNE 135314. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
RÈTOLS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 
vertical de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:     - Determinació de les característiques 
fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i 
factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.     - Determinació de les 
característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris 
indicats en l'apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR1  EQUIPAMENTS PER A MEDI NATURAL I JARDINERIA  
 
PR12  EQUIPAMENTS PER MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR12N  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR12N-NA00,PR12N-NA01. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR1  EQUIPAMENTS PER A MEDI NATURAL I JARDINERIA  
 
PR12  EQUIPAMENTS PER MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR12N  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR12N-  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR12N-NA00,PR12N-NA01. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR42  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 
 
PR429-  SUBMINISTRAMENT CRATAEGUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR429-NA01,PR429-NA00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, 
en funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o 
algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions 
per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa 
de terra i aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
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material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR60N  PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR60N-0000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres planifolis 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre:     - Amb l'arrel nua     - Amb pa de terra     - En contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:     - Comprovació i preparació del terreny de 
plantació     - Replanteig del clot o rasa de plantació     - Extracció de les terres     - 
Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie vegetal     
- Reblert del clot de plantació     - Primer reg     - Càrrega de les terres sobrants sobre 
camió, en el seu cas 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell 
original, per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie 
vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o 
excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a 
capacitat de camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni 
pèrdua de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbres: 90 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbres:  60 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa 
de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbres:     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra     - Fondària:  
fondària del sistema radical o pa de terra 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 
vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, 
compactant-les amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% 
d'aquestes a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. 
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé 
l'estructura interna del mateix. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de 
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests 
materials. 
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició 
estable. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 
recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha 
de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació. 
ARBRES: 
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Tècniques de plantació d'arbres. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR60N  PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI 
 
PR60N-  PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR60N-0000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres planifolis 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre:     - Amb l'arrel nua     - Amb pa de terra     - En contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:     - Comprovació i preparació del terreny de 
plantació     - Replanteig del clot o rasa de plantació     - Extracció de les terres     - 
Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie vegetal     
- Reblert del clot de plantació     - Primer reg     - Càrrega de les terres sobrants sobre 
camió, en el seu cas 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell 
original, per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie 
vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o 
excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a 
capacitat de camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni 
pèrdua de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbres: 90 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbres:  60 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa 
de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbres:     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra     - Fondària:  
fondària del sistema radical o pa de terra 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 
vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, 
compactant-les amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
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Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% 
d'aquestes a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. 
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé 
l'estructura interna del mateix. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de 
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests 
materials. 
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició 
estable. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 
recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha 
de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació. 
ARBRES: 
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Tècniques de plantació d'arbres. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR61-  PLANTACIÓ D'ARBUST, ARBRE DE PETIT FORMAT O ENFILADISSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR61-NA00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbusts i arbres de petit format 
- Plantes enfiladisses 
S'han considerat les formes de subministrament següents:     - En contenidor 
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa     - En contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:     - Comprovació i preparació del terreny de 
plantació     - Replanteig del clot o rasa de plantació     - Extracció de les terres     - 
Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie vegetal     
- Reblert del clot de plantació     - Primer reg     - Càrrega de les terres sobrants sobre 
camió, en el seu cas 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell 
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original, per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie 
vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o 
excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a 
capacitat de camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni 
pèrdua de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbusts: 60 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbusts:  40 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa 
de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbusts:     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 
vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, 
compactant-les amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% 
d'aquestes a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 
recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha 
de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR64-  PLANTACIÓ DE PLANTA DE PETIT PORT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR64-NA00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Plantes de petit port:     - En alvèol forestal     - En test 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Plantes de petit port:     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar     - 
Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie vegetal     
- Primer reg 
PLANTES: 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie 
vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o 
excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a 
capacitat de camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni 
pèrdua de sòl. 
PLANTES: 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per 
facilitar l'aireig del sòl. 
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest. 
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle. 
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR9  BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS 
 
PR91-  FORMACIÓ DE BARRERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR91-NA01,PR91-NA00. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de barreres amb bruc, canya, vímet o bambú. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
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material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en 
una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan 
aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 
calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació de la tanca sobre l'estructura de suport 
- Fixació de la tanca a l'estructura de suport 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt acabat ha de ser estable i resistent. 
La tanca ha de quedar ben fixada a l'estructura de suport. 
Ha d'estar aplomada i al nivell previst. 
Ha d'estar ancorada a l'estructura principal. 
Els ancoratges han de ser resistents a les empentes, els impactes i l'acció del vent. 
La tanca no ha de tenir forats produïts per falta de material, o per trencament del mateix. 
Distància entre fixacions:  <= 50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 10 mm/m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant el procés de fixació de la tanca no s'han de produir deformacions de l'estructura de 
suport. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PRA  SEMBRES 
 
PRA2N  SEMBRA DIRECTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PRA2N-BI01. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PRA  SEMBRES 
 
PRA2N  SEMBRA DIRECTA 
 
PRA2N-  SEMBRA DIRECTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PRA2N-BI01. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PRI  BIOENGINYERIA 
 
PRI1  TÈCNIQUES MIXTES 
 
PRI1N  BIORROTLLE VEGETAT (D) 
 
PRI1N-  TÈCNIQUES MIXTES 
 
PRI1N-BI07 - Plantació d'herbassar pluriespecífic estructurat en fibra de coco o similar prevegetat en viver amb planta 
helòfita tipus Plant Carpet d'Aquanea o similar tècnicament. Gleva de un mínim de 10 cm de gruix amb una densitat 
homogènia de tiges al llarg de tota la superfície i una massa d'arrels ben desenvolpada a la part inferior. Fixació amb grapes 
d'acer corrugat de 10-20-10cm a raó de 1u/m2 o sistema alternatiu segons DO. Inclou les espècies: Scirpus lacustris (30%), 
Scirpus holoschoenus(20%), Iris pseudacorus (30%), Juncus inflexus (10%) i Lythrum salicaria (10%) o altres similars i 
atóctones segons DO. 
Descripció general: 
 
Herbassar pluriespecífic de 2x1m., estructurat en fibra de coco i vegetat amb 52 unitats de planta helòfita totalment 
desenvolupada (espècies segons model). 
 
 
Dimensions: 
- Dimensions de l’estructura: 2 x 1 x 0,04 metres 
- Alçada de l’herbassar incloent la planta 0,20-0,40 m.  
 
L’herbassar pluriespecífic estructurat en fibra presenta múltiples espècies tant de sistemes rizomatosos com fasciculars o 
pivotants. Presenta una densitat homogènia de tiges al llarg de tota la superfície però amb una densitat variable segons les 
espècies. Aquesta dada també es reflexa en la part posterior on s’ha de visualitzar una massa d’arrels homogèniament 
repartides, no tenen perquè cobrir el 100% de la superfície. 
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Condicions de subministrament i emmagatzematge dels materials a l’obra: 
 
Habitualment es procedeix a la poda de la part aèria per tal de minimitzar l’estrès que pugui patir la planta durant el 
transport. 
 
L’herbassar pluriespecífic estructurat en fibra vegetat es subministra embolcallat sobre si mateix i relligat amb una corda. 
En arribar a l’obra s’ha de procedir al seu desembolcallat i s’ha d’estendre sobre el terreny. 
Les condicions d’emmagatzematge son les següents: 
 
Els herbassars estructurats en fibra vegetats han de ser instal·lats ràpidament, en el cas que no pugui ser d’aquest manera, 
s’haurà de vetllar per emmagatzemar-les en un espai humit i monitoritzar una correcta evolució ja que són espècies associades 
a zones humides i per tant amb uns requeriments alts d’humitat. Els sistemes radiculars s’assequen ràpidament amb una 
exposició perllongada a la insolació solar. 
 
Gelades i dessecació: no es realitzarà la instal·lació quan la temperatura ambient sigui inferior a 1ºC o quan el sòl romangués 
gelat. Si les plantes es reben en obra en una d’aquestes èpoques, hauran de dipositar-se fins que s’acabin les gelades. 
 
Si les plantes han patit fred durant el transport no han de plantar-se, i es posaran en un lloc sota cobert on puguin descongelar-
se lentament. S’evitarà situar-les en locals amb calefacció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B7-  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B7-106S,B0B7-NA02,B0B7-NAT1. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues 
han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 
de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 
10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat: 
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 
s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
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equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
                - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
                - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.d del CODI 
ESTRUCTURAL 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.e del CODI 
ESTRUCTURAL 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  
32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o 
elaborada amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. Generalidades. 
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1 INTRODUCCIÓ 
En compliment del R.D. 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició s’inclouen en el present document del projecte tots els elements 
per a valorar la aplicació i valoració dels criteris necessaris per a la correcta gestió dels residus 
generats, segons el següent Estudi de gestió de residus de construcció i demolició. 

L’objectiu del projecte és la execució de les obres corresponents al projecte de “Millora ecològica 
de la riera de Vallvidrera en el tram entre el torrent de Ca n’Amigonet i Can Rabella”. 

2 DADES GENERALS 

2.1 DEFINICIONS 

El RD 105/2008 inclou les següents definicions (article 2), a més a més de les incloses en l’article 
3 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus: 

• Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substancia u objecte generat en una 
obra de construcció o demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o 
del que tingui intenció o obligació de despendre. 

• Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment 
contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos 
dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

• Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o 
especials. 

• Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament 
ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que 
pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o 
perjudicial  per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el 
contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de 
suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o 
subterrànies. 

2.1.1 Productor de residus de construcció i demolició (promotor) 

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 
productor de residu l’empresa adjudicatària de les obres o la persona física o jurídica titular 
del bé immoble  objecte d’una obra de construcció o demolició. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 
tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

• El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció 
o demolició. 
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2.1.2 Posseïdor de residus de la construcció i demolició (constructor) 

La persona física o jurídica  que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i 
ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona 
física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de 
construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

2.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 és sobre tots els residus de construcció, excepte (segons 
l’article 3, apartat a): 

• Les terres i pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en altre distinta, 
sempre que pugui acreditar-se el seu destí a reutilització. 

2.3 OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS 

Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà 
d’incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició, si es el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008: 

• L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de 
construcció que es generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus 
publicada per Ordre MAM/304/2002, de 5 de febrer. 

• Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte. 
• Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus 

que es generin en l’obra. 
• Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del posseïdor 

dels residus (contractista). 
• Plànols, si és el cas, de les instal·lacions previstes per l’aplec, manipulació, separació dels 

residus dintre de l’obra. 
• Les prescripcions que són d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques particulars 

del projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si és el cas, dels residus de 
construcció generats dintre de l’obra. 

• Una valoració, si és el cas, del cost previst de la gestió dels residus de construcció i 
demolició, que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 
produïts en la seva obra han estats gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una 
instal·lació pel seu tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris establerts en 
aquest R.D. 

2.4 OBLIGACIONS DEL POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS 

El Contractista haurà presentar al un Pla de Gestió de residus de construcció i demolició que es 
vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a l’article 4.1 i l’article 5 del RD 105/2008. 

Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut del Estudi de Gestió de residus del 
projecte i haurà ser aprovat pel Director de l’Obra i acceptat per el promotor de l’obra. 
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Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 

En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no els gestioni 
per sí mateix, restarà obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb l’aportació de la 
documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l’article 5.3 del RD 105/2008. 

3 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

3.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Actuacions per naturalitzar un tram de la riera de Vallvidrera i a la vegada treure un camí que 
actualment passa per la llera i convertir-lo en un sender per vianants.   

3.1.1 Les activitats consisteixen, breument, en els següents aspectes: 

Les actuacions proposades en el present projecte consisteixen en treballs d’eliminació d’espècies 
invasores, principalment canya, remodelació morfològica per desmuntar el camí actual, i 
consolidació de talussos. La consolidació de talussos es farà tant amb revegetació com amb 
estructures de bioenginyeria. 

Algunes de les activitats són potencialment productores de residus, i el contractista haurà de 
gestionar adequadament la seva gestió per tal que siguin mínims, amb la reutilització en obra, el 
seu reciclatge i, si és el cas, la gestió com a residus sobrants o no aprofitables a l’abocador 
autoritzat. 

3.2 CONDICIONS MEDIAMBIENTALS 

Tota l’actuació cal considerar-la dins del mateix àmbit, el tram d’actuació està situat dins de la 
riera de Vallvidrera i sobretot els seu marges, amb una llargada de 250 m i va entre el torrent de 
Ca n’Amigonet i Can Rabella. 

L’espai d’actuació està situat dins del Parc Natural de la Serra de Collserola, i en concret dins de 
la reserva natural parcial de la Rierada-Can Balasc.   

3.3 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

El Catàleg de residus de Catalunya de Catalunya va ser aprovat pel Decret 34/1996, de 9 de 
gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya (DOGC núm. 2166 de 9.2.1996), i 
posteriorment ha estat modificat pel Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 
34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya (DOGC núm. 2865 
de 12.4.1999). En aquest últim Decret, s’han modificat alguns articles de l’anterior i s’ha redactat 
de nou el seu annex, que constitueix el Catàleg en sí. 
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4 DESCRIPCIÓ DELS CRITERIS AMBIENTALS EN FASE DE PROJECTE 

4.1 ACTUACIÓ: SELECCIÓ D’ABOCADORS. 

A continuació se suggereixen abocadors a tenir en compte per gestionar els residus generats a 
l’obra tenint en compte la legislació vigent i la distància a l’obra. 

Taula 1 Gestors de residus suggerits 

Gestor Codi 
transportis
ta 

Codi gestor Contacte Tipus de residus 

TRANSCOTO, S.A. T-035 E-909.05 Pol. Ind. Can Casablancas 
c/de l'Empordà, 22 (08912) 
Sant Quirtze del Vallès, 
Barcelona. Apart. Correos 76 

T. 93 721 94 10 

F. 93 721 12 93 

comercial@transcoto.com 

Residus de la 
construcció 

VILÀ VILA 
SERVEIS 
AMBIENTALS, SL 

T-316  Av. de la Llana, 111 

08191 Rubí 
T. 93 733 77 00 
comercial@vilavila.com 

Residus 
assimilables a 
urbans 

DESFERRES 
CATALUNYA, SL 

 E-1545.15 Av. de la Llana, 111 

08191 Rubí 
T. 93 733 77 00 
a.morera@vilavila.com 

Residus 
assimilables a 
urbans 

 

Descripció de la integració: 

S’ha previst que tots els sobrants de terra procedents de l’excavació es transportin als gestors 
autoritzats més propers. El contractista adjudicatari, abans de l’inici de les obres, realitzarà les 
gestions necessàries per tal de valorar l’abocament a les obres més properes, si es el cas, per tal 
de reduir la distancia del transport de les terres sobrants. 

La resta de residus generats a l’obra es gestionaran d’acord a les possibilitats de Valorització 
(VAL) i Tractament i Disposició del Rebuig (TDR) contemplats al Catàleg Europeu de Residus i al 
Catàleg de Residus de Catalunya per a cada tipus de residus. Veure el document “llista de 
residus” d’aquest annex. 
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5 INTEGRACIÓ DELS CRITERIS AMBIENTALS EN FASE DE PROJECTE 
EN ACTIVITATS D’OBRA PRODUCTORES DE RESIDUS 

Taula 2 Criteris ambientals 

HIDROLOGIA 

Protegir el nivell freàtic, la recàrrega d’aqüífers i la qualitat de les aigües 
subterrànies. 

X 

Garantir el drenatge de l’aigua  per evitar l’assecament de pous, rius i aqüífers, 
o també per evitar el risc d'inundació. 

X 

SÒL I SUBSÒL 

Estudiar la qualitat i composició del terreny on se situarà l’obra als efectes del 
seu futur reaprofitament i tractament. 

X 

Protegir el sòl amb mecanismes o tècniques que el previnguin de l’erosió.  X 

Quantificar els sobrants de terres (desmunts, terraplens, reblerts i 
excavacions). 

X 

ATMOSFERA 

Analitzar l' impacte acústic durant l'explotació, identificant els receptors que 
poden resultar afectats per canvis del projecte i preveient les mesures per a la 
seva minimització. 

X 

MATERIALS 

Fomentar l’ús de materials que disposin d’acreditació de qualitat, distintiu de 
garantia de qualitat ambiental o similar. 

X 

Potenciar l'ús de materials autòctons de la zona. X 

RESIDUS 

Suggerir els abocadors tenint en compte la legislació vigent i la distància a 
l’obra. 

X 

6 SEPARACIÓ DE RESIDUS 
A efectes de l’obra objecte del present projecte se separaran els següents residus: 

• Residus inerts: és necessària la separació de les terres d’excavació de la resta de inerts 
per tal de poder reaprofitar-les a la mateixa obra, i/o fer-ne una gestió més eficient. 

• Residus metàl·lics: és necessària la seva separació per tal de valoritzar-los 
• Residus de vegetals: és necessària la seva separació per tal de reutilitzar-los a la mateixa 

obra, a la mateixa zona o no. 



 

 
Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram 
entre el torrent de Ca n’Amigonet i Can Rabella 
Ajuntament de Molins de Rei 
 

 
 
 

Annex 4 Estudi de Gestió de Residus 

 

8 

• Residus assimilables a urbans: és necessària la seva separació per tal processar-ne el seu 
degut reciclatge. 

Per la resta de materials, s’ha de tenir en compte que s’hauran de separar per tipologia de residu 
per fer-ne una correcte gestió. 

7 IDENTIFICACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 
La estimació dels residus generats per la realització de les obres està relacionada amb la 
naturalesa dels residus i amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva 
correcta gestió. 

L’objectiu dels valors d’estimació de residus generats i els referit a les tipologies de materials, és 
preveure de manera “aproximada” la quantitat de material sobrant. Aquests càlculs poden 
presentar certes desviacions en relació amb la realitat i per això hauran de ser corregits al “Pla de 
Gestió de Residus” a redactar pel posseïdor dels residus durant la fase d’obres. 

A partir d’aquestes estimacions es planificaran els contenidors que es necessitaran i la gestió que 
s’haurà de realitzar durant l’execució de les actuacions proposades al projecte. Cal tenir en 
compte que són estimacions i que caldrà adaptar-se a les necessitats reals dels residus que es 
vagin generant a l’execució. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti amb els amidaments i preus unitaris previstos en el pressupost de gestió de residus. 

El Contractista haurà tenir en compte en el seu pla de gestió de residus de construcció i 
demolicions les activitats d’obra que generin potencialment residus amb afectació ambiental. 

Com a punt de partida per a l’estimació dels RCD s’ha utilitzat el pressupost del projecte, del que 
se’n obté tant el volum de residus existents actualment a l’àmbit del projecte i residus procedents 
de les demolicions, com els amidaments de materials per a l’execució del projecte. 

D’aquesta manera s’obtenen de manera diferenciada les quantitats de residus relatives a: 

• Els residus existents actualment a l’àmbit del projecte i els generats per desbrossada o 
demolicions: directament de les partides d’eliminació d’impactes i de demolicions incloses 
al projecte 

• Els residus de construcció: a partir dels amidaments del projecte, aplicant els percentatges 
establerts per l’ITeC, i diferenciant entre residus sobrants d’execució i residus 
d’embalatges. 

A continuació, es presenta una estimació i tipologia de residus que es poden produir durant l’obra i 
la seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de 
gener de 2002. 
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7.1 RESIDUS EXISTENTS ACTUALMENT A L’ÀMBIT DEL PROJECTE I RESIDUS DE DESBROSSADA O DEMOLICIÓ 
Taula 3 Estimació dels residus existents a l’àmbit del projecte i generats per desbrossada o demolició  
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Capítol m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 

01.01 Eliminació d’impactes. Retirada de residus 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01.02 Eliminació d’impactes. Eliminació d’espècies al·lòctones 0,00 0,00 0,00 256,85 326,90 0,00 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01.03 Eliminació d’impactes. Estructures transversals 0,00 8,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 5,00 8,79 0,00 256,85 326,90 0,00 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7.2 RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
Taula 4 Estimació dels residus de construcció generats a l’obra 
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Capítol m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 

01.04 Actuacions als marges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,072 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,072 
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7.3 RESUM DELS RESIDUS TOTALS ESTIMATS 
Taula 5 Estimació dels residus existents a l’àmbit del projecte i generats a l’obra per desbrossada, demolició i construcció 
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Capítol m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 

01.01 Eliminació d’impactes. Retirada de residus 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01.02 Eliminació d’impactes. Eliminació d’espècies al·lòctones 0,00 0,00 0,00 256,85 326,90 0,00 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01.03 Eliminació d’impactes. Estructures transversals 0,00 8,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01.04 Actuacions als marges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .072 0,00 

TOTAL 5,00 8,79 0,00 256,85 326,90 0,00 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,000 
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8 MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

8.1 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

El present estudi de gestió de residus pretén identificar aquelles accions de minimització per tal de 
prevenir la generació de residus durant la fase d’obra o reduir-ne la seva producció. Seguidament 
es mostren les accions de minimització i prevenció, o d’altres que poden ajudar a una millor gestió 
dels residus a tenir en compte abans de començar el projecte 

FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE 
RESIDUS 

SI NO 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 
per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

X 
 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten 
a obra sense gairebé generar residus? 

NP NP 

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, 
per tant, la quantitat de material a emprar? 

X 
 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? NP NP 

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 
obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració 
de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 
físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

X 
 

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix 
per evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions? 

NP NP 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) 
per minimitzar els retalls? 

NP NP 

8 S’ha dissenyat tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells 
materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions 
fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada 
finalitzada la seva vida útil). 

X 
 

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 
global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva 
producció? 

X 
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FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE 
RESIDUS 

SI NO 

10 Altres bones pràctiques:  

 

- Compra de materials no embalats 
 
- Trituració de paviment asfàltic per a reutilitzar-lo com a TOT-Ú reciclat 
 

- Aprofitar retalls durant l’obra i realitzar els talls amb precisió per a que es puguin 
aprofitar ambdues parts. 

X 
 

NP: no procedeix 

 

8.2 PROPOSTA DE PROGRAMA DE SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS PRODUCTORES 
DE RESIDUS 

 IMPLANTACIÓ DE 
L’OBRA 

FREQÜÈNCIA CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/ REBUIG 

1 Recepció i aprovació de 
la planificació de detall 
de l’activitat 

Abans de l’inici de 
cada element 

Contemplar els aspectes mediambientals 
previstos al projecte: disposar de contenidors 
pels residus que se generin, condicions de 
seguretat dels treballs, accessibilitat a la població 
(persones i vehicles), comunicació a les entitats 
afectades. 

2 Comprovació dels 
permisos necessaris i 
documentació de 
maquinària 

Abans inici obra Comprovar relació de permisos i homologacions 

3 Inspecció visual de la 
zona 
d’emmagatzematge i 
contenidors de residus 

Abans inici obra, cada 
canvi de maquinaria i 
mensualment 

La zona d’emmagatzematge es troba 
adequadament identificada i delimitada, amb 
disposició de mesures de protecció enfront a 
vessaments. 

Es disposa del nombre suficient de contenidors i 
es troben degudament identificats. 

4 Verificar la correcta 
segregació dels residus 
especials 

Setmanal Els residus especials es classifiquen i es 
dipositen als contenidors corresponents. 

Els contenidors disposen d’etiqueta identificativa 
on figura la data d’inici t’emmagatzemen i 
aquesta no pot superar el sis mesos. 
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 IMPLANTACIÓ DE 
L’OBRA 

FREQÜÈNCIA CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/ REBUIG 

5 Zones d’abassegament 
i/o acopi de material 

Mensual Impacte visual mínim. Emissions fugitives 
mínimes. No afectació a la xarxa de 
clavegueram. 

6 Comprovació 
documental 

Quinzenal Existència de tots els permisos que figuren a la 
llista de permisos 

7 Formació ambiental als 
operaris 

Cada nova 
incorporació 

Existència de l’acreditació de cada operari 
conforme ha rebut la formació ambiental 

8 Revisió dels contractes 
amb les empreses 
subcontractades (si es 
el cas) 

A l’inici de l’activitat Es verificarà que s’han inclòs clàusules al 
contracte sobre el tractament de residus, 
abocaments i recollida d’olis i greixos i que la 
maquinaria té l’homologació CE. 

9 Gestió dels olis i greixos 
generats a l’obra 

Setmanal Comprovació de que els canvis d’oli es fan 
protegint el sòl (amb cubeta mòbil o de plàstic). 
Comprovació que l’oli s’emmagatzema a un 
contenidor específic adequat i es gestionat per 
gestor autoritzat. 

Comprovació de que es disposa d’un acopi de 
material absorbent per a fuges o vessaments. 

Absència de taques d’oli al terra. 

10 Revisió de la 
documentació 
justificativa relativa a la 
gestió de residus 

Mensual Correcte emmagatzematge del residus 
(senyalització del diferents contenidors, 
segregació de residus, bidons o recipients 
correctament tapats i etiquetats, sòl 
impermeabilitzat i sostre tapat). 

Existència del justificant de recepció per part del 
gestor autoritzat del residus corresponents. 
Existència del val del transportista de residus. 

11 Control del consum 
d’aigua 

Setmanal Revisió de les dades de consum mensual. 
Justificar canvis importants en les dades de 
consum 

 

 

 EXECUCIÓ DE 
L’OBRA 

FREQÜÈNCIA CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG 
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 EXECUCIÓ DE 
L’OBRA 

FREQÜÈNCIA CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG 

1 Recepció i aprovació de 
la planificació de detall 
de l’activitat concreta, 
incloent el pla d’actuació 
sobre les terres 
sobrants 

Abans inici activitat Previsió de volums i tipologies de residus 
generats. Programa de reaprofitament de 
materials, dissenyat en funció de les 
característiques dels residus i les demandes de 
l’obra. 

Previsió del destí dels materials extrets. 
Condicions de seguretat. 

Disposar de contenidors pels residus que se 
generin. Condicions de seguretat dels treballs. 
Accessibilitat a la població (persones i vehicles). 
Comunicació a les entitats afectades. 

2 Determinació dels 
nivells d’immissió 
acústica i vibracionals 

A criteri de la DO <70 db(A) entre les 7h i les 22h; 

<60 db(A) a la resta d’horari 

3 Formació ambiental als 
operaris 

Cada nova 
incorporació 

Existència de l’acreditació de cada operari 
conforme ha rebut la formació ambiental 

4 Revisió dels contractes 
amb les empreses 
subcontractades (si es 
el cas) 

A l’inici de l’activitat Es verificarà que s’han inclòs clàusules al 
contracte sobre el tractament de residus, 
abocaments i recollida d’olis i greixos i que la 
maquinaria té l’homologació CE. 

5 Gestió dels olis i greixos 
generats a l’obra 

Setmanal Comprovació de que els canvis d’oli es fan 
protegint el sòl (amb cubeta mòbil o de plàstic). 
Comprovació que l’oli s’emmagatzema a un 
contenidor específic adequat i es gestionat per 
gestor autoritzat. 

Comprovació de que es disposa d’un acopi de 
material absorbent per a fuges o vessaments. 

Absència de taques d’oli al terra. 

6 Gestió de residus Mensual Correcte emmagatzematge del residus 
(senyalització del diferents contenidors, 
segregació de residus, bidons o recipients 
correctament tapats i etiquetats, sòl 
impermeabilitzat i sostre tapat). 

Existència del justificant de recepció per part del 
gestor autoritzat del residus corresponents. 
Existència del val del transportista de residus. 

7 Control del consum 
d’aigua 

Setmanal Revisió de les dades de consum mensual. 
Justificar canvis importants en les dades de 
consum 
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 EXECUCIÓ DE 
L’OBRA 

FREQÜÈNCIA CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG 

8 Control de les 
operacions d’execució 

Diària Absència d’obstruccions al drenatge de l’aigua, 
accessibilitat de la població afectada (passos 
provisionals), condicions de neteja de l’entorn de 
l’obra 

 

9 PLEC DE CONDICIONS 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 
l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la normativa indicada en el apartat 10.1 
Marc legal. 

En el PLEC DE CONDICIONS d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els articles que 
seran d’aplicació a la gestió de residus. 

9.1 MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 
l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

Normativa Si No 
Normativa obligatòria / Normativa d’aplicació recomanada / Normativa no aplicable   
Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por 
la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de 
la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE 
del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del 
apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos 
peligrosos. 

X 
 

Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios 
y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y 
al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 

X 
 

Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. X 
 

Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

X 

Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 
sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 
daños medioambientales. 

X 
 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 
2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

X 
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Normativa Si No 
Normativa obligatòria / Normativa d’aplicació recomanada / Normativa no aplicable   
Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 
2009, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al amianto durante el trabajo. 

 
X 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, 
relativa a los envases y residuos de envases. 

X 
 

Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacion de los 
policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT). 

X 

Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio 
de 2006, relativo a los traslados de residuos. 

X 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

X 
 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. X 
 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. X 
 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. X 
 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. X 
 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

X 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

X 
 

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. 

 
X 

Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los 
contengan. 

X 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

X 
 

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos. 

 
X 

Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, 
de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 
policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

X 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 

 
X 

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 

 
X 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Resíduos de 
Envases. 

X 
 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento para 
ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

X 
 

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

X 
 

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

X 
 

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis. 

X 
 



 

 
Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram 
entre el torrent de Ca n’Amigonet i Can Rabella 
Ajuntament de Molins de Rei 
 

 
 
 

Annex 4 Estudi de Gestió de Residus 

 

18 

Normativa Si No 
Normativa obligatòria / Normativa d’aplicació recomanada / Normativa no aplicable   
Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions 
reglamentàries, referides a les matèries de competència del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 

X 
 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. X 
 

Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 
procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn 
amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció 

X  

Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament 
de les deixalles i residus. 

X 
 

Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments 
d'admissió de residus en els dipòsits controlats. 

X 
 

Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües 
residuals. 

X 
 

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. X 
 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 

X 
 

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels 
olis usats. 

 
X 

Ordre de 9 de setembre de 1986, de limitació de l'ús dels policlorobifenils i els 
policloroterfenils 

 
X 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

X 
 

 

9.2 SEGUIMENT GESTIÓ DE RESIDUS 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 
residus al llarg del seu recorregut. 

• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 
amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de 
residus. 

• Fitxa de destinació (FD): Document normalitzat que te que subscriure el productor o 
posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud 
del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, 
al productor o posseïdor del residu. 
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9.3 PLEC DE CONDICIONS 

 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RAN-RE11,P2RAN-RE08. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
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10 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

10.1 TREBALLS PREVIS 

10.1.1 Llicències, permisos i comunicacions 

S’han de tramitar les llicències i permisos necessaris per a poder dur a terme l’obra. S’ha de 
comunicar la intenció d’efectuar els treballs als organismes públics o privats afectats. És el cas de 
les companyies de serveis, els serveis municipals dels ajuntaments, etc. 

10.2 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de 
residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també 
pot reduir-ne la quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es 
considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i 
“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord  amb: 

• L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
• La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits 
controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, 
per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i 
demolició ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels 
residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció 
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de 
comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de 
fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus 
de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt 
de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb 
un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, 
si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la 
runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.  

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial 
que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

• Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 



 

 
Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram 
entre el torrent de Ca n’Amigonet i Can Rabella 
Ajuntament de Molins de Rei 
 

 
 
 

Annex 4 Estudi de Gestió de Residus 

 

21 

• El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una 
planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in 
situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha 
evitat de portar a l’abocador.  

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 
contenir.  

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats). 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per 
mitjà d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en 
massa per a fer paviments i seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del 
material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol 
reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del 
material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la 
fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o 
valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les 
característiques demanades. 

10.3 GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU. NO ESPECIALS 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; 
contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació 
selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies 
de residu i de l’espai de l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni 
que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la 
mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho 
per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no 
especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser 
finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap 
a l’abocament a dipòsit controlat.  

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel 
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Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es 
destinin a l’abandonament.  

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 
pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin 
reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o 
bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

10.3.1 Contenidor de residus inerts 

10.3.1.1 Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les 
runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de 
formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la 
gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 
12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes. 

10.3.1.2 Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres 
no aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es 
tracta bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres 
són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

10.3.1.3 Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 
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10.3.2 Contenidor de residus no especials 

10.3.2.1 Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en 
estructures. 

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de 
ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

10.3.2.2 Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del 
transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran 
com a residus especials i el seu codi és LER-170204.  

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta 
amb destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible. 

10.3.2.3 Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 
desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 
compostatge. 

10.3.2.4 Plàstics 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són 
reciclables els residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no 
especials barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor 
autoritzat. 

10.3.2.5 PVC (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor 
autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i 
fusteria de PVC. 
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Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

10.3.2.6 Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques. 

10.3.2.7 Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i 
fent funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials. 

10.3.2.8 Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no 
especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats. 

10.3.2.9 Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i 
replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de 
l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per 
evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en 
abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat. 

10.3.2.10 Materials absorbents. LER150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 
accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. 
També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del 
residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal 
gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.  

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per 
evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor 
autoritzat. 
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10.3.2.11 Llots de bentonita. LER 170504 

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb 
cisternes per gestors autoritzats. 

La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la 
seva reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. 

Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.  

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i 
deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

10.3.2.12 Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials. 

10.3.2.13 Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 
d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de 
contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a 
separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus 
inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. 
També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus 
orgànics per als treballadors, i d’uns  de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que 
les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri). 

10.4 GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU. ESPECIALS 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició 
química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són 
perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant 
de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys 
repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més 
perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una consideració i un 
tractament especial. 
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En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós 
tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els 
recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la 
normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la 
normativa europea o en convenis internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de 
residu. 

• Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i 
s'haurà de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de 
permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera 
que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, 
caldrà incloure-hi a més: 

o El codi d’identificació del residu. 
o El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 
o La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats 
d’assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

S’adoptaran les mesures següents: 

• El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  
• S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les 

barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que 
permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, 
degudament ubicades i senyalitzades.  

• Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  
• Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que 

qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de 
materials absorbents a l'obra. 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 

10.4.1 Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els 
continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, 
detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat 
s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, 
àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran 
varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en 
cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració 
d’altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 
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10.4.2 Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En 
aquest apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius 
de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament 
previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no 
halogenats. 

10.4.3 Aerosols. LER 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne 
les referències. 

Gestió: Tractament específic. 

10.4.4 Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar 
degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

10.4.5 Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. 
Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

10.4.6 Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor 
amb destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de 
metalls. 
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10.4.7 Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la 
seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

10.4.8 Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a 
aquesta activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits 
hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. 
Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de 
greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per 
afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no 

halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 

10.4.9 Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT 
(policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La 
manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses 
especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils 
i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

10.4.10 Fluorescents usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de 
baix consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 
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10.4.11 Piles usades- LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n 
generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les 
piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

10.5 RECICLATGE DE RESIDUS PETRIS INERTS A LA PRÒPIA OBRA. 

Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidència en 
el projecte executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes 
constructius de cara a poder reutilitzar els residus petris que es generaran a l’obra. Aquestes 
possibles modificacions s’han de comunicar a la propietat (i a la direcció facultativa) i determinar 
quina solució final s’executarà. 

Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels residus petris, 
així com de l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la direcció facultativa i del 
promotor. 

És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment els 
residus es produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals s’utilitzaran. 

Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com 
l’emplaçament de la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i ben 
senyalitzat de l’obra. 

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi l’operació. 
I serà necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc visible amb 
l’objectiu final que tots els operaris coneguin la situació de les zones d’emmagatzematge, etc. 

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant també quin 
és el seu ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra amb la intenció que 
prengui les mesures oportunes de reforç formatiu dels treballadors. Cal tenir en compte que l’àrid 
resultant, una vegada matxucat, serà aproximadament un 30% menor al volum inicial de residus 
petris. 

Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a producte 
d’una operació de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de complir els requisits 
tècnics i legals per a l’ús al qual es destinin. 

10.6 SENYALITZACIÓ DE CONTENIDORS 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb 
la separació selectiva prevista. 

 

Inerts 
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Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

No especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus 
no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas 
d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de 
residu: 

 

 

 Fusta    Ferralla    Paper i cartró    Plàstic  

 Cables elèctrics   Poda   Orgànica   Terres 

 

 

Especials 

Especials  Amiant  Tòners  Aerosols 
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CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus 
especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus 
especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 
que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de 
residus especials. 

10.7 DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual 
no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les 
característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les 
possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència de directrius administratives.  

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus 
radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, 
amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut 
sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, 
el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el 
tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, 
reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi 
ambient.  

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del 
paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en 
poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del 
Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant 
dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats 
únicament en aquesta població aïllada.  

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que 
ofereixen aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya 
(www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades. 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.  

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí 
(reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de 
residus de la comunitat,  

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
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Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus 
de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, 
poden generar els documents següents: 

- Fitxes d’acceptació. 

- Fulls de seguiment. 

- Fulls de seguiment itinerant. 

- Justificant de recepció del residu. 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin 
autoritzats per l’autoritat corresponent.. 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de 
residus de construcció i demolició.  

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió 
de residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les 
prescripcions previstes a la normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, 
que hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció 
facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que 
s’hagi determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

11 PRESSUPOST 
Els costos de la inversió per a la gestió dels residus atribuït al present projecte, s’internalitzen a 
les partides d’obra del pressupost del present projecte executiu, per tant no s’especifica un 
pressupost de gestió de residus. 
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D

E

F

C6
C7

C8C8

D'

E'

3.31

2.48

4.50
11.08 Secció D

3.40 7.89

11.29

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL NºAUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

FEBRER 2024
1 : 500
1 : 250

2

4 de 5

ESTAT ACTUAL

1. Sender a la primera terrassa del marge dret de la riera

2. Camí ocupant el llit de la riera

3.Sender per la dreta de la riera (esquerra a la imatge), camí
ocupant la riera i estructura transversal també al mig de la riera

4. Camí situat a la primera terrassa de la riera

2

4

1

3

Secció D-D'

Secció E-E'

Camins existents

Nuclis de canya (Arundo donax)

Llit de la Riera de Vallvidrera

Mur de canalització de sanejament

Infraestructures transversals

Residus
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E

FG
C10

C9

E'

F'
G'

4.00 5.50

9.50

6.30
4.60 1.70

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL NºAUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

FEBRER 2024
1 : 500
1 : 250

2

5 de 5

ESTAT ACTUAL

1. Accés de la mina de Can Rabella

2. Camí fora de la riera, davant de la mina

3.Cami pel marge esquerra de la riera ocupant bona part de la secció hidràulica

4. Camí fora de la llera principal resseguint un camp

2

4

1

3

Secció F-F'

Secció G-G'

Camins existents

Nuclis de canya (Arundo donax)

Llit de la riera de Vallvidrera

Mina de Can Rabella
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Introducció de vegetació
autòctona resilient

Estabilització de
marges amb

bioenginyeria

ESQUEMA DE L'ESTAT ACTUAL

Espècies al·lòctones
invasores, canya (Arundo donax)

Espècies al·lòctones
invasores (Mimosa)

Modificació morfològica
per millorar la secció hidràulica

ESQUEMA DE LA PROPOSTA

Biodiversitat edàfica

Camí pel llit
de la riera

Estabilització de
marges del camí amb
bioenginyeria

Introducció de vegetació amb
herbassars d'helòfitas

Sender

Estructures
transversals

Abocament de
residus dispersos

Camí amb un traçat allunyat
de la riera i un ferm nou

Eliminació del camí del llit de
la riera, descompactació  i
recuperació del fluxe d'aigua

Estructures de biodiversificació

Plantacions en
agrupacions

Sembra en els espais
remoguts i d'extracció
de canya

Passos de pedra i
empedrats per creuar
la riera i els torrents

ACTUACIONS

1. Eliminació d'impactes
Retirada de residus
Eliminació d'espècies al·lòctones
Retirada d'estructures transversals

2. Modificacions morfològiques
Moviments de terres
Millora de la secció hidràulica

3. Actuacions a la llera
Estructures de biodiversificació de fusta
Estructures de biodiversificació de pedra
Herbassars pluriespecífics
Franges de descompactació del sòl

4. Actuacions als marges de la riera
Consolidació dels marges amb entramat krainer i ret de coco
Revegetació

Sembra d'herbàcies
Plantacions de nuclis de plantacio de les comunitats
d'alzinar, albereda, omeda i nuclis d'arbustives

5. Gestió de l'ús social per evitar l'impacte a la llera
Camí. Regularització del ferm 
Estructures d'estabilització de marges. Palissada
Estructures de creuament. Pas de pedra
Estructura d'accés. Barrera per bicicletes

6. Pla de comunicació

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL NºAUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

FEBRER 2024
SE

3.1

1 de 1

ACTUACIONS
IMATGE OBJECTIU
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C1

C3

C6
C7

C8

C10
C9

C2

C5

C8

C4

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL NºAUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

FEBRER 2024
1 : 750

3.2

1 de 1

ACTUACIONS
ELIMINACIÓ D'IMPACTES

Camins existents

Nuclis de canya (Arundo donax)

Llit de la Riera de Vallvidrera

Mimosa (Mimosa sp)

Retirada d'estructures transversals

Mina de Can Rabella

Retirada de residus

MILLORA ECOLÒGICA DE LA RIERA DE VALLVIDRERA EN EL TRAM
ENTRE EL TORRENT DE CA N'AMIGONET A CAN RABELLA

1. ELIMINACIÓ D'IMPACTES

Eliminació d'espècies al·lòctones



TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL NºAUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

FEBRER 2024
1 : 750

3.3

1 de 1

ACTUACIONS
LLERA DE LA RIERA

Herbassars pluriespecífics

Estructures de biodiversificació

Franges de descompactació del sòl
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Mina de Can Rabella

Camí

Llit de la Riera de Vallvidrera

3. ACTUACIONS A LA LLERA



TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL NºAUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

FEBRER 2024
1 : 750

3.4

1 de 1

ACTUACIONS ALS MARGES

Omeda

Alzinar

Albareda

Mina de Can Rabella

MILLORA ECOLÒGICA DE LA RIERA DE VALLVIDRERA EN EL TRAM
ENTRE EL TORRENT DE CA N'AMIGONET A CAN RABELLA

Arbustiu

Sembra

Camí

Llit de la Riera de Vallvidrera

4. ACTUACIONS ALS MARGES

Consolidació del marges

Entramat krainer

Plantacions i sembres *

Ret de coco

* Les taques de les diferents comunitats indiquen
de manera orientativa quines espècies són les
més indicades en cada zona en funció de les
condicions d'insolació, humitat i proximitat al
freàtic. Es plantarà en agrupacions denses a les
zones on les condicions existents o generades a
l'obra permetin el millor desenvolupament de la
planta sense necessitat de manteniment



TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL NºAUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

FEBRER 2024
1 : 500

3.5

1 de 3

ACTUACIONS
Gestió de l'ús social per evitar l'impacte a la llera

Camí

Llit de la Riera de Vallvidrera

Mina de Can Rabella

Pas de pedra

Palissada
Entramat

MILLORA ECOLÒGICA DE LA RIERA DE VALLVIDRERA EN EL TRAM
ENTRE EL TORRENT DE CA N'AMIGONET A CAN RABELLA

5. GESTIÓ DE L'ÚS SOCIAL PER EVITAR
L'IMPACTE A LA LLERA

Barrera bicicletes

Barrera bicicletes



A
B

C
A'

B'

C'

3.60 3.75

7.35

43°

0.
60

30
°

43°

3.59 1.37 2.00 1.82

8.79

1.
2030

°

5.70

0.70

2.00

8.40
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FULL

PLÀNOL NºAUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

FEBRER 2024
1 : 500
1 : 100

3.5

2 de 3

Camí

Moviment de terres (terraplè)

Llit de la Riera de Vallvidrera

Moviment de terres (desmunt)

Secció A-A'

Secció B-B'Secció C-C'

Pas de pedra

Entramat

Palissada
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ACTUACIONS
Gestió de l'ús social per evitar l'impacte a la llera

Palissada

Entremat krainer

5. GESTIÓ DE L'ÚS SOCIAL PER EVITAR
L'IMPACTE A LA LLERA

Barrera bicicletes



D

E

FG

D'

E'

F'
G'

4.50

13.25

3.89 2.76 2.10

2.00

3.60 5.56 2.00

11.16

2.00 3.60

30°

1.01

6.61

30°

3.60 2.004.93

10.53
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FULL

PLÀNOL NºAUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

FEBRER 2024
1 : 500
1 : 100

3.5

3 de 3

Camí

Moviment de terres (terraplè)

Llit de la Riera de Vallvidrera

Moviment de terres (desmunt)

Secció D-D'

Secció G-G' Secció F-F'

Secció E-E'

Barrera bicicletes
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Gestió de l'ús social per evitar l'impacte a la llera

5. GESTIÓ DE L'ÚS SOCIAL PER EVITAR
L'IMPACTE A LA LLERA



B

C

B'

C'

0.4

1.2

1.5

Cota de la llera

Vareta de ferro corrugat de
12mm de diàmetre i 0,75m
de llargada

Ø0.2

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL NºAUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

FEBRER 2024
1 : 500
1 : 40

4.1

1 de 1

DETALLS CONSTRUCTIUS
ENTRAMAT

Entramat
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Entramat amb camí per sobre construit per Naturalea

Entramat llatí construit per Naturalea



A
B

C
A'

B'

C'

0.7

Bloc de pedra natural

0.6

0.7m
0.4llera

Rampa de pedra

1m

flux de l'aigua

2.50

0.7
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FULL

PLÀNOL NºAUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

FEBRER 2024
1 : 500
1 : 50

4.2

1 de 1

DETALLS CONSTRUCTIUS
PAS DE PEDRA
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Pas de pedra



0.
40

A A'

PLANTACIÓ D'ALZINAR
Clots de plantació: 3 m2

Arbustos 7AF + 5C2L
Arbres 3AF + 2C2L + 1C5L

Arbres Alzina (Quercus ilex)
Roure (Quercus cerrioides)

Llentiscle (Pistacea lentiscus)
Fals aladern (Phyllirea latifolia)
Arboç (Arbutus unedo)
Aladern (Rhamnus alaternus)
Marfull (Viburnum tinus)

Arbusts

Secció A-A'
TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL NºAUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

FEBRER 2024
1 : 50
1 : 25

4.3

1 de 1

DETALLS CONSTRUCTIUS
NUCLIS PLANTACIÓ
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Nuclis de plantació

Exemple de nucli de pantació d'alzinar
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PLÀNOL NºAUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

FEBRER 2024
1 : 500
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4.4

1 de 1

DETALLS CONSTRUCTIUS
PALISSADA

Palissada
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Suport horitzontal de palissada amb pal
de castanyer de 20cm de diàmetre

Suport vertical de palissada amb pal
de castanyer de 12cm de diàmetre



A

A'

B B'

A A'B B'

Barres de corrugat de 14mm
diàmetre i 1m llargada 20u

Tronc de fusta de castanyer
de 18-20cm dediàmetre

Plantacions d'arbustives

Cota de la llera
Base del talús

2.52

2.61
2.11

1.96

3.13

70
°

B B'

3.00

2.11

1.96

2.63

Base del talús

70
°

B B'

Plantació de Salix en estaca

Blocs de pedra dimensionat per no ser
movilitzats per les avingudes d'aigua (a
determinar per l'estudi hidrològic)

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL NºAUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

FEBRER 2024
1 : 75

4.5

1 de 1

DETALLS CONSTRUCTIUS
ESTRUCTURES DE BIODIVERSIFICACIÓ
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ESTRUCTURA DE BIDOIVERSIFICACIÓ REFORÇADES

ESTRUCTURA DE BIDOIVERSIFICACIÓ AMB PEDRA I ESTAQUES

ESTRUCTURA DE BIDOIVERSIFICACIÓ AMB PEDRA ESTRUCTURA DE BIDOIVERSIFICACIÓ REFORÇADA
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SE

4.6

1 de 1

DETALLS CONSTRUCTIUS
BARRERA PER BICICLETES
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DETALLS CONSTRUCTIUS
BARANA
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Millora ecològica de la riera 
de Vallvidrera en el tram 
entre el torrent de Ca 
n’Amigonet i Can Rabella 

Client: 
Ajuntament de Molins de Rei 



Quadre de preus I



Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram
entre el torrent de Ca n´Amigonet i Can Rabella.
Ajuntament de Molins de Rei

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

31,29 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-2 P2217-NAT1 m2 Treballs amb maquinària prevista o similar de regularització del ferm del camí amb pendents
pensats per la gestió de l'aigua i acabats segons indicacions de la direcció d'obra.

1,70 €

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-3 P221HN-MT05 m3 Excavació (desmunt) de terreny tou d'àmbits reduïts amb volums inferiors a 200m3 amb
mitjans mecànics, deixant les terres al costat de l'excavació.

15,75 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 P2242N-TM01 m2 Reperfilat per uniformitzar les noves superfícies generades. Inclou part proporcional del
replanteig, repàs, acabats finals i tot allò necessari per adaptar-se a la situació de l'obra
segons indiqui la D.O.

1,28 €

(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-5 P2252N-TA05 m3 Estesa de terres sobrants de l'obra de volums inferiors a 200m3 gestionades al mateix àmbit
del projecte. Inclou part proporcional del repàs per uniformitzar les superfícies generades i
l'escarificat d'aquestes.

12,76 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 P2RAN-RE08 m3 Neteja i eliminació amb mitjans mecànics i/o manuals de tota la runa bruta no classificable o
separable en altres fraccions de l'àmbit del projecte. Inclou la càrrega, transport i disposició
controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus, així com tots els processos auxiliars necessàris per la deguda eliminació del residu.

73,49 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 P2RAN-RE11 m3 Eliminació amb mitjans manuals de deixalles disperses. Acopi, càrrega a camió, transport i
diposició de residus. Inclou taxa de residus.

369,00 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS)

P-8 P9BA-NAT2 m Creació de pas amb bocs de pedra plana de 1500-2500kg col·locada a la zona amb
maquinària o camió grua. Estructura formada pel pas (0,7m) i les rampes de protecció aigües
amunt (0,6m) i avall (2,5m) segons esquema constructiu. Pedra calcària homogènia provinent
de roques cristal·lines de gra fi, sense esquerdes ni restes orgàniques i de forma irregular
amb arestes vives. Densitat aparent >= 2.500kg/m3. Inclou acabats finals i tot allò considerat
per la DO per ajustar-se a la realitat de l'obra.

746,11 €

(SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-9 PB91-NA00 u Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de plafó de 600x600mm amb ala de
25mm de planxa galvanitzada pintada amb poliester amb impresió directe i vernís protector
de poliester curat a 180º. Suport format per dos peus drets de fusta de pi amb tractament
anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau sistema de buit
pressió de 3000x140x140mm. Fixació al terreny amb daus de formigó de 400x400x400mm.
Inclou el disseny i maquetació del contingut. Seguint el model del Parc de Collserola.

1.379,00 €

(MIL TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS)

P-10 PR12N-NA00 u Estructura amb fusta segons esquema constructiu formada per una garella de troncs i
plantació en AF i acabat superficial amb ret de coco. Fixació de l'estructura a la llera amb
vares de ferro corrugat de 1m de llargada i 12mm de diàmetre. Ancorat al marge amb mitajns
mecànics i situació dins la llera segons la DO

1.316,10 €

(MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)



Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram
entre el torrent de Ca n´Amigonet i Can Rabella.
Ajuntament de Molins de Rei

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-11 PR12N-NA01 u Estructura de pedra d'escullera 400/800kg segons esquema constructiu falcada i ancorada
als marges. Inclou estaques de planta amb reproducció vegetativa inserides dins l'estructura.
Morfologia i situació dins la llera segons DO.

686,48 €

(SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-12 PR60N-0000 u Agrupació de plantacions de 7m2 amb espècies i format segons definició al projecte. Inclou el
subministrament i plantació d'arbres, arbusts i herbàcies en alvèol forestal (AF) i contenidors
d'un i mig a tres litres (C1,5-3L). La planta ha d'estar en bon estat sense podes excesives o
desestructuranns i l'arrel no ha de ser espiralitzada. Inclou el primer reg.

507,21 €

(CINC-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-13 PR91-NA00 m Tanca model Font Groga segons el catàleg d'elements o mobiliari del Parc Natural de la
Serra de Collserola. Tanca de trams de 2,5m i 1m d'alçada vista. Formada per pilars de fusta
tractada autoclau IV de 140x140mm i 2000mm de longitud total, travessers de fusta tractada
140x45mm i 2340mm de longitud, diagonals de fusta tractada de 140x45mm i 1300mm de
longitud. Visos i ferratges d'acer galvanitzat i daus de formigó H-175. Instal·lació sobre
terreny tou. Diposició al terreny segons DO.

457,61 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-14 PR91-NA01 u Barrera de bicicletes segons el model A13 del catàleg d'elements i mobiliari del Parc Natural
de la Serra de Collserola. Barrera de fusta per delimitar l'accés a bicicletes formada per peus
drets i taulons de pipirineu o Flandes de 140c140mm i 100mm de longitud total amb
tractament anticorrossió de sals metàl·liques (Basilit CFK) per immersió i autoclau sistema
buit pressió. Pilars amb l'extrem superior amb forma piramidal, travessers de fustra tractada
de 140x45mm i 1000mm de longitud. Visos i ferratges d'acer galvanitzat i daus de formigó
H-175. Instal·lació sobre terreny tou. Diposició al terreny segons DO.

1.071,04 €

(MIL SETANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-15 PRA2N-BI01 m2 Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N,
amb mitjans manuals, amb una densitat de 35g/m2en un pendent < 30 %, incloent el corronat
posterior. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator ssp. Arundinacea
(10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum repens (15%), Trifolium repens (25%) i Medicago
sativa (5%)

0,72 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 PRE4-NA01 m2 Poda de la vegetació a les estructures de bioenginyeria per afavorir el rebrot. Inclou selecció
dels peus més gruixuts, tala i trossejat a la pròpia zona.

37,50 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-17 PREL1N-AL01 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la canya (Arundo donax) a un mínim de
50cm de profunditat i fins assolir el gruix total de la capa de rizoma. Es realitza una primera
fase d'extracció de la part aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de
l'extracció del rizoma. Inclou la separació de la fracció terra in-situ amb repàs manual de
fragments de rizoma que puguin quedar a la zona. Càrrega a camió i transport i deposició
controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos.

23,60 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-18 PREM-AL08 u Injecció invasora de port arbori amb diàmetre 16-30cm amb mescla d'herbicida tipus glifosat.
Introducció de 5ml de barreja en forats a la soca de 10mm de diàmetre i una profunditat
mínima de 60mm durant els 15 minuts posteriors a la tala. Tapat posterior dels forats amb
fang de la zona. Nombre de forats corresponent a la divisió en dos del diàmetre amb
l’arrodoniment per sota. Inclou desbrossada inicial per accedir al peu si és necessària.

43,31 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-19 PREMN-TD02 u Tala d'arbre de port arbori amb diàmetre 16-30cm. Tallada de fusta a mida de port de camió.
Càrrega a camió amb mitjans mecànics i transport. Inclou taxa de residus.

118,25 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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P-20 PREMN-TD04 m2 Desbrossada selectiva del terreny amb eines de mà com desbrossadores o similars. Trinxat
del material resultant a la mateixa zona. Identificació i protecció d'espècies d'interès si és
necessari. Inclou petites podes i tala de llenyoses existents.

2,25 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-21 PRI1N-BI07 m2 Plantació d'herbassar pluriespecífic estructurat en fibra de coco o similar prevegetat en viver
amb planta helòfita tipus Plant Carpet d'Aquanea o similar tècnicament. Gleva de un mínim
de 10 cm de gruix amb una densitat homogènia de tiges al llarg de tota la superfície i una
massa d'arrels ben desenvolpada a la part inferior. Fixació amb grapes d'acer corrugat de
10-20-10cm a raó de 1u/m2 o sistema alternatiu segons DO. Inclou les espècies: Scirpus
lacustris (30%), Scirpus holoschoenus(20%), Iris pseudacorus (30%), Juncus inflexus (10%) i
Lythrum salicaria (10%) o altres similars i atóctones segons DO.

101,01 €

(CENT UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-22 PRI5N-EN00 m2 Entramat llatí consistent en estructura de troncs formant una estructura frontal amb estaques
vives o planta en contenidor amb l'objectiu que el futur desenvolupament de la planta
substitueixi l'estructura de troncs. Els troncs interns de l'estructura es disposen a 45º respecte
el frontal del talús i s'encavalquen en l'interior. Disseny segons esquema i indicacions de la
DO.

525,71 €

(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-23 PRI7N-BI24 m Construcció de palissada de tres nivells. Estructura formada per tres nivells de fusta de
castanyer sense tractar de 20cm de diàmetre. Muntades en grups de 3 metres amb dos
estaques verticals al frontal i si s'escau fixades amb vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de
diàmetre a raó de 1u/1,5m de palissada. Inclou creació de rases manuals, acabats finals i tot
allò considerat per la DO per ajustar-se a la realitat de l'obra.

197,34 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 PRIGN-BI03 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny
preparat , fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de
20-10-20 cm, amb una densitat de 4 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.
Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix
manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, amb una densitat de 35g/m2en un
pendent < 30 %, superfície. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator
ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum repens (15%), Trifolium repens
(25%) i Medicago sativa (5%) amb les possibles variacions suggerides dep la DO.

8,03 €

(VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-25 PZ13-NA00 u Visites de manteniment de la canya consistent en l'arrencat manual dels rebrots existents,
retirada de la zona i gestió de residus.

1.845,38 €

(MIL VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-1 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

31,29 €

Altres conceptes 31,29000 €

P-2 P2217-NAT1 m2 Treballs amb maquinària prevista o similar de regularització del ferm del camí amb pendents
pensats per la gestió de l'aigua i acabats segons indicacions de la direcció d'obra.

1,70 €

Altres conceptes 1,70000 €

P-3 P221HN-MT m3 Excavació (desmunt) de terreny tou d'àmbits reduïts amb volums inferiors a 200m3 amb
mitjans mecànics, deixant les terres al costat de l'excavació.

15,75 €

Altres conceptes 15,75000 €

P-4 P2242N-TM m2 Reperfilat per uniformitzar les noves superfícies generades. Inclou part proporcional del
replanteig, repàs, acabats finals i tot allò necessari per adaptar-se a la situació de l'obra
segons indiqui la D.O.

1,28 €

Altres conceptes 1,28000 €

P-5 P2252N-TA0 m3 Estesa de terres sobrants de l'obra de volums inferiors a 200m3 gestionades al mateix àmbit
del projecte. Inclou part proporcional del repàs per uniformitzar les superfícies generades i
l'escarificat d'aquestes.

12,76 €

Altres conceptes 12,76000 €

P-6 P2RAN-RE0 m3 Neteja i eliminació amb mitjans mecànics i/o manuals de tota la runa bruta no classificable o
separable en altres fraccions de l'àmbit del projecte. Inclou la càrrega, transport i disposició
controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus, així com tots els processos auxiliars necessàris per la deguda eliminació del residu.

73,49 €

Altres conceptes 73,49000 €

P-7 P2RAN-RE1 m3 Eliminació amb mitjans manuals de deixalles disperses. Acopi, càrrega a camió, transport i
diposició de residus. Inclou taxa de residus.

369,00 €

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

23,11150 €

Altres conceptes 345,88850 €

P-8 P9BA-NAT2 m Creació de pas amb bocs de pedra plana de 1500-2500kg col·locada a la zona amb
maquinària o camió grua. Estructura formada pel pas (0,7m) i les rampes de protecció aigües
amunt (0,6m) i avall (2,5m) segons esquema constructiu. Pedra calcària homogènia provinent
de roques cristal·lines de gra fi, sense esquerdes ni restes orgàniques i de forma irregular
amb arestes vives. Densitat aparent >= 2.500kg/m3. Inclou acabats finals i tot allò considerat
per la DO per ajustar-se a la realitat de l'obra.

746,11 €

B040-06401 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària sense classificar 49,57680 €

Altres conceptes 696,53320 €

P-9 PB91-NA00 u Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de plafó de 600x600mm amb ala de
25mm de planxa galvanitzada pintada amb poliester amb impresió directe i vernís protector
de poliester curat a 180º. Suport format per dos peus drets de fusta de pi amb tractament
anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau sistema de buit
pressió de 3000x140x140mm. Fixació al terreny amb daus de formigó de 400x400x400mm.
Inclou el disseny i maquetació del contingut. Seguint el model del Parc de Collserola.

1.379,00 €

BQZ1-NA35 u Suport quadrat Autoclau 3000X140X140 MO 160,08000 €

B065960B m3 Formigó HM-20/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

29,75375 €

BQZ1-NA12 u Plafó de 600x600 ala de 25 de planxa galvanitzada pintada amb poliester amb impresió
directe i vernís protector de poliester curat a 180º. Inclou disseny i maquetació i mitjans
auxiliars necessàris.

412,00000 €
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B0111000 m3 Aigua 0,96876 €

Altres conceptes 776,19749 €

P-10 PR12N-NA0 u Estructura amb fusta segons esquema constructiu formada per una garella de troncs i
plantació en AF i acabat superficial amb ret de coco. Fixació de l'estructura a la llera amb
vares de ferro corrugat de 1m de llargada i 12mm de diàmetre. Ancorat al marge amb mitajns
mecànics i situació dins la llera segons la DO

1.316,10 €

BR490-NA01 u Planta arbustiva en alvèol forestal 22,50000 €

BRI2-2A96 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2 20,72000 €

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 16,69500 €

Altres conceptes 1.256,18500 €

P-11 PR12N-NA0 u Estructura de pedra d'escullera 400/800kg segons esquema constructiu falcada i ancorada
als marges. Inclou estaques de planta amb reproducció vegetativa inserides dins l'estructura.
Morfologia i situació dins la llera segons DO.

686,48 €

B040-064V t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes 142,56000 €

BR490-NAT4 u Estaca de salze arbustiu amb diàmetre mínim de 2cm i 1m de llargada. 3,50000 €

Altres conceptes 540,42000 €

P-12 PR60N-0000 u Agrupació de plantacions de 7m2 amb espècies i format segons definició al projecte. Inclou el
subministrament i plantació d'arbres, arbusts i herbàcies en alvèol forestal (AF) i contenidors
d'un i mig a tres litres (C1,5-3L). La planta ha d'estar en bon estat sense podes excesives o
desestructuranns i l'arrel no ha de ser espiralitzada. Inclou el primer reg.

507,21 €

Altres conceptes 507,21000 €

P-13 PR91-NA00 m Tanca model Font Groga segons el catàleg d'elements o mobiliari del Parc Natural de la
Serra de Collserola. Tanca de trams de 2,5m i 1m d'alçada vista. Formada per pilars de fusta
tractada autoclau IV de 140x140mm i 2000mm de longitud total, travessers de fusta tractada
140x45mm i 2340mm de longitud, diagonals de fusta tractada de 140x45mm i 1300mm de
longitud. Visos i ferratges d'acer galvanitzat i daus de formigó H-175. Instal·lació sobre
terreny tou. Diposició al terreny segons DO.

457,61 €

BR94-NA00 m Tanca model Collserola amb trams de 2,5m i 2m d'alçada vista.
Detall del material:
- Pilars de fusta tractada autoclau IV de 140x140mm i 2000mm de longitud total (per
formigonar salvant el desnivell)
- Travessers de fusta tractada autoclau IV de 140x45mm i 2340mm de longitud.
- Diagonals de fusta tractada autoclau IV de 140x45mm i 1300mm de longitud.
- Inclou escaires i cargoleria

302,03000 €

B065960B m3 Formigó HM-20/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

6,59160 €

Altres conceptes 148,98840 €

P-14 PR91-NA01 u Barrera de bicicletes segons el model A13 del catàleg d'elements i mobiliari del Parc Natural
de la Serra de Collserola. Barrera de fusta per delimitar l'accés a bicicletes formada per peus
drets i taulons de pipirineu o Flandes de 140c140mm i 100mm de longitud total amb
tractament anticorrossió de sals metàl·liques (Basilit CFK) per immersió i autoclau sistema
buit pressió. Pilars amb l'extrem superior amb forma piramidal, travessers de fustra tractada
de 140x45mm i 1000mm de longitud. Visos i ferratges d'acer galvanitzat i daus de formigó
H-175. Instal·lació sobre terreny tou. Diposició al terreny segons DO.

1.071,04 €

B065960B m3 Formigó HM-20/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

6,59160 €

BR94-NA01 m Barrera per bicicletes model Collserola.
Detall del material:
- Pilars de fusta tractada autoclau IV de 140x140mm i 100mm de longitud total (per
formigonar salvant el desnivell)
- Pilars amb l'extrem superior amb forma piramidal.
- Travesser de fusta tractada autoclau IV de 140x45mm i 1000mm de longitud.
- Inclou peces d'unió i cargoleria

506,39000 €
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Altres conceptes 558,05840 €

P-15 PRA2N-BI01 m2 Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N,
amb mitjans manuals, amb una densitat de 35g/m2en un pendent < 30 %, incloent el corronat
posterior. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator ssp. Arundinacea
(10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum repens (15%), Trifolium repens (25%) i Medicago
sativa (5%)

0,72 €

BR4U0-NA01 kg Barreja de llavors autòctona, segons NTJ 07N

25% Trifolium repens
25% Lolium perenne
20% Cynodon Dactylon
15% Agropyrum repens
10% Festuca eliator ssp. Arundinacea
5% Medicago Sativa

0,24000 €

Altres conceptes 0,48000 €

P-16 PRE4-NA01 m2 Poda de la vegetació a les estructures de bioenginyeria per afavorir el rebrot. Inclou selecció
dels peus més gruixuts, tala i trossejat a la pròpia zona.

37,50 €

Altres conceptes 37,50000 €

P-17 PREL1N-AL m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la canya (Arundo donax) a un mínim de
50cm de profunditat i fins assolir el gruix total de la capa de rizoma. Es realitza una primera
fase d'extracció de la part aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de
l'extracció del rizoma. Inclou la separació de la fracció terra in-situ amb repàs manual de
fragments de rizoma que puguin quedar a la zona. Càrrega a camió i transport i deposició
controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos.

23,60 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

7,59500 €

Altres conceptes 16,00500 €

P-18 PREM-AL08 u Injecció invasora de port arbori amb diàmetre 16-30cm amb mescla d'herbicida tipus glifosat.
Introducció de 5ml de barreja en forats a la soca de 10mm de diàmetre i una profunditat
mínima de 60mm durant els 15 minuts posteriors a la tala. Tapat posterior dels forats amb
fang de la zona. Nombre de forats corresponent a la divisió en dos del diàmetre amb
l’arrodoniment per sota. Inclou desbrossada inicial per accedir al peu si és necessària.

43,31 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00017 €

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 0,08088 €

Altres conceptes 43,22895 €

P-19 PREMN-TD u Tala d'arbre de port arbori amb diàmetre 16-30cm. Tallada de fusta a mida de port de camió.
Càrrega a camió amb mitjans mecànics i transport. Inclou taxa de residus.

118,25 €

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

14,32200 €

Altres conceptes 103,92800 €

P-20 PREMN-TD m2 Desbrossada selectiva del terreny amb eines de mà com desbrossadores o similars. Trinxat
del material resultant a la mateixa zona. Identificació i protecció d'espècies d'interès si és
necessari. Inclou petites podes i tala de llenyoses existents.

2,25 €

Altres conceptes 2,25000 €

P-21 PRI1N-BI07 m2 Plantació d'herbassar pluriespecífic estructurat en fibra de coco o similar prevegetat en viver
amb planta helòfita tipus Plant Carpet d'Aquanea o similar tècnicament. Gleva de un mínim
de 10 cm de gruix amb una densitat homogènia de tiges al llarg de tota la superfície i una
massa d'arrels ben desenvolpada a la part inferior. Fixació amb grapes d'acer corrugat de
10-20-10cm a raó de 1u/m2 o sistema alternatiu segons DO. Inclou les espècies: Scirpus
lacustris (30%), Scirpus holoschoenus(20%), Iris pseudacorus (30%), Juncus inflexus (10%) i
Lythrum salicaria (10%) o altres similars i atóctones segons DO.

101,01 €
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BRI2-NA00 m2 Herbassar pluriespecífic estructurat en fibra de coco i vegetat amb planta helòfita totalment
desenvolupada tipus Plant Carpet d'Aquanea

37,50000 €

Altres conceptes 63,51000 €

P-22 PRI5N-EN00 m2 Entramat llatí consistent en estructura de troncs formant una estructura frontal amb estaques
vives o planta en contenidor amb l'objectiu que el futur desenvolupament de la planta
substitueixi l'estructura de troncs. Els troncs interns de l'estructura es disposen a 45º respecte
el frontal del talús i s'encavalquen en l'interior. Disseny segons esquema i indicacions de la
DO.

525,71 €

BRI2-H6UY m Rotlle estructurat en fibra de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària, amb matriu de fibra de
coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm de
diàmetre

37,25625 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 10,75250 €

BRI4-H6V0 m Gabió flexible vegetable cilíndric, de 40 cm de diàmetre, amb xarxa estructural exterior de
polipropilè de 4,5 mm de diàmetre i 5cm de pas de malla, teixida sense nusos i resistent als
raigs UVA, reblert amb grava de 15 a 30 mm

33,12500 €

BR433-NAT1 u Arbre o arbust en alvèol forestal 7,78125 €

Altres conceptes 436,79500 €

P-23 PRI7N-BI24 m Construcció de palissada de tres nivells. Estructura formada per tres nivells de fusta de
castanyer sense tractar de 20cm de diàmetre. Muntades en grups de 3 metres amb dos
estaques verticals al frontal i si s'escau fixades amb vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de
diàmetre a raó de 1u/1,5m de palissada. Inclou creació de rases manuals, acabats finals i tot
allò considerat per la DO per ajustar-se a la realitat de l'obra.

197,34 €

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 7,90675 €

Altres conceptes 189,43325 €

P-24 PRIGN-BI03 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny
preparat , fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de
20-10-20 cm, amb una densitat de 4 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.
Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix
manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, amb una densitat de 35g/m2en un
pendent < 30 %, superfície. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator
ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum repens (15%), Trifolium repens
(25%) i Medicago sativa (5%) amb les possibles variacions suggerides dep la DO.

8,03 €

BRI2-2A96 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2 1,70200 €

BR4U0-NAT1 kg Barreja de llavors autòctona, segons NTJ 07N

25% Trifolium repens
25% Lolium perenne
20% Cynodon Dactylon
15% Agropyrum repens
10% Festuca eliator ssp. Arundinacea
5% Medicago Sativa

0,28000 €

Altres conceptes 6,04800 €

P-25 PZ13-NA00 u Visites de manteniment de la canya consistent en l'arrencat manual dels rebrots existents,
retirada de la zona i gestió de residus.

1.845,38 €

BVZ3-NA00 u Visites de manteniment de la canya consistent en l'arrencat manual dels rebrots existents,
retirada de la zona i gestió de residus.

1.757,50000 €

Altres conceptes 87,88000 €
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MA D'OBRA

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,09000 €

A011P000 h Encarregat jardiner 38,44000 €

A0121000 h Oficial 1a 27,19000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 35,03000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 31,09000 €

A0140000 h Manobre 22,70000 €

A016V000 h Peó 13,62000 €

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 27,27000 €

A08-0005 h Encarregat jardiner 41,81000 €

A0D-0007 h Manobre 23,88000 €

A0E-000A h Manobre especialista 24,69000 €

A0F-000B h Oficial 1a 29,72000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 29,72000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,03000 €

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 25,88000 €

A0H-0023 h Peó neteja 14,58000 €

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 25,18000 €

A0L-002E h Tècnic de jardineria de grau superior 54,67000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 56,69000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 65,00000 €

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 50,05000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 81,37000 €

C139-00LM h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 9 a 14 t 75,95000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 56,69000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 40,29000 €

C1503000 h Camió grua 46,56000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 52,76000 €

C152-003B h Camió grua 56,72000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 61,51000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 49,09000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 41,18000 €

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 24,64000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 4,12000 €

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 5,52000 €

CR10-005M h Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una
amplària de treball de 0.9 a 1.2 m

48,88000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,70000 €

CRE23000 h Motoserra 3,25000 €

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 9,31000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,56000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,67000 €

B040-064V t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes 15,84000 €

B040-06401 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària sense classificar 9,08000 €

B065960B m3 Formigó HM-20/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

91,55000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,15000 €

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,06000 €

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

75,95000 €

B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

0,00000 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

54,25000 €

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

65,10000 €

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

-195,30000 €

B2RA-28UO t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de
Residus

14,11000 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

11,93000 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

24,96000 €

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

135,95000 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,09000 €

BQZ1-NA12 u Plafó de 600x600 ala de 25 de planxa galvanitzada pintada amb poliester amb impresió directe i
vernís protector de poliester curat a 180º. Inclou disseny i maquetació i mitjans auxiliars necessàris.

412,00000 €

BQZ1-NA35 u Suport quadrat Autoclau 3000X140X140 MO 80,04000 €

BR429-NA00 u Planta en contenidor d'1,5 a 3 litres 6,00000 €

BR429-NA01 u Planta en alvèol forestal 2,25000 €

BR433-NAT1 u Arbre o arbust en alvèol forestal 0,83000 €

BR490-NA01 u Planta arbustiva en alvèol forestal 2,25000 €

BR490-NAT4 u Estaca de salze arbustiu amb diàmetre mínim de 2cm i 1m de llargada. 3,50000 €

BR4U0-NA01 kg Barreja de llavors autòctona, segons NTJ 07N

25% Trifolium repens
25% Lolium perenne

8,00000 €
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MATERIALS

20% Cynodon Dactylon
15% Agropyrum repens
10% Festuca eliator ssp. Arundinacea
5% Medicago Sativa

BR4U0-NAT1 kg Barreja de llavors autòctona, segons NTJ 07N

25% Trifolium repens
25% Lolium perenne
20% Cynodon Dactylon
15% Agropyrum repens
10% Festuca eliator ssp. Arundinacea
5% Medicago Sativa

8,00000 €

BR94-NA00 m Tanca model Collserola amb trams de 2,5m i 2m d'alçada vista.
Detall del material:
- Pilars de fusta tractada autoclau IV de 140x140mm i 2000mm de longitud total (per formigonar
salvant el desnivell)
- Travessers de fusta tractada autoclau IV de 140x45mm i 2340mm de longitud.
- Diagonals de fusta tractada autoclau IV de 140x45mm i 1300mm de longitud.
- Inclou escaires i cargoleria

302,03000 €

BR94-NA01 m Barrera per bicicletes model Collserola.
Detall del material:
- Pilars de fusta tractada autoclau IV de 140x140mm i 100mm de longitud total (per formigonar
salvant el desnivell)
- Pilars amb l'extrem superior amb forma piramidal.
- Travesser de fusta tractada autoclau IV de 140x45mm i 1000mm de longitud.
- Inclou peces d'unió i cargoleria

506,39000 €

BRI2-2A96 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2 1,48000 €

BRI2-H6UY m Rotlle estructurat en fibra de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària, amb matriu de fibra de coco
compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm de diàmetre

19,87000 €

BRI2-NA00 m2 Herbassar pluriespecífic estructurat en fibra de coco i vegetat amb planta helòfita totalment
desenvolupada tipus Plant Carpet d'Aquanea

37,50000 €

BRI4-H6V0 m Gabió flexible vegetable cilíndric, de 40 cm de diàmetre, amb xarxa estructural exterior de
polipropilè de 4,5 mm de diàmetre i 5cm de pas de malla, teixida sense nusos i resistent als raigs
UVA, reblert amb grava de 15 a 30 mm

53,00000 €

BRIR-H6V5 m3 Troncs de fusta de castanyer 149,21000 €

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 13,48000 €

BVZ3-NA00 u Visites de manteniment de la canya consistent en l'arrencat manual dels rebrots existents, retirada
de la zona i gestió de residus.

1.757,50000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0B7-NA02 u Grapes d'acer en barres corrugades de 8 mm de
diàmetre B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 en
forma de U de 40cm de longitud.

Rend.: 1,000 0,20000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,001 /R x 29,72000 = 0,02972

Subtotal: 0,02972 0,02972

Materials

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,158      x 1,06000 = 0,16748

Subtotal: 0,16748 0,16748

COST DIRECTE 0,19720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,19720

B0B7-NAT1 u Grapes d'acer en barres corrugades de 10 mm de
diàmetre B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 en
forma de U de 20-10-20 cm de dimensions.

Rend.: 1,000 0,36000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,001 /R x 29,72000 = 0,02972

Subtotal: 0,02972 0,02972

Materials

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,309      x 1,06000 = 0,32754

Subtotal: 0,32754 0,32754

COST DIRECTE 0,35726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,35726

B2RA-NAT3 t Diposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de runa neta bruta
conformats per mescles de residus inerts (runa neta)
amb fins un 10% d'altres residus impropis no
perillosos com a paper, plàstic, cartó, metall, fusta,
aïllant, plaques de cartó guix, etc, amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició.

Rend.: 1,000 39,35000 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,200      x 10,09000 = 2,01800
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ELEMENTS COMPOSTOS

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,0005      x 75,95000 = 0,03798

B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

0,0005      x 0,00000 = 0,00000

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

0,0005      x -195,30000 = -0,09765

B2RA-28UO t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 03 segons la Llista Europea de Residus

0,200      x 14,11000 = 2,82200

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

0,200      x 24,96000 = 4,99200

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,200      x 135,95000 = 27,19000

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

0,200      x 11,93000 = 2,38600

Subtotal: 39,34833 39,34833

COST DIRECTE 39,34833

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,34833

BRIR-NA11 u Troncs de fusta de castanyer sense pelar de 10-12cm
de diàmetre i 1,5m de llarg.

Rend.: 1,000 9,45000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 0,2827 /R x 25,88000 = 7,31628

Subtotal: 7,31628 7,31628

Materials

BRIR-H6V5 m3 Troncs de fusta de castanyer 0,0143      x 149,21000 = 2,13370

Subtotal: 2,13370 2,13370
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ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 9,44998

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,44998

BRIR-NA30 u Troncs de fusta de castanyer sense pelar de 14-16cm
de diàmetre i 2m de llarg.

Rend.: 1,000 19,50000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 0,550 /R x 25,88000 = 14,23400

Subtotal: 14,23400 14,23400

Materials

BRIR-H6V5 m3 Troncs de fusta de castanyer 0,0353      x 149,21000 = 5,26711

Subtotal: 5,26711 5,26711

COST DIRECTE 19,50111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,50111

BRIR-NA32 u Troncs de fusta de castanyer sense pelar de 14-16cm
de diàmetre i 3m de llarg.

Rend.: 1,000 29,25000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 0,9267 /R x 25,88000 = 23,98300

Subtotal: 23,98300 23,98300

Materials

BRIR-H6V5 m3 Troncs de fusta de castanyer 0,0353      x 149,21000 = 5,26711

Subtotal: 5,26711 5,26711

COST DIRECTE 29,25011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,25011

BRIR-NA47 u Troncs de fusta de castanyer sense pelar de 18-20cm
de diàmetre i 1,5m de llarg.

Rend.: 1,000 14,49000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,2327 /R x 35,03000 = 8,15148

Subtotal: 8,15148 8,15148

Materials

BRIR-H6V5 m3 Troncs de fusta de castanyer 0,0425      x 149,21000 = 6,34143

Subtotal: 6,34143 6,34143
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ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 14,49291

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,49291

BRIR-NA50 u Troncs de fusta de castanyer sense pelar de 18-20cm
de diàmetre i 3m de llarg.

Rend.: 1,000 24,74000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 0,4652 /R x 25,88000 = 12,03938

Subtotal: 12,03938 12,03938

Materials

BRIR-H6V5 m3 Troncs de fusta de castanyer 0,0851      x 149,21000 = 12,69777

Subtotal: 12,69777 12,69777

COST DIRECTE 24,73715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,73715
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PARTIDES D'OBRA

P214N-52TSP-1 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb
mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 31,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 23,88000 = 9,55200

A0E-000A h Manobre especialista 0,440 /R x 24,69000 = 10,86360

Subtotal: 20,41560 20,41560

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 81,37000 = 5,93187

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,220 /R x 14,32000 = 3,15040

Subtotal: 9,08227 9,08227

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30623

COST DIRECTE 29,80410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,49021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,29431

P2217-NAT1P-2 m2 Treballs amb maquinària prevista o similar de
regularització del ferm del camí amb pendents
pensats per la gestió de l'aigua i acabats segons
indicacions de la direcció d'obra.

Rend.: 1,000 1,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0005 h Encarregat jardiner 0,0072 /R x 41,81000 = 0,30103

A0F-000B h Oficial 1a 0,0075 /R x 29,72000 = 0,22290

Subtotal: 0,52393 0,52393

Maquinària

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,004 /R x 24,64000 = 0,09856

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0175 /R x 56,69000 = 0,99208

Subtotal: 1,09064 1,09064

COST DIRECTE 1,61457
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08073

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,69530

P221HN-MT05P-3 m3 Excavació (desmunt) de terreny tou d'àmbits reduïts
amb volums inferiors a 200m3 amb mitjans mecànics,
deixant les terres al costat de l'excavació.

Rend.: 1,000 15,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,1074 /R x 29,72000 = 3,19193

Subtotal: 3,19193 3,19193
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2075 /R x 56,69000 = 11,76318

Subtotal: 11,76318 11,76318

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04788

COST DIRECTE 15,00299
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,75314

P2242N-TM01P-4 m2 Reperfilat per uniformitzar les noves superfícies
generades. Inclou part proporcional del replanteig,
repàs, acabats finals i tot allò necessari per
adaptar-se a la situació de l'obra segons indiqui la
D.O.

Rend.: 1,000 1,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0192 /R x 23,88000 = 0,45850

Subtotal: 0,45850 0,45850

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0057 /R x 56,69000 = 0,32313

C139-00LM h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 9 a 14
t

0,0057 /R x 75,95000 = 0,43292

Subtotal: 0,75605 0,75605

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00688

COST DIRECTE 1,22143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,28250

P2252N-TA05P-5 m3 Estesa de terres sobrants de l'obra de volums
inferiors a 200m3 gestionades al mateix àmbit del
projecte. Inclou part proporcional del repàs per
uniformitzar les superfícies generades i l'escarificat
d'aquestes.

Rend.: 1,000 12,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,025 /R x 29,72000 = 0,74300

A0D-0007 h Manobre 0,0565 /R x 23,88000 = 1,34922

Subtotal: 2,09222 2,09222

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1775 /R x 56,69000 = 10,06248

Subtotal: 10,06248 10,06248
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COST DIRECTE 12,15470
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60774

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,76244

P2RAN-RE08P-6 m3 Neteja i eliminació amb mitjans mecànics i/o manuals
de tota la runa bruta no classificable o separable en
altres fraccions de l'àmbit del projecte. Inclou la
càrrega, transport i disposició controlada en dipòsit
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus, així com tots els processos
auxiliars necessàris per la deguda eliminació del
residu.

Rend.: 1,763 73,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0H-0023 h Peó neteja 0,500 /R x 14,58000 = 4,13500

A0F-000B h Oficial 1a 0,5058 /R x 29,72000 = 8,52659

Subtotal: 12,66159 12,66159

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,100 /R x 61,51000 = 3,48894

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,830 /R x 56,69000 = 26,68900

Subtotal: 30,17794 30,17794

Materials

B2RA-NAT3 t Diposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de runa neta bruta
conformats per mescles de residus inerts (runa neta)
amb fins un 10% d'altres residus impropis no
perillosos com a paper, plàstic, cartó, metall, fusta,
aïllant, plaques de cartó guix, etc, amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició.

0,690      x 39,34833 = 27,15035

Subtotal: 27,15035 27,15035

COST DIRECTE 69,98988
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,49949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,48937

P2RAN-RE11P-7 m3 Eliminació amb mitjans manuals de deixalles
disperses. Acopi, càrrega a camió, transport i
diposició de residus. Inclou taxa de residus.

Rend.: 1,000 369,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A016V000 h Peó 4,006 /R x 13,62000 = 54,56172

A0121000 h Oficial 1a 4,010 /R x 27,19000 = 109,03190

Subtotal: 163,59362 163,59362
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Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 4,000 /R x 41,18000 = 164,72000

Subtotal: 164,72000 164,72000

Materials

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,170      x 135,95000 = 23,11150

Subtotal: 23,11150 23,11150

COST DIRECTE 351,42512
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,57126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 368,99638

P9BA-NAT2P-8 m Creació de pas amb bocs de pedra plana de
1500-2500kg col·locada a la zona amb maquinària o
camió grua. Estructura formada pel pas (0,7m) i les
rampes de protecció aigües amunt (0,6m) i avall
(2,5m) segons esquema constructiu. Pedra calcària
homogènia provinent de roques cristal·lines de gra fi,
sense esquerdes ni restes orgàniques i de forma
irregular amb arestes vives. Densitat aparent >=
2.500kg/m3. Inclou acabats finals i tot allò considerat
per la DO per ajustar-se a la realitat de l'obra.

Rend.: 0,980 746,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,200 /R x 27,19000 = 88,78367

A011P000 h Encarregat jardiner 2,500 /R x 38,44000 = 98,06122

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 23,88000 = 48,73469

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 3,250 /R x 31,09000 = 103,10459

Subtotal: 338,68417 338,68417

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 3,000 /R x 65,00000 = 198,97959

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 3,000 /R x 40,29000 = 123,33673

Subtotal: 322,31632 322,31632

Materials

B040-06401 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària sense classificar

5,460      x 9,08000 = 49,57680

Subtotal: 49,57680 49,57680

COST DIRECTE 710,57729
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 35,52886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 746,10615
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PB91-NA00P-9 u Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació
de plafó de 600x600mm amb ala de 25mm de planxa
galvanitzada pintada amb poliester amb impresió
directe i vernís protector de poliester curat a 180º.
Suport format per dos peus drets de fusta de pi amb
tractament anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit
CFK) per immersió i autoclau sistema de buit pressió
de 3000x140x140mm. Fixació al terreny amb daus de
formigó de 400x400x400mm. Inclou el disseny i
maquetació del contingut. Seguint el model del Parc
de Collserola.

Rend.: 1,000 1.379,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,3185 /R x 22,70000 = 98,02995

A0L-002E h Tècnic de jardineria de grau superior 4,000 /R x 54,67000 = 218,68000

A012P000 h Oficial 1a jardiner 4,000 /R x 35,03000 = 140,12000

Subtotal: 456,82995 456,82995

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 3,060 /R x 1,78000 = 5,44680

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 5,000 /R x 41,18000 = 205,90000

C20G-00DT h Màquina taladradora 3,500 /R x 4,12000 = 14,42000

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 3,000 /R x 9,31000 = 27,93000

Subtotal: 253,69680 253,69680

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,621      x 1,56000 = 0,96876

BQZ1-NA12 u Plafó de 600x600 ala de 25 de planxa galvanitzada
pintada amb poliester amb impresió directe i vernís
protector de poliester curat a 180º. Inclou disseny i
maquetació i mitjans auxiliars necessàris.

1,000      x 412,00000 = 412,00000

BQZ1-NA35 u Suport quadrat Autoclau 3000X140X140 MO 2,000      x 80,04000 = 160,08000

B065960B m3 Formigó HM-20/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,325      x 91,55000 = 29,75375

Subtotal: 602,80251 602,80251

COST DIRECTE 1.313,32926
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 65,66646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.378,99572

PR12N-NA00P-10 u Estructura amb fusta segons esquema constructiu
formada per una garella de troncs i plantació en AF i
acabat superficial amb ret de coco. Fixació de
l'estructura a la llera amb vares de ferro corrugat de
1m de llargada i 12mm de diàmetre. Ancorat al marge
amb mitajns mecànics i situació dins la llera segons la
DO

Rend.: 1,000 1.316,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 5,460 /R x 25,88000 = 141,30480
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A08-0005 h Encarregat jardiner 2,500 /R x 41,81000 = 104,52500

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 5,100 /R x 31,09000 = 158,55900

Subtotal: 404,38880 404,38880

Maquinària

C152-003B h Camió grua 8,725 /R x 56,72000 = 494,88200

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,750 /R x 56,69000 = 99,20750

CRE0-00C0 h Motoserra 13,185 /R x 3,70000 = 48,78450

Subtotal: 642,87400 642,87400

Materials

BRI2-2A96 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat
aproximada 700 g/m2

14,000      x 1,48000 = 20,72000

BR490-NA0 u Planta arbustiva en alvèol forestal 10,000      x 2,25000 = 22,50000

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

15,750      x 1,06000 = 16,69500

BRIR-NA32 u Troncs de fusta de castanyer sense pelar de 14-16cm
de diàmetre i 3m de llarg.

3,000      x 29,25011 = 87,75033

BRIR-NA30 u Troncs de fusta de castanyer sense pelar de 14-16cm
de diàmetre i 2m de llarg.

3,000      x 19,50111 = 58,50333

Subtotal: 206,16866 206,16866

COST DIRECTE 1.253,43146
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 62,67157

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.316,10303

PR12N-NA01P-11 u Estructura de pedra d'escullera 400/800kg segons
esquema constructiu falcada i ancorada als marges.
Inclou estaques de planta amb reproducció vegetativa
inserides dins l'estructura. Morfologia i situació dins la
llera segons DO.

Rend.: 1,000 686,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 4,850 /R x 25,88000 = 125,51800

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 5,000 /R x 31,09000 = 155,45000

Subtotal: 280,96800 280,96800

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 4,000 /R x 56,69000 = 226,76000

Subtotal: 226,76000 226,76000

Materials

B040-064V t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 400 a 800 kg de pes

9,000      x 15,84000 = 142,56000

BR490-NAT u Estaca de salze arbustiu amb diàmetre mínim de 2cm
i 1m de llargada.

1,000      x 3,50000 = 3,50000

Subtotal: 146,06000 146,06000
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COST DIRECTE 653,78800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,68940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 686,47740

PR429-NA00 u Subministrament de planta en contenidor d'1,5 a 3
litres

Rend.: 1,000 6,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR429-NA0 u Planta en contenidor d'1,5 a 3 litres 1,000      x 6,00000 = 6,00000

Subtotal: 6,00000 6,00000

COST DIRECTE 6,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30000

PR429-NA01 u Subministrament de planta en alvèol forestal Rend.: 1,000 2,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR429-NA0 u Planta en alvèol forestal 1,000      x 2,25000 = 2,25000

Subtotal: 2,25000 2,25000

COST DIRECTE 2,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36250

PR60N-0000P-12 u Agrupació de plantacions de 7m2 amb espècies i
format segons definició al projecte. Inclou el
subministrament i plantació d'arbres, arbusts i
herbàcies en alvèol forestal (AF) i contenidors d'un i
mig a tres litres (C1,5-3L). La planta ha d'estar en bon
estat sense podes excesives o desestructuranns i
l'arrel no ha de ser espiralitzada. Inclou el primer reg.

Rend.: 1,000 507,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PR429-NA0 u Subministrament de planta en alvèol forestal 29,000      x 2,25000 = 65,25000

PR64-NA00 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol
forestal en obres d'enginyeria civil, en terreny no
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer
reg inclòs

29,000      x 6,36505 = 184,58645

PR61-NA00 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 1.5 a 3 l. Inclou primer reg

17,000      x 7,71912 = 131,22504

PR429-NA0 u Subministrament de planta en contenidor d'1,5 a 3
litres

17,000      x 6,00000 = 102,00000

Subtotal: 483,06149 483,06149
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COST DIRECTE 483,06149
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,15307

COST EXECUCIÓ MATERIAL 507,21456

PR61-NA00 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 1.5 a 3 l. Inclou primer reg

Rend.: 1,000 8,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,145 /R x 25,18000 = 3,65110

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,145 /R x 27,27000 = 3,95415

Subtotal: 7,60525 7,60525

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 52,76000 = 0,10552

Subtotal: 0,10552 0,10552

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,67000 = 0,00835

Subtotal: 0,00835 0,00835

COST DIRECTE 7,71912
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,10508

PR64-NA00 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol
forestal en obres d'enginyeria civil, en terreny no
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer
reg inclòs

Rend.: 1,000 6,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,095 /R x 31,09000 = 2,95355

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,0915 /R x 35,03000 = 3,20525

Subtotal: 6,15880 6,15880

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 52,76000 = 0,10552

Subtotal: 0,10552 0,10552

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,67000 = 0,00835

Subtotal: 0,00835 0,00835

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09238

COST DIRECTE 6,36505
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,68330
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PR91-NA00P-13 m Tanca model Font Groga segons el catàleg
d'elements o mobiliari del Parc Natural de la Serra de
Collserola. Tanca de trams de 2,5m i 1m d'alçada
vista. Formada per pilars de fusta tractada autoclau IV
de 140x140mm i 2000mm de longitud total, travessers
de fusta tractada 140x45mm i 2340mm de longitud,
diagonals de fusta tractada de 140x45mm i 1300mm
de longitud. Visos i ferratges d'acer galvanitzat i daus
de formigó H-175. Instal·lació sobre terreny tou.
Diposició al terreny segons DO.

Rend.: 1,000 457,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,640 /R x 31,09000 = 19,89760

A08-0005 h Encarregat jardiner 0,250 /R x 41,81000 = 10,45250

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,640 /R x 35,03000 = 22,41920

Subtotal: 52,76930 52,76930

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 1,500 /R x 49,09000 = 73,63500

Subtotal: 73,63500 73,63500

Materials

BR94-NA00 m Tanca model Collserola amb trams de 2,5m i 2m
d'alçada vista.
Detall del material:
- Pilars de fusta tractada autoclau IV de 140x140mm
i 2000mm de longitud total (per formigonar salvant el
desnivell)
- Travessers de fusta tractada autoclau IV de
140x45mm i 2340mm de longitud.
- Diagonals de fusta tractada autoclau IV de
140x45mm i 1300mm de longitud.
- Inclou escaires i cargoleria

1,000      x 302,03000 = 302,03000

B065960B m3 Formigó HM-20/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,072      x 91,55000 = 6,59160

Subtotal: 308,62160 308,62160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,79154

COST DIRECTE 435,81744
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,79087

COST EXECUCIÓ MATERIAL 457,60831

PR91-NA01P-14 u Barrera de bicicletes segons el model A13 del catàleg
d'elements i mobiliari del Parc Natural de la Serra de
Collserola. Barrera de fusta per delimitar l'accés a
bicicletes formada per peus drets i taulons de
pipirineu o Flandes de 140c140mm i 100mm de
longitud total amb tractament anticorrossió de sals
metàl·liques (Basilit CFK) per immersió i autoclau
sistema buit pressió. Pilars amb l'extrem superior amb
forma piramidal, travessers de fustra tractada de
140x45mm i 1000mm de longitud. Visos i ferratges
d'acer galvanitzat i daus de formigó H-175.
Instal·lació sobre terreny tou. Diposició al terreny
segons DO.

Rend.: 1,000 1.071,04 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 3,000 /R x 35,03000 = 105,09000

A08-0005 h Encarregat jardiner 2,577 /R x 41,81000 = 107,74437

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 3,000 /R x 31,09000 = 93,27000

Subtotal: 306,10437 306,10437

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 4,000 /R x 49,09000 = 196,36000

Subtotal: 196,36000 196,36000

Materials

B065960B m3 Formigó HM-20/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,072      x 91,55000 = 6,59160

BR94-NA01 m Barrera per bicicletes model Collserola.
Detall del material:
- Pilars de fusta tractada autoclau IV de 140x140mm
i 100mm de longitud total (per formigonar salvant el
desnivell)
- Pilars amb l'extrem superior amb forma piramidal.
- Travesser de fusta tractada autoclau IV de
140x45mm i 1000mm de longitud.
- Inclou peces d'unió i cargoleria

1,000      x 506,39000 = 506,39000

Subtotal: 512,98160 512,98160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,59157

COST DIRECTE 1.020,03754
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 51,00188

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.071,03941

PRA2N-BI01P-15 m2 Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de
baix manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, amb una densitat de 35g/m2en un pendent
< 30 %, incloent el corronat posterior. Barreja
formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca
eliator ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne
(25%), Agropyrum repens (15%), Trifolium repens
(25%) i Medicago sativa (5%)

Rend.: 1,000 0,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,0075 /R x 31,09000 = 0,23318

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,006 /R x 35,03000 = 0,21018

Subtotal: 0,44336 0,44336

Materials

BR4U0-NA0 kg Barreja de llavors autòctona, segons NTJ 07N

25% Trifolium repens
25% Lolium perenne
20% Cynodon Dactylon
15% Agropyrum repens
10% Festuca eliator ssp. Arundinacea
5% Medicago Sativa

0,030      x 8,00000 = 0,24000
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Subtotal: 0,24000 0,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00665

COST DIRECTE 0,69001
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,72451

PRE4-NA01P-16 m2 Poda de la vegetació a les estructures de
bioenginyeria per afavorir el rebrot. Inclou selecció
dels peus més gruixuts, tala i trossejat a la pròpia
zona.

Rend.: 1,000 37,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 1,211 /R x 25,88000 = 31,34068

Subtotal: 31,34068 31,34068

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 1,200 /R x 3,25000 = 3,90000

Subtotal: 3,90000 3,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47011

COST DIRECTE 35,71079
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,78554

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,49633

PREL1N-AL01P-17 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la
canya (Arundo donax) a un mínim de 50cm de
profunditat i fins assolir el gruix total de la capa de
rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la
part aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i
una segona fase de l'extracció del rizoma. Inclou la
separació de la fracció terra in-situ amb repàs manual
de fragments de rizoma que puguin quedar a la zona.
Càrrega a camió i transport i deposició controlada en
planta de compostatge de residus vegetals bruts
barrejats amb terra o altres residus no vegetals no
perillosos.

Rend.: 1,027 23,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,032 /R x 25,18000 = 0,78458

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,035 /R x 31,09000 = 1,05954

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,0342 /R x 27,27000 = 0,90811

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,020 /R x 35,03000 = 0,68218

Subtotal: 3,43441 3,43441

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0378 /R x 56,69000 = 2,08655

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,115 /R x 61,51000 = 6,88768

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,005 /R x 5,52000 = 0,02687
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PARTIDES D'OBRA

CR10-005M h Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a
14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una
amplària de treball de 0.9 a 1.2 m

0,050 /R x 48,88000 = 2,37975

Subtotal: 11,38085 11,38085

Materials

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

0,140      x 54,25000 = 7,59500

Subtotal: 7,59500 7,59500

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,06869

COST DIRECTE 22,47895
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,12395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,60290

PREM-AL08P-18 u Injecció invasora de port arbori amb diàmetre
16-30cm amb mescla d'herbicida tipus glifosat.
Introducció de 5ml de barreja en forats a la soca de
10mm de diàmetre i una profunditat mínima de 60mm
durant els 15 minuts posteriors a la tala. Tapat
posterior dels forats amb fang de la zona. Nombre de
forats corresponent a la divisió en dos del diàmetre
amb l’arrodoniment per sota. Inclou desbrossada
inicial per accedir al peu si és necessària.

Rend.: 1,000 43,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,4275 /R x 25,18000 = 10,76445

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 0,4517 /R x 25,88000 = 11,69000

Subtotal: 22,45445 22,45445

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,700 /R x 4,12000 = 2,88400

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,250 /R x 61,51000 = 15,37750

Subtotal: 18,26150 18,26150

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0001      x 1,67000 = 0,00017

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 0,006      x 13,48000 = 0,08088

Subtotal: 0,08105 0,08105

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,44909

COST DIRECTE 41,24609
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,06230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,30839
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PREMN-TD02P-19 u Tala d'arbre de port arbori amb diàmetre 16-30cm.
Tallada de fusta a mida de port de camió. Càrrega a
camió amb mitjans mecànics i transport. Inclou taxa
de residus.

Rend.: 1,000 118,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 1,000 /R x 27,27000 = 27,27000

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 1,000 /R x 25,88000 = 25,88000

Subtotal: 53,15000 53,15000

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,500 /R x 61,51000 = 30,75500

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

1,0748 /R x 5,52000 = 5,93290

CRE0-00C0 h Motoserra 2,000 /R x 3,70000 = 7,40000

Subtotal: 44,08790 44,08790

Materials

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20
02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,220      x 65,10000 = 14,32200

Subtotal: 14,32200 14,32200

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 1,06300

COST DIRECTE 112,62290
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,63115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,25405

PREMN-TD04P-20 m2 Desbrossada selectiva del terreny amb eines de mà
com desbrossadores o similars. Trinxat del material
resultant a la mateixa zona. Identificació i protecció
d'espècies d'interès si és necessari. Inclou petites
podes i tala de llenyoses existents.

Rend.: 1,000 2,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,030 /R x 31,09000 = 0,93270

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,030 /R x 35,03000 = 1,05090

Subtotal: 1,98360 1,98360

Maquinària

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,028 /R x 5,52000 = 0,15456

Subtotal: 0,15456 0,15456
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COST DIRECTE 2,13816
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10691

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24507

PRI1N-BI07P-21 m2 Plantació d'herbassar pluriespecífic estructurat en
fibra de coco o similar prevegetat en viver amb planta
helòfita tipus Plant Carpet d'Aquanea o similar
tècnicament. Gleva de un mínim de 10 cm de gruix
amb una densitat homogènia de tiges al llarg de tota
la superfície i una massa d'arrels ben desenvolpada a
la part inferior. Fixació amb grapes d'acer corrugat de
10-20-10cm a raó de 1u/m2 o sistema alternatiu
segons DO. Inclou les espècies: Scirpus lacustris
(30%), Scirpus holoschoenus(20%), Iris pseudacorus
(30%), Juncus inflexus (10%) i Lythrum salicaria
(10%) o altres similars i atóctones segons DO.

Rend.: 0,987 101,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,550 /R x 31,09000 = 17,32472

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,5383 /R x 35,03000 = 19,10501

Subtotal: 36,42973 36,42973

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,200 /R x 41,18000 = 8,34448

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,260 /R x 50,05000 = 13,18440

Subtotal: 21,52888 21,52888

Materials

BRI2-NA00 m2 Herbassar pluriespecífic estructurat en fibra de coco i
vegetat amb planta helòfita totalment desenvolupada
tipus Plant Carpet d'Aquanea

1,000      x 37,50000 = 37,50000

B0B7-NA02 u Grapes d'acer en barres corrugades de 8 mm de
diàmetre B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 en
forma de U de 40cm de longitud.

1,000      x 0,19720 = 0,19720

Subtotal: 37,69720 37,69720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54645

COST DIRECTE 96,20226
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,81011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,01237

PRI5N-EN00P-22 m2 Entramat llatí consistent en estructura de troncs
formant una estructura frontal amb estaques vives o
planta en contenidor amb l'objectiu que el futur
desenvolupament de la planta substitueixi l'estructura
de troncs. Els troncs interns de l'estructura es
disposen a 45º respecte el frontal del talús i
s'encavalquen en l'interior. Disseny segons esquema i
indicacions de la DO.

Rend.: 1,000 525,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013P000 h Ajudant jardiner 1,500 /R x 31,09000 = 46,63500

A011P000 h Encarregat jardiner 1,3902 /R x 38,44000 = 53,43929

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,500 /R x 35,03000 = 52,54500

Subtotal: 152,61929 152,61929

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 2,000 /R x 56,69000 = 113,38000

CRE23000 h Motoserra 8,000 /R x 3,25000 = 26,00000

C1503000 h Camió grua 1,500 /R x 46,56000 = 69,84000

Subtotal: 209,22000 209,22000

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

9,350      x 1,15000 = 10,75250

BRI4-H6V0 m Gabió flexible vegetable cilíndric, de 40 cm de
diàmetre, amb xarxa estructural exterior de polipropilè
de 4,5 mm de diàmetre i 5cm de pas de malla, teixida
sense nusos i resistent als raigs UVA, reblert amb
grava de 15 a 30 mm

0,625      x 53,00000 = 33,12500

BR433-NAT u Arbre o arbust en alvèol forestal 9,375      x 0,83000 = 7,78125

BRI2-H6UY m Rotlle estructurat en fibra de 30 cm de diàmetre i 3 m
de llargària, amb matriu de fibra de coco compactada;
xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de
malla i 2,5 mm de diàmetre

1,875      x 19,87000 = 37,25625

BRIR-NA47 u Troncs de fusta de castanyer sense pelar de 18-20cm
de diàmetre i 1,5m de llarg.

1,6667      x 14,49291 = 24,15533

BRIR-NA50 u Troncs de fusta de castanyer sense pelar de 18-20cm
de diàmetre i 3m de llarg.

1,0417      x 24,73715 = 25,76869

Subtotal: 138,83902 138,83902

COST DIRECTE 500,67831
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,03392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 525,71223

PRI7N-BI24P-23 m Construcció de palissada de tres nivells. Estructura
formada per tres nivells de fusta de castanyer sense
tractar de 20cm de diàmetre. Muntades en grups de 3
metres amb dos estaques verticals al frontal i si
s'escau fixades amb vares de ferro corrugat de 1m i
12mm de diàmetre a raó de 1u/1,5m de palissada.
Inclou creació de rases manuals, acabats finals i tot
allò considerat per la DO per ajustar-se a la realitat de
l'obra.

Rend.: 1,000 197,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0005 h Encarregat jardiner 1,000 /R x 41,81000 = 41,81000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 1,500 /R x 31,09000 = 46,63500

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 1,498 /R x 35,03000 = 52,47494

Subtotal: 140,91994 140,91994

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,040 /R x 56,72000 = 2,26880
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CRE0-00C0 h Motoserra 1,000 /R x 3,70000 = 3,70000

Subtotal: 5,96880 5,96880

Materials

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

7,4592      x 1,06000 = 7,90675

BRIR-NA11 u Troncs de fusta de castanyer sense pelar de 10-12cm
de diàmetre i 1,5m de llarg.

0,6666      x 9,44998 = 6,29936

BRIR-NA50 u Troncs de fusta de castanyer sense pelar de 18-20cm
de diàmetre i 3m de llarg.

1,000      x 24,73715 = 24,73715

Subtotal: 38,94326 38,94326

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,11380

COST DIRECTE 187,94580
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,39729

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,34309

PRIGN-BI03P-24 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat
aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny
preparat , fixada amb grapes d'acer corrugat en forma
de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb
una densitat de 4 u/m2 i amb part proporcional de
rasa superior de fixació. Inclou una sembra manual.
Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de
baix manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, amb una densitat de 35g/m2en un pendent
< 30 %, superfície. Barreja formada per: Cynodon
Dactylon (20%), Festuca eliator ssp. Arundinacea
(10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum repens
(15%), Trifolium repens (25%) i Medicago sativa (5%)
amb les possibles variacions suggerides dep la DO.

Rend.: 1,000 8,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,0122 /R x 35,03000 = 0,42737

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,030 /R x 31,09000 = 0,93270

A08-0005 h Encarregat jardiner 0,0125 /R x 41,81000 = 0,52263

Subtotal: 1,88270 1,88270

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,048 /R x 49,09000 = 2,35632

Subtotal: 2,35632 2,35632

Materials

BRI2-2A96 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat
aproximada 700 g/m2

1,150      x 1,48000 = 1,70200

BR4U0-NAT kg Barreja de llavors autòctona, segons NTJ 07N

25% Trifolium repens
25% Lolium perenne
20% Cynodon Dactylon
15% Agropyrum repens
10% Festuca eliator ssp. Arundinacea
5% Medicago Sativa

0,035      x 8,00000 = 0,28000
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B0B7-NAT1 u Grapes d'acer en barres corrugades de 10 mm de
diàmetre B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 en
forma de U de 20-10-20 cm de dimensions.

4,000      x 0,35726 = 1,42904

Subtotal: 3,41104 3,41104

COST DIRECTE 7,65006
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,03256

PZ13-NA00P-25 u Visites de manteniment de la canya consistent en
l'arrencat manual dels rebrots existents, retirada de la
zona i gestió de residus.

Rend.: 1,000 1.845,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVZ3-NA00 u Visites de manteniment de la canya consistent en
l'arrencat manual dels rebrots existents, retirada de la
zona i gestió de residus.

1,000      x 1.757,50000 = 1.757,50000

Subtotal: 1.757,50000 1.757,50000

COST DIRECTE 1.757,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 87,87500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.845,37500
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PZ00-0003 PA Seguretat i salut Rend.: 1,000 2.760,00 €

COST DIRECTE 2.760,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.760,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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Obra 01 PRESSUPOST P782
Capítol 01  ELIMINACIÓ D'IMPACTES
Titol 3 01  RETIRADA DE RESIDUS

1 P2RAN-RE11 m3 Eliminació amb mitjans manuals de deixalles disperses. Acopi, càrrega a camió, transport i diposició de residus.
Inclou taxa de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Total
2 Tram 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST P782
Capítol 01  ELIMINACIÓ D'IMPACTES
Titol 3 02  ELIMINACIÓ D'ESPÈCIES AL·LÒCTONES

1 PREL1N-AL01 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la canya (Arundo donax) a un mínim de 50cm de profunditat i
fins assolir el gruix total de la capa de rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la part aèria amb
desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de l'extracció del rizoma. Inclou la separació de la fracció
terra in-situ amb repàs manual de fragments de rizoma que puguin quedar a la zona. Càrrega a camió i transport
i deposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no
vegetals no perillosos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Total
2 Zones amb canya (Arundo donax) 2.335,000 2.335,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.335,000

2 PREM-AL08 u Injecció invasora de port arbori amb diàmetre 16-30cm amb mescla d'herbicida tipus glifosat. Introducció de 5ml
de barreja en forats a la soca de 10mm de diàmetre i una profunditat mínima de 60mm durant els 15 minuts
posteriors a la tala. Tapat posterior dels forats amb fang de la zona. Nombre de forats corresponent a la divisió
en dos del diàmetre amb l’arrodoniment per sota. Inclou desbrossada inicial per accedir al peu si és necessària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Mimosa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 PREMN-TD02 u Tala d'arbre de port arbori amb diàmetre 16-30cm. Tallada de fusta a mida de port de camió. Càrrega a camió
amb mitjans mecànics i transport. Inclou taxa de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Mimosa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST P782
Capítol 01  ELIMINACIÓ D'IMPACTES
Titol 3 03  RETIRADA D'ESTRUCTURES TRANSVERSALS

EUR
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1 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 Estructura 1 7,500 2,500 0,400 7,500 C#*D#*E#*F#
3 Estructura 2 4,300 0,600 0,500 1,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,790

2 P2RAN-RE08 m3 Neteja i eliminació amb mitjans mecànics i/o manuals de tota la runa bruta no classificable o separable en altres
fraccions de l'àmbit del projecte. Inclou la càrrega, transport i disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus, així com tots els processos auxiliars necessàris per la deguda eliminació del residu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada Total
2 Estructura 1 7,500 2,500 0,400 7,500 C#*D#*E#*F#
3 Estructura 2 4,300 0,600 0,500 1,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,790

Obra 01 PRESSUPOST P782
Capítol 02  MODIFICACIONS MORFOLÒGIQUES
Titol 3 01  MILLORA SECCIÓ HIDRÀULICA I DESCOMPACTACIÓ DEL SÒL

1 P221HN-MT05 m3 Excavació (desmunt) de terreny tou d'àmbits reduïts amb volums inferiors a 200m3 amb mitjans mecànics,
deixant les terres al costat de l'excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Total
2 Excavació 106,000 106,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,000

2 P2252N-TA05 m3 Estesa de terres sobrants de l'obra de volums inferiors a 200m3 gestionades al mateix àmbit del projecte. Inclou
part proporcional del repàs per uniformitzar les superfícies generades i l'escarificat d'aquestes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 Excavació 106,000 106,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,000

3 P2242N-TM01 m2 Reperfilat per uniformitzar les noves superfícies generades. Inclou part proporcional del replanteig, repàs,
acabats finals i tot allò necessari per adaptar-se a la situació de l'obra segons indiqui la D.O.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Total
2 Reperfilat de noves superfícies 2.285,000 2.285,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.285,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST P782
Capítol 03  ACTUACIONS A LA LLERA
Titol 3 01  ESTRUCTURES DE BIODIVERSIFICACIÓ

1 PR12N-NA00 u Estructura amb fusta segons esquema constructiu formada per una garella de troncs i plantació en AF i acabat
superficial amb ret de coco. Fixació de l'estructura a la llera amb vares de ferro corrugat de 1m de llargada i
12mm de diàmetre. Ancorat al marge amb mitajns mecànics i situació dins la llera segons la DO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Estructura de biodiversificació

reforçada
4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PR12N-NA01 u Estructura de pedra d'escullera 400/800kg segons esquema constructiu falcada i ancorada als marges. Inclou
estaques de planta amb reproducció vegetativa inserides dins l'estructura. Morfologia i situació dins la llera
segons DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Estructura de biodiversificació amb

pedra i estaca
4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST P782
Capítol 03  ACTUACIONS A LA LLERA
Titol 3 02  REVEGETACIÓ

1 PRI1N-BI07 m2 Plantació d'herbassar pluriespecífic estructurat en fibra de coco o similar prevegetat en viver amb planta helòfita
tipus Plant Carpet d'Aquanea o similar tècnicament. Gleva de un mínim de 10 cm de gruix amb una densitat
homogènia de tiges al llarg de tota la superfície i una massa d'arrels ben desenvolpada a la part inferior. Fixació
amb grapes d'acer corrugat de 10-20-10cm a raó de 1u/m2 o sistema alternatiu segons DO. Inclou les espècies:
Scirpus lacustris (30%), Scirpus holoschoenus(20%), Iris pseudacorus (30%), Juncus inflexus (10%) i Lythrum
salicaria (10%) o altres similars i atóctones segons DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Total
2 Herbassars 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST P782
Capítol 04  ACTUACIONS ALS MARGES
Titol 3 01  CONSOLIDACIÓ DE MARGES

1 PRIGN-BI03 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny preparat , fixada amb
grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 4 u/m2 i
amb part proporcional de rasa superior de fixació. Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors
herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, amb una densitat de
35g/m2en un pendent < 30 %, superfície. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator ssp.
Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum repens (15%), Trifolium repens (25%) i Medicago sativa
(5%) amb les possibles variacions suggerides dep la DO.

EUR



Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram
entre el torrent de Ca n´Amigonet i Can Rabella.
Ajuntament de Molins de Rei

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Total
2 Sembra i ret de coco 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

2 PRI5N-EN00 m2 Entramat llatí consistent en estructura de troncs formant una estructura frontal amb estaques vives o planta en
contenidor amb l'objectiu que el futur desenvolupament de la planta substitueixi l'estructura de troncs. Els troncs
interns de l'estructura es disposen a 45º respecte el frontal del talús i s'encavalquen en l'interior. Disseny segons
esquema i indicacions de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada Total
2 Entramat llatí 15,000 1,600 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST P782
Capítol 04  ACTUACIONS ALS MARGES
Titol 3 02  REVEGETACIÓ

1 PRA2N-BI01 m2 Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, amb una densitat de 35g/m2en un pendent < 30 %, incloent el corronat posterior. Barreja formada per:
Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum repens
(15%), Trifolium repens (25%) i Medicago sativa (5%)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Total
2 Sembra 2.285,000 2.285,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.285,000

2 PR60N-0000 u Agrupació de plantacions de 7m2 amb espècies i format segons definició al projecte. Inclou el subministrament i
plantació d'arbres, arbusts i herbàcies en alvèol forestal (AF) i contenidors d'un i mig a tres litres (C1,5-3L). La
planta ha d'estar en bon estat sense podes excesives o desestructuranns i l'arrel no ha de ser espiralitzada.
Inclou el primer reg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Nuclis de plantació d'omeda 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Nuclis de plantació d'albareda 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Nuclis de plantació d'alzinar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Nuclis de plantació d'arbustives 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST P782
Capítol 05  GESTIÓ DE L'US SOCIAL PER EVITAR IMPACTE A LLERA
Titol 3 01  MILLORA DEL FERM

1 P2217-NAT1 m2 Treballs amb maquinària prevista o similar de regularització del ferm del camí amb pendents pensats per la
gestió de l'aigua i acabats segons indicacions de la direcció d'obra.

EUR



Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram
entre el torrent de Ca n´Amigonet i Can Rabella.
Ajuntament de Molins de Rei

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Total
2 Reperfilat 255,000 2,000 510,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 510,000

Obra 01 PRESSUPOST P782
Capítol 05  GESTIÓ DE L'US SOCIAL PER EVITAR IMPACTE A LLERA
Titol 3 02  DELIMITACIÓ I ESTABILITZACIÓ DE MARGES

1 PRI7N-BI24 m Construcció de palissada de tres nivells. Estructura formada per tres nivells de fusta de castanyer sense tractar
de 20cm de diàmetre. Muntades en grups de 3 metres amb dos estaques verticals al frontal i si s'escau fixades
amb vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de diàmetre a raó de 1u/1,5m de palissada. Inclou creació de rases
manuals, acabats finals i tot allò considerat per la DO per ajustar-se a la realitat de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 Palissada 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST P782
Capítol 05  GESTIÓ DE L'US SOCIAL PER EVITAR IMPACTE A LLERA
Titol 3 03  ESTRUCTURES DE CREUAMENT

1 P9BA-NAT2 m Creació de pas amb bocs de pedra plana de 1500-2500kg col·locada a la zona amb maquinària o camió grua.
Estructura formada pel pas (0,7m) i les rampes de protecció aigües amunt (0,6m) i avall (2,5m) segons esquema
constructiu. Pedra calcària homogènia provinent de roques cristal·lines de gra fi, sense esquerdes ni restes
orgàniques i de forma irregular amb arestes vives. Densitat aparent >= 2.500kg/m3. Inclou acabats finals i tot
allò considerat per la DO per ajustar-se a la realitat de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Torrent de ca n'Amigonet 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Torrent de can Jan 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

Obra 01 PRESSUPOST P782
Capítol 05  GESTIÓ DE L'US SOCIAL PER EVITAR IMPACTE A LLERA
Titol 3 04  ESTRUCTURES D'ACCÉS

1 PR91-NA01 u Barrera de bicicletes segons el model A13 del catàleg d'elements i mobiliari del Parc Natural de la Serra de
Collserola. Barrera de fusta per delimitar l'accés a bicicletes formada per peus drets i taulons de pipirineu o
Flandes de 140c140mm i 100mm de longitud total amb tractament anticorrossió de sals metàl·liques (Basilit
CFK) per immersió i autoclau sistema buit pressió. Pilars amb l'extrem superior amb forma piramidal, travessers
de fustra tractada de 140x45mm i 1000mm de longitud. Visos i ferratges d'acer galvanitzat i daus de formigó
H-175. Instal·lació sobre terreny tou. Diposició al terreny segons DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total

EUR



Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram
entre el torrent de Ca n´Amigonet i Can Rabella.
Ajuntament de Molins de Rei

AMIDAMENTS Pàg.: 6

2 Barrera de bicicletes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PR91-NA00 m Tanca model Font Groga segons el catàleg d'elements o mobiliari del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Tanca de trams de 2,5m i 1m d'alçada vista. Formada per pilars de fusta tractada autoclau IV de 140x140mm i
2000mm de longitud total, travessers de fusta tractada 140x45mm i 2340mm de longitud, diagonals de fusta
tractada de 140x45mm i 1300mm de longitud. Visos i ferratges d'acer galvanitzat i daus de formigó H-175.
Instal·lació sobre terreny tou. Diposició al terreny segons DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Tanca 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST P782
Capítol 06  PLA DE COMUNICACIÓ

1 PB91-NA00 u Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de plafó de 600x600mm amb ala de 25mm de planxa
galvanitzada pintada amb poliester amb impresió directe i vernís protector de poliester curat a 180º. Suport
format per dos peus drets de fusta de pi amb tractament anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit CFK) per
immersió i autoclau sistema de buit pressió de 3000x140x140mm. Fixació al terreny amb daus de formigó de
400x400x400mm. Inclou el disseny i maquetació del contingut. Seguint el model del Parc de Collserola.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Plafó 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST P782
Capítol 07  PLA DE MANTENIMENT

1 PREM-AL08 u Injecció invasora de port arbori amb diàmetre 16-30cm amb mescla d'herbicida tipus glifosat. Introducció de 5ml
de barreja en forats a la soca de 10mm de diàmetre i una profunditat mínima de 60mm durant els 15 minuts
posteriors a la tala. Tapat posterior dels forats amb fang de la zona. Nombre de forats corresponent a la divisió
en dos del diàmetre amb l’arrodoniment per sota. Inclou desbrossada inicial per accedir al peu si és necessària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Rebrot 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 PREMN-TD02 u Tala d'arbre de port arbori amb diàmetre 16-30cm. Tallada de fusta a mida de port de camió. Càrrega a camió
amb mitjans mecànics i transport. Inclou taxa de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Rebrot 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR



Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram
entre el torrent de Ca n´Amigonet i Can Rabella.
Ajuntament de Molins de Rei

AMIDAMENTS Pàg.: 7

3 PRE4-NA01 m2 Poda de la vegetació a les estructures de bioenginyeria per afavorir el rebrot. Inclou selecció dels peus més
gruixuts, tala i trossejat a la pròpia zona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície % Superfície Nº podes
2 Any2 24,000 0,500 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 PREMN-TD04 m2 Desbrossada selectiva del terreny amb eines de mà com desbrossadores o similars. Trinxat del material
resultant a la mateixa zona. Identificació i protecció d'espècies d'interès si és necessari. Inclou petites podes i
tala de llenyoses existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2/u
2 Any 1 2,000 300,000 600,000 C#*D#*E#*F#
3 Any 2 2,000 300,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

5 PZ13-NA00 u Visites de manteniment de la canya consistent en l'arrencat manual dels rebrots existents, retirada de la zona i
gestió de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Visites Total
2 Any 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Any 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST P782
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT

1 PZ00-0003 PA Seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram
entre el torrent de Ca n´Amigonet i Can Rabella.
Ajuntament de Molins de Rei

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost P782

Capítol 01 Eliminació d'impactes

Titol 3 01 Retirada de residus

1 P2RAN-RE11 m3 Eliminació amb mitjans manuals de deixalles disperses. Acopi, càrrega
a camió, transport i diposició de residus. Inclou taxa de residus.
(P - 7)

369,00 5,000 1.845,00

TOTAL Titol 3 01.01.01 1.845,00

Obra 01 Pressupost P782

Capítol 01 Eliminació d'impactes

Titol 3 02 Eliminació d'espècies al·lòctones

1 PREL1N-AL01 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la canya (Arundo
donax) a un mínim de 50cm de profunditat i fins assolir el gruix total de
la capa de rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la part
aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de
l'extracció del rizoma. Inclou la separació de la fracció terra in-situ amb
repàs manual de fragments de rizoma que puguin quedar a la zona.
Càrrega a camió i transport i deposició controlada en planta de
compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos. (P - 17)

23,60 2.335,000 55.106,00

2 PREM-AL08 u Injecció invasora de port arbori amb diàmetre 16-30cm amb mescla
d'herbicida tipus glifosat. Introducció de 5ml de barreja en forats a la
soca de 10mm de diàmetre i una profunditat mínima de 60mm durant
els 15 minuts posteriors a la tala. Tapat posterior dels forats amb fang
de la zona. Nombre de forats corresponent a la divisió en dos del
diàmetre amb l’arrodoniment per sota. Inclou desbrossada inicial per
accedir al peu si és necessària. (P - 18)

43,31 15,000 649,65

3 PREMN-TD02 u Tala d'arbre de port arbori amb diàmetre 16-30cm. Tallada de fusta a
mida de port de camió. Càrrega a camió amb mitjans mecànics i
transport. Inclou taxa de residus. (P - 19)

118,25 15,000 1.773,75

TOTAL Titol 3 01.01.02 57.529,40

Obra 01 Pressupost P782

Capítol 01 Eliminació d'impactes

Titol 3 03 Retirada d'estructures transversals

1 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)

31,29 8,790 275,04

2 P2RAN-RE08 m3 Neteja i eliminació amb mitjans mecànics i/o manuals de tota la runa
bruta no classificable o separable en altres fraccions de l'àmbit del
projecte. Inclou la càrrega, transport i disposició controlada en dipòsit
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb
una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 01 07 segons la Llista Europea de Residus, així com tots els
processos auxiliars necessàris per la deguda eliminació del residu. (P -
6)

73,49 8,790 645,98

EUR



Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram
entre el torrent de Ca n´Amigonet i Can Rabella.
Ajuntament de Molins de Rei

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Titol 3 01.01.03 921,02

Obra 01 Pressupost P782

Capítol 02 Modificacions morfològiques

Titol 3 01 Millora secció hidràulica i descompactació del sòl

1 P221HN-MT05 m3 Excavació (desmunt) de terreny tou d'àmbits reduïts amb volums
inferiors a 200m3 amb mitjans mecànics, deixant les terres al costat de
l'excavació. (P - 3)

15,75 106,000 1.669,50

2 P2252N-TA05 m3 Estesa de terres sobrants de l'obra de volums inferiors a 200m3
gestionades al mateix àmbit del projecte. Inclou part proporcional del
repàs per uniformitzar les superfícies generades i l'escarificat
d'aquestes.  (P - 5)

12,76 106,000 1.352,56

3 P2242N-TM01 m2 Reperfilat per uniformitzar les noves superfícies generades. Inclou part
proporcional del replanteig, repàs, acabats finals i tot allò necessari per
adaptar-se a la situació de l'obra segons indiqui la D.O. (P - 4)

1,28 2.285,000 2.924,80

TOTAL Titol 3 01.02.01 5.946,86

Obra 01 Pressupost P782

Capítol 03 Actuacions a la llera

Titol 3 01 Estructures de biodiversificació

1 PR12N-NA00 u Estructura amb fusta segons esquema constructiu formada per una
garella de troncs i plantació en AF i acabat superficial amb ret de coco.
Fixació de l'estructura a la llera amb vares de ferro corrugat de 1m de
llargada i 12mm de diàmetre. Ancorat al marge amb mitajns mecànics i
situació dins la llera segons la DO (P - 10)

1.316,10 4,000 5.264,40

2 PR12N-NA01 u Estructura de pedra d'escullera 400/800kg segons esquema
constructiu falcada i ancorada als marges. Inclou estaques de planta
amb reproducció vegetativa inserides dins l'estructura. Morfologia i
situació dins la llera segons DO.   (P - 11)

686,48 4,000 2.745,92

TOTAL Titol 3 01.03.01 8.010,32

Obra 01 Pressupost P782

Capítol 03 Actuacions a la llera

Titol 3 02 Revegetació

1 PRI1N-BI07 m2 Plantació d'herbassar pluriespecífic estructurat en fibra de coco o
similar prevegetat en viver amb planta helòfita tipus Plant Carpet
d'Aquanea o similar tècnicament. Gleva de un mínim de 10 cm de
gruix amb una densitat homogènia de tiges al llarg de tota la superfície
i una massa d'arrels ben desenvolpada a la part inferior. Fixació amb
grapes d'acer corrugat de 10-20-10cm a raó de 1u/m2 o sistema
alternatiu segons DO. Inclou les espècies: Scirpus lacustris (30%),
Scirpus holoschoenus(20%), Iris pseudacorus (30%), Juncus inflexus
(10%) i Lythrum salicaria (10%) o altres similars i atóctones segons
DO. (P - 21)

101,01 10,000 1.010,10

TOTAL Titol 3 01.03.02 1.010,10

Obra 01 Pressupost P782

EUR



Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram
entre el torrent de Ca n´Amigonet i Can Rabella.
Ajuntament de Molins de Rei

PRESSUPOST Pàg.: 3

Capítol 04 Actuacions als marges

Titol 3 01 Consolidació de marges

1 PRIGN-BI03 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 700 g/m2,
col·locada en un terreny preparat , fixada amb grapes d'acer corrugat
en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una
densitat de 4 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.
Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors herbàcies
autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, amb una densitat de 35g/m2en un pendent < 30 %,
superfície. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca
eliator ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum
repens (15%), Trifolium repens (25%) i Medicago sativa (5%) amb les
possibles variacions suggerides dep la DO. (P - 24)

8,03 200,000 1.606,00

2 PRI5N-EN00 m2 Entramat llatí consistent en estructura de troncs formant una estructura
frontal amb estaques vives o planta en contenidor amb l'objectiu que el
futur desenvolupament de la planta substitueixi l'estructura de troncs.
Els troncs interns de l'estructura es disposen a 45º respecte el frontal
del talús i s'encavalquen en l'interior. Disseny segons esquema i
indicacions de la DO. (P - 22)

525,71 24,000 12.617,04

TOTAL Titol 3 01.04.01 14.223,04

Obra 01 Pressupost P782

Capítol 04 Actuacions als marges

Titol 3 02 Revegetació

1 PRA2N-BI01 m2 Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix
manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, amb una
densitat de 35g/m2en un pendent < 30 %, incloent el corronat
posterior. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca
eliator ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum
repens (15%), Trifolium repens (25%) i Medicago sativa (5%) (P - 15)

0,72 2.285,000 1.645,20

2 PR60N-0000 u Agrupació de plantacions de 7m2 amb espècies i format segons
definició al projecte. Inclou el subministrament i plantació d'arbres,
arbusts i herbàcies en alvèol forestal (AF) i contenidors d'un i mig a
tres litres (C1,5-3L). La planta ha d'estar en bon estat sense podes
excesives o desestructuranns i l'arrel no ha de ser espiralitzada. Inclou
el primer reg. (P - 12)

507,21 14,000 7.100,94

TOTAL Titol 3 01.04.02 8.746,14

Obra 01 Pressupost P782

Capítol 05 Gestió de l'us social per evitar impacte a llera

Titol 3 01 Millora del ferm

1 P2217-NAT1 m2 Treballs amb maquinària prevista o similar de regularització del ferm
del camí amb pendents pensats per la gestió de l'aigua i acabats
segons indicacions de la direcció d'obra. (P - 2)

1,70 510,000 867,00

TOTAL Titol 3 01.05.01 867,00

Obra 01 Pressupost P782

Capítol 05 Gestió de l'us social per evitar impacte a llera

EUR



Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram
entre el torrent de Ca n´Amigonet i Can Rabella.
Ajuntament de Molins de Rei

PRESSUPOST Pàg.: 4

Titol 3 02 Delimitació i estabilització de marges

1 PRI7N-BI24 m Construcció de palissada de tres nivells. Estructura formada per tres
nivells de fusta de castanyer sense tractar de 20cm de diàmetre.
Muntades en grups de 3 metres amb dos estaques verticals al frontal i
si s'escau fixades amb vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de
diàmetre a raó de 1u/1,5m de palissada. Inclou creació de rases
manuals, acabats finals i tot allò considerat per la DO per ajustar-se a
la realitat de l'obra.  (P - 23)

197,34 40,000 7.893,60

TOTAL Titol 3 01.05.02 7.893,60

Obra 01 Pressupost P782

Capítol 05 Gestió de l'us social per evitar impacte a llera

Titol 3 03 Estructures de creuament

1 P9BA-NAT2 m Creació de pas amb bocs de pedra plana de 1500-2500kg col·locada a
la zona amb maquinària o camió grua. Estructura formada pel pas
(0,7m) i les rampes de protecció aigües amunt (0,6m) i avall (2,5m)
segons esquema constructiu. Pedra calcària homogènia provinent de
roques cristal·lines de gra fi, sense esquerdes ni restes orgàniques i de
forma irregular amb arestes vives. Densitat aparent >= 2.500kg/m3.
Inclou acabats finals i tot allò considerat per la DO per ajustar-se a la
realitat de l'obra.  (P - 8)

746,11 10,500 7.834,16

TOTAL Titol 3 01.05.03 7.834,16

Obra 01 Pressupost P782

Capítol 05 Gestió de l'us social per evitar impacte a llera

Titol 3 04 Estructures d'accés

1 PR91-NA01 u Barrera de bicicletes segons el model A13 del catàleg d'elements i
mobiliari del Parc Natural de la Serra de Collserola. Barrera de fusta
per delimitar l'accés a bicicletes formada per peus drets i taulons de
pipirineu o Flandes de 140c140mm i 100mm de longitud total amb
tractament anticorrossió de sals metàl·liques (Basilit CFK) per
immersió i autoclau sistema buit pressió. Pilars amb l'extrem superior
amb forma piramidal, travessers de fustra tractada de 140x45mm i
1000mm de longitud. Visos i ferratges d'acer galvanitzat i daus de
formigó H-175. Instal·lació sobre terreny tou. Diposició al terreny
segons DO. (P - 14)

1.071,04 2,000 2.142,08

2 PR91-NA00 m Tanca model Font Groga segons el catàleg d'elements o mobiliari del
Parc Natural de la Serra de Collserola. Tanca de trams de 2,5m i 1m
d'alçada vista. Formada per pilars de fusta tractada autoclau IV de
140x140mm i 2000mm de longitud total, travessers de fusta tractada
140x45mm i 2340mm de longitud, diagonals de fusta tractada de
140x45mm i 1300mm de longitud. Visos i ferratges d'acer galvanitzat i
daus de formigó H-175. Instal·lació sobre terreny tou. Diposició al
terreny segons DO. (P - 13)

457,61 5,000 2.288,05

TOTAL Titol 3 01.05.04 4.430,13

Obra 01 Pressupost P782

Capítol 06 Pla de comunicació

EUR



Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram
entre el torrent de Ca n´Amigonet i Can Rabella.
Ajuntament de Molins de Rei

PRESSUPOST Pàg.: 5

1 PB91-NA00 u Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de plafó de
600x600mm amb ala de 25mm de planxa galvanitzada pintada amb
poliester amb impresió directe i vernís protector de poliester curat a
180º. Suport format per dos peus drets de fusta de pi amb tractament
anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau
sistema de buit pressió de 3000x140x140mm. Fixació al terreny amb
daus de formigó de 400x400x400mm. Inclou el disseny i maquetació
del contingut. Seguint el model del Parc de Collserola. (P - 9)

1.379,00 2,000 2.758,00

TOTAL Capítol 01.06 2.758,00

Obra 01 Pressupost P782

Capítol 07 Pla de manteniment

1 PREM-AL08 u Injecció invasora de port arbori amb diàmetre 16-30cm amb mescla
d'herbicida tipus glifosat. Introducció de 5ml de barreja en forats a la
soca de 10mm de diàmetre i una profunditat mínima de 60mm durant
els 15 minuts posteriors a la tala. Tapat posterior dels forats amb fang
de la zona. Nombre de forats corresponent a la divisió en dos del
diàmetre amb l’arrodoniment per sota. Inclou desbrossada inicial per
accedir al peu si és necessària. (P - 18)

43,31 5,000 216,55

2 PREMN-TD02 u Tala d'arbre de port arbori amb diàmetre 16-30cm. Tallada de fusta a
mida de port de camió. Càrrega a camió amb mitjans mecànics i
transport. Inclou taxa de residus. (P - 19)

118,25 5,000 591,25

3 PRE4-NA01 m2 Poda de la vegetació a les estructures de bioenginyeria per afavorir el
rebrot. Inclou selecció dels peus més gruixuts, tala i trossejat a la
pròpia zona.  (P - 16)

37,50 12,000 450,00

4 PREMN-TD04 m2 Desbrossada selectiva del terreny amb eines de mà com
desbrossadores o similars. Trinxat del material resultant a la mateixa
zona. Identificació i protecció d'espècies d'interès si és necessari.
Inclou petites podes i tala de llenyoses existents.  (P - 20)

2,25 1.200,000 2.700,00

5 PZ13-NA00 u Visites de manteniment de la canya consistent en l'arrencat manual
dels rebrots existents, retirada de la zona i gestió de residus. (P - 25)

1.845,38 4,000 7.381,52

TOTAL Capítol 01.07 11.339,32

Obra 01 Pressupost P782

Capítol 08 Seguretat i salut

1 PZ00-0003 PA Seguretat i salut (P - 0) 2.760,00 1,000 2.760,00

TOTAL Capítol 01.08 2.760,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Retirada de residus 1.845,00

Titol 3 01.01.02  Eliminació d'espècies al·lòctones 57.529,40

Titol 3 01.01.03  Retirada d'estructures transversals 921,02

Capítol 01.01  Eliminació d'impactes 60.295,42

Titol 3 01.02.01  Millora secció hidràulica i descompactació del sòl 5.946,86

Capítol 01.02  Modificacions morfològiques 5.946,86

Titol 3 01.03.01  Estructures de biodiversificació 8.010,32

Titol 3 01.03.02  Revegetació 1.010,10

Capítol 01.03  Actuacions a la llera 9.020,42

Titol 3 01.04.01  Consolidació de marges 14.223,04

Titol 3 01.04.02  Revegetació 8.746,14

Capítol 01.04  Actuacions als marges 22.969,18

Titol 3 01.05.01  Millora del ferm 867,00

Titol 3 01.05.02  Delimitació i estabilització de marges 7.893,60

Titol 3 01.05.03  Estructures de creuament 7.834,16

Titol 3 01.05.04  Estructures d'accés 4.430,13

Capítol 01.05  Gestió de l'us social per evitar impacte a llera 21.024,89

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
119.256,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Eliminació d'impactes 60.295,42

Capítol 01.02  Modificacions morfològiques 5.946,86

Capítol 01.03  Actuacions a la llera 9.020,42

Capítol 01.04  Actuacions als marges 22.969,18

Capítol 01.05  Gestió de l'us social per evitar impacte a llera 21.024,89

Capítol 01.06  Pla de comunicació 2.758,00

Capítol 01.07  Pla de manteniment 11.339,32

Capítol 01.08  Seguretat i salut 2.760,00

Obra 01 Pressupost P782 136.114,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
136.114,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost P782 136.114,09

136.114,09

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 136.114,09

13 % Despeses generals SOBRE 136.114,09.................................................................... 17.694,83

6 % Benefici industrial SOBRE 136.114,09......................................................................... 8.166,85

Subtotal 161.975,77

21 % IVA SOBRE 161.975,77............................................................................................. 34.014,91

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 195.990,68

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT NORANTA-CINC MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS )



Concepte Valor % Import

PEM 136.114,09

136.114,09

136.114,09

136.114,09

Despeses generals 13,00 % 17.694,83

Benifici industrial 6,00 % 8.166,85

Suma PEC  161.975,77

IVA 21,00 % 34.014,91

Subtotal 195.990,68

161.975,77

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

CENT SEIXANTA-UN MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS

195.990,68

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

CENT NORANTA-CINC MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

Sense IVA IVA Inclòs

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 161.975,77 195.990,68

Redacció del projecte 7.159,38 8.662,85

Validació hidràulica 4.132,50 5.000,33

Direcció d'obra i seguretat i salut 4.162,50 5.036,63

Seguiment 2.955,00 3.575,55

TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 180.385,15 218.266,03

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)

Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram

entre el torrent de Ca n'Amigonet i Can Rabella.

Ajuntament de Molins de Rei

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

PEM acumulat anterior
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1 INTRODUCCIÓ 
En els projectes de restauració és essencial establir un pla de manteniment en els següents anys 
per tal d’assolir l’èxit de les actuacions que s’hi realitzen. Per aquest motiu les tasques de 
manteniment són part essencial del conjunt d’actuacions a realitzar i s’inclouen dins el pressupost 
d’execució.  

Tanmateix, les tasques de manteniment no es poden desvincular del seguiment, ja que a través 
d’allò observat al seguiment caldrà acabar d’ajustar les tasques necessàries de manteniment. El 
seguiment es pot dividir en dos. En primer lloc aquelles accions vinculades al seguiment de les 
actuacions en si (funcionament de les estructures, grau de rebrot d’espècies invasores, 
supervivència de la planta, etc.). En segon lloc, hi ha el conjunt de paràmetres que permeten avaluar 
la incidència de l’actuació en la millora de l’estat ecològic de l’àmbit. 

Cal destacar que la riera de Vallvidrera és objecte de diversos estudis de seguiment que permeten 
tenir una radiografia exhaustiva de l’estat actual. Actualment s’està redactant el Pla de Gestió de la 
Conca Fluvial de la Riera de Vallvidrera (2024) promogut pel Consorci del Parc de Collserola i 
vinculat a la UB. Aquest document servirà de base per tal de poder seguir amb el seguiment de 
l’àmbit d’estudi. 

2 CRONOLOGIA DE LES ACTUACIONS DE SEGUIMENT I 
MANTENIMENT 

Es preveu realitzar el seguiment i manteniment durant l’època vegetativa que és quan es podrà 
localitzar els rebrots de canya i veure l’evolució de la vegetació. Igualment, caldrà fer visites després 
d’un episodi de pluja intensa per tal de valorar l’estat de la zona d’actuació i si cal alguna intervenció 
d’urgència. 

Taula 1 Cronologia de les actuacions de manteniment i seguiment 

* Actuació Descripció Any 

Fase prèvia a l’obra 

S 

Recollida i anàlisi de la 
informació de partida existent 

Recull de la informació existent sobre l’àmbit 
d’estudi. Dins el Pla de Gestió de la Conca 
Fluvial de la Riera de Vallvidrera (2024) 
promogut pel Consorci del Parc de Collserola i 
vinculat a la UB s’està analitzant un conjunt de 
paràmetres que permeten tenir una radiografia 
exhaustiva de l’estat actual. 

Any 0 

S Definició i consens del pla de 
seguiment 

Previ a l’inici de les actuacions es redactarà i 
consensuarà amb els diferents agents implicats 
el pla de seguiment per tal que pugui aportar 

Any 0 
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informació complementària als estudis existents 
al mateix àmbit.  

Fase d’obra 

S Seguiment de les actuacions 
en fase obra 

Seguiment de les actuacions per part de la DO o 
responsable del seguiment. Es farà seguiment 
del procés d’execució de l’obra per poder 
detectar errors i aportar coneixements per tal de 
reduir les tasques de manteniment futures i/o 
assegurar l’èxit de l’actuació. 

Any 1 

S Informe final de l’actuació Realització d’informe final de l’actuació que 
contingui tota la informació de l’obra executada Any 1 

Fase de manteniment 

S 1a visita de seguiment 1 mes 
després de l’actuació 

Valoració de l’estat actual i revisió de les 
actuacions de manteniment si és necessari. Any 1 

M 1a visita manteniment  Any 1 

S 2a visita de seguiment  Valoració de l’estat actual i revisió de les 
actuacions de manteniment si és necessari. Any 1 

M 2a visita manteniment  Any 1 

S 3a visita de seguiment  Valoració de l’estat actual i revisió de les 
actuacions de manteniment si és necessari. Any 2 

M 3a visita manteniment Inclou entre altres la poda de les estructures de 
bioenginyeria  Any 2 

S 4a visita de seguiment  Valoració de l’estat actual i revisió de les 
actuacions de manteniment si és necessari. Any 2 

M 4a visita manteniment  Any 2 

M 5a visita manteniment  Poda estructures de bioenginyeria Any 3 

S Visita final de seguiment  
Valoració de l’estat actual i informe final del 
seguiment de les actuacions. Propostes de 
gestió futures. 

Any 3 

* Seguiment (S) Manteniment (M) 



 

 
 
Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram 
entre el torrent de Ca n’Amigonet i Can Rabella 
Ajuntament de Molins de Rei 

 
 
 

Pla de manteniment i seguiment 

 

 

5 

 

3 ACTUACIONS DE MANTENIMENT 

3.1 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

Abans de determinar les actuacions de manteniment és oportú fer un apunt en relació al reg de les 
plantacions. L’èxit d’una restauració en espais naturals no ha d’estar condicionat a l’aport d’aigua 
externa en forma de regs. El plantejament i objectius de les actuacions incloses al projecte tenen 
com a element central la creació de les condicions per tal que la planta introduïda es pugui 
desenvolupar correctament. En aquest sentit les plantacions definides segueixen els següents 
criteris: 

- Es realitzen modificacions geomorfològiques i millora del sòl per tal de generar punts baixos 
amb més capacitat de retenció de la humitat. 

- S’utilitza la bioenginyeria per crear zones estables, amb potència de sòl i amb elements amb 
capacitat de retenció de la humitat com els biorolls de fibra de coco.  

- Es creen depressions al terreny a mode de clot de plantació gran (3m2). Dins es planta un 
nombre divers d’espècies i amb una densitat alta perquè es creïn sinèrgies que millorin la 
supervivència. Igualment, ja es preveu un percentatge de baixes que no condicionarà l’èxit 
de la plantació.  

- En base al resultat de les modificacions morfològiques en fase obra es determinen els punts 
exactes on les condicions són més favorables per a la plantació. 

- S’aposta per una restauració passiva menys subjecte a les plantacions.  

Per altra banda, els regs són costosos i en estius molt calorosos i d’humitat baixa, tot i realitzar regs 
periòdics, no es pot garantir la supervivència de la planta. A més, en el període de sequera en què 
estem actualment qualsevol actuació de minimització del reg és d’interès. 

Les actuacions de manteniment es poden agrupar en: 

- Eliminació de vegetació al·lòctona invasora 
- Podes estructurals de les tècniques de bioenginyeria del paisatge 
- Desbrossades i eliminació de ruderals associades als nuclis de plantació. 

3.2 ELIMINACIÓ DE VEGETACIÓ AL·LÒCTONA INVASORA 

És molt important mantenir fora de l’àmbit d’actuació les espècies invasores especialment els 
primers anys després de l’actuació per tal de permetre a la vegetació autòctona plantada 
desenvolupar-se correctament i ocupar l’espai. Un bosc de ribera madur és molt més resilient i pot 
combatre millor l’establiment de les al·lòctones. 

El combat de les espècies al·lòctones invasores i la recuperació del bosc de ribera autòcton 
requereix d’anys per tal que la planta es desenvolupi i pugui formar comunitats madures capaces 
de resistir a pertorbacions naturals de la pròpia dinàmica fluvial o antròpiques. A més, a aquest fet 
s’hi suma que aigües amunt de l’àrea d’actuació hi pot haver presència d’al·lòctones invasores 
(bàsicament canya) que sempre seran més ràpides a l’hora de colonitzar nous espais que la 
vegetació autòctona degut a la seva naturalesa. 
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3.2.1 Extracció de possibles rebrots de canya a les zones d’actuació: 

Si es realitza l’extracció de la part aèria i el rizoma de la canya i es fa el repàs manual tal i com 
s’especifica a la descripció de l’actuació, es preveu que hi hagi molt pocs rebrots de canya. No 
obstant, cal garantir 2 anys després de l’execució dels treballs sense rebrots de canya per tal de 
permetre a la vegetació plantada desenvolupar-se correctament. Fruit de l’experiència en aquest 
camp es preveu una taxa de rebrot màxima del 5% de la superfície on s’ha eliminat la canya. Aquest 
rebrot és degut a petits fragments de canya que poden haver passat desapercebuts durant 
l’execució. L’actuació de manteniment consisteix en localitzar els rebots i amb una aixada retirar el 
petit fragment de rizoma que hagi pogut quedar a la zona. Posteriorment, s’ha de carregar, 
transportar i gestionar com a residu vegetal. Es considera suficient realitzar dues visites de 
manteniment a l’any 1 i dues més l’any 2.  

En el cas que hi hagi grans i densos nuclis de canya rebrotats s’entendrà que ha sigut degut a una 
mala execució dels treballs i caldrà retirar-los igualment amb els mitjans mecànics que siguin 
necessaris. La principal evidència d’una mala execució és l’existència de masses de rizoma 
enterrades compactes que no es van tocar durant l’actuació. En aquest cas no es contempla com a 
manteniment sinó com a part de la garantia dels treballs realitzats.  

Caldrà revisar després de fenòmens d’avinguda si s’ha dipositat a la zona canya arrossegada 
d’aigües amunt. En aquest cas, també caldrà retirar-la al màxim de ràpid possible per evitar que s’hi 
pugui establir. 

3.2.2 Injecció de peus de mimosa que hagin rebrotat 

Caldrà tornar a realitzar injeccions a les mimoses existents en el cas que aquestes hagin sigut 
capaces de rebotar.  

Es seguirà la metodologia descrita al projecte d’injecció de peus grans o talla a l’escorça i pintat 
pels rebrots prims.  

Es calcula un 30% de rebrots que, en aquest cas correspon a 5 exemplars. 

3.3 PODA DE LES ESTRUCTIRES DE BIOENGINYERIA DEL PAISATGE 

Pel que fa a la vegetació plantada dins les estructures de bioenginyeria del paisatge és convenient 
realitzar una poda de totes les espècies arbustives per afavorir la ramificació de la base i així donar 
més consistència a la totalitat de les estructures. Aquesta poda també serveix per evitar que el tronc 
es faci massa gruixut i deixi de ser flexible en cas d’avinguda.  

Per evitar que la poda deixi temporalment l’estructura sense la part aèria de la vegetació, es farà 
repartida en dos anys successius, i es deixarà un any sense podar. D’aquesta manera, el primer 
any després de l’execució no es farà cap poda, el segon any es farà una aclarida podant al 50% i el 
tercer any el 50% restant. Les actuacions de manteniment descrites tenen el pressupost associat 
de 2 anys, tot i que des de l’Ajuntament es comprometen a seguir amb les tasques necessàries. 

L’actuació de poda es realitzarà en l’entramat Krainer. 
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3.4 DESBROSSADES PUNTUALS I ELIMINACIÓ DE RUDERALS ASSOCIADES ALS 
NUCLIS DE PLANTACIONS 

A partir del seguiment es determinarà la necessitat o no de retirar les espècies ruderals existents 
als clots de plantació. En el cas que aquestes facin una competència directa per la humitat i llum als 
exemplars plantats es procedirà a la seva retirada. En el cas que es detecti que les herbàcies de 
port baix ajuden a mantenir cert grau d’humitat al nucli no es retiraran.  

A partir del tercer any si l’exemplar és viable haurà assolit un port prou important com perquè les 
herbàcies no els puguin suposar competència, a més, la pròpia ombra dels individus evitarà el 
creixement de grans superfícies d’herbàcies.  

El material arrencat es desbrossarà i deixarà in situ excepte en el cas d’exòtiques invasores que es 
gestionaran tal i som s’especifica en l’apartat corresponent d’aquest pla de manteniment. 

Com en totes les actuacions caldrà valorar a través del seguiment la necessitat o no de realitzar-la. 

Taula 2 Temporització de les tasques de manteniment previstes 

Detall del treball Any 1 Any 2 

Eliminació de rebrots de canya 2 vistes 2 vistes 

Eliminació de ruderals associades a les plantacions 2 vistes 2 vistes 

Poda de la vegetació de les estructures de bioenginyeria  1 vista 

 

Un cop la vegetació s’ha adaptat a la zona no es preveu manteniment. L’objectiu és aconseguir 
crear un sistema madur que no requereixi de manteniment. 

4 SEGUIMENT 
Tal i com ja s’ha exposat les accions de manteniment es poden dividir en dos. En primer lloc aquelles 
accions vinculades al seguiment de les actuacions en si (funcionament de les estructures, grau de 
rebrot d’espècies invasores, supervivència de la planta, etc.). En segon lloc, hi ha el conjunt de 
paràmetres que permeten avaluar la incidència de l’actuació en la millora de l’estat ecològic de 
l’àmbit. 

4.1 DEFINICIÓ I CONSENS DEL PLA DE SEGUIMENT 

En primer lloc es farà un recull de la informació existent sobre l’àmbit d’estudi. Dins el Pla de Gestió 
de la Conca Fluvial de la Riera de Vallvidrera (2024) promogut pel Consorci del Parc de Collserola 
i vinculat a la UB s’està analitzant un conjunt de paràmetres que permeten tenir una radiografia 
exhaustiva de l’estat actual. 



 

 
 
Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram 
entre el torrent de Ca n’Amigonet i Can Rabella 
Ajuntament de Molins de Rei 

 
 
 

Pla de manteniment i seguiment 

 

 

8 

 

Per altra banda, previ a l’inici de les actuacions es redactarà i consensuarà amb els diferents agents 
implicats el pla de seguiment per tal que pugui aportar informació complementària als estudis 
existents al mateix àmbit. 

4.2 SEGUIMENT DE LES ACCIONS REALITZADES 

Es tracta del seguiment de les actuacions realitzades. És molt important que el seguiment s’iniciï 
previ a la realització de l’actuació. Permetrà valorar el grau d’èxit i idoneïtat de les actuacions 
realitzades i permetrà adaptar les tasques de manteniment per assolir els objectius realitzats.  

Taula 3 Seguiment de les accions realitzades 

Seguiment de les actuacions en 
fase obra 

Seguiment de les actuacions per part de la DO o responsable 
del seguiment. Es farà seguiment del procés d’execució de 
l’obra per poder detectar errors i aportar coneixements per 
tal de reduir les tasques de manteniment futures i/o 
assegurar l’èxit de l’actuació. 

Informe final de l’actuació Realització d’informe final de l’actuació que contingui tota la 
informació de l’obra executada 

Definició i consens del pla de 
seguiment 

Adaptació dels paràmetres a fer el seguiment en base als 
resultats finals de l’obra i la col·laboració amb els agents 
externs implicats. 

Paràmetres a fer el seguiment 

Espècies invasores Càlcul del % de rebrot de les espècies invasores al llarg dels 
dos primers anys.  

Nuclis de plantació Anàlisi del grau d’èxit de les plantacions. Càlcul de 
mortalitat/supervivència i grau de desenvolupament de la 
planta, en conjunt i per espècies. Estudi dels diferents 
resultats en funció de la ubicació.  

S’inclourà l’anàlisi a l’estudi de PFM en que estudia el grau 
d’èxit de les plantacions en agrupacions dins el Màster 
d’ecologia, gestió i restauració el Medi Natural (UB). 

Accions a la llera Evolució geormorfològica de la llera a les zones on s’han 
realitzat actuacions de diversificació (descompactació i 
introducció d’estructures). Es miraran paràmetres com el 
grau de ocbertura d’herbàcies, dipòsits nous de sediments, 
processos erosius, etc.  

Evolució de les tècniques de 
bioenginyeria 

S’estudiarà el grau de desenvolupament de la vegetació 
existent a l’estructura i l’evolució de la fusta. Els paràmetres 
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s’inclouran dins l’estudi de seguiment d’entramats realitzats 
per l’empresa Naturalea. 

Camí Es comprovarà que la gestió de l’aigua és la correcta i els 
pendents els adequats. Cal revisar l’estat especialment 
després de fortes pluges per veure que no es creen xaragalls 
ni incisions en el camí. En cas que això passi caldrà actuar 
corregint pendents o donant sortida a les aigües. 

Cal també comprovar que no es recuperin creïn noves 
dreceres. En el cas que n’hi hagi de noves caldrà actuar per 
eliminar-les de manera immediata per evitar que es 
consolidin.  

Grau d’utilització de la llera i 
compliment de les indicacions per 
part dels usuaris de l’espai 

S’estudiarà l’eficàcia de les accions realitzades per evitar 
que la població circuli per dins la llera. El seguiment permetrà 
adaptar les actuacions de manteniment per reforçar els punts 
febles per on la gent pot accedir a la llera.  

Conclusions finals Realització d’informe de conclusions on es determini el grau 
d’assoliment dels objectius i es determinin les actuacions 
necessàries de manteniment per tal de preservar l’espai  i 
permetre’n la seva evolució cap a la millora de l’estat 
ecològic. 

 

4.3 SEGUIMENT DE L’ESTAT ECOLÒGIC 

Es partirà de la base d’estudis ja realitzats o en procés de finalització sobre l’estat ecològic de la 
riera de Vallvidrera com el Pla de Gestió de la Conca Fluvial de la Riera de Vallvidrera (2024) 
promogut pel Consorci del Parc de Collserola i vinculat a la UB. Aquest ens permetrà caracteritzar 
la situació zero abans de l’actuació. En el cas que es consideri necessari es prendran més mostres 
específiques del punt concret de l’actuació.  

Es farà especial atenció a aquells indicadors que mostrin una qualitat mediocre o dolenta. Cal tenir 
en compte que es tracta d’un tram amb aigua temporal i que per tant, alguns dels indicadors surten 
baixos per aquest motiu. 

Taula 4 Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de catalunya. 2022-2027. Annex II. Estat 
de les masses d’aigua i assoliment d’objectius 
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1 ACTUACIONS DE COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ PROPOSADES 
 

Les actuacions de comunicació i divulgació aniran encaminades a dos aspectes principals: 

- Donar a conèixer els valors naturals i la necessitat de preservació de la riera de Vallvidrera. 
- Exposar clarament els usos que es poden fer de l’espai posant atenció en dos fets: 

o No es podrà circular per dins la llera ni propers a la mina de Can Rabella como si que 
passava fins ara. 

o No es podrà accedir a l’espai en bicicleta ja que l’amplada del camí existent es 
redueix fins a 2m i que està dins de la Reserva Natural Parcial de la Rierada-Can 
Balasc. 

L’Accés al Parc Natural de Collserola des de can Rabella a Molins de Rei és molt freqüentat. Forma 
part d’itineraris que a nivell supramunicipal enllacen la Serra de Collserola. Per tant, cal informar 
correctament per tal que no només els habitants de Molins de Rei siguin coneixedors dels canvis 
d’ús i del valor natural de la zona. 

Per aquest motiu, la comunicació i divulgació de l’actuació s’impulsarà i realitzarà tant des de 
l’Ajuntament de Molins de Rei com des del Parc Natural de Collserola (Àrea d’Ús Públic i Divulgació 
Ambiental). 

A continuació es llisten les accions que es proposa realitzar: 

Taula 1 Accions de comunicació i divulgació previstes 

Senyalització - Senyalització a l’inici i final de tram informant: 
o que s’està entrant en la Reserva natural parcial de la 

Rierada-Can Balasc 
o que és una zona d’alta fragilitat ambiental 
o que únicament està autoritzat l’accés caminant 
o que els gossos han d’anar lligats 
o que no es pot circular en bicicleta 
o que no es pot entrar a cavall 
o que no es pot sortir del camí habilitat 

- Informació sobre la mina de Can Rabella i la presència del 
ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii) 

- Informar sobre la importància de treure el camí de la llera 
- Informació sobre l’hàbitat natural Ambients de Ribera 

Divulgació - Informació i difusió sobre l’actuació en l’espai  
o WEB, tríptic, xarxes socials... tant de l’Ajuntament de 

Molins de Rei com del Parc Natural de Collserola 

Jornades participatives - Jornades amb participació de ciutadans individuals o entitats 
del territori coordinades des de l’Ajuntament de Molins de Rei 
i el programa del Consorci del Parc Natural anomenat 
“Col·laborem amb el Parc” en les quals es pot 

o Donar a conèixer l’espai 
o Sensibilització sobre els usos no permesos 
o Seguiment de les actuacions 
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o Accions de manteniment com retirada de residus, 
eliminació de dreceres o reforç de plantacions si és 
necessari. 

 

 

Figura 1 Exemple de rètol informatiu. 

Font: https://parcnaturalcollserola.cat/participacio/collaborem-amb-el-parc/ 

 

https://parcnaturalcollserola.cat/participacio/collaborem-amb-el-parc/
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CRITERIS DE VALORACIÓ 
Adequació del projecte als criteris de valoració de la Subvenció de recuperació de riberes i millora 
de les zones humides. 

 

Taula 1 Criteris de valoració 

CRITERIS DE VALORACIÓ 

Criteris tècnics 

Criteri Aplicació del criteri en el projecte 

Actuació en un projecte més 
ampli, connectivitat entre espais 
i/o ja restaurat 

- El tram d’actuació està situat entremig de dos trams amb 
actuacions realitzades o pendents de realitzar. 

- L’actuació actua amb coherència amb l’actuació ja realitzada 
aigües avall de manteniment de lleres i eliminació de canya 
(subvencionada per l’ACA en convocatòries anteriors).  

- De manera contínua aigües amunt del tram d’actuació s’inicia 
el tram inclòs al conveni de Custòdia entre l’ACA i la Societat 
Catalana d’Herpetologia en que s’estan realitzant actuacions 
en la mateixa línia. L’entitat és coneixedora de les actuacions 
que es proposa realitzar a l’àmbit d’aquet projecte.  

- L’eliminació d’estructures transversals a la llera dona 
continuïtat amb les actuacions de passos per a peixos que es 
pretenen realitzar a trams situats aigües amunt.  

- L’actuació està emmarcada dins les línies estratègiques del 
Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del 
Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). 

Actuacions amb mínim impacte, 
restauració passiva 

Un cop eliminat els impactes presents (al·lòctones, residus, 
estructures transversals i camí de la llera) l’objectiu és crear 
les condicions per tal que l’espai evolucioni i es restauri amb 
la seva pròpia dinàmica. Com a exemple d’actuacions en 
aquesta línia descrites a la memòria hi ha: marcatge i 
protecció d’espècies d’interès, decapatge i reposició de terra 
vegetal de qualitat, plantació en agrupacions en zones on 
s’hagin creat les condicions per tal que la planta es 
desenvolupi correctament sense grans tasques de 
manteniment (no es faran plantacions homogènies ni 
generalitzades). 
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Per evitar desestructurar tot el sòl de la llera on actualment hi 
ha el camí s’escarificarà puntualment en franges i es crearan 
estructures als marges per tal de crear dinàmiques que 
afavoreixin processos de diversificació de la llera (erosió, 
sedimentació, transport de sediments,...). 

La restauració dels trams aigües amunt afavoriran la 
restauració de l’espai i evitaran que hi pugui haver impacte 
del transport d’al·lòctones en moments d’avinguda.  

Actuacions innovadores i 
caràcter demostratiu 

- Revegetació en nuclis de plantació d’alta densitat per 
afavorir l’èxit de plantació sense necessitat de manteniment. 
S’està estudiant com afecta en l’èxit de les plantacions la 
realització d’agrupacions denses, en el marc d’un PFM del 
Màster d’ecologia, gestió i restauració el Medi Natural (UB).  

- Recuperació de la llera després d’impacte per compactació 
del sòl a través de la descompactació discontinua de llera i la 
creació d’estructures de biodiversificació. 

- Gestió de l’ús social per canviar hàbits molt integrats d’ús 
d’un espai que exerceixen un fort impacte. És a dir, 
experiència de combinació de la creació d‘estructures 
físiques i processos de comunicació per evita que la gent 
segueixi passant pel centre de la llera en un espai 
sobrefreqüentat. 

Grau d’eficiència: eliminació 
pressions i més resiliència 

- Allunyament del camí de la mina de Can Rabella, treien 
pressió a la colònia de ratpenats de cova (Miniopterus 
schreibersii) 

- La retirada del camí de dins la llera redueix de manera 
important l’afectació (compactació, desconnexió de la zona 
hiporreica, desnaturalització de l’espai, etc.). 

- Incorporació de vegetació de ribera autòctona i a zones en 
què les condicions siguin idònies per al seu 
desenvolupament. L’objectiu es minimitzar les tasques de 
manteniment de la planta necessàries per a la seva 
supervivència.  

- Estructuració de la vegetació mitjançant tècniques de 
bioenginyeria per assegurar l’èxit present i futur.  

- La prohibició de l’accés en bicicleta a la zona amb 
l’actuació ajudarà a la preservació de l’espai i n’habitarà una 
ràpida degradació. 

Assoliment d’objectiu d’estat 
ecològic 

Segons l’annex II: Estat de les masses d’aigua i termini 
d’assoliment d’objectius la Riera de Vallvidrera (codi: 
1000910) - 2027(2) : Masses d’aigua en què cal ajustar els 
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llindars de qualitat degut a la pròpia naturalesa de la massa 
d’aigua (p.ex. rius temporals o estancats), o degut a 
singularitats geològiques de la massa d’aigua o punt on 
s’agafa la mostra (p.ex. surgència salina, etc.). Un cop 
corregides aquestes singularitats, es preveu que compliran. 

El tram d’estudi no presenta aigua permanent i per això alguns 
dels paràmetres tenen una valoració baixa. El seu cabal 
irregular dificulta la presa de mostres per a la determinació de 
l’objectiu d’estat ecològic.  

Les actuacions van encaminades a la millora global de l’estat 
ecològic de la Riera de Vallvidrera eliminat les pressions 
existents i permetent la recuperació de l’espia. En aquest 
sentit segueixen les línies incloses al Pla de Gestió de la 
Conca Fluvial de la Riera de Vallvidrera (no finalitzat, 2024) 
promogut pel Consorci del Parc de Collserola i vinculat a la 
UB. 

Criteris estratègics 

El pla de comunicació i 
divulgació té impacte supralocal 

El Pla es fa en col·laboració directa amb el Parc Natural de la 
Serra de Collserola i per tant, té un àmbit supramunicipal. La 
zona inclosa al projecte és un punt d’entrada i connexió entre 
les diferents zones del Parc molt important. La prohibició de 
l’accés en bicicleta a la zona obliga a establir una 
comunicació a escala de Parc natural per assolir l’èxit 
desitjat.  

L’entitat ambiental o ens pertany 
a la XCN o a alguna altra xarxa 

L’ajuntament de Molins de Rei pertany a la XCN. 

Actuacions amb demanda social 
i/o ambiental 

L’espai d’actuació forma part del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font 
Groga i de la Rierada-Can Balasc.  

S’està redactant el Pla de gestió de la conca fluvial de la 
riera de Vallvidrera on s’exposa la necessitat d’actuació al 
tram d’estudi. Els serveis tècnics del Parc de Collserola són 
coneixedors de les actuacions i estan en la línia dels seus 
objectius de gestió de l’àmbit d’estudi. 

Altres entitats vinculades al territori han posat de manifest la 
necessitat de millora de la riera com a eix estratègic al 
territori com la Societat Catalana d’Herpetologia en base al 
conveni amb l’ACA del tram aigües amunt. 

Actuacions amb col·laboracions 
entre entitats ambientals i ens 
locals 

Es disposarà de la col·laboració de la Societat Catalana 
d’Herpetologia, entitat que té acord de custòdia amb l’ACA 
en la riera de Vallvidrera aigües amunt 
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Acords de custòdia fora del 
DPH 

Sense acord de custòdia 

Conveni de custòdia en DPH Sense conveni de custòdia 

Criteris econòmics 

Pressupost amb predomini de la 
despesa sobre les hores de 
personal propi 

El 100% de l’import sol·licitat correspon a despeses directes 
d’execució, manteniment, divulgació i seguiment del projecte. 

Cost-eficiència elevat Les actuacions d’eliminació d’impactes són les que s’enduen 
un percentatge més elevat. La restauració es base en 
actuacions senzilles que permetin l’evolució de la riera de 
manera gradual.  
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ANNEX I.  

Annex II: Estat de les masses d’aigua i termini d’assoliment d’objectius 

2027(2) : Masses d’aigua en què cal ajustar els llindars de qualitat degut a la pròpia naturalesa de la massa d’aigua (p.ex. rius temporals o 
estancats), o degut a singularitats geològiques de la massa d’aigua o punt on s’agafa la mostra (p.ex. surgència salina, etc.). Un cop corregides 
aquestes singularitats, es preveu que compliran.
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