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1 - ANTECEDENTS 
 
Montclar és un municipi de la comarca del Berguedà, amb una superfície 
municipal de 22,08 Km2 i una població d’uns 136 habitants.  
 
Montclar, disposa d’una extensa xarxa de distribució d’aigua potable municipal 
degut a la dispersió d’habitatges disseminats i granges a les que subministra. El 
municipi disposa del Pla Director d’Abastament d’Aigua que va ésser aprovat per 
l’Ajuntament a data febrer de 2019. 
 
Els actuals comptadors dels abonats no permeten una adequada gestió i control, 
ni prou precisa ni prou immediata. Tampoc es disposa d’un software que permeti 
controlar totes les dades que van relacionades amb la gestió del servei públic de 
l’aigua. 
 
Els telecontrols existents, instal·lats als dipòsits d’aigua i a la única captació de la 
xarxa que disposa Montclar que consisteix amb el pou del Vilar, es troben 
obsolets i no permeten una adequada gestió i control de l’aigua. Així també és 
necessari renovar tres analitzadors de clor i tres vàlvules de comporta. 
 
 
2 - ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 
 
L’Ajuntament de Montclar ha encarregat la redacció del projecte de digitalització 
de la xarxa d’aigua municipal de Montclar. 
 
 
3 - RESUM D’ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS, QUE SERVEIXEN DE 
BASE PER A LA REDACCIÓ DEL PRESENT PROJECTE 
 
Per a la redacció d’aquest projecte s’han tingut en compte els següents estudis: 
 
 Base cartogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 Pla Director d’Abastament d’Aigua del municipi de Montclar, de data febrer de 

2019. 
 Inspecció de les instal·lacions existents de la xarxa d’aigua municipal. 
 
 



 

  

                                                                          Digitalització de la xarxa d’aigua de Montclar 
MEMÒRIA 

2 / 8 
 

4 - POBLACIÓ I NECESSITATS 
 
La població directament beneficiària és la de tots els abonats a la xarxa d’aigua 
potable de Montclar. Aquesta obra contribuirà a disposar d’un millor servei públic, 
totalment digitalitzat, permetent un control estricte, rigorós i immediat de qualsevol 
gestió, incident, averia, fuita, facturació o qualsevol aspecte relacionat amb el 
servei de l’aigua. Alhora, els abonats tindran accés a més informació sobre el seu 
consum i podran configurar-se les alarmes i avisos oportuns. 
 
 
 
5 - JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
La xarxa d’aigua de Montclar és molt extensa i ramificada i actualment resulta 
complexa la seva gestió, control, manteniment i facturació ja que no es disposa 
de l’equipament necessari. Per aquest motiu, es planteja la implantació d’una 
digitalització completa de la xarxa d’aigua que en permeti un control exhaustiu, 
precís i immediat. Aquesta actuació la dividirem en dos capítols: 
 

- Comptadors, comunicacions i software. 
 
Donada la complexitat tècnica d’aquesta actuació, en els següents 
annexos que s’adjunten és on es justifica i es descriu la solució de 
digitalització que es planteja: 
 
 ANNEX 1 - COMPTADORS I XARXA COMUNICACIÓ 
 ANNEX 2 - PLATAFORMA SOFTWARE PER LA GESTIÓ EFICIENT DEL 

CICLE URBÀ DE L’AIGUA 
 
 

- Renovació del telecontrol. 
 
Els actuals sistemes de telecontrol que es troben situats als diferents 
dipòsits de la xarxa d’aigua, tenen més de 20 anys d’antiguitat i han 
quedat totalment obsolets i desfasats amb el què no permeten el degut 
control i la deguda gestió d’aquest servei municipal. Per aquest motiu es 
contempla una renovació total dels telecontrols a cada dipòsit d’aigua. 
Com a actuacions igualment necessàries i lligades a aquest capítol, es 
preveu la renovació de tres analitzadors de clor i també de tres vàlvules de 
comporta. 
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6 - GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 
De les conclusions referents a l’excavabilitat del terreny de l’annex geotècnic, 
l’autor del projecte, als efectes d’establir un preu per les unitats d’excavació, amb 
utilització de mitjans mecànics, en desmunt i rases, sempre en funció de la 
potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista, el percentatge final 
podria ésser superior o inferior a l’esmentat, essent “a risc ventura” del 
contractista la diferència que es pugui assolir. 
 
 
7 - DESCRIPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 
 
Les obres previstes les dividim en dos capítols: 
 
COMPTADORS, COMUNICACIONS I SOFTWARE 
 

- Subministrament de comptador velocitat DN15 amb precisió R200 o 
superior, cabal màxim Q4: 3,125 m3/h, cabal nominal Q3: 2,5 m3/h. 
Pressió màxima de funcionament de mínim 16 bar. Grau d'estanqueïtat 
IP68. Cos de llautó amb carcassa de plàstic. Rosca d'entrada de llautó 
3/4". Rosca de sortida de llautó de 3/4" (inclou ràcords per adaptar 
comptadors). Mòdul de comunicació NB-IoT integrat amb autonomia de 
bateria de 12 anys o superior. Captura de dades horàries i transmissió 
cada 12h o 24h. 

- Instal·lació del comptador. Retirada de l'antic comptador. Inventari de les 
dades del nou comptador. 

- Adaptació i modificació de l'armari d'escomesa per encabir el nou 
comptador. Inclou material, mà d'obra i gestió dels residus generats. 

- Plataforma software (gestió dels comptadors de telelectura d’abonat, 
detecció de fuites a la xarxa hidràulica mitjançant balanços hidràulics, 
gestió d’abonats i facturació del servei d’aigua i atenció a l’abonat online. 

 
RENOVACIÓ DEL TELECONTROL DE MONTCLAR 
 

- Quadre de telecontrol amb remota S4W amb alimentació a 24 Vdc amb 16 
entrades digitals, 4 entrades analògiques, 4 sortides digitals, pantalla tàctil 
7" i mòdem 4G. Inclou armari de polièster de 650X540X260, font 
d'alimentació, bateria d'emergència, protector contra sobretensions, 
magnetotèrmic de protecció, canal, bornes, petit material, quadre muntat i 
programat al taller. 

- Boies de nivell a contacte magnètic amb 5 m de cable. 
- Subministrament d'analitzador de clor muntat en panell, marca DOSIM 

model LDCL, per la mesura de clor lliure. Inclou equip de medició de clor, 
sonda de membrana compensada en pH, sonda de correcció per 
temperatura, sortida 4-20mA, filtre, porta-electrodes i petit material 
necessari per la instal·lació. Alimentació a 220 Vcc.     Conduccions amb 
tub de PVC per adaptar els nous equipaments amb la instal·lació actual. 

- Per a la substitució de vàlvules de comporta: 
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 Excavació de cala amb mitjans mecànics i manuals per localització 
connexió de canonada en terra. Dimensions fins 2x1x1 i posterior tapat 
amb saulo i terres de l'excavacio i compactat. Inclòsa la reposició del 
terreny al voltant de l'arqueta. 

 Confecció d'arqueta d'obra 100x100cm amb tapes abatibles de 
65x90cm, inclosa solera de formigó i reposició de la zona amb terra, 
formigó i panot del voltant. 

 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta. Inclòs tall de 
canonada per intercalar unions, accessoris de connexió i petit material. 
 

 
8 - JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAMENT I DISPOSICIÓ DEL CONJUNT 
DE LES OBRES 
 
Per a les actuacions previstes no és necessari justificar cap càlcul. 
 
 
9 - PROGRAMA D’OBRA. TERMINIS D’EXECUCIÓ 
 
Es proposa com a termini d’execució per a la totalitat de les obres, el de 6 mesos 
a partir de l’aixecament de l’Acta de Replanteig. 
 
Un cop acabades les obres es realitzarà l’Acta de Recepció, a partir de la qual, 
s’obrirà un període de garantia d’1 (un) any. Transcorregut aquest temps es podrà 
retirar l’aval dipositat. 
 
 
10 - RESUM DE PRESSUPOSTOS 
 
10.1 - Pressupost d’Execució Material del Projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material puja a la quantitat de: 
 

97.361,34 € 
 
Dos-cents cinquanta-un mil nou-cents trenta-sis euros amb vint-i-quatre cèntims. 
 
 
10.2 - Pressupost d’Execució per Contracta del Projecte 
 
El Pressupost d’Execució per Contracta IVA inclòs puja a la quantitat de: 
 

140.190,60 € 
 
Cent quaranta mil cent noranta euros amb seixanta cèntims. 
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11 - ÍNDEX DEL PROJECTE 
 

 
 
12 - ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Seguint la normativa vigent en l’Annex 3 s’incorpora l’Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
 
13 - LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 
 
La contractació administrativa de les obres es realitzarà d’acord amb la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
14 - EXPROPIACIONS 
 
No cal realitzar expropiacions, les obres només afecten a emplaçaments existents 
de la xarxa d’aigua. 
 
 
15 - PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
El control de qualitat és inferior a l’1% del Pressupost d’Execució Material, pel que 
anirà íntegrament a càrrec del contractista adjudicatari. 
 

1 - MEMÒRIA 
 
Amb els següents Annexos: 
 
Annex 1 – Comptadors i xarxa comunicació 
Annex 2 – Plataforma software per la gestió eficient del cicle urbà de l’aigua 
Annex 3 – Estudi bàsic de seguretat i salut 
Annex 4 – Estudi de gestió de residus 
Annex 5 – Anàlisi ambiental 
Annex 6 – Fitxes tècniques 
 
 
2 - PLÀNOLS 
 
 
3 - PLEC DE CONDICIONS 
 
 
4 - PRESSUPOST 
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16 - CONSIDERACIONS FINALS 
 
16.1 - Compliment de la normativa vigent 
 
En la redacció del projecte s’ha tingut en compte que aquest compleixi la 
normativa vigent, que es detalla en el capítol II del Plec de Condicions. 
 
Les obres projectades constitueixen una obra completa, susceptible d’ésser 
lliurada al servei públic una vegada acabada. 
 
 
16.2 - Revisió de preus 
 
No hi haurà cap revisió de preus per cap motiu ni concepte si el Plec de Clàusules 
Tècnic-Administratives no ho indica explícitament. 
 
En cas d’una possible revisió de preus es recomana l’aplicació de les fórmules 
tipus vigents des de la publicació al BOE de 29 de desembre de 1970, Decret 
3650/1970. 
 
 
16.3 - Classificació del Contractista 
 
Segons l’article 25 del Reglament general de la LCAP i d’acord amb 
modificacions del Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost i del Reial decret 
716/2019, de 5 de desembre pel qual es modifiquen determinats preceptes del 
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, es 
proposa que el Contractista estigui classificat d’acord als següents grups, 
subgrups i categories: 
 
 
Classificació empresarial:  
 

 Segons Llei 9/2017  Segons RD 773/2015  

Grup:  E  E  

Subgrup: 1 1 

Categoria: a 1 
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  Segons Llei 9/2017  Segons RD 773/2015  

Grup:  G  G  

Subgrup: 6 6 

Categoria: a 1 

  
  

 Segons Llei 9/2017  Segons RD 773/2015  

Grup:  J J 

Subgrup: 4 4 

Categoria: a 1 

 
 
La classificació serà exigible i sortirà efectes per l’acreditació de la solvència en els 
contractes d’obres amb valor estimat del contracte igual o superior a 500.000.-€. 
Quan l’import del contracte sigui inferior, l’empresari podrà acreditar la seva 
solvència indistintament bé acreditant els requisits establerts a l’apartat en el que 
es detallen els Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i 
tècnica o Professional o bé acreditant la classificació empresarial detallada.  
 
 
17 - ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
A l’Annex 4 es realitza l’estudi de gestió dels residus segons Reial Decret 
105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolicions. 
 
 
 
18 – CONDICIONS I CONCLUSIÓ 
 
Les condicions específiques que haurà de donar compliment el licitador d’aquest 
contracte són les següents: 
 

 La solució ha de complir amb els criteris de l’Esquema Nacional de 
Seguretat (ENS), regulat pel Reial Decret 311/2022, de 3 de maig. 
 

 Plataforma software de codi obert que garanteixi el  desenvolupament 
col·laboratiu de l’eina i el control de la solució, al llarg del temps. Es 
requereix accés al repositori de GIT on hi ha publicat el codi font. 

 
 Sense costos de llicenciament ni d’ús. La plataforma no té cap cost de 

llicenciament i ús de la mateixa, posterior a la implantació. Permet ser 
utilitzada per l’explotador sense cap cost associat. 
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 Mòduls funcionals de la plataforma software: 
o Gestió dels comptadors de telelectura: gestió de comptadors 

d'abonat, multi fabricant de comptadors, i capactitat d'integrar les 
tecnologies de comunicació LoRaWAN i NB-IoT. 

o Balanços hidràulics: Balanços hidràulics dels sectors. Diaris i 
horaris. Integració de dades amb el Telecontrol i els comptadors 
d'abonat 

o Gestió administrativa: Mòdul per dur a terme la gestió d’abonats i la 
facturació del servei d’aigua cap a l’Organisme. 

o Oficina Virtual: Atenció a l'abonat online. Alarmes de consum, 
personalitzada, consum continuat, consum responsable i absència 
de consum. H d'haver-hi aplicació IOS i Android. Ha d'incloure els 
tràmits i factures. 

o GIS: Digitalització de la xarxa i els sectors. 
 

 La plataforma software ha de ser implantada en la seva totalitat en els 
servidors controlats directament pel licitador. La base de dades, els 
processos de tractament de dades i l’aplicació, entenent el scripts i codi 
font instal·lats, són accessibles per l’explotador, sense requerir cap 
actuació, permís o autorització en qualsevol forma de l’adjudicatari.  

 
 
Amb els documents que formen el projecte, s’estima suficientment detallat per 
poder realitzar l’expedient administratiu, contractació i efectiva execució de les 
obres. 
 
 
Montclar, juliol de 2025. 
 
 
 
Tècnic redactor             

 

 
 
Joaquim Macià Roset 
Graduat en Enginyeria àmbit Industrial 
Col·legiat 14.241 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA 
MUNICIPAL DE MONTCLAR 
ANNEX 1 - COMPTADORS I XARXA COMUNICACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Març 2025 



1 

ÍNDEX 

1. Xarxes de comunicació sense fils ............................................................................ 2 

1.1. LoRaWAN ...................................................................................................... 2 

1.1.1. Característiques principals ..................................................................... 2 

1.1.2. Inconvenients de les xarxes LoRaWAN .................................................... 3 

1.1.3. Arquitectura de la xarxa .......................................................................... 3 

1.1.4. Estudi de cobertura ................................................................................ 3 

1.2. Narrowband IoT .............................................................................................. 4 

1.2.1. Característiques principals ..................................................................... 4 

1.2.2. Inconvenients de les xarxes NB-IoT ......................................................... 4 

2. Comptadors d’abonat ............................................................................................. 5 

2.1. Comptadors de velocitat ................................................................................ 5 

2.2. Comptadors volumètrics ................................................................................ 5 

2.3. Comptadors ultrasònics ................................................................................. 5 

3. ANNEXES ...........................................................................................................................  

Estudi de cobertura LoRaWAN ....................................................................................... 7 

Ubicacions ................................................................................................................ 7 

Dipòsit Can Seuba .................................................................................................. 7 

Dipòsit el Pla .......................................................................................................... 7 

Dipòsit la Casanova ................................................................................................ 8 

Dipòsit la Guardiola ................................................................................................ 8 

Dipòsit Sant Pons ................................................................................................... 9 

Mapa general ............................................................................................................. 9 



2 

1. XARXES DE COMUNICACIÓ SENSE FILS

1.1. LORAWAN 

Una xarxa LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) és una infraestructura de 
comunicacions sense fils dissenyada per a la transmissió de dades de dispositius de baix 
consum energètic en àmplies àrees geogràfiques. 

Aquesta tecnologia és especialment adequada per a la lectura remota de comptadors 
d’aigua d’abonat, ja que ofereix una cobertura àmplia, un consum energètic reduït i una 
transmissió eficient de dades en temps real o quasi real. 

1.1.1. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

Cobertura àmplia i penetració en interiors 

La tecnologia LoRaWAN permet la transmissió de dades a llargues distàncies (fins a 
diversos quilòmetres en entorns urbans i desenes de quilòmetres en entorns rurals). A 
més, la seva capacitat per penetrar obstacles com edificis i soterranis la fa ideal per a la 
lectura de comptadors. 

Baix consum energètic 

Els dispositius LoRaWAN, incloent-hi els comptadors d’aigua amb mòduls de comunicació 
integrats o acoblats, poden funcionar durant anys amb una única bateria, gràcies a la seva 
eficiència energètica i als modes d’operació de baix consum. 

Escalabilitat i flexibilitat 

LoRaWAN és una tecnologia escalable que permet la incorporació de nous dispositius 
sense necessitat d’infraestructura addicional significativa. Això la fa adequada per a 
municipis de diferents dimensions i per a projectes de diferents característiques. 

Seguretat en la transmissió de dades 

La xarxa utilitza mecanismes de xifratge d’extrem a extrem (AES-128) per garantir la 
confidencialitat i la integritat de la informació transmesa. 

Infraestructura de xarxa modular 

Una xarxa LoRaWAN consta de diferents components clau: dispositius finals, gateways, 
servidor de xarxa i aplicacions. Aquesta arquitectura permet una gestió centralitzada i una 
alta fiabilitat en la transmissió de les dades. 

Integració amb sistemes de gestió de dades 

Les dades recollides pels comptadors es poden emmagatzemar i processar en una base 
de dades centralitzada, facilitant el monitoratge i l’anàlisi per a una gestió més eficient del 
subministrament d’aigua i la detecció d’incidències. 
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1.1.2. INCONVENIENTS DE LES XARXES LORAWAN  

Limitació de la velocitat de transmissió 

LoRaWAN està dissenyada per a la transmissió de petites quantitats de dades a baixa 
velocitat, fet que la fa inadequada per a aplicacions que requereixen un gran ample de 
banda o transmissions freqüents de dades voluminoses. 

Dependència de la infraestructura de gateways 

La cobertura efectiva és molt difícil de determinar, depenent de la ubicació i el nombre de 
gateways desplegades. En algunes zones, pot ser necessari instal·lar infraestructures 
addicionals per garantir una comunicació fiable. 

1.1.3. ARQUITECTURA DE LA XARXA 

Els diferents components que formen part d’una xarxa LoRaWAN es mostren a 
continuació: 

 

Figura 1: Esquema de xarxa 

1.1.4. ESTUDI DE COBERTURA 

S’adjunta com a annex un estudi de cobertura amb l’objectiu de valorar la possibilitat de 
desplegar una xarxa LoRaWAN que doni cobertura a Montclar. 
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1.2. NARROWBAND IOT 

NB-IoT (Narrowband Internet of Things) és una tecnologia de comunicació sense fils 
desenvolupada específicament per a dispositius IoT que requereixen una connexió fiable i 
de baix consum energètic a través de les xarxes mòbils existents. 

Aquesta tecnologia és adequada per a la lectura remota de comptadors d’aigua, oferint 
una cobertura àmplia i una integració directa amb la infraestructura de telecomunicacions 
existent. 

1.2.1. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

Ús de la xarxa mòbil existent 

NB-IoT opera dins de les bandes de freqüència de les xarxes mòbils (LTE), eliminant la 
necessitat de desplegar infraestructures addicionals com gateways. 

Alta penetració en interiors 

La seva capacitat per operar en bandes de baixa freqüència permet una millor cobertura 
en soterranis i edificis, facilitant la comunicació de comptadors situats en llocs difícils 
d’accedir. 

Baix consum energètic 

Els dispositius NB-IoT poden funcionar durant anys amb una única bateria gràcies a 
mecanismes d’estalvi d’energia com PSM (Power Saving Mode) i eDRX (Extended 
Discontinuous Reception). 

Alta fiabilitat i seguretat 

Com que utilitza xarxes mòbils, NB-IoT ofereix nivells de seguretat avançats, incloent-hi 
autenticació i xifratge de dades a nivell operador. 

Escalabilitat 

Gràcies a la infraestructura mòbil existent, NB-IoT pot gestionar un gran nombre de 
dispositius sense congestionar la xarxa. 

1.2.2. INCONVENIENTS DE LES XARXES NB -IOT 

Dependència dels operadors mòbils 

L’ús de NB-IoT requereix una subscripció a un servei d’un operador de telecomunicacions, 
cosa que pot generar costos recurrents. 

Major consum energètic en comparació amb LoRaWAN 

Tot i ser eficient, el consum d’energia és superior al de LoRaWAN en alguns casos, 
especialment si els dispositius han d’enviar dades amb molta freqüència. 
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2. COMPTADORS D’ABONAT  

Els comptadors d’abonat són dispositius dissenyats per mesurar el consum d’aigua d’un 
usuari i transmetre aquesta informació per a la seva gestió i facturació. Hi ha diferents tipus 
de comptadors, cadascun amb característiques específiques que els fan més adequats 
per a determinades condicions. 

2.1. COMPTADORS DE VELOCITAT 

Aquests comptadors mesuren el cabal d’aigua basant-se en la velocitat del flux mitjançant 
un mecanisme intern, com una turbina o una roda d’aletes. 

Avantatges 

- Econòmics i fàcils d’instal·lar 
- Adequats per a consums domèstics amb cabals moderats 

Inconvenients 

- Sensibles a la presència de partícules en suspensió 
- Menor precisió a cabals baixos 

2.2. COMPTADORS VOLUMÈTRICS 

Mesuren el volum exacte d’aigua que passa a través d’una càmera de mesura, per 
exemple, amb un pistó oscil·lant. 

Avantatges 

- Alta precisió, fins i tot en cabals baixos 
- Menor afectació per impureses de l’aigua 

Inconvenients 

- Cost més elevat en comparació amb els comptadors de velocitat 
- Major desgast mecànic 

2.3. COMPTADORS ULTRASÒNICS 

Utilitzen ultrasons per determinar la velocitat del flux d'aigua sense necessitat de parts 
mòbils. 

Avantatges 

- Alta precisió en una àmplia gamma de cabals 
- No pateixen desgast mecànic, la qual cosa augmenta la seva vida útil 

Inconvenients 

- Cost inicial elevat 
- Sensibles a variacions en la temperatura i la qualitat de l’aigua 
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Degut a la mida de les arquetes, la qualitat de l’aigua i les comunicacions escollides, es 
proposta la instal·lació de comptadors de velocitat amb comunicacions integrades NB-IoT. 

 

3. ANNEXES 
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ESTUDI DE COBERTURA LORAWAN 

El present annex té per objectiu valorar la cobertura teòrica d’una xarxa de comunicacions 
sense fil mitjançant tecnologia LoRaWAN al municipi de Montclar. L’estudi es realitza a 
partir de les ubicacions visitades, que consten dels 5 dipòsits que subministren aigua al 
municipi. Les antenes es configuren al software de simulació amb una potència de 6dBi i 
es limita l’abast a un radi de 5km. 

UBICACIONS 

DIPÒSIT CAN SEUBA 

 

DIPÒSIT EL PLA 
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DIPÒSIT LA CASANOVA 

 

DIPÒSIT LA GUARDIOLA 
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DIPÒSIT SANT PONS 

 

 

MAPA GENERAL 

En base a la cobertura teòrica individual exposada a les imatges anteriors, una bona 
combinació d’antenes podria ser la següent: 

 

Tot i així, hi ha zones de Montclar que no queden il·luminades o la qualitat segons l’estudi 
és molt baixa. Si a aquest fet li sumem la poca quantitat d’abonats a donar servei, resulta 
d’un desplegament costós. 
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És per això que es determina que la millor solució per a les comunicacions sense fils dels 
comptadors és mitjançant tecnologia narrow-band IoT, que segons Telefónica la 
cobertura és bona a la zona. 
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1. PLATAFORMA 

1.1. DESCRIPCIÓ 

La plataforma software per dur a terme la gestió integral de les dades del cicle de l’aigua. 
La plataforma és de codi obert i està formada per mòduls des de temàtiques tècniques a 
administratives. 

La plataforma software proporciona l’entorn tecnològic per allotjar els següents mòduls 
funcionals: 

Smart Metering: Gestió integral del parc de comptadors de Telelectura d’abonat. Integració 
de múltiples fabricants de dispositius (comptadors, sensors...) i tecnologies de 
comunicació (LoRaWAN, NB-IoT, entre d’altres). 

- IoTCOM: Gestió de les comunicacions IoT (com el LoRaWAN). 
- Leak Detection: Detecció de fuites a la xarxa de distribució mitjançant balanços 

hidràulics diaris i horaris, per sectors, i comparant-los amb el mínim nocturn. 
- Water Quality: Control dels paràmetres de qualitat de l’aigua, des de la captació, 

passant per l’ETAP, xarxa de distribució, fins a l’aixeta de l’abonat. 
- Business Intelligence: Quadres de comandament de Business Intelligence pel 

control econòmic, energètic, atenció al client, avaries, GIS, entre d’altres. De la 
companyia o Ajuntament. 

- Customers: Programa de gestió d’abonats, contractació, tarificació, facturació i 
comptabilitat. 

- Oficina Virtual: Atenció a l’abonat online, oferint alarmes de consum dels 
comptadors telemàtics, gestió de tràmits per a la contractació, entre d’altres. Es 
disposa d’aplicació mòbil. 

- GMAO: Gestió d’ordres de treball i gestió d’actius. 
- GIS: Sistema de gestió geogràfica de la xarxa hidràulica amb funcionalitats 

específiques hidràuliques. 

1.2. OBJECTIUS 

La implantació de la plataforma software amb els àmbits descrits persegueix optimitzar els 
processos de l’abastament i obtenir els següents beneficis: 

- Millora del rendiment hidràulic de la xarxa, reduint l’Aigua No Registrada (ANR) a 
través de la detecció de fuites amb els balanços hidràulics. També gràcies a la 
millora del comptatge. 

- Detecció de sobre consums dels abonats i anomalies en el parc de comptadors. 
- Millora del servei als abonats donant accés a les dades de consum i alarmes. 

Incentivació a un consum responsable. 
- Aprofitament de la mateixa xarxa de comunicacions per implantar sensors de 

qualitat i quantitat, i millora del control sobre la xarxa hidràulica. 
- Reducció de feines tècniques i administratives, com la facturació automàtica dels 

consums. 
- Control de la qualitat de l’aigua a la xarxa hidràulica. 
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- Millorar l’atenció a l’abonat, oferint més serveis, com gestions online i que els 
abonats puguin controlar els consums dels seus comptadors de forma automàtica, 
evitant possibles fuites o sobre-consums. 

- Manteniment dels actius de forma òptima per allargar la vida dels actius i evitar 
aturades de servei per avaries. 

1.3. INFRAESTRUCTURA A APORTAR PEL LICITADOR  

La instal·lació de la plataforma es durà a terme als servidors del licitador, que es poden 
trobar ubicats al núvol o en infraestructura física. Concretament, es requeriran servidors 
virtuals amb les següents característiques mínimes: 

- Servidor d’aplicació: sistema operatiu Ubuntu Server 24.04 o superior, 2 CPU, 4 
GB memòria RAM i 40 GB de disc SSD. 

- Servidor de dades: sistema operatiu Ubuntu Server 24.04 o superior, 2 CPU, 8 GB 
memòria RAM i 100 GB de disc SSD. 

Es garantirà per part del licitador accés extern als servidors, pels ports que convinguin i, 
sempre que sigui possible, a través d’una connexió VPN. 

Els costos derivats de la infraestructura i serveis complementaris aniran a càrrec del 
licitador. 

1.4. CARACTERÍSTIQUES DE LA PLATAFORMA  

Les característiques de la plataforma són les següents: 

- Plataforma software de codi obert, que garanteixi el desenvolupament 
col·laboratiu de l’eina i el control de la solució, al llarg del temps. Es dona accés al 
repositori de GIT on hi ha publicat el codi font. 

- Sense costos de llicenciament ni d’ús. La plataforma no té cap cost de 
llicenciament i ús de la mateixa, posterior a la implantació. Permet ser utilitzada 
per l’explotador sense cap cost associat. 

- La plataforma software és implantada en la seva totalitat en els servidors 
controlats directament pel licitador. La base de dades, els processos de 
tractament de dades i l’aplicació, entenent els scripts i codi font instal·lats, són 
accessibles per l’explotador, sense requerir cap actuació, permís o autorització en 
qualsevol forma de l’adjudicatari. 

- L’aplicació està desenvolupada amb tecnologies web. El frontend està separat del 
backend. L’arquitectura és amb microserveis. 

- Es requereix una base de dades relacional però que ofereixi les funcionalitats i 
capacitats òptimes per emmagatzemar grans volums de sèries temporals. 
Capacitat de json-b. 

- Integració amb els següents sistemes existents del Licitador: 
o SCADA i Telecontrol 
o Comptadors sectorials 
o GIS 
o LIMS 
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o Programa de gestió d’abonats 

La integració de dades dels sistemes descrits anirà a càrrec de l’adjudicatari. 

- Característiques generals: 
o Gestió d’usuaris amb rols i permisos 
o Multi tenant. Capacitat d’integrar tenants com per exemple 

municipis/explotacions 
o Backend amb Python, framework Django 
o Frontend amb Javascript, VueJS 
o Scripts de tractament de dades amb Python 
o ETL fet amb Node-red 
o Base de dades relacional PostgreSQL amb l’extensió TimescaleDB 

- Mòduls funcionals que incorpora la plataforma: 
o Gestió de la xarxa de comunicacions de dispositius IoT 
o Gestió dels comptadors de Telelectura d’abonat 
o Balanços hidràulics per sectors 
o Control de la qualitat de l’aigua 
o Business Intelligence 
o Oficina Virtual per l’atenció a l’abonat online 
o Gestió d’ordres de treball i actius 
o Gestió d’abonats i facturació 
o GIS 

Seguidament, es detallen els requeriments específics dels diferents mòduls funcionals a 
implantar. 

1.4.1. MÒDUL SMART METERING 

Mòdul per dur a terme la gestió dels comptadors de telelectura d’abonat. Permet integrar 
qualsevol marca de comptador i sistema de comunicació. 

Des d’un sol mòdul es gestiona de forma homogènia els diferents sistemes de 
comunicació i comptadors del mercat. Ha de permetre la integració de LoRaWAN, NB-IoT 
i altres sistemes similars. 

Funcionalitats disponibles del mòdul: 

- Panell de control i supervisió general de l'explotació. 
o Mapa interactiu 
o Classificació de grans consumidors 
o Recepció de dades 

- Consulta de consums i lectures (diari o horari). 
- Alarmes calculades de consum. Consum Continuat, sobre-consum, consum 

negatiu, consum 0, boques d’incendis. Parametrització dels llindars d’alarma. 
Gestió de les alarmes amb la possibilitat de canviar d’estats i afegir comentaris. 

- Alarmes de dispositiu. Comptador manipulat, absència de comunicacions, bateria 
baixa. 
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- Gestió de dispositius. Connecta directament amb el programa d’abonats, en 
concret amb els comptadors actius. S’integra també cap als serveis de 
comunicació. 

- Gestió de les comunicacions: 
o Control de les gateways i paquets transmesos de la xarxa IoT. 
o Mapa de cobertura dels comptadors en base a l'última lectura enviada. 

Gestió d’alarmes de comunicació. 
o Recepció de dades de les diferents tecnologies de telelectura. 
o Generació del lot de facturació, cap al programa d’abonats per tal de 

facturar els consums del període en curs. 

Integració amb el programa d’abonats per disposar de les dades comercials i per permetre 
la facturació automàtica. 

Integració amb el GIS per extreure les dades geogràfiques dels comptadors 

 

1.4.2. MÒDUL LEAK DETECTION 

El mòdul de Detecció de fuites mitjançant Balanços hidràulics està orientat a la detecció 
de fuites a la xarxa a través de les següents funcionalitats: 

- Visualització dels sectors hidràulics de la xarxa amb els sensors instal·lats i dades 
representatives del sector (Dipòsits i sensors, com comptadors sectorials (IN o 
OUT), i transductors de pressió). 

- Visualització dels valors dels diferents sensors, com comptadors sectorials, 
sensors de pressió, entre d’altres. 

- Taula de càlcul de cabals mínims subministrats i rendiments hidràulics per sectors. 
A través d’aquests 2 indicadors es determina la probabilitat de fuita dels diferents 
sectors, i es classifica. 

- Càlcul i visualització a temps real i històric del cabal mínim subministrat de cada 
sector. 

- Càlcul i visualització del balanç hidràulic diari de cada sector. 
- Càlcul i visualització del balanç hidràulic horari de cada sector. 
- Càlcul i visualització del balanç hidràulic del període facturació de cada sector. 
- Descomposició dels consums d’abonat en el balanç hidràulic. 
- Condicions de contorn dels sectors i topologia. Dipòsits, abonats, lectures 

totals/lectures rebudes, identificació dels comptadors sectorials d’entrada i de 
sortida. 

Integració de dades amb els sistemes SCADA-Telecontrol i sensors IoT per extreure les 
dades de comptadors generals / sectorials, comptadors d’abonat i sensors. 

Integració de dades amb el sistema GIS per obtenir les dades topològiques de la xarxa. 
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1.4.3. MÒDUL OFICINA VIRTUAL PER L’ABONAT  

Mòdul per dur a terme l’atenció a l’abonat online. Disposa d’aplicació web i aplicació 
mòbil, tant per IOS com per Android. 

El mòdul està format per un Front-Office, orientat a l’abonat, i un Back-Office, orientat al 
servei gestor d’aigua. Els abonats interaccionen a través del Front-Office, i des dels gestors 
del servei s’interacciona amb l’abonat des del Back-Office, des d’on es disposa d’una visió 
global de l’àrea. 

Funcionalitats disponibles: 

- Gestió de les dades del servei i dels contractes 
- Consulta de factures 
- Pagament de factures 
- Gestió de tràmits per la contractació: Altes, baixes, canvis de nom i sol·licituds 

d’escomesa 
- Consulta de consums de telelectura diaris i horaris 
- Alarmes de telelectura configurables: 

o Alarma personalitzada segons un llindar de consum 
o Alarma de consum continuat (anàlisi dels consums horaris) 
o Alarma d’absència de consum (de caire social) 
o Alarma de consum responsable segons els llindars que els gestors del 

servei considerin (OMS, ACA...) 
o Alarmes de consum totalment parametritzables pels abonats 

 

1.4.4. MÒDUL GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

Mòdul per dur a terme la gestió d’abonats i facturació del servei d’aigua quan aquest és 
gestionat per l’Organisme de Gestió Tributària. 

Les funcionalitats disponibles són: 

- Digitalització de la gestió de les dades dels abonats 
o Llistat dels abonats del servei d’aigua 
o Afegir nou punt de subministrament 
o Afegir nou abonat 
o Canvi de nom 
o Canvi de comptador 
o Canvi d’IBAN 
o Canvi d’ús 
o Baixa de contracte 
o Afegir número d’Unitat Tributària 
o Buscador de dades 

- Importació de dades dels sistemes de telelectura 
- Importació de dades de l’Excel de l’OGT 
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- Procés de validació automàtic dels consums d’aigua al generar la facturació 
- Entrada de dades de comptadors manuals 
- Preparació, validació i enviament del lot de facturació cap a l’Organisme 
- Preparació, validació i enviament dels canvis en la gestió dels abonats cap a 

l’Organisme 
- Historial de facturacions 
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INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta 
obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties 
professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 
manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a 
terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, 
facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a 
les obres de construcció. 
 
Aquest estudi té com a principals objectius: 
 
1.- Preveure i evitar els possibles riscos. 
 
2.- Garantir la salut i integritat física dels treballadors. 
 
3.- Evitar accions i situacions perilloses per no preveure, insuficiència o falta de 
mitjans. 
 
4.- Acotar i aclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat, a les 
persones que intervenen al procés constructiu. 
 
5.- Definir la classe de mesures de protecció i prevenció. 
 
6.- Definir la classe de mesures de protecció a fer servir en funció de cada risc. 
 
7.- Detectar a temps els riscos que es derivin de la problemàtica de l’obra. 
 
8.- Aplicar tècniques d’execució que redueixin el màxim possible aquests riscos. 
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MEMÒRIA 
 
 
1. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 
1.1. TÍTOL DE L’OBRA 

Digitalització de la xarxa d’aigua municipal de Montclar. 
 
1.2. SITUACIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres projectades estan situades a diferents punts de la xarxa d’aigua de 
Montclar. 
 
1.3. PROMOTOR 
 
L’Ajuntament de Montclar és qui encarrega la redacció del present Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, com a promotor de les obres. 
 
1.4. AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
L'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut ha estat redactat per Joaquim Macià Roset, 
Graduat en Enginyeria àmbit Industrial, col·legiat núm. 14.241. 
 
1.5. PERSONAL PREVIST 
 
Es preveu un màxim de treballadors, en el moment de màxima coincidència en el 
procés constructiu de 5 operaris entre personal qualificat i el no qualificat, amb una 
mitjana de 3 treballadors. 
 
1.6. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El temps d’execució de l’obra serà de 6 mesos. 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
2.1. OBJECTE DE L’OBRA 
 
L’objecte de l’obra és la digitalització de la xarxa d’aigua de Montclar. 
 

2.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR: 
 
Subministrament i instal·lació de  comptadors de velocitat amb mòdul de 
comunicació NB-IoT integrat. 
Renovació dels telecontrols dels dipòsits d’aigua. 
Substitució d’analitzadors de clor dels dipòsits d’aigua. 
Substitució de vàlvules de comporta. 
 
 
 



EBSS 

 

 
 

                                     Digitalització de la xarxa d’aigua de Montclar 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT - MEMÒRIA    3 / 23 

 

3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
3.1. VERIFICACIONS I TREBALLS PREVIS 
 
Verificar que no hi hagi línies elèctriques aèries o altres serveis que puguin 
afectar els treballs. 
 
 
3.2. MUNTATGE D’INSTAL.LACIONS EN EL TRANSCURS DE L’OBRA 
 
Instal·lació elèctrica provisional 
 
Riscos més freqüents 
− Cremades per deflagració elèctrica. 
− Contactes elèctrics directes. 
− Contactes elèctrics indirectes. 
− Caiguda de persones al mateix nivell. 
− Caiguda de persones a diferent nivell. 
 
Proteccions col·lectives 
− Qualsevol part de la instal·lació es considerarà sota tensió mentre l'empresa 

subministradora no comprovi l'escomesa, que preferentment serà soterrada i 
disposarà d'un armari de protecció i mesura directa, realitzat amb material 
aïllant, amb entrada i sortida de cables per la part inferior. La porta disposarà 
de pany de cop, amb clau de triangle i amb possibilitat de passar-hi un 
enclavament. La profunditat mínima de l'armari serà de 0,25 m. 

− El quadre general de comandament i protecció estarà col·locat a continuació 
del quadre d'escomesa,  i estarà dotat de seccionador general de 
comandament i tall automàtic omnipolar i protecció, mitjançant interruptors 
magnetotèrmics i diferencials de 30 mA. 

− El quadre estarà col·locat de manera que impedeixi el contacte dels elements 
sota tensió. 

− D'aquest quadre sortiran els circuits secundaris per a l'alimentació de les 
màquines i les eines d'obra, que estaran dotats d'interruptor omnipolar i 
interruptor general magnetotèrmic. Les sortides estaran protegides amb 
interruptors magnetotèrmics diferencials de 30 mA. Les bases seran 
blindades tipus CETAC i els cables mànega disposaran també de funda 
protectora aïllant i resistent a l'abrasió. 

− El circuit d'il·luminació portàtil d'obra disposarà d'un transformador a 24 V. 
− Del quadre general sortirà un circuit d'alimentació per als quadres secundaris, 

protegits amb interruptors magnetotèrmics d'alta sensibilitat, circuit de presa 
a terra i circuit de tensió de seguretat a 24 V, on es connectaran les eines 
elèctriques per a treballs en zones humides i la il·luminació portàtil (24V), 
respectivament en els diferents talls. Aquests quadres seran instal·lació 
mòbil, segons les necessitats de l'obra, i compliran les condicions exigides 
per a instal·lacions a la intempèrie. Es col·locaran de manera estratègica, a fi 
de disminuir en la mesura del possible el nombre de línies i la seva longitud. 
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− Tots els conductes utilitzats a la instal·lació estaran aïllats per a una tensió 
de 1000 V. 

 
Proteccions col·lectives 
− Senyalització de les zones perilloses, amb senyals normalitzades de “perill 

electricitat”. 
− Extintors, al costat del quadre elèctric i a llocs on sigui possible que hi hagi 

un incendi. 
− Manteniment periòdic de l’estat dels allargaments de fil elèctric, presses de 

terra, endolls, quadres distribuïdors... 
 
Equips de protecció individual: 
− Casc de seguretat dielèctric, homologat per la UE. 
− Guants dielèctrics, homologats per la UE. 
− Guants de tafilet (tipus alta sensibilitat), amb maniguets llargs incorporats, per 

a retirar fusibles i realitzar treballs de precisió al  voltant d'elements de baixa 
tensió. 

− Comprovador de tensió. 
− Eines manuals dielèctriques, homologades per la UE. 
− Pantalla facial de policarbonat sense arnès metàl·lic. 
− Ulleres de protecció arc elèctric, visor 3 DIN. 
− Botes aïllants. 
− Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques. 
− Tarimes, catifes, penjadors, cortines aïllants. 
− S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que 

les condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 
1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 
(BOE 12/06/1997). 

 
 
Enllumenat i Senyalització 
 
L’obra es dotarà de la il·luminació necessària per tal que en el lloc de treball no 
quedin punts foscos i zones de baixa il·luminació que puguin comportar un 
augment potencial dels riscos existents. 
 
La senyalització s’adoptarà en el disposat en el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d’octubre de 1997, publicat en el B.O.E. el 25 del 10 de 1997) 
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 3.3. UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

 
La relació d'unitats constructives que componen les obres, l’anàlisi de riscos i les 
mesures preventives que cal adoptar en diferents fases d’obra són les que es 
relacionen a continuació: 
 
A continuació es detallen els riscos específics, mesures preventives i proteccions 
col·lectives de la maquinària a utilitzar a l’obra: 
 
Treballs generals a la coberta i amb maquinària 
Riscos més freqüents: 
− Atropellament i cops amb maquinària 
− Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil 
− Caiguda de persones (la coberta té un pendent del 40 %) 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
− En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades 
− A nivell de sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que hi hagi previsió de 

circulació de persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 
"Riscos de caigudes a diferents nivells", SNS-312 "Riscos de caigudes a 
nivell" i SNS-310 "Maquinària pesada en moviment". 

− La rampa de sortida de vehicles serà independent dels accessos als vianants, 
no tindrà un pendent superior al 7%, estarà il·luminada adequadament i 
disposarà d'un senyal de stop ben visible abans d'accedir a la via pública. 

− Als accessos a l'obra es col·locaran de forma ben visible els senyals 
normalitzats "Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra", "Ús obligatori de 
casc protector" i "Riscos de caiguda d'objectes". 

− Les façanes principals romandran tancades i disposaran, a nivell del primer 
forjat, d'una marquesina rígida per protegir els vianants de la caiguda 
d'objectes des de nivells superiors. 

− Muntatge d’elements de protecció, barana perimetral i xarxa de seguretat. 
− En cas de vents forts o pluges es suspendran els treballs. 
− Acreditació de formació, en matèria preventiva aplicada a l’activitat, rebuda 

per tots els treballadors. 
Equips de protecció individual: 
− Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, 

homologats per la UE. 
− És preceptiu l'ús de granota de treball. 
− S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que 

les condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 
1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 
(BOE 12/06/1997). 
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Instal·lació provisional d’electricitat 
 
Riscos més freqüents: 
− Cremades per deflagració elèctrica. 
− Contactes elèctrics directes. 
− Contactes elèctrics indirectes. 
− Caiguda de persones al mateix nivell. 
− Caiguda de persones a diferent nivell. 

 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
− Qualsevol part de la instal·lació es considerarà sota tensió mentre l'empresa 

subministradora no comprovi l'escomesa, que preferentment serà soterrada i 
disposarà d'un armari de protecció i mesura directa, realitzat amb material 
aïllant, amb entrada i sortida de cables per la part inferior. La porta disposarà 
de pany de cop, amb clau de triangle i amb possibilitat de passar-hi un 
enclavament. La profunditat mínima de l'armari serà de 0,25 m. 

− El quadre general de comandament i protecció estarà col·locat a continuació 
del quadre d'escomesa, i estarà dotat de seccionador general de 
comandament i tall automàtic omnipolar i protecció, mitjançant interruptors 
magnetotèrmics i diferencials de 300 mA. 

− El quadre estarà col·locat de manera que impedeixi el contacte dels elements 
sota tensió. 

− D'aquest quadre sortiran els circuits secundaris per a l'alimentació de les 
màquines i les eines d'obra, que estaran dotats d'interruptor omnipolar i 
interruptor general magnetotèrmic. Les sortides estaran protegides amb 
interruptors magnetotèrmics diferencials de 30 mA. Les bases seran 
blindades tipus CETAC i els cables mànega disposaran també de funda 
protectora aïllant i resistent a l'abrasió. 

− El circuit d'il·luminació portàtil d'obra disposarà d'un transformador a 24 V. 
− Del quadre general sortirà un circuit d'alimentació per als quadres secundaris, 

protegits amb interruptors magnetotèrmics d'alta sensibilitat, circuit de presa 
a terra i circuit de tensió de seguretat a 24 V, on es connectaran les eines 
elèctriques per a treballs en zones humides i la il·luminació portàtil (24V), 
respectivament en els diferents talls. Aquests quadres seran instal·lació 
mòbil, segons les necessitats de l'obra, i compliran les condicions exigides 
per a instal·lacions a la intempèrie. Es col·locaran de manera estratègica, a fi 
de disminuir en la mesura del possible el nombre de línies i la seva longitud. 

− Tots els conductes utilitzats a la instal·lació estaran aïllats per a una tensió 
de 1000V. 

− Tots els quadres elèctrics  d'obra tindran col·locat de manera visible el senyal 
normalitzat "Risc elèctric", que disposarà  d'una plataforma aïllant a la base i 
no tindrà accés directe a elements de baixa tensió. 
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 Equips de protecció individual: 
− Casc de seguretat dielèctric, homologat per la UE. 
− Guants dielèctrics, homologats per la UE. 
− Guants de tafilet (tipus alta sensibilitat), amb maniguets llargs incorporats, per 

a retirar fusibles i realitzar treballs de precisió al  voltant d'elements de baixa 
tensió. 

− Comprovador de tensió. 
− Eines manuals dielèctriques, homologades per la UE. 
− Pantalla facial de policarbonat sense arnès metàl·lic. 
− Ulleres de protecció arc elèctric, visor 3 DIN. 
− Botes aïllants. 
− Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques. 
− Tarimes, catifes, penjadors, cortines aïllants. 
− S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que 

les condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 
1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 
(BOE 12/06/1997). 
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Estructura nova 
Riscos més freqüents: 
− Caiguda de persones al mateix nivell. 
− Caiguda de persones a diferent nivell. 
− Caiguda d'objectes 
− Cops i talls produïts per eines de mà. 
− Ferides per punxades a les extremitats. 
− Contactes elèctrics 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
− En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
− Es col·locaran baranes de 0,90 m d'alçada mínima, amb protecció intermèdia 

i entornapeu, que siguin capaces de suportar una empenta tangencial de 150 
Kg/ml, a tots els cantells dels forjats i els forats, o es disposaran altres 
proteccions col·lectives amb garantia d'eficàcia. 

− A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball i es col·locarà el senyal SNS-
307 "Risc de caiguda d'objectes". 

− Sempre que calgui realitzar treballs simultanis en diferents nivells 
superposats es protegirà els treballadors i es disposarà una xarxa embeguda 
al cèrcol de formigó perimetral. 

Equips de protecció individual: 
− Serà obligatori l'ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, 

homologats per la UE. 
− Es preceptiu l'ús de la granota de treball. 
− En tots els treballs d'alçada on no es disposi de protecció de baranes o 

dispositius equivalents, es farà servir el cinturó de seguretat, per al qual 
obligatòriament s'hauran previst punts fixos d'ancoratge. 

− El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants antitallada i 
espatlleres. 

− El personal que transporti i col·loqui materials prefabricats farà servir guants 
de treball adients, antitallada o de serratge i lona, segons procedeixi. 

− S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que 
les condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 
1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 
(BOE 12/06/1997). 
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Ram de paleta 
Riscos més freqüents: 
− Caiguda de persones al mateix nivell. 
− Caiguda de persones a diferent nivell. 
− Caiguda de material. 
− Lesions oculars. 
− Afeccions a la pell. 
− Cops i talls produïts per eines de mà. 
− Generació de pols. 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
− En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
− Per damunt d'alçàries de treball superiors als 2 m, la bastida ha d'estar 

proveïda de barana de 0,90 m d'alçada mínima, amb protecció intermèdia i 
entornapeu, que sigui capaç de suportar una empenta tangencial de 150 
Kg/ml. 

− L'accés a les bastides de més de 1,50 m d'alçada es farà mitjançant escales 
de mà proveïdes de recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de 
sobrepassar al menys 0,70 m la superfície superior de la plataforma de 
treball. 

− Els treballs en paraments de més de 4 m d'alçada a nivell del sòl s'acotarà 
l'àrea de treball i es col·locarà el senyal SNS-307 "Risc de caiguda 
d'objectes", quedant terminantment prohibit el pas per sota de la bastida. 

− Sempre que sigui indispensable muntar una bastida prop d' un forat de forjat 
o façana serà obligatori per als operaris fer servir el cinturó de seguretat, o 
dotar la bastida de baranes sòlides. 

− En aquests casos, les característiques de seguretat han de ser les següents: 
1. Disposar de les bastides necessàries perquè l'operari no hagi de 

treballar per damunt de les espatlles. 
2. Fins a 3 m d'alçada es podran fer servir les bastides de cavallets 

fixos sense traves. 
3. Per sobre dels 3 m i fins a 6 m (màxima alçada permesa per aquest 

tipus de bastides) es faran servir cavallets armats de bastidors 
mòbils travats. 

4. Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar 
subjectades als cavallets per sogalls i no poden volar més de 0,20 
m. 

5. L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60 m. 
6. Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de 

fer, ni a qualsevol altre mitjà de suport fortuït que no sigui el cavallet 
sòlidament construït. 
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Equips de protecció individual: 
− Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, 

homologats per la UE. 
− És aconsellable l'ús de guants de goma o crema protectora per les mans quan 

es manipuli morter. 
− El tragí manual de material ceràmic es realitzarà amb guants antitallada de 

làtex rugós. 
− S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que 

les condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 
1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 
(BOE 12/06/1997). 

 
Acabats 
Riscos generals més freqüents: 
− Caiguda de persones al mateix nivell. 
− Caiguda de persones a diferent nivell. 
− Caiguda de materials. 
− Topades amb objectes. 
− Ferides a les extremitats superiors i inferiors. 
− Talls i cops amb la maquinària de mà. 
− Projecció de partícules. 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
− En tot moments es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
− Comprovació a l'inici de la jornada de l'estat dels mitjans auxiliars (bastides, 

cinturons de seguretat, ancoratges, cavallets, etc.) 
 
Equips de protecció individual: 
− Serà obligatori l'ús del casc i botes amb puntera reforçada, homologats per la 

UE. 
− Es preceptiu l'ús de la granota de treball. 
− Cinturó de seguretat homologat en treballs de caiguda a diferent nivell 
− Guants de cuir 
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Mitjans auxiliars 
 
Bastides en general 
Riscos més freqüents: 
− Caigudes a diferent nivell (a l'entrar o sortir). 
− Caigudes al buit. 
− Caigudes al mateix nivell. 
− Desplomament de la bastida. 
− Contacte amb l'energia elèctrica. 
− Desplomament o caiguda d'objectes (taulons, eines, materials). 
− Cops per objectes o eines. 
− Atrapaments. 
 
Equips de protecció individual: 
 
A més a més, de les robes de protecció personal obligatòries per a exercir la 
tasca específica sobre una bastida s'han d'utilitzar: 
− Casc de polietilè. 
− Botes de seguretat. 
− Calçat antilliscant. 
− Cinturó de seguretat. 
− Roba de treball. 
 
Normes bàsiques de seguretat: 
− Les bastides sempre es travaran, per evitar moviments que facin perdre 

l'equilibri als treballadors. 
− Abans de pujar a una plataforma de la bastida, s'haurà de revisar tota 

l'estructura, per evitar les situacions inestables. 
− Els trams verticals (mòduls o peus drets) de les bastides, es recolzaran sobre 

taulons de repartiment de càrregues. 
− Els peus drets de les bastides en les zones de terreny inclinat, es 

suplementaran mitjançant peces d'anivellament roscades, que descansaran 
sobre el tauló de repartiment. 

− Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplada i estaran 
fermament trabades als suports de tal forma que s'evitin els moviments per 
lliscament o bolcada. 

− Les plataformes de treball, ubicades a 2 o més metres d'alçària, tindran 
baranes perimetrals complertes de 90 cm., formades per passamans, barra 
o llistó intermedi i sòcol. 

− Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació 
necessària per a la realització dels treballs. 
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− Els taulons que formin les plataformes de treball estaran sense defectes 
visibles, amb bon aspecte i sense nusos que minvin la seva resistència. Es 
mantindran nets perquè puguin apreciar-se els defectes per ús. 

− Es prohibeix abandonar a les plataformes sobre les bastides, materials o 
eines. Poden caure sobre les persones o fer-les ensopegar i caure al caminar 
sobre elles. 

− Es prohibeix llençar runa directament des de les bastides. La runa es recollirà 
i es descarregarà de planta en planta, o bé s'abocarà mitjançant conductes. 

− La distància de separació d'una bastida al parament vertical de treball no serà 
superior a 45 cm en prevenció de caigudes. 

− Es prohibeix expressament córrer per les plataformes sobre bastides, per 
evitar els accidents per caiguda. 

− Es prohibeix "saltar" de la bastida a l'interior de l'edifici; el pas es realitzarà 
mitjançant una passarel·la instal·lada a tal efecte. 

− S'establirà al llarg i ample dels paraments verticals, "punts forts" de seguretat 
en els que travar les bastides. 

− Els cables de sustentació, en qualsevol posició de les bastides penjades, 
tindran longitud suficient perquè puguin ser baixades totalment fins al terra, 
en qualsevol moment. 

− Les bastides hauran de poder suportar quatre vegades la càrrega màxima 
prevista. 

− Les bastides penjades en fase de "parada temporal del treball", es baixaran 
al nivell del terra, pel que es prohibeix el seu abandonament en cotes 
elevades. 

− Les bastides s'inspeccionaran diàriament abans de l'inici dels treballs, per 
preveure errades o manques de mesures de seguretat. 

− Els elements que denotin qualsevol deteriorament de tipus tècnic o mal 
comportament, es desmuntaran d'immediat per a la seva reparació o 
substitució. 

− S'estendran cables de seguretat ancorats a "punts forts" de l'estructura en els 
que fixar el fiador del cinturó de seguretat, necessari per a la permanència o 
pas per les bastides. 
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Bastides metàl·liques tubulars 
Riscos més freqüents: 
− Caigudes a diferent nivell. 
− Caigudes al buit. 
− Caigudes al mateix nivell. 
− Atrapaments durant el muntatge. 
− Caigudes d'objectes. 
− Cops per objectes. 
− Els derivats del treball realitzat a la intempèrie. 
− Sobreesforços. 
− Els inherents al treball específic que s'hagi d'exercir sobre elles. 
 
Equips de protecció individual: 
A més de les roba de protecció obligatòria per a desenvolupar la tasca específica, 
sobre les bastides metàl·liques s'ha d'utilitzar: 
− Casc de polietilè. 
− Roba de treball. 
− Calçat antilliscant. 
A més, durant el muntatge s'utilitzaran: 
− Botes de seguretat. 
− Calçat antilliscant. 
− Cinturó de seguretat. 
 
Normes bàsiques de seguretat: 
− Durant el muntatge de les bastides metàl·liques tubulars es tindran presents 

les següents especificacions preventives: 
o No s'iniciarà un nou nivell sense abans haver conclòs el nivell de 

partida amb tots els elements d'estabilitat (creus de Sant Andreu i 
travessers) col·locats. 

o La seguretat aconseguida en el nivell de partida ja consolidada, serà 
tal que oferirà les garanties necessàries com per poder ancorar-li el 
fiador del cinturó seguretat. 

o Les barres, mòduls tubulars i taulons, s'hissaran mitjançant cordes 
lligades amb "nusos de mariner" o mitjançant bragues normalitzades. 

o Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de 
la seva formació, mitjançant les abraçadores de subjecció contra 
basculaments. 

o Els cargols de les mordasses, s'apretaran per igual, realitzant-se una 
inspecció del tram executat abans d'iniciar el següent en prevenció 
dels riscos per l'existència de cargols fluixos, o de manca d'algun d'ells. 

o Les unions entre tubs s'efectuaran mitjançant els "nusos" o "bases" 
metàl·liques, o bé mitjançant les mordasses i passadors previstos, 
segons els models comercialitzats. 
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− Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm d'amplada. 
− Les plataformes de treball es limitaran davantera, lateral i posteriorment, per 

un sòcol de 15 cm. 
− Les plataformes de treball tindran muntada sobre la vertical del sòcol posterior 

una barana sòlida de 90 cm d'alçària, formada per passamans, llistó intermedi 
i sòcol. 

− Les plataformes de treball, s'immobilitzaran mitjançant les abraçadores i 
passadors clavats als taulons. 

− Els mòduls inferiors de les bastides tubulars, estaran dotats a les bases de 
cargols sense fi (cargols d'anivellació), amb la fi de garantir una major 
estabilitat del conjunt. 

− Els mòduls de base de les bastides tubulars, es recolzaran sobre taulons de 
repartiment de càrregues, a les zones de suport directe sobre el terreny. 

− Els mòduls de base, de disseny especial pel pas de vianants, es 
complementaran amb taulers i viseres segures a "nivell de sostre" en 
prevenció de cops a tercers. 

− Els mòduls de base de bastides tubulars, es travaran mitjançant travessers 
tubulars a nivell, per sobre del 1,90 m i amb els travessers diagonals, amb la 
fi de rigiditzar perfectament tot el conjunt i garantir la seva seguretat. 

− La comunicació vertical de la bastida tubular quedarà resolta mitjançant la 
utilització d'escales prefabricades (element auxiliar de la pròpia bastida). 

− Es prohibeix expressament el suport de les bastides tubulars sobre 
suplements formats per bidons, piles de materials diversos, "torretes de 
fustes diverses" i assimilables. 

− Les plataformes de suport dels cargols sense fi (cargols d'anivellació), de 
base de les bastides tubulars disposades sobre taulons de repartiment, es 
clavaran a aquests amb claus d'acer, clavats a fons i sense soldar. 

− Es prohibeix treballar sobre plataformes disposades sobre la coronació de 
bastides tubulars, si abans no s'han protegit amb baranes sòlides de 90 cm 
d'alçària formades per passamans, barra intermèdia i sòcol. 

− Les bastides tubulars sobre mòduls amb escaleta lateral, es muntaran amb 
aquesta cap a la cara exterior, és a dir, cap a la cara en la que no es treballa. 

− Es prohibeix l'ús de bastides sobre cavallets recolzades sobre les plataformes 
de treball de les bastides tubulars. 

− Les bastides tubulars es muntaran a una distància igual o inferior a 45 cm. 
del parament vertical en el que es treballa. 

− Les bastides tubulars es travaran als paraments verticals, fixant-les als "punts 
de seguretat" previstos. 

− Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en 
prevenció d'accidents per sobrecàrregues innecessàries. 

− Es prohibeix treballar sobre les bastides tubulars sota règims de vents forts 
en prevenció de caigudes. 

− Es protegirà del risc de caigudes des d'alçada (o al buit), dels operaris sobre 
les bastides tubulars, estenent xarxes  tenses verticals de seguretat que 
protegiran les cotes de treball. 
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Bastides metàl·liques amb rodes 
Riscos més freqüents: 
− Caigudes a diferent nivell. 
− Caigudes al buit. 
− Els derivats de desplaçaments incontrolats de la bastida. 
− Aixafaments i atrapaments durant el muntatge. 
− Sobreesforços. 
− Els inherents al treball que s'hagi d'exercir sobre ells. 
Equips de protecció individual: 
A més de la roba de protecció obligatòria per a exercir la tasca específica, sobre 
les bastides metàl·liques sobre rodes, s'han d'utilitzar: 
− Casc de polietilè. 
− Roba de treball. 
− Calçat antilliscant. 
− Cinturó de seguretat. 
Pel muntatge s'utilitzarà a més: 
− Guants de cuir. 
− Botes de seguretat. 
− Cinturó de seguretat. 
Normes bàsiques de seguretat: 
− Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la seva 

formació mitjançant les abraçadores de subjecció contra basculaments. 
− Les plataformes de treball sobre les bastides amb rodes tindran un ample 

mínim de 60 cm es formaran amb taulons de 7 cm de gruix. 
− Les bastides amb rodes acompliran sempre amb la següent expressió amb 

la fi d'acomplir un coeficient d'estabilitat i per conseqüent, de seguretat. 
 
 
   h/l major o igual a 3 
   On: 
   h = a l'alçària de la plataforma de la torreta 
   l = a l'amplada menor de la plataforma en planta 
 
− A la base, a nivell de les rodes, es muntaran dues barres en diagonal de 

seguretat per a fer el conjunt indeformable i més estable. 
− Les plataformes de treball muntades sobre les bastides amb rodes, es 

protegiran en tot el seu perímetre amb una barana sòlida de 90 cm d'alçària, 
formada per passamans, barra intermèdia i sòcol. 

− La torreta amb rodes serà travada mitjançant barres als "punts forts de 
seguretat", en prevenció de moviments indesitjables durant els treballs, que 
poden fer caure als treballadors. 

− Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en 
prevenció de sobrecàrregues que poguessin originar desequilibris o 
balanceigs. 
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− Es prohibeix llençar directament runes des de les plataformes de les bastides 
amb rodes. Les runes (i assimilables) es descendiran a l'interior de galledes 
mitjançant la corriola d'hissat i descens de càrregues. 

− Es prohibeix treballar en exteriors, sobre bastides amb rodes, sota règim de 
forts vents, en prevenció d'accidents. 

− Es prohibeix transportar persones o materials sobre bastides amb rodes, 
durant les maniobres de canvi de posició, en prevenció de caigudes dels 
operaris. 

− Es prohibeix pujar i/o realitzar treballs recolzats sobre les plataformes de 
bastides amb rodes sense haver accionat prèviament els frens de les rodes. 

− Es prohibeix utilitzar bastides sobre rodes, recolzades directament sobre 
soleres no fermes (terres, paviments frescos, jardins i assimilables) en 
prevenció de bolcades. 

− S'estendran cables de seguretat ancorats als "punts forts" als que fixar el 
fiador del cinturó de seguretat, durant els treballs a efectuar sobre plataformes 
en torretes metàl·liques ubicades a més de 2 m d'alçària. 
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Escales de mà 
Riscos més freqüents: 
− Caigudes al mateix nivell. 
− Caigudes a diferent nivell. 
− Caigudes al buit. 
− Lliscament per incorrecte recolzament (falta de topalls, etc.). 
− Bolcada lateral per recolzament irregular. 
− Ruptura per defectes ocults. 
− Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (connexió 

d'escales, formació de plataformes de treball, escales "curtes" per l'alçada a 
salvar, etc.). 

Equips de protecció individual: 
A més a més de les roba de protecció obligatòria per a desenvolupar la tasca 
específica sobre les escales de mà, s'han d'utilitzar: 
− Casc de polietilè. 
− Botes de seguretat. 
− Botes de goma o P.V.C. 
− Calçat antilliscant. 
− Cinturó de seguretat. 
Normes bàsiques de seguretat: 
Tot tipus d’escales de mà: 
− Es prohibeix la utilització d'escales de mà per a salvar alçades superiors a 5 

m. 
− Les escales de mà estaran dotades en el seu extrem inferior de topalls 

antilliscants de seguretat. 
− Les escales de mà estaran fermament ancorades en el seu extrem superior 

a la planta o estructura al que donen accés. 
− Les escales de mà ultrapassaran en 0,90 m. l'alçària a salvar. Aquesta cota 

s'amidarà en vertical des del plànol de desembarcament, a l'extrem superior 
de la bancada. 

− Les escales de mà s'instal·laran de tal forma que el seu suport inferior, estigui 
situat a una distància equivalent a 1/4 de l'alçària que ha de salvar, amidat 
des de la projecció vertical del suport superior. 

− L'ascens i descens mitjançant les escales de mà, quan superin alçades 
superiors als 5 m, es realitzarà dotat el treballador de cinturó de seguretat, 
ancorat a un "cable de seguretat" paral·lel pel que circularà lliurement un 
"mecanisme paracaigudes". 

− Es prohibeix transportar pesos a mà (o a l'espatlla), iguals o superiors a 25 
Kg circulant sobre les escales de mà. 

− Es prohibeix recolzar la base de les escales de mà sobre llocs o objectes poc 
ferms que puguin minvar l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar. 

− L'accés d'operaris, mitjançant les escales de mà, es realitzarà d'un a un. Es 
prohibeix la utilització al uníson de l'escala a dos o més operaris. 

− L'ascens i descens per les escales de mà s'efectuarà frontalment; és a dir, 
mirant directament cap als esglaons que s'estan utilitzant. 
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Puntals 
 
Riscos més freqüents 
− Caiguda des d’alçada de les persones 
− Caiguda des d’alçada dels puntals per incorrecta instal.lació 
− Caiguda des d’alçada dels puntals durant les maniobres de transport 
− Cops durant la seva manipulació 
− Atrapaments de dits 
− Caiguda d’elements integrals dels puntals sobre els peus 
− Bolcada de la càrrega durant les operacions de càrrega i descàrrega 
− Ruptura del puntal per fatiga del material 
− Ruptura del puntal per mal estat 
− Lliscament del puntal per manca de falcament 
− Desplom de puntals per la mala disposició de puntals 
 
 
Equips de protecció individual 
− Casc de polietilè 
− Calçat de seguretat amb sola antiperforant 
− Guants 
− Cinturó de seguretat anticaigudes o de subjecció en funció del treball 
− S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que 

les condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 
1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 
(BOE 12/06/1997). 

 
Normes preventives 
− Longitud adequada per la tasca a realitzar. 
− Perfectes condicions de manteniment. 
− Cargols sense fi greixats per evitar sobreesforços. 
− Dotats en el seu extrem de les plaques de suport. 
− Emmagatzematge de puntals sobre encofrats. 
− L’hissat de puntals es realitzarà adequadament i ben travats per evitar 

caigudes. 
− Els puntals es clavaran a la sola i el sotapont per aconseguir una major 

estabilitat. 
− Falcament dels taulons de suport de puntals en superfícies inclinades. 
− Prohibit realitzar la sobrecàrrega de puntals. 
− Travar horitzontalment els puntals amb peces abraçadores. 
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Cables, cadenes, bragues i elements d’hissat 
 
Riscos més freqüents 
− Caiguda de material causada per la ruptura dels elements d’hissat 
− Caiguda del material causada per una eslinga incorrecta de la càrrega 
 
Equips de protecció individual 
− Casc de polietilè 
− Guant de cuir 
− Calçat de seguretat amb sola i puntera antideformant 
− Roba de treball 
− S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que 

les condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 
1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 
(BOE 12/06/1997). 

 
Normes preventives 
− Només s’empraran elements de resistència adient. 
− No s’empraran els elements de manutenció fent-los formar angles aguts o 

sobre arestes vives. 
− Protegir les arestes amb draps, sacs o, millor encara, amb escaires de 

protecció. 
− Equipar amb guardacaps els anells terminals dels cables. 
− No emprar cables ni cadenes lligats. 
− En la càrrega que cal elevar, s’escolliran els punts de fixació que no permetin 

el lliscament de les bragues, tenint cura que aquests punts es trobin disposats 
d’una forma adient en relació amb el centre de gravetat de la càrrega. 

− La càrrega romandrà n'equilibri estable, emprant si cal un pòrtic per equilibrar 
les forces de les bragues. 

− S’observaran detalladament les mesures següents: 
o Quan calgui moure una braga, s’afluixarà tant com sigui necessari per 

a desplaçar-la. 
o Mai no es desplaçarà una braga des de sota de la càrrega. 
o Mai no s’elevaran les càrregues bruscament. 
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4. PREVENCIÓ DEL RISC  
 
 
4.1. INFORMACIÓ 
 
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa, la 
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització 
de les seves tasques. 
 
 
4.2. FORMACIÓ 
 
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels 
mètodes de treball i dels riscos que aquests comporten juntament amb les mesures 
de seguretat que hauran de fer servir. 
 
A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i 
primers auxilis, de manera que a l’obra es disposi d'algun socorrista. 
 
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en 
matèria de seguretat i salut. 
 
 
4.3. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 
 
S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels 
diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, 
ambulatoris, hospitals, etc.) on s'ha de portar el possible accidentat perquè rebi un 
tractament ràpid i efectiu. 
 
Per a la intervenció facultativa davant de sinistres amb lesions personals, es 
recorrerà als següents Centres Assistencials: 
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 CENTRE MÈDIC: CAP BERGA CENTRE 
    C/ de Quim Serra, 1 
    BERGA (08600) 
    Telèfon: 938212744 

     
 AMBULÀNCIES:  TRANSPORT SANITARI URGENT 
    Telèfon:112 
  
 BOMBERS:  Parc de Bombers de Berga 
    Telèfon: 938211080 

 Telèfon de Bellaterra : 112 
 

 MOSSOS D’ESQUADRA: Telèfon: 112 
 
 EMERGÈNCIES: Telèfon: 112 

 
 
Els sinistres de danys personals greus es remetran directament a la Residència de 
la Seguretat Social: 
 
 HOSPITAL:  HOSPITAL COMARCAL SANT BERNABÉ 
    Ctra. de Ribes, s/n 
    BERGA (08600) 
    Telèfon: 938243400 
 
Amb independència de la prestació d’assistència en els centres abans indicats, i 
en funció de la proximitat d’altres centres no concertats en el moment de produir-
se un accident, hi ha disposició absoluta per acudir a qualsevol altre centre que 
garanteixi una atenció ràpida i correcta al possible accidentat. 
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PLA D’EMERGÈNCIA 
 
Pel Pla d’Emergència se seguiran principalment els següents punts: 
 
 Avisar als Bombers o Servei Públics que es considerin necessaris. 
 Deixar la Zona de Treball en condicions de seguretat, especialment: 

- Desconnectar equips o màquines que estiguessin utilitzant i deixar-los en 
les condicions convingudes per aquests casos. 

- Apagar possibles punts calents. 
- No deixar obstacles en els carrers o llocs de trànsit. 
- No deixar oberta cap presa o connexió d’aigua, de gas, o connectat cap 

equip elèctric. 
 Desallotjar ordenadament l’obra pel carrer o zona d’evacuació, sense 

interrompre els accessos. 
 Organitzar, per la persona adequada per això, l’ajuda i evacuació de possibles 

ferits. 
 
En l’obra haurà d’existir el Llistat d’Emergències, col·locat en zona visible (Oficina 
d’Obra, quadre d’avisos de l’obra) amb les adreces i telèfons dels Centres 
Assistencials senyalats, així com d’altres Serveis i Organismes als que sigui 
necessari acudir en cas d’Emergència o Perill: 
 
 Bombers (112) 
 Mossos d’esquadra (112) 
 Transport sanitari urgent (112) 
 Emergències (112) 
 Hospital Comarcal 
 CAP Berga Centre 
 
 
4.4. RECONEIXEMENT MÈDIC 
 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement 
mèdic, que es repetirà al cap d'un any. 
 
 
4.5. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
 
Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb 
els camins, i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 
 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona 
aliena, col·locant els tancaments necessaris. 
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Es tindrà en compte, principalment: 
 
 - La circulació de la maquinària prop de l’obra 
 - La interferència de feines i operacions 
 - La circulació dels vehicles prop de l’obra 
 
 
5. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 
 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 
consumit. 
 
 
6. PLA DE SEGURETAT 
 
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, 
el contractista elaborarà un pla de seguretat I salut i adaptarà aquest estudi bàsic 
de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, 
pel coordinador en matèria de seguretat i salut  en execució d'obra. 
 
Aquest pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà 
el contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-
24 de Barcelona amb la comunicació d'obertura de centre de treball, com és 
preceptiu. 
 
 
Montclar, març de 2025. 
 
 
Tècnic redactor             

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Joaquim Macià Roset 
Graduat en Enginyeria àmbit Industrial 
Col·legiat 14.241 



PLEC EBSS 

 

 
 

                                              Digitalització de la xarxa d’aigua de Montclar 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT - PLEC   1 / 11 

 

PLEC DE CONDICIONS 
 
1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 
 
És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 
 
− Llei 31/1995 de 8 e novembre sobre prevenció de riscos laborals. 
− RD 1627/1997 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut. 
− RD 555/86, de 21 de febrer de 1986 sobre l’obligatorietat d’un estudi de 

seguretat i higiene en els projectes d’edificació i obres públiques. 
− Ley 54/2003 de 12 diciembre, por el que se reforma el marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 
− Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 

24 de la ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

− Real Decreto 2177/2004, por el que se modifica el decreto 1215/1997, por el 
que se establecen condiciones mínimas se seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. 

− LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector 
de la construcció. 

− Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d'obres. Normes per a 
senyalització, abalisament, defensa, neteja i terminació d'obres. (OM de 31-
08-87). 

− RD 604/2006 de 19 de mayo por el que se modifica el RD 39/1997 y el RD 
1627/97 de disposiciones de seguridad en obras de construcción, es 
necesaria la presencia del Recurso preventivo en el centro de trabajo. 

− Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el reglament 
electrotècnic per a baixa tensió. 

− Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28-11-68). 
− Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 

08-07-86). 
− Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 

31-01-97). 
− Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el 

treball. (RD 485/1997 de 14-04-97),(BOE de 23-04-97). 
− Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. (RD 

486/1997 de 14-04-97),(BOE de 23-04-97). 
− Disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la manipulació de 

càrregues que comportin riscos, en particular dorsolumbar, pels treballadors. 
(RD 487/1997 de 14-04-97), (BOE de 23-04-97). 

− Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a 
agents cancerígens durant el treball. (RD 665/1997 de 12-05-97), (BOE de 
24-05-97). 

− Disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització pels 
treballadors d’equips de protecció individual.(RD 773/1997 de 30-05-
97),(BOE de 12-06-97) 

− Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors 
dels equips de treball. (RD 1215/1997 de 18-07-97), (BOE de 7-08-97). 
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− "Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 
1971" 

− "Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción Vidrio y 
Cerámica de 28 de agosto de 1970", especialment : 

− "Disposiciones Generales". Art. 165 a 176. 
− "Construcción en General". Art. 183 a 291. 
− "Higiene en el Trabajo". Art. 334 a 341. 
− Comités de Seguridad e Higiene de 11 de marzo de 1971. 
− Conveni col·lectiu de la Construcció a Barcelona. 
− "Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios de 

protección personal del Ministerio de Trabajo". 
− Entre d'altres : 
− MT-1. MT-2. MT-4 MT-5. MT-7. MT-13. MT-16. MT-17. MT-21. MT-22. 
− MT-23. MT-26. MT-27. 
− "Reglamento Líneas Aéreas de Alta Tensión". BOE. 27.12.1968. 
− Altres disposicions d'aplicació a l'obra. 
− "Reglamento electrotècnico de baja tensión. BOE 9-10-73 e instrucciones 
− complementarias". 
− "Estatuto de los trabajadores. BOE 14-3-80". 
− "Reglamento de Servicios Médicos de Empresa. BOE 27-11-77". 
− "Reglamento Aparatos elevadores para obras. BOE 14-6-77". 
− "Reglament de Règim Intern de l'Empresa Constructora". 
 
Qualsevol modificació que es produeixi en la normativa descrita anteriorment 
abans de l’inici de les obres o durant l’execució de les obres serà d’aplicació per a 
l’execució de les obres.  
 
2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 
Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, 
encara que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap 
d'obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de 
tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 
 
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció 
facultativa de l'obra, on s'especificarà: 
 

o Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual 
treballa. 

o Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus 
personal. 

o Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es 
repeteixi. 

o Dates límits de realització de les mesures preventives. 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en 
fase d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir 
l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 
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Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari 
realitzar, caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i 
de la direcció facultativa. 
 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la 
subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang 
superior, ni eximeix de complir-les. 
 
El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tan sols les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a 
l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan 
s'obri. El contractista serà responsable del manteniment en condicions 
reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels 
resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de 
treball. 
 
El contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) 
de la totalitat del personal que intervé a l'obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat 
adequada a les prestacions respectives. 
 
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular 
per l'obra el casc de seguretat. 
 
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de 
fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en 
garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels 
motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de 
terra necessàries. 
 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà 
sempre l'electricista de l'obra. 
 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines 
en funcionament. 
 
3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva 
(SPC) tindran fixat un període de vida útil. 
 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada 
prevista o de la data de lliurament. 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses 
pel fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
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4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa 
servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, 
en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest 
sector. 
 
CASC: 
 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
 
Ha d'estar homologat amb marcatge CE d’acord amb el RD 773/1997 de 30-05-
1997, BOE núm. 140  de 12-06-97. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o 

iguals a 1.000 V.  
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara 
que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n 
canviïn les peces interiors en contacte amb el cap. 
 
CALÇAT DE SEGURETAT: 
 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc 
d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, 
és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologades amb marcatge CE 
d’acord amb el RD 773/1997 de 30-05-97, BOE núm. 140 de 12-06-97. 
Les característiques principals són: 
 
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció 

plantar).  
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 
 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o 
de morter, les botes han de ser de goma. homologades amb marcatge CE d’acord 
amb el RD 773/1997 de 30-05-97, BOE núm. 140 de 12-06-97. 
 
GUANTS: 
 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, 
esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents 
materials, com ara: 
 - cotó o punt: feines lleugeres 
 - cuir:  manipulació en general 
 - làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
 - lona:  manipulació de fustes 
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Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats amb 
marcatge CE d’acord amb el RD 773/1997 de 30-05-97, BOE núm. 140 de 12-06-
97. 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants 
homologats amb marcatge CE d’acord amb el RD 773/1997 de 30-05-97, BOE 
núm. 140 de 12-06-97. 
 
CINTURONS DE SEGURETAT: 
 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu 
l'ús de cinturons de seguretat homologats amb marcatge CE d’acord amb el RD 
773/1997 de 30-05-97, BOE núm. 140 de 12-06-97. 
Les característiques principals són: 
 
- Classe A: cinturó de subjecció. 

S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus 
desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant 
per impedir la caiguda lliure.  

 
- Classe B: cinturó de suspensió. 

S’ha de fer servir quan el treballador pugui estar suspès, però només hi ha 
d’haver la possibilitat d’esforços estàtics (pes del treballador). Mai no hi ha 
d’haver la possibilitat de caiguda lliure. 
 

- Classe C: cinturó de caiguda. 
S’han de fer servir quan el treballador pugui desplaçar-se i hi hagi la possibilitat 
de caiguda lliure. 
 
 
DISPOSITIUS CONTRA CAIGUDES 
 
Quan els  treballadors duguin a terme operacions d’elevació i de descens cal fer 
servir dispositius contra caigudes segons la classificació següent: 
 
- Classe A:  

El treballador fa operacions d’elevació i descens i necessita llibertat de 

moviments. 

- Classe B: 
El treballador fa operacions de descens o les ocasions en què calgui una 

evacuació ràpida de persones. 

- Classe C: 
Per feines de durada curta i en substitució de bastiments. 
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PROTECTORS AUDITIUS: 
 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll 
superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran 
d'ús individual. 
 
Aquests protectors han d'estar homologat amb marcatge CE d’acord amb el RD 
773/1997 de 30-05-97, BOE núm. 140 de 12-06-97. 
 
PROTECTORS DE LA VISTA: 
 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, 
esquitxades  de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-
se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats amb 
marcatge CE d’acord amb el RD 773/1997 de 30-05-97, BOE núm. 140 de 12-06-
97. 
 
PROTECCIONS DE LES VIES RESPIRATÒRIES 
 
Considerem com a més freqüent en aquest sector la inhalació de pols en les 
operacions de tallament amb disc de peces ceràmiques o de prefabricats de 
formigó. Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors dedicats a aquesta 
tasca, cal fer servir caretes amb filtra mecànic homologades amb marcatge CE 
d’acord amb el RD 773/1997 de 30-05-97, BOE núm. 140 de 12-06-97. 
 
ROBA DE TREBALL: 
 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement 
del tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni 
col·lectiu provincial. 
 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements 
addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
 
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls 
entregarà roba impermeable. 
 
La roba de treball ha d’estar homologada amb marcatge CE d’acord amb el RD 
773/1997 de 30-05-97, BOE núm. 140 de 12-06-97. 
 
EINES MANUALS PER A TREBALLS ELÈCTRICS EN BAIXA TENSIÓ 
 
Si s’han de fer feines elèctriques i instal·lacions de BT, les eines manuals 
utilitzades, com tornavisos, claus, alicates, estenalles, talla filferros, pela fils, han 
d’estar homologades amb marcatge CE d’acord amb el RD 773/1997 de 30-05-97, 
BOE núm. 140 de 12-06-97. 
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5. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com 
a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o 
objecte a protegir. 
 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs 
metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 
 
 
BARANES: 
 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 
metres. 
 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de 
persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i 
entornpeu. 
 
XARXAT: 
 
Els buits interiors es protegiran amb xarxat de resistència i malla adequada. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 
d'acord amb la seva funció protectora. 
 
ESCALES DE MÀ: 
 
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament 
per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de 
desembarcament. 
 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar 
moviments. 
 
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
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PLATAFORMES DE TREBALL 
 
Tindran com a mínim 60cms. d’amplada, i les situades a més de 2,00m. del sòl 
estaran dotades de baranes d’1 metre d’alçada, llistó i entornapeu. 
 
PLATAFORMES VOLADES 
 
Tindran la suficient resistència per a la càrrega que han de suportar, estaran 
convenientment ancorades i dotades de barana. 
 
XARXES VERTICALS 
 
A les proteccions verticals de caixa d’escala, clausures d’accés a planta 
desprotegida i a voladissos de balcons, etc., s’utilitzaran xarxes verticals 
ancorades a cada forjat. 
 
 XARXES PERIMETRALS 
 
La protecció del risc de caiguda al buit pel cantell perimetral es farà mitjançant 
l’ús de pescants tipus força o similars. L’extrem inferior de la xarxa s’ancorarà en 
forquetes embegudes al forjat. Les xarxes seran de poliamida, protegint les 
plantes de treball. La corda de seguretat serà com a mínim de diàmetre 10mm. i 
els mòduls de xarxa seran lligats entre sí amb corda de poliamida com a mínim 
de 3mm. Es protegirà el desencofrat mitjançant xarxes de la mateixa qualitat 
ancorada al perímetre dels forjats. 
 
 
6. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 
L’empresa adjudicatària de les obres disposarà d'assessorament tècnic en 
seguretat i salut, propi o extern. 
 
SERVEI MÈDIC: 
 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o 
mancomunat. 
 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, 
haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades 
les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
Aquestes revisions aniran a càrrec de la Contracta, la qual haurà d’assumir les 
despeses i mitjans que comportin. 
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7. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent 
i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 
 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i 
coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És 
interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que 
s'hagi consumit. 
 
 
8. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, 
dimensions i característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de 
l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral 
de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
 
9. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de 
seguretat i salut que siguin abonables al contractista es realitzaran amidant el 
treball realitzat. El sistema d’amidaments en les certificacions serà idèntic al que 
s’apliqui a l’estat d’amidaments del projecte de seguretat i salut. Aquestes 
certificacions acumularan a origen el valor del realitzat. 
 
Se certificaran exclusivament les partides de Seguretat i Salut de l’Estudi, eliminant 
aquelles que siguin mitjans auxiliars necessaris per dur a terme l’obra. 
 
Les partides de nova creació no previstes en el pressupost es definiran totalment 
amb tots els seus elements, i adjudicació de preu, abonant-les posteriorment amb 
els mateixos criteris generals d’amidament. 
 
Les certificacions seran comprovades pel que fa a amidament i aplicació de preus 
per la Direcció Facultativa. 
 
Cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista ho comunicarà per escrit 
a la Propietat, amb el vist-i-plau previ de la Direcció Facultativa. 
 
Una vegada realitzada la certificació i comprovada per la Direcció Facultativa les 
conformarà mitjançant la seva signatura assenyalant les objeccions que estimi 
procedents.   
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10. COORDINADOR DE SEGURETAT 
 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de 
les obres per a que assumeixi les funcions que el RD 1627/1997, es defineixen. 
 
 
11. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de 
l’inici de l'obra, en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin,  adaptant 
aquest Estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el 
Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les 
alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta 
d'aprovació visada col·legialment pel col·legi professional corresponent. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, 
de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de 
l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de 
base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del 
tècnic autor de l'estudi bàsic de seguretat i salut, així com del coordinador en 
matèria de seguretat en la fase d'execució d'obres i en última instància de la 
Direcció Facultativa. 
 
El Pla de seguretat i salut serà a tots els efectes, un complement del present estudi 
de Seguretat i Salut en el Treball i no suposarà una disminució pel què fa als 
sistemes de protecció adoptats, ni en el cas hipotètic d’una disminució de 
pressupost. 
A l’obra existirà un exemplar a disposició de la Direcció Facultativa, Autoritat 
Laboral, i Tècnics de prevenció de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut. 
 
 
12. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 
El llibre d'incidències és un llibre, habilitat per a aquest efecte, que hi ha d'haver 
en cada obra, amb la finalitat de dur a terme el control i seguiment del pla de 
seguretat i salut. 
  
S'ha de mantenir sempre a l'obra, i ha d'estar en poder del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, si no és necessària la 
designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 
  
A aquest llibre tenen accés i podran fer-hi anotacions relatives a les finalitats 
de control i seguiment del pla de seguretat i salut: 
  
* la direcció facultativa de l'obra, 
 
* els contractistes, subcontractistes i els treballadors/ores autònoms, 
 
* les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció a les 
empreses que intervenen a l'obra, 
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* els representants dels treballadors/ores, 
 
* els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball 
de les administracions públiques competents. 
 
Un cop efectuada una anotació en el Llibre d'incidències, el coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o la direcció facultativa ho 
ha de notificar al contractista afectat i als representants dels treballadors, si 
escau. En cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment de les 
advertències o observacions prèviament anotades en el Llibre, així com en el cas 
d'incompliment de les mesures de seguretat i salut, s'ha de remetre una còpia 
a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Igualment, s'ha d'especificar si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una 
advertència o observació anterior, o si, per contra, es tracta d'una observació 
nova. 
 
 
Montclar, març de 2025. 
 
 
Tècnic redactor             

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Joaquim Macià Roset 
Graduat en Enginyeria àmbit Industrial 
Col·legiat 14.241 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I LA DEMOLICIÓ 
 
 
1.- Objecte 
 
El present estudi de gestió de residus del projecte de digitalització de la xarxa 
d’aigua municipal de Montclar, té com objectiu fer una previsió dels residus que 
es generaran durant l’execució de l’obra i la gestió que es realitzarà amb 
aquests residus, d’acord amb les exigències de la normativa vigent, autonòmica 
i estatal. 
 
 
2.- Mesures per la prevenció de residus a l’obra 
 
A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en 
consideració en el projecte, per tal de prevenir la generació de residus de la 
construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 
 
Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per 
una millor gestió de residus: 
 
ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE 
DE PROJECTE: SI NO 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar 
els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix 
emplaçament? 

  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i 
prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar 
residus? 

  

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el 
pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a 
emprar? 

  

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre 
materials reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització dels 
materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de 
residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 
característiques físiques / químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels 
residus d’una forma global, s’han utilitzat materials que 
incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 

  
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3.- Estimació i tipologia dels residus 
 
Una correcta estimació de la naturalesa i la quantitat dels residus que es 
preveu generar permetrà planificar-ne la seva correcta gestió. 
 
Els residus s’han de quantificar per tipologia, en tones i en metres cúbics i 
s’han de codificar segons els Catàlegs Europeu de Residus. 
 
En les taules adjuntes s’estimen els volums de residus generats per tipologia. 
 
Taula 1. Definició de la tipologia i l’estimació dels residus d’enderroc i 
construcció de vials. 
 
Enderroc de vials i residus d’excavació  

Materials 
Tipologia Volum real Volum 

aparent Pes 

Inert 
No Especial 

Especial 
(m3 residu) (m3 

residus) (Tones) 

170504 (terres i pedres diferents 
dels especificats en el codi 170503*) Inert 405,23 486,28 688,89 

170302 (barreges bituminoses 
diferents de les barreges 
especificades en el codi 170301*) 

No especial 2,14 3.57 5,14 

170101 (formigó) Inert 5,40 8,10 12,97 
170405 (ferro i acer) No especial 0,01  0,02 0,05 
170203 (plàstics) No especial 0,16 0,32 0,80 
170904 (residus barrejats de la 
construcció i d’enderroc diferents 
dels especificats en els codis 
1709001*, 170902*, 170903*) 

No especials 0,62 1,24 3,10 

170903* Altres residus de la 
construcció i demolició (inclosos els 
materials mesclats) que contenen 
substàncies perilloses 

Especial 0,10 0,20 0,10 

Total (m3)  413,66 496,16 711,05 

 
2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
3 Excepte els residus Especials. 
* Els quals contenen substàncies perilloses. 
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Taula 2. Inventari de residus especials per a les activitats d’enderroc 
 

Model d’inventari de residus especials 
per a les activitats d’enderroc Codi CER 

S’ha 
detectat? Quantitat 

SI NO T M3 U 
TERRES CONTAMINADES       
- Terra i pedres que contenen 
substàncies perilloses (terres 
contaminades) 

170503*      

AMIANT       
- Flocatge amb amiant d’estructures 170605*      
- Proteccions individuals en l’eliminació 
de l’amiant 170605*      

- Calorifugat de canonades amb amiant 170605*      
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605*      
- Canonades i baixants de fibrociment 
amb amiant 170605*      

- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*      
- Envans pluvials de plaques de 
fibrociment amb amiant 170605*      

- Plaques de cel ras que contenen 
amiant 170605*      

- Paviments vinílics que contenen amiant 170605*      
TOTAL AMIANT       
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I 
ELECTRÒNICS       

- Equips d’aire condicionat o refrigeració 
amb CFCs o HCFCs 160211*      

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA 
SELECTIVA       

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor 
de mercuri defectuoses 200121*      

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
I DEMOLICIÓ       

- Fusta tractada amb substàncies 
perilloses 170204*      

- Qualsevol element material o envàs 
que pugui contenir substàncies perilloses       

- Residus de construcció i demolició que 
contenen PCB 170902*      

- Altres residus construcció i demolició 
(inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses 

170903*      

...       
*Els quals contenen substàncies perilloses. 
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Taula 3. Inventari de residus especials per a les activitats de nova construcció 
 

Model d’inventari de residus especials per a les 
activitats d’enderroc Codi CER S’utilitzen? 

SI NO 
RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE 
NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 
PROTECCIÓ 

   

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles (pintures, dissolvents, adhesius, 
silicones, aerosols, etc.). 

150101*   

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, 
DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) I DEL 
DECAPATGE O ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS 

   

- Residus del decapat o eliminació de pintura i vernís 
que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses 

080117*   

- Residus de decapants o desenvernissants 080121*   
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses 080111*   

RESIDUS DE LA FFDU DE PRODUCTES QUÍMICS 
ORGÀNICS DE BASE    

- Dissolvents 
070103*/ 
070403*/ 
070404* 

  

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIU I SEGELLANTS 
(INCLOENT ELS PRODUCTES 
D’IMPERMEABILITZACIÓ) 

   

- Residus d’adhesius i segellants que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080409*   

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ 
SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS    

- Residus que contenen silicones perilloses 070216*   
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ    
- Restes de desencofrants 170903*   
- Altres residus de la construcció i demolició que 
contenen substàncies perilloses 170903*   

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 
defectuoses 200121*   

...    
*Els quals contenen substàncies perilloses. 
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4.- Operacions de gestió de residus 
 
 
Una obra té dos tipus de gestió de residus, la gestió dins de l’obra i la de fora 
de l’obra. 
 
Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 
pavimentació estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels No 
Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
 
Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor 
que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat 
que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser tansportat 
directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa neta) 
a mateixa obra on s’ha produït. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és 
obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions 
on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a 
un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap 
a l’abocament a dipòsit controlat. 
 
En el cas de la renovació de la xarxa d’aigua de Montclar, es realitzarà una 
classificació en obra dels residus, els quals es col·locaran en diferents 
contenidors. Aquests estaran identificats amb una senyalització que indiqui 
quins residus ha de contenir cada recipient. 
 
Es preveu la instal·lació d’una zona habilitada per a residus especials, un 
contenidor per a residus inerts de formigó, un contenidor per residus no 
especials barrejats, un contenidor per a mescles bituminoses, a més d’una 
zona d’aplec per a les terres a transportar a l’abocador. 
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Taula 4. Resum de la gestió dels residus dintre de l’obra. 
 
 
Model de fitxa resum de la gestió dels residus dintre de l’obra 
1 Separació segons 

tipologia de residu 
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de 
preveure un espai a l’obra. 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de 
preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan de 
forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista 
de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats 
indicades a continuació. 
 Formigó: 160 T 
 Maons, teules, ceràmic: 80 T 
 Metall: 4T 
 Fusta: 2 T 
 Vidre: 2 T 
 Plàstic: 1 T 
 Paper i cartró: 1 T 
(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret 
(14 de febrer de 2010), les quantitats passaran a ser la meitat). 

 

Especials 

 Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com 
calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona 
adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre 
d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc 
pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar 
vessaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de 
situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en 
les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció 
de líquids per tal d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus 
especials. 

 

Inerts 

 contenidor per Inerts barrejats            contenidor per Inerts 
Formigó 
 contenidor per Inerts Ceràmica            contenidor per altres 
inerts 
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 

No especials 

 contenidor per metall                             contenidor per fusta 
 contenidor per plàstic                             contenidor per paper i 
cartró 
 contenidor per mescles bituminoses   contenidor per ... 
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per TOTS els residus NO Especials barrejats 

 Inerts+No Especials Inerts+No Especials:  contenidor amb Inerts i No Especials 
barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-
ho cap a un gestor que li faci un tractament previ. 
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Model de fitxa resum de la gestió dels residus dintre de l’obra 
2 Reciclatge de 

residus petris 
inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar 
a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.  
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 
abocador: 
(kh): 0                    (m3): 0 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid 
resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor 
al volum inicial de residus petris) 
(kg): 0                   (m3): 0 

3 Senyalització 
dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de 
terres i runes) 

 No Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis 
admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica 
als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 
separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu: 

  fusta ferralla paper i 
cartró 

plàstic cables 
elèctrics 

  

     
 Especials 

 

CODIS CER: (els codis dependran del tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per 
senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, 
a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 
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Taula 5. Resum de la gestió dels residus fora de l’obra 
 
 
Model de fitxa resum de gestió dels residus fora de l’obra 
4 Destí dels residus 

segons tipologia 
Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits 
propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus 
de la construcció: 

 
Inerts 

Quantitat 
estimada Gestor 

Tones m3 Codi Nom Observacions 
  Reciclatge      
  Planta de transferència      
  Planta de selecció      
  Dipòsit 701,86 410,63  Dipòsit controlat 

d’Avià 
(Berga-2000 
Construccions, 
SL) 

T - 938222674 

 
Residus No Especials 

Quantitat 
estimada Gestor 

Tones m3 Codi Nom Observacions 
 Reciclatge:      
  Reciclatge de metall 0.05 0,01 E-753.01 Containers del 

Berguedà 
T - 938214555 

  Reciclatge de fusta      
  Reciclatge de plàstic 0,80 0,16 E-753.01 Containers del 

Berguedà 
T - 938214555 

  Reciclatge paper cartró      
  Reciclatge altres   E-753.01 Containers del 

Berguedà 
T - 938214555 

  Planta de transferència      
  Planta de selecció      
  Dipòsit 8,24 2,76  Dipòsit controlat 

d’Avià 
(Berga-2000 
Construccions, 
SL) 

T.938222674 

 
Residus Especials 

Quantitat 
estimada Gestor 

Tones m3 Codi Nom Observacions 
  Instal·lació de gestió de 

residus especials 
0,1 0,1 E-01.89 Atlas Gestión 

Medioambiental, 
SA 
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1. DESCRIPCIÓ DEL MEDI 
 
L’actuació objecte del present estudi es localitza al sud-oest de la comarca del 
Berguedà, al municipi de Montclar. 
 
La comarca del Berguedà té una extensió de 1.185,25 km2, està formada per 
31 municipis, i la seva capital és Berga, situada al centre de la comarca L’any 
2022 comptava amb 40.279 habitants. La població es dedica bàsicament als 
serveis, ramaderia i a la indústria. 
 
Els geògrafs coincideixen a distingir en aquesta comarca dos sectors ben 
diferenciats: l’alt i el baix Berguedà. L’alt Berguedà és la part septentrional de la 
comarca, zona molt muntanyosa i intensament afectada pels plegaments 
alpins. Encapçalat pel Pirineu axial, comprèn dues valls allargades, la de l’inici 
del Llobregat i la del Bastareny, que s’uneixen a Guardiola de Berguedà. De 
Berga en avall comença el baix Berguedà, i el territori s’inscriu en la Depressió 
Central Catalana, amb un paisatge més planer, territoris més suaus, 
plataformes estructurals i relleus d’erosió, fins al punt que es fa difícil marcar 
una barrera geogràfica entre el Berguedà i el Bages. 
 
El terme municipal de Montclar, amb 22,08 km2, està situat al baix Berguedà. 
Delimita amb Montmajor, l’Espunyola, Casserres, Puig-reig i Viver i Serrateix, i 
té un petit enclavament, Sant Quintí de Montclar (2,88 km2), entre els municipis 
veïns d’Avià, Casserres i l’Espunyola. 
 
El poble, bastit al capdamunt d’un petit turó, a 728 m d’altitud, es va construir 
als segles XVII i XVIII a prop de l’església romànica i les restes de l’antic 
castell. El seu poblament queda disseminat en masies de llarga tradició 
històrica, dedicades bàsicament a l’agricultura, la ramaderia i l’explotació 
forestal.  
 
 
1.1  Clima 
 
Al Berguedà el clima presenta grans variacions, lligades a la diferència 
d’altituds. La quantitat d’aigua oscil·la entre poc més de 500 mm al baix 
Berguedà i més de 1.200 mm a la base de l’estatge subalpí. La neu, que al baix 
Berguedà és poc freqüent, comença a tenir una durada considerable per 
damunt dels 1.200 m. 
 
Els climes presents a la comarca es poden resumir en les categories següents: 
 

- Clima mediterrani humit de tendència continental al baix Berguedà, 
amb hiverns moderats, estius més calorosos i amb menys 
precipitacions que en altres climes de la comarca. 

- Clima submediterrani, amb pluja estival abundant però irregular, a 
l’alt Berguedà, entre els 900 i 1.600 m. Els hiverns són freds i més 
secs. 
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- Clima d’alta muntanya, d’afinitat subalpina, per damunt dels 1.600 m, 
amb precipitacions molt abundants, hiverns llargs i molt freds i estius 
curts i frescos. 

- Clima alpí, molt fred i humit, el trobem només en zones molt 
reduïdes, per sobre dels 2.300 m, als cims de les muntanyes més 
altes. 

 
L’estació meteorològica més propera a la zona estudiada es troba al municipi 
de Berga, al Santuari de Queralt (1.140 metres), a uns 11 km de distància en 
línia recta. A continuació es presenta el resum de dades registrades en aquesta 
estació durant el 2022: 
 
 

Paràmetre Valor 
Precipitació total acumulada 618,6 mm 
Temperatura mitjana 12,3 ºC 
Mitjana de temperatures màximes 18,1 ºC 
Mitjana de temperatures mínimes 8,1 ºC 
Temperatura màxima absoluta 38,9 ºC 
Temperatura mínima absoluta -4,9 ºC 
Velocitat mitjana del vent (a 10 m) 2,5 m/s 
Direcció dominant S 
Humitat relativa mitjana 62 % 
Irradiació global mitjana diària 15,9 MJ/m2 

   Font: Servei Meteorològic de Catalunya 
 
 
1.2  Geologia i edafologia 
 
L’alt Berguedà forma un gran plec anticlinal, que per una banda dóna lloc a les 
alineacions muntanyoses de la serra del Verd, la serra d’Ensija i els Rasos de 
Peguera i per l’altra a la serra del Catllaràs. El Pedraforca, a l’altra banda, és el 
resultat d’una inversió dels relleus i està format per un sinclinal calcari molt dur. 
 
Llevat del paleozoic de la zona septentrional, la resta de formacions 
muntanyoses del Berguedà estan formades per terrenys del secundari i l’eocè 
terciari, que deixen aflorar sovint la roca nua, i per tant tenen poc sòl i escassa 
vegetació. 
 
El baix Berguedà comprèn el sector situat entre la serra de Queralt i el sector 
situat al sud dels cims, a partir dels termes de Berga, Vilada i Borredà. El 
paisatge canvia bruscament un cop passats els grans accidents tectònics que 
separen la muntanya de la plana. 
 
El territori comprèn una gran explanada de materials oligocènics que formen la 
Depressió Central Catalana. Aquests plans són capes de conglomerats 
formades per materials arrossegats que provenen dels Pirineus, més gruixudes 
i freqüents al nord de la plana, i que es van aprimant fins a desaparèixer al sud. 
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Aquestes capes s’alternen amb altres de bancals gresencs i argilosos, 
fàcilment erosionables. 
 
Al municipi de Montclar, els materials predominants són margues i limolites 
calcàries de colors grocs, vermells i grisos, amb intercalacions de capes 
gresoses i esporàdicament microconglomerats de poca continuïtat lateral. 
Aquests materials s’inclouen en la “Formació Molassa de Solsona”, daten de 
l’oligocè, i s’han originat en ambient fluvial. 
 
 
1.3  Hidrologia 
 
Tota la xarxa hidrogràfica del Berguedà es concentra en el riu Llobregat, que 
recull tots els torrents i rieres, i és l’eix vertebrador de la comarca, que li 
assegura, a través de la seva vall i congost, una via tradicional de comunicació. 
 
Les aigües dels cursos fluvials que voregen el sector oest de la comarca, com 
el riu de Llinars, l’aigua d’Ora i l’aigua de Valls, són afluents del Cardener, que 
acaba desembocant al Llobregat. 
 
Fins arribar a la Baells, el riu va engorjat entre els encavalcaments de les 
muntanyes calcàries de l’alt Berguedà. El pantà de la Baells es va construir per 
regular el curs del riu en un congost de conglomerats postpirinencs a partir del 
qual el riu entra a la Depressió Central, entre els termes d’Avià i Olvan.  
 
El terme municipal està drenat per les aigües de la riera de Montclar. També 
cal destacar, pròxims a les zones estudiades, torrents com el de les Sitges, la 
rasa de Vila-Riquer, la rasa del Forn, la rasa de la Boixeda, la rasa del Casó i la 
riera de Sant Quintí. 
 
 
1.4  Vegetació 
 
El Berguedà representa una cruïlla molt important d’influències diverses, des 
d’un punt de vista biogeogràfic. De nord a sud passa de l’alta muntanya alpina 
a terres mediterrànies de caràcter ibèric i continental. Aquest caràcter de 
transició pren especial rellevància en les poblacions que es troben al límit entre 
l’alt i el baix Berguedà. 
 
Per la vegetació, la plana del Baix Berguedà encara és una terra mediterrània, 
que en estat natural hauria estat coberta d’alzinars de carrasca. Però la relativa 
abundància de les pluges fa que el bosc submediterrani de pinassa (Pinus 
nigra) i de roures de fulla petita (Quercus cerrioides) ocupi importants 
extensions a les obagues i fondalades. En conjunt, doncs, el paisatge és variat i 
molt agradable. 
Gran part dels boscos primitius del Baix Berguedà, sobretot els alzinars de la 
plana, han estat destruïts i transformats en camps de conreu, principalment de 
cereals. A les terres desforestades i no cultivades, el sòl acostuma a ésser 
cobert per pastures seques de fenàs de marge i jonça. 
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La roureda amb boix, sovint degradada a pineda de pi roig o a boixeda, 
caracteritza el paisatge submediterrani de la part baixa de l’estatge montà. La 
part alta de l’estatge montà, trobem el pi roig (Pinus sylvestris) i el faig (Fagus 
sylvatica). 
 
La vegetació subalpina creix per damunt dels 1.600 m, i es caracteritza pel 
bosc de pi negre (Pinus uncinata), i el ginebró (Juniperus communis), pot ésser 
freqüent a les clarianes de la pineda. Als cims més alts del Berguedà, a 
l’estatge alpí, el prat de pastura és la vegetació principal. 
 
Situat en ple baix Berguedà, al terme municipal de Montclar predominen els 
boscos de pins, alzines i roures. 
 
 
Hàbitats d’interès comunitari 
 
Al municipi de Montclar podem destacar la presència de diversos hàbitats 
d’interès comunitari descrits en l’annex de la Directiva 92/43/CEE, modificada 
per la Directiva 67/97/CE. 
 
 

 
 
Cal dir que els hàbitats citats no es veuran afectats per aquestes obres. 
 
 
1.5  Fauna 
 
La distribució de la fauna a la comarca segueix, en bona mesura, els canvis 
d’altitud i els estatges de vegetació. És per aquest motiu que hi podem trobar 
espècies de procedència molt diversa: a les terres baixes podem veure animals 
mediterranis, a la muntanya mitjana, els típics d’Europa central, i a grans 
altituds, espècies característiques de muntanya alpina. 
 

Codi Descripció de l’hàbitat Prioritat de 
conservació 

9530 
Pinedes submediterrànies de 
pinassa (Pinus nigra spbsp. 

Salzmannii) 
Prioritari 

9340 Alzinars i carrascars No Prioritari 

92A0 Albaredes, salzedes i altres boscos 
de ribera No Prioritari 
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A la comarca hi ha una gran diversitat d’espècies representatives del Pirineu 
oriental meridional. S’hi poden observar espècies típicament pirinenques com el 
tritó pirinenc* (Euproctus asper), la granota roja* (Rana temporaria), i la 
sargantana ibèrica* (Podarcis hispanica), entre d’altres. 
 
Al Berguedà també podem trobar-hi representants dels grans ocells 
rapinyaires, com l’àguila daurada* (Aquila chrysaetos), el voltor* (Gyps fulvus) i 
el trencalòs* (Gypaetus barbatus), que poden ser observats a les muntanyes, o 
dels ocells foretals, com el gall fer* (Tetrao urogallus) i el picot negre* 
(Dryocopus martius), que habiten als boscos més extensos. 
 
Entre els mamífers cal destacar el porc senglar (Sus scrofa), en zones de bosc, 
els isards (Rupicapra rupicapra), a les altes serres del nord de la comarca, i 
més localment, cérvols (Cervus elaphus), cabirols (Capreolus capreolus) i 
daines (Dama dama). 
 
Finalment els peixos que es poden observar al riu i rieres properes a la zona 
són: el barb cua-roig (Barbus haasi), la carpa (Cyprinus carpio) i la bagra 
comuna (Leuciscus cephalus). Els pescadors hi han introduït la truita comuna 
(Salmo trutta) i el peix sol (Lepomis gibbosus). 
 
Les espècies dels paràgrafs anteriors que apareixen amb un asterisc (*), són 
espècies catalogades en l’annex de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció 
dels animals. 
 
 
1.6  Patrimoni arqueològic i arquitectònic 
 
Montclar compta amb interessants esglésies romàniques, per exemple: 
  

- Església de la Santa Creu. Romànica, del segle XII. D’una única nau, 
amb un campanar d’espadanya. 

- Església de Sant Martí. Romànica, del segle XII, reformada al XVII, 
que conserva al seu interior tres retaules (dos de barrocs: el de Sant 
Martí i el del Roser, i un de neoclàssic de Sant Isidre). Té un 
campanar de planta quadrada. 

- Església de Sant Quintí. Romànica, del segle XII. D’una sola nau, 
coberta amb volta de canó. Té un absis semicircular cobert amb una 
volta de quart d’esfera. 

 
També cal destacar el Castell de Montclar, obra popular d’època medieval, del 
segle XVII, i nombrosos masos d’obra popular dels segles XVI al XVIII, com 
són: la Torregassa, mas Circuns, la Tor, Sant Ponç, i el mas Santacreu. 
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Inventari del patrimoni arqueològic de Catalunya al municipi de Montclar: 
 

Nom del jaciment Municipi Tipus de jaciment Cronologia 

Balma de l’home 
mort Montclar 

Abrics i similars 
d’enterrament inhumació 
col·lectiu 

Calcolític 
(-2200/-1800) 

Montclar 
(Sepultura) Montclar Lloc d’enterrament inhumació 

aïllat 
Medieval 

(988/1150) 

Pla de Caus Montclar Lloc d’enterrament inhumació 
col·lectiu necròpolis 

Medieval 
(800/1150) 

El Verdaguer Montclar Lloc d’habitació sense 
estructures 

Ferro-ibèric final 
(-200/-50) 

 
 

1.7  Activitats socioeconòmiques 
 
La població del municipi establerta en 132 habitants el 2024, té una densitat de 
població molt baixa (6,16 hab/km2), degut a que una gran part de la població 
viu disseminada en masies voltades de conreus. 
 
Situat en ple baix Berguedà, l’economia del municipi és bàsicament rural, el seu 
poblament queda disseminat en masies de llarga tradició històrica que es 
dediquen bàsicament a l’agricultura, la ramaderia i l’explotació forestal. 
  
Per sectors podem construir la següent taula, on es poden observar les 
diferències entre Montclar i la resta del país: 
 

 Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Montclar 62,5 10,0 2,5 25,0 
Berguedà 5,4 25,2 17,2 52,2 
Catalunya 2,5 25,2 10,4 62,0 
 
Al Berguedà la població es dedica bàsicament als serveis i a la indústria, amb 
un 52,2% i un 25,2%, respectivament. La construcció suposa el 17,2% i 
l’agricultura tan sols el 5,4%. Si comparem aquestes dades amb les de 
Catalunya s’observa que no hi ha gaire diferència, però si fem el mateix amb 
Montclar veiem que en aquest municipi la dedicació a l’agricultura és molt 
superior, amb un 62,5% de la població. 
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1.8 Paisatge i usos del sòl 
 
Els usos del sòl que predominen al municipi són els conreus herbacis de secà i 
les  bosquines i prats. 
 
Els boscos, que havien estat abundants, van ser molt afectats per l’incendi que 
va patir el sud de la comarca l’any 1994. 
 
També podem trobar-hi alguns boscos d’aciculifolis de caducifolis, intercalats 
amb els conreus i els prats, formant un paisatge en mosaic característic del 
baix Berguedà occidental, amb camps, erms i masies aïllades. 
 
 
1.9 Contaminació atmosfèrica 
 
La qualitat atmosfèrica es pot veure alterada tant per fonts naturals com 
antropogèniques. 
 
L’estació del XVPCA més propera es troba ubicada al terme de Cercs (Sant 
Jordi), a 741 m d’altitud. L’estació es va posar en funcionament el dia 1 de 
gener de 1990. Els compostos analitzats es presenten a la taula següent: 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
SO2 (p50) 28 44 40 21 24 27 30 20 12 

SO2 (p98) 223 152 167 152 118 128 131 135 75 

NO2 (p50) - 12 6 4 8 11 12 9 15 

NO2 (p98) - 62 57 37 38 49 69 60 89 
Font: pàgina web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (XVPCA) 
 
En relació al diòxid de sofre, no cal fer esment de cap incidència per superació 
dels valors límit d’aquest contaminant, ni pel que fa al percentil 50, ni pel 
percentil 98. Pel que fa al diòxid de nitrogen, els valors d’aquest contaminant 
són relativament baixos, en cap moment es superen els valors guia, ni del 
percentil 50, que és de 50 µg/m3, ni del percentil 98, que és de 135 µg/m3. 
 
Aquestes dades només són orientatives, ja que l’estació de la XVPCA de Cercs 
es troba a uns 15 km de distància en línia recta de la zona estudiada. 
 
El municipi encara no ha desenvolupat cap Ordenança municipal relativa als 
sorolls i les vibracions tal i com regula la Llei 16/2002, de 12 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica. 
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2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
Les obres previstes les dividim en dos capítols: 
 
COMPTADORS, COMUNICACIONS I SOFTWARE 
 

- Subministrament de comptador velocitat DN15 amb precisió R200 o 
superior, cabal màxim Q4: 3,125 m3/h, cabal nominal Q3: 2,5 m3/h. 
Pressió màxima de funcionament de mínim 16 bar. Grau d'estanqueïtat 
IP68. Cos de llautó amb carcassa de plàstic. Rosca d'entrada de llautó 
3/4". Rosca de sortida de llautó de 3/4" (inclou ràcords per adaptar 
comptadors). Mòdul de comunicació NB-IoT integrat amb autonomia de 
bateria de 12 anys o superior. Captura de dades horàries i transmissió 
cada 12h o 24h. 

- Instal·lació del comptador. Retirada de l'antic comptador. Inventari de les 
dades del nou comptador. 

- Adaptació i modificació de l'armari d'escomesa per encabir el nou 
comptador. Inclou material, mà d'obra i gestió dels residus generats. 

- Plataforma software (gestió dels comptadors de telelectura d’abonat, 
detecció de fuites a la xarxa hidràulica mitjançant balanços hidràulics, 
gestió d’abonats i facturació del servei d’aigua i atenció a l’abonat online. 

 
RENOVACIÓ DEL TELECONTROL DE MONTCLAR 
 

- Quadre de telecontrol amb remota S4W amb alimentació a 24 Vdc amb 
16 entrades digitals, 4 entrades analògiques, 4 sortides digitals, pantalla 
tàctil 7" i mòdem 4G. Inclou armari de polièster de 650X540X260, font 
d'alimentació, bateria d'emergència, protector contra sobretensions, 
magnetotèrmic de protecció, canal, bornes, petit material, quadre muntat 
i programat al taller. 

- Boies de nivell a contacte magnètic amb 5 m de cable. 
- Subministrament d'analitzador de clor muntat en panell, marca DOSIM 

model LDCL, per la mesura de clor lliure. Inclou equip de medició de 
clor, sonda de membrana compensada en pH, sonda de correcció per 
temperatura, sortida 4-20mA, filtre, porta-electrodes i petit material 
necessari per la instal·lació. Alimentació a 220 Vcc.     Conduccions amb 
tub de PVC per adaptar els nous equipaments amb la instal·lació actual. 

- Per a la substitució de vàlvules de comporta: 
 Excavació de cala amb mitjans mecànics i manuals per localització 

connexió de canonada en terra. Dimensions fins 2x1x1 i posterior 
tapat amb saulo i terres de l'excavacio i compactat. Inclòsa la 
reposició del terreny al voltant de l'arqueta. 

 Confecció d'arqueta d'obra 100x100cm amb tapes abatibles de 
65x90cm, inclosa solera de formigó i reposició de la zona amb terra, 
formigó i panot del voltant. 

 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta. Inclòs tall de 
canonada per intercalar unions, accessoris de connexió i petit 
material. 
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3. ASPECTES A TENIR EN COMPTE 
 
A l’hora de realitzar el projecte cal parar atenció als següents aspectes: 
 
Flora i fauna: cal tenir en compte els aspectes perjudicials que poden provocar 
els treballs sobre la flora i la fauna de la zona. Possibles hidrosembres i 
plantacions. Possible presència d’espais naturals protegits. 
 
Atmosfera: contaminació atmosfèrica deguda a la pols i als fums durant les 
obres, sorolls i vibracions de la maquinària. 
 
Aigua: afectació a les aigües superficials i subterrànies de la zona, 
impermeabilització, modificació de l’escorrentia, obres de fàbrica i de drenatge. 
 
Residus: gestió dels residus produïts durant les obres, transport d’aquests 
residus a abocadors controlats. 
 
 
4. MESURES AMBIENTALS I RECOMANACIONS 
 
Una de les mesures preventives més fàcilment aplicables i que contribueix a 
minimitzar diversos impactes, és el correcte encintament dels límits d’ocupació 
de l’obra, per tal de no afectar més àrea de la necessària. 
 
Si és necessari dur a terme una tala i/o desbrossada a l’àrea d’actuació, 
sempre que sigui possible es realitzarà durant l’època de repòs vegetatiu. 
 
Els préstecs de terres, graves i altres materials provindran d’extraccions 
degudament legalitzades. 
 
Per tal de minimitzar l’afectació sobre el medi edàfic i la pèrdua de sòl, s’evitarà 
l’obertura de rases innecessàries.  
 
Per tal d’evitar un augment de la pols i les partícules sòlides en suspensió, 
caldrà fer regs periòdics a la zona de les obres, i el transport de terres i altres 
materials es farà amb la càrrega degudament coberta. També caldrà mantenir 
la maquinària en un bon estat de conservació per tal de no generar més 
emissions de fums de les que són estrictament necessàries. 
 
Per tal d’evitar molèsties als veïns i a la fauna associada als hàbitats propers, 
les obres s’hauran d’executar dins els horaris establerts per la legislació vigent. 
Pel mateix motiu, els generadors i altres instal·lacions que comportin un 
augment de l’ambient fònic hauran d’estar perfectament protegits. 
 
En cas de traçat per camins, és per això que caldrà adequar les cunetes i els 
drenatges necessaris, per tal de recollir les aigües superficials d’escorrentia 
que es produeixin degut a les pluges. 
 
Un cop finalitzades les obres, es restauraran les zones nues que s’hagin pogut 
generar de manera que s’integrin amb l’entorn. 
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Els residus produïts durant les obres estaran perfectament controlats. Els 
contaminants hauran d’estar identificats i correctament emmagatzemats fins al 
seu transport a un abocador controlat. Els residus d’embalatges es classificaran 
per la seva posterior valorització, i els residus de runes i terres no usades a 
l’obra es transportaran a un abocador de runes i altres residus de la construcció 
autoritzat. 
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Carretera Castellón Km 5,5_50.720 ZARAGOZA • ESPAÑA

@contazara

contazaraTel.: +34 976 50 06 91
Fax: +34 976 50 06 54
www.contazara.es

@contazara50720

Gracias al módulo NBIoT integrado dentro de la carcasa del propio 

contador, el CZFIGHTER NB nos permite realizar lecturas de forma 

totalmente desatendida. 

El módulo NBIoT dispone de una tarjeta eSIM, es el encargado de 

conectarse a la red NB existente en la ubicación escogida y realizar 

la descarga de las lecturas según la configuración determinada.

Es un contador ideal para soluciones individuales en cualquier 

ubicación. El módulo NBIoT se encuentra dentro de la carcasa 

protegiéndolo de posibles fraudes.

Contazara proporciona al usuario una plataforma web: CZView 

para la gestión de las comunicaciones, visualización de gráficas de 

consumo y descarga de lecturas.

CZFIGHTER NB

Características
•	 Telelectura vía NB IoT, con módulo integrado.

•	 Disponible para calibres de 13/15 y 20 mm.

•	 Compatible con todas las operadoras de telefonía del mercado.

•	 Autonomía mínima de batería: 12 años.

•	 Capacidad de almacenamiento de 168 índices (24x7).

•	 Permite la descarga de información estadística sobre el consumo de agua.

Medidas

Modelo
Roscas H h L A

Re Rs (mm) (mm) (mm) (mm)

FIGHTER NB 15 mm 3/4” 3/4” 114 91 115 88

FIGHTER NB 20 mm 1” 1” 114 91 115 88



 TELEGESTIÓN DE INSTALACIONES
- Fechado de los datos en la fuente
- Cálculos, archivo, balances, umbrales
- Gestión de alarmas
- Monitorización continua
- Control automático de accionadores
- Entre-estaciones

LO + DESTACABLE DE LOS PRODUCTOS
- Módem *4G/3G/2G y puerto Ethernet integrados
- Fiabilidad y robustez
- Taller de automatismo incluido
-  Explotación mejorada gracias al servidor web y a la 

pantalla táctil 
- Confi guración sencilla (gráfi ca e intuitiva, tutoriales)
-  Interfaz gráfi ca Estación para Rebombeo de 

saneamiento

CONTINUIDAD Y SEGURIDAD DE COMUNICACIÓN
- Redundancia del soporte de comunicación
- Optimización de la elección del operador 
- Ciberseguridad integrada
- Batería de respaldo

SIMPLICIDAD
- Instalación y confi guración
-  Visualización/explotación de datos por PC, tableta 

y smartphone 
- Pantalla gráfi ca táctil plug & play 
-  Funciones específi cas para Agua Potable y Aguas 

Residuales

SOFREL S4W
Control, automatismo y gestión a distancia de 
infraestructuras hidráulicas

Sencillez Ciberseguridad GarantíaMódem
integrados

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

2G/3G/4G
Ethernet

3
años

Automatismo S4-Manager

*4G disponible para Europa, Africa , Oriente Medio. Para 
otras zonas geográfi cas, consúltenos.

Bombeo, Tratamiento Agua Potable y Agua Residual, Depósito, Rebombeo de Saneamiento
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Características técnicas y funcionales
Hardware

I/O por tipo de carcasa Dual: 8DI, Small: 8DI - 2AImA - 2DO, Medium: 12DI - 2AImA - 4DO, Large: 16DI - 4AImA - 4DO

2 puertos USB Terminal - Sistema de visualización (S4-Display)

Alimentación externa 24 V DC

Sistema de conexión Bornes de resorte

Dimensiones Largo/Alto/Fondo 195 x 125 x 63 mm

Temperatura de funcionamiento -20 a +70 °C

Módulos Extensión (opcional)
Hasta 3 módulos COM: RS232 - RS485(i) - DL - RD-RTU2 - Control de acceso HID 
Hasta 10 módulos  IO: 16DI - 8DI - 8AIT° - 4AIT° - 8DO - 4DO - 8AI mA - 4AI mA - 8AO - 4AO - 8AIV - 4AIV 
Módulo prolongador de bus: EXT

Sistema de visualización S4-Display 
(opcional)

Pantalla gráfica táctil 5’’ y 7’’ 
Sinópticos dedicados a la Estación de Rebombeo de Saneamiento, curvas, informe de alarmas, etc.

Características técnicas

Entradas / Salidas

Entrada DI: Todo o nada (NA/NC) - Contador: 250 Hz 
Entrada AImA: Captador 4-20mA (Alimentación) - Precisión 0,1 % (25 °C) 
Salida DO: Poder de corte: 3,6 VA (24V máx. - 150mA máx.) - 1 salida «Watchdog» 
Salida AO: 0-20 mA / 0-10V

Comunicaciones

Módem 4G/3G/2G - Ethernet 100BT - conector RJ45 
Serie: RS232 TX/RX/RTS/CTS/RS485(i): serie multipunto con o sin aislamiento (hasta 60 equipos Modbus) 
DL: línea privada 
RD-RTU2: Módulo HF869 Mhz deportado vía RS485 
Tarjeta HID: Lector y tarjetas (RFID o digitales en smartphone)

Software

Informaciones gestionadas Hasta 2000 datos

Cálculos Umbrales, fórmulas, caudales medios, tablas de conversión

Balances Cálculos: diferencia, máx, mín, valor actual (índice), actualización de índices 
Periodos: Hora - Día - Semana - Mes - Configurable

Archivo Digital: sobre cambio de estado - Balances: durante la producción 
Archivo modulable de información digital (capacidad de un año y 1,5 millones de archivos)

Automatismo

Tiempo de ciclo configurable - 20 ms por defecto 
Lenguajes: Ladder - ST - FBD - SFC (Grafcet). Taller de programación según Estándar IEC 61131-3 
Memoria programas: 2 Mb 
Biblioteca de funciones específicas actividad: archivo específico, control de accesos (hombre aislado - intrusismo, etc.)

Configuración gráfica 
de la estación de rebombeo	
de Saneamiento

Automatización del bombeo: Control del bombeo, permutación de las bombas, antianillo de grasa y antidepósitos 
Eficiencia del bombeo: tiempo de funcionamiento de los grupos de bombas, seguimiento del caudal medio, detección de 
bomba desgastada y detección de bomba atascada
Eficiencia hidráulica: Caudal entrante, volumen bombeado acumulado, monitorización de desbordamientos y cálculo de 
aguas limpias parásitas

Traslado de alarmas

Activación: Aparición / desaparición sobre una información configurada en alarma
Secuencia de alarma configurable (PC, SMS, email) - 20 secuencias de 14 destinatarios 
Gestión de los calendarios de traslado - 20 calendarios (10 derogaciones) - calendario de sustitución
Recogida global: Puesto central o explotador (S4 View, servidor web, S4 Display / Una información de recogida global)

Protocolos de comunicación Protocolo LACBUS RTU, Syslog, IEC 60870-5-104

Función Redes Cambio automático a la red móvil en caso de pérdida de la red Ethernet 
Ayuda para la elección del operador de telecomunicaciones según los criterios predeterminados

Servidor web
Editor de sinópticos integrados - hasta 60 sinópticos gestionados
HTML 5 - Explotación en tableta, ordenador y smartphone (remoto o local)
Exportación de archivos (fichero con formato CSV)

Ciberseguridad integrada y ecosistema

Autentificación de los usuarios Cuentas individuales con nombre de usuario , contraseña gestionables a distancia (SOFREL S4-Manager) - Conexión Active Directory

Autentificación de los sistemas 
conectados

Autentificación mutua por certificado electrónico
Gestión de varios entornos (herramientas de configuración y de diagnóstico) S4 Tools & S4View

Confidencialidad e integridad de los datos Cifrado de las comunicaciones (TLS V1.2) - Firma de las configuraciones y softwares

Trazabilidad Informe de funcionamiento - Estado del material - Actualización de Syslog

Normas

Seguridad eléctrica EN 62368-1: Choque eléctrico, peligro de transferencia de energía, incendio, peligros mecánicos y térmicos

Telecomunicaciones ETSI EN 301 511: (2G) - ETSI EN 301 908 : (3G) - ETSI EN 301 908-13 (4G) 
ETSI EN 300 220-1 / ETSI EN 300 220-2: Módulo Radio RDRTU-2 (500 mW)

Compatibilidad
EN 55032: Emisión de los dispositivos de tratamiento de la información (dispositivos A : CISPR16, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3)
EN 55024: Inmunidad a las ondas expansivas (sobretensiones, rayos) de nivel 4 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 
EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-29)

Protección del medioambiente Directivas DEEE: 2012/19/UE

LACROIX - Environment
Calle Francisco Gervás 12
28108 Alcobendas Madrid (ESPAÑA)

Tel.: (+34) 91 510 08 00
info.es.environment@lacroix.group
www. lacroix-environment.es
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Presentación 

1 Descripción 
El servidor Web de la estación remota S4 es multiplataforma (PC, tabletas, smartphones) y multinavegador 
web (Edge, Chrome, Firefox, Safari). 

LACROIX Sofrel ofrece un panel gráfico táctil para acceder directamente a la interfaz del operador del 
servidor web: Consulta de información, gestión de alarmas, funciones de diagnóstico, explotación a través 
de sinópticos animados. Está disponible con dos referencias:  

• Formato 7 pulgadas: Pantalla táctil TFT LCD resistiva - 800 x 480 píxeles 

• Formato 10 pulgadas: Pantalla táctil TFT LCD resistiva - 1024 x 600 píxeles 

Este panel facilita la visualización, tan importante para la consulta local (USB) o a distancia (previa 
autenticación) de: 

• las alarmas,  

• los valores de la información,  
• los sinópticos personalizados, 
• los informes de funcionamiento,  

• y las funciones de diagnóstico (material, mantenimiento, seguimiento) 

 

 
 

  



 S4: Panel táctil para servidor web 
Julio-24 

S4-doc_08-04-Pupitre - Page 2/7 - 

 

2 Ficha técnica 
 

2.1 Panel 7’’ 
 
PUERTOS Y PERIFÉRICOS 
 

 

Ethernet 2 x Ethernet 10/100 Mbps (Base-T) 
USB 1 x USB 2.0 
Serie - Conector A: COM 2 RS485 (2/4F), COM 3 RS485 (2F) 
Serie - Conector B: COM1 RS232 (4F), COM3 RS232 (2F) 
Bus CAN Sí 
Compatible con MPI Sí 
SD 1 x Micro SD 

 
ALIMENTACIÓN Y MECÁNICA 
 

 

Panel frontal IP66 / NEMA4 
Construcción ABS (cajetín) 
Alimentación 24VCC ±20 % 
Consumo 0,82 A @24VCC 
Consumo típico  
al consultar un sinóptico 

240mA @24VCC 

Resistencia 500VAC (1 minuto) 
Aislamiento Supera 50 MΩ a 500 VCC 
Fijación Empotrable 
Dimensiones 200,3 x 146,3 x 35 mm 
Cortes 192 x 138 mm 
Peso 0,6 Kg 

 
PANTALLA 
 

 

Pantalla 7’’ TFT 
Resolución nativa 800 x 480 píxeles 
Luminosidad 400 cd/m² 
Contraste 800: 1 
Ángulo de visión (°) 80/60/80/80 
Tecnología táctil Resistiva (4F) 
Cantidad de colores 16,7 millones 
Medidas de la pantalla 154 x 87 mm 

 
CONFIGURACIÓN 
 

 

Procesador Quad Core RISC 
RAM 1 Gb 
Flash 4 Gb 
RTC (reloj) Sí 
Aislante integrado Sí 

 
ENTORNO 
 

 

Ventilador Sin ventilador 
Temperatura de 
funcionamiento 

0 °C~55 °C 

Temperatura de 
almacenamiento 

-20 °C~+60 °C 

Humedad 10~90 % a 40 °C (sin condensación) 
Resistencia a las vibraciones 10 a 25 Hz (direcciones X, Y, Z, 2G 30 minutos) 
Certificaciones CE/UL 
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2.2 Panel 10’’ 
 
PUERTOS Y PERIFÉRICOS 
 

 

Ethernet 
1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (Base-T) 
1 x Ethernet 10/100 Mbps (Base-T) 

USB 1 x USB 2.0 
Serie - Conector A: COM 2 RS485 (2/4F), COM 3 RS485 (2F) 
Serie - Conector B: COM1 RS232 (4F), COM3 RS232 (2F) 
Bus CAN Sí 
Compatible con MPI Sí 
SD 1 x Micro SD 

 
ALIMENTACIÓN Y MECÁNICA 
 

 

Panel frontal IP66 / NEMA4 
Construcción ABS (cajetín) 
Alimentación 24VCC ±20 % 
Consumo 1 A a 24VCC 
Consumo típico  
al consultar un sinóptico 

330mA @24VCC 

Resistencia 500VAC (1 minuto) 
Aislamiento Supera 50 MΩ a 500 VCC 
Fijación Empotrable, Vesa 75 mm 
Dimensiones 271 x 213 x 38 mm 
Cortes 260 x 202 mm 
Peso 1,2 Kg 

 
PANTALLA 
 

 

Pantalla 10,1’’ TFT 
Resolución nativa 1024 x 600 píxeles 
Luminosidad 350 cd/m² 
Contraste 500: 1 
Ángulo de visión (°) 70/70/80/80 
Tecnología táctil Resistiva (4F) 
Cantidad de colores 16,7 millones 
Medidas de la pantalla 223 x 126 mm 

 
CONFIGURACIÓN 
 

 

Procesador Quad Core RISC 
RAM 1 Gb 
Flash 4 Gb 
RTC (reloj) Sí 
Aislante integrado Sí 

 
ENTORNO 
 

 

Ventilador Sin ventilador 
Temperatura de 
funcionamiento 

0 °C~50 °C 

Temperatura de 
almacenamiento 

-20 °C~+60 °C 

Humedad 10~90 % a 40 °C (sin condensación) 
Resistencia a las vibraciones 10 a 25 Hz (direcciones X, Y, Z, 2G 

30 minutos) 
Certificaciones CE/UL 
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3 Instalación 
El panel gráfico táctil debe empotrarse y fijarse de frente en el armario eléctrico. 

La longitud del cable debe ser inferior a 3 metros y siempre debe estar dentro del cuadro eléctrico. 

 

 

3.1 Panel 7’’ - Dimensiones 
 

 

 

 Disponer de un espacio libre de 100 mm alrededor del panel (encima, debajo y 
por detrás) y 50 mm en los laterales. 

 

Espacio para el montaje 
t d  
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3.2 Panel 10’’ - Dimensiones 

 

3.3 Conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 
Panel (vista de la parte de abajo) 

Adaptador USB-Ethernet 

Cable Ethernet de 2 m 

24V 

Espacio para el montaje 
t d  

LAN2      LAN1 

Acceso a distancia al servidor web 
(conexión a la red de internet) 

Acceso local al servidor web 
(conexión USB) 
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4 Conexión local y a distancia 
Para conectarse, es necesario introducir la dirección IP de la estación remota en formato literal o 
numérico.  
Las credenciales del usuario definen su perfil y los accesos autorizados en la estación remota. 

• En USB, la dirección de conexión es http://10.4.0.100. 
• En la red LAN y GSM, la conexión segura (https)  

es la dirección de conexión al servidor de la estación remota.  

 Para obtener más información, consulte el capítulo: Explotación S4: "Servidor web HTML5"  
y "Sinópticos web". 

4.1 Configuración 
Menú principal Introducción de la dirección IP de la estación 

remota 

  
Menú de configuración  

 

Al ponerlo en marcha, conecte la pantalla con el puerto 
USB del S4 y haga clic en “Conexión Ethernet/USB”  
(no es necesario ningún ajuste). 
 
 
Si no, para conectarlo al puerto Ethernet del S4:  

1. Seleccione Parámetros del sistema, 
2. Indique la dirección IP de la pantalla, 
3. Configure una URL de conexión, 
4. Haga clic en Conexión Ethernet/Ethernet. 

 

http://10.4.0.100/
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5 Servidor Web 
5.1 Ejemplo de pantalla de diagnóstico del equipo 
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Presentación general 
Fruto de 50 años de experiencia en Telegestión, S4W constituye la respuesta óptima a los nuevos desafíos 
que se plantean a los operadores de las redes de agua.  
Esta nueva estación remota se inspira en los valores fundamentales de los productos LACROIX Sofrel (fiabilidad, 
sencillez) e incorpora grandes innovaciones tecnológicas (ciberseguridad) y funcionales (gestión de la red). 

Del producto al ecosistema 

 
De serie, S4W cuenta con una base de Entradas-Salidas, con un módem 4G integrado y con un puerto Ethernet. Su 
capacidad se puede ampliar incorporando módulos complementarios. Incluye numerosas funciones de Telegestión 
(balances periódicos, archivo, traslado de alarmas, etc.), de comunicación (API, entre estaciones, Puesto Central) y de 
aplicación (Estación de Bombeo, Identificación de personas).  
La estación remota es configurable con la herramienta S4W-Tools, es programable gracias al taller de automatismo y 
se puede explotar a través de cualquier navegador Web HTML5 (en PC o Smartphone) siendo accesible en local o 
a distancia para la consulta y el ajuste de las informaciones: trazado de curvas, informe de alarmas, diagnóstico 
completo y sinópticos gráficos animados, o desde PC mediante S4-View o con un sistema de visualización  
S4-Display.  
S4W está conectado, a través de una comunicación IP segura, a una estación central compuesta por: 
• Sistemas de centralización (el Puesto Central PCWin2 y supervisores conectados por el servidor OPC o FR4000); 
• el Servidor SG4000 encargado de la red privada (VPN segura) a través de conexiones GSM y ADSL públicas;  
• la aplicación S4-Manager que permite la administración de los usuarios y de los equipos de la red;  
• la herramienta de gestión de los certificados electrónicos (S4-Keys u otra aplicación como PKI Microsoft);  
• la plataforma segura LX CONNECT para la renovación de los certificados de los equipos y aplicaciones del 

ecosistema S4 (actualización centralizada del software de los equipos S4 y renovación automática de los 
certificados para la ciberseguridad), 

• la Monitorización que permite llevar el seguimiento diario de los informes de seguridad de las estaciones. 

Fundamentos e Innovaciones 
Las estaciones remotas S4W se instalan en lugares aislados con condiciones ambientales difíciles, la seguridad de 
funcionamiento está reforzada tanto a nivel material como funcional. La facilidad de uso se refiere a todos los aspectos 
relativos a la utilización de los productos: instalación (0 strap, conexión directa a tierra con carril DIN), configuración 
(configuración en un entorno sencillo y gráfico), explotación (trazado de curvas) y mantenimiento (diagnóstico material, 
informes de funcionamiento). 
La innovación principal que incorpora S4W consiste en la ciberseguridad, que se ha convertido en uno de los 
mayores desafíos a los que se enfrenta la Telegestión de grandes infraestructuras como son las instalaciones de redes 
de agua. Este producto incorpora varias funciones de seguridad (definición de entornos de trabajo seguros, cuentas 
de usuario personales, autentificación con certificados, cifrado de las comunicaciones, firma de software y de 
configuraciones, etc.).  

Explotación 
HTML5 

https://www.sofrels4w.com/
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Presentación material 
S4W se compone de un cajetín compacto ampliable con 
módulos de comunicación y de entradas/salidas.  

El hardware se caracteriza por la ausencia total de configuración 
(sin strap de instalación).  

S4W también puede gestionar módulos de entradas-salidas 
distantes a través de una comunicación RS485. 

 
Fácil de montar 
El cajetín S4W y sus módulos de extensión están diseñados para montarse en un cuadro eléctrico. La tierra 
funcional se conecta directamente con la fijación al carril DIN del cuadro.  

El cableado se realiza con bornes de conexión de tipo Push-in.  

Comunicaciones 
El cajetín compacto incluye de serie un Módem 4G/3G/2G. Incorpora un puerto Ethernet de 100 Mbits/s 
así como 2 puertos USB: uno para el terminal PC y el otro para la pantalla S4-Display. Admite hasta 
3 módulos adicionales para conexiones RS485(i), RS232, DL, EDF, TARJETA y Radio 869 Mhz. 

  

 
Entradas / Salidas 

El cajetín compacto incluye de serie entradas ED / EA y salidas DO (capacidades según el modelo). S4W 
se puede complementar con módulos de extensión (I/O locales o deportadas) de cualquier tipo y con 
distintas capacidades. 

• Las entradas ED (base o extensión) se pueden utilizar como entrada DI o como Contador de impulsos o de duración. 
• Las entradas analógicas EA (base) permiten la telealimentación de un captador de 4-20 mA y las entradas 

analógicas (extensión) permiten medir la temperatura o asumir señales de 4-20 mA o señales 0-10 V. 
• Las salidas DO (base o extensión) permiten conmutar las cargas hasta 24 V y 150 mA. 
• Las salidas AO (base) pueden funcionar con Tensión de 0-10 V y las salidas AO (extensión) pueden 

funcionar con Tensión de 0-10 V o con intensidades de 0-20 mA. 
 

 
 

 
LEDs de servicio 

El cajetín cuenta con 3 LED en la cara delantera que indican el estado de funcionamiento de la 
alimentación, de la comunicación y del sistema. 

Alimentación - Batería  
La entrada de alimentación 24 VCC está protegida contra los cortocircuitos y las inversiones de polaridad. 
La estación garantiza la carga de una batería externa de 12 V que asegura el funcionamiento de emergencia 
hasta 36 horas. En caso de que se interrumpa el suministro eléctrico, el reloj del sistema y la memoria viva se 
guardan durante 1 mes. El mantenimiento de la carga de la batería se comprueba de manera periódica a 
través de la estación remota que también se puede alimentar mediante placas fotovoltaicas.  

Inserción tarjeta SIM Cajetín IO Módulo IO 

Captador CNP Bomba Válvula 
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Funciones de Telegestión 
S4W dispone de numerosas funciones de Telegestión integradas y muy fáciles de configurar con la 
herramienta de configuración S4W-Tools. 

Cálculos 
S4W incorpora diversos cálculos como los umbrales de nivel, las conversiones por ley de variación, los 
balances (subtotal, mín., máx.) de funcionamiento (cada hora, diario, etc.) y las fórmulas (matemáticas, 
lógicas, caudal medio, etc.). 

 

 

 

Archivo 
La función «archivo» garantiza que las informaciones numéricas 
se guarden periódicamente (balances, mediciones, etc.) y que 
las informaciones lógicas (fallos, estados, etc.) queden 
registradas cuando se produzcan. 
S4W ofrece una amplia memoria de almacenaje (hasta 
1.500.000 archivos para un periodo de 1 año).  
Los archivos fechados se devuelven al Puesto Central y se pueden 
consultar mediante las aplicaciones de explotación (Servidor Web, 
S4-View, S4-Display) en forma de trazados de curvas.  
El explotador puede exportar los archivos a un fichero 
compatible con Excel desde las aplicaciones de Servidor Web y 
S4-View.  

Traslado de alarmas 
Esta función garantiza la transmisión de las alarmas en tiempo real a los destinatarios configurados 
(SCADA y personal de traslado en formato SMS y/o e-mail)  

 

Se activa un ciclo de traslado cuando aparece y/o desaparece una alarma (información de entrada lógica) 
si se ha configurado una secuencia o un calendario de traslado. 

Cada secuencia define el orden de llamada de los destinatarios y las acciones asociadas (número de 
intentos, espera entre intentos, petición de cancelación o llamada sistemática, cierre en la secuencia). 
Las secuencias se pueden activar en base a una planificación semanal descrita por los calendarios a 
razón de 6 periodos horarios por día.  

Para los días especiales (vacaciones, festivos, etc.), se pueden configurar derogaciones del traslado en 
los calendarios: cada derogación viene definida por una fecha de inicio y de final y por un calendario de 
sustitución. 

La cancelación de alarmas es global. La puede realizar el Puesto Central o el explotador (a través de S4-View, 
Servidor Web, y S4-Display), o mediante la activación de una información de cancelación global. 
El informe de alarmas S4W consigna los últimos 500 eventos asociados a las alarmas (apariciones y 
desapariciones de alarmas, posibles cancelaciones). 

  

Puesto Central 
 
 
E-mail 
 
 
SMS 

Alarmas 

   Balances Umbrales 
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Basculamiento automático comunicación ADSL ↔  GSM  
S4W garantiza automáticamente el rescate de la comunicación principal ADSL mediante una conexión GSM. 
Esta función se suele usar en instalaciones sensibles que requieren una garantía absoluta de comunicación. 

Enrutamiento en red local (LAN) 
S4W se puede utilizar como router IP. La conexión segura mediante cortafuegos configurable permite 
establecer comunicaciones entre los equipos que se encuentran en el LAN y los equipos que están en 
redes distantes (VPN / GSM).  

  

Funciones de aplicaciones 
Identificación de personas 

La función «identificación de personas» basada en la solución HID sin contacto (tarjetas STID 
compatibles) facilita el control y la trazabilidad de acceso a las instalaciones de la red de Telegestión.  

 

 

La estación remota conectada a uno o varios lectores de tarjetas puede 
controlar el acceso a un edificio, identificar a los agentes autorizados 
o, si se produjese, detectar un intento de acceso indebido y activar 
una alarma. 

Estación de bombeo 
La herramienta S4W-Tools ofrece la configuración gráfica que permite introducir fácilmente los 
parámetros de la estación de bombeo que puede tener entre 1 y 4 bombas con sonda o detectores de 
nivel de líquido para: 

• la automatización del bombeo (vaciado de la cubierta con permutación de bombas); 
• el seguimiento de la eficacia de la estación de bombeo (en el nivel hidráulico para el caudal entrante y 

el volumen bombeado, en el nivel del rendimiento de las bombas, y para vigilar los reboses de efluentes). 

 

 
 
S4W también ofrece una solución programable 
para la automatización y la eficacia de la 
Estación de Bombeo. 
 
 
 El taller de automatismos S4W ofrece una librería de 

bloques exclusivos de la Estación de Bombeo. De este 
modo, el usuario es autónomo a la hora de activar, 
completar o sustituir los bloques proporcionados por 
sus propios bloques funcionales para personalizar 
su instalación. 

 

 

S4W Router 

Webcam 

 

API 

 

Estación 
Central  
de la red 
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Comunicaciones  
S4W incluye varias funciones de comunicación disponibles en una amplia selección de soportes de 
transmisión (4G/3G/2G, Ethernet, Radio HF, DL, serie). Dichas funciones nativas se configuran fácilmente 
con la herramienta de configuración S4W-Tools. 

Comunicación local 
S4W une todos los productos presentes en la instalación, como los contadores eléctricos y los equipos 
MODBUS. Estas comunicaciones, con conexiones Serie y Ethernet, permiten el intercambio de información. 

                          

Comunicación Entre estaciones 
Las comunicaciones Entre-estaciones se usan en los servocontroles entre varias instalaciones equipadas 
con Estaciones Remotas S4W y transmisores BOX. Facilitan los intercambios periódicos y/o puntuales, 
multi-maestro (4G/3G/2G, ADSL, Radio) o maestro/esclavo (DL).  

 

Comunicación Puesto Central 
Las comunicaciones con el Puesto Central se basan en el protocolo Lacbus-RTU con conexión IP. Gracias 
a S4W y/o al Puesto Central, permiten la subida de los estados actuales y de los archivos fechados de la 
estación S4W y el envío de consignas del Puesto Central.  

El protocolo incluye una función de autoconfiguración del Puesto Central. Las Estaciones S4W pueden 
compartir sus datos con 4 Puestos Centrales distintos. 

El servidor Sofrel OPC y el frontal Sofrel FR4000 permiten comunicar las estaciones S4W con la mayoría de 
los SCADA del mercado. 

   
 

  

Autómata programable  
Contador eléctrico 

Intercambios de información 
entre estaciones distantes 

PCWin2 
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Comunicación con la plataforma LX CONNECT 
La plataforma LX CONNECT centraliza los datos de los equipos y aplicaciones del ecosistema S4. 
Simplifica enormemente la implementación de la ciberseguridad en la red de gestión remota e integra una 
aplicación de gestión de dispositivos. 

Las campañas de actualización de software y certificados de los equipos S4 pueden automatizarse para las 
estaciones de trabajo y aplicaciones locales (S4W-Tools, S4-View, S4-Manager y SG4000). 

LX CONNECT supervisa diariamente sus equipos y aplicaciones S4 y realiza automáticamente solicitudes 
de renovación de certificados para cada entidad cuyo certificado esté próximo a caducar. 
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Configuración 
S4W-Tools permite definir la configuración de la estación remota. De esta manera, el usuario puede crear las 
informaciones de entradas-salidas y las tarjetas de comunicación y configurar los procesos que S4W debe 
ejecutar (archivo, traslado de alarmas, automatismo, etc.). Los tipos de información también se pueden 
modificar después del registro para correcciones o conversiones de configuraciones. En caso de error de 
configuración, aparece un mensaje de error indicando al usuario dónde se encuentra la anomalía. 

Esta herramienta incluye un anuario para gestionar las estaciones S4W (copiar y pegar, exportación de las 
configuraciones, etc.), actualización del software, escritura-lectura de configuración, etc. 

La aplicación S4-Manager centraliza y permite compartir las configuraciones y los usuarios S4W-Tools 
en la red de Telegestión. 

Definición de la estación 

Creación de la estación en la red Configuración de hardware y de software 

 

 
En caso de error detectado, basta con hacer clic en el mensaje para identificar el 
parámetro y corregirlo. 

 
Identidad, certificado y actualización  

 

 
 
 
 
 
La tarjeta identificativa permite conocer las características de la estación 
remota (número de serie, software, versión de la configuración, módulos, etc.  
 
 
Certificados: la estación remota debe estar autentificada mediante 
certificados electrónicos firmados por la misma autoridad de certificación. 
7 días antes de su fecha de caducidad, se activa automáticamente un aviso 
de caducidad del certificado. 
 
 
La actualización permite conectarse a la estación remota para modificar el 
software, escribir o leer la configuración, etc. 
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Explotación de los datos 
El ecosistema S4 ofrece varias herramientas para la consulta y la explotación de los datos.  

Gracias a las aplicaciones ofrecidas, el explotador tiene acceso a los estados actuales de los datos, a la 
puesta al índice de los contadores, a los valores archivados, a las alarmas y a los informes de funcionamiento 
de la instalación vigilada. También se ofrece la posibilidad de exportar los archivos a ficheros en formato 
compatible con Excel.  

• Servidor Web HTML5:  

 
Aplicación integrada que no requiere ninguna instalación y que ofrece una visualización sensible para distintas 
plataformas (ordenadores, tabletas, smartphones, etc.). El servidor Web proporciona funciones nativas de 
consulta y ajuste de los valores de información y puede proporcionar varias vistas sinópticas de la 
instalación (vistas previamente configuradas). Esta interfaz se usa de manera estándar con un simple 
Navegador (Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, etc.). 

• S4-Display:  

 Pantalla local USB (pantalla de 5 o 7’’), Plug and Play, que incluye además una vista sinóptica de 
la instalación. 

• S4-View:   

 Aplicación PC de explotación de datos que permite el diagnóstico de hardware completo. 

 

 
Informe de alarmas Curvas de los valores archivados 

 

 

Diagnóstico material en S4-View y Servidor Web Ejemplo de sinóptico S4-Display 
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Taller de automatismo 
Además de las funciones de Telegestión, S4W dispone de un taller de programación que permite adaptar el 
funcionamiento de S4W a las necesidades específicas de cada instalación (automatización, cálculos, 
drivers, etc.). Este taller aporta un entorno de desarrollo completo que incluye herramientas de 
programación y de ajuste y varias librerías de «sistema» y «aplicación específica». 

Programación 
El taller de automatismo soporta los 4 lenguajes de programación normalizados IEC-61131-3:  

• Ladder (LD) programación gráfica a base de esquemas de relés 
• Function Block Diagram (FBD) programación gráfica de bloques funcionales 
• Sequential Function Chart (SFC) programación secuencial de tipo Grafcet 
• Structured Text (ST) lenguaje texto de alto nivel 

Entorno de programación   

 
   
Ajuste con el analizador (PC)   

 
   
Depurador online (S4W)   

 

Ajuste 
El taller incluye un simulador, un analizador, un depurador online y guiones de pruebas. 
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Librerías de automatismo 
Varias librerías de automatismo S4W proporcionan boques funcionales para las siguientes soluciones: 

Funciones de bombeo 

 

La librería «Extend» ofrece varias funciones, por ejemplo: 

• Permutación de órdenes de accionadores, Rescate a la puesta en funcionamiento, 

• Cálculo del Volumen partiendo de una medida de caudal, Cálculo de la derivada, etc. 

Estación de bombeo 

 

La librería «Lifting Station» permite cubrir todas las funciones EB: 

• Automatización del bombeo (vaciado del EB con permutación de las bombas), 

• Eficacia hidráulica de la instalación (caudales medios y rendimiento de las bombas). 
 

Gestión de tarjetas 

 

Esta biblioteca aporta extensiones a la función TARJETAS: 

• Anti-intrusión: activa o inhibe la vigilancia de los accesos de un edificio; 

• Hombre en peligro: activa una alarma en caso de que no se produzca la lectura periódica de la 
tarjeta de un usuario; 

• Control de acceso: según condiciones horarias y/o control de un abrepuertas eléctrico. 

Control de drivers de comunicación 
El taller de automatismo permite el desarrollo de protocolos Serie sencillos con productos terceros específicos. 

Regulador PID 
La librería «Process Control» para la implementación de un bucle de regulación: 

• El bloque PCRPID garantiza las funciones del regulador PID. 

• El bloque PCACTOR adapta la salida del bloque PCRPID a los comandos del accionador. 
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Ciberseguridad 
En las ubicaciones donde existan riesgos sanitarios y medioambientales, los productos S4W deben cumplir los nuevos 
requisitos de seguridad informática. La ciberseguridad está garantizada al máximo a través de mecanismos integrados 
en los productos S4W, que se complementan con las aplicaciones centralizadas de la red. 

S4W incluye: 

• Autentificación de los usuarios (cuentas individuales) y de los sistemas (SCADA, equipos Entre 
estaciones, etc.) basada en certificados electrónicos; 

• Cifrado de todas las comunicaciones; 

• Firma del software y de las configuraciones; 

• Registro y emisión de rastros de seguridad. 
 

Gestión de entornos múltiples: 

Las herramientas de configuración y de diagnóstico S4W-Tools y S4-View ofrecen la posibilidad de gestionar uno o 
varios entornos seguros. 

• Cada entorno es un «espacio de confianza» de uno o varios usuarios  
para un conjunto de estaciones 

• Su finalidad es la de permitir la gestión de varias autoridades  
de confianza para una aplicación S4W-Tools y S4-View. 

 
Las aplicaciones centralizadas refuerzan la seguridad a nivel de la red  
de Telegestión: 

• Servidor VPN SG4000: protección de las comunicaciones en 
conexiones públicas 4G/3G/2G y ADSL; 

• S4-Manager: administración de las cuentas de usuarios 
(creación, asignación y revocación) y centralización de las 
configuraciones S4W-Tools; 

• Servidor Syslog: registro diario de los rastros de seguridad 
(nombre de usuario, actualización, etc.) generados por los equipos; 

• Plataforma LX CONNECT para la renovación automática de 
certificados de equipos y aplicaciones S4, y actualizaciones de 
software. 

 

 

Seguridad de funcionamiento 
S4W incluye diversos mecanismos cuya función es garantizar una óptima seguridad de funcionamiento. 

Los autocontroles internos están relacionados tanto con el hardware (módem, alimentación, captadores...), como con el 
software (firmware y programas de automatismo), así como con la red de los equipos comunicantes (API, Entre 
estaciones, APN, VPN, etc.). Todas las anomalías que pudiesen producirse se registran en el informe de funcionamiento 
y se transmiten en tiempo real al Puesto Central y al sistema central de monitorización de la red. 

La función Watchdog del producto controla un contacto que pasa la instalación a modo degradado (generalmente en 
orden electromecánica) cuando se produce un fallo interno. 

El software (firmware, configuración, programas de automatismo), los datos archivados y el informe de funcionamiento se 
guardan en una memoria que en ningún caso se verá afectada por la ausencia de alimentación. Además, el reloj de la 
estación, los estados actuales (en concreto las consignas) se almacenan en una RAM cuya alimentación está garantizada 
por una micro batería interna. 

WatchDog Monitorización Indicadores Sistema 
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Características técnicas detalladas 
Presentación de la GAMA S4W 

La gama se compone de 4 productos para ofrecer distintas capacidades y cubrir los distintos casos de uso. 

Nombres: 
Número de 
informaciones 

Entradas/salidas 
integradas 

Extensión 
Módulos I/O 

Casos de uso (tipo de estructura telegestionada) 

S4W Dual 1000 8DI, 0AI, 0DO 0 Fábrica / Comunicación API  

S4W Small 500 8DI, 2AI, 2DO 0 Depósito – Estación de bombeo sencilla 

S4W Medium 1000 12DI, 2AI, 4DO 2 Sondeo, Avenamiento, Eliminación / Recuperación, 
EB estándar 

S4W Large 1000 16DI, 4AI, 4DO 10 Eliminación/recuperación, estación tratamiento EEP/AU, etc. 

CAPACIDAD 
S4W: 1000 informaciones (y hasta 2000 informaciones, opcional) 

S4W a través de S4-Tools: 20 usuarios 

S4W a través de S4-Manager: 500 usuarios 

NORMAS DE SEGURIDAD Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 

Consulte las normas S4: aquí 
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HARDWARE 

 Cajetín   

  Cajetín compacto 195 x 125 x 67 (L x A x P) 

  Módulo I/O S4 20.5 x 125 x 69 (L x A x P) 

  Puerto USB 1 conexión Terminal USB-Slave + 1 Conexión Sistema de visualización USB-Host 

  Sistema de 
visualización gráfico Conexión USB de una pantalla S4-Display (2 formatos: 5 o 7 pulgadas) 

  Sistema de conexión Bornes de conexión - Push-in 

  Tierra funcional Directa a través de la fijación al carril DIN 

 Alimentación   

  Entrada alimentación Rango de funcionamiento 24V±5V (es decir, 19/29VDC) 

  Batería de 
emergencia 

12 V (autonomía normal de 12 a 36 horas respectivamente en el caso de la 
batería de 4 Ah/12 Ah) 

 Entradas / Salidas   

  I/O integradas 16 DI-4 AImA-4 DO (máximo) 

  I/O Extensiones locales 10 módulos S4 (máximo) entre los siguientes módulos: 8DI, 16DI, 4AI-mA,  
8AI-mA, 4AI-V, 8AI-V, 4AI-T°, 8AI-T°, 4DO, 8DO, 4AO-mA/V y 8AO-mA/V 

  I/O S4 deportadas a través de 1 módulo EXT (10 módulos I/O máx. en un bus de 10 m) 

  I/O S550 deportadas a través de 1 módulo RS485: 16DI, 8AI-mA, 6AI-T°, 6DO (20 módulos I/O máx.) 

  Entrada ED 
Estado: NO / NF 
Contador: 250 Hz máx. (2 ms mín.) 

  Entrada EA-mA 
Captador 4-20 mA (telealimentación) 
Precisión de 0,1 % (25°C) - Resolución: 16 bits 

  Entrada EA-V 
Medida de tensión 0-10V 

Precisión ≤ 0.25 % en todo el rango de medida - Resolución: 16 bits 
  

Entrada EA-T° 
Sensor NI1000 Rango -50 a 150 °C - Precisión: ±0,4°  
Sensor PT1000 Rango -50 a 400 °C - Precisión: ±0,7° 
Sensor PT100 Rango -50 a 150 °C - Precisión: ±2,0° 

  Salida DO 
Poder de corte: 3,6 VA (24 VA por 150 mA)  
1 salida «Watchdog»  

  Salida AO-mA/V Salida 0-20 mA o 0-10 V 

 Comunicaciones   

 • COM integradas: Ethernet Puerto RJ45 - 100BASE-TX 

  GSM (según cajetín) Base SMA hembra para antena con conector SMA macho 

 
Cajetín 3100 a 3103 • Módem 3G/2G 

Bandas de frecuencia soportadas en MHz:  
2G: B5 = 850, B8 = 900, B3 = 1800, B2 = 1900 
3G: B1 = 2100, B2 = 1900, B5 = 850, B6 = 800, B8 = 900, B19 = 800 

 
Cajetín 3104 a 3107 • Módem 4G/3G/2G 

Bandas de frecuencia soportadas en MHz:  
2G: B3 = 1800, B8 = 900 
3G: B1 = 2100, B8 = 900 
4G: B1 = 2100, B3 = 1800, B7 = 2600, B8 = 900, B20 = 800, y B28 = 750 

 • COM extensión:  3 módulos de COM: RS232 - RS485 - RS485i - DL – EDF - TARJETA 

  RS232 Comunicación serie TX/RX/RTS/CTS 

  RS485 Comunicación serie multipunto sin aislamiento 

  RS485(i) Comunicación serie multipunto con aislamiento 

  DL Línea privada (Dedicated Line) 

  EDF Comunicación Teleinformación Cliente 

  TARJETA Conexión para lector HID (protocolo Wiegand) compatible con tarjetas HID/STID 

  RDRTU-2 1 módulo radio externo de 869 MHz deportado mediante RS485 
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FUNCIONAL 

 Seguridad   

  Ecosistema Autentificación mediante certificados electrónicos (formatos PEM/DER) 

  Autoridad de certificación Gestión de una autoridad «raíz» o «intermediaria» (en 2 niveles) 

  Revocación de certificados Revocación manual o automática según la PKI usada  
  Entornos seguros Creación de espacios de trabajo (de 1 a 15) para gestionar varias autoridades 

de confianza para una aplicación S4W-Tools y S4-View  

 Cálculos   

  Umbral Superior / inferior / histéresis 

  Fórmulas 50 de tipo «funciones estándar» y 100 de tipo «bloques funcionales» 

  Tablas de conversión 50 leyes de 20 puntos 

  Contador en base a 
información Bloque funcional (número de pases al estado activo, duración en estado activo) 

  Caudal medio Bloque funcional 

 Balances   

  Periodo Cada hora – Diario – Semanal – Mensual – Configurable 

  Tipo Diferencia – Mínimo – Máximo - Índice 

  Cálculo Permanente o con vencimiento 

 Archivo   
  Capacidad 1.500.000 archivos con una profundidad máxima de un año  
  Información lógica 1500 archivos, por información, en base al cambio de estado 
  Información Balance 1500 archivos, por información, al finalizar el periodo 
  Información numérica Según criterio periódico (de 1 a 20 criterios), Periodo configurable  

(a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, o 60 minutos). 

 Periodos de tiempo  

  Anual 20 

  Semanal  20 

  Derogación  10 por periodo semanal 

 Automatismo   

  Lenguajes LD - ST - FBD - SFC 

  Tiempo de ciclo 20 milisegundos por defecto (valor configurable) 

  Memoria programas 2 Mb 

 Traslado de alarmas   

  Ciclos Con la aparición y/o desaparición de cualquier información lógica configurada 
en «alarma» si se ha configurado una secuencia o un calendario de traslado. 

  

Capacidades 

24 destinatarios del traslado (hasta 20 SMS o e-mail, y hasta 4 SCADA) 
20 secuencias de 14 destinatarios 
20 calendarios de traslado  
10 derogaciones del traslado (por calendario): cada una viene definida por 
una fecha de inicio y de final y un calendario de sustitución. 

  Cancelación global Por el Puesto Central o por el explotador (a través de S4-View, Servidor Web y S4-Display) 
o por una información de cancelación global. 

 Entre estaciones   

  Interlocutores 20 estaciones remotas 

  Intercambios periódicos 20 bloques de 30 informaciones máximo por interlocutor 

  Intercambios puntuales 20 bloques de 25 informaciones máximo por interlocutor 
10 informaciones de activación máximo por interlocutor  

  Traslado radio 1 tabla de 30 rutas con 2 relés como máximo 

 Transmisores   

  Capacidades 4 estaciones HF-BOX  
12 estaciones LP-BOX (4 por cada comunicación) 

 Equipos Modbus (API, contadores, variadores, etc.) 
  Interlocutores 60 equipos 

  Protocolo  Modbus RTU o TCP 

  Intercambios  100 bloques periódicos por interlocutor 
200 escrituras puntuales de consigna 

 Contadores ENEDIS   
  Capacidades 3 contadores (1 por módulo EDF o RS232) 

  Intercambios Cualquier etiqueta emitida por el contador 
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Normas 
Este dispositivo es un dispositivo de clase A. Este dispositivo podría generar interferencias radioeléctricas en un 
entorno residencial. En ese caso, se podría exigir al usuario que aplique las medidas que correspondan.  

S4 cumple con la directiva RED 2014/53/UE, conforme a las siguientes normas: 

Seguridad eléctrica 

• EN 61010-1 Choque eléctrico, peligro de transferencia de energía, incendio, peligros mecánicos y térmicos) 

Compatibilidad electromagnética

• EN 61326-1
• EN 301489-1
• EN 301489-52

Emisiones generadas y radiadas de los aparatos de laboratorio (aparato clase A) 

Inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas: 
EN 61000-4-2, descargas electroestáticas: 8 kV (contacto)/16 kV (aire) 
EN 61000-4-3, perturbaciones radiadas: 20V/m 
EN 61000-4-4, transitorios en ráfagas: 4 kV 
EN 61000-4-5, ondas de choque (rayo): 4 kV 
EN 61000-4-6, perturbaciones conducidas: 10 Vrms 

Exposición de las personas a los campos electromagnéticos

• EN 62311 Emisiones GSM 

• EN 62479 Emisiones Radio RDRTU-2 (HF 500 mW) 

Telecomunicaciones

• ETSI EN 301 511 2G 
Módem 3G/2G: B5 = 850, B8 = 900, B3 = 1800, B2 = 1900 MHz 
Módem 4G/3G/2G: B3 = 1800, B8 = 900 MHz 

• ETSI EN 301 908-1
• ETSI EN 301 908-2
• ETSI EN 301 908-13

3G 
Módem 3G/2G: B1 = 2100, B2 = 1900, B5 = 850, B6 = 800, B8 = 900, B19 = 800 MHz 
Módem 4G/3G/2G: B1 = 2100, B8 = 900 MHz 

4G Módem 4G/3G/2G: B1 = 2100, B3 = 1800, B7 = 2600, B8 = 900, B20 = 800, et B28 = 750 MHz 

• ETSI EN 300 220-1 Radio RDRTU-2 868 MHz 

• ETSI EN 300 220-2 Radio RDRTU-2 868 MHz 

Temperatura 

• Uso de -20 °C a +70 °C 

• Almacenamiento de -40 °C a +85 °C 

Humedad 

• Uso y almacenamiento <95 % de humedad relativa 

Choques 

• EN 60068-2-27 Choques semisinusoidales en 3 ejes, positivo y negativo, valor: 15 g durante 11 ms 

Vibraciones 

• EN 60068-2-6 Vibraciones sinusoidales en 3 ejes, amplitud 7 mm de 5 a 9 Hz, aceleración 1 g de 9 a 150 Hz 

Protección del medioambiente 

• 2012/19/UE Directiva DEEE 

• 2011/65/UE, 2015/863 Directiva RoHS 
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•	 Montaje en pared, con display
•	 Tecnología con Microprocesador
•	 Regulación mecánica del volumen de inyección unitario
•	 Cuerpo de bomba en PVDF con purga manual (VMS)
•	 Partes hidráulicas (cuerpo de bomba, racor de inyección, filtro de fondo, 
tubo de inyección) en PVDF.

•	 Caja en PPO
•	 Temperatura ambiente...............................................10÷45oC (55÷113oF)
•	 Temperatura del producto............................................0÷50oC (32÷122oF)
•	 Temperatura de embalaje y transporte........................................-10÷50oC
•	 Tipo de instalación..................................................................................... II
•	 Nivel de Polución.......................................................................................2
•	 Nivel de ruido.............................................................................. 70,4 db(A)
•	 Nivel de protección............................................................. IP65 (NEMA4X)
•	 Altura Máxima..................................................................................2000 m

Alimentación:
•	 Alimentación..........................................................230 VAC (190÷265 VAC)
•	 Alimentación............................................................115 VAC (90÷135 VAC)
•	 Alimentación................................................................24 VAC (20÷32 VAC)
•	 Alimentación............................................................... 12 VDC (10÷16 VDC)

BOMBA 
DOSIFICADORA 
SERIE “VMS 
DIGITAL”

(bajo pedido)
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PARTE HIDRÁULICA

Cuerpo
bomba Juntas

Válvulas
Membrana

Tubos Viscosidad
Cuerpo Bolas Imp. Asp. Max. cps

1 PVDF Viton® PVDF Cerámica PTFE PVDF PVDF 100
3 PVDF EPDM PVDF Cerámica PTFE PVDF PVDF 100
V PP FKM B PP Cerámica PTFE PE PVC 100
D PP EPDM PP Cerámica PTFE PE PVC 100
4* PVDF Viton® PVDF Cerámica PTFE PVDF PVDF 100
5* PVDF EPDM PVDF Cerámica PTFE PVDF PVDF 100

* Utilizar este modelo para caudales hasta 1 l/h. Viton® es una marca registrada por DuPont Dow Elastomers

MODELO DESCRIPCIÓN

MF “VMS MF” Bomba multifunción digital (caudal constante, divisor, multiplicadora, PPM, Batch, Volt, mA) con entrada stand-by, 
entrada sensor de flujo y salida alarma con control de nivel

EN “VMS EN” Bomba con temporizador semanal, microprocesador, display LCD, sonda de nivel y comando electroválvulas

CAUDAL TUBOS CUERPO BOMBA

20.01 1 l/h a 20 bar 0,26 GPH a 290 PSI 4x8 J

18.02 2 l/h a 18 bar 0,52 GPH a 261 PSI 4x8 K
18.04 4 l/h a 18 bar 1,05 GPH a 216 PSI 4x8 K
15.02 2 l/h a 15 bar 0,52 GPH a 217 PSI 4x6 K
15.04 4 l/h a 15 bar 1,05 GPH a 217 PSI 4x6 K
15.05 5 l/h a 15 bar 1,32 GPH a 217 PSI 4x6 K
10.04 4 l/h a 10 bar 1,05 GPH a 145 PSI 4x6 K
10.05 5 l/h a 10 bar 1,32 GPH a 145 PSI 4x6 K
10.10 10 l/h a 10 bar 2,64 GPH a 145 PSI 4x6 K
07.06 6 l/h a 7 bar 1,58 GPH a 101 PSI 4x6 K
05.10 10 l/h a 5 bar 2,64 GPH a 72 PSI 4x6 K
05.12 12 l/h a 5 bar 3,17 GPH a 72 PSI 4x6 K
05.01 1 l/h a 5 bar 0,26 GPH a 72 PSI 4x6 J
04.08 8 l/h a 4 bar 2,11 GPH a 58 PSI 4x6 K
03.10 10 l/h a 3 bar 2,64 GPH a 43 PSI 4x6 K
02.17 17 l/h a 2 bar 4,49 GPH a 29 PSI 6x8 K
01.16 16 l/h a 1 bar 4,22 GPH a 14 PSI 6x8 K

ALIMENTACIÓN
00 230Vac conector Schuko
0S 230Vac conector australiano
01 230Vac sin conector
03 115Vac conector US
04 24Vac sin conector
05 12Vdc*
07 24Vdc

*Disponible sólo en algunos modelos

BOMBA 
DOSIFICADORA 
SERIE “VMS 
DIGITAL”

MODELO V   MF   20.01  4  00  00

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO
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ESPECIFICACIONES

Regulación Impulsos 
(impulsos/minuto) Consumo medio al máx. 

caudal (230 VAC)
Consumo medio al máx. 

caudal (115 VAC) Peso
Mín. Máx.

20.01 1 180 16 W 13 W

2,2 Kgr.
(4,85 Lbs.)

18.02 1 180 16 W 13 W

18.04 1 180 22 W 15 W

15.02 1 180 16 W 16 W

15.04 1 180 16 W 11 W

15.05 1 180 22 W 15 W

10.04 1 180 16 W 11 W

10.05 1 180 16 W 13 W

10.10 1 180 22 W 15 W

07.06 1 180 16 W 11 W

05.10 1 180 16 W 13 W

05.12 1 180 22 W 15 W

05.01 1 180 16 W 11 W

04.08 1 180 16 W 11 W

03.10 1 180 16 W 11 W

02.17 1 180 16 W 15 W

01.16 1 180 16 W 13 W
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INFORMACIÓN

CAUDAL
CC. Por Impulso

Presión máxima

Mín. cc/h Máx. l/h Mín. GPH Máx. GPH Bar Psi

20.01 0,09 1 0,01 0,26 0,1 20 290

18.02 0,19 2 0,02 0,53 0,19 18 261

18.04 0,37 4 0,03 1,1 0,37 18 261

15.02 0,19 2 0,02 0,5 0,19 15 218

15.04 0,37 4 0,03 1,1 0,37 15 218

15.05 0,46 5 0,04 1,3 0,46 15 218

10.04 0,37 4 0,03 1,1 0,37 10 145

10.05 0,46 5 0,04 1,3 0,46 10 145

10.10 0,93 10 0,08 2,6 0,93 10 145

07.06 0,56 6 0,05 1,6 0,56 7 102

05.10 0,93 10 0,08 2,6 0,93 5 72

05.12 0,93 12 0,1 3,2 1,11 5 72

05.01 0,09 1 0,01 0,3 0,09 5 72

04.08 0,74 8 0,06 2,1 0,74 4 58

03.10 0,93 10 0,13 2,64 0,93 3 43

02.17 1,57 17 0,13 4,49 1,57 2 29

01.16 1,48 16 0,13 4,2 1,48 1 14
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FUSIBLE

230 VAC 115 VAC

20.01 1 500

18.02 1 500

18.04 1.25 630

15.02 800 400

15.04 1 500

15.05 1.25 630

10.04 800 400

10.05 1 500

10.10 1.25 630

07.06 800 400

05.10 1 500

05.12 1.25 630

05.01 800 400

04.08 800 400

03.10 800 400

02.17 1.25 630

01.16 1 500
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DIMENSIONES

mm pulgadas

A 106,96 4,21

B 210,44 8,28

C 199,44 7,85

D 114,5 4,5

E 187,96 7,4

F 97 3,81

G 106,96 4,21

H 125,47 4,94

L 50 1,96

M 201 7,91

Protección IP65 (NEMA4x)

Las bombas dosificadoras de 
la serie “V” están fabricadas en 
Polipropileno con fibra de vidrio 
que asegura una adecuada 
protección contra agresiones 
químicas y ambientales.



 

 

 

 
Este manual contiene información importante  relativa a la 
seguridad para la instalación y el funcionamiento del 
instrumento. Atenerse escrupulosamente a esta 
información para evitar  daños a  personas y cosas. 
 
 
 
 
 
El uso de este instrumento con productos químicos 
radioactivos esta severamente prohibido  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 MANUAL OPERATIVO        
INSTRUMENTO LDSCL  

 
 
 
 
 
 

DOWNLOAD ERMES COMMUNICATION SOFTWARE 

                   www.ermes-server.com 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
    Leer con atención!      Versión Castellana 2013 
                   R2-08-12 
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       Información general para la seguridad  
 
 
 
Peligro! 
 
Ante una emergencia de cualquier naturaleza donde esté instalado el instrumento es necesario cortar 
inmediatamente la corriente y desconectar la bomba de la toma de corriente! 
 
Si se utilizan productos químicos agresivos es necesario seguir escrupulosamente  la normativa del uso 
para la manipulación de esta sustancia! 
 
 
Si se instala el instrumento fuera de la CE atenerse a la normativa local de seguridad! 
 
El fabricante del instrumento no puede ser considerado responsable por los daños a personas o cosas 
provocados por la mala instalación o un uso equivocado del instrumento! 
 
 
 
 
 
Atención! 
 
Instalar el instrumento de modo que sea fácilmente accesible, cada vez que se requiera intervenir en el! 
No obstruir el lugar donde se encuentre el instrumento! 
 
El instrumento debe ser sometido a un sistema de control externo. En caso de falta de agua, la 
dosificación se bloqueará. 
 
La asistencia del instrumento y sus accesorios debe ser efectuada por personal cualificado! 
 
Vaciar y lavar los tubos que se utilizan con líquidos agresivos, utilizando los sistemas de seguridad para 
su manipulación! 
 
 
Leer siempre las características químicas del producto a dosificar! 
 
Todas las operaciones deben ser efectuadas cuando el instrumento no está conectado a la alimentación! 
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 GIRAR 

SELECCIO�AR 

 Giraremos el botón para seleccionar las opciones del menú 

Pulsaremos el botón para confirmar la opción del menú 

2. El Botón 

 
Está ubicado en el lado superior derecho del equipo LDSCL y se usa para poder controlarlo. Puede girarse el 
botón en ambas direcciones y/o presionarlo para confirmar la selección de pantalla. 
 
�ota: Pulsando el botón guardaremos los parámetros en memoria. Pulsaremos ESC si deseamos salir sin guardar 
los datos. 

1. Introducción 

 
El equipo LDSCL es un regulador de cloro basado en un regulador digital con microprocesador con lector de 
temperatura. Los modos de trabajo tienen salidas ON/OFF, proporcionales con impulsos, proporcionales PWM ó 
salida fija PWM. Tenemos unos impulsos por minuto que controlaran las salidas del equipo. Las escalas de 
trabajo son: cloro de 0 a 10 mg/l. Toda la información del equipo se muestra en la pantalla del mismo. Con el 
botón de fácil manejo programaremos nuestro equipo LDSCL. Dicho equipo está montado en caja de plástico con 
IP65. 

 
Entradas: Stand by, Caudal, nivel de cloro, sonda de cloro, sonda de Tª. 
Salidas: 1 relé de salida para cloro, 1 salida de pulsos con relé optoacoplado, 1 alarma principal. 
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3. Conexionado de la placa principal 

 
Desconectaremos el equipo de la alimentación principal de corriente para verificar las conexiones que se 
indican. 

A: Fusible general (6A T) 
B: Fusible de protección de salidas (3,15A T) 
C/D/E: Reservado +5V 
 
L (Fase) – E (Tierra) – N (Neutro): Entrada de alimentación del equipo 85 a 264Vac – 50/60 Hz. 
2 (Fase) – E (Tierra) – N (Neutro): 2 Salidas de relé 85 a 264Vac–50/60 Hz. Para ON/OFF ó PWM 
3 (Fase) – E (Tierra) – N (Neutro): Salida de alarma 85 a 264Vac–50/60 Hz. 
 
31 (-)  32 (+): Salida de corriente mA2 para Cl   (máx. carga 500 ohms)  
34 (-)  33 (+): Salida de corriente mA4 para Tª   (máx. carga 500 ohms) 
 
37 (-)  36 (+): Entrada de pulsos de contador 
 
24 (-)  25 (+): Salida opto acoplada “Pulse Cl1” para bombas series “IS” ó “MF” 
 
21 (GND)  28 (+RS485)  29 (-RS485): RS485 
 
11 (-)  10 (+): Contacto de stand by 
11 (-)  12 (+): Contacto de nivel de cloro 
 
14 (Marrón)  15 (Negro)  16 (Azul)  17 (GND)  Sensor de Caudal modelo SEPR 
 
6 (Verde)  7 (Marrón)  8 (Blanco)  9 (amarillo): Sonda de Tª tipo PT100 

 

    L  1  2    3  4   5 

 

 

 

  E  E  E   E  E  E 

 

  

     N N N  N  N  N 

    A 

 

 

 

  B 

C  D  E 

          MODULO 

USB/GSM/ETHERNET 

6   7   8   9  10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 

  22 23  24 25 26 27 28 29 

   30 31  32 33 34 35 36 37 

          MODULO 

PARA SONDA ECLxx 
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4. Pantalla Principal 

 
En el modo de trabajo normal, el equipo LDSCL nos muestra lo siguiente: 

 
  U�IDAD 

 

    

  VALOR 

 

   

 

 SALIDA 

      Estado Conexión 
 
 

LA� conectada (Ermes OK) 

 

LA� desconectada 

 

LA� conectada (Ermes no OK) 

 

Conexión USB/pen drive) 

              Zonas de la pantalla principal 

 
(1) Unidad  “mg/l” es la unidad de medida para la sonda de cloro 
   En función de la sonda seleccionada, el campo será distinto. 
  
(2) Valor  Son los valores leídos por las sondas 
   En función de la sonda seleccionada, el campo será distinto. 
 
(3) Salidas  Estos campos se refieren  al estado de salidas y actividad del equipo 
   En función de la sonda seleccionada, el campo será distinto. 

 

 

Área de notificación de mensajes: En situaciones críticas de error/mensaje de alarma aparecerán en pantalla. 
Para ver mas detalles giraremos en el sentido horario el botón de mando visualizando los parámetros y estado 
de salidas del equipo. 
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5. Verificación de estados del equipo 

 
Girando completamente el botón de mando en sentido horario, podremos visualizar los parámetros del equipo y 
los estados de las salidas del mismo. 

 
Hora Local 
Fecha Local 
Lectura sonda de cloro 
Lectura sonda de Tª 

 
Estado Alarma Dosificación 
Estado Prueba sonda 
Estado Alarmas 
Estado control caudal 

 
Estado Nivel depósito 
Última calibración cloro 
Fecha última calibración Cl 
Última calibración Tª 

 
 Fecha última calibración Tª 

 

 
 
Estado de salidas (ver en  página 
4 conexionado) 
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6. Password (código de acceso) 
 
 
Para acceder al menú de programación “Main Menu” apretar el botón desde la pantalla principal e insertar el 
Password. El Password configurado desde fábrica es “0000” (por defecto). Apretar el botón 5 veces para poder 
acceder al “Main Menu”. En el caso que se haya insertado otro password, insertar el número girando el botón y 
seleccionado el valor deseado. 

 
 
Para poder seleccionar un nuevo código de acceso seleccionaremos “PARAMETERS” del Menú Principal, 
seleccionaremos el submenu “New Pcode”, confirmaremos con el botón y entraremos los 4 números del código. 
Pulsaremos en “EXIT” y seleccionaremos “YES” para guardar los datos. El nuevo código ahora ya está listo. 
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7. Menú Principal 
 
Para acceder al menú Principal entrar el password (como se describe en el capítulo anterior). En el “Main Menu” 
giraremos el botón para acceder a las opciones deseadas. 

Set Point (ver página 9) 
Calibración (ver página 13) 
Parámetros (ver página 15) 

Output Manager (ver página 16) 
Reset del equipo (ver página 17) 
Alarma de dosificación (ver página 18) 

Internacional (ver página 19) 
Fallo de sonda (ver página 20) 

Caudal (ver página 21) 

Alarma Fuera de escala (ver página 24) 
Menú SMS (ver página 29) 
TCP IP (ver página 32) 

Servicio (ver página 21) 
Log Setup (ver página 22) 
Setup RS485 (ver página 22) 

GPRS (ver página 33) 
Email (ver página 33) 
Salida mA*** (ver página 23) 

 
Ver Log (ver página 34) 
Exit -salida- (ver página 29) 

* Este menú es disponible solamente con sondas ECL1 y ECL6 
** Este menú es disponible solamente con sondas ECL6 
*** Menú disponible solo en equipos con salida mA 
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8. “Set Point”, Modos de trabajo Cl 
 
Para la salida “CL pulsos” es posible configurar el setpoint en las modalidades de: ON/OFF, Proporcional (%) 
o deshabilitado (OFF). 
 
Para la salida “CL-relé” es posible configurar el setpoint en las modalidades de: ON/OFF, Proporcional PWM, 
PWM fijo o deshabilitado (OFF). 
 

8.1 “Set point”, Cl (on/off) 
 
Es válido este modo de trabajo para todas las salidas de CL. 
El modo on-off en este equipo hará actuar o parar la bomba de cloro. Para utilizar este modo moveremos el 
cursor a la posición “working mode” y seguidamente pulsaremos el botón para realizar la selección. 

Modo O�/OFF 

 
Pondremos el valor de Cl a 0,8 mg/l ON y 1,00 mg/l. OFF. La diferencia entre los 2 valores de cloro se 
denomina Histéresis. El equipo habilitará la bomba de cloro para valores inferiores a 0,8 mg/l. Esta trabajará 
entre los valores de 0,8 y 1,00mg/l. 
 
Velocidad de impulsos: Para que la bomba trabaje en pulsos por minuto debemos añadir 1 ó mas minutos (1 

pulso cada xx minutos). 
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8.2 “Set point”,  Cl (proporcional) 
 

Este modo es válido, tan solo, para la salida “Cl pulse”. 

 
En el modo proporcional el equipo trabaja utilizando un porcentaje calculado entre 2 valores que hacen trabajar 
o parar la bomba de hipoclorito. Para utilizar este modo de trabajo nos moveremos al menú “Working Mode” y 
pulsaremos el botón para confirmar. 

Modo proporcional entre los valores de 1 (0 pulsos/minuto) y 0,5 (180 pulsos/minuto); 

donde p/m son los pulsos por minuto. 

 
En este modo de trabajo la bomba de Cl estará ON para valores inferiores a 0,5 mg/l para valores de pulsos (por 
ejemplo 180) y estará OFF para valores mayores de 1 mg/l. Para valores de 0,75 mg/l la bomba estará ON con 
un valor de 90 pulsos/minuto. Para grabar estos parámetros nos situaremos en OK y pulsaremos el botón para 
guardar los datos. Seleccionaremos YES ó NO para guardar cambios. 
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8.3 “PWM”, Proporcional, Cl 
 
Este modo es tan solo válido para la salida “CL relé”. Modulación de anchura de impulsos (PWM) lo que hace 
es controlar el ciclo de trabajo de la bomba de un modo proporcional. Este modo de trabajo trabaja entre unos 
valores de 0 a 100 segundos que hacen conectar o desconectar la salida seleccionada. 
Los parámetros a seleccionar serán los siguientes: 
 
Valor de la unidad +% (tiempo de trabajo hasta el valor fijado. 0% significa 0 segundos y 100% significa 100 
segundos). 
 
Escala de Cl: Dos valores de Cl entre los cuales trabaja PWM. 
 
Por ejemplo: Ponemos un valor de Cl de 1,40 = 0% y otro valor de Cl a 0,8 = 60%. 
Para valores mayores o iguales de 1,4 la salida estará permanentemente OFF. 
Para valores menores o iguales de 0,8 la salida estará ON durante 60 segundos y permanentemente OFF durante 
40 segundos. 
Para lecturas de 1,1 mg/l la salida se activará AL 30% (ON durante 30 segundos) y OFF durante 70 segundos). 

 



 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 “PWM” (Fijo), Cl 
 
Este modo es tan solo válido para la salida “CL relé”. Modulación de anchura de impulsos (PWM) lo que hace 
es controlar el ciclo de trabajo de la bomba de un modo proporcional. Este modo de trabajo trabaja entre unos 
valores de 0 a 100 segundos que hacen conectar o desconectar la salida seleccionada. 
 
 
Los parámetros a seleccionar serán los siguientes: 
 
Rango del Cl: 2 valores de cloro entre los cuales trabaja PWM 
 

• T On: periodo ON, mientras sea activa la salida. 
• T Off: periodo OFF, mientras sea activa la salida. 

 
 
Por ejemplo: Pondremos el primer valor de cloro OFF a 1,40 y colocaremos el segundo valor de cloro ON a 
0,80. Seleccionaremos “working pause” con un T Off de 0 segundos y un Ton de 80 segundos. 
 
 
Para valores mayores o iguales de 1,4 la salida estará permanentemente OFF. 
Para valores menores o iguales de 0,8 la salida estará ON considerando los valores de Ton y T Off. 
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9. “Calibración de Sonda –probe calibration-, Cl 
 
El procedimiento de calibración del cloro implica 2 puntos de calibración (cero-P1) y el segundo punto (P2). En 
el menú de calibración seleccionaremos “sonda de cloro – Cl Probe-”. Comprobaremos previamente si tenemos 
habilitado o deshabilitado la compensación del pH en el menú correspondiente. 

!ota: Este procedimiento asume que el equipo está correctamente configurado y que la sonda de cloro se 

encuentra correctamente conectada 

Calibración del Cero (P1) 

 
Una vez nos encontramos en el menú de calibración del Cloro, nos 
situamos en P1, pulsamos el botón y procedemos del siguiente modo: 

Montaje con filtro de carbón 

 

• Colocamos el filtro de carbón activo en el vaso 
• Dejamos que circule el agua durante unos 30´ aprox. 
• Pulsamos el botón estando situados en “Cal at”.  
• Quitamos el filtro. 

Fotómetro 

Calibración del segundo punto (P2) 

 
Nos situamos en P2 y pulsaremos el botón para ir a calibración. Utilizaremos un fotómetro para una 
correcta calibración. Introduciremos el valor utilizando el cursor con el botón de control y pulsando. 

 
Para finalizar la calibración nos moveremos al “OK” y pulsaremos el 
botón para guardar dicha calibración. Si sucede algún tipo de error el 
equipo nos mostrará un mensaje indicando realizar un nuevo calibrado 

del mismo, cancelar el proceso ó volver a los parámetros de fábrica. 
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9.1 “Calibración de Sonda, ºC –Temperatura 
 
Necesitaremos un termómetro fiable para obtener una calibración correcta. En el menú Calibración 

seleccionaremos sonda de Temperatura. 

 
!ota: Este procedimiento asume que el equipo está correctamente instalado y configurado, conectado a una 

sonda PT100. 

 

Con este termómetro de referencia pondremos el valor en el campo “Cal at”. Confirmaremos pulsando el 

botón.  

 
Para finalizar la calibración nos moveremos al “OK” 
y pulsaremos el botón para guardar dicha calibración. 
Previamente le habremos indicado YES ó NO. Si 
sucede algún tipo de error el equipo nos mostrará un 
mensaje indicando realizar un nuevo calibrado del 
mismo, cancelar el proceso ó volver a los parámetros 
de fábrica. 
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10. “Parameters” Parámetros 
 
En el menú Calibración seleccionaremos Parámetros. Este menú nos permite prefijar un retardo (hasta 60 
minutos) antes de que las bombas inicien la dosificación. Además en este menú podremos configurar la 
prioridad de trabajo para la bomba de pH además de poder cambiar el código de acceso. 

Retardo en la dosificación. 
 
Nos situaremos en “Feeding Delay” y pulsaremos el botón. Elegiremos un valor entre 0 (desactivado) y 60 
minutos (máximo tiempo de retardo). Este parámetro se utiliza para el retardo en el arranque de las bombas 
dosificadoras. Se utilizará cuando el equipo se conecta a la corriente ó cuando ha aparecido una indicación de 
“NO FLOW” en pantalla. 
 
Modo. 
 
Nos situaremos en “Mode” y pulsaremos el botón. Si ambas bombas deben activarse, pondremos como 
prioridad el arranque de la bomba de pH respecto a la bomba de Cloro. Seleccionaremos “pH priority” para 
activar esta función. La bomba de Cloro empezará a dosificar cuando la bomba de pH se haya parado. 
 
Tau. 
 
Si la sonda esta leyendo valores que tienen una variación demasiado elevada incrementaremos el valor de TAU 
para estabilizar dichos valores. El valor por defecto es de 05; el valor máximo programable es de 30. 
 
�uevo código de acceso. 
 
Ver página 10. 
 

Para Finalizar iremos a “OK” y pulsaremos el botón para guardar los parámetros. Seleccionaremos previamente 
“YES” ó “NO” para guardar o no los cambios. 
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11. “Output Manager” 
 
En el menú Calibración seleccionaremos “Output Manager”. Este menú nos permite actuar sobre todas las 
salidas. Si seleccionamos AUTO trabajaran estas en modo normal. Si seleccionamos OFF estarán todas ellas 
permanentemente desactivadas. 

Nos situaremos en “TIME”. Una vez nos encontramos en este menú seleccionaremos un valor entre 0 
(desactivado) y 199 minutos. Iremos a EXIT y pulsaremos el botón. 

Seleccionaremos YES para guardar los cambios. Saldremos del menú principal. El display del menú principal 
nos mostrará un contador con un valor a descontar. Para parar este contador deberemos ir al menú “Output 
Manager” y seleccionar AUTO ó esperar a que finalice el contaje de dicho contador.. 
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12. “Reset del Equipo” 
 
Para retornar a los valores de fábrica del equipo (incluido el código de acceso) iremos al menú “Instrument 
Reset”, pulsaremos el botón, seleccionaremos ON y pulsaremos de nuevo para confirmar con OK. El equipo 
nos mostrará “Checksum Error”. Volveremos al Menú Principal, iremos a EXIT pulsando el botón para 
confirmar.  
Deberemos re programar todos los parámetros del equipo y calibrarlo de nuevo.  
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Para Finalizar iremos a “OK” y pulsaremos el botón para guardar los parámetros. Seleccionaremos previamente 
“YES” ó “NO” para guardar o no los cambios. 

Por ejemplo: Para parar la bomba de Cloro si no hemos llegado al valor prefijado, elegiremos un tiempo 
máximo, moveremos el botón hasta STOP. El tiempo podrá programarse entre 0 (desactivado) y 100 minutos. 
Iremos a EXIT y pulsaremos el botón. 

13. “Alarma de Dosificación” 
 
Utilizaremos este menú para asignar un tiempo máximo de trabajo para llegar al set point prefijado. Si finaliza 
el tiempo programado y la bomba sigue dosificando, en este menú es posible parar la bomba STOP ó 
simplemente dar una indicación de alarma. 
Podremos desactivar esta alarma seleccionando OFF. Esta alarma de dosificación podrá establecerse para 1 ó 
ambas bombas.  
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Formato 
 
Esta operación modifica el formato hora / fecha (Europea o Americana). Ver la tabla para las diferencias. 
 

EUROPEA IS (Estándar Internacional) USA 
Fecha (DD/MM/YY) Fecha (MM/DD/YY) 

Hora 24h Hora AM/PM 
 
 
Time 
 
Fijar la hora local a través de esta opción 
 
Fecha 
 
Fijar la fecha a través de esta opción. 
 
Al finalizar, mover el cursor hasta EXIT 

 

14. “Internacional” 
 
Utilizaremos este menú para asignar los parámetros y unidades según el formato Europeo ó el formato 
Americano, fecha y hora local. 

 
Para Finalizar iremos a “OK” y pulsaremos el botón para guardar los parámetros. Seleccionaremos previamente 
“YES” ó “NO” para guardar o no los cambios. 
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Para Finalizar iremos a “OK” y pulsaremos el botón para guardar los parámetros. Seleccionaremos 
previamente “YES” ó “NO” para guardar o no los cambios. 

15. “Probe Failure” – Funcionamiento incorrecto de la sonda 
 
Este menú consiste en imponer un tiempo de control de la sonda. Si el valor de la lectura de la sonda 
permanece fijo por un tiempo estable, con mucha probabilidad la sonda se encontrará dañada. 
 
A través de este menú, es posible cerrar la bomba o bien hacer aparecer un mensaje de alarma (Probe 
Failure). Es posible deshabilitar esta función seleccionando “OFF” en el lugar de los minutos. La alarma 
puede ser configurada para una o para las bombas. 

 

EJEMPLO: 
Seleccionaremos el STOP de la bomba de cloro al terminar el tiempo establecido si el valor leído de la 
sonda queda estable. Presionaremos el botón, pondremos un tiempo entre 100 y 254 minutos. Al finalizar, 
mover el cursor sobre EXIT y presionar el botón. 
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17. “Service” – Servicio 
 
Este menú de control no es modificable y muestra la señal de lectura actual de cada sonda además de la 
identificación de cada equipo ID para la conexión de la opción USB LOG. Presionar “ESC” para salir. 
 

Código de conexión para software 
ERMES (Con cable USB). 
 
Código de conexión para software 
ERMES (Con cable LAN). 
 

 
Para Finalizar iremos a “OK” y pulsaremos el botón para guardar los parámetros. Seleccionaremos 
previamente “YES” ó “NO” para guardar o no los cambios. 

16. “Flow contact” –  Configuración del contacto sin caudal 
 
El contacto FLOW (conexión Pág.4) puede ser habilitado para interrumpir el procedimiento de dosificación 
utilizando una lógica tipo N.O. (contacto normalmente abierto) o bien N.C. (contacto normalmente cerrado).  
 
Giraremos el botón para seleccionar la tipología de funcionamiento más adecuada: desactivado DISABLE, 
inverso REVERSE o directo DIRECT. Podremos programar un valor de tiempo en minutos (0 a 99 minutos). 
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18. “Log Setup”  
 
Este menú es para almacenar el histórico de la actividad del equipo (caudal, nivel, fuera de escala, etc...) 

Podremos registrar los datos del equipo seleccionando en el menú “Enable”. El registro se iniciará en la hora 
especificada en el menú y con la cadencia predeterminada en “every”.  

Nombre e identificación del 
equipo tal y como aparecerá en 
el SMS. 
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19. “Salidas mA”  
 
Solo para versiones con equipos con salida de corriente. 
 
Configurar la salida de corriente (mA) para el canal del pH, Cloro y Temperatura.  
 

• MODE: salida de corriente 0-20 mA ó 4-20 mA. 
• MAX. mA: Máximo valor de lectura de la sonda a 20 mA. 
• MI�. mA: Mínimo valor de lectura de la sonda a 0 ó 4 mA. 

 

Girar el botón para la selección de los 3 canales. 
 
Pulsar sobre el canal seleccionado (salida mA menú de pH) y girar para modificar el valor. Cambiar al canal 
siguiente. 
 
Para finalizar la configuración seleccionar EXIT y pulsar guardando (YES) ó no (NO). 
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20. “Alarma de fuera de escala”  
 
Esta alarma define unos valores máximos de lectura de las sondas de pH y de Cloro antes de parar la 
dosificación de las bombas y dar una indicación de alarma. 

Girar el botón en min./máx. de la escala de Cl para 

introducir el fuera de escala de la sonda. 

Pulsaremos para entrar al menú Escala min./máx. 

 
Seleccionaremos Cl Hi: Dis e introduciremos En 

para activar la función. Pulsaremos para confirmar 

la selección y girar para buscar el siguiente 

campo. Introduciremos el valor de alarma HIGH. 

Repetiremos el proceso para Cl Lo, introduciendo 

igualmente la alarma LOW. 

 
En el campo TIME (máximo 99 minutos) 

entraremos el intervalo de tiempo en el cual nos 

indicará la condición de fuera de escala del Cl. 

 

En el campo MODE introduciremos: 

DOSE: condiciones de la alarma fuera de escala 

del Cl. La bomba continuará con la dosificación. 

STOP: condiciones de la alarma fuera de escala 

del Cl. La bomba parará el proceso de 

dosificación. 
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Alimentación: 230VAC (85-264 VAC) 
Escala de Cl: 0-10 mg/l 

Temperatura ambiente: -10 – 45º C (14 - 113º F) 
Temperatura del producto químico: 0 – 50º C (32 – 122º F)  

Instalación Class: II 
Nivel de contaminación: 2 

Temperatura de transporte y embalaje: -10 – 50º C (14 – 122º F) 
Grado de protección: IP65 

 

 
Resistencia química: (1: resistencia óptima); (2: r esistencia media); (3: no resistente) 

 
 

Materiales de construcción de la bomba y accesorios  
 
Fluoruro de polivinilideno (PVDF) Cuerpo bomba, válvula, racor, tubo 
Polipropileno (PP)   Cuerpo bomba, válvula, racor, flotador 
PVC     Cuerpo de bomba 
Acero inoxidable (AISI 316)  Cuerpo de bomba, válvula 
Poli (metil metacrilato (PMMA)  Cuerpo de bomba 

 

21. Información técnica 
 

Alimentación: 230VAC (85-264 VAC) 
Escala de Cl: 0-10 mg/l 

Temperatura ambiente: -10 – 45º C (14 - 113º F) 
Temperatura del producto químico: 0 – 50º C (32 – 122º F)  

Instalación Clase: II 
Nivel de contaminación: 2 

Temperatura de transporte y embalaje: -10 – 50º C (14 – 122º F) 
Grado de protección: IP65 
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SEPR “Sensor de Caudal” – Configuración para 2 equipos 

Configuración de un sensor de caudal SEPR para 2 equipos y 1 contacto libre de tensión. 

N.C. contacto OK 

N.O. contacto alarma 

  
 

  
 

14       

17   15   16  14     15     16    17 

14       

17   15   16  14     15     16    17 



 27 

 
 
 

En la parte superior de la placa principal hay 2 conectores para la instalación del módulo de la sonda. Bajo 
pedido, este módulo podrá ser instalado por el fabricante. Para una correcta instalación de la sonda deberemos 
verificar este módulo. 

 

Apéndice A – Modulo para sonda de la serie MDCL1 

 

Módulo para las sondas: 

 
ECL1/2/3/8/9 

ECL10 

ECL11 

ECL17 

ECL18 

EBR1/20 

Conexionado de las sondas: 

 

Regleta 1 (hilo marrón +) 

Regleta 2 (hilo blanco -) 

Regleta 3 (hilo verde entrada) 

Regleta 4 (hilo gris masa) 

El Módulo MDCL1 tendrá la opción de habilitar ó deshabilitar la compensación del pH para la medición del 
Cloro. En el menú principal seleccionaremos Compensación del pH, pulsaremos el botón ON para confirmar. 
Para deshabilitar la compensación pulsaremos OFF. Si variamos está opción es necesario calibrar de nuevo el 
Cloro. 

Para finalizar el procedimiento seleccionaremos OK y pulsaremos el botón. El instrumento indicará SAVE y 
pulsaremos YES ó NO para confirmar. 
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En la parte superior de la placa principal hay 1 conector de 2 terminales para la instalación del módulo de la 
misma. Bajo pedido podrá ser instalado este módulo por el fabricante. Para una correcta instalación de la bomba 
deberemos verificar dicho módulo. 

Apéndice B – Modulo para sonda de la serie MDCL6 

 

Módulo para las sondas: 

 

ECL4 

ECL5 

ECL6 

ECL7 

ECL12 

 

Conexionado de las sondas: 

 

Regleta 1 (hilo negro -) 

Regleta 2 (hilo rojo +) 

Para finalizar el procedimiento seleccionaremos OK y pulsaremos el botón. El instrumento indicará SAVE y 
pulsaremos YES ó NO para confirmar. 

 
Con el módulo MDCL6 habilitaremos ó deshabilitaremos la compensación del pH para la medición del Cloro. 
En el menú Setup seleccionaremos compensación del pH y pulsaremos el botón ON para habilitarlo ó OFF para 
deshabilitarlo. Podemos ver en la página anterior la curva de disociación.  
En el menú  seleccionaremos desinfectante (base cloro ó base bromo) y nos moveremos a estas 2 opciones 
pulsando el botón. 
 
Para acabar con este proceso pulsaremos OK. Aparecerá SAVE y diremos YES ó NO para finalizar. 
 
Atención: Esta última acción nos modificará la unidad de medida (Br2 ó Cl2). 
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En la parte superior de la placa principal hay 1 conector de 4 terminales para la instalación del módulo 
USB, ETHERNET ó MODEM. Bajo pedido podrá ser instalado este módulo por el fabricante. El 
módulo SMS/GSM podrá ser configurado para el envío de SMS con la información del instrumento 

 

Apéndice Comunicación HARDWARE – Módulo “SMS/GSM” 

 

Ubicación de la tarjeta SIM 

(Quitar la alimentación del 

equipo antes de extraerla) 

 

 

 

 

Conector de la antena GSM 

Deberemos verificar los siguientes elementos en la instalación del módulo: 
 

• Que la antena no se encuentre cerca de fuentes electromagnéticas, ó cercana a objetos metálicos. 
• Que la misma se encuentre bien fijada. 
• La tarjeta debe estar perfectamente ubicada en su posición y activa. 
• La Identificación ID deberá seleccionarse en el menú RS485. En el menú principal seleccionaremos 

Menú SMS e introduciremos el número de teléfono que recibirá los mensajes SMS. 
 

 
Es posible seleccionar hasta 3 números. Usaremos 
el prefijo internacional +, 00 ó local. El mensaje 
se recibirá de este modo: Numero ID, nombre ID 
y estado del instrumento. 

 
Para habilitar el envío de mensajes 
seleccionaremos YES y para deshabilitarlos 
seleccionaremos NO. 
Girar el botón a EXIT y guardar el parámetro. Si 
seleccionamos YES se mandará un SMS. 
 

• LCL: alarma de nivel de cloro. 
• FLOW: alarma de caudal. 
• ALPH: lectura del pH fuera de escala. 
• ALCL: lectura de cloro fuera de escala. 
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Apéndice Comunicación HARDWARE – Módulo “LOG USB” 

 
En el lado derecho del regletero se encuentra un conector de 4 pin que puede ser utilizado para la instalación de 
un módulo USB. Deberemos verificar el correcto conexionado de dicho elemento. 
 
El módulo USB registrará toda la actividad del equipo. 
 
Esta información podrá ser registrada de modo permanente en un lápiz USB. Conectaremos este lápiz al PC 
después de la instalación del DATA LOGGER LDPHxx. Introduciremos la identificación ID en el menú RS485 
Setup y activaremos la opción LOG Setup. 
 

Módulo USB 
estándar (no 

incluido) 

Insertar el módulo en el conector 

USB (lado derecho del equipo) 

 
Registro de la actividad del instrumento en la llave USB. 
  
Insertaremos el Pen Drive en el conector del lado derecho del equipo. El instrumento almacenará los datos en la 
lave USB. Al finalizar el proceso indicará la cancelación de los datos del equipo (EEPROM): el Pen Drive no se 
formateará. Giraremos el botón hasta YES para cancelar los datos ó NO para no hacerlo. 
Deberemos esperar 30 segundos hasta desconectar el Pen Drive del equipo. 
 

              
 
 
Visualización de los datos en el PE. DRIVE 
 
Para visualizar en el PC los datos adquiridos, instalaremos el software LDPHxx Data logger que se encuentra en 
el CDROM suministrado con el equipo. Seguiremos las instrucciones de instalación. Al finalizar, abriremos el 
programa e insertaremos el Pen Drive en el conector del PC. Los datos se descargarán de modo automático al 
PC. 

Led Equipo 
Led de Vdc 
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Apéndice Comunicación - Software 

Menú “GSM” 
  
El equipo con el módulo adicional GSM puede generar mensajes SMS hasta un número máximo de 3 números 
de teléfono. Se configurará del modo siguiente: 
 
SMS1/SMS2/SMS3 

 
Introduciremos el número de teléfono móvil que deberá recibir el mensaje. Debe ponerse el número  utilizando 
un formato de número local.  
Nivel de datos (Log Level) como aviso SMS podrá ser usado activando “ACTIVE MSG” en el Menú “GSM 
Menú”. 
 

 

 
 

Menú “RS485” 
  
Deberemos identificar previamente cada equipo con una ID NUMBER (del 1 al 30) y una ID NAME (nombre 
del equipo). Giraremos el botón y editaremos los campos correspondientes de texto. 
Si asignamos un número repetido tendremos un mensaje de error y deberemos reasignar el nombre/número al 
equipo. 
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Apéndice Comunicación - Software 

 

Ver “Software de Comunicación Ermes” del manual correspondiente 

Menú “TCP/IP” 
  
El equipo puede trabajar en modo remoto utilizando una conexión de red estándar ETHERNET. Necesitaremos 
una dirección estática ó dinámica y un cable de RED CAT5. Dependiendo de la red interna, la velocidad de 
conexión del equipo es de 10/100Mbps. 
Para obtener una dirección IP válida debe contactar con su administrador. 
Entraremos los parámetros y os almacenaremos confirmando en SAVE. 
 
Dependiendo de la red propia podremos obtener los parámetros de red en modo automático (DYNAMIC) ó en 
modo manual (STATIC).  
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Apéndice Comunicación - Software 

 

Apéndice Comunicación - Software 

Menú “GPRS” 
  
El equipo puede trabajar en modo remoto utilizando una conexión de MODEM standar GPRS. Necesitaremos 
verificar las siguientes premisas: 
 

• Que la antena se encuentre ubicada en un lugar libre de interferencias. 
• Que el largo de cable de antena sea el adecuado. 
• Que el cable no discurra por esquinas en puertas, ventanas, etc. 
• Que la tarjeta SIM se encuentre correctamente insertada, activada y con cobertura.  

Ver “Software de Comunicación Ermes” del manual correspondiente 

Menú “Email” 
  
Si tenemos instalado el Modulo Ethernet ó GPRS el equipo podrá mandar mensajes de alarma via mail a dos 
direcciones predeterminadas. 

El equipo puede configurarse automáticamente (poner Automático en la opción de configuración) ó 
manualmente (Poner manual) con los parámetros de configuración de la tarjeta SIM. 
Para una configuración Manual deberemos introducir el parámetro APN (Nombre del Punto de Acceso) y el 
teléfono correspondiente a la tarjeta SIM. Moveremos el cursor a OK para guardar los datos ó ESC para salir sin 
guardar datos. 
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Apéndice Comunicación - Software 

Menú “LOG VIEW” 
  
Deberemos seleccionar”log view” del menú principal para poder visualizar las alarmas generadas por el equipo. 

Menú “LOG” 
  
Esta función registra la actividad del equipo (día, hora, temperatura, µS, totalizador, entradas/salidas, alarmas, 
salidas). Lo registrará con la cadencia indicada en la programación (every) y a partir de una hora determinada 
(time). 

• Set ACTIVE en enabled para activar el registro de datos. 
 

• TIME: inicio del registro (formato 23h y 59min). 
 

• EVERY: frecuencia de los registros (formato 23h y 59 min.). 

Ver “Software de Comunicación Ermes” del manual correspondiente 

.ota: Tenemos diversas opciones de control del equipo con el software ERMES (gráficos, impresión, tablas 

comparativas, filtro de incidencias, etc.…) 
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Apéndice E - Dimensiones 
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Todos los materiales utilizados para la construcció n del instrumento pueden ser reciclados, manteniend o de este 

modo los incalculables recursos ambientales de nues tro planeta. 
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Las sondas amperométricas cerradas están compuestas 
por una membrana especial y un electrodo inmerso en 
electrolito en su interior, a excepción de los modelos 
SCL17 y SCL18. 
 
Las sondas amperométricas para la medida de cloro 
trabajan en agua con presencia de cloro. La ausencia de 
éste durante 10 horas consecutivas puede dañar la 
sonda, excepto en el caso del modelo SCL SC. 
  
Las sondas deben ser instaladas en un portasondas (tipo 
PEF) y  conectadas a un sistema de medida y control. 
Se recomienda el montaje de un filtro antes del 
portasondas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELOS 
 
• SCL3S/20 para cloro libre (orgánico e inorgánico) en 

agua dulce   
• SCL3N/x para cloro libre (inorgánico) en agua dulce   
• SCL8/x para cloro total   
• SCL2/x para dióxido de cloro    
• SCL9/x para peróxido de hidrógeno   
• SCL10/x para ozono   
• SCL 11/x para ácido peracético   
• SBR para bromo   
• SCL SC para ausencia de cloro   
• SCL17 para dióxido de cloro - autolimpiante   
• SCL18 para cloro libre (inorgánico) - autolimpiante  
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SCL3S/20 

Parámetro CLORO LIBRE  Y CLORO ORGÁNICO COMBINADO EN AGUA DULCE 

Rango de medida 0,1 -20 mg/l (0,1-20 ppm)  

Tensión de alimentación ± 15 VDC (± 10%) – 10mA 

Conexiones Conector de 5 pines 

Sistema de medición Amperométrico potenciostático con 2 electrodos cubiertos por membrana 

Rango de pH 5,5 – 9,5 pH 

Conductividad agua de muestra 30 – 10.000 µS/cm 

Tiempo de polarización 
Primera puesta en marcha: 6 h aprox. 

Nueva puesta en funcionamiento: 3 h aprox. 

Tiempo de respuesta T90: 2 minutos aprox. 

Calibración del cero Ver apartado de calibración en el manual 

Calibración de la ganancia Ver apartado de calibración en el manual 

Alcalinidad 100 ppm 

Temperatura de trabajo 5 – 45 ºC con compensación de temperatura 

Presión máxima 1 bar – 10 mca (sin cambios  ni depresiones) 

Cableado 4 hilos (verde -485; blanco +485;rojo +5VDC;negro GND). 1 metro 

Modelo de electrolito ELESCL3 

Modelo de membrana 

Caudal de trabajo 

MESCL3 

30 l/h 

Modelo de portasondas PEF1, PEF1/E, PEF5, PEF23 

Materiales 
Tapón de membrana: PPE 

Cilindro: PVC 

Almacenamiento 

Sonda: proteger de las heladas, en un lugar fresco y seco (5-40 ° C) 

Tapa de membrana: 1 año, dependiendo de la calidad del agua 

Electrolito: en el envase original, protegido de la luz y el calor (5-25 ° C) 

Fecha de caducidad en la etiqueta 

Mantenimiento 

Control regular de la señal 

Sustitución de la membrana: cada 6 meses 

Sustitución del electrolito: cada 3-6 meses 

Acortar los tiempos de mantenimiento en función de la calidad del agua 

Dimensiones 
Diámetro: 25 mm 

Longitud: 241 mm 
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SCL3N/x 

Parámetro CLORO LIBRE  (INORGÁNICO) EN AGUA DULCE 

Rango de medida 

SCL3N/2: 0 - 2 mg/l (0 - 2 ppm)  ; resolución: ± 0,001 

SCL3N/20: 0 - 20 mg/l (0 - 20 ppm) ; resolución: ± 0,01 

SCL3N/200: 0 - 20 mg/l (0 - 200 ppm) ; resolución: ± 0,1 

Tensión de alimentación ± 5 - ± 15 VDC (10mA) 

Conexiones Conector de 5 pines 

Sistema de medición Amperométrico con 2 electrodos cubiertos por membrana 

Rango de pH 
5 – 9.5 pH, con baja dependencia del pH. Al aumentar el valor de pH, la 

señal de medida decrece en un 10% 

Conductividad agua de muestra 30 – 10.000 µS/cm 

Tiempo de polarización 6 h aprox. 

Tiempo de respuesta T90: 2 minutos aprox. 

Calibración del cero Ver apartado de calibración en el manual 

Calibración de la ganancia Ver apartado de calibración en el manual 

Alcalinidad 100 ppm 

Temperatura de trabajo 1 – 40 ºC  

Compensación de la temperatura Automática, con sensor de temperatura integrado  

Presión máxima 0,5 bar – 5 mca (sin cambios  ni depresiones) 

Cableado 4 hilos (verde -485; blanco +485;rojo +5VDC;negro GND). 1 metro 

Modelo de electrolito ELESCL3N 

Modelo de membrana MESCL3 

Caudal de trabajo 30 l/h 

Modelo de portasondas PEF1, PEF1/E, PEF5, PEF23 

Materiales Cuerpo: PP/PMMA; tapón a membrana: PPE 

Almacenamiento 

Sonda: proteger de las heladas, en un lugar fresco y seco (5-40 ° C) 

Membrana: No puede ser almacenada 

Electrolito: en el envase original, protegido de la luz y el calor (5-25 ° C) 

 

Mantenimiento 

Control regular de la señal 

Sustitución de la membrana: cada 6 meses 

Sustitución del electrolito: cada 3-6 meses 

Acortar los tiempos de mantenimiento en función de la calidad del agua 

Dimensiones 
Diámetro: 25 mm 

Longitud: 241 mm 
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SCL8/x 

Parámetro CLORO TOTAL 

Rango de medida 
SCL8/2: 0 - 2 mg/l (0 - 2 ppm)  ; resolución: ± 0,001 

SCL8/20: 0 - 20 mg/l (0 - 20 ppm) ; resolución: ± 0,01 

Tensión de alimentación ± 5 - ± 15 VDC (10mA) 

Conexiones Conector de 5 pines 

Sistema de medición Amperométrico potenciostático con 2 electrodos cubiertos por membrana 

Rango de pH 
4 – 12 pH, con baja dependencia del pH. Al aumentar el valor de pH, la 

señal de medida decrece en un 10% 

Conductividad agua de muestra 0.03 – 40.000 µS/cm 

Tiempo de polarización 6 h aprox. 

Tiempo de respuesta T90: 60 seg. aprox. 

Calibración del cero Ver apartado de calibración en el manual 

Calibración de la ganancia Ver apartado de calibración en el manual 

Alcalinidad 100 ppm 

Temperatura de trabajo 1 – 40 ºC  

Compensación de la temperatura Automática, con sensor de temperatura integrado  

Presión máxima 1 bar  (sin cambios  ni depresiones) 

Cableado 4 hilos (verde -485; blanco +485;rojo +5VDC;negro GND). 1 metro 

Modelo de electrolito ELESCL8 

Modelo de membrana MESCL8/2 ó MESCL8/20 

Caudal de trabajo 30 l/h 

Modelo de portasondas PEF1, PEF1/E, PEF5, PEF23 

Materiales Cuerpo electrodo: PVC; Tapón a membrana: PPED 

Almacenamiento 

Sonda: proteger de las heladas, en un lugar fresco y seco (5-40 ° C) 

Membrana: No puede ser almacenada 

Electrolito: en el envase original, protegido de la luz y el calor (5-25 ° C) 

 

Mantenimiento 

Control regular de la señal 

Sustitución de la membrana: cada 6 meses 

Sustitución del electrolito: cada 3-6 meses 

Acortar los tiempos de mantenimiento en función de la calidad del agua 

Dimensiones 
Diámetro: 25 mm 

Longitud: 241 mm 
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SCL2/x 

Parámetro DIÓXIDO DE CLORO  

Rango de medida SCL2/2: 0 - 2 mg/l (0 - 2 ppm)  ; resolución: ± 0,001 

SCL2/20: 0 - 20 mg/l (0 - 20 ppm) ; resolución: ± 0,01 

Tensión de alimentación ± 5 - ± 15 VDC (10mA) 

Conexiones Conector de 5 pines 

Sistema de medición Amperométrico con 2 electrodos cubiertos por membrana 

Rango de pH 4 – 11 pH 

Tiempo de polarización 1 h aprox. 

Tiempo de respuesta T90: 15 segundos aprox. 

Calibración del cero Ver apartado de calibración en el manual 

Calibración de la ganancia Ver apartado de calibración en el manual 

Alcalinidad 100 ppm 

Temperatura de trabajo 1 – 40 ºC  

Compensación de la temperatura Automática, con sensor de temperatura integrado  

Presión máxima 1 bar – 10 mca (sin cambios  ni depresiones) 

Cableado 4 hilos (verde -485; blanco +485;rojo +5VDC;negro GND). 1 metro 

Modelo de electrolito ELESCL2 

Modelo de membrana MESCL1-2 

Caudal de trabajo 30 l/h 

Modelo de portasondas PEF1, PEF1/E, PEF5, PEF23 

Materiales Cuerpo electrodo: PVC; Tapón a membrana: PPE 

Almacenamiento Sonda: proteger de las heladas, en un lugar fresco y seco (5-40 ° C) 

Membrana: No puede ser almacenada 

Electrolito: en el envase original, protegido de la luz y el calor (5-25 ° C) 

 

Mantenimiento Control regular de la señal 

Sustitución de la membrana: mínimo una vez al año 

Sustitución del electrolito: cada 3-6 meses 

Acortar los tiempos de mantenimiento en función de la calidad del agua 

Dimensiones Diámetro: 25 mm 

Longitud: 241 mm 
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SCL9/x 

Parámetro PERÓXIDO DE HIDRÓGENO  

Rango de medida SCL9/200: 0 - 200 mg/l (0 - 200 ppm)  ; resolución: ± 0,1 

Tensión de alimentación 

± 5 - ± 12.5 VDC  

10 – 25 vdc 

25 mA 

Conexiones Conector de 5 pines 

Sistema de medición Amperométrico con electrodo cubierto por membrana 

Rango de pH 1 – 11 pH 

Conductividad agua de muestra 0.05 – 5 mS/cm 

Tiempo de polarización 2-6 h aprox. 

Tiempo de respuesta T90: 10 minutos aprox. 

Calibración del cero Ver apartado de calibración en el manual 

Calibración de la ganancia Ver apartado de calibración en el manual 

Alcalinidad 100 ppm 

Temperatura de trabajo 1 – 40 ºC  

Compensación de la temperatura Automática, con sensor de temperatura integrado  

Presión máxima 1 bar – 10 mca (sin cambios  ni depresiones) 

Cableado 4 hilos (verde -485; blanco +485;rojo +5VDC;negro GND). 1 metro 

Modelo de electrolito ELESCL9 

Modelo de membrana MESCL9 

Caudal de trabajo 30 l/h 

Modelo de portasondas PEF1, PEF1/E, PEF5, PEF23 

Materiales Cuerpo electrodo: PVC-C; Tapón a membrana: PVDF,PVC 

Almacenamiento 

Sonda: proteger de las heladas, en un lugar fresco y seco (5-40 ° C) 

Membrana: No puede ser almacenada 

Electrolito: en el envase original, protegido de la luz y el calor (5-25 ° C) 

 

Mantenimiento 

Control regular de la señal 

Sustitución de la membrana: cada 6 meses 

Sustitución del electrolito: cada 3-6 meses 

Acortar los tiempos de mantenimiento en función de la calidad del agua 

Dimensiones 
Diámetro: 25 mm 

Longitud: 241 mm 
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SCL10/x 

Parámetro OZONO  

Rango de medida SCL10/20: 0 - 20 mg/l (0 - 20 ppm)  ; resolución: ± 0,01 

Tensión de alimentación 
± 5 - ± 15 VDC  

10 mA 

Conexiones Conector de 5 pines 

Sistema de medición Amperométrico a 2 electrodos cubierto por membrana 

Rango de pH 2 – 11 pH 

Conductividad agua de muestra  0.05 – 5 mS/cm 

Tiempo de polarización 1 h aprox. 

Tiempo de respuesta T90: 50 seg. 

Calibración del cero Ver apartado de calibración en el manual 

Calibración de la ganancia Ver apartado de calibración en el manual 

Alcalinidad 100 ppm 

Temperatura de trabajo 1 – 40 ºC  

Compensación de la temperatura Automática, con sensor de temperatura integrado  

Presión máxima 1 bar – 10 mca (sin cambios  ni depresiones) 

Cableado 4 hilos (verde -485; blanco +485;rojo +5VDC;negro GND). 1 metro 

Modelo de electrolito ELESCL10 

Modelo de membrana MESCL10 

Caudal de trabajo 30 l/h 

Modelo de portasondas PEF1, PEF1/E, PEF5, PEF23 

Materiales PVC-U, acero inox 1.4571 

Almacenamiento 

Sonda: proteger de las heladas, en un lugar fresco y seco (5-40 ° C) 

Membrana: No puede ser almacenada 

Electrolito: en el envase original, protegido de la luz y el calor (5-25 ° C) 

 

Mantenimiento 

Control regular de la señal 

Sustitución de la membrana: cada 6 meses 

Sustitución del electrolito: cada 3-6 meses 

Acortar los tiempos de mantenimiento en función de la calidad del agua 

Dimensiones 
Diámetro: 25 mm 

Longitud: 241 mm 
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SCL11/x 

Parámetro ÁCIDO PERACÉTICO 

Rango de medida 
SCL11/200: 0 – 200 mg/l (0 – 200 ppm)  ; resolución: ± 0,1 

SCL11/2000: 0 - 2000 mg/l (0 - 2000 ppm) ; resolución: ± 1 

Tensión de alimentación ± 5 - ± 15 VDC (10mA) 

Conexiones Conector de 5 pines 

Sistema de medición Amperométrico con 2 electrodos cubiertos por membrana 

Rango de pH 1 – 6 pH 

Tiempo de polarización 1 h aprox. 

Tiempo de respuesta T90: 3 minutos aprox. 

Calibración del cero Ver apartado de calibración en el manual 

Calibración de la ganancia Ver apartado de calibración en el manual 

Alcalinidad 100 ppm 

Temperatura de trabajo 1 – 40 ºC  

Compensación de la temperatura Automática, con sensor de temperatura integrado  

Presión máxima 1 bar – 10 mca (sin cambios  ni depresiones) 

Cableado 4 hilos (verde -485; blanco +485;rojo +5VDC;negro GND). 1 metro 

Modelo de electrolito ELESCL11 

Modelo de membrana MESCL11 

Caudal de trabajo 30 l/h 

Modelo de portasondas PEF1, PEF1/E, PEF5, PEF23 

Materiales PVC-U, acero INOX 1.4571 

Almacenamiento 

Sonda: proteger de las heladas, en un lugar fresco y seco (5-40 ° C) 

Membrana: No puede ser almacenada 

Electrolito: en el envase original, protegido de la luz y el calor (5-25 ° C) 

 

Mantenimiento 

Control regular de la señal 

Sustitución de la membrana: mínimo cada 6 meses 

Sustitución del electrolito: cada 3-6 meses 

Acortar los tiempos de mantenimiento en función de la calidad del agua 

Dimensiones 
Diámetro: 25 mm 

Longitud: 241 mm 
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SBR 

Parámetro BROMO  

Rango de medida SBR1/20: 0 - 20 mg/l (0 - 20 ppm)  ; resolución: ± 0,01 

Tensión de alimentación ± 5 - ± 15 VDC (10mA) 

Conexiones Conector de 5 pines 

Sistema de medición Amperométrico con 2 electrodos cubiertos por membrana 

Rango de pH 6,5 – 9,5 pH 

Conductividad agua de muestra  500 µS/cm - 10000 µS/cm    

Tiempo de polarización 6 h aprox. 

Tiempo de respuesta T90: 2 minutos aprox. 

Calibración del cero Ver apartado de calibración en el manual 

Calibración de la ganancia Ver apartado de calibración en el manual 

Alcalinidad 100 ppm 

Temperatura de trabajo 1 – 40 ºC  

Compensación de la temperatura Automática, con sensor de temperatura integrado  

Presión máxima 0,5 bar – 5 mca (sin cambios  ni depresiones) 

Cableado 4 hilos (verde -485; blanco +485;rojo +5VDC;negro GND). 1 metro 

Modelo de electrolito ELEBR 

Modelo de membrana MEBR 

Caudal de trabajo 30 l/h 

Modelo de portasondas PEF1, PEF1/E, PEF5, PEF23 

Materiales Cuerpo electrodo: PVC; Tapón a membrana: PPE 

Almacenamiento Sonda: proteger de las heladas, en un lugar fresco y seco (5-40 ° C) 

Membrana: No puede ser almacenada 

Electrolito: en el envase original, protegido de la luz y el calor (5-25 ° C) 

 

Mantenimiento Control regular de la señal 

Sustitución de la membrana: mínimo cada 6 meses 

Sustitución del electrolito: cada 3-6 meses 

Acortar los tiempos de mantenimiento en función de la calidad del agua 

Dimensiones Diámetro: 25 mm 

Longitud: 241 mm 
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SCLSC 

Parámetro CLORO LIBRE – PARA MEDICIÓN DE AUSENCIA DE CLORO  

Rango de medida SCLSC: 0 - 2 mg/l (0 - 2 ppm)  ; resolución: ± 0,001 

Conexiones Conector de 5 pines 

Sistema de medición Amperométrico con 3 electrodos cubiertos por membrana 

Rango de pH 6,5 – 9 pH 

Tiempo de polarización Puesta en marcha: 24 h aprox. 

Después de mantenimiento: 6 h aprox. 

Tiempo de respuesta T90: 2 minutos aprox. 

Calibración del cero Ver apartado de calibración en el manual 

Calibración de la ganancia Ver apartado de calibración en el manual 

Alcalinidad 100 ppm 

Temperatura de trabajo 1 – 40 ºC  

Compensación de la temperatura Automática, con sensor de temperatura integrado  

Presión máxima 0,5 bar – 5 mca (sin cambios  ni depresiones) 

Cableado 4 hilos (verde -485; blanco +485;rojo +5VDC;negro GND). 1 metro 

Modelo de electrolito ELESCLSC 

Modelo de membrana MESCLSC 

Caudal de trabajo 30 l/h 

Modelo de portasondas PEF1, PEF1/E, PEF5, PEF23 

Materiales Membrana microporosa hidrófila, PVC-U, acero INOX 1.4571 

Almacenamiento Sonda: proteger de las heladas, en un lugar fresco y seco (5-40 ° C) 

Membrana: No puede ser almacenada 

Electrolito: en el envase original, protegido de la luz y el calor (5-25 ° C) 

 

Mantenimiento Control regular de la señal 

Sustitución de la membrana: mínimo una vez al año 

Sustitución del electrolito: cada 3-6 meses 

Acortar los tiempos de mantenimiento en función de la calidad del agua 

Dimensiones Diámetro: 25 mm 

Longitud: 241 mm 
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SCL17/x 

Parámetro DIÓXIDO DE CLORO 

Rango de medida SCL17/2: 0 – 2 mg/l (0 – 2 ppm)  ; resolución: ± 0,001 

SCL17/20: 0 - 20 mg/l (0 - 20 ppm) ; resolución: ±0,00 1 

Tensión de alimentación ± 5 - ± 15 VDC (10mA) 

Conexiones Conector de 5 pines 

Sistema de medición Amperométrico con 3 electrodos sin membrana 

Rango de pH 5 – 9 pH (ver curva de disociación del HOCl) 

Tiempo de polarización De 1 hora a 2 días en función de la calidad  del agua 

Tiempo de respuesta T90: 30 segundos aprox. 

Calibración del cero Ver apartado de calibración en el manual 

Calibración de la ganancia Ver apartado de calibración en el manual 

Alcalinidad 100 ppm 

Temperatura de trabajo 5 – 70 ºC  

Compensación de la temperatura Automática, con sensor de temperatura integrado  

Presión máxima 8 bar – 80 mca (sin cambios  ni depresiones) 

Cableado 4 hilos (verde -485; blanco +485;rojo +5VDC;negro GND). 1 metro 

Modelo de electrolito ELESCL17 

Caudal de trabajo 40 l/h 

Sistema de limpieza Autolimpieza con sistema de 3 bolas 

Modelo de portasondas PEF1, PEF1/E, PEF5, PEF23 

Materiales Cuerpo: PEEK; Disco apriete:PPE ; electrodo:oro;junta : EPDM 

Almacenamiento Sonda: proteger de las heladas, en un lugar fresco y seco (5-40 ° C) 

Electrolito: en el envase original, protegido de la luz y el calor (5-25 ° C) 

 

Mantenimiento Control regular de la señal 

Sustitución del electrolito: cada 3-6 meses 

Acortar los tiempos de mantenimiento en función de la calidad del agua 
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SCL18/x 

Parámetro CLORO LIBRE INORGÁNICO 

Rango de medida SCL18/2: 0 – 2 mg/l (0 – 2 ppm)  ; resolución: ± 0,001 

SCL18/20: 0 - 20 mg/l (0 - 20 ppm) ; resolución: ±0,00 1 

Salida (resistencia) 0 / -2000 mV (1kΩ) 

Tensión de alimentación ± 5 - ± 15 VDC (10mA) 

Conexiones Conector de 5 pines 

Sistema de medición Amperométrico a 3 electrodos sin membrana 

Rango de pH 5 – 9 pH (ver curva de disociación del HOCl) 

Tiempo de polarización De 1 hora a 2 días en función de la calidad  del agua 

Tiempo de respuesta T90: 60 segundos aprox. 

Calibración del cero Ver apartado de calibración en el manual 

Calibración de la ganancia Ver apartado de calibración en el manual 

Alcalinidad 100 ppm 

Temperatura de trabajo 5 – 70 ºC  

Compensación de la temperatura Automática, con sensor de temperatura integrado  

Presión máxima 8 bar – 80 mca (sin cambios  ni depresiones) 

Cableado 4 hilos (verde -485; blanco +485;rojo +5VDC;negro GND). 1 metro 

Modelo de electrolito ELESCL18 

Caudal de trabajo 40 l/h 

Sistema de limpieza Autolimpieza con sistema de 3 bolas 

Modelo de portasondas PEF1, PEF1/E, PEF5, PEF23 

Materiales Cuerpo: PEEK; Disco apriete:PPE ; electrodo:oro;junta : EPDM 

Almacenamiento Sonda: proteger de las heladas, en un lugar fresco y seco (5-40 ° C) 

Electrolito: en el envase original, protegido de la luz y el calor (5-25 ° C) 

Fecha de caducidad en la etiqueta 

Mantenimiento Control regular de la señal 

Limpieza de los electrodos: cada 4-12 semanas 

Sustitución del electrolito: cada 3-6 meses 

Acortar los tiempos de mantenimiento en función de la calidad del agua 

Dimensiones Diámetro: 25 mm 

Longitud: 241 mm 
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Contingut del Plec 
 

Capítol I - Definició i abast del Plec. 
Capítol II - Disposicions tècniques a tenir en compte. 
Capítol III - Materials, dispositius, instal.lacions i les seves 
Característiques. Capítol IV - Execució i control de les obres. 
Capítol V - Amidament i abonament de les obres. Capítol VI - 
Disposicions generals. 
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CAPÍTOL I 
 

Definició i abast del Plec 
 
 

CAPÍTOL I DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
 
 

1.1.- Objecte del Plec 
 
 

L'objecte del present Plec és definir el conjunt de les normes i instruccions que 
regiran en l'execució de les obres del projecte de digitalització de la xarxa d’aigua 
municipal de Montclar, especificant les característiques dels materials a emprar i 
fixant les normes per a l'execució i el control de les obres i per al seu amidament. 

 

Regirà en unió de les disposicions assenyalades en el Capítol II del present Plec. 
 
 

1.2.- Descripció de les obres 
 
 

La descripció de les obres objecte d'aquest projecte s'especifica detalladament 
en la Memòria, així com també s'esquematitzen en l'Annex núm. 1 de 
Característiques Generals adjunt a la Memòria. 

 

Les obres queden definides i detallades en els plànols d'aquest projecte. 
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CAPÍTOL II 
 

Disposicions tècniques a tenir en compte. 
 

CAPÍTOL II DISPOSICIONS TÈCNIQUES A TENIR EN COMPTE 
 
 
Normes d'aplicació general 
 
Per a totes les obres objecte d'aquest contracte regiran les especificacions del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-3, 
aprovat per Ordre Ministerial del 21-1-88 (d'ara endavant, PG-3), amb tots els 
complements i les modificacions posteriors, excepte en les que siguin explícitament 
complementades, substituïdes o modificades per aquest Plec de Condicions Tècniques 
Particulars, el qual, per a millor identificació i localització, segueix en els articles la numeració 
d'aquell. Cal entendre que els aspectes, fins i tot considerats en articles del PG-3 
explícitament desenvolupats en el Plec Particular, que no quedin expressament regulats per 
aquest Plec Particular se sotmetran a les determinacions del PG-3. 
 
Com a norma general, a més, es consideren aplicables les disposicions que a continuació 
s'enumeren: 
 

VIALITAT 
 
- PG/4-88 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 

CARRETERAS Y PUENTES (MOPU) 
   O.6/2/76 (BOE: 7/7/76) i O.21/1/88 (BOE: 3/2/88) Modificacions (BOE: 18/5/89 i 

9/10/89)  
 
- INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 3.1 IC: CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS. 

TRAZADO 
   O.23/4/64 (BOE: 23/6/64 i 30/6/64) 
 
- INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 5.1 IC: DRENAJE 
   O.21/6/65 (BOE: 17/9/65 i 19/10/65)  
   Modificacions (BOE: 23/5/90) 
 
- INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 5.2 IC: DRENAJE SUPERFICIAL 
   O.14/5/90 (BOE: 23/5/90) 
 
- INSTRUCCIONES DE CARRETERAS 6.1 i 6.2 IC: SECCIONES DE FIRMES 
   O.23/5/89 (BOE: 30/6/89) 
 
- INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 6.3 IC: REFUERZO DE FIRMES 
   O.26/3/80 (BOE: 31/5/80) 
 
- REGLAMENT DE 29/10/1920 DE POLICIA I CONSERVACIÓ DE CARRETERES 
 
- CODI DE CIRCULACIÓ VIGENT 
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XARXES DE SERVEIS 
 
- CARACTERÍSTIQUES QUE HAN D'ACOMPLIR LES PROTECCIONS A INSTAL·LAR 

ENTRE LES XARXES DELS DIFERENTS SUBMINISTRAMENTS PÚBLICS QUE 
DISCORREN PEL SUBSÒL 

   D.120/1992 del Departament d'Indústria i Energia (DOG: 12/6/92) Modificació 
(DOG: 25/9/92) 

 
- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE CARÀCTER GENERAL DE LES COMPANYIES 

SUBMINISTRADORES 
 

XARXA DE SANEJAMENT 
 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE 

SANEAMIENTO DE POBLACIONES 
   O.15/9/86 (BOE: 23/9/86) 
 
- RECOMANACIONS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CLAVEGUERAM DE LA 

CORPORACIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA 
 

XARXA DE PROVEÏMENT D'AIGUA 
 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
   O.27/7/74 (BOE: 2 i 3/10/74) Correcció d'errors (BOE: 30610/74) 
 

XARXA D'ENERGIA ELÈCTRICA/ENLLUMENAT 
 
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. INSTRUCCIONES 

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE.BT 
   D.2413/73 (BOE: 9/10/73) Modificació (BOE: 12/12/85)   
 
- REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRALES 

ELÉCTRICAS, LÍNEAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ESTACIONES 
TRANSFORMADORAS 

   O.23/2/49 (BOE: 10/4/49) 
 
- REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN 

CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE.RAT 

   R.D.3275/82 (BOE: 1/12/82) Correcció d'errors (BOE: 18/1/83) 
 
- NORMAS SOBRE VENTILACIÓN Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN 
   Res. 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 
 
- REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AEREAS DE ALTA TENSIÓN 
   D.3151/68 (BOE: 27/12/68) Correcció d'errors (BOE: 8/3/69) 
 
- REGLAMENTO DE VERIFICACIONES Y REGULARIDAD EN EL SUMINISTRO DE 
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ENERGÍA 
   D.12/3/54 (BOE: 15/4/54) Modificacions (BOE: 7/4/79; 24/9/84; 6/6/86) 
 
- NORMES M.V. I INSTRUCCIONS D'ENLLUMENAT URBÀ. 1965 MOPU. ORDENANCES 

MUNICIPALS 
 
XARXA DE TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS 

 
- CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS EN URBANIZACIONES Y POLÍGONOS 

INDUSTRIALES 
   Norma Tècnica NT.f1.003 C.T.N.E. 
 

XARXA DE GAS 
 
- NORMAS BÁSICAS DEL GAS EN EDIFICIOS HABITADOS 
   O.29/3/74 (BOE: 30/3/74) Correcció d'errors (BOE: 11 i 27/4/74) 
 
- REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES 
   D.2913/73 (BOE: 21/11/73) Modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) 
 

- REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS. 
INSTRUCCIONES MIG 

   O.18/11/74 (BOE: 6/12/74) Modificacions (BOE: 8/11/83; 23/7/84). Correcció 
d'errors (BOE: 23/7/84) 

 
- INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 

INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES 
   O.17/12/85 (BOE: 9/1/86). Correcció d'errors (BOE: 26/4/86) 
 
- APLICACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT EN RELACIÓ AMB LES INSTAL.LACIONS 

RECEPTORES DE GASOS COMBUSTIBLES 
   D.291/91 del Departament d'Indústria i Energia (DOG: 24/1/92) 
 
- REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN 

DEPOSITOS FIJOS 
   O.29/1/86 (BOE: 22/2/86). Correcció d'errors (BOE: 10/6/86) 
 
- REGLAMENTO PARA INSTALACIONES DISTRIBUIDORAS DE GASES LICUADOS DEL 

PETRÓLEO 
   O.7/8/69 (BOE: 21/8/69) 
 

VARIS 
 
- INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 8.2 IC: MARCAS VIALES 
   O.16/7/87 (BOE: 4/8/87 i 29/9/87) 
 
- NORMATIVES PARTICULARS DE LES COMPANYIES CONCESSIONÀRIES DE 

SERVEIS (AIGUA, ELECTRICITAT, TELÈFON I GAS) 
 
- NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME NTJ DEL COL·LEGI 
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OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. 
 
- NORMES UNE DECLARADES DE COMPLIMENT OBLIGATORI PER ORDRES 

MINISTERIALS DEL 5 DE JULIOL DE 1967 I L'11 DE MAIG DE 1971, NORMES UNE 
ESMENTADES ALS DOCUMENTS CONTRACTUALS I, COMPLEMENTÀRIAMENT, LA 
RESTA DE LES NORMES UNE 

- NORMES NLT DEL LABORATORI DE TRANSPORT I MECÀNICA DEL SÒL JOSÉ LUIS 
ESCARIO. NORMES DIN, ASTM I D'ALTRES NORMES VIGENTS A D'ALTRES PAÏSOS, 
SEMPRE QUE SIGUIN ESMENTADES EN UN DOCUMENT CONTRACTUAL. 

 
- PLEC GENERAL DE CONDICIONS PER A LA FABRICACIÓ, EL TRANSPORT I EL 

MUNTATGE DE CANONADES DE FORMIGÓ DE L'ASSOCIACIÓ TÈCNICA DE 
DERIVATS DEL CIMENT 

 
- NTE, NORMES TECNOLÒGIQUES DE L'EDIFICACIÓ 
 
- NORMATIVES PARTICULARS DE LES CORPORACIONS LOCALS 
 

BARRERES URBANÍSTIQUES 
 
- PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 

ARQUITECTÒNIQUES 
   Llei 20/1991 del Departament de Benestar Social, 25-11-91  
   (DOG 4/12/91) 
- DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/1991 SOBRE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I 

SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. APROVACIÓ DEL CODI 
D'ACCESSIBILITAT. 

   Decret 135/95 de 24-03-1995 
 
-  SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
   D. 100/1984 del Departament de Sanitat i Seguretat Social, 10/4/84 (DOG: 

18/4/84) 
 
- SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES ALS ESPAIS PÚBLICS I EN ELS 

PROJECTES I OBRES D'URBANITZACIÓ 
   Circular del Departament de Sanitat i Seguretat Social (1982) 

 
SISTEMES CONSTRUCTIUS 

 
- NBE-AE-88 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
   R.D. 1370/88 (BOE: 17/11/88) 
 
- PDS-1-74 NORMA SISMORRESISTENTE 
   D. 3209/74 (BOE: 21/11/74) 
 
- EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
   R.D. 2661/1998, del 11/12/1998(BOE: 1/7/99) 
 
- EP-80 INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

HORMIGÓN PRETENSADO 
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   R.D. 1789/80 (BOE: 8/9/80) Modificació (BOE: 12/2/86) Correcció d'errors 
(BOE: 6/3/86) Derogació de l'art. 58 per l'EF-88 (BOE: 29/7/88) 

 
- NBE-FL-90 MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO 
   R.D. 1723/90 (BOE: 4/1/91) 
 
- NBE-QB-90 CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS 
   R.D. 1572/90 (BOE: 7/12/90) 
 
- NBE-MV-102-75 ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN 
   R.D. 2899/76 (BOE: 14/12/76 
 
- NBE-MV-103-73 CÁLCULO DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO LAMINADO EN 

EDIFICACIÓN 
   D. 1335/73 (BOE: 27/6/73) 
- MV-104-66 EJECUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO LAMINADO EN LA 

EDIFICACIÓN 
   D. 1851/67 (BOE: 25/8/67) 
 
- MV-105-67 ROBLONES DE ACERO 
   D. 685/69 (BOE: 22/4/69) 
 
- MV-106-68 TORNILLOS ORDIARIOS, CALIBRADOS, TUERCAS Y ARANDELAS DE 

ACERO PARA ESTRUCTURAS DE ACERO LAMINADO 
   D. 685/69 (BOE: 22/4/69) 
 
- MV-107-68 TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA Y SUS TUERCAS Y ARANDELAS 
   D. 685/69 (BOE: 22/4/69) 
 
- NBE-MV-108-76 PERFILES HUECOS DE ACERO PARA ESTRUCTURAS 
   R.D. 3253/76 (BOE: 1/2/77) 
 
- NBE-MV-109-79 PERFILES CONFORMADOS DE ACERO PARA ESTRUCTURAS DE 

EDIFICACIÓN 
   R.D. 3180/79 (BOE: 1/4/80) 
- NBE-MV-110-82 CÁLCULO DE PIEZAS DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO PARA 

LA EDIFICACIÓN 
   R.D. 2048/82 (BOE: 27/8/82) 
 
- NBE-MV-111-80 PLACAS Y PANELES DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO PARA 

LA EDIFICACIÓN 
   R.D. 2169/81 (BOE: 24/9/81) 
 
- NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE 

EDIFICACIÓN 
   D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
- PLIEGO GRAL. DE CONDICIONES TÉCNICAS. DIRECCIÓN GRAL. DE ARQUITECTURA 
   O. 4/6/73 (BOE: 13 a 16, 18 a 23 i 25 i 26/6/73) 
 
- UC-85 RECOMANACIONS SOBRE L'ÚS DE CENDRES VOLANTS EN EL FORMIGÓ 
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   O. 12/4/85 (DOG: 3/5/85) 
 
- RL-88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS 

LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
   O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
 
- RC-88 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN 

DE CEMENTOS 
   R.D. 1312/88 (BOE: 4/11/88) Correcció d'errors (BOE: 24/11/88) 
- OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA 

FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y 
PRODUCTOS PREFABRICADOS 

   R.D. 1313/88 (BOE: 4/11/88) 
 
- RY-85 PLIEGO GRAL. DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y 

ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
   O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 
 
- YESOS Y ESCAYOLAS. HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PREFABRICADOS Y PRODUCTOS AFINES Y SU 
HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

   R.D. 1312/86 (BOE: 1/7/86 Correcció d'errors (BOE: 7/10/86) 
 
- CONTROL DE QUALITAT EN L'EDIFICACIÓ 
   D. 375/88 (DOG: 28/12/88) Correcció d'errors (DOG: 13/1/89) Desplegament 

(DOG: 24/2/89, 11/10/89) 
 

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
- NORMAS PARA ILUMINACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO 
   O. 26/8/40 (BOE: 29/8/40) 
 
- ANDAMIOS. REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO (Capítol VII) 
   O. 31/1/40 (BOE: 3/2/40) 
 
- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
   O. 9/3/71 (BOE: 16 i 17/3/71) Correcció d'errors (BOE: 6/4/71) 
 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
   O. 20/5/52 (BOE: 14 i 15/6/52) Modificació (BOE: 21/12/53) Complement (BOE: 

1/10/66) 
 
- OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 

EL TRABAJO EN LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PUBLICAS 
   R.D. 555/86 (BOE: 21/3/86) Modificació R.D. 84/90 (BOE: 25/1/91) Model de 

Llibre d'incidències (BOE: 13/10/86) Correcció d'errors (BOE: 31/10/86) 
 
- ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO 
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Y CERÁMICA (Capítol XVI) 
   O. 28/8/70 (BOE: 5,7,8 i 9/9/70) Correcció d'errors (BOE: 17/10/70) 

Interpretació d'articles (BOE: 28/11/70 i 5/12/70) 
 
- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
   Llei 30/95 del 20 de novembre 
 
- REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
   R.D. 39/1997 (BOE 27/1/97) 
- DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
   R.D. 485/1997 del 14 de abril 
 
Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses  normes, es tindran en 
compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 
 
L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable 
en les disposicions vigents en relació a la reglamentació de treball, assegurances de 
malalties, subsidis familiars, plus, subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions 
especials, hores extres, càrregues socials i, en general, totes les disposicions que s'hagin 
dictat o es dictin per regular les condicions laborals a les obres per contracte amb 
destinació a l'Administració Pública. 
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CAPÍTOL III 

 

Materials, dispositius, instal·lacions i seves 
característiques. 

 
ARTICLE 3.200 - CALÇ HIDRÀULICA I AÈRIA 

 
 

La calç hidràulica és el conglomerant, que s'obté a una temperatura gairebé de 
fusió amb calcàries que continguin sílex i alúmina, per tal que es formi l'òxid calci 
lliure necessari per permetre la seva hidratació i al mateix temps, deixi una certa 
quantitat de silicats de calci anhidres, que donin al conglomerant les seves 
propietats hidràuliques. 
Les calçs hidràuliques, després d'ésser amassades amb aigua, s'endureixen a 
l'aire i també en aigua, essent la propietat que les caracteritza. 

 
La calç aèria s'endurirà únicament a l'aire, després de pastada amb aigua, per 
l'acció d’anhídrid de carboni estarà constituïda fonamentalment per òxid i 
hidròxid càlcic. 

 
 

ARTICLE 3.202 - CIMENTS 
 

Ciments utilitzables 
 

Ciment portland 
Haurà de complir les condicions exigides en el Plec per a la recepció de ciments 
vigent RC-97 i ha d’ésser la classe resistent 32,5 N/m2 o superior. 

 
Els tipus de ciment que pot emprar-se en funció del tipus de formigó es concreta 
en la taula següent: 

 
Tipus de formigó Tipus de ciment 
Formigó en massa Ciments comuns 

Ciments per a usos especials 
Formigó armat Ciments comuns 
Formigó pretensat Ciments comuns de tipus CEM 

I i CEM II/A-D 
 

D’acord amb la instrucció RC-97 els ciments comuns són els anomenats en la 
següent taula: 

 
Tipus 
de 
ciment 

Denominació Designa
ció 

CEM I Ciment portland CEM I 
CEM II Ciment portland amb 

escòria 
CEM II/A-
S CEM 
II/B-S 

CEM II Ciment portland amb fum de 
sílice 

CEM II/A-
D 
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32,5 – 32,5 R – 42,5 – 42,5 R – 52,5 – 52,5 R 
Sèrie de resistències en N/mm2 

CEM II Ciment portland amb 
puzolana 

CEM II/A-
P CEM 
II/B-P 

CEM II Ciment portland amb cendra 
volant 

CEM II/A-
V 
CEM II/B-
V 

CEM II Ciment portland amb calç CEM II/A-
L 

CEM II Ciment portland mixt CEM II/A-
M CEM 
II/B-M 

CEM III Ciment d’alt forn CEM III/A 
CEM III/B 

CEM IV Ciment puzolànic CEM IV/A 
CEM IV/B 

CEM V Ciment compost CEM V/A 

La seva tipificació completa es composa de la designació que consta a la taula 
anterior més la classe resistent del ciment que és el valor de la resistència mínima 
a 28 dies en N/mm2 i s’ajusta a la següent sèrie: 

 
 

El ciment no arribarà a l'obra excessivament calent. Si la seva manipulació es fa 
per mitjans mecànics, la temperatura no excedirà de 70º C i si s'ha de realitzar a 
mà no excedirà del major dels dos límits següents: 

 
a) Quaranta graus centígrads. 
b) Temperatura ambient més cinc graus centígrads. 

 
Quan el subministrament es faci en sacs, el ciment es rebrà a l'obra en els 
mateixos envases tancats en els quals va ésser expedit de fàbrica i 
s'emmagatzemarà en un lloc ventilat i a l'abric, tant de la intempèrie com de la 
humitat del sòl i les parets. Si el subministrament es fa en orri, es durà a terme a 
les sitges o recipients que l'aïllin de la humitat. 

 
Si el subministrament es fa a granel, les cisternes utilitzades pel transport del 
ciment, estaran dotades de mitjans mecànics per tal de traspassar el seu 
contingut a les cisternes s'emmagatzamarà en una o vàries sitges, degudament 
aïllades de la humitat. 

 
Tret d'alguna justificació especial, no hauran de barrejar-se ciments de diferents 
classes o categories. 

 
Si el periode d'emmagatzament ha estat superior a un mes, en condicions 
atmosfèriques normals, es procedirà a comprovar que les seves característiques 
continuen essent les adequades. Per això, dins dels vint dies anteriors a la seva 
utilització, es faran els assaigs d'enduriment i resistències mecàniques a tres i set 
dies sobre una mostra representativa del ciment emmagatzemat, sense excloure 
terrossos que hagin pogut formar-se. 
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ARTICLE 3.221 - OBRES DE FÀBRICA 
 

Les obres de fàbrica de rajol s'ajustaran a la Norma MV 201/1.972. Els rajols 

hauran de complir les següents condicions: 
- Ser homogenis, de gra fi i uniforme, de textura compacta i capaços de suportar, 
sense 

desperfectes, una pressió de dos-cents quilograms per centímetre quadrat (200 
kg/cm2). 

 
- No tenir taques, eflorescències, cremades, codolles, plànols d'exfoliació i 
matèries estranyes que puguin minvar la seva resistència i durada. Hauran de 
donar un so clar al picar amb un martell i seran inalterables a l'aigua. 

 
- Tenir suficient adherència als morters. 

 
- La seva capacitat d'absorció a l'aigua serà inferior al catorze per cent (14%) en 
pes, després d'un dia d'immersió. 

 
Per a les obres de peces ceràmiques, el tipus de morter a emprar és el M-1 per a 
fàbriques ordinàries o el M-2 per a fàbriques especials. 

 
 

ARTICLE 3.250 - ACERS 
 
 

L'acer que s'emprarà en les armadures ha de complir les característiques que es 
fixen a la vigent "Instrucción de hormigón estructural EHE” 

 
També ha de complir l'esmentada instrucció l'acer especial amb un alt límit 
elàstic que proporciona barres d'alta adherència mitjançant el corrugat 
d'aquestes, que s'utilitza a les armadures. 

 
L'acer per armadures pretensades o postensades, ha d'ésser sotmès a un procés 
tèrmic especial i els filferros o barres que el formen, han d'ésser resistents a la 
corrossió sota tensió i a la corrossió electrolítica i hauran de proporcionar les 
càrregues de ruptura mínima i les inicials i finals de pretensat que s'indiquen. 

 
L'acer laminat, els perfils compliran les condicions exigides a la vigent NBE-EA-
95 “Norma bàsica de l’edificació- Estructures d’Acer en Edificació” 

 
 

ARTICLE 3.280 - AIGUA PER EMPRAR EN MORTERS I FORMIGONS 
 
 

En general podran ésser utilitzades, per a l'amassat i curat de morters i formigons, 
totes les aigües que la pràctica hagi sancionat com acceptables. 

 
Complirà el que prescriu Instrucció de formigó estructural (EHE-08) aprovada per 
Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol de 2008., vigent. 
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ARTICLE 3.286 - FUSTA 
 
 

Tota la fusta que s'utilitza complirà les següents condicions: 
- Procedir de troncs sans. 
- Haver estat dessecada a l'aire, protegida del dol i de la pluja, com a mínim 

durant 2 anys. 
- No presentar signes de putrefacció. 
- No tenir esquerdes, verrugues, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui 

la seva solidesa i resistència. 
- Tenir les fibres rectes i no revirades i paral.leles a la major dimensió de la peça. 
- Presentar anells d'aproximada regularitat. 
- Donar un so clar per percussió. 

 
Les dimensions de totes les peces se subjectaran a les indicades en els plànols i 
a les que figurin en els detalls que es facilitin en el seu moment. 

 
 

ARTICLE 3.295 - EXPLOSIUS 
 
 

L'ús d'explosius es limita a roques dures, en llocs apartats d'habitatges o vials i 
sota l'autorització expressa del Director de l'obra. 

 
Els explosius a emprar estaran ajustats en potència, pressió de gasos, sensibilitat 
a la detonació, velocitat a la detonació i altres característiques al tipus de roca i 
lloc. També hauran d'adaptar-se a les disposicions vigents a l'efecte. 

 
El contractista haurà de notificar-ho per escrit al Director de l'Obra i a les 
autoritats pertinents. 

 
No es podran tenir explosius a l'obra si no s'utilitzen a la mateixa jornada laboral. 
Si escau, estaran separats dels detonadors fins al moment d'explosionar. El tipus 
d'explosiu a emprar haurà d'ésser autoritzat pel Director de l'Obra. 

 
El contractista subministrarà i col.locarà els senyals necessaris per advertir al 
públic del seu treball amb explosius. Serà el responsable dels perjudicis o danys 
que es derivin del seu ús. 
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ARTICLE 3.330 - MATERIAL DE REPLÈ 
 
 

Tots els articles de replè compliran allò establert en l'article 330.3.1. del P.G. 
 

En tot cas, el contractista notificarà a la Direcció d'Obra, amb suficient antelació, 
la procedència de les terres que pensa utilitzar, aportant les mostres i dades 
necessàries tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 

 
 

Terres procedents d'excavació o préstec 
 

Seran terres extretes un cop eliminada la capa de terra vegetal. No hi podrà 
haver cap classe de runes d'edificis ni deixalles de cap mena. 

 
El límit de líquel serà inferior a 40 i el contingut de matèria orgànica a l'1%. 

 
 

Material seleccionat 
 

A més a més de les condicions del punt anterior compliran les següents 
restriccions: 
- No contindran elements superiors a 6 cm. ni matèria orgànica. 

 
Condicions granulomètriques: 
- La fracció que passa pel tamís 0,08 UNE serà inferior al 25% 

 
 

Balastres 
 

Es consideraran balastres les barreges d'àrid de riu exempt de pedres superiors a 
5 cm. No es podran utilitzar per a la fabricació de formigó. 

 
No hi haurà margues, gredes i terra. 

 
No es comptaran ni s'abonaran com a balastres materials que continguin terres. 

 
 

ARTICLE 3.500 - SUB-BASE GRANULAR 
 
 

Es defineix com a sub-base granular la capa de material granular situada entre la 
base del ferm i l'esplanada. 

 
Condicions generals 
Els materials seran àrids naturals o procedents del matxucat i trituració de pedra 
de pedrera o grava natural, escòries, sòls seleccionats o materials locals, exempts 
d'argila, marga o altres matèries estranyes. 

 
En cas d'utilitzar escòries, les condicions d'utilització seran les prescrites en el 
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Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 

Composició granulomètrica 
- La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE serà menor que els 2/3 de la fracció 
que passa pel tamís 0,40 UNE, en pes. 

 
- La corba granulomètrica dels materials estaran compresos dins dels límits 
ressenyats en el Quadre. Els fusos 54, 55 i 56, només es podran utilitzar per a 
tràfic lleuger i quan s'indiqui expressament. 

 
- La mesura màxima no superarà la 1/2 del gruix de la tongada compactada. 

 

 
 
 

Qualitat 
El coeficient de desgast, mesurat per l'Assaig de Los Angeles, segons la norma 
NLT-149/72, serà inferior a 50. 

 

Capacitat de suport 
La capacitat de suport del material utilitzat en la sub-base cumplirà la condició: 
Index CBR superior a 20, determinat d'acord amb la Norma NLT-111/58. 

 
 

Plasticitat 
 

En sub-bases per a tràfic pesat i mig el material serà no plàstic, i el seu equivalent 
d'arena serà superior a 30. 

 
En sub-bases per a tràfic lleuger es cumpliran les següents condicions: 
- Límit líquid inferior a 25 
- Index plasticitat inferior a 6 
- Equivalent d'arena major que 25 

 
Les anteriors determinacions, es faran d'acord amb les Normes d'Assaig NLT-
105/72, NLT-106/72 i NLT-113/72. 
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ARTICLE 3.610 - FORMIGONS 

 
 

Es defineix com a formigó, el producte que resulta d'una mescla de ciment com 
a element conglomerant hidràulic, àrid gros, àrid fi i sorra com elements 
algomerats i aigua. Eventualment es pot afegir productes d'addició per a obtenir 
propietats específiques del formigó tant en la posada en obra com de resistència, 
impermeabilitat, color o protecció en front de l’atac d’agents químics. 

 
 
 
 
 

Materials 
 

Ciment portland 
Haurà de complir les condicions exigides en aquest capítol del Plec de 
Condicions. 

 
Àrids 
La naturalesa dels àrids i preparació ha de permetre garantir l'adequada 
resistència i la durada del formigó. 

 
Com àrids per la fabricació de formigons podran utilitzar-se àrids gruixuts (graves) 
i àrids fins (sorres), segons UNE-EN 12620, rodats o procedents de roques 
matxacades, així com escòries siderúrgiques refredades per aire segons UNE-EN 
12620 i, en general, qualsevol tipus d’àrid que la seva evidència de bon 
comportament haig estat sancionat per la pràctica i es justifiqui degudament. 

 
En el cas d’àrids reciclats, se seguirà l’establert en l’Annex 15. En el cas d’àrids 
lleugers, s’haurà de cumplir l’indicat en l’Annex 16 de la instrucció EHE-08 i en 
particular l’establert en UNE-EN 13055-1. 

 
A efectes de la fabricació del formigó s’entén per grava o àrid groller total, a la 
mescla de les diferents fraccions d’àrid groller que s’utilitzin; sorra o àrid fi toal a 
la mescla de les direrents fraccions d’àrid fi que s’utilitzin; àrid total (quan no hi 
hagi lloc a confusions, simplement àrid), aquell que té les proporcions de sorra i 
grava adequades per fabricar el formigó necessari en el cas particular que es 
consideri. 

 
Pel que fa a la mida màxima dels granulats són: 

 
- A 0,8 vegades la distància horitzontal lliure entre vaines o armadures que no 

formen grup, o entre un costat de la peça i una vaina o armadura que formi 
angle major de 45º amb la direcció de formigonat. 

- a 1,25 vegades de la distància existent entre una vora de la peça i una 
beina o armadura que formi un angle no major a 45º amb la direcció del 
formigonat. 

- 0,25vegades la dimensió mínima de la peça, excepte en els casos 
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següents: 
- Llosa superior de forjats , on el tamny màxim de l’àrid serà menor que 

0,4 vegades l’espessor mínim 
- Peces d’execució molt cuidada (cas de prefabricació en taller) i 

aquells elements en els que l’efecte paret de l’encofrat sigui reduit 
(forjats que s’encofrin per una sola cara), en aquest cas serà menor 
que 0,33 vegades l’espessor mínim. 

 
 

La instrucció EHE limita les quantitats màximes de substàncies perjudicials 
afegides al formigó (Taula 28.3.1) 

 

 

Es defineix un fus granulomètric per a l’àrid fi, de forma que la granulometria de 
les formes emprades estigui dins de l’esmentat fus, a menys que justifiqui de 
forma experimental, que la granulometria proposada no afecte a les propietats 
més importants del formigó. 

 
Fus granulomètric del granulat fi 

 

 
(1) Aquest valor serà el que correspongui d’acord amb la taula 28.4.1.a 

 
 

No s’utilitzaran àrids fins que el seu equivalent en sorra (SE4), determinat sobre la 
fracció 0/4, de conformitat amb l’Annex A de la norma UNE-EN 933-8 sigui 
inferior a: 

 
- 70, per obres sotmeses a la classe genral d’exposició I, Iia o Iib i que no 

estiguin sotmeses a cap classe d’exposició específica 
- 75 en la resta de casos 

 
La forma de l’àrid gruixut s’expressarà mitjançant el seu índex de llenques , entès 
com el percentatge en pes d’àrids considerats com llenques segons UNE-EN 
933-3 i el seu valor ha de ser inferior a 35 

 
Es cumpliràn les següents limitacions: 

 
- Resistència a la fragmentació de l’àrid gruixut determinada segons el 
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mètode d’assaig indicat en la UNE-eN 1097-2 (assaig Los Angeles )  40 
- Absorció de l’aigua pels àrids, determinada segons el mètode d’assaig 

indicat a la UNE-EN 1097-6. 
 

Aigua 
Haurà de complir les condicions exigides en els capítols d'aquest Plec. 

 
L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no ha de 
contenir cap ingredient perjudicial en quantitats tals que afectin a les propietats 
del formigó o a la protecció de les armadures davant la corrosió. En general, 
podran utilitzar-se totes les aigües sancionades com acceptables per la pràctica. 

 
Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, hauran 
d’analitzar-se les aigües, i tret de justificació especial que no alterin 
perjudicialment les propietats exigibles al formigó, hauran de complir les 
condicions recollides a l’article 27 de la instrució EHE-08. 

 
Es limita el contingut de ió clorur a 3 gr/l en el cas de formigó armat i formigó en 
massa que tingui armadures per reduir la fisuració. 

 

Additius 
S’entén per additius aquelles substàncies o productes que, incorporades al 
formigó abans de l’amassada (o durant la mateixa o en el transcurs d’una 
amassada suplementària) en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, 
produeixen la modificació desitjada, en estat fresc o endurit, d’alguna de les 
seves característiques, de les seves propietats habituals o del seu 
comportament. 

 
En el formigó armat i pretensat es prohibeix de forma explícita la utilització 
d’additius que en la seva composició intervinguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres 
components químics que puguin ocasionar o afavorir la corrosió d’armadures. 
Expressament es prohibeix el clorur càlcic (Art. 29.1). 

 
Es consideraran fonamentalment cinc tipus d’additius que es recullen a la taula 
29.2 de la Instrucció de Formigó estructural EHE-08: Reductors 
d’aigua/plastificants, reductors d’aigua d’alta activitat/superplastificants, 
modificadors de fraguat/acceleradors i retardadors, inclusors d’aire i 
multifuncionals. Aquests additius hauran de cumplir la UNE-EN 934-2. En els 
documents d’origen, hi constarà la designació de l’additiu d’acord amb l’indicat a 
la UNE-EN 934-2, així com el certificat del fabricant que garanteixi que el producte 
satisfà els requisits perscrits en la norma, l’interval d’eficàcia (proporció a utlilitzar) 
i la seva funció principal. 

 
La utilització d’altres additius no contemplats a l’article 29.2 de la EHE 08 
requereix l’aprovació previa de la Direcció Facultativa. 

 
La utilització d’additius enel formigó, una vegada a l’obra i abans de la 
col.locació, requereix l’autorització de la Direcció Facultativa. 
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Addiccions 
S’enten per addiccions aquells materials inorgànics, puxolànics o amb hidrulicitat 
latnet que, finament dividits, poden ser afegits al formigó amb l’objectiu de 
millorar alguna de les seves propietats o conferir-li característiques especials 

 
Tant sols es podran utilitzar cendres volants i fum de sílice com addiccions en el 
formigó en el moment de la seva fabricació. 

 
Les addiccions poden utilitzar-se com components del forimigó sempre que es 
justifiqui la seva idoneïtat pel seu ús, produint l’efecte desitjat sense modificar 
negativament les característiques del formigó, ni representar perill per la durabilitat 
del formigó, ni per la corrosió de les armadures. 
Per utilitzar cendres volants o fum de sílice com addicció al formigó, haurà 
d’utilitzr-se un ciment tipus CEM I. A Més, en el cas de l’adiccció de cendres 
volants, el fomrigó haura de presentar un nivell de garantia conforme a l’indicat 
en l’article 81 de la EHE 08, per exemple, mitjançant un distintiu de qualitat 
oficialment reconegurt. 

 

En formigó pretensat podrà utlitzar-se addicció de cendres volants en quantitat no 
superior al 20% del pes del ciment, o fum de sílice amb un percentatge que no 
excedeixi el 10% del pes del ciment. 

 
En aplicacions concretes d’alta resistencia , fabricat amb ciment tipus CEM I, es 
permet l’addicció simultània de cendres volants i fum de sílice , sempre que el 
percentatge de fum de sílice no sigui superior al 10% i que el percentatge total 
d’addiccions (cendres volants i fum de sílice) no sigui superior al 20%, en tots 
dos casos respecte el pes del ciment. En aquest cas la cendra volant només es 
contempla a efecte de millorar la compacitat i reoligia del formigó, sense que es 
comptabilitzi compart del conglomerant mitjançant el seu coeficinet d’eficàcia K. 

 
Tipus i dosificació dels formigons 
Per a la seva utilització en les diferents classes d'obra, i d'acord amb la 
resistència mínima exigible als 28 dies en proveta cilíndrica de quinze centímetres 
de diàmetre i trenta centímetres d'alçada, s'estableixen els tipus de formigó que 
s'indiquen a la següent taula: 

 

HM Formigó en massa, HA Formigó per armar, HP Formigó pretessat 
 
 

A continuació es detalla la màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de 
ciment segons Taula 37.3.2.a: 
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Els formigons compliran les condicions exigides en "La Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE". 

 
Consistència 
Les consistències del formigó contemplades en la Instrucció són: Seca, Plàstica, 
Tova i Fluida i líquida (art. 31.5). 

 
La mesura de la consistència s’efectua mitjançant el con d’Abrams (art. 31.5): 

 

 
Tret d’aplicacions específiques que així ho requereixin, s’evitarà la utilització de les 
consistències seca i plàstica. No podrà utilitzar-se la consistència líquida, tret que 
s’aconsegueixi mitjançant la utilització d’additius superfluidificants. 

 

Designació completa del formigó 
La designació del formigó es fa segons l’article 39.2. Tipus de formigó (T): 

- HM formigó en massa 
- HA formigó armat 
- HP formigó pretessat 

 
Resistència característica a compressió els 28 dies expressada en N/mm2 (R): 

 
L’escala de valors habituals és: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 

Identificació de la consistència segons l’article 30.6 (C): 

S Seca 
P Plàstica 
B Tova 
F Fluida 
L Líquida 

 
Grandària màxima del granulat segons article 28.2 expressada en mm (TM). 

Designació del tipus d’ambient segons article 8.2.1 (A). 

La designació del formigó es realitzarà en funció de la següent expressió tenint en 
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compte els paràmetres indicats anteriorment: 
 

T – R / C / TM / A 
 

La resistència de 20N/mm2 es limita en la seva utilització a formigons en massa. 
 

Durabilitat 
La incorporació de paràmetres de durabilitat, afecta per una banda les 
condicions d’execució de les peces de formigó estructural, i per altra la 
dosificació de formigons emprats. Per aquest motiu en la designació s’incorpora 
el tipus d’ambient. Aquest estableix en funció de l’ús estructural del formigó els 
valors màxims de la relació aigua/ciment i del mínim contingut de ciment/m3 
segons article 37.3.2.a i taula 37.3.2.b. 

 
 
 

Es defineixen 7 classes generals d’exposició segons taula 8.2.2 i 6 classes 
específiques 8.2.3.a tal i com s’indica a continuació: 
Classes generals d’exposició relatives a la corrosió de les armadures 

 
 

Classes específiques d’exposició relatives a altres processos de deteriorament 
diferents de la corrosió 
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A continuació s’adjunta la taula de Classificació de l’agressivitat química en funció 
de l’exposició: 

 
(*) Aquestes condicions no es donen en la pràctica. 
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ARTICLE 3.611 - MORTERS DE CIMENT 
 
 

Es defineix com a morter de ciment la massa constituida per àrid fi, ciment i 
aigua. Eventualment pot contenir algun producte d'addició per millorar alguna de 
les seves propietats, sempre que sigui autoritzat per la Direcció d'Obra 

 
L'àrid fi ha d'estar composat per partícules dures i resistents, de corba 
granulomètrica dins dels següents límits. 

 
 

La fracció compresa entre cada dos tamissos consecutius de la sèrie indicada, no 
podrà ultrapassar del 45 % en pes, del total de l'àrid fi. 

 
No ha de contenir substàncies perjudicials, argiles, sorra, etc... Els tipus que es fan 

servir són els següents: 

MH-250 : Per a fàbriques de rajol i mamposteria, 250 kg de ciment p-350 per 
m3. de morter. 

 
MH-450 : Per a fàbriques de rajols especials i capes d'assentament de 
llambordes i vorades, 500 kg. de ciment p-350 per m3. de morter. 

 
MH-600 : Per a enfoscats, enlluïts, 600 kg. de ciment p-350 per a m3. de morter. 

MH-700 : Per a enfoscats exteriors, 700 kg, de ciment p-350 per m3 de morter. 

El Director de les obres podrà modificar la dosificació en més o menys, quan les 
circumstàncies de l'obra ho aconsellin. 

 
 
 

ARTICLE 3.701 - PLANTA PEL TRACTAMENT D'AIGÜES SUPERFICIALS 
 

Per aquests tipus d'aigües s'aplicarà un tractament físic - químic. 
 

La capacitat de desinfecció de la instal·lació ha de superar amb escreix el cabal 
punta màxim assignat a la captació garantint el perfecte funcionament de la 
instal·lació així com la desinfecció de les aigües. 

 
La instal·lació estarà composada bàsicament per una dosificació floculant en 
tuberia per tal d'aconseguir uns flóculs suficients per ésser retinguts en un filtre 
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de sorra de rentat ininterromput que s'instal·larà a continuació. Un cop filtrada 
l'aigua caldrà dosificar a la xarxa una dosis adequada de clor per desinfectar 
l'aigua. Per aconseguir una correcta dosificació de clor i una quantitat estable a la 
xarxa, instal·larà un controlador de clor en continu regulat automàticament per 
una bomba dosificadora. 

 
Per la instal·lació dels equips, caldrà disposar d'una caseta d'obra amb dos 
compartiments separant els productes químics de la resta d'equips. 

 
 
 

ARTICLE 3.900 - CANONADES DE FOSA DÚCTIL 
 
 

1. GENERALITATS 
 

1.01. Condicions Generals 
 

A. El contractista haurà de subministrar i instal.lar els tubs de fosa dúctil, i tots els 
seus accessoris completament en l’obra, d’acord amb les Condicions dels 
Documents de Contracte. 

 

1.02. Relació de treballs especificats a una altra part del Plec 
 

A. Moviment de terres 
B. Formigons 
C. Prova hidrostàtica i desinfecció de canonades d’aigua 
D. Recobriment de protecció per elements metàl.lics exposats 
E. Peces varies de metall per suport de vàlvules, perns de brides i perns 

d’ancoratge 
F. Vàlvules i accessoris 
G. Protecció catòdica, estacions de control, unions, juntes aïllades, soldadura 

de cadmi i cables 
H. Peces especials fabricades en acer 

 
 

1.03. Especificacions, codis i normes de referència 
 

A. Sense limitar el caràcter general d’altres condicions d’aquestes 
especificacions, tot treball aquí determinat haurà de complir – o excedir – amb les 
condicions dels documents següents, sempre i quan aquestes condicions no 
estiguin en contradicció amb les estipulacions d’aquesta Secció. 

 
Normes 
Comercials  
ISO 2531-1980 E Tubs i accessoris de fosa dúctil per a 

canonades a pressió 
ISO 4179 Tubs de ferro fos dúctil per a canalitzacions de 

pressió. Revestiment intern amb morter de 
ciment centrifugat 
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ANSI/AWWA C 
105/A 21.5-82 

Màniga de polietilè per a canonades de fosa 
dúctil i fosa gris, 
per aigua i altres líquids 

ANSI/AWWA/C111
/A21.11-80 

Juntes de cèrcol de goma per a canonades i 
accessoris de fosa dúctil i gris, a pressió 

ANSI/AWWA/C 
150/A21.50.81 

Disseny d’espessors per a canonades de fosa 
dúctil 

ANSI/AWWA/C 
151/A21.51-81 

Fosa centrífuga en motlles metàl.lics o de 
sorra, per a aigua i altres líquids 

ANSI/AWWA C 
209-84 

Recobriments aplicats en fred per l’exterior de 
peces especials, 
connexions i accessoris de tubs d’acer per a 
aigües 

ANSI/AWWA C 
214-83 

Sistemes de recobriment de cintes per 
l’exterior de canonades d’acer per a aigua 

R-97 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 
a la Recepció de Ciments 

ANSI/AWWA C 
600-82 

Instal.lació de canonades i accessoris de fosa 
dúctil 

 
 

1.04. Documents a presentar pel Contractista 
 

A. Plànols del fabricant 
 

El contractista haurà de presentar, d’acord amb les condicions d’aquesta secció, 
les especificacions de les normes de referència i les condicions suplementàries 
següents que siguin d’aplicació. 

 
1. Plànols acotats de la situació de totes les vàlvules, accessoris i peces 

especials 
 

2. Traçats de la canonada i diagrama que indiquin el nombre de tubs a 
cada tram entre peces o accessoris, i la localització cada accessori, així 
com l’orientació de cada accessori en la canonada acabada. A més a 
més els plànols del traçat hauran d’incloure: la situació del tub i la seva 
cota de rasant als canvis d’alineació vertical i horitzontal, la situació i 
cota de rasant a la qual s’han de col.locar, tots els colzes i corbes, tant 
en alineacions verticals com horitzontals i els finals de cada tram com 
juntes soldades, o de tracció o d’ancoratges de formigó. 

 
 

B. Certificacions 
 

El contractista haurà de presentar certificats de compliment de tots els tubs, 
accessoris, altres productes i materials subministrats, d’acord amb les 
especificacions d’aquesta Secció, la normativa de referència i, en particular, a les 
característiques mecàniques, metalogràfiques i químiques següents: 

 

 Compliment de les Normes, demostrada amb un certificat vigent 
d’homologació de la fàbrica i del procés de fabricació, segons ISO sèrie 
9000. 
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 Presentació d’un certificat de garantia que ampari les entregues de la 
comanda particular feta per als tubs d’aquesta obra. 

 
 Entrega dels resultats dels assaigs fets a la fàbrica pels seus serveis de 

control de qualitat, segons sistema habitual, on s’indiqui: 
 

- Anàlisi de colades utilitzades per a aquesta fabricació 
- Resultats d’assaigs de tracció (sobre 1 tub de cada 50 fabricats), 

límit elàstic al 0,2%, límit de ruptura, allargament i duresa 
- Controls de revestiments (1 tub per cada torn de fabricació), 

espessor de fosa, quantitat de zenc, gruix de morter de ciment i 
gruix de l’envernissat bituminós 

 
 Possibilitat de què un inspector designat pugui visitar la fàbrica, seguir 

el procés de fabricació i tenir accés als registres de control de qualitat 
interns, on figuren les dades anteriors. 

 
 Els certificats s’han d’entregar signats i segellats pel subministrador. 

 
 

1.05. Proves de recepció de lots a l’obra 
 

a) Quan arribi a obra cada expedició de tubs, es farà una inspecció i control per a 
la recepció de cada lot que figuri a l’expedició. S’haurà de fer com a mínim: 

 
- Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que 

empara l’entrega de cada lot 
- Inspecció visual (aspecte, proteccions i danys durant el transport, 

possibilitat de reparacions, …) 
- Control dimensional, amb especial vigilància de les possibles 

ovalitzacions 
- Assaigs sobre provetes extretes de l’examen mascle del tub que 

s’esculli de cada lot per a comprovar la resistència a tracció, duresa 
Brinnel i d’altres que convinguin 

 
 

b) Els criteris d’acceptació, d’acceptació després de reparació, i de rebuig seran 
conformes amb les Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte 
i el Contracte que regula l’execució de les obres. 

 
 

2. PRODUCTES 
 

2.01. Condicions Generals 
 

A. Els tubs de fosa dúctil, aplacats interiorment amb morter de ciment i recoberts 
amb capa de zenc i protecció exterior de vernís bituminós, hauran de complir 
amb les normes ISO 2531 i ANSI/AWWA C151, C104, C05 i C214 supeditades a 
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les condicions suplementàries següents: els tubs hauran de ser del diàmetre i 
classe indicats i hauran de ser subministrats complets amb les seves juntes o 
unions, tal i com s’especifica als Documents del Contracte, i totes les peces 
especials i accessoris hauran, a la vegada, d’estar provistes tal i com s’indica als 
Documents del Contracte. 

 
B. Marques 

 
Tots els tubs i peces especials vindran marcats de forma llegible, d’acord amb el 
programa d’estesa i el diagrama de marques. Cada tub haurà de ser numerat en 
ordre correlatiu, i aquest número apareixerà al programa d’estesa i al diagrama 
de marques, en lloc adient per a la seva instal.lació. Totes les seccions especials 
de tubs i accessoris, hauran de ser marcades – a cada extrem – amb la línia 
central cap amunt. La paraula “ARRIBA” s’haurà de pintar o marcar al costat 
exterior superior de l’espiga dels tubs, quan es consideri necessari. 

 
C. Maneig i Aplec 

 
Els tubs hauran de ser manejats amb bragues amples, tarimes encoixinades o 
altres dispositius acceptables per la Direcció de l’Obra, i construïdes per evitar 
danys a l’exterior dels tubs i/o al seu recobriment. No es permetrà l’ús de 
cadenes, ganxos o altres equips que puguin causar danys a l’exterior dels tubs ni 
al seu recobriment. Qualsevol altre mètode i equip per al maneig dels tubs haurà 
de ser acceptat per la Direcció d’Obra. Els tubs de fosa dúctil recoberts amb 
cinta de poliester, tindran les condicions addicionals següents: 

 

1. El fabricant dels tubs de fosa dúctil recoberts amb cintes adhesives de 
polietilè, serà el responsable de preveure el dany que es pot produir a 
l’esmentat recobriment pel maneig i emmagatzematge del tub acabat, a 
baixes temperatures. 

 
D. El contractista serà responsable del cost originat per la substitució o la reparació 
dels tubs danyats. 

 
E. Els tubs aplegats, hauran de descansar en sorra o terres que no continguin 
pedres que excedeixin de 25 mm. de diàmetre. Els tubs no podran rodolar i 
hauran d’assegurar-se per tal de que no rellisquin accidentalment. 

 
F. Puntuals 

 
Es disposaran els puntuals adients per a totes les peces especials, accessoris i 
tubs rectes de gran diàmetre, a fi i efecte d’evitar qualsevol deteriorament o danys 
als tubs i accessoris durant el maneig, aplec, carreteig i instal.lació. 

 
G. Longitud màxima de l’estesa 

 
La longitud màxima dels tubs per a la seva col.locació serà de 7 m., amb 
longituds més curtes si així s’indica als plànols. 
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H. Acabat 
 

Els tubs hauran de tenir les superfícies interiors compactes, denses i llises i estar 
exempts de fractures, fissures i aspreses. 

 
I. Connexió entre tubs per a donar continuïtat elèctrica 

 
Tots els extrems adjacents dels tubs s’hauran de connexionar quan s’escaigui, 
per a assegurar la continuïtat elèctrica, d’acord amb els detalls fixats pel 
projectista als plànols. 

 
J. Peces de correcció i tancament 

 
S’haurà de proveir de peces especials de correcció i tancament – segons es 
necessiti – de tal forma que puguin tancar-se finals de canonada durant 
l’execució de l’estesa de tubs i es puguin efectuar les correccions necessàries per 
a ajustar la col.locació de canonades a la posició indicada als plànols. La 
localització de peces de correcció i tancament es grafiarà als plànols del 
contractista. Qualsevol canvi de situació de les esmentades peces, haurà de ser 
acceptat per la Direcció d’Obra. 

 
 

2.02. Criteris de disseny dels tubs 
 

A. Condicions Generals 
 

El tub de fosa dúctil haurà de ser dissenyat d’acord amb la norma ANSI/AWWA 
C150, modificada per les condicions d’aquesta Secció. 

 

B. Espessor de paret del tub per pressió interior 
 

El tub de fosa dúctil haurà de ser projectat amb un espessor net que resisteixi la 
pressió de disseny d’acord amb la fórmula de l’esforç tangencial o de cèrcol. 

 
1. Pressions admissibles 

 
D’acord amb la norma AWWA C150-81 (Sec. 50-2.2), la pressió màxima 
admissible d’un tub de fosa nodular es determina amb la fórmula: 

 
p  2  e Kg/cm2 

D 
 

Essent: 
 

p: Pressió màxima admissible 
 Tensió de treball admissible, que es fixa al 50% del límit elàstic 

e: Espessor net en mm, deduïdes toleràncies de fosa i marge per a la corrosió 
D: Diàmetre exterior 
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A l’apartat 1.3 “Assaigs de Tracció”, s’indica que el límit elàstic de la fosa dels 
tubs ha de ser 30 Kg/mm2. En aquestes condicions: 

 
 

  3000  1500 Kg/cm2 
2 

 

p  3000 e Kg/cm 2 
D 

 
 

En base als espessors nets deduïts a l’apartat 2.3. 
 
 

2.03. Materials 
 

A. Tub de Fosa dúctil 
 

Els materials del tub de fosa dúctil hauran de complir amb els requisits de les 
normes ANSI/AWWA C150, ANSI/AWWA C151 i ISO 2531 que siguin d’aplicació. 

 
B. Ciment 

 
El ciment pel revestiment interior haurà de complir amb les condicions de la norma 
“RC97” Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments”. 
Les cendres o putzolanes no es podran utilitzar com a substitutius del ciment. 

 
C. Recobriment exterior amb capa de zenc i vernís bituminós, segons fan 

Funditubo i Biwater. 
 
 

2.04. Peces especials i accessoris 
 

A. Totes les peces especials i accessoris – a menys que s’especifiqui de forma 
diferent ales condicions dels Documents del Contracte -, hauran d’estar d’acord 
amb la secció titulada “Tubs d’acer, peces especials i prefabricades”, i hauran de 
complir amb les dimensions especificades a les normes ANSI/AWWA C208 i ISO 
2531 que siguin d’aplicació. 

 
 

2.05. Disseny dels tubs 
 

A. Condicions Generals 
 

Els tubs subministrats hauran de ser de fosa dúctil, revestits interiorment amb 
morter de ciment centrifugat i embolicats en polietilè o recoberts amb cinta 
adhesiva de polietilè, incloent-se la junta segons criteri del disseny. 
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B. Els tubs hauran de ser dissenyats, fabricats, provats, inspeccionats i marcats 
d’acord amb les condicions que siguin d’aplicació – anteriorment especificades – 
i, excepte si es modifica en aquestes clàusules, hauran de complir amb les 
normes ANSI/AWWA C151 i ISO 2531. 

 
C. Dimensions dels tubs 

 
1.- Espessor de tubs i peces 

 

D’acord amb la norma ISO 2531-79 (art. 4), l’espessor de fosa de tubs i peces es 
calcularà en funció del seu diàmetre nominal, amb la fórmula: 

 
E = K (0,5 + 0,001DN) 

 

Essent: 
 

e: Espessor en mil.límetres 
DN: Diàmetre nominal en mil.límetres 
K: 9 per a tubs de diàmetre menor de 800 mm 
K: 7, 8, 9 per a tubs de diàmetre igual o superior a 800 mm K: 12 per a 
peces sense derivacions 
K: 14 per a peces amb derivacions (tes) 

 
Les característiques geomètriques, pes, etc., dels tubs i peces, s’ajustaran al que 
estableix l’esmentada norma ISO 2531-79. 

 
 

Els diàmetres exteriors dels tubs, seran per a tots els espessors indicats a la 
mateixa norma, i la relació dels quals figura a l’apartat 2.3. Espessor net pel 
càlcul 

 
 

2.- Toleràncies d’espessor 
 

Les toleràncies d’espessor de paret i brides seran les indicades a la norma ISO 
2531-79 (art. 9), segons el següent detall: 

 
Tubs centrifugats: espessor de paret - (1,3 + 0,001 DN) 

espessor de brida  (2 + 0,05 b) 
 

Unions i peces: espessor de paret - (2,3 + 0,001 DN) 
espessor de brida  (3 + 0,05 b) Essent b l’espessor nominal 

de la brida en mil.límetres. 3.- Tolerància en pes 

Les toleràncies en pes seran les establertes a la norma ISO 2531-79 (art. 12), 
segons el següent detall: 
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Tubs centrifugats: DN < 200 mm  8% Tubs centrifugats: DN > 200 mm  5% 
Colzes i peces amb derivacions:  12% Restants peces i tubs moldejats:  8% 
4.- Longituds de fabricació de tubs i les seves toleràncies 

 

El fabricant haurà d’indicar la longitud dels tubs, així com les seves toleràncies. A 
efectes d’amidament, la longitud dels tubs es defineix – d’acord amb la norma ISO 
2532-79 (Taula 9) – a la longitud útil, deduïda la junta. 

 
D. Dimensions dels accessoris 

 
Els accessoris seran del diàmetre i classe indicats als plànols del Projecte. 

 
E. Disseny dels junts 

 
Els tubs i accessoris de fosa hauran de ser subministrats amb junts automàtics, 
junts mecànics, junts de brides i junts de fixació (tracció), segons s’especifiqui. 

 
1.- Junts automàtics i junts mecànics 

 

a. Junts automàtics 
 

Excepte indicació expressa en contra, les unions entre tubs es faran amb junts 
automàtics, que consisteixen en un cèrcol de goma que encaixat a un allotjament 
del cap del tub, assegura l’estanquitat per la pressió que exerceix l’extrem llis del 
tub següent. 

 
El disseny de l’allotjament, forma, dimensions, característiques i toleràncies 
hauran de ser facilitades pel fabricant, justificant tots els seus valors amb 
experiència de la seva utilització. 

 
Podrà servir de base per aquests junts, el que s’indica a la norma AWWA C111-
80, al respecte. 

 
Les gomes seran fabricades preferentment amb productes sintètics, estaran 
lliures de porositats, materials estranys i defectes visibles. 

 

Podran ser d’una o dues dureses; en aquest cas la part dura i la part tova hauran 
de ser vulcanitzades conjuntament. 

 
El fabricant haurà de facilitar les desviacions màximes d’alineació entre tubs 
consecutius que poden realitzar-se, mantenint l’estanquitat a una pressió doble 
de la de treball. 

 
Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació 
(període de fabricació, referència del fabricant, etc). 

 
El cost de la junta estarà inclòs en el preu del metre lineal del tub. 

 
Les gomes es rebran per lots independentment dels tubs, havent de complir (la 
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mostra seleccionada per a la prova) els requisits ofertats amb les toleràncies 
establertes. A més a més es tallaran longitudinalment per a comprovar que no 
existeixen porositats ni altres defectes; en cas d’haver-los seran rebutjades. 

 
b. Junts mecànics 

 
Són els junts amb que s’equipen els extrems de les peces quan no són de brides. 
Cada extrem de la peça finalitza en un cap en el qual s’introdueix el tub i es 
col.loca una goma que queda pressionada, per una contrabrida, entre el tub i el 
cap de la peça. La contrabrida s’estreny contra el cap amb uns cargols especials 
que s’ancoren a aquesta. 

 
El disseny d’aquests junts podrà fer-se ajustant-se al que estableix la norma 
AWWA C111-80, però les contrabrides hauran de ser de fosa nodular. En 
qualsevol cas, hauran d’ajustar-se als diàmetres exteriors dels tubs que 
s’indiquen a l’apartat 2.3. Espessor net pel càlcul. 

 
Les gomes seran fabricades preferentment amb productes sintètics i estan lliures 
de porositats, material estranys i defectes visibles. 

 
S’admetran dissenys de juntes mecàniques, sempre i quan estiguin justificades 
totes les dimensions i característiques amb experiències de la seva utilització. En 
aquest cas, hauran d’indicar-se, a més a més, les toleràncies de totes les 
dimensions i característiques. El fabricant haurà de facilitar les desviacions 
màximes entre tubs consecutius que pot assegurar, mantenint l’estanquitat a una 
pressió doble de la de servei. 

 
Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació 
(període de fabricació, referència del fabricant, etc). 

 
El preu de les gomes estarà inclòs en el de la peça corresponent, així amb la resta 
dels accessoris (contrabrides, cargols i femelles). 

 
Les gomes es rebran en lots independentment de les peces, havent de complir, 
la mostra seleccionada per a la prova, els requisits ofertats amb les toleràncies 
establertes. A més a més, es tallaran longitudinalment per a comprovar que no 
existeixen porositats ni altres defectes; en cas d’haver-los seran rebutjades. 

 
Les contrabrides es rebran per mostreig, exigint-se que continguin les mateixes 
característiques mecàniques i metalogràfiques que les peces. 

 

Els cargols i femelles hauran de complir allò que s’especifica a la norma AWWA 
C111-80, si bé els diàmetres i les rosques seran mètriques. El fabricant haurà 
d’indicar la composició del material, bé dins dels proposats a l’esmentada norma, 
o bé els que utilitzi segons la seva experiència. A la recepció es realitzaran 
assaigs de tracció, segons el que s’indica a la Sec. 11-6.5.2 de la norma, havent 
de resistir les següents càrregues: 
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Diàme
tre 
mm. 

Càrre
ga 
ton. 

16 4,1 
20 6,7 
22 8,1 
27 12,5 
30 16,0 

 

Aquestes càrregues no provocaran la ruptura del cargol ni de la femella, ni 
produiran deformacions permanents que superin el 0,2% de la longitud. 

 

c. Junts de brides 
 

Totes les derivacions de la canonada estaran equipades amb brides, a fi i efecte 
que les vàlvules o peces que es connectin quedin ancorades. 

 
També hauran de tenir finalitzacions de brides les peces que així es detallin als 
plànols. 

 
Les dimensions de les brides, així com les perforacions i definició dels cargols, 
seran de P.N. 16 o 
P.N. 25, segons les especificacions de la norma ISO 2531 i, concretament de la 
seva revisió de 1985, en la qual figuren diàmetres fins a 2000 mm. En cas d’haver 
d’utilitzar diàmetres de 175 o de 450 que no figurin en l’esmentada norma, 
s’utilitzaran les especificacions de la norma UNE 2223- 67. 

 
Els cargols que s’utilitzin per a la unió de les brides, seran de rosca mètrica, les 
seves dimensions i característiques correspondran al que s’especifica a les 
normes DIN 601 i similars. Els cargols hauran de tenir un tractament superficial 
adequat a les condicions d’agressivitat del medi on estaran situats. En cas de 
quedar colgats, hauran de ser galvanitzats en calent. 

 
d. Junts de fixació 

 
Les juntes de fixació seran del tipus anomenat “Lok-Ring Restrained Joint 
Fabricated by American Ductile Iron Pipe”, “TR Flex Retrained Joint by U.S. Pipe”, 
i similar. 

 
e. Per extrems de campana i espiga amb junta automàtica de goma, l’espai lliure 
entre la campana i l’espiga haurà de fer-se de forma que quan s’ajunti, el junt 
quedarà totalment impermeable en totes les direccions i en totes les condicions 
d’operació, si s’instal.la correctament. 

 
El contractista requerirà al fabricant dels tubs per tal que presenti els detalls 
complets amb les dimensions i toleràncies significatives i, també perquè presenti 
les dades d’operació (proves) que indiquin que la junta proposada ha operat 
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satisfactòriament sota condicions similars. 
 

f. Els revestiments interiors i recobriments externs aplicats a fàbrica, hauran 
d’estar polits als extrems del tub, tal i com s’indica als plànols o com ho accepti la 
Direcció d’Obra. 

 
 

2.06. Revestiment interior de morter de ciment 
 

A. Els tubs es subministraran revestits interiorment de morter, ajustant-se al que 
especifica la norma ISO 4179 pel que fa als materials, superfície interior del tub 
abans de l’aplicació del revestiment, aplicació del mateix, el seu espessor i 
determinació, estat de la superfície del revestiment endurit, etc. 

 
Al quadre següent es resumeixen els espessors de la capa de morter: 

 
 

 
 

Les superfícies interiors de tots els tubs, accessoris i peces especials s’hauran de 
netejar i revestir en fàbrica amb morter de ciment aplicat per centrifugació en el 
cas dels tubs, d’acord amb les normes ANSI/AWWA C104 i ISO 4179, segons 
sigui aplicable. 

 
Hauran de prendre’s les precaucions degudes per tal de prevenir el revestiment 
interior de tot tipus de dany. Si aquest es danya o es troba defectuós al lloc de 
recepció o lliurament, les zones malmeses o no satisfactòries hauran de ser 
reemplaçades amb un revestiment que compleixi amb les especificacions, sense 
cost addicional. 

 
 

2.07. Recobriment exterior 
 

A. Condicions Generals 
 

El revestiment exterior dels tubs i peces haurà de ser continu, llis i no podrà 
trencar-se degut al fred o fer-se llefiscós a l’exposar-se al sol. Tot això tal i com 
s’especifica a les normes AWWA C151-80 Sec. 51-8.1, C110-82 Sec. 10-8.1 i 
C153-85 Sec. 53-9.1. Es disposarà una capa de zenc recoberta per una capa 
externa de vernís bituminós. 

 
1.- Recobriment exterior de tubs exposats 
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Protecció amb màniga de polietilè quan ho aconselli l’agressivitat del sòl on 
s’hagin d’instal.lar els tubs i peces. 

 
 

ARTICLE 3.901 - CANONADES DE POLIETILÈ 
 

1. GENERALITATS. 
 

1.01. Condicions Generals 
 

A. El contractista haurà de subministrar i instal.lar els tubs de polietilè, i tots els 
seus accessoris completament en obra, d’acord amb les Condicions dels 
Documents de Contracte. 

 
1.02 Relació de treballs, especificats a una altra part del Plec 

 

A- Moviment de terres. 
B- Formigons 
C- Prova hidrostàtica i desinfecció de canonades d’aigua 
D- Recobriment de protecció per elements metàl.lics exposats 
E- Peces varies de metall per suport de vàlvules, perns de brides i perns 
d’ancoratge F- Vàlvules i accessoris 
G- Protecció catòdica, estacions de control, unions, juntes aïllades, soldadura de 
cadmi i cables. H- Peces especials fabricades en acer 

 
1.03 Especificacions, codis i normes de referència 

 

A. Sense limitar el caràcter general d’altres condicions d’aquestes 
especificacions, tot treball aquí determinat haurà de complir – o excedir – amb 
les condicions dels documents següents, sempre i quan aquestes condicions 
no estiguin en contradicció amb les estipulacions d’aquesta Secció. 

 
Normes Comercials ASTM – D 1693 UNE 53.020 
UNE 53.118 
UNE 53.112 
UNE 53.039 
UNE 53.188 
UNE 53.126 
UNE 53.422 
UNE 53.023 
UNE 53.131 
UNE 53.133 
UNE 53.333 
UNE 53.367 

 
 

1.04. Documents a presentar pel Contractista 
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A. Plànols del fabricant 
El contractista haurà de presentar, d’acord amb les condicions d’aquesta secció, 
les especificacions de les normes de referència i les condicions suplementàries 
següents que siguin d’aplicació. 

 
1. Plànols acotats de la situació de totes les vàlvules, accessoris i peces 

especials. 
2. Traçats de la canonada i diagrama que indiquin el nombre de tubs de 

cada tram entre peces o accessoris, i la localització cada accessori, així 
com l’orientació de cada accessori en la canonada acabada. A més a 
més els plànols del traçat hauran d’incloure: la situació del tub i la seva 
cota de rasant als canvis d’alienació vertical i horitzontal, la situació i 
cota de rasant a la qual s’han de col.locar, tots els colzes i corbes, tant 
en alienacions verticals com horitzontals i els finals de cada tram com 
juntes soldades, o de tracció o d’ancoratges de formigó. 

 
 

B. Certificacions 
El contractista haurà de presentar certificats de compliment de tots els tubs, 
accessoris, altres productes i materials subministrats, d’acord amb les 
especificacions d’aquesta Secció, la normativa de referència i, en particular, a les 
característiques mecàniques, metalogràfiques i químiques següents: 

 
- Compliment de les Normes, demostrada amb un certificat vigent 

d’homologació de la fàbrica i del procés de fabricació, segons UNE 
sèrie 53.000. 

- Presentació d’un certificat de garantia que ampari les entregues de la 
comanda particular feta per als tubs d’aquesta obra. 

- Entrega dels resultats dels assaigs fets a la fàbrica pels seus serveis de 
control de qualitat, segons sistema habitual, on s’indiqui: 

- Resultats d’assaigs de tracció (sobre 1 tub de cada 50 fabricats), límit 
elàstic, límit de ruptura, allargament i duresa. 

- Controls d’espessors. 
- Possibilitats de què un inspector designat pugui visitar la fàbrica, seguir 

el procés de fabricació i tenir accés als registres de control de qualitat 
interns, on figuren les dades anteriors. 

- Els certificats s’han d’entregar signats i segellats pel subministrador. 
 

1.05. Proves de recepció de lots a l’obra. 
 

a) Quan arribi a obra cada expedició de tubs, es farà una inspecció i control per a 
la recepció de cada lot que figuri a l’expedició. S’haurà de fer com a mínim: 

 
- Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que 

empara l’entrega de cada lot. 
- Inspecció visual (aspecte, proteccions i danys durant el transport, 

possibilitat de reparacions,. ). 
- Control dimensional, amb especial vigilància de les possibles 

ovalitzacions. 
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- Assaigs sobre provetes extretes de l’examen mascle del tub que 
s’esculli de cada lot per a comprovar la resistència a tracció i d’altres 
que convinguin. 

 
 

b) Els criteris d’acceptació, d’acceptació després de reparació, i de rebuig seran 
conformes amb les Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte 
i el Contracte que regula l’execució de les obres. 

 

2. PRODUCTES. 
 

2.01. Materials 
 

Els materials que conformaran els tubs seran els següents: 
 

A. Polietilè pur. 
 

B. Negre de fum finament dividit (tamany de partícula inferior a vint-i-cinc 
mil.limicres). La dispersió serà homogènia amb una porció de dos per cent 
amb una tolerància de més menys dues dècimes (2 +/- 0,2 per 100). 

 
C. Eventualment, altres colorants, estabilitzadors i materials auxiliars, en 

proporció no més gran de tres dècimes per cent (0,3 per 100), i sempre que la 
seva utilització sigui acceptable segons el Codi Alimentari Espanyol. Queda 
prohibit el polietilè de recuperació. 

 
2.02. Fabricació 

 

A. Els tubs de polietilè es fabricaran en instal.lacions especialment preparades 
amb tots els dispositius necessaris per obtenir una producció sistematitzada i 
amb un laboratori mínim necessari per a comprovar per mostreig com a mínim 
les condicions de resistència i absorció exigides al material. 

 
B. No s’admetran peces especials fabricades per la unió mitjançant soldadura o 

goma d’enganxar de diversos elements. 
 

2.03. Marcat 
 

Els tubs es marcaran exteriorment i de manera visible segons establert a les 
Normes i amb els complementaris que jutgi oportú el fabricant. 

 
2.04. Especificacions 

 

A. En els càlculs s’establiran les condicions d’estabilitat mecànica de la 
canonada, tant pels esforços de les proves, com per a l’ús normal. 

 
B. En cap cas es sobrepassaran les tensions o pressions fixades per aquest plec 

de canonades, o el propi del projecte. 



 

 

 

                                                                          Digitalització de la xarxa d’aigua de Montclar 
PLEC DE CONDICIONS  39 / 106 

 

 
C. Si no existeix altra indicació. La tensió de trencament del material a tracció per 

pressió interior serà la corresponent a cinquanta (50) anys de vida útil de 
l’obra per a la temperatura de circulació de l’aigua. Normalment es prendrà 
com a temperatura de circulació de l’aigua en canonada soterrada la de vint 
graus centígrads (20ºC). 

 
D. Per a terminis menors de cinquanta anys (50 anys), es justificaran 

detalladament les causes que forcen la consideració d’un període d’utilització 
més curt. 

 
E. La pressió màxima de treball (Pt) del tub donarà lloc al corresponent gruix, 

segons s’indica en els quadres. 
 

F. En canonades de petit diàmetre (ramal, escomeses, ets...) es tindrà cura 
especialment el tipus de junt adoptat. 

 
 

G. El contractista sotmetrà obligatòriament a la seva aprovació les dades 
següents: secció els tubs, gruix de les seves parets i tipus de junt utilitzat, 
acompanyat tot això dels càlculs hidràulics i mecànics justificatius de la 
solució que es proposa. 

 
2.05. Classificació 

 

Els tubs es classificaran pel seu diàmetre exterior (diàmetre nominal) i la pressió 
màxima de treball (Pt) definida en quilograms per centímetre quadrat. Aquesta 
pressió de treball s’entén per a cinquanta anys de vida útil de l’obra i vint graus 
centígrads (20ºC) de temperatura d’ús de l’aigua. Quan aquests factors es 
modifiquin, es definiran explícitament el període útil previst i la temperatura d’ús. 

 
2.06. Diàmetres nominals i toleràncies 

 

Els diàmetres nominals es refereixen als exteriors dels tubs, i les toleràncies 
admeses proporcionen els valors màxims en mil.límetres dels diàmetres exteriors, 
indicats als quadres 1 i 2. No s’admetran toleràncies en menys. 

 
2.07. Gruixos i toleràncies 

 

Els gruixos i toleràncies, venen indicats al quadre. No s’admetran toleràncies en 
menys.  

 



 

 

 

                                                                          Digitalització de la xarxa d’aigua de Montclar 
PLEC DE CONDICIONS  40 / 106 

 

 
 
 
 

ARTICLE 3.903 - VÀLVULES 
 
 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal.lacions i 
aïllament de sectors de la xarxa. 

 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrossió: 
fosa grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les 
pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir, amb un mínim de 
16 kg/cm2. nominals, exceptuant les ventoses i les vàlvules de peu. 

 
Les vàlvules que s'hagin d'accionar manualment hauran de ser capaces d'obrir i 
tancar amb pressió nominal sobre una sola cara sense esforços excessius. 
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El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 

 
S'instal.laran dins d'arquetes d'obra que tinguin tapa de ferro colat i marc, de 
dimensions d'obra que tinguin tapa de ferro colat i marc, de dimensions que 
permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o tal 
sense enrunar l'arqueta. 

 
 

Vàlvules de comporta 
S'usaran diàmetres compresos entre 50 mm. i 200 mm. Tindran el cos de fosa 
nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2. i d'acer fos per a 
pressions superiors. L'eix serà d'acer inoxidable i fet d'una sola peça, fins i tot la 
valona de fixació. 

 
La femella serà de bronze. El bagan, d'igual material que el cos, tancarà per 
pressió sobre la superfície d'elastòmer. L'accionament sense càrrega es podrà fer 
sense esforç apreciable, i els òrgans mecànics seran prou resistents per poder-la 
obrir quan estigui sotmesa a la pressió nominal d'una sola cara. 

 
La unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions Gibault. 

L'estanqueïtat de l'eix s'aconseguirà amb juntes d'elastòmer. 

Per diàmetres menors de 50 mm. seran totalment de bronze, i la connexió serà 
roscada. 

 
La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 kg/cm2. amb tanca 
estanca desprès de moltes maniobres. 

 
 

Vàlvules de papallona 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta i amb 
preferència aquestes per a diàmetres superiors a 200 mm. 

 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 
kg/cm2. i d'acer fos per a pressions superiors. 

 
La papallona serà d'igual material que el cos. L'eix serà d'acer inoxidable. 

 
 

La tanca es produirà per pressió sobre una superfície d'elastòmer entre la 
papallona i el cos. 

 
L'accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de 
servei exigeixen esforços considerables, s'accionarà per mitjà d'un reductor. 

 
Inclourà senyalització de la posició d'obertura o tancament de la papallona. 

 
 



 

 

 

                                                                          Digitalització de la xarxa d’aigua de Montclar 
PLEC DE CONDICIONS  42 / 106 

 

La unió als tubs es farà amb platines o bé premsades entre dues platines. 
 

La pressió nominal de treball serà com a mínim de 10 kg/cm2. i la pressió de 
prova del cos serà de 16 kg/cm2. 

 

Vàlvules de retenció 
Seran del tipus de comporta oscil.lant senzilla o doble. 

 
El cos serà de fos nodular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 
kg/cm2. i d'acer fos per a pressions superiors. 

 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d'acer 
inoxidable i tancaran sobre juntes d'elastòmer. 

 
La unió als tubs es farà amb platines, o bé premsades entre dues platines. La 

tanca serà sempre estanca. 

La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 kg/cm2. 
 
 

Vàlvules de bola 
S'instal.laran en els mateixos casos que les de comporta per diàmetres inferiors a 
50 mm. 

 

Tindran un pas igual al diàmetre nominal (pas integral). El cos i la bola seran de 
llautó estampat o acer inoxidable, i les juntes de nylon o teflon. 

 
La pressió nominal no serà inferior a 16 kg/cm2. La tanca serà estanca i les 
connexions es faran mitjançant rosca. 

 
Es protegiran de les gelades pel perill que representa la formació de gel a l'espai 
atrapat per la vàlvula en posició tancada. 

 

Vàlvules de ventosa 
S'instal.laran per a l'evaquació de possibles bosses d'aire. 

 
Tindran el cos de fosa gris amb tapa desmuntable per a la inspecció. La tanca es 
produirà per pressió d'una bola flotadora de material plàstic contra el seient del 
cos, o bé per vàlvula accionada per un flotador interior. 

 
 

Vàlvules de boia 
S'usaran diàmetres compresos entre 50 i 200 mm. 

 
Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 

kg/cm2. La tapa serà d'igual material que el cos. 
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L'accionament podrà ser manual, hidràulic o elèctric. En cas de ser manual 
aquest es realitzarà sense esforç apreciable. 

 
La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 kg/cm2. amb tanca 
estanca després de moltes maniobres. 

 
Boques de reg 
El cos serà de ferro colat i les aixetes de bronze. 

 
El ràcor serà d'endoll ràpid segons la Norma UNE 23.400 d'aliatge d'alumini o 
bronze DN 45 o 70. 

 
S'instal.larà dins d'una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de 
ferro colat desmuntable. 

 

Boques d'incendi subterrànies 
S'instal.laran dins d'una arqueta d'obra, comprenent una vàlvula de comporta 
d'endoll ràpid segons la norma UNE 23.400. 

 
Es proveirà de tapa de ferro colat de  600 mm. amb marc. 

 
Columnes hidrants contra incendis 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1 m. sota terra 
accionada per un eix d'acer inoxidable. Disposarà d'una boca  100 mm. i dues 
boques  70 mm. tancades sota tapes desmuntables. Disposarà d'un sistema de 
buidat de l'aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la 
pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, i aquest sistema es 
mantindrà obert mentre les tapes estiguin tancades. 

 
 

ARTICLE 3.904 - TRAMPILLONS D'ACCÉS 
 

Seran de ferro colat, de bona qualitat i amb tenacitat suficient per no trencar-se 
amb els cops o càrregues del trànsit. 

 
Tindran sempre tapa i marc. La tapa entrarà dins el marc, quedant al mateix nivell 
superior suportat sobre un escaló del mateix marc, d'amplada mínima a 8 mm. i 
estès a tot el perímetre. 

 
S'instal.laran dos models de trampillons: 

 
- Un de forma quadrada i llum de 40 x 40 cm. El pes de la tapa no serà inferior a 

16 kg. Aquest trampilló, que permet una col.locació fàcil de panots, s'instal.larà 
només a les voreres i s'emprarà per a vàlvules de diàmetre inferior a 80 mm. i 
fondàries màximes d'un metre. 

 
- L'altre de forma rodona i llum de  60 cm. per col.locar a les calçades o quan 

les mides de la vàlvula siguin iguals o superiors a 100 mm. o la fondària sugui 
superior a 1 m. El pes de la tapa no serà inferior a 49 kg. 



 

 

 

                                                                          Digitalització de la xarxa d’aigua de Montclar 
PLEC DE CONDICIONS  44 / 106 

 

ARTICLE 3.999 - MATERIALS DIVERSOS 
 
 

Els materials per als quals no s'especifiquen les condicions particulars, en aquest 
Plec, seran tots de primera qualitat i compliran les condicions que es requereixen 
en cada cas, a judici de la Direcció d'Obres. 
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CAPITOL IV 
 

Execució i control de les obres 
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CAPITOL IV EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 
 

ARTICLE 4.001 - GENERALITATS SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
 

El plànol de comparació serà definit a la Planta General i als perfils longitudinals. 

Una vegada adjudicades les obres, es procedirà al Replanteig. 

L'adjudicatari haurà de proposar un programa de treball, per tal que sigui aprovat, 
abans de començar les obres i especificarà els terminis parcials per a diferents 
unitats d'obra, compatibles amb el termini total d'execució. Un cop aprovat 
aquest Programa, l'adjudicatari estarà obligat a complir els terminis. 

 
El Tècnic Director de les obres, podrà sol.licitar les proves i assaigs que consideri 
convenients dels materials que han d'entrar en l'execució d'aquestes obres. 
Totes les despeses de realització dels assaigs aniran a càrrec del Contractista, 
fins a un import màxim de 1% del Pressupost d'Execució del Material. 

 
 

ARTICLE 4.002 - PRECAUCIONS DURANT LES OBRES 
 
 

La senyalització de les obres, accessos i zones de les rodalies que l'adjudicatari 
haurà d'instal.lar, hauran de complir el Codi de Circulació vigent i les Normes de 
Senyalització de Carreteres d'Obres, especialment l'O.M. de 14 de març de 1.960 

 
Aquesta senyalització s'haurà de mantenir en perfecte estat de conservació, 
mentre duri la seva funció i es mantindrà a una distància dels dos extrems en el 
quals s'executen les obres, de la manera que indiqui el Tècnic Director. 

 
Els accidents o danys que es produeixin, que es puguin imputar a l'obra o a la 
seva senyalització; seran responsabilitat de l'adjudicatari, sense que una prèvia 
autorització de la senyalització i mesures adoptades, excusin l'adjudicatari 
d'aquesta responsabilitat. 

 
 

ARTICLE 4.003 - OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE 
L'ADJUDICATARI 

 
 

Seran responsabilitat de l'adjudicatari, realitzar els treballs necessaris per a la 
localització, protecció o desviament, dels serveis afectats i essent aquests 
treballs d'abonament a l'adjudicatari, amb càrrec a la Partida Alçada existent en 
el pressupost. 

 
També haurà de mantenir durant l'execució de les obres i reposar a la finalització, 
les servituds afectades, Essent aquestS treballs a càrrec de l'adjudicatari. 
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L'adjudicatari complirà les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs 
que directament o indirecta siguin necessaris per a la construcció de l'obra 
d'aquest projecte. 

 
Haurà d'arranjar a càrrec seu els serveis públics o privats malmesos i 
imdemnitzar a la persona o propietat que resulti perjudicada. 

 

Haurà d'obtenir tots els permisos i llicències necessaris per a l'execució de les 
obres. 

 
Així mateix, també són a càrrec de l'adjudicatari la localització i despeses 
d'utilització dels abocadors. 

 
 

ARTICLE 4.004 - COMPETÈNCIA DEL PERSONAL ENCARREGAT DE 
L'EXECUCIÓ 

 
 

L'execució de les instal.lacions es confiarà a persones amb coneixements tècnics 
i pràctics suficients per realitzar els treballs correctament. 

 
 

ARTICLE 4.005 - REPLANTEIG 
 
 

El Tècnic Director farà sobre el terreny la comprovació del Replanteig General de 
les obres i els Replanteigs Parcials de les seves diferents parts que siguin 
necessaris en el curs de la seva execució, havent de presenciar el Contractista 
aquestes operacions, el qual es farà càrrec de les marques, senyals, estaques i 
referències que es deixin en el terreny. 

 
Del resultat d'aquestes operacions s'aixecarà la corresponent Acta de 
Replanteig, que signaran el Tècnic Director i el Contractista. 

 
D'acord amb el que s'estableix a les disposicions vigents, seran a càrrec del 
Contractista, les despeses que origini el Replanteig de les Obres. 

 
 

ARTICLE 4.300 - DESBROSSADA DEL TERRENY 
 
 

La desbrossada de les zones fixades en els plànols, consisteix en extreure i retirar 
de les zones ocupades, tots els arbres, arrels, arbusts, matolls, plantes, brossa, 
fullaraca, pals de fusta, així com les deixalles, escombraries o qualsevol material 
indesitjable que impedeixi la realització de les obres. 

 
Les zones a desbrossar hauran d'ésser les àrees indicades aproximadament en 
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els plànols, o que marqui la Direcció d'Obra. 
La desbrossada no es durà a terme a les zones netes o a on es pugui retirar 
directament la terra vegetal. 

 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Remoció dels materials objecte de neteja i desbrossada. 
- Retirada dels esmentats materials. 

 
Tot això realitzat d'acord amb aquestes especificacions i amb el que disposi la 
Direcció de l'Obra. 

 
 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per tal 
d'establir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a construccions 
existents i preservar els elements que hagin de quedar intactes. 

 
Tots els subproductes forestals, no susceptibles d'aprofitament, seran eliminats, 
d'acord amb les ordres del Tècnic Director. 

 
La resta de materials seran eliminats o emprats pel Contractista, en la forma i lloc 
que assenyali el Tècnic Director. 

 
 

ARTICLE 4.301 - ENDERROCS, DEMOLICIONS 
 
 

Es defineix la demolició, com l'operació d'enderrocament de totes les 
contruccions que obstaculitzin l'obra o que sigui necessari fer desaparèixer per 
donar per acabada l'execució de l'obra. 

 
El mètode de demolició serà elegit lliurament pel Contractista, prèvia autorització 
de la Direcció d'Obra. 

 
L'utilització d'explosius anirà condicionada a l'obtenció del permís de l'autoritat 
competent amb jurisdicció a la zona de les obres. 

 
La seva execució inclou les següents operacions: 
- Enderrocament d'estructures. 
- Retirada dels materials d'enderroc al lloc aprovat per la Direcció d'Obra. 

 
Tot això es realitzarà d'acord amb les especificacions que sobre el particular 
disposi la Direcció de l'Obra. 

 
L'enderroc inclourà el subministrament i la utilització de tota la maquinària i mà 
d'obra necessàries per a la seva execució, així com totes les operacions i 
accessoris que es necessitin per a laseva perfecta execució. 

 
Les operacions de demolició s'efectuaran amb les precaucions necessàries per 
obtenir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures 
existents, o que hagin de subsistir parcialment. 
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En cas d'instal.lacions, la retirada dels serveis afectats (llum, gas, telèfon, aigua...) 
serà efectuada pel Contractista de les Companyies Subministradores, i les 
sancions que puguin derivar-se de no complir les esmentades instruccions aniran 
al càrrec seu. 

 
Els materials d'enderroc que prèviament s'hagin fixat per ésser emprats a les 
obres, es netejaran, acopiaran i transportaran de la forma i als llocs que hagi fixat 
la Direcció l'Obra. 

 
 

ARTICLE 4.320 - EXCAVACIÓ EN DESMUNT 
 
 

Es defineix com excavació en desmunt les operacions necessàries per excavar i 
nivellar les zones de desmunt fins a la forma que calgui per a l'execució de les 
obres, tant per sobre del nivell freàtic com per sota d'aquest. 

 
Es consideren incloses en aquesta unitat les següents operacions: 
- Excavació dels desmunts fins als límits definits en el projecte o assenyalats per 
la Direcció d'Obra. 

 
- Càrrega i transport dels productes excavats al lloc d'utilització o fora dels límits 
afectats per les obres. 

 
- Manteniment durant l'execució del drenatge de la zona de treball en perfectes 
condicions. 

 
- Preparació de la superfície d'assentament. 

 
Només per a les obres a les quals es refereix aquest Plec de Condicions, les 
excavacions que s'han d'efectuar es divideixen en els següents tipus: 

 
- Excavació en terra, és la que s'efectua en excavar sense necessitat d'explosius. 

 
- Excavació en terreny de trànsit, comprèn els materials formats per toques 

descompostes, terres molt compactes i tots aquells pels quals no és 
necessari utilitzar explosius i sigui necessària la utilització d'escarificadors 
profunds i pesats. 

 
- Excavació en roca, comprèn totes les masses de roca i tots aquells materials 

que presentin característiques de roca massissa, cimentats tan sòlidament 
que únicament es puguin excavar per mitjà d'explosius. 

 
No s'autoritzarà l'execució de cap treball que no sigui portat a terme en totes les 
seves fases amb referències topogràfiques. 

 
Durant l'execució dels treballs es prendran mesures per no disminuir la 
resistència del terreny no excavat. Especialment es prendran mesures per evitar 
inestabilitat de talussos en roca, esllavissades per descalçament del peu de 
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l'excavació, erosions locals i embassaments deguts a drenatge defectuós de la 
zona. 

 
El contractista durant l'execució haurà de tenir cura del perfecte drenatge. 

 
Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran fins on sigui possible, 
en la formació de terraplens i altres usos fixats per la Direcció d'Obra, i es 
mantindran separats de la resta dels productes excavats. 

 
El material extret en excés es transportarà als abocadors autoritzats o al lloc 
indicat per la Direcció d'Obra. 

 
L'excavació en roca s'executarà de manera que no afecti o desprengui roca de la 
no excavada. Es tindrà especial cura d'evitar danys als talussos del desmunt i la 
cimentació de la futura explanada. 

 
 

El Contractista abans de començar qualsevol excavació en roca sotmetrà a 
l'aprovació de la Direcció d'Obra el mètode que se seguirà per a l'execució dels 
explosius, que haurà de garantir la geometria projectada dels talussos, així com 
l'obtenció del material en bones condicions per a la seva posterior utilització. Es 
recomana utilitzar en tots els casos la tècnica del pretall. 

 
Si l'estratificació i el contingut d'aigua del terreny fan pensar que hi haurà 
esllavissades, es prendran les mesures especials que s'acordaran amb la Direcció 
d'Obra. 

 

ARTICLE 4.322 - REPLENS DE RASES I POUS 
 

Consisteix en l'extensió i compactació de materials procedents de l'excavació per 
a replè de rases o qualsevol zona que no permeti la utilització dels mateixos 
equips de maquinària amb els quals es porta a terme l'execució dels terraplens. 

 
Es replanarà l'espai lliure de la rasa o pou amb material adequat, aprovat per la 
Direcció d'Obra. En cas que en els plànols hi figuri un replè especial (material 
filtrant, per exemple) aquesta operació es farà amb material que compleixi les 
condicions corresponents d'aquest Plec. El replè i recobriment es començarà 
quan les unions dels tubs i el seu suport estiguin en condicions de suportar el 
pes de la massa de terres i altres càrregues que hi puguin actuar. 

 
El replè no tindrà sòls que puguin danyar les canonades i obres de fàbrica. El sòl 
destinat a replè haurà d'admetre una compactació perfecta. 

 
El replè i la compactació es faran amb picons manuals o bé compactadors 
lleugers. El replè s'efectuarà a ambdós costats a la vegada, per evitar qualsevol 
desplaçament de la canonada o element de drenatge. 

 
Les últimes etapes del replè i del recobriment es faran amb capes de manera que 
el gruix d'aquestes no amenaci l'estabilitat de la canonada, però permeti portar a 
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terme la compactació convenient. Els instruments de compactació s'elegiran 
segons les condicions de sòl i de la construcció. 

 
No s'admet la utilització de maquinària pesada de piconament i vibració, quan el 
gruix de capa entre el punt més alt de la canonada i la superfície sigui inferior a un 
metre. 

 
La retirada de les entibacions i sobretot de les riostres s'efectuarà al mateix temps 
que el replè, realitzant-se tram per tram, de manera que la part que quedi sense 
arriostrament pugui replenar-se i compactar-se tot seguit. 

 

ARTICLE 4.323 - OBERTURA I REPLÈ DE RASES PER A CANONADES 
 

Es defineix com a obertura i replè de rases per a canonades el conjunt 
d'operacions necessàries per permetre la col·locació de les canonades i pous de 
la xarxa d'aigua i el seu posterior rebliment. 

 
Les obres d'excavació s'efectuaran d'acord amb els plànols. L'excavació 
continuarà fins arribar a la profunditat indicada, de 1,1 m. mínim, i obtenir-se una 
superfície ferma i neta a nivell o escalonada, segons s'ordeni, amb rases de 0,4, 
0,6 i 0,8 m. d'amplaria de fons. No obstant, el Director podrà modificar la 
profunditat si veient les condicions del terreny, ho creu necessari. 

 
En aquells casos que s'hagin previst excavacions amb entibació, el Contractista 
les haurà d'executar, així com els esgotaments necessaris o augment dels 
talussos projectats. 

 
Quan apareixi aigua a les rases o pous que s'estan excavant s'hauran d'utilitzar 
els mitjans i instal.lacions necessaris per esgotar-la. 

 
Els fons de les rases es netejaran dels materials solts i les esquerdes es 
replenaran correctament. També s'eliminaran totes les roques sueltes. 

 
Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran fins a on sigui 
possible, en la formació de terraplens o altres usos que assenyali la Direcció de 
l'Obra i es tranportaran directament a les zones d'utilitzacio, o als abocadors 
proporcionats pel Contract. inclòs cànon d'abocador per l'aportació de pedres. 

 
Les rases i pous d'una profunditat superior a 1,25 m. estaran especialment 
assegurats. Amb aquesta finalitat, l'entibació i travaments de la rasa s'executaran 
de forma que l'espai de treball quedi obstruït el mínim possible. Es col.locaran les 
riostres que siguin imprescindibles. 

 
S'instal.laran passarel.les a mesura que sigui necessari. Per baixar a les rases 
només s'utilitzaran escales. 

 
Es replanarà l'espai lliure de la rasa o pou amb material adequat, inclòs 
enrasament del fons amb grava de grandària màxima de 6 mm., aprovat per la 
Direcció d'Obra. En cas que en els plànols hi figuri un replè especial (material 
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filtrant, per exemple) aquesta operació es farà amb material que compleixi les 
condicions corresponents d'aquest Plec. El replè i recobriment es començarà 
quan les unions dels tubs i el seu suport estiguin en condicions de suportar el pes 
de la massa de terres i altres càrregues que hi puguin actuar. 

 
El replè no tindrà sòls que puguin danyar les canonades i obres de fàbrica. El sòl 
destinat a replè haurà d'admetre una compactació perfecta. 

 
El replè i la compactació es faran amb picons manuals o bé compactadors 
lleugers. El replè s'efectuarà a ambdós costats a la vegada, per evitar qualsevol 
desplaçament de la canonada o element de drenatge. 

 
Les últimes etapes del replè i del recobriment es faran amb capes de manera que 
el gruix d'aquestes no amenaci l'estabilitat de la canonada, però permeti portar a 
terme la compactació convenient. Els instruments de compactació s'elegiran 
segons les condicions de sòl i de la construcció. 

 

No s'admet la utilització de maquinària pesada de piconament i vibració, quan el 
gruix de capa entre el punt més alt de la canonada i la superfície sigui inferior a un 
metre. 

 
La retirada de les entibacions i sobretot de les riostres s'efectuarà al mateix temps 
que el replè, realitzant-se tram per tram, de manera que la part que quedi sense 
arriostrament pugui replenar-se i compactar-se tot seguit. 

 
 

ARTICLE 4.325 - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS 
 
 

L'Excavació de fonaments comprèn: 
- Excavació en qualsevol mena de terreny a qualsevol fondària. 
- Esgotaments si calen 
- Entibacions, si són necessàries 
- Anivellació i compactació del fons 
- Replè i compactació posterior 
- Transport a abocador lloc d'ús de materials que sobren o refusats 

 
Quan no s'executi entibació l'adjudicatari fixarà els talussos i, si n'hi ha, les 
bermes que consideri necessàries per estabilitat del tall, essent responsable dels 
perjudicis que es derivin de la insuficiència de talussos o bermes aplicats. 

 
 

ARTICLE 4.326 - REPLENS EN OBRES DE FÀBRICA 
 
 

Són els treballs d'extensió i compactació de materials a realitzar en excavacions 
d'Obres de fàbrica o altres zones properes, en els quals les condicions 
d'estabilitat o dimensions no permetin la utilització dels mateixos equips de 
maquinària amb els quals es porta a terme l'execució de terraplens. 
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Aquests terraplens podran ésser de dues classes: 
- Replens de terra, quan es tracti d'emprar materials procedents de l'excavació. 
- Replens filtrants, quan es tracti d'emprar materials en els llocs indicats en els 
plànols d'obres de fàbrica o al lloc que ordeni la Direcció d'Obra. 

 
Els materials de replè s'estendran en tongades successives de gruix uniforme i 
sensiblement horitzontals. El gruix de les tongades serà suficientment reduït 
perquè emprant només maquinària lleugera (pes inferior a dues tonelades), 
s'obtingui el grau de compactació exigit. En cap cas aquest gruix, mesurat abans 
de compactar, serà superior a vint centímetres (20 cm.). 

 
Les aigües procedents de filtració, de manantials i de petits corrents hauran de 
desviar- se abans de realitzar el replè. Es protegiran contra avaries i desviació 
dels dispositius instal.lats per la determinació de l'assentament. El material de 
replè no ha de tenir impureses subjectes a putrefacció. 

 
El recobriment d'obres de fàbrica, s'emprarà fins a un metre (1 m.), per sobre la 
clau, sòl no cohesiu i exempt de pedres, compactant-lo amb maquinària lleugera 
en capes de 30 cm. com a màxim de gruix. 

 
 
 

ARTICLE 4.327 - PERFORACIÓ HORITZONTAL DIRIGIDA 
 

Es defineix com a perforació horitzontal dirigida el conjunt d'operacions 
necessàries per a realitzar perforacions subterrànies horitzontals dirigides sense 
la necessitat d'obrir rases. 

 
Es consideren incloses en aquesta unitat les següents operacions: 

 
 trasllat i emplaçament de la maquinària necessària per a l'execució de 

l'obra. 
 proves de sondejos verticals i horitzontals 
 execució de la perforació pilot dirigida 
 operacions d'eixamplament fins al diàmetre requerit 
 treballs d'adequació i preparació del terreny. 

 
Es realitzaran totes les actuacions que el director consideri necessàries per 
assegurar el perfecte funcionament de canonades i/o conduccions. 

 
 

ARTICLE 4.330 - TERRAPLENS 
 
 

Aquesta unitat consisteix en l'extensió i compactació dels sòls procedents de 
l'excavació, en zones d'extensió que permeti la utilització de maquinària d'elevat 
rendiment. 

 



 

 

 

                                                                          Digitalització de la xarxa d’aigua de Montclar 
PLEC DE CONDICIONS  54 / 106 

 

La seva execució inclou les següents operacions: 
- Preparació de la superfície d'assentament del terraplè amb subministre de 
materials que compleixin les especificades en aquest Plec, procedents de 
l'excavació en desmunt o préstec. 

- Extensió i compactació d'aquests, humitejant o dessecant cada tongada, 
segons faci falta. 

- Manteniment durant l'execució del drenatge de l'àrea de treball, en bones 
condicions de funcionament. 

 
Els materials a emprar en els terraplens, seran sòls o materials locals que no jutgin 
com a inadequats. S'obtindran de les excavacions realitzades a l'obra o dels 
préstecs que s'assenyalin en el projecte o s'autoritzin per la Direcció d'Obra, 
prèvia eliminació dels troncs, arrels, vegetació, etc... 

 
En la construcció del terraplè no s'utilitzaran els sòls inadequats que s'esmenten 
a continuació: 
- Sòls com els fangs, escombraries, deixalles... 
- Sòl amb estat congelat 

 
En qualsevol cas, la decissió de classificació d'inadequat quedarà a judici de la 
Direcció d'Obra, que decidirà sobre la utilització del sòl en terraplè o el transport a 
l'abocador. 

 
Per iniciar les obres de terraplè en una determinada zona de l'esplanada, és 
necessària l'autorització expressa de la Direcció d'Obra, per la qual s'hauran de 
complir els següents requisits: 
- Haver acabat a la zona afectada, a judici de la Direcció de l'Obra, totes les 
operacions preparatòries necessàries per garantir una bona execució, 
especialment les que assegurin un perfecte drenatge. 

- No s'autoritzarà l'execució de cap treball sense que s'hagi portat a terme en 
totes les fases i referències topogràfiques necessàries. 

 
Realitzades les excavacions corresponents a l'extracció de terra vegetal, es 
procedirà a la construcció del terraplè, establertes abans, i s'estendran en 
tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral.leles a l'esplanada. 
El gruix de les tongades serà el suficientment reduït per tal que amb tots els 
mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. 
Els materials de cada tongada seran les característiques uniformes, i si no ho 
fossin, es conseguirà aquesta uniformitat barrejant-ho convenientment amb la 
maquinària adequada. No s'estendrà cap nova tongada fins que no s'hagi 
comprovat que la superfície subjacent cumpleix les condicions exigides. Quan la 
tongada subjacent es trobi reblanida per una humitat excessiva, la Direcció 
d'Obra no autoritzarà l'extensió de la següent. 

 
Per a la compactació de terraplens de les zones que per la seva reduïda 
extensió, la seva pendent o la proximitat a obres de fàbrica, no permetin 
l'utilització de l'equip que normalment s'utilitza per a la compactació dels 
terraplens, es compactarà amb els mitjans adequats a cada cas, de forma que 
les densitats que s'assoleixen no siguin inferiors a les obtingudes en la resta de 
terraplens. 
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Els terraplens s'executaran quan la temperatura ambient, a la sombra, sigui 
superior a 2º C, havent de suspendre's els treballs quan la temperatura 
descendeixi per sota d'aquest límit. 

 
Sobre les capes en execució s'han de prohibir l'acció de tot tipus de tràfic fins que 
s'hagi completat la seva compactació. Si no fos possible, el tràfic es distribuirà de 
forma que les rodades no es concentrin en la superfície. 

 
 

ARTICLE 4.410 - ARQUETES I POUS DE REGISTRE 
 
 

La forma i dimensions de les arquetes i pous de registre, així com els materials a 
emprar, serà definit en els plànols. 

 
Un cop efectuada l'excavació necessària es procedirà a l'execució de les arquetes 
i pous de registre, d'acord amb els materials previstos, tenint cura del seu acabat. 

 
Seran de formigó construïts "in situ" o prefabricades, essent els tipus HM-
20/P/20, segons sigui o no armat. 

 
La connexió dels tubs es farà complint les cotes definides en els plànols o fixades 
per la Direcció d'Obra. 

 
La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-500. 

 
Les reixetes i tapes seran de fosa i s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i es 
col.locaran de forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les 
superfícies adjacents. 

 
Les arquetes que es facin a les calçades, o per vàlvules de diàmetres iguals o 
inferiors a 63 mm. i fondàries màximes d'1 m. seran de planta quadrada 0,40 x 
0,40 m. interior i paret d'obra de 15 cm. de gruix. El trampilló d'accés serà de 
ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm. 

 
Les arquetes que es facin a les calçades, o per vàlvules de diàmetre igual o 
superior a 100 mm, o fondàries superiors a 1 m. seran de planta rodona, amb 
diàmetre interior suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula i com a 
mínim de 0,60 m. 

 
El trampilló d'accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material i de  60. 

 
 

ARTICLE 4.500 - SUB-BASE GRANULAR 
 
 

Preparació de la superfície existent 
la sub-base granular no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície 
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sobre la qual ha d'assentar-se té la densitat deguda i les rasants indicades en els 
plànols amb les toleràncies establertes en el present Plec. 

 
Si en aquesta superfície existeixen irregularitats que excedeixin de les 
esmentades toleràncies, es corregiran, d'acord amb el que es prescriu a la unitat 
d'obra corresponent d'aquest Plec. 

 
 

Extensió d'una tongada 
Una vegada comprovada la superfície d'assentament de la tongada, es procedirà 
a l'extensió d'aquesta. Els materials seran estesos, prenent les precaucions 
necessàries per evitar la seva segregació o contaminació, en tongades de gruix 
suficientment reduit perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui en tot el gruix i 
el grau de compactació exigit. 

 
Després d'estesa la tongada es procedirà, si és precís, a la seva humectació. 

 
El contingut òptim d'humitat es determinarà a l'obra en funció de la maquinària 
disponible, i dels resultats que s'obtinguin en els assaigs realitzats. 

 
En cas que sigui precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que 
la humectació dels materials sigui uniforme. 

 

Compactació de la tongada 
Un cop aconseguida la humectació més convenient es procedirà a la 
compactació de la sub-base granular, la qual es continuarà fins arribar a una 
densitat igual, com a mínim, a la que correspongui el 95% de la màxima obtinguda 
en l'assaig Proctor modificat segons la norma NLT 108/72. 

 
Les zones que per la seva extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres 
de fàbrica, no permetin l'ús de l'equip que normalment s'estés utilitzant, es 
compactaran amb els mitjans adequats pel cas; de manera que les densitats 
obtingudes no siguin inferiors a les de la resta de la sub-base granular. La 
compactació s'efectuarà longitudinalment, començant per les vores exteriors, 
progressant cap al centre i solapant-se en cada recorregut una amplada no 
inferior a un terç de l'element compactador. 

 
S'extreuran mostres per comprovar la granulometria, i si aquesta no fos correcta, 
s'afegiran nous materials o es mesclaran les parts esteses fins que es compleixi 
l'exigida. 

 
Aquesta operació es realitzarà especialment en les vores per comprovar que una 
eventual acumulació de fins no redueixi la capacitat drenant de la sub-base. 

 
No s'estendrà cap tongada si no ha estat realitzada la nivellació i comprovació 
del grau de compactació de la precedent. 

 

Quan la sub-base granular es composi de materials de diferents característiques 
o procedències, s'estendrà cada un d'ells una capa d'espessor uniforme, de 
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forma que el material més gros ocupi la capa inferior i el més fi la superior. 
L'espessor de cada una d'aquestes capes serà tal que , al mesclar-se totes elles 
s'obtingui una granulometria que compleixi les condicions exigides. Aquestes 
capes es barrejaran amb anivelladores, grades de discs, mescladores rotatòries 
o altra maquinària aprovada pel Director de les Obres, de manera que no pertorbi 
el material de les capes de sota. 

 
La mescla es continuarà fins aconseguir un material uniforme, el qual es 
compactarà d'acord amb tot allò exposat anteriorment. 

 

Toleràncies de la superfície acabada 
La superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt, ni diferir 
d'ella en més de 1/5 del gruix previst en els plànols per la sub-base granular. 

 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 10 mm. quan es comprovi 
amb un regle de 3 m. aplicat tant paral.lela com normalment a l'eix de la 
carretera. 

 
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies anteriorment exposades en 
corregiran pel contractista, d'acord amb les instruccions del Director de les 
Obres. 

 

Limitacions de l'execució 
Les sub-bases granulars s'executaran quan la temperatura ambient, a l'obra sigui 
superior a 2 º C, havent de suspendre's els treballs quan la temperatura estigui 
per sota d'aquest límit. 

 
Sobre les capes en execució es prohibirà l'acció de tot tipus de tràfic fins que no 
s'hagi completat la seva compactació. Si això no és factible, el tràfic que 
necessàriament hagi de passar sobre elles es distribuirà de forma que no es 
concentrin roderes en la superfície. El Contractista serà responsable dels danys 
originats per aquesta causa, havent de procedir a la reparació dels mateixos 
d'acord amb les indicacions del Director. 

 
 

ARTICLE 4.555 - REPOSICIO DE PAVIMENTS 
 
 

Tot el paviment de les calçades i voravies que com a conseqüència de les obres 
hagi d'ésser aixecat o remogut, haurà de presentar la major homogeneïtat 
possible amb el que no ha estat afectat per les obres. 

 
Totes les operacions d'aquesta reposició, així com tot el material que com a 
conseqüència de trencs o desperfectes, s'hagi d'utilitzar de nou estan incloses en 
el preu corresponent. l'amplada del paviment destruit no excedirà en més de 15 
cm. a cada costat de l'ample fixat per a la rasa, havent de reposar-se l'excés a 
compte del Contractista. 
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6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40 
Barres corrugades

5 – 5, 5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10 
10,5 – 11 – 11,5 – 12 - 14 

Filferros corrugats en malles electrosoldades 

5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 

Filferros corrugats o llisos en armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia 

 
ARTICLE 4.601 - ARMADURES D'ACER A EMPRAR EN FORMIGONS 

 

Es defineixen com armadures passives d'acer a emprar en formigó el conjunt de 
barres d'acer que es col.locaran a l'interior de la massa de formigó per ajudar a 
aquest a resistir els esforços a què està sotmès. 

 
Els materials a utilitzar són les barres corrugades del tipus B-500 S amb un límit 
elàstic no menor de 500 N/mm2 del tipus soldable ó B-400 S amb un límit elàstic 
no menor de 400 N/mm2 del tipus soldable. Els filferros en malles i armadures 
electrosoldades seran del tipus B-500 T de límit elàstic no menor de 500 N/mm2. 

 
Sèries de diàmetres nominals per a armadures passives (n mm) 

 
 

 
 

 
 

La forma i dimensions de les armadures seran les assenyalades en els plànols del 
Projecte i en les llistes de ferros d'armadures. 

 
Les armadures es col.locaran netes exempts d'òxid no adherent, pintura, grassa 
o qualsevol altra substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les 
indicacions del projecte. 

 
Se subjectaran entre elles i a l'encofrat mitjançant separadors segons article 
37.2.5 de la EHE de manera que no puguin experimentar moviments durant 
l'abocat i compactació del formigó. 

 
Es recomana col.locar les barres doblades a una distància lliure dels paraments 
no inferiors a dos diàmetres. 

 
Quan hi hagi perill de confondre's unes barres amb les altres, es prohibeix la 
utilització simultània d'acers de característiques mecàniques diferents. Es podran 
emprar, però, en un mateix element del tipus diferents d'acer, un per l'armadura 
principal i un altre pels estreps. 

 
 

Distància entre barres 
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Les prescripcions que es detallen a continuació són aplicables a les obres 
ordinàries de formigó armat executades "in situ". Quan es tracti d'obres 
provisionals, o en els casos especials d'execució particularment curada (per 
exemple, elements prefabricats amb rigurós control), es podran disminiuir les 
distàncies mínimes que s'indiquen, prèvia justificació especial. 

 
 

a) La distància horitzontal lliure entre dues barres consecutives serà igual o superior 
al més gros dels dos valors següents 
- Un centímetre 
- El diàmetre de la major 

 
b) La distància vertical lliure entre dues barres consecutives, serà igual o superior al 

més gros dels valors següent: 
- Un centímetre 
- 0,75 vegades el diàmetre de la major 

 
c) En forjats, bigues i elements similars, es podran col.locar dues barres de 

l'armadura principal en contacte, una sobre l'altra, sempre que siguin d'acer 
d'alta adherència. Es recomana que en aquests casos, totes aquelles parelles de 
barres vagin ben subjectades per estreps o armadures transversals anàlogues. 

 
Els recobriments mínims per a armadures es detallen en la següent taula 37.2.4 
de la EHE: 

 
Distància als paraments 

a)  Quan es tracti d'armadures principals, la distància lliure entre qualsevol punt de 
la superfície lateral d'una barra i el paràmetre més pròxim de la peça, serà igual o 
superior al diàmetre de l'esmentada barra. 

 
b) En les estructures no exposades a ambients agressius, la distància serà igual o 

superior a : 
 

- Un centímetre, si els paraments de la peça han d'estar exposats a la 
intempèrie o a condensacions (cuina, bany) o si estan en contacte permanent 
amb l'aigua (dipòsits, canonades) 

 
- La màxima distància lliure admisible entre les armadures exteriors i les parets 

de l'encofrat és de 4 cm. Si és necessari un major gruix de recobriment, 
s'haurà de disposar d'una xarxa de repartiment complementària pròxima al 
parament. 
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Unió de les armadures 
Si és possible, no es faran més unions que les indicades en els plànols. Aquestes 
unions hauran de quedar allunyades de les zones en les quals l'armadura treballi 
a la màxima tensió. 

 
Les unions es poden realitzar per solapament, soldadura ó amb empalmament 
mecànic d’armadures exigint en aquest cas que els dispositius emprats tinguin 
com a mínim la mateixa capacitat resistent que la menor de les barres que 
s’empalmin, i no deuen presentar sota l’efecte de la tensió de servei 
desplaçaments relatius més grans de 0,1. També són admissibles altres tipus 
d'unió, de manera que els assaigs demonstrin que aquestes unions tenen una 
resistència a la ruptura no inferior a la de qualsevol de les dues barres unides. 

 
Com a norma general, les unions de les diferents barres d'una peça es 
distanciaran de forma que els centres quedin separats, en la direcció de les 
armadures, a més de vint vegades el diàmetre de les barres més grosses unides. 

 

Unions per solapament 
 

Aquest tipus d'unió es realitzarà col.locant les barres una sobre l'altra, o de 
qualsevol altre forma que faciliti l'execució d'un bon formigonat i encercolant les 
barres amb filferro en tota la longitud del solapament. 

 
Quan es tracti de barres d'alta adherència, la longitud del solapament no serà 
inferior a la indicada per a la longitud d'anclatge esmentada en la Instrucción. 

 

Unions per soldadures 
 

Sempre que la soldadura es realitzi d'acord amb les normes de bona pràctica 
d'aquesta tècnica, i a reserva que l'acer de les barres utilitzades presenti les 
característiques correctes de soldadura les unions d'aquest tipus es podran 
realitzar. 
- a tope, per resistència elèctrica, segons el mètode anomenat "per xispes", que 
inclou en el seu cicle un període de forja. 
- a tope a l'arc elèctric, aixemfrana els extrems de les barres. 
- Solapament amb cordons longitudinals, si les barres són de diàmetre no superior 
a 25 mm. 

 
En les unions a solapament per soldadura elèctrica s'haurà d'assegurar la 
penetració del cordó al llarg de la zona, en soldadura sigui igual a la meitat del 
diàmetre com normalment ha de passar, la longitud eficaç del cordó de cada 
costat serà inferior a cinc diàmetres. En cas que només sigui possible soldar per 
un costat, que no és mai aconsellable, la longitud eficaç d'aquest cordó serà com 
a mínim a deu diàmetres. 

 
Els separadors de les armadures i els encofrats acompliran el que assenyala 
l’article 
37.2.5 de l’ EHE. 
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ARTICLE 4.610 - FORMIGONS 
 

Es defineix com a formigóla mescla amb proporcions adequades de ciment, àrid 
gros, àrid fi i aigua, amb o sense la incorporació d’additius o adiccions, que 
desenvolupa les seves propietats per enduriment de la pasta de ciment (ciment i 
aigua) pel qual s'utilitzen en l'execució de fonaments, soleres, murs, bòvedes, 
ponts i altres obres de fàbrica. 

 
La seva execució inclou les següents operacions: 

 
- Estudi i composició de mescla i obtenció de la fòrmula de treball. 
- Fabricació 
- Transport 
- Posada en obra 
- Compactació 
- Execució de juntes 
- Curat 
- Acabat 

 
Els formigons no fabricats en central només es podran utilitzar quan així ho 
autoritzi el Director de les Obres, esntant en qualsevol cas limitada la seva 
utilització a formigons de neteja o unitats d’obra no estructurals. 

 
La composició de la mescla haurà d’estudiar-se prèviament, amb la finalitat 
d’assegurar que el formigó resultant tingui les caracterítiques mecàniques i de 
durabilitat necessàries per satisfer les exigències del projecte. Aquests estudis es 
realitzaran tenint en compte, en tot el possible, les condicions de construcció 
previstes (diàmetres, característiques superficials i distribució d’armadures, 
mètode de compactació, dimensions de les peces, etc. Es prestarà especial 
atenció al cumpliment de la estratègia de durabilitat establerta en el capítol 7 de 
la vignet “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”. 

 
Tot això realitzat d'acord amb aquestes especificacions, amb les alineacions, 
cotes i dimensions indicades en els plànols, i amb el que indiqui la Direcció 
d'Obra. 

 
Estudi de la mescla i obtenció de la fòrmula de treball 
La fabricació del formigó no s'iniciarà fins que s'hagi estudiat i aprovat la 
corresponent fòrmula de treball, la qual serà acceptada per la Direcció d'Obra, 
veient les circumstàncies que concorreixen a l'obra. 

 
La fòrmula assenyalarà exactament: 

 
- Tipificació del formigó 
- La granulometria de cada fracció d’àrid i de la barreja, inclòs el ciment pels 

sedassos 
ASTM 6”, 4”, 3”, 1 1/2”, 1”, 3/4”, 1/2”, 3/8”, ‡‡ 4, ‡‡ 8, ‡‡ 16, ‡‡ 30, ‡‡ 
50, ‡‡ 100, ‡‡ 200. 

- Proporció per metre cúbic de formigó fresc de cada àrid (kg/m3) 
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- Proporció per metre cúbic de formigó fresc d’aigua 
- Dossificació d’adiccions 
- Dossificació d’additius 
- Tipus i classe de ciment 
- Consistència de la mescla, difinida per l’escorriment a la taula de 

sacsejades o per l’assentament en el 1r Abrams. 
- Procés de mescla i amassat 

 

Els assajos hauran de repetir-se sempre que es produeixi alguna de les següents 
circumstàncies: 

 
- Canvi de procedència d’algun dels materials components 
- Canvi en la proporció de qualsevol dels elements de la mescla 
- Canvi en el tipus o classe de ciment utlitzat 
- Canvi en el tamany màxim de l’àrid 
- Variació en més de dues dècimes (0,2) del mòdul granolumètric de l’àrid fi 
- Variació del procediment de posta en obra 

 
Fabricació del formigó 
La fabricació del formigó es realitzarà d’acord amb les indicacions de l’article 71 
de la Instrucció EHE 08. 

 
Cada un dels materials components utlitzats per la fabricació del formigó haurà de 
suministrar-se a la central de formigó acompanyada de la documentació del 
subministre indicada a l’efecte a l’Annex 21 de la Instrucció EHE-08 

 
Es dossificarà el formigó amb arreglo als mètodes que es considerin oportuns 
respectant sempre les limitacions següents: 

 
- La quantitat de ciment per metre cúbic de formigó serà la establerta en 

l’article 37.3.2. de la EHE-08. 
- La quantitat màxima de ciment per metre cúbic de formigó serà de 500 kg. 

En casos excepcionals, prèvia justificació experimental i autorització 
expressa de la Direcció d’Obra, es podrà superar aqeust límit. 

- No s’utilitzarà una relació aigua – ciment major que la màxima establerta en 
l’article 37.3.2. de la EHE 08. 

 
La consistència dels formigons frescs, serà la màxima compatible amb els 
mètodes de posada en obra, compactació i acabat que adoptin. 

 
En qualsevol cas, la dosificació escollida haurà d'ésser capaç de proporcionar un 
formigó que tingui la consistència i resistència característiques mínimes exigides. 

 
L’amassat del formigó es realitzarà mitjançant un dels procediments següents: 

 
- Totalment en amassadora fixe 
- Iniciat en amassadora fixe i acabat en amassadora mòbil, abans del seu 

transport 
- En amassadora mòbil abans del seu transport. 
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El formigó fabricat en central podrà designar-se per propietats o, excepcionalment, 
per dossificacio. En tots dos caoss haurà d’especificar-se, com a mínim: 

 
- La consistència 
- El tamany màxim de l’àrid 
- El tipus d’ambient al que ha d’estar exposat el formigó 
- La resistència característica a compressió per formigons designats per 

propietats 
- El contingut de ciment, expressat en kilos per metre cúbic (kg/m3) per 

formigons designats per dossificació 
- La indicació de si el formigó va ser utlitzat en massa, armat o pretensat. 

 
En cap cas s’utilitzaran adiccions ni additius que no estiguin inclosos en la taula 
29.2 de la EHE-08, sense el coneixement peticionari, ni l’autorització de la 
Direcció Facultativa. 

 
 

Transport de formigó 
Pel transport del formigó s’utilitzaran procediments adequats per conseguir que 
les masses arribin al lloc d’entrega en les condicions estipulades, sense 
experimentar variació sensible en les característiques que posseien recent 
amassades. 

 
El transport des de la formigonera es realitzarà tant ràpidament com sigui 
possible, utilitzant mètodes aprovats per la Direcció d'Obra, que impedeixin tota 
segregació i evaporació d'aigua o intrusió de cossos estranys a la massa. En cap 
cas es tolerarà la col.locació en obra de formigons que acusin un principi de presa 
o presentin qualsevol altra alteració. 

 
El temps transvorregut entre l’addicció d’agua de l’amassat al ciment i als àrids i 
la col.locació del formigó, no ha de ser major d’hora i mitja, tret que s’utilitzin 
additius retardadors de fraguat. Aqeust temps límit podrà disminuir-se, en el seu 
cas, quan el fabricant de fomigó consideri necessari establir a la seva fulla de 
subministrament un plaç inferior per la seva posta en obra. 

 
En el cas de formigonat en temps calurós, es posarà especial cura en que no es 
produeixi dessecació de les amassades durant el transport. A tal efecte, si 
aquest dura més de 30 minuts s’adoptarà les mesures oportunes, tals com reduir 
el soleiament dels elements de transport, o amassar amb aigua freda, per 
conseguir una consistència adequada en obra 

 
Quant el fomigó s’amassa completament en central i es transporta en 
amassadores mòbils, el volum de formigó transportat no hurà d’excedir el 80% 
del volum total del tambor. Quant el formigó s’amassa o s’acaba d’amassar en 
amassadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del 
tambor. 

 
Els equips de transport hauran d’estar exemptes de residus de formigó o morter 
endurit, per tant es netegeran adequadament abans de procedir ala càrrega 
d’una nova massa fresca de formigó. Tantmateix no hauran de presentar 
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desperfectes o desgasts en les paletes o en la seva superfície interior que pugui 
afectar a la homogeneïtat del formigó i impedir que es compleixi l’estipulat a 
l’article 71.2.4 de la EHE-08. 

 
El transport es podrà realitzar en amassadores mòbils, a la velocitat d’agitació, o 
en equips amb o sense agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises 
i arrodonides i siguin capaós de mantenir la homogeneïtat del formigó durant el 
transport i la descàrrega. 

 
El rentat dels elements de transport s’efectuarà en basses de rentat específiques 
que permetin el reciclat de l’aigua. 

 

Suminstre del formigó 
Cada càrrega de camió fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les 
instal.lacions de l’obra, anirà acompanyada d’una fulla de suministre, el contingut 
del qual s’indica a l’Annex 21 de la Instrucció EHE-08. 

 
La Direccó Facultativa, o la persona en qui es delegui, es el responsable de que 
el control de recepció s’efectui prenent les mostres necessàries, realitzant els 
assajos de control precisos i seguint els procediments indicats al Capítol XV de la 
Instrrucció EHE-08 

 
Posada en obra 
Tret del cas de que les armadures elaborades estiguin enpossessió d’un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut i que el control d’execució sigui intens, no podrà 
procedir-se a la posta en obra del formigó fins disposar dels resultats dels 
corresponenets assaigs per comprovar la seva conformitat. 

 

En cap cas es tolelarà la col.locació en obra de masses que acusin un principi de 
fraguat. En l’abocat i col.locació de les masses, inclús quant aquestes 
operacions es realitzin d’un mode continu mitjançant conduccions apropiades, 
s’adoptaran les degudes precaucions per evitar la disgregació de la mescla. 

 
No es col.locaran en obra capes o tongades de formigó que l’espessor sigui 
superior al que permeti una compactació completa de la massa. 

 
No s’efectuarà el formigonat en tant no s’obtingui la conformitat de la Direcció 
Facultativa, una vegada s’hagin revisat les armadures ja col.locades en la posició 
definitiva. 

 
L’abocat del formigó en caiguda lliure, si no es realitza des de petita alçada 
(inferior a 2 metres), produeix, inevitablement, la disgregació de la massa, i pot 
inclús danyar la superfície dels encofrats o desplaçar aquests i les armadures o 
conductes de pretensat, havant-se de prendre les mesures oportunes per evitar-
ho. Queda prohibit tirar el formigó amb pales a gran distància, distribuir-lo amb 
rascles o fer-lo avançar més d'un metre (1 m) dins dels motllos. 

 
El compactat del formigó en obra es realitzarà mitjançant procediments adequats 
a la consistència de les barreges i de manera tal que s’eliminin els buits i 
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s’obtingui un perfecte tancat de la massa, sense que arribi a produir-se 
segregació. El procés de compactació haurà de prolongar-se fins que refluixi 
pasta a la superfície i deixi de sortir aire. 

 
El compactat del formigó es farà sempre per vibració. 
Quant s’utilitzin vibradors de superfície l’espessor de la capa després de 
compactada no serà major de 20 centímetres. Els vibradors de superfície 
s’aplicaran movent-los lentament, de manera que la superfície del formigó quedi 
totalment humitejada. 

 
Si s’utilitzen vibradores subjectes als encofrats, es cuidarà especialment la rigidesa 
dels encofrats i els dispositius d’ancoratge dels vibradors. 

 
Si s'utilitzen vibradors interns, hauran de submergir-se verticalment en la tongada, 
de forma que la seva punta pnetri en la tongad adjacent ja vibrada, i es retiraran 
de forma inclinada. L'agulla s'introduirà i retirarpa lentament i a velocitat constant 
i es recomanarà que no es superin els deu centímetres per segon (10 cm/seg). la 
freqüència de treball no serà inferior a sis mil revolucions per minut (6.000 r.p.m). 

 
La distància entre els punts d'immersió serà l'adequada per produir en tota la 
superfície de la massa vibrada la humectació brillant, essent preferible vibrar en 
molts punts per poc temps, que vibrar perllongadament en pocs punts. No 
s'introduirà el vibrador a menys de deu centímetres (10 cm) de la paret de 
l'encofrat. 

 
Els vibradors no han de tocar les armadures; la vibració sempre s'ha d'acabar de 
forma que els punts d'immersió progressin en sentit contrari al d'avanç del 
formigó. 

 

Juntes 
Les juntes podran ésser de formigonat, retracció o dilatació. Les de dilatació 
hauran de venir definides en els plànols. Les de contracció i formigonat es fixaran 
d’acord amb el planning d’obra i les condicions climatològiques però sempre amb 
antelació al formigonat. 

 
El Director de l’Obra aprobarà prèviament a la seva execució, la localització de 
les juntes que apareguin als plànols. 

 
 
 

Les juntes de formigonat, per construir punts dèbils de l'estructura s'hauran de 
considerat molt especialment, tenint en compte els següents punts: 

 
1. Les juntes creades per interrupcions del formigonat hauran de ser 

perpendiculars a la direcció dels màxims esforços de compressió i huran 
d’estar situades on els seus efectes siguin menys perjudicials. Si són molt 
esteses es vigilarà especialment la segregació de la massa durant el vibrat de 
les zones properes, i si resulta necessari, s’encofraran. 
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2. Si el pla de junta resulta mal orientat, es demoldrà la part de formigó 
necessària per proporcionar a la superfície la direcció apropiada 

 
3. Abans de reprendre el formigonat, es retirarà la capa superficial de morter, 

deixant els àrids al descubert i es netejarà la junta de tota la bruticia o àrid que 
hagi quedat solt i es picaran convenientment. A continuació, i amb la suficient 
antelació al formigonat, s’humitejarà la superfície del fomrigó endurit, sturant-
lo sense entollar-lo. Seguidament es reprendrà el formigonat, cuidant 
especialment la compactació en les proximitats de la junta. 

 
4. El procediment de neteja utilitzat no haurà de produir alteracions apreciables 

en l’adherència de la pasta i l’àrid gruixut. 
 

5. Es prohibeix la utlització de productes corrosius en la neteja de juntes 
 

6. Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó 
que hagin sofert efectes en gebrades. En aquest cas huran d’eliminar-se 
prèviament les parts danyades pel gel. 

 
Les juntes de retracció s'han d'executar quan es tingui por dels defectes deguts 
a la retracció; el seu espaiament anirà entre cinc i dotze metres (5 i 12 m), en 
funció del tipus de formigó i circumstàncies ambientals. El sistema d'execució 
haurà d'ésser aprovat per la Direcció d'Obra. 

 
Les juntes de dilatació es col.locaran com ho fixen els plànols. Podran ésser de dos 
tipus: obertes o replenes. 

 
Les juntes replenes es construiran de forma similar a les obertes. 

 
El material de replè s'introduirà a la junta picant suaument i vigilant que aquesta 
quedi replena en la seva totalitat. Per a la protecció del material de replè les juntes 
es segellaran a la part superior amb asfalt. 

 
 

Curat del formigó 
Durant el fraguat i primer període d’enduriment del formigó, haurà d’assegurar-se 
el manteniment de la humitat mitjançant un adequat curat. Aquest es prolongarà 
durant el plaç necessari en funció del tipus i classe de ciment, de la temperatura i 
grau d’humitat de l’ambient, etc.. El curat es podrà realitzar mantenint humides 
les superfícies d’elements de formigó, mijantçant reg directe que no produeixi 
desrentat. L’aigua emprada en aquestes operacions haurà de tenir les qualitats 
exigides en l’article 27 de la Instrucció EHE-08. 

 
El curat per aportació d’humitat podrà substituir-se per la protecció de les 
superfícies mitjançant recobriments plàstics, agents filmogens o altres 
tractaments adeqüats, sempre que tals mètodes, especialment en el cas de 
masses seques, ofereixin les garnties que estimin necessàries per aconsseguir, 
durant el primer període d’enduriment, la retenció d’humitat inicial de la massa, i 
no continguin substàncies nocives pel formigó. 
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Els principals mètodes pel curat del formigó són els següents : 
 

- Protecció amb làmines de plàstic 
- Protecció amb materials humitejats (sacs d’arpilleria , sorra, palla...) 
- Reg amb aigua 
- Aplicació de productes de curat que formin membranes de protecció. 

 
Per a l’estimació de la durada mínima del curat en dies pot aplicar-se l’expressió 
de l’article 71.6 de la Instrucció EHE-08. 

 
Quan el formigonat s’efectui a tempertura superior a 40ªC haurà de curar-se el 
formigó per via humida. El procés de curat haurà de prolongar-se sense 
interrupció durant al menys 10 dies. 

 
La temperatura de l'aigua emprada en el reg no serà inferior en més de vint graus 
centígrads (20 º 
C) a la de formigó. 

 
El Director de les Obres autoritzarà, en el seu cas, la utlització de tècniques 
especials de curat, que s’aplicaran d’acord a les normes de bona pràctica 
d’aquestes. 

 

Acabat del formigó 
Les superfícies vistes de les peces o estructures, una vegada desencofrades , no 
presentaran barraques (coquera) o irregularitas que perjudiquin el comportament 
de l’obra o del seu aspecte exterior i que tinguin la necessitat d’un enlluït 
posterior, el qual no s’ha d’aplicar en cap cas sense prèvia autorització de la 
Direcció d’Obra. 

 

Limitacions de l'execució 
El formigonat es suspendrà, com a norma general, sempre que es pugui preveure 
que dins de les 48 hores (48 h), la temperatura ambient pugui baixar per sota 
dels zero graus centígrads (0º C). Per això el fet de la temperatura enregistrada a 
les 9 del matí, hora solar, sigui inferior a quatre graus centígrads (4º C), pot 
interpretar-se com a motiu suficient per preveure que el límit prescrit serà assolit 
en l'esmentat termini. 

 
 

Control de qualitat 
Durant l’execució de les obres, la Direcció Facultativa realitzarà els controls 
següents: 

 
- Control de conformitat dels productes que es subministren a la obra, 

d’acord amb el capítol XVI de la Instrucció EHE-08 
- Control de l’execució de l’estructura, d’acord amb l’article 92 de la 

Instrucció EHE-08 
- Control d’estructura acabada, d’acord amb l’article 100 de la Instrucció 

EHE-08 
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Control de conformitat del formigó 
La conformitat d’un formigó amb l’establert enel projecte es comprobarà durant 
la seva recepció a obra, i inclourà el seu comportament en relació a la docilitat, la 
resistència i la durabilitat, 
El control de recepció s’aplicarà tant al formigó preparat, com al fabricat en central 
d’obra i inclourà una sèrie de comprobacions de caràcter documental i 
experimental. 

 
La presa de mostres es realitzarà d’acord amb l’indicat a la norma UNE EN 
12350-1. El representant del laboratori aixecarà acta per cada presa de mostres, 
que haurà d’estar subscrita per totes les parts presents, quedant-se cadescú una 
còpia de la mateixa. La seva redacció oberirà a un model d’acta, aprovat per la 
Direcció Facultativa al començament de l’obra i amb contingut mínim recollit a 
l’Annex 21 de la Instrucció EHE-08 

 
En general, la comprobació de les especificacions de docilitat i resistència es 
durà a terme mitjançant assaijos realitzats a l’edat de 28 dies. Els assajos a 
realitzar queden detallats als articles 86.3.1, 86.3.2 i 86.3.3 de la Instrucció EHE-
08 

 
El control de recepció previ al submistre inclou l’analisis de la documentació 
general a la que fa referència l’apartat 7933.1 de la Instrucció EHE-08 i en el cas 
de formigons que no estiguin en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut segons l’Annes 19 de la Instrucció EHE- 08, el subminstrador, o en el 
seu cas, el Constructor, haurà de presentar a la Direcció Facultativa una còpia 
compulsada per persona física amb representació suficient del certificat de 
dosificació al que fa referència l’Annex 22 de la Instrucció EHE-08, així com de la 
resta d’assaigs previs i característics, en el seu cas que sigui emès per un 
laboratori de control dels contemplats en l’article 
78.2.2 de la Instrucció EHE-08, amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través 
d’una entitat de control de qualitat, una visita d’inspecció de comprovació de les 
instal.lacions a la central de formigó. 

 
Cada partida de formigó emprada a l’obra haurà d’anar acompanyada d’una fulla 
de subminstre, amb contingut mínim establert a l’Annex 21 de la Instrucció EHE-
08. La Direcció Facultativa acceptarpa la documentació de la partida de formigó, 
després de comprovar que els valors reflectits en la fulla de subministre estàn 
conformes a les especifiacions de la Instrucció EHE-08 i no evidencien 
discrepàncies amb el certificat de dossificacio aportat prèviament. 

 
Consistència 
Els assaijos de docilitat del formigó fresc es realitzaràn mitjançant la determinació 
de la consistència pel mètode de l’assentament segons UNE EN 12350-2. En 
cas de formigons autocompactants, s’estarà en l’indicat a l’Annex 17 de la 
Instrucció EHE-08. 
Aquests assaigs es realitzaran quan es produeixi alguna de les següents 
circumstàncies: 
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- Quan es fabriquin probetes per controlar la resistència 
- En totes les amassades que es col.loquin en obra amb un control indirecte 

de la resistència 
- Sempre que ho indiqui la Direcció Facultativa 

 
 

Es considerarà conforme quan l’assentament obtingut en els assaigs es trobin 
dins dels límits definits a la següent taula : 

 

Consistència definida pel seu tipus 

Tipus de 
consistència 

Tolerànci
a en cm 

Intèrval 
resultant 

Seca          0 0-2 
Plàstica ±1 2-6 
Tova ±1 5-10 
Fluida ±2 8-17 
Líquida ±2 14-22 

Consistència definida per l’assentament 

Assentament 
en cm 

Tolerànci
a en cm 

Interval 
resultant 

Entre 0-2 ±1 A ±1 
Entre 3-7 ±2 A ±2 
Entre 8-12 ±3 A ±3 
Entre 13-18 ±3 A ±3 

 

Els criteris d’acceptació o rebuig queden definits en l’article 86.5.2.2 de la 
Instrucció EHE-08 

 
 

Resistència 
La resistència del formigó es comprovarà mitjançant assaigs de resistència a 
compressió efectuats sobre probetes fabricades i curades segons UNE-EN 
12390-2. 

 
Els assigs de resistència a compressió es realitzaran d’acord amb l’article 86.3.2 
de la Instrucció EHE-08. La seva freqüència i els criteris d’acceptació aplicables 
69eran en funció de: 

 
- La possessió d’un distintiu de qualitat i el nivell de garantia pel que s’ha fet 

el reconeixement oficial 
- Modalitat de control que s’adopti en el projecte i que podrà ser: 

- Modalitat 1. Control estadístic, segons article 86.5.4 EHE-08 
- Modalitat 2. Control al 100 per 100, segons article 86.5.5. EHE-08 
- Modalitat 3. Control indirecte, segons article 86.5.6 EHE-08 
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Els límits màxims per a l’establiment dels lots de control per a formigons sense 
distintiu de qualitat es fixen en relació a la següent taula: 

 
 
Durabilitat 
La durabilitat del formigó es comprovarà mitjançant assaig de la penetració de 
l’aigua en el formigó segons la lnorma UNE EN 12390-8 i d’acord amb l’article 
86.3.3 de la Instrucció EHE-08 

 

Control d’execució de l’estructura 
El control de l’execució , establert com a preceptiu per la Instrucció EHE-08, té 
per objecte comprovar que els processos realitzats durant la construcció de 
l’estructura, s’organitzen i desenvolupen de forma que la Direcció Facultativa 
pugui assumir la seva conformitat respecte el projecte, d’acord amb l’indicat en 
la Instrucció EHE-08. 

 
El Constructor elaborarà el Pla d’obra i el procediment d’autocontrol de la 
execució de l’estructura. Aquest últim, contemplarà les particularitats concretes 
de l’obra relatives a mitjans, processos i activitats i es desenvoluparà el 
seguiment de la’execució de manera que permeti a la Direcció Facultativa 
comprovar la conformitat amb les especificacions del projecte i l’establert en la 
Instrucció EHE-08. Per tot això, lels resultato de totes las comprovacions 
realitzades seran documentades pel Constructor, en els registres d’autocontrol. 
A més, efectuarà una gestió dels acopis que li permiti mantenir i justificar la 
traçabilitat de les partides i remeses rebudes en l’obra, de acord amb el nivell de 
control establert pel projecte per a l’estructura. 

 
Abans d’iniciar l’execució de l’estrucurta, la Direccó Facultativa, haurà d’aprovar 
el Programa de control, que desenvolupa el Pla de Control definit en el projecte, 
tenint en compte el pla d’obra presentat pel Contractista. La programació del 
control de la execució identificarà, entre altrres aspectes, com a mínim els 
següents: 

 
- Nivells de control 
- Lots d’execució 
- Unitats d’inspecció 
- Freqüències de comprovació 
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Tots aquests aspectes es regiran pels criteris defintis a l’article 92 de la Instrucció 
EHE-08. 

 
Nivells d’execució 
Es contemplen dos nivells de control: 

 
- Control d’execució a nivell normal 
- Control d’execució a nivell intens 

 
El control a nivlell intens només serà aplicable quan el Contractista estigui en 
possessió d’un sistema de qualitat certificat conforme a la UNE-EN ISO 9001. 

 
Lots d’execució 
El Programa de control aprovat per la Direcció Facultativa contempla una divisio 
de l’obra en lots d’execució, coherents amb el desenvolupament previst en el Pla 
d’obra per l’execució d’aquesta i conformes amb els següents criteris: 

 
- Es correspondran amb parts successives en el procés d’execució de 

l’obra 
- No es barrejeran elements de tipologia estructural diferent, que 

pertanyin a columnes diferents de la taula 92.4 de la Instrucció EHE-08 
- El tamany del lot no serà superior a l’indicat, en funció del tipus 

d’element a la taula 92.4 
 

Unitats d’inspecció 
Per cada lot d’execució, s’identificarà la totalitat dels processos i activitats 
susceptibles de ser inspeccionats, d’acord amb el previst a la Instrucció EHE-08. 

 
Per a cada procés o activitat es definiran les unitats d’inspecció corresponents 
que tindran la dimensió o tamany conforme amb l’indicat a la taula 92.5 de la 
Instrucció EHE-08 

 
En cas d’obres d’enginyeria de petita importància, així com obres d’edificació 
sense especial complexitat estructural la Direcció Facultativa podrà optar per 
augmentar el doble els tamanys màxims de la unitat d’inspecció indicats a la 
taula 92.5 

 
Freqüències de comprovació 
La Direcció Facultativa realitzarà el control d’execució mitjançant: 

 
- La revisió de l’autocontrol del Contractista per a cada unitat 

d’inspecció 
- El contro extern de l’execució de cada lot d’execució, mitjançant la 

realització d’inspeccions puntuals dels processos o activitats 
corresponents a algunes de les unitats d’inspecció de cada lot, segons 
l’indicat a l’article 92.6 de la Instrucció EHE-08 

 
Per a cada procés o activitat inclosa en un lot, el Contractista desenvoluparà el 
seu autocontrol i la Direcció Facultativa procedirà a un control extern, mitjançant 
la realització d’un nombre d’inspeccions qeu varia en funció del nivell de control 
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definit en el Programa de control i d’acord amb l’indicat a la taula 92.6 de la 
Instrucció EHE-08. 

 
 

Control d’estructura acabada 
Una vegada acabada l’execució de cada fase de l’estructura, s’efectuarà una 
inspecció, a l’objecte de comprovar que es compleixen les especificacions 
dimensionals del projecte. 

 
En el cas que el projecte adopti en el càlcul uns coeficients de ponderació dels 
materials reduits, d’acord amb l’indicat en l’apartat 15.3 de la Instrucció EHE-08, 
s’haurà de comporovar que es compleixin específicament les toleràncies 
geomètriques establerter en el projecte, o per defecte, les indicades a l’Annex 11 
de la Instrucció EHE-08 

 
 

ARTICLE 4.611 - MORTERS DE CIMENT 
 
 

Es defineix com morter de ciment la massa constituida per l'àrid fi, ciment i aigua. 
Eventualment poden tenir algun producte d'addició per millorar les seves 
propietats, que haurà d'estar aprovat per la Direcció d'Obra. 

 

Tipus i dosificacions 
 

MH-1 : Per a fàbriques de rajol i mamposteria ordinàries: 300 kg de ciment P-350 
per M3. i 1.065 litres d'àrid fi per M3. de morter. 

 
MH-2 : Per a fàbriques de rajol especial i capes d'assentament d'adoquins, 
vorades: 450 kg de ciment p-350 per M3. de morter i 9590 litres d'àrid fi per M3. 
de morter. 

 
MH-3 : Per a enlluit, arrebossat: 600 kg. de ciment p-350 per M3. de morter i 
850 litres d'àrid fi per M3. de morter. 

 
MH-4 : Per arrebossats exteriors: 750 kg. de ciment p-350 per M3. de morter i 
800 litres d'àrid fi per M3. de morter. 

 
Aquestes dosificacions són indicatives, la Direcció d'Obra podrà modificar la 
dosificació, quan les circumstàncies de l'obra ho aconsellin, justificant-ho en un 
nou estudi i els assaigs oportuns. 

 

Fabricació del morter 
La mescla es podrà realitzar a mà o mecànicament. En el primer cas es farà 
sobre un terra impermeable. 

 
El ciment i l'arena es mesclaran en sec, fins aconseguir un producte homogeni 
de color uniforme. A continuació s'afegirà l'aigua estrictament necessària, per tal 
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que un cop batuda la massa tingui la consistència adequada per a la seva 
aplicació a l'obra. 

 
Només es fabricarà el morter precís per al seu ús inmediat, refusant-se aquell 
que hagi començat a adormir-se, i el que no hagi estat emprat dins dels quaranta-
cinc minuts (45 m.) que segueixen a l'amassat. 

 
 

ARTICLE 4.615 - OBRES DE FORMIGO I ENLLUITS 
 
 

Serà d'aplicació la vigent "Instrucción para el proyecto y Ejecución de Obras de 
Hormigón en Masa o Armado", tant per a formigons com per als encofrats i 
armadura. Els enlluïts sobre formigó s'executaran quan aquests encara estiguin 
frescos, rascant prèviament la superfície per obtenir una bona adherència, 
aplicant-se el morter amb la superfície per obtenir una bona adherència, aplicant-
se el morter amb la superfície humida, aïllant-lo després. Els enlluïts s'han de 
mantenir humits per mitjà de regs freqüents durant el temps necessari, perquè no 
hi hagin esquerdes de dessecació. 

 
 

ARTICLE 4.650 - OBRES DE FABRICA 
 

Són obres de fàbrica, les quals hi entra fonamentalment el bloc paral.lelipèdic, 
ceràmic, lligat amb morter. 

 
Els materials a emprar són els blocs ceràmics (rajol) i morters. 

 
S'utilitzaran únicament els rajols i conglomerats que no produeixin eflorescència. 
Si els paraments s'han de deixar vistos, el rajol haurà d'ésser seleccionat en quan 
a aspecte, qualitat, dimensions i col.locació. 

 
Els acabats de les juntes seran els que marqui la Direcció d'Obra i es tindrà cura 
especial de les que hagin de quedar vistes. 

 
Els rajols es col.locaran ordenadament, segons l'aparell previst, un sobre els 
altres, solapats, tant en el sentit longitudinal com en el transversal. 

 
S'utilitzaran morters secs. Els rajols abans d'ésser col.locats es mullaran 
perfectament amb aigua. 

 
Es col.locaran plans sobre una capa de morter i s'apretaran fins aconseguir la 
junta necessària. 

 
Es conservaran els plànols i nivells a cada filada, de forma que les llagues estiguin 
alineades i les juntes horitzontals anivellades. 

 
Es prohibeix en les fàbriques el reblè interior amb tacs o troços o qualsevol 
sistema que no sigui executat amb peces enteres. Per a cada cas s'elegirà 
l'aparell corresponent. 



 

 

 

                                                                          Digitalització de la xarxa d’aigua de Montclar 
PLEC DE CONDICIONS  74 / 106 

 

En les superfícies corbes les juntes seran normals als paraments. Cap rajol ha de 
solapar menys d'1/4 de la longitud del rajol sobre el qual descansa. Buscar el 
major número de filades possibles entre dos llagues d'una mateixa vertical. 

 
Les interrupcions de treball es faran deixant la fàbrica en escalonat diagonal, per 
preveure una bona trava en la continuació. En reemprendre's es regarà 
abundosament la fàbrica i es netejarà la pols i el morter vell. 

 
No s'executaran fàbriques amb temperatures inferiors a 3 _C i de portar-se a 
terme, s'haurà de protegir la fàbrica executada rencentment per impedir que geli 
el morter. 

 
Resistències kgs/cm2. de les obres de fàbrica. 

 
 

 
 

ARTICLE 4.680 - ENCOFRATS 
 

Es defineix com encofrat el treball que consisteix en la construcció, muntatge i 
desmuntatge posterior, dels motllos destinats a donar la forma (indicada en els 
plànols) als formigons. 

 
La seva execució inclou les operacions de construcció i muntatge i el 
desencofrat. 

 
Tot això realitzat d'acord amb aquestes especificacions i allò que disposi la 
Direcció d'Obra. 

 
Els encofrats podran ésser de fusta, metàl.lics, de productes aglomerats, etc.. Es 
comptarà sempre amb la prèvia aprovació de la Direcció d'Obra. 

 
En els encofrats de fusta, la fusta que s'utilitzai haurpa de complir les següents 
condicions: 
- Provenir de troncs sans 
- Haver estat dessecada perfectament a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant 
un període superior a dos anys 

- No tenir cap signe de putrefacció o polls 
- No tenir esquerdes, forats, taques o qualsevol altres defecte que perjudiqui la 
solidesa. En particular tindrà el més petit nombre de nusos, que en tot cas 
tindran un gruix inferior a la sèptima part (1/7) de la menor dimensió 

- Tenir fibres rectes i no revirades, paral.leles a la major dimensió de la peça 
- Pretensar anells anuals d'aproximada regularitat 
- Donar un so clar de percussió 

 
La forma i dimensions de la fusta que es farà servir en els encofrats seran les 
indicades en els plànols, per als paraments de formigó tindran el gruix i la 
resistència necessaris per evitar qualsevol tipus d'accidents. 
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Tipus d'encofrats 
Per a la utilització en obres de fàbrica, hi ha els següents tipus: 
TIPUS E-1. S'utilitzarà en els paraments de les obres de fàbrica, que hagin de 
quedar amagats pel replè o algun revestiment. Es podrà emprar en la seva 
confecció taulons sense respallar, unitats a testa 
TIPUS E-2. S'utilitzarà en els paraments plans de formigó vist. 
TIPUS E-3. S'utilitzarà anàlogament en formigó vist, però en paraments de 
directrius corbes, radi de curvatura menor o igual a vint metres (20 m) 

 
Per als encofrats tipus E-2 i E-3, es faran servir fustes respallades i encadellades. 
El gruix de les esmentades fustes no serà menor de vint-i-quatre milímetres (24 
mm.). L'amplada oscilarà entre deu i catorze centímetres (10 a 14 cm) i les juntes 
hauran d'anar en sentit vertical o horitzontal sense discontinuïtat dins l'amplada de 
la fusta. 

 
 

Desencofrats 
La superfície dels encofrats que estiguin en contacte amb el formigó es pintaran 
amb un líquid desencofrant, el qual haurà d'ésser aprovat per la Direcció d'Obra. 
El desencofrant no deixarà taques o residus en la superfície del formigó, no 
contindrà substàncies perjudicials per a ell. 

 
 

Construcció i muntatge 
Els encofrats hauran de reunir les condicions que prescriu la "Instrucción para el 
proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado EH-88". 

 
S'autoritzarà la utilització de tipus i tècniques d'encofrats que els resultats 
estiguin sancionats per la pràctica i s'haurà de justificar l'eficàcia d'aquells altres 
que es proposin i que per la novetat no tinguin garantia, a judici de la Direcció 
d'Obra. 

 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat, a fi d'evitar l'absorció 
de l'aigua del formigó i es netejarà tota la brutícia, serradures o viruta, per la qual 
cosa es diexaran obertures provisionals. 

 
Els encofrats seran inspeccionats immediatament abans d'abocar el formigó. Les 
dimensions seran controlades i tot balcament serà corregit. 

 

Desencofrat i descintrament 
Els productes que es facin servir per al desencofrat hauran d'estar aprovats per 
la Direcció d'Obra. Com a norma general s'utilitzaran barnissos antiadherents 
compostos per silicones, o preparats a base d'olis solubles a l'aigua, o grassa 
diluida. 

 
Tots els elements que formen l'encofrat, així com els apuntalaments i cindris, es 
retiraran sense produir sotracs ni topades amb l'extructura, i es recomana que 
quan els elements siguin d'una certa importància, s'utilitzin falques, caixes de 
sorra i altres dispositius semblants per assolir un descens uniforme dels suports. 
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Aquestes operacions no es faran fins que el formigó tingui la resistència 
necessària per suportar amb seguretat i sense deformacions excessives, els 
esforços als quals estarà sotmès durant i després del desencofrat. 

 
Cap element de les obres, es pot desencofrar, sense prèvia autorització de la 
Direcció d'Obra. 

 
 

ARTICLE 4.681 - CINTRES 
 
 

S'entén per cintres, les carcasses de substentació, que tenen dispositius 
especials per assolir un moviment uniforme i simultani de translació, i han 
d'utilitzar-se en les obres que per raons estàtiques es fan indispensables i on la 
superestructura hagi d'executar-se "in situ" perfectament separada de la 
infrastructura. 

 
S'entén per dimensions de la cintra, les de l'espai lliure sota l'estructura que és un 
volum definit per les seves tres dimensions de la següent manera 

 

Alçada:  Es l'alçada entre el terreny i el punt més baix de l'element que forma 
la part inferior de la supestructura. 

 
Amplada: Es la distància mesurada en horitzontal entre els punts més separats 

d'una secció transversals mitja de la superestructura. 
 

Longitud: Es la distància mesurada a l'eix de la superestructura. 
 
 

S'han previst els següents tipus de cintres. 
 

TIPUS I Cintres que només s'han d'utilitzar un cop, és a dir cintres que 
s'instal.len una vegada i s'utilitzen només per un procés de 
formigonat abans d'ésser desmuntades. 

 
TIPUS II  Aquest tipus es fa servir quan és possible la utilització de la mateixa 

cintra dues o més vegades. 
 

Materials 
Les cintres poden estar constituïdes per elements de fusta, metàl.lics, etc... que 
hauran de complir les condicions especificades en els articles corresponents 
d'aquest Plec i ser aprovades per la Direcció d'Obra. 

 
 

Projecte i càlcul 
El Contractista projectarà i calcularà les cintres i bastides, excepte en els casos 
d'elements senzills sancionats per la pràctica. 
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Per efectuar els càlculs es suposaran els següents pesos específics:  
Acer, ferro. ...................... 7.850 kg/m3 
Pi, avet .............................. 600 kg/m3 
Pi resinós ........................... 800 kg/m3 
Formigó sense armar ...... ..2.300 kg/m3 
Formigó armat i pretensat.....2.500 kg/m3 

 
 

Les sobrecàrregues de càlcul, uniformement repartides en tota la superfície, 
degudes al personal, les ferramentes, les peces d'encofrat (inclosos els 
coeficients d'impacte), en realitzar el formigonat, seran els següents: 

 
Sobrecàrrega uniformement repartida 250 kp/m2 

 
 

Construcció i muntatge 
Quan l'estructura de la cintra sigui metàl.lica estarà constituïda per perfils 
laminats, palastres reblonats, tubs, etc.. subjectes amb cargols o soldats. 

 
Generalment, excepte en terrenys molt sòlids, s'utilitzaran ciments de formigó o 
pilots, o altres elements per repartir les càrregues puntuals sobre el terreny. 

 
En cap cas es permetrà que els suports siguin col.locats sobre un fons inestable, 
rajols, pedres, etc. 

 
En els cintres de fusta, s'evitaran les unions en els peus drets i a les riostres 
exposades a compressió o tracció. 

 
Excepte en elements secundaris les unions es realitzaran exclusivament, sobre 
perns. No s'admetran en cap cas, unions per forquilles. 

 
Els claus tindran una longitud de 2 vegades i mitja el gruix de les fustes a 
subjectar. 

 
Els taulons per a revestiment de les cintres han de tenir els cantells respallats. Els 
cantells d'aquests taulons es protegiran contra els esquerdaments sempre que 
passin dels 30 mm. de gruix. Els taulons es col.locaran apretat un contra l'altre i 
ben subjectes, a fi de no balancejar ni desplaçar-se. 

 
Els accessos consistiran en passarel.les o escales inclinades, que compleixin les 
exigències del vigent Reglament d'Higiene i Seguretat en el treball. 

 
El desmuntatge i retirada cal fer-lo sense cops ni vibracions. 
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ARTICLE 4.900 - CANONADES DE FOSA DÚCTIL 
 

3. EXECUCIÓ 
 

3.01. Instal.lació de tubs 
 

A. Maneig i Aplec 
 

Tots els tubs, accessoris i peces especials s’hauran de manejar i protegir 
acuradament contra deterioraments dels revestiments, i les superfícies – tant 
exteriors com interiors – contra l’impacte de cops i caigudes lliures. Tot l’equip de 
maneig de tubs haurà de ser acceptat per la Direcció d’Obra. Els tubs no es 
podran col.locar directament sobre sòls de superfície desigual, sinó que hauran 
de suportar-se de forma que estiguin protegits contra danys, fins i tot quan estiguin 
aplegats al costat de la rasa o a altres indrets. A peu de rasa, els tubs hauran de 
complir amb allò que especifiquen els paràgrafs 2.01 C i E d’aquest Plec 
d’Especificacions Tècniques. No es podrà instal.lar cap tub el revestiment del qual 
– tant exterior com interior – així com les seves superfícies interna i externa, 
mostrin esquerdes que puguin ser perjudicials a criteri de la Direcció d’Obra. 
Aquests danys hauran de ser reparats, o subministrar un tub nou sense danys. 

 
B. Tot tub danyat abans de la “Finalització real” dels treballs, haurà de ser reparat o 
reemplaçat pel contractista, al seu càrrec. 

 
C. El contractista haurà d’inspeccionar cada tub i accessori per tal d’assegurar-
se que no hi ha seccions del mateix que apareguin danyades. El contractista 
haurà d’eliminar o polir qualsevol aspror, encaix, restes de soldadures o qualsevol 
altre petit defecte, abans d’estendre el tub a la rasa. 

 
D. Abans de col.locar-lo a la rasa, cada tub o accessori haurà de netejar-se 
completament de qualsevol substància estranya que s’hagi pogut acumular en ell, i 
es mantindrà net tot el temps, d’allà endavant. Per aquesta raó, els extrems dels 
tubs i accessoris que estiguin a la rasa, s’hauran de tapar durant la interrupció del 
treball. 

 
E. Estesa de tubs 

 
Els tubs de fosa dúctil s’hauran d’instal.lar d’acord amb la norma ANSI/AWWA 
C600. 

 
F. El tub s’haurà d’estendre directament sobre el material de reomplert de suports. 
No es permetrà cap suport estrany sota el tub, i el reomplet del suport haurà de 
fer-se de manera que formi un suport sòlid i continu a tota la longitud del tub. 
S’efectuaran les operacions que siguin necessàries per treure les eines i útils, 
després de l’estesa del tub, per tal d’evitar punts de càrrega a les campanes i 
acoblaments. A les juntes “in situ” es faran les excavacions que siguin 
necessàries – fora de la secció normal de la rasa – per tal de permetre un accés 
adequat per tal d’efectuar les operacions d’execució “in situ” i per a l’aplicació de 
recobriment a les juntes també “in situ”. 
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G. Cada secció de tub s’haurà de col.locar en l’ordre i la posició mostrada al 
programa d’estesa. Els tubs s’han d’estendre en l’alineació i cota fixats, amb una 
aproximació de més o menys 25 mm. en planta i 5 mm. l’alçat. 

 

H. On fos necessari aixecar o baixar l’alineació vertical del tub, degut a 
obstruccions imprevistes o a altres causes, la Direcció d’Obra podrà canviar 
l’alineació i/o les elevacions. Aquest canvi podrà fer-se per la deflexió de juntes, 
per l’ús d’adaptadors bisellats o per l’ús d’accessoris addicionals. No obstant 
això, en cap cas la deflexió de la junta podrà excedir la deflexió màxima 
recomanada pel fabricant dels tubs. Cap junta es podrà desalinear en una 
quantitat tal que vagi en detriment de la resistència i la impermeabilitat de l’aigua 
de la junta completa. 

 
I. Excepte als trams curts que siguin permesos per la Direcció d’Obra, els tubs 
s’estendran en sentit ascendent, en pendents que excedeixin el 10%. Els tubs 
que s’estenguin, excepcionalment, en terrenys d’inclinació cap baix, hauran de 
ser bloquejats i subjectes al seu lloc fins que es proveeixi el suport suficient – 
mitjançant el tub següent – per tal de prevenir el seu moviment. 
Totes les corbes s’instal.laran pròpiament com es mostra als plànols. 

 
K. Protecció contra el temps fred 

 
Cap tub s’instal.larà sobre una base en la qual hagi penetrat la rosada, ni quan el 
temps indiqui que hi ha perill de formació de gel o de penetració de la rosada al 
fons de l’excavació. 

 
Cap tub no es podrà estendre a menys que es pugui establir amb seguretat que 
la rasa s’omplirà abans de la formació de gel i rosada. 

 
I. Neteja de tubs 

 
A mesura que progressi l’estesa de tubs, el contractista haurà de mantenir 
l’interior dels mateixos lliures de qualsevol runa. El contractista haurà de netejar 
completament l’interior dels tubs de: sorra, brutícia, residus de morter i qualsevol 
altra runa, i de seguida de completar l’estesa de tubs, fer qualsevol reparació 
necessària abans de la prova hidrostàtica i desinfecció de la canonada completa. 

 
3.02. Junts amb volanderes de goma 

 

A. Immediatament abans d’unir els tubs, els extrems lliures s’hauran de netejar 
convenientment amb un raspall, i la volandera de goma – que es lubricarà amb 
una base vegetal autoritzada – es col.locarà al seu lloc, és a dir, a la ranura de 
l’espiga. La junta de goma ha de ser “igualada” movent una barra metàl.lica al 
voltant de la circumferència completa entre l’empaquetament i l’anell de l’espiga. 
La campana del tub, que ja estarà estesa i en posició, es raspallarà acuradament 
lubricant-la després amb un lubricant de base vegetal. 

 
L’espiga s’insertarà llavors a la campana, amb la junta introduïda anteriorment, i 
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s’ajustaran fins a la seva posició idònia. No es permetrà inclinar el tub per tal 
d’insertar l’espiga a la campana. Després d’unir els tubs, s’haurà d’insertar a 
l’espai lliure entre espiga i campana, “un calibre sensor” circumferencialment al 
voltant de la perifèria de la junta, per tal de detectar qualsevol irregularitat en la 
posició de la junta de goma. 
Si es detecta algun defecte, s’haurà de desmuntar la junta. Si la goma no ha estat 
danyada a judici de la Direcció d'obra, podrà utilitzar-se de nou, però només 
després d’haver tornat a lubricar totes les zones. 

 

3.03. Revestiments i recobriment de junts 
 

A. Condicions Generals 
 

Els buits interiors i exteriors de la junta s’han de netejar completament d’aigua, 
escates soltes, brutícia i qualsevol altre material estrany, i de la mateixa forma 
s’haurà de netejar la superfície interior del tub. 

 
B. Totes les juntes embolicades en cinta, seran provades per la Direcció d’Obra 
amb un detector elèctric de defectes, amb una capacitat de sortida de – com a 
mínim – 12,000 volts, que serà subministrat pel contractista. Les proves es faran 
utilitzant un voltatge entre 6,000 i 7,000 volts. Qualsevol defecte que es trobi, 
serà reparat pel contractista, sense cap cost. 

 
C. Màniga de polietilè 

 
A les zones indicades als plànols, la canonada de fosa dúctil soterrada es 
protegirà mitjançant la màniga de polietilè, d’acord amb les condicions de la 
norma ANSI/AWWA C105/A21.5, en lloc de recobrir-la amb cinta. 

 

3.04. Instal.lació d’accessoris 
 

A. Protecció d’accessoris 
 

Allà on el tub adjacent estigui recobert amb màniga de polietilè, els accessoris 
colgats hauran de ser recoberts amb el mateix tipus de cinta aplicada en fred, 
d’acord amb la norma ANSI/AWWA C209, Tipus II. 

 
B. Instal.lació de vàlvules 

 
El maneig de les vàlvules es farà tan acuradament com sigui necessari, a fi i 
efecte de prevenir qualsevol perjudici o dany en elles. Totes les juntes hauran 
d’estar disposades i netes abans de la instal.lació. El contractista ajustarà totes les 
guarnicions de l’espàrrec i provarà cada vàlvula abans de la seva instal.lació, a fi i 
efecte d’assegurar una operacionalitat adient. 

 
C. Totes les vàlvules colgades hauran de recobrir-se i protegir-se d’acord amb el 

paràgraf 3.04.A. 
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D. Totes les vàlvules s’instal.laran de forma que la verticalitat de l’espàrrec s’efectuï 
mitjançant plomada, i la seva situació respecte al traçat sigui la indicada als plànols. 

 
E. Connexió de junts 

 
Excepte si s’especifica d’altra forma, tots els junts s’hauran de connectar d’acord 
amb els plànols de detall previstos al projecte. El tub haurà de raspallar-se i 
netejar-se fins que el metall base aparegui brillant al punt on s’instal.li la connexió. 

 
F. Els materials per atenuar els efectes de la corrosió i els de prova, tal com: 
ànodes de magnesi, elèctrodes de referència i fils ferros de connexió de prova, 
hauran de ser subministrats i instal.lats pel contractista. 

 
 

ARTICLE 4.901 - CANONADES DE POLIETILÈ 
 

3. EXECUCIÓ 
 

3.01. Instal.lació de tubs 
 

A. A les operacions de càrrega, transport i descàrrega dels tubs, s’evitaran els 
cops, sempre perjudicials, es dipositaran sense brusquedats a terra, no 
deixant-los caure; s’evitarà rodar-los sobre pedres, i en general, es prendran 
les precaucions necessàries per al seu maneig de tal manera que no pateixin 
cops d’importància. Quan es tracta de tubs de certa fragilitat en transports 
llargs, els seus caps hauran de protegir-se adequadament. 

 
B. Al procedir a la descàrrega convé fer-ho de tal manera que els tubs no es donin 

cops entre sí o contra el terra. Els tubs es descarregaran, a ser possible, prop 
del lloc on hauran de ser col.locats a la rasa, i de forma que puguin traslladar-
se amb facilitat al lloc d’utilització. S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre 
punts aïllats. 

 
C. Tant en el transport com en l’apilament es tindrà present el nombre de capes 

d’ells que poden apilar-se de forma que les càrregues d’aixafament no superin 
el cinquanta per cent (50%) de les de prova. 

 
D. En el cas de que la rasa no estigués oberta encara, es col.locarà la canonada, 

sempre que sigui possible, en el costat oposat a aquell en que es pensin 
dipositar els productes de l’excavació, i de tal forma que quedi protegida del 
trànsit dels explosius, etc. 

 
E. Els tubs apilats a la vora de les rases i disposats ja el muntatge, hauran de ser 

examinats pel Director de l’Obra, havent de rebutjar-se tots els que presentin 
qualsevol defecte perjudicial. 
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3.02. Muntatge de tubs 
 

A. El muntatge de la canonada haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, 
a la vegada, vigilarà el posterior reblert de la rasa, en especial la compactació 
directament als tubs. 

 
B. Generalment els tubs no es recolzaran directament sobre la rasant de la rasa, 

si no sobre llits. Per al càlcul de les reaccions de recolzament es tindrà en 
compta el tipus de llit. Excepte clàusules diferents en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, es tindrà en compta el següent, segons el diàmetre del 
tub, la qualitat i natura del terreny. 

 
1. En canonades de diàmetre inferior a trenta (30) centímetres, seran suficients 

llits de grava, sorra o gravetes o sòl millorat amb un gruix mínim de quinze 
(15) centímetres. 

 
2. Les unions entre tubs o trams es faran abans de baixar la canonada a la 

rasa i la canonada s’instal.larà a la rasa formant ondulacions en planta per 
a permetre dilatacions i contraccions. 

 
C. Abans de baixar els tubs a la rasa, s’examinaran aquests i s’apartaran els que 

presentin deterioraments perjudicials. Es baixaran al fons de la rasa amb 
precaució, utilitzant els elements adients segons el seu pes i longitud. 

 
D. Un cop els tubs als fons de la rasa, s’examinaran per a assegurar-se que el 

seu interior està lliure de terra, pedres, útils de treball, etc. I es realitzarà el seu 
centrat i perfecta alineació, després es procedirà a calçar-los i colzadar-los 
amb una mica de material de reblert per a impedir el seu moviment. 

 

E. Quan s’interrompi la col.locació de la canonada es taponaran els extrems 
lliures per a impedir l’entrada d’aigua o cossos estranys, procedint, no obstant 
aquesta precaució a examinar amb molta cura l’interior de la canonada al 
reprendre el treball per si pogués haver-se introduït qualsevol cos estrany a la 
mateixa. 

 
F. Les canonades i rases es mantindran lliures d’aigua, esgotant amb bomba o 

deixant desguassos a l’excavació. Per a procedir al reblert de les rases, es 
precisarà autorització expressa del Director d’Obra. 

 
G. Generalment no es col.locaran més de cent (100) metres de canonada sense 

procedir al reblert, al menys parcial, per a evitar la possible flotació dels tubs en 
cas d’inundació de la rasa i també per a protegir-los, el més possible dels 
cops. 

 
3.03. Junts 

 

A. Les juntes han de ser per termosoldadura, bé a topall, bé per maneguets 
electrosoldables. 
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B. Les unions seran soldades a topall o per medi de maneguets electrosoldables 

i hauran de complir les condicions següents: 
 

1. Perfecta coincidència, regularitat de forma i neteja dels extrems dels tubs. 
2. Haurà de definir-se el tipus de soldadura tenint en compta el gruix del tub. 
3. Haurà de limitar-se la màxima amplada de soldadura. 

 
3.04. Subjecció en colzes, derivacions i altres peces 

 

A. Un cop muntats els tubs i les peces, es procedirà a la subjecció i recolzament 
dels colzes, canvis de direcció, reduccions, peces de derivació i en general 
tots aquells elements que estiguin sotmesos a accions que puguin originar 
desviacions perjudicials. 

 
B. Segons la importància dels empenyiments, aquests recolzaments o 

subjeccions seran formigó o metàl.lics, establerts sobre terrenys de resistència 
suficient i amb el desenvolupament precís per a evitar que puguin ser moguts 
pels esforços suportats. 

 
C. Els recolzaments, excepte prescripció expressa contrària, hauran de ser 

col.locats en forma tal que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació. 

 
D. Les barres d’acer o abraçadores metàl.liques que s’utilitzin per a ancoratge 

de la canonada hauran de ser galvanitzades o sotmeses a altre tractament 
contra l’oxidació, inclús pintant-les adequadament o embevent-les en formigó. 

 
E. Per a aquestes subjeccions i recolzaments, es prohibeix totalment la utilització 

de falques de pedra o de fusta que puguin desplaçar-se. 
 

3.05. Obres de fàbrica 
 

A. Les obres de fàbrica necessàries per a l’allotjament de vàlvules, ventoses i 
altres elements es constituiran amb les dimensions adients per a la fàcil 
manipulació d’aquelles. Es protegiran amb les tapes corresponents de fàcil 
maneig i de resistència apropiada al seu lloc d’ubicació. 

 

B. Es disposaran de tal forma que no sigui necessària la seva demolició per a la 
substitució de tubs, peces i demés elements. En cas de necessitat hauran de 
tenir l’adequat desguàs. 

 
C. Es convenient normalitzar tot el possible els tipus i classes d’aquestes obres de 

fàbrica dins de cada servei. 
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ARTICLE 4.903 - PROVES DE LES CANONADES INSTAL.LADES 
 

1. Prova de pressió interna 
 

A. A mesura que avanci el muntatge de la canonada, es procedirà a proves 
parcials de pressió interna per trams de longitud fixada pel Director d’Obra. Es 
recomana que aquests trams tinguin longitud aproximada als cinc-cents (500) 
metres, però en el tram escollit la diferència de pressió entre el punt de rasant 
més baix i el punt de rasant més alta no excedirà del deu per cent (10 per 
cent) de la pressió de prova. 

 
B. Abans de començar la prova, han d’estar col.locats en la seva posició 

definitiva tots els accessoris de la conducció. La rasa ha d’estar parcialment 
omplerta, deixant els junts descoberts. 

 
C. Es començarà per omplir lentament d’aigua el tram objecte de la prova, 

deixant oberts tots els elements que puguin donar sortida a l’aire, els quals 
s’aniran tancant després i successivament de baix cap a dalt un cop s’hagi 
comprovat que no existeix aire en la conducció. A ser possible es donarà 
entrada a l’aigua per la part baixa, amb això es facilita l’expulsió de l’aire per la 
part alta. Si això no fos possible, l’omplert es farà encara més lentament per a 
evitar que quedi aire en la canonada. En el punt més alt es col.locarà una 
aixeta de purga per a l’expulsió de l’aire i comprovar que tot l’interior del tram 
objecte de la prova es troba comunicat en la deguda forma. 

 
D. La bomba per la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però en 

aquest últim cas haurà de tenir claus de descàrrega o elements apropiats per 
a poder regular l’augment de pressió. Es col.locarà en el punt més baix de la 
canonada que es va a assajar i comptarà amb dos manòmetres, dels quals un 
d’ells serà proporcionat pel Director d’Obra o prèviament comprovat per la 
mateixa. 

 
E. Els punts extrems del tros que es vol provar es trancaran convenientment amb 

peces especials que s’apuntalaran per a evitar lliscaments de les mateixes o 
fuites d'aigua, i que deuen ser fàcilment desmuntables per a poder continuar 
el muntatge de la canonada. Es comprovarà amb molta cura que les claus 
intermitges en el tram de prova, es cas d’existir, es troben ben obertes. Els 
canvis de direcció, peces especials, etc, hauran d’estar ancorats i les seves 
fàbriques amb la deguda resistència. 

 
F. La pressió interior prova en rasa de la canonada serà tal que s’arribi en el punt 

més baix del tram en prova una amb quatre (1,4) vegades la pressió màxima 
de treball en el punt de més pressió. La pressió es farà pujar lentament de 
forma que l’increment de la mateixa no superi un 
(1) quilogram per centímetre quadrat y minut. 

 
G. Una vegada obtinguda la pressió, es pararà durant trenta minuts i es 

considerarà satisfactòria quan durant aquest temps el manòmetre no presenti 
un descens superior a l’arrel quadrada de p cinquens. (√p/5), essent p la 
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pressió de prova en rasa en quilograms per centímetre quadrat. Quan el 
descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes observats 
repassant els junts que perdin aigua, canviant si es precís algun tub, de tal 
forma que al final s’aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi la 
magnitud indicada. 

 

2. Prova d’estanqueïtat 
 

A. Després d’haver-se completat satisfactòriament la prova de pressió interior, 
haurà de realitzar- se la d’estanqueïtat. 

 
B. La pressió de prova d’estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi en el 

tram de la canonada objecte de la prova. 
 

C. La pèrdua es defineix com la quantitat d’aigua que deu subministrar-se al tram 
de canonada en prova mitjançant un bombí tarat, de forma que es mantingui la 
pressió de prova d’estanqueïtat desprès d’haver-se omplert la canonada 
d’aigua i haver-se expulsat l’aire. 

 
D. La durada de la prova d’estanqueïtat serà de dues hores, i la pèrdua en 

aquest temps serà inferior al valor donat per la fórmula: 
 

V = K L D 
 
 

En la que: 
V= pèrdua total en la prova en litres 
L= longitud del tram objecte de la prova, en metres D= diàmetre interior, en 
metres 
K= coeficient depenent del material (0,35) 

 
 

E. De totes formes, qualsevol que sigui la pèrdua fixada, si aquestes són 
sobrepassades, el contractista, a les seves expenses, repassarà tots els junts 
i tubs defectuosos; tanmateix bé obligat a repassar qualsevol pèrdua d’aigua 
apreciable, encara que el total sigui inferior a l’admissible. 

 
ARTICLE 4.906 -  EXECUCIÓ DE TOPALLS A LES CORBES, CONS I 

DERIVACIONS 
 

Les corbes, cons i tes, s'ancoraran pel costat cap a on es dirigeix la resultant de 
les forces de pressió interna. 

 
S'excavarà fins a trovar un terreny consistent, es farà un encofrat procurant no 
englobar les unions i els cargols de les brides i s'omplirà de formigó en massa. 

 
Les dimensions dels topalls seran les que fixa la "Normativa per a xarxes de 
distribució d'aigua potable" de l'Associació Espanyola d'Abastament i Sanejament 
en el quadre núm. 4. 
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Si no fos possible fer un topall a les mesures que figuren a la norma, es construirà 
seguint les instruccions del facultatiu responsable del servei. 

 

ARTICLE 4.990 - CONTROL DE QUALITAT 
 
 

Tal com s'indica en l'apartat 6.4 d'aquest Plec de Condicions la Direcció d'Obra 
realitzarà o abonarà totes les proves o assaigs que estimi necessaris per a les 
comprovacions de les condicions que han d'exigir. Aquests assaigs al menys 
consistiran en proctor i densitats dels terraplens, proctor i densitats de la capa de 
sub-base i assaigs de qualitat dels tractaments superficials. 

 
 

ARTICLE 4.997 - GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Condicions a tenir en compte en la fase d’execució de les obres 
 

Actuacions d’àmbit general del replanteig de l’obra 
Abans de procedir a determinar algunes de les mesures concretes de la gestió de 
residus a aplicar al llarg de l’execució de les obres, cal considerar actuacions 
d’àmbit general que condicionen el correcte funcionament de les obres i, per 
aquest propòsit, cal dur-les a terme durant la fase de replanteig de les obres. 
Entre aquestes mesures com a mínim s’han de contemplar les següents: 

 Les instal·lacions mínimes necessàries que ha d’executar el contractista per a la 
gestió dels residus de les obres són les següents: 

a) Punt Net de Residus Perillosos: 

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS 
NO ESPECIALS SENSE TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (*) 
que requereixen seguiment per part de l’òrgan administratiu competent. 

 
Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 
Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus 
de residus que es preveu que es generin, considerant que la generació 
dels tipus i quantitat de residus variaria al llarg de la durada de l’obra 
Els bidons han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu que 
albergui i han de disposar de tapa. 
Cada un dels bidons ha d’estar convenientment etiquetat (segons indica la 
normativa aplicable en matèria de residus), incloent la denominació del 
residu, la classe (II o III), el pictograma de perillositat corresponent, les 
dades del posseïdor del residu i la data d’inici de l’emmagatzematge. 
El conjunt de la instal·lació ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una 
llosa de formigó, capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment 
cobert. Igualment ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu 
ús per part dels operaris que participen a l’obra. 
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b) Punt Net de Residus No Perillosos 

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO 
ESPECIALS AMB TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 
Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de 
Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, 
de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya) que 
NO requereixen seguiment per part de l’òrgan administratiu competent. 

 
 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 
Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com 
tipus de residus que es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, 
ferralla, fusta, paper, cartró, etc). 
Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels 
operaris que participen a l’obra. 

 

 Planificar amb detall les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de 
reduir al màxim les superfícies de sòl alterades i les actuacions de restauració 
posterior. 

 
 S’haurà de disposar d’equips d’emergència (material absorbent, sacs i estris per 

a la retirada) per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl d’olis, 
greixos, hidrocarburs i altres substàncies contaminants. 

 
 En cas que s’instal·lin sanitaris provisionals, les aigües sanitàries es connectaran 

a la xarxa pública, o bé s’abocaran en fosses sèptiques impermeabilitzades o 
en dipòsits químics. Els residus orgànics es gestionaran d’acord amb la 
normativa vigent. 

 
 

Execució de les obres. Medi físic 
Edafologia 
Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per operacions 
posteriors en una zona destinada a aquesta fi, per així ser emprada en els treballs 
de restauració i/o enjardinament. 

 Durant les citades operacions, s’haurà de supervisar que es decapa la 
profunditat correcta de terra vegetal i que no es barreja amb altres materials ni 
amb terres inerts. 

 
 Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no 

pot circular-hi per sobre. 
 

 Abans de la seva estesa en l’obra, s’aplicaran tractaments de millora de la terra 
vegetal i aquests han de contar, almenys, d’una criba (si s’escau) i d’una 
fertilització mineral i orgànica. 
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 Es comprovarà l’ús de la terra vegetal aplegada en les tasques de restauració i/o 
enjardinament, d’acord com s’indiqui en el corresponent projecte 
d’enjardinament i/o pla de restauració. 

A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les 
propietats físiques i químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls 
originals. 

 

Geologia i geomorfologia 
Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 
3H:2V. 

Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin a les obres i no 
generar, en cap cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la 
morfologia actual del terreny. 

Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa 
procedents de les obres han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. 
Prèviament a l’inici dels abocaments s’ha de presentar a la direcció de les obres 
un pla específic on almenys hi consti el següent: 

 Situació actual de l’abocador 

 Volum d’abocament previst 

 Restauració final (per als abocadors de nova creació i/o que no disposin d’un 
pla de restauració previ), 

 
 
 

c) restitució de l’ús original del terreny 

d) estabilització de talussos i integració paisatgística 

talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 
restitució morfològica (conservant la dinàmica de la xarxa de drenatge) 

aport de terra vegetal 

hidrosembra 
plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 

Els préstecs de terres inerts han d’estar convenientment legalitzats d’acord amb 
la normativa aplicable. En cas de crear-ne de nous han de disposar de les 
autoritzacions i acords pertinents. Prèviament a l’inici de l’extracció de préstecs 
s’ha de presentar a la direcció de les obres un pla específic on hi consti el 
següent: 

 Situació actual de l’àrea per emprar com a préstec. 

 Volum d’extracció previst 

 Restauració final, 

e) restitució de l’ús original del terreny 

f) talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 

g) estabilització de talussos i integració paisatgística 



 

 

 

                                                                          Digitalització de la xarxa d’aigua de Montclar 
PLEC DE CONDICIONS  89 / 106 

 

aport de terres per al reblert i la restauració morfològica (conservant la 
dinàmica de la xarxa de drenatge) 
aport de terra vegetal hidrosembra (si s’escau) 
plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 

 
 

Execució de les obres. Medi antròpic 
Residus 
Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de 
valorització estipulat (que requereixen seguiment per part de l’òrgan competent) a 
la zona habilitada com a Punt Net de Residus Perillosos i d’acord amb la 
normativa vigent. 

Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització 
estipulat (que no requereixen seguiment) a la zona habilitada com a Punt Net de 
Residus No Perillosos. 

Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d’acord amb la normativa 
vigent. 

 Per al cas de residus especials i els residus no especials sense tractament de 
valorització estipulat (que requereixen seguiment part de l’òrgan competent), el 
Contractista ha de contractar un gestor i un transportista autoritzat per poder 
gestionar aquests residus. 

 En la gestió dels residus especials i els residus no especials sense tractament 
de valorització estipulat i, també, per al cas de la runa quan es destina a 
valorització, es generen una sèrie de documents que han de ser entregats a la 
Direcció d’Obra com a comprovants de la seva gestió (contracte amb el gestor 
de residus, albarans de recollida, fulls de seguiment de residus, etc.). 

 Cal recordar que no es pot abocar runa, restes vegetals i restes de capa 
asfàltica (paviment) als abocadors de terres inerts. 

Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus 
generats que es puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra, com ara terres 
inerts procedents d’excavació per a reblert, demolició de paviment de vies en 
desús i d’estructures de formigó en general per a subbases i paviments, etc. 

Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la 
reparació i el manteniment de la maquinària que participa en l’obra, incloent si 
aquesta pertany a una empresa subcontractada. 

Per aquest propòsit, caldrà que l’empresa Contractista entregui els comprovants 
de gestió dels olis a la Direcció d’Obra. 

 
 

Instal·lacions/mesures per a la gestió dels residus a les obres 
Es tracta de les instal·lacions necessàries en obra per que el contractista pugui 
dur a terme la gestió de residus 
. 
Punt Net de Residus Perillosos 
Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO 
ESPECIALS SENSE TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 
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34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus i Decret 
92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya*) que requereixen seguiment per 
part de l’òrgan administratiu competent. 

 
Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de 
residus que es preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i 
quantitat de residus variaria al llarg de la durada de l’obra 
Els bidons han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu que albergui i 
han de disposar de tapa. 
Cada un dels bidons ha d’estar convenientment etiquetat (segons indica la 
normativa aplicable en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la 
classe (II o III), el pictograma de perillositat corresponent, les dades del posseïdor 
del residu i la data d’inici de l’emmagatzematge. El conjunt de la instal·lació ha 
d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de formigó, capa de graves i 
làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de 
senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a 
l’obra. 

 
 

Punt Net de Residus No Perillosos 
Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO 
ESPECIALS AMB TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 
34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus i Decret 
92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya) que NO requereixen seguiment per 
part de l’òrgan administratiu competent. 
Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus 
de residus que es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, 
fusta, paper, cartró, etc) 
Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris 
que participen a l’obra 

 

Gestió de residus 
 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 
càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions 
de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un 
enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es 
reutilitzaran. 
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Gestió de residus generats durant l’obra 
S'han considerat els tipus següents: 

 Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització 
del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de 
reciclatge autoritzat. 

 
 Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització 

del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de 
reciclatge autoritzat. 

 
 Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització 

del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de 
reciclatge autoritzat. 

 
 Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització 

del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de 
reciclatge autoritzat. 

 
 Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i 

senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus 
o centre de reciclatge autoritzat. 

 
 Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del 

desbrossament o manteniment, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de 
reciclatge autoritzat. 

 
 Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització 

del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de 
reciclatge autoritzat. 

 
Condicions d’execució Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 

 
Residus especials: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats
 per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
A centre de reciclatge o a centre de recollida i transferència: 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 
classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada 
tipus que s’ha abocat. 

 
Disposició de residus: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de 
disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o 
emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 
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Classificació de residus: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, 
com ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com 
ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment 
perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 

 

Gestió de residus procedents de l’excavació 
 

S'han considerat els tipus següents: 

 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, 
canons i despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I 
(terres), procedents d'excavació. 

 
 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, 

canons i despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I 
(terres o runes de pes específic inferior a 
1.100 kg/m3), procedents d'excavació. 

 
 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, 

canons i despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I 
(terres o runes de pes específic comprès entre 750 i 1.100 kg/m3), procedents 
d'excavació. 

 
 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, 

canons i despeses per a la deposició controlada dels residus no especials: 
Classe II, procedents d'excavació. 

 
 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, 

canons i despeses per a la deposició controlada dels residus especials: Classe 
III, procedents d'excavació. 

 
 

Condicions d’execució 
Càrrega i transport de terres i residus: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats. 
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A l’obra: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. L'abocada s'ha de fer al 
lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de 
complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF. 

 
A monodipòsit o a abocador específic o a centre de recollida i transferència: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de 
l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 
classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada 
tipus que s’ha abocat. 

 
Disposició de residus: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de 
disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o 
emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

 
 
 

ARTICLE 4.998 -  MATERIALS DE CONDICIONS NO ESPECIFICADES EN 
AQUEST PLEC 

 
 

Els materials de condicions no especificades en aquest Plec, hauran de complir 
les condicions que l'ús ha incorporat a les bones normes de construcció. 

 
De tota manera hauran de ser sotmeses a la consideració del Tècnic Director, 
perquè decideixi sobre la conveniència d'autoritzar el seu ús o bé refusar-lo i si 
ho exigeix es realitzaran les proves i assaigs que estimi oportuns. 

 
 

ARTICLE 4.999 - MATERIALS QUE NO SATISFAN LES CONDICIONS 
EXIGIDES EN AQUEST PLEC 

 
 

Si el Contractista tingués materials que no acomplissin les prescripcions 
establertes en aquest Plec, el Tècnic Director donarà les ordres oportunament 
perquè sense perill de confusió, siguin separats dels que les compleixen i 
substituits per altres adequats en la forma prescrita a la legislació vigent. 
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CAPITOL IV 
 

Amidament i abonament de les obres 
 
 

CAPITOL V AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 
 
 

ARTICLE 5.001 - GENERALITATS SOBRE L'AMIDAMENT I ABONAMENT 
DE LES OBRES 

 
 

La Direcció d'Obra realitzarà mensualment l'amidament de les unitats d'obra 
executades durant l'anterior període de temps, i agafant com a base aquests 
amidaments i els preus contractats redactarà mensualment la corresponent 
relació valorada a l'origen tret en el cas que les circumstàncies aconsellin 
adelantar-la o endarrerir-la. 

 
L'obra executada es valorarà segons els preus d'execució del material que figurin 
en lletra en el Quadre de Preus Unitaris del Projecte per a cada unitat d'obra i els 
preus de les noves unitats d'obra no previstes en el contracte que hagin estat 
degudament autoritzats. 

 
Al resultat de la valoració anterior se li augmentaran els percentatges adoptats 
per formar el Pressupost de Contracta i la xifra que resulti es multiplicarà pel 
coeficient d'adjudicació, obtenint així la relació valorada o certificació mensual. 

 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu 
d'aquesta, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o 
descripció dels preus. En quan a les partides alçades, es consideraran 
mesurades en totes les seves parts en unitats d'obra amb els preus unitaris, i 
com a partides alçades d'abonament íntegre s'abonaran en la seva totalitat quan 
s'hagin acabat els treballs o obres a què es refereixen essent possible en casos 
justificats el seu abonament fraccionat, però sense poder fer cap augment per cap 
concepte. 

 
Per a l'abonament a compte d'instal.lacions, equips i acopis es tindrà en compte 
allò establert per l'Administració. 

 
 

ARTICLE 5.002 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES EXCAVACIONS EN 
DESMUNT 

 
 

S'entén per m3. d'excavació en desmunt el de l'espai desallotjat en executar-la 
segons les condicions, quedant les superfícies de les caixes d'assentament en 
disposició de rebre l'obra de fàbrica, així com el material desallotjat, dipositat en un 
punt autoritzat pel Tècnic Director. 
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Les excavacions realitzades es cubicaran treient sobre el terreny, abans de 
començar-les, els perfils transversals que considera convenients el Tècnic 
Director, o demani el Contractista, quedant esmentats en planta a les senyals 
fixades en el replanteig. Abans de començar les fàbriques de cada zona, o 
efectuar l'amidament final, es tornaran a fer els perfils, en els mateixos punts. 
signant les fulles l'encarregat i el contractista, i no s'admetrà cap reclamació 
d'aquest sobre el volum resultant dels esmentats amidaments. 

 
Només s'abonaran les excavacions i els desmunts indispensables per a 
l'execució de les obres, d'acord amb el Projecte i una línia d'abonament de deu 
centímetres (10 cm) en excés, sobre el perfil definit en els plànols, o a allò que fixi, 
si escau el Tècnic Director. 

 
No s'abonaran les que per excés practiqui el Contractista, ja sigui per 
inobservància per a la marxa de les obres, o per la construcció de rampes, 
descarregadors o qualsevol altre moltiu, ni les fàbriques que s'hagin de construir 
per replenar aquests excessos. Tampoc s'abonaran aquelles excavacions en els 
quals els productes de l'excavació no es dipositin en un punt autoritzat pel 
Tècnic Director. 

 
 

ARTICLE 5.004 - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS 
 
 

Es mesurarà per m3. de fonaments, incluint aquesta unitat l'excavació a qualsevol 
profunditat i en qualsevol classe de terreny, així com també les operacions 
necessàries d'estrabat, preparació del fons, replè i compactació, transport, etc. 
També els excessos d'excavació, evitables o inevitables i els esgotaments són 
inclosos. 

 
 

ARTICLE 5.005 – AMIDAMENT I ABONAMENT OBERTURA I REPLÈ DE 
RASES PER A CANONADES 

 
 

L'amidament i abonament de l'obertura i replè de rases per a canonades es 
realitzarà per ml. als preus que figuren en les partides, segons amplària de fons de 
la rasa. 

 
L'abonament es realitzarà un cop s'hagin realitzat totes les operacions descrites 
en aquest plec per l'obertura i replè de rases per a canonades. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                          Digitalització de la xarxa d’aigua de Montclar 
PLEC DE CONDICIONS  96 / 106 

 

ARTICLE 5.006 - TRANSPORT A ABOCADOR 
 
 

S'aplicarà als transports d'aquesta mena, i estaran inclosos dins de les unitats de 
les excavacions del moviment de terres. 

 
Dels llocs d'abocat se'n farà càrrec el Contractista. Es mesurarà per m3. partint 
dels volums extrets i dels aprofitats a la pròpia obra o inclosos en altres unitats. 

 
 

ARTICLE 5.007 - ESLLAVISSADES 
 
 

En general, s'abocaran les esllavissades, excepte en els casos que es pugui 
provar que han estat degudes a força major. No s'abocaran mai les que derivin de 
negligència del contractista o per no haver complert les ordres del Tècnic 
Director. 

 
 

ARTICLE 5.008 - TERRAPLENS 
 
 

Els terraplens i pedraplens s'abonaran pel seu volum una vegada consolidats, al 
preu del metre cúbic que es fixi en el quadre de preus núm. 1, qualsevol que sigui 
la procedència dels productes que s'hagin utilitzat i la distància a la qual s'hagin 
transportat. 

 
En el preu hi va inclòs el cost de totes les operacions necessàries per executar el 
metre cúbic d'aquesta unitat d'obra, totalment acabada, inclús l'obertura de 
rases de préstec, transport dels productes sobrants, piconat i refinat de talussos. 

 

ARTICLE 5.009 - ARQUETES I POUS DE REGISTRE 
 
 

Es mesuraran per unitats realment executades. En el preu de cada unitat s'inclou 
el formigó, l'armadura, la reixa o tapa i els altres elements i operacions per deixar 
la unitat completament acabada. També queda inclòs en aquests preus 
l'excavació en rases i pous i posterior replè. 

 
 

ARTICLE 5.010 - OBRES AMB PERFILS METAL.LICS 
 
 

Les estructures d'acer es mesuraran per la seva longitud o per la seva superfície, 
segons es tracti d'elements lineals o superficials, mesurats sobre els plànols en m. 
o m2. respectivament. 

 
La longitud de les peces lineals de cada tipus de perfil es multiplicaran pel pes 
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per m. i la superfície de les xapes d'un determinat gruix es multiplicarà pel preu 
unitari. 

 
A l'import que resula hi queden compresos: subministre, manipulació i utilització 
de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessaris. Tambñe inclou els 
mitjans d'unió i d'altres auxiliars, així com els treballs de taller, transport, acopi, 
muntatge, acabat i pintura d'imprimació. 

 
 
 
 

ARTICLE 5.011 - FORMIGONS 
 
 

El formigó es mesurarà per m3. deduïts dels plànols. Els excessos que es puguin 
produir o la possible necessitat d'encofrats no serà d'abonament directe, ja que 
es consideren inclosos en el preu unitari. El preu unitari inclou fabricació, 
transports i posta en obra, comprenent per tant, compactació, execució de 
juntes, curat, acabat, així com encofrats i cintres. 

 
 

ARTICLE 5.012 - ENLLUITS 
 
 

L'enlluït en mesurarà per m2. realment executats. El preu unitari inclou la 
preparació del morter i la seva aplicació i curat. 

 
 

ARTICLE 5.013 - OBRES DE FABRICA 
 
 

S'entén per m3. d'obra de fàbrica, el d'obra acabada completament, segons 
condicions. Els volums són aquells que resultin d'aplicar a l'obra les dimensions 
acotades en els plànols o bé ordenades pel Tècnic Director, sense que hagi estat 
degudament autoritzat. Els preus fan referència al m3. definit d'aquesta manera 
qualsevol que sigui la procedència dels materials comprenent totes les despeses 
de transport, preparació, fabricació, proves i assaigs, conservació i imprevistos. 

 
S'aplicarà un criteri anàleg a les unitats d'obra que s'abonin per m2. o per m.1. 

 
 

ARTICLE 5.014 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES CANONADES 
 

a: De fosa dúctil 
 

4. MESURAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 
 

4.01. Conduccions col.locades 
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Es mesuraran i abonaran per metre lineal (m.l.) als preus establerts per a cada 
tipus de conducció utilitzada en aquest projecte, al quadre de preus núm. 1, 
quan la canonada estigui totalment acabada i provada, incloent a l’esmentat preu 
la part proporcional de junta i els seus elements de protecció. 

 

4.02. Peces especials 
 

En canonades de FOSA DÚCTIL fins a 200 mm. de diàmetre nominal, el cost de 
les peces especials es considerarà inclòs en el preu del m.l. de canonada, fins i 
tot amb tots els accessoris i el massís d’ancoratge que correspongui a cada cas. 

 
S’exceptuaran les derivacions per a desguassos i ventoses, el cost de les quals 
s’inclourà en el preu unitari de “ut. de ventosa completament instal.lada” i “ut. de 
desguàs completament instal.lat”. 

 
Les peces per a diàmetres nominals superiors o iguals a 250 mm. es 
consideraran apart de la canonada, comptant sempre les desviacions per a 
desguassos i ventoses dins el preu d’aquestes unitats d’obra. 

 
 

b: De polietilè 
 

4. MESURAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 

4.01. Conduccions col.locades 

Es mesuraran i abonaran per metre lineals (m.l.) als preus establerts per a cada 
tipus de conducció utilitzada en aquest projecte, al quadre de preus núm. 1, 
quan la canonada estigui totalment acabada i provada, incloent a l’esmentat preu 
la part proporcional de junta i els seus elements de protecció. 

 
 

4.02. Peces especials 
 

En canonades de PEAD fins a 200 mm. de diàmetre nominal, el cost de les 
peces especials es considerarà inclòs en el preu del m.l. de canonada, fins i tot 
amb tots els accessoris i el massís d’ancoratge que correspongui a cada cas. 

 
S’exceptuaran les derivacions per a desguassos i ventoses, el cost de les quals 
s’inclourà en el preu unitari de “ut. de ventosa completament instal.lada” i “ut. de 
desguàs completament instal.lat”. 

 
Les peces per a diàmetres nominals superiors o iguals a 250 mm. es 
consideraran apart de la canonada, comptant sempre les desviacions per a 
desguassos i ventoses dins el preu d’aquestes unitats d’obra. 
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ARTICLE 5.015 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE LA SUB-BASE 
GRANULAR 

 
 

La sub-base granular es mesurarà i abonarà per m3., segons les seccions tipus 
indicades en els plànols. 

 
 

ARTICLE 5.016 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE PAVIMENTS 
 
 

Es mesurarà i abonarà per m2. comprenent el gravilló, les graves, les graves del 
segellat, els tres regs i fins i tot la regulació i compactació del terreny on no 
s'esclarifiqui. 

 

ARTICLE 5.017 - ABONAMENT DELS ACOPIS 
 
 

S'abonaran d'acord amb allò que s'estableix a la "Clàusula 54 del Pliego de 
Clàusulas Administrativas Generales". Tots aquells materials que no puguin sofrir 
danys o alteracions de les condicions que hagin de complir, sempre i quan el 
Contractista adopti les mesures necessàries per a la seva deguda conservació i 
no puguin ja ésser retirats dels acopis més que per ésser emprats en obra. 

 
 

ARTICLE 5.018 - ABONAMENT D'OBRES I INSTAL.LACIONS A 
COMPROVAR 

 
 

Quan les obres i instal.lacions executades formin un conjunt parcial que hagi 
d'ésser sotmpes a prova, no s'abonarà el seu import total, als preus que figuren 
en el Quadre de preus núm. 1. fins que no s'hagin executat proves suficients per 
comprovar que aquestes instal.lacions, compleixen les condicions assenyalades 
en aquest Plec. 

 
 

ARTICLE 5.019 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

Residus de l’obra 
Es mesurarà i abonarà per m3 de volum realment classificat d’acord amb les 
especificacions de la Direcció Facultativa de l’Obra. 

 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada 
tipus de residu al centre corresponent. 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
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Transport de terres o residus inerts no especials: 

La deposició controlada de residus de Classe I, II i III s’amidaran i abonaran per 
tona (t) segons el criteri de la Direcció Facultativa de l’Obra. 
La unitat d'obra inclou les despeses d'abocament, canons i despeses per a la 
deposició controlada dels residus. 

 
 

ARTICLE 5.020 - AMIDAMENT I ABONAMENT D'OBRES DIVERSES 
 
 

Les unitats d'obra per a les quals no s'especifica la forma de mesurar-les i 
abonar-les, s'amidaran per unitats concretes, lineals, superficials o de volum 
segons figurin expressades en els Quadres de Preus i pel nombre real d'aquestes 
unitats executades, completament acabades i en condicions de rebut. 

 
 

ARTICLE 5.021 - PERFORACIÓ HORITZONTAL DIRIGIDA 
 
 

La perforació horitzontal dirigida es mesurarà per ml. realment executats. 
 

El preu inclou totes les operacions necessàries explicades en aquest plec de 
condicions. 
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CAPÍTOL VI 
 

Disposicions generals. 
 
 

CAPÍTOL VI DISPOSICIONS GENERALS 
 
 

ARTICLE 6.001 - PROGRAMACIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
 

L'adjudicatari haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'Obra, abans de 
l'inici de les obres, un Pla d'Obra amb especificació dels terminis parcials de les 
diferents unitats d'obra compatibles amb el termini total d'execució. 

 
Un cop aprovat aquest Pla, s'incorporarà al Plec de Condicions del Projecte, 
adquirint per tant, caràcter contractual. 

 
El Contractista presentarà, així mateix, una relació completa dels Serveis i 
maquinària que es compromet a utilitzar en cadascuna de les etapes del Pla, 
quedant adscrits a l'obra aquests mitjans, sense que el Contractista els pugui 
retirar si manca l'autorització del Promotor. 

 
Si per circumstàncies d'ordre tècnic o facultatiu, el Tècnic Director estima 
convenient establir algunes variants al Planning d'Obra, el Contractista o 
Industrial adjudicatari es subjectarà a aquestes ordres. 

 

ARTICLE 6.002 - DIRECCIO DE L'OBRA 
 
 

Els treballs s'executaran sota les ordres de la Direcció Facultativa, que estarà a 
càrrec del Tècnic designat pel Promotor. 

 
1.- Obligacions, drets i responsabilitats 
El Tècnic Director, té autoritat plena per a la interpretació dels projectes, 
modificacions necessàries d'aquests i els seus detalls complementaris. El Tècnic 
Director, sota la seva personal responsabilitat, podrà imposar el seu criteri en tots 
els aspectes de l'execució de l'obra, fins i tot en aquells reservats a altres Tècnics, 
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que podran exigir que se'ls formalitzi per escrit les ordres en aquest sentit. 
 

També té obligació de desenvolupar tots els treballs, càlculs, plànols, etc... que es 
precisin per poder realitzar correctament l'obra, visitar-la amb una freqüència 
apropiada al ritme de la construcció de forma que coneixi perfectament totes les 
etapes, així com d'informar al consistori de la seva marxa. 

 
La responsabilitat del Tècnic Director es deriva de les solucions donades pels 
imprevistos o canvis a l'obra, dels complements de definició del projecte i de les 
dades i documents subministrats per efectuar els tràmits legals i administratius 
que l'obra comporta. 
S'exceptuarà de la responsabilitat del Tècnic aquella que es derivi d'un canvi 
d'ús, realitzat sense el seu coneixement i consentiment i les modificacions 
posteriors al certificat final de l'bra. Tampoc és responsable el Tècnic Director de 
l'incompliment de les normes de seguretat adoptades. 

 
2.- Acceptació dels materials 
El Tècnic Director, pot no acceptar els materials emprats a l'obra, si al seu criteri, 
no s'adapten a allò especificat en el Plec de Condicions, estan mal executades o 
presenten vicis. 

 

3.- Refús del personal 
El Tècnic Director al seu criteri, ordenarà al contractista que separi de l'obra al 
personal que, amb la seva actitud posi traves a la bona marxa dels treballs. 

 
4.- Obra mal executada 
El Tècnic Director, obligarà al constructor a efectuar les demolicions que cregui 
necessàries, ja sigui en el curs de l'execució o finalment, si adverteix vicis ocults, 
mala realització o solucions no acceptades per ell a l'obra. Aquestes parts seran 
reconstruïdes d'acord amb allò contractat i tot això a expenses del Constructor. 

 
5.- Recepció de l'obra 
El Tècnic Director, no acceptarà cap recepció total o parcial de l'obra, si no s'ha 
executat d'acord a allò ordenat o adverteix vicis en aquesta. 

 
6.- Visites d'obra 
El Tècnic Director, podrà visitar l'obra en qualsevol moment podent exigir la 
presència de qualsevol Tècnic que hi intervingui així com la del propietari. 

 
7.- LLibre d'ordres 
El Tècnic Director, podrà exigir l'existència d'un llibre d'ordres on anotarà les que 
cregui convenients per a bona marxa de l'obra i en definitiva, totes les que cregui 
necessàries perquè els treballs es portin a fi, d'acord i en harmonia amb els 
documents del projecte. 

 
 

ARTICLE 6.003 - OBLIGACIONS I DRETS DEL CONSTRUCTOR 
 

1.- Inici de l'obra 
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El Constructor avisarà per escrit o per carta certificada amb suficient antelació, 
l'inici de les obres. El Tècnic Director en cas que aixó no passi, declina tota la 
responsabilitat sobre l'obra, poden ser suficient motiu per renunciar a aquesta a 
part de l'acció judicial que es desprengui de l'acta. 

 
2.- Oficina 
El Contractista tindrà en una oficina tots els plànols del projecte i detalls de l'obra 
que successivament se li vagin facilitant. S'obliga a tenir també un joc del Plec de 
Condicions i Amidaments. El Contractista disposarà dels mitjans necessaris per a 
realitzar assaigs d'obra sol.licitats per la Direcció Facultativa, i en el moment que 
aquesta ho ordeni. 
3.- Del personal tècnic 
Si el Tècnic Director ho creu convenient el Constructor nomenarà i pagarà al seu 
càrrec, un tècnic que portarà la direcció tècnica de l'obra, en representació del 
Constructor, tot aixó sense perdre l'obligació d'haver de tenir inexcusablement en 
tota l'obra, un encarregat d'obra. 

 
4.- Subjecció als plànols i ordres 
El Contractista ha de realitzar els seus treballs, subjectant-se en tot als plànols, 
memòria i ordres, facilitats per la Direcció Facultativa, no podent realitzar canvis 
mentre no compti amb el consentiment per part del Tècnic Director. D'aquesta 
manera realitzarà canvis que el Tècnic Director cregui oportú introduir per al bon 
funcionament de l'obra o la seva millor solució. Si aquests canvis signifiquen una 
variació del pressupost acceptat, es facultaran a part, d'acord amb els preus 
unitaris que autoritzi el Tècnic Director. 

 
5.- Conservació i manteniment d’accessos generals de l’obra i d’accessos 
particulars als habitatges afectats per les obres 
El Contractista tindrà cura dels accessos que es precisin per al desenvolupament 
de l'obra, construïnt els necessaris, i restituint els que han estat deteriorats en el 
transcurs de l'obra. 

 
El Contractista haurà d’assumir la formació i mantaniment d’accessos a tots els 
habitatges afectats dins l’àmbit de les obres. Aquests accessos es garantiran 
mitjançant la formació de rampes de tot-ú artificial per permetre l’accés de vehicles 
a l’interior dels garatges afectats, i mitjançant la disposició de planxes o fustes per 
accedir peatonalment als habitatges afectats. Un cop finalitzades les obres serà 
obligació del contractista la retirada d’aquests accessos provisionals i la gestió 
adequada d’aquests residus. 

 
També és obligació del Contractista, i per tant anirà a càrrec seu, la neteja i 
retirada de fangs dels carrers dins l’àmbit del projecte i dels accessos a aquest, i 
el manteniment de l’ordre i neteja general de l’obra. 

 
6.- Normes de seguretat i salut 
Són obligacions inexcusables del Constructor, l'estricte compliments i 
observància de les disposicions contingudes en "Reial Decret 1627/1997 de 24 
d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció (BOE núm. 257, de 
25 d’octubre de 1997). Accidents de Treball i altres requisits exigibles en drets 
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per al funcionament d'aquestes indústries i en especial el que la legislació social 
exigeixi. Haurà d'assegurar-se que cada treballador tingui l'escaient qualificació 
professional i experiència de l'encarregat d'aquesta. 
 
7.- Mitjans auxiliars 
El Constructor tindrà l'obligació de vigilar la seguretat dels mitjans auxiliars, 
bastides, apuntalaments, cintres, entibats, cinturons de seguretat i tanques de 
protecció, així com la responsabilitat total de les maquinàries i eines que s'emprin 
a l'obra. 

 
 

Tindrà cura de les càrregues provisionals derivades de l'obra, com l'apilonament 
dels materials de construcció que no afectin a l'obra. 

 
8.- Del compliment del planning de l'obra 
El Constructor està obligat a complir el planning de l'obra sota la supervisió del 
Tècnic Director. El seu incompliment sense causa justificada, és motiu suficient 
per a recusar el constructor i rescindir el contracte. 

 
9.- Replanteig 
El Contractista efectuarà el replanteig de l'obra, sota la supervisió de la Direcció 
Facultativa. Es imprescindible per a continuar l'obra que aquesta replanteig sigui 
acceptat com a vàlid pel Tècnic Director. 

 
10.- Recusació del personal 
Remetre's al punt 3 de l'article 6.002 d'aquest capítol. 

 
11.- Obra mal executada 
El Contractista haurà d'enderrocar tota obra que no s'ajusti als plans o a les 
ordres donades per la Direcció Facultativa, i construir-la de nou al seu càrrec 
amb el que indica el Tècnic Director. 

 
12.- Acceptació de mostres 
El Contractista està obligat a presentar mostres de tots els materials que demani 
el Tècnic Director, així com conservar-les en tot moment per a la seva 
comparació. 

 
13.- Assegurances socials 
El Contractista haurà de tenir contractat d'acord amb la legislació vigent tot el 
personal, assegurances socials, etc... essent d'ell la responsabilitat de 
l'incompliment d'aquesta norma. 

 
14.- Presència a l'obra 
El Constructor haurà de personar-se a l'obra sempre que la Direcció Facultativa 
el convoqui, amb la deguda antelació. En cas de no compareixença el Tècnic 
Director ho farà constar en el "Llibre d'Ordres" i prendrà les decisions que cregui 
convenients sense poder recusar-les després el Constructor. 

 
15.- Obres ocultes 
El Constructor haurà d'avisar a la Direcció de les Obres, amb la deguda antelació 
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de l'execució de les parts de l'obra que han de quedar ocultes, fonaments, 
armadures, etc... 

 
16.- Conservació de l'obra 
Està obligat a conservar en bon estat i sense deteriorament l'obra que s'està 
executant. 

 
17.- Tracte amb industrials 
Si no s'especifica el contrari, el contracte d'adjudicació, el Contractista és el 
responsable davant de la Direcció Facultativa i davant del Propietari, dels 
industrials que intervinguin a l'obra. 
18.- Obligació de redactar el plànol final d’obra 
El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, el plànol final d’obra (plànol 
“as built”) a mida que es vagin executant les diferents unitats d’obra. 

 

L’Enginyer Director podrà exigir-lo sempre que ho consideri oportú i en particular 
en el moment de la certificació de la unitat corresponent. 

 
19.- Drets del Constructor 
El Constructor té dret a demanar al Tècnic Director, totes les dades, plànols, 
memòries, que precisi per a una correcta execució de l'obra. 

 
 

ARTICLE 6.004 - PROVES I ASSAIGS 
 

La Direcció de l'Obra realitzarà o ordenarà totes les proves i assaigs dels 
materials, mecanismes, instal.lacions, aparells i obra executada, que estimi 
necessaris per a la comprovació de les condicions que han de complir. 

 
Les despeses que s'originin seran a compte del Contractista, fins a un import 
màxim de l'1% del pressupost de l'obra. 

 

ARTICLE 6.005 - RECEPCIO DE LES OBRES 
 

Recepció d’obres 
 

Llei 13/1995 de Contractes de les Administracions Públiques 
 

Article 111. Compliment dels contractes i recepció 
 

111.2. En tot cas, la constatació del compliment exigeix per part de 
l’Administració un acte formal i positiu de recepció o conformitat dins el 
mes següent a aquell en què s’ha produït el lliurament o la realització de 
l’objecte del contracte. A la intervenció de l’Administració corresponent, li 
ha de ser comunicat l’acte, quan aquesta comunicació sigui preceptiva, per 
tal que hi pugui assistir potestivament en les seves funcions de 
comprovació de la inversió. 
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Article 147. Recepció i termini de garantia 

147.1 A la recepció de les obres a la seva terminació, als efectes establerts en 
l’article 111.2, hi ha de concórrer un facultatiu designat per l’Administració 
representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i 
el contractista, assistit, si ho considera oportú, del seu facultatiu. 

 
147.2. Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions 

previstes, el funcionari tècnic designat per l’Administració contractant i 
representant d’aquesta les ha de donar per rebudes, de la qual cosa cal 
aixecar l’acta corresponent. A partir de llavors comença el termini de 
garantia. 

ARTICLE 6.006 - AMIDAMENTS I ABONAMENTS DE LES OBRES 
 
 

Els Amidaments i abonaments de les obres s'efectuaran seguint les unitats 
d'obra fixades en el document núm. 4 (pressupost) del present Projecte. 

 
Aquests amidaments els realitzarà periòdicament la Direcció, podent presenciar el 
Contractista o el seu delegat la realització d'aquest. 

 
 

ARTICLE 6.008 - CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE 
 
 

El que s'esmenta en el Plec de Condicions i no en els plànols, o viceversa, haurà 
de ser executat com si estigués exposat en els documents. 

 
En cas de contradicció entre els plànols i el Plec de Condicions, de detalls de 
l'obra o la seva descripció errònia que siguin indispensables per a l'execució de 
l'obra, hauran de ser executats seguint les directrius esposades en la Memòria 
d'aquest Projecte. 

 
En cas que no es tractin en la Memòria aquests aspectes de l'obra es realitzarà 
segons l'ús i el costum prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 

 

Montclar, març de 2025. 
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Concepte Unitats Preu/unitat Total

Subministrament de comptador
velocitat DN15 amb precisió R200 o
superior, cabal màxim Q4: 3,125
m3/h, cabal nominal Q3: 2,5 m3/h.
Pressió màxima de funcionament de
mínim 16 bar. Grau d'estanqueïtat
IP68. Cos de llautó amb carcassa
de plàstic. Rosca d'entrada de llautó
3/4". Rosca de sortida de llautó de
3/4" (inclou ràcords per adaptar
comptadors). Mòdul de comunicació
NB-IoT integrat amb autonomia de
bateria de 12 anys o superior.
Captura de dades horàries i
transmissió cada 12h o 24h.

132 111,60 € 14.731,20 €

Instalꞏlació del comptador. Retirada
de l'antic comptador. Inventari de
les dades del nou comptador.

132 32,50 € 4.290,00 €

Adaptació i modificació de l'armari
d'escomesa per encabir el nou
comptador. Inclou material, mà
d'obra i gestió dels residus generats

10 350,00 € 3.500,00 €

Quota anual. 1er any. Possibilitat de
canviar d'operadora de
comunicacions. Extracció de les
dades via API-REST i integració a
la plataforma Software.

132 6,00 € 792,00 €

Partida de supervisió i seguiment de
les comunicacions

1 1.250,00 € 1.250,00 €

Mòdul per dur a terme la gestió dels
comptadors de telelectura d’abonat.
Permet integrar qualsevol marca de
comptador i sistema de
comunicació. Mòdul software de
codi obert, sense costos de
llicenciament i ús i instalꞏlació en
servidor/PC de l'Ajuntament.

1 6.289,35 € 6.289,35 €

DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL DE MONTCLAR

COMPTADORS, COMUNICACIONS I SOFTWARE

Comptadors 

Comunicacions

Plataforma software



Mòdul de Detecció de fuites a la
xarxa hidràulica mitjançant
Balanços hidràulics. Càlcul del
Rendiment Tècnic Hidràulic dels
diferents sectors. Integració de les
dades del Telecontrol, dels GIS,
comptadors sectorials i comptadors
d'abonat. Mòdul software de codi
obert, sense costos de llicenciament
i ús i instalꞏlació en servidor/PC de
l'Ajuntament.

1 6.289,35 € 6.289,35 €

Mòdul per dur a terme la gestió 
d’abonats i facturació del servei 
d’aigua quan aquest és gestionat 
per l’Organisme de Gestió 
Tributària. Mòdul software de codi 
obert, sense costos de llicenciament 
i ús i instalꞏlació en servidor/PC de 
l'Ajuntament.

1 3.773,61 € 3.773,61 €

Mòdul per dur a terme l’atenció a
l’abonat online. Disposa d’aplicació
web i aplicació mòbil, tant per IOS
com per Android. El mòdul està
format per un Front-Office, orientat
a l’abonat, i un Back-Office, orientat
al servei gestor d’aigua. Els abonats
interaccionen a través del Front-
Office. Alarmes de consum dels
consums diaris i horaris dels
comptadors de telelectura. Mòdul
software de codi obert, sense
costos de llicenciament i ús i
instalꞏlació en servidor/PC de
l'Ajuntament.

1 6.289,35 € 6.289,35 €



Quadre de telecontrol amb remota
S4W amb alimentació a 24 Vdc amb
16 entrades digitals, 4 entrades
analògiques, 4 sortides digitals,
pantalla tàctil 7" i mòdem 4G. Inclou
armari de polièster de
650X540X260, font d'alimentació,
bateria d'emergència, protector
contra sobretensions,
magnetotèrmic de protecció, canal,
bornes, petit material, quadre
muntat i programat al taller.

1 4.084,81 € 4.084,81 €

Boies de nivell a contacte magnètic
amb 5 m de cable.

2 79,83 € 159,66 €

Unitat de peces especials de
connexió, canal, cable, relés, tub,
fixacions, i petit material

1 42,02 € 42,02 €

Ma d'obra de muntatge i posta en
marxa dels equips.

1 1.178,15 € 1.178,15 €

Quadre de telecontrol amb remota
S4W amb alimentació a 24 Vdc amb
16 entrades digitals, 4 entrades
analògiques, 4 sortides digitals,
pantalla tàctil 7" i mòdem 4G. Inclou
armari de polièster de
650X540X260, font d'alimentació,
bateria d'emergència, protector
contra sobretensions,
magnetotèrmic de protecció, canal,
bornes, petit material, quadre
muntat i programat al taller.

1 4.084,81 € 4.084,81 €

Boies de nivell a contacte magnètic
amb 5 m de cable.

2 79,83 € 159,66 €

Unitat de peces especials de
connexió, canal, cable, relés, tub,
fixacions, i petit material

1 42,02 € 42,02 €

Ma d'obra de muntatge i posta en
marxa dels equips.

1 1.178,15 € 1.178,15 €

RENOVACIÓ DEL TELECONTROL DE MONTCLAR

EQUIPAMENT DEL DIPÒSIT DEL PLA

EQUIPAMENT DEL DIPÒSIT DE LA CASANOVA



Quadre de telecontrol amb remota
S4W amb alimentació a 24 Vdc amb
8 entrades digitals, 2 entrades
analògiques, 2 sortides digitals,
pantalla tàctil 7" i mòdem 4G. Inclou
armari de polièster de
650X540X260, font d'alimentació,
bateria d'emergència, protector
contra sobretensions,
magnetotèrmic de protecció, canal,
bornes, petit material, quadre
muntat i programat al taller.

1 3.110,23 € 3.110,23 €

Unitat de peces especials de
connexió, canal, cable, relés, tub,
fixacions, i petit material

1 25,21 € 25,21 €

Ma d'obra de muntatge i posta en
marxa dels equips.

1 714,29 € 714,29 €

Quadre de telecontrol amb remota
S4W amb alimentació a 24 Vdc amb
8 entrades digitals, 2 entrades
analògiques, 2 sortides digitals,
pantalla tàctil 7" i mòdem 4G. Inclou
armari de polièster de
650X540X260, font d'alimentació,
bateria d'emergència, protector
contra sobretensions,
magnetotèrmic de protecció, canal,
bornes, petit material, quadre
muntat i programat al taller.

1 3.110,23 € 3.110,23 €

Boies de nivell a contacte magnètic
amb 5 m de cable.

2 79,83 € 159,66 €

Unitat de peces especials de
connexió, canal, cable, relés, tub,
fixacions, i petit material

1 42,02 € 42,02 €

Ma d'obra de muntatge i posta en
marxa dels equips.

1 714,29 € 714,29 €

EQUIPAMENT DEL POU DEL VILAR

EQUIPAMENT DEL DIPÒSIT DE CAL SEUBA



Quadre de telecontrol amb remota
S4W amb alimentació a 24 Vdc amb
8 entrades digitals, 2 entrades
analògiques, 2 sortides digitals,
pantalla tàctil 7" i mòdem 4G. Inclou
armari de polièster de
650X540X260, font d'alimentació,
bateria d'emergència, protector
contra sobretensions,
magnetotèrmic de protecció, canal,
bornes, petit material, quadre
muntat i programat al taller.

1 3.110,23 € 3.110,23 €

Boies de nivell a contacte magnètic
amb 5 m de cable.

2 79,83 € 159,66 €

Unitat de peces especials de
connexió, canal, cable, relés, tub,
fixacions, i petit material

1 42,02 € 42,02 €

Ma d'obra de muntatge i posta en
marxa dels equips.

1 714,29 € 714,29 €

Quadre de telecontrol amb remota
S4W amb alimentació a 24 Vdc amb
8 entrades digitals, 2 entrades
analògiques, 2 sortides digitals,
pantalla tàctil 7" i mòdem 4G. Inclou
armari de polièster de
650X540X260, font d'alimentació,
bateria d'emergència, protector
contra sobretensions,
magnetotèrmic de protecció, canal,
bornes, petit material, quadre
muntat i programat al taller.

1 3.110,23 € 3.110,23 €

Boies de nivell a contacte magnètic
amb 5 m de cable.

2 79,83 € 159,66 €

Unitat de peces especials de
connexió, canal, cable, relés, tub,
fixacions, i petit material

1 42,02 € 42,02 €

Ma d'obra de muntatge i posta en
marxa dels equips.

1 714,29 € 714,29 €

Ma d'obra d'enginyeria de
programació i posta en marxa dels
equips

1 2.457,98 € 2.457,98 €

EQUIPAMENT DEL DIPÒSIT DE SANT PONÇ

EQUIPAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GUARDIOLA

MA D'OBRA D'ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSTA EN MARXA DELS
EQUIPS



Ampliació a Runtime de 300 tags,
Servidor OPC UA per 100 punts,
Software SG400 Servidor VPN,
ampliació de l'aplicació per incloure
els senyals dels
nous equips, Instalꞏlació i posta en
marxa , dietes i desplaçaments.

1 5.890,54 € 5.890,54 €

Subministrament d'analitzador de
clor muntat en panell, marca DOSIM
model LDCL, per la mesura de clor
lliure. Inclou equip de medició de
clor, sonda de membrana
compensada en pH, sonda de
correcció per temperatura, sortida 4-
20mA, filtre, porta-electrodes i petit
material necessari per la
instalꞏlació. Alimentació a 220 Vcc.
Conduccions amb tub de PVC per
adaptar els nous equipaments amb
la instalꞏlació actual.

3 3.313,46 € 9.940,38 €

Excavació de cala amb mitjans
mecànics i manuals per localització
connexió de canonada en terra.
Dimensions fins 2x1x1 i posterior
tapat amb saulo i terres de
l'excavacio i compactat. Inclòsa la
reposició del terreny al voltant de
l'arqueta.

3 267,00 € 801,00 €

Confecció d'arqueta d'obra
100x100cm amb tapes abatibles de
65x90cm, inclosa solera de formigó
i reposició de la zona amb terra,
formigó i panot del voltant.

3 682,00 € 2.046,00 €

SUBSTITUCIÓ D'ANALITZADORS DE CLOR

SUBSTITUCIÓ DE VÀLVULES DE COMPORTA (el Riu, Fontirons i
Torregassa)

AMPLIACIÓ DEL SOFTWARE SCADA DEL CENTRE DE CONTROL DE
L'ESPUNYOLA PER INCLOURE ELS EQUIPS DE MONTCLAR



Subministrament i instalꞏlació de 1
vàlvula de comporta de DN75.
Inclòs tall de canonada per
intercalar unions, accessoris de
connexió i petit material.

1 360,00 € 360,00 €

Subministrament i instalꞏlació de 1
vàlvula de comporta de DN63.
Inclòs tall de canonada per
intercalar unions, accessoris de
connexió i petit material.

1 280,00 € 280,00 €

Subministrament i instalꞏlació de 1
vàlvula de comporta de DN25.
Inclòs tall de canonada per
intercalar unions, accessoris de
connexió i petit material.

1 195,00 € 195,00 €

Seguretat i Salult en l'execució de
l'obra

1 1.328,00 € 1.328,00 €

IMPORT DE L'EXECUCIÓ MATERIAL: 97.361,34 €
19% DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL: 18.498,66 €
TOTAL: 115.860,00 €
21% IVA: 24.330,60 €

TOTAL: 140.190,60 €

Montclar, març de 2025.

Joaquim Macià Roset
Graduat en Enginyeria àmbit Industrial

Seguretat i Salut
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