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AJUNTAMENT DE
SantCugat

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

1 DADES GENERALS

1.1 OBJECTE DEL DOCUMENT

L’objecte del document és la descripcio i valoracié de les feines per realitzar la construccio
d’'un nou skate-park al Parc de la Pollancreda al Centre Est, sant Cugat del Vallés.

Aquest projecte proporcionara una renovacié d’'una part de I'actual pista i la instal-lacié d’'un
espai especialment dissenyat per a la practica del Skate tot i que també sera apte per a la
resta de modalitats com BMX, Roller..

S'han pres com a factors determinants:
» La pista Skate sera una instal-lacié oberta a I's de tota la ciutat.
* La pista ha estat desenvolupada en col-laboracié amb futurs usuaris.

* El projecte s’adapta a la rasant del paviment de la pista existent sense alterar la visié

unitaria lineal de la zona enjardinada.

1.2 IDENTIFICACIO | AGENTS DEL PROJECTE

 Document: Projecte per la construcci6 d'un nou skate-park al Parc de la
Pollancreda al Centre Est, Sant Cugat del Vallés

 Emplacament: Parc de la Pollancreda, Rambla del Celler 150

* Promotor: Ajuntament de Sant Cugat del Vallés
NIF: P 0820400 J
Tel.: 93565 70 00

» Autor del projecte: Pere Pujol Herrera Enginyer Civil, Col-legiat 10.674

1.3 NORMATIVA URBANISTICA I TITULARITAT

Segons les dades que consten a linventari general consolidat de béns i drets de
I’Ajuntament de Sant Cugat es constata I'existéncia del bé immoble.

e Numero d’inventari: 598
+ Referencia cadastral: 4518801DF2941H

Rambla del Celler 150, 08173 Sant Cugat del Vallés, Barcelona

* Clau o clau assimilada del Pla General Metropolita: 6b
* Clau planejament derivat: 6b

» Descripcié: Parcs i Jardins urbans
Planejament similar del Pla General Metropolita
o Titular: Ajuntament de Sant Cugat del Valles
Les obres descrites son compatibles amb el planejament vigent en el municipi en el
moment de redactar-se aquest document.
1.4 PLADE TREBALL

A l'annex num. 5 del Document 1 del present projecte, es recull el pla de treballs, que
preveu una durada inicial de I'obra de DOS (2) MESOS.

Al esmentat annex s’indica la durada de cadascuna de les activitats principals.
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AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

2 ANTECEDENTS

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés posa a disposici6 dels barris una part del pressupost
municipal, a través del pressupost de lliure disposicid. Al barri del Centre Est de Sant Cugat,
veins/es i les entitats que formen part del Consell de Barri, fan propostes de projectes.
Entre els dies 22 de febrer i 31 de mar¢ de 2021 es va realitzar la votacié dels projectes a

executar.

Amb data 1 de Juny del 2021, el Consell de Barri del Centre Est de Sant Cugat va aprovar
I'acord dels projectes a realitzar.

En el parc de la Pollancreda, I'ajuntament de Sant Cugat del Valles, disposa d'unes
instal-lacions per a la practica del skate aixi com altres modalitats d’esports urbans, forca
reconegut en el mont dels skaters i sent la instal-lacié més utilitzada del Vallés en els ultims
15 anys, pero per la naturalesa dels moduls ha quedat obsoleta tan a nivell de disseny com
a nivell de seguretat.

L'element principal i més emblematic del skate és una miniramp, també disposa de tres
grind box, dos rails, dos grind rails, un quarter ramp i un launch box with grind rail.

L’Ajuntament de Sant Cugat del Valles s’ha compromeés a dur a terme I'execucié d’'una
remodelacié integral de la instal-lacié, el present projecte constructiu compren les
actuacions a desenvolupar que consistira en la construcci6 d’'una serie d’elements

d’execucid in situ amb formigé armat o elements metal-lics d’acer laminat.

3 ESTAT ACTUAL DE L’AMBIT

Com ja s’ha indicat anteriorment, a la zona d’actuacio, existeix a I'actualitat una instal-lacié
d’un skateparc que ha quedat forca desfasat respecte als nous estandards d’aquest tipus
d’instal-lacions, ja que Unicament esta constituida per elements format per xapa d’acer o
de fusta que es troben forca degradats. Aquets elements seran desmuntats i traslladats a
un altre emplacament al inici de les obres per part dels locals.

Aixi dons, la instal-laci6 existent, esta formada per dues lloses continues de formigé armat
d’'uns 20 cm. d’espessor, la primera de una forma sensiblement trapezoidal de costats 15,8
m. i 11 m. i 32 m. de longitud, amb una superficie de 460 m2. La segona de forma
rectangular adjacent a la primera i de 20x11 m., amb una superficie de 230 m2.

El paviment actual esta format per pastilles de 3,5x5 amb juntes de construccié més o
menys estables pero la unié entre lloses hi ha un assentament diferencial forga marcat que
s’haura de reparar.

4 DESCRIPCIO DE LA PROPOSTA

La proposta de remodelacié del skate contempla en primer lloc la transformacié del la
emblematica miniramp i del quarter que hi ha al costat, en una nova miniramp que ocupara
tota I'amplada de la plataforma de la llosa, tindra una base de 3,00 m. i alcades
asimeétriques de 2,10 i 1,50 m., rematades amb coopings , poolcopings o fly-outs.
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Per la part nord, la miniramp s’estendra fora de la plataforma de formig6 formant un bowl
de 2,00 m. d’alcada amb plataforma deep-end de 3,00x2,10 m. i radis de 2,00 m. amb

remat de poolcooping.

+ i— 109 —i +105.20
=\ : -

La resta del skatepark continua mantenint la filosofia de street, es reformen els moduls que
es substritueixen per elements de formigd armat d’execucid in situ i s’actualitza el concepte

de skate-street.

Disposara d’'una teta de 5,70 de radi i 30 cm. d’alcada per distribuir linies, un manny-pad
de 1,90x5,30 m. i 20 cm. d’algada amb xapa perimetral de 4 mm d’espesor amb calaix
sobrepossat de 4,50x0,40 m. i 20 cm. d’alcada. Pel lateral del costat sud un Hubaa de

4,50x0,80 m. i 40 cm d’alcada amb arestes aixamfranades de 3 cm.

Entre les dues plataformes es situara una gran piramide de 6,90x5,80 m de base amb
plataforma superior de 2,00x3,35 i 45 cm d’algada amb un Hubaa lateral de 80 cm d’algada.

/// /// / // // //’ //f;)/ / 7

PERFIL C-3
Escala:1:50

A continuacié de la piramide en el lateral sud es situa un quarter amb remat de slapy de 15
cm. de 7,00x 1,60 i 50 cm d’alcada, amb plataforma superior de 65 cm.

Al extrem est es remata amb un modul de Copenhaguen ajustat a tota 'amplada de la
plataforma i disposara de dos quarters en els laterals de 1,20 d’alcada i a la part central

una extensio fins als 1,85 m.

o iy
.

O gz @, _ ' T
B0 T T

També disposara de un flat-rail a la piramide i un altre aillat de 5,50 m. que amb el conjunt

de tots els elements conformen un skatepark amb un espai fluit i amb tot I'espai aprofitat.
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AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

5 DESCRIPCIO DE LES OBRES

5.1 ACTUACIONS PREVIES, DEMOLICIONS | MOVIMENT DE TERRES

Amb posterioritat a la signatura de lacta de replanteig de les obres i els treballs previs
d’'implantacié i mesures inicials de seguretat i salut, es procedira a retirar els elements
existents que ocupen l'espai a on s’ubicaran els nous elements objecte del present

projecte, i es buscara un nou emplacament per a la seva reutilitzacié.

Es delimitara les zones de demolicié de la llosa amb tall amb disc per tal de poder fer les
unions dels nous elements amb el paviment existent i conservar la llosa existent i d’aquesta

manera minimitzar les actuacions.

Una vegada realitzada la demolicié de la llosa, es procedira, a construir uns murets
d’estabilitzacié que estaran formats per bloc de formigd replens de formigé i armats, que
serviran de costella de suport de les terres de replé per donar la forma definitiva a cada un
dels elements.

5.2 PAVIMENTS

Es diferencien diversos tipus de paviments que conformen el conjunt dels diferents

elements de la instal-lacio:

5.2.1 PAVIMENTS HORITZONTALS

Es contempla I'execucié del majoria de paviments, els horitzontals i les rampes amb
paviment de formigé HA-25/P/20/lla+E de 15 cm d'espessor, amb dosificacié >=275 kg/m3,
pintat amb una dosificacié de pigment de color de 10 kg/m3, distingint-se dos colors segons

queda reflectit en planols.

Es reforgara el paviment amb armadures AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d"acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD i amb fibres de polipropilé
600 gr/m3,

L'acabat sera polit mecanic amb helicopter. El procés de curat, per tal de minimitzar la

fissuracié per retraccié del formigd, es cobrira la zona formigonada amb una lamina

geotextil per evitar evaporacio d’aigua i aconseguir saturacié d’humitat, com a minim durant

un periode de 7 dies.

5.2.2 PAVIMENTS CORBS

Els paviments corbs dels Quarters i dels Spine es contemplen executar-los amb formigé
HA-35/S/5/lla+E de 15 cm de gruix minim, amb dosificacié >=400 kg/m3, pintat amb una
dosificacié de pigment de color de 10 kg/ m3, de consisténcia seca i mida maxima de I'arid

5 mm.

Es reforgara el parament amb armadures AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD, en paraments de radis
variables se substituira el mallat per entramat de varetes @8 minima de 20 cm a les dues

direccions. També es reforcara amb fibres de polipropile 600 gr/m3,

L'acabat sera polit manual extrafi executat per personal especialitzat per tal de complir la

norma UNE-EN 14974 a 'acabat de les superficies.
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El procés de curat sera el mateix que al formig6 dels trams horitzontals o inclinats. Es
cobrira la zona formigonada amb una lamina geotextil per evitar evaporacié d’aigua i

aconseguir saturacié d’humitat, com a minim durant un periode de 7 dies.

Els panys executats amb aquest tipus de formigd, no disposaran de juntes de retraccio,
Unicament de juntes de construccid; per tant, 'amplada maxima d'execucié sera de 250

cm. i el drap no tindra més de 25 m2

5.2.3 JUNTES | SEGELLAT DE PAVIMENTS

En aquest tipus d'obres, les juntes de construccio, de retraccié i trobades entre diferents
tipus de paviments adquireixen una gran importancia, ja que s'ha de complir la normativa
UNE-EN 14974, on no es permeten desnivells entre peces superiors a 3 mm i tampoc
juntes amb una amplada superior a 3 mm. Per aquest motiu per evitar fissuracions
posteriors al curat, el formigé es tallara amb serra de disc formant la junta de retraccié que
tindra una amplada de 6 a 8 mm d'amplada i profunditat d'uns 4 cm. Posteriorment

aquestes juntes es segellaran amb massilla de poliureta monocomponent.

5.3 REMATS | ELEMENTS METALICS

5.3.1 COPINGS

La unié entre paviments de diferents inclinacions o morfologies es materialitza mitjancant

copings de diferents tipologies:

Coping en coronacié de Quarter es realitzara amb tub d'acer negre sense soldadura,
fabricat amb acer S195 T, de 2" de diametre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm i
gruix 4 mm., que es soldara a les esperes cada 30 cm. pintat amb esmalt sintéetic, amb

dues capes d’imprimacié antioxidant i dues d"acabat de color negre.

Pool Coping, es realitzara amb peces prefabricades de pedra artificial de morter de ciment
gris d'alta resisténcia, rentada amb acid, amb cantell arrodonit R60, en peces rectes, corbes
i radis variables, que es col-locara alineada a 60 mm de la cara exterior del Bowl o de la

miniramp.

Noping, és la materialitzacié del cantell amb el mateix formigé que s'executa de forma
manual, aconseguint la forma desitjada a base de nombroses passades per part del operari

| pot ser de radi 5 cm o aixamfranat de 3 cm.
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5.3.2 RAILS

Els Rails estaran formats per de tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195
T, de 1"1/2 de mida de rosca (diametre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), o bé
de de 2" de mida de rosca (diametre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), de 4 mm.
d'espessor, série H segons UNE-EN 10255, que aniran ancorats al paviment, amb acabat
pintat amb esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i dues d'acabat de

color negre.

5.4 XARXA DE DRENATGE

Un cop realitzat el moviment de terres, es procedira a lI'excavacié de la rasa per instal-lar
el col-lector de desaigua del bowl que seran amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietiie HDPE, tipus B, de rigidesa anul-lar SN 8
kN/m2, de diametre nominal exterior 250 mm per al tram entre 'embornal de desaigua del
bowl fins la connexié a la riera que es fara mitjancant un brocal prefabricat de formigo.

5.5 VARIS

L’ampliacié de la miniramp amb el remat del bowl es situa fora de la plataforma i quedara
afectada una columna del enllumenat que s’haura de desplacar fora de I'ambit de
I'ampliacio.

Els talussos exteriors tindran una pendent de 1V:3H, aniran recoberts amb una capa de
terra vegetal de 15 cm. d’espessor i es sembraran amb llavors de prat rustic.

Es fara una proteccié amb un muret format per peces prefabricades de bloc de formigé i
replens de formigé al voltant del tronc de tres arbres que es veuran afectats pel nou talus

de terres que es formara al voltant del bowl i de la miniramp.

6 EXPROPIACIONS | SERVITUDS DE PAS DE SERVEIS

Per I'execucié de les obres del present projecte no sera necessari realitzar expropiacions
o establir servituds de pas de serveis per propietats privades, ja que 'ambit de les obres
es desenvolupa en sol public.

7 SERVEIS AFECTATS

Durant I'execucié de les obres del present projecte no esta prevista I'afectacié de cap servei
alié a les obres, 0 que no estigui subjecta a reforma, cas en qué durant I'execucié de les

obres s'ha de garantir i mantenir el seu funcionament durant la seva substitucié.

8 NECESSITAT DE REALITZAR CONSULTA AMBIENTAL

El projecte que es redacta consisteix en la reforma d’'una part de la instal-laci6 existent del
skateparc de Arenys de Mar.

Respecte a les obres considerades, i d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
PANNEX Il indica quins son els projectes sotmesos a I'avaluacié ambiental simplificada
regulada en el titol I, capitol I, seccié 2a. Per al grup que ens pertoca, Grup 7. Projectes
d’infraestructures, com que no es contempla la tipologia d’'obra a la que fa referéncia
'esmentat projecte;

El present projecte no queda doncs contemplat en els suposit de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluacié ambiental, al no estar considerat dins de I'’Annex Il “projectes
sotmesos a l'avaluacié d’'impacte ambiental simplificada”.

No s’afecta de forma apreciable cap espai protegit, amb la qual cosa tampoc es d’aplicacié
I'article 7 (punt 2b) de 'esmentada Llei (“projectes no inclosos ni en annex | ni en annex |l,

perd que puguin afectar de forma apreciable a Espais Protegits de la Xarxa Natura 2000).

Per aquest motiu, i d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre anteriorment citada, el
present projecte no requereix tramit d’avaluacié d’'impacte ambiental.
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9 SEGURETAT I SALUT. COMPLIMENT NORMATIU

El present projecte té un annex denominat “Estudi de Seguretat i Salut” el qual té per
objecte establir les disposicions técniques basiques a 'empresa constructora relatives a la
prevencié i proteccio en front dels riscs d’accident i de malaltia professional derivats de la
seva construccio, aixi com dels treballs de conservacid, i de manteniment al llarg de la seva

vida.

L’Estudi de Seguretat i Salut estableix unes directrius, en base dels quals I'empresa
constructora redactara el corresponent Pla de Seguretat i Salut adaptant I'estudi als mitjans
de que disposi com a empresa constructora i portara a terme les seves obligacions en
matéria de Seguretat i Salut, facilitant el seu desenvolupament, sota el control del
coordinador en matéria de Seguretat i Salut.

L’estudi de Seguretat s’ha redactat d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, del 24
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de

construccio.

10 PROGRAMACIO DELS TREBALLS

A partir de les dades consultades incloses en I'annex del pla de treballs, I'autor del projecte
considera que amb la correcte elecci6 del periode d’execucié de les obres no ha d’haver-
hi limitacions climatiques a I'hora de la seva execucié. Unicament s’haura de controlar les

temperatures segons els tipus d’activitat a realitzar.

11 REVISIO DE PREUS

La revisié de preus en els contractes té per objectiu establir la manera de actualitzar els
preus de I'oferta del contractista des de la licitacié i 'adjudicacié de les obres als preus del
moment de I'execucié de les diferents unitats d’obra.

No obstant en un context d’estabilitat de preus i de salaris, no té sentit que el preu regulat
d’'una prestacié s’'indexi a I'evolucié de preus de béns i serveis sense incidéncia directa en
el cost d’aquesta prestacié o subministrament. D’acord amb la Llei 2/2015, de 30 de marg,

“de desindexacién de 'economia espanyola”, la revisié periodica i predeterminada de preus

en els contractes tindra lloc, quan el contracte s’hagués executat, almenys, en el 20 per
100 del seu import i hagin transcorregut dos anys des de la seva formalitzacié.

En consequéncia, segons la legislacio vigent, per a contractes publics, el primer 20 per 100
executat i els dos primers anys transcorreguts des de la formalitzacié quedaran exclosos

de la revisio.
Per ser el termini d’execucio6 de les obres del present projecte de DOS MESOS, inferior als

dos anys, no procedeix establir cap Revisi6é de Preus.

12 CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

No sera exigible la classificacié del contractista d'acord amb el que preveu l'apartat a) del
punt 1 de l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public,
en situar-se el valor estimat de I'obra per sota la quantitat de 500.000,00 euros.

13 CONTROL DE QUALITAT

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a
I'execucid de les obres. A 'annex 7 queda reflectit la proposta del pla on s’assenyalen les

unitats objecte de control, el tipus, la freqliéncia i la quantitat d’assaigs a realitzar.

Durant I'execucié de l'obra, la Direccié d’Obra podra determinar la modificacié de les
frequéncies establertes, aixi com la realitzacié d’assaigs no previstos inicialment a la

proposta del pla del control de qualitat.
El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 1.161,00 €,
Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori degudament

homologat.

14 DECLARACIO D'OBRA COMPLETA

Les actuacions compreses en el present projecte constructiu, constitueixen una obra
complerta que, una vegada finalitzada, es susceptible d’ésser lliurada a la Propietat per al
seu Us i servei al qual esta destinada.
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15 DOCUMENTS QUE CONTE EL PROJECTE

DOCUMENT NUM. 1 MEMORIA | ANNEXOS.

MEMORIA.
ANNEXOS.

ANNEX 1. REPORTATGE FOTOGRAFIC

ANNEX 2. JUSTIFICACIO DE L’'UNE-EN 14974:2006+A1

ANNEX 3. JUSTIFICACIO ORDRE VIV/561/2010

ANNEX 4. NORMES D’US | SEGURETAT PER PART DELS USUARIS

ANNEX 5. PROGRAMACIO DE L'OBRA

ANNEX 6. JUSTIFICACIO DE PREUS

ANNEX 7. CONTROL DE QUALITAT

ANNEX 8. GESTIO DE RESIDUS

ANNEX 9. SEGURETAT | SALUT

ANNEX 10. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO
DOCUMENT NUM. 2. PLANOLS

DOCUMENT NUM. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
DOCUMENT NUM. 4. PRESSUPOST

AMIDAMENTS

QUADRE DE PREUS 1

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST PER CAPITOLS

ESTADISTICA DE PARTIDES

RESUM DEL PRESSUPOST

PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE

16 PRESSUPOST

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL DE LES OBRES 86.176,88 €
13% Despeses Generals, Impostos, Taxes 11.202,99 €
6% Benefici industrial 5.170,61 €
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO CONTRACTE 102.550,48 €
21 % IVA 21.535,60 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE (IVA INCLOS) 124.086,08 €

El pressupost d'execucié per contracte amb IVA inclds, de les obres del present projecte,
puja a la quantitat de: CENT VINT-I-QUATRE MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB VUIT

CENTIMS (124.086,08 €)
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17 CONCLUSIONS

Amb els documents inclosos en el present Projecte, creiem haver justificat degudament les
solucions adoptades i haver definit les obres amb el detall suficient per poder procedir a
llur assignacié dels recursos necessaris, en cas que aixi es determini, per la realitzaci6 de

les obres que en aquest projecte es defineixen.

Esperem aixi, que el present Projecte Constructiu pugui mereixer I'aprovacié respectiva.

Sant Cugat del Vallés, desembre de 2021

L’autor del present Projecte Constructiu:

Pere Pujol i Herrera
Enginyer Civil,
Col-legiat num. 10.674
SERPRO, S.L.
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lateral minima de 2 metres entre obstacles (perpendicular a la direccié de patinatge) i de

5 metres per a la resta (paral-lel a la linia de patinatge).
1 OBJETIU DEL PRESENT ANNEX

L’objectiu del present annex és la justificacié de la norma UNE-EN 14974 que afecten al
present projecte.

2 APARTATS APLICABLES AL PROJECTE

Punto 4.5 Formigo:
-La mescla y el refor¢ del formigd compleix amb la norma EN-206-1
-Superficies de joc exterior: Formigd C35/45

-Fonamentaci6: Formigo C16/20

Apartat 5.1.2.3:

-Com a norma general segons UNE-EN 14974 no s’admetran desnivells entre peces

superiors a 3 mm.

En el present projecte y segons plan de control de qualitat i plec de prescripcions

tecniques no s’admetran desnivells entre lloses superiors a 1 mm.

-La superficie de rodadura estara anivellada amb una pendent constant de 1,5%. No

s’admetran juntes entre peces superiors a 3 mm.

Zones de seguretat:

-S’estableix una distancia minima de seguretat de 2 metres voltant de qualsevol
estructura. No obstant aix0, a causa de la complexitat de linies del projecte, al caracter de
recomanacio de la norma i al fet que els obstacles dessenyats no es troben catalogats

dins d’aquesta norma, per la cual cosa per aquest projecte s’estableixen una distancia

ANNEX 2. JUSTIFICACIO DE L'UNE-EN 14974
01| SERPRO 2006+A1
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norma UNE-EN 14974:2006+A1
espaiiola

Esta version corregida de la Norma UNE-EN 14974:2006+A1:2011 incorpora las siguientes correcciones:

Abril 2011 Apartado 4.7.3

Version corregida, Diciembre 2013

Donde dice:
Instalaciones para usuarios de equipos de deportes sobre

No se deben utilizar {A1P } remaches, puntas y clavos { €4Al}.
ruedas { } p y { }

Requisitos de seguridad y métodos de ensayo Debe decir:

No se deben utilizar {A1»} grapasy clavos { 4Al}.

Facilities for users of roller sports equipment. Safety requirements and test methods.

Installations pour utilisateurs de sports a roulettes et BMX. Exigences de sécurité et méthodes d'essai.

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espaiiol, de la Norma Europea EN 14974:2006+A1:2010.

OBSERVACIONES Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 14974:2006.

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 147 Deportes.
Equipamientos e instalaciones deportivas cuya Secretaria desempefia IBV.

Editada e impresa por AENOR LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:
Deposito legal: M 36079:2013 E NOR Asociacion Espaniola de 29 Péginas
.l & Normalizacion y Certificacion
© AENOR 2013 Génova, 6 info@aenor.es Tel.: 902102201
Reproduccién prohibida 28004 MADRID-Espaia WWW.aenor.es Fax: 913104 032
Este documento ha sido adquirido por UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA - SERV. GRAL. BIBLIOTEQ a través de la suscripcion a AENORmis. Este documento ha sido adquirido por UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA - SERV. GRAL. BIBLIOTEQ a través de la suscripcion a AENORmis.

Para uso en red interna se requiere de autorizacion previa de AENOR. Para uso en red interna se requiere de autorizacion previa de AENOR.
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INTRODUCCION

La utilizacion de instalaciones para usuarios de equipos de deportes sobre ruedas implica unos riesgos deportivos. Los
conocimientos técnicos deportivos y el uso de un equipo protector apropiado reducen sustancialmente el riesgo de
accidente.

La intencion de esta norma no es especificar todas las formas y construcciones posibles de las instalaciones para
usuarios de equipos de deportes sobre ruedas.

Para las practicas supervisadas, las instalaciones para usuarios de equipos de deportes sobre ruedas (competiciones,
demostraciones, entrenamiento e iniciacion) que tengan dimensiones distintas, y por tanto presenten también mayor
riesgo, son igualmente aceptables dentro del marco de las disposiciones legales (por ejemplo, dentro de la normativa
regional para la construccion).

El desarrollo de las instalaciones para usuarios de equipos de deportes sobre ruedas esta en constante evolucion, por lo
que esta norma europea no contempla algunas estructuras especificas. Para todas esas estructuras se aplican los

requisitos generales.

Esta norma europea no detalla requisitos especificos para las combinaciones.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma se aplica a las instalaciones para usuarios de patines en linea, patines sobre ruedas, monopatines o equipos
similares de deportes sobre ruedas, asi como bicicletas BMX (en adelante denominadas instalacion o instalaciones).

Especifica los requisitos y métodos de ensayo generales y especificos para las instalaciones utilizadas en zonas sin
supervision.

El proposito de esta norma europea es especificar los requisitos de seguridad, que en gran medida protegen a los
usuarios y a terceras personas (por ejemplo, a los espectadores) de los riesgos existentes cuando se utiliza una
instalacion del modo deseado o razonablemente previsto.

{A1P»} Esta norma europea no es aplicable a los recorridos para bicicleta (por ejemplo pistas de carreras campo a

través). { 4Al}

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

EN 59 Plasticos reforzados con fibra de vidrio. Medicion de la dureza mediante un duréometro Barcol.

EN 206-1 Hormigon. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, produccion y conformidad.

{A1»} EN 300:2006 { €A1} Tableros de virutas orientadas (OSB). Definiciones, clasificacion y especificaciones.

EN 301 Adhesivos fendlicos y aminoplasticos para estructuras de madera bajo carga. Clasificacion y requisitos de
comportamiento.

EN 312 Tableros de particulas. Especificaciones.

{A1»} EN 335-1:2006 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Definicion de las clases
de uso. Parte 1: Generalidades. { 4 Al}

EN 338:2003 Madera estructural. Clases resistentes.

Este documento ha sido adquirido por UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA - SERV. GRAL. BIBLIOTEQ a través de la suscripcion a AENORmis.
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EN 351-1 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con productos
protectores. Parte 1: Clasificacion de las penetraciones y retenciones de los productos protectores.

EN 599-1 {A1®} Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Eficacia de los protectores de

la madera determinada mediante ensayos bioldgicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de uso.
{4ALl}

EN 636 Tableros contrachapados. Especificaciones.

EN 789 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion de las propiedades mecdnicas de los tableros
derivados de la madera.

EN ISO 5470-1 Tejidos recubiertos de pldstico o caucho. Determinacion de la resistencia a la abrasion. Parte 1:
Aparato de ensayo de abrasion Taber. (ISO 5470-1:1999).

EN ISO 12944-5 Pinturas y barnices. Proteccion de estructuras de acero frente a la corrosion mediante sistemas de
pintura protectores. Parte 5: Sistemas de pintura protectores. {A1W»} (ISO 12944-5:2007). { 4Al}

{A1»} CEN/TS 1099 Tableros contrachapados. Durabilidad biolégica. Guia para la utilizacion de tableros contra-
chapados en las diferentes clases de uso. { 4Al}

3 TERMINOS Y DEFINICIONES

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes:

3.1 instalacién para usuarios de equipos de deportes sobre ruedas:

Estructura y area necesaria destinada a los usuarios de equipos de deportes sobre ruedas, incluyendo los patines en
linea, los patines sobre ruedas, los monopatines u otros equipos similares de deportes sobre ruedas, asi como las
bicicletas BMX.

3.2 estructura:

Equipo de deportes que tiene una superficie sélida sobre la que pueden maniobrar libremente los usuarios de equipos de
deportes sobre ruedas, incluyendo los patines en linea, los patines sobre ruedas, los monopatines u otros equipos
similares de deportes sobre ruedas, asi como las bicicletas BMX.

3.3 rampa:
Estructura que incluye una o mas transiciones y/ o desniveles.

3.4 transicién:
Parte curvada de la superficie de juego.

3.5 superficie de juego:
Parte de la estructura destinada a grindar, deslizarse y rodar.

{A1D>} 3.5.1 {4A1l} superficie de rodadura:
Parte de la estructura destinada a rodar.

{A1D>} 3.5.2 {4A1} superficie de grindaje:
Parte de la estructura destinada a grindar y a deslizarse.

{A1D>} 3.6 {4A1} extension:
Porcion horizontal elevada de la plataforma que permite la continuacién de la superficie de rodadura tras la porcion mas
baja de la plataforma.
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{A1»} 3.7 {4A1l} vertical:
Parte vertical de la superficie de rodadura en la zona superior de la transicion.

{A1»} 3.8 {«4Al} coping:
Tubo circular o seccion de un tubo circular que va firmemente incrustado en la parte superior de la superficie de juego.

{A1D>} 3.9 { €A1} area de seguridad:
Espacio existente alrededor de una estructura, necesario para la seguridad del usuario y de otras personas.

{A1»} 3.10 {4A1} area de acceso:
Espacio requerido para acceder a una estructura con equipos de deportes sobre ruedas.

{A1»} 3.11 {«4A1} altura de caida libre:
Distancia vertical entre las superficies de apoyo y una superficie horizontal adyacente situada a un nivel inferior.

NOTA Las superficies de apoyo son las superficies horizontales de juego y las superficies destinadas a soportar al usuario. Las excepciones se
describen en los apartados correspondientes del capitulo 5.

{A1»} 3.12 {4A1l} plataforma:
Superficie horizontal de una estructura, provista de una barrera.

{A1D>} 3.13 {4A1l} 4drea de salida:
Espacio requerido para salir de una estructura con equipos de deportes sobre ruedas.

{A1D>} 3.14 { €A1} pie:
Parte de la superficie de rodadura situada en un entronque con el suelo.

{A1D>} 3.15 {«4Al} Dbarrera:
Defensa que evita que el usuario caiga desde una altura determinada.

{A1D>} 3.16 { 4Al} tablero:
Superficie horizontal que no va provista de barrera.

{A1»} 3.17 {«4A1} desnivel:
Parte recta inclinada de la superficie de juego.

{A1D>} 3.18 {«4A1l} borde del tablero:
Parte de la superficie de rodadura situada en un entronque con el tablero.

{A1>} 3.19 {€Al} tabla:
Pared vertical opcional situada a lo largo de los bordes laterales de la superficie de rodadura de un tubo.

{A1»} 3.20 { €A1} refuerzo:
Componente para resistir la carga mecanica que une materiales, piezas y estructuras para que soporten vibraciones
extremas y temperaturas extremas.

4 MATERIALES

4.1 Generalidades

Los materiales se deben seleccionar de tal modo que la construccion de una estructura de cualquier elemento fabricado
con ellos cumpla los requisitos de esta norma.
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Las estructuras de interior deben cumplir la reglamentacion vigente de seguridad contra incendios.

Los requisitos de los apartados 4.2 y 4.3 relativos a la resistencia a las condiciones meteoroldgicas se pueden desestimar
si la instalacion esta emplazada en zonas de interior o cubiertas.

En la instalacion no debe haber presente ninguna sustancia que pueda afectar negativamente a la salud.

NOTA Las restricciones sobre la comercializacion y el uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos estan reguladas en {A1»} el Reglamento
(CE) N° 1907/2006 { €Al}.

4.2 Maderas y productos derivados

4.2.1 Generalidades

Los elementos de construccion fabricados en madera que estén en contacto con el suelo deben estar protegidos contra la
putrefaccion.

NOTA Al seleccionar los refuerzos de metal, se deberia tener en cuenta el tipo de madera y los tratamientos quimicos utilizados, ya que algunos de
éstos aceleran la corrosion de ciertos metales al entrar en contacto con ellos.

Los componentes de madera se deben disefiar de tal modo que permitan que la lluvia se drene o se desagiie libremente
de la estructura.

4.2.2 Madera maciza

Si esta en contacto con el suelo, la madera maciza debe cumplir los requisitos relativos a los riesgos de ataque bioldgico
de la clase 4, de acuerdo con la Norma {A1»} EN 335-1:2006 { €A1}, o a los riesgos de la clase 3 si la madera queda
al menos a 200 mm sobre el suelo. Esta durabilidad natural o provocada de la madera maciza debe cumplir los niveles
requeridos en las Normas EN 351-1 y EN 599-1.

Para su uso en estructuras, la madera maciza debe ser al menos de la clase C 24, de acuerdo con la Norma
EN 338:2003.

4.2.3 Madera laminada

La madera laminada debe cumplir los requisitos relativos a los riesgos de la clase 2 para el uso en instalaciones de interior,
y a los riesgos de la clase 3 para el uso en instalaciones de exterior, de acuerdo con la Norma {A1»} EN 335-1:2006
{<4ALl}. La madera laminada debe ser de calidad estructural, con adhesivos que tengan en cuenta el uso interior o exterior
al que esté destinada.

4.2.4 Tablero contrachapado

Los tableros contrachapados deben cumplir los requisitos relativos a los riesgos de ataque bioldgico de la clase 2 para el
uso en instalaciones de interior, y a los riesgos de la clase 3 para el uso en instalaciones de exterior, de acuerdo con las
Normas {A1»} EN 335-1:2006 { €A1} y {A1»} CEN/TS 1099 { €4Al}.

Para su uso en estructuras y para la resistencia climatica, se deben cumplir los requisitos para los tableros estructurales
de acuerdo con la Norma EN 636. Se deben especificar el modulo longitudinal de elasticidad y la tension de rotura (el
valor medio en cada sentido), y la resistencia a la flexién por compresion y al aplastamiento (el valor caracteristico en
cada sentido), de acuerdo con la Norma 789.

4.2.5 Tableros de virutas orientadas (OSB)

Los tableros de virutas orientadas deben cumplir los requisitos relativos a los riesgos de ataque bioldgico de la clase 2
para el uso en instalaciones de interior, de acuerdo con la Norma {A1»} EN 335-1:2006 { 4 Al}.

Para su uso en estructuras se deben cumplir los requisitos de la clase OSB 4, de acuerdo con la Norma {Al1P}
EN 300:2006 { €A1l}. Ademas se deben definir sus propiedades mecanicas, medidas conforme a la Norma EN 789.
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4.2.6 Tableros de particulas (aglomerado)

Los tableros de particulas tinicamente se deben usar para instalaciones de interior. Deben cumplir los requisitos relati-
vos a los riesgos de ataque bioldgico de la clase 2, de acuerdo con la Norma {A1»} EN 335-1:2006 { €4 Al}.

Para su uso en estructuras, los tableros de particulas deben cumplir con la Norma EN 312.

4.3 Metales

Los componentes de metal deben ser resistentes a las condiciones atmosféricas. Véase también la Norma
EN ISO 12944-5.

4.4 Compuestos basados en polimeros

Cuando se efecttien los ensayos conforme a la Norma EN ISO 5470-1, la 1amina situada bajo la capa de fijacién no debe
quedar visible. El espesor de la capa de fijacion debe ser al menos de 0,3 mm.

Cuando se efectien los ensayos de acuerdo con la Norma EN 59, todos los tipos de superficies de polimero deben
cumplir al menos un nivel 40 de dureza Barcol.

Si durante el curso de su mantenimiento, resulta dificil determinar si el material se ha debilitado, los fabricantes deben
indicar un periodo de tiempo tras el cual se deberia sustituir la pieza o el equipo.

4.5 Hormigén
4.5.1 Lamezclay el refuerzo del hormigdn deben cumplir con la Norma EN 206-1.

4.5.2 El hormigén utilizado para las superficies de juego y para la cimentacion debe estar, al menos, de acuerdo con la
tabla 1.

Tabla 1 — Tipos de hormigon utilizables

Hormigon utilizado para Zona de aplicacion Tipo de hormigén
Superficies de juego Exterior C 35/45
Superficies de juego Interior C 25/30

Cimentacion Exterior e interior C 16/20

4.6 Otros materiales

Se permite el uso de otros materiales siempre que el proveedor y/ o el fabricante hayan demostrado suficientemente su
idoneidad.

4.7 Refuerzos

4.7.1 Generalidades

Todo el sistema de refuerzo debe estar protegido contra la corrosion.

NOTA Esta proteccion se puede conseguir, por ejemplo, mediante procedimientos de galvanizado o equivalentes.

4.7.2 Adhesivos

Las colas que se utilicen deben cumplir con los requisitos de la Norma EN 301. Se deben seleccionar en base al entorno
en el que esté emplazada la instalacion.
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4.7.3 Refuerzos de metal

No se deben utilizar {A1P»} grapas y clavos { €4Al}.

5 REQUISITOS DE SEGURIDAD
5.1 Requisitos generales
5.1.1 Generalidades

5.1.1.1 Donde las instalaciones para usuarios de equipos de deportes sobre ruedas se construyan en combinacidon con
campos de juego, campos de deporte, parques de recreo o edificaciones similares, éstas tienen que quedar separadas
fisicamente {A1P} por una distancia apropiada, de forma que no exista riesgo para terceras partes inducido por
usuarios o por sus equipamientos deportivos fuera de control { €Al}.

{A1»} NOTA Esto se puede conseguir mediante medidas constructivas. { 4Al}
5.1.1.2 Todos los bordes externos accesibles deben estar biselado con un radio de al menos 3 mm.

5.1.1.3 La diferencia entre los niveles del suelo (véase 5.1.2.2) y del pie no debe exceder los 5 mm, medidos desde la
parte superficie del pie.

5.1.1.4 No debe ser posible desmontar las estructuras sin el uso de herramientas.

5.1.1.5 Las estructuras deben estar atornilladas o unidas de forma segura por otros medios, o estar fijadas al suelo
para evitar su desplazamiento.

5.1.1.6 De las partes externas accesibles de la estructura no debe sobresalir ningin elemento puntiagudo, como por
ejemplo, tornillos o astillas.

5.1.1.7 Los extremos de todas las piezas tubulares, incluyendo el coping, deben quedar libres.
5.1.1.8 Las plataformas no deben ir provistas de escaleras o escalas de acceso.

5.1.1.9 La altura de caida libre de las superficies de juego, grindaje y rodadura, no deben exceder los 1 500 mm. Para
las excepciones, véanse los puntos correspondientes del apartado 5.2. La altura de caida libre se debe medir a 1 000 mm
horizontalmente desde la linea de perimetro de la superficie de apoyo hasta la superficie adyacente situada a nivel
inferior.

5.1.1.10 {A1P»} Cuando una estructura vaya provista de una extension, la altura de la plataforma o tablero mas
elevado debe tomarse del calculo de la anchura de la estructura { €Al}. Si la diferencia de altura entre las plataformas
es inferior a 500 mm e inferior a '/; de la anchura total, el requisito de anchura solo se aplica a la parte mas baja de la
estructura.

5.1.1.11 EI pie no debe juntarse con el suelo en un angulo superior a los 30°. La transicion no debe juntarse con el
suelo en un angulo superior a los 15°.

5.1.1.12 Si hay diferentes estructuras combinadas, cada una de ellas también debe cumplir los requisitos de esta
norma. Dichas combinaciones deben cumplir al menos los requisitos generales de esta norma.

5.1.2 Disefio/construccion

5.1.2.1 Integridad y estabilidad estructural

Las estructuras se deben disefiar con la estabilidad suficiente. No deben inclinarse ni oscilar de modo potencialmente
peligroso.
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Las estructuras deben estar fijadas firmemente al suelo o aseguradas contra el desplazamiento, ya sea por su propio peso
o mediante un anclaje.

{A1P»} Todas las superficies de juego de la instalacion se deben construir de modo que resistan una fuerza F; de
3,5 kN/m’ aplicada perpendicularmente a la tangente de la superficie de rodadura. Ademas, todas las superficies de
juego se deben construir de modo que resistan una fuerza F, de 7,0 kN aplicada en la misma direccion de la fuerza,
sobre un 4rea de 50 mm x 50 mm. La estructura montada se debe someter a ensayo de acuerdo con el capitulo 6. Tras el
ensayo, la estructura no debe sufrir deformacion permanente o rotura. Se considera que la deformacion permanente es
excesiva si infringe cualquier otro requisito de esta norma europea. { 4Al}

Las estructuras instaladas de acuerdo con las instrucciones del fabricante deben resistir, sin sufrir ningin tipo de
desplazamiento o desplome, una fuerza horizontal {A1»} F; {«€Al} de 1,5 kN/m, aplicada en el centro de la parte

mas elevada de la superficie de rodadura en el sentido de su uso (véase la figura 1).

INLS!

a) Aplicacion de las fuerzas F; b) Aplicacion de las fuerzas F,

F3—>

c) Aplicacion de la fuerza horizontal F3

Figura 1 — Aplicacion de las fuerzas Fy, F, y F;
{4Al}

Se puede omitir el {A1P} célculo o el ensayo { 4Al} cuando, dependiendo de la construccion y el tipo de material, es
obviamente innecesario o se ha demostrado de forma suficiente mediante ensayos practicos.

5.1.2.2 Suelo

El suelo sobre el que se debe colocar la estructura debe:
a) estar adecuadamente nivelado para impedir que la estructura se tambalee;

b) tener un nivel de 180° donde el pie se junta con el suelo para permitir el cumplimiento de los requisitos generales
que se especifican en el apartado 5.1.1.
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La capacidad de aguante del suelo se debe garantizar mediante cimientos u otras medidas de acuerdo con las indicacio-
nes del fabricante.

5.1.2.3 Superficie de rodadura

La superficie de rodadura debe estar nivelada y cerrada. No deben sobresalir piezas de montaje.

Cualquier posible diferencia de altura debida, por ejemplo, a una desalineacion de los bordes, debe ser inferior al
espesor del material de la superficie de rodadura, y no debe exceder los 3 mm.

Cuando la superficie de rodadura conste de multiples capas de diversos materiales, las capas no deben separarse entre si.

Las aberturas provocadas por los diferentes niveles deben estar cerradas. Para las superficies de rodadura situadas una al
lado de la otra, las aberturas laterales deben estar cerradas.

La anchura de las junturas no debe exceder los 5 mm. Las superficies de rodadura deben autodrenantes. Ambos
requisitos también se aplican a las superficies de las areas circundantes destinadas a su uso para el juego.

5.1.2.4 Superficie de grindaje

Los bordes diseflados para grindar y deslizarse deben ser resistentes al desgaste y deterioro producidos por el uso de los
equipos de deportes sobre ruedas y las bicicletas BMX.

5.1.2.5 Barreras

La altura de las barreras debe ser al menos de 1 200 mm, y dicha altura se debe alcanzar a una distancia maxima de
{A1D»} 300 mm {4Al} desde la parte delantera de la barrera. {A1P} Esto permite un hueco entre el frente de la
plataforma y la parte delantera de la barrera. { €A1}

Para las extensiones, la altura de la barrera en la parte superior de la plataforma se debe aumentar al menos 1 000 mm
horizontalmente sobre la parte inferior de la plataforma.

Las barreras se debe construir de modo que resistan una fuerza horizontal de 1 500 N/m. Este requisito se cumple si,
durante los ensayos realizados conforme al capitulo 6, no se produce ningun dafio o deformacion permanente que afecte
a su rendimiento o funcién.

La distancia entre la parte superior de la plataforma y el borde inferior de la barrera no debe exceder los 60 mm.

{A1»} Ninguna abertura { 4Al} dentro de una barrera debe tener {A1» } una dimension horizontal { €A1} superior
a 89 mm. Los extremos de las barreras que sobresalen en la zona libre, deben estar redondeados con un radio {A1P}
minimo de 100 mm o biselado 45° + 5°. { €A1}.

Las barreras se deben disefiar de modo que no inciten a las personas a trepar por ellas.

5.1.2.6 Copings

El diametro de los copings debe ser al menos de 40 mm.
Los extremos de los copings deben estar sellados.

Cuando se usen dos copings, éstos se deben disponer en paralelo (véase la figura 2) y se deben aplicar las dimensiones
conforme a la tabla 2.

Cuando un coping esté construido con mas de una pieza, las junturas no deben producir un desnivel o hueco superior a
2 mm.
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Figura 2 — Copings dispuestos en paralelo

Tabla 2 — Dimensiones de los copings dispuestos en paralelo

a
mm

maximo 140

0200 a 320

0 minimo 450

Cuando la distancia entre dos copings sea superior a § mm, el espacio se debe disefiar de modo que quede completa-
mente cerrado desde el eje de los tubos.

El coping debe presentar una proyeccion minima de 3 mm hacia delante y hacia arriba, y una proyeccion maxima de
12 mm hacia delante y de 30 mm hacia arriba (véase la figura 3).

Leyenda
3mm<X <12 mm
3mm<Y <30 mm

Figura 3 — Proyeccion del coping
5.1.2.7 Tabla

La tabla debe ser lisa y cerrada de modo continuo en la cara interior.

Debe resistir una carga horizontal de 2 kN/m aplicada en el borde superior. Se considera que este requisito se cumple si
durante los ensayos realizados conforme a al capitulo 6, no se producen grietas, fracturas ni otras deformaciones
permanentes que afecten a la funcion de la tabla (como en el caso de las protecciones contra caidas). La tabla no debe
tener ninguna puerta, y debe extenderse sobre la totalidad de la superficie de rodadura.
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La altura de la tabla sobre el suelo debe ser continua en toda la longitud del tubo, y debe estar al menos 1 200 mm por
encima de la altura de la plataforma.

5.2 Requisitos especificos para distintas instalaciones para usuarios de equipos de deportes sobre ruedas

5.2.1 Generalidades

Las instalaciones para usuarios de equipos de deportes sobre ruedas no se limitan a las representaciones graficas de esta
norma europea. Unicamente se tienen que cumplir las dimensiones y requisitos que se especifican.

5.2.2 Reborde

El reborde (véase la figura 4) se asemeja al bordillo de una acera y permite, por ejemplo, grindar. Las dimensiones de
un bordillo se muestran en la tabla 3.

Figura 4 — Ejemplos de rebordes

Tabla 3 — Dimensiones de los rebordes

Anchura b o Altura A
diametro d

mm mm
minimo 40 maximo 1 000

Las caras laterales y toda la estructura situada bajo la superficie de grindaje deben estar cerradas.

Si hay una superficie de rodadura adyacente, ésta debe tener una anchura de al menos 1 200 mm.
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5.2.3 Repisa

La repisa (véase la figura 5) es un tipo especifico de reborde. Las dimensiones de una repisa se muestran en la tabla 4.

/0

£

Figura 5 — Ejemplos de repisas

Tabla 4 — Dimensiones de las repisas

Anchura b o Altura h
diametro d
mm mm
minimo 200 maximo 1 500

Si hay una superficie de rodadura adyacente, ésta debe tener una anchura de al menos 1 200 mm.

5.2.4 Barandilla

La barandilla (véase la figura 6) se asemeja a un barandal y permite, por ejemplo, deslizarse por ella o saltar por
encima.

La distancia entre el borde inferior de la barandilla y la superficie de rodadura debe ser al menos de 200 mm. La altura
de la barandilla no debe ser superior a 1 000 mm.
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Leyenda
1 Radio o biselado exterior de 45°

Figura 6 — Ejemplo de barandilla
Si hay una superficie de rodadura adyacente, ésta debe tener una anchura de al menos 1 200 mm.

Los extremos de las barandillas deben llegar hasta el suelo. El radio o biselado exterior de 45° debe ser al menos de
20 mm.

Los apoyos al suelo no deben sobresalir lateralmente en la totalidad de la longitud de la barandilla. {A1»} Las fijacio-
nes al suelo en las superficies de rodadura estan excluidas. { 4Al}

Una barandilla debe resistir una carga transversal horizontal de 750 N/m. Este requisito se cumple si no se produce
ningun dafio o deformacion permanente cuando se someta a ensayo conforme al capitulo 6.

5.2.5 Rampa de salto

Rampa que incluye una transicion o desnivel simple sin ninguna plataforma.

En la figura 7 se muestra un ejemplo. Las dimensiones de una rampa de salto se muestran en la tabla 5.

=
Figura 7 — Ejemplo de rampa de salto
Tabla 5 — Dimensiones de una rampa de salto
Altura h Anchura b Longitud /* Radio r de la transicion Angulo dela
de la seccion superior inclinacién del desnivel
mm mm mm mm
maximo 1 000 minimo 1 200 ml,m.m 020 minimo 1 800 maximo 40°
maximo 100
? Esta dimension también puede ser un didmetro.
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5.2.6 Desnivel con plataforma
El desnivel con plataforma es un desnivel que incluye una plataforma. Cuando el desnivel con plataforma tenga una

altura 4 <1 000 mm, puede incorporar un tablero en lugar de una plataforma.

En la figura 8 se muestra un ejemplo de desnivel con plataforma. Las dimensiones de un desnivel con plataforma se
muestran en la tabla 6.

~
¢ \
Figura 8 — Ejemplo de un desnivel con plataforma
Tabla 6 — Dimensiones de un desnivel con plataforma
Altura h Anchura b Profundidad /,
mm mm mm

<1000 minimo 1 200

.. minimo 1 200
> 1000 hasta 1 500 minimo 2 400
> 1 500 hasta 3 000 minimo 3 600

Un desnivel con altura superior a 1 000 mm debe llevar una barrera.

5.2.7 Transicion con plataforma
La transicion con plataforma es una transicion que incluye una plataforma. Cuando la transicion con plataforma tenga

una altura 2 < 1 000 mm, puede incorporar un tablero en lugar de una plataforma.

En la figura 9 se muestra un ejemplo de transicién con plataforma. Las dimensiones de una transicion con plataforma se
muestran en la tabla 7.
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% -~
/
Figura 9 — Ejemplo de una transicion con plataforma
Tabla 7 — Dimensiones de una transicion con plataforma
Altura h Anchura b Profundidad /, Radio r
mm mm mm mm
<1000 minimo 1 200 minimo 1 800
> 1000 hasta 1 500 minimo 2 400 minimo 1 200
minimo 1 800
> 1 500 hasta 3 000 minimo 3 600

Si la transicion con plataforma va provista de un coping, éste tiene que cumplir los requisitos que se especifican en el
apartado 5.1.2.6.

5.2.8 Rampa en cuiia

Estructura con dos transiciones o desniveles enfrentados formando una cuiia.

En la figura 10 se muestra un ejemplo de rampa en cufia. Las dimensiones de una rampa en cufia se muestran en la
tabla 8.

Figura 10 — Ejemplo de una rampa en cuiia
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Tabla 8 — Dimensiones de una rampa en cufia

Altura h Anchura b Radio r Angulo de la
mm mm de las transiciones inclinacion del desnivel
mm
<1000 minimo 1 200

>1 000 hasta 1 250

minimo 2 400

minimo 1 800

>1 250 hasta 1 500

minimo 3 600

maximo 40°

La arista de la rampa en cufla debe tener una anchura minima de 40 mm y una anchura maxima de 140 mm. Este
requisito no se aplica a las rampas en cufia que estén formadas por dos desniveles.

Si la rampa en cufia va provista de un coping, éste tiene que cumplir los requisitos que se especifican en el aparta-
do 5.1.2.6.

5.2.9 Rampa en pared
Estructura en la que un desnivel o transicion se encuentra con una superficie vertical de rodadura.

En la figura 11 se muestra un ejemplo de rampa en pared. Las dimensiones de una rampa en pared se muestran en la tabla 9.

hy

Figura 11 — Ejemplo de una rampa en pared

Tabla 9 — Dimensiones de una rampa en pared

Estructura Radio r Anchura b Altura h; Altura h,
mm mm mm mm
minimo 1 000 ;o ,
Rampa en pared con méximo 2 000 minimo 2 400 minimo 2 000 et 5%

transicion

> 2000 hasta 3 000

minimo 3 600

>r

Rampa en pared con
desnivel

minimo 2 400

minimo 3 600

minimo 1 500

maximo 1 500

minimo 1 500
maximo 2 500
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5.2.10 Desnivel en piramide

Estructura en forma de piramide truncada que consiste en al menos tres cuadrildteros que conectan superficies de
rodadura.

En la figura 12 se muestra un ejemplo de desnivel en piramide.

Figura 12 — Ejemplo de un desnivel en piramide
La altura ~# no debe exceder los 1 500 mm, y la longitud / del borde superior del cuadrilatero debe ser al menos de
100 mm. Cuando todos los lados de la pirdmide son superficies de rodadura, no hay limitacion de altura.
Todas las superficies del desnivel en pirdmide deben estar cerradas.

5.2.11 Escalera

Una escalera consta, al menos, de tres peldafios. Las dimensiones de una escalera se muestran en la tabla 10.

Tabla 10 — Dimensiones de una escalera

Altura Anchura Profundidad Altura de los peldafios
mm mm de los peldafios mm
mm
<1000 minimo 1 200
minimo 250 maximo 350
> 1 000 hasta 1 500 minimo 2 400

Los bordes de las escaleras se deben construir como las superficies de grindaje, conforme al apartado 5.1.2.4.
La seccion vertical de los peldafios debe estar cerrada.
No se permite instalar escaleras mas altas de 1 000 mm bajo las barandillas y rebordes.

5.2.12 Tubo

Un tubo (véase la figura 13) es una estructura que consiste en dos transiciones enfrentadas conectadas por una
superficie horizontal de rodadura. Las dimensiones de un tubo se muestran en la tabla 11.

El tubo va provisto de una plataforma en cada uno de los dos extremos de la superficie de rodadura.

Las plataformas unicamente deben ser accesibles para el uso previsto sobre la superficie de rodadura. Por lo tanto, se
deben disefiar de modo que no inciten a las personas a trepar por ellas.

Las plataformas deben ir provistas de una barrera conforme al apartado 5.1.2.5.
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El tubo debe quedar incrustado en toda su anchura con un coping en el extremo superior de la vertical. La transicion de
la vertical debe quedar perpendicular al plano + 2°.

<
Figura 13 — Ejemplo de un tubo
Tabla 11 — Dimensiones de un tubo
Descripcion hy b r hy h, L L hy
mm mm mm mm mm mm mm | mm
Mini-Tubo <1250 >2400
=1 ;500018asta >3 600 = 1800 No se permite ~ 1200
>};1 ninguna vertical | —
>2 000 hasta ="
3000 24800 >1200 | >r | <600
Medio-Tubo >2 500 >2400
<4200 26000 1 _3 600 <600 200
>
{Al;o}og ?jg()l}}lam >7200 | <4500 | maximo 1000
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Leyenda

1 Barrera

2 Coping

3 Estructura
L >1200 mm

Figura 14 — Profundidad de la plataforma
Para evitar tener que indicar un area de seguridad, los tubos pueden ir provistos de una tabla de acuerdo con el aparta-
do 5.1.2.7.

Si el tubo va provisto de una tabla, la anchura minima b debe ser al menos 1 200 mm superior a la que se especifica en
la tabla 11. La tabla debe cumplir los requisitos que se especifican en el apartado 5.1.2.7.

5.2.13 Caja de saltos

Una caja de saltos (véase la figura 15) es una estructura con uno o mas tableros, y que es accesible desde al menos dos
lados opuestos. Las dimensiones del tablero o tableros se indican en la tabla 12.

Cuando la caja de saltos va cerrada por todos los lados con superficies de rodadura, no hay limitacion de altura.

Cuando se instale una barandilla en una caja de saltos que sea accesible desde el menos tres lados, ésta no debe
sobresalir en el tablero mas de 300 mm (/;), excepto cuando el espacio existente entre la barandilla y la superficie de
juego esta cerrado. La distancia entre los extremos de la barandilla y el borde del tablero opuesto debe ser al menos de

1 200 mm (/).

Cuando se instalan paralelamente en la superficie de rodadura varias barandillas, rebordes o repisas, la distancia entre
estas estructuras debe ser al menos de 1 500 mm (/3).

Todas las superficies verticales de las esquinas deben estar cerradas.

Las esquinas cerradas deben cumplir los requisitos conforme al apartado 5.1.2.3.
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Medidas en milimetros

l3

5600

Leyenda
*  Tablero

b .
Esquina cerrada

C

d

Esquina abierta con un angulo > 60°
Esquina parcialmente cerrada con un angulo < 60°

Figura 15 — Ejemplo de una caja de saltos

Tabla 12 — Dimensiones del tablero de una caja de saltos

Altura
mm

Borde del tablero
mm

maximo 1 000

minimo 1 200

maximo 1 250

minimo 1 800

maximo 1 500

minimo 2 400°

 Silas esquinas estan totalmente cerradas, este valor se puede reducir a 1 200 mm.

Cuando el angulo de una esquina de la caja de saltos sea inferior a 60°, la esquina debe estar cerrada con una anchura de
al menos 200 mm (véase la figura 15).

5.3 Areas de seguridad

5.3.1 Generalidades
Todas las estructuras deben contar con un area de seguridad a su alrededor.
Las areas de seguridad de acuerdo con los apartados 5.3.2.2 {A1P} y 5.3.2.3 { €A1} se aplican a las estructuras inde-

pendientes (autoportantes) y se pueden entrecruzar. En el caso de dichas intersecciones se debe respetar al menos el area
de seguridad mas grande de la estructura correspondiente por separado.
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Las zonas de seguridad deben quedar libres de todo obsticulo y no estan destinadas a zonas de vision para los
espectadores. La superficie de las zonas de seguridad deben ser de un material firme y uniforme. No se debe usar
material suelto, por ejemplo, arena.

{A1P»}NOTA Los materiales unidos uniformemente son, por ejemplo, superficie de cemento/piedra, superficie bituminosa, tierra vegetal compacta
y césped. { 4Al}

El area de seguridad no es necesaria en la zona adyacente situada tras una estructura provista de una plataforma, o de-
tras de una rampa en pared.

5.3.2 Requisitos especiales para las zonas de seguridad

5.3.2.1 Generalidades

Las dimensiones que se indican en los apartados 5.3.2.2 {A1»} y 5.3.2.3 { €A1} se aplican al espacio de suelo del
area de seguridad. Hay unos requisitos minimos, y se debe tener en cuenta que hay que aumentar las distancias para
permitir un espacio suplementario {A1P} adaptado a la practica { A1} para el area de acceso y el area de salida.

5.3.2.2 Requisitos

El 4rea de seguridad debe ser al menos de 2 000 mm alrededor de la estructura, medidos desde cada punto de la estruc-
tura para el reborde, la repisa, la barandilla, el desnivel con plataforma, la transicion con plataforma, la rampa en cuiia,
el desnivel en piramide, la escalera, la rampa en pared, el tubo y la caja de saltos.

5.3.2.3 Dimensiones para las rampas de salto

Véase la figura 16.

Medidas en milimetros

(A1D}
>2000= ‘] >5000 N
T g l
/ S |
8200, ' |
— |
- e
N |
~r. N N
. (€Al
eyenda

1 Rampa de salto
2 Area de seguridad
{A1D»}3  Zona de impulso { 4Al}

Figura 16 — Area de seguridad de una rampa de salto
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6 ENSAYOS

Los requisitos se deben someter a ensayo de acuerdo con los principios que se definen en esta norma, o, por ejemplo,
mediante mediciones o inspeccion visual.

El ensayo de las barreras (véase 5.1.2.5), las tablas (véase 5.1.2.7) y las barandillas (véase 5.2.4) se debe efectuar en
varios puntos desfavorables a una distancia de 1 000 mm entre ellos y en un sentido desfavorable. La fuerza de se inicia

actuando en dos dimensiones sobre una longitud de 80 mm.

En todas las superficies de juego se aplica la fuerza de ensayo conforme al apartado 5.1.2.1, equitativamente sobre la
superficie total.

Se aplica la fuerza horizontal conforme al apartado 5.1.2.1, en el centro de la parte mas alta de la superficie de juego.

Véase también la figura 1.

7 MARCADO

El marcado de la estructura debe ser legible y duradero, indicando al menos lo siguiente:
a) el nombre y direccion del fabricante o su representante autorizado;

b) la identificacion de la estructura;

¢) el afio de fabricacion;

d) el numero y fecha de esta Norma, {A1»} EN 14974:2006+A1:2010 { €4Al}.

8 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL FABRICANTE

8.1 Generalidades

El fabricante o proveedor debe suministrar las instrucciones en el idioma o idiomas apropiados del pais donde se vaya a
instalar y utilizar el equipo. Las instrucciones deben cumplir las condiciones siguientes:

a) las instrucciones deben ir impresas de forma legible y simple;
b) siempre que sea posible, se deben usar ilustraciones; e
¢) instrucciones, que deben incluir al menos la informacion siguiente:
1) detalles sobre la instalacion, funcionamiento, inspeccion y mantenimiento del equipo;

2) una observacion o nota que recuerde al operario la necesidad de aumentar la inspeccién/ mantenimiento si el
equipo esta sometido a un uso pesado.

8.2 Instalacion

El fabricante o proveedor debe suministrar informacion para la instalacion de la estructura, que incluya al menos lo
siguiente:

a) las dimensiones de la estructura, incluyendo el area de seguridad,
b) los requisitos del suelo;

¢) la conformidad con esta norma;
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d) las instrucciones para montar la estructura adecuadamente;
e) lalista de las herramientas especiales que se requieran;
f) los detalles de los cimientos y anclajes requeridos, cuando sea necesario.

Las instrucciones para la instalacion deben ir complementadas con dibujos claros y detallados (por ejemplo, diagramas
de flujo) y/o representaciones pictdricas.

8.3 Inspeccién y mantenimiento

La inspeccidn y el mantenimiento de la estructura deben preservar y garantizar la seguridad prevista del equipo.

Todas las estructuras deben venir de fabrica provistas de unas instrucciones para el mantenimiento, que deben incluir, al
menos, lo siguiente:

a) informacion de los detalles de construccion que necesiten mayor atencion (por ejemplo, la retirada de las gotas de
agua, el apretado de las piezas atornilladas);

b) informacidn sobre detalles de reparacion (por ejemplo, informacion sobre los materiales);
¢) informacién sobre los materiales especiales que requieran una eliminacion especial;
d) informacion sobre los intervalos de inspeccion y mantenimiento.

El mantenimiento incluye todas las medidas necesarias para conservar los requisitos técnicos de seguridad. No solo
afecta a la propia estructura, sino también a las areas de seguridad correspondientes.

NOTA Los intervalos de inspeccion y mantenimiento definidos por el fabricante solo pueden aplicarse en funciéon de los valores medios de
experiencia.

9 INFORMACION PARA EL USUARIO

Se deben disponer una o mas sefiales claras y visibles que indiquen lo siguiente:
a) instalacion (instalaciones) para usuarios de patines en linea, patines sobre ruedas, monopatines y bicicletas BMX;
b) se recomienda el uso de equipo adecuado de proteccion (por ejemplo, casco, rodilleras, coderas, etc.).

¢) laidentificacion del administrador.
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PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

1 OBJETIU DEL PRESENT ANNEX

L’objectiu del present annex és la justificacio de la ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrer,
per la cual es desenvolupa el document técnic de condicions basiques d’accessibilitat i no
discriminacié per a l'accés i utilitzaciéo dels espais publics urbanitzats que afecten al

present projecte.

2 APARTATS APLICABLES AL PROJECTE

Arees d’Us per als vianants.

No existeixen regruixos ni graons aillats en cap area de transit per als vianants ni en els
accessos a la instal-lacié. No obstant aix0, dins de la propia instal-lacié si es disposen
graons aillats per a cumplir ambla funcio a la qual esta destinada.

En tot el seu desenvolupament existeix una altura lliure de pas superior a 2,20 m.

La pavimentacié reuneix las caracteristiques de disseny e instal-lacié definides en el
article 11 de la ORDEN VIV/561/2010.

Condicions generals de I'itinerari per als vianants accessible.

Els accessos plantejats en el projecte compleixen amb les condicions generals de
litinerari per als vianants accessible.

- En tot el seu desenvolupament existeix una amplaria lliure de paso no inferior a
1,80 m, el qual garanteix el gir, encreuament i canvi de direccio de les persones
independentment de I'us caracteristica o manera de desplagament.

- Tots els accessos al skate park es produeixen des de I'interior del parc.

- No existeixen graons aillats o regruixos

- En tot el seu desenvolupament disposara d’un nivell minim d’iluminacié de 20

luxes.

Condicions generals de las arees d’estada.

Les arees d'estada sbn les parts de l'area d’us per als vianants, de perimetre obert o
tancat, on es desenvolupa una o varies activitats( esplai, jocs, activitats comercials,

passeig, esports, etc.).

En el cas que ens ocupa es considera area d’estada, compatible amb 'is de skateboard
y bmx. L'accés de 'arees d’estada des de [l'itinerari per als vianants accessible compleix

els parametres de ample i alt de pas.

Paviments.

Els paviments projectats per al skate park compleixen amb els requisits funcionals de la

mateixa.

En les entrades a la instal-lacid s’adverteix mitjangant cartells informatius que s’esta

accedint a una instal-laci6 esportiva.

Reixetes escocells i tapes d’instal-lacio.

Les reixetes, tapes d’instal-lacio i reixetes es col-locaran enrasats amb el paviment

circumdant complint la normativa requerida.

Rampes.
Las rampes tenen una longitud inferior a 10 m i un pendent al 8%.

NOTA: Las rampes situades dins de [linstal-lacio cumpleixen amb les exigéencies
dimensionals per al seu Us especific de patins, monopatins i bmx. Pel que els elements
situats en aquestes rampes (baranes y calaixos) estan dissenyats per a I'is especific de

la instal-lacio.
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Escales
No es projecten escales en itineraris per als vianants accessibles.

NOTA: Les escales situades dins de la instal-laci6 compleixen amb les exigéncies
dimensionals per al seu Us especific de patins, monopatins i bmx. Pel que els elements
situats en aquestes escales (baranes i calaixos) estan dissenyats per a I'Us especific de

la instal-lacio..

Vegetacio.

Els arbres, arbustos, plantes ornamentals o elements vegetals mai envairan l'itinerari per
als vianants accessible. El manteniment i poda periodica de la vegetacioé sera obligatori
amb la finalitat de mantenir lliure d'obstacles tant I'ambit de pas per als vianants com el
camp visual de les persones en relaci6 amb els senyals de transit, indicadors, retols,

semafors, etc., aixi com el correcte enllumenat public.

Font d’aigua potable.

La font disposa una aixeta situada a una altura compresa entre 0,80 m i 0,90 m. En l'area
d'utilitzacio pot inscriure's un cercle de 1,50 m de diametre lliure d'obstacles. La reixeta
embornal compleix amb els requisits de l'article 12 per a reixetes, escocells i tapes

d'instal-lacio.

Papereres i Contenidors per a diposit i recollida de residus

En les papereres l'altura de la boca estara situada entre 0,70 m i 0,90 m.
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PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

1 OBJETIU DEL PRESENT ANNEX

L’objetiu del present anxex és determinar les normes d’us que han de respectar els
diferents usuaris de la nova instal-lacio, aixi como la proposta d’instal-lacion de rétols a

col-locar en els voltants.

2 NORMES D’US | SEGURETAT PER PART DELS USUARIS

El proyecto “d’'un nou skate park al parc de la pollancreda al centr est, Sant Cugat del

Valles” esté destinada a las disciplinas de:

e Skateboard (monopatines)
e BMX (bicicleta)

e Roller (patines)

Les caracteristiques i qualitats de la instal-laci6 estan destinades a la practica de les
modalitats esmentades. La instal-laci6 no esta projectada per a qualsevol altre Us no

contemplat en el present projecte.

Amb caracter general se seguiran les segients normes d'Us i seguretat dins de la

instal-lacio::

e Esrecomana l'Us de casc i proteccions.

e L'Us de casc i proteccions €és obligatori per a menors d'edat.

e No es permet utilitzar els elements de patinatge en zones de descans o
estada.

e Les Arees de seguretat i estada es troben fora de la instal-lacions al costat

dels accessos d'aquesta.

21 TEXT PER A CARTELL INFORMATIU DEL SKATE PARK

AQUESTA INSTAL-LACIO HA ESTAT DISSENYAT PER A LA PRACTICA
D'ESPORTS DE RISC.

ES RECOMANA L'US DE CASC | PROTECCIONS

L'US DE CASC | PROTECCIONS S'OBLIGATORI PER A MENORS D'EDAT

PER A USUARIS NOVELLS ES RECOMANA LA UTILITZACIO DE
PROTECCIONS, INDEPENDENTMENT DE L'EDAT, | L'US DE LA INSTAL-LACIO
QUAN L'AFORAMENT ESTIGUI COMPLET

PER LA TEVA SEGURETAT | LA DE TOTS ELS USUARIS D'AQUESTA
INSTAL-LACIO, FEIX UN US RESPONSABLE D'AQUESTA.

2.2 TELEFONOS Y DIRECCIONES DE INTERES:
CAP DE SANT CUGAT

Carre de la Mina, 2, 08173, Sant Cugat del Vallés, Barcelona
Teléfon: 933 78 63 00

POLICIA LOCAL

Placa de la Villa, 2, 08172, Sant Cugat del Vallés, Barcelona

Teléfon: 935 65 70 92
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PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

1 INTRODUCCIO

El termini d’execucio de les obres del Projecte s’ha previst en una sola fase d’execucio, resultant

segons la programaci6 estudiada una durada de 44 DIES.

Tal com consta al Diagrama de Gantt, les activitats que executaran els equips de pavimentacio i

urbanitzacié dels carrers son:

e DEMOLICIONS

e MOVIMENTS DE TERRA

e FASE DE PREPARACIO DE RASANTEIG DE TALUSSOS
e CONSTRUCCIO DELS ELEMENTS DEL SKATE PARK

e PREPARACIO DELS PAVIMENTS

e PAVIMENTACIO

e INSTAL-LACIO ELEMENTS METALICS

e NETEJA FINAL D’OBRA

2 DESCRIPCIO DEL PROCES DE LA PROGRAMACIO

El procés que s’ha seguit per a la confeccié del Pla d’Obra (Diagrama d’Execuci6é de I'Obra) té

dues fases diferenciades:

En primer lloc es realitza una analisis en profunditat dels requisits a projectar, aixi com la

inspeccié dels terrenys per a comprovar la realitat fisica dels mateixos i detectar les possibles

interferéncies a I'obra, i el plantejament global de la futura execucié.

Es pot resumir de la forma seguent:

Estudi del Projecte: determinacié de les obres elementals i el seu procés constructiu.
Condicionants interns de I'Obra: afeccions de serveis, equipaments, transit, etc.
Inspeccié de la zona afectada per I'Obra.

Plantejament global de I'execucié: tramificacié de I'obra i fases de treball a cada tram.

Estudiat el Projecte i plantejat I'ordre d’execucié de I'Obra en els seus termes generales,

es passa a la confecci6 del Pla d’Obra valorat, seguint la mecanica seguient:

Seleccid de les activitats caracteristigues de cada obra elemental, aixi com els seus

volums.

Estudi dels elements necessaris per dur-les a terme, assignacié de recursos de
maquinaria, medis auxiliars i ma d’obra per a cada activitat seleccionada: confeccié dels

equips de treball.

Condicionants externs de I'Obra: tecnics i climatologics. Reduccié dels rendiments dels

equips.
Assignaci6 dels rendiments d’execucio previstos per a cada equip de treball.

Determinacié de la duracié de les activitats mitjangant I'aplicacié dels rendiments previstos

als diferents volums.
Determinacio de les relacions de precedéncia entre les diferents activitats.

Obtencié de les dates d’inici i final de cada activitat, i les seves folgances resultants, aixi

com l'obtencioé de les tasques critiques per a I'execucio de I'obra.

Confeccio del Diagrama d’Execucio de I'Obra amb el ordre constructiu previst.

Aquest procés es pot esquematitzar de la forma seglent:

PRECEDENCIES | »| DATADIINICI |

ACTIVITATS RECURSOS CONDICIONANTS EXTERNS

Asignaci6 de recursos

a l'activitat
ACTIVITAT EQUIPS DE TREBALL CLIMATOLOGICS
RENDIMENT «— TECNICS
Reducci6 de rendiments
< DATA DE FINALITZACIO
| DURACIO

. FOLGANCA
TASQUES CRITIQUES

Aquest esquema s’explica al text seglent.
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Planificacio de I'obra
Activitats seleccionades

En aquest apartat s’ha realitzat un estudi minucids de totes les activitats que compren el Projecte,
triant aquelles que per les seves caracteristiques i importancia, al nostre entendre, condicionen la

major part de I'execucio, termini i pressupost de I'obra.
Volums d’obra de les activitats

En aquest punt s’'indiquen els volums tinguts en compte per el posterior calcul de rendiments i

equips.
Equips de treball

Estudi dels elements necessaris per dur-les a terme cada activitat principal de 'obra, assignacio
de recursos de maquinaria i medis auxiliars per poder realitzar cada activitat aixi com la ma

d’obra necessaria.
Coeficients de reduccié. Condicionants externs que afecten la durada de les activitats

En aquest apartat s’analitzen els condicionants que tenen possibilitat d’influir en el termini
d’execucié dels treballs. Aquests condicionants son basicament els técnics i els climatologics.
Aquests es plasmaran mitjangant uns coeficients de reduccid dels rendiments dels equips en les

diferents d’activitats (moviments de terres, estructures, etc.).
Rendiment dels equips

Aqui es calculen els rendiments dels equips de treball una vegada aplicats els coeficients de

reducci6é deguts als condicionants externs.
Duraci6 de les activitats

Amb els volums d’execucio i els rendiments previstos (amb la reducci6 corresponent) es calculen

els dies necessaris per portar a terme cada activitat.

Relacions de precedencia de les activitats

Aqui es relacionaran les precedéncies de cada activitat, segons la bona logica d’execucié de
'obra. Junt amb el comencament de I'obra, tramificacid, etc. es podran connectar unes activitats
amb altres en una successié ramificada per les diferents activitats i condicionants, muntant-se

I'estructura del diagrama d’execucio de I'Obra.
Activitats critiques

Una vegada es va muntant I'estructura del diagrama d’execucié de I'Obra, s’obtenen aquelles
activitats, que degut a diferents condicionants (rendiments baixos, interdependéncia amb altres
activitats, etc.) no tenen marge a I'hora de la seva execucio, resultant com les tasques critiques

de l'obra.
Activitats amb folganca

Per el mateix procés indicat per a les activitats critiques, també s’obtenen les diferents activitats

que tenen cert marge a I'hora de ser realitzades. Les denominem activitats amb folgancga.
Ordre constructiu

Es el procés, ordre que s’ha determinat per a la planificacid de I'obra, tenint en compte tots els

punts abordats anteriorment.

3 PROGRAMA DE TREBALLS
Diagrama d’Execucio de I'Obra

Previsi6 de certificacions mensuals (PEC)

4 PLANIFICACIO DE L’OBRA
4.1 ACTIVITATS SELECCIONADES
Dintre de cada grup d’activitats principals s’han escollit aquelles del pressupost que al nostre

parer, condicionen la programacio, ja sigui per la seva importancia econdomica o be per ser

activitats que la seva execuci6 condiciona I'execucio d’altres que van darrere.
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4.2 VOLUMS D’OBRA DE LES ACTIVITATS
De tots els capitols seleccionats a I'apartat anterior, s’han agrupat els volums de les unitats per
reduir la llista, i s’han tret les menys significatives.

Per a cada activitat, tenint en compte la tramificacio i fases d’'obra en aquelles que surten al llarg
de l'obra , s’han buscat els volums mes significatius sobre els que aplicar els rendiments dels
equips per determinar els dies laborables necessaris per la seva execucidé, com es veura mes

endavant.

El pressupost Material programat corresponent a aquestes activitats seleccionades correspon al
total de la obra, una vegada descomptades les partides alcades seglents:

Aquests son els volums més significatius sobre els que s’han aplicat els rendiments de cada

equip de treball, per a confeccionar el programa de treballs i el termini de la present oferta.

5 EQUIPS DE TREBALL
A I'nora de confeccionar els equips de treball, s’han tingut en compte els seglents punts:
e Accessibilitat de I'obra, per determinar el tipus de maquinaria
¢ Rendiments de la maquinaria proposada
e Volums de cada activitat a realitzar
e Recursos disponibles (ma d’obra necessaria per els treballs de cada equip i maquinaria)

Els recursos s’assignaran a diferents equips de treball, que realitzaran les activitats
seleccionades. En funcié de quins recursos s’assignen a cada equip per a la execucié d'una

activitat s’obtindra un rendiment determinat.

Cal indicar que per a I'execucié d’'una mateixa activitat es poden formar diferents equips de treball
(mitjangant I'assignacio de recursos diferents i/o multiples si es disposa de més d’una unitat dels

recursos) amb rendiments igualment diferents.

Per altre costat un mateix recurs podra formar part de diferents equips de treball sempre que

aguests no coincideixen en el temps.

Mitjancant la unié dels recursos de personal i els recursos de maquinaria i medis materials, s’han
confeccionat una série d’equips de treball que sén els que s’han tingut en compte i a la vegada

han determinat el desenvolupament de la planificacio prevista per a 'execucié de la present obra.

Els equips de treball es confeccionaran mitjangant I'assignacié dels recursos disponibles: una
correcta programacié no pot permetre el solapament de dos o més activitats que s’hagin

d’executar per un mateix equip de treball.

Aixi doncs, aquests equips disponibles s’assignaran en funcid6 d’aquesta limitacié, o be
condicionant el comengament d’'una activitat a la finalitzacié d’altra que utilitzi els mateixos

recursos. Durada de es activitats

En funcio dels volums d’obra a realitzar per a cada una de les activitats i 'equip proposat per a la
seva execucid6 amb el seu rendiment real, es pot calcular el total de dies necessaris per a

'execucio de cada una de les diferents activitats.

També es tindra en compte, si per a I'execucié d’'una activitat en concret intervé un sol equip o

varis, amb lo qual es tindra que sumar el rendiment de tots els equips implicats en I'execucio.
Duracio planificada al diagrama de I'Obra

De totes formes els dies necessaris per a 'execucid de cadascuna de les activitats que s’indiquen

al diagrama de I'Obra han de tenir en compte diversos condicionats, com per exemple:
e Zones de I'obra que s’han de comencar abans i despres.
e Zones de 'obra afectades o no per el transit existent.
e Estructures, murs i obres de drenatge que s’han de realitzar en un moment determinat.
e Ordre d’execuci6é de cadascuna de les interseccions projectades.
e Interrelacio entre diferents equips condicionats els uns per els altres.

e Ordre d'actuacid d’'un mateix equip al llarg de I'obra, per el major aprofitament dels

recursos.
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Compliment de I'execucié en les activitats critiques per el perfecte desenvolupament de I'obra.
¢ Ordre de pavimentaci6 dels diferents trams.

A mes aquests volums queden repartits al llarg de diferents trams de l'obra, o repartits entre
diferents activitats. Per tant el total de dies calculats queda repartit al llarg de tot el pla d’obres,

repercutits en cadascuna de les activitats afectades.

A I'hora del repartiment dels dies necessaris en cadascuna de les activitats comuns s’ha donat un
marge en cada una, de forma que el total de dies planificats es major al de dies necessaris, tenint

d’aquesta forma una garantia del compliment dels treballs.

6 RELACIO DE PRECEDENCIA ENTRE ACTIVITATS

Les precedencies entre activitats constitueixen la columna vertebral de la programacié de I'obra.

Les precedéncies es fitxen a partir de I'estudi detallat del Projecte, tenint en compte tots els seus

aspectes que en ell es donen: orografia, accés, serveis afectats, obres singulars, etc.

Es tracta de determinar aquelles activitats que deuen haver-se executat necessariament abans

de poder abordar I'execucié d’altra activitat.

Del analisis de les relacions resultants entre activitats es podra determinar quines son aquelles
que es necessari abordar amb prioritat, i quines poden tindre un marge en el temps per la seva

execucié i que serviran per un millor aprofitament dels equips.

S’ha d’assenyalar que en alguns casos, concretament en les activitats no tramificades, una
activitat pot solapar amb la seva predecessora, amb la condicié de que l'inici i la finalitzacié de

I'activitat siguin posteriors als de la seva predecessora.
6.1 ACTIVITATS CRITIQUES

Dintre de les activitats programades succeeix que cert quantitat d’aquestes s’han d’executar
necessariament abans de pogués abordar I'execucié d’altre activitat i que no tenen cap marge

addicional de temps per a la seva execucié a més del programat.

Aquestes activitats son les que denominem tasques critiques, que al programa de treballs
s’indiquen de color vermell, indicant-se en cami de tasques (cami critic) que no tenen marge de

temps per a la seva execucio.
Les tasques critiques, amb les seves relacions de precedéncies, per a I'execucié de la present
obre s’indiquen al quadre que s’adjunta a continuacio:

6.2 ACTIVITATS AMB FOLGANCA

Dintre de la programacié també hi ha activitats que per a la seva execucié tenen un marge de
temps. Es a dir que el final de la seva execuci6 es pot retardar un marge de dies sense afectar

'execucio d’altres activitats programades.

7 PREVISSIO DE CERTIFICACIONS MENSUALS (PEC)

Presentem a continuacio la inversio global de I'obra corresponent al Pressupost d'Execucié per

Contrata distribuida per mesos segons la planificacio:

Mes Mensual (%) Acumulat (%)
Mes 1 35,00% 35,00%
Mes 2 65,00% 100,00%
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PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN NOU SKATE PARK AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

Hito resumido

Progreso resumido

Divisién

& Resumen inactivo
Tarea manual |

oo Solo duracién

Tareas externas
Hito externo

Tareas criticas

Id  |Nombre de tarea Duracién \ mes 1 \ mes 2 \
. ) 25 | 28 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 2 | 5
1 IPROGRAMACIO DE L'EXECUCIO DE LES OBRES 44 dias ! ; 1
2 TRTEBALLS PREVIS 12 dias i I | i i
3 ACTA DE REPLANTEIG 1dia i i i
4 IMPLANTACIO OBRA | PREPARATIUS 3 dias i i i
5 DESMUNTATGE ELEMENTS EXISTENTS 6 dias i 6 dias i i
6 ACOPI DE MATERIALS | COMANDES 11 dias i i i
7 DEMOLICIONS | MOVIMENT DE TERRES 9 dias i I : i
8 TALLS | DEMOLICIONS DE LLOSA DE FORMIGO 3 dias i i i
‘ ‘ ‘
9 FORMACIO DE MURETS 3 dias i i i
10 TRERRAPLENAT TERRES 1 dia | | |
11 REFINAT DE TALUSSOS 2 dias i i i
12 FORMIGONS | PAVIMENTS 19 dias i i i
13 INSTAL-LACI® DE QUADERNES | ENCOFRATS 5 dias | | |
14 ARAMADURES MANUALS 9 dias i ‘ i
15 ARMADURES MALLES 7 dias i i
‘ ‘
16 FORMIGONATS GUNITATS 5 dias i i
17 FORMIGONAT PAVIMENTS 3 dias i i
18 CANTONERES | REMATS 20 dias i i
‘ ‘
19 COL-LOCACIO COPING 6 dias i i
20 COL-LOCACIO POOLCOPING 5 dias | |
21 ACABAT REMATS MANUALS 5 dias i i
22 INSTAL-LACIO RAILS 2 dias i i
‘ ‘
23 PINTATS | REMATS 4 dias i i
24 CONTROL DE QUALITAT 44 dias i ‘
25 GESTIO DE RESIDUS 44 dias i
26 SEGURETAT | SALUT 44 dias i i
27 | FINAL D'OBRA 0 dias i i ® FINAL D'OBRA
‘ ‘ ‘
Tarea N Tareas externas s Informe de resumen manual Divisién critica
Hito L 4 Resumen del proyecto [r———————=|  Resumen manual | I Progreso
Resumen [—  Agrupar por sintesis P————— solo el comienzo Fecha limite <
DIAGRAMA DE GANTT Tarea resumida I Hito inactivo solo fin Progreso manual

DURADA DE L'OBRA 2 MESOS
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ngthAe"aNngE PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

ANNEX NUM. 6. JUSTIFICACIO DE PREUS

La justificacio de preus s’ha realitzat tenint en compte les despeses laborals del conveni

de la provincia de Barcelona aixi com el costos actuals del material i maquinaria.

S’adjunta el llistat obtingut dfel programari TCQ2000 v5.5 de pressupostos utilizat, amb la
base de dades del BEDEC 2021.

+ Madobra 18 elements.
* Maquinaria 16 elements
* Materials 47 elements
» Elements compostos 6 elements
» Partides d’obra 42 elements
» Partides alcades 6 elements
ﬁl SERPRO ANNEX 6. JUSTIFICACIO DE PREUS
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PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D'UN NOU SKATE-PARK
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MA D'OBRA
Com UA DESCRIPCIO PREU
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 26,28000 €
A01-FEPO h Ajudant ferrallista 41,77000 €
A01-FEP3 h Ajudant col-locador 36,69000 €
A01-FEP9 h Ajudant pintor 36,69000 €
A01-FEPE h Ajudant lampista 23,04000 €
A01-FEPH h Ajudant muntador 23,07000 €
A01-FEPJ h Ajudant jardiner 23,61000 €
A0D-0007 h Manobre 18,48000 €
AOE-000A h Manobre especialista 19,19000 €
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 47,06000 €
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 29,60000 €
AQF-000I h Oficial 1a ferrallista 47,06000 €
AOQF-000M h Oficial 1a jardiner 35,20000 €
AOF-000N h Oficial 1a lampista 26,86000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 26,86000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 47,06000 €
AOF-000T h Oficial 1a paleta 22,21000 €
AOF-000V h Oficial 1a pintor 41,32000 €
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C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 13,66000 €
C131-005G h Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 122,63000 €
C138-00KG h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 92,54000 €
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 167,59000 €
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 121,30000 €
C139-00LI h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 213,35000 €
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15a20 t 87,46000 €
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 7,75000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 44,99000 €
C152-003B h Cami6 grua 40,09000 €
C154-003N h Camid per a transport de 7 t 52,51000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 | 3,23000 €
C177-00GE h Maquina per a gunitar 31,04000 €
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 7,28000 €
C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 6,09000 €
C20L-00DO h Remolinador mecanic 8,85000 €
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ool UA DESCRIPCIO PREU
B011-05ME m3 Aigua 2,78000 €
B038-05NT t Palet de riera de diametre < 10 mm 39,11000 €
B03D5000 m3 Terra adequada 6,30000 €
BO3L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 38,43000 €
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 14,96000 €
B054-06DH kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 0,39000 €
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 187,51000 €
B062-07PL cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 51,89000 €
BOGE-10AP m3 Formigé HA-30/P/10/llla+E de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb 128,51000 €
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid llla+E
BOGE-12C7 m3 Formigé HA-25/P / 20 / | de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 60,59000 €
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
B081-06U1 kg Additiu per a gunitats 3,63000
B0890001 kg Fibras de polipropileno especialmente concebida para sustituir armadura tradicional en hormigén 24,93000 €
proyectado y prefabricado, MASTERFIBER 248, de BASF-CC, ref. ADBASF10016 de la serie
Masterfiber 248 de BASF-CC
BOA1-07LC u Abragadora metal-lica, de 60 mm de diametre interior 1,41000 €
BOA1-07LR u Abragadora metal-lica, de 10 mm de didmetre interior 0,29000 €
BOAK-07AS kg Clau acer 1,55000 €
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 2,22000 €
BOB7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 2,00000 €
BOB7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2 0,74000 €
B0OB8-108A m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD 5,31000 €
UNE-EN 10080
B0D21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €
BOD31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 290,70000 €
BOD70-0CER ~ m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 3,14000 €
B0DZ1-0zLZ | Desencofrant 2,81000 €
BOE2-0EKU u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria | segons 0,76000 €
norma UNE-EN 771-3
B0G1-0HBQ m Peca de pedra artificial de remat tipus Pool Cooping morter de ciment gris, rentada amb acid, per a 103,34000 €
coronacié de 35 cm de profunditat i 10 d'espés, segons plans.
B2RA-28US t Deposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus 19,80000 €
de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construccié o demolicié, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
B44ZA021 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per pega simple, en perfils laminats en calent serie 1,90000 €
L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimaci6 antioxidant
B7J50090 dm3  Masilla per a segellat, de base poliureta monocomponent 21,66000 €
B7JZ1090 dm3  Imprimacid previa per a segellat de masilla de poliureta monocomponent 55,99000 €
B891-0P02 kg Esmalt sintétic 19,50000 €
B8Z6-0P2D kg Imprimaci¢ antioxidant 19,84000 €
B9G3-0HRU t Pols de quars color 2.730,22000 €
BD76-2AAE m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietile HDPE, tipus B, 10,00000 €
area aplicacié U, de diametre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3
BDD5-H4XU u Con de formigd prefabricat de 120X70X70 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junta de 245,85000 €
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BF18-034R m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diametre 34,79000 €
exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), série H segons UNE-EN 10255

BF18-0357 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1/8" de mida de rosca (diametre 3,48000 €
exterior especificat=10,2 mm i DN=6 mm), serie H segons UNE-EN 10255

BFW4-0361 u Accessori per a tubs d'acer negre de diametre 1/8", per a soldar 0,80000 €

BFW4-036S u Accessori per a tubs d'acer negre de diametre 2", per a soldar 5,70000 €

BFYB-0373 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diametre 1/8", soldat 0,09000 €

BFYB-037N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diametre 2", soldat 0,77000 €

BJT0-0QT7 u Bonera amb tapa antiterboli per a piscina amb vas de formigd, de plastic, per a connexié de tub de 70,00000 €
diametre 160 mm

BR3D-21GK m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat electrica menor d'1,2 dS/m, 22,79000 €
segons NTJ 07A, subministrada a granel

BR4U0-21GU kg Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), 27,39000 €
segons NTJ 07N

BRZ2-H6QT u Ganxo metal-lic en forma d'U, per a subjeccié del protector de base de plantacio 0,22000

BRZ2-H6QU u Protector de jute o similar, de 100x100 cm i d'1 cm de gruix, per a proteccié de la base de plantacio 1,78000

BV210-01PZ u Confecci6 i extraccio de sis testimonis i trencament a compressié d'un caixd, segons la norma 345,46000
UNE-EN 14488-1 i UNE 83605

BV210-01QB u Mostreig, realitzacio del con d'Abrams, elaboraci6 de provetes, cura i determinacio de la resisténcia 235,04000 €

a traccio per flexio de 3 provetes de formigé amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651
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ELEMENTS COMPOSTOS ELEMENTS COMPOSTOS
Com UA DESCRIPCIO PREU Com UA DESCRIPCIO PREU
BO3Y-OLNF m3 Granulat-ciment per a projectar, amb 400 kg/m3 de Rend.: 1,000 152,80000 € DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20150
ciment CEM II/B-L 32,5 R i palet de riera de < 10 mm
de D, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | COST DIRECTE 189,24735
Unitats Preu Parcial Import COST EXECUCIO MATERIAL 189,24735
Ma d'obra
AOE-000A  h  Manobre especialista 0900 /Rx 19,1900 = 1727100 BOTF-OLT6  m3  Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 239,64000 €
) II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
Subtotal: 17,27100 17,27100 una proporcié en volum 1:210 i 2,5 N/mm2 de
Maquinaria resisténcia a compressid, elaborat a I'obra
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,500 /R x 3,23000 = 1,61500
Unitats Preu Parcial Import
Subtotal: 1,61500 1,61500 Ma d'obra
Materials AOE-000A h  Manobre especialista 1050 /Rx 1919000 = 20,1450
B081-06U1 kg Additiu per a gunitats 6,000 X 3,63000 = 21,78000
B038-05NT t Palet de riera de diametre < 10 mm 0,945 X 39,11000 = 36,95895 L Subtotal 20,14950 20,14950
B055-067M t Ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0400  x  187,51000 = 75,00400 Maquinaria
segons UNE-EN 197-1, en sacs C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,725 /Rx 3,23000 = 2,34175
Subtotal: 133,74295 133,74295 Subtotal: 2,34175 2,34175
Materials
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17271
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 2,78000 = 0,55600
COST DIRECTE 152,80166 BO55-067M  t Ciment portland amb filler calcari CEM IIB-L 32,5 R 0200 x 18751000 = 37,50200
segons UNE-EN 197-1, en sacs
COST EXECUCIO MATERIAL 152,80166 B054-06DH kg Calg aeria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000 X 0,39000 = 156,00000
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 X 14,96000 = 22,88880
BO7F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 189,25000 € Subtotal: 216,94680 216,94680
I/B-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20150
resistencia a compressio, elaborat a l'obra
COST DIRECTE 239,63955
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra COST EXECUCIO MATERIAL 239,63955
AOE-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 19,19000 = 20,14950
Subtotal: 20,14950 20,14950 BO7F-0LT8 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 85,73000 €
Magquinaria II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
4 proporcio en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,725 /R x 3,23000 = 2,34175 compressio, elaborat a l'obra
Subtotal: 2,3475 234175 Unitats Preu Parcial Import
Materials Ma d'obra
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380 X 14,96000 = 20,64480 AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /R X 19,19000 = 19,19000
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 2,78000 = 0,55600
BOS4-06DH kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 190000 x 039000 = 7420000 N Sublotal 19.19000 19.19000
BO55-067M t Ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0380  x  187,51000 = 71,25380 Maguinaria
segons UNE-EN 197-1, en sacs C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /Rx 3,23000 = 2,26100
Subtotal: 166,55460 166,55460 Subtotal: 2,26100 2,26100
Materials
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740 X 14,96000 = 26,03040
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 X  187,51000 = 37,50200

segons UNE-EN 197-1, en sacs
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ool UA DESCRIPCIO PREU
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 2,78000 = 0,55600
Subtotal: 64,08840 64,08840
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19190
COST DIRECTE 85,73130
COST EXECUCIO MATERIAL 85,73130
B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i Rend.: 1,000 2,57000 €
manipulat a taller B500S, de limit elastic >= 500
N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 47,06000 = 0,23530
AO1-FEPO  h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 41,77000 = 0,20885
Subtotal: 0,44415 0,44415
Materials
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0102 X 2,22000 = 0,02264
BOB7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 1,050 X 2,00000 = 2,10000
500 N/mm2
Subtotal: 2,12264 2,12264
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00444
COST DIRECTE 2,57123
COST EXECUCIO MATERIAL 2,57123
B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i Rend.: 1,000 1,25000 €
manipulat a taller B500SD, de limit elastic >= 500
N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPO  h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 41,77000 = 0,20885
AOF-0001  h Oficial 1a ferrallista 0,005 /Rx 47,06000 = 0,23530
Subtotal: 0,44415 0,44415
Materials
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0102 X 2,22000 = 0,02264
BOB7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de limit elastic >= 1,050 X 0,74000 = 0,77700
500 N/mm2
Subtotal: 0,79964 0,79964
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00444

COST DIRECTE 124823

COST EXECUCIO MATERIAL 1,24823
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PARTIDES D'OBRA

NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 P060-0205 u Confeccio i extraccio de sis testimonis i trencament a Rend.: 1,000 345,46 €

compressio d'un caixd, segons la norma UNE-EN
14488-1 i UNE 83605

Unitats Preu Parcial Import
Materials
BV210-01PZ u Confecci6 i extraccio de sis testimonis i trencament a 1,000 X 34546000 = 345,46000
compressio d'un caixo, segons la norma UNE-EN
14488-1 i UNE 83605
Subtotal: 345,46000 345,46000
COST DIRECTE 345,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 345,46000
P-2 P060-020H u Mostreig, realitzacié del con d'Abrams, elaboracié de Rend.: 1,000 235,04 €
provetes, cura i determinacio de la resistencia a
traccio per flexio de 3 provetes de formigé amb fibres,
segons la norma UNE-EN 14651
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BV210-01Q u Mostreig, realitzacio del con d'Abrams, elaboraci¢ de 1,000 X 235,04000 = 235,04000
provetes, cura i determinacio de la resisténcia a
traccio per flexié de 3 provetes de formigé amb fibres,
segons la norma UNE-EN 14651
Subtotal: 235,04000 235,04000
COST DIRECTE 235,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 235,04000
P-3 P214P-E7K4 m3 Enderroc de fonament de formigdé armat, amb Rend.: 1,000 48,83 €
compressor i carrega manual i mecanica de runa
sobre camié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 0,500 /Rx 18,48000 = 9,24000
AOE-000A h Manobre especialista 1,200 /R x 19,19000 = 23,02800
Subtotal: 32,26800 32,26800
Maquinaria
C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 0,400 /R x 6,09000 = 2,43600
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,121 /R x 4499000 = 5,44379
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,600 /R x 13,66000 = 8,19600

Subtotal: 16,07579 16,07579
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NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48402
COST DIRECTE 48,82781
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 48,82781
P-4 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria Rend.: 1,000 5,35 €
com a minim amb magquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 19,19000 = 3,83800
Subtotal: 3,83800 3,83800
Maquinaria
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,200 /Rx 7,28000 = 1,45600
paviment
Subtotal: 1,45600 1,45600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05757
COST DIRECTE 5,35157
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,35157
P-5 P214W-FEME m Tall amb serra de disc en paviment de formigd per a Rend.: 1,000 2,68 €
formaci¢ de junta de retraccié de 6 a 8 mm d'amplada
i profunditat >= 4 cm
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,100 /Rx 19,19000 = 1,91900
Subtotal: 1,91900 1,91900
Magquinaria
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,100 /Rx 7,28000 = 0,72800
paviment
Subtotal: 0,72800 0,72800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02879
COST DIRECTE 2,67579
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,67579
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NOM  coDi UA  DESCRIPCIO PREL
P-6 P2217-55T2 m3 Excavacié per a rebaix en terreny de transit (SPT Rend.: 1,000 5,43 €
>50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i carrega indirecta sobre camié
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C138-00KG h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb 0,018 /Rx 92,54000 = 1,66572
escarificadora
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,043 /Rx 87,46000 = 3,76078
20t
Subtotal: 5,42650 5,42650
COST DIRECTE 5,42650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,42650
P-7 P2217-55T3 m3 Excavacié per a rebaix en capa de terra vegetal, Rend.: 1,000 3,06 €
realitzada amb pala excavadora i carrega directa
sobre cami
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,035 /Rx 87,46000 = 3,06110
20t
Subtotal: 3,06110 3,06110
COST DIRECTE 3,06110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,06110
P-8 P221B-EL79 m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en Rend.: 1,000 5,76 €
terreny de ftransit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Unitats Preu Parcial Import
Magquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,128 /Rx 44,99000 = 5,75872
Subtotal: 5,75872 5,75872
COST DIRECTE 5,75872
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,75872
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NOM  coDI UA  DESCRIPCIO PREL
P-9 P2242-53CC m2 Acabat i refinament de talussos, amb giratoria amb Rend.: 1,000 14,49 €
cullera intercanviable per a generaci6 de corbes i
formes que conformen el bowl, Us de nervometal
quan sigui necessari, fins i tot pre-gunitat per
aguantar el material de farciment.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,100 /Rx 19,19000 = 1,91900
A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 18,48000 = 1,84800
Subtotal: 3,76700 3,76700
Magquinaria
C139-00LI h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,060 /Rx 21335000 = 10,66750
Subtotal: 10,66750 10,66750
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05651
COST DIRECTE 14,49101
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 14,49101
P-10  P2243-53A9 m2 Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins Rend.: 1,000 1,88 €
a 1,5 m de fondaria
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 18,48000 = 1,84800
Subtotal: 1,84800 1,84800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02772
COST DIRECTE 1,87572
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,87572
P-11  P2255-DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i Rend.: 1,000 9,80 €
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picé vibrant, amb compactacioé del 90% PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 19,19000 = 3,07040
Subtotal: 3,07040 3,07040
Magquinaria
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,160 /R x 7,75000 = 1,24000
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,121 /R x 4499000 = 5,44379
Subtotal: 6,68379 6,68379
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04606
COST DIRECTE 9,80025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,80025
P-12  P2257-54AG m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplé amb Rend.: 1,000 9,54 €
material tolerable de la propia excavacio, en tongades
de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactacié
del 90 % del PM
Unitats Preu Parcial Import
Magquinaria
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,013 /Rx  167,59000 = 2,17867
C131-005G h Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 /Rx  122,63000 = 7,35780
Subtotal: 9,53647 9,53647
COST DIRECTE 9,53647
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,53647
P-13  P2257-54B9 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment Rend.: 1,000 17,75 €
amb material adequat d'aportacié, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactacio del 90 % del PM
Unitats Preu Parcial Import
Magquinaria
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,026 /Rx  167,59000 = 4,35734
C131-005G h Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /Rx  122,63000 = 5,51835
Subtotal: 9,87569 9,87569
Materials
B0O3D5000 m3 Terra adequada 1,250 X 6,30000 = 7,87500
Subtotal: 7,87500 7,87500
COST DIRECTE 17,75069
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 17,75069
P-14  P243-DT2N m3 Transport de residus dins de I'obra, amb camié de 7 t Rend.: 1,000 2,84 €
i temps d'espera per a la carrega a maquina
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C154-003N h Cami6 per a transport de 7 t 0,054 /Rx 52,51000 = 2,83554
Subtotal: 2,83554 2,83554



PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D'UN NOU SKATE-PARK PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D'UN NOU SKATE-PARK

AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT
JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 14 JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 15
PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  coDI UA  DESCRIPCIO PREL NOM  coDi UA  DESCRIPCIO PREL
COST DIRECTE 2,83554 Subtotal: 19,80000 19,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
) COST DIRECTE 19,80000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,83554 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 19,80000
P-15 P2R2-EU9R m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o Rend.: 1,000 18,76 €
demolici6 en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals P-18  P3P0-BXTH m2 Paviment projectat en parament vertical corbat de Rend.: 25,000 57,81 €
pendent variable, de formigé HA-35/S/5/lla+E de 15
Unitats Preu Parcial Import cm de gruix mi‘nim, gmb dqgificgcié >=400 kg/m3,
i pintat segons planols i especificacions de la DF amb
Ma d'obra una dosificacio de pigment de color de 10 kg/m3, de
AOD-0007 h Manobre 1,000 /R x 18,48000 = 18,48000 consistencia seca i grandaria maxima d'arid 5 mm,
- amb additiu de fibra de polipropilé 600 gr/m3, apte per
Subtotal: 18,48000 18,48000 a classe d'exposicid IIA+E, acabat polit manual
extrafi. Procés de curat amb recobriment amb lamina
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27720 geotextil i saturacié dhumitat com a minim durant un
periode de 7 dies, execuci6 en trams de superficie
COST DIRECTE 18,75720 maxima de 25 m2, executat per personal especialista.
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 18,75720 Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
P46 PIRGAIK s c b ta s Rend.: 1000 1077 c AOE-000A h Manobre especialista 9,000 /Rx 19,19000 = 6,90840
- - m arrega amb mitjans mecanics i transport de residus end.: 1, R
inerts o no especials a instal-laci¢ autoritzada de A0D-0007  h Manobre 16,000 /R x 1848000 = 1182720
gestio de residus, amb camid per a transport de 7 t, )
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km Subtotal: 18,73560 18,73560
Magquinaria
Unitats Preu Parcial Import C177-00GE h Magquina per a gunitar 8,000 /Rx 31,04000 = 9,93280
Maquinaria -
» Subtotal: 9,93280 9,93280
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,010 /Rx  121,30000 = 1,21300 Materials
C154-003N h Camio per a transport de 7 t 0,182 /Rx 52,51000 = 9,55682 i
B011-05ME m3 Aigua 0,010 X 2,78000 = 0,02780
Subtotal: 10,76982 10,76982 BO3Y-OLNF m3  Granulat-ciment per a projectar, amb 400 kg/m3 de 0,1875 x  152,80166 = 28,65031
ciment CEM II/B-L 32,5 R i palet de riera de < 10 mm
COST DIRECTE 10,76982 de D, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 Subtotal: 2867811 28 67811
COST EXECUCIO MATERIAL 10,76982
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46839
o . ) o ) COST DIRECTE 57,81490
P-17  P2RA-EUT7F m3 D‘eposmlo controlada_ en diposit autontzat_lnclos el Rend.: 1,000 19,80 € DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus COST EXECUCIO MATERIAL 57,81490
barrejats inerts amb una densitat 1 /m3, procedents
de construccié o demolicid, amb codi 170107 segons
la_ Llista Europea de Residus (ORDEN P-19 P45R9-HBNJ m Segellat de junta de 3 mm de ancho y 2 cm de Rend.: 1,000 433 €
MAM/304/2002) profundidad, con  masila de poliuretano
monocomponente, aplicada amb pistola neumatica,
Unitats Preu Parcial Import previa imprimacion especifica
Materials
B2RA-28US t  Deposicié controlada en dipsit autoritzat inclos el 1000 x 1980000 =  19,80000 Unitats Preu Parcial Import
canon sobre la deposicio controlada dels residus de la Ma d'obra
construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus AOF-000D h  Oficial 1a col-locador 0060 /Rx 47,0000 = 2,82360
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construccié o demolicio, amb codi 170107 segons Subtotal: 2,82360 282360

la Llista Europea de Residus (ORDEN Material
MAM/304/2002) aterials
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B7JZ1090  dm3  Imprimacid previa per a segellat de masilla de 0,003 X 55,99000 = 0,16797
poliureta monocomponent
B7J50090 dm3  Masilla per a segellat, de base poliureta 0,060 X 21,66000 = 1,29960
monocomponent
Subtotal: 1,46757 1,46757
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04235
COST DIRECTE 4,33352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,33352
P-20 P4BB-D6SS m2 Armadura per a membranes AP500 SD amb malla Rend.: 1,000 12,75 €
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-0001  h Oficial 1a ferrallista 0,070 /Rx 47,06000 = 3,29420
A01-FEPO  h Ajudant ferrallista 0,070 /Rx 41,77000 = 2,92390
Subtotal: 6,21810 6,21810
Materials
B0OB8-108A m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 1,200 X 531000 = 6,37200
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,030 X 2,22000 = 0,06660
Subtotal: 6,43860 6,43860
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09327
COST DIRECTE 12,74997
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 12,74997
P-21  P4DD-3UVX m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat corb per a lloses Rend.: 1,000 60,45 €
inclinades, amb mestres de fusta, inclou el replanteig i
colocacié, amplada de juntes maxim 250 cm. per a
deixar el formigo vist
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 0,990 /R x 29,60000 = 29,30400
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,900 /Rx 26,28000 = 23,65200
Subtotal: 52,95600 52,95600
Materials
BOAK-07AS kg Clau acer 0,1007 X 1,55000 = 0,15609
B062-07PL cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 0,0151 X 51,89000 = 0,78354
usos
B0OD21-070 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 1,2991 X 0,39000 = 0,50665
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,060 X 2,81000 = 0,16860
BOD70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, 1,100 X 3,14000 = 3,45400
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BOD31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0038 X 290,70000 = 1,10466
Subtotal: 6,17354 6,17354
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,32390
COST DIRECTE 60,45344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 60,45344
P-22  P6182-44Z1 m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix Rend.: 1,000 29,00 €
de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200
mm, llis, categoria | segons la norma UNE-EN 771-3,
col-locat amb morter ciment 1:8 de ciment portland
amb filler calcari
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /Rx 22,21000 = 11,10500
A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 18,48000 = 7,39200
Subtotal: 18,49700 18,49700
Materials
BOE2-0EKU u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 11,9628 X 0,76000 = 9,09173
400x150x200 mm, per a revestir, categoria | segons
norma UNE-EN 771-3
BO7F-OLT8 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,011 X 85,73130 = 0,95162
[l/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 10,04335 10,04335
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,46243
COST DIRECTE 29,00278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 29,00278
P-23 P61Z0-DABC kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= Rend.: 1,000 2,81 €
500 N/mm2 per a I'armadura de parets de blocs de
morter de ciment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,010 /Rx 22,21000 = 0,22210
Subtotal: 0,22210 0,22210
Materials
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,005 X 2,22000 = 0,01110
BOB6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i 1,000 X 257123 = 2,57123
manipulat a taller B500S, de limit elastic >= 500
N/mm2
Subtotal: 2,58233 2,58233



PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D'UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D'UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 18 JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 19
PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00333 P-26  P87C-100B m Formaci6é de remat d'aresta tipus xamfra de forma Rend.: 8,000 5,24 €
COST DRECTE 280776 nsicons o lements, areta o 3 o acabet e
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 extrafi, executat per personal especialista.
COST EXECUCIO MATERIAL 2,80776
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
P-24  P61Z3-45PJ m3 Formigd HA-25/P/20/l de consistencia plastica i Rend.: 1,000 102,65 € . B
granddria maxima del granulat 20 mm, col-locat AOF-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /Rx 22,21000 = 2,77625
manualment, per a parets de blocs de morter de AOD-0007 h Manobre 1,000 /R x 18,48000 = 2,31000
ciment
Subtotal: 5,08625 5,08625
Uniats Preu Parcia Import DESPESES AUXILIARS 300 % 0,15259
Ma d'obra
AOD-0007 h  Manobre 1600 /Rx 1848000 =  29,56800 COSTDIRECTE 5,23884
- DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /Rx 22,21000 = 8,88400
COST EXECUCIO MATERIAL 5,23884
Subtotal: 38,45200 38,45200
Materials
L o P-27 P87C-610Q m Acabat refinat manual d'entreges de perimetre de Rend.: 10,000 419 €
BOGE-12C7 m3 Forn:;gq HA:2§/P /dZ(I)/ | de Iconzs(;stenma pLaitlcgéO 1,050 X 60,59000 = 63,61950 paviment per a trovaments en transicions o elements,
grandaria maxima def granu at mrp, amop >= acabat lliscat extrafi, executat per personal
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio | especialista.
Subtotal: 63,61950 63,61950
Unitats Preu Parcial Import
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57678 Ma d'obra
COST DIRECTE 102,64828 AOF-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /Rx 22,21000 = 2,22100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 AOD-0007 h Manobre 1,000 /Rx 18,48000 = 1,84800
COST EXECUCIO MATERIAL 102,64828 Subtotal: 4,06900 4,06900
DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,12207
P-25 P87C-100A m Formaci6 de remat d'aresta tipus Nooping de forma Rend.: 5,000 8,38 €
manual amb formigé HM/35, per a trovaments en COST DIRECTE 4,19107
transicions o elements, radi 5 cm acabat lliscat extrafi, DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
executat per personal especialista. i
COST EXECUCIO MATERIAL 4,19107
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra P-28 P89C-393V.  m2  Pintat destructura d'acer a l'esmalt sintétic, amb dues Rend.: 1,000 45,09 €
AOD-0007 h Manobre 1,000 /R x 18,48000 = 3,69600 capes d'imprimaci6 antioxidant i dues d'acabat
AOF-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 22,21000 = 4,44200 ) )
Unitats Preu Parcial Import
Subtotal: 8,13800 8,13800 Ma d'obra
DESPESES AUXILIARS 300 % 0,24414 AOF-000V  h Oficial 1a pintor 0,790 /Rx 41,32000 = 32,64280
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,079 /Rx 36,69000 = 2,89851
COST DIRECTE 8,38214
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 Subtotal: 35,54131 35,54131
COST EXECUCIO MATERIAL 8,38214 Materials
B876-0P2D kg Imprimaci¢ antioxidant 0,204 X 19,84000 = 4,04736
B891-0P02 kg Esmalt sintétic 0,255 X 19,50000 = 4,97250
Subtotal: 9,01986 9,01986
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53312 Subtotal: 11,79720 11,79720
COST DIRECTE 45,09429 Maquinaria
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 C20L-00DO h Remolinador mecanic 9,000 /Rx 8,85000 = 1,59300
COST EXECUCIO MATERIAL 45,09429 Subtotal: 1,59300 1,59300
Materials
P-29 P8J5-47FZ m Formacio de remat tipus Pool Coping amb pega Rend.: 5,000 110,54 € BOGE-10AP m3 Formig('? HA:39/P/10/IIIa+E de consisténcia plastica, 1,050 X 128,51000 = 134,93550
prefabricada de pedra artificial de morter de ciment grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 300
gris d'alta resisténcia, rentada amb acid, amb cantell kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio Illa+E
arr9d§|nit dn|6|0, en Plffcesd recgf()sé OCOfbez i| radis B9G3-0HRU t Pols de quars color 0010 x 2730,22000 = 27,30220
oo 4ol Bowl s e e B0890001 kg Fibras de polipropileno especialmente concebida para 0600  x 2493000 = 14,9580
, segons planols. o L L
sustituir armadura tradicional en hormigén proyectado
) ) y prefabricado, MASTERFIBER 248, de BASF-CC,
Unitats Preu Parcial Import ref. ADBASF10016 de la serie Masterfiber 248 de
Ma d'obra BASF-CC
AOD-0007 h Manobre 0,500 /R x 18,48000 = 1,84800 Sublotal: 17719570 17719570
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 22,21000 = 2,22100
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17696
Subtotal: 4,06900 4,06900
. COST DIRECTE 190,76286
Materials
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
B0G1-0HBQ m Peca de pedra artificial de remat tipus Pool Cooping 1,020 X 103,34000 = 105,40680 .
morter de ciment gris, rentada amb acid, per a COST EXECUCIO MATERIAL 190,76286
coronacié de 35 cm de profunditat i 10 d'espés,
segons plans.
BO7F-0LSZ m3  Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM ~ 0,0083  x  189,24735 = 1,00301 P-31 POGB4SL  m  Formadi6 de Slappy de 15 cm dalcada forma Rend.: 1,000 217,62 €
II/B-L, calgi sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb trapezoidal de 20/10 P]m de_formlgo HA-25/P/20/1la+E
una proporcio en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de de,l_amlb’ dosificacié >=275 kg/m3, amb una
resisténcia a compressio, elaborat a 'obra dosificacio de pigment de color de 10 kg/m3 , de
consistencia plastica i grandaria maxima d'arid 20
Subtotal: 106.40981 106.40981 mm, amb additiu de fibra de polipropilé 600 gr/m3,
’ ' apte per a classe d'exposicié IIA+E. Queden inclosos
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06104 dins del preu totes les mestres de fusta pel seu
encofrat, el seu replanteig i col-locacié i arrodoniment
COST DIRECTE 110,53985 de cares i collocacié d'armadures.
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
. itat P Parcial Import
COST EXECUCIO MATERIAL 110,53985 Uniats reu arca mpo
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 1,000 /R x 18,48000 = 18,48000
P-30  P9GB-4AID m3 Pa\'nmen’t Ide formigd H/I\-25/ﬁ/20llla+E de 15 cm de Rend.: 50,000 190,76 € AOF-000S  h Oficial 1a d'obra pablica 1000 /Rx 4706000 = 47,06000
gruix minim, amb dosificacié >=275 kg/m3, pintat
segons planols i especificacions de la DF amb una Subtotal: 65.54000 65.54000
dosificacio de pigment de color de 10 kg/m3 , de . uplotat ' ’
consisténcia plastica i grandaria maxima d'arid 20 Maquinaria
mm, amb additiu de fibra de polipropilé 600 gr/m3, C20L-00DO h Remolinador mecanic 0,500 /R x 8,85000 = 4,42500
apte per a classe d'exposicid IIA+E, acabat polit
mecanic amb helicopter. Queden inclosos dins del Subtotal: 4,42500 4,42500
preu totes les mestres de fusta, el seu replanteig i Material
col-locacio, procés de curat amb recobriment amb aterials
lamina geotéxtil i saturacié d'humitat com a minim BOGE-10AP  m3 Formigd HA-30/P/10/1lla+E de consisténcia plastica, 0,600 X 12851000 = 77,10600
durant un periode de 7 dies, execucid en trams de grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 300
superficie maxima de 25 m2, executat per personal kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié llla+E
especialista BIG3-0HRU t Pols de quars color 0020  x 2730,22000 = 54,60440
. . B0890001 kg Fibras de polipropileno especialmente concebida para 0,600 X 2493000 = 14,95800
Unitats Preu Parcial Import o L L
sustituir armadura tradicional en hormigon proyectado
Ma d'obra y prefabricado, MASTERFIBER 248, de BASF-CC,
AOD-0007 h Manobre 9000 /R x 1848000 = 332640 ref. ADBASF 10016 de la serie Masterfiber 248 de
’ ’ ’ BASF-CC
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 9,000 /Rx 47,06000 = 8,47080



PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D'UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 22
PARTIDES D'OBRA
NOM  coDI A PREL
Subtotal: 146,66840 146,66840
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,98310
COST DIRECTE 217,61650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 217,61650
P-32  P9Z2-DB17 kg Armadura per a paviment projectat en parament Rend.: 0,300 4,57 €
vertical corbat de pendent variable, AP500 SD d'acer
a barres corrugades B500SD de limit elastic >= 500
N/mm2, muntatge abanicat i corbat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPO  h Ajudant ferrallista 0,011 /Rx 41,77000 = 1,53157
AOF-0001  h Oficial 1a ferrallista 0,011 /Rx 47,06000 = 1,72553
Subtotal: 3,25710 3,25710
Materials
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0082 X 2,22000 = 0,01820
B0B6-1071 kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i 1,000 X 1,24823 = 1,24823
manipulat a taller B500SD, de limit elastic >= 500
N/mm2
Subtotal: 1,26643 1,26643
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04886
COST DIRECTE 4,57239
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,57239
P-33  P9ZC-HAMT Remat de paviment amb xapa metal-lica C 10x200 i 4 Rend.: 1,000 41,66 €
mm d'espessor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEP3 h Ajudant col-locador 0,200 /Rx 36,69000 = 7,33800
A0D-0007 h Manobre 0,400 /Rx 18,48000 = 7,39200
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,400 /R x 47,06000 = 18,82400
Subtotal: 33,55400 33,55400
Materials
B44ZA021 kg Acer $355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per 4,000 X 1,90000 = 7,60000
peca simple, en perfils laminats en calent serie L, LD,
T, rodo, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
amb una capa d'imprimacié antioxidant
Subtotal: 7,60000 7,60000
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PARTIDES D'OBRA
NOM  coDi UA  DESCRIPCIO PREL
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50331
COST DIRECTE 41,65731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 41,65731
P-34 PD73-F1IMJ m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret Rend.: 1,000 17,30 €
interna llisa i externa corrugada, de polietile HDPE,
tipus B, area aplicaci6 U, de diametre nominal
exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al
fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,140 /Rx 23,07000 = 3,22980
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 26,86000 = 3,76040
Subtotal: 6,99020 6,99020
Materials
BD76-2AAE m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i 1,020 X 10,00000 = 10,20000
externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, area
aplicacio U, de diametre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3
Subtotal: 10,20000 10,20000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10485
COST DIRECTE 17,29505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 17,29505
P-35 PDBE-H98S u Brocal de connexio de collector a torrentera format Rend.: 1,000 449,40 €
per un peces de formig6 prefabricat de dimensions
120X70X70 cm, amb junt de goma, col-locat sobre
base de formigd de neteja, inclus adaptacié i rebut de
terres.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 3,000 /Rx 18,48000 = 55,44000
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 2,000 /Rx 47,06000 = 94,12000
Subtotal: 149,56000 149,56000
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,500 /R x 4499000 = 22,49500
C152-003B h Cami6 grua 0,120 /Rx 40,09000 = 4,81080
Subtotal: 27,30580 27,30580
Materials
BDD5-H4XU u Con de formigé prefabricat de 120X70X70 cm de 1,000 X 24585000 = 245,85000

dimensions per a brocal de pou, amb junta de goma
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NOM  coDI UA  DESCRIPCIO PREL
BO7F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,102 X 23963955 = 24,44323
[1/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporci6 en volum 1:2:10i 2,5 N/mm2 de
resisténcia a compressid, elaborat a I'obra
Subtotal: 270,29323 270,29323
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,24340
COST DIRECTE 449,40243
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 449,40243
P-36 PF1A-DURL m Barana metal-lica tipus Rails, amb pasama i montants Rend.: 1,000 135,87 €
de tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diametre
exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), série H
segons UNE-EN 10255, ancorat al paviment cada 50
cm. acabaments d'extrems corbs embotits en formigo,
polit de soldadures, inclos corbat i formes especials
segons planols de detall.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 23,07000 = 34,60500
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 26,86000 = 40,29000
Subtotal: 74,89500 74,89500
Materials
BFYB-037N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,500 X 0,77000 = 1,15500
d'acer negre de diametre 2", soldat
BFWA4-036S u Accessori per a tubs d'acer negre de diametre 2", per 0,450 X 570000 = 2,56500
a soldar
BF18-034R m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer 1,600 X 34,79000 = 55,66400
S195 T, de 2" de mida de rosca (diametre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), série H segons
UNE-EN 10255
BOA1-07LC u Abragadora metal-lica, de 60 mm de diametre interior 0,330 X 1,41000 = 0,46530
Subtotal: 59,84930 59,84930
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12343
COST DIRECTE 135,86773
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 135,86773
P-37  PF1A-DUXW m Coping en coronacié de quarter realitzat amb tub Rend.: 1,000 64,65 €
d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195
T, de 2" de mida de rosca (diametre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), e= 4mm., série H
segons UNE-EN 10255, soldat a esperes de 12 mm.
cada 30 cm. acabaments d'extrems corbs embotits en
formigé, polit de soldadures, inclos corbat i formes
especials segons planols de detall.
Unitats Preu Parcial Import
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NOM  coDi UA  DESCRIPCIO PREL
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 26,86000 = 32,23200
AO1-FEPH h Ajudant muntador 1,200 /R x 23,07000 = 27,68400
Subtotal: 59,91600 59,91600
Materials
BFW4-0361 u Accessori per a tubs d'acer negre de diametre 1/8", 0,150 X 0,80000 = 0,12000
per a soldar
BFYB-0373 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 0,500 X 0,09000 = 0,04500
d'acer negre de diametre 1/8", soldat
BOA1-07LR u Abragadora metal-lica, de 10 mm de diametre interior 0,400 X 0,29000 = 0,11600
BF18-0357 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer 1,020 X 3,48000 = 3,54960
S195 T, d'1/8" de mida de rosca (diametre exterior
especificat=10,2 mm i DN=6 mm), série H segons
UNE-EN 10255
Subtotal: 3,83060 3,83060
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,89874
COST DIRECTE 64,64534
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 64,64534
P-38  PJT0-38W0 u Bonera amb tapa antiterboli per a piscina amb vas de Rend.: 1,000 110,52 €
formigd, de plastic, connexié de tub de diametre 160
mm i encastat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPE h Ajudant lampista 0,800 /Rx 23,04000 = 18,43200
AOF-000N  h Oficial 1a lampista 0,800 /Rx 26,86000 = 21,48800
Subtotal: 39,92000 39,92000
Materials
BJT0-0QT7 u Bonera amb tapa antiterboli per a piscina amb vas de 1,000 X 70,00000 = 70,00000
formigd, de plastic, per a connexié de tub de diametre
160 mm
Subtotal: 70,00000 70,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59880
COST DIRECTE 110,51880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 110,51880
P-39 PR35-8RWF m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, Rend.: 1,000 63,97 €
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPJ  h Ajudant jardiner 0,080 /R x 23,61000 = 1,88880
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Subtotal: 1,88880 1,88880
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0966 /R x 4499000 = 4,34603
Subtotal: 4,34603 4,34603
Materials
BO3L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 1,5015 X 38,43000 = 57,70265
Subtotal: 57,70265 57,70265
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02833
COST DIRECTE 63,96581
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 63,96581
P-40 PR36-8RV2 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb Rend.: 1,000 34,92 €
una conductivitat electrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPJ  h Ajudant jardiner 0,200 /Rx 23,61000 = 4,72200
Subtotal: 4,72200 4,72200
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 44,99000 = 3,80166
Subtotal: 3,80166 3,80166
Materials
BR3D-21GK m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb 1,155 X 22,79000 = 26,32245
una conductivitat eléctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel
Subtotal: 26,32245 26,32245
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07083
COST DIRECTE 34,91694
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 34,91694
P-41  PRA2-4H1L m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Rend.: 1,000 2,02 €
especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria
Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en
un pendent > 30 %, superficie < 500 m2, incloent el
corronat posterior
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000M  h Oficial 1a jardiner 0,030 /Rx 35,20000 = 1,05600
A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,028 /R x 23,61000 = 0,66108
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NOM  coDi UA  DESCRIPCIO PREL
Subtotal: 1,71708 1,71708
Materials
BR4U0-21G kg Barreja de Ilavors per a gespa tipus especial resistent 0,010 X 27,39000 = 0,27390
a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons
NTJ 07N
Subtotal: 0,27390 0,27390
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02576
COST DIRECTE 2,01674
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,01674
P-42 PRZ2-HBAV u Proteccio de tronc d'arbre existent d'urant I'execucio Rend.: 1,000 33,52 €
de les obres amb protecions de taulons de fusta
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO01-FEPJ h Ajudant jardiner 1,000 /R x 23,61000 = 23,61000
Subtotal: 23,61000 23,61000
Materials
BRZ2-H6QU u Protector de jute o similar, de 100x100 cm i d'1 cm de 5,000 X 1,78000 = 8,90000
gruix, per a proteccio de la base de plantacié
BRZ2-H6QT u Ganxo metal-lic en forma d'U, per a subjeccié del 3,000 X 0,22000 = 0,66000
protector de base de plantacio
Subtotal: 9,56000 9,56000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35415
COST DIRECTE 33,52415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 33,52415
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NOM  coDi UA  DESCRIPCIO PREL
PA000002 pa Partida algada a disposicié de la Direccio Facultativa Rend.: 1,000 3.800,00 €
per a obres imprevistes, a justificar amb els quadres
de preus nim. 1 2 i els preus acordats necessaris.
COST DIRECTE 3.800,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3.800,0000
PA000003 pa Partida alcada d'abonament integre per al trasllat de Rend.: 1,000 1.250,00 €
la columna d'enllumenat afectada per I'ampliacié el
bowl, inclou totes les feines necesaries per al seu
correcte funcionament en el emplagament designat
per la DO.
COST DIRECTE 1.250,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.250,0000
PA000004 pa Partida algada a disposicié de la Direccio Facultativa Rend.: 1,000 650,00 €
per a la neteja final de I'obra.
COST DIRECTE 650,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 650,0000
PA000005 pa Partida alcada a disposicié de la Direccio Facultativa Rend.: 1,000 680,00 €
per a la instal-lacié de cartell normatiu/informatiu.
COST DIRECTE 680,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 680,0000
PA000006 pa Partida algada a disposicié de la Direccio Facultativa Rend.: 1,000 480,00 €
per a la legalitzaci6 del nou equipament per
compliment de la norma UNE EN 14974:2021
COST DIRECTE 480,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 480,0000
PA000001 pa Partida algada de cobrament integre per la seguretat i Rend.: 1,000 2.103,65 €
salut a l'obra.
COST DIRECTE 2.103,65000
COST EXECUCIO MATERIAL 2.103,6500
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1 OBJECTE

L’'objecte del present annex és identificar les mesures a preveure per tal de desenvolupar els
treballs projectats assegurant la qualitat de I'execuci6. Aquest annex servira de guia per tal que el
contractista pugui presentar el Pla de Control de Qualitat del PROJECTE PER LA
CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST,
SANT CUGAT DEL VALLES .que complementi el seu procediment de control de qualitat com a

empresa pugui tenir.

Consta d’'una descripcié de les diferents activitats d’obra en relacié als condicionants en matéria

de qualitat que cal tenir en compte.

2 CONTROL DE LA DOCUMENTACIO

Cal tenir una sistematica a aplicar en aquesta obra per controlar els documents que serviran per
executar-la (planols, croquis, etc.) per tal de garantir que estan correctament actualitzats, se

sapiga qui son els destinataris de cada document i s'utilitzi I'tltima versio vigent.

3 GESTIO DE COMPRES

Cal definir, de forma breu, la sistematica a aplicar en aquesta obra per:
- Avaluar i validar els proveidors amb els quals es treballara a I'obra.

- Incloure els requeriments técnics relacionats amb el plec de condicions a les comandes o

contractes de materials o serveis.

- Avaluar la qualitat dels treballs realitzats.

4 ACTIVITATS D’OBRA

Enumerar les activitats d'obra que es controlaran, relacionar-les amb els Programes de punts

[ 1)

d’inspeccié (en endavant “PPI's”) que recullen les inspeccions que garanteixen el control de

I'execucié de l'activitat, i definir la zonificacio prevista per cada PPI.

Programes de punts d’inspeccio (PPI)

Per a cada activitat d’obra que s’ha considerat important per controlar, caldra definir uns PPI’s
mitjancant els quals pugui evidenciar documentalment que controla I'execucié de les activitats

d’obra. Aquests programes han de contenir:

Inspeccio a realitzar,

Tipus de control a realitzar (lot o frequéncia),
Procediment o norma a aplicar (si és el cas),

Si es tracta d'un punt d’espera o d’avis,

Aspecte ambiental que cobreix la inspeccié (si és el cas),
Responsable de fer la inspeccio,

Criteris d’acceptacid/rebuig.

Les inspeccions estaran clarament definides, i els criteris d’acceptacid/rebuig seran clars i, en la

mesura del possible, mesurables.

5 MATERIALS IMPORTANTS A CONTROLAR

Definir els materials més importants que hi haura a I'obra, i especificar els requisits exigibles i que

han de ser coneguts i comprovats, tals com:

Certificat: s’assenyalaran aquells materials dels quals caldra disposar del certificat de qualitat del
producte en el moment del subministrament, essent imprescindible per iniciar la seva col-locacio
en l'obra. Es fa referéncia al certificat que garanteix la qualitat del producte lliurat, referida al lot
de fabricacio del seu fabricant. No es fa referéncia al certificat d’empresa, a la fitxa técnica o a la
declaracié de I'empresa de compliment de la normativa. El marcatge CE del material podria

substituir a aquest certificat mencionat, sempre que sigui acceptat per la Direccio facultativa.

Assaig: s’assenyalaran els materials que per normativa o criteri particular de la Direccio
facultativa hagin de ser assajats per part d’'un laboratori acreditat. Consistira en un estudi
d’assajos realitzat amb el TCQ-2000.
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Mostra acceptada per la Direccié facultativa: s’assenyalaran aquells pels quals es considera
important que la Direccié facultativa comprovi la mostra abans de ser sotmesa a les proves de

control, per tal d’'assegurar la seva representativitat.

Tracgabilitat: S’assenyalara quan calgui deixar constancia de la localitzacié en obra de cada

subministrament de material. Obligatori en el cas de formigo.

Cal preveure les comprovacions a realitzar en cada recepcio (inspeccions visuals, comprovacions
documentals, etc.), definint les fitxes especifiques per cada material en les que es defineixi el pla

de control de recepcié del material corresponent.

6 PROVES

El contractista proporcionara tots els elements necessaris per efectuar la prova de la xarxa, aixi
com el personal necessari; la Propietat podra subministrar els mandometres o equips mesuradors

si ho estima convenient o comprovar els subministrats pel contractista.

7 PRESSUPOST

PRESSUPOST Pag: 6

Obra 01 SKATEPARC LA POLLANCREDA SANT CUGAT DEL VALLES

Capitol 08 CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P060-020H u Mostreig, realitzacié del con d'Abrams, elaboracié de provetes, cura i 235,04 2,000 470,08

determinacié de la resisténcia a traccio per flexio de 3 provetes de
formigé amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651 (P - 2)

2 P060-0205 u Confeccid i extraccio de sis testimonis i trencament a compressié d'un 345,46 2,000 690,92
caixd, segons la norma UNE-EN 14488-1 i UNE 83605 (P - 1)

TOTAL  Capitol 01.08 1.161,00
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PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

1 OBJECTE

Com a consequéncia de la construcci6 de les obres previstes en el present projecte es

produeixen i caldra gestionar els residus generats per la construccio.

D’acord amb la legislacio vigent son obligacions del productor de residus (sent aquest el titular de

la llicéncia d’obres de la obra projectada) de la construccio:

a) Complir amb les determinacions establertes a l'article 23 del Text refés de la Llei reguladora
dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, aixi com a les disposicions

especifiques o complementaries que regulin els residus de la construccio i demolicié.

b) Incloure en el projecte d’execucié de I'obra, si aquest escau, un estudi de gestio de residus de
construccio i demolicié (EGR), d’acord amb alld establert a I'article 4 del Reial Decret 105/2008 en
la forma i amb el contingut establert en el model normalitzat que aprovi 'Agéncia de Residus de

Catalunya, i que esta disponible a la seva seu electronica (www.arc.cat).

c¢) Fiancar en el moment d’obtenir la llicencia d’obres, si aquesta escau, els costos previstos de

gestio dels residus.

L’objecte del present annex és donat compliment al punt b de les obligacions del productor de
residus, es a dir, incloure en el PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTR EST, SANT CUGAS DEL VALLES. L’estudi de

gesti6 de residus.

2 REDACTOR DE L’ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS (EGR)
Redactor E.G.R. : Pere Pujol Herrera

Enginyer Civil

3 CONTINGUT DE L’EGR

L’Estudi de Gestid de residus que s’ha inclds en el projecte d’execucid recull les directrius de
gestié de residus de la construccié que posteriorment es concretaran a obra mitjancant el Pla de

Gesti6 de Residus.

Per tal d’uniformitzar el contingut del present Estudi de Gesti6 de Residus, aquests s’ha
organitzat d’acord amb la Guia per a la redaccio de I'Estudi de Gestié de Residus de construccio i
enderrocs de la Agéncia de Residus de Catalunya, amb els apartats que mostra la figura seguent,
gue recullen, a més dels requisits prescrits en els textos legals de referéncia, altres accions

complementaries per contribuir a millorar la gestié i la tracabilitat dels residus.
APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS A L’'OBRA
1. Mesures de minimitzacié i prevencié de residus
2. Estimacio de la generaci6 de residus en tones,m3 i per fases d’obra
3. Operacions de gestio de residus
4. Plec de Prescripcions Técniques
5. Documentaci6 grafica de les instal-lacions per a la gestio dels residus

6. Pressupost

4 MESURES DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS

L’Estudi de Gestio ha identificat totes aquelles accions de minimitzacié a tenir en consideracié en
el projecte per tal de prevenir la generacio de residus de la construccié durant la fase d’obra o de

reduir-ne la seva produccio.

Tot seguit s’adjunten les fitxes amb les accions de minimitzacio i prevencid, o d’altres que poden
ajudar a una millor gesti6 dels residus, qué el técnic autor del projecte ha tingut en compte abans
de comencar el projecte, i que ha de complimentar una vegada finalitzada la seva redaccid, on

s’assenyala o afegeix aquelles bones practiques que ha considerat i en el projecte.
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FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIO | si | No
PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar- !
los al mateix emplagament? - -
2 Els sistemes constructius sén sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra IZI j—
: sense gairebé generar residus? .
3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construccio i, per tant, la 0 0
qguantitat de material a emprar?
4 S’empren sistemes d'encofrat reutilitzables? o o
5 'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la propia obra i
a reutilitzacid dels materials en la propia obra, fa que perdin la consideracio de residus, cal 0 0
eutilitzar aquells materials que continguin unes caracteristiques fisiques/quimiques adequades i
egulades en el Plec de Prescripcions Técniques. :
6 | S'ha previst el pas d'instal-lacions per cel rasos registrables i envans de cartr6 guix per evitar la
realitzacio de regates durant la fase d'instal-lacions? :
7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de fagana, obertures, divisories, etc.) per 0 0
minimitzar els retalls? .
8 | Sha dissenyat I'edifici tenint en compte criteris de desconstruccié o desmuntabilitat? (Considerar T
en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions facilment desmuntables, de manera que sigui
viable la seva separacio una vegada finalitzada la seva vida dtil).
Per exemple, el formigd t& un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores
d'aquest material. Perd en el cas que es trobi unit a un material plastic, la seva reciclabilitat es
veura dificultada si no s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat. = =
solucions d'impermeabilitzacié o d'aillament térmic no adherit
solucions de parquet flotant front I'encolat
solucions de faganes industrialitzades
solucions d'estructures industrialitzades
solucions de paviments continus
9 Des d'un punt de vista de la disminucié de la produccid dels residus d’una forma global, s’han IZI j—
. utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva produccié? i
10 E ... (Altres bones practiques) E

5 ESTIMACIO | TIPOLOGIA DELS RESIDUS

L’estimacio i tipologia dels residus esta relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la

quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestio.
Els residus s’han quantificat per tipologies i fases d’obra.

Els residus s’han estimat en tones i en metres cubics.

Els residus s’han codificat segons el Cataleg Europeu de Residus (codis CER)

El redactor a disposat de la aplicacié del TCQ2000 denominada Gesti6 mediambiental per poder

realitzar 'estimacié de les quantitats que es preveu generar i determinar la seva naturalesa.

S’adjunta fitxa informaci6 del programari, amb la versid i revisio del mateix utilitzada.

TCQ2000 BEE:1e

Temps Cost Qualitat

Gestiéo mediambiental

v. 5.2

d
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Tot seguit s’adjunta en forma de taula els valors de referéncia obtinguts:

PES DELS RESIDUS D’EXCAVACIO
Tipologia® Pes
Material : Codi CER :Inert, No Especial, Kg./m* :Kg. /m® residu
: ! Especial ' residu real ! aparent
Terrenys naturals
Grava i sorra compacta 170504 (terres | pedres diferents de les Inert 2000 1670
ner
Grava i sorra solta especificades en el codi 1705037) 1700 1410
Argiles 010409 (residus de sorra i argiles) Inert 2100 1750
Rebliments
Terra vegetal 200202 (terra i pedres) Inert 1700 1410
Terraplé 170504 (terres i pedres diferents de les nert 1700 1410
ner
Pedraplé especificades en el codi 170503%) 1800 1500
Total (') 11000 9150
Inert —terres (170504) 0,2500 : 0,3000
Total per tipologies (Vegeu la taula model per
: Especial (150110) S ) ]
: inventariar els R. Especials)

* Els guals contenen substancies perilloses.

Nota: Els codis que a van acompanyats d’'un asterisc (*) indiquen que es tracta d’'un residu

especial o perillés, d’acord amb el Cataleg Europeu de Residus.

Agquest apartat del present Estudi de Gestié de residus també inclou un inventari dels residus
Especials que es generaran durant les activitats d’enderroc, reparacié o reforma amb la finalitat

de facilitar la correcta planificacié de la gestio interna i externa d’aquest tipus de residus.

Tot seguit s’adjunten l'inventari, generat a les activitats de construccié del present projecte:

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS S’ha
codi CER detectat? Quantitat
SiE : Nol | T m3 u.
TERRES CONTAMINADES
- Terra | pedres que contenen substancies perilloses (terres .
contaminades) 170503 = -
AMIANT®
Flocatge amb amiant d'estructures metalliques | - 1 '?0605’ : O O
Proteccions individuals en 'eliminacio d'amiant (filtres, granotes, : .
caretes, efc.) 170605° - -
- Calorifugat de canonades amb amiant |- 170605* : O O
Plaques de fibrociment amb amiant 170605* | O
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* O N
Diposits de fibrociment amb amiant 170605* O O
Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* | O
Plagues de cel ras que contenen amiant - 170605* O O
Paviments vinilics que contenen amiant = - 170605* O O
TOTAL AMIANT
RESIDUS D’EQUIPS ELECTRICS | ELECTRONICS |
Equips d'aire condicionat o refrigeracié amb CFCs o HCFCs ~ © - 160211* O O
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri defectuoses | 200121* O O
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO — §
Fusta tractada amb substancies perilloses | 1 '702(}4’ O O
- Qualsevol element, material o envas que pugui contenir i (el codi CER
substancies perilloses (detergents, combustibles, pintures, : dependra del : O 1
vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc ). tipus de residu)
Residus de construccido i demolicid que contenen PCB (per :
exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sols a 17 09 02* O -
partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).
- Altres residus de construccid i demolicié (inclosos els residus |
17 09 03*

mesclats) que contenen substancies perilloses
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6 OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

Aquest apartat s’inclou per deixar constancia del ventall d’'operacions i d’instal-lacions destinades

a la gesti6 dels residus que cal preveure des de la fase de projecte.

Una obra té dos tipus de gestid, la gestido dins de I'obra i fora de I'obra. Per aquest motiu es
considera imprescindible fer una reflexié sobre les diferents possibilitats de gestio “internes” i

“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a:
L’espai disponible per realitzar la separacio selectiva dels residus a I'obra.
La possibilitat de reutilitzacio i reciclatge in situ.

La proximitat de valoritzadors de residus de la construccié i demolicio i la distancia als diposits
controlats, els costos econdomics associats a cada opci6 de gestio, etc.

En qualsevol cas, s’ha considerat sempre I'abocament en dipdsits controlats com a ultima opci6
en la gestidé dels residus de construccié i demolicié i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la

reutilitzacié, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valoritzacié.

Per fer-ho viable, la gesti6 de separacid selectiva per a la obra ha estat la formada per la

segregacio dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials.

Cal tenir en compte, perd, que aquesta gestid6 minima s’amplia en funcio de les possibilitats de

valoritzacié (internes). Ens referim a la capacitat d’absorbir part dels residus inerts que genera.

La classificacidé en origen (a la mateixa obra) dels residus de construccié és el factor que més
influeix en el seu desti final. Un residu homogeni pot ser, si compleix amb les caracteristiques
fisicoquimiques exigides, reutilitzat (en els cas de la excavacié de la rasa) a mateixa obra on s’ha

produit.

Es a dir, qualsevol operaci6 de reciclatge o de reutilitzacié ha d’estar sotmesa a una destria inicial

que permeti disposar d’'una mateéria primera uniforme i d’'un material resultant de qualitat.

Quan no sigui viable la classificacié selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar
els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal-lacions on es faci un tractament previ i des
d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valoritzacio o, en el cas

més desfavorable, cap a 'abocament a diposit controlat.
Per definir les operacions de gestié de residus caldra deixar constancia de:

El tipus de separacié selectiva i el nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de
reutilitzacio, de les tipologies de residu, de I'espai de I'obra, de la viabilitat de tenir una planta

mobil matxucadora a I'obra, etc.

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a I'obra procedent del reciclatge in
situ dels residus petris generats en el mateix emplacament. Quantitat de residu petri (m3) que

s’ha evitat portar a abocador.

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden

contenir.

Les dades sobre desti dels residus (dades dels gestors de les instal-lacions de valoritzacio,
separacio, transferéncia o de diposits controlats).

A continuacié s’adjunta, en forma de taula, la fitxa per facilitar la identificacié de les operacions de

gestio de residus dintre i fora de I'obra, més apropiats per a 'obra a executar.
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AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

1 Separacié segons  Especificar el tipus de separacio selectiva prevista per tal de preveure un espai a lI'obra.
tipologia de residu . . . . ,
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s’ha de preveure una separacio en 2 ReCICIatge de Quantltat de residus petrls que es preveu matxucar a ['obra per
obra de les segients fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d'elles, la residus petris | reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplagament.
quantitat prevista de generacid per al total de I'obra superi les segiients quantitats indicades inerts en la

o Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a
a continuacio.

propia obra abocador:

O Formigo: 160 T

O Maons, teules, ceramics: 80 T

(kg): 0,00 (m3): 0,00

o et Quantitat d’arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'arid
OFusta: 2T

O Vidre: 2 T resultant, una vegada

O Plastic: 1 T

matxucat sera, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de
O Paperi Cartro: 1 T.

(A partir de dos anys de 'entrada en vigor d'aguest Real Decret (14 de febrer del 2010), les quantitats passaran a ser la

residus petris)
meitat).
zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) ((kg): 0,00 (m3): 0,00

La legislacido de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a

'emmagatzematge d’'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les

segients:
— No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos. 3 | Senyalitzacié dels | Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcio del tipus de residu que continguin, d’acord
— El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lloc pla i fora del transit contenidors amb la separacio selectiva prevista.
habitual de la maquinaria d'obra, per tal d’evitar vessaments accidentals Residus admesos: ceramica, formigo, pedres, etc.
Especials . ; L i
— Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i runes)
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat
representats en les etiquetes.
_ Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacio, etc No Especials | Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix, etc.
— Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, . (codis admesos en diposits de
posici6 vertical i sobre cubetes de retencio de liquids per tal d’evitar fuites residus No Especials). Aquest simbol identifica als residus No Especials barrejats, no
| bilitz 't ituin el tenid q id ial obstant, en cas d'optar per una separacid selectiva més exigent, caldria un cartell especific
— Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus especials
per a cada tipus de residu:
O contenidor per Inerts barrejats O contenidor per Inerts Formigd . - -
) _ _ _ fusta - ferralla papericartro : plastic cables
Inerts O contenidor per Inerts Ceramica [ contenidor per altres inerts ctri
eléctrics
O contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador —
O contenidor per metall O contenidor per fusta %
O contenidor per plastic [ contenidor per paper i cartré O 0
No Especials O contenidor per ... I contenidor per ...
P p P Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica als
01 contenidor per la resta de residus No Especials barejats residus Especials de manera genérica i pot servir per senyalitzar la zona d'aplec habilitada
LI contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats pels residus Especials, no obstant, a I'hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els
~ Inerts + No Especials. LI contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (%) simbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors
Inerts+No Especials (**) Només quan sigui téenicament inviable. En aguest cas, derivar-ho cap a un gestor que |i d'acord amb Ia legislacié de residus Especials.

¢ faci un tractament previ.
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Per seleccionar les opcions externes de gestid, la pagina Web de I'Agéncia de Residus de
Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informacio referent a les diferents instal-lacions de gestio

autoritzades que

existeixen en el nostre pais. Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la

seva tipologia i desti (reciclatge, transvasament o triatge i abocament diposit controlat).
La consulta pot realitzar-se de dues maneres:
A) Directament per codi CER, a partir del vincle existent a la pagina principal.

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pagina principal.

FITXA RESUM DE GESTIO DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA

4 Desti dels residus segons - Identificar els recicladors, plantes de transferéncia o diposits
 tipologia - propers a I'entorn de I'obra on es proposa gestionar els residus de

* la construccio:

- Quantitat - Gestor - Observacions
Inerts estimada : :

“Tm3 | Codi | Nom

[ Reciclatge

[ Planta de transferéncia

- O Planta de seleccio

O Diposit _ L |
: [ Ouantita:t : Gestor:
Residus No Especials estimada
Tones : m3 : Codi Nom
Reciclatge: : '

0 Reciclatge de metall

[ Reciclatge de fusta

- O Reciclatge de plastic

[ Reciclatge paper-cartd

[0 Reciclatge altres

[0 Planta de transferéncia

O Planta de seleccio
- O Diposit

Ouantitaf Gestor-

Residus Especials estimada

Tones @ m3 Codi : Nom

O Installacio de gestio de |

: residus especials
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7 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

S’ha afegit en el Plec de Prescripcions Técniques del Projecte, les Prescripcions Técniques
adequades a la gestié de residus de construccié i que regulen les feines d’emmagatzematge,
maneig, separacio i, en el seu cas, altres operacions de gestié dels residus de construccio dintre

de I'obra.

8 DOCUMENTACIO GRAFICA DE LES INSTAL:-LACIONS PER A LA GESTIO
DELS RESIDUS

De les operacions de gestio de residus triades s’ha especificat el tipus de separacié selectiva a
tenir en compte durant la fase d’execucio, es dedueix el nombre de contenidors que caldra

disposar simultaniament per tal de preveure un espai per a I'aplec de residus a I'obra.

Per tal d’identificar la zona reservada per a la gestié dels residus s’adjunta en el document num. 2
planols, senyalitzant, les instal-lacions previstes per a I'emmagatzematge (ubicacié dels
contenidors i zones d’aplec), maneig, separacio i, en el seu cas, altres operacions de gestio dels

residus de la construccio dintre de I'obra.

Si s’escau, els planols indiquen la localitzacio dels punts de I'obra susceptibles d’admetre material

reutilitzat o reciclat.

Les instal-lacions contindran un contenidor de residus No Especials i un altre de residus
Especials, tot i que aquesta opcid no és la més recomanada des del punt de vista ambiental ja
que dificulta el reciclatge, es justifica per tractar-se d’'una obra on els residus principals sén

produits a la activitat d’excavacio de la rasa.

Aquests planols es particularitzaran en el Pla de Gestid de residus a redactar pel contractista

CONTENIDOR ESPECIALS }——,fﬁ"‘\}
\J

CONTENIDOR NO ESPECIAL

CONTENIDOR INERTS }—"

9 PRESSUPOST

PRESSUPOST Pag.: 5
Obra 01 SKATEPARC LA POLLANCREDA SANT CUGAT DEL VALLES
Capitol 07 GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2R2-EUSR  m3 Classificacid a peu d'obra de residus de construccié o demolicid en 18,76 88,987 1.669,40
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 15)
2 P2R6-414K m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no 10,77 88,987 958,39
especials a instal-lacio autoritzada de gestio de residus, amb camio
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P
- 16)
3 P2RA-EU7F  m3 Deposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 19,80 88,987 1.761,94
deposicié controlada dels residus de la construccid, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)
TOTAL Capitol 01.07 4,389,73
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. AJUNTAMENT DE
SantCugat

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

1 DOCUMENT NUM. 1 MEMORIA
1.1 IDENTIFICACIO DE LES OBRES | TIPOLOGIA

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO DUN NOU SKATE-PARK AL PARC DE LA
POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES.

1.2 OBJECTE

L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT estableix unes directrius, en base dels quals 'empresa
constructora redactara el corresponent Pla de Seguretat i Salut adaptant I'estudi als mitjans de
gue disposi com a empresa constructora i portara a terme les seves obligacions en matéria de
Seguretat i Salut, facilitant el seu desenvolupament, sota el control del coordinador en matéria de
Seguretat i Salut, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, del 24 d’octubre pel que s’estableixen

disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccio.

D’acord amb larticle 4 de I'esmentat RD s’estableix la obligatorietat de 'ESTUDI BASIC DE
SEGURETAT | SALUT o de I'estudi basic de seguretat i salut en les obres.

Hi ha obligaci6é de que en la fase de redacci6 del projecte s'elabori un ESTUDI DE SEGURETAT |
SALUT en els projectes d'obres en que es donin algun dels suposits seglents:

Que el pressupost d'execucié per contracta inclos en el projecte sigui igual o superior a 75
milions de pessetes (450.759,08 €).

Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment
a meés de 20 treballadors simultaniament.

Que el volum de ma d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total
dels treballadors a I'obra, sigui superior a 500.

Les obres de tunels, galeries, conduccions subterranies i preses.

2. En els projectes d'obres no inclosos en cap dels suposits previstos en I'apartat anterior, el
promotor estara obligat a que en la fase de redaccié del projecte s'elabori un estudi basic de
seguretat i salut

Com que de les previsions en el projecte es compleix el suposit de queel pressupost d'execucié
per contracta inclos en el projecte és superior a 450.759,08 € i també es compleix que el suposit
de volum de ma d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors a l'obra, és superior a les 500 jornades, I'obra esta inclosa en varis dels suposits
especificats en l'article 4.1, del Reial decret RD 1627/1997 i s’estableix la obligatorietat
d’incorporar en el projecte I'Estudi de Seguretat iSalut.

En cas de queé sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
Estudi, a peticié6 expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de l'obra, el
contractista elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de Il'obra que
desenvolupara i determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de

condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicacié si n'és el cas.

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses per a les quals
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans
necessaris per a 'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacidé funcional i els
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot alld recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucié, amb antelacié a l'inici de les
obres, per a la seva aprovacio i l'inici dels tramits de Declaracié d’Obertura davant I'Autoritat
Laboral.

1.3 PROMOTOR/AUTOR DE L’ESTUDI

PROMOTOR

Promotor Ajuntament de Sant Cugat del Vallés

AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Redactor E.S.S. Pere Pujol Herrera

Titulacié/ns Enginyer Civil
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1.4 LOCALITZACIO DE SERVEIS
TELEFONS D’INTERES

Teléfon anic d’emergencies 112
CatSalut Respon 061

Bombers 080

Policia Local 935 65 70 92

Mossos d'Esquadra 112

Policia Nacional 091

Guardia Civil 062 A g ot e, p . . ASLS
uardia Lvi CAPICentro,de Atencionps. AN R VA T AR S s N
. Ny RHmanaisan IR VONNG Y M d LS Ve oI
ADRECES DELS CENTRES HOSPITALARIS MES PROPERS N 443 7oy Ot e i e 1oy b R > l}’,\}'% L‘J
Cap de Sant Cugat del Vallés 7 Ta [ : o .\ : | B 63} ﬁ'}'
WY v

Carrer de la Mina, 2, 08173, Sant Cugat del Vallées

Teléfon: 933 78 63 00
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AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

1.5 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA
Enderrocadors.

Operadors de maquinaria de moviment de terres.
Consolidadors de terrenys.

Encofradors.

Ferrallistes.

Paletes.

Muntadors d’estructura metal-lica.

Muntadors d’estructura de fusta.

Muntadors de sistemes de proteccid col-lectiva.
Soldadors.

Tubers.

Manyans.

Pavimenters.

Fusters.

Metal-listes.

Impermeabilitzadors.

Regaters.

1.6 SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

Les instal-lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als articles
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 doctubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

Per I'execucié d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:

SERVEIS HIGIENICS

Lavabos

Com a minim un per a cada 10 persones.
Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’'una cabina de dutxa de dimensions minimes d’1,5 m2 x 2,3 m
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

Vestuaris
Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.
Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,51 2 m2 per
treballador que mengi a I'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermeétic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

1.7 CONDICIONS DE L'ENTORN I UNITATS CONSTRUCTIVES
Ocupacio6 del tancament de I'obra.

S’entén per ambit d’ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccid,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de
tota I'obra o que pot ser necessari distingir entre 'ambit de I'obra (el de projecte) i
'ambit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulacié de

vehicles i vianants o I'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupacio de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L’ambit o els ambits docupacié6 quedaran clarament dibuixats en planols per fases i

interrelacionats amb el procés constructiu.

Situaci6 de casetes i contenidors
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Es col-locaran, preferentment, a l'interior de I'ambit delimitat pel tancament de 'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicaci6 de les casetes a l'interior
de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja
sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT |
SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i 'aparcament de vehicles d’obra, es situaran
segons s’indica en I'apartat “Ambit d’ocupacié de la via publica”.

1.8 UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA

ENDERROC DE PAVIMENTS | REVESTIMENTS - ARRENCADA
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS

ENDERROC D'ENVANS | PARETS DIVISORIES
MOVIMENTS DE TERRES

REBAIX DEL TERRENY

EXCAVACIO DE RASES | POUS

REBLERTS | TERRAPLENS

CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES

SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIO
FONAMENTS

FONAMENTS SUPERFICIALS

ESTREBADES | APUNTALAMENTS

CAPES DE NETEJA | NIVELLAMENT
ESTRUCTURES

ESTRUCTURES DE FORMIGO AMB SOSTRES D'ELEMENTS

ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGO
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUB-BASES, TERRA, SAULO )

ENRAJOLATS | APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA,
CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)

PINTATS | ENVERNISATS
CANONADES PER A GASOS | FLUIDS
TUBS MUNTATS SOTERRATS

1.9 DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelacié suficient a l'inici de les activitats constructives n’haura de perfilar
I'analisi de cada una d’acord amb els ,Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8
de novembre) i els Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras“ (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d’octubre).

1.10 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrara en el procés constructiu, sempre
d’acord amb els Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els
,Principios Aplicables durante la Ejecucién de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)
.Reglas generales de seguridad para maquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986),
i Normes Basiques de [I'Edificacio, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes
Tecnologiques de I'Edificacid, Instruccions Tecniques Complementaries i Normes UNE o Normes
Europees, d’aplicacié obligatoria i/o aconsellada.

1.11 SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideraci6 de Sistemes de
Proteccié Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma
provisional i adaptada a I'absencia de protecci6 integrada de major eficacia (MAUP), destinats a

PREFABRICATS apantallar o condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de
control, present en I'ambient laboral, amb els treballadors, personal alie a I'obra i/0 materials,
‘.il S E R P R O ANNEX 9. SEGURETAT | SALUT
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maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d’influéncia, anul-lant o reduint les
consequeéncies d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes
protegits, sense necessitat d’'una participacié per a assegurar la seva eficacia. Aquest ultim
aspecte és el que estableix la seva diferéncia amb un Equip de Protecci6 Individual (EPI).

En abséncia d’homologacié o certificacié d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests
Sistemes instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i
relacié dels Protocols d’Assaig, Certificats 0 Homologacions adoptades i/o requerits als
instal-ladors, fabricants i/o proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de

Proteccié Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a 'execucié del present projecte sén els indicats en I'annex
d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

1.12 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccié
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les consequeéencies derivades del contacte de
la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’'intensitat inferior a la previsible
resistéencia fisica de I'EPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades,
per inexistencia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcié signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacio oficial, els equips de protecci6 individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin
en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta
normalitzacio interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic que supervisa el compliment
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcci6 d’'Obra o Direccid Facultativa/Direccié
d’Execucié.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccid, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,

raonablement, la seva caréncia.

En aquesta previsié cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida util dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucié material del present projecte son els indicats en
Iannex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

1.13 RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la presencia de recursos preventius a les
obres de construccié esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la
preséncia dels recursos preventius a les obres de construccié sera preceptiva en els

seguents casos:

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament
del procés o [lactivitat, per la concurréncia d'operacions diverses que es
desenvolupen successivament o simultaniament i que facin precis el control de la
correcta aplicacié dels métodes de treball. La preséncia de recursos preventius
de cada contractista sera necessari quan, durant I'obra, es desenvolupin treballs
amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin
perillosos 0 amb riscos especials.

¢) Quan la necessitat d’aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccié de Treball
i Seguretat Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les
condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construccié coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de
forma successiva o simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia

d’activitats, la presencia dels "Recursos preventius" €s, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius s6n necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a 'annex Il del RD 1627/97:
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1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda
d’altura, per les particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats, o I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc
d’especial gravetat, o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors
sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica
obliga a la delimitacié de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de linies electriques d’alta tensié.

5. Treballs que exposin a risc d’'ofegament per immersio.

6. Obres d’excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin I'is d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

1.14 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions Utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

1.15 IDENTIFICACIO DEL RISC

Una vegada que es va identificar la naturalesa del treball s'ha identificacado els perills que poden
actuar sobre cadascun dels treballadors en cadascuna de les activitats. Per dur a terme la
identificaci6é s'han realitzat les seglients preguntes:

Existeix una font de mal?
Que o qui pot ser danyat?
¢, Com pot ocorrer el dany?

Amb l'objectiu de ajudar-se en el procés d'identificar els perills, ha estat util el categoritzar en
diferents formes, com per exemple per temes, mecanics, eléctrics, incendis, explosions, treballs

administratius, de direccio, etc.

Ara per a cada un dels Perills identificats s'ha estimat el Risc, determinant la perillositat del dany, i
la Probabilitat que ocorri el dany.

Per determinar la perillositat del dany, s'han considerat el seglent:

Parts del cos que es veurien afectades.
Naturalesa del mal, graduant des lleugerament nociu o baix a extremadament nociu o alt.

Com a exemples de la perillositat es té:

Lleugerament danyés (baixa): anys superficials, com talls i petites macadures, irritacions d'ulls per
pols. Molésties i irritacié, com mal de cap, etc.

Nociu (mitjana): Laceracions, cremades, commocions, torcades importants, fractures menors.
Sordesa, dermatitis, asma, trastorns musculoesquelétics, malalties que condueixen a incapacitat

menor.

Extremadament danyés (alta): Amputacions, fractures majors, intoxicacions, lesions mdultiples,

lesions fatals, cancer i altres malalties.

Pel que fa al nivell d'Exposicié al dany (Probabilitat que ocorri el dany), es pot graduar des d'alta a
baixa segons el seguent criteri:

Probabilitat alta: El dany ocorrera sempre o gairebé sempre.
Probabilitat Mitja: El dany ocorrera en algunes ocasions.
Probabilitat Baixa: El dany ocorrera rares vegades.

A I'hora d'establir la perillositat del risc, s'han cosiderado si les mesures de control implantades
son adequades, els requisits legals, prenent en consideracié sempre el marc legal vigent. A més
s'han considerat el seglent:

Treballadors especialment sensibles a determinats riscos.
Frequéncia de I'exposicié al perill.

Fallades en els components de les instal-lacions i de les maquines, aixi com en els dispositius de
proteccio.

Exposici6 a elements.
Protecci6 de EPI i temps d'utilitzacié dels mateixos.

Actes insegurs de les persones, tant errors involuntaris com violacions intencionades
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Finalment el quadre seguent permet estimar els nivells de Risc d'acord amb la seva Probabilitat 1.16 NIVELL DEL RISC

estimada i la perillositat del mateix (dany esperat).

NIVELL DE RISC

Perillositat del risc

Lleugerament
danyés (baix)

Probabilitat
que ocorri el
dany

Baixa (B)

Mitja (M)

Alta (A)

Extremadament
danyds (alt)

Danyés(mig)

Mitja

1.17 VALORACIO DEL RISC

L'anterior taula ens permet determinar els nivells de risc, formant la base per decidir si es

requereix millorar els controls existents o implantar uns nous, aixi com determinar en el temps les

actuacions.

Per poder prendre una decisid, es compta amb un criteri, que com el que s'ha proposat, obeeix a

les segiients pautes en acci6 i termini:

Nivell del risc

Accio

Termini

Cal implementar mesures per reduir Cal determinar termini implantacié

el risc

mesures

La avaluacio6 tindra 5 nivells (de 1 a 5, trivial, tolerable, moderat, important i intolerable).
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També s’han de considerar els actes insegurs de les persones, tant errors involuntaris com H1474600 u__Cintur6 antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes 1
violacions intencionades. secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia
, 4 v d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
1.18 FITXES D’AVALUACIO RISCOS | MESURES DE PROTECCIO 362, UNE EN 364, UNE-EN 365§ UNE.EN 353 9
H147N000 u  Faixa de proteccié dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i coté 1/2/4/6/9/10
ENDERROCS (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, /12/14/20/25
homologada segons UNE-EN 340
Aval i6 de ri H1485140 u_ Armilla de treball, de poliester embuatada amb material aillant 14
Idva uaF(:iISc:: e riscos PG A H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 4 /12 /25
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 segons UNE-EN 471
Situacié: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS H1486241 u g)iz?ic;a:stlpus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques 14
2 CAIGL.JDA I.D,E PERSONES AL MATEIX NIVELL 21 2 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 14
Situaci6: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 * *
Situacié: MANIPULACIO | MANTENIMENT DE MATERIALS | EINES
) TREPITJADES SOBRE OBJECTES > 1 2 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Situacié: MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 Codi UA_ Descripcio Riscos
Situacié: AMB EINES MANUALS O MECANIQUES HX11X021 u Passadis de protecci6 prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els 2 /4
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3 requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
Situacié: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILENIC. TALL PER RADIAL entramat de platines metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 reglamentaries, muntants de 2 m d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Situacio: TERRENY IRREGULAR HX11X022 u Passadis de proteccio prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
13 SOBREESFORCOS > 2 3 requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
Situacio: MANIPULACIO MANUAL entramat de platines metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 reglamentaries
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR i
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 SISTEMES DE PROTECCIO COL.-LECTIVA
Situacié: POLS
20 EXPLOSIONS ) ) 1 3 3 Codi UA Descripcié Riscos
Situaci6: OXIACETILE. EMANACIO DE GASOS H1512010 m2 Proteccié de projeccid de particules incandescents amb manta ignifuga, xarxa de 10
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat
Situaci6: MOVIMENTS DE MAQUINARIA | CAMIONS DINS DE L'OBRA alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
26 EXPOSICIO A SOROLLS 3 1 3 diametre i amb el desmuntatge inclos
Situaci6: MAQUINARIA H152T023 m2 Matalas de seguretat per a proteccid de projeccions per voladures amb xarxa de 10
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2 seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclos
Situacié: MAQUINARIA H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja, 1/2/4 /6 /12 /26
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5) fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taul6 4 /12
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
Codi UA  Descripcio Riscos HBBAAOO5 u Senyal Qe prohibicid, norma]itzada amb pictograma negre so'bre fons blanc, de 1/2/4/6/9/10
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietileé amb un pes maximde 1/2/4/6/9/10 forina circular amb cant_glls i banda transversal descenc_ien? desquerra a dreta a /12/13/14 117
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /12 114 /20 /25 4_5 » en color ve_rmell,_dlametre 29 cm, amt_) ca}nell explicatiu rectangular, per ser /20 /25 /26 /27
H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilenic, amb muntura universal de barnilla 10 HBBAB115 gsta f||nz 12;1,flxgga|amt>llel d(;asmur;)tatgelnclos bl bre 1 blau de f 172747679710
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN u enyal de obligacio, norma itizada am plctlggrama anc sobre fons blau, de torma
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 circular amb cantells en color blanc, c#ametre 29 cm, amb cgnell explicatiu /12/13/14/17
H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 HBBACO05 gctan?gle&rl, p{elr se(; V'ISta f'bn.s 12I’m(,jvf|xa<I:ia ! g'mbfel q,esdr‘r.wuntatdg.e inclos izad b {2200 25 /26 /27
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 26 u enyal indicativa de fa ubicacio dequips dextincio dincendis, normalitzaca am
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 pictograma blang sopre fons vermell,‘de _forrna recjangular 0 quadrada, qostgt major
H1445003 U Mascareta de proteccio respiratdria, homologada segons UNE-EN 140 17 29 om, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
H145C002 u Parella de guants de proteccio con’tra riscs mecanics comuns de construccié nivell 2/4/9/10/12 HBBAF004 u  Senyal dadvertencia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1 /2/4/6 /9 /10
3, homologats segons UNE-EN 388 | UNE-EN 420 4 /20 forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /12 /13 /14 /17
H1465275 P’ la de botes bai a tat industrial treballs d : — 1/2/4/6 /9710 rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /20 /25 /26 /27
u arefla de boles baixes de seguretat industrial per a treballs oe Construccio en HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressi6 incorporada, pintat, amb 20
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /12 /14 /20 /25 ; L
NI . : » g suport a la paret i amb el desmuntatge inclos
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 MESURES PREVENTIVES
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 6
resisténcia a la perforacid, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades Codi Descripcio Riscos
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
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Situacié: TREBALLS ALS EXTERIORS

10000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000033 Sol-licitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacié 10/12
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /26 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000082 Aillament del procés 17
10000094 Revisio periddica dels equips de treball 20
10000095 Impedir el contacte de I'acetilé amb el coure 20
10000096 No fumar 20
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20
radial
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6/9/12 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 20
10000157 Control del nivell sonor amb sondmetre portatil 26
10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofag 4

MOVIMENTS DE TERRES

Avaluacio de riscos

Id

Risc

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL i
Situaci6: REALITZACIO DE TALUSSOS | DESMUNTS DE MES DE 2 m.
ACCES A LA ZONA DE TREBALL

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situaci6: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DEL AREA DE TREBALL
ACCES A L'EXCAVACIO

CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situacio: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCES ALS TALLS

10

PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTiCULES
Situacié: MOBILITAT DE LA MAQUINARIA

12

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
BASES ANIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRAULICS

13

SOBREESFORGCOS )
Situacié: TREBALLS | MANIPULACIO MANUAL

14

EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situacié: EXISTENCIA D’INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIO | EN LES ZONES DE PAS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacié: MAQUINARIA PRESENT EN OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacié: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacié: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripcid Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maximde 1/2/3/6/10/12
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /14 /16 /25 /26
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 10
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u  Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 26
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H1445003 u  Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 1/2/3/6/10/12
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /14 /25
H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensié6 maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talé,
llenglieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta metal-lica, amb
puntera reforcada, homologades segons DIN 4843
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/3/6/10/12
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /14 /25
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1474600 u  Cinturé antivibracid, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u  Faixa de proteccié dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i coté 1/2/3/6/10/12
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, /14/16/25
homologada segons UNE-EN 340
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 14 /25
segons UNE-EN 471
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC 14
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripcié Riscos
H1522111 m  Barana de protecci6 en el perimetre de la coronaci6 d'excavacions, d'algcaria 1 m, 1/2/3/6/10
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metal-lic de 2,37,
socol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigd i amb el
desmuntatge inclos
H152R013 m  Estacada de proteccié contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'algaria 3
3 m, amb malla galvanitzada de torsié triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diametre 10 mm i amb el desmuntatge inclds
H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'algada amb malla de polietile taronja, 25
fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
H16C0003 dia Detector de gasos portatil, per a espais confinats, amb detector de gas 17
combustible, 02, CO i H2S
HBBAAQO5 u  Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/3/6/10/12
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forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a

/16 /17 /25 /26

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRAULICS

45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /27 13 SOBREESFORGCOS 1 2 2
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos Situacié: TREBALLS MANUALS
HBBAB115 u Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/3/6/10/12 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /16 /17 /25 /26 Situaciéo: TREBALLS A L'EXTERIOR
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclds 127 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/3/6/10/12 Situacié: POLS DE L'EXCAVACIO, CARREGA | TRANSPORT DE TERRES
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /16 /17 /25 /26 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /27 Situacié: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
MESURES PREVENTIVES Situacié: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Codi DE‘SCI’ipCié Riscos i _Sltuacw: MAQUINARIA _
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
10000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1/10/12 i
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6 Codi UA Descripcié Riscos
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maximde 2/4/11/12/14
10000023 Sol-licitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3 400 g, homologat segons UNE-EN 812 /25 /26
10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3 H1431101 u_ Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 12 /13 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 26
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10 homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
10000045 Formacio 10 H1445003 u  Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
10000051 Adequaci6 dels recorreguts de la maquinaria 10 /12 H145C002 u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construccio nivell 2/4/11/12 /14
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 25
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié6 en 2/4/11/12/14
10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13 general, resistent§ a la humitat, de pell rectificada_, amb turmellera encgi_xinada, 125
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13 amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora dimpactes al tal6 i sense
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14 plantilla metal-lica, h_omologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 14 /27 UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 __
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 H1474600 u__Cintur6 antivibracié, ajustable i de teixit transpirable 27
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16 H147N00O u__Faixa de proteccié dorslumbar _ _ __ 13
10000071 Revisio de la posta a terra 16 H1481242 u Granota de treball per a c.onst.rucmo, de poliéster i cotd (65%-35%), color beix, 2/4/11/12/14
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16 trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /25
10000074 Reg de les zones de treball 17 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 14 /25
10000078 Evitar processos de divisié de material en sec 17 segons UNE-EN 471
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25 .
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25 SISTEMES DE PROTECCIO COL.-LECTIVA
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26 Codi UA _Descripcio Riscos
10000110 Eliminar vibracions en origen 27 H1522111 m  Barana de protecci6 en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'alcaria 1 m, 2/4/11/25
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/12/25 amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metal-lic de 2,3",
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 socol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigé i amb el
10000156 Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16 /17 desmuntatge inclos : : _
10000157 Control del nivell sonor amb sondmetre portatil 26 H153A9F1 u Topall per a Qescarrega de camions en excavacions, de4 m djamplada amb taulé 12 /25
10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacio i rases 2 de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
HBBAAOQO5 u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 2/4/11/12/25
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /26 /27
. 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
L. A HBBAB115 u Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 2/4 /11 /12 /25
Avaluacio de riscos circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /26 /27
Id Risc P G A rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 2/4/11/12/25
Situacio: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /26 /27
ACCES AL TALL _ rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclds
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: FEINES DE CARREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECARREGATS MESURES PREVENTIVES
MAQUINARIA NO ADIENT . L .
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 Codi Descripcio : _ : : Riscos
Situacié: MAQUINARIA NO ADIENT 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 2
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 10000003 ltineraris preestablerts i abalisats per al personal 2
Situacié: IRREGULARITAT DE SUPERFICIE DE TREBALL | ITINERARIS OBRA 10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 2
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10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000040 Formacié de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 12/13
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspeses 11
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/12 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonometre portatil 26
10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacié i rases 14

OBRES DE FABRICA

Avaluacio de riscos

Id

Risc

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacié: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS

-

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacio: CIRCULACIO INTERIOR OBRA
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS

Situaci6: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIO D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: COL-LOCACIO D'ARMADURES

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT

10

PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacié: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES .
ESCAPCAT DE PILOTIS: UTILITZACIO DEL MARTELL PNEUMATIC

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES

Situacié: MUNTATGE D'ENCOFRAT
FORMIGONERA

FEINES DE FORMIGONAT

13

SOBREESFORCOS

Situacié: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA,

ENCOFRADORS

14

EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16

EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: US DE MAQUINARIA
CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17

INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacio: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PROPIA A OBRA)
POLS TERRA

18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES,
AL-LERGENIQUES) )
Situacié: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGO)

IRRITANTS O

25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES

Situacié: CIRCULACIO INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL-LOCACIO

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS

26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacié: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripcid Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maximde 1/2/4/6/9/10
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /11/14/16 /18
/25 /26
H1431101 u_ Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 26
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H1445003 U Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construcci6 nivell 1/2/4/6/9/10
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /11/14 /18 /25
H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald,
llenglieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta metal-lica, amb
puntera reforcada, homologades segons DIN 4843
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié6 en 1/2/4/6/9/10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /11/14/18/25
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1474600 u_ Cinturé antivibracié, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u  Faixa de proteccié dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i coté 1/2/4/6/9/10
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, /11/14/16/18
homologada segons UNE-EN 340 /25
H1485140 u_ Armilla de treball, de poliester embuatada amb material aillant 14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripcid Riscos
HX11X022 u Passadis de protecci6 prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques
reglamentaries
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripcid Riscos
H1522111 m  Barana de protecci6 en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'algaria 1 m, 1
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metal-lic de 2,37,
socol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigd i amb el
desmuntatge inclos
H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietile taronja, 1/2/4/6
fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
H1534001 u Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a protecci6 dels extrems de 1/2/6
les armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclos
HBBAAOQO5 u Senyal de prohibicidé, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/4/6/9/10
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /11/13/14/16
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /17 /18 /25 /26
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 127
HBBAB115 u Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/4/6/9/10
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /11/13/14/16
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos /17 /18 /25 /26
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127

HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu

1/2/4/6/9/10
/11/13/14 /16

rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /17 /18 /25 /26
127
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1/2
10000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1/2
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1/2
10000013 Ordre i neteja 1/2/6 /117
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 6
10000015 Organitzacioé de les zones de pas i emmagatzematge 1/2/6
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié6 de materials voluminosos i/o pesats, sol-licitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/13
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000045 Formacio 10/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de |la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6/25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000157 Control del nivell sonor amb sondmetre portatil 26
10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcdfag 4
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacié i rases 2

OBRES DE FABRICA

Avaluacio de riscos

Id Risc G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 3 4
Situacié: CAIGUDES EN EL PROCES DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1
Situacié: SUPERFICIES IRREGULARS DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 4
Situacié: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCES DE COL-LOCACIO EN OBRA
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1
Situacié: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS
TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2
Situacié: COPS EN LA UTILITZACIO D'EINES MANUALS
COPS EN PROCES D'AJUST DE PECES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2
Situacié: EN PROCES DE REPAS, ADAPTACIO DE PECES
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3
Situacié: EN LA COL-LOCACIO D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 3 4
Situacié: BOLCADA DE LA MAQUINARIA EN EL PROCES DE COL-LOCACIO D'ELEMENTS
13 SOBREESFORGOS 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL D'ELEMENTS PESATS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
BUFADES DE VENT FORTES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 4
Situacié: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESANTS)
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripcié Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maximde 2/4/6/9/10/11
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /12 /14 /25
H141300F u Casc de seguretat de proteccid per a la indistria, tipus escalador sense visera, 1
homologat segons UNE-EN 397
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 10/14
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H1432012 u  Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 14
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H1446004 u Semimascara de protecci6 filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 10
149
H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construcci6 nivell 2/4/6/9 /10 /11
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 12 /14
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié6 en 1/2/4/6/9/10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /11/12/14/25
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 6
resisténcia a la perforacio, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes 1
secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de proteccié individual contra caiguda d'algada, 1
homologat segons UNE-EN 795, amb fixacié amb tac mecanic
H147M007 u Arnés de seient solidari a equip de protecci6 individual per a prevencié de caigudes 1
d'alcada, homologat segons UNE-EN 813
H147N000 u  Faixa de proteccié dorslumbar 13
H1481242 u  Granota de treball per a construccié, de poliéster i coté (65%-35%), color beix, 1/2/4/6/9/10
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trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /11/12/14 /25 HBBAB115 u Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/4/6/9/10
H1482222 u Camisa de treball per a construccid, de poliester i cotd (65%-35%), color beix amb 14 circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /11/12/13/14
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclds /25
H1485800 u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 4 /12 /25 HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/4/6/9/10
segons UNE-EN 471 forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /11/12/13 /14
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliéster embuatada amb material aillant, butxaques 14 rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /25
exteriors
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC 14 MESURES PREVENTIVES
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Codi Descripcié Riscos
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisi6 i manteniment periddic de SPC 1
Codi UA Descripcié Riscos 10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 1 10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
requisits reglamentaris en previsié de caigudes per a la realitzacié d'estructures, 10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
tancaments, cobertes, i altres treballs en alcada 10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 1 10000013 Ordre i neteja 2/6
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
HX11X019 m  Marquesina de proteccié en voladis en bastida tubular amb sistema de seguretat 4 10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
(HD-1000) _ : _ : 10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
HX11X021 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els 2 /4 10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de 10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4/11
entramat de platines metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
reglamentaries, muntants de 2 m d'al¢ada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
B} 10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, sol-licitar un procediment de 4
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA treball especific
10000033 Sol-licitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 11
Codi UA Descripcié Riscos 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
H1512013 m2 Protecci6 col-lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'algada 1 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
amb xarxa-tel6 normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 10000040 Formaci6 de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9/10/12
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
plaq d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diametre i amb el desmuntatge 10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
inclos _ _ _ _ 10000045 Formacio 10/13
H1512212 m Protec.c[o col-lectiva \(ertlcal del perimetre del sostre amb xarxa per a proteccions 1 10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
superficials contra callgudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, dg tenacitat 10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 1
alta, de 4 mm de dlamelt\re, 80x80 mm de pas de' mgl!a, corda perimetral de 10000051 Adequacit dels recorreguts de la maquinaria 12
poliamida de 12 mm de diametre nuada a la xarxa, d'algaria 5 m, amb ancoratges 10000053 Procediment d'utilitzacio de la maquinaria 12
d’embossament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
formigé, cordes d'hissat i subjeccié de 12 mm de diametre, pescant metal-lic de = - —
X o 10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigd, en 1a ——— -
col-locacio i amb el desmuntatge inclos 10000063 En ca; dg yent, apgntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
H151A1K1 m2 Protecci6 col-lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 1 10000103 Plan|f|caC|9 Qe les a,re.es de treball - — 25
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 10000104 Accessos i circulaci6 independents per a_i’pers?na! I maquinaria 25
mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzaci6 de I'activitat 25
mm de diametre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansi6 i amb el :8888183 E' plf"slo,”? ”lo haldgtdfzc?”saiq?'l(’os‘at de maquines aturades gg
desmuntatge inclos IMItacio de la velocitat aels venicles
H151AJo1 m2  Protecci6 horitzontal d'obertures d'1 m de diametre com a maxim, en sostres, amb 1 10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 1
fusta i amb el desmuntatge inclds carregues
H152J105 m Cable fiador per al cinturd de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1 :8888122 gerificallr nliVe” luminic minim|(250 IL(;X)Ia itinezarlils i ”%CS deb”ﬁba” ?4{6 /9
desmuntatge inclos ontrolar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treba
H152N681 m Barana de proteccié sobre sostre o llosa, d'alcaria 1 m, enjovada en cércol 1 10000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4/11
perimetral de formigé cada 2,5 m i amb el desmuntatge incldos
H152PB21 m  Marquesina de proteccié en voladis de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 4
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinacié en I'extrem de 30
- dosmuntatge malde. ¥ CANONADES PER A FLUIDS
H152U000 m  Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'algada amb malla de polietilé taronja, 2/4/6 /25 Avaluacio de riscos
fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al id Risc P G A
sostre _ : : : _ 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
H153A9F1 u Topall per a Qescarrega de camions en excavacions, de4m dlamplada amb taulé 12/25 Situacié: TREBALLS EN ALCADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPOSITS, VALVULES,
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos ETC.)
HBBAAOQO5 u Senyal Qe prohibicid, norma_lnzada amb pictograma negre sqbre fons blanc, de 1/2/4/6/9/10 P CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /11/12/13/14 Situacié: ITINERARIS A OBRA
4.50, eﬁ color Ve.rme“,.dlametre 29 cm, amt.) Cal’te“ eXpllcatIU reCtangUlar, per ser /25 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MAN'PULAC'O O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos Situacié: EN MANIPULACIO D'EINES | EQUIPS
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EN MANTENIMENT DE MATERIAL

beix, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situaciéo: EN ITINERARIS A OBRA

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCES DE DESEMBALATGE D'EQUIPS

H1463253

Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald,
llenglieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta metal-lica, amb
puntera reforcada, homologades segons DIN 4843

16

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacié: PER US DE RADIAL
EN PROVES DE CARREGA
FIXACIO DE SUPORTS
SOLDADURA ELECTRICA

H1465275

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1/2/4/6/9/10
/11/14/15/18
/20 /21

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES )
Situacié: EN LA COL-LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situacié: EN LA COL-LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)

13 SOBREESFORCOS ,
Situaci6: MANIPULACIO MANUAL

H147D405

Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes
secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR | LLOCS TANCATS

15 CONTACTES TERMICS
Situacié: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS

H147K602

Sistema de subjeccié en posici6 de treball i prevencidé de pérdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

H147N000

Faixa de proteccio dorslumbar

13

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

H1481442

Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i cotd (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1/2/4/6/9/10
/11/14/15/18
/20 /21

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacio: GASOS SOLDADURA ELECTRICA
FUITES DE GAS ]
GASOS DE COMBUSTIO EN LLOCS TANCATS
US DE RADIAL

H1482422

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de poliester i cotd (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

41112

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES,

AL-LERGENIQUES)
Situacio: COLES
LIQUATS DEL PETROLI

IRRITANTS O 1 2 2

H1486241

Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques
exteriors

14

H1487460

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

H1488580

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1i UNE-EN 348

10

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi

UA

Descripcid

Riscos

HX11X003

u

Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsié de caigudes per a la realitzacié d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alcada

HX11X004

u

Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de caigudes a diferent nivell

SISTEMES DE PROTECCIO COL.-LECTIVA

Codi

UA

Descripcid

Riscos

H1512010

m2

Proteccié de projeccié de particules incandescents amb manta ignifuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
diametre i amb el desmuntatge inclos

10/15/21

H1512013

m2

Protecci6 col-lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'algada
amb xarxa-tel6 normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diametre i amb el desmuntatge
inclos

H151A1K1

m2

Proteccio col-lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diametre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansié i amb el
desmuntatge inclos

H151AJ01

m2

Proteccié horitzontal d'obertures d'1 m de diametre com a maxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclos

1

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situacié: OXIACETILE
PROVES DE CARREGA
RECIPIENTS A PRESSIO
21 INCENDIS 1 3 3
Situacié: PER ESPURNES EN PROCES DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripcié Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maximde 1/2/4/6/9/10
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /11/12/14 /15
/16 /18 /20 /21
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 10/14/18
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible de ma i suport de 10
poliéster reforcat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactinic semifosc amb proteccié DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1445003 u_ Mascareta de proteccio respiratdria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cot6, i 10/15
maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construcci6 nivell 1/2/4/6/9/10
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /11/12/14 /20
/21
H145E003 u Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats segons 18
UNE-EN 374-1, -2, -3i UNE-EN 420
H145K153 u_ Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color 16
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H1521431

Barana de protecci6 per a escales, d'alcaria 1 m, amb travesser de taulé de fusta
fixada amb suports de muntant metal-lic amb mordassa per al sostre i amb el

1
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desmuntatge inclos 10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
H152J105 m  Cable fiador per al cintur6 de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1 10000045 Formaci6 10/12/13/18
desmuntatge inclos /21
H152M671 m  Barana de protecci6 prefabricada per a forats d'ascensor, d'al¢aria 1 m, fixada amb 1 10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
cargols d'ataconat als brancals de fabrica i amb el desmuntatge inclos 10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
H152N681 m Barana de proteccid6 sobre sostre o llosa, d'algaria 1 m, enjovada en cércol 1 10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspeses 11
perimetral de formigé cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclos 10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
H152U000 m Tanca d'advertencia o abalisament d'1 m d'algada amb malla de polietile taronja, 18 10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
sostre 10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taul6 12 10000056 Paletitzacio i e?inez ergondmiques 13
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos _ 10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
H15A2017 u Extracttor Io(;:algzsat cie g/asos|<|:ont?m|nants en treballs de soldadura amb velocitat 17 10000059 Eleccio dels materials alternatius poc pesats | més manejables 13
e captura de 0,5 a 1 m/s, col-local iz ; P
H15B0007 u P?ntalla aillant per a treballs en zones dinflyén_cia de Il'niejs, eléctriqugs en tensio 16 :888882? gztsgggs(ljzlcsie”gissfg‘lenﬁzbearl}lcondluons gxtremes :2 A7
H15B6006 u__ Aillant de cautxu per a conductor de linia eléctrica en tensio, de llargaria 3 m 16 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
HBBAAOQO5 u Senyal Qe prohibicid, norma_litzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/4/6/9/10 10000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
forgna circular amb cantlglls i banda transversal descem.jen? d'esquerra a dreta a /11/12/13/14 10000067 No treballar al costat de linies electriques amb cables nusos 16
Vista fns 12 m. Twada i amb el dosmuntaigo maos oo P g 10000068 Eleccit i manieniment de les sines eléctriques 16
HBBAAOQO7 Senyal de prc;hibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1 :8888833 Eormal_cm ' ?Zbllht:EETeSplecmc? peragadzzemat — :2
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 10000071 Rg\rﬂgén;inla eosta ateﬁ?a que 1a a equips de proteceio 16
45°, en color vermell, diametre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser > p —
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 10000072 Rgalltzar els treballs sopre .superhmes seques 16
HBBAB115 u  Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10 10000073 Disposar de quadres electrics secundaris 16
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /11/12/13/14 10000078 Evitar processos de divisio de material en sec 17
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 15/16 /1718 10000079 Realitzar els treballs a ['aire lliure, sempre a sotavent 17
/20 /21 10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17
HBBAC005 u  Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié d'incendis, normalitzada amb 20 /21 10000082 Aillament del proces 17
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10000083 Dispositius d'alarma 17
29 cm, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclds 10000085 Ventilaci6 de les zones de treball 17
HBBAE001 u Reétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 16 10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17/18
eléctric, adherit 10000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/4/6/9/10 etc)
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /11/12/13 /14 10000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /15/16 /17 /18 10000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
/20 /21 10000094 Revisié periodica dels equips de treball 20
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb 10 /20 /21 10000095 Impedir el contacte de I'acetilé amb el coure 20
suport a la paret i amb el desmuntatge inclos 10000096 No fumar 20
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20 /21
MESURES PREVENTIVES radial
10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecanigues o hidrauliques 1/4/13
Codi Descripcié Riscos 10000152 U}ilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
10000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 carregues _ _ _
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1 10000154 Verificar nivell luminic mlplm (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 10000155 Cor?trolar la temperaturg i velocitat de! vem als ||ocs_de treball _ 14
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1 10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
10000012 Assegurar les escales de ma 1 10000165 En rnanlpular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 21
10000013 Ordre i neteja 2/6/17 tensio
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4 /11
10000031 Per a la manipulacié6 de materials voluminosos i/o pesats, sol-licitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Sol-licitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formacio de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
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DOCUMENT NUM .2
PLANOLS
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PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK

AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

SENYALITZACIO

TANCA MEBAL.LICA PER A,
BARRERA METALLICA DE CONTENCIO DE PEATONS
PANELLS DIRECCIONALS DESVIACI® DEL TRAFIC

Q- v O @

CORDO REFLECTANT BALISA LLUMINOSA PERMANENT DE COLOR VERMELL
DE BALISAMENT CINTA DE BALISAMENT

BALISA LLUMINOSA
INTERMITENT DE
COLOR AMBRE CON DE SENALITZACIO

SENYAL NORMALITZADA
DE TRAFIC—TRIPODE

SENYAL NORMALITZADA DE

TRAFIC AMB PEU DE CREUETA
; _I i i PANELLS DEL
y SENYALISTA

—

| —
4

_ SEMAFOR PORTATIL
JALO DE SENALITZACIO BARRERA DE SEGURETAT — TIPUS BIONDA
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SENYALITZACIO | BALISAMENT DE VIALS e SENYALITZACI() RASSES

EN SOL DUR D=H/2
EN SOL TOU D=H

AN u[
5 4

STOP

".\i | | I
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MESSURES DE PROTECCIO
mmm‘]ﬂﬂﬂﬂ\ {f = - N
’ ’ I .A__M_/Hﬁ — = (K
; f 1 8% -
s
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AJUNTAMENT DE AR’ .
SantCugat PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE PAF‘!K
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

DISTANCIES DE SEGURETAT

DISTANCIA DE SEGURETAT EN EXCAVACIO
DE SERVEIS AFECTATS

EXCAVACIO AMB MAQUINARIA
1 m.

AMB MARTELL PNEUMATIC
0.50 m.

S

i L L L B I L L L L ===

0,50

0,50

&

ELECTRICITAT

EXCAVACIO MANUAL y
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AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

MANIPULACIO ELEMENTS
FORMA DE CARREGA MANUAL MANIPULACIO D’ELEMENTS A L'OBRA CODI DE SENYALS DE MANIOBRES

® %, Si es vol que no hi hagi quan el
o enganxador canviin d'una maquina a un altre | amb més ra6 d'un

R
Wz
\\\ i taller a un altre és necessari que tothom parli el mateix idioma i mani
- / amb les mateixes senyals.
-t { Res millor que seguir els moviments que per cada operacié s'indiquen
8

%
D

78y

( “ N a continuacio.
\ E)j‘\‘/

|

5

:J[E; { :

GIRAR EN DIRECCIO INDICADA GIRAR EN DIRECCIO INDICADA
PERELDIT PER LA SENYAL

=D
@,
INCORRECTE
TRANSPORT DE PLAQUES PINGA PER A MAONS
N
J&0 B
AN [
e SN s =
7 L 4 AN & 1
[ = ) /4\]‘4_4‘ i
5 _— e 7% 1/ AIXECAR LA PLOMA O BAIXAR LA CARREGA
- — L= \ \i/ \/-kb BAIXAR LA CARREGA
- = N HS R O
NCORRECTE CORRECTE AIXECAMENT CORRECTE DE SACS

GASSA AMB GRAPES

GANXO AMB TANCAMENT DE SEGURETAT SENYALS DE COMANDAMENT DE GRUA

Dot P
cable aropes Desplazoment haritzontal
=
10 50 ﬁi 7“53 ?y
" 7
N
16 95 Detencié Detencis totol Final oM yment
® s
9 0 22 135
2 150
0 190 veRTCALS
* R Ay Q
38045 7 70 @ &= &y
45050 i 0 Una mon quedo fitxe. El moviment de l'altre, indico e sentit
b ,
OTh: Al namero S
gemil un mi
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PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

ELEMENTS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASC DE SEGURETAT NO METALUC MASCARETA ANTIPOLS
ULLERES DE MONTURA TIPUS UNIVERSAL CONTRA IMPACTES coea o
ANES O ATALATGE =
proco6 Ao ' -
¥ A — \
wuroma e vames [ | /) (| V
75 A 85 H Los
X 1 AA % \
- Tz AN a0 iR
casauer |/ GRS 1| A
BAN0A 05 ConToRn e \

) — S——
D At A 1000 v 2000
on
BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA | A LA HUMITAT BOTA DE SEGURIDAD CLASE Il
CANYA DURESA SHORE A 50-70 v coRm

CONTRAFORT

INSTAL-LACIONS D’OBRA

1 - PUNT ENTRISA DE LYSNERSIA MIDRORCTICA,.
2 -escoME.

3 - C.8.P. (CASA GENERAL OE PROTECOO).

& - ARMARS DE CONTADORS.

$ - DERVACIO NOMIDUAL

6 - ARMARS-QUADRE GINIRAL D'OBMA.

7 - AUTOMATIC MASHETOTISMC SmeAL

8 - INTERRUPTOR: DIFERENCIAL GENEMAL (RETAROAT).
]

14 - PRESES DE TERRES INDIVIDUALS (PICS O PLAQUES).
13 - DERVACIONS INOVIDUALS A GRANS RECEPTORS.

o rAoe mbom:
DL D micTRC
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SantCugat

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK

AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

INSTAL-LACIONS D’HIGIENE

Jao_
L

ALZADO PRINCIPAL

J: A

ALZADO PRINCIPAL

n
@ .
Iﬁﬁa
&

I

ALZADO LATERAL ALZADO POSTERIOR

|

[

820 i

—_— [—1
o/

U =

PLANTA

VESTUARIO

==

ALZADO LATERAL ALZADO POSTERIOR

to—a,eo——1
Labavo corrido

=

-

/Ig

PLANTA

ASEOS

- W Bl
L

ALZADO PRINCIPAL

g

ALZADO LATERAL

—  eh————%

———c——

=

PLANTA

COMEDOR

SANITARI

ALZADO POSTERIOR

[y Colienta platos

Cubo de basuro

¢l | SERPRO

Serveis i Projectes dEnginyeria

ANNEX 9. SEGURETAT | SALUT
Pag 24 de 40



AJUNTAMENT DE
SantCugat

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

GESTIO DE RESIDUS

CONTENIDOR ESPECIALS

—0O

CONTENIDOR NO ESPECIAL

Tapes en forats de forjats
Tapes de fusta

CONTENIDOR INERTS

FITXES GRAFIQUES DE SEGURETAT

"Lw | o | = |
O : 1

Em B

B
o

80 cm

car )

e ¥

A PLANTA
it Forat horitzontal de 50 cm. x 50 cm.

B. CARA EXTERNA
2. Tapa de fusta armada clavada

C.CARA INTERNA
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SantCugat PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE PAF‘iK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

Escales de ma
Detalls

Tapes en forats de forjats
Malla electrosoldada en capa superior

1. Malla electrosoldada en capa superior.

A ESCALES DE MA

Punt de recolzament

2. Esglaons engalavernats

3. Travesser d'una sola peca

4 Base

5 Fins a 5 m. maxim per escales simples
Fins a 7 m. per escales reforcades

6. Minim 1 m.

B. MECANISMES ANTILLISCANTS
C. SUBJECCIO A LA PART SUPERIOR
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PROJECTE PER LA CONSTR IOD’UNN KATE-PARK
-@- SantCugat OJEC CONSTRUCCIO D’UN NOU S ‘
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

Entibacions
Detalls entibacio moduls metal-lics

MESURES DE SEGURETAT DE LA BASTIDA

PORTICO DE BALIZAMIENTO DE
LINEAS ELECTRICAS AEREAS
(EN ZONA DE OBRAS)

A. PERSPECTIVA

B. PROCES

1. Col.locacié del modul

2. Col.locacio del tub en zona protegida.

3. Rebliment parcial de la rasa i recuperacié del modul corresponent.

C. EXCAVACIO

1. Col.locacié de la capgalera. H = Altura pdriico d = distancla pértico a linea eléctrica,

2. Simultaniament a |’excavacié es van clavant els panells. D = Altura lfnea eléctrica acorde con la velocldad dal vehlculo.

3. Excavacié acabada. Si és necessari es col.loca algin recolgcament
per a evitar el vinclament dels panells. a = Distancla de Sequridad = 5m. para velocldades <20 Km/h.

4. Realitzada la operacio de la rasa es reomple de material i alhora 17'm. lineas B. Tenslén d= 10m * v enire 20 y 30 Km/h.
s ‘extreuen els panells. 3m. A T. hasta 57000 V gd= f5m. * . " 30y 40 Kmih.

5m. AT. mds de 57000 V/

a=25m. " 3 > 40 Km/h.

¢l | SERPRO

Serveis i Projectes dEnginyeria

ANNEX 9. SEGURETAT | SALUT
Pag 27 de 40



AJUNTAMENT DE
SantCugat

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

MESURES DE SEGURETAT EN PRESENCIA DE LINIES AERIES

MESURES DE SEGURETAT PER A CARREGA AMB GRUA

IATENCION AL BASCULANTE

n primer lugar bagjarfo y alejarse

\/
i —
i

] Si contacta, N0 abandone [a cabina, intente
SRS
b bl on

,.'
CO

CARGA CON DOS ESLNGAS ST

)5‘ 1\
\
AT : : N = :
3 R e e GANCHO CON HOJAL (ABERTURA EXTERIOR DE LA CARGA)
St no coasigue que baje, salte del comion lo mas leins posibie
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AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

MESURES DE SEGURETAT EN ENTIBACIONS

-
“rL AW
ATIIEES
(B Y g
SNy
; s, 1£

PUNTALES METALICOS

PARA PROTECCION

BARANDILLA

P r—

ST

NSy A
Yo &Y =
=l ¢ = -
il A JL;. __?
-~ LY L\ T
v s 2 :L“'J
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) ™ e
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PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

DISTANCIES DE SEGURETAT

ABOCAMENT DE FORMIGO

A i
TS

...

- =
3

* o

- n

-

-:Q
-

The atqug *% .

Asideros para canaletas de hormigén

Sistemna de unién para tubos de bombeo de
hormigdén

Morrién para proteccién en la limpieza de
la bomba y tubos de hormigonado
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% AJUNTAMENT DE

7 SantCugat

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

DOCUMENT NUMERO 3. PLEC DE CONDICIONS

DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

Objecte

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Seguretat i Salut comprén el conjunt d'especificacions que
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestio
Preventiva (Planificacié, Organitzacidé, Execucié i Control) de l'obra, les diferents proteccions a
emprar per la reduccié dels riscos (Mitjans Auxiliars d’'Utilitat Preventiva, Sistemes de Proteccié
Col-lectiva, Equips de Protecci6 Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort
dels treballadors, aixi com les tecniques de la seva implementacié a I'obra i les que hauran de
manar I'execucié de qualsevol tipus d’instal-lacions i d’'obres accessories. Per a qualsevol tipus
d’especificacié no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions técniques que es
derivin d’entendre com a normes d’aplicacié:

- Tots aquells continguts al:

« Plec General de Condicions Téecniques de [I'Edificacié™, confeccionat pel Centre
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis d’Arquitectes i
adaptat a les seves obres per la “Direccié General d’Arquitectura™. (cas d'Edificacio)

+ “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractaci6 d’Obres de
'Estat* i adaptat a les seves obres per la “Direccié de Politica Territorial i Obres
Publiques”. (cas d'Obra Publica)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractacié de [I'Estat, Normes
Tecnologiques de [I'Edificacid publicades pel “Ministerio de la Vivienda™ i
posteriorment pel “Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo™.

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les
companyies subministradores de serveis publics, totes elles al moment de l'oferta.

Documents que defineixen I'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
“DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO*,
I'Estudi de Seguretat haura de formar part del Projecte d'Execucioé d'Obra o, al seu defecte, del
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures
preventives adequades als riscos que comporta la realitzacié de I'obra, contenint com a minim els

seglents documents:

Memoria:  Descriptiva dels procediments, equips técnics i medis auxiliars que hagin
d'utilitzar-se o que la seva utilitzacié es pugui preveure; identificacié dels riscos laborals
que puguin ser evitats, indicant a I'efecte les mesures técniques necessaries per fer-ho;
relaci6 dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions técniques tendents a
controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficacia, en especial quan es

proposin mesures alternatives.

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions técniques propies de I'obra que es tracti,
aixi com les prescripcions que s'hauran de complir en relacié amb les caracteristiques,

I's i la conservacié de les maquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

Planols: On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicid
i comprensié de les mesures preventives definides a la Memoria, amb expressié de les

especificacions técniques necessaries.

Amidaments:De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat

definits o projectats.

Pressupost: Quantificacidé del conjunt de despeses previstes per I'aplicacié i execucié de

I'Estudi de Seguretat i Salut.

Compatibilitat i relacié entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execucié d'obra, o en el seu cas, del
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que lintegren, coherents amb el
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caracter pal-liatiu, adequades als
riscos, no eliminats o reduits a la fase de disseny, que comporti la realitzacié de I'obra, en els

terminis i circumstancies socio-técniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut sén
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, sén d’obligat
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades.
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AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut sén informatius, i estan constituits
per la Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics d’interpretacié, els
Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I'Autor de
'Estudi de Seguretat i Salut, sense que aixd suposi que es responsabilitzi de la certesa de les
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement
d’informaci6 que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista
no podra al-legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacié de les condicions
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes
dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la
suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de

I'Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del
Projecte, té prevalenca el que s’ha prescrit en les Prescripcions Técniques Particulars. En
qualsevol cas, ambdds documents tenen prevalenca sobre les Prescripcions Tecniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser
executat com si hagués estat exposat a ambdds documents, sempre que, a criteri de I'Autor de
'Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

Interpretacié dels documents vinculants en materia de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
especificament d’altra manera, l'ordre de prelacié dels Documents contractuals en matéria de
Seguretat i Salut per aquesta obra sera el seguent:

« Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
« Bases del Concurs.

« Plec de Prescripcions per la Redaccié dels Estudis de Seguretat i Salut i la
Coordinacié de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.

» Plec de Condicions Generals del Projecte i de 'Estudi de Seguretat i Salut.

» Plec de Condicions Facultatives i Economiques del Projecte i de I'Estudi de Seguretat
i Salut.

» Procediments Operatius de Seguretat i Salut /o0 Procediments de control
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redaccié del Projecte i/o durant
I'Execucié material de I'Obra, pel Coordinador de Seguretat.

« Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.

« Pla d’Accié Preventiva de 'empresari-contractista.

« Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i Salut del
Contractista per I'obra en questio.

» Protocols, procediments, manuals /o Normes de Seguretat i Salut interna del
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicacié en 'obra.

Feta aquesta excepcio, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats
com mutuament explicatius, pero en el cas d’ambigtitats o discrepancies interpretatives de temes
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, despres de
consultar amb el Coordinador de Seguretat, fara I'is de la seva facultat d’aclarir al Contractista

les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o
contradiccions tindra que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui despres de
consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament tots els assumptes, notificant la
seva resolucié al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que
hagués estat executat pel Contractista sense prévia autoritzacié del Director d’Obra o del
Coordinador de Seguretat, sera responsabilitat del Contractista, restant el Director d’'Obra i el
Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les consequiéncies de
les mesures preventives, técnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel

seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepancies o contradiccions, aix0, no tan sols no I'eximeix de I'obligacié d’aplicar les mesures
de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentacié vigent, els usos i la praxi
habitual de la Seguretat Integrada en la construccio, que siguin manifestament indispensables per
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dur a terme I'esperit o la intencidé posada en el Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut, si no que
hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el
Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre si, per la qual cosa qualsevol
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el mateix
caracter contractual que si s’hagués recollit en tots.

Vigencia de I'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gesti6 preventiva d’adaptaci6 de la seva propia “cultura
preventiva interna d’empresa” el desenvolupament dels continguts del Projecte i I'Estudi de
Seguretat i Salut per I'execucié material de I'obra, podra indicar en I’Acta d’Aprovacié del Pla de
Seguretat, la declaracié expressa de subsisténcia, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri
del Coordinador, millor desenvolupats en I'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris
dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o0 Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a I'Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut,
tindra la consideracié de document de desenvolupament de I'Estudi i Pla de Seguretat, essent,
per tant, vinculants per les parts contractants.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar, abans de
l'inici dels seus treballs a I'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus
medis, métodes d'execucié i al “PLA D’ACCIO PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA", realitzat
de conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS™ (Arts. 1, 2 ap.
1,8i19).

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals
establerts a I'Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntara, com a minim, els planols segients
amb els continguts que en cada cas s’indiquen.

Planol o Planols de situacié amb les caracteristiques de I'entorn. Indicant:

Ubicaci6 dels serveis publics.

Electricitat.

Clavegueram.

Aigua potable.

Gas.

Oleoductes.

Altres.

Situaci6 i amplada dels carrers (reals i previstos).

Accessos al recinte.

Garites de control d’accessos.

Acotat del perimetre del solar.

Distancies de I'edifici amb els limits del solar.

Edificacions veines existents.

Servituds.
Planols en planta d’ordenacié general de I'obra, segons les diverses fases
previstes en funcié del seu pla d’execucio real. Indicant:

Tancament del solar.

Murs de contencid, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.

Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.

Ubicacié d’instal-lacions d’implantacié provisional per al personal d’obra:

Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).

Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).

Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorific..,).
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- Farmaciola: Equipament.

- Altres.

- Llocs destinats a apilaments.

- Arids i materials ensitjats.

- Armadures, barres, tubs i biguetes.

- Materials paletitzats.

- Fusta.

- Materials ensacats.

- Materials en caixes.

- Materials en bidons.

- Materials solts.

- Runes i residus.

- Ferralla.

- Aigua.

- Combustibles.

- Substancies toxiques.

- Substancies explosives i/o deflagrants.
- Ubicacié de maquinaria fixa i ambit d’'influéncia previst.

- Aparells de manutencié mecanica: grues torre, muntacarregues, cabrestants, maquinetes,

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extraccié de fluids.
- Estacié de formigonat.

- Sitja de morter.

- Planta de piconament i/o selecci6 d’arids.

- Circuits de circulacié interna de vehicles, limits de circulacié i zones d’aparcament.
Senyalitzaci6 de circulacié.

- Circuits de circulacié interna del personal d’obra. Senyalitzacié de Seguretat.

- Esquema d'instal-lacié eléctrica provisional.
- Esquema d'instal-lacié d'il-luminaci6 provisional.
- Esquema d'instal-lacié provisional de subministrament d’aigua.
Planols en planta i seccions d'instal-laci6 de Sistemes de Proteccié
Col-lectiva.
(*) Representacié cronologica per fases d’execucio.
- Proteccié en previsid6 de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de
facanes:

- Ubicacié de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de fagana

en avangament simultani a I'execuci6 d’estructura fins 'acabament de tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecci6 Col-lectiva preferent
- Ubicaci6 i replanteig del conjunt de forques metal-liques i xarxes de seguretat.(*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificaciéo en
I'ESS.

- Ubicacio i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicacié i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacié en
IESS.

- Ubicacié i replanteig de marquesines en voladis de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacié en
I'ESS.

- Proteccio6 en previsio de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:

- Ubicacié i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perimetre i buit de travessers
d’escales ().

(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent.

- Ubicacié i replanteig de baranes de seguretat en perimetre i buit de travessers d’escales.
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- Proteccidé en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de
patis de llums, xemeneies, buits d’instal-lacions i encofrats.

- Ubicacié i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el ceércol
perimetral (*).

(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent en forjat
- Ubicacié i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.

- Planta d’estructura amb ubicacié i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota
taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.

- Ubicacié i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal-lacions,

arquetes i registres provisionals.

- Ubicacio i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Planols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

» Passarel-les (ubicaci6 i elements constitutius).

» Escales provisionals.

« Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.

« Abalisament i senyalitzacié de zones de pas.

« Condemna d’accessos i proteccions en contenci6 d’estabilitat de terrenys.

« Ubicaci6 de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.

» Sagola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturé de seguretat en perimetres
exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Planol o planols de distribucié d’elements de seguretat per a I'Gs i
manteniment posterior de I'obra executada (*).
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de fagana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.

- Plataformes en voladis i moll de descarrega escamotejables per a introduccié i evacuacié
d’equips.

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no
transitables.

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Proteccié
Col-lectiva.

- Replanteig d’ancoratges i sagoles per a cinturons en faganes, xemeneies, finestrals i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retractils.

- Escala d'incendis i/o manega téxtil ignifuga d’evacuacio.

- Altres.

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.
Planol d’evacuacio interna d’accidentats (*).

- Planol de carrers per a evacuacioé d’accidentats en obres urbanes.
- Planol de carreteres per a evacuacio d’accidentats en obres aillades.

(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

El "Llibre d'Incidéncies"

A lobra existira, adequadament protocol-litzat, el document oficial “Llibre
d’incidencies™, facilitat pel Col-legi Professional corresponent al qual pertanyi el técnic
que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per I'Oficina de Supervisioé de Projectes o
organ equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions publiques.

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD
1109/2007 , aquest llibre haura d'estar permanentment a l'obra, en poder del
coordinador de seguretat i salut , i a la disposicié de la direccié d'obra o direcci6
facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autonoms, les persones o
organs amb responsabilitat en matéria de prevencio de les empreses que intervinguin
en l'obra, técnics dels organs especialitzats en matéria de seguretat i salut en el
treball de les Administracions publiques competents, o en el seu cas, del representant
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dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut.

Quan es realitzi una anotacié en el llibre d'incidéncies, el coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucié de I'obra o, quan no sigui necessaria la designacio
de coordinador, la direccié facultativa, la notificara al contractista afectat i als
representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotacié es refereixi a
qualsevol incompliment dels advertiments o observacions préviament anotades en
aquest llibre aixi com en el suposit de paralitzacié dels treballs, s'ha de remetre una
copia a la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i
s'especificara si l'anotacié efectuada suposa una reiteraci6 d'una adverténcia o

observacié anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observacio.

NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO
Per a la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la
normativa existent i vigent en el decurs de la redaccié de I'ESS (o EBSS), obligatoria o
no, que pugui ésser d’aplicacio.

CONDICIONS ECONOMIQUES

Criteris d'aplicacio

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construccié, la
necessitat d’estimar I'aplicacié de la Seguretat i Salut com un cost “afegit* a I'Estudi de Seguretat
i Salut, i per consequent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicacié i execucio de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar el
conjunt de “despeses’™ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracié
unitaria d’elements, amb referéncia al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran
figurar partides alcades en els casos d’elements o operacions de dificil previsio.

Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut
podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla
de Seguretat i Salut, previa justificacio técnica degudament motivada, sempre que aixd no suposi
disminuci6 de I'import total ni dels nivells de protecci6é continguts en I'Estudi de Seguretat i Salut.
A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. esta incorporat al pressupost general de 'obra com
una partida algada a justifica.
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AMIDAMENTS Pag: 1
Obra 01 ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
CAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
NUM.  CODI LA DESCRIPCIO
1 H1411111 U Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE EN 812
Num.  Text Tipus [c] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 10,000 10,000 C#*D#"E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
2 H1422120 U Ulleres de seguretat antimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra I'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestatic,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 5,000 5000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
3 H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma i
maniguet de cotd, folre interior, i subjecci6 elastica al canell
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 5,000 5000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
4 H1485140 u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 10,000 10,000 C#*'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
5 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald, llenglieta de manxa, de despreniment rapid, amb puntera
metal-lica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 5,000 5000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT
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AMIDAMENTS Pag.:
Obra 01 ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
CAPITOL 02 PROTECCIONS COL-LECTIVES
NUM.  CODI LA DESCRIPCIO
1 H16F1004 h Formaci6 en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 5,000 2,500 12,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 5,000 2,500 12,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT DEL PROJECTE:
PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D'UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT

AMIDAMENTS Pag.
Obra 01 ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
CAPITOL 03 BARRERES DE SEGURETAT | BALISSAMENT
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 HB6AA2111 m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de
d, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigd, i amb el desmuntatge inclos
Num. Text Tipus [c] [D] [E] IF] TOTAL Férmula
1 20,000 20,000 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 HB2Z5021 u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda i amb el desmuntatge inclos
Num. Text Tipus [c] [D] [E] IF] TOTAL Férmula
1 3,000 3,000 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
3 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 50,000 50,000 C#*D# E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
4 H1521001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposicié de les proteccions
Num. Text Tipus [c] [D] [E] IF] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 1,000 4,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
5 HBC1KJ00 m Tanca mobil metal-lica de 2.5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el desmuntatge inclos
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 50,000 50,000 C#*D# E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

CAPITOL SENYALITZACIO
NUM. CODI DESCRIPCIO
1 HBBA1511 Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecanicament i amb el desmuntatge inclos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 3,000 3,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
2 HBBZ1211 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 3,000 6,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
3 HBC12300 Con de plastic reflector de 50 cm d'algaria
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 10,000 10,000 C#*'D#"E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT DEL PROJECTE:
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AMIDAMENTS Pag: 5
Obra 01 ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
CAPITOL 05 EQUIPAMENT PERSONAL D'OBRA
NUM. CODI DESCRIPCIO
1 HQU1H110 Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 m i 2.35 m d'algaria, amb tancaments de
polietile i sostre traslucid, equipat amb 1 inodor amb dipdsit quimic de 250L. i un lavabo amb diposit d'aigua de
45]. , amb manteniment inclos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 HQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanga general de seguretat i salut en el treball
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
3 HQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenanga general de seguretat i
salut en el treball
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT DEL PROJECTE:
PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D'UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT

PRESSUPOST Pag.: 1
Obra 01 Estudi Basic de Seguretat i Salut
CAPITOL 01 Proteccions individuals
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 H1411111 U Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un 7,63 10,000 76,30
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)
2 H1422120 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades 10,58 5,000 52,90
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra I'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestatic, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)
3 H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits 1,13 5,000 5,65
index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de cotd, folre interior, i
subjeccid elastica al canell (P - 3)
4 H1485140 u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant (P - 5) 13,24 10,000 132,40
5 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 13,05 5,000 65,25
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica,
falca amortidora per al talo, llenglieta de manxa, de despreniment
rapid, amb puntera metal-lica (P - 4)
TOTAL CAPITOL 01.01 332,50




ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT DEL PROJECTE: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT DEL PROJECTE:

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D'UN NOU SKATE-PARK PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D'UN NOU SKATE-PARK

AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT

PRESSUPOST Pag. 2 PRESSUPOST Pag. 3

Obra 01 Estudi Basic de Seguretat i Salut Obra 01 Estudi Basic de Seguretat i Salut

CAPITOL 02 Proteccions col-lectives CAPITOL 03 Barreres de Seguretat i balissament

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 H16F1004 h Formaci6 en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra (P - 7) 15,96 12,500 199,50 1 HB6AA2111 m Tanca mobil, de 2 m dalgaria, d'acer galvanitzat, amb malla 2,59 20,000 51,80
2 H16F3000  h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 8) 23,39 12,500 292,38 electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5i 3.5 mm de d, basfidor de 3.5x2

m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigd, i amb el
desmuntatge inclos (P - 9)

TOTAL  CAPITOL 01.02 491,88 2 HB2z5021 u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la 10,40 3,000 31,20
banda i amb el desmuntatge inclos (P - 10)
3 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el 1,64 50,000 82,00
desmuntatge inclos (P - 14)
4 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposicio de les proteccions 39,98 4,000 159,92
(P-6)
5 HBC1KJ00 m Tanca mobil metal-lica de 2.5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el 6,02 50,000 301,00

desmuntatge inclos (P - 15)

TOTAL CAPITOL 01.03 625,92




ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT DEL PROJECTE:
PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D'UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT

PRESSUPOST Pag.: 4
Obra 01 Estudi Basic de Seguretat i Salut
CAPITOL 04 Senyalitzacio
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 HBBA1511 u Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa 17,17 3,000 51,51
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecanicament i amb el desmuntatge
inclos (P - 11)
2 HBBZ1211 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm col.locat a terra 17,71 6,000 106,26
clavat i amb el desmuntatge inclos (P - 12)
3 HBC12300 u Con de plastic reflector de 50 cm d'algaria (P - 13) 7,19 10,000 71,90
TOTAL CAPITOL 01.04 229,67

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT DEL PROJECTE:
PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D'UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT

PRESSUPOST Pag.: 5
Obra 01 Estudi Basic de Seguretat i Salut
CAPITOL 05 Equipament personal d'obra
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 HQU1H110 mes Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 146,94 2,000 293,88
m i 2.35 m dalcaria, amb tancaments de polietilé i sostre traslucid,
equipat amb 1 inodor amb dipdsit quimic de 2501. i un lavabo amb
diposit d'aigua de 45I1. , amb manteniment inclos (P - 16)
2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanga general 99,80 1,000 99,80
de seguretat i salut en el treball (P - 17)
3 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut 30,00 1,000 30,00
establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en el treball (P - 18)
TOTAL CAPITOL 01.05 423,68
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT DEL PROJECTE:
PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D'UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT

RESUM DE PRESSUPOST

Pag.: 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
CAPITOL 01.01 Proteccions individuals 332,50
CAPITOL 01.02 Proteccions col-lectives 491,88
CAPITOL 01.03 Barreres de Seguretat i balissament 625,92
CAPITOL 01.04 Senyalitzacio 229,67
CAPITOL 01.05 Equipament personal d'obra 423,68
Obra 01 Estudi Basic de Seguretat i Salut 2.103,65

2.103,65

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Estudi Basic de Seguretat i Salut 2.103,65

2.103,65

euros



» AJUNTAMENT DE
SantCugat

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK

AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

ANNEX 10. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT
DE L’ADMINISTRACIO

41 | SERPRO

Serveis i Projectes dEnginyeria

SEPARADORS



ng'N‘TtA(":”El“ggE PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARk
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

ANNEX 10. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO

TOTAL €
PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL DE LES OBRES 86.176,88 €
13% Despeses Generals, Impostos, Taxes 11.202,99 €
6% Benefici industrial 5.170,61 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO CONTRACTE|102.550,48 €

EXPROPIACIONS | SERVITUDS DE PAS 0,00 €

3,5% SOBRE PEC. PRESSUPOST DE DIRECCIO D'OBRA, COORDINACIO
SEGURETAT | SALUT | REDACCIO DE L'AS BUILT 3.589,27 €

TOTAL PRESSUPOST CONEIXEMENT ADMINISTRACIO AMB IVA 106.139,75 €

El pressupost per a Coneixement de I’Administracié, de les obres del present projecte, puja
a la quantitat de: CENT SIS MIL CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC
CENTIMS (106.139,75 €), IVA no inclos.

ﬁl S E R P R O ANNEX 10. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT

Serveis i Proicctes dEnginveri DE L'ADMINISTRACIO V2
erveis 1 Projectes d Enginyeria
Pag 1de 1
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INDEX
N. | TiTOL | FULLS ESCALA
01 EMPLAGAMENT SITUACIO | INDEX 1 S.E.
: 02 PLA D'ORDENACIO URBANISTICA (POUM) 1 1:300
| 03 ESTAT ACTUAL 1 1:300
04 DEMOLICIONS 1 1:150
05 PLANTA GENERAL 1 1:150
06 DEFINICIO GEOMETRICA
06.1  ACOTACIONS 1 1:150
06.2 COTES | PENDENTS 1 1:150
06.3  PERFILS 2 1:50
07 SECCIONS TIPUS 4 1:50
08 ELEMENTS METAL-LICS | ARMADURES 1 1:150
09 PLANTA PANYS | JUNTES 1 1:150
10 DRENATGE 2 1:150
11 INFOGRAFIES 4 S.E.
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EL CONSULTOR: L'AUTOR DEL PROJECTE: TiToL: ESCALES: NOM DEL PLA: DATA: PLANO N°: 03
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1 CAPITOL 1.- PLEC GENERAL | NORMATIVA D’APLICACIO

1.1 ARTICLE 1.- RELACIONS DE DISPOSICIONS | ALTRES

En I'execucié de les obres del present Pojecte Constructiu es regiran les disposicions generals

seguents:
El plec de condicions particulars que s’estableixi, en el seu cas.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Llei 7/85 de Bases i Régim Local.

Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refés de les disposicions

legals vigents en materia de Régim Local.

Reglament de Contractacié de les Corporacions Locals en tot el que no s’oposi , contradigui o

resulti incompatible amb la legislacié esmentada.

Normativa general sobre Seguretat i Salut en el Treball, i en particular el Reial Decret 1627/97, de

24 de febrer sobre disposicions minimes de seguretat i salut.

El Reial Decret 1098/2001, del 12 de octubre, per el que s’aproba el Reglament general de la Llei

de Contractes de les Administracions Publiques.

S’adoptara com a Plec General de Prescripcions Tecniques, el “Plec de Condicions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG-3”, aprovat per Ordre Ministerial del 6 de
Febrer de 1976, amb les actualitzacions, - en endavant i de forma abreviada Plec General -, en
qualsevol cas, s’entén que el contingut d’aquest Plec Generals, regeix per a les matéries que
expressen els titols, sempre i quan no s’oposin a les disposicions de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, del Reglament General de Contractacio i del Plec de Clausules

Administratives Generals.

A més de les indicades en aquest i la resta de documents del Projecte, son d’aplicacio totes les
normes i reglaments de caracter europeu, estatal, autondmic o local, relacionats amb I'objecte del

Projecte i que siguin vigents en la data d’adjudicacio.

Qualsevol Norma o Instruccié s’entendra modificada o substituida per la ultima edicio total o

parcial, en vigor.

Qualsevol modificaci6 o problema que sorgeixi en el decurs de l'obra, es sotmetra a la

consideraci6 de I'equip redactor.
Seran d’aplicacio les seglents instruccions, normes i reglaments:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENREALES PARA OBRAS DE CARRETERAS |
PUENTES Orden FOM/2523/2014, de 12 de decembre.

DECRET LEGISLATIU 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei de

carreteres.

DECRET 190/2016, de 16 de febrer, de gestié de la seguretat viaria en les infraestructures viaries

de la Generalitat de Catalunya.

DECRET 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres.
LLEI 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica.

LLEI 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres.

Ordre FOM/273/2016, de 19 de febrer, per la qual s'aprova la Norma 3.1-IC Tracat, de la

Instruccié de Carreteres.

Ordre FOM/298/2016, de 15 de febrer, per la qual s'aprova la horma 5.2 - IC drenatge superficial

de la Instruccié de Carreteres.

Ordre FOM/1649/2012, de 19-07-2012, per la qual es regula el procediment d'acreditacio i

certificacio d'aptitud d'auditors de seguretat viaria de la Xarxa de Carreteres de I'Estat
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NORMATIVES PARTICULARS DE LES COMPANYIES CONCESSIONARIES DE SERVEIS
(AIGUA, ELECTRICITAT, TELEFON | GAS).

2 CAPITOL 2.- INTRODUCCIO | GENERALITATS

21 ARTICLE 100.- DEFINICIO | AMBIT D’APLICACIO

El present Plec de Prescripcions s’aplicara a les obres corresponents al PROJECTE PER LA
CONSTRUCCIO D’'UN NOU SKATE-PARK AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST,
SANT CUGAT DEL VALLES, aixi com a totes les obres i treballs complementaris que

esdevinguessin necessaris per a una millor i més completa execucié de les projectades.
2.2 ARTICLE 101.- DISPOSICIONS GENERALS

Documents contractuals i informatius.-

S’entén per Documents contractuals del Projecte, aquells que aixi defineix la legislacié de
Contractes de I'Estat, quedant incorporats al Contracte i sent d’obligat compliment. Aquests

documents son:

Plec de Prescripcions Técniques Particulars.
Planols.

Quadres de Preus.

Estudi de Seguretat i Salut.

Pla de Seguretat i Salut, que s’incorpora al contracte un cop aprovat i abans de linici de les
Obres.

S’exceptua de I'anterior, el contingut dels Planols relatiu a obres i serveis existents, que tenen

caracter informatiu.

L’Adjudicatari no podra al-legar modificacié de les condicions del Contracte en base a les dades
contingudes en els documents informatius, com per exemple, preus base del personal,
maquinaria i materials i els seus rendiments, situacié de pedreres, préstecs o abocadors,

distancies de transport, caracteristiques dels materials a excavar o a demolir, etc.

L’Adjudicatari es responsabilitza dels errors derivats de no obtenir la informaci6 directa suficient

gue ratifiqui o rectifiqui la continguda en els Documents informatius del Projecte.

All6 consignat en un Document Contractual té la mateixa obligatorietat, tant si figura en un d’ells

com en tots.

En cas de contradicci6 entre el Plec de Prescripcions Técniques Particulars i els Planols, preval el
gue estableixi el primer. En qualsevol cas, ambdds documents prevalen sobre el Plecs Generals.
L’esmentat en un dels Documents i no reflexat en l'altre, haura de realitzar-se com si figurés

completa i correctament en ambda@s, i en consequiéncia sense increment del preu.

El Quadre de Detalls, és el conjunt de croquis inclosos dintre d’alguns Articles del Plec de
Prescripcions Teécniques Particulars, la finalitat dels quals és aclarir graficament determinades
disposicions constructives, detalls i prescripcions necessaris per a la correcta execucié de les

unitats d’obra corresponents.
Direcci6 de les Obres

La Direcci6é de les Obres sera realitzada per la Direccid Facultativa, designada per la Propietat i
representada per un Técnic Director, les funcions de la qual son les que li corresponen

reglamentariament i les que li assigna el present Plec.
La Direcci6 Facultativa es 'tinic interlocutor entre la Propietat i I’Adjudicatari.

La Direccié Facultativa aprova I'Estudi de la Programacié del Control de qualitat que ha de

redactar el contractista sense que contradigui el Pla de Control de Qualitat de I'Obra del projecte.

La Direccié Facultativa anotara en el Llibre d’Obres, quantes instruccions i obres hagi de
transmetre a I'Adjudicatari. Només tindran el caracter d'instruccions i ordres les realitzades

d’acord amb aquest apartat.
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L’inici de qualsevol unitat d’obra haura de ser autoritzat per la Direccié Facultativa per escrit en el
Llibre d’Obres, prévia presentacié i aprovacido dels Planols d’Obra i de Detall i les mostres

senyalades en el present Plec i aquells que senyali la Direccio.
L’Adjudicatari.-

L’Adjudicatari proposara I'equip técnic encarregat de I'execucidé dels treballs, amb indicacié de
nom, titulacié i experiéncia, sotmetent-lo a I'aprovacié de la Direccié Facultativa el dia de la firma

de I'Acta de Replanteig.
L’equip técnic de I'Adjudicatari constara com a minim de:

Un Cap d’Obra amb titol d’Enginyer o equivalent, amb 10 anys d’experiéncia, que sera el
responsable técnic i econdmic de I'Obra, sent I'interlocutor i representant amb poder suficient de

I’Adjudicatari davant la Direccié Facultativa.
Un técnic ajudant del Cap d'Obra.
Un Encarregat General.

Aquest equip restara durant la jornada laboral a I'Obra. D’aquesta permaneéncia al llarg de la
jornada, s’han podra eximir al Cap d’'Obra. L’Adjudicatari no podra modificar I'equip sense
I'autoritzacio per escrit en el llibre d’'Ordres. L'organigrama de I'equip técnic, amb explicitacié de la
jerarquia i competéncies de cadascun dels responsables, es donara a coneéixer a tots els

interessats en I'Obra, i s’exposara a I'Oficina.

L’Adjudicatari al seu carrec, establira i mantindra una Oficina annexa a les Casetes d’Obra, a
disposicio exclusiva de la Direccié Facultativa, a on es podran efectuar les consultes en les
Visites d’'Obra i a on hi hagi el material adequat per al desenvolupament de les mateixes. Hi

existira un exemplar del Projecte, aixi com de tota la Normativa senyalada en el present Plec.

L’Adjudicatari proveira i instal-lara al seu carrec, cartells d’informacié al public de I'Obra
contractada en nombre, dimensions, color i grafismes que li seran indicats per la Propietat, els

guals haura de retirar al finalitzar les Obres.

L’Adjudicatari presentara abans de I'lnici de les Obres d’acord amb la Normativa vigent, un Pla de
Treballs ajustat al Termini d’Execucié contractat, i que haura de meréixer I'aprovacié de la

Direccio Facultativa. Aquest Pla de Treballs tindra caracter contractual.

L’Adjudicatari, en base a les dades contingudes en el Projecte haura de confeccionar els planols
geomeétrics de replanteig general i de detall. Aquests Planols hauran de mereéixer I'aprovacié de la
Direccié Facultativa, abans de l'inici de les Obres. Totes les dades necessaries per al replanteig
estan en el Projecte. L'Adjudicatari proveira al seu carrec, tots els materials, equip i ma d’obra

necessaris per efectuar-lo, establint les bases i punts de control precisos.

El Projecte no garantitza I'existéncia i situacié de canonades, conductes, arquetes, pous, i en
general d'instal-lacions i estructures d’obra soterrades, les quals hauran de ser objecte
d’'investigacio per part de L’Adjudicatari per a comprovar-ho. Per aixd sol-licitara dels diferents
propietaris d'obres i serveis existents, planols de situacié dels mateixos i localitzara i descobrira
les conduccions i obres enterrades per mitja dels treballs d’excavacié manual necessaris. Les
despeses que ocasionin o la disminucié els rendiments, es consideren inclosos en el preu, i per

tant, no podran ser objecte de reclamacio.

L’Adjudicatari haura de mantenir en servei (oberta) el camins d’accés existents, a la zona del

projecte, al seu carrec, amb les minimes interferéncies possibles al llarg del termini de les obres.

L’Adjudicatari al seu carrec, confeccionara la documentacio, la visara en els Col-legis
Professionals i posteriorment la tramitara fins a la seva aprovacié definitiva en els organismes
oficials pertinents, per a la total obtencié dels permisos necessaris per a I'execucio6 i posta en

funcionament de les obres i instal-lacions, incloent les despeses i taxes que aix0 ocasioni.

L’Adjudicatari al seu carrec, confeccionara els planols d’'Obra i de Detall necessaris, i els que i

requereixi la Direccio Facultativa amb I'antelacié suficient a I'inici dels treballs corresponents.

L’Adjudicatari al seu carrec, realitzara i lliurara a la Direccié Facultativa dues copies en color,
format 15x20. D’un minim de deu fotografies, mostrant les parts més significatives de les obres i

la seva evolucio en el temps.
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L’Adjudicatari al seu carrec, al finalitzar les Obres lliurara a la Direcciéo Facultativa un conjunt
complert de Planols “as built”, format per suport informatic, vegetals i dues copies, que defineixin

la situaci6 i dimensions reals de tots els elements i instal-lacions construits.
Subcontractistes.-

Abans de procedir a la subcontractacid de qualsevol material o unitat d’obra, L’Adjudicatari
precisara I'acceptacio prévia per escrit, de la Propietat i de la Direccié Facultativa, podent aquests

rebutjar els que, al seu criteri no ofereixin les suficients garanties.

La totalitat de les disposicions del present Plec de Prescripcions, seran d’aplicacio als
subcontractes, en la mesura en que lis sigui imputable. L'Adjudicatari assumira la plena

responsabilitat de les accions u omissions de cadascun d’ells.
2.3 ARTICLE 102.- DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres que es projecten es defineixen a la memaria i planols del projecte.

L’'objecte del present projecte és la definicid dels elements técnics i economics de l'obra

necessaris per a la seva execucio.

Amb el disseny les obres necessaries per la construccié es documenten les solucions técniques i
econdmiques projectades i es permet d’aquesta manera continuar el procediment d’assignacié
dels recursos necessaris, en cas que aixi es determini, per la realitzacié de les obres que es

determinin dintre de les solucions plantejades que s’acceptin i corresponguin.

El present projecte inclou totes les partides d’obra de construcci6.

24 ARTICLE 104.- CONTROL DE QUALITAT | DESENVOLUPAMENT DE LES
OBRES

CONTROL DE QUALITAT

El Teécnic Director pot ordenar que es verifiquin els assaigs i analisis de materials i unitats d’obra
gue en cada cas resultin pertinents, i les despeses que s’originin seran a carrec de I'’Adjudicatari
fins al 2,5% de l'import del tipus de licitacié. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen

'esmentat limit, seran a carrec de la Corporacid els que donin resultat satisfactori, i de

I'Adjudicatari, si no reuneixen les condicions que es fixen en els corresponents Plecs.No
s’inclouen en aquell percentatge els costos de les repeticions d’assaigs per incorrecte execucio o

deficiencies dels materials.
MATERIALS

Tots els materials que s’utilitzin a les obres hauran de complir les condicions que s’estableixen en
el Projecte i ser aprovats per la Direccié Facultativa. Per aix0, tots els materials, que es proposin

per utilitzar a I'obra, hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptacio.

En consequéncia, I'Adjudicatari estara obligat a informar a la D.F. de les procedéncies dels
materials que es vagin a utilitzar, amb anticipacié d’un (1) mes com a minim al dia del seu us, per

tal de que puguin realitzar-se els assaigs oportuns.

L’acceptacio d’'un material en un cert moment, no sera obstacle per que aquest material pugui ser

rebutjat més endavant si se li trobés algun defecte de qualitat o uniformitat.

Es considerara defectuosa I'obra o part de I'obra que hagi estat realitzada amb materials no

assajats i aprovats pel Técnic Director.

Els materials s’emmagatzemaran de tal manera que resulti assegurada la conservacio de les

seves caracteristiques i aptituds, i de forma que puguin ser facilment inspeccionats.

Els materials necessaris per a les obres i que no siguin especificats en el present PPTP, hauran
de ser de qualitat adequada a la utilitzacioé a que estan destinats, havent de presentar-se mostres,
informes i certificats dels corresponents fabricants, que aixi ho garantissin. Si la informacio i
garanties ofertes no es consideren suficients, el Técnic Director ordenara la realitzacié d’assaigs

previs per part d’'un Laboratori Homologat especialitzat, corrent aquests a carrec de I’Adjudicatari.

Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat rebutjat, es retirara de I'obra

immediatament, excepte autoritzacié expressa i per escrit del Técnic Director.

El tipus i nombre d’assaigs a realitzar per a I'aprovacié prévia de procedéncies de materials,
seran els que indiqui el Pla de Control o en el seu cas, els que senyali la Direccié Facultativa

d’acord amb la Normativa vigent.

Un cop fixades les procedéncies de materials, la seva qualitat sera controlada periodicament
durant I'execuci6 dels treballs mitjangant assaigs la frequéncia i el tipus dels quals els podra fixar

el Técnic Director, amb la finalitat de aconseguir 'adequada uniformitat.
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Cas de que els resultats dels assaigs de control siguin desfavorables, es podra escollir entre
rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar, a carrec de I'’Adjudicatari, un control meés
detallat dels materials a examen. A la vista dels resultats dels nous assaigs es decidira sobre

I'acceptacié total o parcial, o el seu rebuig.

L’Adjudicatari haura de donar tota mena de facilitats per la verificacié de la qualitat dels materials i
de I'obra executada, i en particular, subministrara al seu carrec les quantitats de qualsevol tipus
de material necessaris per a realitzar els examens i assaigs que ordeni el Tecnic Director, per a la

fixacio de procedéncies i control periodic de la seva qualitat.

25 ARTICLE 105.- RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

L’Adjudicatari sera responsable durant I'execucié de les obres de tots els desperfectes i
perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei
public o privat, com a conseqiiéncia dels actes, omissions o negligéncies del personal al seu

carrec o d’'una deficient organitzacié de les obres.

Els serveis publics o privats que resultin perjudicats tindran de ser reparats, al seu carrec, d’'una

manera immediata.
Les persones que resultin perjudicades tindran de ser indemnitzades al seu carrec.

Les propietats publiques o privades que resultin afectades, hauran de ser reparades, al seu
carrec, restablint les seves condicions primitives i/o compensant els danys o perjudicis causats en

qualsevol altre forma acceptable.

Aixi mateix, I'Adjudicatari sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin
durant I'execucié de les obres, havent de donar immediatament compte de les troballes al Técnic

Director de les mateixes.

26 ARTICLE 110.- CAMINS PROVISIONALS | ACCES A LES OBRES

L’Adjudicatari construira els camins provisionals necessaris per a I'accés als diferents trams de

I'obra, aixi com les plataformes precises per 'emplagament de maquinaria i acopis.

Accés a les propietats confrontades. Quan el tram d’obra afecti a part o a la totalitat d’'un cami
que sigui I'unic per a l'accés de tercers a propietats o serveis existents, I'Adjudicatari resta obligat
a facilitar el pas d’aquells, ja sigui pel propi accés o per un cami provisional que haura de

Construir als efectes.
Un cop deixi de ser necessari el cami o plataforma construits, es demolira restablint I'estat inicial.

Les despeses originades per aquests conceptes seran a carrec de I'Adjudicatari, doncs es

consideren incloses en el preu contractat.

27 ARTICLE 111.- MA D’OBRA MAQUINARIA | MITJANS AUXILIARS

Per a la realitzacié de les diferents unitats d’obra s’utilitzara la ma d’obra, la maquinaria i els
mitjans auxiliars més adients en cada moment. Una mateixa partida, al llarg de I'obra pot precisar
la utilitzacié de maquinaria de molt baix rendiment en uns casos, i d’altissimes rendiments en

altres, i precisar la utilitzacié d'importants mitjans auxiliars en uns casos i en altres no.

Els preus unitaris inclouen el cost mitja de la ma d’obra, la maquinaria i els mitjans auxiliars per a
la correcta i completa realitzaci6 de la totalitat de la partida corresponent. En particular, en el preu
es considera que per a la posada a I'obra de certs materials, a vegades per motiu de la seva
ubicacié, - punts de dificil accessibilitat i/o distancies importants- i d’altres pel seu pes, s’hauran
d’utilitzar grues auto propulsades de gran tonatge i abast, i en altres casos, per motiu de la manca

d’espai s’haura d’utilitzar maquinaria i mitjans de transport de baix rendiment.

2.8 ARTICLE 115.- US ANTICIPAT DE LES OBRES O DE PART DE LES OBRES

La Propietat podra fer Us de les obres o de part, a mesura que aguestes es vagin acabant, i

abans d’haver finalitzat la totalitat de les contractades.

Aix0, que per altra banda és indispensable per a poder Construir la totalitat de I'obra, no suposara

cap modificacio de les condicions sobre recepcio i garantia, contractades.
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L’Adjudicatari executara les obres, respectant i possibilitant 'accés peatonal i rodat en la totalitat
dels vials afectats pel Projecte, a excepcido dels que explicitament s’assenyalen. Per tant,
adoptara els sistemes constructius i les mesures de seguretat necessaries per tal de aconseguir-
ho. El sobrecost d’execucié de les diferents unitats d’'obra en aquestes condicions, esta inclos en

el preu contractat.

29 ARTICLE 121.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

A més de les establertes per la Normativa vigent i qualsevol altre en el present Projecte, seran a

carrec de I'Adjudicatari les despeses seguents:

Les despeses que origini el replanteig general de les obres o la seva comprovacio i els
replanteigs parcials.

Les despeses de construccid, moviment i, retirada de tota classe de construccions auxiliars, les

de lloguer o compra de terrenys per a magatzem de maquinaria i materials.

Les despeses de proteccido de l'arreplega de materials i de la propia obra contra tot dany o

incendi, complint els requisits vigents per a emmagatzemar explosius i carburants.
Les despeses de neteja de deixalles i escombraries.

Les despeses de construccid i conservacié durant el temps d’utilitzacié, de rampes provisionals

d’accés a trams total o parcialment acabats.

Les despeses de construccié d’accessos i camins d’obra i la seva posterior demolicié, cas de ser

necessari.
Les despeses de conservacio dels desguassos.

Les despeses de subministrament, col-locacié i conservacié dels mitjans necessaris per a

'adequada senyalitzacio i proteccio de les obres.

Les despeses de retirada d'instal-lacions, eines, materials i neteja general de I'obra al seu

acabament.

Les despeses de muntatge, conservacio i retirada de les instal-lacions pel subministrament

d’aigua i energia eléctrica necessaris per les obres aixi com la compra d’aigua i energia.

Les despeses de demolicio de les instal-lacions provisionals.

Les despeses de retirada dels materials inservibles i correcci6 de les deficiencies observades.
Les despeses de personal necessari per a portar a terme la vigilancia de les obres.

Les despeses derivades de la garantia, al llarg del seu termini

Les despeses per a l'elaboracié del Pla de Seguretat i Salut, redactat en aplicacié de I'Estudi de

Seguretat i Salut del Projecte.

Les despeses per al subministrament, col-locacié i retirada de cartells d’'informacié al public,

segons I'Article 101.
Les despeses per possibles danys a tercers.
Les despeses per a la confeccio dels reportatges fotografics, segons I'Article 101.

Les despeses per a la confeccid de Planols de replanteig, d’obra, de detall, i els Planols “as built”,

segons I'Article 101.

L’Adjudicatari restara obligat a pagar totes les despeses d’anuncis, escriptures i altres que puguin
originar la licitacié i la formalitzaci6 del Contracte, els Impostos, aixi com les despeses de

replanteig.

L’Adjudicatari restara obligat a pagar totes les despeses per a I'obtencié de llicencies, permisos,
visats, etc., necessaris per a la legalitzaci6 de les obres i instal-lacions i la seva posta en
funcionament, aixi com dels documents que hagin de presentar-se per a I'obtencié d’aquells
davant d’Organismes Oficials, llevat de les que figurin explicitament valorades en el Quadre de

Preus Nim. 1.

Seran a carrec de I'Adjudicatari totes les despeses per a complimentar la Normativa sobre
Seguretat i Salut, i en particular les derivades del Pla de Seguretat i Salut, redactat en aplicacio

de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut del Projecte.

I'Adjudicatari restara obligat, aixi mateix a pagar les despeses del control de qualitat en una

quantitat igual al 2,5% de l'import del tipus de licitacio.
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2.10 ARTICLE 122.- DEFENSA DE LES OBRES EN FRONT LES AIGUES
D’ESCORRENTIA

L’Adjudicatari haura de disposar els mitjans, les proteccions i en general, prendre les precaucions
necessaries per tal d’evitar que les aiglies perjudiquin les obres: desviament de clavegueres, de
claveguerons, embornals, creacié de petites rescloses o de petits regerots a explanades,

calgades i voreres, etc.. S6n a carrec de I'Adjudicatari les despeses d’adoptar aquestes mesures.

D’acord amb el que disposa I'Article 132 del Reglament de Contractes de I'Estat, seran a carrec
de I'Adjudicatari les possibles pérdues, avaries o perjudicis que es puguin produir per aquests

conceptes, llevat dels casos establerts en el propi Article 132.

2.11 ARTICLE 124.- NETEJA DE LES OBRES

Es obligacio de I'Adjudicatari, mantenir netes la zona de les obres i els seus voltants, durant la
realitzacié de les mateixes, aixi com adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perqué

les obres ofereixin un bon aspecte.

En cloure les obres, s’hauran de deixar les superficies en perfecte estat de neteja, lliures
d’obstacles, fer desapareixer les instal-lacions provisionals que no siguin ja necessaries i arranjar

els desperfectes que s’haguessin pogut produir.

Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a carrec de I'’Adjudicatari.

2.12 ARTICLE 128.- MESURES D’ORDRE | SEGURETAT

L’Adjudicatari resta obligat a prendre totes les mesures d’ordre i seguretat necessaries per a una

bona i segura marxa dels treballs.

En tot cas I'Adjudicatari sera unica i exclusivament el responsable al llarg de I'execuci6 de les
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir o crear el seu personal, a ell 0 a
qualsevol altre persona o Entitat, assumint conseqiientment totes les responsabilitats que se’'n

derivin.

2.13 ARTICLE 130.- SENYALITZACIO DE LES OBRES

Al llarg de 'obra, I'Adjudicatari mantindra senyalitzades i balissades les mateixes, d’acord amb les

instruccions que per a aquest fi, li pugui facilitar el Tecnic Director.

Les despeses corresponents seran a carrec de I'Adjudicatari, llevat d’aquelles que figurin
explicitament en unitats d’'obra del Pressupost, o les que en el seu cas, figurin valorades en

I'Estudi de Seguretat i Salut, i en consequéncia en el Pla de Seguretat i Salut corresponent.

2.14 ARTICLE 135.- CONDICIONS PER A FIXAR PREUS CONTRADICTORIS

Si s’esdevingués algun cas excepcional o imprevist en que fos absolutament necessaria la
formacio de preus contradictoris, aquests s’hauran de fixar d’acord amb els Preus Base del

Projecte i/o amb el Quadre de Preus NUm. 2.

La fixacio dels preus s’haura de fer precisament abans de I'execucié de I'obra a la qual s’han
d’aplicar. Si per algun motiu I'obra s’hagués estat executada abans de complir aquest requisit,
I'’Adjudicatari romandra obligat a conformar-se amb el preu que per aquesta assenyali el Tecnic
Director.

Els preus sotmesos a la corresponent aprovacié de la Propietat.

2.15 ARTICLE 143.- TERMINI DE GARANTIA

Acabades les obres, I'Adjudicatari ho posara en coneixement de la Propietat, per que en cas de
conformitat procedeixi a la recepcié d’aquelles, segons els Arts. 111 i 147 de la L.C.A.P. A partir

d’aquest moment comengara a comptar el termini de garantia, que sera de dotze mesos.

Durant el termini de garantia, I'’Adjudicatari esta obligat a la seva conservacio i vigilancia, anant al

seu carrec les despeses que es produeixin.

Acabant el termini de garantia es procedira a la inspeccié de les obres, i en cas de trobar-se
conformes i sense cap observacid, I'Adjudicatari quedara rellevat de tota responsabilitat
administrativa, pero ostentant encara la responsabilitat civil per danys i perjudicis que podra ser-li

exigida dins dels 15 anys seglents, d’acord amb I'Article 149 de la L.C.A.P.
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2.16 ARTICLE 150.- VARIACIONS DE DETALL

A 'empara del disposat en I'article 53 del vigent Reglament de Contractacié de les Corporacions
Locals, la Diputacié de Barcelona, en adjudicar I'obra a que es refereix el present Projecte,
autoritza al Servei Técnic encarregat de la Direccié de les Obres per realitzar les variacions de
detall que no variin substancialment les obres contractades i que siguin necessaries per a la bona

execucio i termini de les obres contractades a criteri del mateix.
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3 CAPITOL 3.- ELEMENTS, UNITATS | PARTIDES D’OBRA

B- MATERIALS | COMPOSTOS
BO- MATERIALS BASICS
BO1- LIQUIDS

BO11- - AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0O11-05ME.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aiglies utilitzades per algun dels usos segiients:
- Confeccid6 de formigd
- Confeccidé de morter
- Confeccid de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsid, etc.
- Humectacidé de bases o subbases
- Humectacidé de peces ceramiques, de ciment, etc.
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aiglies potables i les sancionades com a acceptables per la
practica.
Es poden utilitzar aiglies de mar o salines analogues per a la confeccidé o curat de
formigons sense armadura. Per a la confeccid de formigd armat o pretesat es prohibeix
1'Gs d'aquestes aigilies, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podra utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la
propia central de formigd, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva
densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigd, no ha de contenir
cap substancia perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigd
0 a la proteccid6 de 1l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confeccidé o el curat de formigd o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilitzacidé o aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar
que acompleix totes aquestes caracteristiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substancies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/1 (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)

- Ciment tipus SR: <= 5 g/1 (5.000 ppm)

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/1 (1.000 ppm)
- I6 clor, expressat en Cl- (UNE 7178)

- Aigua per a formigd armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)

- Aigua per a formigd pretesat: <=1 g/l (1.000 ppm)

- Aigua per a formigd en massa amb armadura de fissuracid: <= 3 g/1 (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): O
- Substancies organiques solubles en eter (UNE 7235): <= 15 g/1 (15.000 ppm)

I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigédn
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de 1'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar,
o0 es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

- Contingut de substancies dissoltes (UNE 83957)

- Contingut de sulfats, expressats en S04 (UNE 83956)

- Contingut en 16 clor Cl- (UNE 7178)

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)

- Contingut de substancies organiques solubles en eter (UNE 7235)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no sera obligatori
realitzar els assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepcidé en el cas de centrals de formigd
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realitzacid dels assajos en laboratoris
contemplats en 1l'apartat 78.2.2.1 de 1'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de 1'EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE,
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni
per al curat.

B03 - GRANULATS

B038- - PALET DE RIERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B038-05NT.
Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Palet de riera procedent de roques dures i1 sense porus.
El seu origen pot ser:

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural.

- Palet de riera procedent de roques dures 1 sense porus.
Els granulats naturals poden ser:

- De pedra granitica

- De pedra calcaria

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El granulat ha de tenir forma arrodonida, i ha de ser net, resistent i de granulometria
uniforme; no ha de tenir pols, bruticia, argila, margues o altres matéries estranyes. No

s'han de descompondre per l'accidé dels agents climatoldogics. La seva mida ha d'estar

compresa entre 16 i 32 mm i ha de formar una capa d'un gruix igual a 5 cm com a minim.

S'ha d'establir el llast de grava adequat en cada part de la coberta en funcid de les
diferents zones d'exposicidé en la mateixa.

La composicié granulometrica ha de ser l'adequada al seu Gs i ha de ser la que es
defineix a la partida d'obra en qué intervingui o, si no hi consta, la que estableixi
explicitament la DF.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
- Control de l'origen del material: recepcid del informe del jaciment.
- Abans de comencar l'obra, o quan hagi canvi de procedéncia del material, es
realitzaran els segilients assaigs d'identificacié del material, amb una freqgiiéencia d'l
cada 10 m3:

- Assaig granulometric (UNE-EN 933-1)

- Coeficient de neteja (UNE-EN 13043).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificacié han de complir estrictament les
especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzara 1'us del material
corresponent.

BO3D - TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0O3D5000.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Terres naturals provinents d'excavacidé i d'aportacid.
S'han considerat els tipus seglients:

- Terra seleccionada

- Terra adequada

- Terra tolerable

- Terra sense classificar

TERRA SENSE CLASSIFICAR:

La composicidé granulometrica i1 el seu tipus han de ser els adequats al seu Us 1 els que
es defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi

explicitament la DF.

TERRA SELECCIONADA:

Contingut de matéria organica (UNE 103204): < 0,2%

Contingut sals solubles en aigua, inclds guix (NLT 114): < 0,2%
Mida maxima <= 100 mm

Material que passa pel tamis 0,40 UNE: < =15%
o en cas contrari, ha de complir:

- Material que passa pel tamis 2 UNE: < 80%

- Material que passa pel tamis 0,40 UNE: < 75%
- Material que passa pel tamis 0,080 UNE: < 25%

- Limit ligquid (UNE 103-103): < 30%

- Index de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10
index CBR (UNE 103502):

- Coronament de terraple: >= 5

- Nucli o fonament de terraple: >= 3

- En reblert localitzat amb compactacidé al 95% PN: >= 3
TERRA ADEQUADA:

Contingut de matéria organica (UNE 103204): < 1%
Contingut sals solubles en aigua, inclds guix (NLT 114): < 0,2%

Mida maxima <= 100 mm
Material que passa pel tamis 2 UNE: < 80%
Material que passa pel tamis 0,080 UNE: < 35%

Limit ligquid (UNE 103103): < 40

Si el Limit liquid es > 30, ha de complir:

- 1Index de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4
Index CBR (UNE 103502):

- Coronament de terraplée: >= 5

- Nucli o fonament de terraple: >= 3

- En reblert localitzat amb compactacié al 95% PN: >= 10

- En reblert localitzat per a trasdds d'obra de fabrica: >= 20

TERRA TOLERABLE:

Han de complir alguna de les dues condicions granulometriques segiients (UNE
- Material que passa pel tamis 20 UNE: > 70%

- Material que passa pel tamis 0,08 UNE: >= 35

o

oo ©

Contingut de matéria organica (UNE 103204): < 2

Contingut guix (NLT 115): < 5%

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1%
Limit liquid (UNE 103103): < 65%

Si el limit ligquid és > 40, ha de complir:

- 1Index plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Limit liquid-20)
Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1%

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa

Inflament lliure (UNE 103-601): < 3%

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)
Index CBR (UNE 103502):
- Nucli o fonament de terraple >= 3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

103101) :
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Subministrament 1 emmagatzematge: En camidé de trabuc i s'han de distribuir en piles
uniformes en tota l'area de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix
dia, de manera que no se n'alterin les condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la gque se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS

Abans de comencar el terraple, quan hi hagi canvi de procedencia del material, o amb la
fregliencia indicada durant la seva execucid, es realitzaran amb una freqgiiencia d'l cada
5.000 m3 els seglents assaigs d'identificacidé del material:

- Assaig granulometric (UNE 103101)

- Determinacidé dels limits d'Atterberg (UNE 103-103 1 UNE 103104)
- Mateéria organica (UNE 103204).

- Assaig Préctor Normal (UNE 103500)

- Assaig CBR (UNE 103502)

OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS

Abans de comencar el reblert, gquan hagi canvi de procedéncia del material, o amb la
fregliencia indicada durant la seva execucid, es realitzaran els seglients assaigs
d'identificacié del material cada 2500 m3:

- Assailg granulometric (UNE 103101)

- Determinacié dels limits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Contingut de matéria organica (UNE 103204)

- Contingut de sals solubles (incldos guix) (NLT 114)

- Assaig Préctor Normal (UNE 103500)

- Assaig CBR (UNE 103502)

Cada 750 m3 durant l'execucid del reblert, es realitzara un assaig Prdéctor Modificat
(UNE 103501) com a referencia al control de compactaciod.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els resultats dels assaigs d'identificacid han de complir estrictament les
especificacions indicades, en cas <contrari, no s'autoritzara 1'tus del material
corresponent en 1l'execuciéd.

BO3L- - SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BO3L-05N7,BO3L-05MX.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcaries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construccidé i demolicid en una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus seglients:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confeccidé de formigons, d'origen:
Sorra per a confeccidé de formigons, d'origen:

- De pedra calcaria

- De pedra granitica
- Sorra per a confeccidé de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construccidé i demolicions
CARACTERiSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovacidé de la DF les pedreres o dipodsits d'on s'han
d'obtenir els arids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o
que 1li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificacidé geologica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a
un control massa freglient dels materials que se n'extraguessin.
Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliedrica.
La composicié granulometrica ha de ser 1l'adequada al seu Gs, o si no consta, la que
estableixi explicitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de materia organica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patrd
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes

Els arids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran arids procedents de
roques toves, friables, poroses, etc., ni els gque continguin nodéduls de guix, compostos
ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a 1'EHE
Els arids reciclats hauran de complir amb les especificacions de 1l'article 28 de 1'EHE.
A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resisténcia elevada, han
de ser adequats per a la fabricacidé de formigd reciclat estructural, complint una série
de requisits:
- Dimensidé minima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigd amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigd amb 100% d'arid reciclat: <= 0,25%
- Absorcié d'aigua per a un formigd amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 7%
- Absorcid d'aigua per a un formigd amb més del 20% d'arid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Angeles: <= 40
- Continguts maxims d'impureses:

- Material ceramic: <= 5% del pes

- Particules lleugeres: <= 1% del pes

- Asfalt: <= 1% del pes

- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article
28 de 1'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:

41| SERPRO

Serveis i Projectes dEnginyeria

DOCUMEN NUM 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
pagl4 de 89



AJUNTAMENT DE
'@‘ SantCugat

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'arid fi que s'utilitzen per
a la confeccidé del formigd

Designacié: d/D - IL - N

d/D: Fraccid granulometrica, d tamany minim i D tamany maxim

IL: Presentacid, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de 1l'arid (C, calcari; S, silici; G,granitic; O, ofita; B, basalt; D,
dolomitic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

Mida dels granuls (Tamis 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm

Material retingut pel tamis 0,063 (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes
especific 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en
pes

Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146507-2)

Sulfats solubles en acid, expressats en SO3 1 referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
<= 0,8% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigd armat o en massa amb armadures de fissuracid: <= 0,05% en pes

- Formigd pretesat: <= 0,03% en pes

I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Perdua de pes amb sulfat sodic: <= 10%

- Perdua de pes amb sulfat magnesic: <= 15%

Perdua de pes amb sulfat magnesic (UNE-EN 1367-2) quan el formigd estigui sotmes a una
classe d'exposicidé H o F, i 1'arid fi tingui una absorcidé d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

- Per formigons d'alta resistencia: < 40

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50

Els arids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formigd. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un analisi petrografic, per a obtenir el
tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix
la possibilitat de reactivitat alcali silice o alcali silicat, s'ha de realitzar
l'assaig descrit a 1'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és alcali
carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 1'UNE 146.507 EX Part 2.

La corba granulometrica de l'arid fi, ha d'estar compresa dins del fus segiient:

! ! Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos !
i Limits |-—————- - m oo |
! ' 4 mm | 2mm | 1 mm | O0,5mm | 0,25 mm | 0,125 mm | 0,063 mm |
b o e e e e e b o e e e b o e e e e e b o e e e b o e e e e e b e e e e e e e b e e e e e e b o e e e e e I
I 1 I 1 I | | | |
| Superior| 0 | 4 ! 16 ! 40 ! 70 ! 77 ! (1) !
' Inferior| 15 ! 38 ! 60 ! 82 ! 94 ! 100 ! 100 !
e +

(1) Aquest valor varia en funcid del tipus i origen de 1l'arid.
SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicié IIIa,b,c, IV o
alguna classe especifica d'exposicid: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicié I,IIa,b o cap
classe especifica d'exposicid: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV) (UNE EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe especifica d'exposicid: >= 70

- Resta de casos: >= 75
Absorcié d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposicidé IIIa,b,c,IV o
alguna classe especifica d'exposicidé: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposicidé I,IIa,b o cap
classe especifica d'exposicid: <= 16% en pes
Valor blau de metile (UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposicid I,IIa,b o cap classe especifica d'exposicid: <= 0,6%
en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:
La composicié granulometrica ha de quedar dintre dels limits segiients:

o +
i Tamis i Percentatge en | Condicions !
| UNE 7-050 | pes que passa ! !
! mm ' pel tamis ! !
| o e e e e | e e e e e e e o — — — — | e e e e e e e o — — — — —— 1
1 1 I 1
| 5,00 | A | = 100 !
| 2,50 | B | 60 <= B <= 100 |
1 1,25 1 C | 30 <= C <= 100 |
| 0,63 ' D | 15 <= D <= 70 |
| 0,32 ! E } 5 <= E <= 50 |
| 0,16 ' F | 0 <= F <= 30 |
| 0,08 | G } 0 <= G <= 15 |
b e e e e e | e e e e e e e | e e e e e e 1
1 1 I |
| Altres 1 i C - D <= 50 |
1 condi- ! ' D - E <= 50 !
! cions ! ' C - E <=70 1
o +
Mida dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de materies perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de
residus de la construccid.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacidé o d'alteracid fisica o
quimica sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilitzacib.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures,
capes de ferms, o contaminar el s6l o corrents d'aigua.

S'ha considerat que 1'us sera el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilitzacidé diferent d'aquesta, es requereix l'acceptacid expressa de la
direccid facultativa i la justificacidé mitjancant els assaigs que pertoquin que es
compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Els arids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la
contaminacié, i evitant la seva possible segregacid, sobretot durant el seu transport.
Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del
granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels arids. Les sorres
d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigén.

Documento Béasico de Seguridad estructural Féabrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado
por el Real Decreto 314/2006.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a minim les segilients
dades:

- Identificacidé del subministrador

- Numero del certificat de marcatge CE o indicacié d'autoconsum

- Numero de série de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designacidé de 1'arid segons l'article 28.2 de 1'EHE

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificacidé del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informacidé relativa a la granulometria i a les
tolerancies de l'arid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol -liciti,
la documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres 1 altres treballs d'obres publiques i1 edificacid de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits
que han de ser definits per lleis, reglaments i1 normes administratives nacionals de cada
estat membre,

- Productes per a edificacid, fabricacidé de productes de formigd prefabricat,
carreteres 1 altres treballs d'obres pUbliques de Funcio: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions

- Productes per a edificacid, fabricacidé de productes de formigd prefabricat,
carreteres i1 altres treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i1 normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a carreteres 1 altres treballs d'obres publiques i1 edificacid de
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre:

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions

El simbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE
i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentacid
comercial i ha d'anar acompanyat de la seglient informacid:

- Numero d'identificacié de l'organisme de certificaciéd

- Nom o marca d'identificacidé i direccidé del fabricant

- Les dues uUltimes xifres de l'any d'impressidé del marcatge

- Referéncia a la norma (UNE-EN 12620)

- Descripcié del producte (nom genéric, material, Us previst)

- Designacié del producte

- Informacidé de les caracteristiques essencials aplicables

A la documentacidé del marcatge haura d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Data d'emissidé del certificat

- Garantia de que el tractament estadistic és l'exigit en el marcatge

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu Gs, en el cas que hi hagi arids
que no compleixen amb l'article 28.4.1.

L'arid reciclat ha d'incloure en la seva documentacid:

- Naturalesa del material

- Planta productora de 1l'arid i empresa transportista de la runa

- Preséncia d'impureses

- Detalls de la seva procedéencia

- Altre informacidé que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els arids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovacidé de la seva
idoneitat per al seu Us es fara mitjancant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de 1'EHE.
En el cas d'arids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un
certificat d'assaig, de com a maxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori
de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de 1'EHE, que verifiqui el compliment
de les especificacions de l'arid subministrat respecte l'article 28 de 1'EHE.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar
de suficient informacidé, ha de poder determinar l'execucid de comprovacions mitjancant
assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspeccidé a la planta de fabricacid, a
poder ser, abans del subministra de 1l'arid, per comprovar la idoneitat per a la seva
fabricacidé. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs seglents per a
verificar la conformitat de les especificacions:

- Matéeria organica (UNE-EN 1744-1).

- Terrossos d'argila (UNE 7133).

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes
especific 2 (UNE EN 1744-1).

- Compostos de sofre (S0O3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Sulfats solubles en acid (UNE-EN 1744-1).

- Contingut d'I6 CL- (UNE-EN 1744-1).

- Assaig petrografic

- Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

- Absorcié d'aigua (UNE-EN 1097-6).

- Assaig d'identificacidé per raigs X.

- Perdua de pes amb sulfat magnésic (UNE-EN 1367-2)

- Assaig granulometric (UNE-EN 933-2)

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspeccid visual, i si es
considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan
mitjancant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec
de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de
les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fdérmules de treball.
No s'han d'utilitzar arids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i1 no sotmeses a cap classe
especifica d'exposicid

- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcaries o de roques
dolomitiques que no compleixin l'especificacidé de l'equivalent de sorra, s'han de poder
acceptar si l'assaig del blau de metilée (UNE-EN 933-9) compleix el seglient:

- Per a obres amb classe general d'exposicié I, IIa o IIb (i sense classe especifica):
<= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metile fos superior als valors anteriors, i1 es presentin dubtes
de la presencia d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a
la seva deteccidé i identificacid: s'ha de poder utilitzar 1l'arid fi si les argiles sén
del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigdé amb aquest arid sén les
mateixes que les d'un que tingui els mateixos components perd sense els fins.

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escories
sidertrgiques adequades, en la fabricacidé de formigd d'ls no estructural.

B05 - AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS

B054-- CALC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B054-06DH.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinacidé de materials calcaris, format principalment per
O0xids o hidroxids de calci amb o sense o0xids o hidroxids de magnesi i quantitats menors
d'oxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus segiients:
- Calc aeria calcica (CL):

- Hidratada en pols: CL 90-S

- Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calc¢ hidraulica natural (NHL):

- Calc¢ hidraulica natural 2: NHL 2

- Calc hidraulica natural 3,5: NHL 3,5

- Calc¢ hidraulica natural 5: NHL 5
CALC AERIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajats segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu
cas.

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5

Contingut de SO03, segons UNE-EN 459-2: <= 2

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4

Contingut de calg¢ Gtil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
2

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-

- Calc¢ en pasta: compleix l'assaig
- Calg¢ en pols:
- Metode de referencia: <= 2 mm
- Metode alternatiu: <= 20 mm
Mida de particula de la calg¢ en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamis 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamis 0,2 mm: <= 2%
Penetracidé de la calg¢ en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALC AERIA HIDRATADA EN PASTA:
Estara amarada 1 barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de
consisténcia adequada a 1'Gs destinat.
No tindra grumolls ni principis d'aglomeracid.
CALC HIDRAULICA NATURAL:
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajats segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu
cas.
Resisténcia a compressid, segons UNE-EN 459-2:
- Calc del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies
- Calg¢ del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calc¢ del tipus NHL 5:
- Als 7 dies: >= 2 MPa
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:
- Calc¢ del tipus NHL 2: <= 40 h
- Calg¢ del tipus NHL 3,5: <= 30 h
- Calg¢ del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de S03, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calg¢ Util, segons UNE-EN 459-2
- Calc¢ del tipus NHL 2: >= 35
- Calg¢ del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calc¢ del tipus NHL 5: >= 15
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Metode de referencia: <= 2 mm
- Metode alternatiu: <= 20 mm
Mida de particula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamis 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamis 0,2 mm: <= 2%
Penetracié, segons UNE-EN 459-2: > 10 i1 < 50 mm
CALC PER A ESTABILITZACIO DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calc¢s aéries vives del tipus CL 90-Q i calcgs aéries hidratades del tipus
CL 90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollds o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades
segons la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calg¢s hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.

o
°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans
pneumatics o mecanics que permetin el rapid transvasament a sitges d'emmagatzematge.
Aquestes han de ser estanques.

A les obres de poc volum el subministrament podra ser en sacs, de manera gue no
experimenti alteracidé de les seves caracteristiques.

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per
a les classes de calg. Adquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades
oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construccidédn. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construccién. Parte 2: Métodos de ensayo.

CALC PER A ESTABILITZACIO DE TERRES EN CARRETERES:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
relativos a materiales bésicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacién, balizamiento y
sistemas de contencidén de vehiculos (PG-3).

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilizacidén de
suelos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol -liciti,
la documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a preparacidé de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat
i lliscat, per a la fabricacidé d'altres productes de construccid i1 per a aplicacions en
enginyeria civil:

- Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions
Per a cada remesa caldra un albara i la informacidé d'etiquetatge i marcatge CE de la
norma UNE-EN 459-1.
A l'albara hi ha de constar com a minim la informacid seglient:
- Nom i adreca del fabricant i de 1l'empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricacid
- Identificacidé del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominacidé comercial, quan la tingui, i tipus de calc¢ subministrada (UNE-EN 459-1)
- Nom i adreca del comprador i desti
- Referencia de la comanda
- E1 marcatge CE ha d'incloure, com a minim, la informacidé segiient:

- Simbol del marcatge CE

- Nombre identificador de 1'organisme de certificacid

- Nom o marca distintiva d'identificacié i1 adreca registrada del fabricant

- Els dos darrers digits de la data del primer marcatge

- Nombre de referéncia de la Declaracidé de Prestacions

- Referéncia a 1'UNE EN 459-1

- Descripcié del producte: nom generic, tipus i Us previst

- Informacidé sobre les caracteristiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
- Inspeccié de les condicions de subministrament de la calg, i verificacidé documental de
que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE
sén conforme a les especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulacid, la DF
podra disposar que es realitzin els seglients assaigs de control de recepcid, segons UNE-
EN 459-2:

- Contingut d'oxids de calci i magnesi

- Contingut de dioxid de carboni

- Contingut de calg¢ Util Ca (Oh) 2

- Mida de particula
- Control addicional quan la cal¢ ha estat emmagatzemada en condicions atmosferiques
normals durant un periode superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en
ambients humits o condicions atmosferiques desfavorables. Sobre una mostra
representativa de la cal¢ emmagatzemada es realitzaran els seglients assaigs:

- Contingut de dioxid de carboni

- Mida de particula
Els metodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que
exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc:
- La quantitat de cal¢ de la mateixa classe i procedencia rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot sera aquesta quantitat o fraccib.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN
459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepcié i 1l'altra per als assaigs de
contrast, que es conservara durant almenys 100 dies en recipient adequat i1 estanc. Es
prendra una tercera mostra si el subministrador de cal¢ ho sol-licita.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les
especificacions establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix
en estat grumolldés o aglomerat.

B055- - CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B055-067M.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant hidraulic format per diferents materials inorganics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjancant un procés d'hidratacid, endureix i
un cop endurit conserva la seva resisténcia i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les caracteristiques
seglents:

- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unid Europea o de 1l'Associacid Europea de
Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecoldgica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.

Ha de ser un material granular molt fi i estadisticament homogeni en la seva composicid.
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El ciment ha de ser capag, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, CEM II/A-LL
de produir un morter o un formigd que conservi la seva traballabilitat en un temps prou CEM II/B-LL
llarg i assolir, al final de periodes definits, els nivells especificats de resisténcia e e
i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. i Ciment portland mixt ! CEM II/A-M |
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracid. l i i
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb | m— |———— |
l'establert a 1'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o | Ciment amb escories de |
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milid del i forn alt ! CEM III/B
pes sec del ciment. !
CIMENTS COMUNS (CEM) : | —— e | ——— |
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets | Ciment putzolanic i CEM IV/A |
] I I
| | I

1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. CEM IV/B
Els components han de complir els requisits especificats en el capitol 5 de la norma e = |
UNE-EN 197-1. | Ciment compost ! CEM V/A !
Tipus de ciments: ! ! CEM V/B !
- Ciment Portland: CEM I e +
- Ciment Portland amb addicions: CEM II En ciments portland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolanics CEM IV/A i
- Ciment Portland amb escories de forn alt: CEM III CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del
- Ciment putzolanic: CEM IV clinker han de ser declarats a la designacid del ciment.
- Ciment compost: CEM V La composicié dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capitol 6 de la
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de 1l'addicid o norma UNE-EN 197-1.
barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus Els ciments comuns han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques, quimiques i de
poden ser A, B o C. durabilitat especificades al capitol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
Addicions del clinker portland (K): CIMENTS D'ALUMINAT DE CALC (CAC):
- Escoria de forn alt: S Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris.
- Fum de silice: D Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
- Putzolana natural: P 956/2008 de 6 de juny.
- Putzolana natural calcinada: O Han de complir les exigencies mecaniques, fisiques i quimiques especificades a UNE-EN
- Cendra volant Sicilia: V 14647.
- Cendra volant calcaria: W CIMENTS BLANCS (BL):
- Esquist calcinat: T Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE
- Filler calcari L: L 80305 i homolegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) 1 UNE-EN 413-1 (ciments de
- Filler calcari LL: LL ram de paleta) que compleixin amb 1l'especificacidé de blancor.
Relacidé entre denominacidé i designacid dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i Index de blancor (UNE 80117): >= 85
addicions: D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de
e + gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris
Denominacid Designacid (CCRR) .
————————————————————————————————————————————————————— La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques, quimiques i de
Ciment portland CEM I durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs sén les mateixes que les
————————————————————————————————————————————————————— especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
Ciment portland amb escoria CEM II/A-S La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques i1 quimiques que ha de

1

1

I

I

I

|

I

i

CEM II/B-S ! complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) sén les mateixes que les

| especificades per al ciment homdoleg a la norma UNE-EN 413-1.
i
I
I
I
|
I
I
I
I
|
I

Ciment portland amb fum de silice CEM II/A-D CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
————————————————————————————————————————————————————— D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de
Ciment portland amb Putzolana CEM II/A-P gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris
CEM II/B-P (CCRR) .
CEM II/A-Q Relacié entre denominacidé i designacid dels ciments resistents a l'aigua de mar segons
CEM II/B-Q el tipus, subtipus 1 addicions:
| T T T T oo oo oo e ittt i Fom e +
i Ciment portland amb cendres ' CEM II/A-V | 1 Denominacid | Designacid |
| volants i CEM II/B-V | R = :
! ' CEM II/A-W | ! Ciment portland ! I !
| /' CEM II/B-W | et |m— |
| m |m—— - | | Ciment portland amb escoria | II/A-S |
i Ciment portland amb esquist i CEM II/A-T | | | II/B-S |
| calcinat i CEM II/B-T | et fm—m - |
bttt bbb |mm— - | i Ciment portland amb fum de silice | II/A-D |
| Ciment poértland amb filler i CEM II/A-L | fmm fm—m - |
! calcari 1 CEM II/B-L 1 | Ciment portland amb Putzolana 1 II/A-P 1
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! ! II/B-P !
| e e e e e e e e e e e e e e o —— — — — — — — — — —— | e e e e e I
I ] I
| Ciment portland amb cendres ' II/A-V '
' volants ! II/B-V

D e e e e e e e e e e e e e e e o o — — — — — — — — — — — — — — — —— —— — | e e e e e e e I
I I I
! Ciment amb escdries de ! III/A !
i forn alt ' III/B !
| : I1I/C :
D e e e e e e e e e e e e e e e o o — — — — — — — — — — — — — — — —— —— — | e e e e e e e I
I I I
! Ciment putzolanic ! IV/A !
i | IV/B i
e ittt e |
| Ciment compost ' CEM V/A !

Les especificacions generals en quan a composicidé i a exigéncies mecaniques, fisiques,
quimiques i de durabilitat que han de complir sén les corresponents als ciments comuns
homolegs de la norma UNE-EN 197-1.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capitol 7.2 de la norma UNE
80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat,
protegit de la intemperie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no
s'alterin les seves condicions.

Temps maxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos

- Classes 42,5 : 2 mesos

- Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologacidn
de los cementos para la fabricacidén de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificacién de conformidad a
normas como alternativa de la homologacién de los cementos para la fabricacién de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la
libre circulacidén de productos de construccidén, en aplicacidédn de la Directiva
89/106/CEE.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacién de la
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulacidén de productos de
construccién, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccién para la
recepcién de cementos (RC-08).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composicidn, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composicidén, especificaciones y
criterios de conformidad.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes
al agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE
CALC (CAC):
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti,
la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a preparacidé de formigd, morter, beurades i altres mescles per a
construccidé 1 per a la fabricacidé de productes de construccid,

- Productes per a elaboracidé de formigd, morter, pasta i altres mescles per a
construccié 1 per a la fabricacidé de productes de construccid:

- Sistema 1+: Declaracidé de Prestacions

El simbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la segiient informacid com
a minim:
- el numero identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
produccid
- nom o marca distintiva d'identificacidé i1 adreca enregistrada del fabricant
- numero del certificat CE de conformitat
- les dues uUltimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte aixi com les seves caracteristiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tecniques
- referéencia a la norma harmonitzada corresponent
- designacidé normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent

- en el seu cas, informacidé addicional referent al contingut de clorurs, al limit
superior de pérdua per calcinacidé de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i incloura com a minim:

- el simbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el numero del certificat CE de conformitat

- nom o marca distintiva d'identificacidé i adrecga enregistrada del fabricant

- els dos ultims digits de 1'any en que el fabricant va posar el marcatge

- referencia al numero de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informacidé complerta del marcatge o etiquetat CE haura d'apareixer
també a l'albara o documentacid que acompanya al lliurament.
A l'albara hi han de figurar les dades segilients:

- numero de referéncia de la comanda

- nom i adreca del comprador i1 punt de desti del ciment

- identificacidé del fabricant i de l'empresa de subministrament

- designacidé normalitzada del ciment subministrat conforme a la instruccié RC-08

- quantitat que es subministra

- en el seu cas, referéncia a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE

- data de subministrament

identificacidé del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l1l'albara hi han de figurar les dades segilients:

- numero de referéncia de la comanda

- nom i adreca del comprador i punt de desti dels ciment

- identificacidé del fabricant i de 1l'adreca de subministrament

- designacié normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6
de juny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- quantitat que es subministra

- identificacidé del vehicle que transporta el ciment

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE

- En el cas de ciments envasats, agquests han de mostrar als seus envasos la seglent
informacid:

- nom o marca identificativa i1 adreca complerta del fabricant i de la fabrica
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- designacidé normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6
de juny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- dates de fabricacidé i d'envasat (indicant setmana 1 any)

- condicions especifiques aplicables a la manipulacidé i utilitzacid del producte

El fabricant ha de facilitar, si 1i demanen, les dades seglents:

- Inici i final d'adormiment

- Si s'han incorporat additius, informacidé detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:

La recepcidé del ciment haura d'incloure al menys, dues fases obligatodries:

- Una primera fase de comprovacidé de la documentacid

- Una segona fase d'inspeccid visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepcidé ho considera oportu, de
comprovacié del tipus i classe de ciment i de les caracteristiques fisiques quimiques i
mecaniques mitjancant la realitzacid d'assaigs d'identificacidé i, si es el cas,
d'assaigs complementaris.

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepcidé ha de
comprovar que la documentacid es la requerida. Aquesta documentacid estara compresa per:
- Albara o full de subministrament.

- Etiquetatge

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificacid de
Conformitat del Reial Decret 1313/1988

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del
fabricant signat.

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldra també la documentacid
precisa de reconeixements del distintiu.

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment
a una inspeccidé visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges
indesitjades.

La tercera fase s'activara quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable aixi ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases
anteriors o per haver detectat defectes en 1'Gs de ciments d'anteriors remeses.

En agquest supdsit es duran terme, abans de comencar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designacidé i procedencia durant 1l'execucid, assaigs d'acord amb l'establer en
els Annexes 5 i1 6 de la RC-08.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmes a
assalg s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovacid de
la composicid, l'altra per als assaigs fisics, mecanics 1 quimics i l'altra per a ser
conservada preventivament.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

A efectes de la fase primera, no s'aprovara 1l'us de ciments els quals el etiquetatge i
la documentacidé no es correspongui amb el ciment sol-licitat, quan la documentacid no
estigui completa i1 quan no es reuneixin tots els requisits establerts.

A efectes de la segona fase, no s'aprovara 1'us de ciments que presentin simptomes de
meteoritzacid rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogénia en el
seu aspecte o color.

A efectes de la tercera fase, no s'aprovara 1'Us de ciments que no compleixin els
criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els
assailgs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra.
S'acceptara el lot uUnicament si els resultats obtinguts en les dues mostres sén
satisfactoris.

BO - MATERIALS BASICS

B06 - FORMIGONS

B062- - PUNTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B062-07PL.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces cilindriques estretes i1 llargues per a apuntalaments.

S'han considerat els tipus seglients:

- Puntal roddé de fusta

- Puntal metal -lic telescopic

PUNTAL DE FUSTA:

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i
paral -leles.

Els extrems han d'estar acabats mitjancant tall de serra, a escaire.

No ha de tenir signes de putrefaccid, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacid que no afectin les
caracteristiques de la fusta.

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre maxim d'usos.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): y: 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contraccid volumétrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d'elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resisteéncia a la compressidé (UNE 56-535):

- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resisténcia a la traccidé (UNE 56-538):

- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resisténcia a la flexid (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resisténcia a l'esforg¢ tallant: >= 5 N/mm2

Resistencia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancies:

- Diametre: + 2 mm

- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Fletxa: + 5 mm/m

PUNTAL METAL -LIC:

Puntal metal -lic amb mecanisme de regulacidé i fixacid de la seva alcgaria.

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a
poder-lo clavar si cal.

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.
Resisteéncia minima a la compressid segons l'alcaria de muntatge:

Llargaria del puntal |
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iAlcaria muntatge|--—----——---—-----—--—— - |

i ' 3m | 3,5m ! 4m | 4,5m ! 5m !
| 2 m r1,8T! 1,8 T ! 2,5T ! - ! - !
! 2,5 m ‘1,4T ! 1,4T | 2,0 T | - ! - !
! 3m ! 17T 1T | 1,6 T} | - i
i 3,5m | ' 0,9T 1 1,4T ! 1,43 T | 1,43 T |
i 4,0 m i - i - 1,17y 1,2 TV 1,2 T |
i 4,5 m i - i - ! /0,87 T ! 0,87 T |
| 5m : - : - : - | - I 0,69 T |
e +

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BOGE- - FORMIGO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BO6E-10AP,BO6E-12C7.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigd amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de
juliol d'indGstria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERiSTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacidé i el transport
han d'estar d'acord amb les prescripcions de 1'EHE-08.

La designacié del formigd fabricat en central es pot fer per propietats o per
dosificacidé i s'expressara, com a minim, la segiient informacié:

- Consistencia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigd

- Resisteéncia caracteristica a compressid per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacid

- La indicacidé de 1'Gs estructural que ha de tenir el formigd: en massa, armat o
pretesat

La designacié per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM per al formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP per al
formigd pretesat

- R: Resisteéncia caracteristica a compressid, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-
80-90-100)

- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: L Liquida, F fluida, B tova, P
plastica i S seca

- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacidé de l'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicid
de la mescla del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de
grandaria maxima del granulat, consisténcia i resistencia caracteristica, aixi com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relacid
aigua/ciment) .

En els formigons designats per dosificacid, el peticionari es responsable de la
congruéncia de les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat,
consistencia i1 contingut en ciment per metre cubic de formigd, i el subministrador les
haura de garantir, indicant també, la relacid aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la
designacid, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de 1'inici del subministrament.

El formigd ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3
de la norma EHE-08.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum
de silici no podra excedir el 10%

Si el formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar
1'us de cendres volants o fum de silici per la seva confeccidé. En estructures
d'edificacid, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del
ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La
quantitat minima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08

La central que subministri formigd amb cendres volants realitzara un control sobre la
produccid segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de 1l'analisi a
1'abast de la DF, o disposara d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma
UNE_EN 450.

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de 1'EHE-08 i complir
1'UNE EN 934-2

En cap cas la proporcid en pes de 1l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.

Classificacidé dels formigons per la seva resisténcia a compressiod:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resisténcia standard

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resisténcia

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors
de resistencia a j dies d'edat els valors resultants de la férmula seglent:

- fcm (t) = Becc(t) -fcm

- Bcc = exp s [1 (28/t)1/2]

(on Fcm: Resisténcia mitja a compressidé a 28 dies, Bcc: coeficient que depéen de 1'edat
del formigd, t: edat del formigd en dies, s: coeficient en funcid del tipus de ciment
(= 0,2 per a ciments d'alta resistencia i enduriment rapid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), =
0,25 per a ciments normals i d'enduriment rapid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a
ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).

Valor minim de la resisteéncia:

- Formigons en massa >= 20 N/mm2

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:

- Formigd en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos
especials ESP VI-1 (UNE 80307)

- Formigdé armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
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- Formigd pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i
CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents
als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor
d'hidratacidé (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i1 pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-
08, en funcidé de la classe d'exposicid (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment
considerant el tipus d'exposicidé més favorable ha de ser:
- Obres de formigd en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigd armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigd pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relacid aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funcié de la classe d'exposicid (taula 37.3.2.a). La relacid aigua/ciment considerant el
tipus d'exposicidé més favorable ha de ser:
- Formigd en massa: <= 0,65
- Formigd armat: <= 0,65
- Formigd pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consisténcia seca: 0 - 2 cm

- Consisténcia plastica: 3 - 5 cm
- Consisténcia tova: 6 - 9 cm

- Consisténcia fluida: 10-15 cm

- Consisténcia liquida: 16-20 cm

La consisténcia (L) liquida només es podra aconseguir mitjancant additiu
superfluidificant
I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracibé: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formigd, corresponents als granulats i al
ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consisténcia seca: Nul
- Consisténcia plastica o tova: + 1 cm
- Consisténcia fluida: + 2 cm
- Consistencia liquida: £ 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany maxim del granulat. El més petit dels seglients valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separacid entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relacidé aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclos):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistencia del formigd:

Assentament con Condicions
d'Abrams (mm) d'us !

130 <= H <= 180

- Formigd abocat en sec

H >= 160 - Formigd bombejat, submergit o
H >= 180 - Formigd submergit, abocat sota

|
]
I
]
|
]
E
! fluid estabilitzador amb tub tremie

I
3
| abocat sota aigua amb tub tremie
I
I
I
I

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de
formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mimin de ciment en funcidé de la grandaria maxima del granulat:

! Grandaria i Contingut |
! maxima del ! minim de i
| granulat (mm) | ciment (kg) |

1 I

! 32 } 350 }

! 25 | 370 |

! 20 } 385 }

! 16 | 400 |

o +

Grandaria maxima del granulat. El més petit dels segiients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacid entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles continues de formigd armat:

- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relacid aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclods):

- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3

- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigd ha de tenir la docilitat i1 fluidesa adequada, i aquests valors s'han de
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de
formigonar.
FORMIGO PER A PAVIMENTS
La fabricacié del formigd no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la férmula
de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execucid). Aquesta foérmula
incloura:
- La identificacidé de cada fraccidé d'arid i la seva proporcidé ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8
mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i1 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificacidé de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistencia caracteristica a flexotraccidé a 7 i a 28 dies.
- La consisténcia del formigd fresc, i el contingut d'aire ocluilt.
El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de
450 kg/m3, inclos el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relacidé aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporcidé d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatoria la utilitzacidé d'un inclusor
d'aire, 1 en aquest cas, la proporcidé d'aire ocluit en el formigd fresc no sera inferior
al 4,5 % en volum.
Tolerancies:
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- Assentament en el con d'Abrams: + 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigd ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracteristiques,
formant una barreja homogénia i sense haver iniciat 1l'adormiment.

Queda expressament prohibit 1'addicidé al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substancies que puguin alterar la composicid original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Documento Bésico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

FORMIGO PER A PAVIMENTS

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
relativos a firmes y pavimentos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les
dades seglients:
- Identificacié del subministrador
- Numero de série de la fulla de subministrament
- Data i1 hora de lliurament
- Nom de la central de formigd
- Identificacié del peticionari
- Quantitat de formigd subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de 1'EHE-08, indicant com a
minim:
- Resistencia a la compressid
- Tipus de consistéencia
- Grandaria maxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de 1'EHE-08
- Formigons designats per dosificacidé d'acord a l'art. 39.2 de 1'EHE-08, indicant com a
minim:
- Contingut de ciment per m3
- Relacid aigua/ciment
- Tipus, classe 1 marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE EN 934-2, si n'hi ha
- Procedencia i quantitat de les addicions o indicacidé que no en té
- Identificacidé del ciment, additius 1 addicions
- Designacid especifica del lloc de subministrament

- Identificacidé del camidé i de la persona que fa la descarrega

- Hora limit d'us del formigd

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO ESTRUCTURAL:

Determinacié de la dosificacidé (si és el cas) mitjancant assaigs previs de laboratori.
Per a cada dosificacié estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3
pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressidé i les altres 2 a
l'assaig de penetracidé d'aigua.

Assaigs caracteristics de comprovacidé de la dosificacid aprovada. Per a cada tipus de
formigd es realitzaran 6 seéries de 2 provetes que s'assajaran a compressidé a 28 dies,
segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigd procedeix de
central certificada, o es disposa de suficient experiéncia en el seu Us.

Abans del inici de 1l'obra, 1 sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la
norma EHE-08, es realitzara l'assaig de la fondaria de penetracidé d'aigua sota pressiod,
segons UNE EN 12390-8.

Inspeccions no periddiques a la planta per tenir constancia que es fabrica el formigd
amb la dosificacid correcte.

Per a totes les amassades es dura a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.

Control estadistic de la resisténcia (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de
qualitat, es realitzaran lots de control de com a maxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3

- Elements o grups d'elements que treballen a compressid:

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superficie construida <= 500 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexib:

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superficie construida <= 1000 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Massissos:

- Temps de formigonament <= 1 setmana
El numero de lots no sera inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del
mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificacid.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funcidé del nivell de garantia per al que
s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de 1'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Sera d'aplicacid a qualsevol estructura, sempre que es faci
abans del subministrament del formigé. La conformitat de la resisténcia es comprova
determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de
la resisteéncia caracteristica real.
Control indirecte de la resisténcia (EHE-08): Només es podra aplicar en formigons que
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00
metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexid, amb 1llums
inferiors a 6,00 metres
Haura de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat
una resisténcia de calcul a compressidé Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podra eximir la realitzacid dels assaigs caracteristics de dosificacidé quan el
formigd que es vagi a subministrar estigui en possessidé d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificacidé amb una
antiguitat maxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:
Determinacidé de la férmula de treball. Per a cada dosificacid analitzada es realitzara:
- Confeccid de 2 séries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada séerie es
determinara la consisténcia (UNE 83313), la resisténcia a flexotraccidé a 7 i a 28 dies
(UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resisténcia mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i
no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistencia fora
dels limits establerts, es podra procedir a la realitzacid d'un tram de prova amb aquest
formigdé. En cas contrari, s'haura d'esperar als 28 dies i s'introduiran les
modificacions necessaries en la dosificacid, i es repetiran els assaigs de resistencia.
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Control de fabricacidé i recepcid.
- Inspeccid no sistematica a la planta de fabricacidé del formigd
- Per a cada fraccidé d'arid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la
fregliéencia indicada, els segilients assaigs:
- Com a minim 2 cops al dia, 1 pel mati i un altre per la tarda:
- Assaig granulométric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'arid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Index de llenques de 1'arid gros (UNE EN 933-3)
- Proporcidé de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a minim 1 cop al mes, 1 sempre que es canvil de procedencia el
subministrament:
- Coeficient de Los Angeles de 1'arid gros (UNE EN 1097-2)
- Substancies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'arids es realitzara cada dia un assaig granulometric
(UNE EN 933-1)
- Comprovacidé de l'exactitud de les bascules de dosificacidé un cop cada 15 dies.
- Inspeccidé visual del formigd en cada element de transport i comprovacid de la
temperatura.
- Recepcid del full de subministrament del formigd, per a cada partida.
- Es controlaran com a minim 2 cops al dia (mati i tarda):
- Contingut d'aire ocluit en el formigd (UNE 83315)
- Consisténcia (UNE 83313)
- Fabricacidé de provetes per a assaig a flexotraccidé (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada serie de provetes es
prendra d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqliencia temporal de 2 assaigs per dia, es realitzara un pel mati i
l'altre per la tarda.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGO ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigd que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadistic: La conformitat del lot en relacidé a la resistencia es comprovara a
partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una
de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article
81 de 1'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article
81 de 1'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article
81 de 1'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzara aleatoriament entre les pastades de 1l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistencia obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades:
x1l <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigd estigui en possessid d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, s'acceptara quan xi >= fck. A més, es considerara com un control
d'identificacib, per tant els criteris d'acceptacidé en aquest cas tenen per objecte
comprovar la pertinenca del formigdé del lot a una produccidé molt controlada, amb una
resistencia certificada i estadisticament avaluada amb un nivell de garantia molt
exigent.
Si el formigd no disposa de distintiu, s'acceptara si:

f(x) = x K2rN >= fck

on:

- f(x) Funcidé d'acceptacid

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:

Coeficient:

- Numero de pastades:

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)

- x(1): Valor minim dels resultats obtinguts en les UGltimes N pastades

- x(N): Valor maxim dels resultats obtinguts en les Ultimes N pastades

- fck: Valor de la resistencia caracteristica especificada en el projecte

Si el formigd no disposa de distintiu, perd es fabrica de forma continua a central
d'obra o sén subministrats de forma continua per la mateixa central de formigd preparat,
en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigd, s'acceptara si:
f(x(l)) = x(1) K3s35* >= fck.

On: s35* Desviacidé tipica mostral, corresponent a les UGltimes 35 pastades

Quan la consisténcia s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptara el
formigé si la mitjana aritmetica dels dos valors obtinguts esta compresa dins del
interval corresponent.

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptara el formigd quan la mitjana dels dos
valors estigui compresa dins de la tolerancia exigida.

El incompliment d'aquests criteris suposara el rebuig de la pastada.

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real
correspon a la resisténcia de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de
menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el numero de
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real sera el valor de la resisténcia
de la pastada més baixa trobada a la serie.

S'acceptara quan: fc,real >= fck

Control indirecte: S'acceptara el formigd subministrat quan es compleixi a la vegada
que:

- Els resultats dels assaigs de consisténcia compleixen amb els apartats anteriors

- Es manté la vigencia del distintiu de qualitat del formigd durant la totalitat del
subministrament

- Es manté la vigencia del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGO PER A
PAVIMENTS:

- Interpretacid dels assaigs caracteristics:

Si la resisténcia caracteristica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a
28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i1 de la consisténcia es troben dins
dels limits establerts, es podra iniciar el tram de prova amb el formigd corresponent.
En cas contrari, s'haura d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas,
s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificacid, repetint-se els assaigs
caracteristics.

- Interpretacid dels assaigs de control de resisténcia:

- El lot s'accepta si la resistéencia caracteristica a 28 dies és superior a l'exigida.
En altre cas:

- Si fos inferior a ella, pero no al seu 90%, el Contractista podra escollir entre
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, o
sol -licitar la realitzacidé d'assaigs d'informacid. Aquestes sancions no podran ser
inferiors a l'aplicacidé d'una penalitzacidé al preu unitari del lot, la quantia de la
qual sigui igual al doble de la merma de resisténcia, expressades ambdues en proporcib.

- Si esta per sota del 90%, es realitzaran, a carrec del contractista, els
corresponents assaigs d'informaciéd.

- Assaigs d'informacid:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilindrics (UNE
83302) que s'assajaran a traccid indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservacid
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dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzara segons la norma
UNE 83302.

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informacidé del lot es compararan amb el
resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resisténcia mitjana
del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:

- Si fos inferior a ell, pero no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions
previstes en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars.

- Si fos inferior al seu 90%, pero no al seu 70%, el Director de les Obres podra
aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, o bé
ordenar la demolicid del lot i la seva reconstruccid, a carrec del Contractista.

- Si fos inferior al seu 70% es demolira el lot i es reconstruira, a carrec del
Contractista.

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicacidé d'una penalitzacidé al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resisténcia,
expressades ambdues en proporcid.

La resistéencia de cada pastada a una determinada edat, es determinara com a mitjana de
les resisténcies de les provetes fabricades amb un formigd de la pastada en qliestid 1
assajades a l'edat determinada. A partir de la minima resistencia obtinguda en qualsevol
pastada del lot, es podra estimar la caracteristica multiplicant aquella per un
coeficient donat per la taula seglient:

Coeficient (En funcié6 del nombre de series que formen el lot):

- 2 séries: 0,88
- 3 series: 0,91
- 4 séries: 0,93
- 5 series: 0,95
- 6 series: 0,96

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la férmula
de treball, es rebutjara el camid controlat.

B0O8 - ADITIVOS, ADICIONES Y PRODUCTOS DE TRATAMIENTO PARA HORMIGONES, MORTEROS Y
LECHADAS

B081- - ADDITIU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B081-06U1.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Additius sén aquelles substancies o productes que a l'incorporar-se als morters,
formigons o beurades, en el moment de pastar-los o previament, en una proporcid no
superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigd, morter o
beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves caracteristiques, propietats
habituals o del seu comportament.
S'han considerat els elements segiients:
- Additius per a formigbd:

- Inclusor d'aire

- Reductor d'aigua/plastificant

- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant

- Retenidor d'aigua

- Accelerador d'adormiment

- Hidrofug

- Inhibidor de l'adormiment
- Additius per a morters:

- Inclusor d'aire/plastificant

- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat
ADDITIUS:
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificacié del producte, ha de
garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les caracteristiques
mecaniques o quimiques del formigd o morter.
Ha de tenir un aspecte homogeni.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.
Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu
cas:
Caracteristiques essencials:
- Efecte sobre la corrossidé: No ha d'afavorir la corrosid de l'acer embegut en el
material.

- Contingut en alcalins (Na20, equivalent) (UNE-EN 480-12): <= valor especificat pel
fabricant

Caracteristiques complementaries:

- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referéncia

especificat pel fabricant
- Densitat relativa, en additius liquids (D) (ISO 758):
- D> 1,10: + 0,03
- D<=1,10: £ 0,02
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):
- T > 20%: > 0,95 T, < 1,05 T
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T
- pH (ISO 4316): £ 1 o dins dels limits declarats pel fabricant
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGO:
Els additius que modifiquin el comportament reoldgic del formigd o el temps
d'adormiment, hauran de complir les condicions de 1'UNE EN 934-2
Limitacions d'ts d'additius
- Clorur calcic 1 productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigd armat i
pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adheréncia
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si 1l'aire oclds és <=6% en volum (UNE
EN 12350-7)
I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment
ADDITIUS PER A FORMIGONS:
Caracteristiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
Caracteristiques complementaries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat
pel fabricant
ADDITIU PER A FORMIGO INCLUSOR D'AIRE:
Caracteristiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigd fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): >= 2,5%
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%
- Factor d'espaiament dels buits en el formigd endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm
- Resistéencia a compressidé a 28 dies del formigd amb additiu, en relacidé al formigd
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 75%
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.
La proporcidé d'aire al formigd s'ha de controlar de forma regular a l'obra.
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autoritzacidé previa de la DF.
Caracteristiques complementaries:
- Diametre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres
ADDITIU PER A FORMIGO, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:
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L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat
del formigd que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa
consisteéncia o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.
Caracteristiques essencials:

- Reduccidé d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5%

- Resisteéencia a compressidé a 7 1 28 dies del formigd amb additiu, en relacid al formigd
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 110%

- Contingut d'aire en el formigd fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Els valors s'han pres en relacidé al mateix formigd sense additiu, a igual consistencia.
ADDITIU PER A FORMIGO REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a
incorporar durant el pastat del formigd que té per objecte disminuir fortament la
quantitat d'aigua per a una mateixa consisténcia o augmentar considerablement
l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.

Caracteristiques essencials:

- Contingut d'aire en el formigd fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Valors en relacidé al mateix formigd sense additiu a igual consistencia:
- Reduccidé d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12%

- Resistencia a compressidé (UNE-EN 12390-3):
- 1 dia: >= 140%
- 28 dies: >= 115%
- Valors en relacidé al mateix formigd sense additu, a igual relacid aigua/ciment:

- Consisténcia:
- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm
- Escorriment (EN 12350-5): >= 160 mm
- Manteniment de la consisténcia (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 30 min després

de 1l'addicid, no ha de ser inferior a la consisténcia inicial
- Resisténcia a compressidé a 28 dies >= 90%
- Contingut en aire <= 2% en volum
ADDITIU PER A FORMIGO, RETENIDOR D'AIGUA:
Additiu que redueix la pérdua d'aigua, en dismunir 1'exsudacid.
Caracteristiques essencials:

- Exsudacidé (UNE-EN 480-4): <= 50%

- Contingut d'aire en el formigd fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

- Resisténcia a compressidé a 28 dies del formigd amb additiu, en relacid al formigd
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 80%

Els valors s'han pres en relacidé al mateix formigd sense additiu, a igual consistencia.
ADDITIU PER A FORMIGO, HIDROFUG:

L'additiu hidrofug és un producte que s'afegeix al formigd o morter en el moment de
pastar-lo i que té com a funcid principal incrementar la resisteéncia al pas de 1l'aigua
sota pressidé a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.

Caracteristiques essencials:

- Absorcid capil-lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50%

- Absorcid capil -lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60%

- Resisténcia a compressidé a 28 dies del formigd amb additiu, en relacid al formigd
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 85%

- Contingut d'aire en el formigd fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Els valors s'han pres en relacidé al mateix formigd sense additiu, a igual consistencia.
ADDITIU PER A FORMIGO, INHIBIDOR D'ADORMIMENT :
L'additiu inhibidor de 1l'adormiment és un liquid que s'incorpora en el moment de pastar
el formigdé o morter i té per objecte retardar 1l'inici de 1l'adormiment.
El retard de l'enduriment del formigd ha de ser de manera que, al cap de dos o tres
dies, la resisténcia assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.
Caracteristiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):

- Inici d'adormiment: >= al del morter de referencia + 90 min

- Final d'adormiment: <= al del morter de referéncia + 360 min
- Resistencia a compressidé del formigd amb additiu, en relacid al formigd testimoni
sense additiu (UNE-EN 12390-3):

- 7 dies: >= 80%

- 28 dies: >= 90%
- Contingut d'aire en el formigdé fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Reduccié6 d'aigua: >= 5%
Els valors s'han pres en relacidé al mateix formigd sense additiu, a igual consistencia.
ADDITIU PER A FORMIGO, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigd
que té per objecte accelerar el procés d'adormiment.
S'ha de dosificar amb un sistema mecanic que asseguri la regularitat i la precisid de la
proporcidé desitjada d'additiu.
Ha de ser compatible amb el ciment, arids, fum de silice i1 fibres, en ordre a garantir
en el formigd projectat les condicions requerides de resistencia, tant en primera edat
com en la seva evolucid en el temps 1 també en relacid a la durabilitat de 1l'obra.
No ha de comencar a actuar fins el moment d'afegir 1l'aigua.
Caracteristiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2) :

- Inici d'adormiment (a 20°C): >= 30 min
- Final d'adormiment (a 5°C): <=60%

- Resisténcia a compressidé del formigd amb additiu, en relacidé al formigd testimoni
sense additiu (UNE-EN 12390-3):
- 28 dies: >= 80%
- 90 dies: >= que la del formigd d'assaig a 28 dies
- Contingut d'aire en el formigd fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2
Final de l'adormiment segons la dosificacidé (assaig Vicat):
- 2%: <= 90 min
- 3%: <= 30 min
- 4%: <= 3 min
- 5%: <= 2 min
Els valors s'han pres en relacié al mateix formigd sense additiu, a igual consisténcia.
ADDITIUS PER A MORTERS:
Caracteristiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= valor especificat pel fabricant

o

- Resisténcia a compressidé a 28 dies (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del morter
testimoni

Caracteristiques complementaries:

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= valor especificat pel
fabricant

ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reduccidé del contingut d'aigua,
per incorporacid en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement
distribuides, que queden retingudes despres de 1l'enduriment.
Caracteristiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 metode A):
- Despreés d'un pastat normalitzat: A= 17 + 3% en volum
- Despres d'l h en repds: >= A - 3%
- Despres d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
Caracteristiques complementaries:
- Reduccié d'aigua en massa (UNE EN-480-13): >= 8%
Els valors s'han pres en relacidé al mateix morter sense additiu, a igual consisténcia.
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT :
L'additiu inhibidor de 1l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte
retardar 1'inici de 1l'adormiment.
Caracteristiques essencials:
- Despres d'un pastat normalitzat: A= 17 + 3% en volum
- Despres de 28 h en repods: >= 0,70 A%
- Despres d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
- Contingut d'aire (EN 1015-7 metode A):
Caracteristiques complementaries:
- Consistencia despres de 28 h en repods (EN 1015-4): £ 15 mm del valor inicial
- Resisténcia a la penetracid despres de 52 h (EN 1015-9): >= 5 N/mm2 que la del morter
d'assaig amb additiu
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Els valors s'han pres en relacidé al mateix morter sense additiu, a igual consistencia. - Identificacié del Subministrador
- Numero del certificat de marcatge CE
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE - Numero de serie del full de subministrament
- Identificacidé del Peticionari
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: - Data del lliurament
Subministrament: En envasos tancats hermeticament, sense alteracions i amb etiquetatge. - Quantitat subministrada
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i de manera que no s'alterin les - Designacié de l'additiu segons Art. 29.2 de 1'EHE-08
seves caracteristiques. - Identificacidé del lloc de subministrament
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminacié i la CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADDITIUS PER A FORMIGO:
variacidé de les propietats per factors fisics o quimics, com ara glacades o altes A l'embalatge o bé a l'albara de lliurament, hi ha de constar la seglient informacidé com
temperatures. a minim:
- Designacié (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT - El nom del lot i fabrica de produccid
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclos limit de temps a partir del qual les
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element propietats ja no estan garantides
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra - Instruccions d'homogeneitzacidé abans del seu Us, en el seu cas
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI - Interval d'Gs recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat CE s'ha
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para d'acompanyar de la seglient informacid:
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. - Numero d'identificacidé de 1l'organisme de certificacid
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos - Nom o marca d'identificacidé del fabricant
para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. - Les 2 uUltimes xifres de l'any d'impressidé del marcatge
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos - Referencia a la norma EN 934-2
para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. - Descripcid del producte (nom generic, material, Us previst, etc.)
ADDITIUS PER A MORTERS: - Designacié del producte
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para - Informacidé de les caracteristiques essencials aplicables amb els valors
morteros para albafiileria. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. declarats, en el seu cas
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADDITIUS PER A MORTER:
para morteros para albafiileria. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y A l'embalatge o bé a l'albara de lliurament, hi ha de constar la seglient informacidé com
etiquetado. a minim:
US PER A FORMIGONS: - Designacié (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn - E1 nom del lot i fabrica de produccid
Estructural (EHE-08). - Requisits per a l'emmagatzematge, inclos limit de temps a partir del qual les
propietats ja no estan garantides
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO - Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'iGs recomanat pel fabricant
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADDITIUS: - Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol -liciti, 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat CE s'ha
la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de d'acompanyar de la seglient informacid: ZA.3
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Nimero d'identificacidé de 1l'organisme de certificacié
- Productes per a morter per a ram de paleta, - Nom o identificacidé i direccid registrada del fabricant
- Productes per a formigbd: - Les 2 Ultimes xifres de l'any d'impressidé del marcatge
- Sistema 2+: Declaracié de Prestacions - Nimero del certificat de conformitat CE del control de produccidé en fabrica, en
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat el seu cas
corresponent 1 la fitxa tecnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designacid de - Referéncia a la norma EN 934-3
l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2. - Descripcid del producte (nom generic, material, Us previst, etc.)
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificacidé del producte, i - Designacidé del producte
indicar la seva funcid principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no - Informacidé de les caracteristiques essencials aplicables amb els valors
produeixi alteracions en les caracteristiques mecaniques o quimiques del formigd o declarats, en el seu cas
morter. OPERACIONS DE CONTROL:
La documentacidé ha d'incloure també: Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
- Nom del laboratori - Control del subministrament del material, amb recepcid del corresponent certificat de
- Si no es un laboratori public, ha d'exposar la declaracid d'estar acreditat per a qualitat d'acord a les condicions exigides.
realitzar els assaigs La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar
- Data d'emissidé del certificat de suficient informacié, ha de poder determinar l'execucid de comprovacions mitjancant
- Garantia de que el tractament estadistic és equivalent assaigs.
L'entrega d'aditius haura d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGO:

pel subministrador, on hi ha de constar com a minim les seglents dades:
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Cada cop que canvii el subministrador, i al menys en una ocasié al llarg de 1l'obra,
s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGO:

Cada cop que canvii el subministrador, i al menys en una ocasidé al llarg de l'obra, s'ha
de realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluit (UNE-EN 12350-7).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE
corresponents i a 1'EHE-08 en addicidé de fums de silice.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjancant
la verificacidé documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte
i en l'article 29° de 1'EHE.

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el
Subministrador del formigd o dels elements prefabricats, haura d'aportar un certificat
d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control
autoritzat, gque demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de
l'article 29° de 1'EHE-08, amb un nivell de garantia estadistica equivalent a l'exigit
pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.

BOA - FERRETERIA

BOA1- - ABRACADORA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOA1-07LC,BOA1-07LR.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Abracadores de materials diversos per a la subjeccidé de canonades.

S'han contemplat els seglients tipus d'abracadores:

- Abracadores reforcades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides
per un cargol a cada extrem

- Abracadores reforcades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides
per un cargol a cada extrem 1 revestides amb perfil de cautxl (abragadores isofoniques)
- Abracadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unid
encaixada per forma

- Abracadores de nild (poliamida resident a 1l'impacte) amb doble tanca superior i base
amb forat roscat de M6

CARACTERiSTIQUES GENERALS:

En les abracadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de
tenir un pas roscat que permeti la seva unié al vis de fixacid. La rosca ha de ser
metrica. L'abracadora isofodonica ha de tindre la part metal -lica en contacte amb el tub
revestida amb un perfil de cautxu.

En les abracadores de nild amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de
formar part de la propia abracadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat
per ambdds extrems que subjecta a l'abracadora per la seva base, que si és el cas es pot
substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixacidé al parament encaixant
l'abracadora en una regleta de suport fixada previament.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin
cargolar els elements.

El vis ha d'anar protegit contra la corrosiod.

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diametres del tac i1 vis han de ser compatibles.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i1 1l'abracadora en
capses, on ha de figurar les dades seglients:

- Identificacié del fabricant

- Diametres

- Unitats

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BOAK- - CLAU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOAK-07AS.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements metal -lics per a subjectar coses introduint-los mitjancant cops o impactes.
S'han considerat els elements segiients:

- Claus d'acer

- Claus de coure

- Claus d'acer galvanitzat

Claus sén tiges metal ‘liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
CARACTERiSTIQUES GENERALS:

Han de tenir la forma, mides 1 resistencies adequats als elements que han d'unir.

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033,
UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser 1llis, sense discontinuitats, ni exfoliacions i no
ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

Proteccidé de galvanitzat: >= 275 g/m2

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

Tolerancies dels claus i tatxes:

- Llargaria: + 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i1 la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CLAUS I TATXES:

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cdbnica.

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

BOAM- - FILFERRO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOAM-078F.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolg, flexible i tenag¢, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus segilients:

- Filferro d'acer

- Filferro d'acer galvanitzat

- Filferro d'acer plastificat

- Filferro recuit

CARACTERiSTIQUES GENERALS:

Ha de ser de seccid constant i1 uniforme.

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, 1llis, sense discontinuitats, escames,
grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions
superficials.

La masa minima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de
les taules I i II de 1'UNE 37-506.

Resisténcia a la traccidé (UNE 37-504):

- Qualitat Gl o G2: 1770 N/mm2

- Qualitat G3: 1570 N/mm2

Adheréncia del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%

Tolerancies:

- Diametre: + 2% diametre nominal

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
organic de PVC aplicat per extrusidé o sinteritzacio.

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de 1'UNE 36-
732.

La concentricitat i l'adheréncia del recobriment de PVC ha de complir les
especificacions del article 6.5 UNE 36-732.

Caracteristiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)

Resisteéncia a la traccid:

- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Tolerancies:

- Diametre: taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albara de lliurament hi han de constar les
dades seglients:

- Identificacié del fabricant o nom comercial

- Identificacidé del producte

- Diametre i llargaria dels rotlles

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempeérie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales.
Designacién de calidades. Caracterisicas generales.

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.

FILFERRO PLASTIFICAT:

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos.
Recubrimientos organicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

BOB - ACER | METALL EN PERFILS O BARRES

BOB7- - ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOB7-106S,B0B7-106Q.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigé:

S'han considerat els elements segiients:

- Barres corrugades

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unid Europea o de 1l'Associacid Europea de
Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecoldgica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
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Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni - Allargament total sota carrega maxima:
fissures. - Acer subministrat en barres: >= 5,0%
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de - Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
qualsevol altre matéria perjudicial. - Acer soldable amb caracteristiques especials de ductilitat (SD):
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexié d'armadures - Allargament total sota carrega maxima:
basiques electrosoldades en gelosia. - Acer subministrat en barres: >= 7,5%
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, - Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
uniformement distribuides al llarg de tota la llargaria. Dins de cada fila, les - Resistencia a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de 1'EHE-
corrugues han d'estar uniformement espaiades. 08
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, - Deformacid alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de
assajades segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu 1'EHE-08
cas: e +
- Diametre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN iDesignacié| Lim.elastic | Carrega |Allargament | Relacid |
10080. ! ! fy 'unitaria | al 1 fs/fy
- Diametres nominals <= 10,00 mm: Variacidé en intervals de mig mm ! ! itrencament |trencament |
- Diametres nominals > 10,00 mm: Variacidé en unitats senceres de mm 1 | N/mm?2 'fs (N/mm2) | |
- Dimensions i1 geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat e —— |———— | ———— e | ———— !
7.4.2 de la UNE-EN 10080. i B 400 S | >= 400 o>= 440 Lo>= 14% L>= 1,05 |
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN . B 500 S ! >= 500 I >= 550 ! >= 12% >= 1,05 |
10080, en relacidé amb el diametre nominal i 1'area nominal de la seccid transversal ' B 400 SD | >= 400 I >= 480 Lo>= 20% Lo>= 1,20 |
- Seccid equivalent: >= 95,5% Seccid nominal ! ! ! ! I <= 1,35 !
- Aptitud al doblegat: \ B 500 SD | >= 500 ' >= 575 Lo>=16% p>= 1,15 |
- Assaig doblegat amb angle >= 180° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha ! ! ! ! <= 1,35 |
d'apreciar trencaments o fissures e e +
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): - Diametre nominal: S'han d'ajustar a la serie seglient (mm): 6 8 10 12 14 16 20
No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 25 32 i 40 mm
Tensidé d'adheréncia (assaig de la biga UNE-EN 10080) : - S'ha d'evitar utilitzar barres de diametre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o
- Tensi6 d'adheréncia: elaborada amb soldadura.
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2 Tolerancies:
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2 - Massa:
- D> 32 mm: >= 4,00 N/mm2 - Diametre nominal > 8,0 mm: * 4,5% massa nominal
- Tensid6 de Ultima d'adherencia: - Diametre nominal <= 8,0 mm: + 6% massa nominal
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2 Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D> 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composicidé quimica (% en massa): 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
e +
| i C i Ceq | S | P | Cu | N | Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra 1
! ! %$max.! %max. | %max. | %max. | %$max. | %$max. | 1'eventual agressivitat de 1l'ambient.
| m— | ————— | | | | —————— | —————— ! Es classificaran segons el tipus, qualitat, diametre i procedéncia.
'Colada i 0,22 0,050 } 0,050 } 0,050 } 0,800 | 0,012 | Abans de la seva utilitzacidé i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge
i Producte | 0,24 | 0,052 | 0,055 | 0,055 } 0,850 | 0,014 ; en obra, s'ha d'inspeccionar la superficie per tal de comprovar gque no hi hagi
e + alteracions superficials.
Ceq = Carboni equivalent Péerdua de pes despres de l'eliminacid d'oxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

Es pot superar el valor maxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de l'element

- Descripcidé de la forma Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

- Referéncia a la norma EN
- Dimensions nominals

- Classe teécnica 4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant,

assajades segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
cas: Estructural (EHE-08).

- Caracteristiques geometriques del corrugat de les barres han de complir les UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigdén. Acero soldable para armaduras de
especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. hormigén armado. Generalidades.

- Caracteristiques mecaniques de les barres:
- Acer soldable (S)
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el pais d'origen i la fabrica i una
altra que identifica la classe teécnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-
08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a minim,
ha de contenir la informacid segiient:
- Identificacié del subministrador
- Numero d'identificacidé de la certificacidé d'homologacid d'adheréncia (apartat 32.2
EHE-08)
- Numero de série del full de subministrament
- Nom de la fabrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diametres i tipus d'acer
- Diametres subministrats
- Designacié dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificacié 1 lloc de subministrament
- Sistema d'identificacidé adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe técnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicacié, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
caracteristiques anteriors, on s'ha d'incloure la informacid seglient:
- Data d'emissidé del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de 1l'assaig de deformacidé alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologacidé d'adherencia en el cas en que es garanteixi les
caracteristiques d'adheréncia mitjancant l'assaig de la biga

- Marca comercial de l'acer

- Forma de subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els seglents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a 1l'obra:

- Recepcid del certificat de garantia del fabricant, signat per persona fisica,
segons article 32° de la norma EHE-08.

- Inspeccid visual del material 1 observacidé de les marques d'identificacié.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovara la seva conformitat mitjancant la
verificacidé documental de que els valors declarats en els documents del marcatge
permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a
l'article 32 de 1'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboracib
d'armadures per a formigdé armat, hauran de ser conformes a 1'EHE-08 i a 1'UNE-EN 10080.
La demostracidé d'aquesta conformitat es podra efectuar mitjancant:

- La possessidé d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a
l'article 81 de 1'EHE-08

- La realitzacidé d'assaigs de comprovacid durant la recepcié. Es fara en funcid de
la quantitat d'acer subministrat:

- Subministrament < 300 t:

- Es dividira el subministrament en lots de com a maxim 40 t que siguin
del mateix subministrador, fabricant, designacié i serie, i es prendran 2 provetes on es
realitzaran els segiients assaigs:

- Comprovacié de la seccid equivalent

- Comprovacidé de les caracteristiques geometriques

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

- A més, es comprovara com a minim en una proveta de cada diametre, el
tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el limit elastic, la carrega de ruptura,
l'allargament de ruptura, i l'allargament sota carrega maxima.

- Subministrament >= 300 t:

- Es prendran 4 provetes per a la comprovacid de les caracteristiques
mecaniques del cas anterior.

- Alternativament, el Subministrador podra optar per facilitar un
certificat de tracabilitat, signat per persona fisica, on es declarin els fabricants i
les colades de cada subministrament. A més, facilitara una copia del certificat del
control de produccié del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecanics i
quimics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de tracabilitat
de colada, mitjancant la determinacié de les caracteristiques quimiques sobre 1 de cada
quatre lots, realitzant com a minim 5 assaigs.

- La composicidé quimica podra presentar les variacions segiients respecte
el certificat de control de produccid per a ser acceptada:

- %Cassaig = %Ccertificat: £0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: 10,03
- %Passaig = %Pcertificat: £0,008

- %Sassaig = %Scertificat: £0,008

- %Nassaig = %Ncertificat: £0,002

- Un cop comprovada la tracabilitat de la colada, es fara la divisid en
lots de com a minim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es
faran els seglients assaigs:

- Comprovacid de la seccid equivalent

- Comprovacidé de les caracteristiques geoméetriques

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

- Comprovacidé del limit elastic, la carrega de ruptura, la relacid entre
ells, i1 l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podra
demostrar mitjancant la presentacidé d'un informe d'assaigs, de com a maxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sismica, el comportament de l'acer es podra
demostrar mitjancant la presentacidé d'un informe d'assaigs, de com a maxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32°, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la
seva fabricacidé en obra:

- E1 control experimental de les armadures elaborades comprendra la comprovacid de
les caracteristiques mecaniques, les d'adheréncia, i1 les de les seves dimensions
geometriques, aixi com les caracteristiques en cas de realitzar soldadura resistent.

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podra
eximir la realitzacid de les comprovacions experimentals.
- Es definira com a lot de control experimental quan es compleixi:

- Pes del lot <= 30 t

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades
en remeses consecutives des de la mateixa instal -lacidé de ferralla

- Si es fabriquen a obra, les gque s'hagin produit en un periode d'l mes

- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.

- Comprovacidé de la conformitat de les caracteristiques mecaniques:

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzara 1l'assaig a
traccid sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diametre de cada serie. Si
l'acer estigués en possessidé d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF
podra realitzar els assaigs sobre una Unica proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat
processos de redrecat, es podra eximir la realitzacidé d'aquest assaigs.

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diametres més representatius del procés de
soldadura, realitzant-se: assaigs de traccid sobre 2 provetes dels diametres més petits
de cada mostra, 1 assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes
dels diametres més grans. Si l'acer estigués en possessid d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podra realitzar els assaigs sobre una unica proveta.

- Comprovacidé de la conformitat de les caracteristiques d'adherencia:
- Es prendra una mostra de 2 provetes per a cada un dels diametres que formin part del
lot d'acer redrecat, i es determinaran les caracteristiques geometriques. En el cas que

41| SERPRO

Serveis i Projectes dEnginyeria

DOCUMEN NUM 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
pag32 de 89



AJUNTAMENT DE
'@‘ SantCugat

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

l'acer disposi d'un certificat de les caracteristiques d'adhereéncia segons l'annex C de
1'UNE EN 10080, només caldra determinar l'altura de la corruga.

- Comprovacidé de la conformitat de les caracteristiques geometriques:

Es realitzara, sobre cada unitat a comprovar, una inspeccid per determinar la
correspondencia dels diametres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el
projecte i la fulla de subministrament. A més es revisara que l'alineacid dels seus
elements rectes, les seves dimensions, i els diametres de doblat, no presentin
desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diametres de
doblat i les desviacions geometriques respecte a les formes d'especejament del projecte
sén conformes amb les tolerancies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de
1'EHE-08.

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:

- Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboracidé de l'armat a fabrica, la DF
haura de demanar les evidéncies documentals de que el procés esta en possessidé d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboracidé de l'armat es fa a obra, la
DF permetra la realitzacidé de la soldadura resistent només en el cas que es faci un
control d'execucid intens.

- A més, la DF haura de disposar la realitzacidé d'una série de comprovacions
experimentals de la conformitat del procés, en funcidé del tipus de soldadura, d'acord
amb 7.2 de 1'UNE 36832.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostra es realitzara seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma
UNE 36-092 i a 1'EHE-08. El control plantejat es realitzara abans de comencar el
formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de
la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de
producte.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

S'acceptara el lot sempre que, en el cas del redrecat, les caracteristigques mecaniques
de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a 1'EHE-08 (art. 32.2).
En el cas d'altres processos, s'acceptara el lot quan els assaigs de traccidé i doblat
compleixin amb les especificacions establertes.

En cas de no complir-se alguna especificacidé, s'efectuara una nova presa de mostres del
mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificacid, es rebutjaria
el lot.

En el cas de l'acer subministrat en barra, 1 respecte a les caracteristiques
d'adheréncia, s'acceptara el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art.
32.2 de 1'EHE-08. En cas contrari, es tornara a fer una presa de mostres del mateix lot,
i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificaciéd, es rebutjara el lot
sencer.

La DF rebutjara les armadures que presentin un grau d'oxidacid excessiu que pugui
afectar a les seves condicions d'adheréncia. Es considerara oxidacid excessiva quan
mitjancant un raspallat amb pues metal -liques, es determini una peérdua de pes de la
barra proveta superior al 1%. S'haura de comprovar que un cop eliminat 1'odxid, 1l'altura
de la corruga compleix amb els limits establerts a l'art. 32.2 de 1'EHE-08.

En el cas de produir-se un incompliment en les caracteristiques geometriques, es
rebutjara 1l'armadura que presenti defectes, 1 es procedira al repas de tota la remesa.
Si les comprovacions resulten satisfactories, s'acceptara la remesa, preévia substitucid
de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjara tota la remesa.

BOB8- - MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOB8-108A.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigb:
S'han considerat els elements segiients:
- Malla electrosoldada
CARACTERI STIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unid Europea o de 1l'Associacid Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecoldgica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de
qualsevol altre matéria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexidé d'armadures
basiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals,
uniformement distribuides al llarg de tota la llargaria. Dins de cada fila, les
corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu
cas:
- Diametre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN
10080.
- Diametres nominals <= 10,00 mm: Variacidé en intervals de mig mm
- Diametres nominals > 10,00 mm: Variacid en unitats senceres de mm
- Dimensions 1 geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en 1'apartat
7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN
10080, en relacidé amb el diametre nominal i l'area nominal de la seccid transversal
- Seccid equivalent: >= 95,5% Seccid nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): ©No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):
No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensid d'adheréncia (assaig de la biga UNE-EN 10080) :
- Tensidé d'adherencia:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
6 de Gltima d'adhereéncia:
D< 8 mm: >= 11,22 N/mm2
mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composicié quimica (% en massa):

|
[ee]

e e it +
i . C i Ceq S i P i Cu | N i
1 I %max. | s$max | $max | $max | Smax | $max 1
| o e e e e | o e e b e e — b e e e b e e e b e e I
iColada i 0,22 } 0,050 } 0,050 } 0,050 } 0,800 | 0,012 ;
\Producte | 0,24 | 0,052 | 0,055 } 0,055 | 0,850 | 0,014 |
o +
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Es pot superar el valor maxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080
per a la fabricacié de malles electrosoldades o armadures basiques electrosoldades en
gelosia.

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per
a la fabricacidé d'elements de connexidé en armadures basiques electrosoldades en gelosia.

Els diametres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la serie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu
cas:
- Caracteristiques mecaniques:
- B 500 T
- Limit elastic fy: >= 500 N/mm2
- Carrega unitaria de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relacidé f/fy: >= 1,03
Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposicidé de barres corrugades o filferros corrugats,
longitudinals 1 transversals, de diametre nominal igual o diferent, que es creuen entre
si perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjancant soldadura
eléctrica, realitzada en una instal -lacidé industrial aliena a 1'obra.
La composicié de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, perd no la
barreja d'ambdés.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en 1l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripcidé de la forma
- Referencia a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separacid
entre elements i sobrellargs
- Classes tecniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables
segons siguin barres o filferros.
Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu
cas:
- Carrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
- (An = Seccidé transversal nominal del més gran dels elements de la unidé en malles
simples o d'un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diametres relatius dels elements:
- Malles simples: dmin <= 0,6 dmax
(dmin: diametre nominal de l'armadura transversal, dmax: diametre nominal de 1'armadura
més gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diametre nominal de les armadures simples; dt: diametre nominal de les armadures
aparellades)

- Separacidé entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm

- Sobrellargs (prolongacidé de les barres transversals més enlla de 1'tltima barra
longitudinal): 25 mm

Tolerancies:

- Llargaria i amplaria: + 25 mm o * 0,5% (la més gran)

- Separacidé entre armadures: + 15 mm o * 7,5% (la més gran)
Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diametre i procedéncia.

Abans de la seva utilitzacidé 1 en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge
en obra, s'ha d'inspeccionar la superficie per tal de comprovar que no hi hagi
alteracions superficials.

Perdua de pes despres de l'eliminacidé d'oxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigédn
Estructural (EHE-08).

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigbébn. Acero soldable para armaduras de
hormigdén armado. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el pais d'origen i la fabrica i una
altra que identifica la classe técnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-
08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a minim,
ha de contenir la informacid segiient:
- Identificacié del subministrador
- Numero d'identificacié de la certificacidé d'homologacid d'adheréncia (apartat 32.2
EHE-08)
- Numero de serie del full de subministrament
- Nom de la fabrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diametres i tipus d'acer
- Diametres subministrats
- Designacié dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificacié i lloc de subministrament
- Sistema d'identificacidé adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe teécnica segons l'especificat en 1l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicacié, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
caracteristiques anteriors, on s'ha d'incloure la informacid seglient:
- Data d'emissidé del certificat
- Certificat de 1l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformacidé alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologacidé d'adheréncia en el cas en que es garanteixi les
caracteristiques d'adherencia mitjancant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificacié del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d'homologacié de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els segilients:
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- Per a cada partida de subministrament que arribi a 1l'obra:

- Recepcid del certificat de garantia del fabricant, signat per persona fisica,
segons article 32° de la norma EHE-08.

- Inspeccid visual del material i1 observacidé de les marques d'identificacié.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovara la seva conformitat mitjancant la
verificacidé documental de que els valors declarats en els documents del marcatge
permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a
l'article 32 de 1'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboraciéd
d'armadures per a formigdé armat, hauran de ser conformes a 1'EHE-08 i a 1'UNE-EN 10080.
La demostracié d'aquesta conformitat es podra efectuar mitjancant:

- La possessidé d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a
l'article 81 de 1'EHE-08

- La realitzacid d'assaigs de comprovacid durant la recepciéd. Es fara en funcid de
la quantitat d'acer subministrat:

- Subministrament < 300 t:

- Es dividira el subministrament en lots de com a maxim 40 t que siguin
del mateix subministrador, fabricant, designacidé i serie, 1 es prendran 2 provetes on es
realitzaran els segiilents assaigs:

- Comprovacidé de la seccid equivalent

- Comprovacidé de les caracteristiques geometriques

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

- A més, es comprovara com a minim en una proveta de cada diametre, el
tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el limit elastic, la carrega de ruptura,
l'allargament de ruptura, i l'allargament sota carrega maxima.

- Subministrament >= 300 t:

- Es prendran 4 provetes per a la comprovacid de les caracteristiques
mecaniques del cas anterior.

- Alternativament, el Subministrador podra optar per facilitar un
certificat de tracabilitat, signat per persona fisica, on es declarin els fabricants i
les colades de cada subministrament. A més, facilitara una copia del certificat del
control de produccié del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecanics i
quimics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de tracabilitat
de colada, mitjancant la determinacié de les caracteristiques quimiques sobre 1 de cada
quatre lots, realitzant com a minim 5 assaigs.

- La composicidé quimica podra presentar les variacions segiients respecte
el certificat de control de produccid per a ser acceptada:

- %Cassaig = %Ccertificat: £0,03

- %Ceq assaig = %Ceq certificat: 0,03

- %Passaig = %Pcertificat: £0,008

- %Sassaig = %Scertificat: £0,008

- %Nassaig = $%Ncertificat: £0,002

- Un cop comprovada la tracabilitat de la colada, es fara la divisid en
lots de com a minim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es
faran els seglients assaigs:

- Comprovacidé de la seccid equivalent

- Comprovacidé de les caracteristiques geometriques

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

- Comprovacidé del limit elastic, la carrega de ruptura, la relacid entre
ells, i1 l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podra
demostrar mitjangant la presentacidé d'un informe d'assaigs, de com a maxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sismica, el comportament de l'acer es podra
demostrar mitjancant la presentacidé d'un informe d'assaigs, de com a maxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32°, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la
seva fabricacidé en obra:

- E1 control experimental de les armadures elaborades comprendra la comprovacid de
les caracteristiques mecaniques, les d'adheréencia, i1 les de les seves dimensions
geometriques, aixi com les caracteristiques en cas de realitzar soldadura resistent.

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podra
eximir la realitzacid de les comprovacions experimentals.
- Es definira com a lot de control experimental quan es compleixi:

- Pes del lot <= 30 t

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades
en remeses consecutives des de la mateixa instal -lacidé de ferralla

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produit en un periode d'l mes

- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assalgs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.

- Comprovacidé de la conformitat de les caracteristiques mecaniques:

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzara l'assaig a
traccidé sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diametre de cada serie. Si
l'acer estigués en possessidé d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF
podra realitzar els assaigs sobre una Unica proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat
processos de redrecat, es podra eximir la realitzacidé d'aquest assaigs.

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diametres més representatius del procés de
soldadura, realitzant-se: assaigs de traccid sobre 2 provetes dels diametres més petits
de cada mostra, 1 assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes
dels diametres més grans. Si l'acer estigués en possessidé d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podra realitzar els assaigs sobre una Unica proveta.

- Comprovacidé de la conformitat de les caracteristiques d'adherencia:

- Es prendra una mostra de 2 provetes per a cada un dels diametres que formin part del
lot d'acer redrecat, 1 es determinaran les caracteristiques geometriques. En el cas que
l'acer disposi d'un certificat de les caracteristiques d'adheréncia segons 1l'annex C de
1'UNE EN 10080, només caldra determinar l'altura de la corruga.

- Comprovacidé de la conformitat de les caracteristiques geometriques:

Es realitzara, sobre cada unitat a comprovar, una inspeccid per determinar la
correspondéencia dels diametres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el
projecte i la fulla de subministrament. A més es revisara que l'alineacid dels seus
elements rectes, les seves dimensions, i els diametres de doblat, no presentin
desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i1 que els diametres de
doblat 1 les desviacions geometriques respecte a les formes d'especejament del projecte
sén conformes amb les tolerancies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de
1'EHE-08.

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:

- Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboracidé de 1l'armat a fabrica, la DF
haura de demanar les evidéncies documentals de que el procés esta en possessié d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboracié de l'armat es fa a obra, la
DF permetra la realitzacidé de la soldadura resistent només en el cas que es faci un
control d'execucid intens.

- A més, la DF haura de disposar la realitzacidé d'una série de comprovacions
experimentals de la conformitat del procés, en funcié del tipus de soldadura, d'acord
amb 7.2 de 1'UNE 36832.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostra es realitzara seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma
UNE 36-092 i a 1'EHE-08. El control plantejat es realitzara abans de comencar el
formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de
la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de
producte.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

S'acceptara el lot sempre que, en el cas del redrecat, les caracteristiques mecaniques
de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a 1'EHE-08 (art. 32.2).
En el cas d'altres processos, s'acceptara el lot quan els assaigs de traccidé i doblat
compleixin amb les especificacions establertes.
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En cas de no complir-se alguna especificacié, s'efectuara una nova presa de mostres del - En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2
mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificacid, es rebutjaria - En la direccid perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
el lot. Resisténcia a la flexid (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

En el cas de l'acer subministrat en barra, 1 respecte a les caracteristiques Resistencia a l'esforg¢ tallant: >= 5 N/mm2

d'adheréencia, s'acceptara el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. Resisténcia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
32.2 de 1'EHE-08. En cas contrari, es tornara a fer una presa de mostres del mateix lot, Tolerancies:

i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificaciéd, es rebutjara el lot - Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm

sencer. - Amplaria nominal: £ 2 mm

La DF rebutjara les armadures que presentin un grau d'oxidacidé excessiu que pugui e +

afectar a les seves condicions d'adheréncia. Es considerara oxidacidé excessiva quan Classe ! Gruix nominal (mm)
mitjancant un raspallat amb pues metal -liques, es determini una pérdua de pes de la

]
!
barra proveta superior al 1%. S'haura de comprovar que un cop eliminat 1'oxid, l'altura ! ! < 50 i 50 a 75 | > 75 |
]
1
I

de la corruga compleix amb els limits establerts a l'art. 32.2 de 1'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les caracteristiques geométriques, es
rebutjara l'armadura que presenti defectes, 1 es procedira al repas de tota la remesa. e |

1 I
Si les comprovacions resulten satisfactories, s'acceptara la remesa, previa substitucid 1 T1 ! +3 ! +4 ! +6,-3 1
de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjara tota la remesa. 1 T2 ! +2 ! +3 ! +5,-2 1

! T3 ! +1,5 | +1,5 | #1,5 !

o +

- Fletxa: + 5 mm/m

- Torsié: + 2°

BOD - MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BOD2 - TAULONS
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte

BOD21- - TAULO directe amb el terra.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
B0OD21-070Y. Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra
Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS 4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Tauld de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i No hi ha normativa de compliment obligatori.
paral -leles.

CARACTERiSTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d'estar acabats mitjancant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.

No ha de tenir signes de putrefaccid, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni

BOD3 - LLATES

descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacid que no afectin les BOD31- - LLATA
caracteristiques de la fusta.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): y: 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contraccidé volumetrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% BOD31-07P4

Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4 1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Resistencia a la compressidé (UNE 56-535):

- En la direccid paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm2 Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i
- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 paral -leles.

Resisteéncia a la traccidé (UNE 56-538): CARACTERISTIQUES GENERALS:

Plec de condicions
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Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d'estar acabats mitjancant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.

No ha de tenir signes de putrefaccid, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacid que no afectin les
caracteristiques de la fusta.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): )t 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contraccidé volumetrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <=4
Resistencia a la compressid (UNE 56-535):
- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resisténcia a la traccidé (UNE 56-538):
- En la direccid paral ‘lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resisténcia a la flexidé (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resisténcia a l'esforc¢ tallant: >= 5 N/mm2
Resisténcia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancies:
- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplaria nominal: £ 2 mm
o +
Classe ! Gruix nominal (mm) !

T1 1 +3 1 +4 1 +6,-3

T2 ' +2 ' +3 ' +5,-2

T3 1 +1,5 1 +1,5 1 +1,5
e +
- Fletxa: + 5 mm/m
- Torsié: + 2°

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BOD7 - TAULERS

BOD70- - TAULER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOD70-0CER.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Taulers encofrats.

S'han considerat els tipus seglients:

- Tauler de fusta

- Tauler aglomerat de fusta

CARACTERiSTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjancant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.
Tolerancies:

- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplaria nominal: £ 2 mm

- Gruix: + 0,3 mm

- Rectitud d'arestes: £ 2 mm/m

- Angles: + 1°

TAULERS DE FUSTA:

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i
paral -leles.

No ha de tenir signes de putrefaccid, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacid que no afectin les
caracteristiques de la fusta.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): ) :
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contraccid volumeétrica (UNE 56533) (C):
Coeficient d'elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resisténcia a la compressidé (UNE 56-535):

4 <= P <= 6 kN/m3

0,35% <= C <= 0,55%

- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resisténcia a la traccidé (UNE 56-538):

- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccié perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resisténcia a la flexid (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistencia a l'esforg¢ tallant: >= 5 N/mm2

Resistencia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:

Tauler de fibres lignocel -luldsiques aglomerades en sec per mitja de resines sintetiques
i premsat en calent.

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.

No ha de tenir defectes superficials.

Pes especific: >= 6,5 kN/m3

Modul d'elasticitat:

- Minim: 2100 N/mm2

41| SERPRO

Serveis i Projectes dEnginyeria

DOCUMEN NUM 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
pag37 de 89



AJUNTAMENT DE
'@‘ SantCugat

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

- Mitja: 2500 N/mm2

Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10%
Inflament en:
- Gruix: <= 3%

- Llargaria: <= 0,3%

- Absorcidé d'aigua: <= 6%

Resisteéncia a la traccid perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2
Resistencia a l'arrencada de cargols:

- A la cara: >= 1,40 kN

- Al cantell: >= 1,15 kN

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BODZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

BODZ1- - DESENCOFRANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BODZ1-0ZLZ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la proteccid
dels espais de treball a les bastides i els encofrats.

S'han considerat els elements segiients:

- Tensors per a encofrats de fusta

- Grapes per a encofrats metal -lics

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats

metal -lics

- Desencofrants

- Conjunts de perfils metal -lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables

- Bastides metal -liques

- Elements auxiliars per a plafons metal -lics

- Tubs metal -lics de 2,3" de D, per a confeccidé d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unidé de tubs de 2,3" de D, per a confeccidé d'entramat, baranes, suports,
etc.

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a proteccid de rases, pous, etc.
CARACTERiSTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves caracteristiques ni la seva
capacitat portant.

Han de tenir la resisténcia i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
tolerancies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqiiéncia del
proces de formigonament i, especialment, per les pressions del formigdé fresc o dels
métodes de compactacidé utilitzats.

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigd hagi adquirit la resistencia
suficient per a suportar les tensions a que sera sotmes durant el desencofrat o
desemmotllat.

Es prohibeix 1'Gs d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd,
excepte quan es faciliti a la DF certificat emés per una entitat de control, conforme
els panells han rebut tractament superficial que eviti la reaccidé amb els alcalis del
ciment

DESENCOFRANT :

Vernis antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix
diluit.

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres
productes analegs.

Ha d'evitar l'adheréncia entre el formigé i l'encofrat, sense alterar 1l'aspecte
posterior del formigd ni impedir l'aplicacidé de revestiments.

No ha d'impedir la construccié de junts de formigonat, en especial quan es tracti
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidaria.

No ha d'alterar les propietats del formigd amb que estigui en contacte, ni les armadures
o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les caracteristiques del
producte 1 els seus possibles efectes sobre el formigd, abans de la seva aplicacid

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intemperie i sense contacte directe amb el
terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

DESENCOFRANT :

Temps maxim d'emmagatzematge: 1 any

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

BOE - MATERIALS BASICS D'AGLOMERATS DE CIMENT

BOE2- - BLOC DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOE2-0EKU.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces de formigd fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinacié d'ambdos,
utilitzades en el ram de paleta (facanes vistes o revestides, estructures portants i no
portants, murs i divisodories interiors, tant a edificacidé com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus seglients:

En funcidé del nivell de confianca de les peces respecte a la resistencia a la
compressid:

- Peces de categoria I: peces amb una resisténcia a compressid declarada amb
probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confianca especificat per
la categoria I.

En funcidé del volum i disposicié de forats:

- Peces massisses

- Peces calades

- Peces alleugerides

- Peces foradades

S'han considerat els acabats superficials dels blocs segiients:

- Llis

- Rugéds

- Amb relleu especial

- Esmaltats

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i1 pot contenir additius,
addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o després del procés
de fabricacib.

Els extrems poden ser llisos o encadellats.

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.

No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a
facilitar 1'adheréncia del possible revestiment.

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.

La disposicié dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin
fissures en els envanets 1 parets de la peca durant la seva manipulacié o col -locacib.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil-limetres i en
l'ordre de llarg, ample i alt.

Volum de forats:

- Massis: <= 25%

- Calat: <= 50%

- Alleugerit: <= 60%

- Foradat: <= 70%

Volum de cada forat:

- Massis: <= 12,5%

- Calat, alleugerit, foradat: <= 25%

Gruix total dels envanets (relacidé amb el gruix total):

- Massis: >= 37,5%

- Calat: >= 30%

- Alleugerit: >= 20%

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu
cas:

Caracteristiques essencials:

- Durabilitat (resisténcia gel/desgel)

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb requisits estructurals:
- Tolerancia en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb
indicacié de la categoria

- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)

- Forma de la peca (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)

- Resisteéncia a compressidé (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant,
amb indicacié de la categoria I o II

- Estabilitat dimensional front 1l'humitat (UNE-EN 772-14): <= valor declarat pel
fabricant

- Adhereéncia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigeéncies davant el foc:
- Classe de reaccid al foc: exigencia en funcidé del contingut en massa o volum, de
materials organics distribuits de forma homogénia:
- Peces amb <= 1,0%: Al
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb presencia d'humitat o en
cares exposades a exteriors:
- Absorcié d'aigua (UNE-EN 772-11): <= valor declarat pel fabricant
Caracteristiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE
1:
- Propietats térmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigeéncies acustiques:
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): +10%
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Formacié d'encaix: <= 20% volum total
- Blocs cara vista:
- Planor cares (UNE-EN 772-20): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins
dels limits especificats a 1'UNE-EN 771-3
- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)
Caracteristiques complementaries:
- Resisténcia a flexotraccidé (UNE-EN 772-6): >= valor declarat pel fabricant
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemperie i sense contacte directe amb el
terra ni amb substancies o ambients que perjudiquin fisica o quimicament el material
constitutiu de la peca. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 3:
Bloques de hormigén (&ridos densos y ligeros).

UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte
3: Bloques de hormigén (&ridos densos y ligeros).

Documento Basico de Seguridad estructural Fébrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado
por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un
edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hidriques segiients,
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:

- Absorcié d'aigua per capil -laritat

- Succid o tasa d'absorcidé d'aigua inicial (kg/m2.min)

- Absorcid d'aigua a llarg termini o per immersid total (% o g/m3)

41| SERPRO

Serveis i Projectes dEnginyeria

DOCUMEN NUM 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
pag39 de 89



AJUNTAMENT DE
'@‘ SantCugat

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti,
la documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una
resisténcia a compressidé declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%.
Es pot determinar amb el valor mitja o amb el valor caracteristic:

- Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resisténcia a compressidé declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitja o amb el valor caracteristic:

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions
A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglients:
- Classificacidé segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la seglient informacib:

- Numero d'identificacidé del organisme notificat (només per al sistema 2+)

- Marca del fabricant i lloc d'origen

- Dos ultims digits del any en que s'ha impres el marcat CE.

- Numero del certificat de conformitat del control de produccié a fabrica, en el
seu cas

- Referencia a la norma UNE-EN 771-3

- Descripcidé de producte: nom genéric, material, dimensions,
destinat.

- Informacidé de les caracteristiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3
OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovara que s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
El control de recepcidé de material verificara que les caracteristiques dels materials
sén coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en
l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentacidé: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclos la
documentacidé corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacidé corresponent
Control de recepcid mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un pails de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels
assalgs de control de recepcid de les caracteristiques del material garantides per la
marca; 1 la DF sol-licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de
recepcié si ho creu convenient.
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions tecniques.
En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
seglents:
- Abans de comencar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar
la resisteéncia a compressidé d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:
Les peces de categoria I tindran una resisténcia declarada. El1 fabricant aportara la
documentacié que acrediti que el valor declarat de la resisténcia a compressiod
s'obtingui segons estableix 1'UNE-EN 771-3 i assajades segons 1'UNE-EN 772-1, i
l'existencia d'un pla de control de produccidé industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resisténcia a compressidé declarada igual al valor
mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiancga pot
resultar inferior al 95%.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.

i 4s al que va

En peces per a elements estructurals, el nimero de peces necessaries per determinar la
conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguira les designacions de
la taula Al de la norma UNE-EN 771-3.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si en els terminis establerts al comencar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzara una série completa d'assaigs a les peces
aplegades a carrec del Contractista.

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades. En cas d'incompliment, es repetira l'assaig, a carrec del
contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan
els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

BOG - PEDRES NATURALS | ARTIFICIALS

BOG1- - PECA ESPECIAL DE PEDRA ARTIFICIAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOG1-0HBQ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peca prefabricada d'aspecte semblant a la pedra natural, obtinguda per un procés
d'emmotllament d'una mescla de ciment, granulats seleccionats i, eventualment, additius
i/o colorants.

S'han considerat els tipus de peces seglients:

- Placa plana

- Peca de coronament de paret amb 1 o 2 trencaaigiies, o amb cantells en escaire

- Peca amb trencaaigiies

- Peca amb els cantells en escaire

- Peca en L

S'han considerat els acabats superficials segilients:

- Llis

- Abuixardat

- Rentat a 1l'acid

- Polit

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes.

No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials.
L'acabat superficial, polit, abrillantat, abuixardat, etc. ha d'estar fet a fabrica, 1
no ha de presentar defectes superficials (taques, escantonaments, esquerdes, etc.).
Les armadures de refor¢ no s'han de veure en cap de les cares.

Tolerancies:

- Dimensions: £ 4 mm

- Fletxa de les arestes: + 0,1
- Planor: + 2 mm

- Balcaments: + 1 mm

oe

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intemperie i sense
contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El fabricant ha de facilitar, si se 1li demana, les dades seglents:
- Absorcié d'aigua
- Gelabilitat
- Propietats higrotérmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1)
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepcidé de material verificara que les caracteristiques dels materials
sén coincidents amb 1l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en
l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentacid: documents d'origen (full de subministrament i1 etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclos la
documentacidé corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacid corresponent
Control de recepcid mitjangant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels
assaigs de control de recepcid de les caracteristiques del material garantides per la
marca; 1 la DF sol-licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de
recepcié si ho creu convenient.
Inspeccid visual del material en cada subministrament.
En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
segients:
- Abans de comencar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques
que arribin a 1l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions técniques, incloent els resultats dels
assalgs segiients, realitzats per un laboratori acreditat:
- Absorcid d'aigua
- Gelabilitat
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del
contractista.
- Control de caracteristiques geometriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373

- Dimensions

- Balcaments

- Gruix

- Diferencia de llargaria entre les arestes

- Angles

- Rectitud d'arestes

- Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si en els terminis establerts al comencar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una seérie completa d'assaigs a carrec del
Contractista.

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a carrec del
contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan
els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES

B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

B44Z - PLANXES | PERFILS D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B44ZA021.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peca simple o composta i tallats a

mida o treballats a taller.

S'han considerat els tipus seglients:

- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2

- Perfils d'acer laminat en calent de les séeries L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular o
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les séeries rodd, quadrat o rectangular
d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1

- Perfils foradats conformats en fred de les séeries rodd, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1

- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC,
segons UNE-EN 10025-2

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resisteéncia millorada a la
corrosidé atmosferica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5

S'han considerat els tipus d'unid seglients:

- Amb soldadura

- Amb cargols

S'han considerat els acabats de proteccid seglients (no aplicable als perfils d'acer amb

resistencia millorada a la corrosid atmosferica):

- Una capa d'emprimacidé antioxidant

- Galvanitzat

CARACTERiSTIQUES GENERALS:

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilitzacib.

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:

El fabricant ha de garantir que la composicidé quimica 1 les caracteristiques mecaniques

i tecnologiques de l'acer utilitzat en la fabricacié de perfils, seccions 1 planxes,

compleix les determinacions de les normes de condicions teéecniques de subministrament

seglents:

- Perfils d'acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
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- Perfils d'acer laminat en calent amb resistencia millorada a la corrosid atmosferica:
UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5

Les dimensions i1 les tolerancies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les

segients normes:

- Perfil IPN: UNE-EN 10024

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034

- Perfil UPN: UNE-EN 10279

- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2

- Perfil T: UNE-EN 10055

- Roddé: UNE-EN 10060

- Quadrat: UNE-EN 10059

- Rectangular: UNE-EN 10058

- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051

PERFILS FORADATS:

El fabricant ha de garantir que la composicidé quimica i les caracteristiques mecaniques

i tecnologiques de 1l'acer utilitzat en 1la fabricacié de perfils compleix les

determinacions de les normes de condicions técniques de subministrament segilients:

- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1

- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1

Les tolerancies dimensionals han de complir les especificacions de les seglients normes:

- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2

- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2

PERFILS CONFORMATS EN FRED:

El1 fabricant ha de garantir que la composicidé quimica i les caracteristiques mecaniques

i tecnologiques de l'acer utilitzat en la fabricacidé de perfils 1 seccions, compleix les

determinacions de les normes de condicions técniques de subministrament del producte de

partida.

Les tolerancies dimensionals 1 de la seccidé transversal han de complir les

especificacions de la norma UNE-EN 10162.

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:

El material d'aportacidé wutilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al

procediment de soldadura.

Les caracteristiques mecaniques del material d'aportacidé han de ser superiors a les del

material base.

En acers de resisténcia millorada a la corrosidé atmosferica, la resisténcia a la

corrosié del material d'aportacidé ha de ser equivalent a la del material base.

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades sén:

- Per arc electric manual amb electrode revestit

- Per arc amb fil tubular, sense proteccid gasosa

- Per arc submergit amb fil/filferro

- Per arc submergit amb electrode nu

- Per arc amb gas inert

- Per arc amb gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb proteccidé de gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb proteccidé de gas inert

- Per arc amb electrode de wolfram i gas inert

- Per arc de connectors

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i

qualificats segons 1'UNE-EN 287-1.

Abans de comencar a soldar s'ha de verificar que les superficies 1 vores a soldar sén

adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.

Totes les superficies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar

negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de

mantenir seques i lliures de condensacions.

S'ha d'evitar la projeccié d'espurnes erratiques de 1l'arc. Si es produeix s'ha de

sanejar la superficie d'acer.

S'ha d'evitar la projeccidé de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.

Els components a soldar han d'estar correctament col -locats i1 fixos en la seva posicid

mitjancant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a

soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures
addicionals.

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals
estiguin dintre de les tolerancies establertes.

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de 1la zona termicament afectada s'ha de considerar la wutilitzacidé del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar
de cada passada abans de fer la seglient.

Després de fer un cordd de soldadura 1 abans de fer el seglient, cal netejar l'escoria
per mitja d'una picola i d'un raspall.

L'execucidé dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de 1'EAE per a obres
d'edificacié o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de 1'EAE per a
obres d'enginyeria civil.

S'ha de reduir al minim el nombre de soldadures a efectuar a 1l'obra.

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automatic. S'admet
1'oxitall manual Unicament quan el procediment automatic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escoria.

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
caracteristiques del material no gqueden per sota dels valors especificats.

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderurgic.
El doblat o conformat no s'ha de fer durant 1l'interval de calor blau (250°C a 380°C).

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.

Els angles entrants 1 entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi minim de 5
mm.

Tolerancies de fabricacié:

- En obres d'edificacidé: Limits establerts a 1l'apartat 11.1 de DB-SE A

- En obres d'enginyeria civil: Limits establerts a l'article 640.12 del PG3

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de
1'EAE

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats 1 els cargols hexagonals
d'injeccidé s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir
els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de 1'EAE.

La situacié dels cargols a la unidé ha de ser tal que redueixi la possibilitat de
corrosié i pandeig local de les xapes, i1 ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diametre nominal minim dels cargols ha de ser de 12 mm.

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols
s'utilitzin com a calibrats.

Després del collat 1l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella.
Entre la superficie de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha
d'haver, com a minim:

- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca

Les superficies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col-locats en posicidé vertical, la femella ha d'estar situada per sota
del cap del cargol.

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades
i el xamfra ha d'estar situat en direccidé al cap del cargol.

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides 1 han d'anar
col -locades de la forma seglent:

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
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- Cargols 8.8: sota de l'element que gira

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecanica. S'admet un altre
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.

Es permet l'execucid de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificacié o els establerts a
l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.

Es recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.

Els forats allargats s'han de fer amb una operacidé de punxonatge, o amb la perforacid o
punxonatge de dos forats i1 posterior oxitall.

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que aixi ho expliciti el plec de
condicions teécniques particulars.

S'han de col-locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la
immobilitat de les peces armades i el contacte intim de les peces d'unib.

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designacidé sigui visible
després del muntatge.

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de
collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de
cargols aquest procés s'ha de fer progressivament comencant pels cargols situats al
centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat

Abans de comencar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord
amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui
uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat minim, s'afluixin.

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments segiients:

- Metode de la clau dinamometrica.

- Metode de la femella indicadora.

- Metode convinat.

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automatic. S'admet
1'oxitall manual Unicament quan el procediment automatic no es puguil practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escoria.

Es poden wutilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
caracteristiques del material no queden per sota dels valors especificats.

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderturgic.
El doblat o conformat no s'ha de fer durant 1l'interval de calor blau (250°C a 380°C).

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi minim de 5
mm.

Tolerancies de fabricacié:

- En obres d'edificacidé: Limits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A

- En obres d'enginyeria civil: Limits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIO ANTIOXIDANT:

La capa d'emprimacié antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superficies
de la pecga.

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.

Abans d'aplicar la capa d'emprimacidé les superficies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO
8504-3.

Previament al pintat s'ha de comprovar que les superficies compleixen els requisits
donats pel fabricant per al producte a aplicar.

La pintura d'emprimacidé s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No
s'utilitzara si ha superat el temps de vida Util o el temps d'enduriment després de
l'obertura del recipient.

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.

Després de l'aplicacidé de la pintura les superficies s'han de protegir de 1l'acumulacid
d'aigua durant un cert temps.

No s'han d'utilitzar materials de proteccidé que perjudiquin la qualitat de la soldadura
a menys de 150 mm de la zona a soldar.

Les soldadures i el metall Dbase adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat
previament 1l'escoria.

La zona sense revestir situada al voltant del perimetre de la unié amb cargols no s'ha
de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unib.

PERFILS GALVANITZATS:

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superficie.

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

La galvanitzacidé s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461,
segons correspongui.

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanitzacib.
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de wventilacid o
purga.

Abans de pintar-les, les superficies galvanitzades s'han de netejar 1 tractar amb
pintura anticorrosiva amb diluent acid o amb raig escombrador.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforcos no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte
directe amb el terra 1 protegits de la intempérie, de manera que no s'alterin les seves
condicions.

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida Util en magatzem especificada pel
fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT,

d'acord amb els criteris seglients:

- El1 pes unitari per al seu calcul ha de ser el teodric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal 1'acceptacid expressa
de la DF

Aquests criteris inclouen les peéerdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:
Condiciones técnicas generales de suministro.

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construccién, acabados en caliente, de acero no
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construccidén conformados en frio de acero no
aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frio. Condiciones técnicas de
suministro. Tolerancias dimensionales y de la seccidn transversal.

OBRES D'EDIFICACIO:

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucciédn de Acero
Estructural (EAE).

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cbédigo Técnico de la
Edificacidén Parte 2. Documento Basico de Acero DB-SE-A.

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucidén de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales vy
reglas para edificacién.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucciédn de Acero
Estructural (EAE).
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* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados articulos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
relativos a Hormigones y Acero.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS
D'ACER BUITS:

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la seglent informacid:

- El1 tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condicidé de subministrament mitjangant
la seva designacid abreujada

- Un numero que identifiqui la colada (aplicable unicament en el cas d'inspeccid per
colades) i, si és aplicable, la mostra

- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i1 1328/1995 de 28 de juliol

La marca ha d'estar situada en una posicid propera a un dels extrems de cada producte o
en la seccid transversal de tall.

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti,
la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a Us en estructures metal -liques o en estructures mixtes metall i
formigd:

- Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions

El simbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col -locar sobre el
producte acompanyat per:

- El1 numero d'identificacidé de 1l'organisme de certificacid
- El nom o marca comercial i adreca declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressidé del marcat

- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de produccidé en fabrica
(si és procedent)

- Referencia a la norma EN 10025-1
- Descripcidé del producte: nom generic, material, dimensions i Us previst
- Informacidé de les caracteristiques essencials indicades de la segiient forma:

- Designacié del producte d'acord amb la norma corresponent de tolerancies
dimensionals, segons el capitol 2 de la norma EN 10025-1

- Designacié del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN
10025-6

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que
contingui la segiient informacié:

- Dimensions del perfil o numero del planol de diseny
- Tipus 1 qualitat de l'acer

- Referencia que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162;
si es requereix, el marcatge CE

- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de produccid
- Identificacié del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informacié minima anterior es faciliti amb un
text clar

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PERFILS FORADATS:

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara 1 indeleble amb la segiient informacid:
- La designacid abreujada

- El nom o les sigles (marca de fabrica) del fabricant

- En el cas d'inspeccidé i assaigs especifics, un numero d'identificacid, per exemple el
numero de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament
i el document corresponent (Unicament aplicable als perfils foradats conformats en
fred)

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta
adherida al paquet.

OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepcidé de material verificara que les caracteristiques dels materials
sén coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en
l'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentacidé: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclos 1la
documentacid corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacidé corresponent

Control de recepcidé mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels
assaligs de control de recepcié de les caracteristiques del material garantides per la
marca; i la DF sol-licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de
recepcidé si ho creu convenient.

Inspeccidé visual del material a la seva recepcid. Es controlaran les caracteristiques
geometriques com a minim sobre un 10% de les peces rebudes. E1l subministrament del
material es realitzara amb la inspeccid requerida (UNE-EN 10204).

A efectes de control d'apilament, la wunitat d'inspeccié ha de complir les segiients
condicions:

- Correspondencia en el mateix tipus i grau d'acer

- Procedéncia de fabricant

- Pertany a la mateixa serie en funcid del gruix maxim de la seccid:
- Serie lleugera: e <= 16 mm

- Série mitja: 16 mm <= e <= 40 mm
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- Serie pesada: e > 40 mm

En el cas que es realitzi el control mitjangant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
seglents:

- Les unitats d'inspeccidé seran fraccions de cada grup afi, amb un pes maxim de 20 t
per lot.

- Per a cada lot , es realitzaran els seglients assaigs:
- Determinacié quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinacidé quantitativa fosfor (UNE 7-029)
- Determinacié del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinacidé quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els seglients
assaigs:

- Determinacié quantitativa de manganeés (UNE 7027)

- Determinacidé gravimetrica de silici (UNE 7028)

- Assaig a flexid pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
- Determinacidé de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els
seglients assaigs:

- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovara la massa 1 gruix del recobriment
(UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
Recepcid del certificat de qualitat de les caracteristiques dels eléctrodes.
Abans de comencar l'obra, 1 sempre que es canvii el tipus de material d'aportacid:

- Preparacié d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportacid previst, i
assalg a traccidé (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'agquest assaig, es realitzara una
radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el
cordd esta totalment ple de material d'aportacib.

- Assaig de traccidé del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliéencia del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres per als assaigs quimics es prendran de la unitat d'inspeccidé segons els
criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecanics es prendran segons
els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les
mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de 1'UNE EN 10025-1.

Per la preparacié de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO
377.

Per la preparacidé de provetes per assaig de traccid s'aplicara la UNE-EN 10002-1.

En perfils laminats, per 1la preparacié de provetes per assaig a flexid per =xoc
(resiliencia) s'aplicara la UNE 10045-1. També son d'aplicacidé els seglients
requeriments:

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample minim de la proveta sera de 5 mm

Les mostres 1 provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els
productes originals, aixi com la seva localitzacidé i orientacid del producte.

Les mostres 1 els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la
norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i1 no vagin
marcats adequadament.

Si els resultats de tots els assaigs de recepcié6 d'un lot acompleixen el prescrit,
aquest és acceptable.

Si algun resultat no acompleix el prescrit, perd s'ha observat en el corresponent assaig
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanitzacidé de la proveta,
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) 1l'assaig es considerara nul i
caldra repetir-lo correctament amb una nova proveta.

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es
realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces
diferents del lot que s'esta assajant. Si ambdds resultats (dels contrassaigs)
compleixen el prescrit, la unitat d'inspeccidé sera acceptable, en cas contrari es
rebutjara.

Quan es sobrepassi alguna de les tolerancies especificades en algun control geometric,

es rebutjara la peca incorrecta. A més a més, s'augmentara el control, en l'apartat

incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les
o)

oportunes correccions i/o rebuigs i1 es fara el control sobre el 100 % de les unitats amb
les oportunes actuacions segons el resultat.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
El material d'aportacidé complira les condicions mecaniques indicades.

En les provetes preparades amb soldadures, la linia de ruptura ha de quedar fora de 1la
zona d'influéncia de la soldadura.

B7 - IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS
B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS | RECONSTRUCCIO VOLUMS

B7J5- SELLADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J50090.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales plésticos de diferente composicidn, sin forma especifica que sirven para

cerrar las juntas entre materiales de obra con el fin de garantizar su estanqueidad.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Masilla de silicona: Masilla monocomponente de caucho de silicona, de elasticidad
permanente, con sistema reactivo acético (&cido), aminico (basico) o neutro
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- Masilla de polisulfuros Dbicomponente: Mastique eldstomero bicomponente de resinas
epoxi y caucho de polisulfuros con aditivos y cargas

- Masilla de poliuretano monocomponente o bicomponente: Mastique de poliuretano con
aditivos y cargas de elasticidad permanente

- Masilla acrilica: Mastique monocomponente de consistencia plastica de polimeros
acrilicos en dispersidén acuosa, con aditivos y cargas

- Masilla de Dbutilos: Mastique monocomponente tixotrépico de caucho butilo de
elasticidad permanente

- Masilla de O6leo-resinas: Méastique monocomponente de 6leo-resinas con aditivos vy
cargas de plasticidad permanente

- Masilla de caucho-asfalto: Masilla de aplicacién en frio, a Dbase de Dbetunes
asfédlticos, resinas, fibras minerales y elastdmeros

- Masilla asféaltica de aplicacidén en caliente, a base de Dbetunes modificados con
elastdémeros y cargas minerales

- Espuma de poliuretano en aerosol: Espuma monocomponente autoexpandible

- Masilla para junta de placas de yeso laminado

CARACTERISTICAS GENERALES:

No tendrd grumos ni principios de aglomeracién.

Excepto la masilla de caucho-asfalto, la asféltica y la utilizada para placas de cartdn-

yeso, el resto de masillas tendradn la consistencia adecuada para su aplicacidén con

pistola.

Caracteristicas fisicas:

e +
iTipo masilla iDensidad |Temperatura |Deformacién|Resistencia a|
! ' a 20°C taplicacién |max. a 5°C |temperatura |
i I (g/cm3) ! i i |
| e e e e e — b e e e e | o e e e b e e e e e — | e e e e e — I
] 1 ] I I I
'Silicona neutra !1,07-1,15 | -10 - +35°C| 20-30% ' =45 - +200°C!
'Silicona &acida '1,01-1,07 | -10 - +35°C! 20-30% | - |
o basica ! ! ! ! !
iPolisulfuro i >= 1,35 ' -10 - +35°C! 30% ' =30 - +70°C !
ibicomponente ! ! ! ! !
iPoliuretano 1 1,2 1 5 - 35°C ! 15-25% ! =30 - +70°C |
imonocomponente ' ' ' ' '
iPoliuretano v 1,5-1,7 1 5 - 35°C ! 25% ' =50 - +80°C !
ibicomponente ! ! ! ! !
'Acrilica v 1,5-1,7 1 5 - 40°C ! 10-15% ! -15 - +80°C |
'De butilos '1,25-1,65 | 15 - 30°C | 10% =20 - +70°C !
'De éleo-resinas |1,45-1,55 ! -10 - +35°C| 10% ' -15 - +80°C !
e +
Caracteristicas mecénicas:
e +
iTipo masilla IResistencia a|Mébdulo elasticidad al | Dureza |
! i la traccidén }100% de alargamiento 'Shore A |
i i (N/mm2) | (N/mm2) | i
| e e e e e e b o e e e e | e e e e e e e e o  — — — — — — — — —  — — | e e e e e e ]

] ] ] | |
!Silicona neutra | >= 0,7 ! 0,2 112° - 20°!
1Silicona é&cida ! >= 1,6 | 0,5 125° - 30°
'o basica ! ! i i
'Polisulfuro ! >= 2,5 ! ! 60° !
ibicomponente ! ! ! !
!Poliuretano ! >= 1,5 ! 0,3 130° - 35°%
imonocomponente 1 1 0,3 - 0,37 N/mm2 1 1
| i | (polimerizacidédn rapida) | |
Poliuretano ! - ! 1,5 ! - '
ibicomponente | | | |
iAcrilica 1 - 1 0,1 1 -

'De butilos ! - ! - 115° - 20°|
e +

MASILLA DE SILICONA:

Vulcaniza a temperatura ambiente por accién de la humedad del aire y se convierte en una
masa consistente y eléstica.

Base: Caucho-silicona

Alargamiento hasta la rotura:

- Neutra: >= 500%

- Acida o basica: >= 400%

MASILLA DE POLISULFUROS BICOMPONENTE:

Mezclados los dos componentes a temperatura >= 10°C, se transforma en un material
elastomérico que vulcaniza sin retracciones y no le afecta la humedad.

La mezcla tendrd un color uniforme en toda su superficie.

Base: Polisulfuros + reactivo

Temperatura 6ptima de la mezcla: 10°C - 20°C

MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE O BICOMPONENTE:

Vulcaniza a temperatura ambiente por accidén de la humedad del aire y se convierte en una
masa consistente y eléastica.

La mezcla tendrd un color uniforme en toda su superficie.

Base

- Monocomponente: Poliuretano

- Bicomponente: Poliuretano + reactivo
Temperatura éptima de la mezcla: 15°C - 20°C

MASILLA ACRILICA:

El proceso de reticulacidén empieza a evaporar el agua de la masa y se convierte en una
pasta tixotrdépica consistente y con una cierta elasticidad.

Base: Polimeros acrilicos

MASILLA DE BUTILOS:

Vulcaniza al evaporarse el disolvente y entrar en contacto con el aire, se convierte en
una masa tixotrdépica eléstica.

Base: Caucho-butilo

MASILLA DE OLEO-RESINAS:

En contacto con el aire forma una pelicula superficial protectora y resistente vy
mantiene el interior pléstico.

Base: Oleo-resinas

MASILLA DE CAUCHO-ASFALTO:

Al mezclar los componentes, sin calentar los materiales a una temperatura >= 38°C, se
obtendrd un producto homogéneo con la consistencia adecuada para su aplicacidén por
vertido, presidén o extrusidén , como minimo 1 hora después de su preparacidn.

Base: Caucho-asfalto

Resistencia a la temperatura: 18°C - 100°C
MASILLA ASFALTICA:

Resiliencia a 25°C: 78%

ESPUMA DE POLIURETANO EN AEROSOL:

Tiempo de secado (23°C y 50% HR): 20-25 min
Densidad (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura de aplicacién: 5°C - 20°C

Resistencia a la traccidén (DIN 53571)

- a 20°C: 15 N/cm2

- a -20°C: 20 N/cm2

Comportamiento al fuego (DIN 4102): Clase B2

Resistencia a la temperatura: -40°C - +90°C

MASILLA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO:

Tendra la consistencia adecuada para su correcta aplicacidn.

El fabricante suministrard las instrucciones necesarias para su aplicacidn.
Clasificacién de los materiales:

i

]

1 I I
' DESCRIPCION ! Pasta de secado |Pasta de fraguado

| | (en polvo o lista para su uso) | (S6lo en polvo) |
| e e e e e D e e e e e e e e | e e e e I
| I 1 I
Pasta de relleno | 1A i 1B i
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iPasta de acabado ' 2A 1 2B '
|Compuesto mixto | 3A | 3B |
iPasta sin cinta ' 4A ! 4B !
e +
MASILLA DE CAUCHO-ASFALTO O ASFALTICA:

Caracteristicas fisicas:

o +

! ! ! Penetracidén a 'Fluencia a 60°C !Adherencia !

i Tipo 'Densidad }25°C,150g y 5s 'UNE 104-281(6-3) !5 ciclos a -18°C|
imasilla ' (g/cm3) {UNE 104-281(1-4) | (mm) {UNE 104-281(4-4) |

i i i (mm) i i

T T ittt e i |mmT T |

i Caucho 11,35-1,5 | <= 23,5 ! <=5 ! Cumpliréd

'asfalto ! (a 25°C) ! ! ! !
IAsfaltica) 1,35 ! <= 9 ! <=5 ! Cumplira !

B ittt et +

Las caracteristicas anteriores se determinarédn segun la norma UNE 104-233.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

CONDICIONES GENERALES:

Suministro: En envase hermético.

MASILLA DE SILICONA, DE POLISULFUROS, DE POLIURETANO, ACRILICA, DE BUTILOS, DE OLEO-
RESINAS O ASFALTICA:

Almacenamiento: E1 producto se almacenard en su envase cerrado herméticamente, en
posicién vertical, en lugar seco y a una temperatura entre 5°C y 35°C.

Tiempo recomendado de almacenamiento de seis a doce meses.

MASILLA DE CAUCHO-ASFALTO:

Almacenamiento: En su envase cerrado herméticamente y protegido de la intemperie. Tiempo
maximo de almacenaje seis meses.

ESPUMA DE POLIURETANO:

Almacenamiento: el producto se almacenard en su envase cerrado herméticamente y a
temperatura ambiente alrededor de los 20°C.

Tiempo méximo de almacenamiento nueve meses.

MASILLA PARA PLACAS DE YESO LAMINADO:

La suministrard el mismo fabricante de las placas que se utilicen, con el fin de
asegurar la compatibilidad de los materiales.

Almacenamiento: En envase hermético, protegido de la intemperie.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién: la indicada en la descripcién del elemento
Criterio de medicidén: cantidad necesaria suministrada en la obra

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay normativa de obligado cumplimiento.

MASILLA PARA PLACAS DE YESO LAMINADO:

UNE-EN 13963:2006 Material para Jjuntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCION

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION:
Tendrd impresos los siguientes datos:
- Nombre del fabricante o marca comercial

- Identificacién del producto

- Color (excepto la masilla para placas de cartdén-yeso o espuma de poliuretano)
- Instrucciones de uso

- Peso neto o volumen del producto

- Fecha de caducidad (excepto la masilla para placas de cartdn-yeso)

CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EN MASILLA PARA PLACAS DE YESO
LAMINADO:

El suministrador pondrd a disposicién de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentacién, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacidén de conformidad
aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:

- Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reaccidén al fuego de Prestacion
o Caracteristica: Otros,

- Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reaccidén al fuego de Prestacion
o Caracteristica: Reaccidén al fuego. Productos que satisfacen la Decisidén de la Comisidn
96/603/CE modificada,

- Productos para usos no sujetos a reglamentaciones sobre reaccidén al fuego:
- Sistema 4: Declaracidén de Prestaciones

- Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reaccidén al fuego de Prestacion
o Caracteristica: Reaccién al fuego:

- Sistema 3: Declaracidén de Prestaciones

El simbolo de marcado de conformidad CE debe ir estampado sobre el producto o bien en la
etiqueta, embalaje o documentacidédn comercial.

El simbolo de marcado CE debe ir acompafiado de la siguiente informacién:
- Numero o marca comercial y direccidn registrada del fabricante

- Los dos ultimos digitos del afio en que se fijdé el marcado

- Referencia a la norma UNE-EN 13963

- Descripcién del producto: nombre genérico, material y uso previsto

- Informacién sobre las caracteristicas esenciales

OPERACIONES DE CONTROL EN MASILLA ASFALTICA:

- Control de 1las condiciones del suministro y recepcién del certificado de calidad
correspondiente donde se garantice el cumplimiento de las condiciones establecidas en
el pliego.

- Para cada material sellador diferente o cuando se modifigein las condiciones de
suministro, se realizaran los ensayos de identificacidén siguientes: (UNE 104281-0-1)

- Ensayo de penetracidn
- Ensayo de fluencia
- Ensayo de adherencia
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN MASILLA ASFALTICA:

La toma de muestras del material para determinar sus caracteristicas, se realizara de
acuerdo a la norma UNE 104281-0-1.

INTERPRETACION DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN MASILLA
ASFALTICA:

No se aceptard el material que no llegue acompaifiado del correspondiente certificado de
control de fabricacidén garantizando el cumplimiento de las condiciones establecidas en
el pliego.
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En el caso que cualquiera de los ensayos realizados no resultasen satisfactorios, se
repetird el mismo sobre dos muestras més del mismo lote, aceptando unicamente cuando los
dos nuevos resultados cumplan las especificaciones.

B7JZ - MATERIALES AUXILIARES PARA JUNTAS Y SELLADOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7JZ1090.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales con finalidades diversas para auxiliar y complementar la elaboracidén de
juntas y sellados.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Cinta de caucho crudo

- Cinta de papel resistente para juntas de placas de cartdn-yeso

- Cinta reforzada con dos léminas metdlicas para cantonera de placas de cartbédn-yeso

- Imprimacidén previa para sellados

IMPRIMACION PREVIA PARA SELLADOS:

No produciréd defectos o alteraciones fisicas o quimicas en el material sellador.

Tendrd una consistencia adecuada para su aplicacién con Dbrocha. Fluird y nivelara
correctamente, dejando una capa uniforme después del secado.

CINTA DE CAUCHO CRUDO:

Cinta autoadhesiva a base de caucho no vulcanizado sin disolventes, para juntas en
sistemas de impermeabilizacidén con membranas.

CINTAS PARA JUNTAS EN PLACAS DE YESO LAMINADO:

Anchura: >= 5 cm

Estabilidad dimensional de la cinta de papel

- Anchura< 0,4%

- Longitud <2,5%

Resistencia a la rotura >=4,0N por mm. de ancho

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

CINTA:

Suministro: En rollos de diferentes medidas.

Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren
sus caracteristicas.

IMPRIMACION PREVIA PARA SELLADOS:

Suministro: Cada envase tendrd impresos los siguientes datos:

- Identificacién del fabricante

- Nombre comercial del producto

- Identificacién del producto

- Peso neto o volumen del producto

- Fecha de caducidad

- Instrucciones de uso

- Limitaciones de temperatura

- Toxicidad e inflamabilidad

Almacenamiento: El1 producto se almacenard en un envase herméticamente cerrado, en lugar
seco. Se protegera de las heladas.

CINTAS PARA JUNTAS EN PLACAS DE YESO LAMINADO:

El suministrador pondrd a disposicién de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentacién, que acredita el marcado CE, segln el sistema de evaluacidén de conformidad
aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:

e +
! Producto ! Uso previsto ' Caracteristicas | Sistema !
| e e e e e e e | e e e e e e e e e e e e o — — — — — — — — — — — — | e e e e e e e e e b e e e e e I
I I 1 I I
' | Para todos los usos que iReaccidén al fuego | 3/4a '
iMateriales para | estén sometidos a |m—mmmm - bt
Ijuntas para | reglamentacién de fuego ' Otros ! 4 !
iplacas de yeso T T it b | i
i laminado iPara situaciones y usos no | Todas ! 4 !
1 icontempladas anteriormente | i i
e +
-Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaraciédn de prestaciones.

- Sistema 4: Declaracidén de prestaciones
El simbolo de marcado de conformidad CE debe ir estampado sobre el producto o bien en la
etiqueta, embalaje o documentacidédn comercial.
El simbolo de marcado CE debe ir acompafiado de la siguiente informacién:
- Numero o marca comercial y direccidn registrada del fabricante
- Los dos Ultimos digitos del afio en que se fijé el marcado
- Referencia a la norma UNE-EN 13963
- Descripcidén del producto: nombre genérico, material y uso previsto
- Informacién sobre las caracteristicas esenciales

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién: la indicada en la descripcién del elemento
Criterio de medicidén: cantidad necesaria suministrada en la obra

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay normativa de obligado cumplimiento.
CINTAS PARA JUNTAS EN PLACAS DE YESO LAMINADO:

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.

B8 - REVESTIMENTS

B89 - MATERIALS PER A PINTURES

B891- - ESMALT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B891-0P02.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Pintures, pastes 1 esmalts.

S'han considerat els tipus seglients:

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles
cel -lulodsiques o anilacies i pigments resistents als alcalis
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- Pintura a la calg¢: Dissolucidé en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és
1'hidroxid de calc¢ o la calg¢ apagada
- Pintura al ciment: Dissolucidé en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat
- Pintura al latex: Pintura a base de polimers vinilics en dispersid
- Pintura plastica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polimer sinteétic, en
dispersidé aquosa 1 pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i1 a la intempérie
- Pintura acrilica: Pintura formada per copolimers acrilics amb pigments i carregues
inorganiques, en una dispersid aquosa. Seca a l'aire per evaporacid del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintetiques 1 dissolvents
- Esmalt sinteétic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquidiques, soles o
modificades, pigments resistents als alcalis i a la intemperie i additius modificadors
de la brillantor. Seca a l'aire per evaporacid del dissolvent
- Esmalt de poliureta d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliureta, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosféerica i pigments
resistents als alcalis i1 a la intempérie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliureta de dos components: Pintura formada per copolimers de resines de
poliureta fluidificades 1 pigmentades. Seca per polimeritzacidé mitjancant un
catalitzador
- Esmalt de poliureta uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i
una resina, que cal barrejar abans de l'aplicacidé. Seca per reaccid quimica dels dos
components
- Esmalt en dispersid acrilica: Copolimers acrilics en una emulsid aquosa
- Esmalt de clorcautxu: Seca a l'aire per evaporacidé del dissolvent
- Pasta plastica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polimer sintetic,
en dispersié aquosa 1 pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i la intempeérie
PINTURA A LA COLA:
Caracteristiques de la pel-licula ligquida:
- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir
coaguls, pells, dipdosits durs ni flotacidé de pigments.
- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o amb corrd.
Ha de fer coérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa
uniforme després de l'assecat
- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamacidé (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i1 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: 2 h

- Totalment sec: 4 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adhereéncia (UNE 48032): <= 2
PINTURA A LA CALC:
Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb
brotxa, corrd o procediments neumatics fins a 1l'impregnacidé dels porus de la superficie
a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempérie, ha d'endurir amb la humitat i el temps
i ha de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb
brotxa, corrd o pistola fins a 1l'impregnacidé de la superficie a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempeéerie.
PINTURA AL LATEX:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir
coaguls, pells, ni dipodsits durs
- Un cop preparada ha de fer coérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecat

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C 1 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Adheréncia (UNE 48032): <= 2
PINTURA PLASTICA:
Caracteristiques de la pel-licula ligquida:
- La pintura continguda al seu envas original recentment obert, no ha de presentar
senyals de putrefaccid, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envas ple i sotmesa a agitacié (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir
coaguls, pells, dipodsits durs ni flotacid de pigments
- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o amb corrod.
Ha de fer coérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa
uniforme després de l'assecat
- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes especific:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relacidé volum pigments + carregues/volum pigments, pes carregues, aglomerat solid
(PVC) : < 80%
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, 1 per a exteriors, insaponificable.
- Adheréncia (UNE 48032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relacidé constant >= 0,98
- Resisténcia al rentat (DIN 53778):
- Pintura plastica per a interiors o pasta plastica: >= 1000 cicles
- Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissid del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

PINTURA PLASTICA PER A EXTERIORS:

Resisténcia a la immersid (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resisteéncia a la intemperie (DIN 18363): Ha de complir

Resisténcia a l'abrasidé (NF-T-30.015): Ha de complir

Resisteéncia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRILICA:
Caracteristiques de la pel-licula ligquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacid amb
brotxa, corrd o procediments pneumatics
- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempeéerie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacid amb
brotxa, corrd o pistola fins a 1l'impregnacidé de la superficie a tractar.
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C + 2°C 1 50% = 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resisteéncia al fregament i al rentat.
ESMALT SINTETIC:
No ha de tenir resines fendliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
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- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir
coaguls, pells, diposits durs ni flotacidé de pigments.
- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer
coérrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme despres de
l'assecatge.
- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamacidé (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 3 h

- Totalment sec: < 8 h

- Material volatil (INTA 16 02 31): >= 70 £ 5%

- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg

- Index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5

- Index de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i1 insaponificable.
- Adhereéencia (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intempeérie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats peérdua de lluminositat (INTA 16 02

08)
- Resisténcia a 1l'abrasidé (UNE 56818): Danys moderats
- Esgrogueiment accelerat per colors amb reflectancia aparent superior al 80% (INTA
160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETA D'UN COMPONENT:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir
coaguls, pells, diposits durs ni flotacid de pigments.
- Ha de tenir la consisteéncia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer
coérrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme despres de
l'assecatge.
- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i1 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 3 h

- Totalment sec: < 8 h

- Index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Index de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats perdua de lluminositat (INTA 16 02

08)

- Resisténcia a 1l'abrasidé (UNE 56818): Danys petits

- Adherencia 1 resistencia a l'impacte:

B et e it e T +
! /A les 24 h| Al cap de 7 dies|
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | o e e e e | e e e e e e I

I I I I
iAdherencia al quadriculat: i 100% | 100% |
| Impacte directe o indirecte: ! '

1Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) | Bé | Ha de complir

B it et ittt IR E e P +
- Resisténcia a la carrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistencia a la carrega rodant (UNE 56-815): Danys petits

- Resistencia a la carrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resisténcia al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistencia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resisteéncia quimica:
- A l'acid citric al 10%: 15 dies
- A 1l'acid lactic al 5%: 15 dies
- A l'acid acetic al 5%: 15 dies

- A 1'0li de cremar: Cap modificacid

- Al xilol: Cap modificacid

- Al clorur sodic al 20%: 15 dies

- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicacid.
Caracteristiques de la pel-licula ligquida:

- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer
cérrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme despres de

1l'assecatge.

- Temperatura d'inflamacidé (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% t+ 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i1 insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 02

08)
- Resistéencia a 1l'abrasidé (UNE 56818): Danys petits

- Ha de tenir bona resistencia gquimica als acids diluits, als hidrocarburs, les sals i

als detergents.

ESMALT DE POLIURETA URETANAT:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la
brotxa, corrd o pistola fins a 1l'impregnacidé de la superficie a
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h

Ha de tenir bona resisténcia a l'aigua salada i al sol.

ESMALT DE DISPERSIO ACRILICA:

Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la
brotxa, corrd o pistola fins a 1l'impregnacid de la superficie a
Temperatura d'inflamacidé (INTA 16 02 32A): Ininflamable

Temps d'assecatge a 23°C = 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 20 min

- Totalment sec: < 1 h

ESMALT DE CLORCAUTXU:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la
brotxa o corrb.

Temps d'assecatge a 23°C = 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30 min

- Totalment sec: < 2 h

seva aplicacid amb
tractar.

seva aplicacidé amb
tractar.

seva aplicacidé amb

Ha de ser resistent a l'aigua dolca i salada, als acids 1 als alcalis.

ESMALT EPOXTI:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la
brotxa, corrd o pistola.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 29): > 30°C

Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30 min

- Totalment sec: < 10 h

Ha de tenir bona resistencia al desgast.

seva aplicacidé amb

Ha de ser resistent a l'acid lactic 1%, acetic 10%, clorhidric 20%, citric 30%, sosa i
solucions basiques, als hidrocarburs (benzina, querose) als olis animals i vegetals, a

l'aigua, als detergents i a l'alcohol etilic 10%.
Resisteéncia mecanica (despres de 7 dies de polimeritzacid):
- Traccidé: >= 16 N/mm2

- Compressié: >= 85 N/mm2

Resisténcia a la temperatura: 80°C

PASTA PLASTICA DE PICAR:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

41| SERPRO

Serveis i Projectes dEnginyeria

DOCUMEN NUM 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

pag50 de 89



AJUNTAMENT DE
‘é‘ SantCugat

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir
coaguls, pells, diposits durs ni flotacidé de pigments.
- Ha de tenir una consisteéncia adequada.
- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes especific: < 17 kN/m3
- Relacidé: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adheréncia (UNE 48032): <= 2
- Resistencia al rentat (DIN 53778):
- Pintura plastica per a interiors o pasta plastica: >= 1000 cicles
- Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissidé del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

- Resisténcia a la immersid (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resisténcia a la intempérie (DIN 18363): Ha de complir

- Resisténcia a l'abrasié (NF-T-30.015): Ha de complir

- Resisteéncia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA, PLASTICA, ESMALT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE
DISPERSIO ACRILICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:

Subministrament: En pots o bidons.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat 1
sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA A LA CALC:

Subministrament de la calc¢ aeéria en terrossos o envasada.

La calc¢c hidraulica ha de subministrar-se en pols.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i
sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA AL CIMENT:

Subministrament: En pols, en envasos adequats.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i
sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA A LA COLA, AL LATEX,
ACRILICA, PLASTICA, ESMALT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE DISPERSIO ACRILICA, EPOXI I
PASTA DE PICAR:

A cada envas hi ha d'haver les dades segiients:

- Identificacid del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte
- Codi d'identificacid
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'us
- Dissolvents adequats
- Limits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i1 inflamabilitat
- Proporcidé de la barreja i temps d'utilitzacid, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plastica o al latex i1 en l'esmalt sintetic, de poliureta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA A LA CALC:
A cada envas hi ha d'haver les dades seglients:
- Identificacidé del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificacidé del producte
- Codi d'identificacid
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envas hi ha d'haver les dades seglients:
- Identificacié del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificacidé del producte
- Codi d'identificacid
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'us
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura minima d'aplicacid
- Temps d'assecatge
- Rendiment teodric en m/1
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els segilients:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovara que l'etiquetatge dels envasos
contingui les dades exigides a les especificacions.
El control de recepcidé de material verificara que les caracteristiques dels materials
sén coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en
l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentacid: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) 1 els
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclos la
documentacidé corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacid corresponent
Control de recepcid mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels
assaigs de control de recepcid de les caracteristiques del material garantides per la
marca; 1 la DF sol-licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de
recepcié si ho creu convenient.
- Comprovacidé de l'estat de conservacid de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA
16 02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTETIC I DE POLIURETA:
- Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels
assaigs segilients:
- Esmalt sintetic:
- Assaigs sobre la pintura liquida:
- Determinacidé de la finor de molta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamacidé INTA 16.02.32A (7.61)
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- Contingut matéria volatil INTA 16.02.31A (10.7)
- fndex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Index de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel-licula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) & UNE 48071
- Resistencia a l'abrasidé d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) 6 UNE 48071
- Conservacidé de la pintura INTA 16.02.26
- Esmalt de poliureta:
- Assaigs sobre la pintura liquida:
— Punt d'inflamacié INTA 16.02.32A (7.61)
- fndex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Index de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel-licula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) & UNE 48071
- Resisténcia al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Carrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistencia al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resisteéncia a 1l'abrasidé d'una capa UNE 48250
- Resisténcia a agents quimics UNE 48027
- Conservacidé de la pintura INTA 16.02.26
- Resistencia al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no
els consideri representatius, el contractista haura de realitzar els assaigs
corresponents, al seu carrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats
a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o
certificats, aixi com els que presentin mal estat de conservacid i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiéncies en l'estat de conservacié d'un pot, es rebutjara la
unitat corresponent i s'incrementara la inspeccid, en primera instancia, fins al 20 %
dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passara a
controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d'identificacidé han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a
les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es
realitzara l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt
sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

B8 - REVESTIMENTS

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z6- - IMPRIMACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B876-0P2D.
Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.

S'han considerat els tipus seglients:

- Emprimacidé antioxidant: Emprimacidé sintetica de mini de plom electrolitic, modificada
eventualment amb oli de llinosa

- Emprimacidé antioxidant grassa: Emprimacié de mini de plom electrolitic barrejada amb
olis 1 dissolvents

- Emprimacidé antioxidant al clorocautxu, a base de clorocautxt modificat

- Emprimacié antioxidant al poliureta: Emprimacidé de dos components a base de resines de
poliureta soles o modificades

- Emprimacié de latex: Emprimacidé de polimer vinilic en dispersid

- Emprimacié fosfatant a base de resines viniliques o fendliques, soles o modificades
que catalitzen en ser barrejades amb un activador

IMPRIMACIO ANTIOXIDANT :

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir
coaguls, pells, dipodosits durs ni flotacid de pigments.

- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolitic

- Puresa del mini de plom electrolitic (INTA 16 12 11): >= 99,6%

- Finor de la molta (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 25°C

- fndex d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): > 3

- Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 45% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes especific a 23 + 2°C, 50 + 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Resisténcia a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidacidé marina 8 (0,1%)
ASTM D.610-68): >= 150 h
- Adheréncia (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIO ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa.
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes especific a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIO ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXU:
Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min

- Totalment seca: < 4 h
Pes especific a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg

IMPRIMACIO ANTIOXIDANT AL POLIURETA:

Ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o pistola.

Temps d'assecatge a 23 #2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 15 min

- Totalment seca: < 2 h

Pes especific a 20°C: > 13,5 kN/m3

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg

IMPRIMACIO DE LATEX:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16.32.03) no ha de tenir

coaguls, pells ni diposits durs

- Ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer

coérrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Al tacte: < 30 min
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- Totalment seca: < 2 h
- Temps d'assecatge a 23 $2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Adheréncia (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIO FOSFATANT:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitacidé, no ha de tenir coaguls, pells ni
diposits durs
- Ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer
coérrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adheréencia (UNE 48032): <= 2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat 1
sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

A cada envas hi ha d'haver les dades segilients:

- Identificacidé del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte

- Codi d'identificacid

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'us

- Dissolvents adequats

- Limits de temperatura

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat 1 inflamabilitat

- Temps d'induccidé de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovara que l'etiquetatge dels envasos
contingui les dades exigides a les especificacions.

El control de recepcidé de material verificara que les caracteristiques dels materials
sén coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en
l'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentacid: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclos la
documentacidé corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacidé corresponent
Control de recepcid mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un pails de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels
assaigs de control de recepcid de les caracteristiques del material garantides per la
marca; 1 la DF sol-licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de
recepcié si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIO D'ELEMENTS METAL -LICS:
Els punts de control més destacables sén els segilients:
- Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels
assalgs segilients:
- Assaigs sobre pintura liquida:

- Dotacidé de pigment

- Puresa del mini de plom electrolitic INTA 16.12.11

- Finor de la molta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)

- Temperatura d'inflamacidé INTA 16.02.32A (7.61)

- Pes especific UNE-EN ISO 2811-1

- fndex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)

- Assaigs sobre pel-licula seca:
- Resisténcia a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherencia UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no

els consideri representatius, el contractista haura de realitzar els assaigs
corresponents, al seu carrec 1 fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats
a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIO D'ELEMENTS
METAL -LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o
certificats, aixi com els que presentin mal estat de conservacidé i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiéncies en l'estat de conservacidé d'un pot, es rebutjara la
unitat corresponent i s'incrementara la inspeccid, en primera instancia, fins al 20 %
dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passara a
controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d'identificacidé han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a
les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es
realitzara l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt
sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS
B9G - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGO

B9G3- - POLS DE QUARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9G3-0HRU.
Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Materials per a l'execucid de paviments de formigbd.

S'han considerat els materials seglients:

- Pols de marbre

- Pols de quars de color

- Pols de quars de color gris

- Perfil buit de PVC per a paviments de formigd

POLS DE MARBRE:

Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigb.

Ha de provenir de la molta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb
granulats blancs d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina 1 com
més continua millor.

Mida dels grans: <= 0,32 mm

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0

Contingut de mateéria organica (UNE-EN 1744-1): Nul

Contingut de materies perjudicials: <= 2%

Temperatura d'utilitzacié (T): 5°C <= T <= 40°C

POLS DE QUARS:

Mescla seca d'agregats de quars, ciment portland i productes quimics catalitzadors de
l'enduriment i1 eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de
formigb.

El gquars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o poliedrica
amb la granulometria fina i com més continua millor.

El ciment ha de complir amb els requisits establerts a 1'UNE-EN 197-1 i els establerts a
1'UNE 80305 quan s'utilitzi ciment blanc.

Els additius han de regular la hidratacidé del revestiment, plastificar i millorar el
procés de cura.

Mida del granulat: 0,7 - 2 mm

Quantitat de ciment per kg preparat: 0,2 - 0,25 kg

Duresa del granulat (escala de Mohs): 7

Densitat: 1,5 g/cm3

PERFIL BUIT DE PVC:

Perfil buit de PVC extrusionat, per a col -locar previament al formigonament del paviment
i formar junts de retraccid del formigbd.

Ha de tenir una superficie 1llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir
irregularitats.

Ha de ser recte, de seccid constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les
tipiques linies d'una correcta extrusiod.

Densitat (UNE 53-020, métode B): 1400 - 1500 kg/m3

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h): >= 80°C
Percentatge de cendres (UNE 53-090, métode A, 950°C, 4 h): <= 14%
Resisténcia a la traccidé (UNE 53-141): >= 40 N/mm2

Allargament a trencament (UNE 53-141): >= 110%

Resisténcia a l'impacte a 23°C (UNE 53-141): >= 1 kgm

Resistencia a l'acetona (UNE 53-141): Sense esquerdes ni desmoronament
Estabilitat dimensional (UNE 53-141): <= 2%

Tolerancies:

- Gruix: + 0,5 mm

- Alcaria: + 1 mm
- Pes: * 5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

POLS DE MARBRE:

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempérie, sense contacte directe amb el
terreny i1 de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

POLS DE QUARS:

En el sac hi han de figurar les dades segiients:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Pes net

- Data de preparacib

- Distintiu de qualitat, si en té

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
PERFIL BUIT DE PVC:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BF - TUBS|ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS

BF1- TUBS|ACCESSORIS D'ACER NEGRE

BF18- - TUB D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF18-034R,BF18-0357.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs d'acer negre ST-35 sense soldadura de diametre compres entre 1/8" i 6
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El tub ha de ser recte.

Ha de tenir una seccid circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels limits de
tolerancia del diametre i l'excentricitat dins dels limits de tolerancia del gruix de la
paret.

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i1 sense rebaves.

La superficie no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre
lleugers relleus, depressions o estries propies del procés de fabricacid, amb una
amplaria maxima de 0,8 mm.

Caracteristiques dimensionals:

o +
| Diametre | Diametre exterior | Gruix de la paret (mm) |
| tub i tedric (mm) i (DIN 2440) !
i (rosca | | —— e —— '
{UNE 19-009) | Valor | Tolerancia | Valor i Tolerancia |
L, |, | e e e e e e b e e e e b e e e e I
i 1/8" 1 10,2 + 0,4 ! 2 i -0,25 !
i 1/4" 1 13,5 | +0,5/-0,3 | 2,3 | -0,30 |
| 3/8" 17,5 | +0,3/-0,5 | 2,3 | -0,30 |
i 1/2" 1 21,3 | +0,5/-0,3 | 2,6 i -0, 30 i
i 3/4" 26,9 + 0,4 ! 2,6 ! -0, 30 !
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! I \ 33,7 | +0,5/-0,4 | 3,2 | -0,40 |
i 1"1/4 1 42,4 » +0,5/-0,4 | 3,2 | -0,40 |
poo1vi/z 48,3 4 +0,5/-0,4 1 3,2 -0,40 1 BFW - ACCESSORIS GENERICS DE TUBS PER A GASOS | FLUIDS
: 2" : 6013 : +OI5/_OI6 : 316 : _0150 }
i 2"1/2 i 76,1 | +0,5/-0,8 | 3,6 ! -0,50 }
| 3" 1 88,9 | +0,6/-0,9 | 4 ! -0,50 | BFW4- - ACCESSORI PER A TUB D'ACER NEGRE
! 4" 1114,3 } +0,7/-1,2 | 4,5 | -0,60 }
| 5" 1139,7  +1,1/-1,2 | 5 ! -0,60 }
i o" 1165,1 | +1,4/-1,2 | 5 i -0,60 | 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Bttt Samatatat e P +
Llargaria: 4 - 8 m BFW4-036S,BFW4-036I.
Qualitat de l'acer (DIN 1629): ST-35
Resistencia a traccidé de l'acer ST-35 (DIN 1629): 350 - 450 N/mm2 Plec de condicions
Composicid quimica de l'acer ST-35 (DIN 1629):
- Carboni: <= 0,18% 1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS
- Fosfor: <= 0,05%
- Sofre: <= 0,05% Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aillants de tubs (colzes,
Pressié de treball (UNE 19-002): <= 20 bar derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal -lacions d'edificacié i
Pressié de prova hidraulica (UNE 19-002): >= 32 bar d'urbanitzacié per a la total execucid de la conduccid o xarxa a la qual pertanyin.
Tolerancies: CARACTERISTIQUES GENERALS:
Llargaria: El material, la seva qualitat i les caracteristiques fisiques, mecaniques 1
- Per a tubs de llargaria <= 6 m: + 10 mm, - O mm dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les
- Per a tubs de llargaria > 6 m: + 15 mm, - 0 mm d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions especifiques de subministrament. Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. d'identificacidé segiients:
Han de quedar protegits de les humitats. - Material
S'han d'apilar horitzontalment i paral -lelament sobre superficies planes. - Tipus
- Diametres
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels

raigs del sol.
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Unitat composada pel conjunt de peces necessaries per a muntar 1 m de tub.

* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funcié dels fluids que transportin.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
- Sol-licitar al fabricant els certificats de les caracteristiques tecniques dels
materials.
- Control de la documentacié técnica subministrada. BFY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS | FLUIDS
- Control de recepcid dels materials i lloc d'emplacament.
- Contrastar la documentacidé amb els materials i amb els requeriments de la instal -lacid
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs 1 accessoris). BFYB- - PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER NEGRE
- Control dimensional de tubs i accessoris (diametre i espessor)
- Control visual i dimensional de valvules i altres elements (tipus 1 pressidé nominal)

- Realitzacidé d'informe amb els resultats del control efectuat. 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepcid. BFYB-037N,BFYB-0373.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no Plec de condicions

estigui adequadament identificat.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Conjunt d'elements especials per a l'execucidé de conduccions.

S'han considerat els tipus seglients:

- Per a tubs (materials per a la unid entre tubs o entre tubs i accessoris)

- Per aillaments teérmics (material per a la unidé i subjeccid, cintes adhesives, etc.)
CARACTERiSTIQUES GENERALS:

El material, la qualitat, els diametres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no
han de fer disminuir les caracteristiques propies del conjunt de la instal -lacidé en cap
de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques
d'identificacié seglients:

- Material

- Tipus

- Diametres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels
raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessaries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funcid dels fluids que transportin.

BJ- MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS | PRODUCCIO
D'AIGUA CALENTA SANITARIA

BJT - EQUIPS PER A PISCINES

BJTO- - BONERA PER A PISCINES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJTO-0QT7.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Boneres de plastic per a piscines.

S'han considerat els tipus segients:

- Amb reixeta

- Amb tapa antiterboli

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha d'estar formada per un cos cilindric buit amb els orificis seglients:

- Connexid lateral de sortida

- Orifici superior d'aspiracid

La base superior per a connexidé amb el fons de la piscina ha de ser quadrada i amb
forats per a rebre la reixeta o la tapa antiterboli.

La reixeta ha d'estar ranurada amb forats per fixar-la amb cargols al cos.

La tapa antiterboli ha de ser cega i amb ranura circular.

El cos i la tapa han de ser de plastic ABS.

Ha de ser inalterable als agents quimics i atmosfeéerics.

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superficie.

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.

El seu aspecte ha de ser uniforme i no han de tenir esquerdes ni defectes superficials.

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plastic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la
intemperie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA | PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 - CONDICIONADORS QUIMICS | BIOLOGICS DEL SOL | MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS

BR3D- - TERRA VEGETAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3D-21GK.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Terres, substrats i1 mulch per al condicionament del sol.

S'han considerat els tipus seglients:

TERRA VEGETAL:

No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.

La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i
amb un alt contingut de matéria organica.

La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb
incorporacié d'adobs organics.

Mida dels materials petris: <= 20 mm

Mida dels terrossos:

- Terra vegetal garbellada: <= 16 mm

- Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm

Composicidé granulometrica:

- Sorra: 50 - 75%

- Llim i argila: < 30%
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- Calg: < 10%

- Matéria organica (MO): 2% <= MO <= 10%
Composicidé quimica:

- Nitrogen: 1/1000

- Foésfor total (P205 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K20 assimilable): 80 ppm (0,1/1000)

- pH: 6 <= pH <= 7,5

TERRA VOLCANICA:

Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria: 4 - 16 mm

Calc: < 10%

Densitat aparent seca: 680 kg/m3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

TERRA VEGETAL, DE BOSC, ACIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
En els sacs han de figurar les dades segiients:
- Identificacidé del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspeccid visual del material subministrat, comprovant la correcte identificacid tal i
com s'indica a les especificacions.
- Recepcid del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, 1 si és
el cas, dels documents acreditatius de la disposicié de 1l'etiqueta ecoldogica europea.
- Abans de comencar l'aportacid de terres i1 substrats per a jardineria, i amb una
freqgiiéencia de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'analisi estandard
de terra vegetal, amb la determinacid de:

- Rang de textures pel metode granulometric per sedimentacid discontinua.

- Analisi del PH (en H20 1:2,5).

- Analisi del contingut en sodi (ppm) pel metode de fotometria de flama.

- Analisi de la conductivitat electrica (prova prévia de salinitat).

- Analisi del carbonat calcic equivalent i analisi del contingut en nutrients (P,
K, Mg, Calci, N organic i amoniacal) pels metodes quimics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA
IIT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats
a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i1 acompanyats del
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les
condicions exigides al plec de condicions tecniques.

BO3Y- - GRANULAT-CIMENT PER A PROJECTAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BO3Y-OLNF.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla de granulats 1 ciments sense aigua per a fer formigd incorporant l'aigua en el
moment de projectar-lo, per via seca.

CARACTERiSTIQUES GENERALS:

La mescla ha de ser homogenia 1 sense segregacions.

En cap cas la proporcid en pes de l'additiu no ha de superar el 10% del pes del ciment
utilitzat.

Les caracteristiques de la mescla han de permetre que, un cop projectat el formigd,
s'aconsegueixi la resisténcia prevista.

La mida dels granulats s'ha d'ajustar al fus granulometric aprovat per la DF, d'acord
amb els assaigs previs de resisténcia.

El tamany maxim del granulat ha de ser l'indicat a la DT.

Humitat del granulat: >= 2%, <= 6%

Temperatura el granulat: >= 5°C

Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles") (UNE 83-116): < 30

Temperatura del ciment: <= 50°C

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

La mescla s'ha de fer just abans de 1l'utilitzacid per tal d'evitar emmagatzematges.
L'additiu s'ha d'afegir a la mescla en sec.

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboracié de la mescla.

Temps maxim per a la seva utilitzacié: 1,5 h

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 83607:1994 IN Hormigdn y mortero proyectados. Recomendaciones de utilizaciédn.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Per a cada dosificacié assajada (minim dues), es realitzaran els seglients assaigs:

- Confecci6é de 3 caixons segons la norma UNE 83602, per tal d'obtenir de cadascun, 6
provetes que s'assajaran a compressidé (3 a 7 dies i 3 a 28 dies) segons la norma UNE
83605.

- Comprovacidé de la repercussidé de 1'Gs de fibres i/o additius en la resistencia del
formigd projectat. Es realitzaran assaigs de resisténcia a compressid, seguint el mateix
procediment, sobre una mescla igual sense additius i/o fibres (mescla patrd).

Assaigs de control:

- Cada 50 m3 de volum projectat, o cada setmana si s'executa menys, es fara 1 caixd
segons la norma UNE 83-602 per tal d'obtenir 6 testimonis per a trencar a compressid (3
a 71 3 a 28 dies), segons la norma UNE 83605.

- Control diari del consum de ciment i additiu.

- Un cop al mes: 1 assaig granulometric (UNE EN 933-1) i una determinacidé de la humitat
(NLT-102 i NLT-103) dels arids utilitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els assaigs previs s'han de realitzar a peu d'obra, abans de comencar-la, utilitzant les
instal -lacions, medis i composicidé del formigd definitiu.

Les condicions d'obtencidé de mostres, curat, conservacid, tall 1 trencament estan
desenvolupades en les normes UNE 83602 i UNE 83605.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptara la férmula de treball si no es compleixen les condicions especificades
tant a nivell de components com de la mescla.

Degut a la dispersidé dels resultats dels assaigs de formigd projectat, el disseny de la
mescla ha d'intentar produir un material de resisténcia superior a l'especificada. Com a
valor orientatiu es pot prendre del 15% al 20% del valor minim del tipus de resisteéencia
corresponent, sense passar de 7 N/mm2.

Els resultats dels assaigs realitzats sobre provetes de formigd projectat amb fibres
d'acer no han de ser pitjors, en cap cas, que els obtinguts a partir de provetes de
formigé que no continguin fibres d'acer.

L'assaig de control de resistencies es considera satisfactori quan el valor mig de la
resisténcia de les provetes d'una serie esta per sobre de l'exigida a la férmula de
treball.

Es podran admetre desviacions sobre la corba granulometrica de la férmula de treball de
fins a un 5 % (en més o en menys), sempre que les tolerancies indicades a dita férmula
no siguin més estrictes.

El contingut de fibres en via humida no ha de superar el 5% en pes de la mescla, i a
més, el formigdé haura de tenir una consistencia fluida.

B07 - MORTERS DE COMPRA

BO7F- - MORTER SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BO7F-0LT8,B07F-0LSZ,BO7F-OLT6.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua 1 calg¢ si és el cas.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi 1l'exigencia de blancor

Morters per a fabriques:

- Resisteéencia a compressié: <= 0,75 x Resisténcia a compressidé de la peca
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica no armada: >= Ml
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogénia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a l'elaboracidé i la utilitzacidé del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre
5°C i 40°cC.

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboracidé del morter.

No s'han de mesclar morters de composicid diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a 1l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural Féabrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado
por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Inspeccidé visual de les condicions de subministrament i recepcidé del certificat de
qualitat del fabricant, d'acord a les exigéncies del plec de condicions, incloent els
resultats corresponents de resisténcia a compressidé (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del
contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podran utilitzar a 1l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.

Els valors de consisténcia 1 resisténcia a compressidé han de correspondre a les
especificacions de projecte.

BOB - ACER | METALL EN PERFILS O BARRES

BOB6- - ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOB6-1071,B0B6-107E.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i1 conformades, per a elements de formigd
armat, elaborades a 1l'obra.
CARACTERiSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidacidé que pugui
afectar a les seves condicions d'adheréncia. La seccidé afectada ha de ser <= 1% de la
seccidé inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. E1
procés de tall no ha d'alterar les caracteristiques geometriques o mecaniques dels
productes utilitzats.
El diametre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:

- Diametres < 20 mm: >= 4 D

- Diametres >= 20 mm: >= 7 D
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El diametre minim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi
compressions excessives en el formigd en la zona de curvatura ni trencaments en la
barra.

' D <= 25 mm | D> 25 mm |
e = e b e e = I
I 1 1 I
| B 400 | 10 D | 12 D |
| B 500 | 12 D | 14 D
+ ____________________________________________
Els cercols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres
corrugades.

En els cércols o estreps, s'admeten diametres de doblegament inferiors per als diametres
<= 12 mm, que han de complir:
- No han d'apareixer principis de fissuracib.
- Diametre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redrecat no ha de tenir una variacidé significativa en les seves propietats,
s'admeten variacions dins dels limits seglients:
- Deformacid sota carrega maxima: <= 2,5%
- Alcaria de la corruga:
- Diametres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diametres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, despres de la manipulacidé, ha d'apareixer principis de fissuracidé en els
elements.

Tolerancies:

- Llargaria en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm

(on L es la llargaria recta de les barres)
- Llargaria en estreps o cercols:
- Diametres <= 25 mm: + 16 mm
- Diametres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargaria es la del rectangle que circumscriu 1l'element)
- Diferencia entre llargaries dels costats paral -lels de l'element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:

I+

50
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

La DF ha d'aprovar els planols d'especejament de 1'armadura, elaborats per la

instal -lacio de ferralla.

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjancant doblegadores
mecaniques 1 a velocitat constant, amb l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.

Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi
fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent,
s'ha de prendre les precaucions necessaries per a no malmetre el formigd amb les altes
temperatures

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cercols o estreps en la zona
del colze.

El redrecat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinaria especifica que
compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de 1'EHE-08.

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o
maquinaria especifica de tall automatic.

No s'han d'adrecar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa seccid d'una peca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari tedric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.

Aquest criteri inclou les pérdues de material com a conseqgiiencia de les operacions
especifiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).
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P - PARTIDES D'OBRA | CONJUNTS

P2- DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P214P- - ENDERROC DE FONAMENT | CONTENCIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214P-E7K4

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de fonamentacidé d'estructures i d'elements de contencid de terres
amb carrega manual o mecanica sobre camié o contenidor.

S'han considerat les eines de demolicidé segiients:

- Mitjans manuals

- Martell picador

- Martell trencador sobre retroexcavadora

S'han considerat els materials seglients:

- Maconeria

- Obra ceramica

- Formigd en massa

- Formigd armat

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuaciod:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en que hi ha una interferéncia propia de
l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o
amb el material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la
maquinaria, per l'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacid de la calcada per fer 1l'aplec de materials que impliqui fer 1l'actuacid per
fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat
important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball
per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacid:

- En funcié de l'amplaria de la vorera, calcada o plataforma unica
- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacibé:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o
que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en
les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metal -lics

- Trossejament i1 apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camid

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne

la carrega, en funcid dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats 1 emmagatzemats en funcidé de 1'Gs a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacid, eliminacid en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball gque ha de ser aprovat per la DF
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccidé de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar

- Manteniment 1 substitucid provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacid i especificacid de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva
construccib.

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolicid es
faci practicament al mateix nivell.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal -lacions en servei (aigua, gas,
electricitat, etc.).

S'han de protegir els elements de servei plUblic que puguin resultar afectats per les
obres.

La zona afectada per les obres ha de guedar convenientment senyalitzada.

L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacidé de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és
estable i 1l'alcgaria és <= 2 m.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament
pugui afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operacid de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de
runa.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i1 transport de productes de construccid.

FONAMENTS:

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmeés a l'accid d'elements estructurals que 1i
transmetin carregues.

MURS DE CONTENCIO:

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmés a l'accid de carregues o d'empentes de
terres.

Quan l'alcaria lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col -locar bastides
amb una barana i un socol.
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Si es preveuen desplacaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per
tal d'evitar-ne l'esfondrament.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulacidé de material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferéncia entre els perfils aixecats
abans de comengar l'enderroc 1 els aixecats al finalitzar 1l'enderroc, aprovats per la
DF'.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construccidén de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la
Edificacién. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P214W- - TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LiMIT DEMOLICIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214W-FEMB,P214W-FEME.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar
la zona afectada, i que en fer la demolicid els limits del paviment que resti siguin
rectes i uniformes.

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.

Tolerancies d'execucibd:

- Replanteig: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccidé de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar

- Manteniment i substitucidé provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacidé i especificacidé de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TALL DE PAVIMENT:
m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i1 acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construccidén de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

P22 - MOVIMENTS DE TERRES

P221 - EXCAVACIONS

pP2217- - EXCAVACIO PER A REBAIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2217-55T3,P2217-55T2.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus seglients:

- Excavacidé per a rebaix

- Excavacidé de roca a cel obert amb morter expansiu

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacid:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en que hi ha una interferéncia propia de
l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o
amb el material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la
maquinaria, per l'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacidé de la calgada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per
fases per tal de mantenir el pas de vianants i1/o0 per estar en una zona amb trafic rodat
important

- Actuacions en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball
per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacid:

- En funcié de l'amplaria de la vorera, calcada o plataforma tunica
- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacibd:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o
que puguin interferir) en les tasques
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- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en
les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Excavacidé per esplanacid, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:

- Preparacidé de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics

- Excavacidé de les terres

- Carrega de les terres sobre camidé o contenidor, en el seu cas

Excavacié de roca amb morter expansiu:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacid de les referencies topografiques externes

- Perforacidé de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert

- Introduccidé del morter a les perforacions

- Trossejat de les restes amb martell trencador

- Carrega de la runa sobre camidé o contenidor

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capac¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capac¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capac¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capac¢ de ser foradat amb magquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca de resisténcia baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb
navalla, que té un assaig de resisténcia a la compressidé simple entre 5 i 25 MPa.

Es considera roca de resisténcia mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i
que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistencia a la compressid
simple entre 25 i 50 MPa.

Es considera roca de resisténcia alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistencia a la compressidé simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la carrega de terres sobre camid és directa quan l'existeéncia de rampa
o d'altres condicionants de 1l'obra permeten que els mitjans d'excavacid realitzin
l'excavacié 1 la carrega de terres.

Es considera que la carrega de terres sobre camid és indirecta quan la inexisténcia de
rampa o d'altres condicionants de 1l'obra no permeten que els mitjans d'excavacid
realitzin la carrega de terres i1 és necessaria la utilitzacidé d'una altra maquina per a
aquesta funcib.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANT:

L'excavacidé per a caixes de paviments s'aplica en superficies petites o mitjanes 1 amb
una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de maguines o
camions.

S'entén que el rebaix es fa en superficies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de maquines o de camions.

El fons de l'excavacidé s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacid prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L'aportacidé de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.

La qualitat del terreny al fons de l'excavacid requereix l'aprovacid explicita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.

Tolerancies d'execucibd:

- Replanteig: + 100 mm

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm

- Planor: + 40 mm/m

- Angle del talus: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques
seguents:
- Amplaria: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6%
- E1 talts ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacid.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir 1l'entrada d'aiglies superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi
d'evitar 1l'acumulacidé d'aigua dins de 1l'excavacib.
EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extraccid
de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar gque no es produeixen danys a estructures
properes. Si es donés aquest cas, cal evitar 1'Gs de barrines percussores 1 fer els
forats exclusivament per rotaciod.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

EXCAVACIO:

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a difereéncia entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils
tedrics assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar 1l'excés d'excavacid que s'hagi produit sense l'autoritzacidé de la DF,
ni la carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacidé i quantes
operacions faci falta per a una correcta execucid de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacid, si
s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Béasico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE,
aprobado por el Real Decreto 314/2006.
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P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS

P22 - MOVIMENTS DE TERRES

P221 - EXCAVACIONS

P221B- - EXCAVACIO DE RASA | POU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221B-EL79.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal -lacions,
realitzades amb mitjans mecanics o manuals, de forma continua o realitzades per dames.
En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuaciod:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en que hi ha una interferéncia propia de
l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o
amb el material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la
maquinaria, per l'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacid de la calcada per fer 1l'aplec de materials que impliqui fer 1l'actuacid per
fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat
important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball
per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacid:

- En funcidé de l'amplaria de la vorera, calcada o plataforma tunica
- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a 1l'actuacid:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o
que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en
les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics exteriors a l'excavacid

- Replanteig de la zona a excavar i determinacié de l'ordre d'execucid de les dames si
és el cas

- Excavacidé de les terres

- Carrega de les terres sobre camid, contenidor, o formacid de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capac¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assalg SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capac¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capac¢ de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capac¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un
rebot a l'assaig SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el
seu defecte, les que determini la DF.

El fons de l'excavacidé ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavacidé no ha de tenir material engrunat o fluix i1 les esquerdes i els
forats han de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l'excavacid requereix 1l'aprovacid explicita de la DF.
Tolerancies d'execucib:

- Dimensions: * 5%, * 50 mm

- Planor: + 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, + 100 mm

- Nivells: + 50 mm

- Aplomat o taltis de les cares laterals: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les
obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucidé de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de comencar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi
han de referir totes les lectures topografiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques
seglents:
- Amplaria: >= 4,5 m
- Pendent:

- Trams rectes: <= 12%

- Corbes: <= 8%

- Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6%
- E1 talts ha de ser fixat per la DF.
La finalitzacidé de 1l'excavacidé de pous o rases per a fonaments o de lloses de
fonamentacid, s'ha de fer just abans de la col :-locacid del formigd de neteja, per
mantenir la qualitat del sol.
Si aixd no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment
que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres 1 els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavacid qualsevol element susceptible de formar un punt de
resisténcia local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, 1 rebaixar el fons de l'excavacidé per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacibd.
No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha
de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni
algun dels casos segients:
- S'hagi de treballar a dins
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- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacidé d'aigua dins

1'excavacib.

S'ha d'impedir l'entrada d'aiglies superficials.

Si apareix aigua en l'excavacidé s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres
veines, 1 s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentacid. Caldra verificar
en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavacio.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavacid sense l'autoritzacid expressa
de la DF.

S'ha d'evitar la formacidé de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en mateéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge 1 transport de productes de construccid.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacidé de terres per a correccidé de nivells ha de ser la minima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacidé de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir
els corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a difereéncia entre

els perfils transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils
tedrics assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar 1l'excés d'excavacidé que s'hagi produit sense l'autoritzacidé de la DF,

ni la carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacidé 1 gquantes
operacions faci falta per a una correcta execucid de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacidé entre el
desmunt i1 les zones on han d'anar les terres, la seva creacid, 1 la seva eliminacid, si
s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIO:

Documento Bésico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE,
aprobado por el Real Decreto 314/2006.

P224 - REPAS | PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS

P2242- - REPAS | PICONATGE DE SOLS, TALUSSOS | ESPLANADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2242-53CC.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessaries per a conseguir un acabat geometric de l'element,
realitzades amb mitjans mecanics.

S'han considerat els tipus seglients:

- Acabat i allisada de talussos

- Repas 1 piconatge del sol de rasa 1 compactacidé del 95% PM

- Repas 1 piconatge d'esplanada i compactacidé del 95% PM

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé de la zona de treball (no inclou entibacid)

- Situacidé dels punts topografics

- Execucié del repas

- Compactacidé de les terres, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

La qualitat del terreny posterior al repas requereix l'aprovacid explicita de la DF.
La superficie no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.

SOL DE RASA:

E1l fons de la rasa ha de quedar pla i1 nivellat.

L'acord entre el sol i1 els paraments ha de quedar en angle recte.

Tolerancies d'execucib:

- Planor: + 15 mm/3 m

- Nivells: + 50 mm

ESPLANADA:

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.

No han de quedar zones que puguin retenir aigua.

Tolerancies d'execucib:

- Planor (NLT 334): + 15 mm/3 m
- Nivells: + 30 mm
TALUSSOS:

Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les
indicacions especifiques que, en el seu cas, determini la DF.

Els canvis de pendent i1 1l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits 1 suavitzats de
manera que no originin discontinuitats visibles.

Tolerancies d'execucib:

- Variacié en 1l'angle del talus: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les
obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucidé de la partida.
S'han d'eliminar de la superficie, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses
d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugul compactar-se adequadament, els
forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de
la DF.

L'aportacidé de terres per a correccid de nivells ha de ser la minima possible, de les
mateixes existents i1 de compacitat igual.

El repas s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.

Hi ha d'haver punts fixos de refereéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi
han de referir totes les lectures topografiques.
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Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades
sense aplicar-hi vibraciéd.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge 1 transport de productes de construccib.

ESPLANADA:

Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operacidé fins que l'esplanada s'hagi
assecat.

En el cas que el material trobat correspongui a un sol classificat com a tolerable, la
DF pot ordenar la seva substitucid per un sol classificat com a adequat, fins a un gruix
de 50 cm.

En el cas que el material trobat correspongui a un sol classificat com a inadequat, s'ha
de substituir per un sol classificat com adequat, a la fondaria i condicions que indiqui
la DF.

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superficie
sigui uniforme.

S'ha de localitzar les arees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons
el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.

TALUSSOS:

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondaria parcial no més
gran de 3 m.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

P2243- - REPAS DE SOLS | PARETS DE RASES, POUS | RECALCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2243-53A9.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Repas de sOls i parets de rases, pous 1 recalgats per aconseguir un acabat geometric,
per a una fondaria d'l,5 m fins a 4 m, com a maxim.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacidé de la zona de treball (no inclou entibacid)

- Situacié dels punts topografics

- Neteja de les parets i el fons de l'excavacid per obtenir la forma geometrica
corresponent

CONDICIONS GENERALS:

El repas s'ha de fer just abans de 1l'abocada del formigé.

Principalment s'ha de repassar la part més baixa de l'excavacid i deixar-la ben
aplomada, amb l'acord del fons i1 la paret en angle recte.

Tolerancies d'execucibd:

- Dimensions: * 5%

- Nivells: + 50 mm

- Horitzontalitat: + 20 mm/m

- Aplomat de les parets verticals: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar si plou o neva.

S'ha d'estrebar el terreny en fondaries >= 1,30 m i sempre que apareguin capes
intermédies que puguin ser propenses a esllavissaments.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Béasico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE,
aprobado por el Real Decreto 314/2006.

P225 - REBLERT, ESTESA | PICONATGE DE TERRES

P2255- - REBLIMENT | PICONATGE DE RASA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2255-DPGG.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensid
reduida, per precaucions especials o per altra motiu no permeti 1'Gs de la maquinaria
amb els que normalment s'executa el terraple.

S'han considerat els tipus segilients:

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres

- Reblert de rases amb canonades o instal -lacions amb sorra natural o sorra de
reciclatge de residus de la construccidé o demolicions, provenint d'una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquests residus

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construccidé o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada
per al tractament d'aquests residus

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics

- Aportacidé del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats

- Execucidé del rebliment

- Humectacidé o dessecacid, en cas necessari

- Compactacidé de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral -leles a la
rasant.
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El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacid
exigit amb els mitjans que es disposen.

En cap cas el grau de compactacié de cada tongada ha de ser inferior al més alt que
tinguin els so6ls adjacents, en el mateix nivell.

La composicié granulomeétrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge
fixades per la DF, en funcidé dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuacid
d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composicidé granulométrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu
plec de condicions.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst
expressat com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat (UNE 103501).

RASA:
Tolerancies d'execucid:
- Planor: + 20 mm/m

- Nivells: + 30 mm

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:

- La zona baixa a una alcgaria fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matéria organica. El material de la zona
alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal -lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja gquan la temperatura ambient sigui
inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de
materials.

S'han de protegir els elements de serveil public gque puguin resultar afectats per les
obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucidé de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi
han de referir totes les lectures topografiques.

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.

L'ampliacidé o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es
garanteixi la unidé amb el nou reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de
corregir abans de l'execucib.

El material s'ha d'estendre per tongades successives i1 uniformes, sensiblement

paral -leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les caracteristiques uniformes; en cas de no ser
aixi, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut
optim d'humitat, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjancant
1'addicidé i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosid.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que 1l'tGltima s'hagi assecat
bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada segiient més seca, de forma que l'humitat
resultant sigui l'adient.

En l'execucidé de reblerts en contacte amb estructures de contencid, les tongades
situades a ambdds costats de l'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactacidé cal comprovar que l'estructura amb la gque estigui en contacte,
ha assolit la resistencia necessaria.

Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades
sense aplicar-hi vibraciéd.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la
compactacié s'hagi completat.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge 1 transport de productes de construccid.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal -lacidé per la DF.

S'ha de compactar amb les precaucions necessaries per a no produir moviments ni danys a
la canonada instal -lada.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar l'exposicid prolongada del material a la intempeéerie.

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacid i
contaminacié. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte
amb la superficie de base o per inclusidé de materials estranys, cal procedir a la seva
eliminacié.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacidé de la grava amb
materials estranys.

Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, s'ha
de crear entre ells una superficie continua de separacib.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacidé del material en cas de graves,
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construccid, i no esta inclos
en cas de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construccidén de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Inspeccidé visual de la base sobre la que s'assentara el reblert.

- Inspeccid visual del material a la descarrega dels camions, retirant el que presenti
restes de terra vegetal, matéria organica o pedres de grandaria superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovacid visual del gruix i amplada de les tongades d'execucid
i control de la temperatura ambient.

- Control de compactacidé. Es considera com a lot de control, el material compactat en un
dia, corresponent a una mateixa procedéncia i tongada d'estesa, amb una superficie
maxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM
D 30-17).

- Assaig de placa de carrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de
reblert. En la zona d'aplicacidé de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre 1l'eix de la plataforma en la
coronacidé del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals
com a maxim.

- Inspeccid visual per a detectar punts baixos capagos de retenir aigua.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de
control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i
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aleatoriament distribuits en la seccid transversal de la tongada. En el cas de reblerts
d'estreps o elements en els que es pugui produir una transicid brusca de rigidesa, la
distribucié dels punts de control de compactacid sera uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar l'execucid del reblert sense corregir els defectes observats a la
base d'assentament.

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extraccié-compactaciéd", la inspeccid visual
té una importancia fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials
com per a l'estesa.

La densitat obtinguda després de la compactacidé en coronacidé haura de ser superior al
100 % de la maxima obtinguda en el Prdéctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la
resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contiglies al
reple.

El contingut d'humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el
cas d'utilitzar, per causes justificades, sols amb caracteristiques expansives amb un
inflament lliure <= 5%.

El valor del modul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega ha de
complir les limitacions establertes al plec de condicions.

En cas d'incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacid o
substitucié del material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada
(lot), a menys que el defecte de compactacidé estigui clarament localitzat. Els assaigs
de comprovacié de la compactacid s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execucid incorrecta sera responsabilitat del Contractista, 1 la
seva obligacid sera reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

P2257- - TERRAPLENADA | PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT O TERRAPLE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2257-54B9,P2257-54AG.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa 1 compactacidé de terres per tongades de diferents materials, en zones de
dimensions que permeten la utilitzacidé de maquinaria, amb la finalitat d'aconseguir una
plataforma de terres superposades.

S'han considerat els tipus segiients:

- Caixa de paviment amb una compactacidé del 90% al 95% PM

- Fonament de terraplé amb una compactacidé del 95% al 100% PN

- Nucli de terraplé amb una compactacidé del 95% al 100% PN

- Coronacid de terraplé amb una compactacid del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacidé dels punts topografics

- Execucid de l'estesa

- Humectacidé o dessecacid de les terres, en cas necessari

- Compactacidé de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Els materials han de complir les condicions basiques segiients:

- Posada en obra en condicions acceptables

- Estabilitat satisfactoria

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes

El tipus de sol utilitzat en la zona de coronament del terraplé ha de ser adequat o
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.

No es poden utilitzar soOls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article
330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplée
(coronament i zones laterals).

En la zona del nucli, 1'ts de sols expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles,
amb matéria organica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir
l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.

A més dels so0ls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavacid o
d'aportacidé, i1 a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos
industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.

Els sols colapsables sén aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura
inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressidé d'assaig de 0,2 MPa.
Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que
defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu Us, depenent de la funcionalitat
del terraple, el grau de colapsabilitat del sol, 1 les condicions climatiques i de
nivells freatics.

S'hauran de compactar per la part humida, amb relacidé a la humitat optima de l'assaig
Préctor de referencia compresa entre el 1 i el 3%.

L'Gis de sols amb altres sals solubles en aigua dependra del seu contingut. Aixi, per a
qualsevol zona del terraplé, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior
al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi
especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu Us.

Quan el terraple pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres
adequades o seleccionades.

No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraple.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacid
exigit amb els mitjans que es disposen.

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb
pendents inferiors a 1:2.

Gruix de cada tongada >= 3/2 mida maxima material

Pendent transversal de cada tongada: 4%

TERRAPLE :

Modul de deformacid vertical (assaig de carrega sobre placa NLT 357):

- Fonament, nucli i zones exteriors:

- So0ls seleccionats >= 50 MPa
- Resta de sols : >= 30 MPa

- Coronament:
- So0ls seleccionats >= 100 MPa
- Resta de sols : >= 60 MPa

Grau de compactacid: >= 95% PM

Compactacidé de la coronacid/esplanada: >= 100% PM
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm

Tolerancies d'execucib:

- Variacidé en l'angle del taltas: + 2°

- Espessor de cada tongada: * 50 mm

- Nivells:
- Zones de vials: + 30 mm
- Resta de zones: £ 50 mm

- Grau d'humitat després de la compactacid (desviacid respecte al nivell oOptim de
l'assaig Proctor):
- Sols seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
- SO0ls expansius o colapsables: - 1%, + 3%
CAIXA DE PAVIMENT:
Tolerancies d'execucibd:
- Replanteig: + 100 mm
- Planor: + 20 mm/m
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SOLS EN FONAMENTS DE TERRAPLE:

Es defineix com a fonament de terraple la part que esta per sota de la superficie
original del terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavacid
addicional degut a la preséncia de material inadequat. L'espessor minim sera d'l m.

El terra de la base del terraple ha de quedar pla i anivellat.

En els fonaments, s'utilitzaran sols tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les caracteristiques del terreny
siguin les adequades, i que 1'index CBR, corresponent a les condicions de compactacid de
posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).

La utilitzacidé de sols amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el
contingut d'aquesta substancia haura de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraple.

En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sols que continguin fins
a un 2% de mateéria organica; per a un contingut superior, s'haura de realitzar un estudi
especial aprovat pel Director d'obra.

Gruix: >= 1 m

SOLS EN NUCLI DE TERRAPLE:

Es defineix com a nucli de terraple a la zona compresa entre el fonament i la coronacid.
En el nucli, s'utilitzaran sols tolerables, adequats o seleccionats, sempre que 1'index
CBR, corresponent a les condicions de compactacié de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE
103502) .

La utilitzacidé de sols marginals o amb un index CBR < 3, pot venir condicionada per
problemes de resisténcia, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu UGs no és
aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu Us mitjancant un estudi especial.

L'ts d'altres tipus de sols, es fara segons l'article 330.4.4 del PG-3.

Els so0ls expansius sén aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar
l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es
realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la
construccid, depenent de la funcionalitat del terraple, les caracteristiques de
permeabilitat de la coronacidé i espigons, el inflament lliure, 1 les condicions
climatiques.

S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relacidé a la humitat optima
de l'assaig Préctor de referencia compresa entre el 1 i el 3%.

La utilitzacidé de sols amb guix en nucli de terrapleée ha d'estar autoritzada pel Director
d'obra, i a més, el contingut en aquesta substancia haura d'estar entre:

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execucid

- 2-5%: Utilitzant cures 1 materials amb caracteristiques especials en coronacid i
espigons

- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i1 es disposi de mesures
de drenatge i impermeabilitzacid

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del reple.

En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sols que continguin
fins a un 5% de mateéria organica per a la zona del nucli.

SOLS EN CORONACIO DE TERRAPLE:

Es defineix com a coronacidé la franja superior de terres del terraple, amb una fondaria
de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a minim.

En la coronacid, s'utilitzaran sols adequats o seleccionats, sempre que la seva
capacitat de suport sigui 1l'adient per a l'esplanada prevista, i1 que 1'index CBR,
corresponent a les condicions de compactacidé de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE
103502) .

No s'han d'utilitzar sols expansius o col -lapsables, perd si que es podran fer servir
materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de
suport exigides.

Si existis sota la coronacid material expansiu, col -lapsable, o amb un contingut de més
del 2% en sulfats solubles, la coronacidé hauria d'evitar la filtracidé d'aigua cap a la
resta de terraple.

La utilitzacié de sols amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el
contingut d'aquesta substancia haura de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraple.

En la coronacidé del terraplé es podran utilitzar sols que continguin fins a un 1% de
materia organica.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball gque ha de ser aprovat per la DF
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Maquinaria prevista

- Sistemes de transport

- Equip d'estesa 1 compactacid

- Procediment de compactacid

S'han de protegir els elements de servei pUblic que puguin resultar afectats per les
obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucidé de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi
han de referir totes les lectures topografiques.

Escarificar i compactar la superficie que ha de rebre el terraplé; la profunditat de
l'escarificacidé la definira el Projecte, pero la DF també la podra definir en funcid de
la naturalesa del terreny.

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions
oOptimes per estar el menor temps possible exposats als efectes climatoldgics quan no
s'utilitzin proteccions.

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col -locar les capes inicials amb
el gruix minim necessari per tal de suportar les carregues degudes a l'accid dels equips
de moviment i compactacidé de terres.

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral -leles a la
rasant final.

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o lamines geotextils per
facilitar la posada en obra de les tongades, sempre i gquan ho indiqui el Projecte.

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample
de l'esplanada.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
L'aportacidé de terres per a correccidé de nivells, s'ha de tractar com a coronacid de
terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosid.

L'ampliacidé o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb
d'altres sistemes que garanteixin la unidé amb el nou terraplé.

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir
l'estabilitat.

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el
treball de la maquinaria.

El grau d'humitat ha de ser 1l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de
saturacié exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat
inicial i les condicions ambientals de 1l'obra.

Si es necessaria la humectacid, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar
al contingut optim d'humitat, de manera uniforme Jja sigui a la zona de procedencia, a
l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, 1 fins a obtenir un
minim del 95% de la humitat Optima de l'assaig PM.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjancant
l1'addicié i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que 1'Gltima estigui seca,
o0 s'ha d'escarificar afegint la tongada seglent més seca, de forma que l'humitat
resultant sigui 1l'adient.

Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades
sense aplicar-hi vibraciod.

La compactacié i el nombre de passades de corrd han de ser les definides per la DF en
funcié dels resultats del assaigs realitzats a 1l'obra.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la
compactacié s'hagi completat.

41| SERPRO

Serveis i Projectes dEnginyeria

DOCUMEN NUM 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
pag68 de 89



AJUNTAMENT DE
'@‘ SantCugat

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

Cal adoptar mesures de proteccid de l'entorn davant la possible accid erosiva o
sedimentaria de 1l'aigua reconduida fora del terraple.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge 1 transport de productes de construccid.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

SOLS EN FONAMENTS DE TERRAPLE:

Si es detecten zones inestables de petita superficie (bosses d'aigua, argiles
expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.
S'ha de localitzar les arees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons
el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superficie
sigui uniforme.

En casos de fonamentacidé irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres
existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte
estabilitat.

El material a utilitzar en el terraplé s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que
s'eviti la seva disgregacidé i1 contaminacidé. En cas de trobar zones segregades o
contaminades per pols, per contacte amb la superficie de base o per inclusidé de
materials estranys, cal procedir a la seva eliminacib.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construccidén de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

El control d'execucidé inclou les operacions seglients:

- Preparacidé de la base sobre la que s'assentara el terraple.

- Control de l'estesa: comprovacid visual del gruix 1 amplada de les tongades d'execucid
i control de la temperatura ambient.

- Humectacidé o dessecacidé d'una tongada.

- Control de compactacié d'una tongada.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de considerar com terraple estructural el compres fins el punt exterior del voral i
no la berma amb els talussos definits als planols. A efectes d'obtenir el grau de
compactacidé exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraple
estructural.

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de
densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i
aleatoriament distribuits en la seccid transversal de la tongada.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar l'execucid del terraple sense corregir els defectes observats a la
base d'assentament.

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extraccidé-compactacid", la inspeccid visual
té una importancia fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials
com per a l'estesa.

El contingut d'humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el
cas d'utilitzar, per causes justificades, sOls amb caracteristiques expansives amb un
inflament lliure <= 5%.

El valor del modul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega ha de
complir les limitacions establertes al plec de condicions.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a
les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a
minim, el 70% de punts haura d'estar dins dels valors d'acceptacid, i el 30% restant no
podra tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el
Projecte o per la DF.

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per
recompactacidé o substitucid del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la
tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactacidé estigui clarament
localitzat. Els assaigs de comprovacidé de la compactacidé s'han d'intensificar el doble
sobre les capes corregides.

Qualsevol altre cas d'execucid incorrecta sera responsabilitat del Contractista, i la
seva obligacidb sera reparar sense cost els errors que s'hagin produit.

P2R - GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO

P2R2- - CLASSIFICACIO A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2R2-EU9R

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en 1l'obra: residu de construccid
o demolicidé o material d'excavacib.

S'han considerat les operacions segiients:

- Classificacié dels residus en obra

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

S'han de separar els residus en les fraccions minimes seglients si es supera el limit
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008

- Formigd LER 170101 (formigd): >= 80 t

- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i1 materials ceramics): >= 40 t

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t

- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t

- Plastic LER 170203 (plastic) >= 0,5 t

- Paper i cartrdé LER 150101 (envasos de paper i cartrd): >= 0,5 t

Els materials que no superin aquest limits o que no es corresponguin amb cap de les
fraccions anteriors, han de quedar separats com a minim en les fraccions segilients:

- Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules 1 materials ceramics que no
contenen substancies perilloses)

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construccidé i demolicid que no contenen,
mercuri, PCB ni substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccidé i demolicid (inclosos els residus
barrejats, que contenen substancies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestid de Residus de la
Construccié i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per
a aquesta finalitat.

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funcidé del tipus de residu que
continguin, d'acord amb la separacid selectiva prevista.
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Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcid del seu
desti final.

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la
resta.

Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacidé del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit
habitual de la maquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les
etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la
radiacidé solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han
d'emmagatzemar en posicidé vertical i sobre cubetes de retencidé de liquids per tal
d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col -locar sobre un terra impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacidé dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestid de
Residus de Construccié i Enderrocs" de 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén y gestidn de
los residuos de construccién y demolicidn.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refdés de la Llei
reguladora dels residus.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacidén y eliminacidén de residuos y la lista europea de residuos.

Correccidén de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorizacidén y eliminacidén de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidén y reduccidn de la
contaminacidén del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestid de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccidé i gestid dels residus de la
construccidé i1 demoliciéd, 1 el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccib.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacid, la codificacidé i les vies de
gestid dels residus a Catalunya.

P2RA- - DISPOSICIO DE RESIDUS INSTAL-LACIO AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-EUTF.
Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en l'obra: residu de construccid
o demolicidé o material d'excavacib.

S'han considerat les operacions segiients:

- Deposicid del residu no reutilitzat en la instal -lacid autoritzada de gestid on se 1i
aplicara el tractament de valoritzacid, seleccid i emmagatzematge o eliminaciéd
DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccidé s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se 11
apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valoritzacid, emmagatzematge o
eliminacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a 1l'abocador o centre de recollida
corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a 1l'abocador o centre de recollida
corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicidé de cada tipus de residu al
centre corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a dipdsit controlat segons el que determina la
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspes segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacid necessaria
per complimentar el certificat de disposicidé de residus, d'acord amb l'article 5.3 del
REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén y gestidn de
los residuos de construccién y demolicidn.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refdés de la Llei
reguladora dels residus.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacidén y eliminacidén de residuos y la lista europea de residuos.

Correccidén de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorizacidédn y eliminacidédn de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidén y reduccidn de la
contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestid dels
residus 1 dels canons sobre la disposicidé del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestidé de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestid dels residus de la
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construccidé i1 demolicid, 1 el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccib.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacid, la codificacid i les vies de
gestid dels residus a Catalunvya.

P4 - ESTRUCTURES

P4B - ARMADURES PASSIVES

P4BB- - ARMADURA PER A MEMBRANES, EN MALLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4BB-D6SS.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col -locacié de 1'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada
o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formacidé d'armadura passiva d'elements
estructurals de formigd, a l'excavacid, a l'encofrat o ancorades a elements de formigd
existents, o soldades a perfils d'acer.

S'han considerat les armadures per als elements seglients:

- Elements estructurals de formigd armat

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacidé de la zona de treball

- Tallat i doblegat de 1l'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de l'encofrat

- Col -locacidé dels separadors

- Muntatge 1 col -locacidé de 1l'armadura

- Subjeccidé dels elements que formen 1'armadura

- Subjeccidé de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a l'elaboracid, manipulacidé i1 muntatge de les armadures s'ha de seguir les
indicacions de 1'EHE i 1'UNE 36831.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicid de les armadures han de ser les
que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a
l'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix ni
d'altres substancies que puguin perjudicar a l'acer, al formigd o a l'adherencia entre
ells.

La disposicié de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la pega, de
manera que totes les barres quedin recobertes de formigd.

En barres situades per capes, la separacid entre elles ha de permetre el pas d'un
vibrador intern.

La seccid equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la
seccidé nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissié de forces d'una barra a la
seglient, sense que es produeixin lesions en el formigd proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la maxima
carrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que
demostrin que garanteixen de forma permanent una resisteéncia a la ruptura no inferior a
la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no
sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjancant lligat amb filferro o per aplicacid
de soldadura no resistent. La disposicidé dels punts de lligat ha de complir
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de 1'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir 1l'especificat en l'article 69.4.3.2 de 1'EHE,
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realitzacié dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicidé dins la peca,
la llargaria dels solapaments i la posicid dels diferents empalmaments en barres
properes, ha de seguir les prescripcions de 1'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5
de 1'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de
1l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxidics.
Els empalmaments mitjancant dispositius mecanics d'unid, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de
complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de 1'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que
mantinguin la seva posicidé durant l'abocada i la compactacié del formigb.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjancant
un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura
quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col-locar una malla de
repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de traccid, segons s'especifica a
l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar
soterrats.
La DF ha d'aprovar la col-locacidé de les armadures abans de comencar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha
de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma
EHE, en funcidé de la classe d'exposicidé ambiental a que es sotmetra el formigd armat,
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peca formats per barres o filferros, encara
que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments minims, a efectes de
garantir la durabilitat de la peca.
Distancia lliure armadura parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim
(on: D diametre armadura principal o diametre equivalent)
Distancia lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realitzacid dels ancoratges de les barres al formigd, pel que fa a la forma, posicid
dins la peca i llargaria de les barres ha de seguir les prescripcions de 1'EHE, article
69.5.1.
Tolerancies d'execucibd:
- Llargaria solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargaria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posicié:

- En series de barres paral-leles: * 50 mm

- En estreps i cércols: + b/12 mm
(on b es el costat menor de la seccid de 1l'element)
Les tolerancies en el recobriment i la posicid de les armadures han de complir
l'especificat a 1'UNE 36831.
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en
l'article 69.5.2.4 de 1'EHE.
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Llargaria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:

- Ha de complir, com a minim: >= 15 D, >= 20 cm

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de 1'EHE; Lb neta valor de la taula
69.5.1.4 de 1'EHE)

Llargaria de la solapa en malles superposades:

- Separacid entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb

- Separacid entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjancant doblegadores
mecaniques 1 a velocitat constant, amb l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col ‘locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigdé. La disposicid dels separadors ha de complir
l'especificat en la taula 69.8.2 de 1'EHE-08

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de
complir l'especificat en l'article 37.2.5 de 1'EHE. Es prohibeix 1'aGs de fusta o
qualsevol material residual de construccid (mad, formigd, etc.). Si han de quedar
vistos, no poden ser metal -lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 1
les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

MALLA ELECTROSOLDADA:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou les perdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els seglents:
- Recepcid 1 aprovacidé del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspeccid abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observacid
dels seglients punts:

- Tipus, diametre, longitud i disposicidé de les barres i malles col -locades.

- Rectitud.

- Lligams entre les barres.

- Rigidesa del conjunt.

- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Basicament el control de l'execucid esta confiat a la inspeccid visual de les persones
que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements teécnics i1 experiéncia
son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautoritzacidé del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correccid
adequades.

P4D - ENCOFRATS | ALLEUGERIDORS

PADD- - ENCOFRAT PER A LLOSES, EN ENGINYERIA CIVIL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4DD-3UVX.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metal -lics, de fusta, de cartrd, o altres materials
que formen el motlle on s'abocara el formigd.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Neteja 1 preparacid del pla de recolzament

- Muntatge i col-locacié dels elements de 1l'encofrat

- Pintat de les superficies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant

- Tapat dels junts entre peces

- Col-locacidé dels dispositius de subjeccid 1 travament

- Aplomat i anivellament de l'encofrat

- Disposicié d'obertures provisionals a la part inferior de 1l'encofrat, quan calgui

- Humectacidé de 1l'encofrat, si és de fusta

- Desmuntatge i1 retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de 1'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:

Abans dels seu muntatge s'haura de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a minim:

- Justificacidé de la seva seguretat, limit de les deformacions abans i despres del
formigonat

- Planols executius del cindri i els seus components

- Plec de prescripcions técniques del cindri i1 els seus elements com perfils metal -lics,
tubs, grapes, etc..

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulacié, ajust, contrafletxa,
carregues, desclavament i desmantellament.

La DF disposara d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb
les especificacions del plec de condicions técniques.

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rigids i
resistents per a garantir les tolerancies dimensionals i per a suportar, sense
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estatiques i dinamiques que
comporta el seu formigonament i compactacid.

Es prohibeix 1'ts d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd,
excepte quan es faciliti a la DF certificat emés per una entitat de control, conforme
els panells han rebut tractament superficial que eviti la reaccid amb els alcalis del
ciment

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense
que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col:-locacidé d'aquests
productes.

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicacidé de revestiment ni la possible
execucid de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment
s'hagin d'unir per a treballar solidariament.

Abans de l'aplicacid, es facilitara a la DF. certificat on es reflecteixin les
caracteristiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigd

41| SERPRO

Serveis i Projectes dEnginyeria

DOCUMEN NUM 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
pag72 de 89



AJUNTAMENT DE
‘é‘ SantCugat

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

No s'ha d'utilitzar gas-o0il, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o
greixos en dissolucib.
Els encofrats hauran de complir les caracteristiques segiients:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resisteéncia a la pressid del formigd fresc i als efectes de la compactacid mecanica
- Alineacidé i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geometric dels panells, motlles i encofrats, amb abséncia d'esbombaments
fora de tolerancies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de caracteristiques que permetin textures i1 acabats especifics del formigd
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge facil, que s'ha de fer sense
xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alcaria per a formigonar.
Abans de comengar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovacidé per
escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separacid depén de la carrega
total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi
els esforcos horitzontals produits durant 1l'execucidé dels sostres, podent-se utilitzar
els seglients procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abracadores, resistint les
empentes horitzontals i un 2% com a minim de les carregues verticals
- Transmissidé d'esforcos a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat
resistent i1 rigidesa suficients
- Disposicidé de torres de cindri a ambdues direccions i a les distancies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a quée els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retraccid del formigd.
Cap element d'obra podra ser desencofrat sense l'autoritzacidé de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podra fer-se als tres
dies de formigonada la peca, si durant aquest interval no s'han produit temperatures
baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del
formigd. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no
s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.
La DF podra reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportu.
En obres d'importancia i que no es tingui l'experiéncia de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuracid prematura fossin grans, s'han de fer
assaigs d'informacié que determinin la resistencia real del formigd per a poder fixar el
moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigd al
desencofrar, sense l'autoritzacidé de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigd s'han de
tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant 1l'execucid (trepants o lliscants) la DF
podra exigir una proba sobre un prototip, préviament a la seva utilitzacid a
l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant 1l'execucid
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre 1l'entumiment de
les mateixes per l'humitat del reg i del formigd, sense que deixin fugir pasta o beurada
durant el formigonament, ni reprodueixin esforcos o deformacions anormals. Per a evitar-
ho es podra autoritzar un segellant adient
Tolerancies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=1lum): <= L/1000
- Planor:

- Formigdé vist: £ 5 mm/m, * 0,5% de la dimensid

- Per a revestir: + 15 mm/m
Tolerancies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:

iReplanteig eixos |Dimensions|Aplomat |Horitzontalitat)

1 iParcial | Total 1 i 1 1
| e e e e e b o e e e e e b o e e e e e — b e e e e e — b o e e e e e — | e e e e I
| | I | I 1 1
iRases i pous £ 20 mm |+ 50 mm | - 30 mm |+ 10 mm |} - !
: i | '+ 60 mm | | i
‘Murs '+ 20 mm £ 50 mm | £ 20 mm |+ 20 mm | + 50 mm

'Recalcats '+ 20 mm |+ 50 mm | - '+ 20 mm | - !
'Riostres 12 20mm (£ 50 mm | £ 20 mm |+ 10 mm | - '
|Basaments '+ 20mm |+ 50 mm | £ 10 mm |+ 10 mm | - !
1Enceps '+ 20 mm £ 50 mm | £ 20 mm |+ 10 mm | - 1
'Pilars '+ 20mm |+ 40 mm |} * 10 mm |+ 10 mm | - !
iBigues '+ 10 mm £ 30 mm | * 0,5 % 1+ 2 mm | - 1
'Llindes ' - ! - '+ 10mm | £ 5 mm | - !
1Cércols ! - ! - '+ 10 mm | £ 5 mm | - !
'Sostres '+ 5mm/m !+ 50 mm | - ! - ! - !
iLloses ! - ' 50mm | - 40 mm | * 2 % | + 30 mm/m |
i i | !+ 60 mm | | i
'Membranes | - 1t 30 | - | - ' - '
'Estreps 1 - i 50 mm | £+ 10 mm |+ 10 mm | - 1
- +

MOTLLES RECUPERABLES:

Els motlles s'han de col-locar ben alineats, de manera que no suposin una disminucid de
la seccidé dels nervis de l'estructura.

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels
nervis formigonats.

Els motlles ja usats 1 que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.

FORMIGO PRETENSAT:

Els encofrats proxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessaria per a
que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells
formigonades i han de resistir la distribucidé de carregues durant el tesat de les
armadures i la transmissidé de l'esforg de pretesat al formigbd.

El desmuntatge del cindri és realitzara d'acord amb el programa previst, que haura
d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.

FORMIGO VIST:

Les superficies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de
ser llises, sense rebaves ni irregularitats.

S'han de col :locar angulars metal -lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol
altre procediment efica¢ per a que les arestes vives del formigd resultin ben acabades.
La DF podra autoritzar la utilitzacié de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar
que absorbeixi 1l'aigua continguda al formigd, i1 s'ha de comprovar la situacid relativa
de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.

La col-locacié dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construides.

El subministrador dels puntals ha de justificar i1 garantir les seves caracteristiques 1
les condicions en que s'han d'utilitzar.

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.

En el cas que els encofrats hagin variat les seves caracteristiques geometriques per
haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forgar per a que
recuperin la seva forma correcta.

Quan entre la realitzacidé de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos,
s'ha de fer una revisidé total de l'encofrat, abans de formigonar.
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El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui
actiu.

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures
maximes 1 minimes diaries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, aixi com
la data en qué s'ha formigonat cada element.

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzara fins que el formigd assoleixi
la resisténcia necessaria per a suportar amb seguretat 1 sense excessives deformacions
els esforcos als que estara sotmées amb posterioritat.

Es posara especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que
pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retraccid, assentament o dilataciéd
aixi com de les articulacions.

No es retirara cap puntal sense l'autoritzacidé previa de la DF.

No es desapuntalara de forma sobtada, 1 es prendran precaucions que impedeixin 1'impacte
dels sotaponts i1 puntals als sostres.

ELEMENTS VERTICALS:

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures
provisionals a la part inferior de l'encofrat.

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control gque permetin
la compactacidé del formigd. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament
vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i1 es tancaran quan el formigd arribi a la
seva alcgaria.

En epoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels
elements verticals d'esveltesa més gran de 10.

ELEMENTS HORITZONTALS:

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar
amb la contrafletxa necessaria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest
conservi una lleugera concavitat a l'intradds. Aquesta contrafletxa sol ser de 1l'ordre
d'una mil -lesima de la llum.

Els puntals es col -locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin carregues al
terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que
no assentaran.

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars

Els puntals han de poder transmetre la forca que rebin i permetre finalment un
desapuntalat senzill

Als ponts s'haura d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no
afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.

En epoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plastics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigbd.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i1 els elements d'acabat de les cantonades per a formigd vist, com ara
matavius o altres sistemes, aixi com la recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.

La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superficie total
d'acord amb els criteris seglents:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar
el perimetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perimetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

P6- TANCAMENTS I DIVISORIES

P61 - PARETS | ENVANS D'OBRA DE FABRICA

P618 - PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

P6182- - PARET DE TANCAMENT DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P6182-4471.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formaci6 de parets i1 envans de blocs de morter de ciment i1 blocs de morter de ciment
hidrofug, col -locats amb morter.
S'han considerat els tipus seglients:
- Formacié de paredd o paret de tancament o divisodria, recolzat amb blocs per a revestir
o d'una o dues cares vistes
- Formacié de paredd o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara
vista
- Formacidé de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Replanteig
- Col-locacidé de les mires en les cantonades 1 estesa del fil entre mires
- Col -locacidé de les peces
- Repas dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
No pot ser estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord 1l'article 5.4 del
CTE-DB-F i la DT del projecte.
L'element ha de ser estable, resistent, pla i1 aplomat.
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Els junts dilatacidé han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Distancia de 1'tGltima filada al sostre: 2 cm
Tolerancies d'execucib:
- Replanteig d'eixos parcials:
- Pilar: + 20 mm
- Paredd o paret: = 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems:
- Pilar: + 40 mm
- Pareddé o paret: + 20 mm
- Planor:
- Paret vista: + 5 mm/2 m
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- Paret per a revestir: + 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista: +* 2 mm/2 m; * 15 mm/total
- Paret per revestir: + 3 mm/2 m; + 15 mm/total
- Alcaria: = 15 mm/3 m, * 25 mm/total
- Aplomat: += 10 mm/3 m, * 30 mm/total
- Gruix dels junts:

- Horitzontals: + 2 mm

- Verticals: £ 2 mm
- Distancia entre 1'ultima filada i el sostre: + 5 mm
- Distancia entre obertures: + 20 mm

PARET O PAREDO:

Les peces han d'estar col -locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden
haver-hi peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es
massis.

Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat,
els verticals, si la DF no fixa cap altra condicié.

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb magquina.

Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i
de la taula 4.8 del DB-SE-F

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que
hi hagi un espai de 2 cm entre 1l'Ultima filada i aquell element. Aquest espai s'ha
d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformacidé prevista del
sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h
d'haver fet la paret.

En les cantonades i1 trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de
ser més petit que el través de la peca.

Cavalcament de la peca en una filada: >= 0,4 x gruix de la peca, >= 40 mm

PARET O PAREDO (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT) :

L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unid cal que
estigui feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.

Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.

Les peces que formen els brancals, els junts de control i1 1l'acord amb d'altres parets i
paredons, han d'estar reblerts de formigd en tota l'alcaria de la paret.

Les obertures han de portar una llinda resistent.

Gruix dels junts:

- Verticals: 0,6 cm

- Horitzontals: <= 1,2 cm

ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT:

La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars.

Els blocs han d'estar reblerts de formigb.

Han de tenir l'armadura necessaria que garanteixi una estabilitat i resisténcia
correctes.

Gruix dels junts verticals: <= 1,2 cm

PAREDO O PARET DE TANCAMENT PASSANT:

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm
d'alcaria, com a maxim, si la DF no fixa cap altra condicid.

Cada 5 filades, com a maxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil -1li entre els 5°C i els 40°C i
sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests limits, s'ha de revisar
l'obra executada 48 h abans i1 s'han d'enderrocar les parts afectades.

Si la paret és exterior i1 el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

S'ha d'humitejar el bloc per col -locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté
additiu hidrofugant no s'ha d'humitejar.

Les peces que s'han de reblir de formigd, han de tenir la humitat necessaria, abans de
1'abocada, perque no absorbeixin l'aigua del formigd. Si el bloc conté additiu
hidrofugant, no s'ha d'humitejar.

El formigdé dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5
filades, com a maxim, i ha de gquedar compactat i sense buits dintre de les peces.

Les condicions d'execucié han de complir amb l'article 7 1 8 del DB-SE-F.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PARET O PAREDO:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

PARET O PAREDO (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT) :

Amb deduccidé del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col -locacid dels elements que configuren 1l'obertura, com és
ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en que aquesta col -locacid
es compta a part.

Inclouen l'execucid de tots els treballs necessaris per a resoldre 1l'obertura, pel que
fa a brancals i ampit, 1 s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Bédsico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado
por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execucidé de les obres es realitzara d'acord amb les especificacions del
projecte, els seus annexes 1 modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del
director de l'execucid de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del
CTE 1 demés normativa vigent d'aplicacib.
Sense caracter limitatiu, els punts de control més destacables sén els segiients:
- Comprovacidé del replanteig de la planta i de l'alcat dels tancaments.
- Col -locacidé 1 aplomat de les mires en les cantonades 1 estesa del fil entre mires.
- Replanteig de les peces
- Control de col-locacié de les peces.
- Inspeccid abans, durant i després de l'execucid de les parets de carrega de blocs dels
seglents punts:
- Humitat dels blocs
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades 1 cotes de totes les parets.
- Repas dels junts i neteja del parament
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspeccidé visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueitat de facana pel metode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el
mur.

No s'ha de permetre la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els
defectes d'execucid.

Suspensid dels treballs i correccid de les desviacions observades a carrec del
Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

P61Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS | ENVANS D'OBRA DE FABRICA

P61Z0- - ACER PER A ARMADURA DE PARETS, COL:-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P61Z0-DABC.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements auxiliars per a parets i envans d'obra de fabrica col -locats a l'obra.

S'han considerat els elements segiients:

- Col-locacidé d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets de diferents
materials (formigd transltcid, blocs de morter de ciment o blocs de ceramica
alleugerida)

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Col ‘locacid d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets:

- Neteja i preparacié de les barres (retalls, doblegat, etc.)

- Col-locacidé de les barres

- Execucidé de les unions

- Col-locacié dels separadors, en el seu cas, per a garantir els recobriments

COL -LOCACIO D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS:

Les armadures col -locades han de ser netes, sense 0Oxids no adherents, pintures, greixos
ni altres substancies perjudicials.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicid de les armadures han de ser les
que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a
l'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Gruix del recobriment de l'armadura: >= 20 mm

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que
demostrin que garanteixen de forma permanent una resisténcia a la ruptura no inferior a
la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no
sigui superior a 0,1 mm.

Tolerancies d'execucibd:

- Posicid de les armadures: + 10 mm (no acumulatius)

COL -LOCACIO D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE FORMIGO
TRANSLUCID:

La posicidé de les armadures ha de permetre el recobriment segiient:

- Vidre sense cambra d'aire: >= 1 cm

- Vidre amb cambra d'aire: >= 2 cm

Totes les barres han d'estar doblegades d'acord amb el perimetre, segons la llargaria
fixada per la DF

La llargaria de cavalcament ha de ser la fixada per la DF

Cavalcament de les armadures horitzontals en el junt de dilatacidé 1 estanquitat: >= 3 cm
COL -LOCACIO D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS:

Gruix del recobriment de 1l'armadura: >= 20 mm

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que
demostrin que garanteixen de forma permanent una resisténcia a la ruptura no inferior a
la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no
sigui superior a 0,1 mm.

Tolerancies d'execucib:

- Posicidé de les armadures: =+ 10 mm (no acumulatius)

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C, i
s'ha de protegir 1l'obra que s'executa de l'accidé de les pluges 1 dels vents superiors a
50 km/h.

COL -LOCACIO D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS:

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma
mecanica i amb l'ajut d'un mandri.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARMADURA:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
seguents:

- El pes unitari per al calcul ha de ser el tedric

- Per a poder utilitzar un valor diferent del tedric cal 1l'acceptacid expressa de la DF

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado
por el Real Decreto 314/2006.

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:

Documento Bédsico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado
por el Real Decreto 314/2006.

P61Z3- - FORMIGO PER A PARETS DE FABRICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P6173-45PJ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements auxiliars per a parets i envans d'obra de fabrica col -locats a l'obra.
S'han considerat els elements segiients:

- Col -locacidé de formigd, abocat manualment, en parets de blocs de morter de ciment o de
ceramica alleugerida
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L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients: Operacions diferents amb la finalitat de reconstruir els junts d'un parament format per
Col -locacidé de formigd, abocat manualment, en parets de blocs: peces ceramiques o de pedra, o per reblir els forats existents en el parament.
- Neteja 1 preparacidé dels elements a on es fa l'abocada S'han considerat les operacions segiients:
- Abocada i compactacidé del formigd - Neteja dels junts de restes de greix amb alcohol
COL -LOCACIO DE FORMIGO, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS: - Neteja dels junts de restes de morter o guix amb raspallat o amb paletines i aspiracid
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicidé prevista a la DT. - Rejuntat dels junts amb morter o buidat i neteja del material del junt
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigd, un cop col -locat. - Reblert de forats amb peces ceramiques fixades amb morter, arrebossat remolinat i
En compactar el formigd han de quedar plens tots els forats. tenyit reintegrador posterior
Temperatura del formigdé en el moment de 1'abocada: >= 5°C L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Temperatura dels elements on es fa l'abocada: >= 0°C Neteja dels junts:
- Proteccié dels elements que no son objecte de la neteja
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO - Execucidé de la neteja
Rejuntat dels junts amb morter o buidat i neteja del material del junt
CONDICIONS GENERALS: - Buidat i neteja del material dels junts
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil -li entre els 5°C i els 40°C, i - Estesa del morter
s'ha de protegir 1l'obra que s'executa de l'accid de les pluges i1 dels vents superiors a - Neteja del parament
50 km/h. Reblert de forats amb peces ceramiques
COL -LOCACIO DE FORMIGO, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS: - Neteja i preparacidé de la superficie de suport
La compactacidé s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depén del - Col-locacidé de les peces fixades amb morter sobre el suport
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta 1 sense - Execucidé de 1l'arrebossat
que es produeixin disgregacions. - Acabat de la superficie
El formigdé s'ha de col-locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. - Cura del morter
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces. - Repassos 1 neteja final
- Aplicacidé successiva, amb els intervals de necessaris, de les capes de pintura
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT d'acabat
NETEJA DELS JUNTS:
FORMIGO: Els junts han de quedar nets, sense greix ni restes de materials adherits.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. En el parament acabat no ha d'haver-hi pols, clivelles, forats o d'altres defectes.
REJUNTAT DELS JUNTS:
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Els junts han de quedar plens i enrasats, si la DF no especifica altres condicions.

Un cop acabats els treballs, la superficie ha de quedar neta de restes de material.
Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado

por el Real Decreto 314/2006. 2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

FORMIGO:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidédn de Hormigdn CONDICIONS GENERALS:

Estructural (EHE-08). No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: NETEJA DELS JUNTS:

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.
por el Real Decreto 314/2006. No esta permes 1'us de raspalls de pels metal -lics.

REJUNTAT DELS JUNTS:

Abans d'estendre el morter cal comprovar que el junt esta lliure de restes de material i

té la fondaria i1 l'amplaria exigides.

Si el parament es de material absorbent, ha de tenir la humitat necessaria per tal que
P8- REVESTIMENTS no absorbeixi l'aigua del morter.

El morter s'ha d'estendre forgcant-ne la penetracid.

Un cop estés el morter, cal eliminar-ne les restes 1 netejar el parament.

P87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIO | NETEJA
3.- UNITAT T CRITERI D'AMIDAMENT
P87C- - REJUNTAT DE PARAMENT NETEJA O REJUNTAT DELS JUNTS:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deduccidé de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC seglients:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
P87C-100A,P87C-100B,P87C-610Q. - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de 1l'obertura en una
Plec de condicions fondaria de 30 cm, com a maxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que
) aquesta superficie s'ha d'amidar expressament.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren 1'obertura, com ara bastiments

que s'hagin embrutat.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P89 - PINTATS

P89C- - PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P89C-393V.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparacidé i aplicacidé d'un recobriment de pintura sobre superficies de materials
diversos mitjancant diferents capes aplicades en obra.

S'han considerat els tipus de superficies seglients:

- Superficies metal -liques (acer, acer galvanitzat, coure)

S'han considerat els elements segiients:

- Estructures

- Paraments

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)

- Elements de proteccidé (baranes o reixes)

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé de la superficie a pintar, fregat de 1'oxid i neteja previa si és el cas,
amb aplicacidé de les capes d'emprimacid, de proteccid o de fons, necessaries i del tipus
adequat segons la composicidé de la pintura d'acabat

- Aplicacid successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

PINTAT A L'ESMALT:

Gruix de la pel-licula seca del revestiment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions segiients:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de l'aire > 60%

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina
feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.

Les superficies d'aplicacié han de ser netes i1 sense pols, taques ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicacidé del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del
fabricant i 1l'autoritzacidé de la DF.

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluida, segons les instruccions del fabricant.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de l'area a tractar,
abans, durant i després de l'aplicacib.

No s'admet la utilitzacidé de procediments artificials d'assecatge.

SUPERFICIES METAL -LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):

Les superficies d'aplicacié han de ser netes 1 sense pols, taques, greixos ni oxid.

En superficies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calg
i s'ha de desgreixar la superficie. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes
d'emprimacié antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les seglients consideracions:

- Abans d'aplicar la capa d'emprimacidé les superficies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO
8504-3.

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.

- Després de l'aplicacidé6 de la pintura les superficies s'han de protegir de 1l'acumulacid
d'aigua durant un cert temps.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perimetre.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cbédigo Técnico de la
Edificacién Parte 2. Documento Basico de Acero DB-SE-A.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segilients:

- Inspeccid visual de la superficie a pintar.

- Acceptacidé del procediment d'aplicacidé de la pintura per part de la DF.

- Comprovacidé de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicacib.
CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinacié del gruix de pel -licula del recobriment sobre un element metal -1lic (UNE EN
ISO 2808)

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacidé dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execucib.
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P8J - CORONAMENTS

P8J5- - CORONAMENT DE PARET AMB PECA DE PEDRA ARTIFICIAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P8J5-47FZ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacidé del remat superior d'una paret.

S'han considerat els tipus de peces seglents:

- Pedra natural o artificial collada amb morter

S'han considerat els tipus de morter seglients per a la col -locacid:

- Morter mixt o de ciment

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Neteja 1 preparacidé de la superficie de suport

- Replanteig de l'aresta de coronament

- Col -locacidé de les peces

- Segellat dels junts

- Neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni
tacades.

Ha de tenir el color i la textura uniformes.

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superficie amb la
planor prevista a la DT.

Els junts entre les peces han d'estar reblerts.

Els junts han de ser estancs.

La peca de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que
es troba immediatament a sota 1 evacuar l'aigua cap a l'exterior.

En les peces amb trencaaigiies o col -locades amb els cantells a escaire, aquests han de
sobresortir respecte a l'acabat de la paret.

Ha de tenir junts de dilatacid necessaris per a garantir 1l'estabilitat de 1l'element, els
quals ha de complir amb les especificacions del Plec de Condicions Tecniques
corresponent.

S'han de respectar els junts estructurals.

Pendent (Facanes): >= 10°

Volada del trencaaigiies: >= 2 cm

Distancia entre junts de dilatacid:

- Pedra artificial, natural o morter de ciment: <= cada dues peces

- Ceramica: <= 2 m

Tolerancies d'execucibd:

- Horitzontalitat: + 2 mm/m

CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGO:

Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i,
eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions segiients:

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceramiques, superiors a 35°C
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina
feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.

Si la col-locacidé es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col -locar han de tenir
la humitat necessaria per no absorbir l'aigua del morter. Si la pec¢a és hidrofugada no
s'ha d'humitejar.

CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGO:

Els paraments d'aplicacidé han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar
abans.

La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessaria per tal gque no absorbeixi
l'aigua del morter.

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.

P9 - FERMS | PAVIMENTS

P9G - PAVIMENTS DE FORMIGO

POGB- - PAVIMENT DE FORMIGO ACABAT AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

POGB-4AID,P9GB-4SL.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviments de formigd.

S'han considerat els tipus de paviments de formigd seglients:

- Paviment amb formigd estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment portland
i pols de quars o amb l'execucidé d'una textura superficial

- Paviment per a carreteres amb formigd HF, format per un conjunt de lloses de formigd
en massa separades per junts transversals, o per una llosa continua de formigd armat, en
tots dos casos eventualment dotat de junts longitudinals

S'han considerat les col -locacions del formigd segiients:

- Amb estenedora de formigd

- Amb regle vibratori

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Paviments amb formigd estructural col -locats amb estenedora:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacidé d'elements de guiat de les maquines

- Col-locacié del formigd

- Realitzacidé de la textura superficial

- Proteccié del formigd i cura
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Paviments amb formigd estructural col -locats amb regle vibratori:
- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament
- Col -locacid6 dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigd
- Realitzacidé de la textura superficial
- Proteccidé del formigd i cura
Paviments per a carreteres amb formigd HF:
- Estudi i obtencié de la férmula de treball
- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament
- Col-locacidé d'elements de guiat de les maquines i condicionament dels camins de
rodament
- Col-locacidé del formigd
- Execucidé del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals
- Acabament de les vores 1 realitzacid de la textura superficial
- Protecci6 del formigd i cura
CONDICIONS GENERALS:
La superficie del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigd col -locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retraccié i de dilatacid especificats a la DT o, en el seu
defecte, els indicats per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb
resina epoxi, segons les instruccions de la DF.
L'amplaria del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF.
L'acabat de la superficie tindra la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF.
PAVIMENT AMB FORMIGO ESTRUCTURAL O LLEUGER:
La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 86 de
1'EHE-08
Tolerancies d'execucid:
- Nivell: + 10 mm
- Planor:
- En direccidé longitudinal: + 3 mm amb regla de 3 m
- En direccid transversal: + 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direccié: + 6 mm amb regla de 3 m
Les tolerancies d'execucidé han de complir l'especificat en l'article 5.9 de 1l'annex 11
de la norma EHE-08.
PAVIMENT AMB FORMIGO HF:
La textura ha de consistir en 1l'eliminacidé del morter de la superficie, en un estriat o
ranurat longitudinal en la calcada i en un estriat o ranurat longitudinal o transversal
en els vorals.
Resisténcia a flexotraccid als 28 dies (UNE-EN 12390-5):
Formigé HF-3,5: >= 3,5 MPa
Formigdé HF-4,0: >= 4,0 MPa
Formigé HF-4,5: >= 4,5 MPa

Index de Regularitat superficial IRI (NLT 330): Ha de complir amb els valors de la
taula 550.9 del PG 3 vigent.

Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1): > 0,9 mm

Resisténcia al lliscament (UNE 41201 IN): > 75%

Tolerancies d'execucibd:
- Desviacions en planta: * 30 mm
- Rasant de la superficie acabada: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h segiients la
temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en
aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessaries per tal de garantir que en
el procés d'enduriment del formigd no es produiran defectes en els elements ni perdues
de resistencia.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execucidé de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.

En temps calords, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions
per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigd, que no ha de superar en cap moment els 35°C.

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificacié, equip, velocitat de
formigonament i gruix que després s'utilitzin a 1l'obra.

No s'ha de procedir a la construccidé de la capa sense que un tram de prova hagi estat
aprovat per la DF.

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformacidé del cantell de les lloses o la perdua de la textura superficial del formigd
fresc.

Entre la fabricacié del formigd i el seu acabat no pot passar més d'l h. La DF podra
ampliar aquest termini fins a un maxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir
l'enduriment del formigdé o si les condicions ambientals son molt favorables.

El formigd s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, 1 a una temperatura >=
5°C.

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigd fresc en forma de cordd d'alcaria <= 10 cm.

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i
contaminacions.

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulacidé del personal
i evitar danys al formigd fresc.

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats 1 condicionats per a
protegir la capa construida.

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja
ja construida. S'ha de cuidar que el formigd que es col -loqui al llarg d'aquest junt
sigui homogeni i quedi compactat.

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o gquan
s'hagi produit una interrupcid del formigonament que faci témer un inici de 1l'adormiment
al front d'avanc.

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contraccidé o de
dilatacidé, modificant si és necessari la situacidé d'aquells, segons les instruccions de
la DF.

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distancia del junt més proper
>= 1,5 m.

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de
contraccié executats al formigd fresc.

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensid de morter sobre la superficie del formigd
fresc per a facilitar el seu acabat.

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar
formigd no estes.

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar
més de 30 minuts.

En el cas que s'aturi la posada en obra del formigd més de 30 minuts, s'ha de cobrir el
front de forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupcid és superior al
maxim admes entre la fabricacié i1 posada en obra del formigd, es disposara un junt
transversal.

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre
el formigd fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la maquina

41| SERPRO

Serveis i Projectes dEnginyeria

DOCUMEN NUM 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
pag80 de 89



AJUNTAMENT DE
'@‘ SantCugat

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT DEL VALLES

allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar
mecanicament.

Quan el formigd estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una
aplanadora corba.

El formigd s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi
un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec
de condicions corresponent.

S'ha de prohibir tot tipus de circulacid sobre la capa durant els 3 dies seglients al
formigonament, a excepcid del imprescindible per a l'execucid de junts i1 la comprovacid
de la regularitat superficial.

El transit d'obra no ha de circular abans de que el formigdé hagi assolit el 80% de la
resisténcia exigida a 28 dies.

L'obertura a la circulacidé ordinaria no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del
paviment.

PAVIMENT PER A CARRETERES:

La fabricacié6 del formigd, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinaria
que compleixi els requisits indicats a l'apartat 550.4 del PG 3 vigent.

En el cas que la calgada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulacid,
s'han de formigonar com a minim dos carrils al mateix temps.

Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigd fresc s'han
d'executar seguint les indicacions de l'apartat 550.5.9 del PG 3 vigent.

L'acabat de la superficie s'ha de fer abans de 1'inici de 1l'adormiment del formigd, amb
les tecniques descrites a l'article 550.5.10.4 del PG 3 vigent.

El formigd fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de
l'article 550.5.11 del PG 3 vigent.

ESTESA AMB ESTENEDORA:

El cami de rodadura de les maquines estara suficientment compactat i1 es mantindra net.
No tindra irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334).

Els elements vibratoris de les maquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, 1
han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.

La llargaria de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que
no s'apreciin ondulacions a la superficie del formigb.

L'espailament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de
ser superior a 10 m.

Aquesta distancia s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als
acords verticals de parametre inferior a 2000 m.

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives
sigui <= 1 mm.

S'ha de protegir la zona dels junts de l'accidé de les erugues interposant bandes de
goma, xapes metal -liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una
franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les maquines.

En cas que la maquinaria utilitzi com a element de rodadura una franja de formigd
previament construit, ha d'haver assolit una edat minima de 3 dies.

L'abocada i1 estesa del formigd s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no
desequilibrar 1l'avanc de la pavimentadora. Aquesta precaucidé s'ha d'extremar en el cas
de formigonament en rampa.

La superficie del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aillades, comprovades
amb un regle no inferior a 4 m.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perque, amb un termini minim de
desencofrat del formigd de 16 h, es tingui en tot moment col-locada i a punt una
llargaria d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament especific dels acords amb les vores, sense que
comporti 1'Gs de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les
tolerables.

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.

No sén d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retraccidé ni els de dilatacib.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra 1'abonament dels treballs de preparacidé de la
superficie existent.

m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT,
comprovada 1 acceptada expressament per la DF.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:

Queda inclos el muntatge i1 desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui
necessari.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacién,
balizamiento y sistemas de contencidén de vehiculos (PG-3).

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12
de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacidén, balizamiento y sistemas de
contenciédn de vehiculos (PG-3).

P9 - FERMS | PAVIMENTS

P9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

P9Z2- - ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN BARRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9Z72-DB17.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col -locacié de 1'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada
o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formacidé d'armadura passiva d'elements
estructurals de formigd, a l'excavacid, a l'encofrat o ancorades a elements de formigd
existents, o soldades a perfils d'acer.

S'han considerat les armadures per als elements seglients:

- Paviments de formigd

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé de la zona de treball

- Tallat i doblegat de 1l'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de l'encofrat

- Col-locacié dels separadors

- Muntatge i col -locacié de 1l'armadura

- Subjeccié dels elements que formen 1'armadura
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- Subjeccidé de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a l'elaboracid, manipulacidé i muntatge de les armadures s'ha de seguir les
indicacions de 1'EHE i 1'UNE 36831.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les
que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a
l'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix ni
d'altres substancies que puguin perjudicar a l'acer, al formigd o a l'adheréncia entre
ells.

La disposicié de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la pecga, de
manera que totes les barres quedin recobertes de formigd.

En barres situades per capes, la separacid entre elles ha de permetre el pas d'un
vibrador intern.

La seccié equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la
seccidé nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissié de forces d'una barra a la
seglient, sense que es produeixin lesions en el formigd proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la maxima
carrega.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que
demostrin que garanteixen de forma permanent una resisteéncia a la ruptura no inferior a
la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no
sigui superior a 0,1 mm.

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjancant lligat amb filferro o per aplicaciéd
de soldadura no resistent. La disposicidé dels punts de lligat ha de complir
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de 1'EHE.

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de 1'EHE,
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.

La realitzacid dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicié dins la peca,
la llargaria dels solapaments i la posicidé dels diferents empalmaments en barres
properes, ha de seguir les prescripcions de 1'EHE, a l'article 69.5.2.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5
de 1'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de
1'armadura.

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxidics.
Els empalmaments mitjancant dispositius mecanics d'unidé, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de
complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de 1'EHE.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que
mantinguin la seva posicidé durant l'abocada i la compactacid del formigbd.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col-locar una malla de
repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de traccid, segons s'especifica a
l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar
soterrats.

La DF ha d'aprovar la col -locacidé de les armadures abans de comencar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha
de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma
EHE, en funcié de la classe d'exposicidé ambiental a que es sotmetra el formigd armat,
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la pega formats per barres o filferros, encara
que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments minims, a efectes de
garantir la durabilitat de la peca.

Distancia lliure armadura parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim

(on: D diametre armadura principal o diametre equivalent)

Distancia lliure barra doblegada - parament: >= 2 D

La realitzacié dels ancoratges de les barres al formigd, pel que fa a la forma, posicid
dins la peca 1 llargaria de les barres ha de seguir les prescripcions de 1'EHE, article
69.5.1.

Tolerancies d'execucib:

- Llargaria solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargaria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posicié:

- En series de barres paral -leles: * 50 mm

- En estreps i cércols: + b/12 mm

(on b es el costat menor de la seccid de l'element)

Les tolerancies en el recobriment i la posicidé de les armadures han de complir
l'especificat a 1'UNE 36831.

BARRES CORRUGADES:

Es poden col -locar en contacte tres barres, com a maxim, de l'armadura principal 1
quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posicid vertical, on no sigui
necessari realitzar empalmaments en les armadures.

El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diametre
equivalent es el de la seccid circular equivalent a la suma de les seccions de les
barres que formen el grup) .

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu
comportament.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de
1'EHE.

Es prohibeix 1l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb seccid igual o
superior a la seccidé de la barra solapada més gran.

Distancia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D
maxim, >= 1,25 granulat maxim, >= 20 mm

Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direccid de
1'armadura: >= longitud basica d'ancoratge (Lb)

Distancia entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D

Distancia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D maxim, >= 20 mm,
>= 1,25 granulat maxim

Llargaria solapa: a x Lb neta:

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de 1'EHE; Lb neta valor de la taula
69.5.1.2 de la EHE).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjancant doblegadores
mecaniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col -locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigd. La disposicid dels separadors ha de complir
l'especificat en la taula 69.8.2 de 1'EHE-08

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de
complir l'especificat en l'article 37.2.5 de 1'EHE. Es prohibeix 1'Gs de fusta o
qualsevol material residual de construccidé (mad, formigd, etc.). Si han de quedar
vistos, no poden ser metal -lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 1
les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:
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kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
segients:

- El pes unitari per al seu calcul ha de ser el teodric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal 1l'acceptacid expressa de
la DF.

- El pes s'obtindra amidant la llargaria total de les barres (barratcavalcament)

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat
d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Documento Béasico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els seglents:
- Recepcid 1 aprovacid del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspeccidé abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observacid
dels seglients punts:

- Tipus, diametre, longitud i1 disposicidé de les barres i1 malles col -locades.

- Rectitud.

- Lligams entre les barres.

- Rigidesa del conjunt.

- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Basicament el control de l'execucid esta confiat a la inspeccid visual de les persones
que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements teécnics 1 experiéncia
son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautoritzacié del formigonat fins gque no es prenguin les mesures de correccid
adequades.

P9ZC- - REMAT EXTREM PER A ANDANES, COL-LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9ZC-HAMT.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de remat d'andana.

S'han considerat els elements estructurals seglients:

- Remat amb peces de pedra artificial col -locades amb morter

- Remat amb perfil de cautxt col -locat amb fixacions mecaniques
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
Remat amb peces de pedra artificial:

- Neteja i preparacidé de la superficie de suport

- Replanteig de les peces

- Col-locacidé de les peces a truc de maceta amb morter

- Rejuntat dels Jjunts

- Neteja del remat acabat

Remat amb perfils de cautxt:

- Neteja i preparacidé de la superficie de suport

- Replanteig de les peces

- Col-locacidé i fixacid dels perfils

- Segellat dels junts

- Neteja del remat acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de tenir una textura i color uniformes.

El remat acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes
aparents.

S'han de respectar els junts estructurals.

Tolerancies d'execucib:

- Horitzontalitat: + 2 mm/m

REMAT AMB PECES DE PEDRA ARTIFICIAL:

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superficie amb la
planor prevista a la DT.

Ha de quedar al mateix pla del paviment.

Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i,
eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.

En les peces amb trencaaigiies o col -locades amb els cantells a escaire, aquests han de
sobresortir respecte a l'acabat de la paret.

REMAT AMB PERFILS DE CAUTXU:

Les peces han de quedar fixades al suport i han de formar una superficie amb
l'horitzontalitat prevista.

Les peces s'han de col-locar a tocar.

Els junts entre les peces, 1 amb les vores, han d'estar segellats.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i 35°C. Si
un cop fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
48 h abans i1 s'han de refer les parts afectades.

Les superficies de recolzament han de ser netes.

REMAT AMB PECES DE PEDRA ARTIFICIAL:

Els paraments d'aplicacidé han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar
abans.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal gque no absorbeixin
l'aigua del morter.

S'han de col -locar, a truc de maceta, sobre una superficie continua d'assentament i
rebuda de morter, de gruix >= 2 cm.

L'operacidé de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col-locacid del remat.

S'ha d'eliminar la beurada sobrant i s'ha de netejar la superficie.

REMAT AMB PERFILS DE CAUTXU:

El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al remat acabat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de remat amidat segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PD- INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA

PDB - SOLERES | PARETS PER A POUS DE REGISTRE

PDBE- - BROCAL PER A POU PREFABRICAT, COL:-LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDBE-H98S.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacidé de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la

col -locacié dels elements complementaris.

S'han considerat els materials segiients per a les parets del pou:

- Maons ceramics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i
eventualment, esquerdejat exterior

- Peces prefabricades de formigd agafades amb morter

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Parets:

- Comprovacidé de la superficie de recolzament

- Col/locacidé de les peces agafades amb morter

- Acabat de les parets, en el seu cas

- Comprovacidé de l'estanquitat del pou

PARET PER A POU:

El pou ha de ser estable i resistent.

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on
s'ha d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de
dalt a baix.

Els junts han d'estar plens de morter.

El nivell del coronament ha de permetre la col -locacidé del bastiment i la tapa enrasats
amb el paviment.

La superficie interior ha de ser llisa i estanca.

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la
conduccib.

Tolerancies d'execucibd:

- Seccié interior del pou: + 50 mm

- Aplomat total: £+ 10 mm

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

La paret ha d'estar constituida per peces prefabricades de formigdé agafades amb morter,
recolzades a sobre d'un element resistent.

La peca superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la
tapa.

PARET DE MAO:

Els maons han d'estar col -locats a trencajunts i1 les filades han de ser horitzontals.
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigd.

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment portland.

El revestiment, un cop sec, ha de ser 1llis, sense fissures, forats o d'altres defectes.
No ha de ser polsegbés.

Gruix dels junts: <= 1,5 cm

Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm

Tolerancies d'execucibd:

- Horitzontalitat de les filades: + 2 mm/m

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: * 2 mm

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:

La superficie exterior ha de quedar coberta sense discontinuitats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.

Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PARET PER A POU:

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

La col-locaci6é s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.

PARET DE MAO:

Els maons per col -locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades 1 humitejades les superficies que els
han de rebre.

El 1lliscat s'ha de fer en una sola operacid.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construccidédn de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

PF - TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS

PF1- TUBS D'ACER NEGRE

PF1A-- TUB D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PF1A-DURL,PF1A-DUXW.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal ‘lacions de transport i distribucidé de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions
soldades , roscades o amb soldadura helicoidal i la col -locacidé d'accessoris en
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col -locats superficialment, encastats o
al fons de la rasa.

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, seglients:

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris 1 situada en
llocs facilment accessibles (muntants, instal -lacions d'hidrants, etc.).
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- Grau mitja, gque correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefaccid, etc.)

- Grau alt, que correspon a una xarxa ampb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal -lacié de bombeig, etc.)

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Comprovacidé i preparacidé del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)

- Replanteig de la conduccid

- Col-locacidé de l'element en la seva posicid definitiva

- Execucidé de totes les unions necessaries

- Neteja de la canonada

- Retirada de 1l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

No s'inclou, en les instal -lacions sense especificacidé del grau de dificultat, la

col -locaci6é d'accessoris. La variacidé del grau de dificultat en els diferents trams de
la xarxa no permet fixar la repercussid d'accessoris; per aixo, la seva col -locacid es
considera una unitat d'obra diferent.

CONDICIONS GENERALS:

La posicidé ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressidé de prova, han de resistir els esforcos
mecanics 1 no han de produir alteracions apreciables en el regim hidraulic de la
canonada.

Les reduccions de diametre, si no s'especifiquen, han de ser excéntriques 1 s'han de
col -locar enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.

Totes les unions, canvis de direccidé 1 sortides de ramals s'han de fer uUnicament per
mitja dels accessoris corresponents al tipus d'unidé amb que s'executi la conduccid
(accessoris roscats o soldats).

Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el
corresponent enllac¢c de con elastic de compressib.

Les tuberies per les que circulen gasos amb presencia eventual de condensats, han de
tenir un pendent minim del 0,5% per a possibilitar l'evacuacid d'aquests condensats.
La canonada que, en regim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veines >= 250
mm.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i 1l'espal que quedi
s'ha d'omplir amb material elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del
parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.

La superficie del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor eléctric 1 s'ha de procurar que passi per sota.

COL -LOCACIO SUPERFICIAL:

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral ‘lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.

En els trams encastats caldra protegir els tubs contra l'oxidacidé i1 especialment evitar
el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro.

La separacid entre els tubs o entre aquests 1 els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta
separacié ha d'augmentar convenientment si han d'anar aillats.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin
l'estabilitat 1 l'alineacidé del tub.

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i1 visos, i a les parets, s'han
d'encastar. Entre 1l'abracadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella
elastica. No s'ha de soldar el suport al tub.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

Distancia entre suports:

Bt it +
1 Diametre | Distancia entre suports (m) |
' nominal |-------———--—-—————————————— |
1 | trams ' trams '
| | verticals | horitzontals |
b e e e e e e b e e e e | e e e e |
I I 1 I
Loo1/8" 1,8 | 1,5 |
Lo 1/4n | 2 | 1,6

i 3/8" i 2,5 | 1,8 i

L1/2m - 3/4" 3 | 2,5 i
| I | 3 | 2,8 |
r1n1/4 - 2" 3,5 ! 3 !
Loo2m1/2 ' 4,5 ! 3,5 !
| 3" 4,5 | 4 |
| 4" - 5" | 5 | 5 |
| 6" | 6 | 6 |
e +

Tolerancies d'instal -lacié:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i manipulacidé dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Si la unid és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb
tefld.

Per a fer la unid dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems.

La unid entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissid
de carregues, la impermeabilitat i 1l'adherencia amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamometrica
fins el valor indicat a la DT.

Un cop acabada la instal -lacié s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un
dissolvent d'olis i greixos i, finalment, aigua.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de
depuracié bacterioldogic després de rentar-la.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:

m de llargaria instal -lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les perdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.

En les instal -lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussid
de les peces especials per col -locar.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'especifica a 1'Gs a qué es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Comprovacidé de la correcta implantacidé de les conduccions a 1l'obra segons el tracat
previst.

- Verificacidé de 1'Gs de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.

- Verificacidé que l'execucid es fa amb els pendents previstos al projecte segons 1'Us de
la instal -lacib.

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja 1 resistencia mecanica establertes
al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a
UNE-ENV 12108, en funcidé del tipus de fluid transportat.

- Verificacidé de 1'aGs dels elements d'unid adequats, la correcta execucid de soldadures
si és el cas , 1 1'Gs dels elements d'interconnexié adequats amb els equips de la

instal -lacib.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

- Manteniment de la instal -lacib.
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- Realitzacidé 1 emissidé d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats
i de quantificacidé dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal -lacid, en cas de
deficiencies, s'ha de realitzar un mostreig extensiu.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiéncies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar
materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el
material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a
1'adequacié, d'acord amb el que determini la DF.

PJ- INSTAL-LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS | AIGUA CALENTA
SANITARIA

PJT - EQUIPS PER A PISCINES

PJTO- - BONERA PER A PISCINES, COL-LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJTO-38WO.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col -locacidé de boneres de plastic encastades en el vas de piscines.

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions segiients:
- Col-locacidé de l'element en el forat corresponent

- Connexidé a les conduccions corresponents

CONDICIONS GENERALS:

Ha de quedar encaixat en el seu forat al fons del vas de la piscina.

Les unions amb les conduccions han de ser estanques.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi han condicions especifiques del procés d'instal -lacié.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal -lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PR - JARDINERIA | MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
PR3 - CONDICIONAMENT QUIMIC | BIOLOGIC DEL SOL | ACABATS SUPERFICIALS

PR35- - APORTACIO DE SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR35-8RWF.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aportacidé i estesa de materials per al condicionament del terreny.

S'han considerat els materials seglients:

- Terra vegetal

- Escorcga de pi

- Torba rossa

- Sorra

- Grava de pedrera

- Grava de riu

- Grava volcanica

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Aportacidé del material corrector

- Incorporacidé al terreny del material corrector

CONDICIONS GENERALS:

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el
substrat existent, si és el cas.

El sauld, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni materia organica.
La terra, l'escorca de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni
llavors de males herbes.

Quan la superficie final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per
a evacuar l'aigua superficial.

Tolerancies d'execucib:

- Anivellament: £ 3 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'aportacidé s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral -leles a l'esplanada, sense
produir danys a les plantacions existents.

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superficie final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents
suficients per a l'evacuacid de l'aigua superficial.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PR36- - APORTACIO DE TERRA VEGETAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR36-8RV2.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aportacidé i estesa de materials per al condicionament del terreny.

S'han considerat els materials seglients:

- Terra vegetal

- Escorcga de pi

- Torba rossa

- Sorra

- Grava de pedrera

- Grava de riu

- Grava volcanica

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Aportacidé del material corrector

- Incorporacidé al terreny del material corrector

CONDICIONS GENERALS:

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el
substrat existent, si és el cas.

El sauld, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matéria organica.
La terra, l'escorca de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni
llavors de males herbes.

Quan la superficie final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per
a evacuar l'aigua superficial.

Tolerancies d'execucibd:

- Anivellament: £ 3 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'aportacié s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral -leles a l'esplanada, sense
produir danys a les plantacions existents.

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superficie final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents
suficients per a l'evacuacidé de l'aigua superficial.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:

- Inspeccid visual del procés, amb atencid especial a la uniformitat de la barreja i de
la seva estesa.

- Comprovacidé del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correccid de les irregularitats observades a carrec del contractista.

PA - PARTIDES ALCADA
PAO - PARTIDES ALCADA
PAOO - PARTIDES ALCADA

PAOQOO - PARTIDA ALCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PA000001,PA000002,PA0C00003,PA000004.

Son partides del pressupost corresponents a I'execucido d’'una de les seves parts en
gualsevol dels suposits seguents:

Per un preu fix definit amb anterioritat a la realitzacié dels treballs i sense
descomposicio en els preus unitaris (Partida algada d’abonament integre).

Justificant-se la facturacié el seu carrec mitjangant l'aplicacié de preus unitaris
elementals, o alcats existents, a amidaments reals la definici6 dels quals va
resultar imprecisa en la fase de Projecte (Partida algada a justificar).

En el primer cas la partida s’abonara completa después de la realitzacié de I'obra o treball
en ella definit i en les condicions especificades, i en segon suposit només es certificara
'import resultant de 'amidament real.

Les partides alcades tenen el mateix tractament pel que fa a la seva classificacio: les
d’execuccié material i les base de licitacio
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CAPITOL 4.- EXECUCIO DE LES UNITATS D’OBRA CIVIL

o ARTICLE 870.- SERVEIS.AFECTACIONS.XARXES DE DISTRIBUCIO

La informaci6é continguda en els Planols i en la resta de documents del Projecte relativa a la
ubicacié de serveis existents, és a titol orientatiu. Normalment, s’ha obtingut mitjangant les dades
facilitades per les companyies. Degut al caracter informatiu de les dades contingudes en els
esmentats Planols, no constituiran modificaci® de les condicions del Contracte, les diferéncies

que puguin observar-se entre la realitat i el contingut d’aquells.

L’Adjudicatari, abans d’iniciar les Obres, haura de recalar informacié dels serveis i construccions
existents a fi de conéixer les possibles afectacions i completara amb aixd la informacio

continguda en el Projecte.

En els casos en qué es produeixen afectacions, I'’Adjudicatari amb el vist i plau de la Direccié
Facultativa i amb I'acord de la Cia. o tercer afectat, procurara realitzar I'Obra, sense necessitat de
desplacar el servei corresponent, procedint a apuntalar-lo de forma provisional. Cas de que aixo
no sigui possible, I'Adjudicatari procedira al desplagament del servei i atendra les instruccions de

la Direccié Facultativa i en qualsevol cas, d’acord amb les Companyies o Propietats afectades.

Quan per normativa de la Companyia corresponent, 'apuntalament o desviament provisional, o el
trasllat definitiu, o bé els treballs de nova implantacié, o qualsevol altre treball relacionat amb el
seu servei, hagi de ser realitzat necessariament per la propia Companyia, I’Adjudicatari procedira
a subcontractar-els-hi i coordinara els treballs d’aquella amb els propis. S’exceptuen de lo anterior
els treballs de modificacié de les xarxes de serveis o els de nova implantacid, que el Projecte
preveu per compte de la propia Cia. i a carrec de la mateixa o del Pressupost per a coneixement
de I’ Administracié. En qualsevol cas, correspon a I'Adjudicatari la coordinacié dels treballs propis

amb els de les diferents Cies.

Ni I'Adjudicatari per si, ni induit per la propia Cia. podra introduir variacié en els continguts del
present Projecte integrat per la totalitat dels seus documents, sense I'autoritzacié de la Direcci6

Facultativa, prévia aprovacio de la Propietat.

Amb anterioritat a la recepcié de les obres, I'Adjudicatari presentara a la Direccié Facultativa

certificacio de la Cia. corresponent de I’ acceptacio de les obres e instal-lacions realitzades.
MESURA | ABONAMENT

Els treballs necessaris s’abonaran amb els preus unitaris i/o amb les partides algcades que figuren
en el Q. de P. Num.1, justificades amb els preus unitaris del Projecte i/o amb els contradictoris
que es fixin. Cas de que necessariament s’hagin de subcontractar determinants treballs
directament a les propies Companyies, la justificacio de la corresponent partida alcada és
realitzara prenent com a preu base d’execucié material, directament el Pressupost de la Cia.

préviament acceptat per la D. F. | la factura corresponent.

La coordinacié entre I'Adjudicatari i les companyies de serveis, necessaria per la implantacio per
part d’aquestes ultimes de les respectives xarxes de distribucio i/o la resolucié de les afectacions
que es derivin de I'execucié de les obres, s’entendra inclosa com a despesa general en el Preu
del Contracte, llevat dels casos en que en el Q. de P. N°1 hi figuri una partida alcada
d’abonament integra als afectes, en qué s’abonara d’'una vegada per totes al finalitzar els treballs

corresponents.

Les despeses que s’originin com a consequéncia de les garanties, pagaments a compte, fiances
0 qualsevol altre gravament que reglamentariament correspongui a les Cies. Repercutir a
I'Adjudicatari, aixi com el financament, s’entendran inclosos en el Preu del Contracte. Per tant

I'Adjudicatari en I'oferta haura de tenir en compte la seva repercussio.
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ARTICLE 900.- UNITATS D’OBRA NO INCLOSES EN EL PRESENT PLEC

Les unitats d’obra no incloses expressament en el present Plec de Prescripcions Técniques
Particulars i/o als Planols del Projecte, s’executaran d’acord amb les instruccions de la Direcci6
Facultativa.

Sant Cugat del Vallés, desembre de 2021

L’autor del present Projecte

Pere Pujol Herrera
Enginyer Civil, Col-legiat num. 10.674
SERPRO, S.L.
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AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT

carrega indirecta sobre camié

EUR

AMIDAMENTS Pag: 2
AMIDAMENTS Pag. 1
Obra 01 SKATEPARC LA POLLANCREDA SANT CUGAT DEL VALLES ‘ Num. - Text Tipus [°‘ ol &l fF TOTAL Férmula
Capitol 01 TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS | MOVIMENT DE TERRES 1 Bowl 25.000 0.500 12500 C#* D#*E#*F#
NUM. CODI L& DESCRIPCIO
. » . » o ) ) , TOTAL AMIDAMENT
1 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir 6 P2243-53A9 m2 Repas de sols i parets de rases, pous i recalcats fins a 1,5 m de fondaria
Num.  Text Tipus [l ol &l [F] TOTAL - Férmula Num. Text Tipus ic] 0] [ A TOTAL Férmula
! Bow 31,900 31,900 C# DB * Bow 170,000 170000 C#*D#"E#"F#
2 31,640 31,640 C#*D#*E#*F# 2 6.000 6.000 CHD#E#Fi
3 * * * ’ ’
30,920 30020 C#'D#E#FF# 3 Quarter 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 Teta 29,400 29,400 C#*D#*E#*F#
5 Hubaa 6,100 6,100 C#'D#*E#*F# TOTAL AMIDAMENT 216,000
6 Calaix 5,500 5500 C#D#E#F# ’
7 43,600 43600 C#"D#'E#'F# 7 P2257-54B9 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat d'aportacio, en tongades de fins a 25
8 13,000 13,000 C#D#E#F# cm, amb una compactacié del 90 % del PM
9 16,800 16,800 C#*D#*E#*F#
10 22,000 22000 CH#D#E#F# Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Bowl 48,000 2,500 1,300 0,500 78,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 230,860 2 Teta 2560 2560 CH#*DHE#F#
3 Piram: SV
2 P214P-E7K4 m3 Enderroc de fonament de formigé armat, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre cami6 Piramide 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
4 Quarter 11,000 1,000 1,000 0,500 5500 C#D#E#F#
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula 5 11,000 1,000 1,600 17,600 C#*'D# E#*F#
2 14,250 0,200 2,850 C#D#E#F#
3 13,900 0,200 2,780 CH'D#E#'F# 8  P2257-54AG m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplé amb material tolerable de la propia excavacio, en tongades de
4 Teta 15,360 0,200 3,072 C#D#E#F# més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactacié del 90 % del PM
o Hubaa 3,600 0,200 0720 C#D#"E#F Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
6 Calaix 1,800 0,200 0,360 C#D#E#F# ) i
! 25,000 0,200 5000 C#"D#E#"F# 1 Bowl 60,000 2,300 1,300 0,500 89,700 C#'D#E#*F#
8 2,740 0,200 0,548 C#*D#*E#*F# 2 5300 5300 C#*D#E#F#
9 7,550 0,200 1,510 C#*D#*E#*F# 3 2850 2850 C#*D#E#F#
10 10,750 0,200 2150 C#"D#E#'F# 4 Quarter 20,850 2,000 1,000 0,500 20850 C#D#'E#Fi#
TOTAL AMIDAMENT 21,860 TOTAL AMIDAMENT 118,700
3 P2217-55T3 m3 Excavacio per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camié 9  P2242-53CC m2 Acabat i refinament de talussos, amb giratoria amb cullera intercanviable per a generacié de corbes i formes que
Num. Text Tipus cl 0] E] Al TOTAL Férmula ;::rrgcr;rgﬁn el bowl, Us de nervometal quan sigui necessari, fins i tot pre-gunitat per aguantar el material de
! Bowl 170,000 0,100 17,000 C#'D#"E#"F# Num. Text Tipus cl Il ] IF] TOTAL Formula
2 6,000 0,100 0,600 C#D#E#F#
3 Quarter 40,000 0,100 4,000 C#D#E#F# 1 Bowl 93,270 1,500 139,905 C#*D# E#F#
2 6,800 6,800 C# D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 21,600 3 26,000 1,500 39,000 C#*D#E#F#
4 15,000 15,000 C#*'D#*E#*F#
4 P221B-EL79 m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit (SPT >50), realitzada amb 5 Teta 25,600 1,050 26,880 C#*D#*E#*F#t
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora 6 Quarter amb slapy 4.050 1,500 6.075 C#*'D#*E#'F#
Num. Text Tipus l ] ] Fl TOTAL Férmula 7 Quarter 11,000 2,300 25,300 C#*D#*E#*F#
8 6,000 0,800 4800 C#*D#*E#F#
1 Riostra Bowl 25,000 0,400 0,200 2,000 C#D#E#F# 9 CH#D# E#F#
TOTAL AMIDAMENT TOTAL AMIDAMENT 263,760
5 P2217-55T2 m3 Excavacio per a rebaix en terreny de transit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i 10 PR36-8RV2 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat electrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ

07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

EUR
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AMIDAMENTS Pag: 3
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Bowl 209,000 0,150 31,350 C#*D#*E#*F#
2 Quarter 76,000 0,150 11,400 C#*D#"E#*F#

11 PRA2-4HIL m2

TOTAL AMIDAMENT 42,750

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens)
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent > 30 %, superficie < 500 m2, incloent el corronat
posterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Bowl 209,000 209,000 C#D#E#F#
2 Quarter 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

12 P243-DT2N m3

TOTAL AMIDAMENT 285,000

Transport de residus dins de I'obra, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega a maquina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Paviment de formigd 21,860 1,250 27,325 C#*D#*E#*F#
2 Excavacio TV 21,600 1,200 25,920 C#D#E#F#
3 Excavacio pou 2,000 1,200 2400 C#'D#E#F#
4 Excavacio terres 12,500 1,200 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,645

13 PRZ2-HBAV u Proteccio de tronc d'arbre existent d'urant I'execucio de les obres amb protecions de taulons de fusta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Arbres existents 6,000 6,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D'UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT

AMIDAMENTS Pag: 4
Obra 01 SKATEPARC LA POLLANCREDA SANT CUGAT DEL VALLES

Capito 04 PAVIMENTS | FORMIGONS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 PIGB-4AID m3

Paviment de formigé HA-25/P/20/Ila+E de 15 cm de gruix minim, amb dosificacié >=275 kg/m3, pintat segons
planols i especificacions de la DF amb una dosificacié de pigment de color de 10 kg/m3 , de consistencia
plastica i grandaria maxima d'arid 20 mm, amb additiu de fibra de polipropile 600 gr/m3, apte per a classe
d'exposicid IIA+E, acabat polit mecanic amb helicopter. Queden inclosos dins del preu totes les mestres de
fusta, el seu replanteig i col-locacié, procés de curat amb recobriment amb lamina geotéxtil i saturacié d'humitat
com a minim durant un periode de 7 dies, execuci6 en trams de superficie maxima de 25 m2, executat per
personal especialista.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Bowl 14,900 0,150 2,235 C#D#E#F#
2 18,400 0,150 2,760 C#*D#*E#*F#
3 5,800 0,150 0,870 C#*D#*E#*F#
4 1,320 0,150 0,198 C# D#E#F#
5 Calaix 1 9,200 0,200 1,840 C#*D#*E#*F#
6 1,800 0,650 1170 CH*D#E#F#
7 Calaix 2 3,600 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
8 Piramide 40,000 0,150 6,000 C#D#E#F#
9 2,000 2,450 0,700 0,800 2,744 CH#D#E#F#
10 1,000 2,000 0,800 0,800 1,280 C#*D#*E#*F#
11 Reparcaid 4,400 2,000 0,200 1,760 C#*D#*E#*F#
12 Quarter ammb slapy 3,500 0,650 0,150 0,341 CH#'D#*E#*F#
13 2,000 1,750 1,600 0,150 0,840 C#*D#*E#*F#
14 Quarter 1,950 2,100 0,150 0,614 C#D#E#F#
15 6,000 1,050 0,150 0,945 C#D#E#F#
16 1,950 2,900 0,150 0,848 C#*D#*E#*F#
17 Riostra Bowl 25,000 0,400 0,200 2,000 C#D#E#F#

2 P4BB-D6SS m2

TOTAL AMIDAMENT 27,885

Armadura per a membranes AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Bowl 14,900 14,900 C#*'D#*E#*F#
2 18,400 18,400 C#*'D#E#*F#
3 5,800 5800 C#D#*E#*F#
4 1,320 1,320 CH#*D#E#F#
5 Calaix 1 9,200 9,200 C#D#E#F#
6 1,800 0,650 1170 CH*D#E#F#
7 Calaix 2 3,600 0,400 1440 CHD#E#F#
8 Piramide 40,000 40,000 C#D#E#F#
9 2,000 2,450 0,700 3430 CH#'D#*E#*F#
10 1,000 2,000 0,800 1,600 C#D#E#F#
11 Reparcaid 4,400 2,000 8,800 C#'D#*E#*F#
12 Quarter ammb slapy 3,500 0,650 2275 C#'D#E#*F#
13 2,000 1,750 1,600 5600 C#D#*E#*F#
14 Quarter 1,950 2,100 4,095 C#D#E#F#
15 6,000 1,050 6,300 C#*D#*E#*F#
16 1,950 2,900 5,655 C#*'D#*E#*F#

3 P3P0-BXTH m2

TOTAL AMIDAMENT 129,985

Paviment projectat en parament vertical corbat de pendent variable, de formigé HA-35/S/5/lla+E de 15 cm de
gruix minim, amb dosificacié >=400 kg/m3, pintat segons planols i especificacions de la DF amb una dosificacio
de pigment de color de 10 kg/m3, de consistencia seca i grandaria maxima d'arid 5 mm, amb additiu de fibra de
polipropilé 600 gr/m3, apte per a classe d'exposicid IIA+E, acabat polit manual extrafi. Procés de curat amb

EUR
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AMIDAMENTS Pag: 5 AMIDAMENTS Pag: 6

recobriment amb lamina geotextil i saturacié dhumitat com a minim durant un periode de 7 dies, execucié en
trams de superficie maxima de 25 m2, executat per personal especialista.

EUR

TOTAL AMIDAMENT

‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula L, . L .. ..
7 P61Z3-45PJ m3 Formigd HA-25/P/20/I de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, col-locat manualment,
1 Bowl 93,270 1,500 139,005 CH#*D#E#*Fi per a parets de blocs de morter de ciment
2 6,800 6,800 C#*'D#*E#*F# Num. Text Tipus Icl [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
3 26,000 1,500 39,000 C#*D#*E#*F#
4 15,000 15,000 C#*D#*E#*F# 1 Bowl 55,850 1,100 0,150 9,215 CH#*D#*E#*F#
5 Teta 25,600 1,050 26,880 C#*D#*E#*F# 2 Quarter 2,000 1,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
6 Quarter amb slapy 4,050 1,500 6,075 C#'D#*E#F# 3 11,000 1,000 0,150 1,650 C#*D#*E#*F#
7 Quarter 11,000 2,300 25,300 C#*D#E#F# 4 2,000 1,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
8 6,000 0,800 4800 C#*'D#E#F# 5 Protecci6 arbrat
9 CH# DH#*E#*F# 6 arbre 1 1,500 0,200 0,300 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,200 0,200 C#*'D#*E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 8 arbre 2 3,000 0,200 0,600 C#D#*E#*F#
9 1,000 0,200 0,200 C#'D#*E#*F#
P9z2-DB17 kg Armadura per a paviment projectat en parament vertical corbat de pendent variable, AP500 SD d'acer a barres 10 arbre 3 1,500 0,200 0,300 C#*D#*E#"F#
corrugades B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2, muntatge abanicat i corbat. 11 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
TOTAL AMIDAMENT
1 Bowl 93,270 1,500 0,150 80,000 1.678,860 C# D#*E#F#
2 6,800 0,150 80,000 81,600 CHD#E#F# 8 P61Z0-DABC kg Acerl en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 per a 'armadura de parets de blocs de morter
3 26,000 1,500 0,150 80,000 468,000 C#*D#"E#*Fi# de ciment
4 15,000 0,150 80,000 180,000 C#*D#*E#*F# Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
5 Teta 25,600 1,050 0,150 80,000 322,560 C#*D#*E#*F#
8  Quarter amb slapy 4,050 1,500 0,150 80,000 72,900 C#*D#*E#*F# T Bowl 55,850 1,100 0,100 60,000 368,610 C#*D#*E#F#
7 Quarter 11,000 2,300 0,150 80,000 303,600 C#*D#*E#*F# 2 Quarter 2,000 1,000 0,100 60,000 12,000 C#D#*E#"F#
8 6,000 0,800 0,150 80,000 57,600 C#*D#*E#*F# 3 11,000 1,000 0,100 60,000 66,000 C#*D#*E#F#
9 Riostra Bowl 25,000 0,400 0,200 80,000 160,000 C#*D#*E#*F# 4 2,000 1,000 0,100 60,000 12,000 C#'D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT TOTAL AMIDAMENT
P9GB-4SL m Formacié de Slappy de 15 cm d'algada forma trapezoidal de 20/10 cm de formigé HA-25/P/20/lla+E de, amb 9 P4DD-3UVX m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat corb per a lloses inclinades, amb mestres de fusta, inclou el replanteig i
dosificacié >=275 kg/m3, amb una dosificacié de pigment de color de 10 kg/m3 , de consisténcia plastica i colocacio, amplada de juntes maxim 250 cm. per a deixar el formigo vist
grandaria maxima d'arid 20 mm, amb additiu de fibra de polipropilé 600 gr/m3, apte per a classe d'exposicio
IA+E. Queden inclosos dins del preu totes les mestres de fusta pel seu encofrat, el seu replanteig i col-locacio i Num.  Text Tipus © [l [l [Fl TOTAL Férmula
arrodoniment de cares i col-locaci6 d'armadures.
1 Segons planols
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula 2 Bowl 47,000 0,150 7,050 C# D#*E#F#
o 3 24,000 0,150 3,600 C#'D#*E#*F#
! 3,500 3500 C#'D#E#'F# 4 8,000 0,150 1200 CH#‘D#E#F#
5 6,000 0,150 0,900 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6 6,000 0,150 0900 CHD#E#F#
P6182-4421 m2 Paret dg tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradgt de morter ciment, dg 400x150x290 mm, Ili§, ; gggg :232(1)8 g}:g gggg 8z*gz*gz;z
categoria | segons la norma UNE-EN 771-3, col-locat amb morter ciment 1:8 de ciment portland amb filler calcari ' ' ' '
9 6,000 3,210 0,150 2,880 C#D#*E#F#
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula 10 3,000 0,150 0,450 CH#D#E#F#
11 3,000 0,150 0,450 C#*D#*E#*F#
1 Bowl 55,850 1,100 61,435 C#*D#*E#*F# 12 2,400 0,150 0360 CH#D#E#F#
2 Quarter 2,000 1,000 2,000 C#D#E#F# 13 12,000 0,150 1800 CH#*D#*E#*F#
3 11,000 1,000 11,000 CH#D# E#*F# 14 9,000 0,150 1350 CH#*D#E#'Fi#
4 2,000 1,000 2,000 C#D#E#F# 15 9,000 0,150 1350 CH#'D#'E#'F#
5 Protecci6 arbrat 16 47,000 0,150 7,050 CH#'D#E#F#
6 arbre 1 1,500 1,500 C#*D# E#F# 17 5,000 0,150 0750 C#*D#E#'F#
! 1,000 1,000 C#*D#"E#"F# 18 3,500 0,150 0525 C#'DH#*E#F#
8 arbre 2 3,000 3,000 C#"D#E#"F# 19 Teta 4,000 2,800 0,150 1680 CH*D#E#F#
° 1,000 1,000 C#'D#"E#"F4# 20 Huba 10,600 0,400 4240 CH'DH'E#F#
10 arbre 3 1,500 1,500 C#*D#"E#"F# 21 Reparacio 2,000 0,200 0400 CHDIE#F#
B 1,000 1,000 C#"D#"E#F# 2 Piramide 2,000 3,500 0,150 1050 CH#'D#E#F#
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23 2,000 0,150 0,300 C#D#E#F#
24 2,000 3,350 0,150 1,005 C#*D#*E#*F#
25 2,000 2,450 0,700 3430 C#'D#E#F#
26 2,000 0,800 1,600 C#*D#E#F#
21" Quarter amb eslapy 2,000 2,000 0,150 0,600 C#D#E#F#
28 2,000 1,750 0,250 0,875 C#D#E#F#
29 3,500 0,500 1,750 C#*D#*E#*F#
30 Quarter 3,300 0,150 0,495 C#D#E#F#
31 4,200 0,150 0,630 C#D#E#F#
32 18,700 0,150 2,805 C#D#E#F#
33 12,600 0,800 10,080 C#*D# E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10  P214W-FEME m Tall amb serra de disc en paviment de formigd per a formacié de junta de retraccié de 6 a 8 mm d'amplada i
profunditat >= 4 cm
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
T Bowl 3,000 1,450 4,350 C# D# E#F#
TOTAL AMIDAMENT
11 P45R9-HBNJ m Segellat de junta de 3 mm de ancho y 2 cm de profundidad, con masilla de poliuretano monocomponente,
aplicada amb pistola neumatica, previa imprimacion especifica
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Bowl 3,000 1,450 4,350 C#'D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT
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Capitol ELEMENTS METALICS | REMATS
NUM.  CODI A DESCRIPCIO
1 P9ZC-HAMT m Remat de paviment amb xapa metal-lica C 10x200 i 4 mm d'espessor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Calaix 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
2 PF1A-DURL m Barana metal‘lica tipus Rails, amb pasama i montants de tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 2" de mida de rosca (diametre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), serie H segons UNE-EN
10255, ancorat al paviment cada 50 cm. acabaments d'extrems corbs embotits en formigo, polit de soldadures,
inclos corbat i formes especials segons planols de detall.
Num.  Text Tipus [c] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 Rail 1 5,500 5500 C# D#E#F#
2 Rail 2 4,500 4500 C#D#*E#F#

3 PF1A-DUXW m

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Coping en coronacié de quarter realitzat amb tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer $195 T, de 2"
de mida de rosca (diametre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), e= 4mm., série H segons UNE-EN
10255, soldat a esperes de 12 mm. cada 30 cm. acabaments d'extrems corbs embotits en formigé, polit de
soldadures, inclos corbat i formes especials segons planols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Bowl 8,000 8,000 C#D#E#F#
2 9,000 9,000 C#D#E#F#
3 Quarter 3,300 3,300 C#D#E#F#
4 4,200 4,200 C#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT
4 P8J5-47FZ m Formacié de remat tipus Pool Coping amb pega prefabricada de pedra artificial de morter de ciment gris d'alta
resisténcia, rentada amb acid, amb cantell arrodonit dn60, en peces rectes, corbes i radis variables, col-locacio
alineada a 20-30 mm de la cara exterior del Bowl , segons planols.
Num.  Text Tipus [cl [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 Bowl 25,500 25,500 C#*D#*E#*F#
2 6,000 6,000 C#D#E#F#
3 Quarter 6,000 6,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 37,500
5 P87C-100A m Formaci6 de remat d'aresta tipus Nooping de forma manual amb formigd HM/35, per a trovaments en
transicions o elements, radi 5 cm acabat lliscat extrafi, executat per personal especialista.
Num. Text Tipus [cl [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 Bowl 12,000 12,000 C#*'D# E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
6 P87C-100B m Formacié de remat d'aresta tipus xamfra de forma manual amb formigé HM/35, per a trovaments en transicions

0 elements, aresta de 3 cm. acabat lliscat extrafi, executat per personal especialista.
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Bowl 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
2 5,200 5200 C# D#E#F#
3 3,200 3,200 C#D#E#F#
4 3,300 3,300 C#D#E#F#
5 4,200 4200 C#D#E#F#
6 Huba 10,600 10,600 C#*D#E#*F#
7 Piramide 15,370 15,370 C#*D#*E#*F#
8 Quarter 7,000 7,000 C# D#E#F#
9 Quarter 11,000 11,000 C# D#E#F#
10 2,000 3,850 7,700 C#D#E#F#
1 4,000 0,800 3,200 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 112,770
7 P89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a I'esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i dues d'acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Xapa 24,500 0,600 14,700 C#*'D# E#*F#
2 Rails 10,000 2,000 3,140 0,030 1,884 C# D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,584
8 P87C-610Q m Acabat refinat manual d'entreges de perimetre de paviment per a trovaments en transicions o elements, acabat
lliscat extrafi, executat per personal especialista.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Bowl 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#
2 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
3 Piramide 10,700 10,700 C#D# E#*F#
4 Quarter 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,700
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Capitol DRENATGE
NUM.  CODI A DESCRIPCIO
1 P221B-EL79 m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Bowl 25,000 1,500 1,000 37,500 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 37,500
2 P2243-53A9 m2 Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 1,5 m de fondaria
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Bowl 25,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
3 PR35-8RWF m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Bowl 25,000 0,300 1,000 7,500 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,500
4 P2255-DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacio del 90% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Bowl 25,000 1,200 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
5 PD73-F1MJ m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus
B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Bowl 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
6 PJT0-38W0 u Bonera amb tapa antiterboli per a piscina amb vas de formigé, de plastic, connexié de tub de diametre 160 mm i
encastat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Bowl 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 PDBE-H98S u Brocal de connexié de col-lector a torrentera format per un peces de formigd prefabricat de dimensions
120X70X70 cm, amb junt de goma, col-locat sobre base de formigd de neteja, inclis adaptacid i rebut de terres.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT Capito 07 GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 P2R2-EU9R m3 Classificacié a peu d'obra de residus de construccid o demolicié en fraccions segons REAL DECRETO

105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Paviment de formigd 21,860 1,250 27,325 CH#'D#E#*F#
2 Excavacio TV 21,600 1,200 25,920 CH#'D#E#*F#
3 Excavacié pou 2,000 1,200 2,400 C#D#*E#*F#
4 Excavacio terres 12,500 1,200 15,000 C#*'D#*E#*F#
5 Restes encofrtgas 65,506 1,400 0,200 18,342 CH#*'D#"E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,987
2 P2R6-414K m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-laci¢ autoritzada de gesti6 de
residus, amb cami6 per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Paviment de formigd 21,860 1,250 27,325 C#*D#E#F#
2 Excavacio TV 21,600 1,200 25,920 C#*D#*E#*F#
3 Excavacié pou 2,000 1,200 2,400 CH#D#E#F#
4 Excavacio terres 12,500 1,200 15,000 C#'D#*E#*F#
5 Restes encofrtgas 65,506 1,400 0,200 18,342 C#'D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,987

Deposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de

3 P2RA-EU7F m3

construccié o demolicid, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [cl [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Paviment de formigd 21,860 1,250 27,325 CH#D#E#F#
2 Excavacio TV 21,600 1,200 25,920 C#*D#E#F#
3 Excavacio pou 2,000 1,200 2,400 C#D#E#F#
4 Excavacio terres 12,500 1,200 15,000 C#*D#*E#*F#
5 Restes encofrtgas 65,506 1,400 0,200 18,342 C#D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,987
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Capitol CONTROL DE QUALITAT
NUM.  CODI A DESCRIPCIO
1 P060-020H u Mostreig, realitzacio del con d'Abrams, elaboracio de provetes, cura i determinacio de la resisténcia a traccio per
flexi6 de 3 provetes de formigd amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 P060-0205 u Confeccid i extraccid de sis testimonis i trencament a compressio d'un caixd, segons la norma UNE-EN 14488-1
i UNE 83605
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT
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Capitol 09
NUM.  CODI A DESCRIPCIO
1 PA000001 pa Partida algada de cobrament integre per la seguretat i salut a I'obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 PA000002 pa Partida algada a disposicio de la Direccié Facultativa per a obres imprevistes, a justificar amb els quadres de
preus nim. 1 2 i els preus acordats necessaris.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 PA000003 pa Partida algada d'abonament integre per al trasllat de la columna d'enllumenat afectada per I'ampliacié el bowl,
inclou totes les feines necesaries per al seu correcte funcionament en el emplagament designat per la DO.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
4 PA000004 pa Partida algada a disposicié de la Direccié Facultativa per a la neteja final de I'obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
5 PA000005 pa Partida algada a disposicié de la Direccié Facultativa per a la instal*lacié de cartell normatiu/informatiu.
Num.  Text Tipus [c] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 PA000006 pa Partida algada a disposici¢ de la Direcci6 Facultativa per a la legalitzacio del nou equipament per compliment de
la norma UNE EN 14974:2021
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
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NOMERO  CODI UA  DESCRIFCIO PREU

P-1 P060-0205 u Confeccid i extraccio de sis testimonis i trencament a compressié d'un caixd, segons la norma 34546 €
UNE-EN 14488-1 i UNE 83605
(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

P-2  P060-020H u Mostreig, realitzacié del con d'Abrams, elaboracio de provetes, cura i determinacié de la 23504 €
resisténcia a traccié per flexié de 3 provetes de formigd amb fibres, segons la norma UNE-EN
14651
(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

P-3  P214P-E7K4 m3 Enderroc de fonament de formigé armat, amb compressor i carrega manual i mecanica de 4883 €
runa sobre camié
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

P-4 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb 53 €
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
(CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

P-5 P214W-FEME m Tall amb serra de disc en paviment de formigo per a formacié de junta de retraccié de 6 a 8 268 €
mm d'amplada i profunditat >= 4 cm
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

P-6  P2217-55T2 m3 Excavacio per a rebaix en terreny de transit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb 543 €
escarificadora i carrega indirecta sobre camid
(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

P-7  P2217-55T3 m3 Excavacio per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i carrega 306 €
directa sobre camio
(TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

P-8  P221B-EL79 m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit (SPT >50), realitzada 576 €
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

P-9  P2242-53CC m2 Acabat i refinament de talussos, amb giratoria amb cullera intercanviable per a generacié de 1449 €
corbes i formes que conformen el bowl, Us de nervometal quan sigui necessari, fins i tot
pre-gunitat per aguantar el material de farciment.
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

P-10 P2243-53A9 m2 Repas de sols i parets de rases, pous i recalcats fins a 1,5 m de fondaria 188 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

P-11  P2255-DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat 9,80 €
de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant, amb
compactacio del 90% PM
(NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

P-12  P2257-54AG m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de terraple amb material tolerable de la propia 954 €
excavacio, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactacié del 90 % del PM
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

P-13  P2257-54B9 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat d'aportacio, en 1775 €

tongades de fins a 25 cm, amb una compactacio6 del 90 % del PM
(DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
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P-14  P243-DT2N m3 Transport de residus dins de I'obra, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega a 284 €
maquina
(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
P-15  P2R2-EU9R m3 Classificaci6 a peu d'obra de residus de construccio o demolicié en fraccions segons REAL 1876 €
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
P-16  P2R6-414K m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal‘lacio 10,77 €
autoritzada de gestié de residus, amb camid per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5ifinsa 10 km
(DEU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
P-17  P2RA-EU7F m3 Deposici¢ controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 1980 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(DINOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
P-18 P3P0-BXTH m2 Paviment projectat en parament vertical corbat de pendent variable, de formigd 57,81 €
HA-35/S/5/lla+E de 15 cm de gruix minim, amb dosificacié >=400 kg/m3, pintat segons
planols i especificacions de la DF amb una dosificaci6 de pigment de color de 10 kg/m3, de
consisténcia seca i grandaria maxima d'arid 5 mm, amb additiu de fibra de polipropile 600
gr/m3, apte per a classe d'exposicié [IA+E, acabat polit manual extrafi. Procés de curat amb
recobriment amb lamina geotéxtil i saturacié dhumitat com a minim durant un periode de 7
dies, execucié en trams de superficie maxima de 25 m2, executat per personal especialista.
(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
P-19  P45R9-HBNJ m Segellat de junta de 3 mm de ancho y 2 cm de profundidad, con masilla de poliuretano 433 €
monocomponente, aplicada amb pistola neumatica, previa imprimacion especifica
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
P-20 P4BB-D6SS m2 Armadura per a membranes AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades 12,75 €
d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
P-21  P4DD-3UVX m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat corb per a lloses inclinades, amb mestres de fusta, inclou 6045 €
el replanteig i colocacié, amplada de juntes maxim 250 cm. per a deixar el formigé vist
(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
P-22 P6182-44Z1 m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 2900 €
400x150x200 mm, llis, categoria | segons la norma UNE-EN 771-3, col-locat amb morter
ciment 1:8 de ciment portland amb filler calcari
(VINT-I-NOU EUROS)
P-23  P61Z0-DABC kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 per a I'armadura de parets 2,81 €
de blocs de morter de ciment
(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
P-24  P61Z3-45PJ m3 Formigd HA-25/P/20/I de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, 102,65 €
col-locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment
(CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
P-25 P87C-100A m Formacio de remat d'aresta tipus Nooping de forma manual amb formigé HM/35, per a 838 €

trovaments en transicions o elements, radi 5 cm acabat lliscat extrafi, executat per personal
especialista.

(VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
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P-26  P87C-100B m Formaci6 de remat d'aresta tipus xamfra de forma manual amb formigé HM/35, per a 524 €
trovaments en transicions o elements, aresta de 3 cm. acabat lliscat extrafi, executat per
personal especialista.
(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
P-27 P87C-610Q m Acabat refinat manual d'entreges de perimetre de paviment per a trovaments en transicions o 419 €
elements, acabat lliscat extrafi, executat per personal especialista.
(QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)
P-28 P89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a I'esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i dues 4509 €
d'acabat
(QUARANTA-CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)
P-29 P8J5-4TFZ m Formaci6 de remat tipus Pool Coping amb pega prefabricada de pedra artificial de morter de 11054 €
ciment gris d'alta resisténcia, rentada amb acid, amb cantell arrodonit dn60, en peces rectes,
corbes i radis variables, col-locacio alineada a 20-30 mm de la cara exterior del Bowl , segons
planols.
(CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
P-30 P9GB-4AID m3 Paviment de formigé HA-25/P/20/lla+E de 15 cm de gruix minim, amb dosificacié >=275 190,76 €
kg/m3, pintat segons planols i especificacions de la DF amb una dosificacié de pigment de
color de 10 kg/m3 , de consisténcia plastica i grandaria maxima d'arid 20 mm, amb additiu de
fibra de polipropile 600 gr/m3, apte per a classe d'exposicio IIA+E, acabat polit mecanic amb
helicopter. Queden inclosos dins del preu totes les mestres de fusta, el seu replanteig i
collocacio, procés de curat amb recobriment amb lamina geotéxtil i saturacié d'humitat com a
minim durant un periode de 7 dies, execucié en trams de superficie maxima de 25 m2,
executat per personal especialista.
(CENT NORANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
P-31 P9GB-4SL m Formacio de Slappy de 15 cm dalgada forma trapezoidal de 20/10 cm de formigo 21762 €
HA-25/P/20/lla+E de, amb dosificacié >=275 kg/m3, amb una dosificacio de pigment de color
de 10 kg/m3 , de consisténcia plastica i grandaria maxima d'arid 20 mm, amb additiu de fibra
de polipropilé 600 gr/m3, apte per a classe d'exposicié IIA+E. Queden inclosos dins del preu
totes les mestres de fusta pel seu encofrat, el seu replanteig i col-locacio i arrodoniment de
cares i col-locacié d'armadures.
(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
P-32 P9Z2-DB17 kg Armadura per a paviment projectat en parament vertical corbat de pendent variable, AP500 457 €
SD d'acer a barres corrugades B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2, muntatge abanicat i
corbat.
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
P-33  P9ZC-HAMT m Remat de paviment amb xapa metal-lica C 10x200 i 4 mm d'espessor 4166 €
(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
P-34 PD73-FIMJ m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de 1730 €
polietile HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 250 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa
(DISSET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
P-35 PDBE-H98S u Brocal de connexié de col-lector a torrentera format per un peces de formigé prefabricat de 44940 €
dimensions 120X70X70 cm, amb junt de goma, col-locat sobre base de formigd de neteja,
inclis adaptacio i rebut de terres.
(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
P-36 PF1A-DURL m Barana metal-lica tipus Rails, amb pasama i montants de tub d'acer negre sense soldadura, 13587 €

fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diametre exterior especificat=60,3 mm i
DN=50 mm), série H segons UNE-EN 10255, ancorat al paviment cada 50 cm. acabaments
d'extrems corbs embotits en formigo, polit de soldadures, inclos corbat i formes especials
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segons planols de detall.
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
P-37 PF1A-DUXW m Coping en coronacio de quarter realitzat amb tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb 6465 €
acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diametre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm),
e= 4mm., serie H segons UNE-EN 10255, soldat a esperes de 12 mm. cada 30 cm.
acabaments d'extrems corbs embotits en formigo, polit de soldadures, inclos corbat i formes
especials segons planols de detall.
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
P-38  PJT0-38W0 u Bonera amb tapa antiterboli per a piscina amb vas de formigo, de plastic, connexi6 de tub de 11052 €
diametre 160 mm i encastat
(CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
P-39 PR35-8RWF m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb 6397 €
retroexcavadora mitjana
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
P-40 PR36-8RV2 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat eléctrica menor d'1,2 3492 €
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
P-41  PRA2-4H1L m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat 202 €
(Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent > 30 %,
superficie < 500 m2, incloent el corronat posterior
(DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)
P-42 PRZ2-HBAV u Proteccio de tronc d'arbre existent d'urant I'execucié de les obres amb protecions de taulons 3352 €

de fusta
(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

Sant Cugat del Vallés, Desembre de 2021
L enginyer, Autor del projecte:

Pere Pujol Herrera

Enginyer Civil. Col.: 10.674
SERPRO, S.L.
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P-1 P060-0205 u Confeccid i extraccio de sis testimonis i trencament a compressié d'un caix6, segons la norma 345,46 €
UNE-EN 14488-1 i UNE 83605
BV210-01PZ u Confeccid i extraccio de sis testimonis i trencament a compressié d'un caixd, segons la norma 345,46000 €
UNE-EN 14488-1 i UNE 83605
Altres conceptes 0,00000 €
P-2 P060-020H u Mostreig, realitzacié del con d'Abrams, elaboracié de provetes, cura i determinacié de la 235,04 €
resistencia a traccio per flexié de 3 provetes de formigé amb fibres, segons la norma UNE-EN
14651
BV210-01QB u Mostreig, realitzacié del con d'Abrams, elaboracié de provetes, cura i determinacié de la 235,04000 €
resistencia a traccié per flexié de 3 provetes de formigoé amb fibres, segons la norma UNE-EN
14651
Altres conceptes 0,00000 €
P-3 P214P-E7TK4 m3 Enderroc de fonament de formigd armat, amb compressor i carrega manual i mecanica de 48,83 €
runa sobre camio
Altres conceptes 48,83000 €
P-4 P214W-FEM m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb 5,35 €
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes 5,35000 €
P-5 P214W-FEM m Tall amb serra de disc en paviment de formigé per a formacié de junta de retraccié de 6 a 8 2,68 €
mm d'amplada i profunditat >= 4 cm
Altres conceptes 2,68000 €
P-6 P2217-55T2 m3 Excavacio per a rebaix en terreny de transit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb 5,43 €
escarificadora i carrega indirecta sobre camié
Altres conceptes 5,43000 €
P-7 P2217-55T3 m3 Excavacio per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i carrega 3,06 €
directa sobre cami
Altres conceptes 3,06000 €
P-8 P221B-EL79 m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit (SPT >50), realitzada 5,76 €
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes 5,76000 €
P-9 P2242-53CC m2 Acabat i refinament de talussos, amb giratoria amb cullera intercanviable per a generaci6 de 14,49 €
corbes i formes que conformen el bowl, Us de nervometal quan sigui necessari, fins i tot
pre-gunitat per aguantar el material de farciment.
Altres conceptes 14,49000 €
P-10 P2243-53A9 m2 Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 1,5 m de fondaria 1,88 €
Altres conceptes 1,88000 €
P-11 P2255-DPG  m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat 9,80 €
de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picd vibrant, amb
compactacio del 90% PM
Altres conceptes 9,80000 €
P-12 P2257-54AG m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de terraple amb material tolerable de la propia 9,54 €
excavacid, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactacio6 del 90 % del PM
Altres conceptes 9,54000 €
P-13 P2257-54B9 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat d'aportacio, en 17,75 €
tongades de fins a 25 cm, amb una compactacio del 90 % del PM
B03D5000 m3  Terra adequada 787500 €
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Altres conceptes 9,87500 €
P-14 P243-DT2N  m3 Transport de residus dins de I'obra, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega a 2,84 €
maquina
Altres conceptes 2,84000 €
P-15 P2R2-EU9R m3 Classificaci a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en fraccions segons REAL 18,76 €
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes 18,76000 €
P-16 P2R6-414K  m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a instal‘lacid 10,77 €
autoritzada de gestio de residus, amb camié per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de5ifinsa 10 km
Altres conceptes 10,77000 €
P-17 P2RA-EU7F m3 Deposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 19,80 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construccio o demolicid, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA-28US  t Deposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 19,80000 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,00000 €
P-18 P3P0-BXTH m2 Paviment projectat en parament vertical corbat de pendent variable, de formigd 57,81 €
HA-35/S/5/lla+E de 15 cm de gruix minim, amb dosificacié >=400 kg/m3, pintat segons
planols i especificacions de la DF amb una dosificacié de pigment de color de 10 kg/m3, de
consistencia seca i grandaria maxima d'arid 5 mm, amb additiu de fibra de polipropilé 600
gr/m3, apte per a classe d'exposicié [IA+E, acabat polit manual extrafi. Procés de curat amb
recobriment amb lamina geotéxtil i saturacidé dhumitat com a minim durant un periode de 7
dies, execuci6 en trams de superficie maxima de 25 m2, executat per personal especialista.
B0O11-05ME  m3  Aigua 0,02780 €
Altres conceptes 57,78220 €
P-19 P45R9-HBN m Segellat de junta de 3 mm de ancho y 2 cm de profundidad, con masilla de poliuretano 4,33 €
monocomponente, aplicada amb pistola neumatica, previa imprimacion especifica
B7JZ1090 dm3  Imprimaci6 previa per a segellat de masilla de poliureta monocomponent 0,16797 €
B7J50090 dm3  Masilla per a segellat, de base poliuretd monocomponent 1,29960 €
Altres conceptes 2,86243 €
P-20 P4BB-D6SS m2 Armadura per a membranes AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades 12,75 €
d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
B0OB8-108A m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD 6,37200 €
UNE-EN 10080
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,06660 €
Altres conceptes 6,31140 €
P-21 P4DD-3UVX m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat corb per a lloses inclinades, amb mestres de fusta, inclou 60,45 €
el replanteig i colocacid, amplada de juntes maxim 250 cm. per a deixar el formigd vist
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,16860 €
BOD70-0CER m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 3,45400 €
BOD31-07P4 m3  Llata de fusta de pi 1,10466 €
BOD21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,50665 €
BOAK-07AS kg Clau acer 0,15609 €
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B062-07PL cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 0,78354 €
Altres conceptes 54,27646 €
P-22 P6182-44Z1 m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 29,00 €
400x150x200 mm, llis, categoria | segons la norma UNE-EN 771-3, col-locat amb morter
ciment 1:8 de ciment portland amb filler calcari
BOE2-0EKU  u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria | segons 9,09173 €
norma UNE-EN 771-3
Altres conceptes 19,90827 €
P-23 P6120-DAB kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 per a I'armadura de parets 2,81 €
de blocs de morter de ciment
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 001110 €
Altres conceptes 2,79890 €
P-24 P6123-45PJ m3 Formigd HA-25/P/20/I de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, 102,65 €
col-locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment
BO6E-12C7 m3  Formigd HA-25/P / 20 / | de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 6361950 €
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid |
Altres conceptes 39,03050 €
P-25 P87C-100A m Formaci6 de remat d'aresta tipus Nooping de forma manual amb formigé HM/35, per a 8,38 €
trovaments en transicions o elements, radi 5 cm acabat lliscat extrafi, executat per personal
especialista.
Altres conceptes 8,38000 €
P-26 P87C-100B m Formacié de remat d'aresta tipus xamfra de forma manual amb formigd HM/35, per a 5,24 €
trovaments en transicions o elements, aresta de 3 cm. acabat lliscat extrafi, executat per
personal especialista.
Altres conceptes 5,24000 €
P-27 P87C-610Q m Acabat refinat manual d'entreges de perimetre de paviment per a trovaments en transicions o 419 €
elements, acabat lliscat extrafi, executat per personal especialista.
Altres conceptes 4,19000 €
P-28 P89C-393V  m2 Pintat d'estructura d'acer a I'esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i dues 45,09 €
d'acabat
B8z6-0P2D kg Imprimaci6 antioxidant 404736 €
B891-0P02 kg Esmalt sintétic 497250 €
Altres conceptes 36,07014 €
P-29 P8J5-47FZ m Formaci6 de remat tipus Pool Coping amb peca prefabricada de pedra artificial de morter de 110,54 €
ciment gris d'alta resisténcia, rentada amb &cid, amb cantell arrodonit dn60, en peces rectes,
corbes i radis variables, col-locacié alineada a 20-30 mm de la cara exterior del Bowl , segons
planols.
BOG1-0HBQ m Peca de pedra artificial de remat tipus Pool Cooping morter de ciment gris, rentada amb acid, 105,40680 €
per a coronaci6 de 35 cm de profunditat i 10 d'espes, segons plans.
Altres conceptes 5,13320 €
P-30 P9GB-4AID  m3 Paviment de formigd HA-25/P/20/lla+E de 15 cm de gruix minim, amb dosificacié >=275 190,76 €

kg/m3, pintat segons planols i especificacions de la DF amb una dosificacié de pigment de
color de 10 kg/m3 , de consisténcia plastica i grandaria maxima d'arid 20 mm, amb additiu de
fibra de polipropile 600 gr/m3, apte per a classe d'exposicio IIA+E, acabat polit mecanic amb
helicopter. Queden inclosos dins del preu totes les mestres de fusta, el seu replanteig i
collocacio, procés de curat amb recobriment amb lamina geotéxtil i saturacio d'humitat com a
minim durant un periode de 7 dies, execucio en trams de superficie maxima de 25 m2,
executat per personal especialista.
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BI9G3-0HRU  t Pols de quars color 27,30220 €
B0890001 kg Fibras de polipropileno especialmente concebida para sustituir armadura tradicional en 14,95800 €
hormigén proyectado y prefabricado, MASTERFIBER 248, de BASF-CC, ref. ADBASF10016
de la serie Masterfiber 248 de BASF-CC
BOGE-10AP m3  Formigd HA-30/P/10/llla+E de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 10 mm, 13493550 €
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio llla+E
Altres conceptes 13,56430 €
P-31 P9GB-4SL  m Formacio de Slappy de 15 cm dalcada forma trapezoidal de 20/10 cm de formigd 217,62 €
HA-25/P/20/1la+E de, amb dosificacié >=275 kg/m3, amb una dosificacié de pigment de color
de 10 kg/m3, de consisténcia plastica i grandaria maxima d'arid 20 mm, amb additiu de fibra
de polipropilé 600 gr/m3, apte per a classe d'exposicio IIA+E. Queden inclosos dins del preu
totes les mestres de fusta pel seu encofrat, el seu replanteig i col-locacié i arrodoniment de
cares i col-locacio d'armadures.
B9G3-0HRU  t Pols de quars color 54,60440 €
B0890001 kg Fibras de polipropileno especialmente concebida para sustituir armadura tradicional en 1495800 €
hormigdn proyectado y prefabricado, MASTERFIBER 248, de BASF-CC, ref. ADBASF10016
de la serie Masterfiber 248 de BASF-CC
BOGE-10AP m3  Formigd HA-30/P/10/llla+E de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 10 mm, 77,0600 €
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié llla+E
Altres conceptes 70,95160 €
P-32 P9Z2-DB17 kg Armadura per a paviment projectat en parament vertical corbat de pendent variable, AP500 4,57 €
SD d'acer a barres corrugades B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2, muntatge abanicat i
corbat.
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,01820 €
Altres conceptes 455180 €
P-33 P9ZC-HAMT m Remat de paviment amb xapa metal-lica C 10x200 i 4 mm d'espessor 41,66 €
B44ZA021 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per pega simple, en perfils laminats en calent 7,60000 €
serie L, LD, T, rodo, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimacié
antioxidant
Altres conceptes 34,06000 €
P-34 PD73-FIMJ m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de 17,30 €
polietilé HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 250 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa
BD76-2AAE m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE, 10,20000 €
tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes 7,10000 €
P-35 PDBE-H98S u Brocal de connexié de col-lector a torrentera format per un peces de formigé prefabricat de 449,40 €
dimensions 120X70X70 cm, amb junt de goma, col-locat sobre base de formigd de neteja,
inclus adaptacio i rebut de terres.
BDD5-H4XU u Con de formigd prefabricat de 120X70X70 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junta 24585000 €
de goma
Altres conceptes 203,55000 €
P-36 PF1A-DURL m Barana metal-lica tipus Rails, amb pasama i montants de tub d'acer negre sense soldadura, 135,87 €
fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diametre exterior especificat=60,3 mm i
DN=50 mm), serie H segons UNE-EN 10255, ancorat al paviment cada 50 cm. acabaments
d'extrems corbs embotits en formigo, polit de soldadures, inclos corbat i formes especials
segons planols de detall.
BFYB-037N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diametre 2", soldat 1,15500 €
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BFW4-036S u Accessori per a tubs d'acer negre de diametre 2", per a soldar 256500 €
BF18-034R m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca 55,66400 €
(diametre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), serie H segons UNE-EN 10255
BOA1-07LC u Abragadora metal-lica, de 60 mm de diametre interior 046530 €
Altres conceptes 76,02070 €
P-37 PF1A-DUX m Coping en coronacié de quarter realitzat amb tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb 64,65 €
acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diametre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm),
e= 4mm., série H segons UNE-EN 10255, soldat a esperes de 12 mm. cada 30 cm.
acabaments d'extrems corbs embotits en formigo, polit de soldadures, inclos corbat i formes
especials segons planols de detall.
BFW4-0361 u Accessori per a tubs d'acer negre de diametre 1/8", per a soldar 0,12000 €
BF18-0357 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1/8" de mida de rosca 3,54960 €
(diametre exterior especificat=10,2 mm i DN=6 mm), série H segons UNE-EN 10255
BFYB-0373 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diametre 1/8", soldat 0,04500 €
BOA1-07LR u Abragadora metal-lica, de 10 mm de diametre interior 0,11600 €
Altres conceptes 60,81940 €
P-38 PJT0-38W0 u Bonera amb tapa antiterboli per a piscina amb vas de formigé, de plastic, connexio de tub de 110,52 €
diametre 160 mm i encastat
BJTO0-0QT7 u Bonera amb tapa antiterboli per a piscina amb vas de formigd, de plastic, per a connexi¢ de 70,00000 <€
tub de diametre 160 mm
Altres conceptes 40,52000 €
P-39 PR35-8RWF m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb 63,97 €
retroexcavadora mitjana
BO3L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 57,70265 €
Altres conceptes 6,26735 €
P-40 PR36-8RV2 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat eléctrica menor d'1,2 34,92 €
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals
BR3D-21GK  m3  Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat eléctrica menor d'1,2 26,32245 €
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
Altres conceptes 8,59755 €
P-41 PRA2-4H1L  m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat 2,02 €
(Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent > 30 %,
superficie < 500 m2, incloent el corronat posterior
BR4U0-21GU kg Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria 027390 €
Repens), segons NTJ 07N
Altres conceptes 1,74610 €
P-42 PRZ2-HBAV u Proteccio de tronc d'arbre existent d'urant I'execucié de les obres amb protecions de taulons 33,52 €
de fusta
BRZ2-H6QT u Ganxo metal-lic en forma d'U, per a subjeccié del protector de base de plantacio 0,66000 €
BRZ2-H6QU u Protector de jute o similar, de 100x100 cm i d'1 cm de gruix, per a proteccio de la base de 8,90000 €
plantacié
Altres conceptes 23,96000 €
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Obra 01 SKATEPARC LA POLLANCREDA SANT CUGAT DEL VALLES
Capitol 01 TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS | MOVIMENT DE TERRES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigd de 15 cm de fondaria com a minim amb 5,35 230,860 1.235,10
magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 4)
2 P214P-E7TK4 m3 Enderroc de fonament de formigdé armat, amb compressor i carrega 48,83 21,860 1.067,42
manual i mecanica de runa sobre camio (P - 3)
3 P2217-55T3  m3 Excavacio per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala 3,06 21,600 66,10
excavadora i carrega directa sobre camié (P - 7)
4 P221B-EL79 m3 Excavaci6 de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit 5,76 2,000 11,52
(SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora (P - 8)
5 P2217-55T2  m3 Excavacio per a rebaix en terreny de transit (SPT >50), realitzada amb 543 12,500 67,88
pala carregadora amb escarificadora i carrega indirecta sobre camio (P
-6)
6 P2243-53A9 m2 Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 1,5 m de 1,88 216,000 406,08
fondaria (P - 10)
7 P2257-54B9  m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material 17,75 107,760 1.912,74
adequat d'aportacid, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactacio del 90 % del PM (P - 13)
8 P2257-54AG  m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplé amb material tolerable 9,54 118,700 1.132,40
de la propia excavacio, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb
una compactacio del 90 % del PM (P - 12)
9 P2242-53CC  m2 Acabat i refinament de talussos, amb giratoria amb cullera 14,49 263,760 3.821,88
intercanviable per a generacié de corbes i formes que conformen el
bowl, Us de nervometal quan sigui necessari, fins i tot pre-gunitat per
aguantar el material de farciment. (P - 9)
10 PR36-8RV2 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat 34,92 42,750 1.492,83
electrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 40)
11 PRA2-4H1L m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la 2,02 285,000 575,70
baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, en un pendent > 30 %, superficie < 500 m2, incloent el
corronat posterior (P - 41)
12 P243-DT2N m3 Transport de residus dins de I'obra, amb camié de 7 t i temps d'espera 2,84 70,645 200,63
per a la carrega a maquina (P - 14)
13 PRZ2-HBAV u Protecci6 de tronc d'arbre existent d'urant I'execucié de les obres amb 33,52 6,000 201,12
protecions de taulons de fusta (P - 42)
TOTAL Capitol 01.01 12.191,40
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04 PAVIMENTS | FORMIGONS

UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 P9GB-4AID

2 P4BB-D6SS

3 P3P0-BXTH

4 P972-DB17

5 P9GB-4SL

6 P6182-4471

7 P61Z3-45PJ

8 P61Z0-DABC

9 PA4DD-3UVX

10 P214W-FEME

11 P45R9-HBNJ

m3

m2

m2

kg

m2

m3

kg

m2

m

Paviment de formigd HA-25/P/20/1la+E de 15 cm de gruix minim, amb
dosificacié >=275 kg/m3, pintat segons planols i especificacions de la
DF amb una dosificaci6 de pigment de color de 10 kg/m3 , de
consistencia plastica i grandaria maxima d'arid 20 mm, amb additiu de
fibra de polipropilé 600 gr/m3, apte per a classe d'exposicié IIA+E,
acabat polit mecanic amb helicopter. Queden inclosos dins del preu
totes les mestres de fusta, el seu replanteig i col-locacio, procés de
curat amb recobriment amb lamina geotéxtil i saturacié d'humitat com
a minim durant un periode de 7 dies, execuci6 en trams de superficie
maxima de 25 m2, executat per personal especialista. (P - 30)

Armadura per a membranes AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 20)

Paviment projectat en parament vertical corbat de pendent variable, de
formigd HA-35/S/5/lla+E de 15 cm de gruix minim, amb dosificacid
>=400 kg/m3, pintat segons planols i especificacions de la DF amb una
dosificacié de pigment de color de 10 kg/m3, de consistencia seca i
grandaria maxima d'arid 5 mm, amb additiu de fibra de polipropilé 600
gr/m3, apte per a classe d'exposicio IIA+E, acabat polit manual extrafi.
Procés de curat amb recobriment amb lamina geotéxtil i saturacid
dhumitat com a minim durant un periode de 7 dies, execucié en trams
de superficie maxima de 25 m2, executat per personal especialista. (P
-18)

Armadura per a paviment projectat en parament vertical corbat de
pendent variable, AP500 SD d'acer a barres corrugades B500SD de
limit elastic >= 500 N/mm2, muntatge abanicat i corbat. (P - 32)

Formaci6 de Slappy de 15 cm d'alcada forma trapezoidal de 20/10 cm
de formigd HA-25/P/20/lla+E de, amb dosificacié >=275 kg/m3, amb
una dosificacié de pigment de color de 10 kg/m3 , de consisténcia
plastica i grandaria maxima d'arid 20 mm, amb additiu de fibra de
polipropile 600 gr/m3, apte per a classe d'exposicid [IA+E. Queden
inclosos dins del preu totes les mestres de fusta pel seu encofrat, el
seu replanteig i col-locacié i arrodoniment de cares i col-locacid
d'armadures. (P - 31)

Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, categoria | segons la norma
UNE-EN 771-3, col-locat amb morter ciment 1:8 de ciment portland
amb filler calcari (P - 22)

Formigd HA-25/P/20/1 de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 20 mm, col-locat manualment, per a parets de blocs de morter
de ciment (P - 24)

Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 per a
I'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 23)

Muntatge i desmuntatge d'encofrat corb per a lloses inclinades, amb
mestres de fusta, inclou el replanteig i colocacio, amplada de juntes
maxim 250 cm. per a deixar el formigo vist (P - 21)

Tall amb serra de disc en paviment de formigé per a formacié de junta
de retraccio de 6 a 8 mm d'amplada i profunditat >= 4 cm (P - 5)

Segellat de junta de 3 mm de ancho y 2 cm de profundidad, con
masilla de poliuretano monocomponente, aplicada amb pistola
neumatica, previa imprimacion especifica (P - 19)

190,76

12,75

57,81

4,57

217,62

29,00

102,65

2,81

60,45

2,68

4,33

27,885

129,985

263,760

3.325,120

3,500

85,435

13,265

458,610

65,506

4,350

4,350

5.319,34

1.657,31

15.247,97

15.195,80

761,67

2.4717,62

1.361,65

1.288,69

3.959,84

11,66

18,84

TOTAL

Capitol

01.04

47.300,39
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05 ELEMENTS METALICS | REMATS

UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 P9ZC-HAMT

2 PF1A-DURL

3 PF1A-DUXW

4 P8J5-47FZ

5 P87C-100A

6 P87C-100B

7 P89C-393V

8 P87C-610Q

m

m2

Remat de paviment amb xapa metallica C 10x200 i 4 mm d'espessor
(P-33)

Barana metal-lica tipus Rails, amb pasama i montants de tub d'acer
negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de
rosca (diametre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), serie H
segons UNE-EN 10255, ancorat al paviment cada 50 cm. acabaments
d'extrems corbs embotits en formigd, polit de soldadures, inclos corbat
i formes especials segons planols de detall. (P - 36)

Coping en coronacié de quarter realitzat amb tub d'acer negre sense
soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diametre
exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), e= 4mm., série H segons
UNE-EN 10255, soldat a esperes de 12 mm. cada 30 cm. acabaments
d'extrems corbs embotits en formigo, polit de soldadures, inclos corbat
i formes especials segons planols de detall. (P - 37)

Formacié de remat tipus Pool Coping amb pega prefabricada de pedra
artificial de morter de ciment gris d'alta resisténcia, rentada amb acid,
amb cantell arrodonit dn60, en peces rectes, corbes i radis variables,
col-locacio alineada a 20-30 mm de la cara exterior del Bowl , segons
planols. (P - 29)

Formacié de remat d'aresta tipus Nooping de forma manual amb
formigdé HM/35, per a trovaments en transicions o elements, radi 5 cm
acabat lliscat extrafi, executat per personal especialista. (P - 25)

Formaci¢ de remat d'aresta tipus xamfra de forma manual amb formigd
HM/35, per a trovaments en transicions o elements, aresta de 3 cm.
acabat lliscat extrafi, executat per personal especialista. (P - 26)

Pintat d'estructura d'acer a I'esmalt sintétic, amb dues capes
d'imprimaci6 antioxidant i dues d'acabat (P - 28)

Acabat refinat manual d'entreges de perimetre de paviment per a
trovaments en transicions o elements, acabat lliscat extrafi, executat
per personal especialista. (P - 27)

41,66

135,87

64,65

110,54

8,38

5,24

45,09

4,19

24,500

10,000

24,500

37,500

12,000

112,770

16,584

141,700

1.020,67

1.358,70

1.583,93

4.145,25

100,56

590,91

747,17

593,72

TOTAL Capitol

01.05

10.141,51
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Obra 01 SKATEPARC LA POLLANCREDA SANT CUGAT DEL VALLES
Capitol 06 DRENATGE
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P221B-EL79 m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit 5,76 37,500 216,00
(SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora (P - 8)
2 P2243-53A9  m2 Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 1,5 m de 1,88 25,000 47,00
fondaria (P - 10)
3 PR35-8RWF m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a 63,97 7,500 479,78
granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 39)
4 P2255-DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, 9,80 30,000 294,00
amb material seleccionat de la propia excavacio, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picd vibrant, amb compactacié del 90% PM
(P-11)
5 PD73-F1IMJ m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i 17,30 25,000 432,50
externa corrugada, de polietile HDPE, tipus B, area aplicacio U, de
diametre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa (P - 34)
6 PJT0-38W0 u Bonera amb tapa antiterboli per a piscina amb vas de formigo, de 110,52 1,000 110,52
plastic, connexié de tub de diametre 160 mm i encastat (P - 38)
7 PDBE-H98S u Brocal de connexi6 de col-lector a torrentera format per un peces de 449,40 1,000 449,40
formigé prefabricat de dimensions 120X70X70 cm, amb junt de goma,
col-locat sobre base de formigd de neteja, inclis adaptacié i rebut de
terres. (P - 35)
TOTAL Capitol 01.06 2.029,20

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D'UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT

PRESSUPOST Pag: 5
Obra 01 SKATEPARC LA POLLANCREDA SANT CUGAT DEL VALLES
Capitol 07 GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2R2-EU9R m3 Classificacié a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en 18,76 88,987 1.669,40
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 15)
2 P2R6-414K m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no 10,77 88,987 958,39
especials a instal-lacio autoritzada de gestié de residus, amb camié
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P
- 16)
3 P2RA-EU7TF  m3 Deposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 19,80 88,987 1.761,94
deposicié controlada dels residus de la construccié, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)
TOTAL Capitol 01.07 4.389,73
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Obra 01 SKATEPARC LA POLLANCREDA SANT CUGAT DEL VALLES
Capitol 08 CONTROL DE QUALITAT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P060-020H u Mostreig, realitzacio del con d'Abrams, elaboracié de provetes, cura i 235,04 2,000 470,08
determinacio de la resisténcia a traccié per flexié de 3 provetes de
formigd amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651 (P - 2)
2 P060-0205 u Confeccié i extraccio de sis testimonis i trencament a compressié d'un 345,46 2,000 690,92
caix6, segons la norma UNE-EN 14488-1 i UNE 83605 (P - 1)
TOTAL  Capitol 01.08 1.161,00

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D'UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT

PRESSUPOST Pag.: 7
Obra 01 SKATEPARC LA POLLANCREDA SANT CUGAT DEL VALLES
Capitol 09 VARIS
MNUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PA000001 pa Partida algada de cobrament integre per la seguretat i salut a I'obra. 2.103,65 1,000 2.103,65
(P-0)
2 PA000002 pa Partida algada a disposicio de la Direccié Facultativa per a obres 3.800,00 1,000 3.800,00
imprevistes, a justificar amb els quadres de preus nim. 1 2 i els
preus acordats necessaris. (P - 0)
3 PA000003 pa Partida algada d'abonament integre per al trasllat de la columna 1.250,00 1,000 1.250,00
d'enllumenat afectada per I'ampliacié el bowl, inclou totes les feines
necesaries per al seu correcte funcionament en el emplagament
designat per la DO. (P - 0)
4 PA000004 pa Partida alcada a disposicié de la Direccio Facultativa per a la neteja 650,00 1,000 650,00
final de l'obra. (P - 0)
5 PA000005 pa Partida algada a disposici6 de la Direcci6 Facultativa per a la 680,00 1,000 680,00
instal-laci¢ de cartell normatiu/informatiu. (P - 0)
6 PA000006 pa Partida alcada a disposici6 de la Direccié Facultativa per a la 480,00 1,000 480,00
legalitzacié del nou equipament per compliment de la norma UNE EN
14974:2021 (P - 0)
TOTAL Capitol 01.09 8.963,65
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PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT

rd N Z N
ESTADISTICA DE PARTIDES Pag.: 1 ESTADISTICA DE PARTIDES Pag.: 2
Mascara: * (Ordenacidé per import) Mascara: * (Ordenacié per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT $ $ACUM NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT $ $ACUM
1 P3P0-BXTH m2 Paviment projectat en parament 57,81 263,760 15.247,97 17,69 17,69 > PabD-3UVX m2 léh'mtat%e lb desmur]:tiatge 60,43 65,506 3.959,84 4,60 50,90
vertical corbat de pendent Jenco rat  cor per a oses
variable, de formig 1ncllnad§s, amb mestres. dg
HA-35/S/5/IIa+E de 15 cm de fusta, inclou el replanteig i
X P e . - colocacio, amplada de Jjuntes
gruix minim, amb dosificacid maxim 250 cm. per a deixar el
>=400 kg/m3, pintat segons formigd vist
planols i especificacions de la
DF amb  una dosificacié de 6 P2242-53CC m2 Acabat i refinament de 14,49 263,760 3.821,88 4,43 55,34
pigment de color de 10 kg/m3, talussos, amb giratoria amb
de consisténcia seca i cullera intercanviable per a
grandaria maxima d'arid 5 mm, generacié de corbes 1 formes
amb additiu de fibra de que conformen el bowl, us de
polipropilé 600 gr/m3, apte per nervometal quan sigui
a classe d'exposicié IIA+E, necessari, fins i tot
acabat polit manual extrafi. pre—-gunitat per aguantar el
Procés de curat amb recobriment material de farciment.
amb lamina geotéextil i X . oL
saturacié dhumitat com a minim 7 PA000002 pa Partida algada a disposicidé de 3.800,00 1,000 3.800,00 4,41 59,75
durant un periode de 7 dies, la Direcc.ié Fac_ultativa per a
execucidé en trams de superficie 9bre§ X imprevistes, a
maxima de 25 m2, executat per justlflc’ar amb. els.quadres de
personal especialista. preus nam. 1 i 2 i els preus
acordats necessaris.
2 - i 7 .
P922-DB17 kg gig?igizt efe;aramaent paviment 45 3.325,120  15.195,80 17,63 35,33 8 P6182-4421 m2  Paret de tancament per a 29,00 85,435  2.477,62 2,88 62,62
corbat de pendent variable, revestir de 15 cm de grullx de
AP500 sD d'acer a barres bloc foradat de morter ciment,
corrugades B500SD de limit de 4O,OXlSOXZOO mm, llis,
elastic >= 500 N/mm2, muntatge categoria I segons la norma
abanicat i corbat. UNE-EN 771-3, col-locat amb
morter ciment 1:8 de ciment
3 P9GB-4AID m3 Paviment de formigd 190,76 27,885 5.319,34 6,17 41,50 portland amb filler calcari
HA-25/P/20/IIa+E de 15 cm de .
gruix minim, amb  dosificacid 9 PA000001 pa E”artlda algcada de cobrament.: 2.103,65 1,000 2.103,65 2,44 65,07
>=275 kg/m3, pintat segons integre per la seguretat i
planols i especificacions de la salut a 1l'obra.
DF  amb una dosificacié de 10 P2257-54B9 m3 Terraplenada i piconatge per a 17,75 107,760 1.912,74 2,22 67,28
pigment de color de 10 kg/m3 , caixa de paviment amb material
de consisteéncia plastica i adequat d'aportacié, en
grandaria maxima d'arid 20 mm, tongades de fins a 25 cm, amb
amb  additiu de fibra de una compactacié del 90 $ del PM
polipropilé 600 gr/m3, apte per
a classe d'exposicié IIA+E, 11 P2RA-EUTF m3 Deposicié controlada en diposit 19,80 88,987 1.761,94 2,04 69,33
acabat polit mecanic amb autoritzat inclos el canon
helicopter. Queden inclosos sobre la deposicié controlada
dins del preu totes les mestres dels residus de la construccid,
de fusta, el seu replanteig i segons la LLEI  8/2008, de
col-locacié, procés de curat residus barrejats inerts amb
amb recobriment amb lamina una densitat 1 t/m3, procedents
geotéxtil i saturacié d'humitat de construccié o demolicid, amb
com a minim durant un periode codi 170107 segons la Llista
de 7 dies, execucié en trams de Europea de  Residus (ORDEN
superficie maxima de 25 m2, MAM/304/2002)
executat. per personal 12 P2R2-EU9R m3 Classificacié a peu d'obra de 18,76 88,987 1.669,40 1,94 71,27
especialista. residus de construccid o
4 P8J5-47FZ n Formacié de remat tipus Pool 110, 54 37,500 4.145,25 4,81 46,31 demolici6é en fraccions segons
Coping amb peca prefabricada de REAL DECRETO 105/2008, amb
pedra artificial de morter de mitjans manuals
ciment gris d\'a]l_ta resistencia, 13 P4BB-D6SS m2 Armadura per a membranes AP500 12,75 129,985 1.657,31 1,92 73,19
rentada amb acid, amb cantell SD amb malla electrosoldada de
arrodonit dn60, e,n pecgs barres corrugades d'acer ME
rectes, corbes 1 .radls 20x20 cm D:8-8 m 6x2, 2 m
variables, col-locacid allne:ada B500SD UNE-EN 10080
a 20-30 mm de la cara exterior
del Bowl , segons planols.
EUR EUR
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NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT % %ACUM

14

15

16

17

18

19

20

21

PF1A-DUXW

PR36-8RV2

P6123-45PJ

PF1A-DURL

P61Z0-DABC

PA000003

P214W-FEMB

P2257-54AG

m

m3

m3

kg

m3

Coping en coronacié de quarter
realitzat amb tub d'acer negre
sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2'' de mida de
rosca (diametre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50
mm), e= 4mm., serie H segons
UNE-EN 10255, soldat a esperes
de 12 mm. cada 30 cm.
acabaments d'extrems corbs
embotits en formigd, polit de
soldadures, inclos corbat i
formes especials segons planols
de detall.

Terra vegetal de Jardineria de
categoria mitja, amb una
conductivitat eléctrica menor
d'l,2 dS/m, segons NTJ 073,
subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

Formigd HA-25/P/20/1 de
consisteéncia plastica i
grandaria maxima del granulat
20 mm, col-locat manualment,
per a parets de blocs de morter
de ciment

Barana metal-lica tipus Rails,
amb pasama 1 montants de tub
d'acer negre sense soldadura,
fabricat amb acer S195 T, de
2''" de mida de rosca (diametre
exterior especificat=60,3 mm i
DN=50 mm) , seérie H segons
UNE-EN 10255, ancorat al
paviment cada 50 cm. acabaments
d'extrems corbs embotits en
formigd, polit de soldadures,
inclos corbat i formes
especials segons planols de
detall.

Acer en barres corrugades B500S
de limit elastic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

Partida alcada d'abonament
integre per al trasllat de la
columna d'enllumenat afectada
per l'ampliacié el bowl, inclou
totes les feines necesaries per
al seu correcte funcionament en
el emplagament designat per 1la
DO.

Tall en paviment de formigd de
15 cm de fondaria com a minim
amb maquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per
a delimitar la zona a demolir

Terraplenada i piconatge per a
nucli de terraple amb material
tolerable de la propia
excavacidé, en tongades de més
de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactacié del 90 % del PM

64,65

34,92

102,65

135,87

2,81

1.250,00

24,500 1.583,93 1,84 75,03

42,750 1.492,83 1,73 76,76

13,265 1.361,65 1,58 78,34

10,000 1.358,70 1,58 79,92

458,610 1.288,69 1,50 81,41

1,000 1.250,00 1,45 82,86

230,860 1.235,10 1,43 84,30

118,700 1.132,40 1,31 85,61

EUR
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

P214P-E7K4

P9ZC-HAMT

P2R6-4I4K

P9GB-4SL

P89C-393V

P060-0205

PA000005

PA000004

P87C-610Q

P87C-100B

m3

m3

m2

pa

Enderroc de fonament de formigd
armat, amb compressor i carrega
manual 1 mecanica de runa sobre
camid

Remat de paviment amb xapa
metal-lica C 10x200 i 4 mm
d'espessor

Carrega amb mitjans mecanics i
transport de residus inerts o
no especials a instal-lacid
autoritzada de gestid de
residus, amb camid per a
transport de 7 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a
10 km

Formacié de Slappy de 15 cm
d'algada forma trapezoidal de
20/10 cm de formigd
HA-25/P/20/IIa+E de, amb
dosificacié >=275 kg/m3, amb
una dosificacié de pigment de
color de 10 kg/m3 , de
consisteéncia plastica i
grandaria maxima d'arid 20 mm,
amb additiu de fibra de
polipropilé 600 gr/m3, apte per
a classe d'exposicid IIA+E.
Queden inclosos dins del preu
totes les mestres de fusta pel
seu encofrat, el seu replanteig
i col-locacié i arrodoniment de
cares i col-locacié
d'armadures.

Pintat d'estructura d'acer a
l'esmalt sinteétic, amb dues
capes d'imprimacidé antioxidant
i dues d'acabat

Confeccidé 1 extraccié de sis
testimonis i trencament a
compressié d'un caixd, segons
la norma UNE-EN 14488-1 i UNE
83605

Partida algada a disposicid de
la Direccidé Facultativa per a
la instal-lacid de cartell
normatiu/informatiu.

Partida algada a disposicid de
la Direccidé Facultativa per a
la neteja final de 1l'obra.

Acabat refinat manual
d'entreges de perimetre de
paviment per a trovaments en
transicions o elements, acabat
lliscat extrafi, executat per
personal especialista.

Formacid de remat d'aresta
tipus xamfra de forma manual
amb formigé HM/35, per a
trovaments en transicions o
elements, aresta de 3 cm.
acabat lliscat extrafi,
executat per personal
especialista.

48,83

41,66

10,77

217,62

45,09

345,46

680,00

650,00

4,19

21,860

24,500

88,987

3,500

16,584

2,000

1,000

1,000

141,700

112,770

1.067,42

1.020,67

958,39

761,67

747,77

690,92

680,00

650,00

593,72

590,91

1,24 86,85

1,18 88,03

1,11 89,15

0,88 90,03

0,87 90,90

0,80 91,70

0,79 92,49

0,75 93,24

0,69 93,93

0,69 94,62

EUR
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

PRA2-4H1L

PA000006

PR35-8RWF

P060-020H

P2243-53A9

PDBE-H98S

PD73-F1MJ

P2255-DPGG

P221B-EL79

PRZ2-HBAV

m2

pa

m3

m2

m3

m3

Sembra de Dbarreja de 1llavors
per a gespa tipus especial
resistent a la baixa
lluminositat (Dichondria
Repens) segons NTJ 07N, amb
mitjans manuals, en un pendent
> 30 %, superficie < 500 m2,
incloent el corronat posterior

Partida algada a disposicidé de
la Direccidé Facultativa per a
la legalitzacid del nou
equipament per compliment de la
norma UNE EN 14974:2021

Sorra de riu rentada de
granulometria 0.1 a 0.5 mm,
subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora
mitjana

realitzacié del con
d'Abrams, elaboracid de
provetes, cura 1 determinacid
de la resistencia a traccidé per
flexié de 3 provetes de formigd
amb fibres, segons la norma
UNE-EN 14651

Mostreig,

Repas de sols 1 parets de
rases, pous 1 recalgats fins a
1,5 m de fondaria

Brocal de connexid de
col-lector a torrentera format
per un peces de formigd
prefabricat de dimensions
120X70X70 cm, amb junt de goma,
col-locat sobre base de formigd
de neteja, inclas adaptacid i
rebut de terres.

Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa 1 externa corrugada, de
polietile HDPE, tipus B, area
aplicacié u, de diametre
nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unié de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al
fons de la rasa

Rebliment 1 piconatge de rasa
d'amplaria més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material seleccionat
de la propia excavacié, en
tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picdé vibrant,
amb compactacidé del 90% PM

Excavacié de rasa i pou de fins
a 2 m de fondaria, en terreny
de transit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora
i amb les terres deixades a la
vora

Proteccid de tronc d'arbre
existent d'urant 1l'execucid de
les obres amb protecions de
taulons de fusta

480,00

63,97

235,04

1,88

449,40

17,30

33,52

285,000

1,000

7,500

2,000

241,000

1,000

25,000

30,000

39,500

6,000

575,70

480,00

479,78

470,08

453,08

449,40

432,50

294,00

227,52

201,12

0,67

0,50

0,34

0,26

0,23

95,28

95,84

96,40

96,94

97,47

97,99

98,49

98,83

99,10

99,33

EUR
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Mascara: * (Ordenacié per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT $ $ACUM
42 P243-DT2N m3 Transport de residus dins de 2,84 70,645 200,63 0,23 99,56
l'obra, amb camié de 7 t 1
temps d'espera per a la carrega
a maquina
43 PJT0-38W0 u Bonera amb tapa antiterboli per 110,52 1,000 110,52 0,13 99,69
a piscina amb vas de formigd,
de plastic, connexidé de tub de
diametre 160 mm i encastat
44 pP87C-100A m Formacid de remat d'aresta 8,38 12,000 100,56 0,12 99,81
tipus Nooping de forma manual
amb formigé HM/35, per a
trovaments en transicions o
elements, radi 5 cm acabat
lliscat extrafi, executat per
personal especialista.
45 P2217-55T2 m3 Excavacié per a rebaix en 5,43 12,500 67,88 0,08 99,89
terreny de transit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i carrega
indirecta sobre camid
46 P2217-55T3 m3 Excavacidé per a rebaix en capa 3,06 21,600 66,10 0,08 99,96
de terra vegetal, realitzada
amb pala excavadora 1 carrega
directa sobre camid
47 P45R9-HBNJ nm Segellat de Jjunta de 3 mm de 4,33 4,350 18,84 0,02 99,99
ancho y 2 cm de profundidad,
con masilla de poliuretano
monocomponente, aplicada amb
pistola neumatica, previa
imprimacién especifica
48 P214W-FEME n Tall amb serra de disc en 2,68 4,350 11,66 0,01100,00
paviment de formigd per a

formacidé de junta de retraccid
de 6 a 8 mm d'amplada i
profunditat >= 4 cm

TOTAL:

86.176,86 100,00

EUR
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PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D'UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDA AL CENTRE EST, SANT CUGAT

RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS | MOVIMENT DE TERRES 12.191,40
Capitol 01.04 PAVIMENTS | FORMIGONS 47.300,39
Capitol 01.05 ELEMENTS METALICS | REMATS 10.141,51
Capitol 01.06 DRENATGE 2.029,20
Capitol 01.07 GESTIO DE RESIDUS 4.389,73
Capitol 01.08 CONTROL DE QUALITAT 1.161,00
Capitol 01.09 VARIS 8.963,65
Obra 01 SKATEPARC LA POLLANCREDA SANT CUGAT DEL VALLES 86.176,88
86.176,88
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 SKATEPARC LA POLLANCREDA SANT CUGAT DEL VALLES 86.176,88

86.176,88

euros
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PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO D'UN NOU SKATE-PARK
AL PARC DE LA POLLANCREDAAL CENTRE EST, SANT CUGAT

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL ..ottt ee e 86.176,88
13 % Despeses generals SOBRE 86.176,88.........ccccoiiiiiieiiiiiiieeeiiiiee e e 11.202,99
6 % Benefici Industrial SOBRE 86.176,88...........cooiiiiiiiiiieeeeieeeeeeieee e 5.170,61

Subtotal 102.550,48
21 % IVA SOBRE 102.550,48.......ccoi ittt ettt s e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaeesaanaas 21.535,60
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 124.086,08

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( CENT VINT-I-QUATRE MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS )

Sant Cugat del Vallés, Desembre de 2021
L enginyer, Autor del projecte:

Pere Pujol Herrera
Enginyer Civil. Col.: 10.674
SERPRO, S.L.
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