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Codi de verificació: 
116D5C475B6H5V0E0GQQ 

 

Procediment: N485 Contractació d'obres 

Expedient: 1039/2025  Document: 290335/2025  

 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE 
 
De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contracte 
 

Àmbit de gestió:  Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital 

Servei:  Oficina de Participació Ciutadana i Acció als Barris 

Denominació del contracte:  
-park 

patinets i bicicletes al Barri de Mira-sol 
 
 
A. Objecte  
 
A1. Necessitats a s  
 

edicions de Pressupostos Participatius dels anys 2021-2022 i 2022-2023. 
 
Skate-park al Parc de la Pollancreda 
Al barri del Centre Est de Sant Cugat, veïns/es i les entitats que formen part del Consell de 
Barri, fan propostes de projectes. Entre els dies 22 de febrer i 31 de març de 2021 es va 
realitzar la votació dels projectes a executar. En data 1 de Juny del 2021, el Consell de Barri 

-park 
al parc de la Pollancreda. 

-park presenten un estat de degradació mitjà, alhora que els seu 
nombre és reduït pel n
remodelació i millora del conjunt per poder fer un ús amb seguretat i amb elements més 
actuals. 
 
Ampliació del parc per a patinets i bicicletes al Barri de Mira-sol 
Amb data 7 de juny, el Consell de Barri de Mira-

-sol. De les sessions de treball amb els usuaris es van detectar 
mancances en el disseny actual, com per exemple, que els elements estan molt junts i són molt 

nivells diferents,... 
 

 
 

ampliació dels dos skate-park següents: 
1. -park al Parc de la Pollancreda. 
2. rri de Mira-sol. 
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Les obres esmentades es troben definides a les memòries tècniques valorades següents: 
 

1. -park al Parc de 
la Pollancreda al centre est, Sant Cugat del Vallès: 

 Redactat i 

(IVA inclòs). 
 Aprovada definitivament en data 26/07/2022 mitjançant Acord de la Junta de 

Govern Local AJT/JGL/30/2022, sense submissió a informació pública de 
y pel qual 

 
 Publicada al taulell en data 09/08/2022 i al BOPB en 11/08/2022. 
 Cert  
 

02/05/2023 mitjançant Acord de la Junta de Govern Local AJT/JGL/18/2023, 
t 

serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant el (ROAS). 
 

 Modificada en data 10/06/2025, per Acord de la Junta de Govern Local 

La modificació del pressupost ha estat realitzada i signada pels tècnics del 
Servei 
27/06/2025 i al BOPB en data 26/06/2025.  

 
2. 

al Barri de Mira-sol: 
 Redactat i signat per les arquitectes Helena Cardona Tamayo, Julia Goula 

Mejón i Dafne Saldaña Blasco  
  
 Aprovada definitivament en data 19/07/2022 mitjançant Acord de la Junta de 

Govern Local AJT/JGL/29/2022, sense submissió a informació pública de 

Catalunya, aprovat mitjançant el (ROAS), sense perjudici de la seva publicació 
 

 Publicada al taulell en data 01/08/2022 i al BOPB en 01/08/2022. 
  
 Modificada en data 10/06/2025, per Acord de la Junta de Govern Local 

modificació del pressupost ha estat realitzada i signada pels tècnics del Servei 
 data 27/06/2025 i 

al BOPB en data 26/06/2025. 
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Les actuacions principals del skate-park del parc de la Pollancreda son: 

-  
- Creació de nous elements per practicar, realitzats amb formigó armat i elements 

metàl·lics. 
-  
-  

 

Mira-sol son: 

- xistents 
- Creació de nous elements per practicar, realitzats amb formigó armat i elements 

metàl·lics. 
-  
- Pintura dels elements existents i dels nous. 

 
 
A3. Codi CPV 
 

 -park al parc de la Pollancreda al 
Centre Est 

 
45212211-8    Treballs de construcció de pistes de patinatge  
45212200-8    Treballs de construcció d instal·lacions esportives 

 
 Lot 2: Projecte per a l´ampliació del parc de patinets i bicicletes al barri de Mira-sol, a 
Sant Cugat del Vallès 

 
45212211-8    Treballs de construcció de pistes de patinatge  
45212200-8    Treballs de construcció d instal·lacions esportives 

 
 
A4. Divisió en Lots:  
 

a identitat 

del Mira-sol (lot 2). 
 
Les actuacions i especificacions de les obres de cada lot, incloent el pressupost, son objecte 
de memòries valorades redactades independents. 
 

 
 

 -park al parc de la Pollancreda al Centre Est 
 Lot 2: Projecte per a l´ampliació del parc de patinets i bicicletes al barri de Mira-sol, a Sant 
Cugat del Vallès 

 

esportives per a la pràctica del skate-park, realitzades amb materials similars (formigó armat). 
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B. Dades econòmiques  
 
B1. Determinació del preu:  
 
Preus unitaris i unitats certes. 
 

l 
projecte aprovat per a cada lot, en funció dels costos derivats de l'execució material de les 
obres, les despeses generals i el benefici industrial.  
 
B2. Pressupost base de licitació: 

 
 -park al parc de la Pollancreda al 
Centre Est 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Lot 2: Projecte per a l´ampliació del parc de patinets i bicicletes al barri de Mira-sol, a 
Sant Cugat del Vallès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GLOBAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
està inclosa tant en el 

pressupost com en els amidaments inclòs en el projecte, i executat amb el TCQ. 

 103.289,51  

Despeses Generals (13%) 13.427,64  

Benefici Industrial (6%) 6.197,37  

Subtotal (PEM + DG + BI) 122.914,52  

IVA (21%) 25.812,05  

Total pressupost 148.726,57  

PEM)  

Despeses Generals (13%)  

Benefici Industrial (6%)  

Subtotal (PEM + DG + BI)  

IVA (21%)  

Total pressupost  

 147.721,  

Despeses Generals (13%)  

Benefici Industrial (6%)  

Subtotal (PEM + DG + BI)  

IVA (21%)  

Total pressupost  
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B3.Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  
 

 
 
 nou skate-park al parc de la Pollancreda al 
Centre Est 
 

Import període inicial del contracte  

Import modificacions  

Import pròrrogues  

Total valor estimat del contracte  

 
 

 Lot 2: Projecte per a l´ampliació del parc de patinets i bicicletes al barri de Mira-sol, a 
Sant Cugat del Vallès 
 

Import període inicial del contracte  

Import modificacions  

Import pròrrogues  

Total valor estimat del contracte  

 
 
GLOBAL 

 

Import període inicial del contracte 175.788,29  

Import modificacions  

Import pròrrogues  

Total valor estimat del contracte  

 
 
B4. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la 
Unió europea? 
 
No 
 
 
C. Modificació del contracte prevista 
 

causes que es detallen a continuació, les quals podran suposar una alteració del preu del 
contracte de, fins a un màxim del 20% del preu inicial del contracte de cada lot: 
 
Modificacions previstes: 

redacció del projecte, que obliguin a realitzar actuacions que siguin imprescindibles per poder 
dur a terme les obres, com ara ampliacions en excavacions i/o demolicions, adequació de les 
actuacions de drenatge a les xarxes de serveis existents, modificacions dels elements del 
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skate-park i la seva geometria per encaixar les trobades amb el terreny existent i per garantir la 
seguretat dels usuaris. 
 
Import previst per al lot 1.- 24.582,90  
Import previst per al lot 2.-  
 

 
 

 la inclusió de preus nous que no suposin un increment del preu 

del pressupost primitiu del contracte. 
 
 
D. Existència de crèdit  
 
D1. Aplicació pressupostària:  
 

 -park al parc de la Pollancreda al 
Centre Est 

 
23411 34200 6090000  2025/2/DCS05/1  PC. Instal. esportives /Altres inv. Infraest. 
 

 Lot 2: Projecte per a l´ampliació del parc de patinets i bicicletes al barri de Mira-sol, a 
Sant Cugat del Vallès 

 
23411 34200 6090000  2025/2/DCS09/1  PC. Instal. esportives /Altres inv. Infraest. 
 
 
Contractació anticipada  

 Sí 
 No  

 
Contractació amb una subvenció vinculada:  

 Sí , identificació: 
 No  

 
Contractació vinculada a fons europeus  

 Sí  
 No  
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E. Termini de durada del contracte  
 

 -park al parc de la Pollancreda al 
Centre Est 

 
E1. Durada inicial del contracte: 2 mesos 

 
E3. Prorrogable Sí  No  
E4. Termini màxim de pròrroga: -- 
E5. Lloc: Parc de la Pollancreda, Sant Cugat del Vallès 
 
 

 Lot 2: Projecte per a l´ampliació del parc de patinets i bicicletes al barri de Mira-sol, a 
Sant Cugat del Vallès 

 
E1. Durada inicial del contracte: 6 setmanes 

 
E3. Prorrogable Sí  No  
E4. Termini màxim de pròrroga: -- 
E5. Lloc: Jardins de Miquel Martí i Pol, Mira-sol, Sant Cugat del Vallès 
 
 
F. Variants   
 
Sí  No  
 
 
G.  
 
Forma de tramitació:  Ordinària  Urgent  Anticipada (condicionada a 

 
 

Obert simplificat 
 
Justificació del procediment de licitació escollit:  

simplificat. 
 
 
H. Classificació empresarial i solvència 
 
H.1. Classificació empresarial:   
 

 Requisit indispensable i suficient per acreditar la solvència 
 

 Requisit suficient però no indispensable per acreditar la solvència 
 
Justificació de la classificació escollida:  

categories de classificació, en el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

tractant-  
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H.2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional 
 

 Lot -park al parc de la Pollancreda al 
Centre Est 

 
Solvència econòmica i financera 
 

últims disponibles (en funció de les d
presentació de les ofertes) haurà de ser, com a mínim, una vegada i mitja el VEC, és a dir, com 
a mínim haurà de ser de  
 

resaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 

 
 
Justificació de la solvència econòmica exigida: 
El volum de negocis exigit no supera el límit màxim que la LCSP permet exigir i que és el 

 
 
 
Solvència tècnica o professional 
 

a) s, amb un mínim 3 

a bon terme. No es consideraran les obres executades per empreses del grup (mares o filials). 
 

-parks 
amb elements de rodadura executats in-situ; formigonat projectat en superfícies no horitzontals; 
remats tipus noping artesà, metàl·lics i/o amb peces prefabricada de pedra artificial; i amb 
elements de drenatge. 
 
No es consideraran obres de skate-park de mòduls prefabricats. 
 
L
de:  

 
de bona execució de les obres declarades que acreditin de la rea  
 En el cas que siguin obres efectuades al sector privat, mitjançant un certificat emès per 

 
 

 les dates i el lloc d'execució de les obres i es 
precisarà si es van realitzar satisfactòriament i es van dur normalment a bon terme; si  escau, 
aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per  l'autoritat 
competent. 
 
De con

a idoni per 
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característiques en els últims cinc anys, per garantir que és una empresa amb experiència i 
coneixement de tècniques i procediments constructius moderns i actualitzats. 
 

-
-se el 

auran de declarar 

una, amb un mínim de tres obres durant aquest 
període. 
 

tècnic que  
 

 
 

precisarà si es van realitzar satisfactòriament i es van dur normalment a bon terme; si escau, 
aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat 
competent. 
 
Justificació de la solvència tècnica exigida:  

ralesa similar i per import mínim de cada obra 
 

 
 
b) Disposar del certificat ISO 14001 de sistemes de gestió ambiental o equivalents 

 
Justificació de la solvència tècnica exigida: 
 
Aquest criteri es justifica per la ubicaci

 
La naturalesa de les obres pot generar un impacte significatiu en l'entorn, concretament a 
la riera de Sant Cugat, identificada com a corredor fluvial. Les actuacions a executar per a 

generar residus que han de ser adequadament tractats i gestionats, seguint les directrius i 
normativa vigent. 
 

sol·licitar als licitadors la disposició dels certificats ISO 14001 o equivalents, per assegurar 
que es realitzin les actuacions i inspeccions necessàries sobr
puguin generar algun risc al medi ambient. 
L'ISO 14001 o normatives equivalents, que regulen les pautes a seguir en gestió 
mediambiental, a través dels seus certificats, garanteixen que el licitador compta amb un 
sistema de gestió ambiental que minimitza aquests impactes, optimitzant l'ús de recursos 
i promovent pràctiques sostenibles. 
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 Lot 2: Projecte per a l´ampliació del parc de patinets i bicicletes al barri de Mira-sol, a 
Sant Cugat del Vallès 

 
Solvència econòmica i financera 
 

presentació de les ofertes) haurà de ser, com a mínim, de 95.172,79  
 

dividuals no inscrits en el Registre Mercantil 

 
 
Justificació de la solvència econòmica exigida: 
El volum de negocis exigit no supera el límit màxim que la LCSP permet exigir i que és el 

 
 
 
Solvència tècnica o professional 
 

1) Relació de les obres executades en els darrers 5 anys, amb un mínim 3 obres similars a 

 si es van portar a bon terme. No es 
consideraran les obres executades per empreses del grup (mares o filials). 
 

-parks 
amb elements de rodadura executats in-situ; formigonat projectat en superfícies no 
horitzontals; remats tipus noping artesà, metàl·lics i/o amb peces prefabricada de pedra 
artificial; i amb elements de drenatge. 
 
No es consideraran obres de skate-park de mòduls prefabricats. 
 

de:  
 

 
 En el cas que siguin obres efectuades al sector privat, mitjançant un certificat emès per 

 
 
 xecució de les obres i es 
 precisarà si es van realitzar satisfactòriament i es van dur normalment a bon terme; si  escau, 
aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per  l'autoritat 
competent. 
 

88 de la LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de 

garantir qu
tres 

característiques en els últims 5 anys, per garantir que és una empresa amb experiència i 
coneixement de tècniques i procediments constructius moderns i actualitzats. 



  

 
11/29 

 
- stimat 

-se el 

període. 
 
Justificació de la solvència tècnica exigida:  

 
 
 

2) Disposar del certificat ISO 14001 de sistemes de gestió ambiental o equivalents 
 
Justificació de la solvència tècnica exigida: 
 

 
La naturalesa de les obres pot generar un impacte significatiu en l'entorn, concretament a 
la riera de Sant Cugat, identificada com a corredor fluvial. Les actuacions a executar per a 

 
generar residus que han de ser adequadament tractats i gestionats, seguint les directrius i 
normativa vigent. 
 

sol·licitar als licitadors la disposició dels certificats ISO 14001 o equivalents, per assegurar 

puguin generar algun risc al medi ambient. 
L'ISO 14001 o normatives equivalents, que regulen les pautes a seguir en gestió 
mediambiental, a través dels seus certificats, garanteixen que el licitador compta amb un 
sistema de gestió ambiental que minimitza aquests impactes, optimitzant l'ús de recursos 
i promovent pràctiques sostenibles. 
 
 

 
 

 
 
 
I. Habilitació empresarial o professional i certificats acreditatius del compliment de 

normes o de garantia de la qualitat i/o de la gestió ambiental 
 
I.1. 
servei:  
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I.2. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 
gestió mediambiental  
 

 Lot 1: Projecte per la -park al parc de la Pollancreda al 
Centre Est 

 
Sí  No  
 

 Lot 2: Projecte per a l´ampliació del parc de patinets i bicicletes al barri de Mira-sol, a 
Sant Cugat del Vallès 

 
Sí  No  
 
 

 
 

 -park al parc de la Pollancreda al 
Centre Est 

 
A) Criteris avaluables mitjançant judici de valor: fins a 25 punts 

 
Des del Servei de Participació Ciutadana es considera adient requerir a les empreses 

-ne la seva adequació i 
que els treballs a desenvolupar estiguin raonablement planificats.  
 

que haurà d'assumir per realitzar els treballs a plena satisfacció de l'ens contractant i que la 
seva oferta expliciti que assumeix totes les obligacions necessàries per assolir els resultats 
previstos. 
 

om preveuen 
executar l'obra. Aquesta descripció ha de ser suficient, clara i completa i a més de permetre 
valorar amb major coneixement les ofertes rebudes per tal de facilitar que, en efectuar el 
llançament de les obres, la direcció facultativa i el gestor de les mateixes disposin ja del 

per tant, de les principals activitats que s'han de sotmetre a control, simplificant en gran 
mesura la sempre laboriosa posta en marxa dels treballs 
 
La justificació dels criteris avaluables mitjançant un judici de valor es presentaran en una 
memòria escrita amb una extensió màxima de 4 pàgines DIN-A4, amb mida de lletra mínima 
Arial 10 o equivalent. Es podran aportar annexes, a banda de les 4 pàgines anteriorment 
esmentades, que únicament complementaran la informació de la proposta, com ara plànols i 
altra documentació gràfica.  
 

primeres pàgines. 
 

llindar mínim de 15 punts 

seva exclusió en el procediment licitatori, per la qual cosa no passarà a la següent fase (art. 
146.3 LCSP i art. 22 d) RD 817/2019). 
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Es valoraran, fins a un màxim de 25 punts, les següents qüestions en relació al procés 
 

 
1. Desenvolupament del 

 
 

2. Pla de treballs (detall, coherència i precedències, camí crític i justificació) (fins a 8 
punts) 
 

3. Identificació dels punts crítics i/o importants a tenir en compte, i les seves 
 (fins a 3 punts). 

 
1. 

 
 

Es valorarà: 
- acord amb la memòria valorada.  
-

tipus i les dimensions de l'obra donant resposta a tots els tipus de treball a 
realitzar. Es valorarà també, si el nombre de responsables relacionats, la dedicació 
adjudicada a cada un d'ells i el lloc de la prestació del servei s'estimen adequats 

 
- la disposició de mitjans materials, indirectes i auxiliars a disposició de la obra i 

subcontractar.  
 
La puntuació serà la següent: 
 

 0 punts 
Descripció genèrica, amb algunes mancances que dificulten la seva 
entesa i la idoneïtat 

4 punts 

Descripció detallada i idònia, amb algunes deficiències o mancances, 
 

9 punts 

Descripció completa i idònia, lògica per al seu seguiment, amb molt 
detall necessari tan en planta com en seccions transversals i amb 
una gran coneixement del projecte i la situació actual 

14 punts 

 
 

2. Pla de treballs (detall, coherència i precedències, camí crític i justificació) (fins a 
8 punts) 

 
Es presentarà un pla de treballs detallat on hi figurin totes les activitats previstes, tenint en 

credib
precedències internes, la seva justificació des del punt de vista de rendiment de la 
maquinària assignada i dels mitjans proposats, marges temporals entre activitats, etc. 
 

 La identificació del camí crític i el seu 
anàlisi (origen i possibles solucions) també seran valorats. 
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La puntuació serà la següent: 
 

No hi ha pla de treball 0 punts 
Pla de treballs deficient 2 punts 
Pla de treballs complet i correcte, però amb alguna incoherència o li 
falta alguna descripció en detall 

5 punts 

Pla de treball coherent i descripció exhaustiva de les fases, activitats, 
lligams i camí crític 

8 punts 

 
 

3. Identificació dels punts crítics i/o importants a tenir en compte, i les seves 
resolucio  

 
Es valora la identificació de punts crítics pel desenvolupament de les obres amb 
coherència, concreció i les propostes de resolució més efectives en relació al conjunt de 

nàlisi de tots aquells aspectes que 
poden incidir en el disseny del procés constructiu tals com la mobilitat, usuaris, veïns, 
espais, accessos, etc... No es valorarà informació no rellevant. 
 
La puntuació serà la següent: 
 

No es defineixen punts crítics 0 punts 
Descripció correcta dels punts crítics, però amb mancances 
referents a la resolució 

1 punts 

Descripció completa i coherent dels punts crítics i les 
propostes resolució 

3 punts 

 
 

tador i tampoc cap indicació 

 
 

casuístiques anteriorment 
 

 
Es valorarà la qualitat de les propostes presentades a nivell descriptiu i justificatiu. Es 
considerarà òptima tota proposta ben descrita i degudament justificada; es valorarà que estigui 
ben estructurada, que sigui detallada i coherent. Es considerarà bàsica la proposta que sigui 
coherent i correcta en línies generals, però estigui parcialment descrita i/o justificada.  
 
Es consideraran nul·les totes aquelles propost

 
 

major qualitat dintre del procés de producció de la obra, 
 

 
Justificació de cadascun dels criteris avaluables mitjançant judici de valor: 
 
Es pretén puntuar la qualitat de les ofertes que presentin un acurat coneixement del 
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nt als 

 
 
 
B) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 75 punts 

 
B.1.- Oferta econòmica: Fins a 61 punts. 

 
és baix i els punts 

segon decimal: 
 
Màxim de punts (61 punts) x (oferta més econòmica / oferta considerada) 
 

editable i pdf, de la següent manera: 
-  
- PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del 

ta econòmica abans 
 

 
Aquest pressupost ha de ser comparable al 100% amb el pressupost del projecte per 

 
- No es podran modificar els amidaments previstos al projecte. 
- No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostàries del projecte. 
 
Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost base de la licitació seran excloses. 
 
Justificació de la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta: es tracta de la 
fórmula proporcional inversa, aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on 
les característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la 
seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el 
criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la 
fórmula lineal equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la diferència de punts 
atorgats augmenta a mesura qu  

 
 
 

B.2.- Altres criteris automàtics (fins a un màxim de 14 punts): 
 

a) Garantia de les obres (fins a un màxim de 6 punts) 
 

Per tal de valorar la qualitat de la instal·lació, el licitador haurà d'especificar el temps 
d'ampliació de la garantia que proposa. El període de garantia mínim de les obres 

 
 

n 3 
màxim de 2 anys de garantia afegida (3 anys de garantia total).  
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b) Millores de la qualitat del projecte (fins a un màxim de 8 punts) 
 
Es valorarà amb un màxim de 8 punts, el subministrament i instal·lació de 2 fanals (10 m 

-park, amb elements (lluminàries i 
bàculs) similars als elements existents. 
 

mnes 
(dimensions i característiques definides pel subministrador/instal·lador; execució de les 
rases de la canalització del nou tram de cablejat; instal·lació de cablejat i connexió a la 

s; proves de 

skate-park. 
 

ecució complerta de la tasca, deixant-la 
enllestida i en funcionament, incloent les proves de funcionament. 
 
Per puntuar aquest apartat, es considerarà la màxima puntuació l'empresa que ofereixi la 
totalitat de la millora. 

- Instal·lació completa dels dos bàculs amb les llumeneres (conjunt en 
funcionament) = 6 punts 

- No realització de la tasca = 0 punts 
 

 
 

 
Justificació de cadascun de la resta de criteris quantificables de forma automàtica:  
Els criteris avaluables de forma automàtica, complementaris a la oferta econòmica,  

garantia, i assegurar el compliment dels requisits mínims resultants de la possessió dels 
certificats de qualitat i gestió ambiental. 

-park. 
 
 
Lot 2: Projecte per a l´ampliació del parc de patinets i bicicletes al barri de Mira-sol, a 

Sant Cugat del Vallès 
 

A) Criteris avaluables mitjançant judici de valor: fins a 25 punts 
 

Des del Servei de Participació Ciutadana es considera adient requerir a les empreses 
licitadores la presentac

-ne la seva adequació i 
que els treballs a desenvolupar estiguin raonablement planificats.  
 

e tenir en compte, en redactar la memòria, totes les obligacions 
que haurà d'assumir per realitzar els treballs a plena satisfacció de l'ens contractant i que la 
seva oferta expliciti que assumeix totes les obligacions necessàries per assolir els resultats 
previstos. 
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executar l'obra. Aquesta descripció ha de ser suficient, clara i completa i a més de permetre 
valorar amb major coneixement les ofertes rebudes per tal de facilitar que, en efectuar el 
llançament de les obres, la direcció facultativa i el gestor de les mateixes disposin ja del 

udicatària abordarà les tasques a realitzar i, 
per tant, de les principals activitats que s'han de sotmetre a control, simplificant en gran 
mesura la sempre laboriosa posta en marxa dels treballs. 
 
La justificació dels criteris avaluables mitjançant un judici de valor es presentaran en una 
memòria escrita amb una extensió màxima de 4 pàgines DIN-A4, amb mida de lletra mínima 
Arial 10 o equivalent. Es podran aportar annexes, a banda de les 4 pàgines anteriorment 
esmentades, que únicament complementaran la informació de la proposta, com ara plànols i 
altra documentació gràfica.  

primeres pàgines. 
 

llindar mínim de 15 punts ables mitjançant 

seva exclusió en el procediment licitatori, per la qual cosa no passarà a la següent fase (art. 
146.3 LCSP i art. 22 d) RD 817/2019). 
 
Es valoraran, fins a un màxim de 25 punts, les següents qüestions en relació al procés 

 

ria valorada (fins 14 punts) 
2. Pla de treballs (detall, coherència i precedències, camí crític i justificació) (fins a 8 
punts) 
3. Identificació dels punts crítics i/o importants a tenir en compte, i les seves resolucions 

 (fins a 3 punts). 
 
1.  De

 
 
Es valorarà: 

-  
-els mitjans humans proposats i si les r
tipus i les dimensions de l'obra donant resposta a tots els tipus de treball a 
realitzar. Es valorarà també, si el nombre de responsables relacionats, la dedicació 
adjudicada a cada un d'ells i el lloc de la prestació del servei s'estimen adequats 

 
- la disposició de mitjans materials, indirectes i auxiliars a disposició de la obra i 

de obra, i es tindran en compte la relació de mitjans a 
subcontractar. 
 

La puntuació serà la següent: 
 

 0 punts 
Descripció genèrica, amb algunes mancances que dificulten la seva 
entesa i la idoneïtat 

4 punts 

Descripció detallada i idònia, amb algunes deficiències o mancances, 
 

9 punts 

Descripció completa i idònia, lògica per al seu seguiment, amb molt 
detall necessari tan en planta com en seccions transversals i amb 
una gran coneixement del projecte i la situació actual 

14 punts 
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2. Pla de treballs (detall, coherència i precedències, camí crític i justificació) (fins a 

8 punts) 
 

Es presentarà un pla de treballs detallat on hi figurin totes les activitats previstes, tenint en 

precedències internes, la seva justificació des del punt de vista de rendiment de la 
maquinària assignada i dels mitjans proposats, marges temporals entre activitats, etc. 
 

 vinculada als treballs a 

anàlisi (origen i possibles solucions) també seran valorats. 
 
La puntuació serà la següent: 
 

No hi ha pla de treball 0 punts 
Pla de treballs deficient 2 punts 
Pla de treballs complet i correcte, però amb alguna incoherència o li 
falta alguna descripció en detall 

5 punts 

Pla de treball coherent i descripció exhaustiva de les fases, activitats, 
lligams i camí crític 

8 punts 

 
 

3. Identificació dels punts crítics i/o importants a tenir en compte, i les seves 
 

 
Es valora la identificació de punts crítics pel desenvolupament de les obres amb 
coherència, concreció i les propostes de resolució més efectives en relació al conjunt de 

poden incidir en el disseny del procés constructiu tals com la mobilitat, usuaris, veïns, 
espais, accessos, etc... No es valorarà informació no rellevant. 
 
La puntuació serà la següent: 
 

No es defineixen punts crítics 0 punts 
Descripció correcta dels punts crítics, però amb mancances 
referents a la resolució 

1 punts 

Descripció completa i coherent dels punts crítics i les 
propostes resolució 

3 punts 

 

teris avaluables de forma automàtica. 
 

 
Es valorarà la qualitat de les propostes presentades a nivell descriptiu i justificatiu. Es 
considerarà òptima tota proposta ben descrita i degudament justificada; es valorarà que 
estigui ben estructurada, que sigui detallada i coherent. Es considerarà bàsica la proposta 
que sigui coherent i correcta en línies generals, però estigui parcialment descrita i/o 
justificada.  
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Es consideraran 
 

 

major qualitat dintre del p
 

 

indicades, se  
 
Justificació de cadascun dels criteris avaluables mitjançant judici de valor: 
 
Es pretén puntuar la qualitat de les ofertes que presentin un acurat coneixement del 

isi i estudi per optimitzar recursos i minimitzar les 
 

 
 
 
B) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 75 punts 

 
B.1.- Oferta econòmica: Fins a 61 punts. 

 

 la següent fórmula, arrodonida al 
segon decimal: 
 
Màxim de punts (61 punts) x (oferta més econòmica / oferta considerada) 
 

editable i pdf, de la següent manera: 
- Editable: arxiu corresponent al programa  
- PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del 

 
 
Aquest pressupost ha de ser comparable al 100% amb el pressupost del projecte per 

 
- No es podran modificar els amidaments previstos al projecte. 
- No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostàries del projecte. 
 
Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost base de la licitació seran excloses. 
 
Justificació de la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta: es tracta de la 
fórmula proporcional inversa, aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on 
les característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la 
seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el 
criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la 
fórmula lineal equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la diferència de punts 
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B.2.- Altres criteris automàtics (fins a un màxim de 14 punts): 
 

a) Garantia de les obres (fins a un màxim de 6 punts) 
 

Per tal de valorar la qualitat de la instal·lació, el licitador haurà d'especificar el temps 
d'ampliació de la garantia que proposa. El període de garantia mínim de les obres 

 
 

màxim de 2 anys de garantia afegida (3 anys de garantia total). 
responsable de 

 
 

present obra, amb la finalitat de garantir la qualitat del producte final i la seva durabilitat. 
 
b) Millores de la qualitat del projecte (fins a un màxim de 8 punts) 
 

amb despreniment del morter de recobriment. 
 
Per aquest motiu la millora consisteix en: 

- Retirada del morter en mal estat. 
-  
- Imprimació a base de resines sintètiques. 
- Morter de reparació. 

 
Per puntuar aquest apartat, es considerarà la màxima puntuació l'empresa que ofereixi la 
totalitat de la millora; si no es valora, obtindrà 0 punts. 
 
Per tal de donar informació als licitadors sobre quin és la quantificació econòmica que es 

 
 

 
Justificació de cadascun de la resta de criteris quantificables de forma automàtica:  
Els criteris avaluables de forma automàtica, complementaris a la oferta econòmica,  

mpliació del termini de 
garantia, i assegurar el compliment dels requisits mínims resultants de la possessió dels 
certificats de qualitat i gestió ambiental. 

de les jardineres existents. 
 
 

 
 

terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
A. 

criteris següents: 
1.  
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2. Que la puntuació que li correspongui en la 
preu (criteris avaluables de forma automàtica) sigui superior al 80% de la puntuació total. 
 

B. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el 
criteri següent: 
1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 

puntuació total més baixa. 
 

C. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi 
un dels dos criteris següents: 
 
1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 

puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 
 jana aritmètica 

de totes les puntuacions. 
 

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de totes les 

les puntuacions que no han estat excloses. 
 
 

 
 
1.-   
 

al: 
- En atur de llarga durada majors de 45 anys 
- Amb disminució física, psíquica o sensorial amb malalties mentals que tinguin 

 
- Aquelles que no accedeixin a la RMI però que, segons criteri dels Serveis Socials, es 
trobin en si  
-  
- Amb problemes de drogoaddicció en procés de rehabilitació o reinserció social 
- accés a una ocupació 
- Víctimes de violència de gènere 
- Que percebin la RMI 

 
Aquesta condició especial podrà ser exigida a partir del moment en què el contractista hagi 
acumulat un màxim de dues contractacions. 
 

 escollida:  

 
 
Aquestes obligacions es consideren essencials, als efectes previstos en els articles 71.2 i 
211.1.f) de la LCSP. 
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M. Cessió del contracte  
 
Sí No  
 
 
N. Subcontractació  
 

 
 
Indicant que en cas de que existeixi subcontractació, el contractista haurà de comunicar per 

intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén 
subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant/s legals del subcontractista, i 

-la per referència als elements tècnics i 
humans de que disposa i de la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs 
en prohibició de contractar. 
    
Els licitadors que tinguin intenció de subcontractar hauran de presentar una declaració 
responsable separada per a cadascuna de les empreses amb les quals vulguin subcontractar? 

 
 
Sí No  
 
 
O. Tramitació i pagament de les factures:  
 
Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents: 

 
O1. Els codis específics que identifiquen el contracte són: 
 

Centre gestor destinatari Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
 1039/2022 

 
 

 
 

 La facturació es durà a terme pels treballs efectivament realitzats el mes anterior. 
mb els preus unitaris previstos en aquest plec, amb el percentatge de 

 
 

preu fix previst en aque
presentada. 

  
 
 
O3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:  
 

   Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades. 

X   
 

 
 
 
 



  

 
23/29 

O4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: 
 
Ajuntament de Sant Cugat 
CIF: P0820400J 
 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2 
 
 
P. Revisió de preus  
 
Sí  No  
 
Q. Termini de garantia 
 
Sí  No  
 
Termini: 12 mesos 
 

 
 
 
R. Programa de treball 

 
Sí  No  
 
El programa de treball haurà de ser aportat pel contractista, i estarà inclòs a la seva oferta. 

estar realitzat amb Microsoft Project i ser específic per aquesta obra. 
 
 
S. Penalitats 

 

penalitats: 
 

 
 

e les 
 

de Sant Cugat del Vallés podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, per 

 
 
- 
situacions: 
 

a) 
 

b)  
c) 
t  
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- 
situacions: 
 

a) 
 

b) agin causat lesions personals de pronòstic greu. 
c) 

 
 
- les  següents 
situacions: 
 

a) 
 

b)  
c) ue representi més del 15% del 

 
 

el contracte i la normativa vigent aplicable. 
 
Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per  incompliment 

 
 

del Vallés podrà aplicar una penalització de fins a una quantia màxima per cada incompliment 
de 3.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual. 
 
Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del 
proto
a costos no previstos, segons criteris de la direcció facultativa, el major cost anirà a càrrec del 
contractista. 
 
Penalització per manca de compliment del termini total 
En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de 

racte x 8,5%/ termini 

repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a 
 

 

 
Vallés. 
 
Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 
 

dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de 
 

 

balls vigent en el 
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Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-

-

cas. 
 

 la direcció facultativa 
 

de manera que la pròpia direcció facultativa consideri que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, la direc
Cugat del Vallés una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment 

comunicarà al contra
produir-
penalització proposada per la direcció facultativa fins una quantia màxima, per cada 
penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. En 

ificació mensual en 
curs a proposta de la direcció facultativa. 
 

 
 

e seguretat i Salut o del Pla 
de seguretat i salut 
 

incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi 
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi 
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut 

ada 

-  
Cugat del Vallés podrà aplicar la penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, 
fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la 
certificació mensual del mes en curs. En el supò

serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i 
Salut. 
 

hagi incomplert les ordres. 
 
Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 
permisos o llicències atorgades pels organismes competents 
 

les sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 
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Per 

 
 
Penalitzac
incident o sinistre imputable al contractista 
 

mps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit 
 

 
 

 
 contractista en la seva oferta i 

en el contracte, per causes imputables al contractista, sempre que haguessin estat rellevants 
 

 
1% del pressupost del contracte amb caràcter general  

 
 

-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 

hauria estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments 
reiterats. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matèria ambiental 
 

refereix la clàusula vint-i-  
 

preu del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà 
determinada pel perjudic

 
 

 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
Altres penalitats 
 

cte, be la resolució o be la 
 

 
Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista quan, mitjançant resolució judicial 
o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a l'òrgan de contractació, 
quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a 
l'execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que 
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obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la 
prestació. La penalitat podrà assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podràs repetir 
cada mes mentre persisteix l'empat fins a assolir el límit conjunt del 50 per cent del preu. 
 
La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, així com la falta 
d'acreditació de l'aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d'emergència o de les quals fan urgent la subcontractació, tindrà, entre altres previstes en 
aquesta Llei, i en funció de la repercussió en l'execució del contracte, alguna de les següents 
conseqüències, quan així s'hagués previst en els plecs: 

a) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del 
subcontracte. 
b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el 
segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211, per part del contractista.  

 
 
T. Assegurances 

 
Responsabilitat civil professional 
amb les cobertures següents: R.C Explotació, R.C. subsidiària, RC Creuada i Post treballs de 
12 mesos. 

 
 
Addicionalment, cal una pòlissa de tot risc de la construcció posant com a beneficiari a 

 
 
 
U. Responsable del contracte i unitat encarregada del 
del contracte 

 
 

 
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Oficina de Participació 
Ciutadana i Acció de Barris- Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
 
V. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació  

 
Nom funcionari interí : Eva Miguel Alfaro 
Càrrec: Tècnica del Servei de Participació Ciutadana i Acció de Barris 
 
Tot i no ser personal funcionari de carrera ni laboral fix, es proposa a Eva Miguel Alfaro atès 

mateixa. 
 
 

competent. 

 Bon Govern i Ciutat Digital 
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ANNEX 1. Informe tècnic de justificació del pressupost de licitació  
 
La justificació del pressupost de licitació per aquest projecte es troba al projecte 

 
 


