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1. ANTECEDENTS 

 

Els antecedents administratius que afecten al plec: “Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de les finques 

dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya 2”. Clau: SC-PSE-23209 són el Pla especial de 

protecció del medi natural i del paisatge dels espais naturals protegits de la plana de Lleida (Acord GOV/185/2010, 

d’11 d’octubre, pel qual s’aproven definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels 

espais naturals protegits de la plana de Lleida i el Pla de gestió d’aquests espais) i l’Ordre d’estudi SC-PSE-23209 

de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. 

 

En l’ordre d’estudi es defineix que l’objectiu és la redacció d’un plec que defineixi les tasques de conservació i 

gestió ambiental de finques incloses als espais del PEIN de la Plana de Lleida per a la campanya de 2024-2025 i 

que té com a un dels objectius prioritaris establir mecanismes de conservació dels habitats esteparis. 

 

Les tasques que es proposin, a tals objectius, hauran d’estar orientades a la gestió per la conservació ambiental 

de les finques agrícoles amb la realització de determinades pràctiques agrícoles de conservació adequades per 

als ocells esteparis presents. La seva finalitat és augmentar la capacitat d'acollida dels cultius en les finques a fi 

que puguin acollir les poblacions afectades fora de l'espai natural. 

 

Els principals treballs de conservació ambiental i gestió de finques que s’han de realitzar hauran d’orientar-se a 

les zones amb vegetació natural i guarets. 

 

Caldrà diferenciar els guarets en funció del seu estat previ i el tipus de vegetació amb l’objectiu de reduir cobertura 

i alçada de la vegetació en funció de les necessitats de nidificació i d’alimentació de les diferents especies d’ocells 

que s’hagin d’afavorir, preveient actuacions d’estassades, segues, roturació o compactació del sòl agrícola, 

fresatge, pasturatge, etc. 

 

Així mateix, s’hauran de definir els treballs en funció dels diferents períodes de nidificació de les especies d’ocells 

i de la fenologia de les especies vegetals i de la seva estructures, densitat, alçada etc. per tal d’establir un pla de 

conservació anual en funció dels paràmetres definits anteriorment. 

 

L’àmbit definit inicialment per l’ordre d’estudi són 3 finques públiques que formen part dels espais del PEIN de la 

Plana de Lleida, EIN de Mas de Melons-Alfés, que inclou la RNP de Mas de Melons, i EIN Utxesa. Aquestes 3 

finques comprenen una superfície total de 1.470 ha: 

 

1. Mas de Melons de 1.341 ha 

2. Timoneda d’Alfés de 112 ha 

3. Erms de Carrassumada de 17 ha  

 

Veure a l’Annex núm. 12 els plànols núm. 1 de Situació i núm. 2 d’Àmbit d’actuació. 

 

Anteriorment, en el context de l’anterior plec, el Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de finques dels 

Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida. Campanya 2020-2022. Clau: PC. SC-PSE-19413 ja es van 

executar diferents actuacions amb èxit i que es continuaran desenvolupant en el context del present plec. 

 

En vistes d’aquests antecedents, el plec actual pretén continuar amb els treballs que han de garantir: 

- La conservació dels guarets per obtenir estructures vegetals òptimes i incrementar la disponibilitat tròfica 

per les espècies d’aus estepàries.  

- Recuperar els hàbitats naturals i usos agrícoles d’interès per a la fauna i la flora d’interès. 

- Definir un mosaic de terrenys amb diferents característiques ambientals que permetin crear 

heterogeneïtat i que potenciïn les poblacions d’aus estepàries  

 

  

Mosaic agroforestal a l’entorn del Mas de Melons Estat actual de la bassa del Mas de Matxerri 

  

Estat actual d’alguns camins a l’entorn del Mas de Melons 
Zones de conreu amb presència de Retama spaherocarpa a la finca del Mas 

de Melons 

Figura 1:. Estat actual  

Durant la redacció del plec es van efectuar diverses visites de camp per tal de conèixer les actuacions realitzades 

en el context del plec anterior i el seu estat actual després de les actuacions, així com per a caracteritzar la 

proposta d’algunes de les noves actuacions. També es van realitzar reunions amb tècnics d’Infraestructures i de 

la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Les actuacions contingudes en aquest Plec podrien 
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ampliar-se a altres finques que la Generalitat de Catalunya pogués adquirir en el futur a l’entorn de les finques ja 

existents amb el consegüent increment de la superfície. 

 

2. OBJECTE 

 

L'objecte del present Plec és la redacció del document que determini tots aquells aspectes necessaris per 

l’execució de la les tasques de conservació i gestió ambiental de finques incloses als espais del PEIN de la Plana 

de Lleida per a la campanya de 2024-2025. 

 

Es pretén fomentar la gestió adequada de les finques agrícoles de Mas de Melons, Timoneda d’Alfés i Erms de 

Carrassumada perseguint els següents objectius: 

 

- Conservar els guarets. Definir el tipus de gestió agrícola dels guarets per obtenir estructures vegetals 

òptimes i tanmateix poder incrementar la disponibilitat tròfica per les espècies d’aus estepàries.  

- Recuperar els hàbitats naturals i usos agrícoles d’interès per a la fauna i la flora d’interès. 

- Definir un mosaic de terrenys amb diferents característiques ambientals que permetin crear 

heterogeneïtat i que potenciïn les poblacions d’aus estepàries  

Amb aquest objectiu s’han definit diferents actuacions que es poden classificar de manera general en: 

 

NÚM. DESCRIPCIÓ 

01 GESTIÓ DE TERRENY FORESTAL  

02 GESTIÓ DE TERRES DE CULTIU I GUARETS 

03 MANTENIMENT I MILLORA DE L’HÀBITAT DE LES BASSES EXISTENTS  

04 CAIXES NIU I TORRES DE NIDIFICACIÓ  

05 ALTRES 

 

Taula 1: Llistat capítols de les actuacions. 

 

Aquestes actuacions es duran a terme tenint una especial cura en la preservació del medi natural existent, donada 

la protecció legal i sensibilitat ambiental de l’entorn. Donada la presència d’avifauna estèpica protegida cal 

respectar els períodes restrictius establerts pel desenvolupament de les actuacions de manteniment. En tot cas, 

les actuacions proposades són estrictament de millora de l’estat de conservació dels hàbitats i les espècies dels 

espais naturals protegits de la Plana de Lleida i tenen un impacte ambiental potencial reduït. 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓ DEL MEDI 

 

El present estudi del medi inclou les tres finques on s’han realitzar les actuacions proposades al plec i que són 

tres finques públiques diferents: 

- Mas de Melons: situada al terme municipal de Castelldans a la comarca de les Garrigues.  

- Timoneda d’Alfés. situada al terme municipal d’Alfés a la comarca del Segrià. 

- Erms de Carrassumada situada al terme municipal de Torers de Segre a la comarca del Segrià. 

 

 
 

Figura 2: Localització de les finques de Mas de Melons (blau), Timoneda d’Alfés (verd) i Erms de Carrassumada (vermell) en relació als espais del PEIN i els 
ENPE. 

 

3.1 Mas de Melons 

 

La finca coneguda com Mas de Melons es troba inclosa dins de l’espai natural de Mas de Melons - Alfés (Xarxa 

Natura 2000 Secans de Mas de Melons - Alfés), i es correspon, grosso modo, amb la Reserva Natural Parcial de 

Mas de Melons, situada a cavall de les comarques de les Garrigues i del Segrià. Hi predominen les superfícies de 

conreus herbacis com l’ordi i altres cereals barrejats amb altres zones de conreus d’ametllers i d’oliveres. La 

vegetació natural que s’hi troba apareix principalment entre els conreus i són, majoritàriament, formacions 

herbàcies i arbustives de port baix, principalment brolles de romaní, però també zones amb arbustos de major 
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port com les garrigues de coscoll. Aquest tipus de retalls formats per brolles, timonedes, espartars o garrigars són 

especialment interessants, ja que creen heterogeneïtat ambiental i exerceixen de zones ecotonals que són molt 

rellevants ja que actuen com a zones de refugi i d'alimentació per a molts organismes tant vertebrats com 

invertebrats. La superfície total de la finca de Mas de Melons és de 1.341 ha. 

 

3.2 Timoneda d’Alfés 

 

La zona coneguda com a Timoneda d’Alfés es troba dins l’espai natural de Mas de Melons-Alfés, i està inclosa 

dins de la XN 2000 Secans de Mas de Melons - Alfés. Les parcel·les que formen part d’aquest espai es troben al 

terme municipal d’Alfés, i ocupen una superfície de 112 ha.  

 

3.3 Erms de Carrassumada 

 

La finca coneguda com a Erms de Carrassumada forma part de l’Espai d’Interès Natural Utxesa, dins de l’espai 

de la XN 2000 dels Secans de Segrià-Utxesa. Les parcel·les objecte del Plec es troben al terme municipal de 

Torres de Segre i tenen una superfície total de 17 ha.  

 

3.4. Medi natural 

 

 Vegetació 

 

Mas de Melons 

L’EIN dels Secans de Mas de Melons - Alfés presenta una diversitat d’usos del sòl força elevada ja que, tot i existir 

un predomini de l’activitat agrícola en general (79%), i especialment dels conreus herbacis, existeix un mosaic de 

sòl agrícola herbaci i llenyós i sòl recobert de vegetació natural. La zona planera es troba ocupada per grans 

extensions de conreus herbacis de secà mentre que el terreny més elevat i accidentat, situat a l’extrem E, acull 

els conreus llenyosos de secà, formats principalment per olivera i en menor mesura per fruiters de fruita seca. 

Existeixen també conreus de regadiu dins del EIN, si bé aquests es concentren principalment fora del mateix, 

especialment al nord de l’EIN, de fet el límit nord, i també a l’oest, del EIN el marca el canal d’Urgell. 

 

La vegetació natural existent està dominada per les brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) amb botja 

d’escompissos (Genista biflora), que es concentren a la meitat est de l’espai natural protegit, entre Aspa, el Cogul 

i Castelldans, on el relleu del sòl és més accidentat fet que dificulta el seu aprofitament agrícola. De manera més 

dispersa, intercalades entre els camps de conreu, apareixen petites extensions de matollars halonitròfils i brolles 

de romaní amb foixarda (Globularia alypum) i també els erms de llistó (Brachypodium retusum). A les parcel·les 

no conreades predominen les brolles de romaní amb abundància de botja d’escompissos, si bé a la zona d’estudi 

hi predominen els matollars amb siscall (Salsola vermiculata) i botja pudent (Artemisia herba-alba), però també 

garrigues de Coscoll (Quercus coccifera) i Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) (veure a l’Annex núm. 12 el 

plànol núm. 3). En aquesta finca és abundant també la ginesta vimenera (Retama sphaerocarpa). 

 

  

 

Figura 3: Matollar amb dominància de siscallar i botja pudent (esquerra); Visual de garriga de coscoll (dreta). 

 

  

 

Figura 4: Presència de ginesta vimenera (Retama sphaerocarpa) 

 

Respecte dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) a la finca estudiada s’hi troben els següents (veure a l’Annex 

núm. 12 el plànol núm. 4): 

- Matollar halonitròfil (Pegano- Salsoletea) (HIC 1430) 

- Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) (HIC 6220*) 

- Matollars mediterranis i predesèrtics (HIC 5330). 

- Pinedes mediterrànies (9540) 
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Figura 5: Hàbitats d’interès comunitari (HIC) a la finca estudiada 

 

Timoneda d’Alfés 

La vegetació de la Timoneda d’Alfés es caracteritza per estar dominat per comunitats de vegetació arbustiva baixa 

que es van desenvolupar a partir de l’abandonament dels camps de conreu. S’hi troben, per exemple, erms de 

plantes anuals (teròfits) i timonedes de caràcter nitrohalòfil, que donada la seva localització presenta abundants 

espècies de tendència continental. Cal destacar l’abundància de plantes com la farigola (Thymus vulgaris), que 

dona nom a l’espai, i altres arbustos com l’argelaga (Genista scorpius) i la botja pudent (Artemisa herba-alba). 

 

Destaca la presència d’espècies de flora singular com l’esparbonella (Sideritis scordioides var. cavanillesii), que 

dona nom a una de les formacions vegetals que s’hi troba a la zona. En concret, la finca d’estudi està ocupada 

pràcticament en tota la totalitat per Timoneda d’esparbonella (Sideritis scordioides) si bé apareixen també de 

manera marginal matollars on predomina el siscallar (Salsola vermiculata), propis de contrades mediterrànies 

interiors subàrides a l’oest, i pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), sense sotabosc llenyós i àrees urbanes i 

industrials, inclosa la vegetació ruderal associada al nord (veure a l’Annex núm. 12 el plànol núm. 3). 

 

  

 

Figura 6: Vegetació present a la Timoneda d’Alfés amb dominància de l’esparbonella. 

 

Respecte dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) a la finca estudiada s’hi troben els següents (veure a l’Annex 

núm. 12 el plànol núm. 4): 

- Matollar halonitròfil (Pegano- Salsoletea) (HIC 1430) 

- Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) (HIC 6220*) 

 
 

Figura 7: Hàbitats d’interès comunitari (HIC) a la finca estudiada 
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Erms de Carrassumada 

L’EIN Utxesa (XN 2000 dels Secans de Segrià – Utxesa) és l’espai que presenta una major extensió de sòl agrícola 

de conreus llenyosos de secà, dominats per l’olivera i els arbres fruiters, ús que ocupa el 64,4% de la seva 

superfície. Els conreus herbacis de secà, per contra, tenen una petita representació en aquest espai. Tot i això, 

destaca un percentatge força alt de territori en el què encara es manté la vegetació natural, essent el segon espai 

natural protegit del conjunt d’espais de la Plana de Lleida amb més superfície natural. 

 

Bona part de la vegetació natural de l’EIN Utxesa està formada per brolles de romaní amb foixarda i matollars 

halonitròfils de sòls àrids. Aquest espai presenta també una mostra de màquies de garric i arçot, si bé, sovint 

degradades i substituïdes per brolles, erms i llistonars. 

 

La vegetació més rellevant de la zona és la que creix als relleus més alts, les brolles i timonedes seques que 

substituirien en gran part la màquia continental, de garric (Quercus coccifera) i arçot (Rhamnus lycioides), que 

s’ha comentat anteriorment i que actualment es troba molt empobrida i degradada. 

 

Ara bé, les comunitats més característiques d’aquest paisatge serien els erms de llistó (Brachypodium retusum) i 

els espartars (Lygeum spartum). Les àrees més nitrogenades són cobertes per un siscallar (Salsola vermiculata) 

amb botja pudent (Artemisia herba-alba). 

 

Cal destacar l’existència de 3 dels 5 hàbitats d’interès prioritari presents en el conjunt dels Espais Naturals 

Protegits de la Plana de Lleida. La seva presència es deu principalment a l’existència de l’embassament d’Utxesa. 

És en aquest espai humit on s’hi troben les comunitats dels Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant 

(Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) (HIC 3510) i els aiguamolls calcaris amb 

mansega (Cladium mariscus) (HIC 7210). De manera més extensa i sense estar associat als espais humits s’hi 

troben els prats mediterranis rics en anuals (HIC 6220), essent més abundants entorn al tossal de Ventafarines i 

del barranc de Valldemora. 

 

La zona d’estudi es troba al nord del pantà d’Utxesa, a uns 2 km de distància. Aquesta zona es troba envoltada 

principalment per parcel·les amb conreu de fruiters i no tan abundantment, també conreus d’herbacis extensius 

de secà. Destacar també la presència d’una bassa d’aigua artificial.  

 

A les parcel·les no conreades la vegetació és d’acord amb els Hàbitats de Catalunya (veure a l’Annex núm. 12 el 

plànol núm. 3): 

 

D’acord amb els hàbitats d’interès comunitari (HIC) (veure a l’Annex núm. 12 el plànol núm. 4): 

- Matollar halonitròfil (Pegano- Salsoletea) (HIC 1430) 

- Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) (HIC Codi 6220*) 

 

 
 

Figura 8: Hàbitats d’interès comunitari (HIC) a la finca estudiada 

 

 

Figura 9: Imatge de la vegetació present a Carrassumada amb Salsola vermiculata. 

 

 Flora 

 

A l’EIN Mas de Melons-Alfés destaca la presència d’espècies de flora singular com l’esparbonella (Sideritis 

scordioides var. cavanillesii), que dona nom a una de les formacions vegetals que s’hi troba a la zona, Narcissus 

dubius, Helanthemum hirtum o Hippocrepis cosmosus subsp. scabra. En aquest cas, destacar que dues 
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d’aquestes plantes, Narcissus dubius i Sideritis scordioides var. cavanillesii es troben estrictament protegides pel 

PEIN (Annex 3. Espècies de la flora estrictament protegides del Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del 

Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya), mentre que a Utxesa destaquen algunes rareses florístiques 

mediterrànies estepàries com Lygeum spartum, Lygos (Retama) sphaerocarpa, Stipa parviflora, Kochia scoparia, 

Astragalus turolensis, entre d’altres, on algunes d’elles també estan estrictament protegies pel PEIN o espècies 

rares i endèmiques, també protegides, com Limonium catalaunicum. 

 

Segons la consulta prèvia realitzada al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC), als quadrats UTM 

CF09 i CF19, als quals es troba situada la finca de Mas de Melons, s'han detectat un total de 771 tàxons de flora 

vascular, dels quals 30 serien tàxons rars, endèmics o protegits (d’aquests 1 d’ells seria una espècie protegida) i 

corresponents a l'àmbit general d'estudi, però no necessàriament dins de la finca. Es tracta de quadrats de 10 × 

10 km de superfície per la qual cosa no necessàriament tots els tàxons que hi apareixen es troben estrictament a 

la finca.  

 

Pel que fa a la Timoneda d’Alfés, aquesta es troba situada al quadrat UTM CG00 on s'han citat un total de 895 

tàxons de flora vascular, dels quals 39 serien tàxons rars, endèmics o protegits (d’aquests 5 d’ells serien espècies 

protegides) i corresponents a l'àmbit general d'estudi, com s’ha comentat anteriorment, però, no necessàriament 

dins de la finca. 

 

Finalment, en referència als Erms de Carrassumada, aquesta es troba situada al quadrat UTM BF99 on s'han citat 

un total de 996 tàxons de flora vascular, dels quals 57 serien tàxons rars, endèmics o protegits (d’aquests 12 d’ells 

serien espècies protegides) i corresponents a l'àmbit general d'estudi, com s’ha comentat anteriorment, però, no 

necessàriament dins de la finca. 

 

A Catalunya, la protecció de la flora ve determinada pel Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg 

de Flora Amenaçada de Catalunya, a on es classifiquen les espècies en les categories "en perill d'extinció" o 

"vulnerables", en funció del seu estatus de conservació i grau d'amenaça, en els annexos 1 i 2 respectivament. 

L'esmentat decret també modifica el llistat d'espècies de flora estrictament protegides de l'annex 3 del Decret 

328/1992, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN). Per altre banda, esmentar l’existència de la 

resolució ACC/3929/2023, de 20 de novembre, per la qual s'aprova la catalogació, descatalogació i canvi de 

categoria d'espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya i que modifica el Decret 

172/2008. 

 

Segons la cartografia disponible al visor Hipermapa de la Generalitat de Catalunya 

(https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html) a les finques on es preveuen les actuacions no hi ha cap àrea 

d’interès florístic (AIFlo), sí n’hi ha a l’EIN Utxesa al voltant dels Pantans d’Utxesa i del Secà, però fora de l’àmbit 

d’actuació. 

 

 Fauna 

 

Mas de Melons 

A la finca de Mas de Melons, les espècies presents prioritàries són la ganga (Pterocles alchata), el gaig blau 

(Coracias garrulus), el xoriguer petit (Falco naumanni), el sisó (Tetrax tetrax) i la terrerola vulgar (Calandrella 

brachydactyla). Les espècies presents a considerar en la gestió són la calàndria (Melanocorypha calandra), el 

torlit (Burhinus oedicnemus), l’esparver cendrós (Circus pygargus) i l’àguila marcenca (Circaetus gallicus) entre 

d’altres. 

 

La finca de Mas de Melons-Alfés es troba situada dins d’un àrea d’interès faunístic (AIFau) per a aquestes espècies 

d’avifauna estepària (veure a l’Annex núm. 12 el plànol núm. 5), concretament es troba dins d’una AIFau per la 

terrerola vulgar (Calandrella brachyclada), l’alosa becuda (Chersophilus duponti), la trenca (Lanius minor), la 

ganga (Pterocles alchata) i el Sisó (Tetrax tetrax). 

 

Aquesta finca també és important des d’un punt de vista de la connectivitat ja que es troba al límit de diversos 

connectors terrestres, principals i/o complementaris, i fluvials complementaris (veure a l’Annex núm. 12 el plànol 

núm. 6). La finca actua de límit nord-occidental del connector terrestre principal Mas de Melons-Alfés / Muntanyes 

de Prades (CTP035), del connector terrestre complementari Mas de Melons-Alfés / Els Bessons (CTC024) i limita 

al sud-oest amb el connector fluvial complementari Muntanyes de Prades-CFP007 (CFC077). 

 

Timoneda de Alfés 

La Timoneda d’Alfés és un indret especialment singular dins de la ZEPA de Mas de Melons ja que s’hi troben set 

de les nou espècies europees de la família dels Alàudids. Destaca per ser l’hàbitat òptim de l’alosa becuda 

(Chersophilus duponti) a Catalunya. 

 

La trenca (Lanius minor) també té a Alfés el nucli ibèric més important i és, alhora, el límit occidental de distribució 

mundial d'aquesta espècie. També s'hi poden trobar altres espècies d'ocells representatius de les estepes 

catalanes i de la vall de l'Ebre, d'altres no estrictament estepàries i nombroses espècies de rapinyaires diürns com 

l'esparver cendrós, el xoriguer comú i altres aus migratòries. A la timoneda també hi ha gran diversitat de 

poblacions d'artròpodes que són font essencial d'aliment dels ocells estèpics, especialment en època de cria. 

 

Fins al 2005, l'Alfés tenia l'única colònia reproductora de Catalunya de l'alosa becuda (Chersophilus duponti), sent 

una de les espècies més importants, criaven unes 40-53 parelles (Moncasí i Vigué, 1994), però tot i que es va 

considerar extinta, l'any 2016 el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya va confirmar la presència d'aquesta au. 

 

La Timoneda d’Alfés es troben dins d’una AIFau (veure a l’Annex núm. 12 el plànol núm. 5) per la terrerola vulgar 

(Calandrella brachyclada), l’alosa becuda (Chersophilus duponti), la trenca (Lanius minor), la ganga (Pterocles 

alchata) i el Sisó (Tetrax tetrax). 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Alosa_becuda
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Erms de Carrassumada 

Les espècies potencials per les quals s’ha de gestionar aquest hàbitat en aquest espai són la xurra (Pterocles 

orientalis), alosa becuda (Chersophilus duponti) i terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla). Cal remarcar que 

és una zona d’important connexió de poblacions d’ocells estèpics. Espècies presents prioritàries per la gestió són 

el gaig blau (Coracias garrulus), el sisó (Tetrax tetrax) i la calàndria (Melanocorypha calandra). 

 

La finca dels Erms de Carrassumada es troba situada dins d’un àrea d’interès faunístic (AIFau) per a espècies 

d’avifauna estepària (veure a l’Annex núm. 12 el plànol núm. 5), concretament forma part d’una AIFau per la xurra 

(Pterocles orientalis). Des d’un punt de vista faunístic, la finca de Carrassumada és important també des d’un punt 

de vista de la connectivitat (veure a l’Annex núm. 12 el plànol núm. 6), ja que es troba a límit nord-occidental del 

connector terrestre complementari Utxesa (diferents polígons) / Utxesa (CTC023). 

 

4. DESCRIPCIÓ DEL MEDI AGRÍCOLA 

 

4.1. Delimitació de la zona d’estudi 

 

L’àmbit de Mas de Melons pertany al municipi de Castelldans, si bé algunes parcel·les queden tallades pels 

diferents límits municipals i queden parcialment, i en poca proporció, dins dels municipis d’Artesa de Segre, Aspa 

i el Cogul. Es tracta de superfícies molt petites i es consideren menyspreables, pel s’assumeix que la finca de Mas 

de Melons es roba situada dins el terme municipal de Castelldans. 

 

Per contra, les finques restants es situen íntegrament dins d’un mateix municipi, la Timoneda d’Alfés al municipi 

d’Alfés i els Erms de Carrassumada al terme municipal de Torres de Segre. 

 

A continuació es mostra la superfície de cada finca o paratge, el seu percentatge de superfície respecte al total 

del respectiu espai natural protegit i el percentatge respecte a la superfície total municipal. 

 

FINCA SUPERFÍCIE 

% SOBRE 

TOTAL DE 

L’ENP 

% SOBRE 

ENPE 

% SOBRE 

TOTAL 

MUNICIPAL 

Mas de Melons 1.341 ha 19,15% 87,21% 20,6% 

Timoneda d’Alfés 112 ha 1,6% — 3,51% 

Erms de Carrassumada 17 ha 0,45% — 0,33% 

 

Taula 2: Superfícies de les finques d’estudi (Font. Idescat, 2023) 

 

La finca de Mas de Melons representa el 19,15% de la superfície de l’EIN de Mas de Melons-Alfés (el 87,21%, 

però, de la reserva Natural Parcial de Mas de Melons), mentre que la Timoneda d’Alfés representa el 1,6% 

d’aquest mateix espai natural. En contraposició els Erms de Carrassumada no passen del 0,45% del total de la 

superfície de l’EIN Secans de Segrià-Utxesa.  

 

A nivell municipal la finca de Mas de Melons té un pes important sobre la superfície total del municipi de 

Castelldans. En canvi tant les finques de la Timoneda d’Alfés i els Erms de Carrassumada tenen un pes 

relativament baix en relació a Alfés i Torres de Segre respectivament.  

 

 
 

Figura 10: Superfície percentual d’ocupació de cada finca en relació al municipi on es situa. 

 

4.2. Descripció de l’estructura del sector agrari 

 

Mas de Melons 

El terme municipal de Castelldans es troba a la comarca de les Garrigues. Segons dades del IDESCAT 2020 

(Institut d’Estadística de Catalunya) té una Superfície agrícola utilitzada (SAU) de 3.603 ha de les que 3.602 són 

dedicades a terres llaurades i 0 ha a pastures permanents. Per tipus de cultiu 1.017 ha són dedicades a cultius 

herbacis, 2.585 ha a conreus llenyosos. 

 

Els conreus llenyosos ocupen la major part de les terres agrícoles del municipi. A la finca del Mas de Melons 

segons el SIGPAC any 2024 (veure l’Annex núm. 3 i a l’Annex núm. 12 el plànol núm. 7), del total de les terres 

cultivables (704,2 ha), 597,9 ha són de terres arables (TA), 99,8 ha són d’oliveres (OV), 6,36 ha són de fruita seca 

(FS) i 0,12 de fruiters (FY). 
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D’acord amb les dades de la DUN del 2022 a Mas de Melons hi ha un clar predomini dels guarets que suposen 

més de la meitat (64,9%) de la superfície total cultivada, seguida dels conreus herbacis de cereal que representen 

aproximadament un quart dels conreus de la finca (26,9 %). L’olivera seria el tercer cultiu al que es dedica més 

superfície amb tan sols un 5 %, i pel que fa als fruiters es cultiva únicament l’ametller amb un percentatge 

pràcticament testimonial (0,5%). 

 

A partir de les dades del DUN de la campanya de 2022 per al municipi de Castelldans en la seva totalitat, la major 

part dels conreus del municipi es dediquen a l’olivera (34,4 %), seguit del fruiters (29,6 %), incloent la fruita seca, 

les superfícies de guaret (18,8 %), els cereals (13,03%) i les farratgeres (3,49%), per tant, s’aprecia la diferència 

de dominància entre els conreus llenyosos i herbacis dins i fora de la finca de Mas de Melons, amb un pes molt 

més gran dels conreus herbacis dins de la finca estudiada que en el seu context municipal.  

 

El nombre d’explotacions agràries al municipi de Castelldans és de 208, de les que 194 són amb terres. A la 

vegada d’aquestes 208 explotacions, 14 són amb ramaderia. Del total de caps per grups un 84,1% (220.700 caps) 

dels caps de bestiar dins el municipi són d’aviram, essent la resta de porcí, 15,9 % (41.751 caps).  

 

Timoneda d’Alfés 

El terme municipal d’Alfés es troba dins la comarca del Segrià. Segons dades del IDESCAT 2020 (Institut 

d’Estadística de Catalunya) té una Superfície agrícola utilitzada (SAU) de 2.589 ha de les que 2.576 són dedicades 

a terres llaurades i 13 ha a pastures permanents. Per tipus de cultiu 1.792 ha són dedicades a cultius herbacis, 

783 ha a conreus llenyosos. 

 

En aquest municipi, a diferència de Castelldans, predominen els conreus herbacis (69,6%), mentre que els 

conreus llenyosos representen el 28,7%, on la majoria es correspondrien amb fruiters a l’aire lliure seguit de les 

oliveres. 

 

Concretant a la zona de la Timoneda d’Alfés objecte d’estudi, segons el SIGPAC any 2024 (veure l’Annex núm. 3 

i a l’Annex núm. 12 el plànol núm. 7) del total de les terres (100,8 ha) la majoria són pastura arbustiva (PR) unes 

98,5 ha, seguit terrenys improductius (IM) 2,15 ha i terreny forestal (0,11 ha) i per tant no hi ha cap estructura 

agrària a definir, tal com es constata també a la DUN de 2022. 

 

Al municipi d’Alfés el total d’explotacions agràries és de 92 de les que 16 tenen ramaderia. Pel que fa al nombre 

de caps, el porcí és el més abundant amb un 84,3 % (11.040 sobre 13.091), seguit pel bestiar boví 15,7 % (2.051 

sobre 13.091). 

 

Erms de Carrassumada 

El terme municipal de Torres de Segre es troba dins la comarca del Segrià. Segons dades del IDESCAT 2020 

(Institut d’Estadística de Catalunya) té una Superfície agrícola utilitzada (SAU) de 3.826 ha de les que 3.807 són 

dedicades a terres llaurades i 19 ha a pastures permanents. Per tipus de cultiu 1.302 ha són dedicades a cultius 

herbacis, 2.505 ha a cultius llenyosos. Al municipi de Torres de Segre els conreus llenyosos són el cultiu 

predominant, especialment els fruiters, amb aproximadament un 66 %, seguit dels conreus herbacis (34 %). 

 

A la zona dels Erms de Carrassumada objecte d’estudi, segons el SIGPAC de l’any 2024 (veure a l’Annex núm. 

12 el plànol núm. 7) del total de les terres cultivables 2,43 ha són dedicades a FY (fruiters) i 12,78 ha a TA (terres 

arables). La resta, unes 2,85 ha, corresponen a terrenys Improductius (IM) o pastures arbustives (PR). 

 

Si es consideren les terres arables com a equivalents a conreus herbacis la proporció és de 13,4 % de fruiters i 

70,76 % de cultius herbacis respecte de la superfície total de la finca, la resta, es correspondria amb terrenys no 

agrícoles. Per tant difereix de les característiques del municipi on el predomini de fruiters és considerable. 

 
D’acord amb dades de la DUN 2022 (veure l’Annex núm. 3 i a l’Annex núm. 12 el plànol núm. 8) tan sols dues de 

les parcel·les de la finca dels Erms de Carrassumada es troben declarades, una com a guaret (1,32 ha) i una altre 

com a conreus de cereal (1,18 ha). 

 

Amb les dades del DUN de la campanya de 2022 per al municipi de Torres de Segre en la seva totalitat, la major 

part dels conreus del municipi es dediquen als fruiters (61,3 %), seguit de les superfícies de cereal (21,7 %), 

farratgeres (10,2 %), guarets (4,13%) i oliverar (1,22 %), essent la resta de cultius inferiors al 1 %, per tant, 

s’aprecia clarament la diferència de dominància entre els conreus llenyosos i herbacis dins i fora de la finca de 

dels Erms de Carrasumada, amb un pes molt més gran dels conreus herbacis dins de la finca estudiada, els únics 

presents, respecte del seu context municipal.  

 

El nombre d’explotacions agràries al municipi de Torres de Segre és de 222 de les que 187 són amb tinença de 

terres. De les 222 només 35 tenen associades explotacions ramaderes. El nombre de caps per espècie total és 

de 66.291.327. D’aquestes, els caps de porcí representen el 94,6 % seguides del bestiar boví (5,41 %). 

 

4.3. Condicionants del medi respecte de l’aprofitament agrícola 

 

 Agroclimàtic 

 

Mas de Melons 

El clima és mediterrani continental, amb temperatures extremes. Els hiverns són molt freds, amb fortes glaçades, 

i ennuvolats, amb presència de boires. Els estius, càlids i llargs, amb temperatures que s’enfilen per sobre dels 

35 °C i les precipitacions són molt escasses. 

 

Timoneda d’Alfés 

Es considera que el clima és continental, o més específicament continental de forta influència mediterrània. És 

força sec i àrid a l'estiu, i humit a la tardor i l'hivern, amb temperatures mitjanes que abasten entre els 14-16 °C i 
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oscil·lacions que van entre els 38 °C de l'estiu a una mitjana de 0 °C a l'hivern. Les precipitacions són escasses i 

irregulars, i són habituals els bancs de boira per la seva situació a la fondalada del riu Segre, sobretot durant la 

tardor i l'hivern. 

Erms de Carrassumada 

Els estius són molt càlids i majoritàriament clars, els hiverns són freds i parcialment ennuvolats i està sec tot l'any. 

Durant el transcurs de l'any, la temperatura generalment varia d'1 °C a 33 °C i rares vegades baixa a menys de -

3 °C o puja a més de 36 °C. El període de l'any sense pluja dura 3,5 setmanes, del 7 de juliol al 31 de juliol. La 

data aproximada amb la menor quantitat de pluja és el 22 de juliol, amb una acumulació total mitjana de 11 

mil·límetres. 

 

 Edafològic 

 

Mas de Melons 

Segons el mapa de sòls de Catalunya 1:250.000 la zona de Mas de Melons correspon al codi s71 formant part de 

sòls desenvolupats a les àrees que presenten un règim d’humitat arídic. Aquesta unitat s71 segons el SOIL-ST 

(SOIL System Taxonomy) és Torriorthents xèric-lítics i Torriorthents xèrics correspon a sòls desenvolupats a partir 

de calcàries, gresos i lutites a les plataformes estructurals de les planes de l’Ebre i els seus vessants d’enllaç. Es 

caracteritzen per ser superficials o molt superficials, ben drenats, amb textures mitjanes i un contingut variable 

d’elements grossos. Presenten poc desenvolupament edàfic. Els pH són de mitjanament bàsics a lleugerament 

alcalins i els continguts de carbonat càlcic, d’alts a molt alts. 

 

En menor proporció la finca de Mas de Melons discorre sobre la unitat amb codi s63 que correspon a Haploxerept 

fluventic i Xerofluvent típic. Aquestes zones corresponen a sòls desenvolupats a partir dels dipòsits de 

meteorització de les roques, riques en carbonats, en molts fons de vall de la conca de l’Ebre i del sistema 

mediterrani. Molt profunds, ben drenats, amb textures mitjanes o moderadament grosses i un contingut variable 

d’elements grossos. Presenten, poc desenvolupament edàfic, en la majoria dels perfils es pot apreciar encara el 

caràcter fluvèntic. En ocasions poden presentar algunes acumulacions secundàries de carbonat càlcic en forma 

de nòduls o revestiments d’elements grossos que donen lloc a un horitzó càmbic. Els pH són de neutres a 

mitjanament bàsics i els continguts de carbonat càlcic, de moderadament alts a molt alts. 

 

Timoneda d’Alfés 

La finca de la Timoneda d’Alfés segons el mapa de sòls de Catalunya 1:250.000 correspon al codi s75C i al 

SOIL_ST de Petrocalcids xèrics i Calcixerepts típics. Es tracta de sòls desenvolupats a partir de sediments detrítics 

a les terrasses més antigues del Segre i de la Noguera Ribagorçana, a les plataformes residuals originades pels 

antics ventalls al·luvials de les planes de l’Urgell, a la cubeta de Móra i en algunes àrees dels costers de l’Ebre. 

De superficials a molt profunds, ben drenats, amb textures mitjanes i un contingut abundant d’elements grossos. 

Presenten moltes acumulacions secundàries de carbonat càlcic en forma de nòduls i/o revestiments d’elements 

grossos que donen lloc a un horitzó càlcic i, sovint, si arriben a cimentar, a un horitzó petrocàlcic. Els pH són de 

mitjanament bàsics a lleugerament alcalins i els continguts de carbonat càlcic, d’alts a molt alts. 

 

Erms de Carrassumada 

La finca dels Erms de Carrassumada segons el mapa de sòls de Catalunya 1:250.000 correspon al codi s75C i 

s73Q en menor proporció. El codi s75 C són sòls corresponents segons al SOIL_ST de Petrocalcids xèrics i 

Calcixerepts típics; mateixa unitat que per la Timoneda d’Alfés ja descrita. La s73Q correspon a Torriorthents 

xèric-lítics i Calcixerepts típics. Es tracta de sòls desenvolupats a partir de calcàries, gresos i lutites i els dipòsits 

procedents de la seva meteorització als vessants de pendent suau dels costers de la conca de l’Ebre. De 

superficials a profunds, ben drenats, amb textures mitjanes i pocs o molt pocs elements grossos. Presenten poc 

desenvolupament edàfic. Els pH són de mitjanament bàsics a lleugerament alcalins i els continguts de carbonat 

càlcic, d’alts a molt alts. 

 

 Hidrològic 

 

Mas de Melons 

Les zones humides a Mas de Melons son escasses i es redueixen a una petita bassa natural (Bassa de Melons) 

que arriba a assecar-se els mesos més eixuts. Contrasta notablement amb el paisatge estèpic de l'entorn que és 

molt àrid. La bassa s'utilitza per a finalitats agràries, bàsicament com a abeurador de bestiar, i recull les aigües 

d'una conca molt reduïda. 

 

Dins de l’àmbit d’estudi del Mas de Melons discorren altres petits cursos d’aigua. 

 

- A la part més al nord l’àmbit és travessat pel rierol de Melons que va d’est a oest.  

- A la part central s’hi troba la Vall de Matxerri que arriba fins els Herbassars de Castelldans situats al límit 

del nostre àmbit d’estudi però fora d’aquest. Aquests herbassars són una zona humida que forma part de 

l’espai “Secans Mas de Melons-Alfés” de la Xarxa Natura 2000. 

- Al sud de l’espai trobem la Vall de Melons amb petites rieres que hi desemboquen com el Racó del Mill, 

el Racó de la cisterna o la Vall de l’Enjub.  

- També cal fer referència a velletes que molt ocasionalment en episodis de precipitació alta i continuada 

poden donar lloc a cursos d’aigua molt ocasionals. 

- Altres cursos d’aigua importants propers però ja fora de l’àmbit d’estudi, són el Canal d’Urgell al nord i el 

riu de Set al sud-oest. 

Cal considerar com altres elements destacables les petites basses que es troben al llarg de l’espai. 
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Timoneda d’Alfés 

La Timoneda no és travessada per cap curs d’aigua i és el darrer gran erm estèpic que resta a Catalunya. Situada 

a uns 200 m d'altitud sobre el nivell del mar, conserva les característiques d'una estepa àrida continental, amb 

una geomorfologia d'altiplà i un sòl ric en carbonats. 

 

Els elements hidrològics més propers són el Canal d’Urgell relativament proper al nord de l’espai, i el riu de Set 

més allunyat al sud. Des del Canal d’Urgell surt un ramal en direcció sud-est que alimenta el rierol de Melons i 

que passa molt proper a la Timoneda en la seva part més meridional. 

 

Erms de Carrassumada 

Aquest espai es troba a la Serra de Carrassumada entre els Tossals de Carrassumada, Solibernat, del Secà i 

Bernall. Hi ha una bassa de grans dimensions al costat del Racó de Ribes, a la part central de l’àmbit. Al sud de 

l’espai es troben els pantans del Secà i d’Utxesa. Destacar també la presència d’una gran bassa d’aigua artificial 

a l’àmbit del Plec. 

 

5. PROPOSTA D’ACTUACIONS 

 

L’objecte del present plec és establir els mecanismes de conservació dels hàbitats esteparis a efecte de fomentar 

la gestió adequada de les finques agrícoles descrites anteriorment. Amb aquestes actuacions es persegueix: 

 

- Conservar els guarets. Definir el tipus de gestió agrícola dels guarets per obtenir estructures vegetals 

òptimes i tanmateix poder incrementar la disponibilitat tròfica per les espècies d’aus estepàries.  

- Recuperar els hàbitats naturals i usos agrícoles d’interès per a la fauna i la flora d’interès. 

- Definir un mosaic de terrenys amb diferents característiques ambientals que permetin crear 

heterogeneïtat i que potenciïn les poblacions d’aus estepàries 

 

Amb aquest objectiu s’han definit diferents actuacions que es poden classificar en els següents capítols: 

 

NÚM. DESCRIPCIÓ  

01 GESTIÓ DE TERRENY FORESTAL  

02 GESTIÓ DE TERRES DE CULTIU I GUARETS 

03 MANTENIMENT I MILLORA DE L’HÀBITAT DE LES BASSES EXISTENTS  

04 CAIXES NIU I TORRES DE NIDIFICACIÓ  

05 ALTRES 

 

Taula 3: Llistat capítols de les actuacions. 

A continuació es detallen les actuacions previstes: 

 

UT DESCRIPCIÓ  

01 GESTIÓ DE TERRENY FORESTAL  

m2 Esbrossada i neteja del terreny amb capçal de serra 

ha Pas de trituradora de vegetació i pedres 

ha Aclarida i poda de les pinedes de pi blanc manualment amb motoserra 

m2 Recollida de restes vegetals i trituració a les parcel·les d’oliveres més properes 

m2 Càrrega i transport de restes vegetals a abocador 

02 GESTIÓ DE GUARETS I CAMPS DE CULTIU 

 MANTENIMENT DE GUARETS I CAMPS DE CULTIU 

ha Llaurada de terreny amb equip d’arada de discos 

ha Llaurada del terreny amb equip de fresatge 

ha Llaurada del terreny amb cultivador 

ha Pas de picadora 

ha Compactació del sòl amb corró 

ha Pas de picadora de pedres de martell  

ha 
Sembra amb barreja de llavors (alfals, veça, blat, ordi, mill...) incloent plantes per afavorir pol·linitzadors en 
guarets 

ut Recol·lecció de llavor de planta silvestre in-situ amb genotips locals 

m2 Sembra manual de llavor de planta autòctona recollida in-situ amb genotips locals 

ha Gestió de finques 

ut Redacció de pla de conservació  

m3 Restauració i manteniment de marges i murs de pedra seca de la Vall de Matxerri 

ut Poda d’oliveres i ametllers aïllats 

 ELIMINACIÓ DE RETAMA SHAEROCARPA I ESPÈCIES EXÒTIQUES 

m2 Retirada de ginesta vimenera > 1 m mitjançant esbrossada amb capçal de serra  

ha 
Pas de trituradora de vegetació mitjançant tractor sobre pneumàtics amb Martell fixe de gran resistència en 
zones fins a 50% de cobertura i en zones amb cobertura superior al 50% 

m2 
Subministrament i aplicació d'herbicida tipus GARLON amb motxilla amb diferents tractaments en funció de 
la densitat de plantes i la seva mida (cobertura < 50%; entre 50 i 99% i del 100%) 

ut Retirada manual de ginesta vimenera 

 PLANTACIÓ D’ARBRAT DE PORT GRAN  

ut Subministrament i plantació d’ametller de 80-100 cm d’alçada en C-3,5L 

ut Subministrament i plantació de planta arbustiva 

m3 Aigua per a reg 

03 MANTENIMENT I MILLORA DE L’HÀBITAT DE LES BASSES EXISTENTS  

 MANTENIMENT DE BASSES 

ut Aportació d’aigua en camió cisterna de 10 m3 

ut Reparacions de basses petites de fins a 20 m2 aprox. de superfície 

ut Reparacions de dipòsits de pedra de fins a 20 m2 aprox. de superfície 
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m3 Millora de la captació d’aigües de les basses i punts d’aigua 

m3 Millora de la captació d’aigües de la Vall de Matxerri 

ut Operacions de neteja de sediments de basses petites 

 MILLORA DE L’HÁBITAT DE LES BASSES EXISTENTS 

ut Actuacions per a la millora i manteniment dels hàbitats de les bassetes existents 

m Tancament perimetral parcial de la bassa de Matxerri per afavorir altres ecosistemes 

04 CAIXES NIU I TORRES D’EDIFICACIÓ  

 ACTUACIONS A CAIXES NIU I TORRES DE NIDIFICACIÓ EXISTENTS 

ut Instal·lació de reductors a les caixes niu existents 

ut Subministrament i instal·lació de caixes niu per a òliba a edificacions existents 

 MANTENIMENT DE CAIXES NIU EXTERIORS 

ut Subministrament de caixes niu per a xoriguer petit i gaig blau 

ut Subministrament de pals de fusta de 5 metres 

ut Subministrament de protecció de PVC pels pals 

h Manteniment de caixes niu amb treballs des de camió cistella 

05 ALTRES 

h Feines de retirada de la neu amb pala carregadora  

km Arranjament de camins amb motoanivelladora 

 

Taula 4: Llistat de les actuacions 

5.1. Descripció dels treballs a realitzar 

 

Es presenta tot seguit l’abast i característiques de les diferents actuacions de conservació i manteniment que es 

defineixen en el present Plec. 

 

5.2 Gestió del terreny forestal 

 

Aquestes actuacions van totes encaminades a millorar les característiques de la vegetació per afavorir la 

presència d’espais oberts, recoberts amb vegetació arbustiva i herbàcia ampliant així la disponibilitat d’espais 

oberts amb bona visibilitat per a les poblacions de pteròclids i alàudids, aus associades als ambients esteparis. 

 

ESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL DE SERRA, EN TOT 

TIPUS DE TERRENY (PLANER O TALÚS) — m2  — GR110001, GR110001N 

Consisteix en l’execució d’operacions d’esbrossada de les zones més exteriors de terreny forestal amb 

l’objectiu d’estassar la vegetació i afavorir les condicions del terreny per poder passar posteriorment amb 

maquinària agrícola especial per picar pedra i terrossos. 

Les actuacions que s’inclouen en l’execució i preus d’aquesta activitat són: 

- L’esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny 

(planer o talús). 

Pel que fa al tractament de les restes: 

- O bé es recollirà el material vegetal generat, amb càrrega sobre camió i el transport a l’abocador 

controlat o planta de compostatge, inclòs el cànon 

- O bé es recollirà el material vegetal generat, amb càrrega sobre camió i la posterior trituració mitjançat 

estellat a les parcel·les veïnes 

Els treballs d’esbrossada s’hauran de realitzar amb cura, per tal de no afectar a la vegetació que cal preservar 

(espècies arbòries i arbustives d’interès). 

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar dins del sòl forestal. Així 

mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació.  

Els treballs d’esbrossada es realitzaran fora del període comprés entre el 15 d’abril i el 15 de setembre.  

 

PAS DE TRITURADORA DE VEGETACIÓ I PEDRES MITJANÇANT TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS 

AMB MARTELL FIXE DE GRAN RESISTÈNCIA — ha — GR1100X4 

Consisteix en la retirada de vegetació del terreny forestal mitjançant maquinària dotada dels estris necessaris 

per triturar la vegetació i les pedres (martell de fixe de gran resistència).  

Aquesta actuació té com objectiu deixar el sòl en les condicions òptimes per que es desenvolupi la vegetació 

que presenti l’estructura i alçada més adequada per a millorar l’hàbitat. Es vol ampliar la disponibilitat d’espais 

oberts amb bona visibilitat, per a les poblacions de pteròclids i alàudids.  

Aquesta partida inclou el condicionament de la superfície afectada, per evitar que quedin forats o irregularitats 

del terreny.  

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar dins del sòl forestal. Així 

mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació.  

Els treballs de pas de trituradora es realitzaran fora del període comprés entre el 15 d’abril i el 15 de setembre.  

 

ACLARIDA I PODA DE LES PINEDES DE PI BLANC MANUALMENT AMB MOTOSSERRA — ha — 

RRNSS2N3, RRNSS2N4 

Consisteix en intervencions d’aclarida i poda per tal de millorar les condicions silvícoles de pi blanc en unes 3 

ha. Se centren en la regulació de la competència intraespecífica i interespecífica per potenciar el 

desenvolupament de la massa sana i en el control del recobriment i distàncies entre estrats de combustible. 

Les aclarides són eines per millorar la resiliència de les masses de pi blanc. L’aclarida baixa, es caracteritzen 

per l’eliminació homogènia dels arbres de l’estrat dominat. En aquest cas, es recomana una intensitat 

moderada, mitjançant l’eliminació d’arbres dominats a banda d’extraure els malalts i malformats. 
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Podes baixes o de penetració (fins a 1,5-2 m) amb l’únic objectiu de reduir el combustible i augmentar les 

discontinuïtats entre estrats per disminuir la vulnerabilitat als incendis i, per augmentar la transitabilitat dins 

de la massa. 

Els treballs d’aclarida i poda s’hauran de realitzar amb cura, per tal de no afectar a la vegetació que cal 

preservar (espècies arbòries frondoses i arbustives d’interès). 

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar dins del sòl forestal. Així 

mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. Els treballs d’aclarida i poda es realitzaran 

entre els mesos d’octubre a gener. 

 

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I TRITURACIÓ DE LES MATEIXES A LES PARCELES 

D’OLIVERES MÉS PROPERES — m2 — GR110001, GR110001N 

Consisteix en la retirada de les restes vegetals resultat de les esbrossades i aclarides sota criteri de la Direcció 

Facultativa.  

Inclou l’eliminació de les restes mitjançant la recollida i transport a les parcel·les d’oliveres més properes on 

han de ser triturades, si s’escau, per tal de generar una capa de entre 3 i 4 cm de mulching que permeti la 

seva incorporació al sòl. 

La Direcció Facultativa definirà quines són les restes a carregar, transportar i triturar així com les zones de 

deposició de les restes triturades. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació.  

Aquests treballs es realitzaran fora del període comprés entre el 15 d’abril i el 15 de setembre.  

 

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS VEGETALS A INSTAL·LACIÓ 

AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 TONES — m2 — I2R642I0 

Consisteix en la retirada de les restes vegetals resultat de les esbrossades, aclarides, tallades o del pas de la 

picadora de vegetació sota criteri de la Direcció Facultativa. 

Inclou l’eliminació de les restes mitjançant el seu transport a abocador o planta de compostatge amb taxes 

d’abocament incloses. 

La Direcció Facultativa definirà quines són les restes a retirar. Així mateix establirà quins són els criteris 

d’execució de l’actuació.  

Aquests treballs es realitzaran fora del període comprés entre el 15 d’abril i el 15 de setembre.  

 

 

5.3 Gestió de guarets i camps de cultiu 

 

Per a la major part d'aus agrícoles els guarets juguen dins de les estepes cerealistes un paper clau per a la seva 

la seva supervivència i conservació. Més concretament, es conegut que l'estructura vegetal i la disponibilitat 

d'aliment juguen un paper clau per entendre la distribució espacial i l’abundància d'aquestes espècies en el mosaic 

agrícola extensiu, i que hi ha diferències entre espècies. D'altra banda, tant l'estructura de la vegetació com la 

disponibilitat tròfica són variables que, més enllà de les condicions climàtiques i edàfiques, estan totalment 

condicionades al tipus i calendari de les pràctiques agrícoles que es desenvolupin en el guaret (Manual de Gestión 

de Barbechos para la conservación de aves esteparias, CTFC).  

 

El maneig dels guarets des d’un punt de vista agronòmic està orientat principalment al control de les males herbes, 

però des d’un punt de vista ambiental, el principal objectiu és proporcionar heterogeneïtat en el paisatge, mantenir 

el control de les cobertes vegetals que evitin l’erosió i proporcionar zones de refugi, alimentació i nidificació per a 

la fauna. A continuació es proposen les actuacions a realitzar als guarets i camps de cultiu que han de permetre 

aquests objectius. 

 

En el maneig d’aquests camps de conreu es proposen tres grans grups d’actuacions, aquelles dirigides 

estrictament a la gestió dels camps de conreu, aquelles dirigides a controlar les poblacions d’espècies vegetals 

que els poden transformar, com és el cas de la Retama spaherocarpa, una planta que assoleix unes densitats tan 

altes que compromet els territoris òptims per a espècies com la ganga, i finalment, aquelles dirigides al 

subministrament i plantació d’arbre i arbust.  

 

Convé assenyalar que la Retama (Lygos) sphaerocarpa està protegida per l’Annex 3 del Catàleg de flora 

amenaçada de Catalunya a l’EIN Utxesa, si bé no a l’EIN Mas de Melons-Alfés, que és on es duran a terme les 

actuacions de control de la ginesta vimenera. Afegir que aquesta actuació de control es realitza exclusivament a 

la Reserva Natural Parcial de Mas de Melons i es justifica amb l’objectiu de conservar els valors que van originar 

la declaració d’aquesta Reserva i que són “protegir l'única zona d'hàbitat estèpic extens existent a Catalunya per 

garantir la supervivència de les espècies d'ocells estèpics sisó, ganga, xurra, torlit i esparver cendrós”. 
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1. MANTENIMENT DE GUARETS I CAMPS DE CULTIU 

 

LLAURADA DEL TERRENY AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25,7 A 39,7 KW MITJANÇANT 

EQUIP AMB ARADA DE DISCOS — ha — GR26U040, GR26U40N 

Consisteix en els treballs de llavorament primari de la terra amb volteig del sòl per aconseguir el seu 

esponjament i aeració. Les restes vegetals es queden enterrades a una profunditat d’uns 30 cm. És el més 

efectiu en ambients humits.  

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar en funció de l’estat del sòl 

i l’objectiu dels treballs.  

El tipus de llavorament a aplicar serà definida per la Direcció Facultativa. L’actuació es realitzarà anualment i 

serà la Direcció Facultativa qui definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar. Així mateix 

establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació.  

S’han previst treballs de llaurada en la totalitat de la superfície i també treballs de llaurada per franges, sense 

fer una llaurada uniforme a tot el recinte, a aplicar sota criteri de la Direcció Facultativa, degut al seu rendiment 

diferencial. 

Els treballs de llaurada es realitzaran entre els mesos d’octubre i desembre. 

 

LLAURADA DEL TERRENY AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25,7 A 39,7 KW MITJANÇANT 

EQUIP DE FRESATGE — ha — GR26U060, GR26U60N 

Consisteix en els treballs de llavorament del terreny mitjançant fresa a una fondària d’entre 15 i 20 cm en 

aquells llocs que presentin una cobertura superior al 50% de Retama spaherocarpa.  

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar en funció de l’estat del sòl 

i l’objectiu dels treballs.  

El tipus de llavorament a aplicar serà definit per la Direcció Facultativa. Així mateix establirà també quins són 

els criteris d’execució de l’actuació. 

S’han previst treballs de llaurada en la totalitat de la superfície i també treballs de llaurada per franges, sense 

fer una llaurada uniforme a tot el recinte, a aplicar sota criteri de la Direcció Facultativa, degut al seu rendiment 

diferencial. 

L’actuació es realitzarà anualment i els treballs de llaurada es realitzaran entre els mesos d’octubre i 

desembre. 

 

LLAURADA DEL TERRENY FINS A 15CM DE FONDÀRIA, AMB TRACTOR PNEUMÀTICS DE 25,7 A 39,7 

KW AMB CULTIVADOR — ha — GR26U050, GR26U50N 

Consisteix en els treballs de llavorament secundari mitjançant arreus agrícoles com la conreadora o 

cultivadora, equipades amb dents metàl·liques adaptades per fer diferents treballs del sòl. Treballa el sòl 

verticalment fins a una fondària d’uns 15 cm. Es recomana en treballs de llavorament on es vol conservar el 

residu superficial.  

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar en funció de l’estat del sòl 

i l’objectiu dels treballs.  

El tipus de llavorament a aplicar serà definida per la Direcció Facultativa. Així mateix establirà quins són els 

criteris d’execució de l’actuació. 

S’han previst treballs de llaurada en la totalitat de la superfície i també treballs de llaurada per franges, sense 

fer una llaurada uniforme a tot el recinte,  a aplicar sota criteri de la Direcció Facultativa, degut al seu rendiment 

diferencial. 

L’actuació es realitzarà anualment i els treballs de llaurada es realitzaran entre els mesos d’octubre i 

desembre. 

 

PAS DE PICADORA — ha — GR26U0IN, GR26U1IN 

L’ús de la picadora permet el control de l’alçada de la vegetació present sense alterar físicament el sòl. Al 

picar es sega la vegetació a una certa alçada i es trosseja la part eliminada. Amb aquesta actuació es controla 

l’erosió del sòl, es conserva la matèria orgànica en el sòl i es proporciona un recurs molt valuós per nombroses 

espècies ja que dona aixopluc a insectes i plantes. Tanmateix és un mètode de control d’espècies 

indesitjables, passant la picadora abans de la seva fructificació.  

L’actuació es realitzarà anualment i serà la Direcció Facultativa qui definirà quines són les superfícies sobre 

les que cal actuar en funció dels objectius a assolir. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de 

l’actuació. 

S’han previst treballs de pas de picadora en la totalitat de la superfície i també treballs de pas de picadora per 

franges, sense fer un pas uniforme a tot el recinte, a aplicar sota criteri de la Direcció Facultativa, degut al seu 

rendiment diferencial. 

Els treballs de pas de picadora es realitzaran entre els mesos d’octubre i desembre. 

S’aplicarà al 50% de la superfície de guaret, repartit al llarg dels dos anys.  
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COMPACTACIÓ DEL SÒL AMB CORRÓ — ha — G22X0001, G22X001N 

Consisteix en passar el corró per aplanar la terra després d’haver llaurat amb una arada. El principal objectiu 

és reduir la porositat del sòl modificant l’espai que queda entre els terrossos, el que afavorirà la humectació 

de las llavors. S’ha d’evitar compactar en excés ja que es pot arribar a impedir la circulació d’aigua i aire dins 

del sòl.  

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar en funció de l’estat del sòl 

i l’objectiu dels treballs. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. 

S’han previst treballs de compactació del sòl en la totalitat de la superfície i també treballs de compactació 

del sòl per franges, sense fer un pas uniforme a tot el recinte, a aplicar sota criteri de la Direcció Facultativa, 

degut al seu rendiment diferencial. 

L’actuació es realitzarà anualment. Els treballs de compactació es realitzaran entre els mesos d’octubre i 

desembre. S’aplicarà un cop al 100% de la superfície on s’ha realitzat una llaurada prèvia. 

 

PAS DE PICADORA DE PEDRES DE MARTELL EN TERRENY DE CULTIU — ha — GR1100X2, 

GR110X2N 

Consisteix en els treballs de llavorament del sòl amb abundants elements pedregosos, amb l’objectiu de 

trossejar-los fins a una mida que no interfereixi en els cultius mecanitzats. S’aplicarà només quan hi hagi 

pedres al terreny i sense que sigui el seu objectiu treure les pedres. 

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar en funció de l’estat del sòl 

i l’objectiu dels treballs. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. 

S’han previst treballs de pas de picadora de pedres en la totalitat de la superfície i també treballs de pas de 

picadora de pedres per franges, sense fer una pas uniforme a tot el recinte, a aplicar sota criteri de la Direcció 

Facultativa, degut al seu rendiment diferencial.  

L’actuació es realitzarà anualment. Els treballs de pas de picadora de pedres es realitzaran fora del període 

comprés entre el 15 d’abril i el 15 de setembre. S’aplicarà al 10 % de la superfície de guaret, repartit al llarg 

dels dos anys.  

 

 

 

 

 

SEMBRA AMB BARREJA DE LLAVORS INCLOENT ESPÈCIES PER AFAVORIR LA PRESÈNCIA DE 

POL·LINITZADORS EN ELS GUARETS — ha — GR710003, GR71003N 

L’objectiu de l’actuació és el manteniment d’una coberta verda als guarets, mitjançant la sembra d’una o vàries 

espècies, que ha de permetre la regeneració del sòl degradat. S’aportaran lleguminoses com la veça, per 

aconseguir la fixació de nitrogen atmosfèric i incrementar la fertilitat del sòl, així com altres espècies que 

afavoreixin la presència de pol·linitzadors a l’entorn.  

Amb l’establiment d’aquesta coberta vegetal es minimitza el risc d’erosió i s’afavoreix la competència amb 

altres espècies arvenses, ruderals i/o al·lòctones que poguessin créixer de manera espontània i s’incrementen 

el recursos tròfics per a moltes espècies d’invertebrats.  

Consisteix en la sembra de barreja de llavors de veça, blat, ordi, mill, civada, alfals d’estiu, espelta, o altres 

espècies alternatives que pugui considerar la DF i de cost equivalent. 

En el cas de les espècies de planta dirigides a afavorir els pol·linitzadors, les especies que es proposen són 

les recomanades en la publicació “Mesures per afavorir els pol·linitzadors en la restauració ambiental” 

(CREAF – Departament de Territori i Sostenibilitat).  

El llistat d’espècies de plantes herbàcies recomanades corresponent a l’hàbitat dels carrascars present a la 

zona és: 

- Borago officinalis* 
- Cichorium intybus* 
- Diplotaxis erucoides 
- Echium vulgare subsp.argentae 
- Erucastrum nasturtiifolium 
- Foeniculum vulgare 
- Lotus corniculatus subsp.corniculatus 
- Medicago sativa* 
- Trifolium pratense* 

*plantes que poden tenir dificultats per establir-se a la zona dels secans de Lleida donada l’aridesa. La conveniència de la seva sembra 

s’haurà de valorar per la DF. S’evitarà també la sembra de Sylibum marianum pel seu caràcter excessivament colonitzador en sòls 

nitrificats. 

Cal dir que la barreja final de llavors dependrà de la disponibilitat en el mercat de les mateixes. És possible 

que per algunes d’aquestes espècies no es comercialitzi la llavor, i en aquest cas s’haurien d’introduir altres 

espècies també adaptades als hàbitats secs de la zona mediterrània. 

La concentració total de 80 kg/ha.  

Les actuacions que s’inclou en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- Subministrament de llavor certificada a la dosi indicada 

- Sembra mecanitzada 
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La Direcció Facultativa definirà quines són les parcel·les on es realitzarà la sembra amb barreja de llavors i la 

barreja a emprar per a cada sector. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. 

L’actuació es realitzarà anualment. La sembra amb barreja de llavors es realitzarà fora del període comprés 

entre el 15 d’abril i el 15 de setembre. S’aplicarà al 10% de la superfície de cultiu i de guarets, repartit al llarg 

dels dos anys.  

Preveure la possibilitat d’incorporar en una tolva de la sembradora espècies no productives per a generar 

franges de vegetació intercalades a la zona sembrada amb espècies per afavorir els pol·linitzadors. S’ha 

previst també la sembra a franges, sense fer una sembra uniforme a tot el recinte. 

Es procedirà de la següent manera: 

- Finques de menys de 3 ha: no es realitzarà cap franja 

- Finques de mes de 3 ha: es realitzaran sembres per franges en la meitat dels guarets dels espais 

protegits (a l’altre meitat es deixaran les franges però sense sembra, a evolució natural). Als 

guarets on es realitzin aquestes sembres, es farà sobre un 10% de la superfície del guaret i a 

les zones laterals o marginals dels mateixos. 

Per la barreja d’aquestes espècies tal com s’ha indicat es té en compte la publicació “Mesures per afavorir els 

pol·linitzadors en la restauració ambiental” (CREAF – Departament de Territori i Sostenibilitat), si bé 

alternativament es pot utilitzar el llistat conforme a l’Annex VII del “Real Decreto 1075/2014”, de 19 de 

desembre (Veure llistat al Plec de Condicions). 

 

RECOL·LECCIÓ DE LLAVOR DE PLANTA SILVESTRE IN-SITU AMB GENOTIPS LOCALS — m2 — 

XPA1RLL1 

L’objectiu és recollir llavor de planta silvestre que creix de manera espontània i natural a la zona per 

ressembrar dins de l’espai natural i ajudar-les a recolonitzar les zones que es considerin necessàries per part 

de la Direcció Facultativa.  

Consisteix en la recol·lecció manual de les llavors de diverses espècies de flora silvestre que creixin dins de 

les finques considerades al present Plec de conservació.  

Les actuacions que s’inclou en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- Recol·lecció manual de llavor 

- Preparació i neteja per al seu emmagatzematge 

La Direcció Facultativa definirà quines són les parcel·les on es realitzarà la recollida i la quantitat de llavor a 

recollir per a cada sector. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. 

La recollida es realitzarà en el moment òptim de maduració de les llavors de les espècies que es pretengui 

afavorir tot respectant la seva fenologia.  

 

SEMBRA MANUAL DE LLAVOR DE PLANTA AUTÒCTONA RECOLLIDA IN-SITU AMB GENOTIPS 

LOCALS — m2 — GR710001 

L’objectiu és aportar una coberta verda de planta autòctona amb genotips locals mitjançant la sembra d’una 

o vàries espècies que ajudin en la renaturalització dels espais degradats o desproveïts de vegetació. 

Consisteix en la sembra de la llavor recollida in-situ de les plantes silvestres que creixen a les finques incloses 

en aquest Plec de conservació i que es pretenen afavorir. 

Amb l’establiment d’aquesta coberta vegetal es minimitza el risc d’erosió i s’afavoreix la competència amb 

altres espècies arvenses, ruderals i/o al·lòctones que poguessin créixer de manera espontània. Si aquesta 

llavor prové de les plantes locals es naturalitza encara més l’espai alhora que s’evita la introducció de genotips 

aliens i/o espècies no desitjades i potencialment presents a la llavor comercial. 

Les actuacions que s’inclouen en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- La realització del pre-tractament de la llavor, si s’escau 

- Sembra manual de la llavor recollida in-situ 

La Direcció Facultativa definirà quines són les espècies i les parcel·les on es realitzarà la sembra amb la llavor 

recol·lectada i la espècie o barreja d’espècies a emprar per a cada sector. Així mateix establirà quins són els 

criteris d’execució de l’actuació. 

En tot cas, es procedirà de la següent manera: 

- Finques de menys de 3 ha: no es realitzarà cap franja 

- Finques de mes de 3 ha: es realitzaran sembres per franges en la meitat dels guarets dels espais 

protegits (a l’altre meitat es deixaran les franges però sense sembra, a evolució natural). Als 

guarets on es realitzin aquestes sembres, es farà sobre un 10% de la superfície del guaret i a 

les zones laterals o marginals dels mateixos. 

L’actuació es realitzarà anualment. La sembra amb barreja de llavors es realitzarà fora del període comprés 

entre el 15 d’abril i el 15 de setembre. 
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GESTIÓ DE FINQUES — ha — GR710004 

Consisteix en la realització de les següents actuacions:  

- Visites de camp 

- Organització de les tasques a realitzar 

- Introducció de tota la informació a la base de dades en Sistema d’Informació Geogràfica. 

El principal objectiu d’aquesta actuació és assegurar la correcta execució de les tasques definides, la seva 

comprovació de camp, la posterior recopilació de les dades i entrada al sistema informàtic.  

La gestió de finques, amb més o menys dedicació, es fa durant tot l’any. Els mesos d’octubre i novembre es 

visiten totes les finques per saber si cal fer alguna actuació prèvia. El desembre, gener, febrer i març es 

continuen visitant les finques per decidir la gestió concreta, s’apliquen les tècniques agrícoles pertinents i es 

verifica que s’hagin fet totes les actuacions previstes. Durant els mesos d’abril, maig, juny, juliol i agost es 

visiten les finques de manera puntual per veure l’estat de la cobertura en època de nidificació però no es fa 

cap tasca agrícola. 

El control es realitzarà a les parcel·les de guaret.  

 

REDACCIÓ DEL PLA DE CONSERVACIÓ AMBIENTAL — ut — GR710005 

Previ a l’inici de les tasques de manteniment marcades pel Plec de conservació, cal realitzar un Pla de conservació 

ambiental on es definiran les tasques a realitzar, la seva distribució en el temps i les parcel·les a on es realitzaran 

cadascuna de les tasques. Aquest pla serà redactat per un tècnic competent. La persona que redacti el Pla de 

Conservació ha de tenir solvència tècnica en treballs i/o estudis relacionats amb la millora dels hàbitats esteparis. 

 

RESTAURACIÓ I MANTENIMENT DE MARGES I MURS DE PEDRA SECA DE LA VALL DE MATXERRI 

— m3 — P4GA-4UBG 

Consisteix en la realització de les següents actuacions:  

- Restauració de 500 m de murs de pedra seca caiguts a causa de les riuades a la Vall de Matxerri 

Els murs es realitzaran de manera manual, amb pedres procedents dels propis murs caiguts i de les 

proximitats. En cap cas, no es podran desfer altres murs o construccions per reutilitzar les pedres. 

La Direcció Facultativa definirà quins són els murs sobre els que s’ha de dur a terme l’actuació. Així mateix 

establirà quins són els criteris d’execució de la mateixa. En tot cas, el gruix i les característiques dels murs 

reconstruïts haurà de ser les mateixes que les dels murs adjacents més propers. 

Els treballs es realitzaran fora del període comprés entre el 15 d’abril i el 15 de setembre. 

 

PODA D’OLIVERES I AMETLLERS AÏLLATS — ut — PRE4-TEYK 

 

Consisteix en els treballs de poda sanitària i de manteniment dels peus aïllats (vores de camins i edificacions, 

marges de camps de cultius extensius i zones no cultivades en l’actualitat). 

Les actuacions es realitzaran sobre, aproximadament, 50 peus d’oliveres i 50 peus d’ametllers i es deixaran les 

branques mortes in-situ. 

La Direcció Facultativa definirà quins són els peus sobre els que s’ha de dur a terme l’actuació. Així mateix 

establirà quins són els criteris d’execució de la mateixa. 

Els treballs es realitzaran entre l’ 1 de desembre i l’1 de març. 

 

2. ELIMINACIÓ DE RETAMA SHAEROCARPA I ESPÈCIES EXÒTIQUES 

 

RETIRADA DE GINESTA VIMENERA > 1 M MITJANÇANT ESBROSSADA AMB CAPÇAL DE SERRA — 

m2 — GR110001 

Consisteix en l’execució d’operacions d’esbrossada sobre unes 76 ha de zones amb presència de ginesta 

vimenera (Retama sphaerocarpa) de mida major de 1 m.  

Les actuacions que s’inclou en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- L’esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny 

(planer o talús). 

- La recollida del material vegetal generat, la càrrega sobre camió i el transport a l’abocador controlat 

o planta de compostatge, inclòs el cànon 

Els treballs d’esbrossada s’hauran de realitzar amb cura, per tal de no afectar a la vegetació que cal preservar 

(espècies arbòries i arbustives d’interès). 

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar. Així mateix establirà quins 

són els criteris d’execució de l’actuació. Aquesta actuació es realitzarà fora del període comprés entre el 15 

d’abril i el 15 de setembre i abans de que fructifiqui la planta. Es preveu que aquesta actuació es realitzi en 

760.000 m2 totals i repartida al llarg de dos anys.  
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PAS DE TRITURADORA DE VEGETACIÓ MITJANÇANT TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS AMB 

MARTELL FIXE DE GRAN RESISTÈNCIA (COBERTURA: < 25% i ENTRE 25 i 50%) — ha — GR1100X5 

Consisteix en la retirada de ginesta vimenera als guarets mitjançant maquinària dotada dels estris necessaris 

per triturar la vegetació (martell de fixe de gran resistència) en aquelles zones que presenten una cobertura 

inferior al 50%.  

Aquesta actuació sempre es realitzarà prèvia a l'aplicació d'herbicida tipus GARLON en la mateixa campanya 

d’actuació (durant el període comprés entre el 15 de setembre i el 15 d’abril). Té com objectiu deixar el sòl en 

les condicions òptimes per que es desenvolupi la vegetació més adient amb l’estructura i alçada més 

adequada per a millorar l’hàbitat. Es vol millorar d’aquesta manera la disponibilitat d’espais oberts amb bona 

visibilitat, per a les poblacions de pteròclids i alàudids. 

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies de guaret sobre les que cal actuar. Així mateix 

establirà quina són els criteris d’execució de l’actuació. Els treballs de pas de trituradora es realitzaran fora 

del període comprés entre el 15 d’abril i el 15 de setembre i abans del període de fructificació de la planta. 

 

PAS DE TRITURADORA DE VEGETACIÓ MITJANÇANT TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS AMB 

MARTELL FIXE DE GRAN RESISTÈNCIA (COBERTURA ENTRE 50 i 99% i 100%) — ha — GR1100X5 

Consisteix en la retirada de ginesta vimenera als guarets mitjançant maquinària dotada dels estris necessaris 

per triturar la vegetació (martell de fixe de gran resistència) en aquelles zones que presenten una cobertura 

superior al 50%.  

Aquesta actuació sempre es realitzarà prèvia a l'aplicació d'herbicida tipus GARLON en la mateixa campanya 

d’actuació (durant el període comprés entre el 15 de setembre i el 15 d’abril). Té com objectiu deixar el sòl en 

les condicions òptimes per que es desenvolupi la vegetació més adient amb l’estructura i alçada més 

adequada per a millorar l’hàbitat. Es vol millorar d’aquesta manera la disponibilitat d’espais oberts amb bona 

visibilitat, per a les poblacions de pteròclids i alàudids. 

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies de guaret sobre les que cal actuar. Així mateix 

establirà quina són els criteris d’execució de l’actuació. Els treballs de pas de trituradora es realitzaran fora 

del període comprés entre el 15 d’abril i el 15 de setembre i abans del període de fructificació de la planta. 

 

SUBMINISTRAMENT I APLICACIÓ D'HERBICIDA TIPUS GARLON AMB MOTXILLA, AMB UNA ALÇÀRIA 

MÀXIMA DE TRACTAMENT DE 0,4 M i COBERTURA < 50%, AMB APARELL MANUAL DE PRESSIÓ — 

m2 — GRLA14G5 

Consisteix en l’aplicació d’herbicida tipus GARLON amb aparell manual de pressió per a tractaments 

fitosanitaris i herbicides. Aquest tractament s’aplicarà manualment on prèviament s’ha fet una esbrossada de 

peus de ginesta vimenera o bé on s’ha passat la trituradora de vegetació amb tractor. En els casos on la 

cobertura és menor al 50% es realitzarà l’herbicidat just després de l’esbrossada.  

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar en funció de la densitat i 

vigor dels rebrots. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. 

Es preveu que aquesta actuació s’haurà de realitzar al llarg de la durada del contracte a les superfícies 

indicades per la Direcció facultativa i on s’ha realitzat prèviament una desbrossada i pas de trituradora per 

l’eliminació de peus de ginesta vimenera. 

Aquesta actuació es realitzarà fora del període comprés entre el 15 de març i el 15 de setembre i després de 

l’actuació d’esbrossada i pas de trituradora de la ginesta. 

 

SUBMINISTRAMENT I APLICACIÓ D'HERBICIDA TIPUS GARLON AMB MOTXILLA, AMB UNA ALÇÀRIA 

MÀXIMA DE TRACTAMENT DE 0,4 M i COBERTURA ENTRE 50 I 99%, AMB APARELL MANUAL DE 

PRESSIÓ — m2 — GRLA14G6  

Consisteix en l’aplicació d’herbicida tipus GARLON amb aparell manual de pressió per a tractaments 

fitosanitaris i herbicides. Aquest tractament s’aplicarà manualment on prèviament s’ha fet una esbrossada de 

peus de ginesta vimenera o bé on s’ha passat la trituradora de vegetació amb tractor. Quan la cobertura és 

superior al 50% caldrà esperar que la planta hagi rebrotat i tingui rebrots de mínim 10-15 cm per aplicar 

l’herbicida. 

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar en funció de la densitat i 

vigor dels rebrots. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. 

Es preveu que aquesta actuació s’haurà de realitzar al llarg de la durada del contracte a les superfícies 

indicades per la Direcció facultativa i on s’ha realitzat prèviament una desbrossada i pas de trituradora per 

l’eliminació de peus de ginesta vimenera. 

Aquesta actuació es realitzarà fora del període comprés entre el 15 de març i el 15 de setembre i després de 

l’actuació d’esbrossada i pas de trituradora de la ginesta. 

 

SUBMINISTRAMENT I APLICACIÓ D'HERBICIDA TIPUS GARLON AMB MOTXILLA, AMB UNA ALÇÀRIA 

MÀXIMA DE TRACTAMENT DE 0,4 M i COBERTURA 100%, AMB APARELL MANUAL DE PRESSIÓ — 

m2 — GRLA14G7 

Consisteix en l’aplicació d’herbicida tipus GARLON amb aparell manual de pressió per a tractaments 

fitosanitaris i herbicides. Aquest tractament s’aplicarà manualment on prèviament s’ha fet una esbrossada de 
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peus de ginesta vimenera o bé on s’ha passat la trituradora de vegetació amb tractor. Caldrà esperar que la 

planta hagi rebrotat i tingui rebrots de mínim 10-15 cm per aplicar l’herbicida. 

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar en funció de la densitat i 

vigor dels rebrots. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. 

Es preveu que aquesta actuació s’haurà de realitzar al llarg de la durada del contracte a les superfícies 

indicades per la Direcció facultativa i on s’ha realitzat prèviament una desbrossada i pas de trituradora per 

l’eliminació de peus de ginesta vimenera. 

Aquesta actuació es realitzarà fora del període comprés entre el 15 de març i el 15 de setembre i després de 

l’actuació d’esbrossada i pas de trituradora de la ginesta. 

 

RETIRADA MANUAL DE GINESTA VIMENERA — ut — GR130004 

Consisteix en l’execució d’operacions de retirada de ginesta vimenera (Retama sphaerocarpa), o bé espècies 

exòtiques, a zones més sensibles com ara la Timoneda d’Alfés o a les àrees sensibles per la ganga (Pterocles 

alchata). En aquestes àrees està prohibit l’aplicació d’herbicides.  

Les actuacions que s’inclouen en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- La retirada manual del peu de ginesta 

- La recollida del material vegetal generat, la càrrega sobre camió i el transport a l’abocador controlat 

o planta de compostatge, inclòs el cànon 

Els treballs d’esbrossada s’hauran de realitzar amb cura, per tal de no afectar a la vegetació que cal preservar 

(espècies arbòries i arbustives d’interès). La planta de mida petita es pot triturar in-situ, si bé la planta de mida 

gran que ja tingui llavor s’haurà de retirar manualment per evitar escampar la llavor. 

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar. Així mateix establirà quins 

són els criteris d’execució de l’actuació. Aquesta actuació es realitzarà al llarg de la durada del contracte 

d’acord amb les necessitats marcades per la Direcció Facultativa. Aquesta actuació es realitzarà fora del 

període comprés entre el 15 d’abril i el 15 de setembre 

 

 

 

 

 

 

3. SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D’ARBRAT DE PORT GRAN 

 

SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'AMETLLER, DE 80-100 CM D'ALÇADA EN CONTENIDOR DE 3,5 

L — ut — GR61U701 

Consisteix en el subministrament i plantació de 20 unitats d’ametller (Prunus dulcis), de 80-100 cm d’alçada. 

Aquestes plantacions estan lligades a la creació de futures cavitats i nius de picot, mussol comú, gaig blau, 

etc.  

La Direcció Facultativa definirà quins són els emplaçaments per plantar i quantes unitats a cada emplaçament. 

Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació.  

 

SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE PLANTA ARBUSTIVA — ut — GR66U203 

Consisteix en el subministrament i plantació de 65 unitats d’arbustos de diferents espècies presents de 

manera natural a la zona (Globularia alypum, Rhamnus lycioides, Rosmarinus officinalis), de 40-60 cm 

d’alçada per plantar als marges dels guarets. 

La Direcció Facultativa definirà quines són les espècies, els emplaçaments per plantar i quantes unitats a 

cada emplaçament. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. Es preveu la plantació 

de 65 unitats de planta arbustiva.  

 

AIGUA PER A REG DE MANTENIMENT DE PLANTACIONS MITJANÇANT CAMIÓ CISTERNA 1000 L, 

INCLOSES LA CÀRREGA I TRANSPORT DES DE PUNT D'ABASTIMENT FINS EL LLOC D’ÚS — m3 — 

GRM201N 

Consisteix en l’aportació d’aigua de reg, pel manteniment de les plantacions, incloses la càrrega i transport 

des de punt d'abastiment fins el lloc d'ús. 

L’aportació d’aigua es realitzarà amb mànega des d’una cisterna. La quantitat d’aigua a aportar en cada reg 

dependrà del mida de la planta: 

- Plantes de mida igual o inferior a 40 cm: 7l/u 

- Plantes de mida superior a 40 cm: 15 l/u 

La qualitat mínima de l’aigua de reg és l’especificada en el PPT. 

L’aigua s’agafarà de l’hidrant existent a Mas de Melons. 
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Es preveu que s’hauran de realitzar diversos regs anuals repartits entre els mesos d’abril i setembre i en 

cadascuna de les unitats de plantació executades. El número de regs i les superfícies a regar es definirà cada 

any. 

 

5.4 Manteniment i millora de l’hàbitat de les basses existents 

 

Els pteròclids són aus que viuen en zones especialment àrides i amb altes temperatures. Per a suportar aquestes 

condicions tan extremes, necessiten disposar de punts d’aigua propers per hidratar-se almenys una o dues 

vegades al dia, i especialment quan tenen polls petits que aguanten menys temps sense beure i tenen menys 

capacitat per volar lluny. A vegades, les mateixes basses que utilitzen els ramats per a beure són bones per a les 

aus estèpiques, ja que el trepig de les ovelles manté els perfils nets de plantes. 

 

A la Reserva Natural Parcial de Mas de Melons hi ha diferents punts d’aigua que es poden classificar com a 

abeuradors, basses de terra, basses formigonades, dipòsits de pedra i pous de pedra i que es distribueixen pel 

territori de la manera següent (veure també a l’Annex núm. 12 el plànol núm. 9 on apareixen els diferents punts 

d’aigua): 

 

Figura 11: Punts d’aigua a la RNP Mas de Melons. 
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Donada la importància d’aquestes basses per a la conservació de la avifauna estèpica es preveuen diversos 

treballs de manteniment i millora dels hàbitats de sobre les mateixes. Així, les actuacions i treballs previstos són 

les següents: 

 

1. MANTENIMENT DE BASSES 

 

En general, les actuacions van destinades a: 

- Omplir les basses que no tenen captació d’aigua ja sigui des de comptador o de forma natural. 

- Neteja del fons de la bassa per retirada de sediments que col·lapsen i trauen capacitat d’acumulació 

d’aigua. 

- Manteniment necessari d’aquelles basses que presenten pèrdues, fent les reparacions adequades de la 

impermeabilització.  

- Neteja de la vegetació interna i/o perifèrica de la bassa per a guanyar visibilitat. 

- Perfilat dels marges i aplanament de l’entorn per aconseguir pendents suaus d’arribada, el què els permet. 

 

APORTACIÓ D’AIGUA EN CAMIÓ CISTERNA — ut — GRM2002 

Consisteix en l’aportació d’aigua amb camió cisterna (10 m3) a les basses d’aigua, incloses la càrrega i 

transport des de punt d'abastiment fins el lloc d'ús.  

Es preveu realitzar aquesta operació 6 cops a l’any a les basses a definir per la DF. La Bassa del roquís 

s’haurà d’omplir amb 20 m3 cada vegada. Les 4 basses restants, més petites, serà suficient amb 10 m3. Les 

omplertes de les basses a l’estiu no es podran efectuar entre les 6 i les 12h del matí i sempre amb aigua neta. 

 

REPARACIONS DE BASSES PETITES DE FINS A 20 M2 APROX. DE SUPERFÍCIE — ut — GRM2007 

Consisteix en la reparació de la impermeabilització de les basses petites de formigó. Inclou l’aportació de 

morter de revestiment tipus SIKA, la seva aplicació i tots els mitjans auxiliars per a la seva correcta execució.  

Prèviament a aquesta actuació es realitzarà el buidatge de la bassa i la retirada de sediments.  

Es preveu actuar en dues basses petites. La Direcció Facultativa definirà quines són les basses on actuar i el 

període de realització. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. S’haurà de realitzar 

un cop en tot el període d’aplicació del present Plec.  

 

REPARACIONS DE DIPÒSITS DE PEDRA DE FINS A 20 M2 APROX. DE SUPERFÍCIE — ut — GRM207N 

Consisteix en la reparació i reconstrucció de la paret al voltant del dipòsit número 6. Inclou l’aportació de 

material, la seva aplicació i tots els mitjans auxiliars per a la seva correcta execució.  

Es preveu actuar en un dels dipòsits. La Direcció Facultativa definirà quin és el dipòsit on s’ha d’actuar i el 

període de realització. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. S’haurà de realitzar 

un cop en tot el període d’aplicació del present Plec.  

 

MILLORA DE LA CAPTACIÓ D’AIGÜES DE LES BASSES I PUNTS D’AIGUA — m3 — G222U102 

Consisteix en la millora de la captació d’aigües de les basses i dipòsits de les finques. Inclou l’aportació de 

materials necessari, la seva aplicació i tots els mitjans auxiliars per a la seva correcta execució.  

 

La millora d’aigües es farà sobre els següents dipòsits i bases: 

Dipòsit núm. 6 - Valleta del Furó. 

Dipòsit núm. 7 - Fons de Matxerri. 

Dipòsit núm. 8 - Cabana d’en Baluard. 

Dipòsit núm. 9 - Cabana del Caçador. 

Punt 17. Bassa de terra de la Cabana del Caçador. 

Punt 19. Bassa de terra. Bassa de Mas de Melons 

Es preveu actuar en dues basses i quatre dipòsits. La Direcció Facultativa definirà quines són les basses i 

dipòsits on s’ha actuar i el període de realització. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de 

l’actuació. S’haurà de realitzar un cop en tot el període d’aplicació del present Plec.  

 

MILLORA DE CAPTACIÓ D’AIGÜES A LA VALL DE MATXERRI — m3 — G226U030 

Consisteix en fer un cavalló de conducció d’aigua per a dirigir l’aigua al dipòsit de pedra de 180 m3 aprox. de 

capacitat. Inclou l’aportació de materials, la seva aplicació i tots els mitjans auxiliars per a la seva correcta 

execució. 

La millora de captació d’aigües es durà a terme sobre un dipòsit i una bassa: 

Dipòsit núm. 10 - Dipòsit de Pedra de la Bassa de Matxerri. 

Punt 16. Bassa de terra. Bassa de Matxerri 

La Direcció Facultativa definirà quines són les basses on actuar i el període de realització. Així mateix establirà 

quins són els criteris d’execució de l’actuació. S’haurà de realitzar un cop en tot el període d’aplicació del 

present Plec.  
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OPERACIONS DE NETEJA DE SEDIMENTS DE BASSES PETITES — ut — GRM2008 

Consisteix en el buidatge previ de la bassa i la retirada dels sediments que es retiraran seguint les instruccions 

de la Direcció Facultativa.  

Les actuacions que s’inclou en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- Buidatge de la bassa 

- Neteja amb aigua a pressió 

- Recollida i retirada de sediments per mitjans mecànics i manuals si s’escau 

Posteriorment la bassa es tornarà a omplir.  

La Direcció Facultativa definirà quines són les basses on actuar i el període de realització. Així mateix establirà 

quins són els criteris d’execució de l’actuació. S’haurà de realitzar un cop en tot el període d’aplicació del 

present Plec. 

 

2. MILLORA DE L’HÀBITAT DE LES BASSES EXISTENTS 

 

MANTENIMENT I MILLORA DELS HÀBITATS DE LES BASSETES — ut, m2, m3 — diverses partides 

El principal objectiu es aconseguir bassetes amb una gran diversitat d’hàbitats, amb una reducció d’entrada 

de sediments, amb una millora d’entrada d’aigua d’escorrentia, així com fer una millora paisatgística i màxima 

integració amb el seu entorn. 

Les actuacions de millora contemplen: 

- Avaluar sistemes per augmentar la recàrrega natural de la bassa evitant que s'ompli de sediments.  

- Extreure el llim de l’interior de la bassa. 

- Millorar la recollida d'aigües, amb un canal de 50 metres aigües amunt i arreglar el paviment del camí.  

- Renaturalitzar la bassa i eliminar el llit de formigó: consisteix en la creació de bases naturalitzades, 

impermeabilitzades amb làmina de PEAD i posteriorment revegetades i condicionades amb diferents 

elements naturals (branques, pedres, etc.) per generar heterogeneïtat ambiental i crear diferents 

hàbitats per a la fauna. 

La millora de la captació de les aigües es farà sobre les basses formigonades: 

Punt 14. Bassa formigonada 

Punt 15. Bassa formigonada 

 

La selecció de les comunitats i de les espècies dirigides a la renaturalització de la bassa es realitzarà 

dependent de la ubicació de la bassa i les característiques del seu entorn. 

 

TANCAMENT PERIMETRAL PARCIAL DE LA BASSA DE MATXERRI PER AFAVORIR ALTRES 

ECOSISTEMES — m — GAR1U20N 

Consisteix en la realització d’un tancament parcial per impedir l’accés al bestiar oví a la Bassa de la Vall de 

Matxerri. Es busca afavorir la presència d’altres ecosistemes evitant el pasturatge i la compactació i l’erosió 

del sòl.  

Inclou l’aportació de materials necessaris, la seva aplicació i tots els mitjans auxiliars per a la seva correcta 

execució.  

La Direcció Facultativa definirà el període de realització. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució 

de l’actuació. S’haurà de realitzar un cop en tot el període d’aplicació del present Plec. 

 

5.5 Caixes niu i torres de nidificació 

 

Actualment hi ha instal·lades nombroses caixes nius tant sobre pals com dins de torres d’edificació a la zona de 

Mas de Melons. Dins de les torres de nidificació hi ha caixes niu principalment pel xoriguer petit i el gaig blau.  

Es contemplen actuacions tan de millora sobre les existents com el subministrament i instal·lació de noves caixes 

per substituir aquelles que s’hagin fet malbé. 

Es diferencia entre actuacions sobre caixes niu i torres de nidificació existents i actuacions sobre caixes niu 

exteriors: 

 

1. ACTUACIONS A CAIXES NIU I TORRES DE NIDIFICACIÓ EXISTENTS 

 

INSTAL·LACIÓ DE REDUCTORS A LES CAIXES NIU EXISTENTS — ut — GRK0040 

Consisteix en el subministrament i instal·lació de reductors a les caixes niu de xoriguer petit existents a la 

torre del Ruquis a Mas de Melons. L’objectiu és reduir el forat d’entrada i sortida de la caixa niu per evitar 

l’entrada d’altres aus com les gralles (Corvus monedula). 

Les actuacions que s’inclou en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- Subministrament dels reductors metàl·lics, inclòs tot el material accessori per a la seva correcta 

instal·lació.  
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- Instal·lació dels reductors. 

La Direcció Facultativa definirà a quines caixes niu s’ha d’instal·lar. Es preveu la instal·lació de 15 unitats. 

Es preveu que aquesta actuació es realitzarà un cop al llarg de la durada del contracte seguint indicacions de 

la Direcció Facultativa. Aquesta actuació es realitzaran fora del període comprés entre l‘1 de maig i el 30 de 

setembre.  

A continuació es mostra un exemple de reductors ja instal·lats: 

 

SUBMINISTRAMENT DE CAIXES NIU PER A ÒLIBA — ut — GRK0010 

Consisteix en el subministrament i instal·lació de caixes niu per a òliba a l’interior d’edificacions, fabricada 

amb fusta preferentment de pi massís amb certificació PEFC amb parets de 2 cm de gruix. Ha de contenir 

separacions a l’interior per protegir la zona de cria, el sostre abatible per a inspecció i neteja, i subjecte amb 

ferms tancaments metàl·lics. L’entrada ha de ser rectangular i de mesures aproximades de 14x15 cm 

Les actuacions que s’inclouen en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- Subministrament de les caixes niu per a òliba i tots les materials auxiliars necessaris per a la seva 

correcta instal·lació, d’acord amb les característiques del PPT.  

- Instal·lació de les caixes niu.  

La Direcció Facultativa definirà els emplaçaments on instal·lar les caixes.  

Es preveu que aquesta actuació es realitzarà un cop al llarg de la durada del contracte seguint indicacions de 

la Direcció Facultativa. Aquesta actuació es realitzaran fora del període comprés entre l‘1 de maig i el 30 de 

setembre.  

 

2. ACTUACIONS A CAIXES NIU I TORRES DE NIDIFICACIÓ EXISTENTS 

 

SUBMINISTRAMENT DE CAIXES NIU PER A XORIGUER PETIT I GAIG BLAU — ut — GRK0020 

Consisteix en el subministrament i instal·lació de caixes niu per a xoriguer petit i gaig blau per exterior a una 

alçada de 5 metres per la retirada d’algunes caixes existents i substitució mitjançant noves a les finques de 

Mas de Melons, Timoneda d’Alfés i Erms de Carrassumada.  

Les actuacions que s’inclou en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- Subministrament de les caixes niu per a xoriguer petit i gaig blau d’acord amb les característiques del 

PPT. 

- Retirada quan sigui necessari de les caixes deteriorades i instal·lació de les noves.  

SUBMINISTRAMENT DE CAIXES NIU PER A XORIGUER PETIT I GAIG BLAU — ut — GRK0020 

La Direcció Facultativa definirà quines són les caixes a substituir i/o si s’escau quins són els nous 

emplaçaments.  

Es preveu la substitució de 5 caixes niu a la zona de Mas de Melons, i la col·locació de 10 unitats noves a la 

zona dels Erms de Carrassumada. 

 

SUBMINISTRAMENT DE PALS DE FUSTA DE 5 METRES — ut — GRK040  

Consisteix en el subministrament i instal·lació dels pals de fusta tractada de 5 metres d’alçada necessaris 

pera a la col·locació de caixes niu per a per a xoriguer petit i gaig blau per exterior. 

 

Les actuacions que s’inclou en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- Subministrament dels pals de fusta i tots les materials auxiliars necessaris per a la seva correcta 

instal·lació, d’acord amb les característiques del PPT.  

- Instal·lació de pals de fusta.  

La Direcció Facultativa definirà els emplaçaments on instal·lar els pals. Es preveu la col·locació de 5 unitats 

entre la zona de la Timoneda d’Alfés i els Erms de Carrassumada.  

 

SUBMINISTRAMENT DE PROTECCIÓ DE PVC PELS PALS — ut — GRK0030 

Consisteix en el subministrament i instal·lació de protectors de PVC (amb una llargada mínima de 1 m) pels 

pals de fusta, amb l’objectiu d’evitar que els depredadors puguin enfilar-se a les caixes niu.  

Les actuacions que s’inclou en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- Subministrament dels protectors i tots les materials auxiliars necessaris per a la seva correcta 

instal·lació, d’acord amb les característiques del PPT.  

- Instal·lació dels protectors al pals.  

Es preveu la col·locació de 7 unitats al llarg de la durada del contracte seguint indicacions de la Direcció 

Facultativa.  
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MANTENIMENT DE CAIXES NIU DES DE CAMIÓ CISTELLA — h — GRM60001 

Consisteix en la neteja i manteniment de les caixes niu en alçada per les que es fa necessària la utilització 

d’un camió cistella per facilitar les tasques. 

Les actuacions que s’inclouen en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

• Accés a les caixes niu que marqui la DF 

• Tasques de manteniment des de camió cistella 

S’han previst 6 dies de feina (48 h) seguint indicacions de la Direcció facultativa 

 

5.6 Altres 

 

ARRANJAMENT DE CAMINS AMB MOTOANIVELLADORA — km — PRCM-WHVB, G921U010 

Consisteix en la millora del paviment dels camins principals de la Reserva Natural Parcial de Mas de Melons 

amb motoanivelladora i, si s’escau, l’aportació puntual de tot-u.  

 

Les actuacions que s’inclou en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- Millora del ferm d’uns 2.750 m de camí amb motoanivelladora 

- Subministrament i col·locació de tot-u per a uns 400 m  

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar. Així mateix establirà quins 

són els criteris d’execució de l’actuació.  

 

FEINES DE RETIRADA DE NEU PER FORTES NEVADES — h — GRM50001 

Consisteix en la retirada de la neu acumulada per forta nevada en aquelles zones que indiqui la Direcció 

facultativa susceptibles d’afectar les poblacions d’alosa becuda presents a la Timoneda d’Alfés.  

Les observacions d’aloses becudes alimentant-se confirmen la importància en la dieta dels artròpodes 

epigeus. A més, freqüentment aquestes aus busquen l'aliment excavant en un punt concret amb reiterats i 

forts cops de bec, seguint un comportament que recorda el dels picots en l'escorça dels arbres. El forat que 

excaven arriba a ser de 1-2 cm de profunditat. Encara que resulta difícil identificar el tipus de presa capturat, 

gairebé sempre solen ser larves.  

En cas de fortes nevades, y amb la possible congelació posterior de la neu, poden provocar que 

excepcionalment les aloses no puguin accedir a les larves de coleòpters, i puguin estar varis dies sense 

alimentar-se, el que significa un risc (tot i que molt estocàstic) per a la conservació de l’espècie. En aquests 

FEINES DE RETIRADA DE NEU PER FORTES NEVADES — h — GRM50001 

casos, puntualment és convenient que aquesta neu es retiri amb una pala abans de que es congeli. En els 

camins nus es pot fer amb maquinària, mentre que a les zones amb vegetació natural es farà manualment 

amb una pala sense, fer malbé la vegetació. 

S’han previst 16 hores de feina (2 dies) segons indicacions de la direcció facultativa 

 

6. ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL MANTENIMENT 

 

A continuació s’indica l’organització i el desenvolupament de les tasques de manteniment de manera que permeti 

minimitzar les afectacions al medi ambient i al trànsit, preveient unes alternatives per la circulació de vehicles en 

cassos de necessitat. 

 

Les tasques de manteniment previstes en el Plec de conservació poden tenir afectacions potencials sobre el medi 

ambient, donada la sensibilitat ambiental de l’entorn on s’han de realitzar, i poden conduir a efectes no desitjats 

sobre els elements naturals protegits que caldrà minimitzar. És per aquest motiu que les actuacions previstes 

s’han de planificar de manera curosa i detallada. Caldrà, doncs, realitzar i aprovar de manera prèvia a l’inici dels 

treballs un pla anual que contempli i detalli les actuacions a realitzar i les seves condicions i condicionants 

d’execució. Qualsevol actuació que es vulgui dur a terme i que no consti en aquest pla anual aprovat haurà de ser 

consensuada amb l’equip tècnic de la Reserva natural. 

 

Es farà una reunió a l’inici de cada temporada, juntament amb l’equip tècnic de la Reserva natural, on es definirà 

el pla anual abans esmentat. Així mateix s’establiran un conjunt de reunions, amb una freqüència mínima mensual, 

per fer un seguiment de les obres amb l’equip de la Reserva.  

 

Per evitar problemes derivats del desenvolupament de les tasques previstes i minimitzar el seu efecte sobre el 

medi ambient, cal tenir presents una sèrie de mesures preventives que s’indiquen a continuació i que, 

essencialment, tenen a veure amb les èpoques i franges horàries on és permesa la realització de les tasques per 

evitar molèsties sobre la fauna. 

 

Donada la presència d’avifauna estèpica protegida cal establir uns períodes restrictius pel desenvolupament de 

les actuacions de manteniment.  

Període del 15 d’abril al 15 de setembre: 

- Es prohibeixen les tasques de gestió de terrenys forestals 

- Es prohibeixen les tasques de gestió de guarets i camps de cultiu* 

* a excepció d'alguna actuació de control de Retama sphaerocarpa fora de les zones sensibles de la ganga ((Pterocles alchata) o l'alosa 

becuda (Chersophilus duponti). 

Període entre l’1 de desembre i el 15 de febrer  
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- Es controlaran els grups hivernants tenint cura de no realitzar tasques de gestió de guarets i camps de cultiu 

en les finques històriques amb presència d’hivernants. 

Període del’1 de maig fins al 30 de setembre 

- Es prohibeixen les actuacions a les caixes niu i torres de nidificació 

Període estival 

- Les omplertes de les basses no es podran efectuar entre les 6h i les 12h del matí. 

 

L’execució de les tasques de manteniment del Plec de Conservació ambiental no comporta afeccions al trànsit, ja 

que els espais on s’actuarà són finques agrícoles i forestals i altres elements situats en aquestes. Els camins i 

carreteres d’accés permetran la circulació de la maquinària que en cap cas haurà d’ocupar-los ni total ni 

parcialment impedint el pas d’altres vehicles. 

 

7. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 

 

En compliment de l’article 4t del reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en el present 

Plec s’inclou un Estudi de Seguretat i Salut. 

 

En l’Estudi de Seguretat i Salut s’estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les previsions respecte a 

prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals i també els treballs d’establiment, conservació i 

manteniment de les instal·lacions preceptives d’higiene, salut i benestar dels treballadors de l’obra. 

 

El seu objectiu és donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 

en l’àmbit de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció 

Facultativa. 

 

El pressupost d’execució material de la seguretat i salut del Plec és de CINC MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES 

AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (5.973,93 €).  

 

Atès el que disposa l’article 7 del dit R.D. 1627/1997, el contractista adjudicatari de les feines de manteniment 

elaborarà el “Pla de seguretat i salut en el treball” basat en l’Estudi de seguretat i salut” del present Plec. 

 

8. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

En el present Plec de conservació s’inclou un Estudi de gestió de residus d’acord amb les exigències de la 

normativa més recent, autonòmica i estatal, el RD105/2008 d’1 de febrer, on es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició, i també l’Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer, en la que es publiquen les 

operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 

Aquest estudi de gestió de residus, té com objectiu fer una previsió dels residus que es generaran durant l’execució 

de les obres i la gestió que es realitzarà dels mateixos.  

 

El pressupost d’execució material de la gestió de residus és de DOS MIL CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB 

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (2.152,66 €), import que queda recollit al Pressupost del Plec. 

 

9. PROGRAMA DE TREBALLS DE CONSERVACIÓ AMBIENTAL 

 

El programa de treballs de conservació ambiental té una durada prevista de vint-i-quatre (24) mesos per a la 

realització de les actuacions proposades. 

 

A l’annex 7 de Pla de conservació ambiental es realitza una descripció de les activitats principals del les tasques 

de manteniment indicant la seva durada i periodicitat: 
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10. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

La justificació de preus d’aquest Plec es basa en el banc de preus d’Infraestructures.cat 2024, realitzat amb els 

costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de petit import, 

així com els sobrecostos associats a obres de reforma que s’executin sobre una infraestructura en servei. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que s’aplica a la 

justificació de preus. 

El cost mínim d’indirecte per tot tipus d’obra s’estima en un 5 %, augmentant-se en funció dels aspectes abans 

esmentats. 

El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5,00 % 

Per raons de pressupost total, i atès que aquest és inferior o igual a 500.000 € (PEC IVA inclòs) aplicant com a 

coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà d’aplicació un percentatge d’increment del 5,00 % 

Per raons de complexitat de l’obra, serà d’aplicació un percentatge d’increment del 0,00 % 

Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest Plec és del 10,25 % 

 

11. REVISIÓ DE PREUS 

 

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques, dels articles 103, 104 i 105 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i en concret a l’article 103 apartat 1 i 

apartat 5 del mateix, no procedeix la inclusió en el Plec de clàusules administratives particulars de l’obra de 

referència de cap clàusula de revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-quatre 

(24) mesos. 

 

12. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel que s’aprova el Reglament General 

de la Llei de Contractes del les Administracions Públiques i de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el Plec 

comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre i l’article 

13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 

jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible 

d’ésser lliurada a l’ús general. 

 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i concretament allò reflectit a l’article 24 

de la mateixa. 

 

13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, en el Plec de clàusules administratives 

de l’obra de referència, on es disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades 

en els grups, subgrups i categories següents, aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 

modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 

administracions públiques, classificacions que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu cas. 

 

El grup, subgrup i categoria que han de ser demanats als contractistes seran les següents: 

- Grup  K – Especials 

- Subgrup 6 – Jardineria y plantacions 

- Categoria 2 - quantia superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros 

 

14. TITULARITATS I CATÀLEGS 

 

Les finques on s’han de dur a terme les actuacions de conservació contingudes en el present plec (Mas de Melons, 

Timoneda d’Alfés i Erms de Carrassumada) són espais de titularitat pública que pertanyen a la Generalitat de 

Catalunya. No es considera necessari fer un annex especial de titularitats i catàlegs ja que no està prevista cap 

variació. 

 

15. PRESSUPOST DE L’OBRA 

 

Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal com es desenvolupa al Document IV, les quantitats a 

que puja el pressupost són: 

 

Capítol 01.01 GESTIÓ DE TERRENY FORESTAL  16.541,20 

Capítol 01.02.01 MANTENIMENT DE GUARETS I CAMPS DE CULTIU  109.497,65 

Capítol 01.02.02 ELIMINACIÓ DE RETAMA SPHAEROCARPA I ALTRES ESPÈCIES 128.790,15 

Capítol 01.02.03 SUBMINSITRAMENT I PLANTACIÓ D’ARBRES 2.591,98 
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Capítol 01.03.01 MANTENIMENT DE BASSES 19.844,83 

Capítol 01.03.02 MILLORA BIOTOPS BASSES EXISTENTS 20.964,73 

Capítol 01.04.01 ACTUACIONS A CAIXES NIU I TORRES DE NIDIFICACIÓ EX. 244,75 

Capítol 01.04.02 MANTENIMENT DE CAIXES NIU EXTERIORS 7.247,77 

Capítol 01.05 ALTRES 11.122,52 

 

Subcapítol 01.06 SEGURETAT I SALUT  5.973,93 

Subcapítol 01.07 GESTIÓ DE RESIDUS 2.152,66 

 

Obra 01 PRESSUPOST SC-PSE-23209 324.972,17 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.............................................. 324.972,17 

13 % Despeses generals SOBRE 324.972,17........................................ 42.246,38 

6 % Benefici industrial SOBRE 324.972,17.............................................. 19.498,33 

Subtotal  386.716,88 

21 % IVA SOBRE 386.716,88..................................................................  81.210,54 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €  467.927,42 

 

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET MIL NOU-CENTS VINT-I-

SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS 

 

16. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 467.927,42 

EXPROPIACIONS 0,0 

 

TOTAL PRESSUPOST CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ: 467.927,42 

 

El pressupost per coneixement de l’administració puja a QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET MIL NOU-CENTS 

VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS 

 

 

 

17. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PLEC DE CONSERVACIÓ AMBIENTAL 

 

DOCUMENT NÚM. I: MEMÒRIA I ANNEXOS 
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Annex núm. 5. Estudi de l’organització i desenvolupament del manteniment 

Annex núm. 6. Estudi de seguretat i salut 

Annex núm. 7. Programa de conservació ambiental 

Annex núm. 8. Justificació de preus 
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DOCUMENT NÚM. II: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

Aspectes generals. 

Materials bàsics. 

Unitats d’obra. Procés d’execució i control. 
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Amidaments  
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1. ANTECEDENTS 

 

Els antecedents administratius que afecten al plec: “Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de les 

finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya 2”. Clau: SC-PSE-23209 són el Pla 

especial de protecció del medi natural i del paisatge dels espais naturals protegits de la plana de Lleida (Acord 

GOV/185/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aproven definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i 

del paisatge dels espais naturals protegits de la plana de Lleida i el Pla de gestió d’aquests espais) i l’Ordre 

d’estudi SC-PSE-23209 de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. 

 

En l’ordre d’estudi es defineix que l’objectiu és la redacció d’un plec que defineixi les tasques de conservació i 

gestió ambiental de finques incloses als espais del PEIN de la Plana de Lleida per a la campanya de 2024-2025 

i que té com a un dels objectius prioritaris establir mecanismes de conservació dels habitats esteparis. 

 

Les tasques que es proposin, a tals objectius, hauran d’estar orientades a la gestió per la conservació ambiental 

de les finques agrícoles amb la realització de determinades pràctiques agrícoles de conservació adequades per 

als ocells esteparis presents. La seva finalitat és augmentar la capacitat d'acollida dels cultius en les finques a fi 

que puguin acollir les poblacions afectades fora de l'espai natural. 

 

Els principals treballs de conservació ambiental i gestió de finques que s’han de realitzar hauran d’orientar-se a 

les zones amb vegetació natural i guarets. 

 

Caldrà diferenciar els guarets en funció del seu estat previ i el tipus de vegetació amb l’objectiu de reduir 

cobertura i alçada de la vegetació en funció de les necessitats de nidificació i d’alimentació de les diferents 

especies d’ocells que s’hagin d’afavorir, preveient actuacions d’estassades, segues, roturació o compactació del 

sòl agrícola, fresatge, pasturatge, etc. 

 

Així mateix, s’hauran de definir els treballs en funció dels diferents períodes de nidificació de les especies d’ocells 

i de la fenologia de les especies vegetals i de la seva estructures, densitat, alçada etc. per tal d’establir un pla 

de conservació anual en funció dels paràmetres definits anteriorment. 

 

L’àmbit definit inicialment per l’ordre d’estudi són 3 finques públiques que formen part dels espais del PEIN de 

la Plana de Lleida, EIN de Mas de Melons-Alfés, que inclou la RNP de Mas de Melons, i EIN Utxesa. Aquestes 

3 finques comprenen una superfície total de 1.470 ha: 

 

1. Mas de Melons de 1.341 ha 

2. Timoneda d’Alfés de 112 ha 

3. Erms de Carrassumada de 17 ha  

 

Veure també a l’Annex núm. 12 els plànols núm. 1 de Situació i núm. 2 d’Àmbit d’actuació. 

 

Anteriorment, en el context de l’anterior plec, el Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de finques dels 

Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida. Campanya 2020-2022. Clau: PC. SC-PSE-19413 ja es van 

executar diferents actuacions amb èxit i que es continuaran desenvolupant en el context del present plec. 

 

En vistes d’aquests antecedents, el plec actual pretén continuar amb els treballs que han de garantir: 

- La conservació dels guarets per obtenir estructures vegetals òptimes i incrementar la disponibilitat 

tròfica per les espècies d’aus estepàries.  

- Recuperar els hàbitats naturals i usos agrícoles d’interès per a la fauna i la flora d’interès. 

- Definir un mosaic de terrenys amb diferents característiques ambientals que permetin crear 

heterogeneïtat i que potenciïn les poblacions d’aus estepàries  

 

  
Mosaic agroforestal a l’entorn del Mas de Melons Estat actual de la bassa del Mas de Matxerri 

 

  

Estat actual d’alguns camins a l’entorn del Mas de Melons 
Zones de conreu amb presència de Retama spaherocarpa a la finca 

del Mas de Melons 

Figura 1. Estat actual  

 

Durant la redacció del plec es van efectuar diverses visites de camp per tal de conèixer les actuacions realitzades 

en el context del plec anterior i el seu estat actual després de les actuacions, així com per a caracteritzar la 

proposta d’algunes de les noves actuacions. També es van realitzar reunions amb tècnics d’Infraestructures i 

de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Les actuacions contingudes en aquest Plec 
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podrien ampliar-se a altres finques que la Generalitat de Catalunya pogués adquirir en el futur a l’entorn de les 

finques ja existents amb el consegüent increment de la superfície. 

 

A continuació s’adjunta una còpia de l’autorització de redacció de l’actual projecte de millora forestal per part de 

la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural: 
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1. ANTECEDENTS 

 

Els antecedents administratius que afecten al plec: “Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de les 

finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya 2”. Clau: SC-PSE-23209 són el Pla 

especial de protecció del medi natural i del paisatge dels espais naturals protegits de la plana de Lleida (Acord 

GOV/185/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aproven definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i 

del paisatge dels espais naturals protegits de la plana de Lleida i el Pla de gestió d’aquests espais) i l’Ordre 

d’estudi SC-PSE-23209 de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. 

 

En l’ordre d’estudi es defineix que l’objectiu és la redacció d’un plec que defineixi les tasques de conservació i 

gestió ambiental de finques incloses als espais del PEIN de la Plana de Lleida per a la campanya de 2024-2025 

i que té com a un dels objectius prioritaris establir mecanismes de conservació dels habitats esteparis. 

 

Les tasques que es proposin, a tals objectius, hauran d’estar orientades a la gestió per la conservació ambiental 

de les finques agrícoles amb la realització de determinades pràctiques agrícoles de conservació adequades per 

als ocells esteparis presents. La seva finalitat és augmentar la capacitat d'acollida dels cultius en les finques a fi 

que puguin acollir les poblacions afectades fora de l'espai natural. 

 

Els principals treballs de conservació ambiental i gestió de finques que s’han de realitzar hauran d’orientar-se a 

les zones amb vegetació natural i guarets. 

 

Caldrà diferenciar els guarets en funció del seu estat previ i el tipus de vegetació amb l’objectiu de reduir 

cobertura i alçada de la vegetació en funció de les necessitats de nidificació i d’alimentació de les diferents 

especies d’ocells que s’hagin d’afavorir, preveient actuacions d’estassades, segues, roturació o compactació del 

sòl agrícola, fresatge, pasturatge, etc. 

 

Així mateix, s’hauran de definir els treballs en funció dels diferents períodes de nidificació de les especies d’ocells 

i de la fenologia de les especies vegetals i de la seva estructures, densitat, alçada etc. per tal d’establir un pla 

de conservació anual en funció dels paràmetres definits anteriorment. 

 

L’àmbit definit per l’ordre d’estudi són 3 finques públiques que formen part dels espais del PEIN de la Plana de 

Lleida, EIN de Mas de Melons-Alfés, que inclou la RNP de Mas de Melons, i EIN Utxesa. Aquestes 3 finques 

comprenen una superfície total de 1.470 ha: 

 

1. Mas de Melons de 1.341 ha 

2. Timoneda d’Alfés de 112 ha 

3. Erms de Carrassumada de 17 ha  

 

Veure també a l’Annex núm. 12 els plànols núm. 1 de Situació i núm. 2 d’Àmbit d’actuació. 

 

Anteriorment, en el context de l’anterior plec, el Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de finques dels 

Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida. Campanya 2020-2022. Clau: PC. SC-PSE-19413 ja es van 

executar diferents actuacions amb èxit i que es continuaran desenvolupant en el context del present plec. 

 

En vistes d’aquests antecedents, el plec actual pretén continuar amb els treballs que han de garantir: 

- La conservació dels guarets per obtenir estructures vegetals òptimes i incrementar la disponibilitat 

tròfica per les espècies d’aus estepàries.  

- Recuperar els hàbitats naturals i usos agrícoles d’interès per a la fauna i la flora d’interès. 

- Definir un mosaic de terrenys amb diferents característiques ambientals que permetin crear 

heterogeneïtat i que potenciïn les poblacions d’aus estepàries  

 

  
Mosaic agroforestal a l’entorn del Mas de Melons Estat actual de la bassa del Mas de Matxerri 

 

  

Estat actual d’alguns camins a l’entorn del Mas de Melons 
Zones de conreu amb presència de Retama spaherocarpa a la finca 

del Mas de Melons 

Figura 1. Estat actual  

 

Durant la redacció del plec es van efectuar diverses visites de camp per tal de conèixer les actuacions realitzades 

en el context del plec anterior i el seu estat actual després de les actuacions, així com per a caracteritzar la 

proposta d’algunes de les noves actuacions. També es van realitzar reunions amb tècnics d’Infraestructures i 

de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Les actuacions contingudes en aquest Plec 
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podrien ampliar-se a altres finques que la Generalitat de Catalunya pogués adquirir en el futur a l’entorn de les 

finques ja existents amb el consegüent increment de la superfície. 

 

2. OBJECTE 

 

L’objecte d’aquest annex és el de realitzar una breu caracterització ecològica de les finques sobre les que s’han 

de realitzar les actuacions incloses en el plec. 

 

3. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 

 

El present estudi del medi inclou les tres finques on s’han realitzar les actuacions proposades al plec i que són 

tres finques públiques diferents: 

- Mas de Melons: situada al terme municipal de Castelldans a la comarca de les Garrigues.  

- Timoneda d’Alfés. situada al terme municipal d’Alfés a la comarca del Segrià. 

- Erms de Carrassumada situada al terme municipal de Torers de Segre a la comarca del Segrià. 

 

 
 

Figura 2. Localització de les finques de Mas de Melons (blau), Timoneda d’Alfés (verd) i Erms de Carrassumada (vermell) en relació als 
espais del PEIN i els ENPE. 

 

3.1 Mas de Melons 

 

La finca coneguda com Mas de Melons es troba inclosa dins de l’espai natural de Mas de Melons - Alfés (Xarxa 

Natura 2000 Secans de Mas de Melons - Alfés), i es correspon, grosso modo, amb la Reserva Natural Parcial de 

Mas de Melons, situada a cavall de les comarques de les Garrigues i del Segrià. Hi predominen les superfícies 

de conreus herbacis com l’ordi i altres cereals barrejats amb altres zones de conreus d’ametllers i d’oliveres. La 

vegetació natural que s’hi troba apareix principalment entre els conreus i són, majoritàriament, formacions 

herbàcies i arbustives de port baix, principalment brolles de romaní, però també zones amb arbustos de major 

port com les garrigues de coscoll. Aquest tipus de retalls formats per brolles, timonedes, espartars o garrigars 

són especialment interessants, ja que creen heterogeneïtat ambiental i exerceixen de zones ecotonals que són 

molt rellevants ja que actuen com a zones de refugi i d'alimentació per a molts organismes tant vertebrats com 

invertebrats. 

 

La superfície total de la finca de Mas de Melons és de 1.341 ha. 

 

3.2 Timoneda d’Alfés 

 

La zona coneguda com a Timoneda d’Alfés es troba dins l’espai natural de Mas de Melons-Alfés, i està inclosa 

dins de la XN 2000 Secans de Mas de Melons - Alfés. Les parcel·les que formen part d’aquest espai es troben 

al terme municipal d’Alfés, i ocupen una superfície de 112 ha.  

 

3.3 Erms de Carrassumada 

 

La finca coneguda com a Erms de Carrassumada forma part de l’Espai d’Interès Natural Utxesa, dins de l’espai 

de la XN 2000 dels Secans de Segrià-Utxesa. Les parcel·les objecte del Plec es troben al terme municipal de 

Torres de Segre i tenen una superfície total de 17 ha.  

 

6 VEGETACIÓ 

6.2 Mas de Melons 

 

L’EIN dels Secans de Mas de Melons - Alfés presenta una diversitat d’usos del sòl força elevada ja que, tot i 

existir un predomini de l’activitat agrícola en general (79%), i especialment dels conreus herbacis, existeix un 

mosaic de sòl agrícola herbaci i llenyós i sòl recobert de vegetació natural. La zona planera es troba ocupada 

per grans extensions de conreus herbacis de secà mentre que el terreny més elevat i accidentat, situat a l’extrem 

E, acull els conreus llenyosos de secà, formats principalment per olivera i en menor mesura per fruiters de fruita 

seca. Existeixen també conreus de regadiu dins del EIN, si bé aquests es concentren principalment fora del 

mateix, especialment al nord de l’EIN, de fet el límit nord, i també a l’oest, del EIN el marca el canal d’Urgell. 
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La vegetació natural existent està dominada per les brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) amb botja 

d’escompissos (Genista biflora), que es concentren a la meitat est de l’espai natural protegit, entre Aspa, el 

Cogul i Castelldans, on el relleu del sòl és més accidentat fet que dificulta el seu aprofitament agrícola. De 

manera més dispersa, intercalades entre els camps de conreu, apareixen petites extensions de matollars 

halonitròfils i brolles de romaní amb foixarda (Globularia alypum) i també els erms de llistó (Brachypodium 

retusum). A les parcel·les no conreades predominen les brolles de romaní amb abundància de botja 

d’escompissos.  

 

A continuació es llisten els hàbitats de Catalunya (HdC) presents a la finca estudiada dins de l’EIN (veure a 

l’Annex núm. 12 el plànol núm. 3): 

 

- 15e1. Matollars amb dominància de Salsola vermiculata (siscallars), botja pudent (Artemisia herba-alba), 

barrella terrera (Kochia prostrata), salat blanc (Atriplex halimus), halonitròfils, de sòls àrids de les 

contrades interiors. 

- 32t. Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes termòfiles o gairebé, d'indrets secs, sovint 

rocosos, de terra baixa i de l'estatge submontà. 

- 32u. Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) -i Timonedes-, amb foixarda (Globularia alypum), 

bufalaga (Thymelea tinctoria)..., calcícoles de terra baixa. 

- 32y. Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) amb dominància o abundància de Genista biflora, 

calcícoles, de les contrades mediterrànies seques i poc fredes, sobretot a les terres interiors àrides. 

- 34h. Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de terra baixa 

- 34i. Espartars d'albardà­ (Lygeum spartum), de les terres interiors àrides. 

- 42ab. Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles calcícoles, de les contrades 

mediterrànies 

 

A la zona d’estudi hi predominen, però, els matollars amb siscall (Salsola vermiculata) i botja pudent (Artemisia 

herba-alba), però també garrigues de Coscoll (Quercus coccifera) i Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis). 

 

  

 

Figura 3. Matollar amb dominància de siscallar i botja pudent (esquerra); Visual de garriga de coscoll (dreta). 

 

  

 

Figura 4. Presència de ginesta vimenera (Retama sphaerocarpa) 

 

Respecte dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) a la finca estudiada s’hi troben els següents (veure a l’Annex 

núm. 12 el plànol núm. 4): 

- Matollar halonitròfil (Pegano- Salsoletea) (HIC 1430) 

- Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) (HIC 6220*) 

- Matollars mediterranis i predesèrtics (HIC 5330). 

- Pinedes mediterrànies (9540) 
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Figura 5. Hàbitats d’interès comunitari (HIC) a la finca estudiada 

 

En aquesta finca és abundant la ginesta vimenera (Retama sphaerocarpa). 

 

6.3 Timoneda d’Alfés 

 

La vegetació de la zona d’Alfés es caracteritza per estar dominat per comunitats de vegetació arbustiva baixa 

que es van desenvolupar a partir de l’abandonament dels camps de conreu. S’hi troben, per exemple, erms de 

plantes anuals (teròfits) i timonedes de caràcter nitrohalòfil, que donada la seva localització presenta abundants 

espècies de tendència continental. Cal destacar l’abundància de plantes com la farigola (Thymus vulgaris), que 

dona nom a l’espai, i altres arbustos com l’argelaga (Genista scorpius) i la botja pudent (Artemisa herba-alba). 

 

Destaca la presència d’espècies de flora singular com l’esparbonella (Sideritis scordioides var. cavanillesii), que 

dona nom a una de les formacions vegetals que s’hi troba a la zona. En concret, la finca d’estudi està ocupada 

pràcticament en tota la totalitat per Timoneda d’esparbonella (Sideritis scordioides) (32v) si bé apareixen també 

de manera marginal matollars on predomina el siscallar (Salsola vermiculata) (15e1), propis de contrades 

mediterrànies interiors subàrides a l’oest, i pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), sense sotabosc llenyós (42ad) 

i àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada (86a) al nord (veure a l’Annex núm. 12 el 

plànol núm. 3). 

 

  

 

Figura 6. Vegetació present a la Timoneda d’Alfés amb dominància de l’esparbonella. 

 

Respecte dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) a la finca estudiada s’hi troben els següents (veure a l’Annex 

núm. 12 el plànol núm. 4): 

- Matollar halonitròfil (Pegano- Salsoletea) (HIC 1430) 

- Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) (HIC 6220*) 

 
 

Figura 7. Hàbitats d’interès comunitari (HIC) a la finca estudiada 

 

6.4 Erms de Carrassumada 

 

L’EIN Utxesa (XN 2000 dels Secans de Segrià – Utxesa) és l’espai que presenta una major extensió de sòl 

agrícola de conreus llenyosos de secà, dominats per l’olivera i els arbres fruiters, ús que ocupa el 64,4% de la 
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seva superfície. Els conreus herbacis de secà, per contra, tenen una petita representació en aquest espai. Tot i 

això, destaca un percentatge força alt de territori en el què encara es manté la vegetació natural, essent el segon 

espai natural protegit del conjunt d’espais de la Plana de Lleida amb més superfície natural. 

 

Bona part de la vegetació natural de l’EIN Utxesa està formada per brolles de romaní amb foixarda i matollars 

halonitròfils de sòls àrids. Aquest espai presenta també una mostra de màquies de garric i arçot, si bé, sovint 

degradades i substituïdes per brolles, erms i llistonars. 

 

La vegetació més rellevant de la zona és la que creix als relleus més alts, les brolles i timonedes seques que 

substituirien en gran part la màquia continental, de garric (Quercus coccifera) i arçot (Rhamnus lycioides), que 

s’ha comentat anteriorment i que actualment es troba molt empobrida i degradada. 

 

Ara bé, les comunitats més característiques d’aquest paisatge serien els erms de llistó (Brachypodium retusum) 

i els espartars (Lygeum spartum). Les àrees més nitrogenades són cobertes per un siscallar (Salsola 

vermiculata) amb botja pudent (Artemisia herba-alba). 

 

Cal destacar l’existència de 3 dels 5 hàbitats d’interès prioritari presents en el conjunt dels Espais Naturals 

Protegits de la Plana de Lleida. La seva presència es deu principalment a l’existència de l’embassament 

d’Utxesa. És en aquest espai humit on s’hi troben les comunitats dels Estanys naturals eutròfics amb vegetació 

natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) (HIC 3510) i els aiguamolls 

calcaris amb mansega (Cladium mariscus) (HIC 7210). De manera més extensa i sense estar associat als espais 

humits s’hi troben els prats mediterranis rics en anuals (HIC 6220), essent més abundants entorn al tossal de 

Ventafarines i del barranc de Valldemora. 

La zona d’estudi es troba al nord del pantà d’Utxesa, a uns 2 km de distància. Aquesta zona es troba envoltada 

principalment per parcel·les amb conreu de fruiters i no tan abundantment, també conreus d’herbacis extensius 

de secà. Destacar també la presència d’una bassa d’aigua artificial.  

 

A les parcel·les no conreades la vegetació és d’acord amb els Hàbitats de Catalunya (veure a l’Annex núm. 12 

el plànol núm. 3): 

- 15e1. Matollars amb dominància de Salsola vermiculata (siscallars), botja pudent (Artemisia herba-alba), 

barrella terrera (Kochia prostrata), salat blanc (Atriplex halimus), halonitròfils, de sòls àrids de les 

contrades interiors. 

- 34h. Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) i prats terofítics calcícoles, de terra baixa.  

 

D’acord amb els hàbitats d’interès comunitari (HIC) (veure a l’Annex núm. 12 el plànol núm. 4): 

- Matollar halonitròfil (Pegano- Salsoletea) (HIC 1430) 

- Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) (HIC Codi 6220*) 

 

 
 

Figura 8. Hàbitats d’interès comunitari (HIC) a la finca estudiada 

 

 
 

Figura 8. Imatge de la vegetació estepària present a Carrassumada amb Salsola vermiculata. 

 

5 FLORA 

 

A l’EIN Mas de Melons-Alfés destaca la presència d’espècies de flora singular com l’esparbonella (Sideritis 

scordioides var. cavanillesii), que dona nom a una de les formacions vegetals que s’hi troba a la zona, Narcissus 

dubius, Helanthemum hirtum o Hippocrepis cosmosus subsp. scabra. En aquest cas, destacar que dues 
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d’aquestes plantes, Narcissus dubius i Sideritis scordioides var. cavanillesii es troben estrictament protegides 

pel PEIN (Annex 3. Espècies de la flora estrictament protegides del Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació 

del Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya), mentre que a Utxesa destaquen algunes rareses florístiques 

mediterrànies estepàries com Lygeum spartum, Lygos (Retama) sphaerocarpa, Stipa parviflora, Kochia 

scoparia, Astragalus turolensis, entre d’altres, on algunes d’elles també estan estrictament protegies pel PEIN o 

espècies rares i endèmiques, també protegides, com Limonium catalaunicum. 

 

Segons la consulta prèvia realitzada al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC), als quadrats UTM 

CF09 i CF19, als quals es troba situada la finca de Mas de Melons, s'han detectat un total de 771 tàxons de flora 

vascular, dels quals 30 serien tàxons rars, endèmics o protegits (d’aquests 1 d’ells seria una espècie protegida) 

i corresponents a l'àmbit general d'estudi, però no necessàriament dins de la finca. Es tracta de quadrats de 10 

× 10 km de superfície per la qual cosa no necessàriament tots els tàxons que s'esmenten es troben estrictament 

a la finca. Serien els següents: 

 

Ammi visnaga; rrr 

Antirrhinum barrelieri subsp. litigiosum; Endemismes del nord-est ibèric 

Arabis parvula; rrr 

Centaurea linifolia; Endemismes del nord-est ibèric  

Clypeola jonthlaspi subsp. microcarpa; rrr 

Crucianella patula; rrr; No endèmica 

Euphorbia helioscopia subsp. helioscopioides; Endemismes del nord-est ibèric  

Euphorbia minuta; rrr; Endemismes del nord-est ibèric  

Fritillaria pyrenaica; Endemismes del nord-est ibèric  

Gagea foliosa; rrr 

Genista patens; Endemismes del nord-est ibèric 

Limonium catalaunicum; rrr; Endemismes del nord-est ibèric 

Linum tenuifolium subsp. tenuifolium; rrr 

Mantisalca duriaei; rrr 

Micropus discolor; rrr; No endèmica 

Myagrum perfoliatum; rrr 

Narcissus dubius; Protegida; Endemismes del nord-est ibèric  

Onopordum nervosum; rrr 

Peucedanum officinale subsp. stenocarpum; rrr 

Polygala monspeliaca; rrr 

Polygonum equisetiforme; rrr 

Scandix australis; rrr 

Sideritis spinulosa subsp. ilicifolia; Endemismes del nord-est ibèric  

Sideritis spinulosa; Endemismes del nord-est ibèric  

Teucrium polium subsp. aragonense; Endemismes del nord-est ibèric  

Thymus loscosii; Endemismes del nord-est ibèric  

Tragopogon crocifolius; rrr 

Valerianella echinata; rrr 

Veronica austriaca subsp. tenuifolia; Endemismes del nord-est ibèric 

Wangenheimia lima; rrr 

 

Pel que fa a la Timoneda d’Alfés, aquesta es troba situada al quadrat UTM CG00 on s'han citat un total de 895 

tàxons de flora vascular, dels quals 39 serien tàxons rars, endèmics o protegits (d’aquests 5 d’ells serien 

espècies protegides) i corresponents a l'àmbit general d'estudi, com s’ha comentat anteriorment, però, no 

necessàriament dins de la finca. Serien els següents: 

 

Ammi visnaga; rrr  

Arabis parvula; rrr  

Bassia hyssopifolia subsp. reuteriana; rrr  

Callipeltis cucullaria; rrr; Protegida  

Camelina sativa subsp. rumelica; rrr  

Chenopodium urbicum; rrr  

Coronopus didymus; rrr  

Crucianella patula; rrr; No endèmica  

Eclipta prostrata; rrr  

Eragrostis curvula; rrr  

Euphorbia helioscopia subsp. helioscopioides; Endemismes del nord-est ibèric  

Euphorbia isatidifolia; Endemismes del nord-est ibèric  

Gagea foliosa; rrr  

Leontodon taraxacoides subsp. taraxacoides; rrr  

Limonium catalaunicum; rrr; Protegida  

Limonium tournefortii; Protegida  

Linum maritimum; rrr  

Lippia filiformis; rrr  

Lythrum baeticum; rrr  

Malva aegyptia; rrr  

Micropus discolor; rrr; No endèmica  

Minuartia campestris; rrr  

Minuartia montana; rrr  

Narcissus dubius; Protegida;  

Nepeta cataria; rrr  

Onopordum nervosum; rrr  

Panicum capillare; rrr  

Petasites pyrenaicus; rrr  

Plantago loeflingii; Protegida  

Plumbago europaea; rrr  

Polygala monspeliaca; rrr  

Rubia tinctorum; rrr  

Scandix australis; rrr  

Teucrium polium subsp. aragonense; Endemismes del nord-est ibèric  
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Thymus loscosii; Endemismes del nord-est ibèric 

Thymus zygis subsp. zygis; rrr  

Tragopogon crocifolius; rrr  

Valerianella echinata; rrr  

Wangenheimia lima; rrr 

 

Pel que fa als Erms de Carrassumada, aquesta es troba situada al quadrat UTM BF99 on s'han citat un total de 

996 tàxons de flora vascular, dels quals 57 serien tàxons rars, endèmics o protegits (d’aquests 12 d’ells serien 

espècies protegides) i corresponents a l'àmbit general d'estudi, com s’ha comentat anteriorment, però, no 

necessàriament dins de la finca. Serien els següents: 

 

Ammi visnaga; rrr  

Antirrhinum barrelieri subsp. litigiosum; Endemismes del nord-est ibèric 

Arabis parvula; rrr  

Asteriscus aquaticus; rrr  

Astragalus turolensis; Protegida; No endèmica  

Berula erecta; rrr  

Bromus hordeaceus subsp. divaricatus; rrr  

Centaurea linifolia; Endemismes del nord-est ibèric  

Centaurea ornata subsp. ornata; rrr  

Chaenorhinum rubrifolium subsp. rubrifolium; rrr  

Coronopus didymus; rrr  

Crucianella patula; rrr; Protegida; No endèmica  

Echinochloa eruciformis; rrr  

Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis; rrr  

Euphorbia helioscopia subsp. helioscopioides; Endemismes del nord-est ibèric  

Euphorbia isatidifolia; Endemismes del nord-est ibèric  

Ferula communis subsp. communis; rrr  

Ferula loscosii; rrr; Protegida; Endemismes del nord-est ibèric  

Fritillaria pyrenaica; Endemismes del nord-est ibèric  

Genista biflora; Protegida; No endèmica  

Helianthemum ledifolium; Protegida; No endèmica  

Hemerocallis fulva; rrr  

Limonium catalaunicum; rrr; Protegida  

Limonium tournefortii; Protegida  

Linum maritimum; rrr  

Linum tenuifolium subsp. tenuifolium; rrr  

Lygeum spartum; Protegida; No endèmica  

Lythrum thymifolia; rrr  

Malva aegyptia subsp. aegyptia; rrr  

Mantisalca duriaei; rrr  

Micropus discolor; rrr; No endèmica  

Myosotis sicula; rrr  

Narcissus dubius; Protegida  

Onopordum corymbosum; rrr  

Onopordum nervosum; rrr  

Panicum capillare; rrr  

Picris hispanica; Protegida; No endèmica  

Plantago major subsp. intermedia; rrr  

Polygala monspeliaca; rrr  

Polygonum equisetiforme; rrr  

Puccinellia distans; rrr  

Retama (Lygos) sphaerocarpa; Protegida; No endèmica  

Rubia tinctorum; rrr  

Scandix australis; rrr  

Serratula flavescens; Protegida; No endèmica  

Sideritis spinulosa; Endemismes del nord-est ibèric 

Sideritis spinulosa subsp. ilicifolia; Endemismes del nord-est ibèric 

Silybum eburneum; rrr  

Sisyrinchium platense; rrr  

Stipa lagascae; rrr  

Suaeda splendens; rrr  

Teucrium polium subsp. aragonense; Endemismes del nord-est ibèric 

Thymus zygis subsp. zygis; rrr  

Tragopogon crocifolius; rrr  

Valerianella echinata; rrr  

Verbena bonariensis; rrr  

Wangenheimia lima; rrr 

 

A Catalunya, la protecció de la flora ve determinada pel Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg 

de Flora Amenaçada de Catalunya, a on es classifiquen les espècies en les categories "en perill d'extinció" o 

"vulnerables", en funció del seu estatus de conservació i grau d'amenaça, en els annexos 1 i 2 respectivament. 

L'esmentat decret també modifica el llistat d'espècies de flora estrictament protegides de l'annex 3 del Decret 

328/1992, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN). Per altre banda, esmentar l’existència de 

la resolució ACC/3929/2023, de 20 de novembre, per la qual s'aprova la catalogació, descatalogació i canvi de 

categoria d'espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya i que modifica el Decret 

172/2008. 

 

Segons la cartografia disponible al visor Hipermapa de la Generalitat de Catalunya 

(https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html) a les finques on es preveuen les actuacions no hi ha cap àrea 

d’interès florístic (AIFlo), sí n’hi ha a l’EIN Utxesa al voltant dels Pantans d’Utxesa i del Secà, però fora de l’àmbit 

d’actuació. 
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6 FAUNA 

6.1 ZEPA Mas de Melons 

En aquesta ZEPA, les espècies prioritàries designades pel DMAH són els ocells estèpics com la ganga 

(Pterocles alchata), el gaig blau (Coracias garrulus), la terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla), la trenca 

(Lanius minor), la calàndria (Melanocorypha calandra), l’alosa becuda (Chersophilus duponti), el sisó (Tetrax 

tetrax) i el xoriguer petit (Falco naumanni). Acull una de les poblacions més importants de torlit (Burhinus 

oedicnemus), uns 16-50 mascles de sisó (Tetrax tetrax), el 17 % de la població catalana de gaig blau (Coracias 

garrulus) amb unes 30 parelles, l’esparver cendrós (Circus pygargus) amb 0-2 parelles, el 20% de la població 

de terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla) amb unes 175 parelles, l'única població reproductora de trenca 

(Lanius minor) a Catalunya i Espanya i presència històrica de parelles de xoriguer petit (Falco naumanni) 

(nidificants al Mas de Vinfaro i al Corral d’Alfés des del 1998 al 2003) tot i que durant el 2009 no s’ha constatat 

la presència de cap parella reproductora. La població de calàndria (Melanocorypha calandra) és també molt 

important, amb unes 527 parelles. Apareix l’àguila marcenca (Circaetus gallicus) amb una població de 1 a 5 

parelles. Petits grups de sisó (Tetrax tetrax) utilitzen les zones planes cerealistes d’aquest espai durant l’hivern. 

També hostatja l'única població de ganga (Pterocles alchata) formada por 50-60 parelles (90 – 130 exemplars 

a l’hivern). Altres aus d’interès sedentàries i nidificants són el siboc (Caprimulgus rufficollis), la merla blava 

(Monticola solitarius), el còlit ros (Oenanthe hispanica), el pardal roquer (Petronia petronia), el falcó pelegrí (Falco 

peregrinus), la gralla de bec vermell (Pyrrocorax pyrrocorax) i la terrerola rogenca (Calandrella rufescens) que 

amb una població entre 175 i 300 parelles representa la pràctica totalitat d’individus de les Terres de Lleida i el 

15 % de la població catalana, així com la cogullada fosca (Galerida theklae).  

 

Altres aus més comunes però també interessants en aquest tipus d’ambients són la guatlla (Coturnix coturnix) i 

l’abellerol (Merops apiaster). En àrees de vegetació natural també trobem el tallarol de garriga (Sylvia cantillans), 

la tallareta cuallarga (Sylvia undata) o el botxí (Lanius meridionalis). L’abundància de preses (guatlles, perdius, 

conills, rèptils, invertebrats de mida gran etc.) és una garantia de la presència de diverses espècies de 

rapinyaires. D’interès són les poblacions locals d’àguila daurada (Aquila chrysaetos), àguila cuabarrada 

(Hieraetus fasciatus). A l’època estival, destaquen l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), l’esparver cendrós 

(Circus pygargus), el falcó mostatxut (Falco subbuteo); a l’hivern, l’esmerla (Falco columbarius), l’arpella pàl·lida 

(Circus cyaneus) i el ja citat falcó pelegrí (Falco peregrinus). Les parets que envolten el tram de Riu Set conté 

alguns territoris de l’escàs còlit negre (Oenanthe leucura) circumscrit a Catalunya a zones del migjorn tarragoní 

i lleidatà. Aquesta espècie també apareix a la Vall de Matxerri. 

 

6.1.1 Mas de Melons 

 

A l’àmbit concret de la finca de Mas de Melons, les espècies presents prioritàries són la ganga (Pterocles 

alchata), el gaig blau (Coracias garrulus), el xoriguer petit (Falco naumanni), el sisó (Tetrax tetrax) i la terrerola 

vulgar (Calandrella brachydactyla). Les espècies presents a considerar en la gestió són la calàndria 

(Melanocorypha calandra), el torlit (Burhinus oedicnemus), l’esparver cendrós (Circus pygargus) i l’àguila 

marcenca (Circaetus gallicus) entre d’altres. 

 

La finca de Mas de Melons-Alfés es troba situada dins d’un àrea d’interès faunístic (AIFau) per a aquestes 

espècies d’avifauna estepària (veure a l’Annex núm. 12 el plànol núm. 5), concretament es troba dins d’una 

AIFau per la terrerola vulgar (Calandrella brachyclada), l’alosa becuda (Chersophilus duponti), la trenca (Lanius 

minor), la ganga (Pterocles alchata) i el Sisó (Tetrax tetrax). 

 

Aquesta finca també és important des d’un punt de vista de la connectivitat ja que es troba al límit de diversos 

connectors terrestres, principals i/o complementaris, i fluvials complementaris (veure a l’Annex núm. 12 el plànol 

núm. 6). La finca actua de límit nord-occidental del connector terrestre principal Mas de Melons-Alfés / 

Muntanyes de Prades (CTP035), del connector terrestre complementari Mas de Melons-Alfés / Els Bessons 

(CTC024) i limita al sud-oest amb el connector fluvial complementari Muntanyes de Prades-CFP007 (CFC077). 

 

6.2 Timoneda d’Alfés 

 

La Timoneda d’Alfés és un indret especialment singular dins d’aquesta ZEPA, ja que s’hi troben set de les nou 

espècies europees de la família dels Alàudids. Destaca per ser l’hàbitat òptim de l’alosa becuda (Chersophilus 

duponti) a Catalunya. 

 

La trenca (Lanius minor) també té a Alfés el nucli ibèric més important i és, alhora, el límit occidental de distribució 

mundial d'aquesta espècie. També s'hi poden trobar altres espècies d'ocells representatius de les estepes 

catalanes i de la vall de l'Ebre, d'altres no estrictament estepàries i nombroses espècies de rapinyaires diürns 

com l'esparver cendrós, el xoriguer comú i altres aus migratòries. A la timoneda també hi ha gran diversitat de 

poblacions d'artròpodes que són font essencial d'aliment dels ocells estèpics, especialment en època de cria. 

 

Fins al 2005, l'Alfés tenia l'única colònia reproductora de Catalunya de l'alosa becuda (Chersophilus duponti), 

sent una de les espècies més importants, criaven unes 40-53 parelles (Moncasí i Vigué, 1994), però tot i que es 

va considerar extinta, l'any 2016 el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya va confirmar la presència d'aquesta 

au. 

 

La Timoneda d’Alfés es troben dins d’una AIFau (veure a l’Annex núm. 12 el plànol núm. 5) per la terrerola vulgar 

(Calandrella brachyclada), l’alosa becuda (Chersophilus duponti), la trenca (Lanius minor), la ganga (Pterocles 

alchata) i el Sisó (Tetrax tetrax). 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Alosa_becuda
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6.3 Espai Xarxa Natura 2000 Secans de Segrià Utxesa 

 

En aquesta ZEPA, les espècies estèpiques designades com a prioritàries pel DMAH són la ganga (Pterocles 

alchata), la xurra (Pterocles orientalis), el gaig blau (Coracias garrulus), la terrerola vulgar (Calandrella 

brachydactyla) i la calàndria (Melanocorypha calandra). També estan presents el sisó (Tetrax tetrax)  i l’esparver 

cendrós (Circus pygargus). Les espècies estèpiques es troben molt ben representades com la xurra (Pterocles 

orientalis) on s’han detectat unes 4-6 parelles, xifra que representa més del 50 % de la població catalana, el gaig 

blau (Coracias garrulus) amb al voltant del 10% de les parelles de Catalunya, la terrerola rogenca (Calandrella 

rufescens), la terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla), la calàndria (Melanocorypha calandra) amb vora 535 

parelles, i també la ganga (Pterocles alchata) que molt aïlladament apareix als Erms d’Aitona i la Granja 

d’Escarp. Pel sisó (Tetrax tetrax) i el xoriguer petit (Falco naumanni), aquest espai és una àrea amb presència 

esporàdica, si bé potencialment bona en quant a característiques de l’hàbitat. Tampoc s’han d’oblidar altres aus 

d’interès com l’abellerol (Merops apiaster), el torlit (Burhinus oedicnemus) la cogullada fosca (Galerida theklae) 

i comuna (Galerida cristata) o el trobat (Anthus campestris). Entre els rapinyaires sedentaris destaca l’àguila 

cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), el falcó pelegrí (Falco peregrinus) i el duc (Bubo bubo). També destaca la 

presència de la gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 

 

L’embassament d’Utxesa, situat dins la ZEPA dels Secans de Segrià i Utxesa, té, lògicament, una gran 

importància per les aus aquàtiques, però en destaca principalment la seva importància per les aus lligades al 

canyissar, de manera que ha estat considerada com una de les 23 localitats més importants a Catalunya 

d’aquests tipus d’aus i, específicament, la més important per la mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus), el 

repicatalons (Emberiza schoeniclus ssp. witerbii) amb aproximadament 25 parelles i la boscarla mostatxuda 

(Acrocephalon melanopogon) amb entre 5 i 10 parelles. També nidifiquen altres espècies típiques de canyissar 

i algunes espècies d’ardeides com l’agró roig (Ardea purpurea), el martinet blanc (Egretta garzetta), el martinet 

menut (Ixobrychus minutus), el martinet de nit (Nycticorax nycticorax) i el bernat pescaire (Ardea cinerea). 

L’embassament és també un punt d’aturada en pas migratori i d’hivernada de nombroses espècies d’ànecs. 

Entre els rapinyaires que nidifiquen a l’espai cal destacar l’arpella (Circus aeruginosus) amb 16 parelles l'any 

2009 (el 27% del total de nius de la plana de Lleida). 

 

5.3.1.  Erms de Carrassumada 

 

Les espècies potencials per les quals s’ha de gestionar aquest hàbitat en aquest espai són la xurra (Pterocles 

orientalis), alosa becuda (Chersophilus duponti) i terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla). Cal remarcar que 

és una zona d’important connexió de poblacions d’ocells estèpics. Espècies presents prioritàries per la gestió 

són el gaig blau (Coracias garrulus), el sisó (Tetrax tetrax) i la calàndria (Melanocorypha calandra). 

 

La finca dels Erms de Carrassumada es troba situada dins d’un àrea d’interès faunístic (AIFau) per a espècies 

d’avifauna estepària (veure a l’Annex núm. 12 el plànol núm. 5), concretament forma part d’una AIFau per la 

xurra (Pterocles orientalis). Des d’un punt de vista faunístic, la finca de Carrassumada és important també des 

d’un punt de vista de la connectivitat (veure a l’Annex núm. 12 el plànol núm. 6), ja que es troba a límit nord-

occidental del connector terrestre complementari Utxesa (diferents polígons) / Utxesa (CTC023). 
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1. ANTECEDENTS 

 

Els antecedents administratius que afecten al plec: “Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de les 

finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya 2”. Clau: SC-PSE-23209 són el Pla 

especial de protecció del medi natural i del paisatge dels espais naturals protegits de la plana de Lleida (Acord 

GOV/185/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aproven definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i 

del paisatge dels espais naturals protegits de la plana de Lleida i el Pla de gestió d’aquests espais) i l’Ordre 

d’estudi SC-PSE-23209 de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. 

 

En l’ordre d’estudi es defineix que l’objectiu és la redacció d’un plec que defineixi les tasques de conservació i 

gestió ambiental de finques incloses als espais del PEIN de la Plana de Lleida per a la campanya de 2024-2025 

i que té com a un dels objectius prioritaris establir mecanismes de conservació dels habitats esteparis. 

 

Les tasques que es proposin, a tals objectius, hauran d’estar orientades a la gestió per la conservació ambiental 

de les finques agrícoles amb la realització de determinades pràctiques agrícoles de conservació adequades per 

als ocells esteparis presents. La seva finalitat és augmentar la capacitat d'acollida dels cultius en les finques a fi 

que puguin acollir les poblacions afectades fora de l'espai natural. 

 

Els principals treballs de conservació ambiental i gestió de finques que s’han de realitzar hauran d’orientar-se a 

les zones amb vegetació natural i guarets. 

 

Caldrà diferenciar els guarets en funció del seu estat previ i el tipus de vegetació amb l’objectiu de reduir 

cobertura i alçada de la vegetació en funció de les necessitats de nidificació i d’alimentació de les diferents 

especies d’ocells que s’hagin d’afavorir, preveient actuacions d’estassades, segues, roturació o compactació del 

sòl agrícola, fresatge, pasturatge, etc. 

 

Així mateix, s’hauran de definir els treballs en funció dels diferents períodes de nidificació de les especies d’ocells 

i de la fenologia de les especies vegetals i de la seva estructures, densitat, alçada etc. per tal d’establir un pla 

de conservació anual en funció dels paràmetres definits anteriorment. 

 

L’àmbit definit per l’ordre d’estudi són 3 finques públiques que formen part dels espais del PEIN de la Plana de 

Lleida, EIN de Mas de Melons-Alfés, que inclou la RNP de Mas de Melons, i EIN Utxesa. Aquestes 3 finques 

comprenen una superfície total de 1.470 ha: 

 

1. Mas de Melons de 1.341 ha 

2. Timoneda d’Alfés de 112 ha 

3. Erms de Carrassumada de 17 ha  

 

Veure també a l’Annex núm. 12 els plànols núm. 1 de Situació i núm. 2 d’Àmbit d’actuació. 

 

Anteriorment, en el context de l’anterior plec, el Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de finques dels 

Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida. Campanya 2020-2022. Clau: PC. SC-PSE-19413 ja es van 

executar diferents actuacions amb èxit i que es continuaran desenvolupant en el context del present plec. 

 

  
Mosaic agroforestal a l’entorn del Mas de Melons Estat actual de la bassa del Mas de Matxerri 

 

  

Estat actual d’alguns camins a l’entorn del Mas de Melons 
Zones de conreu amb presència de Retama spaherocarpa a la finca 

del Mas de Melons 

Figura 1. Estat actual  

 

Durant la redacció del plec es van efectuar diverses visites de camp per tal de conèixer les actuacions realitzades 

en el context del plec anterior i el seu estat actual després de les actuacions, així com per a caracteritzar la 

proposta d’algunes de les noves actuacions. També es van realitzar reunions amb tècnics d’Infraestructures i 

de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Les actuacions contingudes en aquest Plec 

podrien ampliar-se a altres finques que la Generalitat de Catalunya pogués adquirir en el futur a l’entorn de les 

finques ja existents amb el consegüent increment de la superfície. 
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2. OBJECTE 

 

L’objecte d’aquest annex és el de realitzar una breu caracterització del medi agrícola de les finques sobre les 

que s’han de realitzar les actuacions incloses en el plec. 

 

3. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 

 

El present estudi del medi inclou les tres finques on s’han realitzar les actuacions proposades al plec i que són 

tres finques públiques diferents: 

- Mas de Melons: situada al terme municipal de Castelldans a la comarca de les Garrigues.  

- Timoneda d’Alfés. situada al terme municipal d’Alfés a la comarca del Segrià. 

- Erms de Carrassumada situada al terme municipal de Torers de Segre a la comarca del Segrià.  

 

3.1 Mas de Melons 

 

La finca coneguda com Mas de Melons es troba inclosa dins de l’espai natural de Mas de Melons– Alfés, més 

concretament dins de la Reserva Natural Parcial de Mas de Melons, situada a cavall de les comarques de les 

Garrigues i del Segrià. Hi predominen les superfícies de conreus herbacis com l’ordi i altres cereals barrejats 

amb altres zones de conreus d’ametllers i d’oliveres. La vegetació natural que s’hi troba apareix principalment 

entre els conreus i són, majoritàriament, formacions herbàcies i arbustives de port baix, principalment brolles de 

romaní, però també zones amb arbustos de major port com les garrigues de coscoll. Aquest tipus de retalls 

formats per brolles, timonedes, espartars o garrigars són especialment interessants, ja que creen heterogeneïtat 

ambiental i exerceixen de zones ecotonals que són molt rellevants ja que actuen com a zones de refugi i 

d'alimentació per a molts organismes tant vertebrats com invertebrats. 

 

La superfície total de la finca de Mas de Melons és de 1.341 ha. 

 

3.2 Timoneda d’Alfés 

 

La zona coneguda com a Timoneda d’Alfés es troba dins l’espai natural de Mas de Melons-Alfés, i està inclosa 

dins de la Xarxa Natura 2000 Secans de mas de Melons-Alfés. Les parcel·les que formen part d’aquest espai 

es troben al terme municipal d’Alfés, i ocupen una superfície de 112 ha.  

 

3.3 Erms de Carrassumada 

 

La zona d’estudi coneguda com a Erms de Carrassumada forma part de l’Espai d’Interès Natural dels Secans 

de Segrià-Utxesa. Les parcel·les objecte del Plec es troben al terme municipal de Torres de Segre i tenen una 

superfície total de 17 ha.  

 

4 CARACTERITZACIÓ DEL SISTEMA AGRARI 

4.1 Delimitació de la zona d’estudi  

 

L’àmbit de Mas de Melons pertany al municipi de Castelldans, si bé algunes parcel·les queden tallades pels 

diferents límits municipals i queden parcialment, i en poca proporció, dins dels municipis d’Artesa de Segre, Aspa 

i el Cogul. Es tracta de superfícies molt petites i es consideren menyspreables, pel s’assumeix que la finca de 

Mas de Melons es roba situada dins el terme municipal de Castelldans. 

 

Per contra, les finques restants es situen íntegrament dins d’un mateix municipi, la Timoneda d’Alfés al municipi 

d’Alfés i els Erms de Carrassumada al terme municipal de Torres de Segre. 

 

A continuació es mostra la superfície de cada finca o paratge, el seu percentatge de superfície respecte al total 

del respectiu espai natural protegit i el percentatge respecte a la superfície total municipal. 

 

FINCA SUPERFÍCIE 

% SOBRE 

TOTAL DE 

L’ENP 

% SOBRE 

ENPE 

% SOBRE 

TOTAL 

MUNICIPAL 

Mas de Melons 1.341 ha 19,15% 87,21% 20,6% 

Timoneda d’Alfés 112 ha 1,6% — 3,51% 

Erms de Carrassumada 17 ha 0,45% — 0,33% 
 

Taula 1. Superfícies de les finques d’estudi (Font. Idescat, 2023) 

 

La finca de Mas de Melons representa el 19,15% de la superfície de l’EIN de Mas de Melons-Alfés (el 87,21%, 

però, de la reserva Natural Parcial de Mas de Melons), mentre que la Timoneda d’Alfés representa el 1,6% 

d’aquest mateix espai natural. En contraposició els Erms de Carrassumada no passen del 0,45% del total de la 

superfície de l’EIN Secans de Segrià-Utxesa.  

 

A nivell municipal la finca de Mas de Melons té un pes important sobre la superfície total del municipi de 

Castelldans. En canvi tant les finques de la Timoneda d’Alfés i els Erms de Carrassumada tenen un pes 

relativament baix en relació a Alfés i Torres de Segre respectivament.  
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Figura 2. Superfície percentual d’ocupació de cada finca en relació al municipi on es situa. 

 

4.2 Descripció de l’estructura del sector agrari 

Mas de Melons 

 

El terme municipal de Castelldans es troba a la comarca de les Garrigues. Segons dades del IDESCAT 2020 

(Institut d’Estadística de Catalunya) té una Superfície agrícola utilitzada (SAU) de 3.603 ha de les que 3.602 són 

dedicades a terres llaurades i 0 ha a pastures permanents. Per tipus de cultiu 1.017 ha són dedicades a cultius 

herbacis, 2.585 ha a conreus llenyosos. 

 

 
 

Figura 3. Superfície per tipus de cultiu al municipi de Castelldans (Font: Idescat 2020). 

 

Segons s’aprecia a la figura els conreus llenyosos ocupen la major part de les terres agrícoles del municipi. A la 

finca del Mas de Melons segons el SIGPAC any 2024 (veure a l’Annex núm. 12 el plànol núm. 7), del total de 

les terres cultivables (704,2 ha), 597,9 ha són de terres arables (TA), 99,8 ha són d’oliveres (OV), 6,36 ha són 

de fruita seca (FS) i 0,12 de fruiters (FY). Si s’assumeix que les terres arables es corresponen amb conreus 

herbacis i la fruita seca i els fruiters amb conreus de fruiters s’obté la figura següent: 

 

 
 

Figura 4. Superfície per tipus de cultiu a la finca de Mas de Melons (Font: SIGPAC 2024). 

Tanmateix d’acord amb les dades de la DUN del 2022 a l’àmbit del Mas de Melons (veure a l’Annex núm. 12 el 

plànol núm. 8), s’obtenen les següents dades: 

 

CULTIU SUPERFÍCIE (ha) 
% TOTAL 
SUPERFÍCIE 
CULTIUS 

Cereal 159,5 26,9% 

Fruita seca 2,8 0,5% 

Guaret 384,8 64,9% 

Oliveres 29,5 5% 

Altres 16,7 2,8% 

TOTAL 593,25 100% 
 

Taula 2. Superfícies de cultius a l’àmbit de Mas de Melons (Font: DUN 2022) 

 

Hi ha un clar predomini dels guarets que suposen més de la meitat (64,9%) de la superfície total cultivada, 

seguida dels conreus herbacis de cereal que representen aproximadament un quart dels conreus de la finca 

(26,9 %). L’olivera seria el tercer cultiu al que es dedica més superfície amb tan sols un 5 %, i pel que fa als 

fruiters es cultiva únicament l’ametller amb un percentatge pràcticament testimonial (0,5%). 

 

A partir de les dades del DUN de la campanya de 2022 per al municipi de Castelldans en la seva totalitat, la 

major part dels conreus del municipi es dediquen a l’olivera (34,4 %), seguit del fruiters (29,6 %), incloent la fruita 

seca, les superfícies de guaret (18,8 %), els cereals (13,03%) i les farratgeres (3,49%), per tant, s’aprecia la 
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diferència de dominància entre els conreus llenyosos i herbacis dins i fora de la finca de Mas de Melons, amb 

un pes molt més gran dels conreus herbacis dins de la finca estudiada que en el seu context municipal.  

 

El nombre d’explotacions agràries al municipi de Castelldans és de 208, de les que 194 són amb terres. A la 

vegada d’aquestes 208 explotacions, 14 són amb ramaderia. Del total de caps per grups un 84,1% (220.700 

caps) dels caps de bestiar dins el municipi són d’aviram, essent la resta de porcí, 15,9 % (41.751 caps).  

 

 
 

Figura 5. Superfícies dels cultius a l’àmbit del Mas de Melons (Font: DUN 2022). 

 

Timoneda d’Alfés 

 

El terme municipal d’Alfés es troba dins la comarca del Segrià. Segons dades del IDESCAT 2020 (Institut 

d’Estadística de Catalunya) té una Superfície agrícola utilitzada (SAU) de 2.589 ha de les que 2.576 són 

dedicades a terres llaurades i 13 ha a pastures permanents. Per tipus de cultiu 1.792 ha són dedicades a cultius 

herbacis, 783 ha a conreus llenyosos: 

 

 
 

Figura 7. Superfície per tipus de cultiu al municipi d’Alfés (Font: IDESCAT 2020). 

 

Segons s’observa a la figura en aquest municipi, a diferència de Castelldans, predominen els conreus herbacis 

(69,6%), mentre que els conreus llenyosos representen el 28,7%, on la majoria es correspondrien amb fruiters 

a l’aire lliure seguit de les oliveres. 

 

Concretant a la zona de la Timoneda d’Alfés objecte d’estudi, segons el SIGPAC any 2024 (veure a l’Annex 

núm. 12 el plànol núm. 7) del total de les terres (100,8 ha) la majoria són pastura arbustiva (PR) unes 98,5 ha, 

seguit terrenys improductius (IM) 2,15 ha i terreny forestal (0,11 ha) i per tant no hi ha cap estructura agrària a 

definir, tal com es constata també a la DUN de 2022. 

 

Al municipi d’Alfés el total d’explotacions agràries és de 92 de les que 16 tenen ramaderia. Pel que fa al nombre 

de caps, el porcí és el més abundant amb un 84,3 % (11.040 sobre 13.091), seguit pel bestiar boví 15,7 % (2.051 

sobre 13.091). 

 

Erms de Carrassumada 

 

El terme municipal de Torres de Segre es troba dins la comarca del Segrià. Segons dades del IDESCAT 2020 

(Institut d’Estadística de Catalunya) té una Superfície agrícola utilitzada (SAU) de 3.826 ha de les que 3.807 són 

dedicades a terres llaurades i 19 ha a pastures permanents. Per tipus de cultiu 1.302 ha són dedicades a cultius 

herbacis, 2.505 ha a cultius llenyosos. 
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Figura 8. Superfície per tipus de cultiu al municipi de Torres de Segre. (Font: Idescat 2020). 

 

Segons es pot observar a la figura anterior, al municipi de Torres de Segre els conreus llenyosos són el cultiu 

predominant, especialment els fruiters, amb aproximadament un 66 %, seguit dels conreus herbacis (34 %). 

 

A la zona dels Erms de Carrassumada objecte d’estudi, segons el SIGPAC de l’any 2024 (veure a l’Annex núm. 

12 el plànol núm. 7) del total de les terres cultivables 2,43 ha són dedicades a FY (fruiters) i 12,78 ha a TA (terres 

arables). La resta, unes 2,85 ha, corresponen a terrenys Improductius (IM) o pastures arbustives (PR). 

 

Si es consideren les terres arables com a equivalents a conreus herbacis la proporció és de 13,4 % de fruiters i 

70,76 % de cultius herbacis respecte de la superfície total de la finca, la resta, es correspondria amb terrenys 

no agrícoles. Per tant difereix de les característiques del municipi on el predomini de fruiters és considerable. 

 
D’acord amb dades de la DUN 2022 (veure a l’Annex núm. 12 el plànol núm. 8) tan sols dues de les parcel·les 

de la finca dels Erms de Carrassumada es troben declarades, una com a guaret (1,32 ha) i una altre com a 

conreus de cereal (1,18 ha). 

 

Amb les dades del DUN de la campanya de 2022 per al municipi de Torres de Segre en la seva totalitat, la major 

part dels conreus del municipi es dediquen als fruiters (61,3 %), seguit de les superfícies de cereal (21,7 %), 

farratgeres (10,2 %), guarets (4,13%) i oliverar (1,22 %), essent la resta de cultius inferiors al 1 %, per tant, 

s’aprecia clarament la diferència de dominància entre els conreus llenyosos i herbacis dins i fora de la finca de 

dels Erms de Carrasumada, amb un pes molt més gran dels conreus herbacis dins de la finca estudiada, els 

únics presents, respecte del seu context municipal.  

 

El nombre d’explotacions agràries al municipi de Torres de Segre és de 222 de les que 187 són amb tinença de 

terres. De les 222 només 35 tenen associades explotacions ramaderes. El nombre de caps per espècie total és 

de 66.291.327. D’aquestes, els caps de porcí representen el 94,6 % seguides del bestiar boví (5,41 %). 

 

5. CONDICIONANTS DEL MEDI RESPECTE DE L’APROFITAMENT AGRÍCOLA  

5.1 Agroclimàtic 

Mas de Melons 

 

La finca de Mas de Melons es troba situada, com ja s’ha comentat, dins del terme municipal de Castelldans. 

Dins aquest terme municipal existia una estació meteorològica que va ser desmantellada l’any 2017. Segons 

dades d’aquesta estació dels anys anteriors al seu desmantellament s’obté la següent taula: 

 

ANY 
Ta Mitjana 
Any 

Tmax absoluta 
any 

Tmin 
abs any 

Tmax 
mitjana any 

Tmin mitjana 
any 

Humitat 
relativa 
mitjana any 

Precipitació 
acumulada any 

2011 14,9 39,8 -9,0 22,2 8,5 68 297,7 

2012 14,6 39,7 -7,0 21,9 8,0 64 306,2 

2013 14,0 37,7 -5,2 20,7 8,0 67 499,8 

2014 15,1 37,6 -5,0 22,2 8,9 68 480,2 

2015 14,7 40,8 -5,8 21,9 8,4 66 264,2 

2016 14,6 38,7 -3,6 21,4 8,6 66 282,1 

2017     -7,6         
 

Taula 3. Dades climàtiques de l’estació de Castelldans (Font: Xarxa d’estacions meteorològiques automàtiques – XEMA -) 

 

Per ser l’estació més propera es prenen com a referència també l’estació de les Borges Blanques. Segons dades 

dels últims anys s’obté la següent taula: 
 

 

Taula 4. Dades climàtiques de l’estació de les Borges Blanques (Font: Xarxa d’estacions meteorològiques automàtiques – XEMA -) 

 

34,20%

65,80%

Torres de Segre
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ANY 
Temperatura Mitjana 
Any 

Tmax 
absoluta any 

Tmin abs 
any 

Tmax 
mitjana 
any 

Tmin mitjana 
any 

Humitat 
relativa 
mitjana any 

Precipit 
acumulada 
any 

2017   37,5           

2018 14,9 37,2 -6,2 21,2 8,8 72 535,3 

2019 14,9 40,6 -5,6 21,7 7,9 67 377,2 

2020 14,8 38,8 -4,3 21,3 8,5 73 475,8 

2021 14,6 39,3 -9,0 21,2 8,0 72 288,7 

2022 15,8 39,5 -8,1 23,0 8,8 70 317,6 

2023 15,7 41,7 -6,5 22,8 8,6 67 257,9 
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El clima és mediterrani continental, amb temperatures extremes. Els hiverns són molt freds, amb fortes glaçades, 

i ennuvolats, amb presència de boires. Els estius, càlids i llargs, amb temperatures que s’enfilen per sobre dels 

35 °C i les precipitacions són molt escasses. 

 

Timoneda d’Alfés 

 

La finca de la Timoneda d’Alfés es troba al terme municipal d’Alfés que no té estació meteorològica pròpia. 

S’agafen les dades de vàries de les estacions properes, totes pertanyen a la ciutat de Lleida (Sud). Són les 

estacions de Lleida-La Femosa, Lleida-Pla de Lleida, i Lleida-La Bordeta. Segons dades d’aquestes estacions 

s’obté la següent informació: 

 

Estació 
Ta Mitjana 
Anual 

Tmax absoluta 
anual 

Tmin abs 
anual 

Tmax 
mitjana 
anual 

Tmin 
mitjana 
anual 

Humitat 
relativa 
mitjana 
anual 

Precipitació 
acumulada 
anual 

Pla de Lleida 
2011 

15,1 40,1 -9,1 22,3 8,9 66 295,5 

Pla de Lleida 
2012 

14,6 39,1 -8,0 21,8 8,2 62 282,7 

Pla de Lleida 
2013 

       

La Bordeta 
2013 

 36,9 -4,6     

La Bordeta 
2014 

15,1 36,5 -5,7 22,0 9,3 67 527,6 

La Bordeta 
2015 

14,8  -5,2 22,2 8,8 69 258,0 

La Bordeta 
2016 

14,8 39,1 -4,6 21,9 8,9 71 287,4 

La Bordeta 
2017 

14,6 39,6 -7,7 22,6 8,1 70 276,5 

La Bordeta 
2018 

 38,8 -5,1     

La Femosa 
2018 

       

La Femosa 
2019 

15,2 43,1 -4,8 22,6 8,3 67 271,3 

La Femosa 
2020 

15,2 41,3 -3,8 22,2 9,1 72 422,7 

La Femosa 
2021, 

14,9 40,8 -6,8 22,1 8,5 71 264,6 

La Femosa 
2022 

16,2 41,9 -7,2 23,8 9,5 69 243,8 

La Femosa 
2023 

15,9 43,6 -5,4 23,6 9,1 68 178,9 
 

Taula 5. Dades climàtiques de les estacions de Lleida (Font: Xarxa d’estacions meteorològiques automàtiques – XEMA -) 

 

 
 

Figura 9. Climograma d’Alfés 1991-2021. (Font: climate-data.org). 

 

Segons el climograma anterior es considera que el clima és continental, o més específicament continental de 

forta influència mediterrània. És força sec i àrid a l'estiu, i humit a la tardor i l'hivern, amb temperatures mitjanes 

que abasten entre els 14-16 °C i oscil·lacions que van entre els 43 °C de temperatura màxima l'estiu a una 

mínima absoluta de -9 °C a l'hivern. 

Les precipitacions són escasses i irregulars, i són habituals els bancs de boira per la seva situació a la fondalada 

del riu Segre, sobretot durant la tardor i l'hivern. 

Consultant una web climàtica de referència (Weather Spark) i comprovant aquestes dades, més les obtingudes 

de les estacions  meteorològiques properes, es defineixen les següents característiques climàtiques de la zona: 

- Els estius són molt càlids i majoritàriament clars, els hiverns són freds i parcialment ennuvolats i es 

tracta d’un indret en general sec tot l'any. Durant el transcurs de l'any, la temperatura generalment varia 

de temperatures negatives fins als 40 ºC. 
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- La temporada més càlida dura 3 mesos, de l'11 de juny al 10 de setembre, i la temperatura màxima 

mitjana diària és més de 29 °C. El dia més calorós de l'any acostuma a ser pels volts del 26 de juliol, 

amb una temperatura màxima mitjana de 33 °C i una temperatura mínima mitjana de 19 °C. 

- La temporada fresca dura 3,6 mesos, del 16 de novembre al 4 de març, i la temperatura màxima mitjana 

diària és inferior als 16 °C. El dia més fred de l'any és al voltant del 8 de gener, amb una temperatura 

mínima mitjana d'1 °C i màxima mitjana de 12 °C. 

- La temporada de pluja dura 11 mesos, del 29 de juliol al 10 de juliol, amb un interval mòbil de 31 dies 

de pluja d'almenys 13 mil·límetres. La majoria de la pluja cau durant els 31 dies centrats al voltant del 

19 d'octubre, amb una acumulació total mitjana de 42 mil·límetres. 

- El període de l'any sense pluja dura 2,7 setmanes, del 10 de juliol al 29 de juliol. La data aproximada 

amb la menor quantitat de pluja és el 22 de juliol, amb una acumulació total mitjana de 12 mil·límetres. 

- A Lleida la humitat percebuda varia lleument. El període més humit de l'any dura 2,5 mesos, del 7 de 

juliol al 22 de setembre, i durant aquest temps el nivell de comoditat és de xafogor, opressiu o 

insuportable almenys durant el 5% del temps. El dia més humit de l'any és el 16 d'agost, amb humitat el 

19% del temps. 

- El dia menys humit de l'any és al voltant del 8 de desembre quan bàsicament no hi ha condicions 

humides. 

- La velocitat mitjana del vent per hora a Lleida té variacions estacionals lleus en el transcurs de l'any. La 

part més ventosa de l'any dura 3,9 mesos, del 27 de gener al 22 de maig, amb velocitats mitjanes del 

vent de més de 12,5 quilòmetres per hora. El dia més ventós de l'any en el 6 d'abril, amb una velocitat 

mitjana del vent de 14,1 quilòmetres per hora. El temps més calmat de l'any dura 8,1 mesos, del 22 de 

maig al 27 de gener. El dia més calmat de l'any és el 16 de setembre, amb una velocitat mitjana del vent 

de 11,0 quilòmetres per hora. 

- El període de cultiu a Lleida normalment dura 8,3 mesos (256 dies), des d'aproximadament l'11 de març 

fins aproximadament el 22 de novembre, rares vegades comença abans del 17 de febrer o després del 

8 d'abril i rares vegades s'acaba abans del 31 d'octubre o després del 14 de desembre. 

 

Erms de Carrassumada 

 

La finca dels Erms de Carrassumada es troba al terme municipal de Torres de Segre. Dins aquest terme 

municipal existeix una estació meteorològica operativa. Segons dades d’aquesta estació meteorològica s’obté 

la següent taula: 

 

ANY Ta Mitjana Any 
Tmax absoluta 
any 

Tmin 
abs any 

Tmax 
mitjana any 

Tmin mitjana 
any 

Humitat 
relativa 
mitjana any 

Precipit. 
acumulada any 

2011 15,6 38,9 -6,8 22,1 10,1 65 255,9 

2012 15,2 40,5 -5,8 21,8 9,5 61 291,6 

2013 14,5 36,5 -3,8 20,6 9,2 65 416,3 

2014 15,5 35,2 -3,9 21,7 10,3 66 490,3 

2015 15,2 40,7 -3,9 21,5 9,8 64 300,8 

2016 15,1 39,5 -3,5 21,3 9,8 65 312,4 

2017 15,2 39,4 -6,2 22,0 9,4 64 228,5 

2018 15,5 38,8 -3,3 21,7 10,3 70 421,7 

2019 15,6 42,3 -3,5 22,4 9,7 64 279,1 

2020 15,5 40,1 -2,5 21,8 10,2 71 488,0 

2021 15,2 40,6 -6,8 21,6 9,7 71 306,2 

2022 16,5 41,4 -5,3 23,2 10,8 68 275,9 

2023 16,4 42,8 -4,0 23,3 10,6 66 224,0 
 

Taula 6. Dades climàtiques de les estacions de Torres de Segre (Font: Xarxa d’estacions meteorològiques automàtiques – XEMA -) 

 

Consultant una web climàtica de referència (Weather Spark) i comprovant aquestes dades, més les obtingudes 

de les estacions  meteorològiques properes, es defineixen les següents característiques climàtiques de la zona: 

- Els estius són molt calents i majoritàriament clars, els hiverns són freds i parcialment ennuvolats i està 

sec tot l'any. Durant el transcurs de l'any, la temperatura generalment varia d'1 °C a 33 °C i rares vegades 

baixa a menys de -3 °C o puja a més de 36 °C.  

- La temporada calorosa dura 3,0 mesos, de l'11 de juny al 10 de setembre, i la temperatura màxima 

mitjana diària és superior als 29 °C. El dia més calorós de l'any és el 29 de juliol, amb una temperatura 

màxima mitjana de 33 °C i una temperatura mínima mitjana de 19 °C. 

- La temporada fresca dura 3,6 mesos, del 16 de novembre al 4 de març, i la temperatura màxima mitjana 

diària és menys de 16 °C. El dia més fred de l'any és el 7 de gener, amb una temperatura mínima mitjana 

d'1 °C i màxima mitjana de 12 °C. 

- La temporada de pluja dura 11 mesos, del 31 de juliol al 7 de juliol, amb un interval mòbil de 31 dies de 

pluja d'almenys 13 mil·límetres. La majoria de la pluja cau durant els 31 dies centrats al voltant del 19 

d'octubre, amb una acumulació total mitjana de 43 mil·límetres. 

- El període de l'any sense pluja dura 3,5 setmanes, del 7 de juliol al 31 de juliol. La data aproximada amb 

la menor quantitat de pluja és el 22 de juliol, amb una acumulació total mitjana de 11 mil·límetres. 

- A Torres de Segre la humitat percebuda varia lleument. El període més humit de l'any dura 2,5 mesos, 

del 6 de juliol al 23 de setembre, i durant aquest temps el nivell de comoditat és de xafogor, opressiu o 

insuportable almenys durant el 5% del temps. El dia més humit de l'any és el 16 d'agost, amb humitat el 

21% del temps. 
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- El dia menys humit de l'any és al voltant del 1 de març quan bàsicament no hi ha condicions humides. 

- La velocitat mitjana del vent per hora a Torres de Segre té variacions estacionals lleus en el transcurs 

de l'any. La part més ventosa de l'any dura 4,0 mesos, del 21 de gener al 21 de maig, amb velocitats 

mitjanes del vent de més de 13,2 quilòmetres per hora. El dia més ventós de l'any és el 6 d'abril, amb 

una velocitat mitjana del vent de 14,9 quilòmetres per hora. El temps més calmat de l'any dura 8,0 

mesos, del 21 de maig al 21 de gener. El dia més calmat de l'any és el 16 de setembre, amb una velocitat 

mitjana del vent de 11,6 quilòmetres per hora. 

- La definició del període de cultiu es  pot definir com el període continu més llarg de temperatures sense 

gelades (≥ 0 °C) de l'any. El període de cultiu a Torres de Segre normalment dura 8,5 mesos (259 dies), 

des d'aproximadament el 9 de març fins aproximadament el 23 de novembre, rares vegades comença 

abans del 15 de febrer o després del 4 d'abril i rares vegades s'acaba abans del 2 de novembre o 

després del 14 de desembre. 

 

5.2 Edafològic 

Mas de Melons 

 

Segons el mapa de sòls de Catalunya 1:250.000 la zona de Mas de Melons correspon al codi s71 formant part 

de sòls desenvolupats a les àrees que presenten un règim d’humitat arídic. Aquesta unitat s71 segons el SOIL-

ST (SOIL System Taxonomy) és Torriorthents xèric-lítics i Torriorthents xèrics correspon a sòls desenvolupats 

a partir de calcàries, gresos i lutites a les plataformes estructurals de les planes de l’Ebre i els seus vessants 

d’enllaç. Es caracteritzen per ser superficials o molt superficials, ben drenats, amb textures mitjanes i un 

contingut variable d’elements grossos. Presenten poc desenvolupament edàfic. Els pH són de mitjanament 

bàsics a lleugerament alcalins i els continguts de carbonat càlcic, d’alts a molt alts. 

 

En menor proporció la finca de Mas de Melons discorre sobre la unitat amb codi s63 que correspon a Haploxerept 

fluventic i Xerofluvent típic. Aquestes zones corresponen a sòls desenvolupats a partir dels dipòsits de 

meteorització de les roques, riques en carbonats, en molts fons de vall de la conca de l’Ebre i del sistema 

mediterrani. Molt profunds, ben drenats, amb textures mitjanes o moderadament grosses i un contingut variable 

d’elements grossos. Presenten, poc desenvolupament edàfic, en la majoria dels perfils es pot apreciar encara 

el caràcter fluvèntic. En ocasions poden presentar algunes acumulacions secundàries de carbonat càlcic en 

forma de nòduls o revestiments d’elements grossos que donen lloc a un horitzó càmbic. Els pH són de neutres 

a mitjanament bàsics i els continguts de carbonat càlcic, de moderadament alts a molt alts. 

 

Timoneda d’Alfés 

 

La finca de la Timoneda d’Alfés segons el mapa de sòls de Catalunya 1:250.000 correspon al codi s75C i al 

SOIL_ST de Petrocalcids xèrics i Calcixerepts típics. Es tracta de sòls desenvolupats a partir de sediments 

detrítics a les terrasses més antigues del Segre i de la Noguera Ribagorçana, a les plataformes residuals 

originades pels antics ventalls al·luvials de les planes de l’Urgell, a la cubeta de Móra i en algunes àrees dels 

costers de l’Ebre. De superficials a molt profunds, ben drenats, amb textures mitjanes i un contingut abundant 

d’elements grossos. Presenten moltes acumulacions secundàries de carbonat càlcic en forma de nòduls i/o 

revestiments d’elements grossos que donen lloc a un horitzó càlcic i, sovint, si arriben a cimentar, a un horitzó 

petrocàlcic. Els pH són de mitjanament bàsics a lleugerament alcalins i els continguts de carbonat càlcic, d’alts 

a molt alts. 

 

Erms de Carrassumada 

 

La finca dels Erms de Carrassumada segons el mapa de sòls de Catalunya 1:250.000 correspon al codi s75C i 

s73Q en menor proporció. El codi s75 C són sòls corresponents segons al SOIL_ST de Petrocalcids xèrics i 

Calcixerepts típics; mateixa unitat que per la Timoneda d’Alfés ja descrita. La s73Q correspon a Torriorthents 

xèric-lítics i Calcixerepts típics. Es tracta de sòls desenvolupats a partir de calcàries, gresos i lutites i els dipòsits 

procedents de la seva meteorització als vessants de pendent suau dels costers de la conca de l’Ebre. De 

superficials a profunds, ben drenats, amb textures mitjanes i pocs o molt pocs elements grossos. Presenten poc 

desenvolupament edàfic. Els pH són de mitjanament bàsics a lleugerament alcalins i els continguts de carbonat 

càlcic, d’alts a molt alts. 

 

5.3 Hidrològic 

Mas de Melons 

 

Les zones humides a Mas de Melons son escasses i es redueixen a una petita bassa natural (Bassa de Melons) 

que arriba a assecar-se els mesos més eixuts. Contrasta notablement amb el paisatge estèpic de l'entorn que 

és molt àrid. La bassa s'utilitza per a finalitats agràries, bàsicament com a abeurador de bestiar, i recull les 

aigües d'una conca molt reduïda.  

 

Dins de l’àmbit d’estudi del Mas de Melons discorren altres petits cursos d’aigua. 

 

- A la part més al nord l’àmbit és travessat pel rierol de Melons que va d’est a oest.  

- A la part central s’hi troba la Vall de Matxerri que arriba fins els Herbassars de Castelldans situats al 

límit del nostre àmbit d’estudi però fora d’aquest. Aquests herbassars són una zona humida que forma 

part de l’espai “Secans Mas de Melons-Alfés” de la Xarxa Natura 2000. 

- Al sud de l’espai trobem la Vall de Melons amb petites rieres que hi desemboquen com el Racó del Mill, 

el Racó de la cisterna o la Vall de l’Enjub.  
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- També cal fer referència a velletes que molt ocasionalment en episodis de precipitació alta i continuada 

poden donar lloc a cursos d’aigua molt ocasionals. 

- Altres cursos d’aigua importants propers però ja fora de l’àmbit d’estudi, són el Canal d’Urgell al nord i 

el riu de Set al sud-oest. 

Cal considerar com altres elements destacables les petites basses que es troben al llarg de l’espai. A més de la 

Bassa de Melons, hi ha la Bassa d’en Baluard i altres petites basses distribuïdes al llarg de l’espai que fan servir 

els amfibis o s’utilitzen com abeuradors, algunes de les quals van ser condicionades en el context del plec de 

conservació anterior. Al plànol 9 de l’Annex núm. 12 de Documentació gràfica es grafien aquestes basses. 

 

 
 

Figura 10. Finca de Ma de Melons sobre ortofoto (1:50.000) amb indicació de les basses i abeuradors existents. 

 

Timoneda d’Alfés 

 

La Timoneda no és travessada per cap curs d’aigua i és el darrer gran erm estèpic que resta a Catalunya. 

Situada a uns 200 m d'altitud sobre el nivell del mar, conserva les característiques d'una estepa àrida continental, 

amb una geomorfologia d'altiplà i un sòl ric en carbonats. 

 

Els elements hidrològics més propers són el Canal d’Urgell relativament proper al nord de l’espai, i el riu de Set 

més allunyat al sud. Des del Canal d’Urgell surt un ramal en direcció sud-est que alimenta el rierol de Melons i 

que passa molt proper a la Timoneda en la seva part més meridional. 

 

Erms de Carrassumada 

 

Aquest espai es troba a la Serra de Carrassumada entre els Tossals de Carrassumada, Solibernat, del Secà i 

Bernall. Hi ha una bassa de grans dimensions al costat del Racó de Ribes, a la part central de l’àmbit. Al sud de 

l’espai es troben els pantans del Secà i d’Utxesa. Destacar també la presència d’una gran bassa d’aigua artificial 

a l’àmbit del Plec. 

 

 
 

Figura 11. Finca dels Erms de Carrassumada sobre plànol topogràfic de Catalunya 1:10.000. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM. 4: PROPOSTA DE LES ACTUACIONS 

 

  



Annex núm. 4: Proposta de les actuacions 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX 

 

1. ANTECEDENTS ............................................................................................................................................ 3 
2. OBJECTE ....................................................................................................................................................... 4 
3. DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT DEL PLEC ............................................................................................................. 4 

3.1 Mas de Melons ........................................................................................................................................... 4 

3.2 Timoneda d’Alfés ....................................................................................................................................... 4 

3.3 Erms de Carrassumada ............................................................................................................................. 4 

4 DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS A REALITZAR ..................................................................................... 4 
5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR ......................................................................................... 5 

5.1 Definició i classificació dels terrenys ...................................................................................................... 5 

5.2 Gestió del terreny forestal ........................................................................................................................ 6 

5.3 Gestió de guarets i camps de cultiu ........................................................................................................ 7 

5.4 Manteniment i millora de l’hàbitat de les basses existents ................................................................ 13 

5.5 Caixes niu i torres de nidificació ............................................................................................................ 18 

5.6 Altres ......................................................................................................................................................... 19 

 

  



Annex núm. 4: Proposta de les actuacions 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya 2 3 

1. ANTECEDENTS 

 

Els antecedents administratius que afecten al plec: “Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de les 

finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya 2”. Clau: SC-PSE-23209 són el Pla 

especial de protecció del medi natural i del paisatge dels espais naturals protegits de la plana de Lleida (Acord 

GOV/185/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aproven definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i 

del paisatge dels espais naturals protegits de la plana de Lleida i el Pla de gestió d’aquests espais) i l’Ordre 

d’estudi SC-PSE-23209 de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. 

 

En l’ordre d’estudi es defineix que l’objectiu és la redacció d’un plec que defineixi les tasques de conservació i 

gestió ambiental de finques incloses als espais del PEIN de la Plana de Lleida per a la campanya de 2024-2025 

i que té com a un dels objectius prioritaris establir mecanismes de conservació dels habitats esteparis. 

 

Les tasques que es proposin, a tals objectius, hauran d’estar orientades a la gestió per la conservació ambiental 

de les finques agrícoles amb la realització de determinades pràctiques agrícoles de conservació adequades per 

als ocells esteparis presents. La seva finalitat és augmentar la capacitat d'acollida dels cultius en les finques a fi 

que puguin acollir les poblacions afectades fora de l'espai natural. 

 

Els principals treballs de conservació ambiental i gestió de finques que s’han de realitzar hauran d’orientar-se a 

les zones amb vegetació natural i guarets. 

 

Caldrà diferenciar els guarets en funció del seu estat previ i el tipus de vegetació amb l’objectiu de reduir 

cobertura i alçada de la vegetació en funció de les necessitats de nidificació i d’alimentació de les diferents 

especies d’ocells que s’hagin d’afavorir, preveient actuacions d’estassades, segues, roturació o compactació del 

sòl agrícola, fresatge, pasturatge, etc. 

 

Així mateix, s’hauran de definir els treballs en funció dels diferents períodes de nidificació de les especies d’ocells 

i de la fenologia de les especies vegetals i de la seva estructures, densitat, alçada etc. per tal d’establir un pla 

de conservació anual en funció dels paràmetres definits anteriorment. 

 

L’àmbit definit per l’ordre d’estudi són 3 finques públiques que formen part dels espais del PEIN de la Plana de 

Lleida, EIN de Mas de Melons-Alfés, que inclou la RNP de Mas de Melons, i EIN Utxesa. Aquestes 3 finques 

comprenen una superfície total de 1.470 ha: 

 

1. Mas de Melons de 1.341 ha 

2. Timoneda d’Alfés de 112 ha 

3. Erms de Carrassumada de 17 ha  

 

Veure també a l’Annex núm. 12 els plànols núm. 1 de Situació i núm. 2 d’Àmbit d’actuació. 

 

Anteriorment, en el context de l’anterior plec, el Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de finques dels 

Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida. Campanya 2020-2022. Clau: PC. SC-PSE-19413 ja es van 

executar diferents actuacions amb èxit i que es continuaran desenvolupant en el context del present plec. 

 

En vistes d’aquests antecedents, el plec actual pretén continuar amb els treballs que han de garantir: 

- La conservació dels guarets per obtenir estructures vegetals òptimes i incrementar la disponibilitat 

tròfica per les espècies d’aus estepàries.  

- Recuperar els hàbitats naturals i usos agrícoles d’interès per a la fauna i la flora d’interès. 

- Definir un mosaic de terrenys amb diferents característiques ambientals que permetin crear 

heterogeneïtat i que potenciïn les poblacions d’aus estepàries  

 

  
Mosaic agroforestal a l’entorn del Mas de Melons Estat actual de la bassa del Mas de Matxerri 

 

  

Estat actual d’alguns camins a l’entorn del Mas de Melons 
Zones de conreu amb presència de Retama spaherocarpa a la finca 

del Mas de Melons 

Figura 1. Estat actual  

 

Durant la redacció del plec es van efectuar diverses visites de camp per tal de conèixer les actuacions realitzades 

en el context del plec anterior i el seu estat actual després de les actuacions, així com per a caracteritzar la 

proposta d’algunes de les noves actuacions. També es van realitzar reunions amb tècnics d’Infraestructures i 

de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Les actuacions contingudes en aquest Plec 



Annex núm. 4: Proposta de les actuacions 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya 2 4 

podrien ampliar-se a altres finques que la Generalitat de Catalunya pogués adquirir en el futur a l’entorn de les 

finques ja existents amb el consegüent increment de la superfície. 

 

2. OBJECTE 

 

L’objecte d’aquest annex és el de definir les actuacions que s’han de dur a terme en el marc del plec de 

conservació ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. 

 

3. DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT DEL PLEC 

 

S’inclouen les tres finques on s’han realitzar les actuacions i que són tres finques públiques: 

- Mas de Melons: situada al terme municipal de Castelldans a la comarca de les Garrigues.  

- Timoneda d’Alfés. situada al terme municipal d’Alfés a la comarca del Segrià. 

- Erms de Carrassumada situada al terme municipal de Torers de Segre a la comarca del Segrià.  

 

Com s’ha comentat anteriorment, les actuacions contingudes en aquest Plec podrien ampliar-se a altres finques 

que la Generalitat de Catalunya pogués adquirir en el futur a l’entorn de les finques ja existents amb el 

consegüent increment de la superfície. 

 

3.1 Mas de Melons 

 

La finca coneguda com Mas de Melons es troba inclosa dins de l’espai natural de Mas de Melons– Alfés, més 

concretament dins de la Reserva Natural Parcial de Mas de Melons, situada a cavall de les comarques de les 

Garrigues i del Segrià. Hi predominen les superfícies de conreus herbacis com l’ordi i altres cereals barrejats 

amb altres zones de conreus d’ametllers i d’oliveres. La vegetació natural que s’hi troba apareix principalment 

entre els conreus i són, majoritàriament, formacions herbàcies i arbustives de port baix, principalment brolles de 

romaní, però també zones amb arbustos de major port com les garrigues de coscoll. Aquest tipus de retalls 

formats per brolles, timonedes, espartars o garrigars són especialment interessants, ja que creen heterogeneïtat 

ambiental i exerceixen de zones ecotonals que són molt rellevants ja que actuen com a zones de refugi i 

d'alimentació per a molts organismes tant vertebrats com invertebrats. La superfície total de la finca de Mas de 

Melons és de 1.341 ha. 

 

 

 

 

 

3.2 Timoneda d’Alfés 

 

La zona coneguda com a Timoneda d’Alfés es troba dins l’espai natural de Mas de Melons-Alfés, i està inclosa 

dins de la Xarxa Natura 2000 Secans de mas de Melons-Alfés. Les parcel·les que formen part d’aquest espai 

es troben al terme municipal d’Alfés, i ocupen una superfície de 112 ha.  

 

3.3 Erms de Carrassumada 

 

La zona d’estudi coneguda com a Erms de Carrassumada forma part de l’Espai d’Interès Natural dels Secans 

de Segrià-Utxesa. Les parcel·les objecte del Plec es troben al terme municipal de Torres de Segre i tenen una 

superfície total de 17 ha.  

 

4 DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS A REALITZAR  

 
L’objecte del present plec és establir els mecanismes de conservació dels hàbitats esteparis a efecte de fomentar 

la gestió adequada de les finques agrícoles descrites anteriorment. Amb aquestes actuacions es persegueix: 

 
- Conservar els guarets. Definir el tipus de gestió agrícola dels guarets per obtenir estructures vegetals 

òptimes i tanmateix poder incrementar la disponibilitat tròfica per les espècies d’aus estepàries.  

- Recuperar els hàbitats naturals i usos agrícoles d’interès per a la fauna i la flora d’interès. 

- Definir un mosaic de terrenys amb diferents característiques ambientals que permetin crear 

heterogeneïtat i que potenciïn les poblacions d’aus estepàries  

Amb aquest objectiu s’han definit diferents actuacions que es poden classificar en els següents capítols: 

 

NÚM. DESCRIPCIÓ  
01 GESTIÓ DE TERRENY FORESTAL  

02 GESTIÓ DE TERRES DE CULTIU I GUARETS 

03 MANTENIMENT I MILLORA DE L’HÀBITAT DE LES BASSES EXISTENTS  

04 CAIXES NIU I TORRES DE NIDIFICACIÓ  

05 ALTRES 
 

Taula 1. Llistat capítols de les actuacions. 

 
 
A continuació es detallen les actuacions previstes: 
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UT DESCRIPCIÓ  

01 GESTIÓ DE TERRENY FORESTAL  

m2 Esbrossada i neteja del terreny amb capçal de serra 

ha Pas de trituradora de vegetació i pedres 

ha Aclarida i poda de les pinedes de pi blanc manualment amb motoserra 

m2 Recollida de restes vegetals i trituració a les parcel·les d’oliveres més properes 

m2 Càrrega i transport de restes vegetals a abocador 

02 GESTIÓ DE GUARETS I CAMPS DE CULTIU 

 MANTENIMENT DE GUARETS I CAMPS DE CULTIU 

ha Llaurada de terreny amb equip d’arada de discos 

ha Llaurada del terreny amb equip de fresatge 

ha Llaurada del terreny amb cultivador 

ha Pas de picadora 

ha Compactació del sòl amb corró 

ha Pas de picadora de pedres de martell  

ha Sembra amb barreja de llavors (alfals, veça, blat, ordi, mill...) incloent plantes per afavorir pol·linitzadors en guarets 

ut Recol·lecció de llavor de planta silvestre in-situ amb genotips locals 

m2 Sembra manual de llavor de planta autòctona recollida in-situ amb genotips locals 

ha Gestió de finques 

ut Redacció de pla de conservació  

m3 Restauració i manteniment de marges i murs de pedra seca de la Vall de Matxerri 

ut Poda d’oliveres i ametllers aïllats 

 ELIMINACIÓ DE RETAMA SHAEROCARPA I ESPÈCIES EXÒTIQUES 

m2 Retirada de ginesta vimenera > 1 m mitjançant esbrossada amb capçal de serra  

ha 
Pas de trituradora de vegetació mitjançant tractor sobre pneumàtics amb Martell fixe de gran resistència en zones fins a 
50% de cobertura i en zones amb cobertura superior al 50% 

m2 
Subministrament i aplicació d'herbicida tipus GARLON amb motxilla amb diferents tractaments en funció de la densitat de 
plantes i la seva mida (cobertura < 50%; entre 50 i 99% i del 100%) 

ut Retirada manual de ginesta vimenera 

 PLANTACIÓ D’ARBRAT DE PORT GRAN  

ut Subministrament i plantació d’ametller de 80-100 cm d’alçada en C-3,5L 

ut Subministrament i plantació de planta arbustiva 

m3 Aigua per a reg 

03 MANTENIMENT I MILLORA DE L’HÀBITAT DE LES BASSES EXISTENTS  

 MANTENIMENT DE BASSES 

ut Aportació d’aigua en camió cisterna de 10 m3 

ut Reparacions de basses petites de fins a 20 m2 aprox. de superfície 

ut Reparacions de dipòsits de pedra de fins a 20 m2 aprox. de superfície 

m3 Millora de la captació d’aigües de les basses i punts d’aigua 

m3 Millora de la captació d’aigües de la Vall de Matxerri 

ut Operacions de neteja de sediments de basses petites 

 MILLORA DE L’HÁBITAT DE LES BASSES EXISTENTS 

ut Actuacions per a la millora i manteniment dels hàbitats de les bassetes existents 

m Tancament perimetral parcial de la bassa de Matxerri per afavorir altres ecosistemes 

04 CAIXES NIU I TORRES D’EDIFICACIÓ  

 ACTUACIONS A CAIXES NIU I TORRES DE NIDIFICACIÓ EXISTENTS 

ut Instal·lació de reductors a les caixes niu existents 

ut Subministrament i instal·lació de caixes niu per a òliba a edificacions existents 

 MANTENIMENT DE CAIXES NIU EXTERIORS 

ut Subministrament de caixes niu per a xoriguer petit i gaig blau 

ut Subministrament de pals de fusta de 5 metres 

ut Subministrament de protecció de PVC pels pals 

h Manteniment de caixes niu amb treballs des de camió cistella 

05 ALTRES 

h Feines de retirada de la neu amb pala carregadora  

km Arranjament de camins amb motoanivelladora 
 

Taula 2. Llistat de les actuacions 

 

5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

 

Es presenta tot seguit l’abast i característiques de les diferents actuacions de conservació i manteniment que es 

defineixen en el present Plec. 

 

 

5.1 Definició i classificació dels terrenys 

 

A continuació es detallen les superfícies segons l’ús del sòl en cada cas: 

 

FINCA FOREST (HA) 
OLIVERES I AMETLLERS 

(HA) 

TERRENY CULTIVABLE 

(HA) 

MAS DE MELONS 638,9 106,3 597,9 

TIMONEDA D’ALFÉS 100,8 — — 

ERMS DE 

CARRASSUMADA 
2,85 2,43 12,78 

 

Taula 3. Classificació dels terrenys 

 

La classificació de les finques ha estat realitzada a partir de les dades del Sistema d’Informació Geogràfica de 

Parcel·les Agrícoles (SIGPAC, 2024). La classificació s’ha realitzat de la següent manera: 

 

- Dins de la categoria de forest s’ha inclòs els terrenys classificats com a forestal (FO), pastura arbrada 

(PA), pastura arbustiva (PR), pastiu (PS) i improductius (IM). 

- Dins de la categoria d’oliveres i ametllers s’ha inclòs els terrenys classificats com a Olivera (OV), fruita 

seca (FS), i fruiter (FY). 

- Dins de la categoria de terreny cultivable s’ha inclòs els terrenys de terra arable (TA). 

 

A continuació es mostren les superfícies per a cada ús del sòl d’acord amb les dades del SIGPAC 2024. 

 

FINCA 
FOREST (HA) 

OLIVERES I AMETLLERS 
(HA) 

TERRENY 
CULTIVABLE 

(HA) 

FO PA PR PS IM OV FS FY TA 

MAS DE MELONS 0,73 119,91 510,21 0,08  99,83 6,36 0,12 597,93 

TIMONEDA 

D’ALFÉS 
0,11 — 98,54 — 2,15 — — — — 

ERMS DE 

CARRASSUMADA 
— — 2,05 — 0,8 — — 2,43 12,78 

 

Taula 4. Superfícies per categories d’acord amb el SIGPAC 2024 
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Dins la categoria de terreny cultivable es pot distingir entre terrenys cultivats i guarets en el cas de Mas de 

Melons, d’acord amb la Declaració Única de Conreus (DUN 2022): 

 

FINCA 
TERRENY CULTIVABLE (HA) 

CULTIUS GUARET 

MAS DE MELONS 208,5 384,8 
 

Taula 5. Superfícies de cultius i guarets a Mas de Melons d’acord DUN 2022. 

 

Veure també a l’Annex núm. 12 de Documentació gràfica els plànols núm. 7 i 8 d’usos del sòl (SIGPAC i DUN). 

 

5.2 Gestió del terreny forestal 

 

Aquestes actuacions van totes encaminades a millorar les característiques de la vegetació per afavorir la 

presència d’espais oberts, recoberts amb vegetació arbustiva i herbàcia ampliant així la disponibilitat d’espais 

oberts amb bona visibilitat per a les poblacions de pteròclids i alàudids, aus associades als ambients esteparis. 

 

ESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL DE SERRA, EN TOT 

TIPUS DE TERRENY (PLANER O TALÚS) — m2 — GR110001, GR110001N 

Consisteix en l’execució d’operacions d’esbrossada de les zones més exteriors de terreny forestal amb 

l’objectiu d’estassar la vegetació i afavorir les condicions del terreny per poder passar posteriorment amb 

maquinària agrícola especial per picar pedra i terrossos. 

Les actuacions que s’inclouen en l’execució i preus d’aquesta activitat són: 

- L’esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny 

(planer o talús). 

Pel que fa al tractament de les restes: 

- O bé es recollirà el material vegetal generat, amb càrrega sobre camió i el transport a l’abocador 

controlat o planta de compostatge, inclòs el cànon 

- O bé es recollirà el material vegetal generat, amb càrrega sobre camió i posterior trituració mitjançat 

estellat a les parcel·les veïnes 

Els treballs d’esbrossada s’hauran de realitzar amb cura, per tal de no afectar a la vegetació que cal preservar 

(espècies arbòries i arbustives d’interès). 

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar dins del sòl forestal. Així 

mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació.  

Els treballs d’esbrossada es realitzaran fora del període comprés entre el 15 d’abril i el 15 de setembre.  

 

 

 

PAS DE TRITURADORA DE VEGETACIÓ I PEDRES MITJANÇANT TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS 

AMB MARTELL FIXE DE GRAN RESISTÈNCIA — ha — GR1100X4 

Consisteix en la retirada de vegetació del terreny forestal mitjançant maquinària dotada dels estris necessaris 

per triturar la vegetació i les pedres (martell de fixe de gran resistència).  

Aquesta actuació té com objectiu deixar el sòl en les condicions òptimes per que es desenvolupi la vegetació 

que presenti l’estructura i alçada més adequada per a millorar l’hàbitat. Es vol ampliar la disponibilitat d’espais 

oberts amb bona visibilitat, per a les poblacions de pteròclids i alàudids.  

Aquesta partida inclou el condicionament de la superfície afectada, per evitar que quedin forats o irregularitats 

del terreny.  

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar dins del sòl forestal. Així 

mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació.  

Els treballs de pas de trituradora es realitzaran fora del període comprés entre el 15 d’abril i el 15 de setembre. 

  

 

ACLARIDA I PODA DE LES PINEDES DE PI BLANC MANUALMENT AMB MOTOSSERRA — ha — 

RRNSS2N3, RRNSS2N4 

Consisteix en intervencions d’aclarida i poda per tal de millorar les condicions silvícoles de pi blanc en unes 3 

ha. Se centren en la regulació de la competència intraespecífica i interespecífica per potenciar el 

desenvolupament de la massa sana i en el control del recobriment i distàncies entre estrats de combustible. 

Les aclarides són eines per millorar la resiliència de les masses de pi blanc. L’aclarida baixa, es caracteritza 

per l’eliminació homogènia dels arbres de l’estrat dominat. En aquest cas, es recomana una intensitat 

moderada, mitjançant l’eliminació d’arbres dominats a banda d’extraure els malalts i malformats. 

Podes baixes o de penetració (fins a 1,5-2 m) amb l’únic objectiu de reduir el combustible i augmentar les 

discontinuïtats entre estrats per disminuir la vulnerabilitat als incendis i, per augmentar la transitabilitat dins 

de la massa. 

Els treballs d’aclarida i poda s’hauran de realitzar amb cura, per tal de no afectar a la vegetació que cal 

preservar (espècies arbòries frondoses i arbustives d’interès). 

 

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar dins del sòl forestal. Així 

mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. Els treballs d’aclarida i poda es realitzaran 

entre els mesos d’octubre a gener. 
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RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I TRITURACIÓ DE LES MATEIXES A LES PARCELES 

D’OLIVERES MÉS PROPERES — m2 — GR110001, GR110001N 

Consisteix en la retirada de les restes vegetals resultat de les esbrossades i aclarides sota criteri de la Direcció 

Facultativa.  

Inclou l’eliminació de les restes mitjançant la recollida i transport a les parcel·les d’oliveres més properes on 

han de ser triturades, si s’escau, per tal de generar una capa de entre 3 i 4 cm de mulching que permeti la 

seva incorporació al sòl. 

La Direcció Facultativa definirà quines són les restes a carregar, transportar i triturar així com les zones de 

deposició de les restes triturades. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació.  

Aquests treballs es realitzaran fora del període comprés entre el 15 d’abril i el 15 de setembre.  

 

 

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS VEGETALS A INSTAL·LACIÓ 

AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 TONES — m2 — I2R642I0 

Consisteix en la retirada de les restes vegetals resultat de les esbrossades, aclarides, tallades o del pas de la 

picadora de vegetació sota criteri de la Direcció Facultativa. 

Inclou l’eliminació de les restes mitjançant el seu transport a abocador o planta de compostatge amb taxes 

d’abocament incloses. 

La Direcció Facultativa definirà quines són les restes a retirar. Així mateix establirà quins són els criteris 

d’execució de l’actuació.  

Aquests treballs es realitzaran fora del període comprés entre el 15 d’abril i el 15 de setembre.  

 

 

5.3 Gestió de guarets i camps de cultiu 

 

Per a la major part d'aus agrícoles els guarets juguen dins de les estepes cerealistes un paper clau per a la seva 

la seva supervivència i conservació. Més concretament, es conegut que l'estructura vegetal i la disponibilitat 

d'aliment juguen un paper clau per entendre la distribució espacial i l’abundància d'aquestes espècies en el 

mosaic agrícola extensiu, i que hi ha diferències entre espècies. D'altra banda, tant l'estructura de la vegetació 

com la disponibilitat tròfica són variables que, més enllà de les condicions climàtiques i edàfiques, estan 

totalment condicionades al tipus i calendari de les pràctiques agrícoles que es desenvolupin en el guaret (Manual 

de Gestión de Barbechos para la conservación de aves esteparias, CTFC).  

 

El maneig dels guarets des d’un punt de vista agronòmic està orientat principalment al control de les males 

herbes, però des d’un punt de vista ambiental, el principal objectiu és proporcionar heterogeneïtat en el paisatge, 

mantenir el control de les cobertes vegetals que evitin l’erosió i proporcionar zones de refugi, alimentació i 

nidificació per a la fauna. A continuació es proposen les actuacions a realitzar als guarets i camps de cultiu que 

han de permetre aquests objectius. 

 

En el maneig d’aquests camps de conreu es proposen tres grans grups d’actuacions, aquelles dirigides 

estrictament a la gestió dels camps de conreu, aquelles dirigides a controlar les poblacions d’espècies vegetals 

que els poden transformar, com és el cas de la Retama spaherocarpa, una planta que assoleix unes densitats 

tan altes que compromet els territoris òptims per a espècies com la ganga, i finalment, aquelles dirigides al 

subministrament i plantació d’arbre i arbust.  

 

Convé assenyalar que la Retama (Lygos) sphaerocarpa està protegida per l’Annex 3 del Catàleg de flora 

amenaçada de Catalunya a l’EIN Utxesa, si bé no a l’EIN Mas de Melons-Alfés, que és on es duran a terme les 

actuacions de control de la ginesta vimenera. Afegir que aquesta actuació de control es realitza exclusivament 

a la Reserva Natural Parcial de Mas de Melons i es justifica amb l’objectiu de conservar els valors que van 

originar la declaració d’aquesta Reserva i que són “protegir l'única zona d'hàbitat estèpic extens existent a 

Catalunya per garantir la supervivència de les espècies d'ocells estèpics sisó, ganga, xurra, torlit i esparver 

cendrós”. 

 

1. MANTENIMENT DE GUARETS I CAMPS DE CULTIU 

 

LLAURADA DEL TERRENY AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25,7 A 39,7 KW MITJANÇANT 

EQUIP AMB ARADA DE DISCOS — ha — GR26U040, GR26U40N 

Consisteix en els treballs de llavorament primari de la terra amb volteig del sòl per aconseguir el seu 

esponjament i aeració. Les restes vegetals es queden enterrades a una profunditat d’uns 30 cm. És el més 

efectiu en ambients humits.  

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar en funció de l’estat del sòl 

i l’objectiu dels treballs.  

El tipus de llavorament a aplicar serà definida per la Direcció Facultativa. L’actuació es realitzarà anualment i 

serà la Direcció Facultativa qui definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar. Així mateix 

establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació.  

S’han previst treballs de llaurada en la totalitat de la superfície i també treballs de llaurada per franges, sense 

fer una llaurada uniforme a tot el recinte, a aplicar sota criteri de la Direcció Facultativa, degut al seu rendiment 

diferencial. 

Els treballs de llaurada es realitzaran entre els mesos d’octubre i desembre.. 
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LLAURADA DEL TERRENY AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25,7 A 39,7 KW MITJANÇANT 

EQUIP DE FRESATGE — ha — GR26U060, GR26U60N 

Consisteix en els treballs de llavorament del terreny mitjançant fresa a una fondària d’entre 15 i 20 cm en 

aquells llocs que presentin una cobertura superior al 50% de Retama spaherocarpa.  

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar en funció de l’estat del sòl 

i l’objectiu dels treballs.  

El tipus de llavorament a aplicar serà definit per la Direcció Facultativa. Així mateix establirà també quins són 

els criteris d’execució de l’actuació. 

S’han previst treballs de llaurada en la totalitat de la superfície i també treballs de llaurada per franges, sense 

fer una llaurada uniforme a tot el recinte, a aplicar sota criteri de la Direcció Facultativa, degut al seu rendiment 

diferencial. 

L’actuació es realitzarà anualment i els treballs de llaurada es realitzaran entre els mesos d’octubre i 

desembre. 

 

LLAURADA DEL TERRENY FINS A 15CM DE FONDÀRIA, AMB TRACTOR PNEUMÀTICS DE 25,7 A 39,7 

KW AMB CULTIVADOR — ha — GR26U050, GR26U50N 

Consisteix en els treballs de llavorament secundari mitjançant arreus agrícoles com la conreadora o 

cultivadora, equipades amb dents metàl·liques adaptades per fer diferents treballs del sòl. Treballa el sòl 

verticalment fins a una fondària d’uns 15 cm. Es recomana en treballs de llavorament on es vol conservar el 

residu superficial.  

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar en funció de l’estat del sòl 

i l’objectiu dels treballs.  

El tipus de llavorament a aplicar serà definida per la Direcció Facultativa. Així mateix establirà quins són els 

criteris d’execució de l’actuació.  

S’han previst treballs de llaurada en la totalitat de la superfície i també treballs de llaurada per franges, sense 

fer una llaurada uniforme a tot el recinte,  a aplicar sota criteri de la Direcció Facultativa, degut al seu rendiment 

diferencial. 

L’actuació es realitzarà anualment i els treballs de llaurada es realitzaran entre els mesos d’octubre i 

desembre. 

 

PAS DE PICADORA — ha — GR26U0IN, GR26U1IN 

L’ús de la picadora permet el control de l’alçada de la vegetació present sense alterar físicament el sòl. Al 

picar es sega la vegetació a una certa alçada i es trosseja la part eliminada. Amb aquesta actuació es controla 

l’erosió del sòl, es conserva la matèria orgànica en el sòl i es proporciona un recurs molt valuós per nombroses 

espècies ja que dona aixopluc a insectes i plantes. Tanmateix és un mètode de control d’espècies 

indesitjables, passant la picadora abans de la seva fructificació.  

L’actuació es realitzarà anualment i serà la Direcció Facultativa qui definirà quines són les superfícies sobre 

les que cal actuar en funció dels objectius a assolir. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de 

l’actuació. 

S’han previst treballs de pas de picadora en la totalitat de la superfície i també treballs de pas de picadora per 

franges, sense fer un pas uniforme a tot el recinte, a aplicar sota criteri de la Direcció Facultativa, degut al seu 

rendiment diferencial. 

Els treballs de pas de picadora es realitzaran entre els mesos d’octubre i desembre.. S’aplicarà al 50% de la 

superfície de guaret, repartit al llarg dels dos anys.  

 

 

COMPACTACIÓ DEL SÒL AMB CORRÓ — ha — G22X0001, G22X001N 

Consisteix en passar el corró per aplanar la terra després d’haver llaurat amb una arada. El principal objectiu 

és reduir la porositat del sòl modificant l’espai que queda entre els terrossos, el que afavorirà la humectació 

de las llavors. S’ha d’evitar compactar en excés ja que es pot arribar a impedir la circulació d’aigua i aire dins 

del sòl.  

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar en funció de l’estat del sòl 

i l’objectiu dels treballs. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. 

S’han previst treballs de compactació del sòl en la totalitat de la superfície i també treballs de compactació 

del sòl per franges, sense fer un pas uniforme a tot el recinte, a aplicar sota criteri de la Direcció Facultativa, 

degut al seu rendiment diferencial. 

L’actuació es realitzarà anualment. Els treballs de compactació es realitzaran entre els mesos d’octubre i 

desembre. S’aplicarà un cop al 100% de la superfície on s’ha realitzat una llaurada prèvia. 

 

 

PAS DE PICADORA DE PEDRES DE MARTELL EN TERRENY DE CULTIU — ha — GR1100X2, 

GR110X2N 

Consisteix en els treballs de llavorament del sòl amb abundants elements pedregosos, amb l’objectiu de 

trossejar-los fins a una mida que no interfereixi en els cultius mecanitzats. S’aplicarà només quan hi hagi 

pedres al terreny i sense que sigui el seu objectiu treure les pedres. 

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar en funció de l’estat del sòl 

i l’objectiu dels treballs. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. 
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S’han previst treballs de pas de picadora de pedres en la totalitat de la superfície i també treballs de pas de 

picadora de pedres per franges, sense fer una pas uniforme a tot el recinte, a aplicar sota criteri de la Direcció 

Facultativa, degut al seu rendiment diferencial. 

L’actuació es realitzarà anualment. Els treballs de pas de picadora de pedres es realitzaran fora del període 

comprés entre el 15 d’abril i el 15 de setembre. S’aplicarà al 10 % de la superfície de guaret, repartit al llarg 

dels dos anys.  

 

 

SEMBRA AMB BARREJA DE LLAVORS INCLOENT ESPÈCIES PER AFAVORIR LA PRESÈNCIA DE 

POL·LINITZADORS EN ELS GUARETS — ha — GR710003, GR71003N 

L’objectiu de l’actuació és el manteniment d’una coberta verda als guarets, mitjançant la sembra d’una o vàries 

espècies, que ha de permetre la regeneració del sòl degradat. S’aportaran lleguminoses com la veça, per 

aconseguir la fixació de nitrogen atmosfèric i incrementar la fertilitat del sòl, així com altres espècies que 

afavoreixin la presència de pol·linitzadors a l’entorn.  

Amb l’establiment d’aquesta coberta vegetal es minimitza el risc d’erosió i s’afavoreix la competència amb 

altres espècies arvenses, ruderals i/o al·lòctones que poguessin créixer de manera espontània i s’incrementen 

els recursos tròfics per a moltes espècies d’invertebrats.  

Consisteix en la sembra de barreja de llavors de veça, blat, ordi, mill, civada, alfals d’estiu, espelta, o altres 

espècies alternatives que pugui considerar la DF i de cost equivalent. 

En el cas de les espècies de planta dirigides a afavorir els pol·linitzadors, les especies que es proposen són 

les recomanades en la publicació “Mesures per afavorir els pol·linitzadors en la restauració ambiental” 

(CREAF – Departament de Territori i Sostenibilitat).  

El llistat d’espècies de plantes herbàcies recomanades corresponent a l’hàbitat dels carrascars present a la 

zona és: 

- Borago officinalis* 
- Cichorium intybus* 
- Diplotaxis erucoides 
- Echium vulgare subsp.argentae 
- Erucastrum nasturtiifolium 
- Foeniculum vulgare 
- Lotus corniculatus subsp.corniculatus 
- Medicago sativa* 
- Trifolium pratense* 

*plantes que poden tenir dificultats per establir-se a la zona dels secans de Lleida donada l’aridesa. La conveniència de la seva sembra 

s’haurà de valorar per la DF. S’evitarà també la sembra de Sylibum marianum pel seu caràcter excessivament colonitzador en sòls 

nitrificats. 

Cal dir que la barreja final de llavors dependrà de la disponibilitat en el mercat de les mateixes. És possible 

que per algunes d’aquestes espècies no es comercialitzi la llavor, i en aquest cas s’haurien d’introduir altres 

espècies també adaptades als hàbitats secs de la zona mediterrània. 

La concentració total de 80 kg/ha.  

Les actuacions que s’inclou en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- Subministrament de llavor certificada a la dosi indicada 

- Sembra mecanitzada 

La Direcció Facultativa definirà quines són les parcel·les on es realitzarà la sembra amb barreja de llavors i la 

barreja a emprar per a cada sector. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. 

L’actuació es realitzarà anualment. La sembra amb barreja de llavors es realitzarà fora del període comprés 

entre el 15 d’abril i el 15 de setembre. S’aplicarà al 10% de la superfície de cultiu i de guarets, repartit al llarg 

dels dos anys.  

Preveure la possibilitat d’incorporar en una tolva de la sembradora espècies no productives per a generar 

franges de vegetació intercalades a la zona sembrada amb espècies per afavorir els pol·linitzadors. S’ha 

previst també la sembra a franges, sense fer una sembra uniforme a tot el recinte. 

Es procedirà de la següent manera: 

- Finques de menys de 3 ha: no es realitzarà cap franja 

- Finques de mes de 3 ha: es realitzaran sembres per franges en la meitat dels guarets dels espais 

protegits (a l’altre meitat es deixaran les franges però sense sembra, a evolució natural). Als 

guarets on es realitzin aquestes sembres, es farà sobre un 10% de la superfície del guaret i a 

les zones laterals o marginals dels mateixos. 

Per la barreja d’aquestes espècies tal com s’ha indicat es té en compte la publicació “Mesures per afavorir els 

pol·linitzadors en la restauració ambiental” (CREAF – Departament de Territori i Sostenibilitat), si bé 

alternativament es pot utilitzar el llistat conforme a l’Annex VII del “Real Decreto 1075/2014”, de 19 de 

desembre (Veure llistat al Plec de Condicions). 

 

 

RECOL·LECCIÓ DE LLAVOR DE PLANTA SILVESTRE IN-SITU AMB GENOTIPS LOCALS — m2 — 

XPA1RLL1 

L’objectiu és recollir llavor de planta silvestre que creix de manera espontània i natural a la zona per 

ressembrar dins de l’espai natural i ajudar-les a recolonitzar les zones que es considerin necessàries per part 

de la Direcció Facultativa.  

Consisteix en la recol·lecció manual de les llavors de diverses espècies de flora silvestre que creixin dins de 

les finques considerades al present Plec de conservació.  
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Les actuacions que s’inclou en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- Recol·lecció manual de llavor 

- Preparació i neteja per al seu emmagatzematge 

La Direcció Facultativa definirà quines són les parcel·les on es realitzarà la recollida i la quantitat de llavor a 

recollir per a cada sector. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. 

La recollida es realitzarà en el moment òptim de maduració de les llavors de les espècies que es pretengui 

afavorir tot respectant la seva fenologia.  

 

 

SEMBRA MANUAL DE LLAVOR DE PLANTA AUTÒCTONA RECOLLIDA IN-SITU AMB GENOTIPS 

LOCALS — m2 — GR710001 

L’objectiu és aportar una coberta verda de planta autòctona amb genotips locals mitjançant la sembra d’una 

o vàries espècies que ajudin en la renaturalització dels espais degradats o desproveïts de vegetació. 

Consisteix en la sembra de la llavor recollida in-situ de les plantes silvestres que creixen a les finques incloses 

en aquest Plec de conservació i que es pretenen afavorir. 

Amb l’establiment d’aquesta coberta vegetal es minimitza el risc d’erosió i s’afavoreix la competència amb 

altres espècies arvenses, ruderals i/o al·lòctones que poguessin créixer de manera espontània. Si aquesta 

llavor prové de les plantes locals es naturalitza encara més l’espai alhora que s’evita la introducció de genotips 

aliens i/o espècies no desitjades i potencialment presents a la llavor comercial. 

Les actuacions que s’inclouen en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- La realització del pre-tractament de la llavor, si s’escau 

- Sembra manual de la llavor recollida in-situ 

La Direcció Facultativa definirà quines són les espècies i les parcel·les on es realitzarà la sembra amb la llavor 

recol·lectada i la espècie o barreja d’espècies a emprar per a cada sector. Així mateix establirà quins són els 

criteris d’execució de l’actuació. 

En tot cas, es procedirà de la següent manera: 

- Finques de menys de 3 ha: no es realitzarà cap franja 

- Finques de mes de 3 ha: es realitzaran sembres per franges en la meitat dels guarets dels espais 

protegits (a l’altre meitat es deixaran les franges però sense sembra, a evolució natural). Als 

guarets on es realitzin aquestes sembres, es farà sobre un 10% de la superfície del guaret i a 

les zones laterals o marginals dels mateixos. 

L’actuació es realitzarà anualment. La sembra amb barreja de llavors es realitzarà fora del període comprés 

entre el 15 d’abril i el 15 de setembre. 

 

 

GESTIÓ DE FINQUES — ha — GR710004 

Consisteix en la realització de les següents actuacions:  

- Visites de camp 

- Organització de les tasques a realitzar 

- Introducció de tota la informació a la base de dades en Sistema d’Informació Geogràfica. 

El principal objectiu d’aquesta actuació és assegurar la correcta execució de les tasques definides, la seva 

comprovació de camp, la posterior recopilació de les dades i entrada al sistema informàtic.  

La gestió de finques, amb més o menys dedicació, es fa durant tot l’any. Els mesos d’octubre i novembre es 

visiten totes les finques per saber si cal fer alguna actuació prèvia. El desembre, gener, febrer i març es 

continuen visitant les finques per decidir la gestió concreta, s’apliquen les tècniques agrícoles pertinents i es 

verifica que s’hagin fet totes les actuacions previstes. Durant els mesos d’abril, maig, juny, juliol i agost es 

visiten les finques de manera puntual per veure l’estat de la cobertura en època de nidificació però no es fa 

cap tasca agrícola. 

El control es realitzarà a les parcel·les de guaret.  

 

REDACCIÓ DEL PLA DE CONSERVACIÓ AMBIENTAL — ut — GR710005 

Previ a l’inici de les tasques de manteniment marcades pel Plec de conservació, cal realitzar un Pla de 

conservació ambiental on es definiran les tasques a realitzar, la seva distribució en el temps i les parcel·les a 

on es realitzaran cadascuna de les tasques. Aquest pla serà redactat per un tècnic competent. La persona 

que redacti el Pla de Conservació ha de tenir solvència tècnica en treballs i/o estudis relacionats amb la millora 

dels hàbitats esteparis. 

 

RESTAURACIÓ I MANTENIMENT DE MARGES I MURS DE PEDRA SECA DE LA VALL DE MATXERRI 

— m3 — P4GA-4UBG 

Consisteix en la realització de les següents actuacions:  

- Restauració de 500 m de murs de pedra seca caiguts a causa de les riuades a la Vall de Matxerri 

Els murs es realitzaran de manera manual, amb pedres procedents dels propis murs caiguts i de les 

proximitats. En cap cas, no es podran desfer altres murs o construccions per reutilitzar les pedres. 

La Direcció Facultativa definirà quins són els murs sobre els que s’ha de dur a terme l’actuació. Així mateix 

establirà quins són els criteris d’execució de la mateixa. En tot cas, el gruix i les característiques dels murs 

reconstruïts hauran de ser les mateixes que les dels murs adjacents més propers. 
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Els treballs es realitzaran fora del període comprés entre el 15 d’abril i el 15 de setembre. 

 

 

PODA D’OLIVERES I AMETLLERS AÏLLATS — ut — PRE4-TEYK 

 

Consisteix en els treballs de poda sanitària i de manteniment dels peus aïllats (vores de camins i 

edificacions, marges de camps de cultius extensius i zones no cultivades en l’actualitat).  

Les actuacions es realitzaran sobre, aproximadament, 50 peus d’oliveres i 50 peus d’ametllers i es deixaran 

les branques mortes in-situ. 

La Direcció Facultativa definirà quins són els peus sobre els que s’ha de dur a terme l’actuació. Així mateix 

establirà quins són els criteris d’execució de la mateixa. 

Els treballs es realitzaran entre l’ 1 de desembre i l’1 de març. 

 

 

2. ELIMINACIÓ DE RETAMA SHAEROCARPA I ESPÈCIES EXÒTIQUES 

 

RETIRADA DE GINESTA VIMENERA > 1 M MITJANÇANT ESBROSSADA AMB CAPÇAL DE SERRA — 

m2 — GR110001 

Consisteix en l’execució d’operacions d’esbrossada sobre unes 76 ha de zones amb presència de ginesta 

vimenera (Retama sphaerocarpa) de mida major de 1 m.  

Les actuacions que s’inclou en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- L’esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny 

(planer o talús). 

- La recollida del material vegetal generat, la càrrega sobre camió i el transport a l’abocador controlat 

o planta de compostatge, inclòs el cànon 

Els treballs d’esbrossada s’hauran de realitzar amb cura, per tal de no afectar a la vegetació que cal preservar 

(espècies arbòries i arbustives d’interès). 

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar. Així mateix establirà quins 

són els criteris d’execució de l’actuació. Aquesta actuació es realitzarà fora del període comprés entre el 15 

d’abril i el 15 de setembre i abans de que fructifiqui la planta. Es preveu que aquesta actuació es realitzi en 

760.000 m2 totals i repartida al llarg de dos anys. 

 

 

 

PAS DE TRITURADORA DE VEGETACIÓ MITJANÇANT TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS AMB 

MARTELL FIXE DE GRAN RESISTÈNCIA (COBERTURA: < 25% i ENTRE 25 i 50%) — ha — GR1100X5 

Consisteix en la retirada de ginesta vimenera als guarets mitjançant maquinària dotada dels estris necessaris 

per triturar la vegetació (martell de fixe de gran resistència) en aquelles zones que presenten una cobertura 

inferior al 50%.  

 

Aquesta actuació sempre es realitzarà prèvia a l'aplicació d'herbicida tipus GARLON en la mateixa campanya 

d’actuació (durant el període comprés entre el 15 de setembre i el 15 d’abril). Té com objectiu deixar el sòl en 

les condicions òptimes per que es desenvolupi la vegetació més adient amb l’estructura i alçada més 

adequada per a millorar l’hàbitat. Es vol millorar d’aquesta manera la disponibilitat d’espais oberts amb bona 

visibilitat, per a les poblacions de pteròclids i alàudids. 

 

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies de guaret sobre les que cal actuar. Així mateix 

establirà quina són els criteris d’execució de l’actuació. Els treballs de pas de trituradora es realitzaran fora 

del període comprés entre el 15 d’abril i el 15 de setembre i abans del període de fructificació de la planta. 

 

 

PAS DE TRITURADORA DE VEGETACIÓ MITJANÇANT TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS AMB 

MARTELL FIXE DE GRAN RESISTÈNCIA (COBERTURA ENTRE 50 i 99% i 100%) — ha — GR1100X5 

Consisteix en la retirada de ginesta vimenera als guarets mitjançant maquinària dotada dels estris necessaris 

per triturar la vegetació (martell de fixe de gran resistència) en aquelles zones que presenten una cobertura 

superior al 50%.  

 

Aquesta actuació sempre es realitzarà prèvia a l'aplicació d'herbicida tipus GARLON en la mateixa campanya 

d’actuació (durant el període comprés entre el 15 de setembre i el 15 d’abril). Té com objectiu deixar el sòl en 

les condicions òptimes per que es desenvolupi la vegetació més adient amb l’estructura i alçada més 

adequada per a millorar l’hàbitat. Es vol millorar d’aquesta manera la disponibilitat d’espais oberts amb bona 

visibilitat, per a les poblacions de pteròclids i alàudids. 

 

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies de guaret sobre les que cal actuar. Així mateix 

establirà quina són els criteris d’execució de l’actuació. Els treballs de pas de trituradora es realitzaran fora 

del període comprés entre el 15 d’abril i el 15 de setembre i abans del període de fructificació de la planta. 
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SUBMINISTRAMENT I APLICACIÓ D'HERBICIDA TIPUS GARLON AMB MOTXILLA, AMB UNA ALÇÀRIA 

MÀXIMA DE TRACTAMENT DE 0,4 M i COBERTURA < 50%, AMB APARELL MANUAL DE PRESSIÓ — 

m2 — GRLA14G5 

Consisteix en l’aplicació d’herbicida tipus GARLON amb aparell manual de pressió per a tractaments 

fitosanitaris i herbicides. Aquest tractament s’aplicarà manualment on prèviament s’ha fet una esbrossada de 

peus de ginesta vimenera o bé on s’ha passat la trituradora de vegetació amb tractor. En els casos on la 

cobertura és menor al 50% es realitzarà l’herbicidat just després de l’esbrossada.  

 

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar en funció de la densitat i 

vigor dels rebrots. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. 

 

Es preveu que aquesta actuació s’haurà de realitzar al llarg de la durada del contracte a les superfícies 

indicades per la Direcció facultativa i on s’ha realitzat prèviament una desbrossada i pas de trituradora per 

l’eliminació de peus de ginesta vimenera. 

Aquesta actuació es realitzarà fora del període comprés entre el 15 de març i el 15 de setembre i després de 

l’actuació d’esbrossada i pas de trituradora de la ginesta. 

 

 

SUBMINISTRAMENT I APLICACIÓ D'HERBICIDA TIPUS GARLON AMB MOTXILLA, AMB UNA ALÇÀRIA 

MÀXIMA DE TRACTAMENT DE 0,4 M i COBERTURA ENTRE 50 I 99%, AMB APARELL MANUAL DE 

PRESSIÓ — m2 — GRLA14G6  

Consisteix en l’aplicació d’herbicida tipus GARLON amb aparell manual de pressió per a tractaments 

fitosanitaris i herbicides. Aquest tractament s’aplicarà manualment on prèviament s’ha fet una esbrossada de 

peus de ginesta vimenera o bé on s’ha passat la trituradora de vegetació amb tractor. Quan la cobertura és 

superior al 50% caldrà esperar que la planta hagi rebrotat i tingui rebrots de mínim 10-15 cm per aplicar 

l’herbicida. 

 

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar en funció de la densitat i 

vigor dels rebrots. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. 

 

Es preveu que aquesta actuació s’haurà de realitzar al llarg de la durada del contracte a les superfícies 

indicades per la Direcció facultativa i on s’ha realitzat prèviament una desbrossada i pas de trituradora per 

l’eliminació de peus de ginesta vimenera. 

Aquesta actuació es realitzarà fora del període comprés entre el 15 de març i el 15 de setembre i després de 

l’actuació d’esbrossada i pas de trituradora de la ginesta. 

 

SUBMINISTRAMENT I APLICACIÓ D'HERBICIDA TIPUS GARLON AMB MOTXILLA, AMB UNA ALÇÀRIA 

MÀXIMA DE TRACTAMENT DE 0,4 M i COBERTURA 100%, AMB APARELL MANUAL DE PRESSIÓ — 

m2 — GRLA14G7 

Consisteix en l’aplicació d’herbicida tipus GARLON amb aparell manual de pressió per a tractaments 

fitosanitaris i herbicides. Aquest tractament s’aplicarà manualment on prèviament s’ha fet una esbrossada de 

peus de ginesta vimenera o bé on s’ha passat la trituradora de vegetació amb tractor. Quan la cobertura és 

superior al 50%. Caldrà esperar que la planta hagi rebrotat i tingui rebrots de mínim 10-15 cm per aplicar 

l’herbicida. 

 

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar en funció de la densitat i 

vigor dels rebrots. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. 

 

Es preveu que aquesta actuació s’haurà de realitzar al llarg de la durada del contracte a les superfícies 

indicades per la Direcció facultativa i on s’ha realitzat prèviament una desbrossada i pas de trituradora per 

l’eliminació de peus de ginesta vimenera. 

Aquesta actuació es realitzarà fora del període comprés entre el 15 de març i el 15 de setembre i després de 

l’actuació d’esbrossada i pas de trituradora de la ginesta. 

 

 

RETIRADA MANUAL DE GINESTA VIMENERA — ut — GR130004 

Consisteix en l’execució d’operacions de retirada de ginesta vimenera (Retama sphaerocarpa), o bé espècies 

exòtiques, a zones més sensibles com ara la Timoneda d’Alfés o a les àrees sensibles per la ganga (Pterocles 

alchata). En aquestes àrees està prohibit l’aplicació d’herbicides.  

Les actuacions que s’inclouen en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- La retirada manual del peu de ginesta 

- La recollida del material vegetal generat, la càrrega sobre camió i el transport a l’abocador controlat 

o planta de compostatge, inclòs el cànon 

Els treballs d’esbrossada s’hauran de realitzar amb cura, per tal de no afectar a la vegetació que cal preservar 

(espècies arbòries i arbustives d’interès). La planta de mida petita es pot triturar in-situ, si bé la planta de mida 

gran que ja tingui llavor s’haurà de retirar manualment per evitar escampar la llavor. 

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar. Així mateix establirà quins 

són els criteris d’execució de l’actuació. Aquesta actuació es realitzarà al llarg de la durada del contracte 

d’acord amb les necessitats marcades per la Direcció Facultativa. Aquesta actuació es realitzarà fora del 

període comprés entre el 15 d’abril i el 15 de setembre 
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3. SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D’ARBRAT DE PORT GRAN 

 

SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'AMETLLER, DE 80-100 CM D'ALÇADA EN CONTENIDOR DE 3,5 

L. — ut — GR61U701 

Consisteix en el subministrament i plantació de 20 unitats d’ametller (Prunus dulcis), de 80-100 cm d’alçada. 

Aquestes plantacions estan lligades a la creació de futures cavitats i nius de picot, mussol comú, gaig blau, 

etc.  

La Direcció Facultativa definirà quins són els emplaçaments per plantar i quantes unitats a cada emplaçament. 

Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació.  

 

 

SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE PLANTA ARBUSTIVA — ut — GR66U203 

Consisteix en el subministrament i plantació de 65 unitats d’arbustos de diferents espècies presents de 

manera natural a la zona (Globularia alypum, Rhamnus lycioides, Rosmarinus officinalis), de 40-60 cm 

d’alçada per plantar als marges dels guarets. 

La Direcció Facultativa definirà quines són les espècies, els emplaçaments per plantar i quantes unitats a 

cada emplaçament. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. Es preveu la plantació 

de 65 unitats de planta arbustiva.  

 

 

AIGUA PER A REG DE MANTENIMENT DE PLANTACIONS MITJANÇANT CAMIÓ CISTERNA 1000 L, 

INCLOSES LA CÀRREGA I TRANSPORT DES DE PUNT D'ABASTIMENT FINS EL LLOC D’ÚS — m3 — 

GRM201N 

Consisteix en l’aportació d’aigua de reg, pel manteniment de les plantacions, incloses la càrrega i transport 

des de punt d'abastiment fins el lloc d'ús. 

L’aportació d’aigua es realitzarà amb mànega des d’una cisterna. La quantitat d’aigua a aportar en cada reg 

dependrà del mida de la planta: 

- Plantes de mida igual o inferior a 40 cm: 7l/u 

- Plantes de mida superior a 40 cm: 15 l/u 

La qualitat mínima de l’aigua de reg és l’especificada en el PPT. 

L’aigua s’agafarà de l’hidrant existent a Mas de Melons. 

Es preveu que s’hauran de realitzar diversos regs anuals repartits entre els mesos d’abril i setembre i en 

cadascuna de les unitats de plantació executades. El número de regs i les superfícies a regar es definirà cada 

any. 

 

5.4 Manteniment i millora de l’hàbitat de les basses existents 

 

Els pteròclids són aus que viuen en zones especialment àrides i amb altes temperatures. Per a suportar aquestes 

condicions tan extremes, necessiten disposar de punts d’aigua propers per hidratar-se almenys una o dues 

vegades al dia, i especialment quan tenen polls petits que aguanten menys temps sense beure i tenen menys 

capacitat per volar lluny. A vegades, les mateixes basses que utilitzen els ramats per a beure són bones per a 

les aus estèpiques, ja que el trepig de les ovelles manté els perfils nets de plantes. 

 

A la Reserva Natural Parcial de Mas de Melons hi ha diferents punts d’aigua que es poden classificar com a 

abeuradors, basses de terra, basses formigonades, dipòsits de pedra i pous de pedra i que es distribueixen pel 

territori de la manera següent (veure també a l’Annex núm. 12 el plànol núm. 9 on apareixen els diferents punts 

d’aigua): 
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Imatge 1. Punts d’aigua a la RNP Mas de Melons. 

 

A la finca de Mas de Melons hi ha un total de 2 basses grans i 5 basses petites: 

 

a) Basses grans: Una de les basses està situada a la Vall de Matxerri al polígon 12, parcel·la 1, a prop 

del Mas de Matxerri. L’altre bassa està situada a Melons, polígon 10 parcel·la 1, a prop del Mas de 

Melons. 

 

 

Imatge 2. Bassa gran a prop del Mas de Matxerri (16). 
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Imatge 3. Bassa gran a prop del Mas de Melons (19). 

 

b) Basses petites que es situen a les zones següents: 

1) Polígon 10 parcel·la 1, a los Plans de les Peixeres. 

 

 
 

Imatge 4. Bassa petita al polígon 10, parcel·la 1 (14). 

 

 

2) Polígon 10 parcel·la 2, a la vall d’Enjub. 

 

 
 

Imatge 5. Bassa petita al polígon 10, parcel·la 2 (15). 

 

3) Polígon 12 parcel·la 1, a la vall de Matxerri. 

 

 
 

Imatge 6. Bassa petita al polígon 12, parcel·la 1 (18). 
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4) Polígon 13 parcel·la 1, a Mas de Matxerri. 

 

 

 

Imatge 7. Bassa petita al polígon 13, parcel·la 1 (9). 

 

5) Polígon 13 parcel·la 1, a Mas de Matxerri. 

 

 
 

Imatge 8. Bassa petita al polígon 13, parcel·la 1 (12). 

 

Donada la importància d’aquestes basses per a la conservació de la avifauna estèpica es preveuen diversos 

treballs de manteniment i millora dels hàbitats de sobre les mateixes. Així, les actuacions i treballs previstos són 

les següents: 

 

1. MANTENIMENT DE BASSES 

 

En general, les actuacions van destinades a: 

- Omplir les basses que no tenen captació d’aigua ja sigui des de comptador o de forma natural. 

- Neteja del fons de la bassa per retirada de sediments que col·lapsen i trauen capacitat d’acumulació 

d’aigua. 

- Manteniment necessari d’aquelles basses que presenten pèrdues, fent les reparacions adequades de 

la impermeabilització.  

- Neteja de la vegetació interna i/o perifèrica de la bassa per a guanyar visibilitat. 

- Perfilat dels marges i aplanament de l’entorn per aconseguir pendents suaus d’arribada, el què els 

permet. 

 

APORTACIÓ D’AIGUA EN CAMIÓ CISTERNA — ut — GRM2002 

Consisteix en l’aportació d’aigua amb camió cisterna (10 m3) a les basses d’aigua, incloses la càrrega i 

transport des de punt d'abastiment fins el lloc d'ús.  

Es preveu realitzar aquesta operació 6 cops a l’any per a totes les basses a definir per la DF. La Bassa del 

roquís s’haurà d’omplir amb 20 m3 cada vegada. Les 4 basses restants, més petites, serà suficient amb 10 

m3. Les omplertes de les basses a l’estiu no es podran efectuar entre les 6 i les 12h del matí i sempre amb 

aigua neta. 

 

 

REPARACIONS DE BASSES PETITES DE FINS A 20 M2 APROX. DE SUPERFÍCIE — ut — GRM2007 

Consisteix en la reparació de la impermeabilització de les basses petites de formigó. Inclou l’aportació de 

morter de revestiment tipus SIKA, la seva aplicació i tots els mitjans auxiliars per a la seva correcta execució.  

Prèviament a aquesta actuació es realitzarà el buidatge de la bassa i la retirada de sediments.  

Es preveu actuar en dues basses petites. La Direcció Facultativa definirà quines són les basses on actuar i el 

període de realització. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. S’haurà de realitzar 

un cop en tot el període d’aplicació del present Plec.  
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REPARACIONS DE DIPÒSITS DE PEDRA DE FINS A 20 M2 APROX. DE SUPERFÍCIE — ut — GRM207N 

Consisteix en la reparació i reconstrucció de la paret al voltant del dipòsit número 6. Inclou l’aportació de 

material, la seva aplicació i tots els mitjans auxiliars per a la seva correcta execució.  

Es preveu actuar en un dels dipòsits. La Direcció Facultativa definirà quin és el dipòsit on s’ha d’actuar i el 

període de realització. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. S’haurà de realitzar 

un cop en tot el període d’aplicació del present Plec de conservació.  

 

 

MILLORA DE LA CAPTACIÓ D’AIGÜES DE LES BASSES I PUNTS D’AIGUA — m3 — G222U102 

Consisteix en la millora de la captació d’aigües de les basses i dipòsits de les finques. Inclou l’aportació de 

materials necessari, la seva aplicació i tots els mitjans auxiliars per a la seva correcta execució.  

 

La millora d’aigües es farà sobre els següents dipòsits i bases: 

Dipòsit núm. 6 - Valleta del Furó. 

Dipòsit núm. 7 - Fons de Matxerri. 

Dipòsit núm. 8 - Cabana d’en Baluard. 

Dipòsit núm. 9 - Cabana del Caçador. 

Punt 17. Bassa de terra de la Cabana del Caçador. 

Punt 19. Bassa de terra. Bassa de Mas de Melons 

Es preveu actuar en dues basses i quatre dipòsits. La Direcció Facultativa definirà quines són les basses i 

dipòsits on s’ha actuar i el període de realització. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de 

l’actuació. S’haurà de realitzar un cop en tot el període d’aplicació del present Plec.  

 

 

MILLORA DE CAPTACIÓ D’AIGÜES A LA VALL DE MATXERRI — m3 — G226U030 

Consisteix en fer un cavalló de conducció d’aigua per a dirigir l’aigua al dipòsit de pedra de 180 m3 aprox. de 

capacitat. Inclou l’aportació de materials, la seva aplicació i tots els mitjans auxiliars per a la seva correcta 

execució. 

La millora de captació d’aigües es durà a terme sobre un dipòsit i una bassa: 

Dipòsit núm. 10 - Dipòsit de Pedra de la Bassa de Matxerri. 

Punt 16. Bassa de terra. Bassa de Matxerri 

La Direcció Facultativa definirà quines són les basses on actuar i el període de realització. Així mateix establirà 

quins són els criteris d’execució de l’actuació. S’haurà de realitzar un cop en tot el període d’aplicació del 

present Plec.  

 

 

 

OPERACIONS DE NETEJA DE SEDIMENTS DE BASSES PETITES — ut — GRM2008 

Consisteix en el buidatge previ de la bassa i la retirada dels sediments que es retiraran seguint les instruccions 

de la Direcció Facultativa.  

Les actuacions que s’inclou en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- Buidatge de la bassa 

- Neteja amb aigua a pressió 

- Recollida i retirada de sediments per mitjans mecànics i manuals si s’escau 

Posteriorment la bassa es tornarà a omplir.  

La Direcció Facultativa definirà quines són les basses on actuar i el període de realització. Així mateix establirà 

quins són els criteris d’execució de l’actuació. S’haurà de realitzar un cop en tot el període d’aplicació del 

present Plec. 

 

 

2. MILLORA DE L’HÀBITAT DE LES BASSES EXISTENTS 

 

MANTENIMENT I MILLORA DELS HÀBITATS DE LES BASSETES — ut, m2, m3 — diverses partides 

El principal objectiu es aconseguir bassetes amb una gran diversitat d’hàbitats, amb una reducció d’entrada 

de sediments, amb una millora d’entrada d’aigua d’escorrentia, així com fer una millora paisatgística i màxima 

integració amb el seu entorn. 

Les actuacions de millora contemplen: 

 

- Avaluar sistemes per augmentar la recàrrega natural de la bassa evitant que s'ompli de sediments.  

- Extreure el llim de l’interior de la bassa. 

- Millorar la recollida d'aigües, amb un canal de 50 metres aigües amunt i arreglar el paviment del camí.  

- Renaturalitzar la bassa i eliminar el llit de formigó: consisteix en la creació de bases naturalitzades, 

impermeabilitzades amb làmina de PEAD i posteriorment revegetades i condicionades amb diferents 

elements naturals (branques, pedres, etc.) per generar heterogeneïtat ambiental i crear diferents 

hàbitats per a la fauna. 

La millora de la captació de les aigües es farà sobre les basses formigonades: 

Punt 14. Bassa formigonada 

Punt 15. Bassa formigonada 
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La selecció de les comunitats i de les espècies dirigides a la renaturalització de la bassa es realitzarà 

dependent de la ubicació de la bassa i les característiques del seu entorn. 

 

 

TANCAMENT PERIMETRAL PARCIAL DE LA BASSA DE MATXERRI PER AFAVORIR ALTRES 

ECOSISTEMES — m — GAR1U20N 

Consisteix en la realització d’un tancament parcial per impedir l’accés al bestiar oví a la Bassa de la Vall de 

Matxerri. Es busca afavorir la presència d’altres ecosistemes evitant el pasturatge i la compactació i l’erosió 

del sòl.  

Inclou l’aportació de materials necessaris, la seva aplicació i tots els mitjans auxiliars per a la seva correcta 

execució.  

La Direcció Facultativa definirà el període de realització. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució 

de l’actuació. S’haurà de realitzar un cop en tot el període d’aplicació del present Plec. 

 

 

5.5 Caixes niu i torres de nidificació 

 

Actualment hi ha instal·lades nombroses caixes nius tant sobre pals com dins de torres d’edificació a la zona de 

Mas de Melons. Dins de les torres de nidificació hi ha caixes niu principalment pel xoriguer petit i el gaig blau.  

Es contemplen actuacions tan de millora sobre les existents com el subministrament i instal·lació de noves caixes 

per substituir aquelles que s’hagin fet malbé. 

Es diferencia entre actuacions sobre caixes niu i torres de nidificació existents i actuacions sobre caixes niu 

exteriors: 

 

1. ACTUACIONS A CAIXES NIU I TORRES DE NIDIFICACIÓ EXISTENTS 

 

INSTAL·LACIÓ DE REDUCTORS A LES CAIXES NIU EXISTENTS — ut — GRK0040 

Consisteix en el subministrament i instal·lació de reductors a les caixes niu de xoriguer petit existents a la 

torre del Ruquis a Mas de Melons. L’objectiu és reduir el forat d’entrada i sortida de la caixa niu per evitar 

l’entrada d’altres aus com les gralles (Corvus monedula). 

Les actuacions que s’inclou en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- Subministrament dels reductors metàl·lics, inclòs tot el material accessori per a la seva correcta 

instal·lació.  

- Instal·lació dels reductors. 

La Direcció Facultativa definirà a quines caixes niu s’ha d’instal·lar. Es preveu la instal·lació de 15 unitats. 

Es preveu que aquesta actuació es realitzarà un cop al llarg de la durada del contracte seguint indicacions de 

la Direcció Facultativa. Aquesta actuació es realitzaran fora del període comprés entre l‘1 de maig i el 30 de 

setembre.  

 

A continuació es mostra un exemple de reductors ja instal·lats: 

 

 
 

Imatge 10: Exemple de reductor per a les caixes nius ja instal·lades. 

 

 

SUBMINISTRAMENT DE CAIXES NIU PER A ÒLIBA — ut — GRK0010 

Consisteix en el subministrament i instal·lació de caixes niu per a òliba a l’interior d’edificacions, fabricada 

amb fusta preferentment de pi massís amb certificació PEFC amb parets de 2 cm de gruix. Ha de contenir 

separacions a l’interior per protegir la zona de cria, el sostre abatible per a inspecció i neteja, i subjecte amb 

ferms tancaments metàl·lics. L’entrada ha de ser rectangular i de mesures aproximades de 14x15 cm 

Les actuacions que s’inclouen en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- Subministrament de les caixes niu per a òliba i tots les materials auxiliars necessaris per a la seva 

correcta instal·lació, d’acord amb les característiques del PPT.  

- Instal·lació de les caixes niu.  

La Direcció Facultativa definirà els emplaçaments on instal·lar les caixes.  

Es preveu que aquesta actuació es realitzarà un cop al llarg de la durada del contracte seguint indicacions de 

la Direcció Facultativa. Aquesta actuació es realitzaran fora del període comprés entre l‘1 de maig i el 30 de 

setembre.  
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2. ACTUACIONS A CAIXES NIU I TORRES DE NIDIFICACIÓ EXISTENTS 

 

SUBMINISTRAMENT DE CAIXES NIU PER A XORIGUER PETIT I GAIG BLAU — ut — GRK0020 

Consisteix en el subministrament i instal·lació de caixes niu per a xoriguer petit i gaig blau per exterior a una 

alçada de 5 metres per la retirada d’algunes caixes existents i substitució mitjançant noves a les finques de 

Mas de Melons, Timoneda d’Alfés i Erms de Carrassumada.  

Les actuacions que s’inclou en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- Subministrament de les caixes niu per a xoriguer petit i gaig blau d’acord amb les característiques del 

PPT. 

- Retirada quan sigui necessari de les caixes deteriorades i instal·lació de les noves.  

La Direcció Facultativa definirà quines són les caixes a substituir i/o si s’escau quins són els nous 

emplaçaments.  

Es preveu la substitució de 5 caixes niu a la zona de Mas de Melons, i la col·locació de 10 unitats noves a la 

zona dels Erms de Carrassumada. 

 

 

SUBMINISTRAMENT DE PALS DE FUSTA DE 5 METRES — ut — GRK040 

Consisteix en el subministrament i instal·lació dels pals de fusta tractada de 5 metres d’alçada necessaris 

pera a la col·locació de caixes niu per a per a xoriguer petit i gaig blau per exterior. 

 

Les actuacions que s’inclou en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- Subministrament dels pals de fusta i tots les materials auxiliars necessaris per a la seva correcta 

instal·lació, d’acord amb les característiques del PPT.  

- Instal·lació de pals de fusta.  

La Direcció Facultativa definirà els emplaçaments on instal·lar els pals. Es preveu la col·locació de 5 unitats 

entre la zona de la Timoneda d’Alfés i els Erms de Carrassumada.  

 

 

SUBMINISTRAMENT DE PROTECCIÓ DE PVC PELS PALS — ut — GRK0030 

Consisteix en el subministrament i instal·lació de protectors de PVC (amb una llargada mínima de 1 m) pels 

pals de fusta, amb l’objectiu d’evitar que els depredadors puguin enfilar-se a les caixes niu.  

Les actuacions que s’inclou en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- Subministrament dels protectors i tots les materials auxiliars necessaris per a la seva correcta 

instal·lació, d’acord amb les característiques del PPT.  

- Instal·lació dels protectors al pals.  

Es preveu la col·locació de 7 unitats al llarg de la durada del contracte seguint indicacions de la Direcció 

Facultativa.  

 

MANTENIMENT DE CAIXES NIU DES DE CAMIÓ CISTELLA — h — GRM60001 

Consisteix en la neteja i manteniment de les caixes niu en alçada per les que es fa necessària la utilització 

d’un camió cistella per facilitar les tasques. 

Les actuacions que s’inclouen en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

• Accés a les caixes niu que marqui la DF 

• Tasques de manteniment des de camió cistella 

S’han previst 6 dies de feina (48 h) seguint indicacions de la Direcció facultativa 

 

 

5.6 Altres 

 

ARRANJAMENT DE CAMINS AMB MOTOANIVELLADORA — km — PRCM-WHVB, G921U010 

Consisteix en la millora del paviment dels camins principals de la Reserva Natural Parcial de Mas de Melons 

amb motoanivelladora i, si s’escau, l’aportació puntual de tot-u.  

 

Les actuacions que s’inclou en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

- Millora del ferm d’uns 2.750 m de camí amb motoanivelladora 

- Subministrament i col·locació de tot-u per a uns 400 m  

La Direcció Facultativa definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar. Així mateix establirà quins 

són els criteris d’execució de l’actuació.  

 

 

FEINES DE RETIRADA DE NEU PER FORTES NEVADES — h — GRM50001 

Consisteix en la retirada de la neu acumulada per forta nevada en aquelles zones que indiqui la Direcció 

facultativa susceptibles d’afectar les poblacions d’alosa becuda presents a la Timoneda d’Alfés.  

Les observacions d’aloses becudes alimentant-se confirmen la importància en la dieta dels artròpodes 

epigeus. A més, freqüentment aquestes aus busquen l'aliment excavant en un punt concret amb reiterats i 

forts cops de bec, seguint un comportament que recorda el dels picots en l'escorça dels arbres. El forat que 

excaven arriba a ser de 1-2 cm de profunditat. Encara que resulta difícil identificar el tipus de presa capturat, 

gairebé sempre solen ser larves.  
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En cas de fortes nevades, y amb la possible congelació posterior de la neu, poden provocar que 

excepcionalment les aloses no puguin accedir a les larves de coleòpters, i puguin estar varis dies sense 

alimentar-se, el que significa un risc (tot i que molt estocàstic) per a la conservació de l’espècie. En aquests 

casos, puntualment és convenient que aquesta neu es retiri amb una pala abans de que es congeli. En els 

camins nus es pot fer amb maquinària, mentre que a les zones amb vegetació natural es farà manualment 

amb una pala sense, fer malbé la vegetació. 

S’han previst 16 hores de feina (2 dies) segons indicacions de la direcció facultativa 
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1. ANTECEDENTS 

 

Els antecedents administratius que afecten al plec: “Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de les 

finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya 2”. Clau: SC-PSE-23209 són el Pla 

especial de protecció del medi natural i del paisatge dels espais naturals protegits de la plana de Lleida (Acord 

GOV/185/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aproven definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i 

del paisatge dels espais naturals protegits de la plana de Lleida i el Pla de gestió d’aquests espais) i l’Ordre 

d’estudi SC-PSE-23209 de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. 

 

En l’ordre d’estudi es defineix que l’objectiu és la redacció d’un plec que defineixi les tasques de conservació i 

gestió ambiental de finques incloses als espais del PEIN de la Plana de Lleida per a la campanya de 2024-2025 

i que té com a un dels objectius prioritaris establir mecanismes de conservació dels habitats esteparis. 

 

Les tasques que es proposin, a tals objectius, hauran d’estar orientades a la gestió per la conservació ambiental 

de les finques agrícoles amb la realització de determinades pràctiques agrícoles de conservació adequades per 

als ocells esteparis presents. La seva finalitat és augmentar la capacitat d'acollida dels cultius en les finques a fi 

que puguin acollir les poblacions afectades fora de l'espai natural. 

 

Els principals treballs de conservació ambiental i gestió de finques que s’han de realitzar hauran d’orientar-se a 

les zones amb vegetació natural i guarets. 

 

Caldrà diferenciar els guarets en funció del seu estat previ i el tipus de vegetació amb l’objectiu de reduir 

cobertura i alçada de la vegetació en funció de les necessitats de nidificació i d’alimentació de les diferents 

especies d’ocells que s’hagin d’afavorir, preveient actuacions d’estassades, segues, roturació o compactació del 

sòl agrícola, fresatge, pasturatge, etc. 

 

Així mateix, s’hauran de definir els treballs en funció dels diferents períodes de nidificació de les especies d’ocells 

i de la fenologia de les especies vegetals i de la seva estructures, densitat, alçada etc. per tal d’establir un pla 

de conservació anual en funció dels paràmetres definits anteriorment. 

 

L’àmbit definit per l’ordre d’estudi són 3 finques públiques que formen part dels espais del PEIN de la Plana de 

Lleida, EIN de Mas de Melons-Alfés, que inclou la RNP de Mas de Melons, i EIN Utxesa. Aquestes 3 finques 

comprenen una superfície total de 1.470 ha: 

 

1. Mas de Melons de 1.341 ha 

2. Timoneda d’Alfés de 112 ha 

3. Erms de Carrassumada de 17 ha  

 

Veure també a l’Annex núm. 12 els plànols núm. 1 de Situació i núm. 2 d’Àmbit d’actuació. 

 

Anteriorment, en el context de l’anterior plec, el Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de finques dels 

Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida. Campanya 2020-2022. Clau: PC. SC-PSE-19413 ja es van 

executar diferents actuacions amb èxit i que es continuaran desenvolupant en el context del present plec. 

 

En vistes d’aquests antecedents, el plec actual pretén continuar amb els treballs que han de garantir: 

- La conservació dels guarets per obtenir estructures vegetals òptimes i incrementar la disponibilitat 

tròfica per les espècies d’aus estepàries.  

- Recuperar els hàbitats naturals i usos agrícoles d’interès per a la fauna i la flora d’interès. 

- Definir un mosaic de terrenys amb diferents característiques ambientals que permetin crear 

heterogeneïtat i que potenciïn les poblacions d’aus estepàries  

 

  
Mosaic agroforestal a l’entorn del Mas de Melons Estat actual de la bassa del Mas de Matxerri 

 

  

Estat actual d’alguns camins a l’entorn del Mas de Melons 
Zones de conreu amb presència de Retama spaherocarpa a la finca 

del Mas de Melons 

Figura 1. Estat actual  

 

Durant la redacció del plec es van efectuar diverses visites de camp per tal de conèixer les actuacions realitzades 

en el context del plec anterior i el seu estat actual després de les actuacions, així com per a caracteritzar la 

proposta d’algunes de les noves actuacions. També es van realitzar reunions amb tècnics d’Infraestructures i 

de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Les actuacions contingudes en aquest Plec 
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podrien ampliar-se a altres finques que la Generalitat de Catalunya pogués adquirir en el futur a l’entorn de les 

finques ja existents amb el consegüent increment de la superfície. 

 

2. OBJECTE 

 

En aquest annex s’estudia l’organització i el desenvolupament de les tasques de manteniment de manera que 

permeti minimitzar les afectacions al trànsit i al medi ambient, preveient unes alternatives per la circulació de 

vehicles en cassos de necessitat. 

 

L’execució de les tasques de manteniment del Plec de Conservació ambiental no comporta afeccions al trànsit, 

ja que els espais on s’actuarà són finques agrícoles i forestals i altres elements situats en aquestes. Els camins 

i carreteres d’accés permetran la circulació de la maquinària que en cap cas haurà d’ocupar-los ni total ni 

parcialment impedint el pas d’altres vehicles. 

 

Les tasques de manteniment previstes en el Plec de conservació poden tenir afectacions potencials sobre el 

medi ambient i que, donada la sensibilitat de l’espai, caldrà minimitzar. 

 

Per evitar problemes derivats del desenvolupament de les tasques previstes i minimitzar el seu efecte sobre el 

medi ambient, cal tenir presents una sèrie de mesures preventives que s’indiquen a continuació i que, 

essencialment, tenen a veure amb les èpoques i franges horàries on és permesa la realització de les tasques 

per evitar molèsties sobre la fauna. 

 

3. MESURES AMBIENTALS 

 

Les mesures valorades tenen relació amb la fauna estepària que es troba a l’àmbit d’actuació del Plec de 

conservació i que és aquella a qui van dirigides, essencialment, de les mesures previstes, per tant, a continuació 

s’indica l’organització i el desenvolupament de les tasques de manteniment de manera que permeti minimitzar 

les afectacions al medi ambient i els efectes no desitjats sobre els elements naturals protegits.  

 

Les actuacions previstes s’han de planificar de manera curosa i detallada i caldrà, doncs, realitzar i aprovar de 

manera prèvia a l’inici dels treballs un pla anual que contempli i detalli les actuacions a realitzar i les seves 

condicions i condicionants d’execució. Qualsevol actuació que es vulgui dur a terme i que no consti en aquest 

pla anual aprovat haurà de ser consensuada amb l’equip tècnic de la Reserva natural. 

 

Es farà una reunió a l’inici de cada temporada, juntament amb l’equip tècnic de la Reserva natural, on es definirà 

el pla anual abans esmentat. Així mateix s’establiran un conjunt de reunions, amb una freqüència mínima 

mensual, per fer un seguiment de les obres amb l’equip de la Reserva. 

 

Per evitar problemes derivats del desenvolupament de les tasques previstes i minimitzar el seu efecte sobre el 

medi ambient, cal tenir presents una sèrie de mesures preventives d’abast general que s’indiquen a continuació 

i que, essencialment, tenen a veure amb les èpoques i franges horàries on és permesa la realització de les 

tasques per evitar molèsties sobre la fauna. 

 

2.1 Fauna estepària 

 

Donada la presència d’avifauna estèpica protegida cal establir uns períodes restrictius pel desenvolupament de 

les actuacions de manteniment.  

Període del 15 d’abril al 15 de setembre: 

- Es prohibeixen les tasques de gestió de terrenys forestals 

- Es prohibeixen les tasques de gestió de guarets i camps de cultiu 

Període entre l’1 de desembre i el 15 de febrer  

- Es controlaran els grups hivernants tenint cura de no realitzar tasques de gestió de guarets i camps de 

cultiu en les finques històriques amb presència d’hivernants. 

Període del’1 de maig fins al 30 de setembre 

- Es prohibeixen les actuacions a les caixes niu i torres de nidificació 

Període estival 

- Les omplertes de les basses no es podran efectuar entre les 6h i les 12h del matí. 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de 

riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del “Plec. Conservació ambiental. 

Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya 2. Clau SC-PSE-

23209”, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb 

la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 

Contractista/es. 

 

En el present Estudi de seguretat i salut laboral s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 

l’execució de l’obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 

persones en l’execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra 

pública en el seu article 18.3h. 

 

D’aquesta manera, s’integra en el Plec de conservació ambiental, les premisses bàsiques per a les quals el/s 

Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 

l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 

Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 

recollit al Pla de Seguretat i Salut, que hauran de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 

d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 

d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 

En cas que sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 

expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra, el contractista elaborarà el 

corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l’obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 

seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 

d’aplicació si n’és el cas. 

 

2. PROMOTOR – PROPIETARI 

 

Promotor            : Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. 

NIF            :  

Adreça                 : Carrer dels Vergós, 36-42 

Població              : 08017 Barcelona 

Representant          :  

NIF                       :  

 

 
 
 
 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Redactor E.S.S.    :  Joan Bastons i Prat 

Titulació/ns     : Enginyer Agrònom 

Col·legiat núm.         : 539 

Despatx professional: ECAFIR, S.L. 

Població                : Barcelona 

 

 

4. DADES DEL PLEC 

 

4.1.  Autor/s del Plec 

 

Autor del Plec   : Joan Bastons i Prat 

Titulació/ns    : Enginyer Agrònom 

Col·legiat núm.         : 539 

Despatx professional: ECAFIR, S.L. 

Població                : Barcelona 

 

Autor del Plec   : Javier López Alvarado 

Titulació/ns    : Biòleg 

Col·legiat núm.         : — 

Despatx professional: ECAFIR, S.L. 

Població                : Barcelona 

 

4.2. Tipologia de l'obra 

 

La tipologia dels treballs del present plec pretenen establir els mecanismes de conservació dels hàbitats 

esteparis a tal efecte de fomentar la gestió adequada de les finques agrícoles dels secans dels ENP de la Plana 

de Lleida. La intenció d'aquesta gestió és: 

 

1. Conservar els guarets. Definir el tipus de gestió agrícola dels guarets per obtenir estructures vegetals 

òptimes per incrementar la disponibilitat tròfica per les espècies d’aus estepàries.  

2. Recuperar els hàbitats naturals i usos agrícoles d’interès per a la fauna i la flora 

3. Definir un mosaic de terrenys amb diferents característiques ambientals que potenciïn les poblacions d’aus 

estepàries  

 

La descripció de les actuacions definides en el present Plec és divideixen en els següents àmbits: 

 

- Gestió de terreny forestal 
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o Esbrossada 

o Aclarida forestal 

o Trituració restes forestals 

o Transport de restes vegetals 

- Gestió de terres de cultiu i guarets 

o Llaurada 

o Pas de picadora 

o Sembres 

o Restauració i manteniment de murs de pedra seca 

o Podes d’oliveres 

o Gestió de finques 

- Manteniment i millora de les basses existents 

o Aportació d’aigua 

o Reparacions 

o Millora de la captació 

o Neteja de sediments 

o Actuacions per la millora dels hàbitats 

- Manteniment i instal·lació de caixes niu 

- Altres 

o Arranjament de camins en mal estat 

o Feines de retirada de neu 

 

4.3. Situació 

 

Emplaçament      : Espais naturals protegits de la Plana de Lleida (finques de Mas de 
Melons, Timoneda d’Alfés i Erms de Carrassumada) 

Carrer,plaça  :  

Número               :  

Codi Postal           : 21154; 25161; 25170. 

Població              : Alfés, Castelldans i Torres de Segre 
 

4.4.  Comunicacions 

 

Carretera              : A2, AP-2, C-233 (Mas de Melons); C-13, L-702 (Timoneda d’Alfés) 

i AP2 i C-12 (Erms de Carrassumada).  

Ferrocarril  :  

Línia Metro              :  

Línia Autobús :  

Telèfon                 : 933 162 000 

Fax                       :  

E – mail               : secans.tes@gencat.cat 

Altres                   :  

 

4.5.  Subministrament i Serveis 

 

Aigua                   : No es requereix subministrament d’aigua 

Gas           : No serà necessari el subministra de gas 

Electricitat               : No es requereix de subministrament d’electricitat 

Sanejament            : No es requereixen d’instal·lacions de sanejament  

Altres                   :  

 

4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuació 

 

Telèfons i adreces d’interès: 

 

- CAP Lleida Rural Sud 

Escoles, 1, 25171 – Albatàrrec. Tlf. 973720111 

- Consultori Mèdic Torres de Segre 

Joan Miró s/n Baixos, 25170 Torres de Segre. Tlf. 973792252 

- Hospital universitari Arnau de Vilanova 

Av. Alcalde Rovira Roure, 80, 25198 Lleida. Tlf. 973248100 

- Bombers Lleida 

C/ Era Vall d'Aran , 25199 Lleida. Tlf. 112 

- Policia Lleida 

Comissaria de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, Carrer de Sant Hilari, 38. Tlf. 

973700550 

4.7. Pressupost d'execució material del Plec 

 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest Plec, exclosa la Seguretat i Salut 

complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 324.972,17€. (TRES-CENTS VINT-I-QUATRE 

MIL NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB DISET CÈNTIMS). 

 

 

4.8. Termini d’execució 

 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 24 mesos, exceptuant els períodes de 

restricció dels treballs per evitar afectació sobre les aus estèpiques i que són:  

 

Període del 15 d’abril al 15 de setembre 

- Es prohibeixen les tasques de gestió de terrenys forestals 
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- Es prohibeixen les tasques de gestió de guarets i camps de cultiu 

 

Període entre l’1 de desembre i el 15 de febrer  

- Es controlaran els grups hivernants tenint cura de no realitzar tasques de gestió de guarets i camps de 

cultiu en les finques històriques amb presència d’hivernants. 

 

Període del’1 de maig fins al 30 de setembre 

- Es prohibeixen les actuacions a les caixes niu i torres de nidificació 

 

Període estival 

- Les omplertes de les basses no es podran efectuar entre les 6h i les 12h del matí. 

 

4.9.  Mà d’obra prevista 

 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 12 persones amb la formació adequada per executar-les. 

 

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra 

 

Cap de colla 

Cap de colla forestal 

Oficial 1a 

Oficial 1a paleta 

Oficial 1a ferrallista 

Oficial 1a picapedrer 

Oficial 1a col·locador 

Oficial 1a fuster 

Oficial 1a jardiner 

Oficial 1a jardiner especial arboricultura 

Oficial 1a forestal 

Oficial 2a jardiner 

Ajudant ferrallista 

Ajudant col·locador 

Ajudant fuster 

Ajudant jardiner 

Ajudant 

Manobre 

Manobre especialista 

Peó 

Peó especialista 

Peó forestal 

 

4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra 

 

ACER EN BARRES CORRUGADES 

ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT 

ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT 

BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 

CADUCIFOLIS A ARREL NUA 

CADUCIFOLIS EN PA DE TERRA METÀL.LIC 

CALÇS 

CIMENTS 

CONÍFERES (PICEA A TSUGA) 

ESMENES BIOLÒGIQUES 

EXPLOSIUS PLÀSTICS 

FAMÍLIA 7B2 

FAMÍLIA 811 

FAMÍLIA R10 

FILFERROS 

FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

GEOTÈXTILS 

MATERIAL D'ORIGEN VEGETAL PER A TÈCNIQUES DE BIOENGINYERIA 

MATERIALS PER A PROTECCIONS D'ARBRES 

MATERIALS PER A PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 

MATERIALS PER A REVESTIMENTS 

MATERIALS PER A TÈCNIQUES D'ESTABILITZACIÓ 

MATERIALS PER AL CONTROL DE MALES HERBES 

NEUTRES 

SAULONS 

SORRES 

TOT-U 

4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 

 

Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides 

Camió cistella fins a 10 m 

Camió cisterna de 8 m3 

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
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Camió grua 

Camió per a transport de 12 t 

Camió per a transport de 7 t 

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 

Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 

Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-80 mm, amb motor de 2,2 kW de potència i 

muntada amb guardamotor 

Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 

Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de polietilè 

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 

Equip motobomba a pressió graduable per a tractaments fitosanitaris i herbicides 

Esbrossadora de capçal de serra 

Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 

Grup electrògen de 20 a 30 kVA 

Màquina taladradora 

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 

Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 60 cm d'amplària 

Motoanivelladora petita 

Motoanivelladora de 150 hp 

Motoserra 

Motoserra per a la tala d'arbres 

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 

Pala excavadora mitjana, sobre erugues de 273 kW 

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 

Tisores pneumàtiques+p.p compressor 

Tractor s/pneumàtics 25,7-39,7 kW equipat amb bota 

Tractor s/pneumàtics 25,7-39,7 KW equipat amb manguera 

Tractor s/pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència, amb picadora 

Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència, amb arada de discos 

Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència, amb corró 

Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència, amb cultivador 

Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència, amb equip de fresatge i d'una amplària de 

treball 2 a 2,99 m 

Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència, amb equip subsolador amb 3 braços i d'una 

amplària de treball de 1,51 a 1,99 m 

Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW de potència amb equip per realitzar sembra directa 

Tractor sobre pneumàtics de 40,5 a 50,7 KW amb equip especial trituradora mitjançant martell fixe de 

gran resistència i duració tipus TMC Cancela Trituradora forestal reforçada 

Tractor sobre pneumàtics de 40,5 a 50,7 kW de potència amb equip espedregador tipus tremuja i d'una 

amplària de treball de 1,66 a 2,65 m 

Vibrador intern formigó 

 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

 

No es requereix d’instal·lació elèctrica provisional. En cas necessari s’utilitzaran generadors autònoms. 

 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 

Maquinària elèctrica 

 Disposarà de connexió a terra. 

 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació 

fixos. 

 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

 

Enllumenat provisional 

 El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 

 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat 

a les persones. 

 

Enllumenat portàtil 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, 

Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de 

sustentació. 

 

5.2.  Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

 

No es requereix. En tot cas, per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de 

la companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin, si és necessari, una derivació des de la canonada 
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general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 

provisional per l'interior de l’obra. 

 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució 

i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació relatives a fontaneria en 

els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.  

 

5.3.  Instal·lació de sanejament 

 

No es requereix. Els vestuaris i lavabos seran autònoms, amb recollida i emmagatzematge de les aigües 

brutes. 

 

5.4.  Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 

d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat 

de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions 

a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i 

els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 

necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de 

treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els 

locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 

Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 

Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els 

residus inflamables, retalls, etc. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del 

vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 

l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 

prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar 

qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de 

corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots 

els devessalls, segellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 

deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la 

influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles 

vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir 

en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats 

amb el combustible que s’està transvasant. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 

combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font 

d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la 

naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 

líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 

emmagatzemament o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de 

protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, 

de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt 

de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt 

de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil 

visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 

s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i SS del 

RD. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 

OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, 

els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
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Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot 

seguit: 

 

6.1. Serveis higiènics 

 

• Lavabos 

 

Lavabos i cabines d’evacuació: a la finca de Mas de Melons ja existeixen serveis pel personal. Per 

evitar afeccions innecessàries i donat que l’àmbit d’actuació es troba dins de la Xarxa Natura 2000, a 

petició del promotor, s’aprofitaran les instal·lacions existents de la Masia que inclouen lavabos, 

vestidors, cuina i espai per menjador. 

 

• Cabines d’evacuació 

 
Lavabos i cabines d’evacuació: a la finca de Mas de Melons ja existeixen serveis pel personal. Per 

evitar afeccions innecessàries i donat que l’àmbit d’actuació es troba dins de la Xarxa Natura 2000, 

a petició del promotor, s’aprofitaran les instal·lacions existents de la Masia que inclouen lavabos, 

vestidors, cuina i espai per menjador. 

 

• Local de dutxes 

 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 

d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.  

 

A la finca de Mas de Melons ja existeixen serveis pel personal. Per evitar afeccions innecessàries i 

donat que l’àmbit d’actuació es troba dins de la Xarxa Natura 2000, a petició del promotor, 

s’aprofitaran les instal·lacions existents de la Masia que inclouen lavabos, vestidors, cuina i espai per 

menjador. 

 

6.2. Vestuaris 

 

Superfície aconsellable 2 m
2
 per treballador contractat.  

 

A la finca de Mas de Melons ja existeixen serveis pel personal. Per evitar afeccions innecessàries i donat que 

l’àmbit d’actuació es troba dins de la Xarxa Natura 2000, a petició del promotor, s’aprofitaran les instal·lacions 

existents de la Masia que inclouen lavabos, vestidors, cuina i espai per menjador. 

 

6.3. Menjador 

 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m
2
 per treballador que 

mengi a l’obra. 

 

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats 

per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell 

hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. Donat que es preveu una punta de 

treballadors a l’obra de 9 persones, només es preveu llogar 1 aixeta i pica, 1 microones i 1 cubell hermètic, 

així com taula de fusta de 3,5 x 0,8 m i 2 bancs de fusta de 3,5 x 0,4 m. 

 

A la finca de Mas de Melons ja existeixen serveis pel personal. Per evitar afeccions innecessàries i donat que 

l’àmbit d’actuació es troba dins de la Xarxa Natura 2000, a petició del promotor, s’aprofitaran les instal·lacions 

existents de la Masia que inclouen lavabos, vestidors, cuina i espai per menjador. 

 

6.4. Local de descans 

 

No es requereix. 

 

6.5. Local d'assistència a accidentats 

 

Per les característiques de l’obra, no es requereix. 

 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal 

d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

 

Es disposarà d’una farmaciola portàtil o portàtil, custodiada per l’encarregat amb el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats 

 gases estèrils 

 cotó hidròfil 

 benes 

 esparadrap 

 apòsits adhesius 

 estisores 

 pinces 

 guants d’un sol ús 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 

utilitzat o caducat. 
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7. ÀREES AUXILIARS 

7.1. Centrals i plantes  

 

Per les característiques de l’obra, no es requereix. 

 

7.2. Tallers 

 

Per les característiques de l’obra, no es requereix. 

 

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 

 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, 

segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin 

ésser causa d’accident. 

 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica 

dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 

respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 

responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les 

seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del Decret 

89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i 

efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes 

del procés, que cal considerar tant en la fase de redacció del Plec com en la d’execució material de l’obra i/o 

l’enderroc o desconstrucció. 

 

Al Plec s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions 

de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que 

continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els 

productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 

 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 

Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, 

que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 

al seu contacte i/o manipulació. 

 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció 

dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los 

compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers 

aliens exposats. Als efectes d’aquest Plec, els paràmetres de mesura s’establiran mitjançant la fixació dels 

valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 

químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 

s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

 

9.1. Manipulació 

 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 

l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores 

pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de 

forma singular a: 

 

 Amiant 

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel 

 Sílice 

 Vinil 

 Urea formol 

 Ciment 

 Soroll 

 Radiacions 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis 

 Gasos liquats del petroli 

 Baixos nivells d’oxigen respirable 

 Animals 
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 Entorn de drogodependència habitual 

 

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb 

el text en idioma espanyol. 

 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura 

de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del 

material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies 

perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 

següents premisses: 

 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la 

prohibició de fumar. 

 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 

 

 

 

 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. Es manipularà amb 

Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 

la pell. 

 

Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. Es manipularan amb Equips de Protecció Individual 

adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 

previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

10.1. Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 

contenidors, casetes, etc. 

 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot 

ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el del Plec) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, 

a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

 

En el Pla de Seguretat i Salut s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà 

clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 

clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

10.2. Situació de casetes i contenidors 

 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit 

delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra 

o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per 

aquest fi. 

 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons 

s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
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10.3. Serveis afectats 

 

Donada la naturalesa del Plec, de gestió ambiental de manteniment i millora, i l’entorn on es realitza, els 

espais naturals protegits de la Plana de Lleida, un lloc poc urbanitzat, no es preveu l’afectació cap servei per 

part de l’obra. 

 

Els Plànols i d’altra documentació que el Plec incorpora relatius a l’existència i la situació de possibles serveis, 

cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades 

o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte 

de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 

qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions 

i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat 

o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 

d’abonament independent. 

 

10.4. Servituds 

 

No existeixen servituds per a les obres previstes. 

 

En la documentació del Plec i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a l’existència 

de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o 

de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu 

i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o 

omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 

de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o 

la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 

independent. 

 

10.5. Característiques meteorològiques 

 

A l’àmbit general del present Plec de conservació ambiental el clima és mediterrani continental, on les 

temperatures acostumen a ser extremes. A la fica del Mas de Melons els hiverns són molt freds, amb fortes 

gelades, i sovint ennuvolats. Els estius, calents i llargs, amb temperatures que poden superar els 35 °C. Les 

precipitacions són molt escasses. 

 

A la Timoneda d'Alfés el clima també és continental, o més específicament continental de forta influència 

mediterrània. És força sec i àrid a l'estiu, i humit a la tardor i l'hivern, amb temperatures mitjanes que abasten 

entre els 14-16 °C i oscil·lacions que van entre els 38 °C de l'estiu a una mitjana de 0 °C a l'hivern. Les 

precipitacions són escasses i irregulars, i són habituals els bancs de boira per la seva situació a la fondalada 

del riu Segre, sobretot durant la tardor i l'hivern. 

 

Als Erms de Carrassumada els estius són molt calents i majoritàriament clars, els hiverns són freds i 

parcialment ennuvolats i està sec tot l'any. Durant el transcurs de l'any, la temperatura generalment varia 

d'1°C a 33 °C i rares vegades baixa a menys de -3 °C o puja a més de 36 °C. 

 

El període de l'any sense pluja dura 3,5 setmanes, del 7 de juliol al 31 de juliol. La data aproximada amb la 

menor quantitat de pluja és el 22 de juliol, amb una acumulació total mitjana de 11 mil·límetres. 

 

10.6. Característiques del terreny 

 

Des d’un punt de vista general, l’àmbit del plec es situa a la part occidental de Catalunya, a les Terres de 

Lleida. Aquest àmbit es caracteritza per ser una plana extensa de baixa altitud, entre els 200 i 400 metres, i 

que forma part de la Depressió Central Catalana. 

 

La plana, envoltada de muntanyes, només queda oberta cap a l’oest i es pot considera l’única plana realment 

extensa de Catalunya. A la part central de la plana, el riu Segre ha practicat un profund tall, obrint una àmplia 

vall esglaonada, on es localitza una franja de conreus d’horta. 

 

El territori es caracteritza actualment pels conreus que van anar ocupant el lloc dels antics ecosistemes 

fluvials, forestals i arbustius. Entre tots ells, destaquen els ambients de caire estèpic, grans extensions planes, 

desarborades i dominades per plantes de petit port; comunitats representades per cultius extensius de cereal 

i les seves interaccions amb la vegetació natural que són els que aquest Plec busca mantenir. 

 

Pel que fa als relleus a l’àmbit més concret de les finques previstes al Plec de conservació, aquests són 

bàsicament planers si bé aquest es veu interromput pels tossals, on s’acostuma a concentrar la vegetació de 

caire natural, i les petites valls fluvials, dominades pels conreus. 

 

10.7. Característiques de l’entorn 

 

La zona d'estudi inclou 3 finques situades dins d’espais naturals protegits tal i com es descriu als annexos de 

descripció del Medi natural i Agrícola. La zona inclou superfícies forestals i agrícoles de les finques de Mas de 

Melons, Erms de Carrassumada i Timoneda d'Alfés.  

 

La finca de Mas de Melons es troba inclosa dins de l’Espai d’Interès Natural de Mas de Melons – Alfés, situat a 

cavall entre les comarques de les Garrigues i del Segrià. Hi predominen els conreus d’ordi i altres cereals 

combinats amb clapes d’ametllers i oliveres. La vegetació natural que creix espontàniament entre els conreus 

són majoritàriament formacions herbàcies i arbustives de port baix. Aquest tipus de retalls formats per brolles, 

timonedes, espartars o garrigars són especialment interessants, ja que sovint serveixen de refugi i zones 

d'alimentació per a molts vertebrats. La superfície d’estudi total és de 1.341 ha. 
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La finca de la Timoneda d’Alfés es troba situada també dins del mateix Espai d’Interès Natural de Mas de Melons-

Alfés. Les parcel·les que formen part d’aquest espai es troben al terme municipal d’Alfés, i ocupen una superfície 

de 112 ha.  

 

La finca dels Erms de Carrassumada, per contra, forma part de l’Espai d’Interès Natural dels Secans de Segrià-

Utxesa. Les parcel·les objecte del Plec es troben al terme municipal de Torres de Segre i tenen una superfície 

total de 17 ha.  

 

Les feines previstes de manteniment no es troben a prop d'àrees urbanes ni zones industrials. Tampoc es veuran 

afectats vials de trànsit, ni es troben pròxims a escoles i/o hospitals. 

 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

 

ENDERROCS 

- ENDERROCS D’ESTRUCTURES 

MOVIMENTS DE TERRES 

- ESBROSSADES 

- CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES VEGETALS 

- PAS DE TRITURADORA DE VEGETACIÓ 

- PAS DE PICADORA DE PEDRES 

- LLAURADES DEL TERRENY 

- COMPACTACIÓ DEL SÒL 

- REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 

TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

- EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

- ADEQUACIÓ DE CAMINS 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 

- IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES 

PLANES 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA DE 

SENYALITZACIÓ 

INSTAL·LACIÓ D’ABEURADORS 

OPERACIONS DE REPARACIÓ I NETEJA DE BASSES 

ADEQUACIÓ NOVES BASSES 

- PLATJA DE GRAVES 

- PILA DE ROCALLA 

- ENREIXAT VIU 

- ENTRAMAT DOBLE 

- HOTEL D’INSECTES 

CAIXES NIU.-SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 

JARDINERIA 

- SEMBRES 

- MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

- ROCALLES 

- PODA 

- TRACTAMENT FITOSANITARI - HERBICIDES 

 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de 

cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els 

„Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

 

12.1. Procediments d’execució 

 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 

desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut.  

 

En previsió del subministrament i aplicació d’herbicides (principalment Garlon) previ a l’inici dels treballs es 

verificarà per part del Contractista que: 

 

1. El personal està autoritzat i disposa de la formació/informació específica per al seu ús,  

2. Es disposa de les fitxes de seguretat dels productes a l’obra,  

3. El personal disposa dels Equips de Protecció Individuals que figuren a la fitxa de seguretat del 

producte,  

4. L’equip ruixador funciona correctament i no tenen fuites. 

 

Els EPIs previstos són per a les actuacions previstes són: 

 

- Aplicació de productes fitosanitaris (Roba de protecció, Botes impermeables, Protecció ocular, Màscara 

protecció respiratòria, Guants impermeables). 

- Tallades i alcarides forestals (Casc seguretat, Protector auditiu auricular, Mascareta de protecció 

respiratòria, Semimàscara filtrant, Cinturó antivibracions, Botes de seguretat, Guants, Pantalons antitall, 

Camisa i Jaqueta de treball). 

- Estassades (Casc seguretat, Protector auditiu auricular, Mascareta de protecció respiratòria, 

Semimàscara filtrant, Cinturó antivibracions, Botes de seguretat, Guants, Pantalons antitall, Camisa i 

Jaqueta de treball). 
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- Trituració de restes vegetals (Casc seguretat, Protector auditiu auricular, Mascareta de protecció 

respiratòria, Semimàscara filtrant, Cinturó antivibracions, Botes de seguretat, Guants, Pantalons antitall, 

Camisa i Jaqueta de treball). 

- Arranjament de camins en mal estat (Casc seguretat, Protector auditiu auricular, Mascareta de protecció 

respiratòria, Cinturó antivibracions, Botes de seguretat, Guants, Camisa i Jaqueta de treball). 

 

Pel que fa als Sistemes de protecció col·lectiva es preveu de manera general, la utilització de tanques 

d’advertència de malla taronja de polietilè, la utilització de diversos senyals de prohibició i advertència dels 

treballs. 

 

12.2. Ordre d’execució dels treballs 

 

Les actuacions previstes en l’àmbit del Plec es poden agrupar en cinc tipus, actuacions de gestió de terreny 

forestal, actuacions de gestió de terres de cultiu, actuacions de manteniment i millora de les basses, caixes niu 

i altres i actuacions finals que serien les següents: 

 

- Gestió de terreny forestal 

o Esbrossada 

o Aclarida forestal 

o Tallada arreu 

o Trituració restes forestals 

o Transport de restes vegetals 

- Gestió de terres de cultiu i guarets 

o Llaurada 

o Pas de picadora 

o Sembres 

o Restauració i manteniment de murs de pedra seca 

o Podes d’oliveres 

o Gestió de finques 

- Manteniment i millora de les basses existents 

o Aportació d’aigua 

o Reparacions 

o Millora de la captació 

o Neteja de sediments 

o Actuacions per la millora dels hàbitats 

- Manteniment i instal·lació de caixes niu 

- Altres 

o Arranjament de camins en mal estat 

o Feines de retirada de neu 

 

Aquestes actuacions s’executaran al llarg de l’any en funció de les restriccions imposades per la sensibilitat 

ambiental de l’entorn i per la pròpia fenologia de les espècies d’interès, així diferents actuacions es poden 

donar de manera simultània e certes èpoques de l’any, especialment finals d’hivern-inici de primavera i tardor, 

com les llaurades, sembres i treballs forestals, mentre que altres actuacions es faran de manera aïllada durant 

l’estiu, com és el cas dels treballs d’aportació d’aigua o els treballs de manteniment de les basses. 

 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del Plec de conservació, a 

partir dels suposats teòrics en fase de redacció del Plec, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de 

l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, 

de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna 

de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d’execució 

 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han 

tingut en compte els següents aspectes: 

 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a 

altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 

cadascuna de les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de redacció, un programa general orientatiu, en el qual 

s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el 

termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 24 mesos, exceptuant els períodes de 

restricció dels treballs per evitar afectació sobre les aus estèpiques i que són:  

 

Període del 15 d’abril al 15 de setembre 

- Es prohibeixen les tasques de gestió de terrenys forestals 

- Es prohibeixen les tasques de gestió de guarets i camps de cultiu 

 

Període entre l’1 de desembre i el 15 de febrer  

- Es controlaran els grups hivernants tenint cura de no realitzar tasques de gestió de guarets i camps de 

cultiu en les finques històriques amb presència d’hivernants. 
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Període del’1 de maig fins al 30 de setembre 

- Es prohibeixen les actuacions a les caixes niu i torres de nidificació 

 

Període estival 

- Les omplertes de les basses no es podran efectuar entre les 6h i les 12h del matí. 

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al 

procés constructiu inicialment previst en el Plec de conservació i en el present Estudi de seguretat i salut 

laboral. 

 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 
PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

Tot disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o eina a utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de seguretat i 

salut laboral, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” 

(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 

1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas generales de seguridad para máquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de 

maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes 

Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 

d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

 

14. MEDIAMBIENT LABORAL 

14.1. Agents atmosfèrics 

 

Els principals agents atmosfèrics que poden afectar l’obra són la pols pel moviment de terres i el trànsit de la 

maquinaria d’obra, i la pluja, les ventades i la neu. 

 

En el primer cas, les mesures a adoptar serà el d’humitejar les superfícies de moviments de terres i els vials 

de terra, per on circuli la maquinaria. 

 

En el segon cas caldrà dotar als treballadors dels equips necessaris de protecció de la pluja. En cas de pluges 

intenses, fortes ventades o nevades, se suspendran els treballs. 

 

Es tindran en compte les possibles situacions meteorològiques adverses tals com ventades, gelades, pluges, 

calor, estrès tèrmic o nevades en funció de l’emplaçament de la instal·lació. 

 

En compliment al Reial Decret Llei 4/2023 en el supòsit en què s’emeti per l‘Agència Estatal de Meteorologia 

o l’òrgan autonòmic corresponent en el cas de les comunitats autònomes que comptin amb aquest servei, un 

avís de fenòmens meteorològics adversos de nivell taronja o vermell, i les mesures preventives establertes 

no garanteixin la protecció de les persones treballadores, resultarà obligatòria l‘adaptació de les condicions 

de treball, inclosa la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista. 

 

Així doncs en el Pla de Seguretat i Salut s’establiran les mesures i procediments que s’activin en situacions 

amb fenòmens adversos, en especial els relacionats amb temperatures extremes en treballs a  l’aire lliure. 

 

14.2. Il·luminació 

 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 

presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial. 

 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es 

disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, 

seran els següents: 

 

 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 

ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 

l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 

hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 

sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 

vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 

muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 

treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 

mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 

treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 

d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 

detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 

màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 

visuals. 
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1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 

sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 

temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 

taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 

Exigències visuals molt altes. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 

que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 

treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 

risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

 

14.3. Soroll 

 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre 

sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció i els treballs forestals: 

 

Compressor ................. 82-94 dB 

Camions ................. 80 dB 

Excavadora ................. 95 dB 

Tractor d’erugues ................. 100 dB 

Pala carregadora d’erugues ................. 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics ................. 84-90 dB 

Esmeriladora radial portàtil ................. 105 dB 

Motoserra ................. 105 dB 

Desbrossadora ................. 115 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................. 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................. 60 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 

contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en 

les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 

treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 

risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

 

14.4. Pols 

 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 Rinitis 

 Asma bronquial 

 Bronquitis destructiva 

 Bronquitis crònica 

 Emfisemes pulmonars 

 Pneumoconiosis 

 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 

d’exposició. 

 

En els treballs forestals és freqüent l’existència de pols amb partícules vegetals, que poden estar relacionades 

amb alguns tipus de càncer, especialment en el cas de fustes dures, o microorganismes patògens o 

micotoxines que poden derivar en infeccions o problemes respiratoris. També hi pot haver pols amb contingut 

de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis 

 

La concentració de pols de fusta màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 

durant 8 hores diàries, segons l’Institut Nacional de Seguretat i Salud al Treball (INSST), és de 2mg/m3. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 

hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la 

fórmula: 

 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m
3 

                % Si O2 + 2 

 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 

correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són 

retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 

- Escombrat i neteja de locals 

- Manutenció de runes 
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- Demolicions 

- Treballs de perforació 

- Manipulació de ciment 

- Raig de sorra 

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

- Esmerilat de materials 

- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

- Plantes de matxuqueix i classificació 

- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 

- Polit de paraments 

- Plantes asfàltiques 

- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé 

adoptar les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 

ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 

de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 

soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 

asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 

que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 

treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 

risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

 

14.5. Ordre i neteja 

 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 

d’ordre i neteja en la materialització d’aquest Plec, especialment pel que fa a: 

 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials 

a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i eines, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el Plec en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i 

neteja inherents a l’operació realitzada. 

 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest 

tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

 

14.6. Radiacions no ionitzants 

 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això 

deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica 

i de freqüència de ràdio. 

 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons 

emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no 

ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament 

conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els 

de soldadura elèctrica. 

 



Annex núm.6: Estudi de seguretat i salut laboral 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya 2  19 

Radiacions infraroges 

 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. 

En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. 

Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i 

operaris de forns. 

 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font 

com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels 

operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació 

del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són 

els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de 

l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en 

forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació 

que pot ser persistent. 

 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, 

generen aquest tipus de radiació. 

 

Radiacions visibles 

 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars 

sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 

Radiacions ultraviolades 

 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa 

dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. 

Es divideix convencionalment en tres regions: 

 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa 

poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord 

americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud 

d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió 

a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La 

exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme 

mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. 

Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei 

de prevenció de riscos laborals. 

 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el 

tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV 

han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar 

senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte 

a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant 

l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de 

reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, 

on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de 

mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa 

del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels 

mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera 

que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, 

utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o 

prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar 

i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 

fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc 

elèctric i làsers. 

 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en 

l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura 

amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte 

l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de 

fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
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Làser 

 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, 

topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com 

invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan 

exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de 

radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també 

poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de 

cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, 

la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden 

ocasionar cremades. 

 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 

següents: 

 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen 

els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 

 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les 

classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments òptics 

pot resultar perillós. 

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte a la 

reflexió difusa. 

• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i 

cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. 

Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 

encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació 

IR (700 nm – 1 m). 

 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 

radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa, 

de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats 

d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de 

pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les 

condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen 

mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan 

degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials 

associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al 

departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà 

utilitzada per visió directa del raig. 

 

- Àrea de treball: 

 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà 

de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les 

superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-

se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els que 

els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de 

subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control, 

mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a 

proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de 

materials inflamables o explosius. 

 

- Equip: 

 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a que 

correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control d’engegada, 

així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el 

treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d’acord 

amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
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e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió 

especular. 

 

- Operació: 

 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; no 

obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en 

funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut protector 

al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del raig, 

han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una 

indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció 

ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 

que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 

treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 

risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 

d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el 

visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

 

14.7. Radiacions ionitzants 

 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, 

malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

 

• Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

• Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

• Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

• Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de 

granels, etcètera. 

 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment 

de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 

proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 

• Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes 

bomba. 

• Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 

• Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb 

un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

• Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 

segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

• Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

• Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

• Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts 

radioactius o equips emissors de raig X. 

• Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

• Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors 

de radiacions ionitzants. 

• Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el 

nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

• Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el 

fòsfor-32. 

• Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de 

Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del 

titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 

irradiats. 

 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals 

d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de 

soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa 

quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, 

per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i 

tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per 

setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
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Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la 

font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per 

la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a 

la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el 

plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 

general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una 

pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el 

dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar 

els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 

professionalment exposats a radiacions.”. 

 

14.8. Altres 

 

Donades les característiques dels treballs a realitzar, cal: 

 

- Tenir en compte en els casos de treballs d’esbrossada i tala, utilitzar botes de PVC de canya alta, 

per tal d'evitar incidents amb rèptils. 

- En el mateix cas d'esbrossada i tala amb mitjans manuals, cal tenir en compte els guants a utilitzar 

per no patir ferides per la vegetació o per l'estri de treball. 

 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

Tota manipulació de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar 

tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que 

“el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 

accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 

 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny 

de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i 

turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en 

la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió 

i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen eines, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, 

disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no 

rellisqui. 

 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de 

tenir en comte les següents premisses: 

 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 

- Reducció o redisseny de la càrrega. 

- Actuació sobre l‘organització del treball. 

- Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

- Ús correcte dels equips de protecció individual. 

- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

 

1er.-El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc 

d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin 

a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors 

que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 

intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è-Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de 

portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar 

els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 

aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
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Maneig de càrregues sense mitjans mecànics 

 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 

comprometent-se a seguir els següents passos: 

 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.-Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.-  Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris 

preventius: 

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 

Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10è.-Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-

se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà 

mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 

respectivament. 

11è.-És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per 

a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o 

convingut per l’equip. 

  

16. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 

Als efectes del present Estudi de seguretat i salut laboral, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 

dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de 

Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma 

solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia 

fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o eines pròximes a la 

seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida 

pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 

prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució de la present obra són els indicats a continuació: 
 
 
 

Codi UA Descripció 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

HX11X064 u Cinturó portaeines 

 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 

Als efectes del present Estudi de seguretat i salut laboral, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 

Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 

adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la 

possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, 

amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o eines pròximes a la seva àrea 

d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 

les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest 

últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el 

contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o 

Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels 

esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present Plec són els indicats en l’annex d’aquesta 

memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 

Als efectes del present Estudi de seguretat i salut laboral, tindran la consideració d’Equips de Protecció 

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a 

cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb 

una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. 

Sempre de conformitat als RD. 1407/92, R.D.159/95 i RD. 773/97. El Contractista Principal portarà un control 

documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 

recepció signat pel beneficiari. 
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En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 

normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que 

reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de 

comptar amb el vistiplau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que 

pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, 

la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present Plec són els indicats en l’annex 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

 

19. RECURSOS PREVENTIUS 

 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció 

està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les 

obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per 

la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin 

precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de 

cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 

defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 

especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les 

circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 

simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels "Recursos 

preventius" és, en aquests casos, necessària. 

 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex 

II del RD 1627/97:  

 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 

característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que 

la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de 

zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut, 
en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES  

 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS  

 
FONAMENTS 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS  

 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES 
PLANES 

 

 
JARDINERIA 
PODA  

 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció 

per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són 

d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el 

abalisament de tràfic venen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 

Carreteres i no és objecte de l’Estudi de seguretat i salut laboral. Aquesta distinció no exclou la possible 

complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la 

seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 

observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 

suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres. La senyalització abundant tampoc no garanteix 

una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
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El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que 

l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, 

posin de manifest la necessitat de: 

 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 

mesures urgents de protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, 

evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives 

de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar 

els riscos o reduir-los suficientment. 

 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el treball. 

 

Així mateix, segons s’estableix en el RD. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al RD. 485/97, tenint en 

compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al RD. 485/97, 

tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 

suficient. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o 

panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota 

l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de seguretat i salut 

laboral i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut 

eliminar. 

 

21. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 

Donada la naturalesa del Plec i el seu emplaçament en un entorn agrícola no es preveuen afectacions a les 

condicions d’accés ni afectacions de la via pública. 

 

En tot cas, en el Pla de Seguretat i Salut el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 

vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, 

els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, 

diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina 

la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 

d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 

cadascuna de les diferents fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de 

vehicles i vianants, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 

cadascuna de les fases. 

 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 

vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 

„SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 

comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 

senyalització i protecció que corresponguin, definits al Pla de Seguretat aprovat. 

 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 

implantats. 

 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

 

21.1. Normes de Policia 

 

Control d’accessos 

 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els 

vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla 

de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 

com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones 

autoritzades. 

 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 

contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà 
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d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin 

presentar riscos 

 

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 

circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que 

suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris 

i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

 

21.2. Àmbit d’ocupació de la via pública 

 

Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 

contenidors, casetes, etc. 

 

En el Pla de Seguretat i Salut s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà 

clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 

clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants 

no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni 

més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un 

metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques 

amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). 

Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana 

i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és 

inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 

d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà 

de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 

Situació de casetes i contenidors. 

 

S’indicaran en el Pla de Seguretat i Salut les àrees previstes per aquest fi. 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona 

propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

o Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 

de vianants per la vorera. 

o A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per 

la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

o Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no 

envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la 

vorera. 

 Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

Canvis de la Zona Ocupada 

 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del 

Pla de Seguretat i Salut i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 

21.3. Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic 

 

Tanques 

Situació Delimitaran l’accés a les diferents àrees o zones 

d’actuació 

 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 

plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 

pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a 

l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 

seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 

les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 

s’admeten per a proteccions provisionals en 

operacions de càrrega, desviacions momentànies de 

trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 

cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 

tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 

taronja), o elements tradicionals de delimitacions 

provisionals de zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i 

elements reflectants en tot el seu perímetre. 
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Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 

eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 

element que deteriori el seu estat original. 

 

Accés a l’obra 

 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la 

retirada parcial del tancament. 

 

21.4. Operacions que afecten l’àmbit públic 

 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 

accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-

se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 

càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 

d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 

l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 

habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El Pla de Seguretat i Salut preveurà aquesta necessitat, 

d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 

càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

Caldrà tenir present la possibilitat d'afectació a camins privats, carreteres, etc. En aquests casos caldrà 

realitzar la CAE (coordinació d’activitats empresarials) amb els implicats. 

 

 

Càrrega i descàrrega 

 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no 

sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants 

fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

 

• S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de 

circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 

prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

• Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels 

dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

• La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de 

protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que 

establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

• Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà 

el paviment. 

• Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 

 

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 

superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 

contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 

o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 

d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 

l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 

domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut 

un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar 

en tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 

les terres es carregaran directament sobre camions per a la 

seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 

tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 

més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 

metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 

contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 

la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
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producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 

autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 

garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les 

distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas 

de vianants o vehicles. 

 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 

 

 Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 

materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 

preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 

bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 

mínim, del pla de la bastida. 

 

 Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 

l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes 

i la propagació de pols. 

 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, 

amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 

que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 

 El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 

calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues 

i descàrregues. 

21.5. Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic 

 

Neteja 

 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment 

després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 

 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels 

camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó 

o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg 

amb mànega cada parella de rodes. 

 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 

Sorolls. Horari de treball 

 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 

estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades 

pels Ajuntaments. 

 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 

sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 

s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 

Pols 

 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

 

21.6. Residus que afecten a l’àmbit públic 

 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, 

els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus 

que es puguin generar a l’obra. 

 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que 

ho comprenen i ho compleixen. 

 

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten a l’àmbit públic 

 

 Senyalització i protecció 

 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 

s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
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Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 

l’amplada de la vorera existent. 

L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m). 

 

 Elements de protecció 

 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb 

tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima 

d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 

base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són 

calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

 

 Forats i rases 

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes 

metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 

 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas 

es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 

 Enllumenat i abalisament lluminós 

 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 

públic. 

 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, 

com per als elements d’abalisament. 

 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 

mínima 20 lux). 

 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements 

reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 

tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 

 Abalisament i defensa 

 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus 

TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament 

i defensa:  

o En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 

o En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 

o Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

o En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle 

de les obres. 

o En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir 

una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 

en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 

accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes 

de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 

desnivells, etc..,). 

 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 

 Paviments provisionals 

 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de 

terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 

ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 

24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 

condicions mínimes: 
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o Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

o En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 

m de diàmetre. 

o No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

o El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

o El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és 

de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

o Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim 

del 12%. 

 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un 

senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

 

 Manteniment 

 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i 

passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de 

condicions perceptives o de seguretat. 

 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

 Retirada de senyalització i abalisament 

 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part 

d’obra que exigís la seva implantació. 

 

21.8. Protecció i trasllat d’elements emplaçats a la via pública 

 

• Arbres i jardins 

 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que 

estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un 

informe previ preceptiu. 

 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, 

deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els 

escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i 

runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la 

zona d’obres. 

 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de 

manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies 

 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en 

zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de 

Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps 

que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1. Riscos de danys a tercers 

 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos 

que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 

 Col·lisions amb obstacles vora camins 

 Caiguda d'objectes (arbres). 

 

22.2. Mesures de protecció a tercers 

 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 

voltants de l'obra: 

- Muntatge de tanca en els accessos a les diferents zones de treball  

- Si fos necessari ocupar parcialment camins durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 

de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb 

protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i 

senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 

- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de restringir 

temporalment el pas pels camins que donen accés a les diferents zones d’obres. 

 

 

 



Annex núm.6: Estudi de seguretat i salut laboral 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya 2  31 

Prevenció de riscos catastròfics 

 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Inundació. 

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat 

i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

 

- Ordre i neteja general. 

- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

- Punts de trobada. 

- Assistència Primers Auxilis. 

 

23. PREVISISONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS I MESURES DE SEGURETAT A 
ADOPTAR EN EL CAS DE QUE L’OBRA HAGI DE SER EXPLOTADA PER TERCERS. 

 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 

previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

 

24. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

 

El pressupost d’execució material de la seguretat i salut del Plec és de CINC MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES 

AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (5.973,93 €).  

 

Barcelona, febrer de 2025 

 

L’enginyer: 

 

 

 

 

Joan Bastons i Prat 

Enginyer Agrònom 

Col·legiat núm. 539 
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G01 ENDERROCS 
G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA 
(VIADUCTES, ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /12 /14 
/15 /16 /17 
/20 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, 
tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma 
UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior 
de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats 
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /20 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /12 /14 
/17 /20 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, 
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb 
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment 
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i 
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 
12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a 
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /12 /16 
/17 /20 /25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

15 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /14 /25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 1 
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diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema 
de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

3 /4 /5 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o 
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, 
traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

4 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta 
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda 
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb 
el desmuntatge inclòs 

15 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular 
i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs 

3 /5 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

6 /10 /12 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de 
gas combustible, O2, CO i H2S 

17 /20 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /12 /15 
/16 /17 /20 
/25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /12 /15 
/16 /17 /20 
/25 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /12 /15 
/16 /17 /20 
/25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques 
de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge 
inclòs 

4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

20 

I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega 
inferior 

4 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 

REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /16 
/25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, 
per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 

16 

despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /16 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants 
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny 
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja 
vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils 
d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de 
diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

25 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de 
gas combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /16 /17 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O 
SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /16 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, 
per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 
/14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent 
per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats 
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

3 /9 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb 
tac mecànic 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /16 
/25 
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H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

3 /9 /14 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants 
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny 
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

9 /12 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per 
interrupcions >1día, pluges o gelada 

3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
G03.G10 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O 
D'ELEMENTS CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 3 4 

 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS 

ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
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 Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 
PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 
/25 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador 
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 

1 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla 
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, 
homologada segons UNE-EN 1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i 
subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent 
per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats 
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, 
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb 
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment 
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

11 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i 
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 
12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb 
tac mecànic 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a 
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 25 

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors 
i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc 
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra 
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus 
mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant 
d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales 
en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per 
a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos 
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de 
diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb 
ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, 
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de 
servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en 
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 
140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, 
inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 /6 /9 /11 
/25 

HBBAA00 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 1 /2 /4 /6 /9 
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5 fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

/10 /11 /13 
/14 /25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /25 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /25 

HBBZA0A
1 

u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, 
mòbil i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 
accés 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 14 

km/h 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per 
interrupcions >1día, pluges o gelada 

11 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN EL PROCÉS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 3 4 

 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÉS DE 
COL·LOCACIÓ EN OBRA 
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS 

TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS EN L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 

COPS EN PROCÉS D'AJUST DE PECES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN PROCÉS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ 

D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

BUFADES DE VENT FORTES 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. 

PESANTS) 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 
/25 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador 
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 

1 
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H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, 
tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma 
UNE-EN 149, sense vàlvula 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i 
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 
12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb 
tac mecànic 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a 
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la 
realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en 
alçada 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema 
de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 2 /4 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 
3 mm de gruix 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales 
en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per 
a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos 
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de 
diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb 
ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, 
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de 
servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en 
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 
140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, 
inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 /6 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb 
el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /25 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

11 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

 
  

 
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ 
D'EMULSIONS, PINTURES O MEMBRANES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 
EXCAVACIONS OBERTES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, 

MANIPULACIÓ EN OBRA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 
/18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /18 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /18 
/21 
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metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 
/18 /21 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la 
realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en 
alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema 
de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de 
barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre 
embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de 
servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/16 /17 /18 
/21 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/16 /17 /18 
/21 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/16 /17 /18 

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

2 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 
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G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS 
EN VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A 

DESNIVELLS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, 
per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i 
subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-
EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de 
servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb 
el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies 
elèctriques en tensió 

16 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm 
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal 
de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, 
RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I 
MATERIALS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE 

TALUSSOS O INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /17 
/18 /24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, 
per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /24 
/25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

17 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /17 
/18 /24 /25 
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20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-
EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /17 
/18 /24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /17 
/18 /24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants 
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny 
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de 
servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /4 /12 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb 
el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 
/17 /18 /24 
/25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 
/17 /18 /24 
/25 

HBBAF00 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 1 /2 /4 /6 /9 

4 fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/12 /13 /14 
/17 /18 /24 
/25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm 
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal 
de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000045 Formació 9 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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G20.G02 ROCALLES 

COL.LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ 
D'ESCALES DE JARDÍ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: EN COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: CAIGUDA DE ROCALLA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENY HETEROGENI 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/11 /14 /25 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/11 /14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/11 /14 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/11 /25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

11 /14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

G20.G03 PODA 

PODA D'ARBRES I ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 3 4 

 Situació: ELEMENTS PODATS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES DE PODA  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SUBPRODUCTES DE LA PODA  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb 
tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de 
servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /16 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 
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I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

G20.G04 TRACTAMENT FITOSANITARI 

TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES I ARBUSTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TRACTAMENT EN COPA D'ARBRES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: FUMIGADORES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS EN PENDENT  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 3 4 

 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /6 /9 /12 
/14 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recanviables, 
per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /12 
/14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 

1 /2 /6 /9 /12 
/14 

metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb 
tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 /12 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de 
servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /6 /9 /12 /17 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /6 /9 /12 /17 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /6 /9 /12 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 12 /13 /18 
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I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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ANNEX NÚM 2: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 

 

 

 

 



Seguretat i Salut
Plec. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/02/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

______________________________________________________________________________________________________________

A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A01H MÀ D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
______________________________________________________________________________________________________________

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 28,61000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 23,88000 €

Seguretat i Salut
Plec. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/02/25 Pàg.: 2

MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B MATERIALS
B0 MATERIALS BÀSICS
B0A FERRETERIA
B0AC CABLES
______________________________________________________________________________________________________________

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut 1,03000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,25000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B1 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B141 MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP
______________________________________________________________________________________________________________

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

6,20000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B142 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR
______________________________________________________________________________________________________________

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,48000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

9,28000 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

10,20000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B143 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU
______________________________________________________________________________________________________________

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

20,07000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B144 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI
______________________________________________________________________________________________________________

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,53000 €



Seguretat i Salut
Plec. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/02/25 Pàg.: 3

MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B145 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de
dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10,47000 €

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,00000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,71000 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO
11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

3,09000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B146 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

7,20000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

18,34000 €

B146X001 u Pantalons antitall clase 1 (v=20 m/s) per treballs amb motoserra 110,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B147 MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 16,03000 €

B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

187,09000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 21,72000 €

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813

121,93000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 24,59000 €

Seguretat i Salut
Plec. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/02/25 Pàg.: 4

MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B148 ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 11,55000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 3,01000 €

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14,01000 €

B1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 53,04000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 16,38000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,64000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 20,65000 €

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

22,24000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B15 MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES
B152 MATERIALS PER A PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES
______________________________________________________________________________________________________________

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15
usos

1,32000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color taronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada, per a
seguretat i salut

0,56000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B15 MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES
B153 MATERIALS PER A PROTECCIONS PUNTUALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES
______________________________________________________________________________________________________________

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B15 MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES
B15B MATERIAL DE PREVENCIÓ EN LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
______________________________________________________________________________________________________________

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 108,18000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B15 MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES
B15Z MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES
______________________________________________________________________________________________________________

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,15000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B1Z MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1Z0 MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
______________________________________________________________________________________________________________

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 1,08000 €

B1Z0A0B0 cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 19,90000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,37000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B1Z MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1Z1 MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES  PER A SEGURETAT I SALUT
______________________________________________________________________________________________________________

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla,
amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,20000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B1Z MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1Z4 MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT
______________________________________________________________________________________________________________

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant,
per a seguretat i salut

1,07000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBB SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR
BBB2 SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,35000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBB SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR
BBBA SENYALS DE SEGURETAT LABORAL
______________________________________________________________________________________________________________

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

6,04000 €

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,04000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre
fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut

13,48000 €
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BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre
fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut

9,19000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons
blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i
salut

8,14000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

9,89000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBC ABALISAMENT
BBC1 ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL
______________________________________________________________________________________________________________

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 60,51000 €

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 6,73000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 11,87000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBL MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT PROVISIONALS
BBLZ MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT PROVISIONALS
______________________________________________________________________________________________________________

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 6,12000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA
BQU2 MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i
salut

58,77000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BQZ MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQZ1 PENJADORS
______________________________________________________________________________________________________________

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,99000 €
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H PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
H141 PROTECCIONS DEL CAP
______________________________________________________________________________________________________________

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,20000 = 6,20000

Subtotal: 6,20000 6,20000

COST DIRECTE 6,20000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,63550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,83550

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
H142 PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR
______________________________________________________________________________________________________________

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 7,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 6,48000 = 6,48000

Subtotal: 6,48000 6,48000

COST DIRECTE 6,48000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,66420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,14420

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35
mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 10,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 9,28000 = 9,28000

Subtotal: 9,28000 9,28000
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COST DIRECTE 9,28000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,95120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,23120

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 11,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

1,000      x 10,20000 = 10,20000

Subtotal: 10,20000 10,20000

COST DIRECTE 10,20000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,04550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,24550

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
H143 PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU
______________________________________________________________________________________________________________

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 22,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 20,07000 = 20,07000

Subtotal: 20,07000 20,07000

COST DIRECTE 20,07000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,05718

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,12718

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
H144 PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI
______________________________________________________________________________________________________________

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
140

Rend.: 1,000 1,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,53000 = 1,53000

Subtotal: 1,53000 1,53000



Seguretat i Salut
Plec. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/02/25 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,53000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,15683

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,68683

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja,
tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma
UNE-EN 149, sense vàlvula

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
H145 PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior
de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 11,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

1,000      x 10,47000 = 10,47000

Subtotal: 10,47000 10,47000

COST DIRECTE 10,47000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,07318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,54318

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell
2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 7,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

1,000      x 7,00000 = 7,00000

Subtotal: 7,00000 7,00000

COST DIRECTE 7,00000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,71750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,71750
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H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420

Rend.: 1,000 9,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 8,71000 = 8,71000

Subtotal: 8,71000 8,71000

COST DIRECTE 8,71000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,89278

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,60278

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2,
UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 3,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i
UNE-EN 420

1,000      x 3,09000 = 3,09000

Subtotal: 3,09000 3,09000

COST DIRECTE 3,09000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,31673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,40673

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
H146 PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 7,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 7,20000 = 7,20000

Subtotal: 7,20000 7,20000

COST DIRECTE 7,20000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,73800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,93800
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H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 20,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

1,000      x 18,34000 = 18,34000

Subtotal: 18,34000 18,34000

COST DIRECTE 18,34000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,87985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,21985

H146X001 u Pantalons per protecció antitall clase 1 (v=20 m/s) per treballs amb
motoserra

Rend.: 1,000 121,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B146X001 u Pantalons antitall clase 1 (v=20 m/s) per treballs amb
motoserra

1,000      x 110,00000 = 110,00000

Subtotal: 110,00000 110,00000

COST DIRECTE 110,00000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 11,27500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,27500

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
H147 PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 17,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 16,03000 = 16,03000

Subtotal: 16,03000 16,03000

COST DIRECTE 16,03000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,64308

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,67308
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H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge
rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

Rend.: 1,000 206,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

1,000      x 187,09000 = 187,09000

Subtotal: 187,09000 187,09000

COST DIRECTE 187,09000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 19,17673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,26673

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic

Rend.: 1,000 28,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100

Subtotal: 2,86100 2,86100

Materials

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795

1,000      x 21,72000 = 21,72000

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

1,000      x 1,08000 = 1,08000

Subtotal: 22,80000 22,80000

COST DIRECTE 25,66100
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,63025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,29125
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H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813

Rend.: 1,000 134,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

1,000      x 121,93000 = 121,93000

Subtotal: 121,93000 121,93000

COST DIRECTE 121,93000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 12,49783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,42783

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 27,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 24,59000 = 24,59000

Subtotal: 24,59000 24,59000

COST DIRECTE 24,59000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,52048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,11048

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
H148 ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors Rend.: 1,000 12,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 1,000      x 11,55000 = 11,55000

Subtotal: 11,55000 11,55000

COST DIRECTE 11,55000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,18388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,73388

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 3,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 3,01000 = 3,01000

Subtotal: 3,01000 3,01000

COST DIRECTE 3,01000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,30853

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,31853
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H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant Rend.: 1,000 15,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

1,000      x 14,01000 = 14,01000

Subtotal: 14,01000 14,01000

COST DIRECTE 14,01000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,43603

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,44603

H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló Rend.: 1,000 58,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 1,000      x 53,04000 = 53,04000

Subtotal: 53,04000 53,04000

COST DIRECTE 53,04000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 5,43660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,47660

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 16,38000 = 16,38000

Subtotal: 16,38000 16,38000

COST DIRECTE 16,38000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,67895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,05895

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 7,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 6,64000 = 6,64000

Subtotal: 6,64000 6,64000

COST DIRECTE 6,64000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,68060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,32060
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H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 22,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 20,65000 = 20,65000

Subtotal: 20,65000 20,65000

COST DIRECTE 20,65000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,11663

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,76663

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 24,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per
a soldador elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 22,24000 = 22,24000

Subtotal: 22,24000 22,24000

COST DIRECTE 22,24000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,27960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,51960

H15 PROTECCIONS COL·LECTIVES
H151 PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES
______________________________________________________________________________________________________________

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales
en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 21,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 23,88000 = 8,35800

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,350 /R x 28,61000 = 10,01350

Subtotal: 18,37150 18,37150

Materials

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200      x 0,20000 = 0,24000

B1Z0A0B0 cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 0,020      x 19,90000 = 0,39800

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,500      x 0,15000 = 0,07500

Seguretat i Salut
Plec. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya
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B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,100      x 0,25000 = 0,02500

Subtotal: 0,73800 0,73800

COST DIRECTE 19,10950
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,95872

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,06822

H15 PROTECCIONS COL·LECTIVES
H152 PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES
______________________________________________________________________________________________________________

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,88000 = 2,38800

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100

Subtotal: 5,24900 5,24900

Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

1,200      x 1,03000 = 1,23600

Subtotal: 1,23600 1,23600

COST DIRECTE 6,48500
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,66471

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,14971

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre

Rend.: 1,000 2,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 28,61000 = 1,43050

Subtotal: 1,43050 1,43050

Materials

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color taronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,56000 = 0,58800

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,32000 = 0,66000

Subtotal: 1,24800 1,24800

COST DIRECTE 2,67850
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,27455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95305
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H15 PROTECCIONS COL·LECTIVES
H153 PROTECCIONS PUNTUALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES
______________________________________________________________________________________________________________

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 23,88000 = 0,23880

Subtotal: 0,23880 0,23880

Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

COST DIRECTE 0,26880
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,02755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,29635

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 28,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 28,61000 = 4,29150

Subtotal: 7,87350 7,87350

Materials

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 1,07000 = 13,37500

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,37000 = 4,44000

Subtotal: 17,81500 17,81500

COST DIRECTE 25,68850
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,63307

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,32157
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H15 PROTECCIONS COL·LECTIVES
H15B ELEMENTS DE PREVENCIÓ EN LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
______________________________________________________________________________________________________________

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió

Rend.: 1,000 119,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

1,000      x 108,18000 = 108,18000

Subtotal: 108,18000 108,18000

COST DIRECTE 108,18000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 11,08845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,26845

HB SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
HBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
HBB2 SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 13,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 12,35000 = 12,35000

Subtotal: 12,35000 12,35000

COST DIRECTE 12,35000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,26588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,61588

HBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
HBBA SENYALS DE SEGURETAT LABORAL
______________________________________________________________________________________________________________

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 43,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 23,88000 23,88000

Materials

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,19000 = 9,19000

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb

1,000      x 6,04000 = 6,04000
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cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

Subtotal: 15,23000 15,23000

COST DIRECTE 39,11000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,00878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,11878

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 41,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 23,88000 23,88000

Materials

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,04000 = 6,04000

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,14000 = 8,14000

Subtotal: 14,18000 14,18000

COST DIRECTE 38,06000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,90115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,96115

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 52,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 23,88000 23,88000

Materials

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,89000 = 9,89000

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 13,48000 = 13,48000
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Subtotal: 23,37000 23,37000

COST DIRECTE 47,25000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,84313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,09313

HBC ABALISAMENT
HBC1 ABALISAMENT
______________________________________________________________________________________________________________

HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 91,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 23,88000 = 2,86560

Subtotal: 2,86560 2,86560

Materials

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a
seguretat i salut

1,000      x 60,51000 = 60,51000

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 2,000      x 6,73000 = 13,46000

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i
barrera, per a seguretat i salut

1,000      x 6,12000 = 6,12000

Subtotal: 80,09000 80,09000

COST DIRECTE 82,95560
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 8,50295

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,45855

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 23,88000 = 1,43280

Subtotal: 1,43280 1,43280

Materials

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,400      x 11,87000 = 4,74800

Subtotal: 4,74800 4,74800

COST DIRECTE 6,18080
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,63353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,81433
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HQ EQUIPAMENTS
HQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQU2 MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 71,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,88000 = 5,97000

Subtotal: 5,97000 5,97000

Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 58,77000 = 58,77000

Subtotal: 58,77000 58,77000

COST DIRECTE 64,74000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 6,63585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,37585

HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs Rend.: 1,000 2,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,88000 = 1,19400

Subtotal: 1,19400 1,19400

Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 0,99000 = 0,99000

Subtotal: 0,99000 0,99000

COST DIRECTE 2,18400
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,22386

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,40786
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Identificació de les obres 

 

El present Plec del Pla de Seguretat i Salut s’aplicarà a les obres corresponents al “Plec. Conservació ambiental. 

Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya 2”. Clau: SC-

PSE-23209”. 

 

1.2. Objecte 

 

Aquest Plec de Condicions comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat 

i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de 

l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 

Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat 

i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 

l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no 

inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes 

d’aplicació: 

- Tots aquells continguts al: 

• Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 

adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

• ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 

adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 

d'Obra Pública) 

- Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 

l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo’‘. 

- La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 

subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

Segons la normativa legal vigent, Art. 7, 1 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES 

DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, en el Pla de Seguretat i Salut en el treball 

s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran les previsions incloses en l’Estudi o Estudi Bàsic, 

en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En aquest Pla s’inclouran, en el seu cas, les propostes de 

mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no 

podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l’Estudi o Estudi Bàsic. 

 

En el cas de Plans de Seguretat i Salut elaborats en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salud les propostes de 

mesures d’alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no podrà implicar 

disminució de l’import total, d’acord amb el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 5 de l'esmentat R.D. 

1627/1997. 

  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

 

El Pla de Seguretat i Salut serà en cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Plec, 

i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de 

disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 

tingui que materialitzar. 

 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost del Pla de Seguretat i Salut són documents 

contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 

degudament autoritzades. 

 

La resta de Documents o dades del Pla de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria 

Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos 

Parcials. I s’han de considerar, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir 

directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 

al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a 

les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 

contractual. 

 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes 

com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Plec, té prevalença el que s’ha prescrit 

en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 

Prescripcions Tècniques Generals. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 

hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor del Pla de Seguretat i Salut, quedin 

suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a 

prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

− Evitar els riscos. 

− Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

− Combatre els riscos en el seu origen. 

− Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu 

específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

− Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

− Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

− Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 

factors ambientals al treball. 

− Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

− Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  

2.1. Promotor 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, 

pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 

aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 

qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

− Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de redacció, quan 

sigui necessari o es cregui convenient. 

− Designar en fase de redacció del Plec, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista 

i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració 

del Plec i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 

modificacions pertinents. 

− Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de redacció del Plec intervingui en totes 

les fases d'elaboració del Plec i de preparació de l'obra. 

− Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i 

Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

− La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 

seves responsabilitats. 

− El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 

mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Pla de Seguretat i Salut, qualsevol persona 

física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en 

Construcció. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 

d’Execució. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos 

en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 

1627/1997, són les següents: 

 

- Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

• En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

• En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 

treball.  

 

- Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i 

els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva 

que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant 

l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 

1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions 

i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin 

afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
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• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

• L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

• La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi 

en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que 

s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 

Coordinador. 

- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 

- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

- Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 

compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 

col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 

divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 

promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 

Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 

Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

 

2.3. Projectista 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 

urbanística corresponent, redacta el Plec. 

 

Podran redactar parts parcials del Plec, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb 

l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel 

Promotor. 

 

Quan el Plec es desenvolupa o completa mitjançant documents parcials o d’altres documents tècnics, cada 

projectista assumeix la titularitat del seu Plec. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

redacció del Plec per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre 

les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 

treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

 

2.4. Director d'Obra 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el 

desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb 

Plec que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, 

amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més 

l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 

quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

 

Podran dirigir les obres dels Plecs parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb 

la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 

desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 

la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Plec i l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 

• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 

Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Plec i dels Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 

eventuals modificacions del Plec, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 

afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions 

normatives contemplades a la redacció del Plec i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 

Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 

i Salut del contractista. 

• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 

siguin preceptius. 

• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
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Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 

verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 

Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

 

• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat 

i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

 

2.5.  Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

 

Definició de Contractista: 

 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 

Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, 

propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Plec i el seu Estudi de Seguretat 

i Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, 

el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Plec i al 

Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

• El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Plec, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 

Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 

condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 

compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Plec 

• Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 

que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 

subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

• Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 

tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

• Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

• Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el 

Reial Decret 1109/2007. 

• Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 

del Plec. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a 

la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 

l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

• El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 

conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

• Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

• Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 

l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

o Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

o Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 

previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 

complir el R.D.171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 

l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

o Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 

les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

o Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

• Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 

hagin contractat. 

• A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 

que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 

de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 

riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

• Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 

que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i 

la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà 

als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en 

matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a 
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l’obra. 

• El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 

l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

• Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 

de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

• El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació 

de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), 

per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 

l'obra. 

• El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 

serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director 

Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada 

funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció 

a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 

ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

• El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 

activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

• Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat 

en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 

conformitat a la normativa legal vigent. 

• El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 

així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 

subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 

formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 

protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 

Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 

horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 

de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 

enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 

estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 

constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 

equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 

companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 

d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 

afectar a aquest centre de treball.  

• El contractista ha de designar la presència de recursos preventius i es determinarà la forma 

de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena 

de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel 

Reial Decret 604/2006. 

• El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària 

i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 

persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització 

de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 

l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 

Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 

qualsevol altre requisit formal. 

• L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 

l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 

característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 

futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

• El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les 

responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 

responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 

per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 

càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin 

a l'obra. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 

compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 

Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 

Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o 

els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 

Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 

d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

• Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 

a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 

Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

• També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 

protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 

intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització 

de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

• El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 

en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 

personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

• El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
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autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

• La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 

especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 

altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 

competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 

d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 

l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en 

concret. 

• Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons la 

Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel 

òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 

l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement 

dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques 

a desenvolupar. 

• El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 

possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 

haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 

cadascunes de les especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  

2.6. Treballadors Autònoms 

 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat 

professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, 

el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

• Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 

10 del R.D. 1627/1997. 

•  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 

• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 

l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 

establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, 

en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

•  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 

pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 

equips de treball per part dels treballadors. 

• Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 

maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 

protecció individual per part dels treballadors. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 

salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

• Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 

o La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre 

a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments 

de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

o Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 

l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 

manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 

col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 

treball. 

  

2.7. Treballadors 

 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal 

i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que 

assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents 

a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

• El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

• El deure d'indicar els perills potencials. 

• Té responsabilitat dels actes personals. 

• Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

• Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 

• Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

• Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 

dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

• Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 
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especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 

seva permanència a l’obra.  

 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

  

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament 

d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra 

serà el següent: 

• Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

• Bases del Concurs. 

• Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de redacció i/o d’Obra. 

• Plec de Condicions Generals del Plec i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Plec i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Plec i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 

Coordinador de Seguretat. 

• Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

• Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 

per l’obra en qüestió. 

• Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 

mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la 

Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de 

Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que 

notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de 

Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball 

relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització 

del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director 

d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les 

mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 

raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 

construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Plec i 

l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 

correctament especificades en el Plec i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en 

un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si 

s’hagués recollit en tots. 

 

3.2. El ''Llibre d'Incidències'' 

 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel Col·legi 

Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina de 

Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques. 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre haurà 

d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la direcció 

d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb 

responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans 

especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el 

seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades 

respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 

 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 

l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà 

al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi 

a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el 

supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 

termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o 

observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 
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3.3. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 

documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, 

Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de 

Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de 

compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides 

contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons 

procedeixi. 

 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb 

els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total 

entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament 

o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 

modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 

concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 

Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera 

de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol 

dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia 

hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran 

de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual 

vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes 

jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 

podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora 

de l’esmentada jurisdicció. 

 

 

 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en 

el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 

obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular 

que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

4.1. Textos generals 

- Convenis col·lectius. 

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de 

mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 

2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada 

parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 

13 de noviembre de 2004)”. 

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 

marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de 

noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de 

abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 

1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, 

“R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de 

julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, 

“R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 

de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 

correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 

trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 

1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 

Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra 

(BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 

1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 

de junio de 1995)”. 

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 

de septiembre de 1995)”. 

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
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1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 

688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo 

de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de 

abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 

octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de 

abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 

actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 

24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 

2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 

25 de agosto de 2007)”. 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres 

de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 

1999)”. 

- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 

sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 

de enero de 2004)”. 

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 

laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 

de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

(BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas”. 

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 

de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 

carreteras del Estado”. 

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 

de 19 de octubre)”.  

- ''Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 

registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 

enero de 2007).'' 

- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 

de marzo de 2007)”.  

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 

agosto)”. 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 

intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 

aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al 

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 

infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 

publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 

trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 

de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

- “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 

de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

- “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para 

la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de 

agosto de 2009)“. 

- ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 

de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
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octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en 

lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores 

de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

- ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 

artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

- ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 

de junio de 2010).'' 

- ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de 

julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció (DOGC 

núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010). 

- “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 

organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

- “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

- “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

- ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en 

lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica 

el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 

al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el 

anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH).'' 

- ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil 

ante el riesgo químico.'' 

- ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 

(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento 

(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 

de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica 

el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 

al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el 

anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 

(REACH).'' 

- ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la 

construcción.'' 

- ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 

y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados.'' 

- ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real 

Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

- ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades 

formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de 

condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de 

prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del 

sector de la construcción.'' 

- ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención 

de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

- “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos 

de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).” 

- “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen 

normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a 

radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
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96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

- “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de 

mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 2014).” 

- “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

- “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 

especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del 

sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

- “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, 

con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos 

VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH).” 

- “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con 

relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento 

(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

- “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales 

Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

- “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

- “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

- “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 

de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para 

desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

- “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 

de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de 

entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y 

autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 

- “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección 

Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

- ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, 

de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 

Seguridad Industrial.” 

- ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una 

cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 

98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 

2009/161/UE de la Comisión.'' 

- “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación 

de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales 

que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que 

desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de febrero de 2017).” 

- “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento 

de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 

176, de 25 de julio de 2017).” 

- “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 2017).” 

- ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades 

subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones para 

minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano 

en la corriente de aire'', del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.'' 

- ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica 

complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 

- ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 

1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental.'' 

- ''Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se modifica el 

anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo 

II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 

la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, 

de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

- ''Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la 

brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.'' 

- ''Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 

20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.'' 

- ''Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural'' 

- ''Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de 

mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.'' 

- ''Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 

de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
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a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

- ''Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 3 de 

noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 

363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 

1907/2006.'' 

- ''Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.'' 

 

4.2.  Condicions ambientals 

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 

mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 

de juliol de 1987). 

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 

1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 

1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 

349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. 

Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

(BOE de 18  de junio de 2003). 

- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 

Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 

1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 

2006)”.  

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 

noviembre de 2007)”. 

- ''Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 

del territorio del Estado.'' 

- ''Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico 

el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

- ''Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 

de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

- ''Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso técnico 

el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

 

4.3. Incendis 

- Ordenances municipals. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 

Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

- ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).'' 

 

4.4. Instal·lacions elèctriques 

 

- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 

“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 

distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 

1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 

septiembre de 2002)”. 

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula 

el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por 
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Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 

que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 

19 de marzo de 2008)”.  

- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-

09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de 

obras”. 

 

4.5. Equips i maquinària 

 

- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos 

elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE 

de 9 de agosto de 1974)”. 

- “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE 

de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 

1997)”. 

- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 

manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

- “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que 

se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 

de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto 

de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, 

por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 

1998).” 

- ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el 

que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 

industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 

- ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 

de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 

31, de 5 de febrero de 2009). 

- ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).” 

- “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión 

y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).” 

- “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a 

presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 

84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

- ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de 

octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 

máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

- ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 

AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real 

Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de febrero de 2013).'' 

- “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 

para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 2015).” 

- “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 

para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores (BOE 126, de 25 

de mayo de 2016).” 

- ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de 

gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que 

los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen 

actividades que emitan gases fluorados.'' 

- ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 

Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.'' 

- ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de 

mercancías peligrosas por carretera.'' 

- ''Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias.'' 

- Instruccions Tècniques Complementaries: 

▪ “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 

2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

▪ “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 

de junio de 1989)”. 

▪ “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 

móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

▪ “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 

inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
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4.6.  Equips de protecció individual 

 

- “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 

1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 

1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de 

mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE 

de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 

“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 

(BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre 

de 2001)”. 

- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por 

Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la 

norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, 

marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) 

[notificada con el número C(2006) 777]”. 

- “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la 

armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a 

presión (refundición).” 

- ''Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a las normas 

armonizadas para los equipos de protección individual elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 

2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo.'' 

- ''Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de 

mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual.'' 

- Normes Tècniques Reglamentàries. 

  

4.7. Senyalització 

- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 

(BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

  

4.8. Diversos 

 

- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 

explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 

accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 

diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el 

registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto 

de 2007)”. 

- Convenis col·lectius. 

- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 

6 de noviembre de 2009).” 

- ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 

de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.'' 

- “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 

armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de 

explosivos con fines civiles (refundición).” 

- ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (BOE 

54, de 4 de marzo de 2017).'' 

- ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de 

noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 

Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.'' 

  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

  

5.1. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del 

Plec, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la 

certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada 

obra. 

 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  
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5.2. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, 

es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la 

seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant 

els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en en 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament 

jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer 

de 2014.  

 

5.3. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri 

per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms 

contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació 

com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 

anys. 

  

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

  

6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i 

corregir els riscos d'accidents laborals. 

 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de desenvolupar 

les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 

Operatives de Seguretat: 

− Tècniques analítiques de seguretat 

 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca 

de les causes. 

Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

- Investigació Tècnica d'Accidents. 

− Tècniques operatives de seguretat. 

 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el 

Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos 

mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 

sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 
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El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 

contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus 

en el seu format real, així com els procediments de complementació fets servir a la seva estructura empresarial, 

per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a 

títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  

• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

• Formats documentals i procediments de complementació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

• Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

• Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat 

i Salut 

 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra 

seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-

se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de 

l'empresa adjudicatària de les obres. 

 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 

departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació 

necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 

comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 

tingui establerta pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 

Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva 

important missió. 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar 

els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 

responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com 

una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i 

temps de dedicació a aquestes funcions. 

  

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 

competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que 

haurà de reunir el centre de treball. 

 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 

degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 

d'existències.  

 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions 

i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 

condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 

classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis 

i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement 

periòdic anual. 
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Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua 

d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la 

seva competència: 

 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà 

un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi 

l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador 

més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 

notificarà al Coordinador de Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar 

petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a 

més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, 

es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat 

pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es 

reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del 

seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 

d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  

lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast 

per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 

MÀQUINES-FERRAMENTES 

 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 

− Definició 

 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 

d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 

determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 

• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 

• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un 

tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 

separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 

Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

− Característiques 

 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 

importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes 

de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 

Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 

verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa 

de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 

dades: 

• Nom del fabricant. 

• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
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• Tipus i número de fabricació. 

• Potència en Kw. 

• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o 

Màquines-Ferramentes 

 

− Elecció d’un Equip 

 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties 

de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

− Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i 

Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 

− Emmagatzematge i manteniment 

 

• Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 

en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

• S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 

15 i 25ºC. 

• L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, 

per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 

7.3. Normativa aplicable 

− Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 

d’entrada en vigor 

 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

- Directiva 2006/42 / CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les 

màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa). 

- Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 

normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.'' 

Excepcions: 

• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 

 

• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió 

(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 

Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 

Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

• Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 

l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització dels 

recipients a pressió simples. 

• Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 

l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat 

electromagnètica (refosa). 

• Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 

l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de 

protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (refosa). 

• Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a 

l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a 

pressió. 

• Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, sobre 

els aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE. 
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• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 

relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 

sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 

18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 

Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

• Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa a les 

disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips 

de treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, apartat 1, de la Directiva 89/391/ 

CEE). 

 

− Normativa d’aplicació restringida 

 

• Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 

Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 

del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 

sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-

AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 

manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. 

de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per 

l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 

Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 

Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 

en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment 

per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 

Barcelona, febrer 2025 

L’enginyer: 

 

 

 

 

Joan Bastons i Prat 

Enginyer Agrònom 

Col·legiat núm. 539 
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1. PERIODES DE RESTRICCIÓ DE TREBALLS 

 

A l’Annex núm. 4 es descriuen el conjunt d’actuacions a realitzar dividits en 5 capítols i a l’Annex núm. 5 es 

detallen els condicionants i les restriccions temporals a tenir en compte a l’hora d’organitzar i planificar les feines. 

Tal com consta en l’Annex núm. 5, s’estableixen uns períodes de restricció de treballs per evitar, principalment, 

l’afectació a les aus estèpiques presents a l’àmbit d’actuació. Aquestes restriccions són les següents:  

 

Període del 15 d’abril al 15 de setembre 

- Es prohibeixen les tasques de gestió de terrenys forestals 

- Es prohibeixen les tasques de gestió de guarets i camps de cultiu 

 

Període entre l’1 de desembre i el 15 de febrer  

- Es controlaran els grups hivernants tenint cura de no realitzar tasques de gestió de guarets i camps de 

cultiu en les finques històriques amb presència d’hivernants. 

 

Període del’1 de maig fins al 30 de setembre 

- Es prohibeixen les actuacions a les caixes niu i torres de nidificació 

 

Període estival 

- Les omplertes de les basses no es podran efectuar entre les 6h i les 12h del matí. 

 

Tenint en compte aquests condicionants es proposa un programa de treball on es defineixen els períodes en 

que es poden realitzar les diferents tasques i actuacions al llarg de l’any. L’inici dels treballs, tot i que condicionat 

pel contracte, haurà de respectar els períodes de treball marcats pel present programa de treballs. 

 

2. TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE CONSERVACIÓ 

 

El termini de duració dels treballs de conservació previstos és de vint-i-quatre (24) mesos. 

 

3. PROGRAMA DE TREBALLS 

 

S’adjunta el programa de treballs detallat per a cadascuna de les actuacions proposades en el Plec. 

 



1.- GESTIÓ DE TERRENY FORESTAL (*2)

ESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY

PAS DE TRITURADORA

ACLARIDA I PODA DE LES PINEDES DE PI BLANC

TALLADA ARREU DE PINEDES DE PI BLANC

CÀRREGA, TRANSPORT I TRITURACIÓ DE RESTES VEGETALS A PARCEL·LES OLIVERES PROPERES

CÀRREGA I TRANSPORT DE RESTES VEGETALS A GESTOR AUTORITZAT

2.-GESTIÓ DE GUARETS I CAMPS DE CULTIU (*2 excepte per la recollida de llavor)

MANTENIMENT DE GUARETS I CAMPS DE CULTIU

REDACCIÓ PLA DE CONSERVACIÓ 

LLAURADA DEL TERRENY AMB EQUIP D'ARADA DE DISCOS

LLAURADA DEL TERRENY AMB EQUIP DE FRESATGE

LLAURADA DEL TERRENY AMB EQUIP CULTIVADOR

COMPACTACIÓ DEL SÒL 

PAS DE PICADORA

PAS DE PICADORA DE PEDRES

SEMBRA AMB BARREJA DE LLAVORS INCLOENT ESPÈCIES PER AFAVORIR POL·LINITZADORS

RECOLLIDA DE LLAVOR SILVESTRE IN-SITU AMB GENOTIPS LOCALS

SEMBRA MANUAL DE LLAVOR SILVESTRE AMB GENOTIPS LOCALS RECOLLIDA IN-SITU

RESTAURACIÓ I MANTENIMENT DE MARGES I MURS DE PEDRA SECA VALL DE MATXERRI

PODA D'OLIVERES I AMETLLERS AÏLLATS

GESTIÓ DE FINQUES

ELIMINACIÓ DE RETAMA SHAEROCARPA I ESPÈCIES EXÒTIQUES

ESBROSSADA DE TERRENY PER RETIRADDA DE GINESTA VIMENERA > 1 M

SUBMINISTRAMENT I APLICACIÓ HERBICIDA TIPUS "GARLON" AMB MOTXILLA COBERTURA < 50% 

SUBMINISTRAMENT I APLICACIÓ HERBICIDA TIPUS "GARLON" AMB MOTXILLA COBERTURA ENTRE 50 I 99% 

SUBMINISTRAMENT I APLICACIÓ HERBICIDA TIPUS "GARLON" AMB MOTXILLA COBERTURA 100% 

RETIRADA MANUAL DE GINESTA VIMETERA 

PAS DE TRITURADORA DE VEGETACIÓ (COBERTURA: < 25% i ENTRE 25 i 50%)

PAS DE TRITURADORA DE VEGETACIÓ (COBERTURA ENTRE 50 i 99% i 100%)

PLANTACIÓ D'ARBRAT DE PORT GRAN

SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'AMETLLER DE 80-100 CM D'ALÇADA

SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBUST DE 40-60 CM D'ALÇADA

AIGUA PER A REG DE MANTENIMENT DE PLANTACIONS 4 regs 6 regs 6 regs 4 regs 4 regs 6 regs 6 regs 4 regs

3.-MANTENIMENT I MILLORA DELS BIOTOPS DE LES BASSES EXISTENTS (*3)

MANTENIMENT DE BASSES

APORTACIÓ D'AIGUA A LES BASSES

REPARACIONS DE BASSES PETITES FINS A 20 M2 DE SUPERFÍCIE

REPARACIONS DE DIPÒSITS DE PEDRA FINS A 20 M2 DE SUPERFÍCIE

MILLORA DE LA CAPTACIÓ D’AIGÜES DE LES BASSES I PUNTS D’AIGUA

MILLORA DE CAPTACIÓ D’AIGÜES A LA VALL DE MATXERRI

OPERACIONS DE NETEJA DE SEDIMENTS DE BASSES PETITES

MILLORA BIOTOPS BASSES 

    ACTUACIONS DE MILLORA

TANCAMENT PERIMETRAL PARCIAL DE LA BASSA DE MATXERRI PER AFAVORIR ALTRES ECOSISTEMES

4.-CAIXES NIU I TORRES DE NIDIFICACIÓ (*4)

ACTUACIONS A CAIXES NIUS I TORRES DE NIDIFICACIÓ EXISTENTS

INSTAL·LACIÓ DE REDUCTORS A LES CAIXES NIU EXISTENTS

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXES NIU PER ÒLIBA A EDIFICACIONS 

MANTENIMENT DE CAIXES NIUS EXTERIORS

SUBMINISTRAMENT DE CAIXES NOU PER A XORIGUER PETIT I GAIG BLAU

SUBMINISTRAMENT DE PALS DE FUSTA DE 5 m

SUBMNISTRAMENT DE PROTECCIÓ DE PVC PELS PALS

MANTENIMENT DE CAIXES NIU AMB CAMIÓ CISTELLA

5.-ALTRES (*2)

MILLORA DEL PAVIMENT DELS CAMINS PRINCIPALS AMB MOTOANIVELLADORA

FEINES DE RETIRADA DE NEU PER FORTES NEVADES

(*1): L'inici dels treballs del Pla de Conservació Ambiental dependrà de l'inici del contracte sempre respectant les restriccions temporals definides en el present cronograma

(*2): els treballs no s'executaran entre el 15 d'abril i el 15 de setembre

(*3) els treballs a les bassetes es faran preferentment al setembre. De fer-se a l'agost caldrà revisar que no hi ha cap especie tardana criant

(*4) els treballs no es realitzaran entre l'1 de maig i el 30 de setembre

Abril DesembreGener Febrer MarçJuliol Agost Octubre NovembreSetembre Juny Juliol Agost Octubre NovembreSetembreMaigPROGRAMA DE CONSERVACIÓ AMBIENTAL (*1) Març Juny DesembreGener Febrer MaigAbril
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1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

La justificació de preus d’aquest Plec es basa en el banc de preus d’Infraestructures.cat 2024, realitzat amb els 

costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de petit 

import, així com els sobrecostos associats a obres de reforma que s’executin sobre una infraestructura en servei. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que s’aplica a 

la justificació de preus. 

El cost mínim d’indirecte per tot tipus d’obra s’estima en un 5 %, augmentant-se en funció dels aspectes abans 

esmentats. 

El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5,00 % 

Per raons de pressupost total, i atès que aquest és inferior o igual a 500.000 € (PEC IVA inclòs) aplicant com a 

coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà d’aplicació un percentatge d’increment del 5,00 % 

Per raons de complexitat de l’obra, serà d’aplicació un percentatge d’increment del 0,00 % 

Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest Plec és del 10,25 % 
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1. PRESSUPOST DE L’OBRA 

 

Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal com es desenvolupa al Document IV, les quantitats a 

que puja el pressupost són: 

 

Capítol 01.01 GESTIÓ DE TERRENY FORESTAL  16.541,20 

Capítol 01.02.01 MANTENIMENT DE GUARETS I CAMPS DE CULTIU  109.497,65 

Capítol 01.02.02 ELIMINACIÓ DE RETAMA SPHAEROCARPA I ALTRES ESPÈCIES 128.790,15 

Capítol 01.02.03 SUBMINSITRAMENT I PLANTACIÓ D’ARBRES 2.591,98 

Capítol 01.03.01 MANTENIMENT DE BASSES 19.844,83 

Capítol 01.03.02 MILLORA BIOTOPS BASSES EXISTENTS 20.964,73 

Capítol 01.04.01 ACTUACIONS A CAIXES NIU I TORRES DE NIDIFICACIÓ EX. 244,75 

Capítol 01.04.02 MANTENIMENT DE CAIXES NIU EXTERIORS 7.247,77 

Capítol 01.05 ALTRES 11.122,52 

 

Subcapítol 01.06 SEGURETAT I SALUT  5.973,93 

Subcapítol 01.07 GESTIÓ DE RESIDUS 2.152,66 

 

Obra 01 PRESSUPOST SC-PSE-23209 324.972,17 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.............................................. 324.972,17 

13 % Despeses generals SOBRE 324.972,17........................................ 42.246,38 

6 % Benefici industrial SOBRE 324.972,17.............................................. 19.498,33 

Subtotal  386.716,88 

21 % IVA SOBRE 386.716,88..................................................................  81.210,54 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €  467.927,42 

 

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET MIL NOU-CENTS VINT-

I-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS 

2. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 467.927,42 

EXPROPIACIONS 0,0 

 

TOTAL PRESSUPOST CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ: 467.927,42 

 

El pressupost per coneixement de l’administració puja a QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET MIL NOU-CENTS 

VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS 
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1. CRITERIS GENERALS 

 

1.1.  Objecte 

 

Aquest estudi de gestió de residus, té com objectiu fer una previsió dels residus que es generaran durant 

l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquests residus; d’acord amb les exigències de la 

normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal, complimentant el RD105/2008 d’1 de febrer, on es regula 

la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. I també, l’Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer, en 

la que es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 

1.2.  Àmbit d'aplicació. 

 

El present Estudi de gestió de residus s'aplicarà a totes les obres necessàries per l’execució del Plec. 

Conservació ambiental. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. 

Campanya 2. Clau SC-PSE-23209. 

 

1.3. Normativa a considerar 

 

▪ Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i 

Recursos de Catalunya (PRECAT20). 

▪ Reial Decret 209/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de 

Gestió de Residus Municipals de Catalunya. 

▪ Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 

Catalunya. 

▪ Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres 

generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

▪ Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya. 

▪ Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

▪ Llei 180/2015 de 13 de març, per el que s'aprova el trasllat de residus a l'interior del territori de tot l'estat 

Espanyol. 

▪ Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

▪ Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

▪ Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció 

i enderroc. 

▪ Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència 

en els edificis. 

▪ Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.) 

▪ Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació 

de residus i la llista europea de residus. 

▪ Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs 

i altres residus de la construcció. 

▪ Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de 

Residus Tòxics i Perillosos. 

▪ Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

▪ Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 

▪ Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos .  

▪ Lleis, Reials decrets, Decrets, Ordres. etc tant locals com autonòmiques com estatals relativa als 

residus. 

 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes referents a la gestió de residus 

promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que 

tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, 

quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa 

aquest plec. 

 

2. TIPOLOGIA I ESTIMACIÓ DE VOLUMS DELS RESIDUS 

 

2.1.  Activitats generadores de residus 

 

Dins del conjunt d’activitats de l’obra de manteniment, en aquest apartat es realitza una previsió d’aquelles 

operacions i procediments susceptibles de produir residus. Tot seguit s’enumeren les activitats i procediments 

potencialment productores de residus que es preveuen en aquesta obra. El contractista haurà de gestionar 

adequadament la seva execució per tal que la producció de residus sigui mínima, mitjançant la reutilització o 

reciclatge en obra, entenent sempre la reutilització com a prioritària sobre el reciclatge. En els casos en que això 

no sigui possible, haurà de dur a terme la gestió com a residus sobrants o no aprofitables, adreçant-los a la 

instal·lació de tractament autoritzada més adient, mitjançat transportistes autoritzats. 

 

Es relacionen a continuació l’origen de les diferents tipologies de residus que es preveuen: 

 

ACTIVITAT D'OBRA ORÍGEN RESIDU 

Actuacions de 

plantacions i jardineria 

Esbrossada, trituració de vegetació, etc. 

Sembres  

Plantacions 

Tractaments amb herbicides 

Moviments de terres 
Llaurades 

Picat de pedres 

Adequació de basses Entramat doble, enreixat viu, etc. 

Altres Instal·lació de caixes niu, pals de suport, etc. 
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2.2. Estimació i tipologia dels residus 

  

La tipologia dels residus fa referència segons el tipus d’abocador que necessita (Inert, No Especial, Especial). 

La Llista Europea de Residus (LER) distingeix diferents tipologies. Per a una correcta gestió dels RCD en obra 

és important la distinció entre "residus especials" i "no especials". En el cas dels residus "no especials", que es 

generen en major quantitat i que són de gestió i tractament menys complexos, més endavant s'exposa una 

estimació quantitativa. Els tractaments finals i gestors proposats responen a un equilibri entre la minimització de 

l’impacte ambiental del tractament i la distància a la instal·lació del mateix. En qualsevol cas, aquestes 

estratègies han de ser concretades en el "Pla de Gestió de RCD" previ a l'execució de l'obra. En la següent 

relació, els RCD s'expressen codificats d'acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre 

MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i 

la llista europea de residus. 

 

En l’apartat 4.2, es relacionen els gestors i les instal·lacions de tractament recomanades per als residus que 

s’hagin de gestionar externament en aquest Plec.  

 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es 

preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

 

- Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 

- Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 

- Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 

 

Pel que fa als residus classificats com a "especials", la gestió i el tractament són força complexos. Això fa que 

hagin d'invertir un major esforç en les accions de prevenció. D'altra banda, les instal·lacions de tractament solen 

estar a més distàncies que en el cas dels "no especials". Per solucionar aquest problema, existeixen deixalleries 

i Plantes de Transferència de titularitat pública. L'entrada de residus en aquestes plantes està subjecta a un límit 

de kg per productor, per la qual cosa, de nou, s'haurà d'invertir en la seva minimització. L'inventari que segueix, 

és una estimació qualitativa potencial, ja que, en funció de l’estricta que sigui l'aplicació de les mesures de 

prevenció, variaran les quantitats generades i fins i tot podrà evitar la generació d'alguns d'ells. 

 

Pel que fa a l’estimació de la quantitat de residus que es preveu generar en la present obra de manteniment, de 

cara a poder planificar la seva correcta gestió, resulten els següents valors (en tones i metres cúbics). 

 

Residus generats 

Nº Tipus de residu origen Codi CER Tipologia Volum (m3) 
Pes 

(Tn) 

1 Terres i pedres 
Llaurades, picadora 

de pedres, 
170503 Inert 16 40 

Residus generats 

Nº Tipus de residu origen Codi CER Tipologia Volum (m3) 
Pes 

(Tn) 

compactació del sòl, 

etc. 

2 Formigó 

Bassetes per 

amfibis, pals de 

caixes niu, etc. 

170101 Inert 0,01 0,02 

3 Envasos de papers i cartrons 

Embalatges de 

productes 

industrialitzats 

150101 No especial 0,5 0,05 

4 Envasos de plàstic 

Embalatges de 

productes 

industrialitzats, 

contenidors de 

planta viva, etc. 

170203 No especial 5 0,5 

5 Envasos metàl·lics 

Embalatges de 

productes 

industrialitzats,. 

150104 No especial 0,1 0,15 

6 Fusta  

Restes de palets, 

tutors i pals de fusta, 

caixes niu, etc.  

170201 No especial 10 7 

7 Metalls barrejats 

Retalls de filferros i 

reixes metàl·liques, 

reductors caixes niu, 

etc.  

170407 No especial 0,5 0,75 

8 

Gasos en recipients a pressió 

diferents dels especificats en 

el codi 160504 (aerosols) 

Pintures 160505 No especial 0,1 0,1 

9 

Absorbents, materials de 

filtració, draps de neteja i roba 

protectora diferents dels 

especificats en el codi 150202 

Residus generals 150203 No especial 2,0 0,6 

10 

Absorbents, materials de 

filtració (inclosos els filtres d'oli 

no especificats en cap altra 

categoria), draps de neteja i 

roba protectora contaminats 

per substàncies perilloses 

Neteja 150202 Especial 0,07 0,0035 
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Residus generats 

Nº Tipus de residu origen Codi CER Tipologia Volum (m3) 
Pes 

(Tn) 

11 Recipients de fitosanitaris 

Tractament 

fitosanitari aplicació 

d'herbicides 

150110 Especial 0,07 0,0035 

       

TOTAL 

Residus inerts 16,01 40,02 

Residus no especials 18,2 9,15 

Residus especials 0,14 0,007 

 

(*) El volum dels diferents residus s’han calculat de forma aproximada a partir dels amidaments del 

pressupost de l’obra, considerant també la tipologia de la mateixa. No es considera els excedents de restes 

vegetals procedents d’esbrossada, etc., donat que la gestió d’aquests es considera dins les partides 

corresponents.  

 

3. MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS 

 

3.1. Mesures per la prevenció de residus a l’obra 

 

A continuació s’enumeren aquelles accions principals que cal adoptar, per tal, de minimitzar la generació de 

residus de la construcció i demolició (RCD), durant la fase d’obra. Tot seguit s’adjunta una relació d’aquestes 

mesures preventives, per una millor gestió de residus. 

 

Consideracions genèriques: 

 

• Separació en origen del residu. 

• Utilització de materials amb major vida útil, generen menys residus i afavoreixen llur reutilització, 

reciclatge i valorització. (per exemple, els sistemes d’encofrat reutilitzables). 

• Reducció d’envasos i embalatges en els materials de construcció. 

• Informació als treballadors de l’obra per millorar la recollida i gestió dels residus. 

• Minimització de l’ús de recursos necessaris: Aquesta exigència comença en l’elaboració del Plec i 

segueix en el procés de direcció d’obra. 

• Minimització de la producció de residus en cada procés: Per exemple, millorant les condicions 

d’emmagatzematge conservarem millor els materials i evitarem que es facin malbé i esdevinguin residu. 

• Reutilització de materials: Donar-los el mateix ús, o un de diferent, sense necessitat d’aplicar-los cap 

procés de transformació. Es prioritzarà la reutilització en la mateixa obra respecte de la reutilització 

externa. 

• Reciclatge de materials: Donar-los un nou ús després d’aplicar-los un procés de transformació. 

Igualment es prioritzarà el reciclatge dins de la mateixa obra. 

• Valorització energètica: Es realitzarà únicament fora de l’obra, en plantes de tractament autoritzades per 

l’Agència de Residus de Catalunya i amb la tecnologia adient per a minimitzar el impacte ambiental. 

• Minimització dels tractaments finalistes: Destinar els residus a l’abocador ha de ser el darrer recurs, 

quan els que s’han enumerat anteriorment no siguin viables. És preferible abocar-los en mono dipòsits 

abans que en abocadors no específics, però en qualsevol cas hauran de ser autoritzats per l’Agència 

de Residus de Catalunya. 

 

Durant la fase de redacció, s’han pres les següents mesures: 

 

ACCIONS DE MINIMITZACIO I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE REDACCIÓ Sí No 

1 
S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 

utilitzar-los al mateix emplaçament? 
 X 

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 

obra sense gairebé generar residus? 
 X 

3 
S'han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, 

per tant, la quantitat de material a emprar? 
 X 

4 S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables?  X 

5 

S'han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 

obra? La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de 

residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 

físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 X 

6 S'ha modulat el Plec (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls?  X 

7 

S'han tingut en compte criteris de des construcció o desmuntabilitat, preveure fixacions 

fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada 

finalitzada la seva vida útil. 

 X 

8 

Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, 

s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat en la seva producció.  X 

9 

S'ha fet un inventari específic dels residus especials o perillosos que es generaran per 

poder preveure des del Plec l'espai i les condicions necessàries per al seu 

emmagatzematge i la seva gestió externa amb gestors autoritzats? 

X  

10 

S'han escollit materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia 

de Qualitat Ambiental, etc.) que garanteixin la menor incidència ambiental en el seu 

cicle de vida (amb contingut de reciclat, menor contingut de substàncies perilloses, 

etc.)? 

 X 

11 

S'ha limitat l'ús de materials tòxics o potencialment tòxics per evitar la repercussió en el 

medi i per evitar que una mala gestió pugui contaminar la resta de materials sobrants? X  
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ACCIONS DE MINIMITZACIO I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE REDACCIÓ Sí No 

12 

S'han escollit materials i productes en funció de la informació que han aportat els 

subministradors sobre les característiques que els componen i del percentatge de 

material reciclat que incorporen. 

 X 

13 S'ha previst una zona d'aplec de materials adient, fora de zones de tràfec, etc.? X  

14 S'ha previst un emmagatzematge adequat de materials? X  

15 S'ha previst un emmagatzematge adequat de residus? X  

 

Durant l’execució de l’obra caldrà tenir en compte les següents recomanacions per minimitzar els residus: 

 

RECOMANACIÓ MESURES PREVENTIVES DURANT LES OBRES 

1 X Adopció de mesures genèriques per minimitzar la generació de residus 

2 X Racionalització i planificació de compra i emmagatzematge de materials. 

3 X Es preveurà un emmagatzematge adequat de materials. 

4 X Es preveurà un emmagatzematge adequat de residus. 

5 X Es prioritzaran subministradors amb certificació ambiental (EMAS ó ISO 14001). 

6 X Es programarà la construcció d'un magatzem de residus especials. 

7 
X 

Es senyalitzaran correctament els contenidors en funció del residu que puguin 

admetre. 

8 X Es prioritzarà la compra de productes a l'engròs. 

9 X Es prioritzarà la utilització de materials amb vida útil més llarga. 

10 X Es preveurà una formació sobre gestió de residus pels treballadors de l'obra. 

11 

X 

Els treballadors de l'obra coneixeran les diferents tipologies de residu i la seva 

codificació segons la Llista Europea de Residus (LER) per poder dirigir-los 

correctament a les instal·lacions autoritzades per a la seva gestió. 

12 
X 

Els treballadors de l'obra coneixeran els símbols de perillositat que identifiquen 

als residus Especials o Perillosos i el quadre d'incompatibilitat entre ells. 

13 X Hi haurà una vigilància i seguiment de la classificació dels residus. 

14 
X 

Es controlarà periòdicament si la classificació de residus que es fa està d'acord 

amb les instruccions. 

15 

X 

Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes 

amb sistemes d'embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en 

recipients fabricats amb materials reciclats, biodegradables i que puguin ser 

retornables o, si més no, reutilitzables. 

RECOMANACIÓ MESURES PREVENTIVES DURANT LES OBRES 

16 

X 

Es prioritzaran subministradors que ofereixin garanties de fer-se responsables 

de la gestió dels residus que es generin a l'obra amb els seus productes 

(pactant prèviament el percentatge i característiques dels residus que 

acceptaran com a retorn) o, si això no és viable, informant sobre les 

recomanacions per a la gestió més adient dels residus produïts tenint en compte 

les seves possibilitats de valorització. 

17 

X 

S'escolliran materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de 

Garantia de Qualitat Ambiental, etc.) que garanteixin la menor incidència 

ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut de reciclat, menor contingut de 

substàncies perilloses, etc.). 

18 

X 

Es limitarà l'ús de materials tòxics o potencialment tòxics per evitar la 

repercussió en el medi i per evitar que una mala gestió pugui contaminar la 

resta de materials sobrants. 

19 

X 

Els residus perillosos i especials es separaran en origen i es recolliran 

selectivament a fi d'evitar la barreja amb residus Inerts (o amb altres residus 

perillosos incompatibles) i assegurar la gestió amb gestors autoritzats. 

20 X 
Realització de demolició selectiva. es preservaran els productes o materials 

que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs de demolició. 

21 X 
Utilització d’elements prefabricats de gran format (panells prefabricats, lloses 

alveolars, …) 

22 X 
Les mesures d’elements de petit format (maons, rajoles, blocs, …) seran 

múltiples del mòdul de la peça, per així no perdre material en els retalls. 

23 X Se substituiran maons ceràmics per formigó armat o per peces de major mida. 

24 X S’utilitzaran tècniques constructives “en sec”. 

25 X 
S’utilitzaran materials “no perillosos” (Ex. pintures a l’aigua, material d’aïllament 

sense fibres irritants o CFC.). 

26 X 
Es realitzaran, si cal, modificacions de Plec per afavorir la compensació de 

terres o la reutilització de les mateixes. 

27 X 
S’utilitzaran materials amb “certificat ambiental” (Ex. tarimes o taulons 

d’encofrat amb segell PEFC o FSC). 

28 X 
S’utilitzaran àrids reciclats (Ex., per a subbases, tot-ú, …), PVC reciclat ó 

mobiliari urbà de material reciclat…. 

29 X 

Es reduiran els residus d’envasos mitjançant pràctiques com sol·licitud de 

materials amb envasos retornables al proveïdor o reutilització d’envasos 

contaminats o recepció de materials amb elements de gran volum o a granel 

normalment servits amb envasos. 
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3.2. Mesures per la separació dels residus a l’obra 

 

Els residus de la construcció i demolició han de separar-se en les següents fraccions, quan, de forma 

individualitzada per cada una de les següents fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra 

superi les següents quantitats:  

 

Formigó 80 t 

Totxos, teules, ceràmiques 40 t 

Metall   2 t 

Fusta   1 t 

Vidre   1 t 

Plàstic  0,5 t 

Paper i cartró  0,5 t 

 

Malgrat es superen les quantitats de residus de fusta, en tractar-se d’una actuació discontinua al llarg del temps 

no hi haurà un gran volum de residus concentrat. Per tant no es considera necessari preveure la separació en 

origen de les diferents fraccions. En tot cas, els residus inerts s’abassegaran temporalment en el espai previst a 

l’àrea de gestió de residus. 

 

Tanmateix a la zona d’instal·lacions auxiliars si es preveurà un “punt net” on com a mínim s’instal·laran els 

següents contenidors. 

 

RESIDU COLOR 
CONTENIDOR 

Restes orgàniques Verd 

Fusta Marró 

Plàstics Groc 

Vidre Blanc 

Metall Gris 

 

Els contenidors estaran correctament etiquetats, amb el text que descrigui el contingut del contenidor i el seu 

codi identificatiu. L’emmagatzematge no es perllongarà més de 6 mesos. Aquests residus seran correctament 

gestionats a través d’un gestor de residus o portats a contenidors municipals corresponents, sempre i quan no 

s’excedeixin els volums estimats. 

 

El punt net serà de característiques similars a les de la següent imatge: 

 

 

Residus potencialment perillosos 

 

Respecte als residus tòxics, és important ressaltar que segons la Llei 22/2011 de “Residuos y Suelos 

contaminados”, s’obliga als productors de residus tòxics a separar i no barrejar aquests, així com a envasar-los 

i etiquetar-los de forma reglamentària. Per tant, és necessari agrupar els diferents residus tòxics per classes en 

diferents contenidors degudament etiquetats per facilitar la seva gestió. 

 

Els residus tòxics aconsellen la col·locació del contenidor sobre terreny amb unes mínimes característiques 

mecàniques i de impermeabilitat, degut primer a la seva perillositat i segon als lixiviats que produeixen o són 

capaços de produir. 

 

En algun cas serà necessària, per tant, la preparació del terreny per aquells contenidors que continguin residus 

potencialment contaminants a fi d’evitar abocaments accidentals en les operacions de càrrega i descàrrega dels 

residus. 

 

Quan sigui possible, els residus s’emmagatzemaran en un recinte cobert i estanc. El dipòsit tindrà un volum útil 

suficient com per albergar folgadament la totalitat dels bidons emmagatzemats, de manera que en cas de 
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trencament d’aquests, el seu contingut no es dispersi per la superfície circumdant sinó que quedi recollida en el 

dipòsit. 

 

D’emmagatzemar-se a la intempèrie (habitual en obra), es seguiran al menys les següents indicacions: 

 

- Es garantirà que no existeix risc de filtració al substrat. El dipòsit on s’emmagatzemin els residus generats 

constarà, com norma general, d’una base de formigó impermeabilitzat amb una capa de material absorbent 

(5 cm de capa de bentonita o 20 cm d’argila plàstica) que protegeixi d’infiltracions en cas de fuga, i unes 

parets laterals de 50 cm d’alçada. 

- Es delimitarà el recinte i es senyalitzarà adientment . 

- S’indicarà amb la senyalització corresponent la ubicació de l’emmagatzemament temporal. 

- El recinte serà accessible als vehicles destinats pel seu transport. 

Existirà un servei de recollida periòdic i selectiu concertat amb un transportista autoritzat (normalment aportat 

pel gestor de residus). 

La determinació del torn de recollida dependrà dels condicionats de l’obra i de l’activitat que s’estigui executant 

a cada moment. Durant l’obra haurà d’habilitar-se un espai per l’emmagatzemament dels residus especials que 

es generin, perfectament identificat. Es seguiran les normes tècniques particulars per l’emmagatzematge de 

cada producte y, de no existir aquestes, es garantirà al menys que en cas de vessaments accidentals s’eviti la 

transmissió dels residus a un altre medi. 

 

El desenvolupament de l’obra aconsellarà l’ampliació de contenidors o la retirada d’alguns d’ells. Els lixiviats de 

punts de recollida selectiva de residus són recollits i emmagatzemats en el dipòsit estanc preparat a tal efecte. 

 

4. ESCENARIS EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

 

La gestió de residus a l’obra presenta un doble vessant: un escenari intern, que comprèn el conjunt d’operacions 

que tenen lloc a la pròpia obra i que bé permeten el tractament in situ del RCD o bé el disposen perquè sigui 

adequadament tractat posteriorment en una instal·lació de residus externa. L’escenari extern de gestió al·ludiria 

a aquest últim supòsit, això és, al transport i tractament d’aquests RCD fora del recinte de l’obra en una 

instal·lació de tractament externa. 

 

4.1.  Escenaris interns de gestió 

 

Residus inerts 

 

Estan constituïts principalment pels sobrants de terres i restes de formigó. 

 

Donat que els moviments de terres consistiran només en el perfilat i arranjament dels camins forestals, els 

sobrants de terres seran mínims i es faran servir en el mateix emplaçament, en superfícies de rebliment als 

propis camins allà on existeixin sots i aixaragallaments. Les possibles terres sobrants així com les restes de 

formigó es transportaran a abocador controlat de terres i runes.  

 

Residus no especials 

 

Estan constituïts principalment per la fusta que s’obtindrà dels propis treballs silvícoles, tot i això també hi pot 

haver envasos de plàstic, metàl·lics, vidre, fusta... que no contenen substàncies perilloses, així com papers i 

cartrons provinents de les pròpies activitats i necessitats de l’obra. 

 

Aquests residus no especials s’aniran dipositant en els diferents espais i contenidors previstos. Aquests espais 

queden definits en el plànols d’aquest pla. 

 

Residus especials 

 

Corresponen únicament als envasos i materials que puguin contenir restes de carburants, olis, etc. necessaris 

per a la maquinària. 

 

Igualment, aquest residus especials s’aniran dipositant en els diferents espais i contenidors previstos. Aquests 

espais queden definits en el plànols d’aquest pla. 

 

A continuació, es presenta una taula que s’ha fet servir de guia per a la definició dels escenaris de gestió dels 

residus a l’obra. 
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Taula resum de l’escenari intern de gestió dels residus a l’obra. 

 

ESCENARI INTERN DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1 

Assenyalar el tipus de gestió interna prevista: 

 Separació dels residus Especials (*) de la resta de residus 

 Separació selectiva de residus Inerts i No Especials 

 Residus Inerts i residus No Especials barrejats 

 Reutilització dels excedents de terres en el mateix emplaçament 

 Reutilització dels residus petris previ matxuqueig 

2 

Indicar la quantitat de residus petris que es preveu matxucar per reutilitzar, 

posteriorment, en el mateix emplaçament.  

(Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament de 

3 vegades menor al volum inicial de residus petris) 

Quantitat:  

0 m3 

3 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista: 

Opció 1  Especials (*)  zona habilitada pels Residus Especials 

                               (amb tants bidons com calgui) 

Inerts:    1contenidor per Inerts 

   zona d’aplec per terres i restes de formigó 

No Especials:  1 contenidor per metall      

   1 contenidor per fusta    

   1 contenidor per plàstic 

   1 contenidor per paper i cartró  

   1 contenidor per cartró – guix 

   1 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

  Nombre total de contenidors per residus No Especials: 4 

Opció 2  Especials (*)  zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com 

calgui) 

Inerts:   1 contenidor per Inerts 

   zona d’aplec per terres 

No Especials:   1 contenidor per tots els residus No Especials barrejats 

Opció 3   Especials (*)  zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com 

calgui) 

Inerts + No Especials:  1 contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

    zona d’aplec per terres 

 

Cal dir que la gestió de la totalitat de residus és responsabilitat del contractista. En aquest sentit s’exigeix que 

aquest realitzi una gestió selectiva de cadascun dels residus, i que documenti la seva correcta gestió externa. 

 

 

 

4.2.  Escenaris externs de gestió. 

 

Tal com s’ha comentat, els residus inerts de terres i restes de formigó que es generaran a l’obra es transportaran 

a un abocador controlat de terres i runes pròxim a l’obra. 

 

La gestió externa de la resta de residus no especials i especials serà responsabilitat del contractista i la via de 

gestió d’aquests ha d’anar d’acord amb l’establert al catàleg europeu de residus, vigent des de l’1 de gener de 

2002, que són les següents: 

 

TIPUS DE RESIDU ORIGEN 
Codi 

Residu 
Codi 
VAL 

Codi 
TDR 

IN NE ES 

Formigó 
Enderroc, restes de 

l’execució de les 
estructures 

170101 V71 
T11 
T15 

 X  

Materials ceràmics 
Enderrocs, residus 

d’execució 
170103 V71 

T11 
T15 

 X  

Plàstics 
Embalatges, restes de 

tubs 
170203 V12 

T12 
T61 

 X  

Terres, sorres, pedres Moviment de terres 170504 V71 
T11 
T12 
T15 

X   

Aerosols(Envasos metàl·lics, 
inclosos els recipients a pressió que 
contenen una matriu sòlida i porosa 
perillosa) 

Topografia 150111  T32   X 

Draps de neteja, roba bruta Residus generals 
200110 
200111 

V13 
V61 

T12 
T21 

 X  

Paper i cartró 
Embalatges diversos, 

material d’oficina 
200101 

V11 
V61 

T21 
T12 

 X  

Fusta 
Encofrats, residus 

diversos 
170201 

V15 
V61 

  X  

Restes vegetals (residus 
biodegradables) 

Desbrossades, sembres, 
hidrosembres, 

transplantaments 
200201 V83 -  X  

Bateries de plom Reposició de bateries 160601 V44 -   X 

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o 
contaminades per aquestes 

Pots de pintura, olis i 
substàncies plaguicides 

150110 V51 
T13 
T21 

  X 

Fusta laminada-encolada o tractada 
Preparació dels 

encofrats, residus 
diversos 

0302 - 

T21 
T22 
T31 
T33 
T13 

  X 

Olis hidràulics. Lubricants, líquid de 
frens usat 

Manteniment de la 
maquinària 

160113 
1302 

V21 
V22 

T21 
T22 

  X 

Pintures, tints, resines, coles, 
vernissos, dissolvents, àcids, bases, 
anticorrosius, desencofrant 

Restes de materials 
200113 
200127 

V21 
T21 
T22 
T24 

  X 

Pneumàtics fora d’us 
Manteniment de la 

maquinària 
160103 

V52 
V61 

T21 
T12 

 X  

Codi VAL= codi del procés de valorització, Codi TDR= Codi del tractament, IN= residus inerts, NE= Residus no 
especials, ES= Residus especials 
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La gestió dels diferents tipus de residus generats es podrà tractar basant-se en dues actuacions diferenciades, 

ja sigui la valorització del residu per la seva posterior reutilització, o bé el tractament de deposició definitiva. 

Els tractaments contemplats pels residus generats són els que es mostren, a manera de resum, a continuació: 

- Tractament i disposició del rebuig: 

T11 Deposició de residus inerts 

T12 Deposició de residus no especials 

T13 Deposició de residus especials 

T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

T21 Incineració de residus no halogenats 

T22 Incineració de residus halogenats 

T24 Tractament per evaporació 

T31 Tractament físico-químic i biològic 

T32 Tractament específic 

T33 Estabilització 

 

- Vies de valorització: 

V11 Reciclatge de paper i cartró 

V12 Reciclatge de plàstics 

V13 Reciclatge de tèxtils 

V14 Reciclatge de vidre 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

V21 Regeneració de dissolvents 

V22 Regeneració d’olis minerals 

V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V44 Recuperació de bateries, piles, acumuladors 

V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 

V52 Recuperació de pneumàtics 

V61 Utilització com combustible 

V71 Utilització en la construcció 

V83 Compostatge 

 

Els principals centres per la gestió externa dels residus, en l’àmbit del Plec són: 

 

 

 

 

 

 

 

Codi Nom Adreça 

55 
DIPÒSIT CONTROLAT DE 

MONTOLIU DE LLEIDA 

Polígon 3, parcel·la 10-16 

25172, Montoliu de Lleida  

103 
PLANTA DE RECICLATGE DE 

MONTOLIU DE LLEIDA 

Polígon 3, parcel·la 10-16 

25172, Montoliu de Lleida 

107 
PLANTA DE TRIATGE DE 

LLEIDA 

Polígon 3, parcel·la 10-16 

25172, Montoliu de Lleida 

200 
PLANTA DE COMPOSTATGE 

DE MONTOLIU DE LLEIDA 

Polígon 3, parcel·la 10-16 

25172, Montoliu de Lleida 

214 
DIPÒSIT CONTROLAT DE 

MONTOLIU DE LLEIDA 

Polígon 3, parcel·la 10-16 

25172, Montoliu de Lleida 

268 
DEIXALLERIA DE MONTOLIU 

DE LLEIDA 

Polígon 3, parcel·la 10-16 

25172, Montoliu de Lleida 

432 

PLANTA DE TRIATGE 

D'ENVASOS LLEUGERS DE 

MONTOLIU DE LLEIDA 

Polígon 3, parcel·la 10-16 

25172, Montoliu de Lleida 

442 

PLANTA DE TRACTAMENT 

MECÀNIC-BIOLÒGIC DE 

MONTOLIU DE LLEIDA 

Polígon 3, parcel·la 10-16 

25172, Montoliu de Lleida 

E-1000.07 UTE RECICLATGE SEGRIÀ 
Polígon 3, parcel·la 10-16 

25172, Montoliu de Lleida 

E-1405.13 
CONSORCI DE RESIDUS DEL 

SEGRIÀ (UTE SEGRIÀ) 

Polígon 3, parcel·la 10-16 

25172, Montoliu de Lleida 

E-1231.11 GRIÑÓ ECOLÒGIC, SA 
Camí de Tabac, s/n - 25172 

Montoliu de Lleida 

E-1369.13 SVENDBORG PV VII, SLU 
Camí dels Ponts de Ribes, 

25170Torres del Segre 

 

5. PRESSUPOST 

 

El pressupost d’execució material de la gestió de residus és de DOS MIL CENT CINQUANTA-DOS EUROS 

AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (2.152,66 €) 
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APÈNDIX 1: PICTOGRAMES DE RESIDUS 
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La senyalització dels contenidors de residus s’haurà de fer en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 

amb la separació selectiva prevista i seguint uns pictogrames ja normalitzats que serien els següents obtinguts 

del “Manual dels pictogrames identificadors de residus”(Agència de Residus de Catalunya). 

 

 

RESIDUS GENÈRICS: 

 

     

Subproducte No especials Especials Inerts Runes i altres residus 
de la construcció 

 

 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

 

    

Àcids Aerosols Bateries Dissolvents  

    

Olis motor  Olis usats no 
regenerables 

Piles alcalines  
i altres 

Piles botó 

    

Productes 
comburents 

Sòlids i pastosos Tòner Amiant 

 

RESIDUS NO ESPECIALS: 

 

     

Cables elèctrics  Cartró Envasos HDPE  Envasos  Envasos vidre 
transparent  

     

Ferralla Fusta  Informàtica Llaunes 
d'alumini  

Plàstics 

     

Porexpan (EPS) Pneumàtics Rebuig Restes de poda Terres i runes 

  

     

Vidre barrejat Xapatge 
 

    

 

INSTAL·LACIONS: 

 

    
 

 

Deixalleria Planta de 
compostatge  

Incineradora Planta de 
tractament 

fisicoquímic  

Planta de 
triatge 

Dipòsit controlat 
de runes i altres 

residus de la 
construcció  

     

 

Dipòsit controlat 
de residus no 

especials  

Dipòsit controlat 
de residus 
especials) 

Centre de 
transferència 

Centre de 
tractament  

Dipòsit 
controlat 
d'inerts  
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II. PLÀNOLS 

  

 

 

 

 

 



T.M. Castelldans
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.30
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.40
0

4.5
95
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0

TÍTOL DE L'ESTUDIAUTOR DE L'ESTUDI ESCALES NOM DEL PLÀNOL
GESTIÓ DE RESIDUS. CONTENIDORS 

DE RECOLLIDA SELECTIVA.1:1.000
ORIGINALS DIN-A3 GRÀFIQUES

0 2512,5
m

CONSULTOR DATA

NOM FITXER
NOVEMBRE 2024

PLANOL NÚM.

FULL  1  DE  101

1
CLAU

o

Contenidors per gestió de residus

JOAN BASTONS I PRAT
ENGINYER AGRÒNOM COL. 539

PLEC. CONSERVACIÓ AMBIENTAL. GESTIÓ AMBIENTAL DE LES FINQUES 
DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LA PLANTA DE LLEIDA. CAMPANYA 2

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge i 
Transició Ecològica
Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural

SC - PSE - 23209

Font: Ortofoto 1:2.500 de la pàgina web de l'ICGC
         (http://www.icgc.cat)

LLEGENDA 
Contenidors per gestió de residus



TÍTOL DE L'ESTUDIAUTOR DE L'ESTUDI ESCALES NOM DEL PLÀNOL
GESTIÓ DE RESIDUS. CONTENIDORS 

DE RECOLLIDA SELECTIVA
ORIGINALS DIN-A3 GRÀFIQUES

CONSULTOR DATA

NOM FITXER
NOVEMBRE 2024

PLANOL NÚM.

FULL  1  DE  102

2
CLAU

JOAN BASTONS I PRAT
ENGINYER AGRÒNOM COL. 539

PLEC. CONSERVACIÓ AMBIENTAL. GESTIÓ AMBIENTAL DE LES FINQUES 
DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LA PLANTA DE LLEIDA. CAMPANYA 2

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge i 
Transició Ecològica
Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural

SC - PSE - 23209
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III. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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1. CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

1.1. Elements que contempla el plec 

 

I2R24200. 

 

1.2. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 

d’excavació. 

 

S’han considerat les operacions següents: 

- Classificació dels residus en obra 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

 

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

 

- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 

- Maons, teules, ceràmics LER  170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 

- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 

- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 

- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 

- Paper i cartró LER 150101  (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 

- residus 

- barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi LER 170903* 

 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han 

de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

 

- Si es fa la separació selectiva en obra: 

 

▪ Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 

▪ No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB 

ni substàncies perilloses) 

▪ Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 

contenen substàncies perilloses) 

 

- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

▪ Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 

PCB ni substàncies perilloses) 

▪ Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 

contenen substàncies perilloses) 

 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra 

per a aquesta finalitat. 

 

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 

separació selectiva prevista. 

 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

 

RESIDUS ESPECIALS:  

 

Els residus especials sempre s’han de separar. 

 

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 

 

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 

 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 

contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 

per tal d’evitar vessaments accidentals 

 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

 

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical 

i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

 

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
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1.3. Condicions del procés d'execució 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

1.4. Unitat i criteris d'amidament 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

 

1.5. Normativa de compliment obligatori 

 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

- Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

2. TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 

 

2.1. Elements que contempla el plec 

 

I2R540E0,I2R540S0. 

 

2.2. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 

d’excavació. 

 

S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 

RESIDUS ESPECIALS:  

 

Els residus especials sempre s’han de separar. 

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 

 

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 

 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 

contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 

per tal d’evitar vessaments accidentals 

 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

 

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical 

i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

 

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 

  

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que s'utilitzi. 

 

TRANSPORT A OBRA: 

 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus silvícoles, entre dos punts de la mateixa obra o 

entre dues obres. 
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Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu 

plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a una instal·lació externa 

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

 

2.3. Condicions del procés d'execució 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

2.4. Unitat i criteris d'amidament 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 

coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 

expressament per la DF. 

 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

2.5. Normativa de compliment obligatori 

 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

- Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

3. DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

3.1. Elements que contempla el plec 

 

I2RA6680, I2RA6770, I2RA6890, I2RA71H0, I2RA65A0, I2RA8E00 

 

3.2. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 

d’excavació. 

 

S’han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament 

de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

 

Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 

especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
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3.3. Condicions del procés d'execució 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.4. Unitat i criteris d'amidament 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 

D’EXCAVACIÓ: 

 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

 

La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del residu a dipòsit controlat segons 

el que determina la Llei 8/2008. 

No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora. 

 

3.5. Normativa de compliment obligatori 

 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

- Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

- LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 

sobre la disposició del rebuig dels residus. 
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IV: PRESSUPOST 



Gestió de Residus
Plec. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya

PRESSUPOST Data: 24/02/25 Pàg.: 1

Obra 01 GR SC-PSE-23209

Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol (1) 01 Gestió interna de residus

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

26,33 34,350 904,44

TOTAL Capítol (1) 01.01.01 904,44

Obra 01 GR SC-PSE-23209

Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol (1) 02 Gestió externa de residus

1 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 3)

76,22 0,140 10,67

2 I2R540J0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 2)

19,70 34,210 673,94

3 I2RA63G0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 4)

24,02 16,010 384,56

4 I2RA8960 m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

0,00 0,500 0,00

5 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0.035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

0,00 5,000 0,00

6 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

-30,03 0,600 -18,02

7 I2RA8890 m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

10,27 10,000 102,70

8 I2RA65A0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

44,94 2,100 94,37

TOTAL Capítol (1) 01.01.02 1.248,22

EUR



Gestió de Residus
Plec. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya

RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/02/25 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  GESTIÓ DE RESIDUS 2.152,66

Obra 01  GR SC-PSE-23209 2.152,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.152,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  GR SC-PSE-23209 2.152,66

2.152,66

EUR
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1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

 
Parcel·les amb guaret i conreu d’oliveres a la Finca de Mas de Melons, a l’entorn del Mas de Melons. 

 
Parcel·les amb conreus de cereal de secà a l’entorn del Mas de Melons. 

 
Parcel·les llaurades a l’entorn del Mas de Melons. 

 
Parcel·les amb guaret (esquerra) i conreus de cereal de secà (dreta) a l’entorn del Mas de Melons 
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Mosaic agroforestal a l’entorn del Mas de Melons. 

  
Bosquines de pi blanc a l’entorn del Mas de Melons Peus aïllats d’ametller a l’entorn del Mas de Melons 

 
Caixes niu als edificis del Mas de Melons. 

  
Caixa niu sobre pal de fusta a la finca del Mas de 

Melons 

Pou amb mur de pedra seca a l’entorn del Mas de 

Melons 
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Zones amb presència de ginesta vimenera (Retama sphaerocarpa). 

  
Restes d’estassada de ginesta vimenera (Retama 

sphaerocarpa). 

Camins en mal estat al voltant del Mas de Melons. 

  
Camins en mal estat al voltant del Mas de Melons. Bassa naturalitzada a l’entorn del Mas de Melons 

 
Bassa naturalitzada a l’entorn del Mas de Melons 

  
Estat del panell informatiu de la bassa de Mas de 

Melons 

Rasa de captació d’aigües d’escorrentia a la bassa 

de Mas de Melons 
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Bassa pendent de renaturalització al sud de la finca de Mas de Melons 

 
Bassa a l’entorn del Mas de Matxerri a tancar parcialment per afavorir la renaturalització. 

  
Estat actual de trepig pels ramats de la Bassa del 

Mas de Matxerri. 

Exemple de tancament d’una bassa amb tanca 

cinegètica i pal de fusta a l’entorn proper de la finca 

de Mas de Melons 

 
Murs de pedra seca en mal estat a la Vall de Matxerri. 
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Timoneda d’Alfés des del Camí de la Cogullada en direcció oest 

 
Timoneda d’Alfés a l’entorn de les edificacions de l’antic aerodrom 

 
Timoneda d’Alfés des del Camí de la Cogullada en direcció est. Al fons antic edifici de l’aerodrom 

 
Visual de les parcel·les de la finca dels Erms de Carrassumada. Zones planeres. 

 

 



Annex 11: Reportatge fotogràfic 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya 2  7 

 

 
Visual de les parcel·les de la finca dels Erms de Carrassumada. Zones planeres. 

 
Visual de les parcel·les de la finca dels Erms de Carrassumada. Zones planeres. 

 
Visual de les parcel·les de la finca dels Erms de Carrassumada. Zones de pendent amb terrasses. 

 
Visual de les parcel·les de la finca dels Erms de Carrassumada. Conreus d’ametllers de secà. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NUM. 12: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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Plànol núm. 1: Situació i plànol índex 

Plànol núm. 2.1: Àmbit d’actuació. Topogràfic 

Plànol núm. 2.2: Àmbit d’actuació. Ortofoto 

Plànol núm. 3: Vegetació. Hàbitats de Catalunya 

Plànol núm. 4: Vegetació. Hàbitats d’Interès Comunitari 

Plànol núm. 5: Fauna. Àrees d’Interès Faunístic (AlFau) 

Plànol núm. 6: Fauna. Connectivitat 

Plànol núm. 7: Usos del sòl. SIGPAC 

Plànol núm. 8: Usos del sòl. DUN 

Plànol núm. 9: Finca de Mas de Melons. Punts singulars: Punts d’aigua 

Plànol núm. 9: Finca de Mas de Melons. Punts singulars: Caixes niu 

Plànol núm. 10: Finca de Mas de Melons. Prioritats de cultius 

Plànol núm. 11: Finca de Mas de Melons. Actuacions fetes a la Campanya 1 
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TÍTOL DE L'ESTUDIAUTOR DE L'ESTUDI ESCALES NOM DEL PLÀNOL
VEGETACIÓ.

HÀBITATS DE CATALUNYA1:25.000
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Font: Topogràfic 1:25.000 i 1:5.000 de la pàgina web de l'ICGC
         (http://www.icgc.cat)

Hàbitats de Catalunya
Ambients litorals i salins

Vegetació arbustiva i herbàcia: bosquines i matollars

Vegetació arbustiva i herbàcia: prats i herbassars
34h - Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats
terofítics calcícoles, de terra baixa
Boscos: boscos aciculifolis

Terres agrícoles i àres antròpiques
82c - Conreus herbacis extensius de secà

86a - Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal
associada
87a - Conreus abandonats

15e1 - Matollars amb dominància de Salsola vermiculata
(siscallars), botja pudent (Artemisia herba-alba), barrella terrera
(Kochia prostrata), salat blanc (Atriplex halimus)..., halonitròfils,
de sòls àrids de les contrades interiors

32t - Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes
termòfiles o gairebé, d'indrets secs, sovint rocosos, de terra
baixa i de l'estatge submontà
32u - Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) -i timonedes-,
amb foixarda (Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea
tinctoria)..., calcícoles de terra baixa
32v - Timonedes d'esparbonella (Sideritis scordioides)
calcícoles, de les contrades interiors seques
32y - Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) amb
dominància o abundància de Genista biflora, calcícoles, de les
contrades mediterrànies seques i poc fredes, sobretot a les
terres interiors àrides

42ad - Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), sense sotabosc
llenyós

83a - Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus
d'oliveres (Olea europaea), d'ametllers (Prunus dulcis), de
garrofers (Ceratonia siliqua)

89b - Basses d'aigua dolça industrials, agrícoles..., grans
canals i estanys ornamentals
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Generalitat de Catalunya
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Font: Topogràfic 1:25.000 i 1:5.000 de la pàgina web de l'ICGC
         (http://www.icgc.cat)

Hàbitats de Catalunya
Ambients litorals i salins

Vegetació arbustiva i herbàcia: bosquines i matollars

Vegetació arbustiva i herbàcia: prats i herbassars
34h - Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats
terofítics calcícoles, de terra baixa
Boscos: boscos aciculifolis

Terres agrícoles i àres antròpiques
82c - Conreus herbacis extensius de secà

86a - Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal
associada
87a - Conreus abandonats

15e1 - Matollars amb dominància de Salsola vermiculata
(siscallars), botja pudent (Artemisia herba-alba), barrella terrera
(Kochia prostrata), salat blanc (Atriplex halimus)..., halonitròfils,
de sòls àrids de les contrades interiors

32t - Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes
termòfiles o gairebé, d'indrets secs, sovint rocosos, de terra
baixa i de l'estatge submontà
32u - Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) -i timonedes-,
amb foixarda (Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea
tinctoria)..., calcícoles de terra baixa
32v - Timonedes d'esparbonella (Sideritis scordioides)
calcícoles, de les contrades interiors seques
32y - Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) amb
dominància o abundància de Genista biflora, calcícoles, de les
contrades mediterrànies seques i poc fredes, sobretot a les
terres interiors àrides

42ad - Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), sense sotabosc
llenyós

83a - Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus
d'oliveres (Olea europaea), d'ametllers (Prunus dulcis), de
garrofers (Ceratonia siliqua)

89b - Basses d'aigua dolça industrials, agrícoles..., grans
canals i estanys ornamentals
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PLEC. CONSERVACIÓ AMBIENTAL. GESTIÓ AMBIENTAL DE LES FINQUES 
DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LA PLANTA DE LLEIDA. CAMPANYA 2

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge i 
Transició Ecològica
Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural

SC - PSE - 23209

LLEGENDA 

Font: Topogràfic 1:25.000 i 1:5.000 de la pàgina web de l'ICGC
         (http://www.icgc.cat)

Hàbitats de Catalunya
Ambients litorals i salins

Vegetació arbustiva i herbàcia: bosquines i matollars

Vegetació arbustiva i herbàcia: prats i herbassars
34h - Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats
terofítics calcícoles, de terra baixa
Boscos: boscos aciculifolis

Terres agrícoles i àres antròpiques
82c - Conreus herbacis extensius de secà

86a - Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal
associada
87a - Conreus abandonats

15e1 - Matollars amb dominància de Salsola vermiculata
(siscallars), botja pudent (Artemisia herba-alba), barrella terrera
(Kochia prostrata), salat blanc (Atriplex halimus)..., halonitròfils,
de sòls àrids de les contrades interiors

32t - Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes
termòfiles o gairebé, d'indrets secs, sovint rocosos, de terra
baixa i de l'estatge submontà
32u - Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) -i timonedes-,
amb foixarda (Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea
tinctoria)..., calcícoles de terra baixa
32v - Timonedes d'esparbonella (Sideritis scordioides)
calcícoles, de les contrades interiors seques
32y - Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) amb
dominància o abundància de Genista biflora, calcícoles, de les
contrades mediterrànies seques i poc fredes, sobretot a les
terres interiors àrides

42ad - Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), sense sotabosc
llenyós

83a - Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus
d'oliveres (Olea europaea), d'ametllers (Prunus dulcis), de
garrofers (Ceratonia siliqua)

89b - Basses d'aigua dolça industrials, agrícoles..., grans
canals i estanys ornamentals
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5330
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9540

1430-6220

9540

1430

T.M. Aspa

T.M. Puigverd de Lleida

T.M. Artesa de Lleida

T.M. Juneda

T.M. Castelldans

T.M. el Cogul

T.M. Alfés

T.M. Lleida

306.000

306.000

308.000

308.000

310.000

310.000
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314.000

314.000

4.5
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.00
0
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.00
0

4.5
96

.00
0

4.5
96

.00
0

4.5
98

.00
0

4.5
98

.00
0

TÍTOL DE L'ESTUDIAUTOR DE L'ESTUDI ESCALES NOM DEL PLÀNOL
VEGETACIÓ.

HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI1:25.000
ORIGINALS DIN-A3 GRÀFIQUES

0 625312,5
m

CONSULTOR DATA

NOM FITXER
NOVEMBRE 2024

PLANOL NÚM.

FULL  1  DE  304

4
CLAU

o

JOAN BASTONS I PRAT
ENGINYER AGRÒNOM COL. 539

PLEC. CONSERVACIÓ AMBIENTAL. GESTIÓ AMBIENTAL DE LES FINQUES 
DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LA PLANTA DE LLEIDA. CAMPANYA 2

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge i 
Transició Ecològica
Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural

SC - PSE - 23209

LLEGENDA 

Font: Topogràfic 1:25.000 i 1:5.000 de la pàgina web de l'ICGC
         (http://www.icgc.cat)

Hàbitats d'interès comunitari
1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea)
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics
6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-
Brachypodietalia)*
9540 Pinedes mediterrànies

(*) HIC de caràcter prioritari
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TÍTOL DE L'ESTUDIAUTOR DE L'ESTUDI ESCALES NOM DEL PLÀNOL
VEGETACIÓ.

HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI1:10.000
ORIGINALS DIN-A3 GRÀFIQUES

0 250125
m

CONSULTOR DATA

NOM FITXER
NOVEMBRE 2024

PLANOL NÚM.

FULL  2  DE  304

4
CLAU

o

JOAN BASTONS I PRAT
ENGINYER AGRÒNOM COL. 539

PLEC. CONSERVACIÓ AMBIENTAL. GESTIÓ AMBIENTAL DE LES FINQUES 
DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LA PLANTA DE LLEIDA. CAMPANYA 2

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge i 
Transició Ecològica
Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural

SC - PSE - 23209

LLEGENDA 

Font: Topogràfic 1:25.000 i 1:5.000 de la pàgina web de l'ICGC
         (http://www.icgc.cat)

Hàbitats d'interès comunitari
1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea)
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics
6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-
Brachypodietalia)*
9540 Pinedes mediterrànies

(*) HIC de caràcter prioritari
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TÍTOL DE L'ESTUDIAUTOR DE L'ESTUDI ESCALES NOM DEL PLÀNOL
FAUNA.

ÀREES D'INTERÈS FAUNÍSTIC1:25.000
ORIGINALS DIN-A3 GRÀFIQUES

0 625312,5
m

CONSULTOR DATA

NOM FITXER
NOVEMBRE 2024

PLANOL NÚM.

FULL  1  DE  305

5
CLAU

o

JOAN BASTONS I PRAT
ENGINYER AGRÒNOM COL. 539

PLEC. CONSERVACIÓ AMBIENTAL. GESTIÓ AMBIENTAL DE LES FINQUES 
DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LA PLANTA DE LLEIDA. CAMPANYA 2

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge i 
Transició Ecològica
Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural

SC - PSE - 23209

Font: Topogràfic 1:25.000 i 1:5.000 de la pàgina web de l'ICGC
         (http://www.icgc.cat)

Llegenda

LLEGENDA 
Àrees d'interès faunístic

! !

! ! 321 - Pterocles orientalis

! !

! !

1573 - Calandrella brachydactyla, Chersophilus duponti, Lanius
minor, Pterocles alchata, Tetrax tetrax
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T.M. Torres de Segre

296.000

296.000
TÍTOL DE L'ESTUDIAUTOR DE L'ESTUDI ESCALES NOM DEL PLÀNOL

FAUNA.
ÀREES D'INTERÈS FAUNÍSTIC1:5.000

ORIGINALS DIN-A3 GRÀFIQUES

0 12562,5
m

CONSULTOR DATA

NOM FITXER
NOVEMBRE 2024

PLANOL NÚM.

FULL  3  DE  305

5
CLAU

o

JOAN BASTONS I PRAT
ENGINYER AGRÒNOM COL. 539

PLEC. CONSERVACIÓ AMBIENTAL. GESTIÓ AMBIENTAL DE LES FINQUES 
DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LA PLANTA DE LLEIDA. CAMPANYA 2

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge i 
Transició Ecològica
Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural

SC - PSE - 23209

Font: Topogràfic 1:25.000 i 1:5.000 de la pàgina web de l'ICGC
         (http://www.icgc.cat)

Llegenda

LLEGENDA 
Àrees d'interès faunístic

! !

! ! 321 - Pterocles orientalis

! !

! !

1573 - Calandrella brachydactyla, Chersophilus duponti, Lanius
minor, Pterocles alchata, Tetrax tetrax



CTC024
Mas de Melons - Alfés /Els Bessons

CTP035
Mas de Melons - Alfés / Muntanyes de Prades

CFC077
Muntanyes de Prades - CFP007

T.M. Aspa

T.M. Puigverd de Lleida

T.M. Artesa de Lleida

T.M. Juneda

T.M. Castelldans

T.M. el Cogul

T.M. Alfés

T.M. Lleida

306.000

306.000

308.000

308.000

310.000

310.000

312.000

312.000

314.000

314.000

4.5
94

.00
0

4.5
94

.00
0

4.5
96

.00
0

4.5
96

.00
0

4.5
98

.00
0

4.5
98

.00
0

TÍTOL DE L'ESTUDIAUTOR DE L'ESTUDI ESCALES NOM DEL PLÀNOL
FAUNA.

CONNECTIVITAT1:25.000
ORIGINALS DIN-A3 GRÀFIQUES

0 625312,5
m

CONSULTOR DATA

NOM FITXER
NOVEMBRE 2024

PLANOL NÚM.

FULL  1  DE  306

6
CLAU

o

JOAN BASTONS I PRAT
ENGINYER AGRÒNOM COL. 539

PLEC. CONSERVACIÓ AMBIENTAL. GESTIÓ AMBIENTAL DE LES FINQUES 
DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LA PLANTA DE LLEIDA. CAMPANYA 2

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge i 
Transició Ecològica
Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural

SC - PSE - 23209

Font: Topogràfic 1:25.000 i 1:5.000 de la pàgina web de l'ICGC
         (http://www.icgc.cat)

Llegenda
LLEGENDA 

Àrees d'interès faunístic

Connectivitat
Connector terrestre complementari
Connector terrestre principal
Connector fluvial complementari



CFC076
Mas de Melons-Alfés - CFP007

T.M. Albatàrrec

T.M. Alfés

T.M. Lleida

302.000

302.000

304.000

304.000

4.6
02

.00
0

4.6
02

.00
0

TÍTOL DE L'ESTUDIAUTOR DE L'ESTUDI ESCALES NOM DEL PLÀNOL
FAUNA.

CONNECTIVITAT1:10.000
ORIGINALS DIN-A3 GRÀFIQUES

0 250125
m

CONSULTOR DATA

NOM FITXER
NOVEMBRE 2024

PLANOL NÚM.

FULL  2  DE  306

6
CLAU

o

JOAN BASTONS I PRAT
ENGINYER AGRÒNOM COL. 539

PLEC. CONSERVACIÓ AMBIENTAL. GESTIÓ AMBIENTAL DE LES FINQUES 
DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LA PLANTA DE LLEIDA. CAMPANYA 2

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge i 
Transició Ecològica
Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural

SC - PSE - 23209

Font: Topogràfic 1:25.000 i 1:5.000 de la pàgina web de l'ICGC
         (http://www.icgc.cat)

Llegenda
LLEGENDA 

Àrees d'interès faunístic

Connectivitat
Connector terrestre complementari
Connector terrestre principal
Connector fluvial complementari



CTC023
Utxesa (diferents polígons) / Utxesa

T.M. Torres de Segre

296.000

296.000
TÍTOL DE L'ESTUDIAUTOR DE L'ESTUDI ESCALES NOM DEL PLÀNOL

FAUNA.
CONNECTIVITAT1:5.000

ORIGINALS DIN-A3 GRÀFIQUES

0 12562,5
m

CONSULTOR DATA

NOM FITXER
NOVEMBRE 2024

PLANOL NÚM.

FULL  3  DE  306

6
CLAU

o

JOAN BASTONS I PRAT
ENGINYER AGRÒNOM COL. 539

PLEC. CONSERVACIÓ AMBIENTAL. GESTIÓ AMBIENTAL DE LES FINQUES 
DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LA PLANTA DE LLEIDA. CAMPANYA 2

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge i 
Transició Ecològica
Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural

SC - PSE - 23209

Font: Topogràfic 1:25.000 i 1:5.000 de la pàgina web de l'ICGC
         (http://www.icgc.cat)

Llegenda
LLEGENDA 

Àrees d'interès faunístic

Connectivitat
Connector terrestre complementari
Connector terrestre principal
Connector fluvial complementari



T.M. Aspa

T.M. Puigverd de Lleida

T.M. Artesa de Lleida

T.M. Juneda

T.M. Castelldans

T.M. el Cogul

T.M. Alfés

T.M. Lleida

PR

CA

PR

PSPA

PR

PR

PA

PR

IM

PR

OV

PR

PR

OV

FO

CA

FO

306.000

306.000

308.000

308.000

310.000

310.000

312.000

312.000

314.000

314.000

4.5
94

.00
0

4.5
94

.00
0

4.5
96

.00
0

4.5
96

.00
0

4.5
98

.00
0

4.5
98

.00
0

TÍTOL DE L'ESTUDIAUTOR DE L'ESTUDI ESCALES NOM DEL PLÀNOL

USOS DEL SÒL (SIGPAC)1:25.000
ORIGINALS DIN-A3 GRÀFIQUES

0 625312,5
m

CONSULTOR DATA

NOM FITXER
NOVEMBRE 2024

PLANOL NÚM.

FULL  1  DE  307

7
CLAU

o

JOAN BASTONS I PRAT
ENGINYER AGRÒNOM COL. 539

PLEC. CONSERVACIÓ AMBIENTAL. GESTIÓ AMBIENTAL DE LES FINQUES 
DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LA PLANTA DE LLEIDA. CAMPANYA 2

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge i 
Transició Ecològica
Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural

SC - PSE - 23209

LLEGENDA 

Font: Topogràfic 1:25.000 i 1:5.000 de la pàgina web de l'ICGC
         (http://www.icgc.cat)

Usos del sòl (SIGPAC 2024)
Terra arable (TA)
Fruiters (FY)
Fruita seca (FS)
Olivera (OV)
Forestal (FO)

Pastura arbrada (PA)
Pastura arbustiva (PR)
Pastiu (PS)
Zones improductives (IM)
Vial (CA)



T.M. Albatàrrec

T.M. Alfés

T.M. Lleida

PR

PR

TA

302.000

302.000

304.000

304.000

4.6
02

.00
0

4.6
02

.00
0

TÍTOL DE L'ESTUDIAUTOR DE L'ESTUDI ESCALES NOM DEL PLÀNOL

USOS DEL SÒL (SIGPAC)1:10.000
ORIGINALS DIN-A3 GRÀFIQUES

0 250125
m

CONSULTOR DATA

NOM FITXER
NOVEMBRE 2024

PLANOL NÚM.

FULL  2  DE  307

7
CLAU

o

JOAN BASTONS I PRAT
ENGINYER AGRÒNOM COL. 539

PLEC. CONSERVACIÓ AMBIENTAL. GESTIÓ AMBIENTAL DE LES FINQUES 
DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LA PLANTA DE LLEIDA. CAMPANYA 2

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge i 
Transició Ecològica
Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural

SC - PSE - 23209

LLEGENDA 

Font: Topogràfic 1:25.000 i 1:5.000 de la pàgina web de l'ICGC
         (http://www.icgc.cat)

Usos del sòl (SIGPAC 2024)
Terra arable (TA)
Fruiters (FY)
Fruita seca (FS)
Olivera (OV)
Forestal (FO)

Pastura arbrada (PA)
Pastura arbustiva (PR)
Pastiu (PS)
Zones improductives (IM)
Vial (CA)



T.M. Torres de Segre

FY

IM

TA

296.000

296.000
TÍTOL DE L'ESTUDIAUTOR DE L'ESTUDI ESCALES NOM DEL PLÀNOL

USOS DEL SÒL (SIGPAC)1:5.000
ORIGINALS DIN-A3 GRÀFIQUES

0 12562,5
m

CONSULTOR DATA

NOM FITXER
NOVEMBRE 2024

PLANOL NÚM.

FULL  3  DE  307

7
CLAU

o

JOAN BASTONS I PRAT
ENGINYER AGRÒNOM COL. 539

PLEC. CONSERVACIÓ AMBIENTAL. GESTIÓ AMBIENTAL DE LES FINQUES 
DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LA PLANTA DE LLEIDA. CAMPANYA 2

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge i 
Transició Ecològica
Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural

SC - PSE - 23209

LLEGENDA 

Font: Topogràfic 1:25.000 i 1:5.000 de la pàgina web de l'ICGC
         (http://www.icgc.cat)

Usos del sòl (SIGPAC 2024)
Terra arable (TA)
Fruiters (FY)
Fruita seca (FS)
Olivera (OV)
Forestal (FO)

Pastura arbrada (PA)
Pastura arbustiva (PR)
Pastiu (PS)
Zones improductives (IM)
Vial (CA)



T.M. Aspa

T.M. Puigverd de Lleida

T.M. Artesa de Lleida

T.M. Juneda

T.M. Castelldans

T.M. el Cogul

T.M. Alfés

T.M. Lleida

306.000

306.000

308.000

308.000

310.000

310.000

312.000

312.000

314.000

314.000

4.5
94

.00
0

4.5
94

.00
0

4.5
96

.00
0

4.5
96

.00
0

4.5
98

.00
0

4.5
98

.00
0

TÍTOL DE L'ESTUDIAUTOR DE L'ESTUDI ESCALES NOM DEL PLÀNOL

USOS DEL SÒL (DUN)1:25.000
ORIGINALS DIN-A3 GRÀFIQUES

0 625312,5
m

CONSULTOR DATA

NOM FITXER
NOVEMBRE 2024

PLANOL NÚM.

FULL  1  DE  308

8
CLAU

o

JOAN BASTONS I PRAT
ENGINYER AGRÒNOM COL. 539

PLEC. CONSERVACIÓ AMBIENTAL. GESTIÓ AMBIENTAL DE LES FINQUES 
DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LA PLANTA DE LLEIDA. CAMPANYA 2

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge i 
Transició Ecològica
Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural

SC - PSE - 23209

LLEGENDA 

Font: Topogràfic 1:25.000 i 1:5.000 de la pàgina web de l'ICGC
         (http://www.icgc.cat)

Fruita dolça

Cultius DUN
Cereals
Guaret

ProteaginosesOliverar
Fruits de closca



T.M. Albatàrrec

T.M. Alfés

T.M. Lleida

302.000

302.000

304.000

304.000

4.6
02

.00
0

4.6
02

.00
0

TÍTOL DE L'ESTUDIAUTOR DE L'ESTUDI ESCALES NOM DEL PLÀNOL

USOS DEL SÒL (DUN)1:10.000
ORIGINALS DIN-A3 GRÀFIQUES

0 250125
m

CONSULTOR DATA

NOM FITXER
NOVEMBRE 2024

PLANOL NÚM.

FULL  2  DE  308

8
CLAU

o

JOAN BASTONS I PRAT
ENGINYER AGRÒNOM COL. 539

PLEC. CONSERVACIÓ AMBIENTAL. GESTIÓ AMBIENTAL DE LES FINQUES 
DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LA PLANTA DE LLEIDA. CAMPANYA 2

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge i 
Transició Ecològica
Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural

SC - PSE - 23209

LLEGENDA 

Font: Topogràfic 1:25.000 i 1:5.000 de la pàgina web de l'ICGC
         (http://www.icgc.cat)

Fruita dolça

Cultius DUN
Cereals
Guaret

ProteaginosesOliverar
Fruits de closca



T.M. Torres de Segre

296.000

296.000
TÍTOL DE L'ESTUDIAUTOR DE L'ESTUDI ESCALES NOM DEL PLÀNOL

USOS DEL SÒL (DUN)1:5.000
ORIGINALS DIN-A3 GRÀFIQUES

0 12562,5
m

CONSULTOR DATA

NOM FITXER
NOVEMBRE 2024

PLANOL NÚM.

FULL  3  DE  308

8
CLAU

o

JOAN BASTONS I PRAT
ENGINYER AGRÒNOM COL. 539

PLEC. CONSERVACIÓ AMBIENTAL. GESTIÓ AMBIENTAL DE LES FINQUES 
DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LA PLANTA DE LLEIDA. CAMPANYA 2

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge i 
Transició Ecològica
Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural

SC - PSE - 23209

LLEGENDA 

Font: Topogràfic 1:25.000 i 1:5.000 de la pàgina web de l'ICGC
         (http://www.icgc.cat)

Fruita dolça

Cultius DUN
Cereals
Guaret

ProteaginosesOliverar
Fruits de closca
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0 500250
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CONSULTOR DATA
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DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LA PLANTA DE LLEIDA. CAMPANYA 2

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge i 
Transició Ecològica
Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural

SC - PSE - 23209

LLEGENDA 
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1. ASPECTES GENERALS  

 

1.1. Objecte, abast i disposicions generals 

 

1.1.1.  Objecte 

 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització general 

de l'obres del “Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la 

plana de Lleida. Campanya 2”; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, 

establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de les obres; i per últim, organitzar el mode i 

manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

 

En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’entendrà que el seu contingut regeix 

per a les matèries que expressen els seus títols en tant que no s’oposin a l’establert a les condicions que figuren 

al Contracte signat per INFRAESTRUCTURES.CAT amb el Contractista adjudicatari de les obres, en endavant 

Contracte d’execució, el contingut del qual en la seva totalitat és d’obligat compliment per a l’execució de l’obra. 

 

1.1.2.  Àmbit d'aplicació 

 

El present plec s'aplicarà a totes les obres i accions necessàries per a l’execució del “Plec. Conservació 

ambiental. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya 2” 

Clau: SC-PSE-23209. 

 

1.1.3.  Instruccions, normes i disposicions aplicables 

 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries o complementàries de les disposicions contingudes en aquest 

Plec, les disposicions contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals d’INFRAESTRUCTURES.CAT, 

en endavant PGI-10, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en aquest Plec s’especifica. 

 

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades 

per l'administració de l'estat, de l'autonomia, d’ajuntaments i d'altres organismes competents, que tinguin 

aplicació als treballs que s'han de fer, quedant a decisió de la Direcció d'Obra resoldre qualsevol discrepància 

que pugui haver respecte el que disposa aquest Plec. 

 

En particular, el Contractista prendrà totes les mesures necessàries per al compliment de la legislació vigent en 

matèria mediambiental, de seguretat laboral, d’emmagatzematge i de transport, en tots aquells materials o 

unitats respecte als quals al PGI-10 s’inclou aquesta condició. 

 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 03/08/1998), 

pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la 

construcció. 

 

Tots aquests documents obligaran d’acord amb la seva redacció original i amb les modificacions posteriors, 

declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest Plec de 

conservació ambiental. 

 

El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn i tots aquells 

elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte d’execució. En particular, haurà de 

complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres i, en cas que s’hagin previst 

al Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi Ambient (PAQMA), que una vegada 

aprovats per la Direcció d’Obra i acceptats per INFRAESTRUCTURES.CAT, formaran part dels documents 

contractuals de l’obra. 

 

En compliment del RD 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, 

el Contractista redactarà el Pla de Gestió de Residus que, una vegada aprovat per la Direcció d’Obra i acceptat 

per INFRAESTRUCTURES.CAT, formarà part dels documents contractuals de l’obra. En cas que el Contracte 

d’execució prevegi la redacció del PAQMA, aquest Pla de Gestió de Residus s’inclourà en el mateix. 

 

Així mateix s’observaran les normatives que a continuació es relacionen: 

 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals. 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en 

les àrees d’influència de carreteres. 

- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix 

el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

- Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana. 

- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions 

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

- Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Article 

179. Modificació de la Llei 5/2003. 

- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya 

- Ordre del 9 d'abril de 1964, de l’Ordenança general de seguretat i higiene al treball. 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. 

- Decret 123/1987, de 12 de març, sobre declaració de reserves naturals parcials per a la protecció 

d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya. 
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- l’Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre, corresponent a l’instrument de gestió de les ZEC declarades 

a la regió mediterrània. 

 

1.2. Descripció de les obres 

 

Les actuacions previstes pel Plec de Conservació Ambiental estan encaminades a la gestió ambiental de les 

finques dels espais protegits de la Plana de Lleida. Bàsicament contemplen les següents actuacions generals: 

 

- Gestió de terreny forestal  

- Gestió de terres de guarets i camps de cultiu 

- Manteniment i millora de basses existents 

- Caixes niu i torres de nidificació 

- Altres 

 

S’han estructurat les actuacions per capítols que contemplen les actuacions generals. Dins de cada capítol es 

defineixen subcapítols i les feines a portar a terme i que són els següents: 

 

UT DESCRIPCIÓ  

01 GESTIÓ DE TERRENY FORESTAL  

m2 Esbrossada i neteja del terreny amb capçal de serra 

ha Pas de trituradora de vegetació i pedres 

ha Aclarida i poda de les pinedes de pi blanc manualment amb motoserra 

m2 Recollida de restes vegetals i trituració a les parcel·les d’oliveres més properes 

m2 Càrrega i transport de restes vegetals a abocador 

02 GESTIÓ DE GUARETS I CAMPS DE CULTIU 

 MANTENIMENT DE GUARETS I CAMPS DE CULTIU 

ha Llaurada de terreny amb equip d’arada de discos 

ha Llaurada del terreny amb equip de fresatge 

ha Llaurada del terreny amb cultivador 

ha Pas de picadora 

ha Compactació del sòl amb corró 

ha Pas de picadora de pedres de martell  

ha 
Sembra amb barreja de llavors (alfals, veça, blat, ordi, mill...) incloent plantes per afavorir pol·linitzadors en 
guarets 

ut Recol·lecció de llavor de planta silvestre in-situ amb genotips locals 

m2 Sembra manual de llavor de planta autòctona recollida in-situ amb genotips locals 

ha Gestió de finques 

ut Redacció de pla de conservació  

m3 Restauració i manteniment de marges i murs de pedra seca de la Vall de Matxerri 

ut Poda d’oliveres i ametllers aïllats 

 ELIMINACIÓ DE RETAMA SHAEROCARPA I ESPÈCIES EXÒTIQUES 

m2 Retirada de ginesta vimenera > 1 m mitjançant esbrossada amb capçal de serra  

ha 
Pas de trituradora de vegetació mitjançant tractor sobre pneumàtics amb Martell fixe de gran resistència en 
zones fins a 50% de cobertura i en zones amb cobertura superior al 50% 

m2 
Subministrament i aplicació d'herbicida tipus GARLON amb motxilla amb diferents tractaments en funció de 
la densitat de plantes i la seva mida (cobertura < 50%; entre 50 i 99% i del 100%) 

ut Retirada manual de ginesta vimenera 

 PLANTACIÓ D’ARBRAT DE PORT GRAN  

ut Subministrament i plantació d’ametller de 80-100 cm d’alçada en C-3,5L 

ut Subministrament i plantació de planta arbustiva 

m3 Aigua per a reg 

03 MANTENIMENT I MILLORA DE L’HÀBITAT DE LES BASSES EXISTENTS  

 MANTENIMENT DE BASSES 

ut Aportació d’aigua en camió cisterna de 10 m3 

ut Reparacions de basses petites de fins a 20 m2 aprox. de superfície 

ut Reparacions de dipòsits de pedra de fins a 20 m2 aprox. de superfície 

m3 Millora de la captació d’aigües de les basses i punts d’aigua 

m3 Millora de la captació d’aigües de la Vall de Matxerri 

ut Operacions de neteja de sediments de basses petites 

 MILLORA DE L’HÁBITAT DE LES BASSES EXISTENTS 

ut Actuacions per a la millora i manteniment dels hàbitats de les bassetes existents 

m Tancament perimetral parcial de la bassa de Matxerri per afavorir altres ecosistemes 

04 CAIXES NIU I TORRES D’EDIFICACIÓ  

 ACTUACIONS A CAIXES NIU I TORRES DE NIDIFICACIÓ EXISTENTS 

ut t Instal·lació de reductors a les caixes niu existents 

ut Subministrament i instal·lació de caixes niu per a òliba a edificacions existents 

 MANTENIMENT DE CAIXES NIU EXTERIORS 

ut Subministrament de caixes niu per a xoriguer petit i gaig blau 

ut Subministrament de pals de fusta de 5 metres 

ut Subministrament de protecció de PVC pels pals 

h Manteniment de caixes niu amb treballs des de camió cistella 

05 ALTRES 

h Feines de retirada de la neu amb pala carregadora  

km Millora del paviment de camins amb motoanivelladora 

 

1.3. Direcció d'obra 

 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del Plec de conservació ambiental, així com de 

les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per INFRAESTRUCTURES.CAT, estarà a 

càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. INFRAESTRUCTURES.CAT 

participarà en la Direcció d'Obra en la mesura que ho cregui convenient. 

 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de 

les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme 

el Contractista. 

 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

 

- Els plànols del plec. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per INFRAESTRUCTURES.CAT. 

- Les modificacions d'obra establertes per INFRAESTRUCTURES.CAT. 

 



Plec de Prescripcions Tècniques 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya 2  7 
 

 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries, que d'acord amb allò que 

estableix el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a 

la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, 

d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 

d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades funcions. 

Aquestes normatives seran d'obligat compliment per al Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin 

prèviament conformades per INFRAESTRUCTURES.CAT. 

 

El Contractista designarà formalment, d’acord amb l’Article 101.4 del PGI-10, les persones de la seva 

organització que estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries 

objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin 

sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir sobre els temes que es consideri 

necessari tractar per part de la Direcció d'Obra, i per a elaborar la documentació formal de constància, 

conformitat o objeccions. 

 

La Direcció d'Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de la realització que, segons el seu criteri, no 

s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

 

1.4. Desenvolupament de les obres 

 

Constitueix el primer pas del desenvolupament de les feines, la realització del Pla de Conservació. El Pla de 

Conservació inclourà les tasques a realitzar perioditzades al llarg de l’any, les finques i punts on es realitzaran, 

així com els amidaments de cada una de les tasques. Aquest pla ha de ser realitzat per un tècnic competent. La 

persona que redacti aquest Pla de Conservació haurà de tenir una solvència tècnica acreditada en treballs i/o 

estudis relacionats amb la millora dels hàbitats esteparis. 

El Pla de Conservació serà a càrrec del contractista sota la supervisió de la Direcció de Conservació i amb 

l’aprovació final d’INFRAESTRUCTURES.CAT.  

 

Donada la sensibilitat de l’entorn natural on es desenvolupen les tasques previstes s’han de tenir molt presents 

les restriccions temporals imposades pel risc d’incendis i la fenologia la fauna d’interès present en l’àmbit 

d’estudi. No es poden realitzar treballs forestals ni de gestió de guarets i camps de conreu entre el 15 d’abril i el 

15 de setembre. No es poden realitzar treballs de gestió de guarets i camps de conreu en el període comprès 

entre el 1 de desembre i el 15 de febrer. durant els períodes d’hivernada d’avifauna en les finques històriques 

amb presència d’hivernants. Es prohibeixen les actuacions a les caixes niu i torres de nidificació en el període 

comprès entre l’1 de maig i el 30 de setembre. Finalment, durant el període estival les omplertes de les basses 

no es podran efectuar entre les 6h i les 12h del matí. 

 

 

1.4.1.  Replanteig: Acta de Comprovació del Replanteig  

 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procedirà a la 

comprovació de les bases de replanteig i els punts fixos de referència que constin als documents del Plec de 

conservació ambiental, aixecant-se un Acta dels resultats. 

 

A partir de la comprovació del replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l’execució 

de les obres seran realitzats per compte i risc del Contractista. El Contractista no podrà iniciar l’execució de cap 

obra o part d’ella sense haver obtingut de la Direcció d’Obra la corresponent aprovació del replanteig. 

 

L’aprovació per part de la Direcció d’Obra de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no allibera aquest de 

la responsabilitat en l’execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors de replanteig del 

Contractista hauran de ser solucionats a càrrec d’aquest en la forma que indiqui la Direcció d’Obra. 

 

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips, en les condicions de qualitat, 

potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com 

a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequadament i correctament. Així com el personal 

tècnic especialitzat i mà d’obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs i materialitzar les actuacions 

previstes. Tots els mitjans materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada als treballs que 

requereixi cadascuna de les fases de replanteig d’acord amb les característiques de l’obra.  

 

A les comprovacions de replanteig que la Direcció d’Obra efectuï, el Contractista evitarà que els treballs 

d’execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui indispensable, 

suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

 

El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries per 

a la realització de tots els replanteigs, tant, els efectuats per ell mateix com per la Direcció d’Obra per a les 

comprovacions dels replanteigs i per a la materialització de les actuacions. 

 

El contractista, conjuntament amb el director de l’obra, marcaran sobre el terreny els límits de les zones de 

treball, excepte quan els límits siguin clars, que no serà necessari, els arbres a tallar o anellar i les zones a 

estassar d’acord amb els criteris que s’estableixen a continuació, així com també els punts on s’apilarà la fusta 

extreta, si s’escau. Les marques sobre el terreny i els arbres han de ser clarament visibles pels operaris i no han 

d’originar confusions. Els criteris per el marcatge dels arbres seran els que s’especifiquen als apartats 7.3 i 8.1 

de la memòria.  

 

Es compliran les condicions establertes als Articles 103.2 i 104.1 del PGI-10. 
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1.4.2.  Plànols d’obra  

 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques 

del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui 

convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols 

del Plec de conservació ambiental, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de 

condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols s’hauran de formular amb suficient anticipació, que fixarà 

la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a la qual es refereixen, i hauran de 

ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment assenyalarà al Contractista el format i disposició en què ha 

d'establir-los. En formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

 

Es compliran les condicions establertes a l’Article 102.2 del PGI-10. 

 

1.4.3.  Programa de treballs  

 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. 

Aquest programa de treball serà aprovat per la Direcció d’Obra al temps i en raó del Contracte d’execució. 

L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de INFRAESTRUCTURES.CAT. 

 

Es compliran les condicions establertes en l’Article 103.3 del PGI-10. 

 

1.4.4.  Control de qualitat  

 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

 

Es compliran les condicions establertes a l’Article 104.3 del PGI-10.  

 

1.4.5.  Mitjans del Contractista per a l’execució dels treballs  

 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

 

El Contractista està obligat a tenir per les tasques a executar dins el Plec de Conservació, l'equip de personal 

directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de 

treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs 

que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de l’àmbit del Plec de conservació i tenir facultats per a 

resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a 

poder absentar-se de la zona.  

 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i 

especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d’obra que tindrà en tot moment la facultat 

d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 

respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el 

contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a les feines del Plec de 

conservació.  

 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir, no podrà el Contractista 

disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona, excepte expressa autorització de la Direcció 

d’Obra. 

 

Constitueix obligació del Contractista el Plec de conservació, la construcció, conservació i explotació, 

desmuntatge, demolició i enretirada de l’àmbit del Plec de conservació, de totes les instal·lacions auxiliars i de 

totes les feines auxiliars necessàries per la seva execució. 

 

Es compliran les condicions establertes a l’Article 104.2 del PGI-10. 

 

1.4.6.  Informació a preparar pel Contractista  

 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre els 

treballs del Plec de conservació ambiental, programació i seguiment que li estiguin encomanats d’acord amb el 

que figura al Contracte d’execució. 

 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindran fixades per la 

Direcció d'Obra. 

 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la 

forma del terreny que existia abans del inici de les obres, així com de la definició d'aquelles activitats ocultes. 

Aquest darrer punt, haurà de ser, addicionalment, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 

prèviament. 

 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del document final de les obres, a redactar per la 

Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

 

INFRAESTRUCTURES.CAT no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les quals no existeixi 

comprovació formal i, en tot cas, es reserva el dret que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver 

estat executades les esmentades obres, sigui a càrrec del Contractista. 
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1.4.7.  Manteniment i regulació del trànsit durant les obres  

 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall de 

treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò 

que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit. 

 

Totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, 

passarel·les, plànols inclinats i muntacàrregues per a l’accés de persones, transport de materials a l’obra, etc., 

seran de compte i risc del Contractista, excepte les que estiguin contemplades i valorades en algun document 

contractual. 

 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 

conservades i mantingudes, així com demolides, desmuntades, enretirades, abandonades o lliurades per a usos 

posteriors per compte i risc del Contractista. 

 

INFRAESTRUCTURES.CAT es reserva el dret que aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d’obra 

civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que la Direcció d’Obra consideri d’utilitat per a l’explotació de l’obra 

definitiva o per altres fins, siguin lliurats pel Contractista a l’acabament de la seva utilització per aquest, sense 

que per això el Contractista hagi de percebre cap abonament, així com el que puguin ser utilitzades gratuïtament 

per si mateix o per altres contractistes per a la realització de qualsevol treball que INFRAESTRUCTURES.CAT 

consideri adient. 

 

Es compliran les condicions establertes als Articles 104.8 i 104.9 del PGI-10. 

 

1.4.8.  Seguretat i salut al treball  

 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos 

laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

 

1.4.9.  Afeccions al medi ambient  

 

Si bé el Plec no comporta afeccions significatives al medi ambient les obres es duran a terme dins d’un espai 

natural protegit, per tant el contractista haurà d’adoptar totes aquelles mesures necessàries per tal de minimitzar 

qualsevol afecció al medi causat per les obres. En concret s’hauran d’adoptar les següents mesures: 

 

Impacte sobre l’atmosfera; Emissions de pols 

 

- Limitar la velocitat màxima de circulació dels vehicles d’obra a 20 km/h.  

- Si s’escau, cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb 

lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar. 

- Revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs d’escapament de la maquinària i els vehicles 

de transport. 

- Localitzar els emmagatzematges de materials pulverulents en zones ubicades a sotavent respecte del 

vent dominant. 

- Instal·lar sistemes físics per evitar la dispersió de partícules (pantalles paravents, murs de contenció o 

sistemes equivalents) en els apilaments de materials pulverulents. 

- Adequar l’alçada dels aplecs perquè no superi l’alçada dels sistemes físics instal·lats. 

 

Contaminació acústica: 

 

- Fixar l’horari de treball a l’entorn de les zones habitades urbanitzades, com a màxim, de 8 a 20 h. A la 

resta de zones d’obra l’execució dels treballs es restringirà a la franja horària diürna, de 7 a 23 h.  

- Situar les zones d’abassegament de materials, parc de maquinària, abocadors i demés àrees de serveis 

auxiliars en zones de baixa sensibilitat ambiental. 

- Controlar les emissions sonores de la maquinària pesada per evitar molèsties sonores d'importància, 

especialment si les obres es realitzen durant l’època de cria i nidificació d’espècies faunístiques 

sensibles. En aquest sentit caldrà garantir el compliment de l’establer pel Reial Decret 212/2002, de 22 

de febrer, i la Directiva 2000/14, per les quals pel qual es regulen les emissions sonores en l’entorn 

degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure; la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 

la contaminació; i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 

- S’evitarà en la mesura del possible la realització simultània de dos o més activitats especialment 

sorolloses. 

- Es seleccionarà la maquinària adequada en funció de la seva potència, adequada a cada actuació, de 

manera que s’eviti la utilització d’unitats de major capacitat de treball de la necessària. 

 

Afectació a cursos fluvials: 

 

- Sol·licitar autorització a l’ACA/CHE per actuacions en DPH 

- Delimitació física de l’àrea de treball. 

- Compliment del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. En aquest sentit s’ha de disposar dels dipòsits adequats per la retirada dels 
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residus generats per l’obra, particularment dels destinats a emmagatzemar olis, combustibles i altres 

tipus de substàncies perilloses. Aquests dipòsits hauran de garantir una estanqueïtat del 100% 

- Garantir en tot moment la funcionalitat de la xarxa de drenatge natural del terreny. Restituir de forma 

immediata les cunetes o rases que resultin afectades durant la fase d’obres col·locant tubs de drenatge 

provisionals si és necessari. 

- Evitar l’acopi de materials, terres i estacionament de la maquinària prop de la xarxa de drenatge natural 

del terreny 

- Exercir un control exhaustiu del manteniment de la maquinària, prohibint l’abocament d’olis i 

hidrocarburs en qualsevol punt de l’obra 

- Prohibir l’abocament de les aigües de neteja de la maquinària i les diferents instal·lacions auxiliars a 

qualsevol punt de l’entorn més proper a l’obra 

- Evitar la realització de moviments de terres durant els moments de fortes pluges i/o en previsió de grans 

avingudes 

 

Risc d’incendi forestal 

 

- Encintat de l’àrea estricta de l’obra 

- No superar el límit del marcatge estricte de l'obra. 

- Acotar els treballs de d’aclarida selectiva i esporgada de branques baixes 

- Queda prohibit el crema les restes vegetals que es generin en els treballs desbrossada. Les restes 

vegetals generades es gestionaran in-situ o bé es transportaran a abocador controlat. 

- Instal·lar senyals de perill d’incendi forestal. 

- Disposar permanentment a l’obra, mentre duri aquesta, dels mitjans d’extinció de capacitat mínima per 

a intervenció immediata. 

- Informar i formar al personal d’obra de les mesures de prevenció d’incendis, de compliment obligatori. 

En aquest sentit estarà totalment prohibit encendre foc de qualsevol tipus. 

- Quant sigui necessari realitzar activitats que suposin un risc d’incendi ( utilització de radials, execució 

de soldadures... etc. en àrees pròximes amb vegetació forestal), a més de les que fixa la normativa 

vigent, s’adoptaran mesures addicionals de prevenció com és el disposar a peu d’obra d’equips 

d’intervenció immediata (extintors). 

- No es poden realitzar treballs entre el 15 de juny i el 15 de setembre, excepte que es disposi 

d’autorització expressa i excepcional del director general de Medi Natural. 

 

Afectació a la vegetació i la flora: 

 

- Prospecció prèvia de flora protegida. 

- Encintat de l’àrea estricta de l’obra. 

- No superar el límit del marcatge estricte de l'obra. 

- Acotar els treballs d’aclarida selectiva i esporgada. 

- Queda prohibit el crema les restes vegetals que es generin en els treballs desbrossada. Les restes 

vegetals generades es deixaran in situ, s’estellaran o es transportaran a abocador controlat. 

- Informar i formar al personal d’obra en la singularitat i sensibilitat ambiental de l’entorn natural i la 

possible presència de flora protegida a prop o dins de les zones d’actuació. 

 

Afectació a la fauna: 

 

- Prospecció prèvia de fauna protegida 

- Controlar els nivells màxims sonors i la generació de pols durant la fase d’obres. 

- Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima estrictament necessària mitjançant l’encintament 

del límit d’obra . 

- Informar i formar al personal d’obra en la singularitat i sensibilitat ambiental de l’entorn natural i la 

possible presència de fauna protegida a prop o dins de les zones d’actuació. 

- Amb caràcter general els treballs es realitzaran fora de l’època de reproducció i cria de la fauna present 

al territori; és a dir, primavera / mitjans d’estiu. 

- No es poden realitzar treballs durant els períodes de nidificació d’avifauna compresos, de manera 

general, entre el 15 d’abril i el 15 de setembre. 

- Eliminar totalment els residus generats. 

 

Espais protegits 

 

- Compliment de les Directrius per a la gestió dels espais de la Xarxa Natura 2000 i PEIN. 

- Evitar la instal·lació del parc de maquinària i de les zones d’abassegament de materials i residus fora 

d’espais sensibles catalogats. 

- Minimitzar l’impacte a l’entorn de l’espai protegit. 

- Prospecció prèvia de flora i fauna protegida. 

- Respectar els períodes reproductors. 

- Complir amb les disposicions que fixa la normativa vigent en referència a la prevenció d’incendis 

forestals, s’adoptaran mesures addicionals de prevenció com és el disposar a peu d’obra d’equips 

d’intervenció immediata (extintors). 

 

Paisatge: 

 

- Limitar l’afectació sobre el territori a la mínima superfície estrictament necessària mitjançant 

l’encintament del límit d’obra. 

- Utilitzar com a superfícies d’ocupació temporal aquelles de menor valor paisatgístic, i més amagades 

de visuals extrínseques. 

- Restablir les condicions inicials en aquelles superfícies ocupades temporalment (acopis temporals de 

terres, abocadors, parcs de maquinaria, zones de treball, etc.)  
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- Mantenir en tot moment l’ordre en els materials abassegats i la neteja de residus a l’obra. 

 

Afectació a la població 

 

- Es senyalitzarà de forma correcta l’execució de les obres i els desviaments de trànsit que siguin 

necessaris per la seva execució. 

- Es garantirà en tot moment l’accés a carrers, camins i senders en l’entorn de l’obra. En cas de ser 

necessari tallar algun accés s’haurà de preveure un accés alternatiu, havent d’estar aquest perfectament 

senyalitzat. 

- Caldrà sol·licitar els permís del propietari quan es requereixi l’accés per una finca particular. 

 

A més s’aplicaran totes aquelles altres mesures preventives i correctores que estableixi la Direcció de 

Conservació. 

 

1.4.10.  Abocadors  

 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

 

El contractista no podrà abocar material procedent de l’execució de les tasques de manteniment sense que 

prèviament estigui aprovat l'abocador per la Direcció de Conservació i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

1.4.11.  Execució de les obres no especificades en aquest Plec  

 

L'execució de les unitats d'obra del present Plec de conservació ambiental, les especificacions de les quals no 

figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 

aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni la Direcció d’Obra, dins de la bona 

pràctica per a obres similars. 

 

1.4.12. Recepció i liquidació de les obres  

 

Serà d’aplicació allò esmentat al Contracte d’execució. 

 

1.4.13. Termini de garantia  

 

Les presents obres no tenen període de garantia. En tot cas serà d’aplicació allò esmentat al Contracte 

d’execució. 

 

1.5. Obres defectuoses 

 

La Direcció Facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que s’especifica en el Plec 

de conservació ambiental o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execució o per una deficient qualitat 

dels materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les diferències, el Director d’Obra fixarà un 

preu just, que el Contractista està obligat a acceptar. En cas de rebuig, es reconstruirà a compte del Contractista 

la part mal executada sense que aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o d’ampliació del termini 

d’execució. 

 

1.6. Amidament i abonament 

 

1.6.1.  Amidament de les obres. 

 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 

 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

 

Per les obres o parts d'obra les característiques de les quals hagin de quedar posterior i definitivament ocultes, 

el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar 

els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les 

quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. Si no hi hagués avís amb antelació, el contractista hauria 

d’acceptar les decisions de l'Administració sobre el particular. 

 

1.6.2.  Abonament de les obres. 

 

1.6.2.1.  Preus unitaris. 

 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments 

per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a les 

unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 

1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre 

de Preus núm. 2. 

 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin hipòtesi 

no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari 

de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, 



Plec de Prescripcions Tècniques 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya 2  12 
 

quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc.), aquests extrems no 

podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document 

merament informatiu. 

 

1.6.2.2. Altres despeses per compte del contractista. 

 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les següents 

despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 

d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge de carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos 

necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i 

energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades 

de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés. 

- Despeses decurrents de la necessitat de realitzar treballs en horaris nocturns.  

- Despeses decurrents de talls en les tasques degut a condicionaments externs. 

 

2. MATERIALS BÀSICS 

 

2.1. Aspectes generals 

 

2.1.1. Procedència dels materials 

 

El Contractista notificarà al Direcció de d’Obra amb la suficient antelació, en cap cas inferior a 30 dies, la 

procedència dels materials que es proposi utilitzar amb els corresponents assaigs d’identificació, aportant quan 

ho sol·liciti el Director, les mostres i/o dades necessàries per decidir la seva acceptació. 

En cap cas podran ser amuntegats i utilitzats, materials, la procedència dels quals no hagi estat aprovada 

plenament pel Director. La utilització de qualsevol material no atenuarà de cap manera el compliment de les 

especificacions prescrites. 

 

2.1.2. Examen i acceptació 

 

Els materials que es proposin pel seu ús en les feines d'aquest Plec de conservació han d'ajustar-se a les 

especificacions d'aquest Plec i a la descripció feta en la Memòria, Annexes o la Documentació gràfica. 

La Direcció d’Obra haurà d'examinar i acceptar aquests materials, si bé l'acceptació inicial no pressuposa la 

definitiva, que queda supeditada a l'absència de defectes de qualitat o d'uniformitat considerats en el conjunt de 

les tasques a realitzar pel Plec de Conservació. 

En el cas de subministrament de planta, el Contractista està obligat, i dins de el expressa’t en aquest Plec de 

Condicions, a reposar totes les falles produïdes durant el termini de garantia i en el moment més apropiat 

possible segons l'opinió del Direcció d’Obra, i a substituir totes les plantes que no reuneixin les condicions 

exigides en el moment del subministrament o plantació. L'acceptació o el refús dels materials correspon a la 

Direcció de Conservació, que establirà els seus criteris d'acord amb les normes i els fins del Plec de conservació. 

Quan els materials no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec o no tinguessin la preparació que se’ls 

exigeix, o quan encara que faltessin prescripcions específiques en el Plec es reconegués que no eren apropiats 

per a la seva finalitat, la Direcció de Conservació podrà donar ordre a l'adjudicatari per a que, al seu càrrec, els 

canviï per uns altres que hauran de satisfer les condicions establertes. Els materials rebutjats seran retirats 

ràpidament, excepte si tenen una autorització de la Direcció de Conservació. 

 

2.1.3. Emmagatzematge 

 

Els materials s'emmagatzemaran, quan sigui necessari, de manera que quedi assegurada la seva idoneïtat per 

al seu ús i sigui possible una inspecció en qualsevol moment. Les plantes podran ser inspeccionades en els 

vivers on es trobin en qualsevol moment que ho consideri apropiat la Direcció d’Obra. 

 

2.1.4. Inspecció i assajos 

 

El Contractista haurà de permetre a la Direcció d’Obra i als seus delegats l'accés als vivers, tallers, magatzems, 

fàbriques, etc., on es trobin els materials i la realització de totes les proves que la Direcció de Conservació 

consideri necessàries. 

Els assaigs i proves dels materials seran realitzats per laboratoris especialitzats en la matèria, que en cada cas 

seran designats per la Direcció de Conservació. Els assaigs o reconeixements verificats durant l'execució dels 

treballs no tenen un altre caràcter que el de simples antecedents per a la recepció. No atenua l'obligació de 
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sanejar o reposar que el Contractista contrau, si les feines o instal·lacions resultessin inacceptables parcial o 

temporalment, en l'acte del reconeixement final i proves de recepció. 

 

 

2.1.5. Substitucions 

 

Si per circumstàncies imprevisibles hagués de substituir-se algun material, s'aconseguirà una autorització per 

escrit, de la Direcció d’Obra, especificant les causes que fan necessària la substitució. La Direcció d’Obra haurà 

de contestar, també per escrit, i determinarà, en cas de substitució justificada, quins nous materials han de 

reemplaçar als no disponibles, complint anàloga funció i mantenint indemne l'essència del Plec de conservació. 

En el cas de vegetals, les espècies que es triïn hauran de pertànyer a la mateixa classe que les substituïdes i 

reuniran les condicions necessàries d'adequació al medi i a la funció prevista. 

 

2.1.6. Preparació i transport de la planta 

 

La preparació de la planta pel seu transport al lloc de la plantació, es realitzarà d'acord amb les exigències de 

l'espècie, edat de la planta i sistema de transport escollit de forma que no quedin alterades les seves 

característiques, ni sofreixin deteriorament el seu port, grandària o aspecte.  

Es tindrà en compte no produir ferides als troncs, protegir les guies i el sistema radical. Les espècies 

trasplantades a arrel nua es protegirà la zona radicular amb el material orgànic adequat. 

Les plantes en contenidor es disposaran de forma que el contenidor quedi fix i les plantes suficientment 

separades unes de les altres, per tal de que no es produeixin lesions. 

Els arbres amb pa de terra es prepararan de manera que aquest arribi complet al lloc de la plantació, i no presenti 

trencaments ni esquerdes, sinó constituint un tot compacte. 

El transport serà realitzat en les millors condicions (vehicle tancat, en caixes adaptades als contenidors...) i 

s'organitzarà de manera que sigui el més ràpid possible, prenent les mesures oportunes davant els agents 

atmosfèrics, i en tot cas la planta estarà adequadament protegida. El període màxim entre la càrrega en viver i 

l'estoc de les plantes en contenidor serà de 24 hores. 

S'haurà de regar les plantes en abundància el mateix dia o el dia abans de la recepció a l'àmbit d’actuació. 

 

2.1.7. Materials fora d'especificació 

 

Els materials no inclosos en el present Plec seran de primera qualitat, havent de presentar el Contractista, per 

a aconseguir l'aprovació de la Direcció d’Obra, els catàlegs, mostres, informes i certificats que s'estimin 

necessaris. Si la informació no es considera suficient, podran exigir-se els assajos oportuns en els materials a 

fer servir, per tal d'identificar la qualitat dels mateixos. La Direcció d’Obra podrà refusar aquells materials que no 

reuneixin segons el seu judici, la qualitat i condicions per a la finalitat a la qual han de ser destinats. 

 

2.1.8. Materials en instal·lacions auxiliars 

 

Tots els materials que faci servir el Contractista en instal·lacions i feines que parcialment fossin susceptibles de 

quedar formant part de les feines de manera provisional o definitiva, compliran les especificacions del present 

Plec, incloent el referent a l'execució de les feines. 

 

2.1.9. Responsabilitat del contractista 

 

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista sobre la qualitat d'aquests, que durarà 

fins que es rebin definitivament les feines en que s'hagin emprat, excepte pel que fa a vicis ocults. 

El Contractista està obligat al compliment de totes aquelles Instruccions, Plecs o Normes de tota mena que 

estiguin promulgades per l'Administració i que tinguin aplicació en els treballs a realitzar, quedant a la decisió de 

la Direcció d’Obra, dirimir qualsevol discrepància que pogués existir entre ells i l'establert en aquest Plec. 

 

2.2. Sembres 

 

Per l’execució de les tasques de manteniment descrites al Plec de conservació cal distingir entre les sembres 

per la gestió dels terreny de cultiu i guaret i la sembra que s’emprarà per l’adequació i millora de les basses. 

 

2.2.1. Llavors 

 

Es defineix llavor com l’embrió capaç de germinar i desenvolupar-se donant lloc a un individu d’una espècie 

vegetal de característiques semblants a les dels seus progenitors Cal distingir en el present Plec de Conservació 

les llavors emprades pel manteniment de guarets i camps de cultiu, i les llavors que s’utilitzaran per l’adequació 

de les basses. 

Les espècies proposades per a les sembres a portar a terme per la gestió de guarets són alfals, blat, veça, ordi, 

mill, civada, espelta, alfals d’estiu o altres espècies que pugui considerar la DF de cost equivalent.  

Per la creació de franges de vegetació intercalades a la zona sembrada amb espècies per afavorir els 

pol·linitzadors es tindran en compte les espècies recomanades en la publicació “Mesures per afavorir els 

pol·linitzadors en la restauració ambiental” (CREAF – Departament de Territori i Sostenibilitat) per a l’hàbitat dels 

carrascars i que inclou Borago officinalis*, Cichorium intybus*, Diplotaxis erucoides, Echium vulgare 

subsp.argentae, Erucastrum nasturtiifolium, Foeniculum vulgare, Lotus corniculatus subsp.corniculatus, 

Medicago sativa*, Trifolium pratense* (*especies que es preveu creixin malament a la zona per un excés 

d’aridesa) o bé les proposades a l’Annex VII del “Real Decreto 1075/2014”, de 19 de desembre, on es publica 
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el llistat d’espècies riques en pol·len i nèctar admeses a nivell nacional i que són les següents (espècies elegibles 

que computen per a guaret per plantes mel·líferes): 

Vicia sativa, Vicia villosa, Onobrychis hispanica, Onobrychis viciifolia, Ononis natrix, Meliotus officinalis, lupinus 

angustifolius, Calendula arvenses, Chrysanthemum coronarium, Chrysantemum segetum, Chrysantemum 

macrotum, Coriandrum sativum, Brassica napus, Diplotaxis virgata, Sinapis alba, Moricandia spp., Eruca sativa, 

Silene vulgaris, Silene dioica, Salvia pratensis, Salvia verbenaca, Nepeta tuberosa, Linum usitatissimum, Linum 

perenne, Asphodelus spp., Sanguisorba minor, Foeniculum vulgare. 

Les espècies triades seran designades per la DF, ajustant-se la barreja segons climatologia, disponibilitat i 

criteris de la Direcció de Conservació i dels proveïdors. En tot cas, s’evitarà la sembra de l’espècie Sylibum 

marianum pel seu caràcter excessivament colonitzador en sòls nitrificats. 

Per l’adequació i millora dels biòtops de les basses s’empra la següent barreja: 

20%  Cynodon dactylon 

10%  Festuca arundinacea 

25%  Lolium perenne, 

15%  Agropyrum repens 

25%  Trifolium repens, 

5%    Medicago sativa 

 

2.2.1.1. Llavors subjectes a control oficial 

Llavor certificada 

Les següents espècies indicades i utilitzades en el present Plec de conservació, estaran subjectes als controls 

oficials conforme el Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors de Plantes Farratgeres, i hauran 

d’ésser subministrades en categoria de Llavor Certificada, amb varietat inscrita bé en el Registre de Varietats 

Comercials d’Espanya, en els Catàlegs Comuns de Varietats de Plantes Agrícoles de la Unió Europea o, en el 

seu defecte, haurà de presentar-se la documentació que acrediti el seu registre en un país de la Unió Europea. 

Graminae: 

➢ Cynodon dactylon 

➢ Festuca arundinaceae 

➢ Lolium perenne 

Leguminosae: 

➢ Trifolium repens 

➢ Medicago sativa 

 

Aquestes Llavors Certificades hauran de complir els mínims de germinació, puresa específica i nombre màxim 

de llavors d’altres espècies referenciades en el quadre 2A de l’Annex I de la Ordre Ministerial publicada al BOE 

de 30 de desembre de 2010 (Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre, por la que s’aprova el Reglamento 

Técnico de Control y Certificación de semillas de plantas forrajeras), i que s’indiquen en la següent taula: 

 

Espècies 

Germinació 
mínima 

(percentatge 
de llavors 
pures) 

(a) 

Puresa específica Nombre màxim de llavors d’altres 
espècies en una mostra del pes indicat 
en el annex II 

Puresa 
específica 
mínima 
(percentatge 
en pes) 

Contingut màxim de llavors d’altres 
espècies (percentatge en pes) 

 

Total 

Una 
sola 
espècie 

Elytrigia repens Alopecurus 
myosuroides 

Rumex spp., 
excepto 

R. Acetosella y 
R. maritimus 

Cúscuta spp., avena 
fatua, avena 
ludoviciana, avena 
sterilis 

Poaceae(Gramineae) 
(Gramineae) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Cynodon dactylon 70 90 2,0 1,0 0,3 0,3 2 0 (j) (k) 

Festuca arundinacea 80 95 1,5 1,0 0,5 0,3 5 (n) 0 (j)(k) 

Lolium perenne 80 96 1,5 1,0 0,5 0,3 5 (n) (j)(k) 

 

Espècies 

Germinació 
mínima 

(% de llavors 
pures) 

(a)(b) 

Puresa específica Nombre màxim de llavors d’altres 
espècies en una mostra del pes indicat 
en el annex II 

Puresa 
específica 
mínima 
(percentatge 
en pes) 

Contingut màxim de llavors d’altres 
espècies (percentatge en pes) 

 

Total 

Una sola 
espècie 

Meliotus spp. Rumex spp., 
excepte 

R. Acetosella y 
R. maritimus 

Cúscuta spp., avena 
fatua, avena sterilis 

Fabaceae(Leguminosae) 1 2 3 4 9 7 8 

Medicago sativa 80(40) 97 1,5 1,0 0,3 10 0(i)(m) 

Trifolium repens 80(40) 97 1,5 1,0 0,3 10 0 (l)(m) 

 

(a) Totes les llavors fresques i sanes que no germinen després de un pretractament es consideraran llavors 

germinades. 

(b) El número entre parèntesis indica, amb relació a les llavors pures, el percentatge màxim de llavors dures 

que hauran de considerar-se com a llavors susceptibles de germinar. 

(i)  El recompte de llavors d’ Avena fatua i Avena sterilis no es realitzarà sinó hi ha dubte de que compleixen 

el fixat en la columna 8 

(j) El recompte de les llavors de Cúscuta no es realitzarà a no ser que hi hagi dubte de que compleixi lo fixat 

a la columna 8. 

(k) La presència d’ una llavor de Cuscuta spp. en una mostra del pes indicat en el annex II (del Reglament) 

no es considerarà impuresa, si una segona mostra del mateix pes està exempta. 

(l) El pes de la mostra per al comptatge de llavors de Cuscuta spp. serà dues vegades el pes indicat en 

l'annex II per a l'espècie corresponent. 



Plec de Prescripcions Tècniques 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya 2  15 
 

(m) La presència d'una llavor de Cuscuta spp. en la mostra del pes prescrit en l'annex II no es considerarà 

impuresa, si una segona mostra de dues vegades aquest pes està exempta. 

(n) El comptatge de les llavors d'uns altres Rumex spp. que no siguin R. acetosella i R. maritimus no es 

realitzarà tret que hi hagi dubte que compleixin el fixat en la columna 7. 

Envasat i etiquetat 

Els envasos que continguin les llavors seran nous i precintats, i podran presentar els següents pesos: 1,5 , 10, 

25 i 50 Kg. 

Les etiquetes oficials (color blau) tindran les següents indicacions: 

• Espanya/ Organisme Oficial Responsable 

• Nombre de lot i nombre d’etiqueta 

• Mes i any de precintat 

• Espècie indicada amb el nom científic 

• Varietat indicada en caràcters llatins 

• Categoria 

• País de procedència  

• Pes net o brut 

 

Mescles de llavors 

Envasat i etiquetat 

Els envasos que continguin les mescles de llavors seran nous i precintats, i podran presentar els següents pesos 

: 1,5 , 10, 25 i 50 Kg. Les etiquetes oficials (color verd) tindran les indicacions establertes a l’Ordre de 30 de 

desembre de 2010: 

• Mescla de llavors 

• Espanya/ Organisme Oficial Responsable 

• Nombre de lot  

• Mes i any de precintat 

• Proporcions en pes dels diferents components de la mescla d’espècies i/o varietats. 

A més de l’etiqueta oficial hi haurà una altra etiqueta del productor que indicarà allò establert a l’Annex III B c) 

de l’esmentada Ordre. 

Les llavors hauran de procedir d’empreses inscrites en el Registre de Comerciants de Llavors de la corresponent 

Comunitat Autònoma o en el registre equivalent de qualsevol altre país de l Unió Europea (DECRET 131/2012, 

de 23 d’octubre, pel que es regula el Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal i se 

n’estableixen les normes d’autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i 

comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya). 

2.2.1.2. Llavors no subjectes a reglamentació 

Per a les espècies no subjectes a reglamentació s’exigiran percentatges de germinació mínima (en pes) i de 

puresa específica mínima (en pes) conforme amb les normes ISTA (Internacional Seed Testing Association). 

➢ Agropyrum repens 

➢ Alfals, blat, veça, ordi, mill, civada, espelta... 

 

Envasat i etiquetat 

Els envasos que continguin les llavors seran nous i precintats, i podran presentar els següents pesos : 1,5 , 10, 

25 i 50 Kg. 

Per les espècies no subjectes a reglamentació s'exigirà a la recepció de la llavor un document d'acompanyament 

on hi figuraran, com a mínim, les següents dades: 

• Gènere i espècie 

• Origen de la llavor 

• Procedència de la llavor 

• Data de recol·lecció 

• Puresa específica conforme amb les normes ISTA (Internacional Seed Testing Association) 

• Germinació (normes ISTA) 

• Pes brut i pes net 

 

2.2.2. Aigua 

Les aigües destinades a mescla en sembres i reg hauran de trobar-se dins dels intervals seguidament 

referenciats, definits conforme amb la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA. 

- 6 < pH < 8.0 

- CE a 25 ºC < 2.5 dS/m 

- DBO5 < 6 mg / l 

- Relació d’absorció de sodi SAR < 15 

- Contingut en sales dissoltes < 1,5 l 

- Bor < 0,5mg/l 

- Clorurs < 0,29 g/l 

- Sulfats < 0,3 g /l 

- Sodi < 0,2 gr /l 

- Carbonat sòdic residual < 1,25 meq /l 
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- Índex alcalimètric K > 1,2 mg /l 

 

De les especificacions anteriors el Director podrà obligar a efectuar l'assaig de les que consideri oportú. Es podrà 

admetre per aquest ús qualsevol aigua potable, de qualitat per a reg, compatible amb l'ús agrícola. En tot cas 

es comprovarà que no presenti un excés de sals (CE < 3 dS/m) i no contingui contaminants. 

 

2.2.3. Fertilitzants 

S’usarà un adob compost NPK 15-15-15. Els adobs d'aportació, hauran de complir les exigències tècniques 

establertes en els annexes I i II de l'Ordre d'11 de juliol de 1994 sobre Composició i Comercialització de 

Productes Fertilitzants i Afins, així com la resta de disposicions legislatives amb referència a formes, pureses, 

continguts i riqueses que han de declarar-se i garantir-se. Així mateix, es garantirà que la solubilitat dels adobs 

incorporats en cuba compleixin les concentracions establertes en el PPTP. 

Els adobs es subministraran en envasos tancats, els quals disposaran d’una etiqueta on figurarà la següent 

informació: 

- Tipus de producte 

- Pes net o pes brut garantit. En el cas que s’indiqui el pes brut caldrà indicar el pes de la tara. 

- Contingut garantit de cada element fertilitzant i contingut garantit en formes i/o solubilitat segons 

allò descrit en l’Annex I de l’Ordre d’11 de juliol de 1994 sobre composició i comercialització de 

productes fertilitzants segons el RD 72/1988 de 5 de febrer (sobre fertilitzants i afins), l’Ordre de 

14 de juliol sobre composició i comercialització de fertilitzants i afins, i l’Ordre d’11 de juliol de 

1994 que actualitza els annexes I i II de l’Ordre de 14 de juny de 1991. 

- El nom, raó social o marca registrada i adreça de la persona responsable de la comercialització 

de l’adob. 

A més d’aquestes dades podran figurar les següents mencions facultatives: 

- Marca del fabricant. 

- Marca del producte i denominacions comercials. 

- Instruccions específiques relatives a l’ús, emmagatzematge i manipulació de l’adob. 

 

2.2.4. Mulch 

Es defineix com “mulch” el material d'origen natural o artificial que, utilitzat amb la resta de components de la 

hidrosembra, redueix les pèrdues d'aigua del sòl per evaporació, incorpora elements nutritius utilitzables per les 

plantes al descomposar-se, disminueix l'erosió hídrica i protegeix les llavors, tot afavorint la seva germinació. 

Les condicions bàsiques que ha de complir aquest material són les següents: 

- Matèria orgànica > 5% en pes 

- Relació C/N <= 15 

2.2.5. Estabilitzants 

S'entén per "estabilitzant" o condicionador del sòl qualsevol material orgànic o inorgànic aplicat en solució 

aquosa que, penetrant a través de la superfície del terreny, redueix l'erosió per aglomeració física de les 

partícules del sòl, generalment a través de la formació d'enllaços col·loïdals de naturalesa orgànica. Aquest 

reticulat ha de permetre la circulació de l'aire i el manteniment de la humitat del sòl, tot millorant-ne l’estructura 

i proporcionant un medi biològic més apropiat. 

 

2.3. Productes per a tractaments fitosanitaris i control de males herbes 

 
Per als tractaments fitosanitaris i control de males herbes s’han considerat herbicides de contacte (tipus 

“Garlon”). 

 

2.3.1. Característiques generals 

 

Són productes que, pel que fa al seu grau de toxicitat humana, poden ser nocius (Xn), tòxics (T) o molt tòxics 

(T+); segons la seva toxicologia per a la fauna terrestre i aqüícola es classifiquen en tres categories, de menor 

a major perillositat "A", "B" i "C".  

S'ha d'evitar el contacte amb la pell, els ulls i les vies respiratòries. 

 

2.3.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Subministrament: En envàs degudament precintat i etiquetat. L'etiqueta de l'envàs ha de portar impreses les 

dades següents:  

 Composició del producte 

 Toxicitat i mesures de precaució 

 Cultius autoritzats 

 Dosi i forma d'aplicació 

 Termini de seguretat 

 Problemes de fitotoxicitat 

 Possibilitat de barreges 

 Data de caducitat  
 

S'han d’adoptar les mesures necessàries per evitar possibles trencaments d'envasos i vessaments de productes. 
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Durant el transport, s'han de mantenir separats dels passatgers i dels productes d'alimentació.  

Els productes s'han de mantenir sempre en els envasos originals, ben tancats i lluny de menjars i begudes.  

Emmagatzematge: Els productes i utensilis de tractament s'han d'emmagatzemar en llocs destinats a aquest ús, 

frescos i ventilats, tancats amb clau i fora de l'abast de personal no autoritzat. S'ha de posar a la porta un rètol 

amb una calavera i la paraula PERILL. 

  

2.3.3. Normativa de compliment de obligatori 

2.3.3.1. Normativa general  

 

Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de productos 

fitosanitarios. 

 

2.3.3.2. Control de plagues 

 

DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de aplicación.  

Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-sanitaria para 

la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.  

Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de residuos de 

plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal.  

Ordre de 25 d'abril de 1985, per la qual es regula la utilització de plaguicides tòxics per a les abelles.  

Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals. 

 

2.3.3.3. Control de males herbes 

 

Orden de 8 de octubre de 1973 (Agricultura) por la que se regula el empleo de herbicidas hormonales.  

Resolució de 3 de febrer de 1981, relativa a la regulació de l'ús d'herbicides hormonals en zones de conreus 

sensibles. 

 

2.4. Materials per a plantacions 

2.4.1. Especificitat del material vegetal 

 

S'entén per “especificitat del material vegetal” la identitat existent en gènere, espècie i varietat entre les plantes 

definides en les feines de plantació proposades pel Plec de conservació. 

Tota espècie i/o varietat vegetal haurà de correspondre a la definida al Plec de conservació. Davant qualsevol 

no definició o dubte referent al nomenclàtor, serà d'aplicació el que estableixi la Direcció d’Obra a la persona a 

qui es delegui, serà d'aplicació el criteri establert en el llibre d'Oriol Bolòs i Josep Vigo: "Flora dels Països 

Catalans", i en seu defecte, el dictamen de qualsevol dels Centres referenciats a continuació: 

• Institut Botànic de Barcelona. 

• Departament de Botànica de la Universitat Central de Barcelona. 

• Departament de Botànica de la Universitat Autònoma de Barcelona 

• Departament d’Ecologia de la Universitat Central de Barcelona. 

• Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Les espècies i presentacions que es plantaran són les següents: 

• Prunus dulcis de 80-100 cm d’alçada en contenidor de 3,5L 

• Espècies arbustives de les diferents comunitats de la zona pels marges de conreus en contenidor 

 

2.4.2. Procés de producció 

 

Les condicions climàtiques i els règim tèrmic i higromètric del viver de procedència, conforme amb la classificació 

Papadakis, hauran de ser similars o en el seu cas més rigoroses que les de la zona objecte de revegetació. 

La planta en contenidor passarà l'últim any de producció en un contenidor subjecte a allò especificat en el 

paràgraf anterior. 

 

2.4.3. Condicions de recepció 

• Les plantes hauran de disposar de certificat de l’origen i/o procedència. Només es recepcionarà la planta 

viva. 

• Es verificarà en el moment del seu subministrament l'existència d'arrels secundàries en cares internes 

del contenidor. 

• No s’admetran plantes total o parcialment dessecades. 

• No s'admetran plantes amb arrels espiralitzades. Es comprovarà que les alçades màximes/mínimes i el 

dimensionat de contenidors es troben dins dels intervals definits en la taula anterior. 

• El coll de l’arrel ha de ser fort i no presentar danys ni estrangulacions. 

• Les plantes no han de manifestar símptomes de rescalfament, fermentació o podridura a causa de 

l’emmagatzematge o  transport. 

• El temps des de l’arrencament en viver fins al lliurament no ha d'excedir les 48 hores. 

• No s’acceptaran que es presentin arrels secundàries o que estiguin amputades. 
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• Les plantes no han de presentar símptomes de malaltia o paràsits ni presència de ferides cicatritzades, 

branques trencades o seques. No han de presentar signes visibles de deficiències nutricionals o de 

fitotoxicitat. 

Documentació d’acompanyament 

Les plantes es subministraran etiquetades per lots, entenent-se aquest com els conjunts de plantes definits en 

origen per la Direcció de Conservació atenent-se a la similitud en els següents paràmetres: espècie, varietat, 

edat, procés de producció i zona de cultiu en viver. 

En cada lot es definiran, almenys, els següents paràmetres: 

 Espècie 

 Varietat 

 Interval d'alçada 

 Dimensió del contenidor 

 Edat 

 Nombre de plantes 

 Nom del viver i nombre de registre en l'organisme del control 

 
2.4.4.  Sanitat vegetal 

Definició 

S'entén per “sanitat vegetal” l’absència de danys i alteracions en la planta produïts per paràsits vegetals i 

animals, malalties i afeccions no parasitàries. 

Documentació exigible 

Totes les espècies objecte de plantació seran originàries o procedents d'empreses o vivers inscrits en el Registre 

Oficial de Productors de Plantes de Viver. A més a més, pels gèneres a sota referenciats, s'exigirà la seva 

inscripció en el Registre de Comerciants, Productors, i Importadors i durant la seva circulació pel territori hauran 

de portar Passaport Fitosanitari. 

 

Simptomatologia 

En les diferents parts de la planta no s’observaran els següents símptomes: 

 Arrels: nòduls, tumors, podriments, necrosis, esclerosis. 

 Tiges: xancres, podriments, malformacions, tumors, necrosis, galeries, alteracions de pigmentació. 

 Fulles: taques, decoloracions, malformacions, agalles, pansiment, galeries, picadures d'insectes.  

Davant qualsevol símptoma que faci sospitar l'existència de patologia o presència d'organismes nocius, la 

Direcció de Conservació adoptarà les mesures oportunes per la seva diagnosis. 

Nematodes 

Les arrels i les terres i substrats units a la planta hauran d'estar exempts de nematodes fitoparàsits. Davant 

qualsevol símptoma que faci sospitar l'existència de patologia o presència d'organismes nocius, la Direcció de 

Conservació adoptarà les mesures oportunes per la seva diagnosis. 

 

2.4.5. Tutors i protectors d’escossell i de plantes 

Definició 

S'entén per “tutors” les estaques de fusta que s’utilitzen per mantenir les plantes en estat vertical. 

S’entén per “protector d’escossell” les malles que cobreixen l’escocell i que ajuden a mantenir les propietats 

d’humitat i fertilitat del sòl, alhora que no permeten el creixement de males herbes. 

S’entén per “protector de planta” una malla flexible i perforada que envolta la planta, evitant que puguin ser 

malmeses pel bestiar o animals més petits (conills, llebres...) 

Condicions dels materials 

Els tutors seran de fusta de castanyer sense pelar o de pi tractat, d’alçada variable segons les característiques 

de la planta. 

Els protectors d’escossell seran fibra natural, preferiblement de “yute”, de teixit de fibra de palla i coco o d’espart. 

Els protectors de les plantes seran de de plàstic o de malla flexible de plàstic d’alçada variable d’acord amb les 

característiques de les plantes de protegir. Aniran fixats en quatre suports per planta. 

En el cas dels arbusts es substituirà els tutors, per canya de senyalització. 

 

2.4.6. Fertilitzants 

Definició 

S'entén per “fertilitzant” tot producte que contingui, en forma útil per les plantes, un o més elements principals, 

secundaris o oligoelements en les proporcions mínimes que defineix l'Ordre d'11 de juliol de 1994 sobre 

Composició i Comercialització de Productes Fertilitzants i Afins del “Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación”. 

Condicions dels materials 



Plec de Prescripcions Tècniques 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Plec. Conservació ambiental. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya 2  19 
 

S’usarà un adob compost d’alliberament lent del tipus NPK 15-15-15. Els adobs d'aportació, hauran de complir 

les exigències tècniques establertes en els annexes I i II de l'Ordre d'11 de juliol de 1994 sobre Composició i 

Comercialització de Productes Fertilitzants i Afins, així com la resta de disposicions legislatives amb referència 

a formes, pureses, continguts i riqueses que han de declarar-se i garantir-se. 

Els adobs es subministraran en envasos tancats, els quals disposaran d’una etiqueta on figurarà la següent 

informació: 

 Tipus de producte 

 Pes net o pes brut garantit. En el cas que s’indiqui el pes brut caldrà indicar el pes de la tara. 

 Contingut garantit de cada element fertilitzant i contingut garantit en formes i/o solubilitat segons allò 

descrit en l’Annex I de l’Ordre d’11 de juliol de 1994 sobre composició i comercialització de productes 

fertilitzants segons el RD 72/1988 de 5 de febrer (sobre fertilitzants i afins), l’Ordre de 14 de juliol 

sobre composició i comercialització de fertilitzants i afins, i l’Ordre d’11 de juliol de 1994 que actualitza 

els annexes I i II de l’Ordre de 14 de juny de 1991. 

 El nom, raó social o marca registrada i adreça de la persona responsable de la comercialització de 

l’adob. 

A més d’aquestes dades podran figurar les següents mencions facultatives: 

 Marca del fabricant. 

 Marca del producte i denominacions comercials. 

 Instruccions específiques relatives a l’ús, emmagatzematge i manipulació de l’adob. 

 

El contractista podrà proposar a la Direcció de Conservació altres fertilitzants orgànics o organominerals que no 

estiguin contemplats en aquest Plec i s’atendrà a allò que resolgui el mateix. El Director pot sol·licitar l’anàlisi 

d’aquests fertilitzants i exigirà que aquestes es realitzin d’acord amb la legislació vigent. Les dosis que caldrà 

aportar depèn de les característiques edafològiques del terreny, del tipus de manteniment i del tipus de coberta 

vegetal a implantar. La dosi ha de donar resposta a les necessitats del primer cicle vegetatiu. 

 

2.5. Aigua per a reg de plantacions 

2.5.1. Definició 

 

L'aigua de reg haurà de ser de qualitat agronòmica, podent utilitzar com a font: 

• Sistemes de reg existents en les proximitats de les zones de plantació (canals, sèquies, pous, hidrants, 

boques de reg, etc.). S’agafarà l’aigua de l’hidrant existent a Mas de Melons. 

• Aportant aigua des d'altres indrets mitjançant, camions cisternes o utilitzant dipòsits mòbils. 

• Abans de començar a regar es farà un control de la qualitat de l'aigua a emprar i de les condicions de 

subministrament. 

• S'agafarà una mostra de l'aigua que s'utilitza per tal de controlar la qualitat de les aigües de reg així com 

els permisos per a poder-la captar 

 

2.5.2. Condicions dels materials 

 

Les aigües destinades a reg hauran de trobar-se dins dels intervals seguidament referenciats, definits conforme 

amb la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA. 

• 6 < pH < 8.0 

• CE a 25 ºC < 2.5 dS/m 

• DBO5 < 6 mg / l  

• Relació d'absorció de sodi SAR  < 15 

• Contingut en sales dissoltes < 1,5 l 

• Bor < 2mg/l 

• Clorurs < 0,9 g/l 

• Sulfats < 0,9 g /l 

• Sodi < 0,2 gr /l 

• Carbonat sòdic residual < 1,25 meq /l  

• Índex alcalimètric K > 1,2 mg /l  
 

De les especificacions anteriors el Director podrà obligar a efectuar l'assaig de les que consideri oportú. 

2.6. Malla senyalització 

2.6.1. Definició  

 

Malla de polietilè que ofereixi una gran visibilitat, amb gran resistència i flexibilitat. És adequada per delimitar 

espais en obres, en construcció, en rases, per esdeveniments, per delimitació vial i per senyalització i 

abalisament. 

 

2.6.2. Característiques tècniques 

• Composició: polietilè 

• Anti-UV 

• Configuració de la xarxa: rectangular 
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• Densitat: 80 gr/ml 

• Ampada: 100cm 

• Llum de malla aproximada: 5 cm x 15 cm 

 

2.6.3. Manipulació 

Es pot tallar amb tisores o cúter 

Es pot enganxar amb les coles adients per a polietilè 

Pot reblar-se 

 

2.7. Caixes niu 

2.7.1. Definició 

S’entén per caixa niu una estructura artificial, generalment de fusta, que pot ser utilitzada pels ocells que fan 

nius a les cavitats dels arbres o de les roques. 

En el present Plec de conservació ambiental es preveu la col·locació de: 

• Instal·lació de reductors a caixes niu per xoriguer petit. 

• Subministrament i col·locació de nius de fusta per òliba a edificacions existents. 

• Subministrament i col·locació de nius de fusta per xoriguer petit i gaig blau, per exterior, a una alçada 

superior a 5 metres 

• Subministrament i col·locació de pals de 5 metres per a caixa niu 

• Subministrament i col·locació de protecció de PVC pel pal, per evitar que els predadors puguin enfilar-

se fins a les caixes niu 

2.7.2. Condicions dels materials 

El material a utilitzar serà la fusta tan per a la construcció de les caixes niu com per el pal de suport. La fusta 

utilitzada presentarà tractaments específics per a la seva col·locació a l’exterior, que assegurin la seva 

perdurabilitat i impermeabilitat per a un període no inferior als vuit anys. 

Reductors de caixes niu: són plaques metàl·liques que s’adaptaran a les caixes niu existents per reduir el 

diàmetre d’entrada. 

Caixes niu per xoriguer petit i gaig blau: Seran de fusta preparada per exterior i les dimensions de les caixes 

serà de 0,3x0,25x0,25m amb una obertura de diàmetre entre 7 i 8 cm i situada a un mínim de cinc metres.  

Caixa niu per òliba: Fabricada amb fusta preferentment de pi massís amb certificació PEFC amb parets de 2cm 

de gruix. Ha de contenir separacions a l’interior per protegir la zona de cria, el sostre abatible per a inspecció i 

neteja, i subjecte amb ferms tancaments metàl·lics. L’entrada ha de ser rectangular i de mesures aproximades 

de 14x15 cm.  

Pals de fusta de suport: Són pals de fusta tractada (classe IV), preferentment de pi, per a exterior acabats en 

punta.  

Utilitzar cargols i punts d’unió d’acer inoxidable per evitar la corrosió. S'han de rebutjar els pals que tinguin 

símptomes de podriment causats per fongs, d'atacs d'insectes, de buits produïts per aus, de ferides produïdes 

per fregament o per cossos estranys i els que tinguin senyals d'haver estat sotmesos a resinació. Tampoc no 

s'han d'admetre els pals provinents d'arbres morts drets ni afectats per incendis. 

Protecció de PVC dels pals: l’objectiu d’aquesta protecció amb PVC és evitar que els depredadors puguin enfilar-

se a les caixes niu. Els protectors seran de PVC i embolcallaran els pals de suport de les caixes niu. 

 

2.8. Materials per a l’adequació de les basses 

Dins el capítol de Millora dels Biòtops de les basses existents, es distingeixen els següents materials: 

• Feltre de geotèxtil 

• Làmina de PEAD 

• Geomalla permanent 

• Enreixat viu amb troncs de castanyer 

• Pedra de 20-40 cm 

• Pila de rocalla amb pedra de la zona 

• Entramat doble amb fusta de castanyer 

• Hotel d’insectes 

• Herbassar pluriespecífic 

• Planta en alvèol forestal (Veure 2.4.-Material vegetal) 

• Sembra barreja p/herbàcies (Veure 2.2.-Sembres) 

• Malla d’acer galvanitzat 

 

2.8.1. Làmines separadores de feltre geotèxtil i PEAD 

2.8.1.1. Definició 

Impermeabilització de les bassetes per a amfibis mitjançant làmines prefabricades col·locades sobre suport 

adequat. 

El sistema de impermeabilització és el conjunt format per una làmina de PEAD (1,5 mm) i dues làmines de 

geotèxtil de 350 gr/m2 i de 200 gr/m2, alternats amb altres materials: 

1. Subbase de tot-ú natural compactat 
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2. Feltre de geotèxtil de 350 gr/m2 
3. Làmina de PEAD (1,5 mm) 
4. Feltre de geotèxtil de 200 gr/m2 
5. Capa de formigó HM-20 col·lorejat i reforçat amb fibres 

 

2.8.1.2. Condicions dels materials 

PEAD  

S’utilitzaran làmines de polietilè d’alta densitat (PEAD) de 1,5 mm de gruixària mínim. Les propietats que ha de 

complir una làmina fabricada amb PEAD estan reflectides en la Norma UNE 104.300-91 i 104.311-91, segons 

siguin làmines d’un sol grau de polietilè o bé que es trobin en la làmina diversos graus de polietilè coextruits. 

- La làmina ha de ser homogènia.  
- La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  
- Ha de ser estanca a l'aigua. 

 
Geotèxtils 

S’utilitzarà una làmina de 350 gr/m2 (entre el tot-u i la làmina PEAD), i la seva funció és bàsicament separadora. 

Tanmateix entre la làmina de PEAD i la capa de formigó també es col·locarà una làmina geotèxtil de 200 gr/m2 

també com a funció separadora. Les làmines hauran de complir les següents condicions: 

- La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

- Les vores han de ser rectes.  

- Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  

- Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  

- Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma 

corresponent: 

- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 

corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):  

Característiques essencials: 

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  

Característiques complementàries:  

- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  

- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres  

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  

- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres 

 

2.8.1.3. Especificacions. 

El geotèxtil serà de polipropilè, no teixit, de filament continu i foradat per les dues cares. 

2.8.1.4. Condicions d’execució 

Des de l’arribada a l’àmbit d’actuació fins a la seva utilització, s’emmagatzemarà en condicions que garanteixin 

la durabilitat de l’embolcall. 

També es tindrà cura de preservar el material de les pluges i s’evitarà l’exposició del geotèxtil de polipropilè a la 

llum solar. 

En la manipulació dels rotlles s’empraran medis adequats sense arrossegar-los. 

La suspensió dels rotlles es realitzarà sempre emprant un eix lligat en els extrems. 

Les superfícies sobre les que s’ha d’estendre el geotèxtil s’hauran de regularitzar i anivellar prèviament fins que 

el Director de Conservació doni el vistiplau per la corresponent estesa. 

En tots els casos s’ha d’estendre el geotèxtil amb la pendent transversal suficient per permetre l’evacuació de 

les aigües. 

Una vegada estès, el geotèxtil no ha de quedar contaminat, foradat o esquinçat. 

S’han de minimitzar les exposicions del geotèxtil als agents atmosfèrics (pluges, vent, llum solar, etc.), i al tràfic 

de vehicles. 

Els materials s’estendran per damunt del geotèxtil amb els mitjans mecànics existents, amb cura per tal que no 

sofreixin cap desperfecte. 

Sempre s’estendran els materials per vessada i empenta frontal, de manera que la maquinària circuli per damunt 

del material ja estès, amb la qual cosa sempre existirà una capa gruixuda protectora al pas de les màquines. 

L’ancoratge del geotèxtil emprat com a protecció de geomembranes es realitzarà conjuntament amb aquestes, 

en rases d’ancoratge situades a més de setanta-cinc (75) centímetres de l’aresta superior del talús, a una 

fondària de més de seixanta (60) centímetres i una amplada que superi els quaranta (40) centímetres. 
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En les rases, el geotèxtil s’estendrà de manera que quedi adossat a les parets de la rasa per minimitzar les 

tensions a l’hora de realitzar el reblert, el qual s’ha de realitzar amb compte per evitar perforacions, 

esqueixaments i intrusions entre el geotèxtil i les parets de la rasa. 

 

2.8.1.5. Unions 

Les unions es realitzaran per soldadura, amb solapaments de com a mínim deu (10) centímetres, sense que 

tingui massa importància el sentit de les juntes i la direcció de col·locació. La flama de gas (ampla i de baixa 

temperatura) s’aproximarà fins a vint (20) centímetres del geotèxtil. Els rotlles es desenrotllaran i soldaran de 

forma continua, pressionant immediatament mitjançant el corró. 

No es realitzaran unions per soldadura en geotèxtils de polièster. 

En cas que les unions s’hagin de realitzar per solapament, aquest no serà mai inferior a trenta (30) centímetres 

en superfícies regularitzades, i de cinquanta (50) centímetres en superfícies irregulars o materials de baixa 

consistència. La Direcció de Conservació serà qui determinarà l’amplada de solapament definitiu en funció de 

les característiques de la superfície del terreny. 

S’han d’evitar al màxim les unions longitudinals. S’exceptuen les rases de drenatge on l’amplada del geotèxtil 

ha d’estar adaptada al desenvolupament del perfil transversal de la rasa, minimitzant els solapaments i si així 

ho determina la Direcció de Conservació, realitzant les unions amb cosit. 

En les unions transversals es col·locarà l’extrem del nou rotlle per sota de l’extrem del rotlle anterior ( col·locació 

tipus teula). 

Amb les dos consideracions anteriors es pretén establir una regla de bona pràctica en l’estesa i col·locació del 

geotèxtil, que en el cas d’unions per solapament s’ha de tenir en compte, de manera que no es produeixin plecs 

a l’hora d’estendre el material. Per això el geotèxtil s’estendrà transversalment a la direcció de l’estesa del 

material, cavalcant-lo per sota del col·locat amb anterioritat. 

Quan el geotèxtil hagi de realitzar una funció de reforç, les unions hauran de ser cosides. 

 

2.8.1.6. Control de Qualitat 

L’Adjudicatari controlarà tant la qualitat de la matèria prima com el procés de fabricació i muntatge. 

Amb caràcter general, els geotèxtils estaran garantits contra qualsevol defecte de fabricació i muntatge com a 

mínim durant deu anys, malgrat que el període de garantia sigui inferior. 

Els treballs a realitzar com a conseqüència de deficiències del material o de la seva col·locació durant el període 

de garantia fixat per aquesta unitat, hauran d'efectuar-se en el termini més curt possible i sense destorbar les 

condicions normals d'explotació. 

Els perjudicis econòmics i de tot tipus que es puguin derivar per les deficiències del material o de la seva 

col·locació durant el període de garantia fixat per aquesta unitat aniran a càrrec de l’Adjudicatari. 

Durant el període de fabricació, la Direcció de Conservació i els seus representants tindran lliure accés als tallers 

i dependències del fabricant, amb l’objecte de verificar el programa de fabricació i d'inspeccionar, controlar i 

valorar els materials i mètodes de treball utilitzats. 

En aquest Plec i per aquesta actuació es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva intensitat i els 

criteris d’acceptació recollits en la taula. 
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ASSAIGS NORMA MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

Control dels materials    

Control visual  Totalitat material Especificacions fixades (marca, gr/m2, dimensions, estat de l’embolcall) 

Pes per unitat d’àrea ( gr/m2 ) ASTM D3776 1 cada 2.000 m2  90 110 130 140 180 200 235 280 350 400  

Penetració con ( mm ) ASTM D3786 1 cada 5.000 m2  25 21 17 16 14 12 11 10 9 7  

Resistència al punxonament ( N ) SN 640550 1 cada 5.000 m2  980 1140 1350 1450 1875 2100 2500 3000 3400 3550  

Resistència a la tracció ( KN/m ) ASTM D4595 1 cada 5.000 m2  5.90 7.20 8.30 9.20 11.80 13.00 15.10 18.00 21.50 24.00  

Allargament a la ruptura ( % ) ASTM D4595 1 cada 5.000 m2  --- --- 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80  

Propagació de la ruptura  ASTM D1117 1 cada 5.000 m2             

Guix sota pressió de 2 KN/m2 ( mm ) ASTM D1777 1 cada 5.000 m2  1.10 1.20 1.40 1.50 1.80 2.00 2.20 2.60 3.00 3.30  

Guix sota pressió de 20 KN/m2 ( mm 

) 

 1 cada 5.000 m2             

Guix sota pressió de 200 KN/m2 ( mm 

) 

 1 cada 5.000 m2             

Obertura eficaç del forat ( mm ) Ins. Franzius 1 cada 2.000 m2  0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 --- --- --- ---  

Permeabilitat normal al plànol sota 

pressió de 2 KN/m2 ( 10-3 m/s ) 

Ins. Franzius 1 cada 2.000 m2  5 5 5 5 5 5 --- --- --- ---  

Permeabilitat en el plànol sota 

pressió 

de 2 KN/m2 ( 10-3 m/s ) 

Ins. Franzius 1 cada 2.000 m2  --- --- --- --- --- --- 0.9 0.9 0.8 0.8  

    

Control de l’execució    

Drenatges               

    

Reforç de plataformes               

    

Protecció de geomembranes               

    

Control visual unions  Totalitat unions Segons especificacions d’aquest Plec 

   (•)Els gruixos es determinen amb l’aplicació de tres pressions normalitzades: 2, 20 i 

200 KN/m2 

   (•)Segons la norma SN 640 550 la permeabilitat normal al plànol (KN) m/s es 

determina a partir de la  permitivitat  () s-1 mitjançant la fórmula: KN =  x e, on e 

és el gruix del geotèxtil per un gradient de 2 i 200 KN/m2. 

   (•)Segons la norma SN 640 550 la permeabilitat en el plànol (KT) m/s es determina 

a partir de la transmissibilitat () m2/s mitjançant la fórmula: KT =  / e, on e és el 

gruix del geotèxtil per un gradient de 2 i 200 KN/m2. 

    

 

Les soldadures hauran d'estar executades amb molta precaució, garantint la perfecta unió de les parts i la no 

degradació dels materials. 

No s’acceptaran les unions en les que el solapament sigui inferior al prescrit ni aquelles que presentin 

interrupcions en la línia de soldadura o costura. 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives vigents i les 

regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l’acceptació de la intensitat i del criteri més 

restrictiu, a menys que la Direcció de Conservació (DC) determini el contrari. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acreditat u homologat, acceptat per la DC a càrrec 

de l’Adjudicatari. 

 

2.8.1.7. Amidament i abonament 

El geotèxtil s'amidarà per metres quadrats (m2) teòrics, mesurats en les seccions teòriques definides als plànols. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

Els preus inclouen el subministrament i la col·locació del geotèxtil segons les prescripcions d’aquest Plec. 

En el preu s’inclou l’acompliment de l’apartat referent a la tipologia del geotèxtil (polipropilè, no teixit, de filament 

continu, foradat per les dues cares). 

Així mateix està inclosa qualsevol tipus d’unió que determini la DC, atenent i respectant les normes de bona 

pràctica. 

També s’inclouen en el preu les superfícies corresponents als solapaments, així com la regularització i 

anivellació prèvia de les superfícies damunt de les quals s’ha d’estendre el geotèxtil. 

Qualsevol canvi en la tipologia del geotèxtil haurà de ser aprovada per la Direcció de Conservació. En cas que 

en el Quadre de Preus i/o en la Justificació de Preus figuri un altre tipus de geotèxtil, el Director podrà exigir la 

seva substitució pel tipus abans indicat. 

De tot l’anterior es desprèn que les modificacions de la tipologia del geotèxtil s’hauran de justificar amb criteris 

tècnics i amb referències prèvies ben documentades. 

 

2.8.2. Geomalla permanent 

2.8.2.1. Definició i característiques generals 

Matriu orgànica (fibra de coco) o sintètica estructurada en una triple malla de polipropilè estable de 1,27x1,27cm 

i una xarxa central corrugada. Està pensada per ser vegetada, per a la protecció del sòl en talussos, marges 

fluvials o altres àrees que requereixin una protecció superficial davant del pas d’aigua a gran velocitat. 

La geomalla permanent és un element de control de l’erosió superficial i no pot fer treballs estructurals, per tant 

s’ha de posar a talussos geològicament estables. En el cas de nous talussos s’han de garantir pendents 
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adequades de menys de 60º i en cas de zones estables i condicions climàtiques favorables i sòls ben estructurats 

es pot fer per pendents de fins els 70º. 

2.8.2.2. Tipus de geomalla 

El tipus de geomalla utilitzada varia segons la velocitat de pas d'aigua. Per a velocitats iguals o inferiors a 6 m/s 

es pot utilitzar una matriu orgànica 100% fibra de coco, amb un pes de 446 gr/m² i una resistència tensió 

tangencial de fins a 576 Pa (tipus C-350 Vmax). En canvi, per a velocitats de fins a 7,6 m/s cal utilitzar geomalles 

amb matrius plàstiques, 100% de polipropilè, amb un pes de 687gr/m² i una resistència a la tensió tangencial de 

672 Pa (tipus P-550 Vmax).  

La geomalla a instal·lar haurà de tenir les característiques per velocitats a partir de 7,6 m/s. 

 

2.8.3. Enreixat viu amb troncs de castanyer 

2.8.3.1. Definició i característiques generals 

Estructura formada per la unió de troncs col·locats perpendicularment entre sí, creant l’estructura d’enreixat. Cal 

cobrir la superfície de talús seguint la pròpia topografia i anar ancorant al terreny. 

La fixació en el terreny depèn de la cohesió del sòl. El principi és reduir al màxim possible el nombre de forats 

que es fan a la fusta.  

2.8.3.2. Característiques dels materials 

Pels travessers s’empraran troncs de castanyer de 8-12 cm de diàmetre sense pelar i d’entre 2,5 i 4 m de llargada 

(5 uts per estructura). 

Pels puntals s’empraran troncs de castanyer de 10-14cm de diàmetre sense pelar i 2,5 m de llargada (3 uts per 

estructura). 

 

2.8.4. Rocalles i graves 

2.8.4.1. Definició i característiques generals 

Per tal de frenar l’aigua d’escorrentiu i reduir els sediments que arriben al fons de la bassa, a la vegada que es 

genera un refugi per la fauna, es proposa fer unes piles de rocalla creant una lleugera depressió dins l’espai 

impermeabilitzat de 15-20cm a la platja de graves en els punts d’entrega de les motes. Per l’execució d’aquestes 

piles de rocalla caldrà aprofitar les pedres existents a les basses actuals a demolir o material adient que es trobi 

a la zona. 

El material per la platja de graves haurà de tenir una mida de 20-40 mm. S’hauran d’agafar aquestes graves de 

les bassetes existents de les que s’han previst la seva demolició o de zones properes a l’àmbit d’actuació. 

 

2.8.5. Entramat doble de castanyer 

2.8.5.1. Definició i característiques generals 

Mur de gravetat format per una estructura cel·lular de troncs de fusta amb estaques vives o planta en contenidor 

amb l’objectiu de crear un espai de refugi i cria per als amfibis. Aquesta estructura consisteix en un entramat de 

troncs formant una cel·la frontal. 

Per cada bassa es proposa la construcció d’aquesta estructura amb pals de castanyer sense pelar, ja que la 

seva durabilitat és molt elevada, inclús en contacte amb l’aigua. El diàmetre dels troncs pot ser molt variable. Es 

proposa un diàmetre de 20 a 30 cm. Cal tenir present que en els troncs el diàmetre no és homogeni i cal 

compensar en la construcció les diferències de diàmetre per aconseguir mantenir nivells horitzontals. Els 

entramats han de tenir una pendent molt lleugera cap a la part interna. En aquest sentit els troncs perpendiculars 

hi tenen un paper molt important. L’estructura sempre necessita d’una cimentació determinada segons ubicació 

i la càrrega que suporta. Caldrà protegir la base amb pedra i calçar la cota d’erosió transitòria. 

 

2.8.6. Hotel d’insectes 

2.8.6.1. Definició i característiques generals 

Una caixa o hotel d’insectes és un artefacte concebut per oferir refugi hivernal i, en el cas de certes espècies, 

també un espai de nidificació. 

Per l’execució de l’hotel d’insectes s’utilitzarà un tros de tronc (castanyer si és possible) de mínim 30 cm de 

diàmetre col·locat a un espai pròxim a la bassa. En aquest tronc es realitzaran perforacions que tinguin diferents 

diàmetres d’obertura i profunditats per facilitar l’entrada de diversos tipus d’insectes. 

 

2.8.7. Herbassar pluriespecífic 

2.8.7.1. Definició i característiques generals 

L’herbassar pluriespecífic és una tècnica que es basa en la plantació d’espècies de sistemes radiculars 

rizomatosos, fasciculars o pivotants, estructurat en fibra de coco i vegetats amb planta helòfita totalment 

desenvolupada. 

Per cada bassa es plantarà un Herbassar pluriespecífic. La densitat i el seu desenvolupament varia segons les 

espècies. En la cara inferior, l’herbassar presenta una massa d’arrels ben desenvolupada. De forma habitual, 

s’utilitzen quatre gèneres d’helòfits: Iris, Juncus, Scirpus i Carex. Amb aquest conjunt es busca diversificar el 

medi donant entrada a diferents espècies pròpies de la zona. 
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2.8.8. Tancament perimetral parcial 

2.8.8.1. Definició i característiques generals 

Consisteix en la realització d’un tancament parcial per impedir l’accés al bestiar oví a la Bassa de la Vall de 

Matxerri. 

 

El tancament estarà format per malla cinegètica metàl·lica, pel tancament, i pals de fusta tractada situats cada 

2 m i que faran de suport de l’estructura. El tancament haurà de seguir la pròpia topografia i anar ancorant al 

terreny. 

La fixació en el terreny dependrà de la cohesió del sòl. El principi és reduir al màxim possible la necessitat de 

formigonat  

2.8.8.2. Característiques dels materials 

Pels pals de suport s’empraran troncs de fusta tractada de 8-12 cm de diàmetre i d’entre 1,5 i 2,5 m de llargada. 

Pel tancament es farà servir tanca cinegètica d’1,5 m d’alçària i d’acer galvanitzat. 

 

3. UNITATS D’OBRA, PROCÈS D’EXECUCIÓ I CONTROL 

 

3.1. Treballs generals 

 

3.1.1.  Replantejament 

 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procedirà a la 

comprovació de les bases de replanteig i els punts fixos de referència que constin als documents del Plec de 

conservació ambiental, aixecant-se un Acta dels resultats. 

 

A partir de la comprovació del replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l’execució 

de les obres seran realitzats per compte i risc del Contractista. El Contractista no podrà iniciar l’execució de cap 

obra o part d’ella sense haver obtingut de la Direcció d’Obra la corresponent aprovació del replanteig. 

 

L’aprovació per part de la Direcció d’Obra de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no allibera aquest de 

la responsabilitat en l’execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors de replanteig del 

Contractista hauran de ser solucionats a càrrec d’aquest en la forma que indiqui la Direcció d’Obra. 

 

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips, personal tècnic especialitzat i 

mà d’obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs i materialitzar els treballs. Tots els mitjans materials i 

de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d’exactitud dels treballs que requereixi cadascuna 

de les fases de replanteig d’acord amb les característiques de l’obra. 

 

A les comprovacions de replanteig que la Direcció d’Obra efectuï, el Contractista evitarà que els treballs 

d’execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui indispensable, 

suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

 

El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries per 

a la realització de tots els replanteigs, tant, els efectuats per ell mateix com per la Direcció d’Obra per a les 

comprovacions dels replanteigs i per a la materialització dels mateixos. 

 

El Contractista serà responsable de la conservació, durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts 

topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellats, havent de reposar al seu càrrec els que per necessitat 

d’execució de les obres o per deteriorament haguessin estat moguts o eliminats, la qual cosa comunicarà per 

escrit a la Direcció d’Obra, i aquesta donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts 

recuperats. 

 

3.1.2.  Accés a les obres 

 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes les 

vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, passarel·les, 

plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 

 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 

conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades 

per usos posteriors per compte i risc del contractista. 

 

INFRAESTRUCTURES.CAT es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures 

d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra 

definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la 

seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 

 

El contractista haurà d’obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilització 

de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

 

INFRAESTRUCTURES.CAT es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres 

vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o 

per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament 
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del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements 

metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d’instal·lació definitiva. 

 

3.1.3.  Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars 

 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, demolició 

i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució 

de les obres definitives. 

 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

 

a) Oficines del contractista. 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles 

bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense 

caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 

canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució 

de les obres objecte del contracte. 

 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el 

manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

 

 

 

 

3.1.4.  Maquinària i mitjans auxiliars 

 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, 

útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat 

de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, 

mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

 

La maquinària haurà d'estar en perfectes condicions per a operar en la zona forestal en el sentit que no tingui 

fugides de líquids i disposi de totes les homologacions i documentació necessàries. Així mateix, el 

subministrament de combustible per a tota la maquinària utilitzada es realitzarà de manera que no s'aboqui en 

el medi natural. 

 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual figurarà 

entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra 

amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en 

el seu cas, pel Director d’obra. 

 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la intel·ligència 

que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats els elements avariats 

o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 

 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol 

altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de Treball, hauran 

de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a 

augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, 

potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 

 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les 

unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicació en 

contrari que figuri en algun document contractual. 

 

3.2. Direcció tècnica per part del contractista  

La Direcció Tècnica dels treballs del Plec de Conservació, per part del Contractista, estaran a càrrec d'un 

Enginyer, auxiliat pel personal tècnic titulat que s'estimi necessari pel bon desenvolupament de les feines, 

l'obligació del qual serà seguir les indicacions verbals o escrites de la Direcció de Conservació i facilitar la seva 

tasca d'inspecció i control. 
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El Contractista haurà d'augmentar els mitjans auxiliars i el personal tècnic quan la Direcció d’Obra ho estimi 

necessari per a la realització de les tasques en els terminis previstos, sense que això impliqui exempció de 

responsabilitat per al Contractista en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts. 

 

3.3. Retirada de materials no utilitzats 

A mesura que es vagin acabant els treballs, el Contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la neteja i policia 

de l'espai i a la retirada dels materials arreplegats que ja no tinguin un ús a l'àmbit d’actuació del Pla de 

Conservació. 

 

3.4. Treballs defectuosos i mal realitzats 

 

Fins a la recepció definitiva el Contractista respondrà de les feines executades i de les errades que en aquesta 

hi pugui haver, sense que sigui eximent ni el doni cap dret la circumstància de que els representants de 

l'Administració l'hagin examinat o reconegut. 

 

3.5. Conservació de les feines 

El Contractista està obligat no només a l'execució de les tasques del Pla de Conservació, sinó també a la seva 

conservació fins a la recepció definitiva. 

La responsabilitat del Contractista per les faltes que en l'àmbit de les feines puguin advertir-se, s'estén al supòsit 

de que aquestes faltes es deguin exclusivament a una indeguda o defectuosa conservació de les unitats 

executades, encara que aquestes hagin estat examinades i trobades conforme per la Direcció de Conservació, 

immediatament després de la seva execució o en qualsevol altre moment dintre del període de vigència del 

contracte. 

En la liquidació final es certificarà al Contractista únicament la planta viva que estigui a l’àmbit d’actuació passat 

el termini de garantia. 

 

3.6. Precaucions especials durant l’execució de les tasques de manteniment 

Plantacions  

En el cas de que un cop descarregades les plantes, les plantacions no s'efectuïn el mateix dia, s'haurà de 

procedir a arreplegar-les prenent les mesures de protecció següent: 

- S'adequarà una zona d'aplec provisional per a replegar el material. Aquesta zona ha de tenir un sòl amb 

textura sorrenca o franco-sorrenca. El lloc ha d'estar protegit contra el fred, la insolació o el vents forts. 

- Els arbres i arbusts subministrats amb l'arrel nua es col·locaran dins d'una rasa oberta per aquesta 

finalitat. Es cobriran les arrels amb una capa de terra de 10 cm, distribuïda de manera que no quedin 

intersticis en el seu interior, per a protegir-les de la dessecació o de les gelades, fins al moment de la 

seva plantació definitiva. Posteriorment cal regar-los. 

- Les plantes subministrades en contenidor o pa de terra protegit amb malla metàl·lica i guix 

s'arreplegaran fins el moment de la plantació i es regaran individualment. 

En tot moment s'ha d'evitar la dessecació d'alguna part de la planta, com també l'excés o embassament d'aigua. 

L'aplec de les plantes segons l'espècie i grandària facilitarà les tasques de control de les existències. 

Gelades i dessecació 

No es realitzaran plantacions, sembres, ni cap tipus de tractament vegetal, quan la temperatura ambient sigui 

inferior a 1ºC o quan el sòl estigui gelat. Si les plantes es reben en una d'aquestes èpoques, hauran de dipositar-

les fins que s'acabin les gelades. En tot moment es seguiran les indicacions marcades per la Direcció d’Obra. 

Incendis 

El Contractista haurà de seguir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis, i a les 

instruccions complementàries que es dictin per la Direcció d’Obra. En tot cas, adoptarà les mesures necessàries 

per a evitar que s'encenguin focs innecessaris i serà responsable d'evitar la propagació dels que es requereixin 

per a l'execució de les tasques, així com els danys i perjudicis que es puguin produir. 

3.7. Amidament i abonament 

Es seguiran totes les indicacions recollides en el Plec de Prescripcions Tècniques del Plec de Conservació. Com 

a aspecte particular, cal remarcar el següent: 

Canvi d’espècies o varietats 

La Direcció d’Obra podrà canviar algunes espècies o varietats assenyalades en el Plec per altres de semblants 

quan la situació del mercat de plantes o qualsevol altra circumstància així ho aconselli. 

En el seu cas, la nova unitat es valorarà d'acord amb els preus del pressupost, si no s'hi troba inclosa, la Direcció 

d’Obra i el contractista seguiran el marcat en l'article referent a preus contradictoris. 
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3.8. Gestió de terreny forestal 

3.8.1. Esbrossada del terreny 

3.8.1.1. Definició: 

Operació consistent en l'eliminació ja sigui per tall o trituració de la vegetació present en les superfícies 

d’actuació. L’execució de l’esbrossada s’haurà de fer amb mitjans mecànics o manualment, considerant que 

algunes de les zones d’actuació poden ser inaccessibles per la maquinaria convencional que normalment 

s’utilitza per aquesta activitat. En aquests sentit la realització de l’esbrossada porta associada la col·locació de 

protectors d’arbres per protegir aquells peus que puguin resultar afectats durant els treballs d’esbrossada, a 

criteri de la Direcció de Conservació.  

S'han considerat els mitjans següents: 

- Desbrossadora manual amb capçal de serra, fil o de disc 

- Desbrossadora muntada en tractor 

- Desbrossadora autopropulsada 

L'execució d’aquesta unitat inclou les operacions següents: 

- Senyalització i col·locació de protectors  de la vegetació a conservar 

- Desbrossada del terreny  

- Arrancada o tala dels arbres morts, a criteri de la Direcció de Conservació 

- Recollida de la brossa i càrrega sobre camió 

- Transport de la brossa a abocador controlat o planta de compostatge 

- Cànon d’abocament 

- Transport de les restes vegetals per trituració a les parcel·les veïnes 

- Reconstrucció i/o reparació dels murs de paret seca que puguin resultar afectats 

3.8.1.2. Condicions generals: 

Els treballs no s’executaran des del 15 d’abril fins el 15 de setembre. 

A la superfície desbrossada no hi ha d'haver plantes d'alçada superior a 10 cm. La superfície estarà neta de les 

restes dels vegetals tallats. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar 

reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 

La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

3.8.1.3. Condicions d’execució: 

S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les feines, a criteri de la DC. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica 

o, en el seu defecte, la DC. 

S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tanques o proteccions, segons s'indiqui 

en la DT o, en el seu defecte, per la DC. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

3.8.1.4. Amidament i abonament: 

Amidament: m2 de superfície realment desbrossada, mesurada sobre projecció plana. 

Abonament: amb càrrec a les partides: 

GR110001: Esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny 

(planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, 

mesurada la superfície executada. 

GR11001N: Esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny 

(planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes per posterior trituració amb estelladora en parcel·les 

veïnes, mesurada la superfície executada en obra 

 

3.8.2. Pas de trituradora de vegetació i pedres 

3.8.2.1. Definició: 

Operació consistent en l'eliminació per trituració de la vegetació i les pedres presents en les superfícies 

d’actuació. L’execució del pas de trituradora es farà amb mitjans mecànics amb tractor sobre pneumàtics i un 

martell fixe de gran resistència. La realització d’aquesta tasca pot portar associada la col·locació de protectors 

d’arbres per protegir aquells peus que puguin resultar afectats durant els treballs d’esbrossada, a criteri de la 

Direcció de Conservació.  
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Trituradora forestal reforçada per triturar vegetació i pedres  

L'execució d’aquesta unitat inclou les operacions següents: 

- Senyalització i col·locació de protectors  de la vegetació a conservar si s’escau 

- Triturar la vegetació i pedres 

- Arrancada o tala dels arbres morts, a criteri de la Direcció de Conservació 

3.8.2.2. Condicions generals: 

Els treballs no s’executaran des del 15 d’abril fins el 15 de setembre. 

A la superfície triturada no hi ha d'haver plantes d'alçada superior a 10 cm.  

La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i repartits pel terreny sense que s’acumulin en un punt 

concret. En aquelles zones que es vulgui portar a abocador la vegetació triturada, caldrà fer aplecs per la seva 

càrrega i transport posterior. 

3.8.2.3. Condicions d’execució: 

S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les feines, a criteri de la DC. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica 

o, en el seu defecte, la DC. 

S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tanques o proteccions, segons s'indiqui 

en la DT o, en el seu defecte, per la DC. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

3.8.2.4. Amidament i abonament: 

Amidament: ha de superfície triturada, mesurada sobre projecció plana. 

Abonament: amb càrrec a les partides: 

GR1100X4: Pas de trituradora de vegetació i pedres en zones forestals mitjançant tractor sobre 

pneumàtics amb martell fixe de gran resistència. 

 

3.8.3. Càrrega i transport de restes vegetals a instal·lació autoritzada 

3.8.3.1. Definició: 

Part del material vegetal obtingut del pas de trituradora de vegetació es carregarà sobre camió i es transportarà 

a l'abocador, amb taxes d'abocament incloses. 

L'execució d’aquesta unitat inclou les operacions següents: 

- Càrrega del material vegetal sobre camió  

- Transport del material a abocador controlat o planta de compostatge 

- Cànon d’abocament 

3.8.3.2. Condicions generals: 

Els treballs no s’executaran des del 15 d’abril fins el 15 de setembre. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions de càrrega i transport, han de quedar reblerts amb les 

terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 

La superfície afectada pel pas del camió i pala carregadora ha de conservar la capa de sòl vegetal. 

3.8.3.3. Condicions d’execució: 

S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les feines, a criteri de la DC.  

3.8.3.4. Amidament i abonament: 

Amidament: m2 de superfície realment desbrossada, mesurada sobre projecció plana  

Abonament amb càrrec a la partida: 

I2R642I0: Càrrega i transport de restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus amb camió 

de 12 tones. 
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3.8.4. Aclarida baixa extraient bona part de l’arbrat jove i dominat 

3.8.4.1. Definició: 

Operació consistent en intervencions d’aclarida i poda per tal de millorar les condicions silvícoles de les 

bosquines de pi blanc. Es centren en la regulació de la competència intraespecífica i interespecífica per potenciar 

el desenvolupament de la massa sana i en el control del recobriment i distàncies entre estrats de combustible. 

 

Aquesta actuació es caracteritza per l’eliminació homogènia dels arbres de l’estrat dominat. En aquest cas, es 

recomana una intensitat moderada, mitjançant l’eliminació d’arbres dominats a banda d’extraure els malalts i 

malformats. 

 

Es faran també podes baixes o de penetració (fins a 1,5-2 m) amb l’únic objectiu de reduir el combustible i 

augmentar les discontinuïtats entre estrats per disminuir la vulnerabilitat als incendis i, per augmentar la 

transitabilitat dins de la massa. 

 

L'execució d’aquesta unitat inclou les operacions següents: 

- Tallada de peus joves o dominats de pi blanc arran de terra amb gestió de restes 

- Podes baixes per reducció de combustible 

- Necessitat de posterior desembosc dels arbres tallats i les restes vegetals generades 

- Apilament de fusta, branques i restes vegetals 

- Transport de restes vegetals 

- Estellat de restes vegetals 

3.8.4.2. Condicions generals: 

Els treballs d’aclarida es realitzaran entre els mesos d’octubre a gener. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions de tallada i transport, han de quedar reblerts amb les 

terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 

Les superfícies afectades pel pas de la maquinària han de conservar la capa de sòl vegetal. 

3.8.4.3. Condicions d’execució: 

Els treballs d’aclarida s’hauran de realitzar amb cura, per tal de no afectar a la vegetació que cal preservar 

(espècies arbòries frondoses i arbustives d’interès). 

La Direcció de Conservació definirà quines són les superfícies sobre les que cal actuar dins del sòl forestal. Així 

mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació.  

3.8.4.4. Amidament i abonament: 

Amidament: : ha de superfície realment aclarida, mesurada sobre projecció plana. 

Abonament amb càrrec a la partida: 

RRNSS2N3: Aclarida baixa i poda baixa selectives, extraient bona part de l'arbrat jove i dominat amb 

objectiu de reduir el combustible. S'inclou l'eliminació de residus mitjançant recollida per apilament. 

 

RRNSS2N4: Aclarida baixa i poda baixa selectives, extraient bona part de l'arbrat jove i dominat amb 

objectiu de reduir el combustible. S'inclou l'eliminació de residus mitjançant recollida i posterior trituració 

amb estelladora. 

 

3.9. Manteniment de guarets i camps de cultiu 

3.9.1. Llaurades 

3.9.1.1. Definició 

Operacions consistents en els treballs de llavorament de la terra amb o sense volteig del sòl per aconseguir el 

seu esponjament i/o aeració. Segons l’equip que s’instal·la al tractor es fa un tipus de treball diferent. 

• Arada de discos: llavorament primari amb volteig del sòl per produir esponjament i aeració. S’incorporen 

les restes de la collita en menor grau que l’arada de vertedora. El sòl queda polvoritzat en condicions 

similars a una vertadera cilíndrica.  

• Fresatge: llavorament de la terra mitjançant el que es remou i esmicola aquesta sense treure-la del seu 

lloc, i per tant sense que hi hagi barreja de les diferents capes. Si que dona gran fondo al sòl de manera 

que les arrels podran avançar posteriorment sense gaire esforç. 

• Cultivador: llavorament superficial del sòl aconseguit mitjançant braços flexibles a l’extrem del que es 

situa una reixa que actua com element llaurant i que desplaça els terrossos cap a dalt o cap avall en 

funció de l’angle d’ incidència. Provoquen la ruptura dels terrossos, deixant a la superfície uns solcs la 

profunditat de la qual dependrà de la separació dels braços. El sòl queda esponjat si els braços 

incideixen sobre el sòl amb un angle agut, si l’angle és major de 90º s’assentarà el sòl. La flexibilitat dels 

braços garanteix la formació de terra fins al llit de sembra i terrossos a la superfície. 

3.9.1.2. Condicions generals i d’execució 

Els treballs no s’executaran des del 15 d’abril fins el 15 de setembre. 

Les superfícies seran aquelles que aprovi de forma específica la DC.  

Ha d'estar llaurada el 100% de la superfície indicada a la DT. 
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El Contractista notificarà a la Direcció de Conservació amb suficient anticipació el començament de les llaurades, 

a fi que aquest pugui prendre les mesures necessàries sobre el terreny inalterat. El terreny natural adjacent al 

d'emplaçament, no podrà ser modificat ni remogut sense permís previ de la Direcció de Conservació.  

Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja del terreny i 

l'espedregament, segons les especificacions de la Direcció de Conservació. 

Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades, si n’hi haguessin (aigua, gas, 

electricitat, etc.). 

Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada que s'executa 

la partida. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i avisar a la Direcció 

de Conservació. 

S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny llaurat. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les tasques de manteniment.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DC.  

Arada de discos: No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior 

a 5 o 10 cm, en funció de l'ús previst. 

La porositat ha de ser la indicada a la DT i en el seu defecte superior al 50% amb una relació equilibrada entre 

macroporus i microporus. 

La llaurada del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar l'aeració de la 

terra. És aconsellable de fer-ho l'any abans, a la tardor. 

Es recomana la seva utilització quan el sòl estigui en estat deformable a velocitats entre 4 i 8 km/h. En el sòl sec 

resulta difícil fer-la penetrar. Amb el sòl molt humit pot donar lloc a terrossos molt difícils de trencar quan 

s’assequen. 

L’esforç de tracció per àrea treballada varia entre 35 i 75 kgf/dm2 de secció treballada. La eficiència de parcel·la 

es manté entre 0,65 i 0,85. 

El consum de combustible pel tractor s’ha de mantenir per sota de 0,8 a 1,0 l/ha per cada centímetre de 

profunditat de treball. 

 

Tractor amb equip per arada de discos 

Cultivador: No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 5 o 

10 cm, en funció de l'ús previst. 

La porositat ha de ser la indicada a la DT i en el seu defecte superior al 50% amb una relació equilibrada entre 

macroporus i microporus. 

La llaurada del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar l'aeració de la 

terra. És aconsellable de fer-ho l'any abans, a la tardor. 

Es recomana treballar quan el sòl estigui sec (friable) per la preparació del llit de sembra en cultius poc exigents.  

La profunditat màxima de treball és de 5 a 12 cm; potència de 19 a 23 CV/m (14-17 kW/m) 

La velocitat de treball ha d’estar entre 6.0 a 8.0 km/h; eficiència en parcel·la de 0,65 a 0,85. 

Per aconseguir eliminar la vegetació superficial es recomana utilitza reixes extirpadores (amples). 

 

Tractor amb equip cultivador 

Fresatge: La porositat ha de ser la indicada per la Direcció de Conservació i, en el seu defecte superior al 60% 

amb una relació equilibrada entre macroporus i microporus. S’ha de fer almenys una setmana abans de la 
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plantació, per tal de facilitar l’aireació de la terra. No han de restar a la superfície del terreny elements estranys 

ni pedres de grandària superior a 5 cm. 

3.9.1.3. Amidament i abonament 

Amidament: ha de superfície amidada segons les especificacions de la Direcció de Conservació.   

Abonament amb càrrec a les partides: 

GR26U040: llaurada del terreny amb tractor sobre pneumàtics mitjançant equip d’arada de discos 

GR26U050: llaurada del terreny amb tractor sobre pneumàtics mitjançant equip cultivador 

GR26U060: llaurada del terreny amb tractor sobre pneumàtics mitjançant equip de fresatge 

GR26U40N: llaurada del terreny amb tractor sobre pneumàtics mitjançant equip d’arada de discos per 

franges 

GR26U50N: llaurada del terreny amb tractor sobre pneumàtics mitjançant equip cultivador per franges 

GR26U60N: llaurada del terreny amb tractor sobre pneumàtics mitjançant equip de fresatge per franges 

 

3.9.2. Picadores 

3.9.2.1. Definició 

• Pas de picadora: És una operació mecànica consistent en el picat precís i càrrega del material vegetal, 

recollint prèviament un cordó segat o alhora que es realitza la sega. El picat es realitza utilitzant fulles i 

contra-fulles i la demanda de potència és elevada. L’ús de la picadora permet el control de l’alçada de 

la vegetació present sense alterar físicament el sòl. Al picar es sega la vegetació a una certa alçada i es 

trosseja la part eliminada. Amb aquesta actuació es controla l’erosió del sòl, es conserva la matèria 

orgànica en el sòl i es proporciona un recurs molt valuós per nombroses espècies ja que dona aixopluc 

a insectes i plantes. Tanmateix és un mètode de control d’espècies indesitjables, passant la picadora 

abans de la seva fructificació. 

• Picadora de pedres amb martell: Operació mecànica consistent en triturar les pedres, trencant-les fins 

que tinguin una mida que no interfereixi amb el cultiu mecanitzat.  

Aquesta fragmentació de pedres es pot realitzar mitjançant: 

✓ Un rotor horitzontal perpendicular a la direcció d’avanç amb martells que giren a unes 100 rev/min 

en el sentit de la marxa , i contra martells en forma de pues robustes, situats per darrera i espaiats 

convenientment, que reté les pedres fins que la seva dimensió és inferior a la distància entre 

martells. 

 

Trituradora de pedres de rotor i contramartells 

 

✓ Rotor horitzontal amb martell que giren en sentit contrari al de l’avanç, a unes 750-1200 rev/min, 

actuant com contra martell el munt de pedres que s’acumula per davant. 

 

Trituradora de pedres amb detall del rotor. 

 

3.9.2.2. Condicions generals i d’execució 

Els treballs no s’executaran des del 15 d’abril fins el 15 de setembre. 

Les superfícies seran aquelles que aprovi de forma específica la DC. 

El Contractista notificarà a la Direcció de Conservació amb suficient anticipació el començament del pas de 

picadora i la picadora de pedres, a fi que aquest pugui prendre les mesures necessàries sobre el terreny inalterat. 

El terreny natural adjacent al d'emplaçament, no podrà ser modificat ni remogut sense permís previ de la Direcció 

de Conservació.  
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Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja del terreny si són 

necessaris, segons les especificacions de la Direcció de Conservació. 

S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles alienes sobre el terreny. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les tasques de manteniment.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DC. 

Pas de picadora: La velocitat de recollida s’haurà d’ajustar a la producció i la potència disponible a la màquina. 

Si el picat es molt fi es produeix un augment considerable de la potència de la màquina. La potència mínima 

recomanada és d’entre 50 i 100 kW (70 i 140 CV) per màquines arrossegades i d’entre 220 i 580 kW (300 i 800 

CV) per les autopropulsades. 

Picadora de pedres: Es necessitaran 60 CV de potència en el tractor per cada metre d’amplada de treball en 

màquines amb rotor de martells i contra martells. Si es fa amb màquina sense contra martells la demanda de 

potència augmentarà en un 20% i la mida de les pedres triturades no serà tant homogènia. 

3.9.2.3. Amidament i abonament: 

Amidament: ha de superfície realment tractada. 

Abonament: amb càrrec a la partida: 

GR26U0IN: Pas de picadora 

GR1100X2: Pas de picadora de pedres de martell amb tractor i equip especial amb trituradora de pedres 

GR26U1IN: Pas de picadora per franges 

GR110X2N: Pas de picadora de pedres de martell amb tractor i equip especial amb trituradora de pedres 

per franges 

 

3.9.3. Compactació del sòl 

3.9.3.1. Definició 

Operació consistent en la compactació amb mitjans mecànics del sòl existent per tal d’aconseguir una superfície 

homogènia de suport. L’execució de la unitat inclou la preparació de la zona de treball, la situació dels punts 

topogràfics i la compactació de les terres. 

El principal objectiu és reduir la porositat del sòl modificant l’espai que queda entre els terrossos, el que afavorirà 

la humectació de las llavors. S’ha d’evitar compactar en excés ja que es pot arribar a impedir la circulació d’aigua 

i aire dins del sòl 

3.9.3.2. Condicions generals i d’execució 

Els treballs no s’executaran des del 15 d’abril fins el 15 de setembre. 

El grau de compactació serà el marcat per la DC. 

La superfície obtinguda ha de ser homogènia i ha de tenir les característiques especificades per la DC. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les tasques de manteniment. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

S'ha d'escarificar en les zones i amb les fondàries que determini el DC en cas que ho consideri necessari. 

En el cas en que s'escarifiqui, cal retirar el terreny i col·locar-lo desprès per tongades. 

Les zones on es detecti l'existència en capes inferiors, de sistemes de drenatge o de reforç del terreny, s'han de 

senyalitzar convenientment i operar amb les precaucions necessàries. 

3.9.3.3. Amidament i abonament: 

Amidament: ha de superfície realment tractada segons les especificacions de la DC. 

Abonament amb càrrec a la partida: 

 G22X0001: Compactació del sòl 

G22X001N: Compactació del sòl per franges 

 

3.9.4. Sembres 

3.9.4.1. Definició 

S'entén per “Sembra directa” el conjunt d'operacions que tenen per objecte la incorporació al medi edàfic de 

llavors. La sembra directa és una tècnica de conreu, inclosa en el grup anomenat agricultura de conservació, 

basada en la sembra de qualsevol tipus de llavor (normalment, cereals o lleguminoses), sobre un terreny no 

treballat (o llaurat) des de la recol·lecció del cultiu anterior 

Per l’execució de les tasques de manteniment descrites al Plec de conservació cal distingir entre les sembres 

per la gestió dels terreny de cultiu i la sembra que s’emprarà per l’adequació i millora dels biòtops de les basses. 

La diferència fonamental està en la tria de les espècies que ja s’ha tractat al capítol 2 de Materials. 
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✓ Sembra amb alfals 

✓ Sembra amb barreja de llavors: la DF definirà la mescla a emprar per cada sector.  

✓ Tant per la sembra amb alfals com per la barreja de llavors, s’inclou la possibilitat d’introduir a la tolva 

de la sembradora, espècies no productives (veure llistat apartat 2.2.1) per generar franges de vegetació 

intercalades a la zona sembrada per afavorir els pol·linitzadors. La barreja d’aquestes queda a criteri de 

la DF ajustant-se la barreja segons climatologia i disponibilitat en el mercat. 

✓ Sembra barreja de llavors herbàcies (bassetes amfibis) 

3.9.4.2. Recepció del material 

Les llavors a emprar compliran les condicions especificades a l’apartat 2.2 del present Plec (Condicions dels 

materials.-Sembres). En el cas de què algunes mostres o components incompleixin les condicions definides, 

quedarà a criteri de la Direcció de Conservació ordenar les oportunes activitats per subsanar les deficiències de 

qualitat o el rebuig dels envasos, sense que en cap cas els materials, mitjans auxiliars i treballs necessaris per 

les correctes execucions d'aquestes activitats o rebuig del lot siguin objecte d'abonament. 

En qualsevol cas, l’acceptació de la Unitat sota el supòsit de l’incompliment de condicions de mostreig quedarà 

condicionada a la seva viabilitat futura. 

El rebuig d'un envàs degut a la seva falta d'identitat o qualitat amb la definida en Plec de conservació ambiental 

comportarà la pèrdua dels drets d'abonament d'aquesta així com dels materials i operacions que hagin estat 

consumits i executats fins el moment del seu rebuig i necessaris per la seva retirada. 

3.9.4.3. Condicions generals i del procés d’execució 

Els treballs no s’executaran des del 15 d’abril fins el 15 de setembre. 

La sembra directa inclou la comprovació i preparació de la superfície a sembrar, la sembra de llavors, la 

consolidació del sòl i adequació de la superfície sembrada mitjançant corronat si es considera necessari per la 

DC i la protecció de la superfície sembrada. 

Condicions generals: 

- No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions 

meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i els dies amb 

temperatures elevades. 

- Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les llavors de 

males herbes. 

- S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del sòl. 

- Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de difícil 

descomposició de diàmetre superior a 2 cm. 

Particularitat per la Sembra directa: 

✓ La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del sòl sigui 

superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit. 

✓ Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia. 

✓ En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del talús i a les 

voreres. 

✓ Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o dues 

vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm. 

✓ Per la barreja de llavors herbàcies, una vegada s’ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar 

la primera sega. 

✓ No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la barreja d’herbàcies. 

✓ Les restes de la sega no s'han de deixar a sobre 

3.9.4.4. Amidament i abonament 

Amidament: ha o m2 (segons partida) de superfície realment sembrada segons les especificacions de la DC. 

Abonament amb càrrec a les partides: 

GR710003: Sembra mecanitzada de barreja de llavors, inclòs subministrament de les llavors i totes les 

operacions necessàries per a la seva correcta execució 

GR71003N: Sembra mecanitzada de barreja de llavors, inclòs subministrament de les llavors i totes les 

operacions necessàries per a la seva correcta execució per franges 

FR71121K: Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N, 

amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la 

primera sega 

GR710001: Sembra manual de plantes autòctones recollides in-situ per a un pendent < 25 %, incloses 

totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la 

recepció de l'obra 

XPA1RLL1: Partida alçada a justificar de recol·lecció de llavors de planta silvestre recollida in-situ amb 

genotips locals. 

3.9.4.5. Condicions de control de l’execució i abonament 

Observació de la superfície sobre la qual s'executarà la sembra.  

Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg.  

- Criteris de presa de mostres per sembres: Se seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DC.  

- Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment: Correcció de les irregularitats observades 

a càrrec del contractista. 
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3.9.5. Gestió de finques 

La gestió de finques, amb més o menys dedicació, es fa durant tot l’any. 

Els mesos d’octubre i novembre es visiten totes les finques per saber si cal fer alguna actuació prèvia. 

El desembre, gener, febrer i març es continuen visitant les finques per decidir la gestió concreta, s’apliquen les 

tècniques agrícoles pertinents i es verifica que s’hagin fet totes les actuacions previstes. 

Durant els mesos d’abril, maig, juny i juliol es visiten les finques de manera puntual per veure l’estat de la 

cobertura en època de nidificació però no es fa cap tasca agrícola. 

Els mesos d’agost i setembre es revisen les finques i en cas necessari s’executen les tasques agrícoles 

necessàries segons el Pla de conservació i sota la supervisió de la DC. 

3.9.5.1. Amidament i abonament 

L’abonament de la gestió de finques es fa per ha gestionades durant tot l’any i distribuït de la següent manera: 

 oct nov des gen feb març abr maig juny jul ago set 

Gestió de finques 12% 12% 9% 9% 11% 11% 3% 3% 3% 3% 12% 12% 

 

S’abonarà amb càrrec a la partida: 

GR710004: Gestió de finques. Inclou les visites de camp, l'organització de les tasques a realitzar i la 

introducció de tota la informació en una de base de dades en Sistema d'Informació Geogràfica (GIS). 

 

3.9.6. Redacció del pla de conservació 

Previ a l’inici de les tasques de manteniment marcades pel Plec de conservació, cal realitzar un Pla de 

conservació on es marcaran les tasques a realitzar, la seva distribució en el temps i les seves localitzacions 

exactes. Aquest pla ha de ser realitzat per un tècnic competent. La persona que redacti aquest Pla de 

Conservació haurà de tenir una solvència tècnica acreditada en treballs i/o estudis relacionats amb la millora 

dels hàbitats esteparis. 

3.9.6.1. Amidament i abonament 

Amidament: ut. Pla de conservació redactat i aprovat per la propietat. 

Abonament amb càrrec a la partida:  

 GR710005: Redacció del Pla de Conservació 

 

3.9.7.  Poda d’oliveres i ametllers aïllats 

3.9.7.1. Definició: 

Operació consistent en la realització de treballs de poda sanitària i de manteniment dels peus aïllats (vores de 

camins i edificacions, marges de camps de cultius extensius i zones no cultivades en l’actualitat). 

 

L'execució d’aquesta unitat inclou les operacions següents: 

- Treballs de poda de peus d’arbres aïllats en el medi natural en terrenys adevesats 

- Gestió i apilament de les restes vegetals generades 

3.9.7.2. Condicions generals: 

Els treballs de poda es realitzaran entre els mesos d’octubre a gener. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions de poda i transport, han de quedar reblerts amb les terres 

de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 

Les superfícies afectades pel pas de la maquinària han de conservar la capa de sòl vegetal. 

3.9.7.3. Condicions d’execució: 

Els treballs de poda s’hauran de realitzar amb cura, per tal de no afectar a la vegetació que cal preservar 

(espècies arbòries frondoses i arbustives d’interès). 

La Direcció de Conservació definirà quins són els peus sobre els que cal actuar. Així mateix establirà quins són 

els criteris d’execució de l’actuació.  

3.9.7.4. Amidament i abonament: 

Amidament: : unitats d’arbres realment podats 

Abonament amb càrrec a la partida: 

PRE4-TEYK: Poda d´un peu d'oliveres i ametllers en actuacions al medi natural en terrenys adevesats 

o similars i amb una projecció de copa de més de 36 m2, amb mitjans manuals i mecànics. 

 

3.9.8. Restauració i manteniment de marges i murs de pedra seca a la Vall de Matxerri 

3.9.8.1. Definició: 

Operació consistent en la realització de treballs de manteniment i reconstrucció dels murs de pedra seca de la 

Vall de Matxeri caiguts a conseqüència de les riuades. 
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L'execució d’aquesta unitat inclou les operacions següents: 

- Reparació de parets de maçoneria amb pedres de recuperació 

3.9.8.2. Condicions generals: 

Els treballs no s’executaran des del 15 d’abril fins el 15 de setembre. 

Els murs es realitzaran de manera manual, amb pedres procedents dels propis murs caiguts i de les proximitats. 

En cap cas, no es podran desfer altres murs o construccions per reutilitzar les pedres. 

3.9.8.3. Condicions d’execució: 

Els treballs de reconstrucció s’hauran de realitzar amb cura, per tal de no afectar altres murs o elements d’interès. 

La Direcció de Conservació definirà quins són els murs que cal reconstruir i quines són les condicions d’execució. 

En tot cas, el gruix i les característiques dels murs reconstruïts haurà de ser les mateixes que les dels murs 

adjacents més propers, sempre amb el vist plau del Director de Conservació. 

3.9.8.4. Amidament i abonament: 

Amidament: : m3 de murs realment reconstruïts 

Abonament amb càrrec a la partida: 

P4GA-4UBG: Reparació amb reposició de peces de paret de maçoneria amb pedres de recuperació 

col·locades sense morter, inclòs la recollida de pedres, seguint les proporcions i disposició paraments 

originals. 

 

3.10. Eliminació de Retama sphaerocarpa 

3.10.1. Retirada ginesta vimenera > 1m mitjançant esbrossada  

3.10.1.1. Definició 

Operació consistent en l’esbrossada amb capçal de serra i posterior retirada d’exemplars de ginesta vimenera.  

S'han considerat els mitjans següents: 

- Desbrossadora manual amb capçal de serra, fil o de disc 

L'execució de la unitat inclou les operacions següents: 

- Senyalització i col·locació de protectors de la vegetació a conservar segons indicacions de la DC, tenint 

especial cura ja que es tracta d’espais naturals protegits 

- Desbrossada del terreny  

- Arrancada o tala dels arbres morts, a criteri de la Direcció de Conservació 

- Recollida de les restes i càrrega sobre camió 

- Transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge 

- Cànon d’abocament 

3.10.1.2. Condicions generals: 

Els treballs no s’executaran des del 15 d’abril fins el 15 de setembre. 

La superfície resultant estarà neta de les restes dels vegetals tallats. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar 

reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 

La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

3.10.1.3. Condicions d’execució: 

S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les feines, a criteri de la DC. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica 

o, en el seu defecte, la DC. 

S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tanques o proteccions, segons s'indiqui 

en la DT o, en el seu defecte, per la DC. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

3.10.1.4. Amidament i abonament: 

Amidament: m2 de superfície realment desbrossada, mesurada sobre projecció plana. 

Abonament: amb càrrec a la partida: 

GR110001: Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny 

(planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, 

mesurada la superfície executada en obra. 

Amidament: ut de ginesta realment retirada. 
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Abonament: amb càrrec a la partida: 

GR130004: Retirada manual de ginesta vimenera (Retama sphaerocarpa). 

 

3.10.2. Subministrament i aplicació d’herbicida  

3.10.2.1. Definició 

Aplicació de productes per a tractaments fitosanitaris sobre espècies vegetals. És la polvorització sobre la planta 

d’una matèria activa, generalment diluïda en aigua, amb propietats específiques sobre malures i plagues. 

S'han considerat els materials següents: 

✓ Herbicides de contacte 

✓ Herbicides hormonals 

✓ Herbicides residuals 

S'han considerat els tipus de tractament següents: 

✓ D'exemplars 

✓ De superfícies 

L'execució de la unitat inclou les operacions següents: 

✓ Preparació del producte per a la seva aplicació 

✓ Aplicació del producte sobre les espècies vegetals a tractar 

3.10.2.2. Condicions generals 

Els treballs no s’executaran des del 15 d’abril fins el 15 de setembre. 

S'ha d'aplicar complint rigorosament les especificacions descrites a l'etiqueta dels envasos del producte i en 

especial fent atenció als següents aspectes: 

✓ Toxicitat del producte i mesures de precaució 

✓ Cultius autoritzats 

✓ Termini de seguretat 

✓ Dosi d'aplicació 

✓ Problemes de toxicitat 

✓ Possibilitat de barreges 

✓ Composició del producte 

✓ Data de caducitat 

S'ha d'aplicar amb ruixadors a la distància adequada fins a humitejar tota la planta (tiges, gemes i la cara i revers 

de les fulles). 

La dosificació s'ha de fer amb precisió, sense excedir-se de les quantitats indicades pel fabricant. 

3.10.2.3. Condicions dels elements 

S'ha d'utilitzar sempre que sigui possible, productes de categoria poc tòxica i seguint les indicacions de les 

Estacions d'Avisos Agrícoles. 

S'ha de llegir amb atenció les indicacions d'ús que figuren a les etiquetes dels envasos. 

L'obertura d'envasos i la manipulació dels productes, cal fer-les a l'aire lliure o en locals molt ventilats. 

S'ha d'utilitzar roba especial i els estris utilitzar-los únicament per aquest ús. 

En casos d'intoxicació és molt important acudir al metge i facilitar-li un envàs del producte amb etiqueta. 

S'ha d'aplicar a primera hora del matí o al final de la tarda. El producte no s'ha d'aplicar a ple sol o amb vent. 

No s'ha d'aplicar el tractament sobre arbusts, arbres fruiters i plantes quan estiguin en època de floració. 

En època de floració no s'han d'utilitzar productes perillosos per a les abelles. 

Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per contacte caldrà mullar bé i uniformement tota la superfície 

foliar. 

Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per traslocació, com els hormonals, caldrà complir la 

normativa específica i tenir en compte que per ser efectius necessiten que la planta estigui en creixement actiu 

i la temperatura ambient no sigui baixa. 

3.10.2.4. Procés d’execució 

Es realitzaran tractaments fitosanitaris sobre la ginesta vimenera a les zones que es marquin al pla de 

conservació i sota la supervisió de la Direcció de Conservació. 

La DC verificarà les zones i determinarà el tipus de tractament a realitzar. Definirà la matèria activa a utilitzar, la 

forma d’aplicació i l’abast del tractament. 

En el plec es defineix un únic procediment d’aplicació: 

✓ Aplicació d’herbicida tipus “garlon” amb motxilla 

Caldrà utilitzar productes que actuïn específicament sobre la ginesta vimenera, evitant l’ús de productes 

generalistes.  

L’aplicació es realitzarà en un dia amb absència de vent i adoptant totes aquelles mesures necessàries per evitar 

afectar altres superfícies més enllà de les que es volen tractar. Aquestes mesures de protecció de l’entorn 

s’inclouen en el preu d’aplicació del producte fitosanitari. 
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Els treballadors que apliquin el tractament herbicida hauran de seguir en tot moment les mesures de seguretat 

marcades per la fitxa tècnica del producte emprat. 

Es prohibeix el pas de persones a l’entorn de la zona del tractament en el transcurs de l’execució. 

S'ha d'evitar que aquest producte entri en contacte amb la pell, els ulls o les vies respiratòries.  

S'ha d'anar protegit amb guants i, si l'aplicació és per sobre del cap, amb careta. 

3.10.2.5. Amidament i abonament: 

Amidament: per m2 de ginesta vimenera realment tractats amb herbicida.  

Abonament: amb càrrec a les partides: 

GRLA14G5: Subministrament i aplicació d'herbicida tipus GARLON amb motxilla, amb una alçària màxima 

de tractament de 0,4 m i cobertura < 50%, amb aparell manual de pressió. 

GRLA14G6: Subministrament i aplicació d'herbicida tipus GARLON amb motxilla, amb una alçària màxima 

de tractament de 0,4 m i cobertura entre 50% i 99%, amb aparell manual de pressió. 

GRLA14G7: Subministrament i aplicació d'herbicida tipus GARLON amb motxilla, amb una alçària màxima 

de tractament de 0,4 m i cobertura del 100%, amb aparell manual de pressió. 

 

3.10.2.6. Normativa de compliment obligatori 

✓ Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de 

productos fitosanitarios. 

✓ DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de aplicación. 

✓ Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-

sanitaria para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas. 

✓ Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de residuos de 

plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal. 

✓ Resolució de 15 de maig de 1984, sobre regulació de l'ús de plaguicides per prevenir danys a animals 

de pastura. 

✓ Ordre de 25 d'abril de 1985, per la qual es regula la utilització de plaguicides tòxics per a les abelles. 

 

3.10.3. Plantacions 

3.10.3.1. Definició 

S'entén per “plantacions”, el conjunt d'operacions necessàries pel correcte establiment i arrelament en el lloc 

definit en Plec de conservació de les espècies objecte de revegetació procedents de viver. S’inclouen dues 

partides del capítol 2.3 i una partida del capítol 3.2 del pressupost. 

• Subministrament i plantació d'ametller, de 80-100 cm d'alçada en contenidor de 3,5 L 

• Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 40-60 cm d’alçària 

(nº ram. 1er terç > 3) en C mínim 3 L 

• Subministrament i Plantació de planta en Alvèol forestal (millora basses) 

 

3.10.3.2. Execució de les feines 

Els treballs no s’executaran des del 15 d’abril fins el 15 de setembre. 

La plantació inclou el subministrament de la planta, l’obertura dels clots de plantació amb les dimensions 

especificades en el present plec en funció del tamany de la planta, la incorporació d’abonat de fons en el clot de 

plantació, la col·locació de la planta, el rebliment del sot amb terra vegetal, la formació de l’escossell, i la 

col·locació de tutors, protectors d’escossell i protectors de planta quant així ve indicat en la partida 

pressupostària, i la realització de dos regs. 

Obertura i rebliment dels clots de plantació: 

L’obertura dels clots de plantació consisteix en l’extracció del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o 

menys prismàtiques, de dimensions apropiades per permetre un correcte assentament de les rels. 

Les dimensions dels clots de plantació seran els següents: 

Per arbres de tamany igual o superior a 18/20cc o 2,5 m d’alçada 1 x 1 x 1 m 

Per arbres de tamany igual o superior a 16/18cc o 2 m d’alçada 0,7 x 0,7 x 0,7 m 

Per arbres i arbustos de tamany superior a 0,4 metres però inferior a 2 m 

d’alçada 

0,5 x 0,5 x 0,5 m 

Per arbres i arbustos de tamany inferior a 0,4 m d’alçada 0,3 x 0,3 x 0,3 m 

Per a arbres en alvèol forestal 0,2 x 0,2 x 0,2 m 
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L'extracció del material edàfic en forats de profunditats superiors a 30 cm es realitzarà amb diferenciació 

d'horitzons (epipedió, endopedió i/o material geològic) evitant-se la seva mescla. El replè s'executarà mantenint 

la posició inicial d'horitzons. L’obertura dels clots s’ha de realitzar quan el sòl estigui humit i amb antelació 

suficient al moment de la plantació. Un cop acabada l’excavació es repassaran les parets per tal de 

descompactar-les i afavorir la penetració de les arrels. 

En el fons del forat s’introduirà terra fertilitzada amb adob mineral sòlid de fons ternari (15-5-20%+2mgo) gr., per 

sobre de la qual es situarà una capa de terra vegetal. A continuació es trencarà el contenidor amb cura i les 

plantes es col·locaran rectes, centrades en el clot de plantació i orientades adequadament dins els orificis. El 

rebliment de la resta del clot es realitzarà amb terra vegetal procedent la zona d’actuació, fertilitzada 

convenientment.  

S’afegirà l’esmena orgànica. Durant la seva aplicació es comprovarà que la seva mescla sigui homogènia i 

uniforme, i en els casos en els que el producte a utilitzar no es trobi totalment compostat, s’haurà de comprovar 

que la seva aplicació sobre l’acopi de terra vegetal es realitzi com a mínim 30 dies abans de procedir a la seva 

estesa. 

Un cop acabades les feines de rebliment del forat de plantació es procedirà a la formació d'una depressió circular 

al voltant de l'arbre amb un cavalló horitzontal de 15 a 25 cm alçada que ha de permetre l'acumulació de l'aigua 

de reg. El diàmetre de l'escossell serà proporcional a les dimensions de la planta. La mida aconsellable és de 1 

m2 per als arbres i de 36 cm2 per als arbusts. L'arbre o arbust s'ha de situar al centre de l'escossell. Per a les 

plantacions en pendents s'ha d'habilitar un escossell que reculli l'aigua de reg o de pluja, modificant la superfície 

Un cop realitzat el rebliment del clot i la formació de l’escossell, es col·locaran els protectors d’escossell. 

Posteriorment es col·locaran els protectors de plantes i els tutors. Durant la manipulació dels protectors de 

plantes caldrà obrar amb cura per tal d’evitar la pèrdua de les varetes de bambú. Amb les vores del protector en 

contacte amb el sòl i resistència al mateix, es clavaran el tutors de bambú. Els tutors es fixaran a les plantes 

mitjançant una lligadura elàstica que permeti el desenvolupament en gruix de la planta. L’obertura dels clots s’ha 

de realitzar quan el sòl estigui humit i amb antelació suficient al moment de la plantació. Un cop acabada 

l’excavació es repassaran les parets per tal de descompactar-les i afavorir la penetració de les arrels. 

Període de plantació: 

Les plantacions han d’efectuar-se durant el període vegetatiu de les plantes, excloent els dies de major 

probabilitat de gelades. Per a les plantes en contenidor o arrel nua aquest període estarà comprès entre l’1 

d’octubre i el 31 de març. Les plantes en contenidor poden sobrepassar aquest període a judici de la Direcció 

de Conservació, i aleshores caldrà que estiguin protegides de la calor o llum directa. Per tant, les plantes es 

dipositaran en llocs protegits pel vent, frescos i ombrejats, i es regaran per tal de mantenir-les amb un nivell 

d’humitat adequat. La Direcció de Conservació, atenent a les condicions climàtiques de la zona, podrà modificar 

aquest interval mitjançant justificació degudament documentada. 

 

3.10.3.3. Criteris d’acceptació i rebuig: 

S'acceptarà el lot de plantació si totes les mostres compleixen amb les condicions establertes en el present 

article. 

En el cas de què alguna mostra incompleixi les condicions establertes en el present Article quedarà a criteri de 

la Direcció de Conservació el rebuig d'aquesta Unitat o, en el seu defecte, ordenar les esmenes oportunes, 

sense que en cap cas aquestes o la nova execució siguin objecte d'abonament. 

En qualsevol cas, l’acceptació de la Unitat sota el supòsit de l’incompliment de condicions de mostratge quedarà 

condicionada a la seva viabilitat futura. 

 

3.10.3.4. Amidament i abonament: 

Amidament: per unitats(u) de plantació realment executades. 

Abonament: amb càrrec a les partides: 

GR61U701: Subministrament i plantació d'ametller, de 80-100 cm d'alçada en contenidor de 3,5 L, en clot 

de plantació 0,30x0.30x0.30m, incloses l'excavació del sot, protector d'escocell, instal·lació de tutor, 

incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars 

necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra. 

GR66U203: Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 40-60 cm 

d’alçària (nº ram. 1er terç > 3) en C mínim 3 L, en clot de plantació de 0,30x0,30x0,30 m, incloses 

l'excavació del sot, formació i revisió de l'escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació 

d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per 

a la seva correcta execució segons PPT fins a la recepció de l'obra. 

FR562238: Subministrament i Plantació de planta en Alvèol forestal, excavació de clot de plantació de 

20x20x20 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total 

de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants 

a camió. 

 

3.10.4. Reg de plantació 

3.10.4.1. Execució  

Prèviament a la plantació és donarà un reg fins percolació a les espècies subministrades en contenidor (safata, 

test o contenidor). El termini màxim entre el reg de la planta en contenidor i la seva plantació serà de 4 hores. 
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S'executarà un reg posterior a la plantació per a les plantes subministrades en contenidor (safata, test o 

contenidor) el termini entre plantació i reg no haurà de superar les 24 hores. Per a les plantes subministrades a 

arrel nua o mota aquest termini no serà superior a 6 h. 

El reg serà suficient per assolir una humitat a Capacitat de Camp (percentatge a 1/3 d'Atmosfera definit conforme 

amb la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA) en zona de Bulb de Reg. 

Per plantes en contenidor (safata, test o contenidor) i mota es considera com zona de Bulb de Reg el volum 

resultant d'incrementar en deu centímetres (10 cm) la superfície del mota. La dotació del reg serà la següent: 

Presentació Reg 

Arbres adults 30-50 l/ut. 

Arbres d’entre 1 i 2 m 20-25 l/ut. 

Arbres inferiors a 1 m 8-10 l/ut. 

Arbusts adults 12-15 l/ut. 

Arbusts de 20-40 cm 8-10 l/ut. 

 

Tres o quatre dies després de la plantació, a indicació del Direcció de Conservació es realitzarà un segon reg. 

Formació d’escossell de reg: 

Un cop acabades les feines de rebliment del forat de plantació es procedirà a la formació d'una depressió circular 

al voltant de l'arbre amb un cavalló horitzontal de 15 a 25 cm alçada que ha de permetre l'acumulació de l'aigua 

de reg (formació d’escossell). 

El diàmetre de l'escossell serà proporcional a les dimensions de la planta. La mida serà la que s’especifica en 

els plànols en funció de la mida de la planta. L'arbre o arbust s'ha de situar al centre de l'escossell. 

Per a les plantacions en pendents s'ha d'habilitar un escossell que reculli l'aigua de reg o de pluja, modificant la 

superfície segons el pendent. El forat de plantació ha d'estar completament dins del terreny natural. 

 

3.10.4.2. Criteris d’acceptació i rebuig 

S'acceptarà la Unitat plantada si totes les mostres compleixen amb les condicions definides en el present Article. 

En el supòsit de què alguna(es) mostra(es) incompleixi amb les condicions establertes, quedarà a criteri de la 

Direcció de Conservació ordenar els oportuns treballs amb la finalitat de subsanar les deficiències d'execució, 

sense que en cap cas aquestes siguin objecte d'abonament.  

En qualsevol cas, l’acceptació de la unitat plantada sota el supòsit de l’incompliment de condicions de mostratge 

quedarà condicionada a la seva viabilitat futura. 

 

3.10.4.3. Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà pels preus adjudicats a les Unitats de reg dels diferents dimensionats de planta. El preu 

d'aquesta Unitat inclou el subministrament i incorporació en bulb de l'aigua de reg. 

 

3.11. Manteniment i millora dels hàbitats a les basses 

3.11.1. Operacions de neteja de sediments 

3.11.1.1. Definició 

Consisteix en el buidatge previ de la bassa i la retirada dels sediments que es retiraran seguint les instruccions 

de la Direcció de Conservació. Aquestes operacions inclouen: 

• Buidatge de la bassa 

• Neteja amb aigua a pressió 

• Recollida i retirada de sediments per mitjans mecànics i manuals si s’escau 

 

3.11.1.2. Procés d’execució 

Prèviament a l’actuació a les basses caldrà fer una inspecció prèvia per detectar que no hi ha cries. En cas de 

trobar-ne caldrà seguir les instruccions de la Direcció facultativa pel seu trasllat. 

Es procedirà al buidat de la bassa en la seva totalitat. Es farà tancant l’aportació que tingui i deixant que es buidi 

per la sortida o bé mitjançant bombes, bombejant l’aigua cap a un camió cisterna. 

Una vegada buida la bassa, s’ entrarà amb l’equip de neteja agrupant els sediments, per retirar los amb mitjans 

manuals. 

Un cop es recullin aquests sediments fora de la bassa, caldrà portar-los a abocador legalitzat. 

A continuació caldrà netejar la bassa amb un equip d’aigua a pressió, previ a omplir-la o a reparar-la si així ho 

marca la Direcció de Conservació. 

 

3.11.1.3. Unitats i criteris d’amidament 

Amidament: unitat de bassa realment netejada de sediments segons els criteris imposats per la D.F. 

Abonament: amb càrrec a la partida: 

GRM2008: Operacions de neteja de sediments de basses petites 
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3.11.2. Aportació d’aigua per les basses 

3.11.2.1. Definició 

Consisteix en l’aportació d’aigua amb camió cisterna de 10 m3 per omplir les basses.  

Es preveu realitzar aquesta operació 6 cops a l’any per a totes les basses. La Bassa del roquís s’haurà d’omplir 

amb 20 m3 cada cop. Les 4 basses petites serà suficient amb 10 m3.  

Les omplertes de les basses a l’estiu no es podran efectuar entre les 6 i les 12h del matí. 

 

3.11.2.2. Unitats i criteris d’amidament 

Unitat executada amb aportació real de 10m3 per cada bassa amb comprovació per la D.F. 

Abonament: amb càrrec a la partida: 

GRM2002: Aportació d’aigua en cuba de 10 m3 

 

3.11.3. Reparacions de basses existents 

3.11.3.1. Definició 

Consisteix en la reparació de la impermeabilització de les basses petites de formigó i la reconstrucció de murs 

de pedra al voltant de les basses i/o pous. En el cas de les impermeabilitzacions, inclou l’aportació de morter de 

revestiment tipus SIKA, la seva aplicació i tots els mitjans auxiliars per a la seva correcta execució.  

Prèviament a l’actuació a les basses caldrà fer una inspecció prèvia per detectar que no hi ha cries. En cas de 

trobar-ne caldrà seguir les instruccions de la Direcció facultativa pel seu trasllat.  

Si s’escau, un cop comprovat que no hi ha cries, es realitzarà el buidatge de la bassa i la retirada de sediments. 

La Direcció de Conservació seguint el Pla de Conservació definirà quines són les basses on actuar i el període 

de realització. Així mateix establirà quins són els criteris d’execució de l’actuació. 

3.11.3.2. Amidament i abonament 

Amidament: unitat realment reparada d’acord a les especificacions de la D.F. 

Abonament: amb càrrec a la partida: 

GRM2007: Reparacions de basses petites de fins a 20 m2 amb material impermeabilitzant tipus SIKA 

GRM207N: Reparacions de dipòsits de pedra de fins a 20 m2 amb reparació i reposició de peces de 

paret, inclòs la recollida de pedres, seguint les proporcions i disposició paraments originals 

 

3.11.4. Excavació de la terra vegetal 

3.11.4.1. Definició 

S’entén com a unitat d’ “Excavació de la terra vegetal”, dins el subcapítol de Millora dels biòtops de les basses 

existents, a l’extracció de la capa de sòl de terra vegetal en aquelles zones i amb el gruix que indiqui la Direcció 

de Conservació. Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%. 

 

3.11.4.2. Condicions del procés d’execució 

La terra vegetal serà abassegada en correctes condicions a l’entorn immediat de la zona de la bassa per poder 

ser utilitzada posteriorment en les feines de revegetació. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 

 

3.11.4.3. Amidament i abonament 

Amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DC, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar el decapatge i els perfils teòrics, amb les modificacions 

aprovades per la DC. 

Abonament: amb càrrec a la partida: 

G221U010: Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i 

manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 

 

3.11.5. Excavació de terreny no classificat 

3.11.5.1. Definició 

Aquests treballs consisteixen en les operacions necessàries per excavar, extreure, evacuar i anivellar els 

materials per generar els talussos de les bases amb una pendent màxima de 30º així com per millorar la captació 

d’aigües a diverses basses, dipòsits i punts d’aigua. En aquests treballs estan inclosos els esgotaments, 

desguassos provisionals, les estrebades i els apuntalaments, tot això amb els materials auxiliars que 

corresponguin i la seva extracció per poder fer el replè corresponent. 

 

3.11.5.2. Condicions del procés d’execució 

Abans de començar qualsevol excavació per a l'emplaçament de la bassa o la realització de les conduccions o 

cavallons; es realitzarà l'esclariment i desbrossada de la zona. 
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El Contractista notificarà a la Direcció de Conservació amb suficient anticipació el començament de qualsevol 

excavació, a fi que aquest pugui prendre les mesures necessàries sobre el terreny inalterat. El terreny natural 

adjacent al d'emplaçament, no podrà ser modificat ni remogut sense permís previ de la Direcció de Conservació. 

Les rases o pous s'excavaran amb les dimensions i fins a les profunditats indicades per la Direcció de 

Conservació d’acord al pla de conservació. 

 

3.11.5.3. Condicions generals 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DC. Es deixarà sobre 

el terreny senyals de permanència garantida.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 

topogràfiques. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats pels treballs.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DC. 

Es podrà utilitzar qualsevol tipus d'equip mecànic per a l'obertura de les rases, així com per a l'elevació, càrrega 

i transport dels productes, amb aprovació prèvia per la Direcció de Conservació. 

La Direcció de Conservació podrà executar per sí mateix o delegant en altre, tants replanteigs parcials com 

cregui convenient perquè l’execució es realitzi d'acord al Pla de conservació i a les modificacions d'aquest 

aprovades. 

 

3.11.5.4. Condicions específiques 

Per l’excavació del vas de la bassa amb una profunditat heterogènia i pendents suaus, amb una platja 

d'aproximació amb una pendent molt suau (com a màxim de 10º). Tanmateix es construirà un clot més profund 

d'uns 30 cm més, d'aproximadament 1 m2, per afavorir la reproducció de gripaus, ja que el seu període larvari 

es perllonga més que en altres casos. Aquest clot també tindrà un dels seu cantons amb una pendent de com a 

màxim 20º per afavorir-ne la sortida. 

Per l’excavació de les rases de canalització o la realització de cavallons necessaris per a la captació d’aigües 

les rases o terraplenats tindran una profunditat/alçada homogènia i pendents marcats amb una 

profunditat/alçada d'uns 30 cm i amb pendents necessaris per optimitzar la conducció d’aigua amb els volums 

desitjats. 

 

El material d'excavació es repartirà per la zona perimetral fent petits monticles que es recobriran amb la terra 

vegetal abassegada. 

 

3.11.5.5. Amidament i abonament 

Amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DC, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar l’excavació i els perfils teòrics, amb les modificacions 

aprovades per la DC. 

Abonament: amb càrrec a la partida: 

G222U002: Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, 

incloses part proporcional de voladura en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, 

aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 

 

G222U102: Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, 

incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc 

d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 

 

G226U030: Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra per fer cavallons, inclòs selecció, 

matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del 

Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 

 

3.11.6. Anivellament i repassada del terreny 

3.11.6.1. Definició 

Conjunt d'operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric de l’esplanada de la bassa. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

Situació dels punts topogràfics 

Execució del repàs 

Compactació de les terres, en el seu cas 

3.11.6.2. Condicions generals 

El repàs s'ha de fer poc abans de completar la bassa. 

El fons ha de quedar amb una pendent inferior al 25% seguint els criteris que marqui la DC. 
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L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. 

Les toleràncies d'execució les determinarà la Direcció de Conservació. 

3.11.6.3. Condicions dels elements 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DC. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 

treballs i avisar la DC. 

3.11.6.4. Unitat i criteri d’amidament 

Amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DC. 

Abonament: amb càrrec a la partida: 

GR2B1101: Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, 

per a un pendent inferior a 25% 

 

3.11.7. Impermeabilització de basses per amfibis.  

3.11.7.1. Definició 

La impermeabilització de la bassa es farà amb làmina de cautxú EPDM protegida per sota amb una capa de 

geotèxtil, i per sobre amb malla volumètrica (geomalla), que per altra banda millora la rugositat i per tant 

l’adherència del substrat que s’afegirà.  

3.11.7.2. Condicions generals i d’execució. 

Feltre de geotèxtil de pes mínim 200 gr/m2 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  

Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir 

abans de 24 h des de la seva col·locació. 

Làmina de PEAD:  

No s'ha de treballar amb pluja, grau d'humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort. En aquest últim cas 

s'hauran de llastar les membranes ja col·locades per tal d'evitar que el vent les desplaci.  

Característiques del suport:  

La superfície no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre les membranes.  

No ha de tenir arrels ni terra vegetal.  

Rugositats: <= 2 mm  

Les làmines s'han de desenrrotllar a una temperatura ambient <= 36°C.  

Un cop estesa la làmina, per treballar s'han de pendre les precaucions necessàries per no deteriorar-la.  

Abans de desenrrotllar la làmina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar el seu funcionament 

correcte (forats, estries, rugositats, etc.). 

Geomalla: 

Preparació del terreny: 

Eliminació de les partícules més gruixudes i reperfilat per a evitar soscavaments o microtopografies que puguin 

evitar el contacte directe de la geomalla amb el terreny. 

Excavació de les rases per a l'ancoratge de la geomalla: 

En la part superior es fa una rasa paral·lela al capdavant del talús, a 1 metre d'aquest, d'entre 20-30 cm de 

profunditat i 20-30 cm d'ample. 

En la part inferior es fa una rasa de les mateixes dimensions. 

En els dos extrems exteriors laterals de la instal·lació es fan unes rases de dimensions similars 

Instal·lació de la geomalla permanent tipus C350 Vmax: 

Aquesta geomalla s'introdueix a la bassa per sobre i es farà un plec sobre si mateixa engrapant aquest al terreny 

amb una grapa cada 0,5 metres de bassa. Si hi ha zones puntuals de velocitats de més de 7m/s o de risc per 

presència de materials com a formigó, que poden generar turbulències en el lliurament de la geomalla o durant 

les avingudes, és adequat realitzar algunes línies d'escullera per a la protecció del marge. En aquest cas, és 

important que els blocs "trepitgin" la geomalla, col·locant-los damunt d'aquesta. Així s'evitarà que la geomalla 

s'aixequi en cas de riuades. 

És important que la geomalla no faci plecs i que tingui contacte en totalitat amb la superfície del talús. 

L'amplària dels rotllos és de 2 metres, per la qual cosa és probable que s'hagin d'instal·lar diferents tirades de 

geomalla en el mateix marge, en aquest cas, cada rotllo haurà de solapar-se amb el del costat 0,1 m. Cal garantir 

aquest solapament mínim en zones de corba. En el cas que s'acabi la geomalla en una mateixa tirada haurà de 

solapar-se amb el nou rotllo 0,1 metres, en aquest cas, és important que els solapaments es facin a favor del 

corrent de l’aigua. Els solapaments s'engraparan amb una grapa cada 0,5 metres lineals de solapament. 

La geomalla es fixarà en el terreny mitjançant grapes de ferro corrugat de grandària estàndard 20x10x20cm i 

6/8mm Ø. En el cas de terrenys poc cohesionats s'utilitzaran grapes de major longitud segons criteri de la 
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Direcció de Conservació. La densitat de grapes anirà des de 3 a 5 Uds/m², segons el pendent. En el cas de 

talussos de farciment sempre es considerarà una major densitat de grapes que en talussos originats per una 

excavació. 

La geomalla ha d'estendre's en el sentit del flux de l'aigua, de tal forma que la capa central corrugada ofereixi 

resistència al flux. 

3.11.7.3. Unitats i criteris d’amidament 

Amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.F. 

Abonament amb càrrec a les partides: 

G7B1U030:Feltre geotèxtil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per 

ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i 

encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat 

G7B1PEAD: Làmina de PEAD de gruix d'1,5 mm resistent a la intempèrie, inclòs pèrdues per retalls i 

encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat 

FRI3A028: Instal·lació de geomalla permanent tipus C350V max sobre la impermeabilització. 

 

3.11.8. Platja de graves 

3.11.8.1. Definició i característiques 

L’operació consisteix en fer una platja de graves per tal d’oferir més diversitat d’hàbitats per a la fauna.  

Es farà una platja de volum 4m3 amb graves de mides entre 20 i 40 mm per cada bassa. La Direcció de 

Conservació revisarà la localització d’aquesta i revisarà l’execució. 

3.11.8.2. Unitats i criteris d’amidament 

Amidament: unitat de platja de graves creada seguint criteris de la DC  

Abonament amb càrrec a la partida: 

 G2351BLO: Platja de graves de mida 20-40 mm fins a un volum de 4 m3 

 

3.11.9. Pila de rocalla 

3.11.9.1. Definició i característiques 

Per tal de frenar l’aigua d’escorrentiu i reduir els sediments que arriben al fons de la bassa, a la vegada que es 

genera un refugi per la fauna, es proposa fer unes piles de rocalla creant una lleugera depressió dins l’espai 

impermeabilitzat de 15-20cm a la platja de graves en els punts d’entrega de les motes. Aquesta estructura 

sobresortirà del nivell de terra 15-20cm, i tindrà un volum de pedra de 0,5m3. La Direcció de Conservació 

revisarà la localització d’aquesta i revisarà la seva execució. 

3.11.9.2. Unitats i criteris d’amidament 

Amidament: unitat de pila de rocalla creada seguint criteris de la DC  

Abonament amb càrrec a la partida: 

G2351ROC: Creació d’una pila de rocalla amb pedra de la zona que sobresorti 15-20 cm i amb un volum 

de pedra de 0,5 m3. 

3.11.10. Enreixat esglaonat 

3.11.10.1. Definició i característiques 

En una part del talús vertical es farà un enreixat esglaonat per tal de facilitar la consolidació de la terra al talús, 

creant microhàbitats aprofitables per bacteris, insectes i altre fauna de petites dimensions. Per a la construcció 

s’utilitzaran troncs de 10-12cm de diàmetre sense pelar, amb una pila de roques a la base que, a la vegada que 

crearan un nou habitat, subjectaran els troncs verticals, protegint la làmina impermeable. 

Els troncs de castanyer s’hauran de col·locar perpendicularment entre sí creant l’estructura d'enreixat, per fixar-

la al terreny. El nombre de pals horitzontals es calcula en funció de la pendent i la cohesió del sòl. 

La Direcció de Conservació revisarà la localització dels enreixats per cada bassa i la seva execució. 

3.11.10.2. Unitats i criteris d’amidament 

Amidament: m2 d’enreixat viu amb troncs de castanyer instal·lats seguint els criteris de la DC  

Abonament amb càrrec a la partida: 

FRI2U1EN: Enreixat viu, estructura formada per la unió de troncs de castanyer col·locats 

perpendicularment entre sí creant l'estructura d'enreixat, per fixar-la al terreny i cobrir la superfície del 

talús seguint la topografia, es van ancorant al terreny amb barres de corrugat. 

 

3.11.11. Entramat de paret doble  

3.11.11.1. Definició i característiques 

Amb l’objectiu de crear un espai de refugi i cria per als amfibis es proposa la construcció d’una estructura amb 

troncs imitant la tècnica de bioenginyeria del paisatge anomenada entramat. Aquesta estructura consisteix en 

un entramat de troncs formant una cel·la frontal. Habitualment s’utilitza com a tècnica d’estabilització de la base 

de talussos, tant de ribera com de muntanya. Es proposa la construcció d’aquesta estructura amb pals de 

castanyer sense pelar, ja que la seva durabilitat és molt elevada, inclús en contacte amb l’aigua. 
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L’entramat haurà de tenir una pendent molt lleugera cap a la part interna. S’haurà de protegir la base amb pedra 

o materials resistents i calçar per sota de la cota d’erosió transitòria. Part del fonament ha d’estar directament 

lligat amb l’estructura superior i ha de permetre la colonització radicular. 

Un cop es construeixin els diferents nivells de l’entramat caldrà omplir amb terra ben compactada.  

Els entramats han de tenir una alçada màxima de 2m. Si l’alçada a protegir fos superior es poden fer entramats 

en terrasses. El frontal no ha de ser vertical sinó inclinat a favor de la pendent. Segons es vagi aixecant 

l’entramat, els troncs paral·lels a la corrent s’enretiraran fins alinear-los amb la part posterior del tronc inferior. 

La Direcció de Conservació revisarà la localització dels entramats a instal·lar per cada bassa i revisarà la seva 

execució. 

Esquema/secció d’un entramat doble: 

 

3.11.11.2. Unitats i criteris d’amidament 

Amidament: ut d’entramat doble instal·lats seguint els criteris de la DC  

Abonament amb càrrec a la partida: 

FRI2U150: Construcció d’un entramat doble amb fusta de castanyer sense pelar de diàmetre. 10-12cm 

de 2m. 

 

3.11.12. Hotel d’insectes 

3.11.12.1. Definició i característiques 

Amb l’objectiu de fer un senzill hotel d’insectes s’utilitzarà un tros de tronc de mínim 30cm de diàmetre, col·locat 

a un espai pròxim a la bassa. En aquest tronc es realitzaran perforacions que tinguin diferents diàmetres 

d’obertura i profunditats per facilitar l’entrada de diversos insectes. La Direcció de Conservació revisarà la seva 

localització i execució. 

3.11.12.2. Unitats i criteris d’amidament 

Amidament: ut d’hotel d’insectes executat i col·locat seguint els criteris de la DC  

Abonament amb càrrec a la partida: 

FRE9HOI: Hotel d’insectes utilitzant un tros de tronc de mínim 30cm de diàmetre 

 

3.11.13. Plantació d’herbassar pluriespecífic 

3.11.13.1. Definició i característiques 

Per tal d’introduir vegetació a la bassa, s’instal·laran uns herbassars estructurats amb diferents espècies. La 

selecció d’espècies haurà de tenir en compte la combinació de períodes d’inundació i de sequera. 

La selecció de les comunitats i de les espècies es realitzarà dependent de la ubicació e la bassa i les 

característiques del seu entorn. 

3.11.13.2. Unitats i criteris d’amidament 

Amidament: m2 de plantació d’herbassar amidat sobre superfície real seguint els criteris de la DC  

Abonament amb càrrec a la partida: 

FRI2NATPC01: Plantació d’herbassar pluriespecífic. 

 

3.11.14. Enderroc basses existents 

3.11.14.1. Definició i condicions dels elements 

Enderroc de les estructures de les basses existents que marqui el Pla de Conservació i sota els criteris de la 

Direcció de Conservació. amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 

S'han considerat les eines de demolició següents: 

• Mitjans manuals 

• Martell picador 

• Martell trencador sobre retroexcavadora 

S'han considerat els materials següents: 

• Maçoneria 

• Obra ceràmica 

• Formigó en massa 

• Formigó armat 
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L'execució de la unitat inclou les operacions següents: 

Preparació de la zona de treball 

Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

Tall d'armadures i elements metàl·lics 

Trossejament i apilada de la runa 

Càrrega de la runa sobre el camió 

3.11.14.2. Condicions generals 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 

reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

3.11.14.3. Procés d’execució i condicionants 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst pel Pla de Conservació sota criteris de la DC. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DC abans d'iniciar els treballs, 

on s'ha d'especificar, com a mínim: 

Mètode d'enderroc i fases 

Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

Cronograma dels treballs 

Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al 

mateix nivell. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les tasques de manteniment. 

La zona afectada per les demolicions ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 

persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams amb perill d'inestabilitat. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les feines i avisar a la DC. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions 

de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

FONAMENTS: 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 

MURS DE CONTENCIÓ: 

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 

Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un 

sòcol. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 

l'esfondrament. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura 

per acumulació de material. 
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3.11.14.4. Unitat i criteri d’amidament 

Amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 

començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DC. 

Abonament amb càrrec a la partida: 

G214U020: Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans 

mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i 

manteniment de l'abocador 

3.11.14.5. Normativa de compliment obligatori 

• Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

• Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

• Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

3.11.15. Tancament perimetral parcial de la bassa de Matxerri 

3.11.15.1. Definició i condicions dels elements 

Consisteix en el tancament parcial al bestiar oví de la Bassa de la Vall de Matxerri per tal d’afavorir altres 

ecosistemes evitant el pasturatge, la compactació i l’erosió. 

S'han considerat les eines de construcció següents: 

• Mitjans manuals 

• Compressor portàtil 

• Vibrador intern de formigó 

• Retroexcavadora de 74 hp 

• Camió de 150 hp 

S'han considerat els materials següents: 

• Pal de fusta rodó de 7 a 10 cm de diàmetre i 2 a 2,5 m de longitud 

• Tanca d’acer galvanitzat d’1,5 m d’alçària 

• Filferro d’acer galvanitzat 

• Formigó 

L'execució de la unitat inclou les operacions següents: 

Preparació de la zona de treball 

Excavació 

Tall d' elements metàl·lics 

Tall de fusta 

Formigonat 

Càrrega de la runa sobre el camió 

3.11.15.2. Condicions generals 

Els treballs s’executaran al període estival (agost i setembre) per evitar interferir amb les espècies que puguin 

criar a la bassa. 

Els materials de rebuig han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 

dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Un cop acabats els treballs, la bassa ha de quedar neta de restes de material. 

3.11.15.3. Procés d’execució i condicionants 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst pel Pla de Conservació sota criteris de la DC. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DC abans d'iniciar els treballs, 

on s'ha d'especificar, com a mínim: 

Mètode de construcció i fases 

Estabilitat de les construccions en cada fase 

Protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes de rebuig 

Cronograma dels treballs 

Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats. 

La zona d’obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no ha de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones 

de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar si és necessari 
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

3.11.15.4. Unitat i criteri d’amidament 

Amidament: m de tanca realment instal·lada aprovats per la DC. 

Abonament amb càrrec a la partida: 

GAR1U20N: Tanca cinegètica exterior de 1,5 m d'alçària, amb malla metàl·lica i pal de fusta de 10 cm 

cada 2 m, inclòs excavació i fonament d'ancoratge 

 

3.12. Col·locació de caixes niu i accessoris 

3.12.1. Condicions generals 

S'entén per “Col·locació de caixes niu i accessoris” el conjunt d'operacions que tenen per objecte el 

subministrament i la col·locació de caixes niu tant per interior com exterior. Inclou: 

• Subministrament i col·locació de nius de fusta per xoriguer petit i gaig blau, per exterior, a una alçada 

superior a 5 metres. 

• Subministrament i col·locació de nius de fusta per òliba, per interior. 

• Subministrament i col·locació de pals de 5m per a caixa niu. 

• Reductors a caixes niu de xoriguer petit a la Torre dels Ruquis (Mas de Melons). 

3.12.2. Condicions del procés d’execució 

Els treballs no es realitzaran des del 1 de maig fins el 30 de setembre. 

El Pla de Conservació ha de definir la ubicació de les caixes nius, reductors i pals a col·locar. El contractista 

avisarà amb antelació a la Direcció de Conservació abans de procedir a instal·lar els diferents elements, per 

acabar de detallar la seva ubicació a les diferents localitzacions previstes. 

Caixes: 

Les caixes nius per a xoriguer petit aniran sobre pal de fusta de com a mínim 5 m d’alçada. Per a cada pal es 

col·locaran 3 caixes niu. 

La caixa niu per òliba es col·locarà allà on es marqui per la DC. 

Reductors:  

Els reductors seran metàl·lics i aniran ancorats a les caixes niu existents per reduir el forat d’entrada seguint els 

criteris de la DC. 

Col·locació del pal : 

Pal de fusta anirà encastat a terra, fixat a una base metàl·lica o muntat amb dau de formigó.  

Fixat a una base de formigó: Formigonat del dau de formigó; Hissat, col·locació i anivellació del pal 

S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 

Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m. 

3.12.3. Unitats i criteris d’amidament 

Amidament: unitats realment col·locades segons les especificacions tècniques d’acord a la D.F. 

Abonament: amb càrrec a les partides: 

GRK0040: Instal·lació de reductors a caixes niu per a xoriguer petit a la Torre del Ruquis (Mas de 

Melons) 

GRK0020: Subministrament i col·locació de nius de fusta per xoriguer petit i gaig blau, per exterior, a 

una alçada superior a 5 metres. 

GRK0010: Subministrament i instal·lació de caixes niu per a òliba a edificacions existents 

GRK040: Subministrament i col·locació de pals de 5 metres per a caixa niu 

 

3.13. Protecció de pal amb tub de PVC 

3.13.1. Definició 

Consisteix en el subministrament i instal·lació de protectors de PVC (tub) pels pals de fusta de les caixes niu, 

amb l’objectiu d’evitar que els depredadors puguin enfilar-se.  

Les actuacions que s’inclou en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

Subministrament dels protectors i tots les materials auxiliars necessaris per a la seva correcta instal·lació, 

d’acord amb els criteris que marqui la DC.  

Instal·lació dels protectors (tubs de PVC) als pals. 

3.13.2. Procés d’execució 

Els treballs no es realitzaran des del 1 de maig fins el 30 de setembre. 

Després de la col·locació del pal de fusta de suport de la caixa niu, s’instal·larà el tub de PVC a la part central 

d’aquest pal de fusta tal i com es mostra a la imatge: 

Posteriorment es col·locarà la caixa niu sempre seguint els criteris de la DC. 
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3.13.3. Unitats i criteris d’abonament 

Amidament: unitat correctament instal·lada segons les especificacions de la DC. 

Abonament amb càrrec a la partida: 

GRK0030: Subministrament i col·locació de protecció de PVC de longitud 1 m. pel pal, per evitar que els 

predadors puguin enfilar-se fins a les caixes niu. 

 

3.14. Manteniment de caixes niu amb treballs des de camió amb cistella 

3.14.1. Definició 

Consisteix en el manteniment i neteja de les caixes niu existents a la finca del Mas de Melons que requereixen 

de treballs en alçada. 

Les actuacions que s’inclou en l’execució i preu d’aquesta activitat són: 

Neteja i manteniment des de camió cistella de totes les caixes niu marcades per la DC. 

3.14.2. Procés d’execució 

Els treballs no es realitzaran des del 1 de maig fins el 30 de setembre. 

El camió es traslladarà al peu de les caixes niu seguint els criteris de la DC per tal de netejar i/o reparar-les. 

3.14.3. Unitats i criteris d’abonament 

Amidament: hores de feina emprades pel manteniment de caixes niu en alçada marcades per la DC. 

Abonament amb càrrec a la partida: 

GRM60001: Manteniment de caixes niu amb treballs des de camió cistella de màxim 10 m 

 

3.15. Millora del paviment de camins 

3.15.1. Definició 

Consisteix en la millora del paviment dels camins principals de la Reserva Natural Parcial de Mas de Melons 

amb motoanivelladora petita i corró vibratori autopropulsat de 10t a 12 t. En alguns trams pot ser necessària 

l’estesa de tot-u.  

3.15.2. Procés d’execució 

S’hauran de millorar, mantenir o pavimentar tots els trams de camins que marqui la DF que també serà 

l’encarregada d’establir quins seran els criteris d’execució de l’actuació.  

3.15.3. Unitats i criteris d’abonament 

Amidament: km de camins realment mantinguts o millorats i m3 de paviment tot-u estés. 

Abonament amb càrrec a la partida: 

PRCM-WHVB: Manteniment de plataforma de camí forestal, transitable només per vehicles tot terreny, de 

2.5 a 3.5 m d'amplària, amb cuneta a un costat, en terreny de tipus compacte, amb repàs de trenca aigües 

i cunetes i acabat superficial amb terreny natural compactat 95% PM com a capa de rodament. 

 

G921U010: Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 

 

3.16. Actuació d’emergència en cas de nevada 

3.16.1. Definició 

Consisteix en les feines de retirada de la neu acumulada en cas de forta nevada mitjançant pala carregadora de 

110 Hp. Es portaran a terme a l’antiga pista d’enlairament d’Alfés en cas que sigui necessari.  

Es tracta d’una actuació per protegir l’alosa becuda. En cas de fortes nevades, y amb la possible congelació 

posterior de la neu, poden provocar que excepcionalment les aloses no puguin accedir a les larves de coleòpters, 

i puguin estar varis dies sense alimentar-se, el que significa un risc per a la conservació de l’espècie. En aquests 

casos, puntualment és convenient que aquesta neu es retiri abans de que es congeli.  

3.16.2. Procés d’execució 

S’hauran de netejar de neu les zones que marqui la DF després d’una situació d’emergència per forta nevada. 

En els camins nus es pot fer amb maquinària (pala carregadora), mentre que a les zones amb vegetació natural 

es farà manualment amb una pala sense, fer malbé la vegetació. 

3.16.3. Unitats i criteris d’abonament 

Amidament: hores de feina emprades per la retirada de la neu en les zones marcades a criteri de la DC. 

Abonament amb càrrec a la partida: 

GRM50001: Actuació d'emergència en cas de nevada. Feines de retirada de neu amb pala carregadora de 

110 hp. 

 

3.17. Seguretat i salut 

 

La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Seguretat i Salut en l’obra, es troba continguda a l’Annex 

núm. 6 de l’Estudi de seguretat i salut. 
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3.18. Gestió de residus 

 

La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Gestió de residus en l’obra, es troba continguda a l’Annex 

núm. 10 de Gestió de residus. 

 

 

Barcelona, febrer 2025 

L’enginyer: 

 

 

 

 

 

 

Joan Bastons i Prat 
Enginyer Agrònom 
Col·legiat núm. 539 
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

25/02/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FR562238 ut Subministrament i Plantació de
planta en Alvèol forestal,
excavació de clot de plantació
de 20x20x20 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants
a camió

5,68 68,000 0,121 386,24

FR71121K m2 Sembra de barreja de llavors
herbàcies autòctones de baix
manteniment segons NTJ 07N, amb
mitjans manuals, en un pendent
< 30 %, superfície < 500 m2,
incloent el corronat posterior
, i la primera sega

Espècies:

Espècies proporcions
20%  Cynodon Dactylon
10%  Festuca Arundinacea
25%  Lolium perenne,
15%  Agropyrum repens
25%  Trifolium repens,
5%    Medicago sativa

1,89 50,000 0,032 94,50

FRE9HOI ut Hotel d’insectes utilitzant un
tros de tronc de mínim 30cm de
diàmetre

138,11 2,000 0,083 276,22

FRI2NATPC01 m2 Plantació d'herbassar
pluriespecífic estructurat en
fibra de coco vegetat amb
planta aquàtica

84,37 4,000 0,104 337,48

FRI2U150 ut Construcció d’un entramat doble
amb fusta de castanyer sense
pelar de diàm. 10-12cm de 2m

3.197,74 2,000 1,975 6.395,48

FRI2U1EN m2 Enreixat viu, estructura
formada per la unió de troncs
de castanyer col·locats
perpendicularment entre sí
creant l'estructura d'enreixat,
per fixar-la al terreny i
cobrir la superfície del talús
seguint la pròpia topografia,
es van ancorant al terreny
mitjançant barres de corrugat

488,64 6,800 1,026 3.322,75

FRI3A028 m2 Instal·lació de geomalla
permanent tipus C350V max sobre
la impermeabilització

12,78 100,000 0,397 1.278,00

G214U020 m3 Enderroc d'estructures de
qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

56,61 16,000 0,288 905,76

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

25/02/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G221U010 m3 Excavació de terra vegetal,
inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

2,50 30,000 0,029 75,00

G222U002 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional de voladura en
roca i tall previ en talussos,
càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

7,67 80,000 0,1910 613,60

G222U102 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
previ en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

8,20 90,000 0,2311 738,00

G226U030 m3 Terraplenat amb sòl procedent
de la pròpia obra per fer
cavallons, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat,
càrregues i transports
intermedis, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

4,89 135,000 0,2012 660,15

G22X0001 ha Compactació del sòl 51,11 187,578 2,9513 9.587,11

G22X001N ha Compactació del sòl per franges 102,21 125,052 3,9314 12.781,56

G2351BLO ut Platja de graves de mida 20-40
mm fins a un volum de 4 m3

55,03 2,000 0,0315 110,06

G2351ROC ut Creació d’una pila de rocalla
amb pedra de la zona que
sobresorti 15-20 cm i amb un
volum de pedra de 0,5 m3

211,46 4,000 0,2616 845,84

G7B1PEAD m2 Làmina de PEAD de gruix d'1,5
mm resistent a l'intempèrie,
inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització
i anivellament de superfície
d'assentament, totalment
col·locat

6,81 100,000 0,2117 681,00

G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de
polipropilé, amb un pes mínim
de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o
superior a 2350 N, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització
i anivellament de superfície
d'assentament, totalment
col·locat

3,50 100,000 0,1118 350,00

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

25/02/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa,
humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric

25,76 80,000 0,6319 2.060,80

GAR1U20N m Tanca cinegètica exterior de
1,5 m d'alçària, amb malla
metal·lica i pal de fusta de 10
cm cada 2 m, inclòs excavació i
fonament d'ancoratge

48,42 65,000 0,9720 3.147,30

GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny
amb desbrossadora de capçal de
serra, en tot tipus de terreny
(planer o talús) inclòs càrrega
i transport de les restes a
abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la
superfície executada en obra

0,50 135.492,000 20,8521 67.746,00

GR11001N m2 Esbrossada i neteja del terreny
amb desbrossadora de capçal de
serra, en tot tipus de terreny
(planer o talús) inclòs càrrega
i transport de les restes per
posterior trituració amb
estelladora en parcel·les
veïnes, mesurada la superfície
executada en obra

0,86 1.548,000 0,4122 1.331,28

GR1100X2 ha Pas de picadora de pedres en
terreny de cultiu amb tractor
sobre pneumàtics de 40,5 a 50,7
kw i equip especial amb
trituradora de pedres, i un
ample treball entre 2,5 a 3, 0
m, i una pendent inferior a 25%

211,53 18,758 1,2223 3.967,88

GR1100X4 ha Pas de trituradora de vegetació
i pedres en zones forestals
mitjançant tractor sobre
pneumàtics amb martell fixe de
gran resistència 

753,60 10,000 2,3224 7.536,00

GR1100X5 ha Pas de trituradora de vegetació
i pedres en terrenys de cultiu
amb tractor sobre pneumàtics
amb martell fixe de gran
resistència

489,84 22,500 3,3925 11.021,40

GR110X2N ha Pas de picadora de pedres en
terreny de cultiu amb tractor
sobre pneumàtics de 40,5 a 50,7
kw i equip especial amb
trituradora de pedres, i un
ample treball entre 2,5 a 3, 0
m, i una pendent inferior a 25%
per franges

423,06 12,505 1,6326 5.290,37

GR130004 ut Retirada manual de ginesta
vimenera (Retama sphaerocarpa) 

25,83 125,000 0,9927 3.228,75

GR26U040 ha Llaurada del terreny amb
tractor sobre pneumàtics de
25,7 a 39,7 kW mitjançant
equip d'arada de discos

57,33 150,062 2,6528 8.603,05

GR26U050 ha Llaurada del terreny a una
fondària fins a 15cm de
fondària, amb tractor
pneumàtics de 25,7 a 39,7 KW
amb cultivador

60,64 18,758 0,3529 1.137,49

EUR
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GR26U060 ha Llaurada del terreny compacte
amb tractor sobre pneumàtics de
25,7 a 39,7 kW mitjançant
equip de fresatge d'una
amplària de treball de 2 a 2,99
m, per a un pendent del 25 al
60 %

47,39 18,758 0,2730 888,94

GR26U0IN ha Pas de picadora 59,54 93,789 1,7231 5.584,20

GR26U1IN ha Pas de picadora per franges 119,07 62,526 2,2932 7.444,97

GR26U40N ha Llaurada del terreny amb
tractor sobre pneumàtics de
25,7 a 39,7 kW mitjançant
equip d'arada de discos er
franges

114,66 100,042 3,5333 11.470,82

GR26U50N ha Llaurada del terreny a una
fondària fins a 15cm de
fondària, amb tractor
pneumàtics de 25,7 a 39,7 KW
amb cultivador per franges

121,28 12,505 0,4734 1.516,61

GR26U60N ha Llaurada del terreny compacte
amb tractor sobre pneumàtics de
25,7 a 39,7 kW mitjançant
equip de fresatge d'una
amplària de treball de 2 a 2,99
m, per a un pendent del 25 al
60 % per franges

94,78 12,505 0,3635 1.185,22

GR2B1101 m3 Anivellament i repassada del
terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior a 25%

2,91 100,000 0,0936 291,00

GR61U701 u Subministrament i plantació
d'ametller, de 80-100 cm
d'alçada en contenidor de 3,5
L, en clot de plantació
0,30x0.30x0.30m, incloses
l'excavació del sot, protector
d'escocell, instal·lació de
tutor, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra

41,36 20,000 0,2537 827,20

GR66U203 u Subministrament i plantació
d'arbust tipus Pistacea,
Phyllirea, Arbutus o similar de
40-60 cm d'alcària (nº ram. 1er
terç > 3) en C mínim 3 L, en
clot de plantació de
0,30x0,30x0,30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió de l'escocell,
instal·lació de protector de
base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins a la recepció
de l'obra.

13,98 65,000 0,2838 908,70

EUR
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GR710001 m2 Sembra manual de plantes
autòctones recollides in-situ
per a un pendent < 25 %,
incloses totes les operacions
necessàries tipus pas de corró,
rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de
l'obra

0,99 450,000 0,1439 445,50

GR710003 ha Sembra mecanitzada de barreja
de llavors, inclòs
subministrament de les llavors
i totes les operacions
necessàries per a la seva
correcta execució

130,33 46,142 1,8540 6.013,69

GR710004 ha Gestió de finques. Inclou les
visites de camp, l'organització
de les tasques a realitzar i la
introducció de tota la
informació en una de base de
dades en Sistema d'Informació
Geogràfica (GIS).

53,00 187,578 3,0641 9.941,63

GR710005 ut Redacció del Pla de Conservació 3.000,00 1,000 0,9242 3.000,00

GR71003N ha Sembra mecanitzada de barreja
de llavors, inclòs
subministrament de les llavors
i totes les operacions
necessàries per a la seva
correcta execució per franges

146,00 30,761 1,3843 4.491,11

GRK0010 ut Subministrament i instal·lació
de caixes niu per a òliba a
edificacions existents

109,90 1,000 0,0344 109,90

GRK0020 ut Subministrament i col·locació
de nius de fusta per xoriguer
petit i gaig blau, per
exterior, a una alçada superior
a 5 metres

160,12 15,000 0,7445 2.401,80

GRK0030 ut Subministrament i col·locació
de protecció de PVC de longitud
1 m. pel pal, per evitar que
els predadors puguin enfilar-se
fins a les caixes niu

40,98 7,000 0,0946 286,86

GRK0040 ut Instal·lació de reductors a
caixes niu per a xoriguer petit
a la Torre del Ruquis (Mas de
Melons)

8,99 15,000 0,0447 134,85

GRK040 ut Subministrament i col·locació
de pals de 5 metres per a caixa
niu

363,95 5,000 0,5648 1.819,75

GRLA14G5 m2 Subministrament i aplicació
d'herbicida tipus GARLON amb
motxilla, amb una alçària
màxima de tractament de 0,4 m i
cobertura < 50%, amb aparell
manual de pressió 

0,32 15.000,000 1,4849 4.800,00

GRLA14G6 m2 Subministrament i aplicació
d'herbicida tipus GARLON amb
motxilla, amb una alçària
màxima de tractament de 0,4 m i
cobertura entre 50% i 99%, amb
aparell manual de pressió 

0,46 87.000,000 12,3150 40.020,00

EUR
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GRLA14G7 m2 Subministrament i aplicació
d'herbicida tipus GARLON amb
motxilla, amb una alçària
màxima de tractament de 0,4 m i
cobertura del 100%, amb aparell
manual de pressió 

0,64 8.000,000 1,5851 5.120,00

GRM2002 ut Aportació d'aigua en cuba de 10
m3

180,45 82,000 4,5552 14.796,90

GRM2007 ut Reparacions de basses petites
de fins a 20 m2 amb material
impermeabilitzant tipus SIKA

775,67 2,000 0,4853 1.551,34

GRM2008 ut Operacions de neteja de
sediments de basses petites

366,48 10,000 1,1354 3.664,80

GRM201N m3 Aigua per a reg de manteniment
de plantacions mitjançant camió
cisterna 1000 l, incloses la
càrrega i transport des de punt
d'abastiment (hidrant existent
a Mas de Melons) fins el lloc
d'ús

35,67 24,000 0,2655 856,08

GRM207N ut Reparacions de dipòsits de
pedra de fins a 20 m2 amb
reparació i reposició de peces
de paret, inclòs la recollida
de pedres, seguint les
proporcions i disposició
paraments originals

238,14 1,000 0,0756 238,14

GRM50001 h Actuació d'emergència en cas de
nevada. Feines de retirada de
neu amb pala carregadora de 110
hp. 

65,66 16,000 0,3257 1.050,56

GRM60001 h Manteniment de caixes niu amb
treballs desde camió cistella
de màxim 10 m

57,07 48,000 0,8458 2.739,36

H1411111 u Casc de seguretat per a ús
normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN
812

6,84 12,000 0,0359 82,08

H1421110 u Ulleres de seguretat
antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra
l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,14 6,000 0,0160 42,84

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura
elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de
gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

10,23 2,000 0,0161 20,46

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció
de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

11,25 12,000 0,0462 135,00

EUR
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H1432012 u Protector auditiu d'auricular,
acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

22,13 12,000 0,0863 265,56

H1445003 u Mascareta de protecció
respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

1,69 12,000 0,0164 20,28

H14462N4 u Semimàscara filtrant de
protecció contra partícules
d'eficacia mitja, tipus FFP,
classe 2, (FFP2), no
reutilitzable (NR), segons
norma UNE-EN 149, sense vàlvula

0,00 24,000 0,0065 0,00

H1459630 u Parella de guants per a
soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge
folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

11,54 2,000 0,0166 23,08

H145B002 u Parella de guants de protecció
contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,72 6,000 0,0167 46,32

H145C002 u Parella de guants de protecció
contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

9,60 6,000 0,0268 57,60

H145E003 u Parella de guants contra agents
químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,
UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN
1998-3 i UNE-EN 420

3,41 6,000 0,0169 20,46

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC
de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

7,94 4,000 0,0170 31,76

H1465275 u Parella de botes baixes de
seguretat industrial per a
treballs de construcció en
general, resistents a la
humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

20,22 12,000 0,0771 242,64

H146X001 u Pantalons per protecció
antitall clase 1 (v=20 m/s) per
treballs amb motoserra

121,28 2,000 0,0772 242,56

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable
i de teixit transpirable

17,67 12,000 0,0773 212,04

EUR
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H147D304 u Sistema anticaiguda compost per
un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-1

206,27 4,000 0,2574 825,08

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip
de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic

28,29 4,000 0,0375 113,16

H147M007 u Arnès de seient solidari a
equip de protecció individual
per a prevenció de caigudes
d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813

134,43 6,000 0,2576 806,58

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 27,11 3,000 0,0377 81,33

H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb
butxaques exteriors

12,73 12,000 0,0578 152,76

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 3,32 12,000 0,0179 39,84

H1485140 u Armilla de treball, de
polièster embuatada amb
material aïllant

15,45 12,000 0,0680 185,40

H1485670 u Armilla salvavides amb material
flotant, de niló

58,48 4,000 0,0781 233,92

H1485800 u Armilla reflectant amb tires
reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

18,06 6,000 0,0382 108,36

H1487460 u Impermeable amb jaqueta,
caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat
de 0,4 mm de gruix, de color
viu, homologat segons UNE-EN
340

7,32 5,000 0,0183 36,60

H1488580 u Davantal per a soldador, de
serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

22,77 2,000 0,0184 45,54

H148B580 u Parell de maniguets amb
protecció per a espatlla, per a
soldador, elaborat amb
serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

24,52 2,000 0,0285 49,04

EUR
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H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical
dels laterals dels forats de
les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta
nuada amb corda perimetral de
poliamida, ancoratge de fleix
perforat i clau d'impacte
d'acer i corda de cosit de 6 mm
de diàmetre i amb el
desmuntatge inclòs

21,07 10,000 0,0686 210,70

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de
seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge
inclòs

7,15 10,000 0,0287 71,50

H152U000 m Tanca d'advertència o
abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer
allotjats amb forats al sostre

2,95 50,000 0,0588 147,50

H1534001 u Peça de plàstic en forma de
bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge
inclòs

0,30 15,000 0,0089 4,50

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de
camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge
inclòs

28,32 2,000 0,0290 56,64

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs
en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió

119,27 1,000 0,0491 119,27

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 13,62 2,000 0,0192 27,24

HBBAA005 u Senyal de prohibició,
normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i
banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins
12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

43,12 4,000 0,0593 172,48

HBBAB115 u Senyal d'obligació,
normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

41,96 4,000 0,0594 167,84

EUR
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HBBAF004 u Senyal d'advertència,
normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb
cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

52,09 4,000 0,0695 208,36

HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta
intensitat estroboscòpica i amb
el desmuntatge inclòs

91,46 2,000 0,0696 182,92

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m
de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs

6,81 25,000 0,0597 170,25

HQU22301 u Armari metàl·lic individual de
doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

71,38 4,000 0,0998 285,52

HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa,
col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

2,41 12,000 0,0199 28,92

I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de
residus de construcció o
demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

26,33 34,350 0,28100 904,44

I2R540J0 m3 Transport de residus inerts o
no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3
de capacitat

19,70 34,210 0,21101 673,94

I2R540S0 m3 Transport de residus especials
a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

76,22 0,140 0,00102 10,67

I2R642I0 m2 Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de residus vegetals a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de
12 tones

0,19 5.000,000 0,29103 950,00

I2RA63G0 m3 Deposició controlada en centre
de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

24,02 16,010 0,12104 384,56

I2RA65A0 m3 Deposició controlada en centre
de reciclatge de residus
barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

44,94 2,100 0,03105 94,37

EUR
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I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0.2 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-30,03 0,600 -0,01106 -18,02

I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
plàstic no perillosos amb una
densitat 0.035 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 5,000 0,00107 0,00

I2RA8890 m3 Deposició controlada en centre
de selecció i transferència de
residus de fusta no perillosos
amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,27 10,000 0,03108 102,70

I2RA8960 m3 Deposició controlada en centre
de selecció i transferència de
residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat
0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 0,500 0,00109 0,00

P4GA-4UBG m3 Reparació amb reposició de
peces de paret de maçoneria amb
pedres de recuperació
col·locades sense morter,
inclòs la recollida de pedres,
seguint les proporcions i
disposició paraments originals

357,64 25,000 2,75110 8.941,00

PRCM-WHVB km Manteniment de plataforma de
camí forestal, transitable
només per vehicles tot terreny,
de 2.5 a 3.5 m d'amplària, amb
cuneta a un costat, en terreny
de tipus compacte, amb repàs de
trenca aigües i cunetes i
acabat superficial amb terreny
natural compactat 95% PM com a
capa de rodament

2.913,15 2,750 2,47111 8.011,16

PRE4-TEYK u Poda d´un peu d'oliveres i
ametllers en actuacions al medi
natural en terrenys adevesats o
similars i amb una projecció de
copa de més de 36 m2, amb
mitjans manuals i mecànics

16,94 100,000 0,52112 1.694,00

RRNSS2N3 ha Aclarida baixa i poda baixa
selectives, extraient bona part
de l'arbrat jove i dominat amb
objectiu de reduir el
combustible. S'inclou
l'eliminació de residus
mitjançant recollida per
apilament

1.185,58 2,400 0,88113 2.845,39

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 12Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

25/02/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

RRNSS2N4 ha Aclarida baixa i poda baixa
selectives, extraient bona part
de l'arbrat jove i dominat amb
objectiu de reduir el
combustible. S'inclou
l'eliminació de residus
mitjançant recollida i
posterior trituració amb
estelladora en parcel·les
veïnes

1.304,21 0,600 0,24114 782,53

XPA1RLL1 u Recol·lecció de llavors de
planta silvestre recollida
in-situ amb genotips locals

5.512,50 1,000 1,70115 5.512,50

TOTAL: 100,00324.972,17

EUR
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Plec. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya

AMIDAMENTS Data: 25/02/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SC-PSE-23209
Capítol 01  GESTIÓ DE TERRENY FORESTAL

1 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús)
inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície
executada en obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primer any 516,000 0,003 10.000,000 0,200 3.096,000 C#*D#*E#*F#
2 Segon any 516,000 0,003 10.000,000 0,200 3.096,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.192,000

2 GR11001N m2 Esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús)
inclòs càrrega i transport de les restes per posterior trituració amb estelladora en parcel·les veïnes, mesurada la
superfície executada en obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primer any 129,000 0,003 10.000,000 0,200 774,000 C#*D#*E#*F#
2 Segon any 129,000 0,003 10.000,000 0,200 774,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.548,000

3 GR1100X4 ha Pas de trituradora de vegetació i pedres en zones forestals mitjançant tractor sobre pneumàtics amb martell fixe
de gran resistència

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mas de Melons 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Timoneda d'Alfés 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Erms de Carrassumada 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 I2R642I0 m2 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 tones

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5.000,000 5.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.000,000

5 RRNSS2N3 ha Aclarida baixa i poda baixa selectives, extraient bona part de l'arbrat jove i dominat amb objectiu de reduir el
combustible. S'inclou l'eliminació de residus mitjançant recollida per apilament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

6 RRNSS2N4 ha Aclarida baixa i poda baixa selectives, extraient bona part de l'arbrat jove i dominat amb objectiu de reduir el
combustible. S'inclou l'eliminació de residus mitjançant recollida i posterior trituració amb estelladora en
parcel·les veïnes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 25/02/25 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 0,600

Obra 01 PRESSUPOST SC-PSE-23209
Capítol 02  GESTIÓ DE TERRES DE CULTIU
Capítol (1) 01  MANTENIMENT DE GUARETS I CAMPS DE CULTIU

1 GR26U040 ha Llaurada del terreny amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW  mitjançant equip d'arada de discos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mas de melons 187,578 0,800 1,000 150,062 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,062

2 GR26U40N ha Llaurada del terreny amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW mitjançant equip d'arada de discos er
franges

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mas de melons 125,052 0,800 1,000 100,042 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,042

3 GR26U050 ha Llaurada del terreny a una fondària fins a 15cm de fondària, amb tractor pneumàtics de 25,7 a 39,7 KW amb
cultivador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mas de melons 187,578 0,100 1,000 18,758 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,758

4 GR26U50N ha Llaurada del terreny a una fondària fins a 15cm de fondària, amb tractor pneumàtics de 25,7 a 39,7 KW amb
cultivador per franges

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mas de melons 125,052 0,100 1,000 12,505 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,505

5 GR26U060 ha Llaurada del terreny compacte amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW mitjançant equip de fresatge
d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 25 al 60 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mas de melons 187,578 0,100 1,000 18,758 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,758

6 GR26U60N ha Llaurada del terreny compacte amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW mitjançant equip de fresatge
d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 25 al 60 % per franges

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mas de melons 125,052 0,100 1,000 12,505 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,505

7 GR26U0IN ha Pas de picadora

EUR



Plec. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya

AMIDAMENTS Data: 25/02/25 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mas de melons 187,578 0,250 2,000 93,789 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,789

8 GR26U1IN ha Pas de picadora per franges

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mas de melons 125,052 0,250 2,000 62,526 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,526

9 G22X0001 ha Compactació del sòl

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mas de melons 187,578 1,000 187,578 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,578

10 G22X001N ha Compactació del sòl per franges

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mas de melons 125,052 1,000 125,052 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,052

11 GR1100X2 ha Pas de picadora de pedres en terreny de cultiu amb tractor sobre pneumàtics de 40,5 a 50,7 kw i equip especial
amb trituradora de pedres, i un ample  treball entre 2,5 a 3, 0 m, i una pendent inferior a 25%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mas de melons 187,578 0,100 1,000 18,758 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,758

12 GR110X2N ha Pas de picadora de pedres en terreny de cultiu amb tractor sobre pneumàtics de 40,5 a 50,7 kw i equip especial
amb trituradora de pedres, i un ample  treball entre 2,5 a 3, 0 m, i una pendent inferior a 25% per franges

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mas de melons 125,052 0,100 1,000 12,505 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,505

13 GR710003 ha Sembra mecanitzada de barreja de llavors, inclòs subministrament de les llavors i totes les operacions
necessàries per a la seva correcta execució

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mas de Melons_Guarets 285,186 0,100 0,500 2,000 28,519 C#*D#*E#*F#
2 Mas de Melons_Cultius 176,232 0,100 0,500 2,000 17,623 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,142

14 GR71003N ha Sembra mecanitzada de barreja de llavors, inclòs subministrament de les llavors i totes les operacions
necessàries per a la seva correcta execució per franges

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mas de Melons_Guarets 190,124 0,100 0,500 2,000 19,012 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 25/02/25 Pàg.: 4

2 Mas de Melons_Cultius 117,488 0,100 0,500 2,000 11,749 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,761

15 XPA1RLL1 u Recol·lecció de llavors de planta silvestre recollida in-situ amb genotips locals

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 GR710001 m2 Sembra manual de plantes autòctones recollides in-situ per a un pendent < 25 %, incloses totes les operacions
necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

17 GR710004 ha Gestió de finques. Inclou les visites de camp, l'organització de les tasques a realitzar i la introducció de tota la
informació en una de base de dades en Sistema d'Informació Geogràfica (GIS).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mas de Melons 187,578 187,578 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,578

18 GR710005 ut Redacció del Pla de Conservació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 PRE4-TEYK u Poda d´un peu d'oliveres i ametllers en actuacions al medi natural en terrenys adevesats o similars i amb una
projecció de copa de més de 36 m2, amb mitjans manuals i mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

20 P4GA-4UBG m3 Reparació amb reposició de peces de paret de maçoneria amb pedres de recuperació col·locades sense morter,
inclòs la recollida de pedres, seguint les proporcions i disposició paraments originals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST SC-PSE-23209
Capítol 02  GESTIÓ DE TERRES DE CULTIU
Capítol (1) 02  ELIMINACIÓ DE RETAMA SHAEROCARPA I ALTRES ESPÈCIES

1 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús)
inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície
executada en obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primer any 380.000,000 0,170 64.600,000 C#*D#*E#*F#
2 Segon any 380.000,000 0,170 64.600,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Plec. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya

AMIDAMENTS Data: 25/02/25 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 129.200,000

2 GR1100X5 ha Pas de trituradora de vegetació i pedres en terrenys de cultiu amb tractor sobre pneumàtics amb martell fixe de
gran resistència

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zones amb fins el 50% de cobertura 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
2 zones amb cobertures superiors al

50%
18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

3 GRLA14G5 m2 Subministrament i aplicació d'herbicida tipus GARLON amb motxilla, amb una alçària màxima de tractament de
0,4 m i cobertura < 50%, amb aparell manual de pressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zones prioritàries 0,100 150.000,000 15.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.000,000

4 GRLA14G6 m2 Subministrament i aplicació d'herbicida tipus GARLON amb motxilla, amb una alçària màxima de tractament de
0,4 m i cobertura entre 50% i 99%, amb aparell manual de pressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zones prioritàries 0,150 580.000,000 87.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87.000,000

5 GRLA14G7 m2 Subministrament i aplicació d'herbicida tipus GARLON amb motxilla, amb una alçària màxima de tractament de
0,4 m i cobertura del 100%, amb aparell manual de pressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zones prioritàries 0,400 20.000,000 8.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.000,000

6 GR130004 ut Retirada manual de ginesta vimenera (Retama sphaerocarpa)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

Obra 01 PRESSUPOST SC-PSE-23209
Capítol 02  GESTIÓ DE TERRES DE CULTIU
Capítol (1) 03  SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRES

1 GR61U701 u Subministrament i plantació d'ametller, de 80-100 cm d'alçada en contenidor de 3,5 L, en clot de plantació
0,30x0.30x0.30m, incloses l'excavació del sot, protector d'escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mas de Melons_ametllers 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 25/02/25 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 GR66U203 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 40-60 cm d'alcària (nº ram.
1er terç > 3) en C mínim 3 L, en clot de plantació de 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió de l'escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins a la recepció de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

3 GRM201N m3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions mitjançant camió cisterna 1000 l, incloses la càrrega i transport
des de punt d'abastiment (hidrant existent a Mas de Melons) fins el lloc d'ús

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Regs 40,000 12,000 0,050 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST SC-PSE-23209
Capítol 03  MANTENIMENT I MILLORA HABITATS DE BASSES
Capítol (1) 01  MANTENIMENT DE BASSES

1 GRM2008 ut Operacions de neteja de sediments de basses petites

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 GRM2002 ut Aportació d'aigua en cuba de 10 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primer any C#*D#*E#*F#
2 Bassa del roquís (20 m3) 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Quatre basses petites (10 m3) 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 Segon any
5 Bassa del roquís (20 m3) 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 Quatre basses petites (10 m3) 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

3 GRM2007 ut Reparacions de basses petites de fins a 20 m2 amb material impermeabilitzant tipus SIKA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mas de Melons 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GRM207N ut Reparacions de dipòsits de pedra de fins a 20 m2 amb reparació i reposició de peces de paret, inclòs la recollida
de pedres, seguint les proporcions i disposició paraments originals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 25/02/25 Pàg.: 7

1 Mas de Melons 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Millora captació aiguües de les basses
i punts d'aigua

300,000 0,300 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

6 G226U030 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra per fer cavallons, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Millora de la captació d'aigües de la
Vall de Matxerri

450,000 0,300 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

Obra 01 PRESSUPOST SC-PSE-23209
Capítol 03  MANTENIMENT I MILLORA HABITATS DE BASSES
Capítol (1) 02  MILLORA BIOTOPS BASSES EXISTENTS

1 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús)
inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície
executada en obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 0,300 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 0,800 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

4 GR2B1101 m3 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior a 25%

EUR
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AMIDAMENTS Data: 25/02/25 Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 1,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 G7B1PEAD m2 Làmina de PEAD de gruix d'1,5 mm resistent a l'intempèrie, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

7 FRI3A028 m2 Instal·lació de geomalla permanent tipus C350V max sobre la impermeabilització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

8 GRM2002 ut Aportació d'aigua en cuba de 10 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 G2351BLO ut Platja de graves de mida 20-40 mm fins a un volum de 4 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 G2351ROC ut Creació d’una pila de rocalla amb pedra de la zona que sobresorti 15-20 cm i amb un volum de pedra de 0,5 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 FRI2U1EN m2 Enreixat viu, estructura formada per la unió de troncs de castanyer col·locats perpendicularment entre sí creant
l'estructura d'enreixat, per fixar-la al terreny i cobrir la superfície del talús seguint la pròpia topografia, es van
ancorant al terreny mitjançant barres de corrugat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,700 2,000 2,000 6,800 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 6,800

12 FRI2U150 ut Construcció d’un entramat doble amb fusta de castanyer sense pelar de diàm. 10-12cm de 2m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 FRE9HOI ut Hotel d’insectes utilitzant un tros de tronc de mínim 30cm de diàmetre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 FRI2NATPC01 m2 Plantació d'herbassar pluriespecífic estructurat en fibra de coco vegetat amb planta aquàtica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 FR562238 ut Subministrament i Plantació de planta en Alvèol forestal, excavació de clot de plantació de 20x20x20 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per
sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 comunitat 1 (5u/m2) 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 comunitat 2 (5u/m2) 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 comunitat 3 (5u/m2) 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 comunitat 4 (5u/m2) 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 comunitat 5 (5u/m2) 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
6 comunitat 6 (5u/m2) 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

16 FR71121K m2 Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera sega

Espècies:

Espècies proporcions
20%  Cynodon Dactylon
10%  Festuca Arundinacea
25%  Lolium perenne,
15%  Agropyrum repens
25%  Trifolium repens,
5%    Medicago sativa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sembra espais afectats 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

17 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició 2 basses antigues 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

18 GAR1U20N m Tanca cinegètica exterior de 1,5 m d'alçària, amb malla metal·lica i pal de fusta de 10 cm cada 2 m, inclòs
excavació i fonament d'ancoratge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

Obra 01 PRESSUPOST SC-PSE-23209
Capítol 04  CAIXES NIU I TORRES DE NIDIFICACIÓ
Capítol (1) 01  ACTUACIONS A CAIXES NIU I TORRES DE NIDIFICACIÓ EXISTENTS

1 GRK0040 ut Instal·lació de reductors a caixes niu per a xoriguer petit a la Torre del Ruquis (Mas de Melons)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 GRK0010 ut Subministrament i instal·lació de caixes niu per a òliba a edificacions existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SC-PSE-23209
Capítol 04  CAIXES NIU I TORRES DE NIDIFICACIÓ
Capítol (1) 02  MANTENIMENT DE CAIXES NIU EXTERIORS

1 GRK0020 ut Subministrament i col·locació de nius de fusta per xoriguer petit i gaig blau, per exterior, a una alçada superior a
5 metres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mas de Melons 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Timoneda i Erms 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 GRK040 ut Subministrament i col·locació de pals de 5 metres per a caixa niu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 GRK0030 ut Subministrament i col·locació de protecció de PVC de longitud 1 m. pel pal, per evitar que els predadors puguin
enfilar-se fins a les caixes niu

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 GRM60001 h Manteniment de caixes niu amb treballs desde camió cistella de màxim 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6 dies de feines de manteniment 6,000 8,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

Obra 01 PRESSUPOST SC-PSE-23209
Capítol 05  ALTRES

1 GRM50001 h Actuació d'emergència en cas de nevada. Feines de retirada de neu amb pala carregadora de 110 hp.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per possibles nevades (2 dies) 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 PRCM-WHVB km Manteniment de plataforma de camí forestal, transitable només per vehicles tot terreny, de 2.5 a 3.5 m
d'amplària, amb cuneta a un costat, en terreny de tipus compacte, amb repàs de trenca aigües i cunetes i acabat
superficial amb terreny natural compactat 95% PM com a capa de rodament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,750

3 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400,000 0,200 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01 PRESSUPOST SC-PSE-23209
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT
Capítol (1) 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 12,000
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3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable
(NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

6 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO
11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

10 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

13 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
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AMIDAMENT DIRECTE 12,000

15 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

17 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

18 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

19 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

20 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

21 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

22 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

23 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

24 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

25 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

26 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

27 H146X001 u Pantalons per protecció antitall clase 1 (v=20 m/s) per treballs amb motoserra
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SC-PSE-23209
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT
Capítol (1) 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

9 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01 PRESSUPOST SC-PSE-23209
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT
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Capítol (1) 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

4 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST SC-PSE-23209
Capítol 07  GESTIO DE RESIDUS
Capítol (1) 01  GESTIÓ INTERNA DE RESIDUS

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,140 0,140 C#*D#*E#*F#
2 16,010 16,010 C#*D#*E#*F#
3 18,200 18,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,350

Obra 01 PRESSUPOST SC-PSE-23209
Capítol 07  GESTIO DE RESIDUS
Capítol (1) 02  GESTIÓ EXTERNA DE RESIDUS

1 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,140 0,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,140

2 I2R540J0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 16,010 16,010 C#*D#*E#*F#
2 18,200 18,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,210

3 I2RA63G0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,010 16,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,010

4 I2RA8960 m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

5 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0.035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0.2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

7 I2RA8890 m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 I2RA65A0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,100
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 25/02/25 Pàg.: 1

P-1 FR562238 ut Subministrament i Plantació de planta en Alvèol forestal, excavació de clot de plantació de
20x20x20 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

5,68 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 FR71121K m2 Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N,
amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat
posterior , i la primera sega

Espècies:

Espècies proporcions
20%  Cynodon Dactylon
10%  Festuca Arundinacea
25%  Lolium perenne,
15%  Agropyrum repens
25%  Trifolium repens,
5%    Medicago sativa

1,89 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 FRE9HOI ut Hotel d’insectes utilitzant un tros de tronc de mínim 30cm de diàmetre 138,11 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-4 FRI2U150 ut Construcció d’un entramat doble amb fusta de castanyer sense pelar de diàm. 10-12cm de 2m 3.197,74 €

(TRES MIL  CENT NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 FRI2U1EN m2 Enreixat viu, estructura formada per la unió de troncs de castanyer col·locats
perpendicularment entre sí creant l'estructura d'enreixat, per fixar-la al terreny i cobrir la
superfície del talús seguint la pròpia topografia, es van ancorant al terreny mitjançant barres
de corrugat

488,64 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 FRI2NATPC01 m2 Plantació d'herbassar pluriespecífic estructurat en fibra de coco vegetat amb planta aquàtica 84,37 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-7 FRI3A028 m2 Instal·lació de geomalla permanent tipus C350V max sobre la impermeabilització 12,78 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

56,61 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-9 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,50 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-10 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,67 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-11 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8,20 €

(VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-12 G226U030 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra per fer cavallons, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,89 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-13 G22X0001 ha Compactació del sòl 51,11 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-14 G22X001N ha Compactació del sòl per franges 102,21 €

(CENT DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-15 G2351BLO ut Platja de graves de mida 20-40 mm fins a un volum de 4 m3 55,03 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-16 G2351ROC ut Creació d’una pila de rocalla amb pedra de la zona que sobresorti 15-20 cm i amb un volum
de pedra de 0,5 m3

211,46 €

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 G7B1PEAD m2 Làmina de PEAD de gruix d'1,5 mm resistent a l'intempèrie, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

6,81 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-18 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

3,50 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-19 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 25,76 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-20 GAR1U20N m Tanca cinegètica exterior de 1,5 m d'alçària, amb malla metal·lica i pal de fusta de 10 cm
cada 2 m, inclòs excavació i fonament d'ancoratge

48,42 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-21 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny
(planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra

0,50 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-22 GR11001N m2 Esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny
(planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes per posterior trituració amb estelladora
en parcel·les veïnes, mesurada la superfície executada en obra

0,86 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-23 GR1100X2 ha Pas de picadora de pedres en terreny de cultiu amb tractor sobre pneumàtics de 40,5 a 50,7
kw i equip especial amb trituradora de pedres, i un ample treball entre 2,5 a 3, 0 m, i una
pendent inferior a 25%

211,53 €

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-24 GR1100X4 ha Pas de trituradora de vegetació i pedres en zones forestals mitjançant tractor sobre
pneumàtics amb martell fixe de gran resistència

753,60 €

(SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-25 GR1100X5 ha Pas de trituradora de vegetació i pedres en terrenys de cultiu amb tractor sobre pneumàtics
amb martell fixe de gran resistència

489,84 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-26 GR110X2N ha Pas de picadora de pedres en terreny de cultiu amb tractor sobre pneumàtics de 40,5 a 50,7
kw i equip especial amb trituradora de pedres, i un ample treball entre 2,5 a 3, 0 m, i una
pendent inferior a 25% per franges

423,06 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-27 GR130004 ut Retirada manual de ginesta vimenera (Retama sphaerocarpa) 25,83 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 GR26U040 ha Llaurada del terreny amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW mitjançant equip
d'arada de discos

57,33 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-29 GR26U050 ha Llaurada del terreny a una fondària fins a 15cm de fondària, amb tractor pneumàtics de 25,7 a
39,7 KW amb cultivador

60,64 €

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-30 GR26U060 ha Llaurada del terreny compacte amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW mitjançant
equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 25 al 60 %

47,39 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-31 GR26U0IN ha Pas de picadora 59,54 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-32 GR26U1IN ha Pas de picadora per franges 119,07 €

(CENT DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-33 GR26U40N ha Llaurada del terreny amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW mitjançant equip
d'arada de discos er franges

114,66 €

(CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-34 GR26U50N ha Llaurada del terreny a una fondària fins a 15cm de fondària, amb tractor pneumàtics de 25,7 a
39,7 KW amb cultivador per franges

121,28 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-35 GR26U60N ha Llaurada del terreny compacte amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW mitjançant
equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 25 al 60 %
per franges

94,78 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-36 GR2B1101 m3 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per
a un pendent inferior a 25%

2,91 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-37 GR61U701 u Subministrament i plantació d'ametller, de 80-100 cm d'alçada en contenidor de 3,5 L, en clot
de plantació 0,30x0.30x0.30m, incloses l'excavació del sot, protector d'escocell, instal·lació
de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

41,36 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-38 GR66U203 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 40-60 cm
d'alcària (nº ram. 1er terç > 3) en C mínim 3 L, en clot de plantació de 0,30x0,30x0,30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió de l'escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins a
la recepció de l'obra.

13,98 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-39 GR710001 m2 Sembra manual de plantes autòctones recollides in-situ per a un pendent < 25 %, incloses
totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment
fins la recepció de l'obra

0,99 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-40 GR710003 ha Sembra mecanitzada de barreja de llavors, inclòs subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries per a la seva correcta execució

130,33 €

(CENT TRENTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-41 GR710004 ha Gestió de finques. Inclou les visites de camp, l'organització de les tasques a realitzar i la
introducció de tota la informació en una de base de dades en Sistema d'Informació
Geogràfica (GIS).

53,00 €

(CINQUANTA-TRES EUROS)

P-42 GR710005 ut Redacció del Pla de Conservació 3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

P-43 GR71003N ha Sembra mecanitzada de barreja de llavors, inclòs subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries per a la seva correcta execució per franges

146,00 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS)

P-44 GRK0010 ut Subministrament i instal·lació de caixes niu per a òliba a edificacions existents 109,90 €

(CENT NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-45 GRK0020 ut Subministrament i col·locació de nius de fusta per xoriguer petit i gaig blau, per exterior, a
una alçada superior a 5 metres

160,12 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-46 GRK0030 ut Subministrament i col·locació de protecció de PVC de longitud 1 m. pel pal, per evitar que els
predadors puguin enfilar-se fins a les caixes niu

40,98 €

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-47 GRK0040 ut Instal·lació de reductors a caixes niu per a xoriguer petit a la Torre del Ruquis (Mas de
Melons)

8,99 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-48 GRK040 ut Subministrament i col·locació de pals de 5 metres per a caixa niu 363,95 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-49 GRLA14G5 m2 Subministrament i aplicació d'herbicida tipus GARLON amb motxilla, amb una alçària màxima
de tractament de 0,4 m i cobertura < 50%, amb aparell manual de pressió

0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-50 GRLA14G6 m2 Subministrament i aplicació d'herbicida tipus GARLON amb motxilla, amb una alçària màxima
de tractament de 0,4 m i cobertura entre 50% i 99%, amb aparell manual de pressió

0,46 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-51 GRLA14G7 m2 Subministrament i aplicació d'herbicida tipus GARLON amb motxilla, amb una alçària màxima
de tractament de 0,4 m i cobertura del 100%, amb aparell manual de pressió

0,64 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-52 GRM2002 ut Aportació d'aigua en cuba de 10 m3 180,45 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-53 GRM2007 ut Reparacions de basses petites de fins a 20 m2 amb material impermeabilitzant tipus SIKA 775,67 €

(SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-54 GRM2008 ut Operacions de neteja de sediments de basses petites 366,48 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-55 GRM201N m3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions mitjançant camió cisterna 1000 l, incloses la
càrrega i transport des de punt d'abastiment (hidrant existent a Mas de Melons) fins el lloc d'ús

35,67 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-56 GRM207N ut Reparacions de dipòsits de pedra de fins a 20 m2 amb reparació i reposició de peces de
paret, inclòs la recollida de pedres, seguint les proporcions i disposició paraments originals

238,14 €

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-57 GRM50001 h Actuació d'emergència en cas de nevada. Feines de retirada de neu amb pala carregadora de
110 hp.

65,66 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-58 GRM60001 h Manteniment de caixes niu amb treballs desde camió cistella de màxim 10 m 57,07 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-59 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,84 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-60 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,14 €

(SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-61 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

10,23 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-62 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

11,25 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-63 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

22,13 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-64 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,69 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-65 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2,
(FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-66 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

11,54 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-67 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,72 €

(SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-68 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,60 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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P-69 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

3,41 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-70 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

7,94 €

(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-71 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

20,22 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-72 H146X001 u Pantalons per protecció antitall clase 1 (v=20 m/s) per treballs amb motoserra 121,28 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-73 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 17,67 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-74 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

206,27 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-75 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

28,29 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-76 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

134,43 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-77 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 27,11 €

(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-78 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 12,73 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-79 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 3,32 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-80 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 15,45 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-81 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 58,48 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-82 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,06 €

(DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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P-83 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,32 €

(SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-84 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

22,77 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-85 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

24,52 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-86 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i
corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

21,07 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-87 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

7,15 €

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-88 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,95 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-89 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,30 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-90 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

28,32 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-91 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 119,27 €

(CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-92 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 13,62 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-93 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

43,12 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-94 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

41,96 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-95 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

52,09 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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P-96 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 91,46 €

(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-97 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,81 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-98 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

71,38 €

(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-99 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,41 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-100 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

26,33 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-101 I2R540J0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

19,70 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-102 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

76,22 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-103 I2R642I0 m2 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus vegetals a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 tones

0,19 €

(ZERO EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-104 I2RA63G0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

24,02 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-105 I2RA65A0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

44,94 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-106 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-30,03 €

(MENYS TRENTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-107 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0.035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-108 I2RA8890 m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,27 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-109 I2RA8960 m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-110 P4GA-4UBG m3 Reparació amb reposició de peces de paret de maçoneria amb pedres de recuperació
col·locades sense morter, inclòs la recollida de pedres, seguint les proporcions i disposició
paraments originals

357,64 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-111 PRCM-WHVB km Manteniment de plataforma de camí forestal, transitable només per vehicles tot terreny, de
2.5 a 3.5 m d'amplària, amb cuneta a un costat, en terreny de tipus compacte, amb repàs de
trenca aigües i cunetes i acabat superficial amb terreny natural compactat 95% PM com a
capa de rodament

2.913,15 €

(DOS MIL NOU-CENTS TRETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-112 PRE4-TEYK u Poda d´un peu d'oliveres i ametllers en actuacions al medi natural en terrenys adevesats o
similars i amb una projecció de copa de més de 36 m2, amb mitjans manuals i mecànics

16,94 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-113 RRNSS2N3 ha Aclarida baixa i poda baixa selectives, extraient bona part de l'arbrat jove i dominat amb
objectiu de reduir el combustible. S'inclou l'eliminació de residus mitjançant recollida per
apilament

1.185,58 €

(MIL  CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-114 RRNSS2N4 ha Aclarida baixa i poda baixa selectives, extraient bona part de l'arbrat jove i dominat amb
objectiu de reduir el combustible. S'inclou l'eliminació de residus mitjançant recollida i
posterior trituració amb estelladora en parcel·les veïnes

1.304,21 €

(MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-115 XPA1RLL1 u Recol·lecció de llavors de planta silvestre recollida in-situ amb genotips locals 5.512,50 €

(CINC MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-1 FR562238 ut Subministrament i Plantació de planta en Alvèol forestal, excavació de clot de plantació de
20x20x20 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

5,68 €

BR455PAF u Planta en en alvèol forestal de 300 cm3 0,87000 €

B0111001 m3 Aigua 0,00790 €

Altres conceptes 4,80210 €

P-2 FR71121K m2 Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N,
amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat
posterior , i la primera sega

Espècies:

Espècies proporcions
20%  Cynodon Dactylon
10%  Festuca Arundinacea
25%  Lolium perenne,
15%  Agropyrum repens
25%  Trifolium repens,
5%    Medicago sativa

1,89 €

BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per espècies herbàci 0,22330 €

Altres conceptes 1,66670 €

P-3 FRE9HOI ut Hotel d’insectes utilitzant un tros de tronc de mínim 30cm de diàmetre 138,11 €

BRIRTCD1 m3 Troncs de fusta de castanyer 20,62800 €

Altres conceptes 117,48200 €

P-4 FRI2U150 ut Construcció d’un entramat doble amb fusta de castanyer sense pelar de diàm. 10-12cm de 2m 3.197,74 €

BRIR12EC20 u Tronc de fusta de castanyer sense pelar de 12-14 cm de diàmetre i 2 m de llargària 534,28000 €

BRIREC21 u Estaca de fusta de castanyer sense tractar de 10-12 cm de diàmetre i 1,5 m de llargàri 230,00000 €

Altres conceptes 2.433,46000 €

P-5 FRI2U1EN m2 Enreixat viu, estructura formada per la unió de troncs de castanyer col·locats
perpendicularment entre sí creant l'estructura d'enreixat, per fixar-la al terreny i cobrir la
superfície del talús seguint la pròpia topografia, es van ancorant al terreny mitjançant barres
de corrugat

488,64 €

BRI0010 m2 Xarxa de jute de 500 g/m2 2,95000 €

BR4CA8AF u Arbust de 40-60cm d'alçada en AF 10,27180 €

BRIR12EC20 u Tronc de fusta de castanyer sense pelar de 12-14 cm de diàmetre i 2 m de llargària 28,82300 €

BRIREC21 u Estaca de fusta de castanyer sense tractar de 10-12 cm de diàmetre i 1,5 m de llargàri 6,90000 €

BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per espècies herbàci 2,42440 €

B0A143U0 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,17600 €

Altres conceptes 437,09480 €

P-6 FRI2NATPC m2 Plantació d'herbassar pluriespecífic estructurat en fibra de coco vegetat amb planta aquàtica 84,37 €

BRI2AQUAPC m2 Herbassar pluriespecífic estructurat en fibra de coco i vegetat amb planta helòfita total 26,90000 €

BRIREC21 u Estaca de fusta de castanyer sense tractar de 10-12 cm de diàmetre i 1,5 m de llargàri 23,00000 €

Altres conceptes 34,47000 €

P-7 FRI3A028 m2 Instal·lació de geomalla permanent tipus C350V max sobre la impermeabilització 12,78 €
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B7B1117G m2 geomalla permanent tipus C350Vmax 8,80000 €

Altres conceptes 3,98000 €

P-8 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

56,61 €

Altres conceptes 56,61000 €

P-9 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,50 €

Altres conceptes 2,50000 €

P-10 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,67 €

B0211U01 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 1,07200 €

Altres conceptes 6,59800 €

P-11 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8,20 €

Altres conceptes 8,20000 €

P-12 G226U030 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra per fer cavallons, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,89 €

B0111001 m3 Aigua 0,07900 €

Altres conceptes 4,81100 €

P-13 G22X0001 ha Compactació del sòl 51,11 €

Altres conceptes 51,11000 €

P-14 G22X001N ha Compactació del sòl per franges 102,21 €

Altres conceptes 102,21000 €

P-15 G2351BLO ut Platja de graves de mida 20-40 mm fins a un volum de 4 m3 55,03 €

Altres conceptes 55,03000 €

P-16 G2351ROC ut Creació d’una pila de rocalla amb pedra de la zona que sobresorti 15-20 cm i amb un volum
de pedra de 0,5 m3

211,46 €

Altres conceptes 211,46000 €

P-17 G7B1PEAD m2 Làmina de PEAD de gruix d'1,5 mm resistent a l'intempèrie, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

6,81 €

B7B1PEAD m2 Làmina de PEAD de gruix 1,5 mm, resistent a l'intempèrie 2,33200 €

Altres conceptes 4,47800 €

P-18 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

3,50 €

B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/ 2,13400 €

Altres conceptes 1,36600 €

P-19 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 25,76 €

B0111001 m3 Aigua 0,07900 €
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B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 21,73200 €

Altres conceptes 3,94900 €

P-20 GAR1U20N m Tanca cinegètica exterior de 1,5 m d'alçària, amb malla metal·lica i pal de fusta de 10 cm
cada 2 m, inclòs excavació i fonament d'ancoratge

48,42 €

BBP1U001 m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 40x40 mm i 3 2,26000 €

B0A12U00 kg Filferro acer galvanitzat 0,29400 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,36580 €

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 3 usos 29,89800 €

Altres conceptes 13,60220 €

P-21 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny
(planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra

0,50 €

Altres conceptes 0,50000 €

P-22 GR11001N m2 Esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny
(planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes per posterior trituració amb estelladora
en parcel·les veïnes, mesurada la superfície executada en obra

0,86 €

Altres conceptes 0,86000 €

P-23 GR1100X2 ha Pas de picadora de pedres en terreny de cultiu amb tractor sobre pneumàtics de 40,5 a 50,7
kw i equip especial amb trituradora de pedres, i un ample treball entre 2,5 a 3, 0 m, i una
pendent inferior a 25%

211,53 €

Altres conceptes 211,53000 €

P-24 GR1100X4 ha Pas de trituradora de vegetació i pedres en zones forestals mitjançant tractor sobre
pneumàtics amb martell fixe de gran resistència

753,60 €

Altres conceptes 753,60000 €

P-25 GR1100X5 ha Pas de trituradora de vegetació i pedres en terrenys de cultiu amb tractor sobre pneumàtics
amb martell fixe de gran resistència

489,84 €

Altres conceptes 489,84000 €

P-26 GR110X2N ha Pas de picadora de pedres en terreny de cultiu amb tractor sobre pneumàtics de 40,5 a 50,7
kw i equip especial amb trituradora de pedres, i un ample treball entre 2,5 a 3, 0 m, i una
pendent inferior a 25% per franges

423,06 €

Altres conceptes 423,06000 €

P-27 GR130004 ut Retirada manual de ginesta vimenera (Retama sphaerocarpa) 25,83 €

Altres conceptes 25,83000 €

P-28 GR26U040 ha Llaurada del terreny amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW mitjançant equip
d'arada de discos

57,33 €

Altres conceptes 57,33000 €

P-29 GR26U050 ha Llaurada del terreny a una fondària fins a 15cm de fondària, amb tractor pneumàtics de 25,7 a
39,7 KW amb cultivador

60,64 €

Altres conceptes 60,64000 €

P-30 GR26U060 ha Llaurada del terreny compacte amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW mitjançant
equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 25 al 60 %

47,39 €

Altres conceptes 47,39000 €

P-31 GR26U0IN ha Pas de picadora 59,54 €

Altres conceptes 59,54000 €

P-32 GR26U1IN ha Pas de picadora per franges 119,07 €
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Altres conceptes 119,07000 €

P-33 GR26U40N ha Llaurada del terreny amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW mitjançant equip
d'arada de discos er franges

114,66 €

Altres conceptes 114,66000 €

P-34 GR26U50N ha Llaurada del terreny a una fondària fins a 15cm de fondària, amb tractor pneumàtics de 25,7 a
39,7 KW amb cultivador per franges

121,28 €

Altres conceptes 121,28000 €

P-35 GR26U60N ha Llaurada del terreny compacte amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW mitjançant
equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 25 al 60 %
per franges

94,78 €

Altres conceptes 94,78000 €

P-36 GR2B1101 m3 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per
a un pendent inferior a 25%

2,91 €

Altres conceptes 2,91000 €

P-37 GR61U701 u Subministrament i plantació d'ametller, de 80-100 cm d'alçada en contenidor de 3,5 L, en clot
de plantació 0,30x0.30x0.30m, incloses l'excavació del sot, protector d'escocell, instal·lació
de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

41,36 €

BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a la subjec 1,43000 €

BR480001 u Subministrament d'ametller en contenidor de 3,5 L de 80-100 cm d'alçada 27,95000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,04450 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02232 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,09255 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 1,00000 €

Altres conceptes 10,82063 €

P-38 GR66U203 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 40-60 cm
d'alcària (nº ram. 1er terç > 3) en C mínim 3 L, en clot de plantació de 0,30x0,30x0,30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió de l'escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins a
la recepció de l'obra.

13,98 €

BR4A2005 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 40-60 cm d'alç 4,53000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02232 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,09255 €

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,04450 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 1,00000 €

Altres conceptes 8,28063 €

P-39 GR710001 m2 Sembra manual de plantes autòctones recollides in-situ per a un pendent < 25 %, incloses
totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment
fins la recepció de l'obra

0,99 €

B0111001 m3 Aigua 0,02844 €

Altres conceptes 0,96156 €

P-40 GR710003 ha Sembra mecanitzada de barreja de llavors, inclòs subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries per a la seva correcta execució

130,33 €
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BR100002 kg Barreja de llavors 104,00000 €

Altres conceptes 26,33000 €

P-41 GR710004 ha Gestió de finques. Inclou les visites de camp, l'organització de les tasques a realitzar i la
introducció de tota la informació en una de base de dades en Sistema d'Informació
Geogràfica (GIS).

53,00 €

Sense descomposició 53,00000 €

P-42 GR710005 ut Redacció del Pla de Conservació 3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

P-43 GR71003N ha Sembra mecanitzada de barreja de llavors, inclòs subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries per a la seva correcta execució per franges

146,00 €

BR100002 kg Barreja de llavors 104,00000 €

Altres conceptes 42,00000 €

P-44 GRK0010 ut Subministrament i instal·lació de caixes niu per a òliba a edificacions existents 109,90 €

BRCXN01 u Caixa niu de fusta per a òliba per interior 20,00000 €

Altres conceptes 89,90000 €

P-45 GRK0020 ut Subministrament i col·locació de nius de fusta per xoriguer petit i gaig blau, per exterior, a
una alçada superior a 5 metres

160,12 €

BRCXN02 ut Caixa niu de fusta per a xoriguer petit/ gaig blau per exterior 39,00000 €

Altres conceptes 121,12000 €

P-46 GRK0030 ut Subministrament i col·locació de protecció de PVC de longitud 1 m. pel pal, per evitar que els
predadors puguin enfilar-se fins a les caixes niu

40,98 €

BCX003 ut protecció de PVC per a pal 22,00000 €

Altres conceptes 18,98000 €

P-47 GRK0040 ut Instal·lació de reductors a caixes niu per a xoriguer petit a la Torre del Ruquis (Mas de
Melons)

8,99 €

Altres conceptes 8,99000 €

P-48 GRK040 ut Subministrament i col·locació de pals de 5 metres per a caixa niu 363,95 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 9,85750 €

BRX004 ut Pal de fusta de 5 m 200,00000 €

Altres conceptes 154,09250 €

P-49 GRLA14G5 m2 Subministrament i aplicació d'herbicida tipus GARLON amb motxilla, amb una alçària màxima
de tractament de 0,4 m i cobertura < 50%, amb aparell manual de pressió

0,32 €

BRLA1001 l Producte herbicida tipus GARLON 0,04804 €

Altres conceptes 0,27196 €

P-50 GRLA14G6 m2 Subministrament i aplicació d'herbicida tipus GARLON amb motxilla, amb una alçària màxima
de tractament de 0,4 m i cobertura entre 50% i 99%, amb aparell manual de pressió

0,46 €

BRLA1001 l Producte herbicida tipus GARLON 0,04804 €

Altres conceptes 0,41196 €

P-51 GRLA14G7 m2 Subministrament i aplicació d'herbicida tipus GARLON amb motxilla, amb una alçària màxima
de tractament de 0,4 m i cobertura del 100%, amb aparell manual de pressió

0,64 €

BRLA1001 l Producte herbicida tipus GARLON 0,04804 €

Altres conceptes 0,59196 €

P-52 GRM2002 ut Aportació d'aigua en cuba de 10 m3 180,45 €
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B0111001 m3 Aigua 15,80000 €

Altres conceptes 164,65000 €

P-53 GRM2007 ut Reparacions de basses petites de fins a 20 m2 amb material impermeabilitzant tipus SIKA 775,67 €

B0111001 m3 Aigua 15,80000 €

B8111X01 m2 Morter per impermeabilització tipus SIKA o similar, aplicat seguint el full tècnic del pro 320,00000 €

Altres conceptes 439,87000 €

P-54 GRM2008 ut Operacions de neteja de sediments de basses petites 366,48 €

B0111001 m3 Aigua 15,80000 €

Altres conceptes 350,68000 €

P-55 GRM201N m3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions mitjançant camió cisterna 1000 l, incloses la
càrrega i transport des de punt d'abastiment (hidrant existent a Mas de Melons) fins el lloc d'ús

35,67 €

B0111000 m3 Aigua 1,58000 €

Altres conceptes 34,09000 €

P-56 GRM207N ut Reparacions de dipòsits de pedra de fins a 20 m2 amb reparació i reposició de peces de
paret, inclòs la recollida de pedres, seguint les proporcions i disposició paraments originals

238,14 €

Altres conceptes 238,14000 €

P-57 GRM50001 h Actuació d'emergència en cas de nevada. Feines de retirada de neu amb pala carregadora de
110 hp.

65,66 €

Altres conceptes 65,66000 €

P-58 GRM60001 h Manteniment de caixes niu amb treballs desde camió cistella de màxim 10 m 57,07 €

Altres conceptes 57,07000 €

P-59 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,84 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,20000 €

Altres conceptes 0,64000 €

P-60 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,14 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 6,48000 €

Altres conceptes 0,66000 €

P-61 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

10,23 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 9,28000 €

Altres conceptes 0,95000 €

P-62 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

11,25 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·li 10,20000 €

Altres conceptes 1,05000 €

P-63 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

22,13 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 20,07000 €

Altres conceptes 2,06000 €

P-64 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,69 €
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B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,53000 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-65 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2,
(FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-66 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

11,54 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 10,47000 €

Altres conceptes 1,07000 €

P-67 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,72 €

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o 7,00000 €

Altres conceptes 0,72000 €

P-68 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,60 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 8,71000 €

Altres conceptes 0,89000 €

P-69 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

3,41 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE- 3,09000 €

Altres conceptes 0,32000 €

P-70 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

7,94 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 7,20000 €

Altres conceptes 0,74000 €

P-71 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

20,22 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 18,34000 €

Altres conceptes 1,88000 €

P-72 H146X001 u Pantalons per protecció antitall clase 1 (v=20 m/s) per treballs amb motoserra 121,28 €

B146X001 u Pantalons antitall clase 1 (v=20 m/s) per treballs amb motoserra 110,00000 €

Altres conceptes 11,28000 €

P-73 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 17,67 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 16,03000 €

Altres conceptes 1,64000 €

P-74 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

206,27 €

B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie 187,09000 €
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Altres conceptes 19,18000 €

P-75 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

28,29 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homol 21,72000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 1,08000 €

Altres conceptes 5,49000 €

P-76 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

134,43 €

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'a 121,93000 €

Altres conceptes 12,50000 €

P-77 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 27,11 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 24,59000 €

Altres conceptes 2,52000 €

P-78 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 12,73 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 11,55000 €

Altres conceptes 1,18000 €

P-79 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 3,32 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 3,01000 €

Altres conceptes 0,31000 €

P-80 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 15,45 €

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14,01000 €

Altres conceptes 1,44000 €

P-81 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 58,48 €

B1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 53,04000 €

Altres conceptes 5,44000 €

P-82 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,06 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 16,38000 €

Altres conceptes 1,68000 €

P-83 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,32 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 6,64000 €

Altres conceptes 0,68000 €

P-84 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

22,77 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 20,65000 €

Altres conceptes 2,12000 €

P-85 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

24,52 €

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge 22,24000 €

Altres conceptes 2,28000 €

P-86 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta

21,07 €
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nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i
corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,07500 €

B1Z0A0B0 cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 0,39800 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,24000 €

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,02500 €

Altres conceptes 20,33200 €

P-87 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

7,15 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i 1,23600 €

Altres conceptes 5,91400 €

P-88 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,95 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color taronja per a tanques d'advertència o abalisamen 0,58800 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio 0,66000 €

Altres conceptes 1,70200 €

P-89 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,30 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-90 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

28,32 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 13,37500 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 4,44000 €

Altres conceptes 10,50500 €

P-91 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 119,27 €

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 108,18000 €

Altres conceptes 11,09000 €

P-92 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 13,62 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,35000 €

Altres conceptes 1,27000 €

P-93 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

43,12 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 6,04000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 9,19000 €

Altres conceptes 27,89000 €

P-94 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

41,96 €

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circu 6,04000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 8,14000 €
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Altres conceptes 27,78000 €

P-95 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

52,09 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 9,89000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 13,48000 €

Altres conceptes 28,72000 €

P-96 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 91,46 €

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 6,12000 €

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 60,51000 €

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 13,46000 €

Altres conceptes 11,37000 €

P-97 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,81 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguret 4,74800 €

Altres conceptes 2,06200 €

P-98 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

71,38 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 58,77000 €

Altres conceptes 12,61000 €

P-99 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,41 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,99000 €

Altres conceptes 1,42000 €

P-100 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

26,33 €

Altres conceptes 26,33000 €

P-101 I2R540J0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

19,70 €

Altres conceptes 19,70000 €

P-102 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

76,22 €

Altres conceptes 76,22000 €

P-103 I2R642I0 m2 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus vegetals a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 tones

0,19 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-104 I2RA63G0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

24,02 €

B2RA63G0 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densi 21,79000 €

Altres conceptes 2,23000 €

P-105 I2RA65A0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

44,94 €

B2RA65A0 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb un 40,75970 €



Plec. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 25/02/25 Pàg.: 11

Altres conceptes 4,18030 €

P-106 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-30,03 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perilloso -27,24000 €

Altres conceptes -2,79000 €

P-107 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0.035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb un 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-108 I2RA8890 m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,27 €

B2RA8890 t Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perill 9,31570 €

Altres conceptes 0,95430 €

P-109 I2RA8960 m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA8960 t Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-110 P4GA-4UBG m3 Reparació amb reposició de peces de paret de maçoneria amb pedres de recuperació
col·locades sense morter, inclòs la recollida de pedres, seguint les proporcions i disposició
paraments originals

357,64 €

Altres conceptes 357,64000 €

P-111 PRCM-WHV km Manteniment de plataforma de camí forestal, transitable només per vehicles tot terreny, de
2.5 a 3.5 m d'amplària, amb cuneta a un costat, en terreny de tipus compacte, amb repàs de
trenca aigües i cunetes i acabat superficial amb terreny natural compactat 95% PM com a
capa de rodament

2.913,15 €

Altres conceptes 2.913,15000 €

P-112 PRE4-TEYK u Poda d´un peu d'oliveres i ametllers en actuacions al medi natural en terrenys adevesats o
similars i amb una projecció de copa de més de 36 m2, amb mitjans manuals i mecànics

16,94 €

Altres conceptes 16,94000 €

P-113 RRNSS2N3 ha Aclarida baixa i poda baixa selectives, extraient bona part de l'arbrat jove i dominat amb
objectiu de reduir el combustible. S'inclou l'eliminació de residus mitjançant recollida per
apilament

1.185,58 €

Altres conceptes 1.185,58000 €

P-114 RRNSS2N4 ha Aclarida baixa i poda baixa selectives, extraient bona part de l'arbrat jove i dominat amb
objectiu de reduir el combustible. S'inclou l'eliminació de residus mitjançant recollida i
posterior trituració amb estelladora en parcel·les veïnes

1.304,21 €

Altres conceptes 1.304,21000 €

P-115 XPA1RLL1 u Recol·lecció de llavors de planta silvestre recollida in-situ amb genotips locals 5.512,50 €

Sense descomposició 5.512,50000 €

Plec. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
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Obra 01 Pressupost SC-PSE-23209

Capítol 01 GESTIÓ DE TERRENY FORESTAL

1 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de
serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport
de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada
la superfície executada en obra (P - 21)

0,50 6.192,000 3.096,00

2 GR11001N m2 Esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de
serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport
de les restes per posterior trituració amb estelladora en parcel·les
veïnes, mesurada la superfície executada en obra (P - 22)

0,86 1.548,000 1.331,28

3 GR1100X4 ha Pas de trituradora de vegetació i pedres en zones forestals mitjançant
tractor sobre pneumàtics amb martell fixe de gran resistència  (P - 24)

753,60 10,000 7.536,00

4 I2R642I0 m2 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus vegetals a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 tones (P
- 103)

0,19 5.000,000 950,00

5 RRNSS2N3 ha Aclarida baixa i poda baixa selectives, extraient bona part de l'arbrat
jove i dominat amb objectiu de reduir el combustible. S'inclou
l'eliminació de residus mitjançant recollida per apilament (P - 113)

1.185,58 2,400 2.845,39

6 RRNSS2N4 ha Aclarida baixa i poda baixa selectives, extraient bona part de l'arbrat
jove i dominat amb objectiu de reduir el combustible. S'inclou
l'eliminació de residus mitjançant recollida i posterior trituració amb
estelladora en parcel·les veïnes (P - 114)

1.304,21 0,600 782,53

TOTAL Capítol 01.01 16.541,20

Obra 01 Pressupost SC-PSE-23209

Capítol 02 GESTIÓ DE TERRES DE CULTIU

Capítol (1) 01 Manteniment de guarets i camps de cultiu

1 GR26U040 ha Llaurada del terreny amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW
mitjançant equip d'arada de discos (P - 28)

57,33 150,062 8.603,05

2 GR26U40N ha Llaurada del terreny amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW
mitjançant equip d'arada de discos er franges (P - 33)

114,66 100,042 11.470,82

3 GR26U050 ha Llaurada del terreny a una fondària fins a 15cm de fondària, amb
tractor pneumàtics de 25,7 a 39,7 KW amb cultivador (P - 29)

60,64 18,758 1.137,49

4 GR26U50N ha Llaurada del terreny a una fondària fins a 15cm de fondària, amb
tractor pneumàtics de 25,7 a 39,7 KW amb cultivador per franges (P -
34)

121,28 12,505 1.516,61

5 GR26U060 ha Llaurada del terreny compacte amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a
39,7 kW mitjançant equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a
2,99 m, per a un pendent del 25 al 60 % (P - 30)

47,39 18,758 888,94

6 GR26U60N ha Llaurada del terreny compacte amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a
39,7 kW mitjançant equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a
2,99 m, per a un pendent del 25 al 60 % per franges (P - 35)

94,78 12,505 1.185,22

7 GR26U0IN ha Pas de picadora (P - 31) 59,54 93,789 5.584,20

8 GR26U1IN ha Pas de picadora per franges (P - 32) 119,07 62,526 7.444,97

9 G22X0001 ha Compactació del sòl (P - 13) 51,11 187,578 9.587,11

10 G22X001N ha Compactació del sòl per franges (P - 14) 102,21 125,052 12.781,56

11 GR1100X2 ha Pas de picadora de pedres en terreny de cultiu amb tractor sobre
pneumàtics de 40,5 a 50,7 kw i equip especial amb trituradora de
pedres, i un ample treball entre 2,5 a 3, 0 m, i una pendent inferior a
25%  (P - 23)

211,53 18,758 3.967,88

EUR
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12 GR110X2N ha Pas de picadora de pedres en terreny de cultiu amb tractor sobre
pneumàtics de 40,5 a 50,7 kw i equip especial amb trituradora de
pedres, i un ample treball entre 2,5 a 3, 0 m, i una pendent inferior a
25% per franges (P - 26)

423,06 12,505 5.290,37

13 GR710003 ha Sembra mecanitzada de barreja de llavors, inclòs subministrament de
les llavors i totes les operacions necessàries per a la seva correcta
execució (P - 40)

130,33 46,142 6.013,69

14 GR71003N ha Sembra mecanitzada de barreja de llavors, inclòs subministrament de
les llavors i totes les operacions necessàries per a la seva correcta
execució per franges (P - 43)

146,00 30,761 4.491,11

15 XPA1RLL1 u Recol·lecció de llavors de planta silvestre recollida in-situ amb
genotips locals (P - 115)

5.512,50 1,000 5.512,50

16 GR710001 m2 Sembra manual de plantes autòctones recollides in-situ per a un
pendent < 25 %, incloses totes les operacions necessàries tipus pas
de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de
l'obra (P - 39)

0,99 450,000 445,50

17 GR710004 ha Gestió de finques. Inclou les visites de camp, l'organització de les
tasques a realitzar i la introducció de tota la informació en una de base
de dades en Sistema d'Informació Geogràfica (GIS). (P - 41)

53,00 187,578 9.941,63

18 GR710005 ut Redacció del Pla de Conservació (P - 42) 3.000,00 1,000 3.000,00

19 PRE4-TEYK u Poda d´un peu d'oliveres i ametllers en actuacions al medi natural en
terrenys adevesats o similars i amb una projecció de copa de més de
36 m2, amb mitjans manuals i mecànics (P - 112)

16,94 100,000 1.694,00

20 P4GA-4UBG m3 Reparació amb reposició de peces de paret de maçoneria amb pedres
de recuperació col·locades sense morter, inclòs la recollida de pedres,
seguint les proporcions i disposició paraments originals (P - 110)

357,64 25,000 8.941,00

TOTAL Capítol (1) 01.02.01 109.497,65

Obra 01 Pressupost SC-PSE-23209

Capítol 02 GESTIÓ DE TERRES DE CULTIU

Capítol (1) 02 Eliminació de Retama shaerocarpa i altres espècies

1 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de
serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport
de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada
la superfície executada en obra (P - 21)

0,50 129.200,000 64.600,00

2 GR1100X5 ha Pas de trituradora de vegetació i pedres en terrenys de cultiu amb
tractor sobre pneumàtics amb martell fixe de gran resistència (P - 25)

489,84 22,500 11.021,40

3 GRLA14G5 m2 Subministrament i aplicació d'herbicida tipus GARLON amb motxilla,
amb una alçària màxima de tractament de 0,4 m i cobertura < 50%,
amb aparell manual de pressió  (P - 49)

0,32 15.000,000 4.800,00

4 GRLA14G6 m2 Subministrament i aplicació d'herbicida tipus GARLON amb motxilla,
amb una alçària màxima de tractament de 0,4 m i cobertura entre 50%
i 99%, amb aparell manual de pressió  (P - 50)

0,46 87.000,000 40.020,00

5 GRLA14G7 m2 Subministrament i aplicació d'herbicida tipus GARLON amb motxilla,
amb una alçària màxima de tractament de 0,4 m i cobertura del 100%,
amb aparell manual de pressió  (P - 51)

0,64 8.000,000 5.120,00

6 GR130004 ut Retirada manual de ginesta vimenera (Retama sphaerocarpa)  (P - 27) 25,83 125,000 3.228,75

TOTAL Capítol (1) 01.02.02 128.790,15

Obra 01 Pressupost SC-PSE-23209

Capítol 02 GESTIÓ DE TERRES DE CULTIU

Capítol (1) 03 Subministrament i plantació d'arbres

EUR
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1 GR61U701 u Subministrament i plantació d'ametller, de 80-100 cm d'alçada en
contenidor de 3,5 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30m, incloses
l'excavació del sot, protector d'escocell, instal·lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 37)

41,36 20,000 827,20

2 GR66U203 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus
o similar de 40-60 cm d'alcària (nº ram. 1er terç > 3) en C mínim 3 L,
en clot de plantació de 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió de l'escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins a la recepció de l'obra. (P - 38)

13,98 65,000 908,70

3 GRM201N m3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions mitjançant camió
cisterna 1000 l, incloses la càrrega i transport des de punt d'abastiment
(hidrant existent a Mas de Melons) fins el lloc d'ús (P - 55)

35,67 24,000 856,08

TOTAL Capítol (1) 01.02.03 2.591,98

Obra 01 Pressupost SC-PSE-23209

Capítol 03 MANTENIMENT i MILLORA HABITATS DE BASSES

Capítol (1) 01 Manteniment de basses

1 GRM2008 ut Operacions de neteja de sediments de basses petites (P - 54) 366,48 10,000 3.664,80

2 GRM2002 ut Aportació d'aigua en cuba de 10 m3 (P - 52) 180,45 72,000 12.992,40

3 GRM2007 ut Reparacions de basses petites de fins a 20 m2 amb material
impermeabilitzant tipus SIKA (P - 53)

775,67 2,000 1.551,34

4 GRM207N ut Reparacions de dipòsits de pedra de fins a 20 m2 amb reparació i
reposició de peces de paret, inclòs la recollida de pedres, seguint les
proporcions i disposició paraments originals (P - 56)

238,14 1,000 238,14

5 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

8,20 90,000 738,00

6 G226U030 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra per fer cavallons,
inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 12)

4,89 135,000 660,15

TOTAL Capítol (1) 01.03.01 19.844,83

Obra 01 Pressupost SC-PSE-23209

Capítol 03 MANTENIMENT i MILLORA HABITATS DE BASSES

Capítol (1) 02 Millora biotops basses existents

1 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de
serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport
de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada
la superfície executada en obra (P - 21)

0,50 100,000 50,00

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)

2,50 30,000 75,00

EUR
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3 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall
previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 10)

7,67 80,000 613,60

4 GR2B1101 m3 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior a 25% (P - 36)

2,91 100,000 291,00

5 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 18)

3,50 100,000 350,00

6 G7B1PEAD m2 Làmina de PEAD de gruix d'1,5 mm resistent a l'intempèrie, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat (P - 17)

6,81 100,000 681,00

7 FRI3A028 m2 Instal·lació de geomalla permanent tipus C350V max sobre la
impermeabilització (P - 7)

12,78 100,000 1.278,00

8 GRM2002 ut Aportació d'aigua en cuba de 10 m3 (P - 52) 180,45 10,000 1.804,50

9 G2351BLO ut Platja de graves de mida 20-40 mm fins a un volum de 4 m3 (P - 15) 55,03 2,000 110,06

10 G2351ROC ut Creació d’una pila de rocalla amb pedra de la zona que sobresorti
15-20 cm i amb un volum de pedra de 0,5 m3 (P - 16)

211,46 4,000 845,84

11 FRI2U1EN m2 Enreixat viu, estructura formada per la unió de troncs de castanyer
col·locats perpendicularment entre sí creant l'estructura d'enreixat, per
fixar-la al terreny i cobrir la superfície del talús seguint la pròpia
topografia, es van ancorant al terreny mitjançant barres de corrugat (P
- 5)

488,64 6,800 3.322,75

12 FRI2U150 ut Construcció d’un entramat doble amb fusta de castanyer sense pelar
de diàm. 10-12cm de 2m
(P - 4)

3.197,74 2,000 6.395,48

13 FRE9HOI ut Hotel d’insectes utilitzant un tros de tronc de mínim 30cm de diàmetre
(P - 3)

138,11 2,000 276,22

14 FRI2NATPC01 m2 Plantació d'herbassar pluriespecífic estructurat en fibra de coco
vegetat amb planta aquàtica (P - 6)

84,37 4,000 337,48

15 FR562238 ut Subministrament i Plantació de planta en Alvèol forestal, excavació de
clot de plantació de 20x20x20 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió (P - 1)

5,68 68,000 386,24

16 FR71121K m2 Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix
manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent <
30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera
sega

Espècies:

Espèciesproporcions
20%  Cynodon Dactylon
10%  Festuca Arundinacea
25%  Lolium perenne,
15%  Agropyrum repens
25%  Trifolium repens,
5%    Medicago sativa (P - 2)

1,89 50,000 94,50

17 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 8)

56,61 16,000 905,76

18 GAR1U20N m Tanca cinegètica exterior de 1,5 m d'alçària, amb malla metal·lica i pal
de fusta de 10 cm cada 2 m, inclòs excavació i fonament d'ancoratge
(P - 20)

48,42 65,000 3.147,30

TOTAL Capítol (1) 01.03.02 20.964,73

EUR
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Obra 01 Pressupost SC-PSE-23209

Capítol 04 CAIXES NIU I TORRES DE NIDIFICACIÓ

Capítol (1) 01 Actuacions a caixes niu i torres de nidificació existents

1 GRK0040 ut Instal·lació de reductors a caixes niu per a xoriguer petit a la Torre del
Ruquis (Mas de Melons) (P - 47)

8,99 15,000 134,85

2 GRK0010 ut Subministrament i instal·lació de caixes niu per a òliba a edificacions
existents (P - 44)

109,90 1,000 109,90

TOTAL Capítol (1) 01.04.01 244,75

Obra 01 Pressupost SC-PSE-23209

Capítol 04 CAIXES NIU I TORRES DE NIDIFICACIÓ

Capítol (1) 02 Manteniment de caixes niu exteriors

1 GRK0020 ut Subministrament i col·locació de nius de fusta per xoriguer petit i gaig
blau, per exterior, a una alçada superior a 5 metres (P - 45)

160,12 15,000 2.401,80

2 GRK040 ut Subministrament i col·locació de pals de 5 metres per a caixa niu (P -
48)

363,95 5,000 1.819,75

3 GRK0030 ut Subministrament i col·locació de protecció de PVC de longitud 1 m. pel
pal, per evitar que els predadors puguin enfilar-se fins a les caixes niu
(P - 46)

40,98 7,000 286,86

4 GRM60001 h Manteniment de caixes niu amb treballs desde camió cistella de màxim
10 m (P - 58)

57,07 48,000 2.739,36

TOTAL Capítol (1) 01.04.02 7.247,77

Obra 01 Pressupost SC-PSE-23209

Capítol 05 ALTRES

1 GRM50001 h Actuació d'emergència en cas de nevada. Feines de retirada de neu
amb pala carregadora de 110 hp.  (P - 57)

65,66 16,000 1.050,56

2 PRCM-WHVB km Manteniment de plataforma de camí forestal, transitable només per
vehicles tot terreny, de 2.5 a 3.5 m d'amplària, amb cuneta a un costat,
en terreny de tipus compacte, amb repàs de trenca aigües i cunetes i
acabat superficial amb terreny natural compactat 95% PM com a capa
de rodament (P - 111)

2.913,15 2,750 8.011,16

3 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric (P - 19)

25,76 80,000 2.060,80

TOTAL Capítol 01.05 11.122,52

Obra 01 Pressupost SC-PSE-23209

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

Capítol (1) 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 59)

6,84 12,000 82,08

2 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 62)

11,25 12,000 135,00

EUR

Plec. Gestió ambiental de les finques dels espais naturals protegits de la plana de Lleida. Campanya

PRESSUPOST Data: 25/02/25 Pàg.: 6

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 63)

22,13 12,000 265,56

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 64)

1,69 12,000 20,28

5 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja,
tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma
UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 65)

0,00 24,000 0,00

6 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN
1998-3 i UNE-EN 420 (P - 69)

3,41 6,000 20,46

7 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 67)

7,72 6,000 46,32

8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 68)

9,60 6,000 57,60

9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 73) 17,67 12,000 212,04

10 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-1 (P - 74)

206,27 4,000 825,08

11 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 75)

28,29 4,000 113,16

12 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 76)

134,43 6,000 806,58

13 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 70)

7,94 4,000 31,76

14 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 71)

20,22 12,000 242,64

15 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló (P - 81) 58,48 4,000 233,92

16 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 80) 15,45 12,000 185,40

17 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 79) 3,32 12,000 39,84

18 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 78) 12,73 12,000 152,76

19 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 77) 27,11 3,000 81,33

20 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 60)

7,14 6,000 42,84

21 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 82)

18,06 6,000 108,36

22 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 83)

7,32 5,000 36,60

23 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 66)

11,54 2,000 23,08

24 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 84)

22,77 2,000 45,54

25 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 85)

24,52 2,000 49,04

EUR
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26 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 61)

10,23 2,000 20,46

27 H146X001 u Pantalons per protecció antitall clase 1 (v=20 m/s) per treballs amb
motoserra (P - 72)

121,28 2,000 242,56

TOTAL Capítol (1) 01.06.01 4.120,29

Obra 01 Pressupost SC-PSE-23209

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

Capítol (1) 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en
tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral
de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda
de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)

21,07 10,000 210,70

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 87)

7,15 10,000 71,50

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 90)

28,32 2,000 56,64

4 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 91)

119,27 1,000 119,27

5 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 93)

43,12 4,000 172,48

6 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 94)

41,96 4,000 167,84

7 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 95)

52,09 4,000 208,36

8 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 89)

0,30 15,000 4,50

9 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 88)

2,95 50,000 147,50

TOTAL Capítol (1) 01.06.03 1.158,79

Obra 01 Pressupost SC-PSE-23209

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

Capítol (1) 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 92) 13,62 2,000 27,24

2 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 96)

91,46 2,000 182,92

3 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 97)

6,81 25,000 170,25

EUR
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4 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 99) 2,41 12,000 28,92

5 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 98)

71,38 4,000 285,52

TOTAL Capítol (1) 01.06.04 694,85

Obra 01 Pressupost SC-PSE-23209

Capítol 07 GESTIO DE RESIDUS

Capítol (1) 01 Gestió interna de residus

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 100)

26,33 34,350 904,44

TOTAL Capítol (1) 01.07.01 904,44

Obra 01 Pressupost SC-PSE-23209

Capítol 07 GESTIO DE RESIDUS

Capítol (1) 02 Gestió externa de residus

1 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 102)

76,22 0,140 10,67

2 I2R540J0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 101)

19,70 34,210 673,94

3 I2RA63G0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 104)

24,02 16,010 384,56

4 I2RA8960 m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 109)

0,00 0,500 0,00

5 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0.035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 107)

0,00 5,000 0,00

6 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 106)

-30,03 0,600 -18,02

7 I2RA8890 m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 108)

10,27 10,000 102,70

8 I2RA65A0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 105)

44,94 2,100 94,37

TOTAL Capítol (1) 01.07.02 1.248,22

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 25/02/25 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  GESTIÓ DE TERRENY FORESTAL 16.541,20

Capítol 01.02  GESTIÓ DE TERRES DE CULTIU 240.879,78

Capítol 01.03  MANTENIMENT i MILLORA HABITATS DE BASSES 40.809,56

Capítol 01.04  CAIXES NIU I TORRES DE NIDIFICACIÓ 7.492,52

Capítol 01.05  ALTRES 11.122,52

Capítol 01.06  SEGURETAT I SALUT 5.973,93

Capítol 01.07  GESTIO DE RESIDUS 2.152,66

Obra 01 Pressupost SC-PSE-23209 324.972,17

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
324.972,17

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost SC-PSE-23209 324.972,17

324.972,17

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 324.972,17

13 % Despeses generals SOBRE 324.972,17.................................................................... 42.246,38

6 % Benefici industrial SOBRE 324.972,17........................................................................ 19.498,33

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 386.716,88

21 % IVA SOBRE 386.716,88............................................................................................. 81.210,54

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 467.927,42

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

quatre-cents seixanta-set mil nou-cents vint-i-set euros amb quaranta-dos cèntims
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