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1 DADES GENERALS 

1.1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 

1.1.1 Títol del projecte 

El títol del document és “Projecte Executiu de Renovació de la Xarxa de Distribució d’Aigua Potable del 
municipi de Castellcir”. 

1.1.2 Objecte de l’encàrrec 

L’objecte del present projecte és la definició de les obres a realitzar per la renovació de xarxes antigues 
d’aigua potable del nucli urbà de Castellcir. 

Aquesta renovació té l’objectiu d’optimitzar el funcionament de la xarxa de distribució i minimitzar les 
avaries a la mateixa. 

1.1.3 Antecedents 

El municipi de Castellcir té una extensió territorial de 34,20 Km2, i es troba a una altitud de 693 metres 
per sobre del nivell del mar.  

El nucli de Castellcir pertany a la comarca del Moianès. Confina amb els municipis de Collsuspina, Moià, 
Castellterçol i Sant Quirze Safaja. 

Donat el context actual de la sequera severa que estan patint les conques internes de Catalunya, l'Agència 
Catalana de l’Aigua ha posat en marxa una sèrie de mesures amb la finalitat d’estalviar aigua potable el 
màxim possible. Aquestes mesuren son recolzades pel “Pla especial d’actuació en situacions d’alerta i 
eventual sequera ”, aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener, i  que atorguen a l’ACA el poder de 
comprovar i limitar la dotació en alta dels municipis a valors anteriorment aprovats i corresponents a 
nivells d’estat de sequera, exposats en el Pla. A nivell general aquestes dotacions en alta màximes son: 

 

Per aquest motiu, és necessari l’execució de les actuacions descrites en el present projecte per tal de 
poder gestionar de forma directa i efectiva la demanda d’aigua al municipi i assegurar el compliment de 
les dotacions municipals fixades, alhora que es garanteixi en tot moment que la xarxa d’abastament es 
troba pressuritzada per evitar els efectes nocius de l’aplicació de les mesures de limitació de cabals lliurats 
al municipi, tant els procedents de l’alta com dels recursos propis, sobre la xarxa d’abastament. 

El sistema de subministrament d'aigua del municipi de Castellcir és un sistema ben estructurat que 
s'abasteix  de tres fonts pròpies: la captació del pantà Nou de Castellcir, el Pou de Santa Coloma i el pou 
Cal Jaumet. Aquestes captacions són fonamentals per garantir l'abastament d'aigua potable a tota la 
població. Des del maig del 2024, s'ha dut a terme la posada en marxa del pou Cal Jaume, prèviament 
esmentat. 
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L’estat actual de les captacions es el següent: 

- El pou de Santa Coloma, es una captació d'aigua subterrània que ofereix un cabal reduït, ja que 
durant els últims anys s’ha explotat per sobre del seu règim de funcionament i està a prop del 
seu esgotament. Mitjançant l'ús de la bomba submergida, l'aigua és elevada fins al dipòsit de la 
Penyora, que té una capacitat de 500 m3. Aquest dipòsit actua com a punt de distribució 
principal per a la part alta del nucli urbà. 

- El pantà de Castellcir es troba sense recurs actualment, per la qual cosa no s’està utilitzant 
degut a les circumstàncies de sequera que afecten la disponibilitat d'aigua. 

- El nou pou Cal Jaumet, aprofita la impulsió existent fins a la ETAP i porta l'aigua captada al 
dipòsit de la ETAP per a després ser distribuïda mitjançant un grup de pressió.. 

Un cop l'aigua ha estat convenientment tractada, es dirigeix cap al dipòsit municipal de Castellcir. Aquest 
dipòsit té una capacitat d'emmagatzematge de 700 m3 i actua com a punt central d'emmagatzematge i 
distribució de l'aigua tractada. Des d'aquest dipòsit, l'aigua és subministrada als diferents sectors de la 
població mitjançant un Grup de Pressió. En el cas de la part baixa del nucli urbà, l'aigua és subministrada 
per gravetat, aprofitant la diferència de nivell entre el dipòsit i les àrees de consum. No obstant això, per 
a la part alta de la Penyora, és necessari utilitzar un Grup de Pressió per elevar l'aigua fins als nivells 
desitjats. 

Actualment la xarxa d’abastament d’aigua potable de Castellcir, te un RTH del 75,52%. Aquest rendiment 
es un rendiment baix, degut principalment a l’alt nombre d’avaries, les fuites, l’edat avançada i el material 
de les canonades que la componen, fet que a provocat realitzar un seguit d’actuacions a la xarxa existent 
el qual es descriuen en el present projecte. 

1.1.4 Situació 

Les obres es situen al terme municipal de Castellcir, concretament al Carrer Major, Baixada de Cal Pastor, 
Carrer Marfà, Carrer Sant Andreu, Plaça de l’Era, Carretera de Castellterçol i Carrer Selva Negra. 

L’emplaçament i situació de l’establiment es veu reflectida en la documentació gràfica adjunta a aquest 
projecte. 
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Imatge ICGC del nucli urbà de Castellcir 

1.1.5 Qualificació urbanística 

Les obres a realitzar no generen cap volumetria o edificació nova afectada per la normativa urbanística 
vigent. Les obres previstes en aquest Projecte són soterrades i compleixen el Planejament vigent al 
tractar-se d’una xarxa d’aigua potable municipal que discorre en sòl urbà. 

 

Imatge del registre del Planejament Urbanístic de Catalunya 
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1.2 AGENTS DEL PROJECTE 

1.2.1 Titular 

Titular:  Ajuntament de Castellcir     CIF:    P0805400I 

Adreça:  Plaça de l’Era         Número:  5 

Població  Castellcir          Codi postal: 08183 

E-mail:   castellcir@castellcir.cat      Telèfon:  93 866 81 51 

1.2.2 Projectista 

Tècnic redactor del projecte: 

Nom:     David Almazán Roig, Enginyer Tècnic Industrial 

Nom comercial:  Ambitgrup Serveis Tècnics, S.L. 

Nº col·legiat:   22.489 del CETIM 

Direcció:    Carrer Gavarresa, 10 – 08650 Cabrianes (Barcelona) 

Telèfon:    605.98.86.52 

Correu electrònic: david@ambitgrup.com  

Tècnics col·laboradors: 

En aquest Projecte també han col·laborat els següents tècnics: 

- Carlos Carrillo Romero, Enginyer tècnic industrial, amb número de col·legiat 21.993 del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa 

1.2.3 Relació de documents i projectes complementaris 

Estudi bàsic de seguretat i salut   Tècnic redactor: David Almazán Roig 

Estudi de gestió de residus   Tècnic redactor: David Almazán Roig 

 

 

 

  

Ajuntament Castellcir

Ajuntament Castellcir

Ajuntament Castellcir
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2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONS DE PARTIDA 

2.1.1 Situació actual 

Tal i com s’ha indicat anteriorment, la xarxa d’abastament d’aigua potable de Castellcir té un RTH del 
75,52%, el qual té consideració de rendiment baix. Aquest rendiment es degut a que en alguns trams 
s’acumulen un nombre alt d’avaries. En alguns punts la xarxa també es troba infradimensionada i ha 
superat la seva vida útil, el què provoca problemes de pressió. 

La xarxa de distribució de Castellcir, està formada en un 92% de Polietilè, un 4% de PVC i un 3.9% de 
Fibrociment. S’adjunta la taula on es veu la distribució dels materials de les canonades del municipi: 

 

En els darrers anys, concretament entre els anys 2019 i 2023, s’han detectat moltes averies a la xarxa 
d’abastament d’aigua potable de Castellcir. A continuació es mostra gràfica d’averies: 

 

Els carrers on s’han detectat una gran quantitat d’aquestes averies són: 

- Carrer Major. 
- Carrer Marfà 
- Carrer Sant Andreu 
- Baixada de Cal Pastor 
- Plaça de l’Era 
- Carrer Selva Negra 

Els trams de la xarxa de distribució d’aquests carrers, que concentren una gran quantitat d'avaries, 
representen uns 1.589 ml, en que predominen les canonades de Fibrociment DN 60 mm, i les de PE DN 
90 mm. 
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Les averies afectant el subministrament normal d'aigua als abonats d’aquests carrers i genera una pèrdua 
del recurs hídric en moments crítics com ho és la sequera que es viu actualment a Catalunya, la qual cosa 
influeix negativament en el rendiment tècnic hidràulic de la xarxa (RTH%). 

D’altre banda, actualment el municipi de Castellcir es troba en la situació que la demanda de la xarxa 
d’abastament d’aigua es molt diferent en hores puntes del dia que, per exemple, al llarg de la nit on la 
demanda baixa considerablement. Aquest fet provoca que la pressió dinàmica de la xarxa es veu 
incrementada fins gairebé igualar-se a la seva pressió estàtica, per diferència de cotes. Per poder donar 
aquest problema seria obtenint que en les hores en que la pressió es innecessàriament alta es pugui reduir 
a una pressió adequada a mantenir la xarxa en càrrega. 

Per tots aquests motius es realitza el present projecte per tal de descriure les actuacions necessàries per 
tal de donar solució a les averies detectades. 

2.1.2 Característiques actuals zona actuació 

Característiques generals 

Els vials objecte del present projecte executiu on es realitzen les obres són carrers municipals situats en 
sòl urbà. A continuació s’identifiquen els vials objecte d’actuació: 

- Carrer Major. 
- Carrer Marfà 
- Carrer Sant Andreu 
- Carrer Selva Negra 
- Baixada de Cal Pastor 
- Plaça de l’Era 

A part, al costat de la carretera de Castellterçol, pròxim al carrer Castell de la popa, es pretén realitzar una 
nova vàlvula reguladora. 

Característiques dels paviments dels vials 

A continuació es descriu dels característiques del paviments del vials per cada un dels carrers objecte 
d’actuació: 

- Carrer Major 
o Carrer el qual la pavimentació del vial és de mescla bituminosa contínua. 

- Carrer Marfà 
o Carrer el qual la pavimentació es de terra. 

- Carrer Sant Andreu 
o Carrer el qual la pavimentació del vial és de mescla bituminosa contínua. 

- Carrer Selva Negra 
o Carrer el qual la pavimentació es de terra. 

- Baixada de Cal Pastor 
o Carrer el qual la pavimentació es de terra. 

- Plaça de l’Era 
o Carrer el qual la pavimentació del vial és de mescla bituminosa contínua. 

Característiques dels paviments de les voreres 

En el present projecte es realitzant actuacions de substitució de canonada general en vial i també en 
vorera. Les voreres àmbit d’actuació estan formades per un acabat de lloseta de pedra natural, sobre una 
base de formigó. Les vorades són de pedra natural i prefabricades de formigó. 
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2.1.3 Característiques actuals de les infraestructures 

En els vials hi podem trobar les següents infraestructures de distribució: 

 Aigua potable 
 Clavegueram 
 Baixa tensió 
 Telecomunicacions 
 Enllumenat públic 

En els annexes a la memòria s’adjunten els plànols de serveis afectats corresponents a les infraestructures 
existents. 

Xarxa d’aigua potable 

La xarxa d’aigua potable on es farà la intervenció de renovació està formada per les següents canonades: 

 Carrer Marfà 
o FC Ø60 

 Carrer Sant Andreu 
o PE Ø90 

 Carrer Major 
o FC Ø50 
o FC Ø60 

 Carrer Selva Negra 
o PE Ø110 
o FC Ø60 

 Plaça de l’Era 
o PE Ø90 

Les escomeses es troben tant a la façana dels edificis com a l’interior dels mateixos. 

Xarxa de clavegueram 

El col·lector del la xarxa de clavegueram discorre pel centre dels vials, la seva ubicació es localitza 
fàcilment amb les diferents tapes i els talls d’asfalt. La xarxa es completa amb els diferents embornals i 
escomeses dels habitatges. 

Xarxa de distribució elèctrica en Baixa tensió 

La xarxa de distribució elèctrica en baixa tensió és aèria i discorre a través de diferents suports de formigó 
i suports de fusta ubicats a les voreres dels carrers, així com grapats en la façana de les edificacions. 

Xarxa de Telecomunicacions 

La xarxa de Telecomunicacions és aèria i discorre a través de diferents suports de formigó i suports de 
fusta ubicats a les voreres dels carrers, així com grapats en la façana de les edificacions. 

Xarxa d’enllumenat públic 

No es disposa de planells de la distribució de l’enllumenat públic. En les inspeccions prèvies al Projecte es 
detecten trams soterrats en voreres. 

 
En els Annexes del projecte, s’adjunten documentació gràfica dels diferents serveis afectats. 
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2.1.4 Fotografies de l’àmbit d’actuació 

Tram Carrer Major i Biaxada de Cal Pastor 
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Tram Carrer Marfà 
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Tram Plaça de l’Era i Carrer Sant Andreu 

 
 

 

Ajuntament Castellcir
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Tram Carrer Major 

  

Ajuntament Castellcir

Ajuntament Castellcir
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Ajuntament Castellcir
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Tram Carrer Selva Negra 
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Nova vàlvula reguladora 
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2.2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

2.2.1 Descripció de l’actuació 

Descripció general de l’actuació 

L’actuació preveu substituir les canonades d’aigua existents al terme municipal de Castellcir, en concret 
al Carrer Major, Baixada de Cal Pastor, , Carrer Marfà, Carrer Sant Andreu, Plaça de l’Era i Carrer Selva 
Negra. Aquestes canonades de distribució d’aigua són antigues, són de fibrociment, tenen diàmetres de 
petites dimensions i la seva distribució no permet garantir la correcta sectorització de la xarxa en cas 
d’avaries o actuacions. 

S’executaran noves canonades d’aigua amb les següents característiques: 

- Tub de  polietilè de 90 mm de diàmetre i PN16 bars 
- Tub de  polietilè de 75 mm de diàmetre i PN16 bars 
- Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre 

Tanmateix, s’incorporaran una sèrie d’elements hidràulics a la xarxa per tal de millorar-ne el manteniment 
i la seguretat, i s’instal·laran nous punts de descàrrega per la neteja de la xarxa, vàlvules de pas per la 
correcta sectorització. 

També es proposa la renovació de les derivacions, connexions i escomeses afectades per la instal·lació de 
canonades, així com instal·lació d’elements de seccionament. 

D’altre banda s’executarà una nova arqueta per incorporar una nova vàlvula reguladora DN 10 mm.  

El nou traçat de distribució de la xarxa d’aigua transcorrerà en calçada o en vorera dels carrers del nucli 
urbà del municipi de Castellcir. 

Actuació 1:  Tram Carrer Major i Biaxada de Cal Pastor 

 

En l’actualitat, el tram del Carrer Major entre la Baixada de les Lloses i el Carrer Major nº10 no hi ha xarxa 
d’aigua. En el tram entre el carrer Major i la baixada de Cal Pastor nº2 tampoc hi ha actualment xarxa 
d’aigua. 
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La present actuació pretén realitzar el mallat de la xarxa en aquesta zona del municipi i dotar de 
subministrament en aquesta zona. Es planteja la instal.lació d’una canonada de PEAD DN 90 mm que 
connectarà amb la canonada existent del carrer Major, la canonada  de la Baixada de Cal Pastor i la 
canonada de la Baixada de les Lloses. També s’aprofità l’actuació per connectar la canonada existent del 
carrer Major amb el carrer de la Llum, amb la realització d’un creuament. 

Es realitzarà la instal·lació de dues vàlvules de seccionament en dos punts de l’actuació proposada 
(creuament del carrer Major i a la Baixada de Cal Pastor). Aquestes estaran ubicades en una arqueta de 
maó calat amb tapa de 40x40 cm. 

El traçat transcorrerà en la vorera, tali com queda grafiat als plànols adjunts. Es realitzaran les noves 
escomeses corresponents. 

 
Actuació 2: Tram Carrer Marfà 
 

 

La present actuació preveu la substitució de la canonada existent al C/ Marfà, que actualment és una 
canonada de FC de 60mm per una canonada de PEAD DN 75 mm. 

Addicionalment, es proposa la instal·lació d'una nova canonada al Carrer Marfà a la banda on actualment 
no hi ha xarxa, proposant-la de PEAD DN 75 mm. 

Les dos noves canonades connectaran amb l’Avinguda Santa Coloma i la Baixada de les Lloses. 

Es realitzarà la instal·lació de quatre vàlvules de seccionament noves, situades a cada extrem del carrer 
Marfà). Aquestes estaran ubicades en una arqueta de maó calat amb tapa de 40x40 cm. 

Finalment, s’instal·laran una nova ventosa i un hidrant, ja que en aquesta zona no disposa de cap sistema 
de protecció contra incendis. 

El traçat transcorrerà a les voreres que actualment no pavimentades, tal i com queda grafiat als plànols 
adjunts, realitzant noves escomeses el costat on no hi havia canonada  i renovant les escomeses on es 
substitueix la canonada. 
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Actuació 3: Tram Plaça de l’Era i Carrer Sant Andreu 

 

La present actuació preveu la substitució de la canonada existent al C/ Sant Andreu i Plaça de l’Era, que 
actualment és una canonada de PEAD 90 mm per una nova canonada de PEAD 90 mm 

Es realitzarà la connexió de la nova canalització amb la xarxa de distribució existent connectant amb el 
carrer del Forn, carrer de l’Església i carrer Santa Coloma. 

Es realitzarà la instal·lació de set vàlvules de seccionament noves. Aquestes estaran ubicades en una 
arqueta de maó calat amb tapa de 40x40 cm. 

El traçat transcorrerà per la part central del vial, tal i com queda grafiat als plànols adjunts, desplaçant i 
realitzant les noves connexions de les escomeses de particulars existents a la nova canonada de PEAD 90 
mm a instal·lar. 

Actuació 4: Tram Carrer Major 

 

La present actuació preveu la substitució de la canonada existent al C/ Major, que actualment és una 
canonada de FC de 50mm 60 mm per una canonada de fosa dúctil DN100 mm. 
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Es realitzarà la connexió de la nova canalització amb la xarxa de distribució existent connectant amb el 
carrer del Sot de les Moles i l’Avinguda de Sant Quirze. A part, es realitzarà un creuament per el carrer 
Major, per tal de unir la xarxa del carrer Major amb la del carrer del Forn. 

Es realitzarà la instal·lació de set vàlvules de seccionament noves.Aquestes estaran ubicades en una 
arqueta de maó calat amb tapa de 40x40 cm. 

Finalment, s’instal·laran una nou hidrant, ja que en aquesta zona no disposa de cap sistema de protecció 
contra incendis. 

El traçat transcorrerà en la vorera, tali com queda grafiat als plànols adjunts. Es realitzaran la renovació 
de les escomeses existents. 

Actuació 5: Tram Carrer Selva Negra 

 

La present actuació preveu la substitució de la canonada existent al C/ Selva Negra, que actualment és 
una canonada de FC de  60 mm per una canonada de fosa dúctil DN100 mm. 

Es realitzarà la connexió de la nova canalització amb la xarxa de distribució existent connectant amb el 
carrer del Sot de les Moles i l’Avinguda de Sant Quirze.  

Es realitzarà la instal·lació de dos vàlvules de seccionament noves, situades a cada extrem del carrer Selva 
Negra). Aquestes estaran ubicades en una arqueta de maó calat amb tapa de 40x40 cm. 

Finalment, s’instal·laran una nou hidrant, ja que en aquesta zona no disposa de cap sistema de protecció 
contra incendis. 

El traçat transcorrerà en la vorera, tali com queda grafiat als plànols adjunts. Es realitzaran la renovació 
de les escomeses existents. 

Actuació 6: Nova vàlvula reguladora 

La present actuació preveu la creació de una nova arqueta de dimensions 2x1 m i 1,60 m de profunditat, 
per la instal·lació d’una nova vàlvula reguladora situada a la carretera de Castellterçol. 

En aquest punt, actualment hi ha una vàlvula reguladora sobre una canonada de Fosa Dúctil DN 100 mm, 
però s’instal·larà una vàlvula reguladora DN 100 mm degut a la seva antiguitat. 

La instal·lació de la vàlvula reguladora, es farà mitjançant la renovació del by-pass amb una arqueta, on hi 
haurà tots els elements neccesaris per a realitzar aquesta instal·lació. 

S’adjunta una imatge de com serà aquest By-pass: 
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Programa de necessitats 

El programa de necessitats ve determinat pel requisit de renovar la xarxa i millorar-la, tenint present que 
la situació actual de la xarxa i la necessitat de millora de la mateixa, instal·lant canonades que garanteixin 
unes condicions de salubritat i tècniques superiors i millorar la distribució hidràulica del sistema realitzant 
noves interconnexions. 

Normativa tècnica aplicada 

La normativa d’aplicació és la següent: 

 Norma 6.1 IC Seccions de ferms, de la instrucció de carreteres 
 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació 
 Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat 

de l’aigua de consum humà 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i salut en les obres de construcció. 

2.3 SERVEIS AFECTATS 

En els annexes a la memòria i plànols adjunts es pot veure la informació respecte les diferents companyies 
proveïdores de serveis, de les instal·lacions que poguessin veure’s afectades durant l’execució de les 
mateixes. En la memòria descriptiva del projecte es descriuen les diferents instal·lacions existents. 

Durant l’execució dels treballs el contractista habilitarà accessos als habitatges quan aquests es vegin 
afectats per l’execució de les obres, a més de senyalitzar i abalisar convenientment la via pública, rases 
obertes, etc... 

Pel que fa al tràfic rodat, es comunicarà amb antelació suficient a l’organisme responsable del mateix dels 
carrers afectats i el temps de durada dels treballs, amb la finalitat de poder organitzar la circulació de 
vehicles pel nucli urbà. 

Es prestarà especial atenció al servei de Proveïment d’Aigua Potable, al ser el més afectat per l’obra en sí, 
tal com se li comunicaran, amb antelació suficient, els talls en el subministrament que poguessin arribar 
a produir-se com a conseqüència de la normal execució dels treballs. 

Totes les connexions que es realitzin a l’actual xarxa de proveïment en Servei i que s’inclouen en la present 
memòria, seran executades per l’empresa responsable del seu manteniment i explotació. 
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2.4 CONTROL DE QUALITAT 

2.4.1 Proves de pressió i estanqueïtat 

Per comprovar la correcta instal·lació de la xarxa d’aigua potable, es realitzaran les corresponents proves 
de pressió i estanquitat segons el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic 
de l'Edificació. Secció HS 4 “Subministrament d'aigua” del Document Bàsic HS Salubritat del mateix i el 
‘Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de subministrament d'aigua', del Ministeri 
d'Obres Públiques i Urbanisme. 

2.5 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

S’adjunta com annex a la memòria l’estudi de gestió de residus per tal de donar compliment al Real Decret 
105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de la construcció i enderroc. 

2.6 DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 

2.6.1 Termini d’execució i garantia 

Per a la realització de les actuacions definides en el present projecte es considera un període d’execució 
de 18 setmanes a comptar des de la realització de l’acta de replanteig i sempre sota la consideració que 
les obres es poden realitzar normalment sense afectacions significatives degudes al normal funcionament 
dels equipaments així com de l’entorn municipal on aquestes es realitzen. 

En cas de executar l’obra sota condicions excepcionals no previstes en el present projecte, aquest període 
d’execució podrà ser revisat per part de la Direcció Facultativa. 

El període de garantia de les obres a executar serà d’un any des de la signatura de l’acta de recepció. 

2.6.2 Classificació de les obres 

D’acord a l’article 232 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, als efectes de 
l’elaboració dels projectes, les obres es classifiquen, segons l’objecte i la naturalesa. En el cas de l’obra 
objecte d’aquest projecte es tracta d’una obra de reforma. 

D’acord a l’article 12 del  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, l’obra objecte d’aquest projecte es classifica dins el grup d’obres de reforma. 

2.6.3 Classificació del contractista 

La classificació d’empreses contractistes està regulada en el Llibre I, Títol II, Capítol II del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. La secció 1a. (art. 25 en endavant) regula la classificació de les empreses 
contractistes d’obres i la secció 2a. (art. 37 en endavant) la de les empreses contractistes de serveis. 

La classificació empresarial està formada per tres conceptes: 

• El grup (que és una classificació general d’activitats) 

• El subgrup (que és una subdivisió dins d’un grup general d’activitats)  

• La categoria (que indica el límit màxim econòmic al qual podrà licitar l’empresa d’acord amb les 
determinacions de l’article 56.1 de la LCSP). 

El present projecte, al tractar-se d’unes obres amb un valor estimat inferior a 500.000€, no es exigible la 
classificació del contractista. 
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2.6.4 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

L'obligació de la redacció d'un Estudi de Seguretat i Salut integrat en els projectes de construcció i 
instal·lacions prové del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

Segons el seu article 4 (Obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi de seguretat i salut en 
les obres), el promotor d'una obra de construcció està obligat a que en la fase de redacció del projecte 
s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes en què es donin algun dels supòsits següents: 

• Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 
450.759.08 €. 

• Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a més 
de 20 treballadors simultàniament. 

• Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors en l'obra, sigui superior a 500 jornades. 

• Totes les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

En els projectes d'obres no inclosos en cap d'aquests supòsits, com és el cas objecte del present projecte, 
s'ha d'elaborar un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

2.7 CONTRACTACIÓ 

2.7.1 Contingut del projecte 

El Projecte s’ajusta a l’article 233 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
Aquest Projecte no inclou estudi geotècnic al tractar-se d’una obra de reforma en la qual s’excavarà un 
terreny reblert i on els vials i les voreres disposen d’infraestructures soterrades existents. 

El projecte no aporta el valor actual net de les inversions, costos i ingressos que ha d’obtenir 
l’Administració que explotarà l’obra al tractar-se d’una obra de reforma de la xarxa existent i que ja 
disposa de concessió. 

El Projecte s’ajusta al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

2.7.2 Classificació del contracte 

D’acord a l’annex I de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el contracte es 
classifica dins secció F-45,21- construcció general d’edificis i obres singulars d’enginyeria Civil. 

El Codi CPV seria el 45232150-8 treballs relacionats amb canonades de distribució d’aigua. 

2.7.3 Lots 

No es considera adient separar l’obra en lots al tractar-se d’una obra en la qual hi ha una gestió de trànsit 
a coordinar, serveis afectats, veïns a gestionar, al tractar-se d’una obra en la qual es s’executa la reforma 
d’una tipologia d’infraestructura i la dificultat de compliment de terminis que suposaria la seva divisió en 
lots. 

2.8 PRESSUPOST 
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2.8 PRESSUPOST 

Tanmateix, en el document de pressupost s’exposen detalladament cadascuna de les partides 
econòmiques contemplades per a l’execució del present projecte. 
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2.9 PRIORITAT DE DOCUMENTS 

A continuació es presenten tots els documents continguts dins del present projecte tècnic.  

Davant les possibles discrepàncies entre els documents, l’ordre de prioritat dels mateixos serà: 

• Plànols 

• Pressupost 

• Memòria 

• Plec de prescripcions tècniques 

Davant la mancança d’alguna informació i/o detall en alguns dels documents, prevaldrà el document que 
tingui contemplat l’aspecte deficient a la resta. 

2.10 CONCLUSIONS 

Amb la pressent memòria i documents que s’acompanyen, es considera suficientment detallat aquest 
projecte, no obstant el tècnic redactor es compromet a donar les explicacions que considerin necessàries 
els Organismes Oficials competents al respecte, i fer les modificacions que considerin oportunes. La 
solució proposada s’inverteix en la millora de la xarxa i permet optimitzar els recursos disponibles 

 

Castellcir , a Març de 2025 

 

 

 

La Propietat              El Tècnic Redactor 

 

Ajuntament Castellcir

Ajuntament Castellcir

Ajuntament Castellcir

Ajuntament Castellcir
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3 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

3.1 ACTUACIONS PRÈVIES 

D’acord a indicacions de la direcció facultativa, es realitzaran cales per veure l’estat del terreny i de les 
instal·lacions existents. 

Es preveu, a criteri de la DF, muntar canonades provisionals per garantir el subministrament durant les 
obres les quals inclouran la connexió a la xarxa  i escomeses existents. La connexió a les escomeses actuals 
es farà a través del comptador situat a façana o a través d’una cala per buscar l’escomesa soterrada. 

La canonada provisional es penjarà per façana o tanca de la parcel·la i no podrà danyar cap element 
constructiu. 

3.2 OBRA CIVIL 

3.2.1 Demolicions i enderrocs 

L’execució de les obres s’iniciarà amb la retirada dels paviments existents, majoritàriament, asfalt, lloseta 
de pedra natural i formigó. Aquests paviments es tallaran i es demoliran. La retirada de la lloseta de pedra 
natural inclou la retirada del morter de fixació i base de formigó. 

Es preveu demolir una amplada de 40 cm en calçada i vorera, tal i com es detallen en els plànols adjunts. 

Un cop retirat els paviments s’enderrocarà la subbase que hi pugui haver de formigó pobre o formigó 
armat. 

3.2.2 Moviment de terres 

S’excavaran rases de 40 cm d’amplada a fons de la rasa amb parets amb inclinació 1:10 i una fondària de 
100 cm per tal de garantir una profunditat mínima de 80 cm sobre la coronació del tub, per protegir les 
canonades de les gelades i per les càrregues mòbils que, accidentalment, podessin passar per sobre el 
tub, es distribueixin suficientment per la massa de terres  que el recobreix. 

Al fons de la rasa, es farà un repàs i piconatge de la mateixa, es formarà un llit de recolzament per a les 
canonades amb sorra fina. El reblert es farà en tongades de 15 cm i amb una posterior compactació 
mitjançant picó vibrant al 98% de PM. A posteriori, s’efectuarà un recobriment fins a una alçada tal que 
la canonada recolzi en un angle de 2α=120º. Posteriorment es compactarà al 95% PM. A continuació es 
recobrirà la canonada fins a 30 cm. Per sobre la sorra es col·locarà una cinta de senyalització de color blau 
amb la inscripció “aigua potable”. 

El reblert restant de la rasa es farà amb tot-ú, abocat en tongades de 25 cm, els quals es compactaran 
mitjançant picó vibrant al 98% del PM, en el cas de voreres pavimentades. En el cas de voreres sense 
pavimentació es realitzarà un reblert amb terra adequada de la pròpia excavació. 

Pericons i pous per a canalitzacions 

S’executaran in-situ, els pericons amb les característiques descrites a continuació segons els diferents 
accessoris que hagin d’allotjar. 

Per a les vàlvules de seccionament de tipus comporta aniran allotjades en un pericó de 40x40x100 cm, 
s’instal·laran pericons in-situ amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, 
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment, sobre solera de formigó de 15cm de gruix i 
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, amb tapa de fosa gris CG-20 amb inscripció “Aigües”, de 
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mides 38x38cm. S’aferraran mitjançant morter. En cas que sigui necessari, es prolongaran mitjançant tub 
corrugat de doble capa, llisa interior i corrugada exterior, de diàmetre nominal adequat. 

Les ventoses aniran allotjades en un pericó de 40x40x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat 
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment, sobre solera de formigó 
de 15cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. El Bastiment i la tapa seran de fosa 
dúctil de classe adequada i es collaran amb morter. 

3.2.3 Paviments 

Es reposaran els paviment existents per on discorrerà la canalització d’aigua potable. L’actuació permetrà 
homogeneïtzar els paviments existents, així com els seus guals. Els paviments es composaran de: 

 En calçada 
o Paviment asfalt 

 30 cm formigó 
 10 cm asfalt 

 En vorera 
o Pavimentada amb lloseta  

 10 cm formigó 
 3 cm morter 
 4 cm peça lloseta de pedra natural 

o No pavimentada 
 Terres adequades pròpia excavació 

o Formigó 
 15 cm paviment de formigó raspat 

 

3.2.4 Fixació accessoris 

Els accessoris com les tes, colzes, vàlvules, taps, reduccions, boques de reg, etc...s’encoratjaran amb 
formigó, fet amb una barreja d’àrids rodons i ciment. 

3.2.5 Gestió de residus 

Les terres i runes generades seran carregades amb mitjans mecànics sobre camió i transportades i 
depositades a monodipòsit o centre de reciclatge. 

Les canonades de fibrociment i materials similars, s’ensacaran amb saques i seran transportades pel 
gestor de residus especials. 

Les canonades de PVC i PE seran transportades a dipòsit controlat de residus. 

3.3 INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES 

3.3.1 Canonades provisionals 

Per permetre la instal·lació de les noves canonades tot minimitzant les molèsties als veïns i, alhora, 
facilitar els treballs d’obra civil, s’instal·laran les canonades de subministrament provisional que siguin 
necessàries. 

Aquesta xarxa provisional s’instal·larà penjada o per superfície, segons convingui, i es connectarà a les 
escomeses i tubs de distribució existents. A cadascun dels brancals que alimenten les escomeses, s’hi 
instal·laran vàlvules de seccionament. 
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3.3.2 Canonades i accessoris 

En la renovació de la xarxa, es preveu la instal·lació de tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-
EN 12201, tipus PE-100, de DN 90 mm i 75 mm amb una pressió de PN16 bar, sèrie SDR 11. 

També en algun tram es preveu la instal.lació de tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, 
segons la norma ISO 2531. 

Les unions es faran amb maniguet electrosoldable d’acord al plec de condicions adjunt. 

La instal·lació d’aquests tubs s’efectuarà tal com es grafia en els plànols que es poden consultar a l’annex 
corresponent. 

3.3.3 Canonades a xarxa existent 

Les noves canonades es connectaran, tal com trobem grafiades als plànols, amb la xarxa de distribució 
d’aigua potable existent. 

S’instal·laran les vàlvules necessàries per garantir una bona maniobrabilitat de la xarxa, tal com es mostra 
a la documentació gràfica adjunta. 

3.3.4 Purgues 

S’instal·laran les vàlvules de descàrrega amb sortida de 2” necessàries per a un correcte buidat de la xarxa 
en cas d’avaria. Aquestes vàlvules es muntaran als punts baixos del perfil de la canonada, tal com s’indica 
als plànols. 

Les vàlvules de descàrrega s’instal·laran dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 40x40 cm amb 
marc i tapa de fosa dúctil i classe adequada. El raig d’aigua haurà de ser visible (desguàs a embornal o a 
arqueta de registre). 

3.3.5 Reposicions d’escomeses 

Les escomeses afectades per l’execució de l’obra es connectaran a les noves canonades, tot substituint 
els elements que siguin necessaris per al seu correcte funcionament. 

Totes les escomeses disposaran d’una vàlvula de seccionament, de diàmetre adequat, instal·lada sobre el 
collaret de presa o, en cas que no sigui possible, en el punt més proper a la connexió a la xarxa principal. 

La reposició de les escomeses, així com les connexions les realitzaran l’empresa que gestiona el servei de 
l’aigua municipal 

3.3.6 Neteja i desinfecció de la xarxa 

Abans de la posada en servei de la xarxa, s’haurà de procedir a netejar i desinfectar tots els elements que 
la conformen, tal com s’estableix al Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris 
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà (RD 140/2003) i al Programa de Vigilància Sanitària de 
les Aigües de Consum de Catalunya. 
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4  NORMATIVA D’APLICACIÓ 

El projecte s’adaptarà a la normativa vigent en cada un dels camps reglamentaris, mitjançant els següents 
reglaments i normes: 

 Norma 6.1 IC Seccions de ferms, de la instrucció de carreteres 
 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació 
 Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat 

de l’aigua de consum humà 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 Reial Decret 486/1997 del 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat 

i salut al lloc de treball. 
 Llei sobre règim de sòl i ordenació urbana. 
 Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995. 
 Relació de NORMES UNE de referència. 
 Ordenances municipals d’aplicació 
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5  PROGRAMA DELS TREBALLS 

Aquest annex presenta una proposta de programa de treballs per aquest projecte, tenint en compte que, 
al marge d’aquest pla, el Contractista té l’obligació d’elaborar-ne un altre segons el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars del corresponent projecte, i presentar-lo a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació. 

A continuació es defineixen les diferents activitats de l’obra i s’ha elaborat al final un diagrama de barres 
de les activitats en funció del temps. 

D’acord amb el volum d’obra de cada unitat considerada i a partir d’uns rendiments per equip per les 
mateixes, s’arriba a un número de dies necessaris per a l’execució de cada unitat d’obra, en funció del 
número d’equips. 

5.1 ACTIVITATS DE LES OBRES 

5.1.1 Replanteig, anivellament i comprovació de les dades 

La primera activitat que haurà de realitzar el Contractista és replantejar les obres i, en general, comprovar 
que les dades del Projecte són reals, i sense que s’hagin produït noves dades que interfereixin les obres 
(altres obres, vies de comunicació, etc.). 

No es començarà cap altra activitat fins que aquesta no estigui totalment finalitzada i es signi l’Acta de 
Replanteig. 

5.1.2 Moviment de terres 

En aquesta activitat s’inclouen en conjunt les demolicions de paviments, excavacions de rases, repàs, 
anivellació i reblerts de terres. 

5.1.3 Canonades i pous de registre 

En aquesta activitat s’inclou la col·locació de les canonades i arquetes per ubicar la valvuleria i altres, així 
com les connexions a les canonades existents i la connexió de les noves escomeses d’aigua. 

5.1.4 Reposició de serveis afectats 

En aquesta activitat s’inclou la reposició dels carrers, i carreteres afectats, així com altres serveis que es 
puguin afectar durant l’execució de les obres. 

5.1.5 Proves, acabats i neteja 

S’inclou l’execució de proves en les canonades, així com la realització d’acabats, recollida de materials i 
neteja de l’obra en general. 

5.2 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L’obra a realitzar d’acord amb el Programa de Treballs té una durada total de 18 setmanes, comptats a 
partir de l’adjudicació de les mateixes. 
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5.3 DIAGRAMA ACTIVITATS-TEMPS 

Per a cada fase de l’obra es realitza un diagrama de barres de les activitats en funció del temps. 
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6 SERVEIS AFECTATS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 

gestionados por AGBAR, Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU (en adelante 

AGBAR) en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 

el cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 

responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 

puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 

en la zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía 

absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 

de AGBAR al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a 

las infraestructuras gestionadas por AGBAR no podrán eludir ninguna responsabilidad por 

los daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a AGBAR o a terceros, alegando 

que la información entregada es defectuosa. 

 
 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 

Proyectos 

 
 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 

ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 

aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 

accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por 

la obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 

apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 

garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de AGBAR. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 

proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que 

se puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, 

por AGBAR.



 

 

 

 

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será 

necesario que se pongan en contacto con AGBAR para poder estudiar y analizar la 

solución más adecuada: 

 
 

Zona Dirección electrónica 

Ponent-Anoia serveisdzanoiaponent@aiguaderigat.cat 

Camp-Ebre es.ewise-serveis-afectats.int.mailbox@agbar.cat 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Girona serveisdzgirona@agbar.cat 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès-Camp notificacionspenedesgarraf@agbar.cat 

Vallès Occidental-Baix Llobregat serveis_dzbob@agbar.net 

Vallès Oriental es.adm.ewise-averies-valles-oriental.int.groups@agbar.cat 

 

 

Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 

 

 
2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 

de Obras 

 
 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en 

lo referente a los servicios existentes en la zona gestionados por AGBAR. El carácter 

orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de existir en 

la zona cualquier infraestructura gestionada por AGBAR, se tendrá que verificar antes de 

iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto con la 

realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en la 

zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 

anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 

catas para la asistencia a las mismas del personal de AGBAR. 

En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 

las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para 

garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por AGBAR, a los 

elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

 
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 

conformidad por parte de AGBAR al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores 

de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a 

las instalaciones de AGBAR. Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 

AGBAR se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, 

así como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.  

mailto:serveisdzmaresme@agbar.es


 

 

 

 

Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a 

terceros, sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o 

ejecutor de la obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de 

suministro. 

 

 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 

integridad y la accesibilidad a las instalaciones de AGBAR. 

 

Las instalaciones subterráneas de AGBAR: 

 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea éste. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 

papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 

semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no 

se podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 

encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y 

control, e hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, 

en cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros 

servicios y colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se 

contactará con AGBAR para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. 

Especialmente será necesaria una notificación previa cuándo: 

 
1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 

acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
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Ref: 774287

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/02/2025, Ref: 774287, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 774287 - 19259622 - AT-MT, 774287 - 19259623 - AT-MT,
774287 - 19259624 - AT-MT, , 774287 - 19259626 - AT-MT, 774287 - 19259734 -
BT, 774287 - 19259689 - BT, 774287 - 19259916 - BT, 774287 - 19259917 - BT,
774287 - 19259761 - BT, 774287 - 19259762 - BT



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 774287 - 19259621

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:429076.65; Y:4623689.08Fecha: 21/02/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



Ref: Solicitud de Información de servicios 774287 en la petición 19259621 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/02/2025, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 774287 - 19259622

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:429141.82; Y:4623569.05Fecha: 21/02/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 774287 - 19259622

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:429141.82; Y:4623569.05Fecha: 21/02/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 774287 - 19259623

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:429155.05; Y:4623430.84Fecha: 21/02/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 774287 - 19259623

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:429155.05; Y:4623430.84Fecha: 21/02/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 774287 - 19259624

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:429271.73; Y:4623707.64Fecha: 21/02/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 774287 - 19259624

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:429271.73; Y:4623707.64Fecha: 21/02/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 774287 - 19259626

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:429343.28; Y:4623568.91Fecha: 21/02/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 774287 - 19259626

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:429343.28; Y:4623568.91Fecha: 21/02/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 774287 - 19259625

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:429351.39; Y:4623431.09Fecha: 21/02/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



Ref: Solicitud de Información de servicios 774287 en la petición 19259625 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/02/2025, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 

 
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma.

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar- 

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel- 

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA.

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua- 

lización de la información.

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per- 

juicios a nuestras instalaciones.

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados.

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela- 

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen- 

tación es uinicio@nedgia.es:

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja. 
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi- 

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza- 

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem- 

bocaría en una perforación de la tubería.

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor- 

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo.

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo.

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra.

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas.

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni- 

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen:

 
 

DISTANCIA 
 

RANGO 
 

CRUCE 
 

PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención.

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici- 

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala- 

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra- 

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 
 
 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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CONDICIONANTES TÉCNICOS. 
 
Nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, 
o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de 
gas existentes en la zona. 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con nosotros y que nos faciliten su documentación 
(planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural en la 
siguiente dirección de correo electrónico: 
SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
 
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES. 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al 
inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el 
nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el 
pago de la cantidad establecida.  
Las solicitudes deben dirigirse a la web de la distribuidora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 

 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a  
través de la Plataforma web) 

 

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos:............................................................ 

Dirección: .............................................................................................................................................. 

Tel:............................................................... 
Fax:.............................................................. 

 
- Razón Social de la empresa 

ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 
 

- Domicilio de la empresa 
ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 

 
- Lugar de las obras: ........................................................................................................................ 

- Denominación de la obra: .............................................................................................................. 
 

- Objeto de la obra: ........................................................................................................................... 

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ......................................................................................... 
 

- Duración prevista de las obras: ..................................................................................................... 
 

- Nombre del Jefe de Obra: ............................................................................................................. 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: .................................................................................... 
 

- Observaciones: .............................................................................................................................. 
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 

 

 

 
El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas. 

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja. 

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 

 



Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 774287, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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CONDICIONANTES TÉCNICOS.

Nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, o
las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas
existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con nosotros y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural en la siguiente
dirección de correo electrónico:

SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES.

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida.

Las solicitudes deben dirigirse a la web de la distribuidora:

www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 774287, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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CONDICIONANTES TÉCNICOS.

Nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, o
las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas
existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con nosotros y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural en la siguiente
dirección de correo electrónico:

SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES.

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida.

Las solicitudes deben dirigirse a la web de la distribuidora:

www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 774287, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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CONDICIONANTES TÉCNICOS.

Nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, o
las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas
existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con nosotros y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural en la siguiente
dirección de correo electrónico:

SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES.

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida.

Las solicitudes deben dirigirse a la web de la distribuidora:

www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.

6 de 9



NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 774287, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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CONDICIONANTES TÉCNICOS.

Nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, o
las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas
existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con nosotros y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural en la siguiente
dirección de correo electrónico:

SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES.

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida.

Las solicitudes deben dirigirse a la web de la distribuidora:

www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 774287, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.

5 de 9



CONDICIONANTES TÉCNICOS.

Nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, o
las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas
existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con nosotros y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural en la siguiente
dirección de correo electrónico:

SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES.

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida.

Las solicitudes deben dirigirse a la web de la distribuidora:

www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 774287, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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CONDICIONANTES TÉCNICOS.

Nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, o
las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas
existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con nosotros y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural en la siguiente
dirección de correo electrónico:

SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES.

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida.

Las solicitudes deben dirigirse a la web de la distribuidora:

www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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S/Referencia:

N/Referencia: 774287-19259638

Fecha: 21/02/2025

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(429363.279/4623568.913)
Projecte: 774287
Coordenades: 429343.279,4623568.913

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 774287-19259636

Fecha: 21/02/2025

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(429301.730/4623707.641)
Projecte: 774287
Coordenades: 429271.73,4623707.641

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 774287-19259635

Fecha: 21/02/2025

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(429175.051/4623430.835)
Projecte: 774287
Coordenades: 429155.051,4623430.835

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 774287-19259633

Fecha: 21/02/2025

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(429036.648/4623689.079)
Projecte: 774287
Coordenades: 429076.648,4623689.079

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 774287-19259634

Fecha: 21/02/2025

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(429071.819/4623549.048)
Projecte: 774287
Coordenades: 429141.819,4623569.048

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 774287-19259637

Fecha: 21/02/2025

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(429351.393/4623441.093)
Projecte: 774287
Coordenades: 429351.3927,4623431.0932

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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7 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

7.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

Les obres consisteixen en la renovació de xarxa d’aigua potable del nucli urbà de Castellcir. Concretament 
del Carrer Major, Carrer Selva Negra, Carrer Marfà, Carrer Baixada de Cal Pastor i Carrer Sant Andreu. 

7.2 OBJECTE 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  (E.B.S.S.) té com a objecte servir de base per que les Empreses 
Contractistes i qualsevol d’altres que participin en la execució de les obres a que fa referència el projecte 
en el qual es troba inclòs aquest estudi, les facin efectives en les millors condicions que es puguin respecte 
a garantir el manteniment de la salut, la integritat física i la vida dels treballadors de les mateixes, complint 
així el que ordena en el seu article el R.D. 1627/97 de 24 d’Octubre (B.O.E. de 25/10/97).  

El present Estudi s’ha redactat de manera que s’estudien els tipus de treball, els seus riscos i la forma de 
prevenir-los, així com les restants circumstàncies de la funció laboral.  

Han estat estudiades separadament les característiques dels treballs i la utilització de la maquinària a 
utilitzar, de tal manera que mitjançant l’ús i consulta d’aquest document, en qualsevol moment durant la 
realització dels treballs, o abans de l’inici dels mateixos, es puguin adoptar les mesures de prevenció que 
ens assegurin l’eliminació de riscos previsibles. 

7.3 PROMOTOR – PROPIETARI 

Promotor:  Ajuntament de Castellcir 

7.4 AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

El present estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial David Almazán 
Roig, amb número de col·legiat 22.489 al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa.  

7.5 DADES DEL PROJECTE 

7.5.1 Termini d’execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 18 setmanes 

7.5.2 Mà d’obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 7 persones. 

7.6 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT EXECUCIÓ DE L’OBRA 

L’article 10 del R.D, 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’art. 
15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)” durant l’execució 
de l’obra i en particular en les següents activitats:  

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.  
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.  
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.  
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d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar 

a les diferents feines o fases del treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l’obra o a prop de l’obra.  

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents:  

1) L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els 
següents principis generals:  
a) Evitar riscos.  
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.  
c) Combatre els riscos a l’origen.  
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.  

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica.  
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.  
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball.  

h) Adoptar les mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.  
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.  

2) L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.  

3) L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.  

4) L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-
se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén 
controlar i no existeixin alternatives més segures.  

5) Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.  

7.7 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense prejudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annex 
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra 
o bé ser aplicables a d’altres feines. 
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S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

Tot el personal de l’obra ha d’estar informat sobre els riscos i les mesures de preventives que s’han 
d’adoptar per evitar-los o minimitzar-los. 

7.7.1 Mitjans I Maquinària 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.  
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...)  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contacte elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

7.7.2 Treballs Previs 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots -Sobreesforços per postures incorrectes i transport de materials  
 Bolcada de piles de materials  
 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

7.7.3 Ram Paleta 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós -Sobreesforços per postures incorrectes i transport de materials  
 Bolcada de piles de materials  
 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

7.7.4 Fonaments I Estructures 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
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 Ambient excessivament sorollós  
 Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases  
 Fallides d’encofrats  
 Contactes elèctrics directes i indirectes -Sobreesforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de materials  
 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

7.7.5 Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cremades per soplet  
 Projecció de partícules als ulls   
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Contactes elèctrics directes o indirectes -Sobreesforços per postures incorrectes i transport de 

materials  
 Bolcada de piles de materials 

7.8 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives enfront les individuals. A més, s’hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda 
tots els equips de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent.  

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...) 

7.8.1 Mesures Preventives En l’Organització Del Treball 

Partint d’una organització de l’obra on el pla de S.T. sigui conegut el mes àmpliament possible, que el cap 
de l’obra dirigeixi la seva implantació i que l’encarregat d’obra realitzi les operacions de la seva posada en 
pràctica i verificació, per a aquesta obra les mesures preventives s’imposaran segons les línies següents:   

 Normativa de prevenció dirigida i lliurada als operaris de les màquines i eines per a la seva 
aplicació en tot el seu funcionament.   

 Cuidar del compliment de la normativa vigent en el:   
o Maneig de màquines i eines.  
o Moviment de materials i càrregues.  
o Utilització dels mitjans auxiliars.  

 Mantenir els mitjans auxiliars i les eines en bon estat de conservació.  
 Disposició i ordenament del tràfic de vehicles i de voreres i passos per als treballadors.  
 Senyalització de l’obra en la seva generalitat i d’acord amb la normativa vigent.  
 Protecció de buits en general per a evitar caigudes d’objectes.  
 Proteccions de façanes evitant la caiguda d’objectes o persones.  
 Assegurar l’entrada i sortida de materials de forma organitzada i coordinada amb els treballs de 

realització d’obra.  
 Ordre i neteja en tota l’obra.  
 Delimitació de les zones de treball i tancat si és necessària la prevenció.  
 Mesures especifiques:  
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o En fonamentació, tapar o barrar l’excavació durant la interrupció del procés constructiu.  
o En excavacions, tancat de l’excavació, sondeig de vores de l’excavació, taludament en 

rampa i protecció lateral de la mateixa.  
o En l’elevació de l’estructura, coordinació dels treballs amb la col·locació de les 

proteccions col·lectives, protecció de buits en general, entrada i sortida de materials en 
cada planta amb mitjans adequats.  

o En l’ofici de paleta, treballar únicament amb bastides normalitzades. En cas que no fos 
possible, aconseguir que la bastida utilitzada compleixi la norma oficial.  

7.8.2 Mesures De Protecció Col·lectives 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents actuacions   
 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra com 

en relació amb els vials exteriors  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)  
 Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants  
 Fonamentació correcta de la maquinària i equips d’obra  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs de perill de caiguda  
 Utilització d’escales auxiliars adequades  
 Evacuació de residus propis de les instal·lacions  
 Comprovar l’estat dels medis auxiliars (bastides, plataformes de treball, cinturons de seguretat...) 

 

7.8.3 Mesures De Protecció Individual 

Parts del Cos a 
Protegir 

Riscos Protecció 

Cap 
Accions mecàniques: caigudes d’objectes, xocs, 
esclafada, projeccions 

Casc de protecció 

Oïdes Acció del soroll: soroll continu, soroll esporàdic 
Taps, cascos i auriculars 
antisoroll 

Ulls i Cara 

Accions generals: penetració de cossos estranys. 

Accions mecàniques: projecció de partícules, 
esquitxades. 

Accions tèrmiques: partícules incandescents. 

Accions del fred: hipotèrmia. 

Accions de radiacions: infraroja, visible, 
ultraviolada, ionitzant, laser o natural 

Ulleres, pantalles i Pantalles 
facials 

Vies 
Respiratòries 

Accions de substàncies perilloses contingudes a 
l´aire respirable: contaminants atmosfèrics en 

Màscares i mascaretes. 
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forma de partícules d’aerosols, de gasos o de 
vapors. 

Manca d’oxigen a l´aire respirable: retenció o 
descens de l´oxigen. 

Mans i braços 

Accions generals: per contacte. 

Accions mecàniques: per abrasius o per objectes 
tallants o punxants. 

Accions tèrmiques: productes calents o freds. 

Accions elèctriques: tensió elèctrica. 

Accions químiques: danys deguts a accions 
químiques. 

Accions de les vibracions: Vibracions mecàniques. 

Contaminació: contacte amb productes 
radioactius. 

Guants 

Tronc, abdomen 
i cos sencer 

Mateixes accions que les indicades per a mans i 
braços, a més d´acció de la humitat: penetració 
d´aigua. 

Protecció anticaigudes i protecció 
d’atropellament. 

Armilles i robes especials, 
Arnés, cordes d´ancorament, 
mosquetó, armilla 

reflectant. 

Peus i cames 

Accions mecàniques: caiguda d´objectes, caminar 
sobre objectes punxants o tallants, esclafada. 

Accions tèrmiques: fred o calor. 

Accions químiques: pols o líquids agressius 

Sabates i botes especials 

7.8.4 Mesures De Protecció A Tercers 

 Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent,  l’enllaç de la zona d’obres amb el carrer, i 
s’adoptaran les mesures de seguretat que en cada cas es requereixin  

 Es senyalitzarà els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant 
una tanca i les indicacions necessàries  

 Si és necessari s’ocuparà la borera per a l’entrada de materials, durant la descàrrega de materials, 
es canalitzarà el trànsit de vianants per el interior del passadís, i el de vehicles per fora de les 
zones afectades per la maniobra.  

 Es col·locarà enllumenat i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill.  

7.9 ANÀLISI I PREVENCIÓ DE RISCOS EN ELS MITJANS I EN LA MAQUINÀRIA 

7.9.1 Mitjans Auxiliars 

Els mitjans auxiliars previstos en la realització d’aquesta obra són: 

1. Bastides.  
2. Escales de mà. 
3. Plataforma d’entrada i sortida de materials.  
4. Altres mitjans senzills d’ús corrent.  
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D’aquests mitjans, l’ordenació de la prevenció es realitzarà mitjançant l’aplicació de l’ordenança de treball 
i la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, ja que tant les bastides com les escales de mà estan totalment 
normalitzades. Referent a la plataforma d’entrada i sortida de materials, s’utilitzarà un model normalitzat, 
i disposarà de les proteccions col·lectives de: baranes, enganxaments per a cinturó de seguretat i altres 
elements d’ús corrent.   

7.9.2 Maquinària I Eines 

La maquinària prevista a utilitzar en aquesta obra és la següent:  

 Pala carregadora  
 Retroexcavadora.  
 Camions.  
 Grues sobre eruga.  

La previsió d’utilització d’eines és:  

 Serra circular.  
 Vibrador.  
 Talladora de material ceràmic.  
 Formigonera.  
 Martells picadores.  
 Eines manuals diverses.  

La prevenció sobre la utilització d’aquestes màquines i eines es desenvoluparan en el PLA d’acord 
amb els següents principis:  

1. Reglamentació oficial. Es complirà l’indica’t en el Reglament de màquines, en els I.T.C. 
corresponents, i amb les especificacions dels fabricants.  

2. Les màquines i eines a utilitzar en obra disposaran del seu fullet d’instruccions de maneig que 
inclou:  

 Riscos que comporta per als treballadors  
 Manera d’ús amb seguretat.  

3. No es preveu la utilització de màquines sense reglamentar. 

7.9.3 Medicina Preventiva I Primers Auxilis 

Les possible malalties professionals que puguin originar-se en aquesta obra són les normals que tracta la 
medicina del treball i la higiene industrial. Tot això es resoldrà d’acord amb els serveis de prevenció 
d’empresa que exerciran la direcció i el control de les malalties professionals, tant en la decisió d’utilització 
dels mitjans preventius com l’observació medica dels treballadors.  

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.  

S’informarà a l’inici d’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de tralladar els 
accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 

7.10 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
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7.11 NORMATIVA APLICABLE 

Son d’obligat compliment les disposicions contingudes en:  

 Ley de 31/1995 de 8 de noviembre. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción.  
 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  
 Colección de Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo.  
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,  por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros sobre máquinas.  

 Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo,  por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en 
las Máquinas.  

 Real Decreto 363/95, de 5 de junio 1995, por el que se aprueba el Reglamento de  clasificación, 
envasado y etiquetado de productos químicos.  

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo.  

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo.  

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores.  

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.  

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1.997, del 7 de enero, B.O.E.nº,27, 

de 31 de enero de 1.997).  
• Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 

28.8.1970:  
• Art. 165 a 176.- Disposiciones generales.  
• Art. 183 a 291.- Construcción en general..  
• Art. 334 a 341.- Higiene en el Trabajo.  

 Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual (Real Decreto 1407/92, de 20.1 1, B.O.E.. 28.12.92, rect. 24.2.93).  

 Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (Real Decreto 1942/93, de 5.1 1, 
B.O.E. 14.12.93, rect. 7.5.94).  

 Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994).  
 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995).  
 Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social.  
 Convenio 62 de la OIT relativo a las prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 

Es considerarà l’edició més recent de les normes abans indicades, amb les últimes modificacions oficials 
aprovades. 
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8 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

8.1 INTRODUCCIÓ 

El present estudi de gestió de residus té com objectiu la previsió dels residus que es generaran durant 
l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquests residus, d’acord amb els exigències de la 
normativa autonòmica i estatal. 

Amb anterioritat a la realització de les obres es procedirà a la realització d’un Pla de gestió i de tractament 
de Residus per part del Contractista que inclogui la prevenció, seguiment i control dels possibles riscos 
d’abocaments procedents de maquinària d’obra i vehicles de transport amb l’objecte d’evitar danys per 
contaminació dels sòls i de les aigües durant la fase de construcció. Aquest Pla ha de considerar en funció 
de la tipologia i permeabilitat del substrat, les zones més idònies per a la ubicació de les instal·lacions 
d’obra i els parcs de maquinària i manteniment de vehicles i haurà de complir amb tots els requisits 
inclosos dins la legislació vigent en la matèria tractada. El Pla s’haurà de sotmetre a l’aprovació de la 
Direcció d’Obra. 

Els residus generats durant el transcurs de les obres (inclosos els sobrants, el material resultant de la 
demolició de ferms, edificacions i estructures), es gestionaran d’acord amb el previst a la legislació bàsica 
de residus, principalment Real Decreto 105/2008 de l’1 de febrer, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el 
que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, el Decret legislatiu 1/2009, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus (deroga la llei 11/2000 i la Llei 
15/2003) i la Ley 22/2011, de 28 de juliol, de residuos y suelos contaminados, modificada per Real 
Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

8.1.1 Legislació estatal: 

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i sòls contaminats 
 Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de la 

construcció i demolició. 
 Reial Decret 952/1997 de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per a la execució de la 

Llei 20/1986 de 14 de maig, bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, aprovat mitjançant Real Decret 
833/1988 de 20 de juliol. 

8.1.2 Legislació autonòmica catalana: 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció 
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya. DEROGA el Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de 
residus de Catalunya. DEROGA el Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 
34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
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8.2 CLASSIFICACIÓ I TRACTAMENT NORMATIU DELS RESIDUS 

a) Residu inert : 

És aquell residu “no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física o químicament o de qualsevol altra manera, 
no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries amb les quals entri en contacte de forma 
que pugui donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar a la salut humana. La lixiviabilitat total, 
el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat han de ser insignificants, i en particular 
no han de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies”. La gestió d’aquests 
residus cal realitzar-la d’acord amb la Llei 10/1998 i el Decret 423/1994, de 2 de novembre, sobre gestió 
de residus inerts i inertitzats. Com a criteri general, aquests residus seran transportats a abocador 
autoritzat. 

b) Residus urbans: 

Els residus generats als domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, així com aquells que per la seva 
naturalesa o composició puguin assimilar-se als produïts en els llocs o activitats esmentats. També s’inclou 
els residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges, animals 
domèstics morts, mobles i vehicles abandonats i residus i runes procedents d’obres menors de construcció 
i reparació domiciliària. Els residus qualificats a les obres com a sòlids urbans seran recollits en contenidors 
repartits per tota l’obra. El contingut dels mateixos serà retirat a mesura que es vagin omplint i portant a 
abocador autoritzat. 

Com a mínim es disposaran contenidors de capacitat mínima 200 litres per unitat als següents llocs: 
cadascun dels talls d’obra, zona d’instal·lacions auxiliars, planta de formigó, planta d’aglomerat, parc de 
ferralla, menjador i serveis sanitaris. 

c) Residus i substàncies tòxiques i perilloses: 

Són aquells que figuren a la llista de residus perillosos, aprovada en el Real Decret 952/1997, així com els 
recipients i envasos que els hagin contingut. Els residus tòxics i perillosos (com olis usats, carburants, 
quitrans de rebuig, etc) generats en l’execució de les obres, seran gestionats d’acord amb la legislació 
vigent mitjançant Gestor Autoritzat. Queda prohibit, per tant, el seu abocament directe o mesclat amb 
altres materials i cal acreditar davant l’òrgan ambiental competent, per part del Contractista de les obres, 
el correcte destí dels esmentats residus. En aquestes condicions, durant el període d’execució de les 
obres, caldrà habilitar recipients estancs, dipòsits impermeabilitzats o altres sistemes alternatius per a 
l’emmagatzematge provisional d’aquests residus fins a la seva evacuació. De la mateixa forma, les 
superfícies sobre les quals s’ubiquin les zones d’instal·lacions auxiliars d’obra s’aïllaran de la xarxa de 
drenatge natural, dotant-les d’un sistema propi de recollida d’aigües, olis, combustibles, etc, que eviti el 
seu abocament incontrolat al medi. Les substàncies recollides seran tractades de forma adequada a la 
seva caracterització. 

Per una altra banda, d’acord amb la Decisió de la Comissió Europea de 16 de gener de 2001, en base a la 
qual s’estableix el vigent Catàleg Europeu de Residus (CER), es classifiquen els residus en dos grans grups: 
especials i no especials, en funció de la perillositat dels seus components. 

A les fitxes que es mostren a continuació s’assigna un codi a cada residu d’acord amb la Decisió de la 
Comissió Europea de 16 de gener de 2001. 



Renovació de la Xarxa de Distribució d’Aigua Potable del Municipi de Castellcir 

  551 

 

 

 



Renovació de la Xarxa de Distribució d’Aigua Potable del Municipi de Castellcir 

  552 

 

 

 



Renovació de la Xarxa de Distribució d’Aigua Potable del Municipi de Castellcir 

  553 

 

 



Renovació de la Xarxa de Distribució d’Aigua Potable del Municipi de Castellcir 

  554 

Els residus seran retirats per gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, els quals 
s’encarregaran d’assegurar la seva òptima gestió: valorització, reutilització, deposició controlada, etc. Cal 
matisar com la primera opció a l’hora de gestionar un residu ha de ser sempre la valorització d’acord amb 
la disponibilitat de les instal·lacions. 

Els gestors han d’estar inscrits en el registre general de gestors de residus de la Generalitat de Catalunya, 
i a la retirada dels mateixos, en funció de la seva tipologia i quantitat, poden generar els següents 
documents d’acord amb el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus 
(modificat pel Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials 
de Catalunya (PROGRIC): 

 Fitxes d’acceptació. 
 Fulls de seguiment. 
 Fulls de seguiment itinerant. 
 Fitxa de destí 
 Justificant de recepció del residu. 

En qualsevol cas, l’empresa que ha generat els residus serà sempre la responsable final de la correcta 
gestió dels mateixos, la qual està regulada per la Llei 22/2011 de Residus. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus, quedant derogada la Llei 15/2003, 
de 13 de juny, així com la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, que deroga la Llei 3/1998 de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental i el 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i sòls contaminats, el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel 
qual es regula la producció i la gestió dels residus de la construcció i demolició i el Reial Decret 952/1997 
de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per a la execució de la Llei 20/1986 de 14 de maig, bàsica 
de Residus Tòxics i Perillosos, aprovat mitjançant Real Decret 833/1988 de 20 de juliol. 

A nivell sectorial l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació dels residus i la llista europea de residus. 

8.3 MESURES PREVENTIVES A CONTEMPLAR EN LA GESTIÓ DE RESIDUS 

Mesures preventives de protecció dels sistemes fluvials. 

Amb caràcter general s'impedirà la localització, ni que sigui temporalment, de qualsevol tipus d'instal·lació 
o servitud a les lleres i línies de drenatge natural del territori. S'evitarà l'ocupació de qualsevol llera amb 
abocadors o acopis de material. 

Mesures preventives de protecció enfront la contaminació del sòl i aigües. 

Durant l'execució de les obres es poden generar productes residuals potencialment contaminats del sòl i 
de les aigües superficials i subterrànies. Els més freqüents són: olis lubricants (usats i no usats), 
combustibles, restes de formigó, aigües fecals i aigües amb una alta càrrega en elements sòlids en 
suspensió o pH elevat. D'altra banda, operacions lligades al moviment de terres a les proximitats de lleres 
juntament amb episodis plujosos, poden ocasionar arrossegaments importants de materials sòlids vers la 
llera, disminuint la qualitat de les aigües circulats. 

A continuació s'exposen un conjunt de recomanacions de disseny o d'execució per al control de les 
operacions i/o tractament dels residus indicats. 
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a) Tractament de les aigües contaminades 

Tota activitat susceptible de provocar contaminació o degradació del domini públic hidràulic i, en 
particular, el vessament d’aigües i d’altres productes residuals susceptibles de contaminar les aigües 
continentals requereix autorització administrativa. Atès que en el present projecte no es preveu 
l’excavació de túnels ni de desmunts sota el nivell freàtic, ni perforacions amb clava, els diferents tipus de 
vessament generats per l’activitat de construcció són : 

- Aigües de la neteja de cubes de formigó. 
- Aigües sanitàries provinents dels barracons d’obra. 
- Aigües provinents del rentat de la maquinària. 
- Aigües provinents del reg d’estructures de formigó. 
- Aigües del reg del terreny per a evitar la generació d’emissió de pols. 

Com a norma general, associades a les instal·lacions on es pugui produir qualsevol tipus d'aigua residual, 
i amb l’objecte de minimitzar els possibles abocaments cal que les superfícies destinades a instal·lacions 
auxiliars, i les àrees on es realitzin operacions o activitats potencialment contaminats: parc de maquinària, 
àrees de proveïment de combustible, planta de trituració, de formigó, magatzem de residus perillosos i 
especials, oficines a peu d'obra etc., se seleccionin entre els sòls de menor valor en l’entorn de l’actuació. 

El Contractista correrà a càrrec de la instal·lació del parc de maquinària i, en cas de no respectar les àrees 
destinades a ella en el present Projecte, proposarà al Director d’Obra la seva possible ubicació per a la 
seva acceptació. En el parc de maquinària es prendran les següents mesures preventives per a evitar la 
contaminació del sòl i de les aigües tant superficials com subterrànies: 

a) Disposarà d'impermeabilització del sòl mitjançant solera de formigó que eviti la percolació cap 
al terreny en aquelles parts on es realitzin operacions o activitats potencialment contaminants 
(com canvis d’oli o de filtres de la maquinària i vehicles d’obra, proveïment, emmagatzematge 
de residus perillosos i tòxics, etc). 
Així doncs, haurà d’existir, dins de l’àrea d’instal·lacions auxiliars, una zona impermeabilitzada 
amb solera de formigó per al manteniment de la maquinària i dotada amb fossa per a la recollida 
de possibles abocaments. En qualsevol dels casos, la neteja i rentat de la maquinària així com els 
canvis d’oli i proveïment de combustible es realitzaran en aquesta zona. La solera tindrà pendent 
cap a un dipòsit estanc, un separador d’hidrocarburs, on es dipositaran els efluents i es podrà 
recollir l’oli i els greixos que seran dipositats en bidons per a la seva posterior gestió. Els olis i 
greixos extrets i també els olis i lubricants usats es gestionaran d'acord a la seva consideració de 
residu especial i mitjançant gestor autoritzat per l’Agència de Residus. 

b) Tindrà un disseny adequat de les seves plataformes i contorns que permetin la conducció de 
l’escorrentia superficial cap a la rasa o rases perimetrals excavades directament en el terreny. 
Comptarà també amb les instal·lacions necessàries i adequades per a la recollida d'aquestes 
aigües residuals cap a una bassa impermeabilitzada de decantació i de separació de greixos i 
neutralització, si s'escau, que estarà situada en el punt més baix de la parcel·la, de forma que 
retindrà els arrossegaments de l’escorrentia superficial del parc de maquinària. 

Les aigües residuals sanitàries (aigües fecals) generades en els campaments d'obra prèviament al seu 
abocament a llera o infiltració al subsòl sempre i quan no es puguin dirigir a la xarxa de clavegueram, 
s'hauran de sotmetre a depuració. Per aquest motiu, s’equiparà el campament d’obra amb un sistema 
WC químic que contindrà un dipòsit estanc que serà traslladat al gestor de residus més proper per al seu 
tractament. El sistema de depuració que s'instal·li haurà d'estar adequadament dimensionat als 
equipaments sanitaris previstos i al personal usuari i s’instal·larà en una zona plana, poc permeable i 
allunyada dels cursos d’aigua per a minimitzar el risc de contaminació del medi. Tots aquests sistemes 
queden definits en els plànols adjunts del projecte en la seva part de Seguretat i Salut així com els detalls 
constructius. Els residus resultants del tractament de las aigües residuals es gestionaran d’acord a la seva 
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naturalesa mitjançant gestor autoritzat per l’Agència de Residus i el Contractista haurà de disposar de la 
preceptiva autorització administrativa de l’autoritat competent (Agència Catalana de l’Aigua) per abocar, 
sigui en llera o per infiltració en el terreny. En cap cas es faran abocaments diferents als de les aigües 
sanitàries per les quals es concedeix l’autorització. 

Finalment es comprova com totes les mesures preventives considerades en el present Annex i a l’Annex 
de Mesures Correctores aniran a càrrec del Contractista, i estan incloses dins les despeses indirectes de 
l’obra. 

 

b) Tractament i gestió de residus 

Com a conseqüència de la utilització durant la construcció de productes que puguin generar residus sòlids 
tòxics i perillosos recollit en l’Annex I del Real Decret 952/1997, el Contractista es converteix en posseïdor 
de residus, estant obligat, sempre que no procedeixi a gestionar-los per sí mateix, a lliurar-los a un gestor 
de residus autoritzat. En qualsevol cas, el Contractista està obligat, mentre no els lliuri al gestor, a 
mantenir-los en condicions adequades de Seguretat i Salut, quedant prohibit l’abandonament, 
abocament, eliminació incontrolada de residus i qualsevol mescla o dilució. 
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Els residus han de segregar-se a la pròpia obra mitjançant contenidors, acopis separatius o altres medis, 
de forma que s’identifiqui clarament el tipus de residu. De forma genèrica, s'estableix la necessitat de 
definir punts de recollida i emmagatzematge temporal dels residus generats a l’obra per a la seva 
posterior transferència a gestor autoritzat, tractament o transport a abocador autoritzat, en funció del 
tipus de residu. Per a aquests punts de recollida, anomenats a partir d’ara “punts nets”, en general 
s’aconsella com a mínim la instal·lació d’un punt net als parcs de maquinària i oficines. 

Les característiques constructives d'aquests punts de recollida i emmagatzematge temporal i selectiu de 
residus han de complir el doble objectiu d'evitar la infiltració al terreny de possibles vessaments de les 
substàncies allí emmagatzemades, és a dir proporcionar un magatzematge segur, i possibilitar-ne la 
recollida. 

Per als residus sòlids, el sistema de punts nets consistirà en un sistema de contenidors, alguns amb 
capacitat de compactació, distingibles segons el tipus de residu i contigus a les àrees més característiques 
del projecte. Cada punt net definirà una zona d’acció o influència on es distribuiran, si s’escau, de forma 
uniforme i segons els requeriments de l’obra, un número suficient de grups de dipòsits menors (“punts 
de recollida”). La recollida dels residus acumulats als punts de recollida i el seu trasllat als punts nets 
correrà a càrrec de personal i medis específics per a aquesta tasca, i els contenidors podran ser de tipus 
urbà, fàcilment descarregables i estaran estratègicament localitzats a les zones més vulnerables 
ambientalment i de fàcil accés al camió de recollida. 

Els contenidors i el materials que els composen, seran seleccionats en funció de la classe, tamany i pes del 
residu considerat, les condicions d’aïllament requerides i la mobilitat prevista del mateix. 
Independentment del tipus de residu, els fons i els laterals dels contenidors seran impermeables. 

El correcte funcionament del sistema de punts nets aconsella la distinció visual dels contenidors segons 
el tipus de residu que emmagatzema. Per aquest motiu es col·locaran contenidors de diferents colors, de 
forma que colors iguals indiquin residus de la mateixa classe. Una possible distribució de colors serà la 
següent: 

 

Respecte als residus de l’activitat d’oficines d’obra, la gestió dels residus seguirà una segregació i recollida 
per separat de: 

- Paper i cartró : disposició en el contenidor municipal de color verd. 
- Plàstic, metalls i brics : disposició en el contenidor municipal de color groc. 
- Vidre : disposició en el contenidor municipal de color verd clar. 
- Residus generals/banals : disposició en el contenidor municipal de color verd fosc. 
- Residus especials (fluorescents, piles,...): recollida per gestor autoritzat, o directament a 

deixalleria municipal. 

En cas que no existeixin contenidors per a la recollida selectiva en la zona on es desenvolupa l’obra, es 
permetrà que els dipositi tots en el contenidor general/banal de color verd fosc, a excepció dels residus 
especials, que han de ser gestionats via deixalleria o bé mitjançant un gestor de residus autoritzat. 
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b.1) Residus perillosos i tòxics (especials) : 

Les diferents classes de residus tòxics que poden aparèixer a les obres projectades són : 

- Olis i greixos usats. 
- Lubricants. 
- Filtres d’oli. 
- Combustibles degradats. 
- Bateries. 
- Recanvis i envasos de plàstic contaminats. 
- Líquids hidràulics. 
- Aerosols. 
- Dissolvents. 
- Pintures. 
- Desgreixants. 
- Refrigerants i anticongelants. 
- Tòners. 
- Draps de neteja contaminats. 
- Restes d’aglomerat bituminós i els seus components. 

D’acord amb la normativa vigent en matèria de residus tòxics i perillosos, en general caldrà adoptar les 
següents mesures: 

- Els residus tòxics i perillosos generats en l'obra en cap cas s'abocaran sobre el terreny o en cursos 
d'aigua i lleres, i la maquinària i l’àrea d’emmagatzematge de lubricants i combustibles s’ubicarà 
sempre a més de 200 m de la llera més propera. S'haurà d'establir un sistema de recollida 
selectiva d'aquest tipus de residus i ser gestionats d'acord amb el que estableix la normativa 
relativa a gestió de residus: transferència a gestor autoritzat mitjançant transportista, també 
autoritzat. La recollida selectiva de la resta de residus permet aïllar-los, reduir-ne el volum a 
tractar i facilitar-ne el seu tractament posterior. 

- Tant els residus perillosos com els envasos i els materials (draps, roba, etc) contaminats amb 
aquests productes han de ser lliurats per a ser gestionats per gestors autoritzats, segons Decret 
115/1994, de 6 d’abril, reguladora del registre general de gestors de residus de Catalunya. Pel 
Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador de les runes i altres residus de la Construcció a 
Catalunya, s’ha d’acreditar el document que garanteix el correcte destí dels residus separats per 
tipus. 

- L’obligació als productors de residus tòxics a separar-los adequadament i no barrejar-los entre 
ells, evitant particularment aquelles barreges que suposin un augment de la seva perillositat o 
dificultin la seva gestió. 

- Haurà d’existir, dins l’àrea d’instal·lacions auxiliars, una zona de recollida i emmagatzematge 
temporal d‘aquests residus especials. Cal agrupar els residus tòxics per classes degudament 
envasats en diferents contenidors i etiquetats per a facilitar la seva gestió, sempre de forma 
reglamentària. Per tal de garantir una correcta manipulació i emmagatzematge dels residus 
tòxics i perillosos, els contenidors es col·locaran preferentment en terrenys amb unes mínimes 
característiques mecàniques i d’impermeabilitat, degut en primer lloc a la seva perillositat i en 
segon lloc als lixiviats que puguin produir i es senyalitzaran convenientment. La preparació del 
sòl consistirà en la impermeabilització del terreny i, si s’escau, s’habilitarà el mateix per a 
suportar la pressió mecànica dels contenidors. En aquest sentit se suggereix que el punt de 
recollida i emmagatzematge d'aquests residus especials descansi sobre una llosa de formigó 
impermeable, amb un petit mur perimetral i la superfície recoberta totalment per una capa de 
material absorbent (sorra, bentonita, etc.); addicionalment la zona pot estar a cobert de la pluja, 
del sòl i de les inclemències meteorològiques, a més de disposar d’una rasa perimetral per a la 
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recollida d’aigües. Estaran separats a més de focus de calor o flames. Es prendran les mesures 
que previnguin de vessaments accidentals. 

- Subministrar la informació necessària per al seu adequat tractament i eliminació, a les empreses 
gestores de residus autoritzades per l’Agència de Residus. 

- Informar de forma immediata a l’autoritat competent en cas de desaparició, pèrdua o 
escapament de residus perillosos. En el cas de que es produeixi un abocament accidental, es 
retirarà el sòl contaminat en un contenidor específic per a poder ser recollit per un gestor 
autoritzat de residus perillosos. El sòl sanejat es substituirà per material granular. 

- Els residus especials que siguin tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos 
(hi ha la possibilitat de sol·licitar una ampliació d’aquest termini). Per aquest motiu aquest tipus 
de residus han d’anar etiquetats de forma que quedi clarament identificada la data del seu 
emmagatzematge. En aquesta etiqueta caldrà incloure a més : 

o El codi d’identificació del residu. 
o Nom, adreça i telèfon del titular dels residus. 
o Naturalesa dels riscos que presenten els residus (mitjançant un pictograma), segons 

sigui un producte nociu, tòxic, inflamable, etc. 
o Data d’envasat, un cop el contenidor és ple. 

- A partir de l’etiquetatge dels residus tòxics i perillosos, cal donar-los d’alta en un registre amb les 
següents dades : origen dels residus, quantitat, tipus de residu, codi d’identificació, data d’inici i 
data final d’emmagatzematge, data de cessió dels residus (la de lliurament a un gestor) i destí 
dels mateixos. 

Per a cada punt net es preveu inicialment un servei de recollida setmanal per part d’un Gestor autoritzat 
que comptarà amb l’aprovació de la Direcció d’Obra després de l’aportació dels certificats pertinents que 
ho justifiquin, si bé la determinació del torn de recollida més convenient dependrà de les condicions 
particulars de l’obra i del moment de l’operació. A la finalització de la vida útil es procedirà a la restauració 
de les àrees utilitzades amb els mateixos criteris de qualitat aplicats a la resta de les zones. 

A més de tenir en compte els requisits generals per als residus tòxics i perillosos, existeixen requisits 
específics per a alguns residus perillosos, identificant-se els següents : 

- Residus fitosanitaris. El Real Decret 1416/2001, sobre envasos de productes fitosanitaris pel qual 
s’estableixen sistemes integrats de gestió o sistemes de dipòsit, devolució i retorn per als envasos 
fitosanitaris. 

- Piles i acumuladors. El Real Decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió 
ambiental dels seus residus, modificat pel RD 943/2010 i pel RD 367/2010. 

- Olis usats. 

A partir de l’Ordre de 6 de setembre de 1998, de la Generalitat de Catalunya sobre prescripcions en 
el tractament i eliminació d’olis emprats, es prohibeix les actuacions d’abandonament, abocament, 
dipòsit, combustió i tractaments que provoquin contaminació atmosfèrica i mesclat, especialment 
amb substàncies contaminants i residus tòxics i perillosos. Els residus seran tractats, reciclats o 
eliminats a la planta corresponent. 

Com a conseqüència del canvi d’olis i lubricants emprats als motors de combustió i als sistemes de 
transmissió de la maquinària de construcció, el Contractista es converteix, a efectes de la Ordre 
estatal de 28 de febrer de 1989 (modificada a altres efectes per la Ordre 13/6/1990) del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme, en productor de residus tòxics i perillosos. En aquesta Ordre i en el 
Real Decret 679/2006, de 2 de juny, es defineix oli usat com a tot oli industrial amb base mineral o 
sintètica lubricant que s’hagi tornat inadequat per a l’ús assignat inicialment, i en particular, l’oli usat 
dels motors de combustió i dels sistemes de transmissió, així com l’oli mineral lubricant, oli per a 
turbines i sistemes hidràulics, així com les mescles i emulsions que els continguin. Les obligacions que 
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comporta la tinença d’oli usat s’inclouen als apartats Tercer, Quart i Cinquè de l’esmentada Ordre, la 
qual estableix que “tota persona física o jurídica que tingui oli usat està obligada a destinar el mateix 
a una gestió correcta, evitant traslladar la contaminació als diversos medis receptors”. Per tant queda 
prohibit: 

o Qualsevol abocament d’oli usat en aigües superficials, interiors, en aigües subterrànies, 
territorial i als sistemes de clavegueram o d’evacuació d’aigües residuals. 

o Qualsevol dipòsit o abocament d’oli usat amb efectes nocius sobre els sòls, així com 
qualsevol abocament incontrolat de residus derivats del tractament d’oli usat. 

o Qualsevol tractament d’oli usat que provoqui contaminació atmosfèrica superior al 
nivell establert a la legislació corresponent. 

A més, els apartats número 11 i 13 de la Ordre del M.O.P.U i l’article Cinquè del Real Decret 679/2006, 
(modificat pel RD 67/2010) descriuen les normes sobre l’emmagatzematge d’olis usats i la seva 
recollida, destacant el fet que no podran barrejar-se els olis usats amb policlorobinèfils ni amb altres 
residus tòxics i perillosos. Les obligacions que comporta la tinença d’oli usat segons l’article Cinquè del 
RD 679/2006 (modificat pel RD 67/2010) per tal d’evitar qualsevol abocament d’oli al medi són: 

o Emmagatzemar els residus usats en condicions adequades, evitant especialment les 
mescles amb aigua o amb altres residus no oleaginosos; s’evitaran també les mescles 
amb altres residus oleaginosos si això dificulta la seva correcta gestió. D’aquesta forma 
serà més efectiu qualsevol tractament posterior de l’oli usat. 

o Disposar d’instal·lacions que permetin la conservació dels olis usats fins a la seva 
recollida i que siguin accessibles als vehicles encarregats a tal efecte.  

o Evitar que els dipòsits d’olis usats tinguin efectes nocius sobre el sòl.  

Per tant, en relació amb la gestió d’olis usats i la seva recollida, el Contractista està obligat a respectar 
les següents accions, tenint en compte sempre les prescripcions de l’Ordre de 13 de juny de 1990 
sobre transferència d’olis usats als centres de gestió: 

o Els canvis d’oli les reparacions i altres operacions de manteniment de la maquinària i 
vehicles d’obra, s’efectuaran en centres de gestió autoritzats (tallers, estacions 
d’engreixament, etc). 

o En cas d’efectuar-se les accions anteriors a peu d’obra, es farà en la zona de 
manteniment de maquinària sobre una plataforma impermeabilitzada prèviament , 
lliurant els olis usats a la persona autoritzada per a la recollida (a Catalunya la recollida 
i tractament d’olis usats és un servei públic prestat per l’empresa CATOR) o bé es 
realitzarà el transport prèvia autorització per part de l’autoritat competent fins al lloc 
de gestió autoritzat. En aquest cas es disposarà d’un sistema de recollida i de separació 
dels olis i greixos de les aigües de neteja del sòl. Es disposarà a l’obra d’un contenidor 
específic per a la recollida dels olis residuals, diferenciat dels altres contenidors de 
residus especials. 

L’emmagatzematge i abastament de gasoil a l’obra es realitzarà preferiblement fora del seu àmbit, 
però en cas de realitzar-lo a l’obra es farà mitjançant els subministradors oficials en la zona destinada 
al parc de maquinària, de forma que s’eviti així la contaminació pels derrames produïts a les operacions 
de proveïment dels vehicles. Aquesta zona auxiliar de maquinària està rodejada per la rasa perimetral 
que recull les aigües fins a portar-les a la bassa de decantació. 

b.2) Residus inerts: 

Quan sigui necessari s’establirà i condicionarà un àrea específica per a la seva recollida. Els residus inerts 
poden tenir dos destins possibles: 
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- ELIMINACIÓ en abocador autoritzat. Aquesta operació quedarà acreditada mitjançant una carta 
d’acceptació dels residus per part de l’abocador i un albarà indicant la quantitat de residus que 
es dipositen en ell. 

- REUTILITZACIÓ O VALORITZACIÓ. Restauració, condicionament i reblert, o amb fins de 
construcció. En tot moment serà acreditada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya. 

Qualsevol altre destí diferent dels anteriors serà considerat com a il·legal. Els dipòsits o emmagatzematges 
en finques confrontants, camins, etc, només es podran considerar com a dipòsit temporal dels residus, 
però per temps inferior a un any quan el seu destí sigui la eliminació, i de dos anys quan el seu destí sigui 
la valorització. En aquest cas serà necessària la comunicació al Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya. Es pararà compte en justificar el lliurament d’aquests residus als llocs adequats 
mitjançant la presentació d’albarans o factures on s’especifiquin les quantitats lliurades. 

S’instal·laran a l’obra contenidors per a la recollida selectiva dels residus inerts següents, a fi efecte de 
valoritzar-los: 

- Materials d’origen petri, com formigó en massa, armat, pedra natural, grava, sorra i vidre. 
- Materials metàl·lics com plom, coure, acer, fosa, alumini, etc. 
- Plàstics. 

Pel que fa als abocaments puntuals de formigó o bé les restes de formigó generat a qualsevol altre indret 
de l'obra es traslladaran a l’abocador adequat o, en cas d’estar en la traça, es colgaran. Respecte a l'aigua 
procedent del rentat de les formigoneres, i com a mesura preventiva, es condicionarà al llarg de la traça 
vàries àrees específiques impermeabilitzades per a destinar-les-hi, i es recollirà i es disposarà finalment a 
abocador adequat. Aquests punts de neteja de canaletes seran de fàcil accés, estaran separats 
aproximadament 2 km segons la traça dels camins i s’excavaran amb una profunditat suficient que 
asseguri que les aigües de rentat no puguin sobreeixir i estendre’s per la zona d’obra, ni filtrar-se a través 
del sòl; es pren inicialment una superfície de 2x2 m2 i una profunditat d’1,50 m. A més s’impermeabilitzarà 
per a evitar la filtració dels lixiviats en el subsòl. Caldrà assegurar-se que la zona escollida queda fora de 
la zona de policia en zones properes a lleres públiques, zones amb servituds de protecció, etc. En cas que 
calgui delimitar la zona de rentat dins de la zona de policia es demanarà l’autorització administrativa 
corresponent. A continuació es senyalitzarà degudament la zona de rentat; els camions estaran obligats 
a dipositar el formigó sobrant i a rentar la cuba i les canaletes assegurant que l’aigua de rentat s’aboca 
dins la zona delimitada. En cap cas es permetran rentats fóra de les zones especificades, ni rentats fóra 
del recinte de l’obra. Es deixarà evaporar la fase líquida present a la zona d’abocament i, un cop ple el 
punt de neteja de canaletes, es procedirà a la trituració i retirada a abocador autoritzat de la crosta de 
formigó resultant. Finalment caldrà preveure la restitució de l’espai on estava situat, recuperant el seu 
estat inicial. 

El punt de neteja específic de cubes de maquinària dins el parc de maquinària serà a les zones 
impermeabilitzades amb solera de formigó destinades també les tasques de canvi d’olis i proveïment. 
Totes les zones de rentat de cubes han d’estar delimitades adequadament sense afectar a cap llera 
pública. 

En zones urbanes pavimentades s’efectuaran els rentats en contenidors o altres solucions tècniques 
adequades, assegurant-se que els abocaments no es fan a la xarxa de clavegueram i que els residus 
generats es gestionen adequadament. 

b.3) Residus no perillosos (no especials): 

El Contractista ha de firmar un contracte amb un gestor autoritzat de Residus No Perillosos, lliurant-li els 
residus per al seu correcte transport i valorització o eliminació. D’acord amb la legislació i el tipus 
d’actuació a realitzar el Contractista haurà de complir amb els següents requisits: 
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- Mantenir els residus no perillosos en condicions adequades de seguretat i salut, tenint en compte 
el període màxim de magatzematge (Article número 3 de la Llei 10/98 i Article 43.2 de la Llei 
10/2000). S’emmagatzemaran els residus de manera que quedin protegits de les adversitats 
meteorològiques. 

- Evitar barrejar els residus no perillosos amb residus classificats com a perillosos. 

Els residus de tipus vegetal, procedents de tala de matolls, d’arbres o restauració han de ser retirats i 
gestionats adequadament i, en el seu cas es dipositarà en abocadors degudament autoritzats pel 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

Si és possible s’instal·laran zones o contenidors específics per a la recollida selectiva dels següents residus 
per tal de valoritzar-los: 

- Paper, cartró. 
- Fustes. 
- Restes vegetals 

Els residus generats en els barracons o casetes d’obra es dipositaran en un únic contenidor (bidó), 
clarament identificat, i el seu contingut es llençarà al contenidor general (verd fosc) més proper del 
municipi on es desenvolupa l’obra. 

Si durant el període de les obres es realitzés substitució de pneumàtics, la legislació específica estableix la 
prohibició de l’eliminació de pneumàtics fora d’ús per incineració sense recuperació d’energia i el seu 
dipòsit en abocador en el cas de pneumàtics usats sencers, amb exclusió dels pneumàtics utilitzats com a 
elements de protecció en abocador o els reduïts a tires. 

8.4  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

8.4.1 Introducció 

L’objecte d’aquest punt és elaborar un Estudi Bàsic de Gestió de Residus Tòxics i Perillosos, en el qual 
s’especifiqui tant el tipus de materials considerats tòxics o perillosos que seran empleats durant les obres 
per part del personal o de la maquinària; no és objecte definir lògicament l’empresa responsable de la 
seva retirada, gestió i tractament posterior, tasca que correspondrà a la empresa Contractista en el seu 
Pla de gestió de Residus. 

D’acord amb el RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, amb el present Estudi es busquen el següents fins: 

a) Identificació i codificació dels residus segons l’ Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual 
es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

b) Estimació de la quantitat de residus que es generarà, en tones o m3 i per fases d’obra. 
c) Mesures de segregació “in situ”. 
d) Previsió de reutilització a la mateixa obra o altres emplaçaments. 
e) Operacions de valorització de residus. 
f) Destí previst per als residus. 
g) Instal·lacions per l’emmagatzematge, maneig o altres operacions de gestió. 
h) Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels residus, que formarà part del pressupost 

del projecte. 

8.4.2 Estimació i tipologia dels residus 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la seva naturalesa i amb la quantitat que es 
preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. Per al present Projecte els residus s’han de 
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quantificar per tipologies i fases d’obra, la seva estimació es fa en tones i metres cúbics i es codifiquen 
d’acord el Catàleg Europeu de Residus, codis CER, segons la llista europea publicada per l’Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer. 

Tot seguit s’adjunta en forma de taula uns valors de referència procedents d’estudis realitzats per les 
entitats que han col·laborat en la redacció de la “Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus 
de construcció i enderroc”, entre elles diversos Col·legis professionals, la Gestora de Runes de Catalunya 
i l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC). Val a dir que aquesta taula model es 
refereix a l’estimació de residus de construccions d’edificació. En aquestes condicions, l’anàlisi dels 
diferents capítols d’obra del projecte que ens ocupa, ens porta directament a considerar la validesa de la 
taula presentada, és a dir a considerar sobre quins capítols és aplicable. Així a partir de l’estructura del 
pressupost de l’obra es comprova com els ràtios de volums (m3/m2 construït) i de pes (t/m2 construït) 
dels residus estimats en la fas  

 

  



Renovació de la Xarxa de Distribució d’Aigua Potable del Municipi de Castellcir 

  564 

a) Conduccions, ràtios aplicables sobre: 

- El ml de conducció amb canonada de fosa o PVC de diàmetre màxim 200 mm, mitjançant la 
conversió de ml a m2 construït multiplicant per l’amplada de la rasa, 0,30 m. 

b) Pous de registre, ràtios aplicables sobre: 

-  El número de nous pous de registre de 100x100 cm interiors, prefabricats i assentats sobre una 
solera de 20 cm de gruix, mitjançant la conversió d’ut a m2 multiplicant per 1. 

Respecte als residus Especials, la legislació vigent obliga a disposar d’una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu i, a més, recomana: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de residus especials s’haurà de situar en un lloc pla i fóra del trànsit habitual de la 

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 

productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats a les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de les inclemències meteorològiques. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc) en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

Finalment, la taula de la pàgina següent mostra l’inventari de residus Especials per a les activitats de nova 
construcció. En tots el capítols d’obra, es poden generar residus d’envasos i draps de neteja contaminats 
per substàncies perilloses, absorbents (utilitzats en qualsevol mesura de correcció d’abocament 
accidental de residus perillosos en l’àmbit de l’obra), filtres d’oli de la maquinària. 
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En aquestes condicions, a partir dels amidaments principals de l’obra es pot estimar una quantitat per a 
cadascun dels possibles residus a l’obra, aplicant els ratis de la taula de la pàgina 19, amb una sèrie de 
consideracions extretes a partir del de les dades del “Plan nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición 2001-20006” (Resolució de 14 de juny de 2001, BOE núm. 166 del 12 de juliol) i de 
l’amidament d’altres residus que es poden generar a l’obra : 

a) Per a l’estimació dels residus especials totals, en aquest pla es fixa un valor aproximat del 4% del total 
de residus de la construcció i, en el còmput es pren el valor mínim del resultant d’aplicar el rati disponible 
i aquest 4% del total de residus. A més, a criteri de l’autor del present projecte, es fixa la quantitat 
d’absorbents contaminats (codi 15 02 02) en un 1% dels residus especials resultants del còmput anterior, 
els olis usats (codi 13 02 05) en un 2% dels mateixos i, finalment, els envasos buits contaminats (codi 15 
01 10) com la resta dels residus especials. 

b) En l’estimació dels residus de plàstic, codi 17 02 03, al valor resultant d’aplicar els ratis anteriors se li 
addiciona el pes o volum corresponent al 5% de l’amidament dels diferents tubs de plàstic que apareixen 
a l’obra (tub de PVC de diàmetre 160 mm). 

c) Finalment, a partir del pla es fixa un percentatge del 7% dels residus totals per als residus urbans, dels 
quals s’estima en un 35% els residus biodegradables. 
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d) Els residus de naturalesa pètria, amb codi 01 04 09, residus de sorra i argila procedeixen de l’escombrat 
de la calçada actual i càrrega manual per a la retirada de graves, sorres i argila que puguin haver en 
determinats trams de la carretera. 

Així doncs, la taula següent mostra un resum per fases dels amidaments que computen en l’estimació de 
residus, a partir dels criteris expressats. En aquest sentit cal fer dos aclariments: 

1) En aquesta taula hi ha amidaments que computen directament en el valor del residu final, com són 
l’enderroc d’estructures de formigó i paredat. 

2) Als volums resultants de formigó en enderrocs no s’aplica en el pressupost de gestió de residus la 
partida de classificació a peu d’obra de residus de la construcció (en inerts, no especials i especials) ja que 
se suposa que el seu transport a contenidor és immediat a la seva demolició, sense haver de barrejar-se 
amb altres residus. 

Posteriorment, les següents taules mostren : 

1) L’equivalent de superfícies construïdes per a poder aplicar els ratis anteriors. 

2) Els amidaments per fases de formigó in situ (m3), de superfície d’encofrat (m2) i d’acer en armat passiu 
(kg). Aquest amidaments permeten fer un anàlisis final retrospectiu dels residus calculats per al formigó, 
l’acer i la fusta. 

Finalment es mostren les següents taules : 

1) Taula per a la definició de la tipologia i estimació de residus segons codificació de l’Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer. 

2) Resum de residus estimats en tones i m3. 

8.4.3 Operacions de gestió de residus 

En les operacions finals de gestió de residus, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats 
com a última opció i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a adoptar mesures com la reutilització, el reciclatge 
o qualsevol altre tipus de valorització. Per a fer viable aquestes mesures, és recomanable que la gestió 
mínima de separació selectiva estigui formada per una destria inicial que faciliti la segregació dels residus 
Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials, els quals sempre han d’anar separats de la resta. 

Aquesta classificació en origen a la mateixa obra dels residus augmenta la possibilitat de valoritzar-los ja 
que un contenidor amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de residus 
homogenis que pot ser transportat cap a una central de reciclatge o, fins i tot, reutilitzat a la mateixa obra 
en cas que compleixi amb les característiques físico-químiques exigides. 

Quan no és viable la classificació selectiva en origen és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no 
especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser tramès a un 
gestor autoritzat per a la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 
controlat. En aquest sentit, el RD 105/2008, d’1 de febrer, indica com s’ha de preveure una separació en 
obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per a cadascuna d’elles, la quantitat 
prevista de generació per al total d’obra superi les següents quantitats: 

- Formigó : 160 tones. 
- Maons, teules, ceràmics : 80 tones. 
- Metall : 4 tones. 
- Fusta : 2 tones. 
- Vidre : 2 tones. 
- Plàstic : 1 tona. 
- Paper i cartró : 1 tona. 
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A l’hora de programar les operacions de gestió de residus, tant internes a l’obra com externes a ella cal 
tenir en compte una sèrie de premisses: 

a) El tipus de separació selectiva dels residus a l’obra i el nombre de contenidors en funció de factors com 
poden ser les possibilitats de reutilització, les tipologies de residu, ubicació de l’obra, la possibilitat de 
tenir una planta matxucadora a l’obra, etc i dels condicionants anteriors del RD 105/2008. A la 
documentació gràfica adjunta es proposen les ubicacions disponibles per a realitzar la separació selectiva, 
tant des del punt de vista geogràfic de localització com d’afecció a espais sensibles per un abocament 
accidental de residus sobre el medi. La separació selectiva es preveu en el parc de maquinària i consta del 
següent nombre de contenidors:  

1 contenidor per a inerts de formigó 

1 contenidor per a inerts d’asfalt 

1 contenidor per a metalls 

1 contenidor per a fusta 

1 contenidor per a plàstic 

1 contenidor per a paper i cartró 

1 bidó de 200 l per a residus especials (olis usats i absorbents contaminats) 

b) La quantitat de material reutilitzat i reciclat in situ a l’obra procedent del reciclatge in situ dels residus 
petris generats en el mateix emplaçament i la quantitat de material petri que s’evita portar a abocador. 

c) Les dades sobre el destí dels residus, corresponents a dades dels gestors de les instal·lacions de 
valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats (distància i proximitat). 
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8.5 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

Es tracta d’una obra de renovació parcial de la xarxa d’aigua potable que es realitzarà en sòl urbà. 

Per motius de seguretat s’haurà de minimitzar la longitud de rasa oberta fet pel qual l’obra s’anirà 
desplaçant de manera que s’obrirà i taparà. Aquest fet suposa que no hi haurà una zona fixe d’acopi sinó 
que s’anirà desplaçant al llarg de l’obra. 

Aquest fet fa que no es pugui concretar una zona especifica reservada per a la gestió de residus sinó que 
s’anirà desplaçant dins l’àrea d’actuació. 
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8.6 FITXA GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 
 

  



REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 
parcialment i modificat)

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 450 2,0 900,0

grava i sorra solta 0 1,7 0,0

argiles 0 2,1 0,0

terra vegetal 0 1,7 0,0

pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 0 1,0 0,0

450 m3
900,0 t 540,00 m3

NO SI NO

   Superfície construïda 400,00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 34,354 0,090 35,828

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 14,654 0,041 16,282

formigó 170101 0,036 14,586 0,026 10,418

petris barrejats 170107 0,008 3,144 0,012 4,720

guixos 170802 0,004 1,571 0,010 3,888

altres 0,001 0,400 0,001 0,520

   embalatges 0,004 1,707 0,029 11,411

fustes 170201 0,001 0,483 0,005 1,800

plàstics 170203 0,002 0,632 0,010 4,142

paper i cartró 170904 0,001 0,332 0,012 4,750

metalls 170407 0,001 0,260 0,002 0,720

0,090 36,06 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 5,20 m3 m3 m3

fonaments/estructura   

 abocador

1,92
0,26

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0,60

3,89

47,24

8,84

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

1,61
0,26

tancaments   

Total residu edificació 

16,75

acabats 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus

quantitats

    Volum aparent    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
diferents carrers urbans del municipi
Castellcir

Renovació de la Xarxa de Distribució d’Aigua Potable del Municipi de Castellcir

Moianès

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra 
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser 
acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 
abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0,00

540,00

0,00

    Pes 

0,00

0,00

0,00

m3

0,00

1,55
2,87

0,201,14

0,80
1,40 3,31

0,88
0,20

22,1019,94

0,22
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pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20)



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  

 m3  (+20%)
graves i sorra compacta 540,00
graves i sorra solta 0,00
argiles 0,00
terra vegetal 0,00
pedraplé 0,00
altres 0,00
terres contaminades 0,00
Total 540,00

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 14,59

Maons, teules i ceràmics 40 14,65

Metalls 2 0,26

Fusta 1 0,48

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,63

Paper i cartró 0,5 0,33

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics si no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació (m3)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

0,00 0,00

290,00

no especial

inert

inert

tipus de residu

no especialno

4.-

6.-

4.-
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

 Per portar a l'abocador (m3)

6.-

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial

especial

no

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

290,00

si

R.D. 105/2008

gestió dins obra

minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

no

250,00

Terres

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

no

no

no

no especial

0,00

0,00 0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera 
les quantitats de ...

cal separar 

0,00

0,00

a la mateixa obra
0,00

0,00
0,00

250,00 0,00

si no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00



-
-
si

tipus de residu
Runes/terres

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
10,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 4,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 4,50
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 10,00 €/m3 4,00 €/m3 4,50 €/m3 70,00 €/m3

Terres 290,00
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 14,06
Maons, teules i ceràmics 21,98
Petris barrejats 6,37

Metalls 0,97
Fusta 2,43
Vidres inapreciable
Plàstics 5,59
Paper i cartró 6,41
Guixos i altres no especials 5,95

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

codi del gestor

353,77
519,39

23

9.413,17

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

100

2.351,35

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

- -

Transport                                                                

6.225,23 1.160,00
--

-

08180 MOIÀ

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

gestor

PEDRERA FEIXA LLARGA, POLÍ 2, PARC. 23

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador          

E-1702.17ÀRIDS I RECICLATS PADRISA, SL 

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

95,58

 Instal·lacions de valorització

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

14,57

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

-

runa brutaruna neta

329,70

0,00

100

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

pressupost

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

210,97

0,00-

0,00

100

-

-

-

200

100,00

- 100

--
--
-100

36,45-

-

El pes dels residus és de :

100

-

Compactadores

2.351,35 887,28

-

9.563,85

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
Matxucadora de petris

6.225,23

Casetes d'emmagatzematge

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

- 100

100-



1

-

1

unitats - -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

Obra nova

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
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tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 
Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de 
Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

plec de condicions



Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació 900,00 tones tones

Total construcció 36,06 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 
Residus de excavació */** 483,33 tones 11 euros

Residus de construcció ** 26,06 tones 11 euros

tones

euros

% de reducció per 

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 
generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova
dipòsit
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5.603,29

509PES TOTAL DELS RESIDUS

483,33

36,06

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Previsió final de l'Estudi

5.316,63

Total dipòsit ***

0,00

286,66euros/ tona

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per 
tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€
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9 CONTROL DE QUALITAT 

S'entén per control de la qualitat el conjunt d'activitats que es desenvolupen abans, durant i després de 
l'execució d'una obra, per a verificar si aquesta aconsegueix el nivell de qualitat exigit en el projecte. 

9.1 CONTROL DE QUALITAT DE LA FABRICACIÓ 

Es recomana realitzar aquest control mitjançant les activitats que a continuació s'indiquen: 

 Examen visual. Una vegada rebuts els tubs, les peces especials o les vàlvules, i previ a la seva 
instal·lació, aquests han de ser sotmesos a un examen visual a fi de comprovar que no presenten 
deterioracions perjudicials produïdes durant el transport. Aquells elements que no superin 
aquest examen visual han de ser rebutjats. 

 Comprovacions dimensionals. Han de realitzar-se sempre que es facin operacions de manipulat 
en els tubs o en les peces especials. 

 Assajos de les soldadures. Han de realitzar-se assajos mitjançant la utilització de líquids 
penetrants, en totes les soldadures realitzades en obra en els tubs d'acer i en els de formigó 
armat o pretesat amb camisa de xapa. Per a això es recomana seguir les indicacions donades en 
la norma UNE 14612 : 1980, no havent de detectar-se cap porus durant l'assaig. 

 Assajos dels revestiments. Quan en determinats casos en els tubs s'apliquin revestiments en 
obra, han de realitzar-se els assajos de control de qualitat que indiqui el respectiu projecte o la 
D.O. 

 Comprovacions dimensionals de les rases i verificació de les alineacions de les rasants 

 Control del muntatge de la canonada i de l'execució de la unió 

 Control de qualitat dels reblerts de les rases i dels llits de sorra. El respectiu projecte ha de fixar 
els assajos de control de qualitat que hagin de realitzar-se en els reblerts de les rases i en els llits 
de suport. En qualsevol cas, i a l'efecte dels assajos recomanats, es considera com a lot el menor 
dels valors següents: 

o la producció diària 

o el reblert corresponent a 200 m de rasa 

o el volum corresponent a cada canvi de material de reblert 

Els assajos recomanats a realitzar en reblerts de les rases, aleatòriament distribuïts en la longitud 
i en les diferents tongades de cada lot, són, en general, els següents: 

o 2 identificacions completes, comprenent: 

 Límits de Atterberg (límit líquid i plàstic), segons NLT 105/72 i NLT 106/72 

 Granulometria, segons norma NLT 104/72 

 Proctor Normal, segons norma NLT 107/76 

 Anàlisi de sulfats, en tubs de formigó, segons NLT 119/72 i NLT 120/72 
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o 6 assajos de densitat. En el cas de realitzar aquests assajos per mètodes nuclears, l'equip 
nuclear a emprar ha de ser tarat regularment mitjançant assajos de densitat de sorra 
segons la norma NLT 109/72. 

o 6 assajos d'humitat. En el cas de realitzar aquests assajos per mètodes nuclears, l'equip 
nuclear a emprar ha de ser tarat regularment mitjançant assajos de densitat d'humitat 
per assecat en estufa o pel procediment de l'alcohol, segons les normes NLT 102/72 i 
NLT 103/72 respectivament. 

En els llits granulars, per part seva, els assajos recomanats són els següents: 

o 2 identificacions completes, d'acord amb l'indicat en l'apartat anterior. 

o 2 o 3 assajos de densitat in situ pel mètode de la sorra, segons l'indicat en la norma NLT 
109/72. 

En els llits de formigó, finalment, es recomana realitzar el control de qualitat de la formigonada de 
les mateixes d'acord amb l'indicat en la vigent EHE, segons el nivell de control que exigeixi el 
projecte. 

o Control de qualitat dels elements complementaris de la xarxa. En els elements 
complementaris de la xarxa (massissos d'ancoratge, arquetes, cambres de vàlvules, etc.) 
ha de realitzar-se, en primer lloc, un examen visual, a fi de comprovar que el seu aspecte 
general és satisfactori. Posteriorment, han d'efectuar-se les oportunes comprovacions 
dimensionals i altres especificacions que figurin en el projecte. 

9.2 PROVA DE LA CANONADA INSTAL·LADA (NORMA UNE-EN 805 : 2000) 

A mesura que avanci el muntatge de la canonada, han d'executar-se les oportunes proves de la canonada 
instal·lada, per a les quals es recomana la metodologia prevista per la norma UNE-EN 805 : 2000. 

La pressió de prova (SPT) es calcula a partir de la MDP, de manera que, depenent del fet que el cop d'ariet 
s'hagi calculat detalladament, o únicament s'hagi estimat, el valor de STP (N/mm2). 

a) Cop d'ariet calculat detalladament 

STP = MDP + 0,1 

b) Cop d'ariet estimat : el menor valor de: 

STP = MDP + 0,5 

STP = 1,5 MDP 

 Longitud dels trams a provar (segons les característiques de cadascun d'ells) han de seleccionar-
se de manera que: 

o la pressió de prova pugui aplicar-se al punt més baix de cada tram en prova 

o pugui aplicar-se una pressió d'almenys igual a MDP en el punt més alt de cadascun d'ells 

o pugui subministrar-se i evacuar-se sense dificultat la quantitat d'aigua necessària per a 
cada prova 
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o la diferència de pressió entre el punt de rasant més baixa i més alta no excedeixi del 
10% de STP 

o en la mesura que sigui possible, els seus extrems coincideixen amb vàlvules de pas de la 
canonada 

amb tot això, unes longituds raonables per als trams poden oscil·lar entre 500 i 1.000 o fins i tot 
2.000 m. 

La bomba pot ser hidràulica o mecànica i anirà col·locada en el punt més baix de la canonada que es vagi 
a assajar i ha d'estar proveïda almenys, d'un manòmetre, el qual ha de tenir una precisió no inferior a 0,02 
N/mm2. El mesurament del volum d'aigua, per part seva, ha de realitzar-se amb una precisió no menor 
d'1 l. 

La prova que és única consta de: 

1.-Etapa preliminar 

 Es comença per omplir lentament d'aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots els 
elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i successivament 
de baix cap amunt. 

 Ha de procurar-se donar entrada a l'aigua per la part baixa del tram en prova, per a així facilitar 
la sortida d'aire per la part alta. Si això no fos possible, l'ompliment hauria de fer-se encara més 
lentament. 

 En el punt més alt és convenient col·locar una aixeta de purga per a expulsió de l'aire. La 
canonada una vegada plena d'aigua, s'ha de mantenir en la seva situació almenys 24 h. 

 A continuació, s'augmenta la pressió hidràulica de manera constant i gradual fins a aconseguir 
un valor comprès entre STP i MDP, de manera que l'increment de pressió no superi 0,1 N/mm2 
per minut. 

 Aquesta pressió ha de mantenir-se entre aquests límits durant un temps raonable, que depèn 
dels materials de la canonada i ha d'especificar el projectista. Per a tubs de materials metàl·lics i 
plàstics sembla suficient una durada d'1 o 2 h, en canvi per a tubs de formigó i fibrociment, poden 
arribar a ser necessàries durades de 24 o fins i tot 48 h. 

2.-Etapa principal o de posada en càrrega 

 Una vegada superada l'etapa preliminar, la pressió hidràulica interior s'augmenta de nou de 
manera constant i gradual fins a aconseguir el valor de STP, de manera que l'increment de pressió 
no superi 0,1 N/mm2 per minut. Una vegada aconseguit aquest valor, es desconnecta el sistema 
de bombament, no admetent-se l'entrada d'ajuda durant, almenys, una hora. Al final d'aquest 
període en mesurar mitjançant manòmetre el descens de pressió hagut durant aquest interval, 
aquest ha de ser inferior als següents valors: 

o 0,02 N/mm2 per a tubs de fosa, acer formigó amb camisa de xapa, PVC-O, PRFV i PE, en 
el seu cas 

o 0,04 N/*mm2 per a tubs de formigó sense camisa de xapa 

 A continuació, s'eleva la pressió en la canonada fins a aconseguir de nou el valor de STP 
subministrant per a això quantitats d'aigua addicionals. 
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 A continuació, s'eleva la pressió en la canonada fins a aconseguir de nou el valor de STP 
subministrant per a això quantitats addicionals d'aigua i mesurant el volum final subministrat, 
havent de ser aquest inferior al valor donat per l'expressió següent: 

 

 

 Quan, durant la realització d'aquesta etapa principal o de posada en càrrega, el descens de 
pressió i/o les pèrdues d'aigua siguin superiors als valors admissibles abans indicats, s'han de 
corregir els defectes observats (repassant les unions que perdin aigua, canviant, si cal , algun tub 
o peça especial) per a així procedir a repetir aquesta etapa principal fins a superar-la amb èxit. 

 En determinades situacions, com ara els ramals de les xarxes de distribució de petit diàmetre o 
escassa longitud, pot admetre's que en aquesta etapa principal es realitzi únicament la 
comprovació que el descens de pressió produït durant la mateixa és inferior als valors 
admissibles abans indicats. 

 En qualsevol cas, si els resultats de l'etapa principal no són satisfactoris, o existeixen dubtes sobre 
la correcta desaireació de la canonada, es pot realitzar un assaig complementari de purga que 
aclareixi tal circumstància, conforme a la metodologia recollida en la norma UNE EN 805:2000. 

9.3 CONTROL DE LA INSTAL·LACIÓ DE LES CONDUCCIONS I EXECUCIÓ D'UNIONS 

Es comprovarà que la conducció està convenientment col·locada sobre el llit de seient, que no hagi sofert 
cap desperfecte durant la manipulació i que les unions compleixen l'especificat en les Normes. 

 
 
 

 


