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REUNITS 

D’una part el senyor ALBERT TESTART GURI, major d’edat, amb NIF 40436341-H, i domicili a efectes d’aquest 
contracte a Girona, carrer Santa Clara 13, codi postal 17001 de la província de Girona. 

I d’altra el senyor CARLOS RODRIGUEZ BARRAGAN, major d’edat, amb NIF 40312013-M, amb domicili a efectes 
d’aquest contracte a Fornells de la Selva, carrer Garbí, núm. 23, codi postal 17458 de la província de Girona. 

INTERVENEN 

El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil CICLE DE L’AIGUA DEL TER SA (en endavant, 
CATSA), domiciliada a Girona, Plaça del Vi 1, NIF A72744337, inscrita en el Registre Mercantil de Girona al Tom 
3.399, foli 168, full núm. GI-71049. El senyor actua en la seva condició de Director Gerent i apoderat de la 
Companyia d'acord amb l'escriptura de nomenament de càrrec autoritzada per l’il·lustre Notari de Girona, 
senyor Josep María Estropà , el dia 7 de juny de 2024, amb el núm. 595 del seu protocol. 

El segon en nom i representació de CARLOS RODRIGUEZ BARRAGAN (en endavant "el Contractista") 
domiciliada a Fornells de la Selva , carrer Garbí, 23, amb CIF B-67692558 inscrita en el Registre Mercantil de 
Girona al Tom 3349, foli 146, full núm. GI-68940. El senyor actua en la seva condició d’Administrador Únic de 
la Companyia d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura pública autoritzada per l’il·lustre Notari el 
Juan Palomero Gil el dia 28 d’octubre de 2021, amb el núm. 2545 del seu protocol. 

 

EXPOSEN 

I. Que CATSA és una societat de capital íntegrament públic, de l’Ajuntament de Girona, Salt i Sarrià de Ter, i 
que es regeix per la Llei de Societats de Capital, pel que disposen les Lleis de Règim Local, les Ordenances 
(fiscals i reguladores) vigents dels municipis on presta el seus serveis, el Reglament del servei 
d’abastament i distribució d’aigua potable del sistema Girona. 

II. Que, d’acord amb els seus Estatuts, CATSA es constitueix com una Societat Privada Municipal dels 
excel·lentíssims Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter, i com a instrument de descentralització 
funcional, mitjà propi instrumental i servei tècnic, per a la prestació de serveis públics vinculats al cicle de 
l’aigua al denominat Sistema Girona, essent les prestacions de serveis objecte de la societat: l’abastament 
d’aigua potable en alta, l’abastament d’aigua potable en baixa i el sanejament en baixa. 

III. Que correspon a aquesta Societat, com a entitat descentralitzada, l’exercici de les competències que 
configuren el seu objecte social de conformitat al que s’estableix a l’art. 2 del seus estatuts, aprovats en 
sessió plenària de l’Ajuntament de Girona de 4 de novembre de 2022. 

IV. Que CATSA, en compliment de les finalitats per a la qual fou constituïda, ha publicat un procediment de 
contractació per a l’adjudicació del contracte que té per objecte les obres contingudes a la memòria 
tècnica valorada PER A LA SUBSTITUCIÓ, REFORÇ, ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
D’AIGUA POTABLE AL SECTOR DE L’ENTORN DEL CARRER PAULÍ TORRAS, MOSSÈN ISIDRE MOLAR, 
PASSATGE FONT I UN TRAM DE CARRETERA DE SARRIÀ DE DALT DEL TERME MUNICIPAL DE SARRIÀ DE 
TER.   

V. Que el Director Gerent de CATSA, òrgan de contractació per raó de la quantia del contracte, ha resolt 
adjudicar el corresponent contracte a ACOTA GIRONA CONSTRUCCIONS, SL. 

VI. Que l’Adjudicatari del contracte: 
a. Ha acreditat davant la Mesa de Contractació de CATSA la seva capacitat d’obrar i personalitat per 

a contractar i obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del present contracte. 
b. Ha constituït i acreditat el dipòsit de les garanties definitives exigides en les bases del 

procediment, que ha quedat a disposició de CATSA als efectes previstos en aquest contracte. 
VII. Que ambdues manifesten la voluntat de formalitzar el present contracte i que queda subjecte a les 

següents: 

ikram
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CLÀUSULES 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present Contracte el constitueixen les obres contingudes a la memòria tècnica valorada PER A LA 
SUBSTITUCIÓ, REFORÇ, ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL SECTOR 
DE L’ENTORN DEL CARRER PAULÍ TORRAS, MOSSÈN ISIDRE MOLAR, PASSATGE FONT I UN TRAM DE CARRETERA 
DE SARRIÀ DE DALT DEL TERME MUNICIPAL DE SARRIÀ DE TER, per part de l’empresa ACOTA GIRONA 
CONSTRUCCIONS, SL., en endavant el Contractista. 

El Contractista s’obliga a executar les prestacions objecte del contracte amb estricta subjecció a les clàusules 
del present contracte i a la resta de documents que revesteixen caràcter contractual i que formen part de 
l’expedient de contractació de l’anunci de licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública: 

1. Plec de clàusules administratives particulars (annex 1) 
2. Plec de prescripcions tècniques o projecte (annex 2) que inclou: 

a. Pressupost: quadre de preus, pressupost detallat, justificació d’elements i últim full 
b. Plànols 
c. Plec de condicions tècniques 
d. Memòria i annexos (programa de treball, estudi de seguretat i salut, ...) 

3. Proposició o oferta del contractista (annex 3) 
4. La còpia de la garantia/fiança definitiva (annex 4) 
5. La pòlissa RC i Tot Risc Construcció (annex 5) 
6. La resta de documentació que obra a l’expedient. 

De la documentació indicada com a definitòria de l'objecte d'aquest Contracte, manifesten ambdues parts 
posseir-ne còpia exacta, essent tota ella signada per les parts formant part integrant del Contracte. En cas de 
contradicció entre el contracte i la documentació annexada, prevaldrà el que estableix el contracte i, després, 
el que indiquen els annexos per ordre de la seva prelació a la numeració indicada anteriorment. 

En relació amb la documentació inclosa al projecte o al plec de prescripcions tècniques de l’anunci del 
contracte publicat a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, tot i que ambdues 
parts declaren que disposen d’una còpia i que la mateixa forma part de la documentació contractual, no s’ha 
inclòs com a annex en el present contracte pel volum resultant de l’arxiu digital. 

Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació tècnica presentada pel 
Contractista per a participar en el procediment de licitació convocat per a l’adjudicació de les obres, la qual, 
en tot allò en que no resulti discordant o contradictori amb aquest Contracte o amb la resta de documentació 
annexa, complementa la definició de l’objecte contractual i de les obligacions del Contractista. 

També és objecte del Contracte, entre d’altres, l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, 
del compliment de les mesures que prevegi el projecte per a la ambientalització de les obres, els treballs 
topogràfics, de reconeixement i replanteig de les obres, d’assajos i proves, de localització i desviament de 
serveis afectats, de recepció de materials, de classificació, determinació i gestió dels residus de la construcció; 
de programació detallada de cadascuna de les operacions dins del programa general aprovat que haurà de ser 
periòdicament posat al dia; l’execució de totes les proves previstes al/s projecte/s executiu/s; així com 
l'obtenció i elaboració de les dades necessàries per al seguiment de l'obra en relació amb la programació de 
la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la pròpia formulació, dels plànols 
detallats d'execució, concordats amb els del/s projecte/s base de la licitació i les dades que es dedueixen dels 
treballs especificats en aquesta clàusula, els plecs de condicions, el/s projecte/s a executar i els reglaments 
vigents. Igualment formen part d’aquest Contracte la redacció dels plànols “as built”, i l’aportació dels 
certificats i documents necessaris per el control i legalització final de l’obra. 
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El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència d’aquest Contracte, que 
no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la possessió sobre el que ha estat construït o 
sobre els materials que no li pertanyin. Es considerarà en tot moment que allò construït en virtut del present 
Contracte queda en poder de CATSA, sens perjudici de l’obligació d’aquesta última d’abonar el seu valor i els 
dels restants drets i obligacions sobre l’obra segons el que prevegi aquest Contracte. 

CATSA podrà, durant l’execució de les obres, modificar aquest contracte de conformitat amb allò establert al 
present contracte per a les modificacions contractuals. En aquest supòsit el contractista restarà obligat a seguir 
les obres amb estricta subjecció a les normes que es derivin del present contracte, sense dret a reclamar cap 
indemnització i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni ajornar-los o suspendre’ls. 

2. PREU DEL CONTRACTE 

Preu del contracte 

L’import total del contracte es fixa en la quantitat de 78.815,75 euros; més 16.551,31 euros corresponents a 
l’Impost sobre el Valor Afegit (“IVA”), per a un total de 95.367,06 euros amb impostos inclosos. 

El preu del contracte no és per ajustament o per tant alçat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les 
unitats d’obra realment executades els preus establerts en el quadre de preus unitaris del projecte i el 
coeficient lineal d’ajust corresponent a la proposició i oferta econòmica de l’adjudicatari. Aquest preu final 
serà incrementat en un tretze per cent en concepte de despeses generals i d’empresa del Contractista, i també 
en un sis per cent, en concepte de benefici industrial del Contractista. El producte final constituirà l’import 
total de l’obra. 

Als annexos hi figura també el desglossament i el detall de l'import total estimatiu de l'obra, abans indicat, que 
s'adjunta com a pressupost i es defineixen i valoren els preus unitaris del Contracte. 

Naturalesa dels preus unitaris 

Els preus unitaris del Contracte es consideraran preus tancats a tots els efectes, és a dir, incorporen tots el 
costos (inclosos els indirectes) i despeses, necessaris per a complimentar els corresponents treballs, de total 
conformitat amb allò establert en el present Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de 
Condicions Tècniques Particulars (PPT) – Plec Tècnic, incloent de forma específica aquelles tasques auxiliars i 
indirectes necessàries i per a les condicions d’entorn i de treball descrites en el/s projecte/s licitat/s.  

La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus bàsics que es detallen 
són a risc i ventura del Contractista hi figuren en aquest Contracte únicament a efectes d’emprar-los en el 
càlcul dels preus contradictoris i dels treballs per administració que es detallen en les clàusules 2.4 i 3.6 pel 
que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà 
únicament per a determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralització o rescissió de l’obra. 

Vigència del preus unitaris 

Els preus unitaris estaran vigents durant tota la durada del Contracte independentment de la variació de 
l’amidament estimat a projecte, tant en augment com en reducció sense dret a revisar o reconsiderar el preu 
per aquest motiu. 

Treballs no contemplats al pressupost 

En el cas de necessitat d’execució de nous treballs no previstos al pressupost, els treballs es valoraran 
conforme a les partides previstes al projecte. Únicament per aquelles parts dels nous treballs no contemplades 
al projecte es formularà, conjuntament per la Direcció Facultativa de l’Obra i el Contractista, el corresponent 
preu contradictori de la nova unitat d'obra, prèvia aprovació per part de CATSA mitjançant el responsable del 
Contracte, procedint de la següent forma: 

En primer cas, identificació de la partida necessària dins del banc de preus BEDEC de l’ITEC (data de preus: la 
vigent en el moment de la licitació del procediment; àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus segons el 
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volum de l’obra a executar) a la qual se li aplicarà el coeficient lineal d’ajust de la proposició econòmica del 
Contractista d’acord amb l’apartat corresponent de la seva oferta. 

• Si no fos possible identificar la partida necessària dins del banc de preus, referit en el paràgraf anterior, 
caldrà formular i acordar un nou preu contradictori entre el Contractista i la Direcció Facultativa de 
l’Obra, prèvia aprovació per part de CATSA mitjançant el responsable del Contracte. Els criteris per a 
formular el nou preu seran: 

• Proporcionalitat de preu amb partides similars existents al pressupost del projecte. 
o Utilització dels preus simples del projecte. 
o Justificació del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte. 
o El Contractista està obligat a executar les unitats d'obra no previstes que li ordeni 

expressament CATSA així com la Direcció Facultativa de l’Obra, tot i que el Contractista estigui 
en desacord sobre l'import del preu contradictori d'aquesta unitat, o no s’hagi aprovat o signat 
el preu en qüestió. 

A tots els efectes els preus contradictoris, prèvia aprovació per CATSA, es consideraran preus unitaris 
contractuals existents en referència als treballs inclosos, naturalesa i la resta d’interpretacions, essent 
d'aplicació les revisions de preus en les mateixes condicions que als altres preus unitaris, si escau. 

Despeses incloses als preus unitaris del contracte 

Tant a l'import o pressupost base de la clàusula 2 com en els preus unitaris del contracte, s'entendran inclosos, 
quan s’escaigui, i sense que la relació que segueix sigui limitativa sinó merament enunciativa i sense dret a 
abonament addicional, les despeses que es relacionen a continuació: 

(i) En relació a les despeses indirectes 

• Despeses relacionades amb instal·lacions i obres auxiliars necessàries per a executar les obres com ara 
subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins d’accés, desviació d’aigües, plantes de 
processaments, instal·lacions auxiliars, construccions auxiliars, dipòsits de maquinària, dipòsits de 
materials, préstecs, pedreres, modificació de cabals, abocadors, incloent de forma específica, i no 
limitativa, les despeses de implantació, retirada, manteniment, explotació, reparació, trasllat, lloguer 
o adquisició de terrenys, drets, taxes, comptadors, legalitzacions, permisos, etc. 

• Despeses de protecció, conservació i policia de les instal·lacions, abassegaments i de la pròpia obra 
contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme, fenòmens naturals normals 
(inundacions, temporals,... etc.) i d’altres similars. 

• Despeses derivades del manteniment de les instal·lacions de regulació del trànsit, enllumenat, reg, i 
d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en situació definitiva instal·lades pel 
Contractista, i fins a la data de recepció de les mateixes. 

• Despeses derivades de la implantació i retirada de desviaments del trànsit de caràcter intermitent 
associat a treballs puntuals i petites afectacions. 

• Despeses de personal d’organització, senyalització i ordenació del trànsit en tasques de pavimentació 
com aglomerat de vials, pavimentació de voreres, etc. necessaris per a garantir la seguretat i fluïdesa 
del trànsit de persones i vehicles. 

• Despeses de la gestió d’accessos necessària per a seguretat interna de l’obra i per no afectar l’entorn 
urbà (vianants, trànsit, transport públic, etc.) mitjançant personal de control, personal senyalista i 
materials i instal·lacions necessàries. 

• Despeses derivades del manteniment del tancament de l’obra en relació a la conservació, neteja, 
policia, reparació i reposició en cas de deteriorament per qualsevol motiu durant el període de les 
obres. 

• Despeses de personal en tasques de gestió i direcció facultativa de les obres, no dedicat a tasques 
productives (indirectes). 

(ii) En relació a l’horari de treball: 



 

6 

• Despeses derivades de la realització de treballs nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, 
necessaris per a complir el Pla d’Obres i el termini acordats. 

• Despeses derivades pels condicionants en la definició, temporalitat, senyalització, horaris i qualitat 
exigits per l’Ajuntament per al compliment de les ordenances vigents, legislació sectorial i/o en 
aplicació de mesures en front de queixes i reclamacions de tercers. 

(iii) Altres despeses: 

• Despeses derivades de possibles interferències amb obres existents a l’àmbit d’actuació. 
• Despeses derivades del desenvolupament i redacció dels plànols de detall de les unitats constructives 

necessàries per a la seva execució sempre que desenvolupin, no afegint, la informació definida als 
plànols de projecte o que aporti la Direcció Facultativa de les Obres. 

• Despeses derivades de la presa de dades geomètriques i topogràfiques de camp, i processament de 
les mateixes, de cara a l’elaboració de la documentació de l’estat final de l’obra “as built”.  

• Taxes exigides per altres Administracions Públiques o entitats públiques (entre d’altres, i si s’escau, 
l’Ajuntament, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.). 

• Costos de constitució d’avals. 
• Costos derivats de l’elaboració, aplicació i execució del Pla d’Ambientalització. 

Revisió de preus 

Al present contracte no hi ha revisió de preus. 

L’execució d’unitats d’obra en períodes discontinus amb la finalitat de reduir les afectacions al trànsit rodat, 
als vianants i/o a les persones residents, no suposarà causa de modificació de les condicions contractuals, ni 
implicarà modificació del preu unitari de les unitats d’obra. 

3. RÈGIM DE VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES OBRES 

Quantificació de les certificacions 

La valoració de la certificació es calcularà amb base al preus d’execució material i resultarà dels amidaments 
de les unitats d'obra realment executades a origen i fins a la data de tancament de la certificació, als quals s’hi 
aplicaran els preus unitaris que figuren a la relació del quadre de preus del contracte i, si escau, els preus 
contradictoris aprovats. L’import resultant s’ajustarà amb coeficient lineal d’ajust de l’oferta del contractista, 
i es restarà l’import de la certificació acumulada immediatament anterior. El resultat serà incrementat amb els 
percentatges del tretze i del sis per cent, d’acord a la clàusula segona del contracte, i posteriorment s’hi 
aplicarà l’Impost sobre el Valor Afegit. 

Procediment 

La certificació de les obres s’estableix, amb caràcter preferent i general, amb periodicitat mensual amb 
tancament d’amidaments el darrer dia de cada mes. 

El Director d’Obra elaborarà la relació valorada a origen de les obres executades i en facilitarà la proposta al 
Contractista no més tard del dia quinze (15) de cada mes. En cas de conformitat per part del Contractista, 
abans del dia disset (17) del mes posterior al tancament de la certificació, es trametrà a la Unitat Encarregada 
del seguiment del contracte per part de CATSA, la documentació resultant degudament signada tant pel 
Director d’Obra com pel representant del Contractista. 

En cas de disconformitat a propòsit de la relació valorada proposada pel Director d’Obra, el Contractista 
disposarà d’un termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des de la data en què el Director d’Obra hagi 
comunicat la relació valorada per presentar al·legacions a la proposta de certificació. CATSA disposarà d’un 
termini de cinc dies hàbils comptats des de la data de presentació de les reclamacions per part del Contractista 
per resoldre les al·legacions i/o reclamacions. 
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Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relació valorada en el temps establert en el 
paràgraf anterior, mitjançant l’oportuna reclamació, suposarà la renuncia a poder reclamar amb posterioritat 

a CATSA per eventuals discrepàncies amb el contingut de la referida relació valorada i a poder emprendre 
qualsevol acció al respecte. 

CATSA emetrà la certificació mensual a partir de la relació valorada confeccionada per la Direcció d’Obra, que 
tindrà el caràcter d’abonament a compte. 

Conceptes no abonables 

No seran objecte de valoració els treballs que el Contractista hagi executats sota les següents circumstàncies:  

• Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els plànols i Plec de Condicions a causa de procediments 
d’execució per part del Contractista. 

• Obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o que s’executessin sense prèvia 
autorització, i/o obres no previstes en el projecte, amb independència de la facultat de la Direcció 
d’Obra de poder optar entre obligar al Contractista a efectuar les correccions que procedeixin o 
admetre el construït tal com hagi estat executat. 

Certificació de treballs/obres incomplerts/es 

Quan per causa de modificacions, suspensió, resolució o rescissió, el Contractista hagués executat de forma 
incomplerta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li serà d'abonament la part 
executada, prenent-se com a base única per a la valoració dels treballs/obres elementals incomplertes, els 
preus que figuren en el quadre de preus de l'Annex núm. 3. 

Durant l’execució de l’obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran ser valorats/des 
també per la Direcció d’Obra que aplicarà, sota la seva responsabilitat, el criteri que per cada cas estimi més 
adequat. En aquest cas, el Director d’Obra podrà no certificar, segons estimi oportú, les partides incompletes.  

Certificació a compte d’abassegaments. 

Si CATSA ho considera escaient, es podrà certificar a compte, previ lliurament d’aval de primera demanda i 
informe favorable de la direcció facultativa, els abassegaments de materials, de qualsevol tipus, i/o maquinària 
d’instal·lacions, aplicant el setanta-cinc per cent del valor del material descrit dins del preu descompost. 

Treballs per administració 

En cas que per alguna circumstància atípica i extraordinària, fos necessari realitzar treballs per administració, 
aquests en cap cas podran iniciar-se sense l'aprovació per escrit, expressa i concreta de CATSA a través dels 
seus legals representants. 

Els treballs per administració que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-los en les 
unitats d'obra corresponents, segons el que està previst en la clàusula 2 del present Contracte. 

Els documents que generin aquests treballs per administració, hauran d'ésser validats diàriament per la 
Direcció d’Obra, i el resum setmanal pel legal representant de CATSA. 

4. RÈGIM DE PAGAMENTS 

Calendari de certificació 

CATSA estendrà la certificació del mes amb data de l’últim dia d’aquest i dintre dels deu dies naturals del mes 
següent, a partir de la relació valorada establerta a la clàusula 3 d’aquest Contracte.  

Per tal de procedir a l’abonament de les factures, la certificació haurà d’arribar amb totes les signatures 
necessàries el dia setze (16) del mes i s’enviarà al departament tècnic corresponent. 
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L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de CATSA, que es realitzarà dins dels 
terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. A la signatura del present 
Contracte s’haurà d’aportar un certificat de de titularitat bancària. 

Presentació de factures 

Les factures han d’arribar amb les següents dades fiscals “CICLE DE L’AIGUA DEL TER SA”, Plaça del Vi num 1, 
17004 de Girona, com a màxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable posterior. 

Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real Decret 
596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans electrònics en la gestió 
de l’Impost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i s’hauran de presentar per mitjans 
electrònics. A les factures haurà de figurar de manera clara el número d’expedient, la descripció dels serveis i 
el període facturat, als camps habilitats. 

Interès de demora 

En el cas de que CATSA incorregués en mora en el compliment dels terminis de pagament, les quantitats 
endeutades meritaran l’interès de demora. El tipus d’interès de demora que aplicarà serà el corresponent a 
l’interès legal de demora establert a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

Cessió de factures 

Per a la cessió o endós de qualsevol certificació o factura es necessitarà la prèvia notificació fefaent a CATSA 
de l’acord de cessió. 

5. TERMINI DE VIGÈNCIA I EXECUCIÓ 

Data d’inici 

La data de l’inici de les obres a què es contrau el present Contracte serà la que es fixi a partir de l’acta de 
comprovació del replanteig, que amb caràcter preferent s’establirà no més tard de 30 dies a comptar des de 
la data de formalització del present contracte, o a data posterior segon convingui a CATSA de forma motivada 
i acordada amb el Contractista. 

Acta de comprovació del replanteig 

La data de l’acta de comprovació del replanteig suposa la data d’inici d’execució del Contracte i des del dia 
següent s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, 
depenguin d'un terme o d'un termini a comptar des del començament de les obres, amb les excepcions que 
es puguin recollir a l'acta de comprovació del replanteig. 

El Contractista no podrà executar cap activitat abans d’aquesta data. 

L’acta de comprovació del replanteig serà signada per part del legal representant del Contractista, el Director 
de les Obres, el Coordinador de Seguretat i Salut, i el responsable o responsables del Contracte de CATSA. Es 
podran afegir aquells/aquelles signataris/signatàries que es consideri oportú per cada obra en particular. 

En tot cas, l’acta de comprovació de replanteig s’haurà de formalitzar en el termini màxim de 6 mesos des de 
la formalització del present contracte. 

La data de comprovació del replanteig expressarà de forma específica el coneixement i absoluta disponibilitat 
del terreny per part del Contractista per tal d’executar les obres definides al projecte, manifestant-se, si fos el 
cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves que es detectin en aquest sentit. 
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El termini d’execució de les obres des de la data de l’acta de comprovació del replanteig s’ha d’ajustar al 
termini establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars (annex 1) o a la data que el contractista hagi 
proposat com a millora en la seva proposició (oferta), si escau o el programa de treball aprovat en el seu cas. 

La finalització de les obres es formalitzarà d’acord al Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte 
(annex 1) i implicarà la recepció amb tots els seus efectes per a la utilització de CATSA. 

Els endarreriments en els terminis per causes imputables al Contractista donaran lloc a la imposició de les 
penalitats que estableix el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

6. CONTROL DE QUALITAT 

Pla de control de qualitat 

És responsabilitat del Director de les Obres validar el Pla de Control de Qualitat del projecte, qui a més té 
potestat per a incrementar-lo i adaptar-lo a la normativa en qualsevol moment amb la finalitat de garantir la 
correcta qualitat de les obres.  

El desenvolupament del Pla, la presa de mostres, els assajos in situ i laboratori, les inspeccions i qualsevol altre 
comprovació es pot encomanar per CATSA a una empresa adjudicatària d’aquest servei. Abans de la data d’inici 
de les obres CATSA comunicarà, si s’escau, a través del Director de l’Obra, l’empresa adjudicatària d’aquest 
servei. 

CATSA podrà realitzar tots els reconeixements, comprovacions i assajos que cregui oportuns en qualsevol 
moment en presència del Contractista, el qual haurà de facilitar al màxim la seva execució, posant a disposició 
els mitjans auxiliars i el personal que siguin necessaris. El Contractista no podrà en cap cas reclamar el 
pagament per dur a terme interrupcions del subministrament derivats d'aquests conceptes. 

Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat 

El Contractista té la responsabilitat de programar i comunicar amb suficient antelació aquells treballs que 
s’hagin de coordinar amb l’empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest es porti a terme en 
les condicions desitjables. El Director de les Obres coordinarà i organitzarà aquest treballs i els requeriments 
pertinents a les parts.  

El Contractista té l’obligació de facilitar l’accés i els mitjans necessaris en l’àmbit de l’obra, i qualsevol centre 
de producció exterior que ho precisi, per tal que l’empresa responsable del control ho pugui executar.  

El Contractista haurà de considerar en les seves planificacions, inclosa la contractual, les possibles 
interrupcions i ajustos derivats de la correcta execució del Pla de Control de la Qualitat no podent ser 
reclamable el sobre cost per aquest concepte.  

En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que executi i d’acord amb 
allò establert en els annexos al present Contracte. 

Autocontrol de la qualitat 

El control de qualitat que porti a terme - directa o indirectament - CATSA no eximeix al Contractista de portar 
a terme el seu propi control de qualitat necessari sobre la seva execució, la fabricació i, si s’escau, instal·lació 
per tal de garantir el compliment de les condicions contractuals, i/o els que facin falta, definides en qualsevol 
cas per CATSA per a aconseguir els nivells de qualitat exigits i la consecució dels treballs correctament. 

El Contractista portarà a terme de manera voluntària però recomanable una campanya d’assajos 
complementaris dins del marc del propi autocontrol de la qualitat. El resultat d’aquest assajos, sempre sota la 
garantia d’un laboratori homologat per fer-los, podran servir per complementar o resoldre incidències en 
aquest aspecte. 

Aquest assajos no seran d’abonament ni suposaran un cost per a CATSA. 
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En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable del compliment de les normatives ambientals 
vigents que li siguin d’aplicació i de la qualitat de l’obra que executi, i d’acord amb allò establert en els annexos 
al present Contracte. 

Interpretació de resultats i conseqüències 

Correspon al Director de les Obres la interpretació, validesa i les conseqüències derivades dels resultats del 
Pla de Control. 

En cas de resultats deficients, el Director de les Obres valorarà les accions a iniciar a desenvolupar mitjançant 
l’apertura d’una No Conformitat. 

7. PROJECTE 

Definició de les obres 

Les prescripcions tècniques relatives a les unitats i obres objecte del contracte es regeixen pel projecte (annex 
2): les seves dimensions, els materials a emprar, les condicions d’execució, mesurament i abonament, les 
proves i assajos a realitzar, les mesures bàsiques de seguretat i salut al treball, etc., i la interpretació que en 
faci el Director d’Obra. 

Prevalença dels documents de projecte 

En cas de contradicció entre els documents contractuals del projecte s’estableix la prevalença descendent en 
la següent escala: 1º Plec de Condicions, 2º Plànols, 3º Pressupost i 4º Memòria. Aquesta prevalença es podrà 
veure exceptuada quan als plànols hi figurin treballs no contemplats en el pressupost. 

Esmenes, avisos i aclariments 

En el cas de que CATSA hagi esmenat i publicat l’esmena (o avís o nota aclaridora) en el marc de l’anunci de 
publicació del contracte, on s’especifiqui una modificació, consideració, anul·lació parcial o qualsevol altre 
desenvolupament addicional al/s projecte/s, aquesta tindrà prevalença sobre el mateix. 

El Contractista no podrà al·legar desconeixement de les esmenes, avisos i/o aclariments i el fet de concursar 
comporta l’acceptació d’aquestes modificacions i les seves conseqüències. 

Responsabilitat del Contractista 

El Contractista en la fase de licitació té la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i 
especialment l’estudi dels processos constructius. El Contractista manifesta ser coneixedor de l’espai de 
treball, les condicions de l’entorn, els terminis de treball i les normes d’execució. 

En cas que es produís un encariment dels processos d’execució de l’obra, el Contractista no podrà al·legar res 
si l’obra a executar no es veu modificada substancialment. Les modificacions de dimensions, a mode 
d’aclariment, no es consideraran modificacions substancials a aquest efecte. 

Desenvolupament del projecte 

Serà responsabilitat del Contractista definir i desenvolupar totes les tasques complementàries i/o auxiliars per 
a dur a terme els treballs que executaran l’obra definida. 

Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 
forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols de detall constructiu 
d'execució que la Direcció d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions 
que hi figurin en aquests a raó dels plànols del projecte constructiu, els resultats dels replantejos, treballs i 
assajos realitzats, els plecs de condicions, i els reglaments vigents.  

Aquests plànols hauran de formular-se i presentar-se amb la suficient antelació, per ésser aprovats per la 
Direcció d’Obra amb anterioritat a la seva execució. 
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8. DIRECCIÓ DE LES OBRES 

Direcció facultativa 

Sens perjudici de les competències assignades a la unitat encarregada del seguiment del contracte, la Direcció 
d’Obra i d’Execució serà exercida pel tècnic intern (o extern) designat per la Unitat de Seguiment del Contracte 
de CATSA, que gaudirà de les facultats i responsabilitats que estableix el PCAP i el present Contracte. 

El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i les instruccions complementàries que li siguin dictades 
per la Direcció d’Obra, d’acord a les atribucions que té encomanades, en què destaquen: 

• La interpretació dels documents del Plec de Prescripcions Tècniques o Projecte. 

• L’emissió d’ordres i instruccions 

• La valoració de les obres 

• Les certificacions parcials de les obres 

• La certificació final 

• L’acte de mesurament general de les obres 

Ordres de la Direcció d’Obra. 

Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran recollides en el 
corresponent llibre d’ordres diligenciat a l’inici dels treballs. El llibre d’ordres es podrà substituir per “actes” 
que s’emetran per duplicat. El Contractista està obligat a signar el coneixement i rebut de les esmentades 
actes.  

Així mateix el Director de les Obres podrà fer servir qualsevol mitjà contrastable i amb traçabilitat per emetre 
les ordres que consideri oportunes en funció de la urgència o mitjans disponibles, per exemple e-mails, fax, 
missatgeria instantània, etc. El Contractista esta obligat d’igual forma a confirmar rebut de les ordres emeses 
per qualsevol d’aquests mitjans. Aquestes ordres es ratificaran posteriorment en les corresponents actes de 
reunió o llibre d’ordres.  

El Director d’Obra proposarà un dia de reunió amb periodicitat setmanal, com a mínim, en la que s’exposaran 
les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informació rellevant sobre la marxa dels treballs que originaran 
un acta de reunió que caldrà signar per ambdues parts. Aquest serà considerat el mitjà formal de comunicació 
entre les parts. Els representants del Contractista estan obligats a assistir a aquestes reunions i a signar les 
actes corresponents. La Direcció d’Obra facilitarà a CATSA setmanalment, una vegada signades, aquestes actes 
de reunió. 

A les actes de reunió s’incorporaran els comentaris que el Contractista consideri adequats en quan a la 
valoració de les ordres i el possible desacord si és el cas, sense que en cap cas justifiqui aquesta opinió el no 
compliment de les ordres emeses.  

Accés a la informació i l’obra 

El Contractista està obligat a permetre i facilitar, mitjançant la disposició dels recursos necessaris, la lliure 
circulació i accés del Director de l’Obra en tot l’àmbit de les obres. 

El Director de l’Obra està obligat a complir totes les normes de seguretat i salut de les obres d’acord al Pla de 
Seguretat i Salut vigent. 

El Contractista està obligat a facilitar tota aquella informació i documentació en temps i termini que li demani 
el Director de les Obres en relació a l’execució de les obres sempre que aquesta no comprometi la privacitat 
ni la gestió interna de l’empresa constructora ni la seva gestió. La constatació d’ocultació o alteració maliciosa 
de la informació serà considerada una desobediència de les ordres del Director de l’Obra. 
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El Contractista facilitarà al Director de les Obres el coneixement i participació en totes aquelles previsions o 
actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la relació tingui caràcter limitador, les 
relacionades amb: 

• Detalls constructius. Replanteig, plànols de taller i plans de detall, incloent-hi mètodes i mitjans 
d’execució (maquinària i equips). 

• Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat prèviament a la 
Direcció d’Obra per poder acreditar la seva idoneïtat. Zones i condicions d’abassegaments, terminis de 
subministraments i previsions de lliurament. Traçabilitat i recepció. 

• Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d'àrids, aglomerats 
asfàltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aigües i altres. 

• Moviment de terres. Origen de materials, abocadors, traçabilitat i gestió de residus. 

• Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o prefabricats de 
formigó. Origen de fabricació. Traçabilitat. 

• Contractació i legalització de les instal·lacions necessàries per a l’execució dels treballs. 

• D’altres que tingui expressament designades al seu contracte o pròpies de la funció de Direcció de 
l’Obra. 

9. SEGURETAT I SALUT EN FASE D’OBRES 

Coordinador de seguretat i salut 

La coordinació de seguretat i salut de les obres estarà a càrrec i es desenvoluparà sota la responsabilitat 
exclusiva de l’adjudicatari d’aquest servei. CATSA, a proposta de l’adjudicatari, designarà la figura personal del 
Coordinador de Seguretat i Salut i ho comunicarà al Contractista a efectes del present Contracte. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més àmplies facultats per a poder 
complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, modificat pel Reial Decret 
2177/2004, de 21 de novembre i pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig i disposicions concordants. Per 
tant, el Contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que 
dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats, en especial aquelles relacionades 
amb la funció d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre coordinació d’activitats empresarials. 

Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut exercirà les seves funcions en el marc de la normativa vigent corresponent 
al seu càrrec. La més destacable serà la de interpretació del Pla de Seguretat vigent i l’aprovació de les seves 
modificacions ja siguin derivades del perfeccionament del mateix o de noves propostes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut proposarà un dia de reunió amb periodicitat setmanal, com a mínim, en la 
que s’exposarà les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informació rellevant sobre la marxa dels treballs 
i el desenvolupament del Pla de Seguretat i que originarà una Acta de reunió que caldrà signar per ambdues 
parts. Aquest serà considerat el mitjà formal de comunicació entre les parts. El/s representant/s del 
Contractista estarà/an obligat/s a assistir a aquestes reunions i a signar les actes corresponents. El Coordinador 
de Seguretat i Salut facilitarà a CATSA setmanalment, una vegada signades, aquestes actes de reunió. 

El Coordinador de Seguretat i Salut emetrà les corresponents Actes de reunió amb l’aprovació dels treballs, 
normes i instruccions complementàries que es considerin oportunes, que a tots els efectes es consideraran 
ordres d’obligat compliment. 

El Contractista està obligat a informar, amb caràcter previ, al Coordinador de Seguretat i Salut, sobre els 
treballs de la planificació, mitjans, equips, processos i materials a emprar i la seva adequació al Pla de Seguretat 
i les propostes de modificació en el seu cas. L’execució de treballs amb mitjans diferents dels previstos al Pla 
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de Seguretat, en qualsevol de les seves característiques, sense el coneixement del Coordinador de Seguretat i 
Salut serà considerat una desobediència de les seves ordres. 

Llibre d’Incidències 

El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el gestionarà d’acord amb el 
disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut en les obres de construcció.  

Pla de Seguretat i Salut 

El Contractista desenvoluparà l’Estudi (o Estudi bàsic) de Seguretat i Salut del Projecte i elaborarà un Pla de 
Seguretat i Salut que haurà de presentar amb la suficient antelació a la data de l’acta de comprovació del 
replanteig per tal que el Coordinador de Seguretat i Salut el revisi, modifiqui i aprovi abans de l’inici de les 
obres. Les obres no podran començar sense disposar de l’aprovació del Pla de Seguretat. 

En el Pla de Seguretat i Salut el Contractista podrà incloure, amb la corresponent justificació tècnica, les 
propostes de mesures alternatives de prevenció que consideri adients. 

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicarà al Contractista les 
modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de seguretat i salut previstes 
en la normativa d’aplicació, i el Contractista restarà obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball 
d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista presentarà de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament 
esmenat, al Coordinador de Seguretat per a la seva aprovació. 

El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució de l’obra, de 
l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes 
modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.  

Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels treballadors, podran 
presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada els suggeriments i alternatives que 
considerin oportunes.  

El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i del 
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de l’Administració Pública competent, de la 
Direcció de l’Obra així com de les empreses participants i dels representats dels treballadors. 

Responsabilitat d’aplicació del Pla de Seguretat i Salut 

En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i execució del Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball. 

L’incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de manera 
injustificada suposa una falta greu que es penalitzarà d’acord a la clàusula corresponent. 

Preu de l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut 

En concepte de retribució per l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el 
Contractista facturarà a CATSA la quantitat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida tancada 
contemplada en el preu previst en la clàusula 2 del present Contracte. El Contractista, havent estudiat el 
projecte de les obres i l’Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i s’obliga a no reclamar a CATSA cap altra 
quantitat en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, amb 
independència de les modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui a instància del propi 
Contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona facultada per a promoure les 
esmentades modificacions. La retribució en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i 
Salut únicament podrà ser objecte de revisió en cas que CATSA modifiqui el present Contracte augmentant 
part de l’obra i/o unitats d’obra, i/o afegint-n’hi d’altres no previstes sempre que el total de la valoració de les 
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esmentades modificacions de l’obra a executar -sumades algebraicament- sobrepassin en més del vint per 
cent el pressupost indicat en la clàusula 2 del present Contracte. 

En aquest cas, l’escreix de les despeses per aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut ocasionat per la 
modificació de l’obra a executar per valor superior al vint per cent del pressupost indicat en la clàusula 2 del 
present Contracte, es valorarà per aplicació dels preus unitaris o, si no estiguessin previstos, es formularà 
conjuntament per CATSA i el Contractista el corresponent preu unitari d’acord amb el previst a la clàusula 2 
del present Contracte, prèvia l’oportuna justificació de l’escreix d’aquestes despeses per part del Contractista 
i la seva certificació per part del Coordinador de Seguretat i Salut. 

Responsabilitats 

En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut per causa imputable al Contractista, i sense perjudici de les 
penalitzacions que li siguin d’aplicació de conformitat al PCAP, CATSA podrà suspendre l’abonament de la 
partida corresponent a la retribució en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut 
en el Treball. 

El Contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. I 
a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de quinze dies des de la signatura del present 
Contracte, la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de 
la prevenció de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l’article 24 de la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, així com el Pla de prevenció de Riscos 
Laborals.  

Rescissió de l’obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. 

En cas que en la data convinguda per a la comprovació del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball 
no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al Contractista, CATSA podrà 
declarar resolt el present Contracte. Es considerarà que el Pla de Seguretat i Salut no ha estat aprovat per 
causa imputable al Contractista en qualsevol dels següents casos:  

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de Seguretat i Salut 
en el treball amb l’antelació a la data de comprovació del replanteig indicada per aquest darrer.  

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb les 
indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut.  

En cas que CATSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present clàusula, executarà 
la fiança en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats. 

10. MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

El Contractista està obligat a disposar per a l’execució de les obres, com a mínim, del personal directiu i tècnic 
que resulta del compromís d’adscripció de mitjans de la seva proposició per la qual va resultar l’adjudicatari 
del contracte. Així mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels treballs que 
hauran de tenir facultats per a resoldre totes les gestions oportunes davant de la Direcció d’Obra. 

11. PERMISOS I LLICÈNCIES 

Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla d’Obres, el Contractista 
haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i empreses que correspongui les corresponents 
autoritzacions, permisos i/o llicències que requereixi l’execució de l’obra i l’ocupació, manteniment o reposició 
de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol altra actuació que comporti l’execució de l’obra. Queden 
específicament excloses les llicencies d’obra i activitats.  

CATSA podrà avançar la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, especialment els que es refereixen a 
vies de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessió. En aquest 
cas, CATSA facilitarà al Contractista tota la informació i documentació referent a les esmentades sol·licituds, 
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tan bon punt s’hagi signat el Contracte d’adjudicació de l’obra, fent-se càrrec el Contractista, si s’escau, del 
seguiment dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de 
les despeses que comportin. 

L’obtenció de les citades autoritzacions, permisos i llicències no serà mai motiu d’increment del preu 
contractual. 

El termini d’execució de les obres només es podrà veure incrementat quan el retard en l’obtenció de les citades 
autoritzacions, permisos i llicències no sigui imputable a CATSA ni al Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, escomeses prèvies, etc. (i els 
pagaments que comportin) necessàries per a la obtenció de l’alta/permís/legalització de totes les 
instal·lacions. 

CATSA, retindrà l’últim dos per cent de l’import del Contracte que s’abonarà en el moment en que es presenti 
la legalització de les instal·lacions, i l’Estat de Dimensions i Característiques de l’Obra Executada (As Built) 
conforme a la Direcció d’Obra. En el supòsit que aquesta legalització no s’hagués obtingut en el termini d’un 
mes, a comptar des de la finalització material dels treballs, CATSA podrà encarregar a un tercer la realització 
de la corresponent legalització a compte de l’import retingut. 

12. GARANTIA 

El període de garantia es fixa en un total de 60 mesos, d’acord a la suma del termini mínim de garantia de les 
obres fixat al PCAP i la proposició d’increment del termini de garantia de 48 mesos addicionals del Contractista. 

Durant el termini de garantia, el Contractista serà responsable i s’obliga a executar en l’emplaçament de 
subministrament i instal·lació tota classe de correccions, esmenes i reparacions que CATSA consideri 
necessàries per a que aquestes obres compleixin totalment al temps del certificat de la fi del període de 
garantia les condicions del projecte i execució. Serà a més responsable de la conservació dels productes 
subministrats i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’objecte del contracte. 

CATSA procedirà a notificar per escrit al Contractista la incidència que s’hagi produït, i el Contractista disposarà 
d’un termini màxim de quinze dies laborables per a reparar, esmenar i/o corregir la deficiència o defecte 
observat pe CATSA. 

Si el Contractista entén que no es tracta d’una incidència derivada de l’execució de les obres sinó per 
l’incorrecte ús de la mateixa, ho posarà en coneixement de CATSA i de la Direcció Facultativa per escrit, en el 
termini màxim de set dies naturals. La Direcció Facultativa haurà de resoldre al respecte en el termini de tres 
dies laborables, indicant si és procedent l’actuació del Contractista. 

El Contractista podrà disposar d'una organització específica per a dur a terme els esmentats treballs en les 
condicions indicades. En el cas que el Contractista no resolgui la incidència en el termini indicat, CATSA, prèvia 
comunicació per escrit al Contractista, podrà encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En 
qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis 
ordinaris de conservació o per altra empresa, seran sempre a càrrec del Contractista amb l'única excepció de 
l'import dels materials consumits per a l'explotació, tals com els carburants i de les reparacions que hagin 
hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se 
degudament la causa d'aquests danys. 

13. RÈGIM DE GARANTIES 

S'incorpora a aquest Contracte, una còpia de la garantia constituïda pel Contractista d'acord amb el Plec de 
Condicions de la licitació, quedant l'original en poder de CATSA. 

Aquesta fiança garantirà el compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li 
pertoquin com a conseqüència del present Contracte, i estarà vigent fins al termini de garantia previst a la 
clàusula anterior. 
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En el supòsit que d'acord amb el previst en el present Contracte, s'incrementés l'import del contracte s'haurà 
també d'incrementar l'import de la fiança. 

La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte, de la seva 
execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria haver 
abonat CATSA en excés al temps de la liquidació, del rescabalament de qualsevol dels danys i/o perjudicis 
dimanants de l'incompliment de les obligacions del Contractista i, amb caràcter general, del compliment de 
totes les obligacions que li pertoquen al Contractista, i de les penalitzacions imposades. 

En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, CATSA podrà procedir lliurement, i per la seva 
exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i disposar, en conseqüència, de les quantitats a què 
arribi, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, 
els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de l'aval per CATSA, l'única obligació de 
la qual serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així resultés procedent. 

Llevat de causa justificada, l’esmentada garantia es podrà reduir a la seva meitat, a partir del mes següent al 
de la signatura de l’acta de recepció, mitjançant la presentació d’un aval per aquest nou import, i la nova 
garantia continuarà garantint, en aquesta quantitat ja reduïda, les obligacions del Contractista durant el 
període que s’assenyala a la clàusula 16 del present Contracte. 

Aquesta reducció de la garantia serà comunicada per CATSA al Contractista mitjançant escrit exprés de 
reducció de garantia, un cop feta la recepció i aprovada la liquidació de l’obra. El Contractista podrà optar per 
cancel·lar la primerament atorgada contra el seu bescanvi per una altra del nou import, és a dir, de l’equivalent 
a la seva meitat. 

La garantia originària o bescanviada, serà tornada al Contractista per a la seva cancel·lació en el moment de la 
finalització del període total de garantia prevista a la clàusula 16 del present Contracte. 

La cancel·lació o devolució de la garantia no obstarà a que subsisteixi la responsabilitat legal del Contractista 
per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte, durant el termini previst en l'article 
1.591 del Codi Civil comptat des de la conclusió de les obres. 

14. RECEPCIÓ 

Acta de recepció 

L’acta de Recepció de les Obres suposa la data en què el Contractista lliura les obres per a la utilització de 
CATSA, sense perjudici de les responsabilitats que ostenta el Contractista dels defectes constructius i vicis 
ocults que puguin aparèixer durant el període de garantia o bé altres responsabilitats derivades de clàusules 
específiques o de la normativa vigent. 

L’acta es formalitzarà en document signat pel Director de les Obres, el Representant legal del Contractista i 
l’òrgan interventor de CATSA o en qui delegui, condicionat a l’obtenció dels informes de caràcter favorable 
previs dels Departament de CATSA destinataris de les obres o dels responsables municipals, si escau, i del 
projecte d’estat final de les obres que ha de redactar el Contractista de conformitat al PCAP. 

Projecte d’estat final de les obres (As built) 

El Contractista és responsable de la redacció del projecte d’estat final de les obres amb un estat de veracitat i 
detall suficient per al seu manteniment i gestió. Els aspectes que caldrà desenvolupar com a mínim i amb 
caràcter no limitatiu, seran els següents: 

• Plànols amb detall suficient de totes les obres executades, dimensions i materials, amb especial 
descripció i precisió de les obres ocultes o que quedaran soterrades. 

• Els plànols s’estructuraran d’acord a les naturaleses dels treballs. 

• Especial detall de les canalitzacions soterrades.  

• Detall de les afectacions als serveis de companyia. Estat final. 
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• Detalls constructius generals i específics. 

• Per a objectes, equips, mobiliari, etc.: Ubicació, marca, model, fitxa de característiques, manual de 
instruccions, manual de manteniment, legalitzacions, butlletins, inspeccions, etc.  

• Llistat exhaustiu de Industrials i Subcontractistes. Relació de personal de les empreses responsables de 
l’execució dels treballs associats. Referències de contacte. 

• Memòria d’execució. 

• Notes d’aclariment sobre solucions singulars: causa i justificació. 

• Qualsevol altra informació generada a l’obra i relacionada amb el seu correcte manteniment i 
descripció. 

El Director d’Obra validarà la veracitat i precisió de “l’as built”, requerint al Contractista a complementar i/o 
corregir aquells aspectes que no es considerin correctes.  

El Contractista disposarà d’un termini equivalent al necessari per a resoldre totes les esmenes derivades de 
l’Acta de Recepció i les que puguin exposar els informes preceptius emesos pels Departaments de CATSA o els 
responsables municipals per a redactar “l’as built”. La demora injustificada més enllà d’aquesta data provocarà 
l’aplicació de la clàusula de penalització corresponent. 

Entrada en servei de les obres 

Ambdues parts convenen que CATSA, amb l’aprovació del Director de l’Obra i del Coordinador de Seguretat, 
té potestat per a ordenar la posada en servei de les obres total o parcialment una vegada signada l’Acta de 
Recepció tot i que no s’hagin esmenat el conjunt de consideracions i/o deficiències que hi puguin constar. El 
Contractista disposarà dels recursos i mitjans necessaris per a procedir a la posada en servei ordenada. En 
aquest cas, CATSA comunicarà al Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, de l’obra amb una 
antelació mínima de deu dies naturals. 

Aquesta posada en servei no té efectes en el còmput de l’inici del període de garantia del present Contracte, 
i que començarà una vegada signada l’acta de Recepció de les obres.  

Inici període de manteniment 

El període de garantia computa a nivell de terminis a partir del dia de la signatura de l’acta de Recepció. A 
partir d’aquest moment es considera l’obra lliurada i sense responsabilitat de policia, manteniment, neteja i/o 
similars. 

No obstant, el Contractista és responsable de desenvolupar aquelles tasques encomanades derivades del 
projecte en cas que faci referència als manteniments específics com poden ser en ocasions els ascensors o 
escales mecàniques, el manteniment del verd, , ventilacions, bombejos, ... Els períodes de manteniment poden 
ser diferents del període de garantia d’acord a les prescripcions del projecte. 

En el cas d’incompliment de les tasques associades a aquests treballs s’aplicarà al Contractista la clàusula de 
penalització corresponent afegint els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que l’incompliment hagi pogut 
ocasionar tant a la pròpia obra com a a tercers. 

15. LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

En el cas en què no hi hagi responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut 
el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia. 

L'acord de devolució s'ha d'adoptar i notificar per part de CATSA al Contractista en el termini de 12 mesos des 
de la finalització del termini de garantia i suposarà la liquidació del contracte. 

16. CONFIDENCIALITAT 

El contractista està obligat al deure de secret i a respectar el caràcter confidencial respecte de tota aquella 
informació, dades o antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del 
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contracte o en tingui coneixement amb ocasió del mateix, o que així expressament li indiqui l’entitat, o que 
per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà 
durant un termini mínim de 5 anys. 

17. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

Respecte a la modificació del contracte s’estarà al que s’estableix a la clàusula 32 del PCAP. 

En qualsevol cas, no tindran la consideració de modificacions l’excés d’amidaments, entenent per tal la variació 
que durant la correcta execució de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes als amidaments del projecte, sempre que en global no representin un 
increment de les despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial, o la inclusió de preus nous, 
fixats contradictòriament pels procediments establerts a la LCSP i a les seves normes de desenvolupament, 
sempre que no suposin increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt 
excedeixi del 3 per cent del pressupost primitiu del mateix. 

18. PENALITATS 

Sense perjudici de la facultat resolutòria que concedeix el present Contracte a CATSA, el Contractista queda 
subjecte al règim de penalitats per qualsevol de les causes que preveu la clàusula 24 del PCAP. 

19. RESOLUCIÓ 

Són causes de resolució del contracte les que figuren a la clàusula 39 del PCAP. 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 212 
de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

20. RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT 

El Contracte queda subjecte a la legislació mercantil, civil i processal espanyola, sense perjudici de les normes 
que li siguin d’aplicació d’acord a la Subsecció 4ta, de la Secció 3era, del Títol i del Llibre II de la LCSP. 

Qualsevol de les parts podrà determinar l'elevació a públic del present Contracte, essent les despeses a càrrec 
de qui ho demani. 

L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en 
relació amb els efectes, compliment i extinció del contracte. 

Ambdues parts contractants, amb renúncia als seus propis furs, se sotmeten expressament als jutjats i 
tribunals espanyols, a l’objecte de dirimir totes les qüestions litigioses que poguessin sorgir en relació a 
l’execució, interpretació o acompliment del Contracte. 

En cap cas el Contractista podrà suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota fonament o al·legació de 
tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de qualsevol naturalesa o entitat, hagin donat aquestes 
lloc o no a procediments judicials o contenciosos de qualsevol índole. El dret del Contractista a la seva 
retribució no origina cap dret de retenció sobre les obres. 

El Contracte queda sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, i 
particularment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la desenvolupi, quedant 
el contractista sotmès a dita normativa. 
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I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present Contracte, per 
duplicat exemplar, però a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu encapçalament. 

 

 

 

CICLE DE L’AIGUA DEL TER SA 
 
 
 
 

ACOTA GIRONA CONSTRUCCIONS, SL. 
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ANNEXOS 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

CONTRACTE D’OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ, REFORÇ, ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA XARXA DE 
DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL SECTOR DE L’ENTORN DEL CARRER PAULÍ TORRAS, MOSSÈN 
ISIDRE MOLAR, PASSATGE FONT I UN TRAM DE CARRETERA DE SARRIÀ DE DALT DEL TERME 
MUNICIPAL DE SARRIÀ DE TER (GIRONA) 

 

Unitat tramitadora: CONTRACTACIÓ 

Àrea promotora: DEPARTAMENT D’EXPLOTACIÓ 

Expedient: 2025CSP003 

Tipus contracte: OBRES 

Tramitació: ORDINÀRIA 

Procediment d’adjudicació: OBERT SIMPLIFICAT 

Lots: NO 

Pressupost base de licitació (sense IVA) 87.885,54 € 
Pressupost base de licitació (amb IVA): 106.341,50 € 

Valor estimat del contracte 92.279,82 € 

Òrgan de contractació: Direcció Gerència 
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

A. OBJECTE 

1. Descripció i naturalesa del contracte 

El contracte té per objecte l’execució de les obres contingudes a la memòria tècnica valorada redactada pel 
Departament d’Explotació de Cicle de l’Aigua del Ter, per a la reforma, adequació, adaptació i millora de la 
xarxa de distribució d’aigua potable a l’entorn dels carrers de Paulí Torras, Mossèn Isidre Molar, passatge de 
la Font i carretera de Sarrià de Dalt, consistents principalment en la substitució de les canonades actuals de 
polietilè de baixa densitat per canonades de polietilè amb una densitat de 100 g/cm³ de Ø63 mm i Ø32 mm. 
En el cas de la xarxa principal del Carrer de Paulí Torras es projecta una nova canonada de fosa dúctil de 
Ø100mm en substitució de la canonada existent de fibrociment.. 

La memòria contempla de forma separada les obres corresponents a l’obra civil i auxiliar, que és objecte del 
present expedient de contractació, i les obres mecàniques i hidràuliques que s’executaran amb mitnas i 
recursos propis de Cicle de l’Aigua del Ter. 

El conjunt de prestacions que conformen l’àmbit subjectiu de les obres es relacionen a continuació de forma 

no exhaustiva: 

• Obres d’enderroc, d’excavació, transport i reblert de terres, de formació de bases i subbases, de 

pavimentació, de construcció d’obres de fàbrica, d’estructures de formigó i d’acer en el marc de treballs 

d’obra civil i d’urbanització incloent desmuntatges o enderroc d’elements urbans i vials, la demolició 

de paviments i bases de formigó, l’excavació de rases i pous, els reblerts de sorres i graves, el 

terraplenat i piconatge de terres, la construcció de pous i registres, la restitució de bases de formigó, 

paviments i elements urbans i viaris, la col·locació de marcs i tapes dels registres i dels pous, la càrrega 

i transport del residus, la disposició controlada dels residus a centre de valorització, reciclatge o 

abocador, etc. 

• Obres d’instal·lacions mecàniques de la xarxa d’aigua potable, sanejament i drenatge, incloent tant 

l’enderroc com la nova instal·lació de tubs, conductes, canonades, vàlvules, derivacions, connexions, 

ventoses, hidrants, boques de reg i escomeses, reixes interceptores i embornals, si escau, així com tota 

classe de materials auxiliars: colzes, maneguets, claus de pas, derivacions, accessoris, connexions, etc. 

• Les proves i assajos necessaris per a acreditar la correcta execució de les obres quan així ho requereixin 

els plecs, prèviament a la posada en marxa de la instal·lació reformada i la correcta compactació i/o 

comprovació dels terraplenats, comprovant granulometries de les rases i dels materials emprats per a 

la reposició de l’obra civil. 

• Addicionalment, també s’hi inclouen les prestacions complementàries a propòsit de l’elaboració i 

seguiment dels processos i de la documentació que requereixi tant la legislació sectorial com els plecs 

en matèria mediambiental, de prevenció i gestió de residus de la construcció, de prevenció de la 

seguretat i salut a les obres de construcció i del control de qualitat. 

Totes les obres, exceptuades les corresponents a les noves instal·lacions mecàniques seran a càrrec del 

contractista que resulti adjudicatari de l’expedient de contractació pública. 

Les obres corresponents a les instal·lacions mecàniques de nova instal·lació, tant el subministrament com el 
muntatge de canonades, així com també la posada en marxa serà a càrrec amb caràcter exclusiu pels mitjans 
i recursos propis de Cicle de l’Aigua del Ter especialitzats. 

Aquest contracte es tipifica, segons allò establert a l’article 13 de la LCSP, com a contracte d’obres, doncs 
inclou el conjunt de treballs de construcció i d’enginyeria civil destinats a complir, per sí mateix, una funció 
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econòmica o tècnica que té per objecte un bé immoble, i que es refereixen a una obra completa susceptible 
de ser lliurada a l’ús general o al servei corresponent, comprenent tots i cadascun dels elements precisos per 
a la utilització de l’obra, de conformitat a l’article 13.3 de la LCSP, 

2. Lots 

Lots: NO. 

Les diferents prestacions incloses al contracte es troben directament vinculades entre elles i mantenen una 
relació de complementarietat que exigeix la seva consideració i tractament com una única unitat funcional 
dirigida a satisfer la mateixa necessitat, no essent possible la seva divisió en lots d’acord a l’article 99.3 de la 
LCSP. 

La realització independent de l’obra civil i auxiliar comportaria una complexitat afegida en la necessària 
coordinació de l’execució de les obres que podria impossibilitar l’assoliment dels objectius del projecte, tant 
des del punt de vista tècnic-econòmic, com qualitatiu, així com dels terminis d’execució. 

Davant d’aquests riscos, i amb la finalitat de vetllar pels principis generals d’eficiència tant tècnica com 
econòmica del contracte, com d’eficàcia i resultat final, no es té en consideració la divisió de l’objecte del 
contracte en lots. 

3. CPV 

El contracte comprèn diverses categories del Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre 
de 2007, pel qual s’aprova el vocabulari comú dels contractes públics (CPV, de les seves sigles en anglès), 
essent els principals: 

• 45232100-3 – Obres auxiliars de conduccions d’aigua 

• 45232150-8 – Treballs relacionats amb conduccions de distribució d’aigua 

B. DADES ECONÒMIQUES 

1. Determinació del preu 

El sistema de determinació del preu es realitza mitjançant unitats d’execució (partides d’obra), en termes de 
preus unitaris i amidaments, d’acord a les especificacions que figuren a la memòria tècnica valorada. 

No s’hi inclou en el preu, les obres que Cicle de l’Aigua del Ter executarà en el marc de les seves atribucions i 
competències: connexions a les canonades existents, supervisió i proves de pressió i suport topogràfic per 
evitar interrupcions en el servei d’aigua, i la resta de treballs continguts a la relació valorada d’obra mecànica 
i hidràulica. 

2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul 

El valor estimat del contracte projectat resultat de sumar l’import màxim de licitació i, si escau, les pròrrogues 
contractuals i les modificacions previstes al PCAP és: 

 

Pressupost Base de Licitació (sense IVA) 87.885,54 

Pròrrogues 0,00 

Modificacions previstes al PCAP 5,0% 4.394,28 

Valor estimat del contracte 92.279,82 
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3. Pressupost base de licitació 

El pressupost base de licitació desglossat en costos directes i indirectes i la resta de despeses associades a 
l’execució de les prestacions és el següent: 

 

PRESSUPOST OBRA CIVIL I AUXILIAR Import 

Costos Directes 70.899,26 

Costos Indirectes 2.954,14 

Pressupost d'execució material 73.853,40 

Despeses Generals d'Empresa 13% 9.600,94 

Benefici Industrial 6% 4.431,20 

Pressupost Base de Licitació (sense IVA) 87.885,54 

Impost valor afegit 21% 18.455,96 

Pressupost Base de Licitació (amb IVA) 106.341,50 

El pressupost s’ha calculat d’acord amb les estimacions de les prestacions del contracte i no suposa una 
obligació de despesa per part de Cicle de l’Aigua del Ter, obligació que es determinarà en funció de les unitats 
i necessitats realment executades durant el contracte. 

En qualsevol cas s’entendrà aquest pressupost com el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot 
comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit. 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova 
d’insuficiència i incorporant tots els conceptes que preveu l’article 100 de la LCSP i concordants. 

C. FINANÇAMENT DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

La despesa derivada de la contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària que figura al 
certificat d’existència de crèdit que acompanya el present expedient, crèdit que podrà correspondre al 
pressupost aprovat de Cicle de l’Aigua del Ter i/o a altres fons de finançament que figurin al mateix certificat. 

La despesa no té caràcter pluriennal i en cas que al tancament de l’exercici no s’hagin executat la totalitat de 
les prestacions, l’òrgan competent gestionarà la incorporació del crèdit consignat al nou exercici de despeses. 

D. TERMINI 

El contracte, un cop perfeccionat, tindrà un termini d’execució de 3 mesos d’acord a la planificació dels treballs 
que inclou el projecte. No es preveuen pròrrogues addicionals respecte del termini fixat. 

E. VARIANTS 

No es preveu l’admissió de variants respecte del plec de prescripcions tècniques. 

F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 

1. Tramitació 

No es justifica a l’expedient ni la tramitació d’urgència ni d’emergència de la contractació. 
 

Forma de tramitació: Ordinària (article 116 i ss de la LCSP) 

Procediment d’adjudicació: Obert simplificat (article 159 de la LCSP) 
Mitjans: Licitació electrònica (Sobre Digital) 
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La contractació no està subjecta a regulació harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació. 

Tots els licitadors que es presentin a la licitació hauran d’estar inscrits al Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de Catalunya (RELIC) o bé al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
(ROLECE) a la data final de presentació de les ofertes, d’acord a l’art. 159.4.a) de la LCSP. 

2. Presentació de la proposició 

Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, mitjançant l’eina 
Sobre digital/Oferta telemàtica, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, 
accessible en el perfil de contractant, el contingut dels quals es recull al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars del contracte. 

3. Programa de treball 

No s’exigeix la presentació d’un programa de treball per a la presentació de la proposició. 

La unitat encarregada del seguiment del contracte, no obstant, podrà requerir a l’empresa adjudicatària, en el 
termini de 5 dies naturals des de la formalització del contracte, un programa de treball que haurà d’incloure 
totes les dades que s’indiquen a l’article 144.3 del RGLCAP. 

4. Memòria final 

S’exigeix una memòria final per ser una obra objecte de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, d’obra pública. 

G. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA 

1. Solvència econòmica i financera 

De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, els licitadors hauran d’acreditar un volum anual de negocis (referit 
a l’any de major volum de negocis dels tres últims anys conclosos) que sigui almenys d’una vegada i mitja el 
valor estimat del contracte quan la seva durada sigui inferior a un any; o una vegada i mitja el valor anual mitjà 
del contracte si la seva durada és superior a un any. Per al present contracte el volum anual de negocis mínim 
per participar és de 138.419,73 €. 

El licitador podrà optar per algun dels següents mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera: 

a) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil en cas que hi estigui inscrit, o en el registre 
oficial en què hagi d’estar inscrit per la seva condició/naturalesa. 

b) Declaració responsable de l’empresari o el seu representant legal en què consti el volum anual de 
negocis en l’àmbit corresponent a l’objecte del contracte en els tres darrers exercicis conclosos. 

c) Alternativament també podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera amb l’aportació del 
certificat de classificació empresarial al Grup, Subgrup i Categoria que estableix l’apartat G.3. del 
quadre de característiques del contracte. 

Els empresaris que per la seva recent creació encara no tinguin comptes anuals aprovats i dipositats al Registre 
Mercantil, i també els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual 
de negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual d’IVA) o bé el model 303 (declaració 
mensual o trimestral IVA) quan la seva data de creació sigui inferior a un any. 

2. Solvència professional o tècnica 

Els licitadors hauran d’acreditar els requisits mínims de solvència tècnica i professional mitjançant la relació 
d’un mínim de tres obres executades els darrers cinc anys, assimilables a la naturalesa de les obres del 
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contracte projectat, de la mateixa categoria o classe de CPV, avalades per certificats de bona execució. Al 
certificat hi ha de constar el preu del contracte, les dades i el lloc d’execució de les obres, i precisarà si es van 
realitzar seguint les regles per les que es regeix la professió i es van dur normalment a bon terme. 
Alternativament també podrà acreditar la seva solvència tècnica amb l’aportació del certificat de classificació 
empresarial al Grup, Subgrup i Categoria que estableix l’apartat G.3. del quadre de característiques del 
contracte. 

En el cas d’empreses de nova creació (aquelles que tinguin una antiguitat inferior als cinc anys), l’acreditació 
de la solvència es podrà efectuar per un o diversos mitjans als que es refereixen les lletres b) a f) de l’article 
88.1. 

3. Classificació empresarial 

Atès que el contracte és inferior a 500.000 € de valor estimat, NO és obligatòria la classificació dels licitadors. 

Tot i això, els licitadors podran acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica o professional 
mitjançant la classificació empresarial adaptada al RD 773/2015 de 28 d’agost, pel qual es modifiquen 
determinats preceptes del RGCAP, mitjançant l’acreditació de la següent classificació empresarial: 

 

Descripció Grup Subgrup Categoria 
Grup E) Hidràuliques. Subgrup 1. Abastaments i Sanejament E 1 1 

4. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte 

Les empreses, de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP, s’han de comprometre a adscriure al contracte els 
mitjans i recursos personals i materials suficients i necessaris per a la correcta execució del contracte, i en 
particular per al present contracte es requereix el compromís d’adscripció dels mitjans següents a incloure en 
la proposició/oferta: 

• Cap d’obra en possessió de formació reglada universitària mínima de Grau (o Enginyeria tècnica o 
Arquitectura tècnica) en alguna de les branques o intensificacions del sector de la construcció (obres 
públiques, edificació, mecànica, etc.), amb experiència mínima de 3 anys en obres públiques similars. 

• Encarregat general d’obra, amb experiència mínima de 5 anys en obres públiques similars. 

H. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

La valoració de les ofertes (inclosos el lots, si n’hi ha) es realitzarà mitjançant l’aplicació d’una pluralitat de 
criteris d’adjudicació, avaluables tots ells de forma automàtica i objectiva, amb la mera aplicació de fórmules 
matemàtiques, amb la finalitat d’obtenir l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu, entesa com 
l’oferta que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració dels dos criteris automàtics 
[P(a.1)+P(a.2)]. 

La valoració màxima serà de 100 punts repartits en els criteris automàtics següents: 
 

Criteri Tipus Descripció Punts 

a.1) Automàtic Oferta relativa al preu del contracte 90 

a.2) Automàtic Oferta relativa a l’extensió termini de garantia 10 

 

 

1. Criteri a.1) Oferta relativa al preu del contracte (fins a 90 punts) 

Per a la valoració del present criteri es puntuaran les ofertes econòmiques presentades per les licitadores de 
forma automàtica, mitjançant l’aplicació de la fórmula matemàtica que es desenvolupa més endavant. 
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𝐼 

Un cop es coneguin les ofertes, s’efectuarà la valoració quantitativa prèvia (en termes absoluts) amb la finalitat 
d’ordenar-les de forma creixent, de més econòmica (import més baix) a menys econòmica (import més alt). 

Les ofertes econòmiques que superin l’import del pressupost base de licitació seran excloses d’aquest 
procediment. 

La fórmula de puntuació escollida es regeix pel següents principis: 

• L’oferta més econòmica obtindrà la màxima puntuació possible del present criteri. 
• L’oferta que no presenti cap descompte respecte el pressupost base de licitació (i import màxim) no 

pot obtenir 0 punts. 

S’aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació de cadascuna de les ofertes: 

𝑂v − 𝑂m 1 
𝑃v = [1 − ( 

• 𝑃𝑣: Puntuació resultant de l’oferta a valorar 

• 𝑃: Puntuació màxima del present criteri. 

) × ( 
𝐼𝐿 𝑀 

)] × 𝑃 

• 𝑂𝑚: Oferta més econòmica (import més baix) 

• 𝑂𝑣: Oferta econòmica a valorar 

• 𝐼𝐿: Import Licitació (pressupost base de licitació totalitat del contracte, sense IVA) 

• 𝑀: Factor de modulació, que prendrà el valor de 1,0. 

El valor del factor de modulació s’ajusta a la DIRECTRIU 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació 
de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya. 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/instruccions-dgcp/directriu1- 
2020.pdf 

Els preus unitaris d’adjudicació (que s’aplicaran per a les certificacions mensuals) s’obtindran de forma 
automàtica mitjançant l’aplicació del coeficient lineal resultant del quocient entre l’import total de l’oferta que 
resulti adjudicatària del procediment de contractació i l’import total del pressupost de la licitació, expressats 
tots dos imports en preu d’execució per contracte sense IVA: 

𝐶𝐿 = 
𝐼Adj/ 

Lic 

• 𝐶𝐿: Coeficient lineal d’ajust dels preus unitaris de licitació. 

• 𝐼𝐴𝑑𝑗: Import total del pressupost d’execució per contracte de l’oferta econòmica que resulti 
adjudicatària del procediment de contractació (sense IVA) 

• 𝐼𝐿𝑖𝑐: Import total del pressupost d’execució per contracte de licitació (sense IVA) 

2. Criteri a.2) Oferta relativa a l’extensió del termini de garantia (10 punts) 

Per a la valoració del present criteri s’avaluaran les ofertes d’ampliació del termini de garantia de les obres, 
que el PCAP fixa en un termini mínim de 12 mesos (les obres, així com tots els elements subministrats i la seva 
instal·lació, estaran protegides en front els defectes de fabricació, instal·lació o disseny durant el termini d’un 
any comptat a partir de la recepció provisional de les obres). 

Una gran part de les obres en l’àmbit del sanejament i abastament d’aigua potable al domini públic, un cop 
executades, no són visitables i el diagnòstic davant d’aquestes situacions és complex per les dificultats 
d’inspecció a posteriori. Per aquest motiu, és essencial comptar amb extensions de garantia com a criteri clau 
per avaluar l’oferta amb millor relació qualitat preu. 
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L’augment dels terminis de garantia pot incidir addicionalment en un procés constructiu qualitativament 
millorat per tal que el contractista s’asseguri d’executar les obres en les millors condicions i millors materials 
per no haver de fer front a reposicions i/o reparacions posteriors, sempre costoses en l’àmbit del domini 
públic. 

Els licitadors podran oferir una ampliació del termini de garantia, en xifra entera compresa entre el nombre 0 
i el nombre 48, que expressarà l’increment addicional en mesos del termini de garantia mínim fixat al PCAP. 

S’ordenaran les diferents ofertes per ordre decreixent (de millor a pitjor oferta d’increment del termini de 
garantia expressat en mesos) i s’aplicarà la fórmula següent, per obtenir-ne la puntuació: 

𝑂𝑀v 
𝑃v = 𝑃 × 

𝑂𝑀 

• 𝑃v: Puntuació de l’oferta a valorar 

• 𝑃: Puntuació màxima del present criteri 

• 𝑂𝑀v: Oferta en mesos a valorar 

• 𝑂𝑀m: Oferta millor en mesos d’entre totes les presentades (oferta més alta) 

Els resultats de totes les fórmules s’arrodoniran a dues xifres decimals abans de fer-ne la suma per a obtenir 
la puntuació total de l’oferta del licitador. 

I. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS 

Els límits i els paràmetres objectius per determinar l’existència de valors anormals o desproporcionats a les 
ofertes presentades es referiran a l’oferta considerada en el seu conjunt. 

En el cas que concorri a la licitació una única empresa, es considerarà que l’oferta és anormalment baixa, als 
efectes de l’article 149 LCSP, si es compleixen aquests dos supòsits: 

1. El preu ofert sigui inferior al pressupost de licitació en un percentatge superior al 40%. 
2. La puntuació dels criteris d’adjudicació que no siguin preu sigui superior al 80% de la puntuació total 

d’aquests criteris. 

En el cas que concorrin a la licitació dues empreses, es considerarà que l’oferta és anormalment baixa si es 
compleixen aquests dos supòsits: 

1. El preu ofert per l’oferta econòmicament més avantatjosa és inferior en més d’un 20% al preu ofert 
per l’altra empresa. 

2. I el sumatori de les puntuacions diferents del preu és, alhora, superior en més d’un 20% al sumatori 
de les puntuacions diferents del preu de l’altra empresa. 

En el cas que concorrin a la licitació tres o més empreses, es considerarà oferta anormalment baixa, als efectes 
de l’article 149 LCSP, quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són preu estigui per 
damunt de la suma de les següents variables 1 i 3, i que, al mateix temps, el preu ofert sigui inferior a la mitjana 
aritmètica dels preus oferts en un percentatge superior al 20%: 

1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en els criteris 
d’adjudicació que no són preu. 

2. La desviació de cadascuna de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores respecte a la 
mitjana de les puntuacions en els criteris que no són preu. 

3. El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a dir, sense tenir 
en compte el signe positiu o negatiu, pels criteris que no són preu. 

En el cas que l'oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es presumeixi que conté valors 
anormals o desproporcionats, la Mesa de contractació o l’òrgan de contractació seguirà el procediment previst 

m 
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en l’article 149 de la LCSP. El termini màxim per a que el licitador justifiqui la seva oferta no podrà superar els 
5 dies hàbils des de l'enviament de la corresponent comunicació. 

En tot cas, l’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè 
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l'incompliment dels convenis col·lectius 
sectorials vigents, en aplicació del que estableix l'article 201 de la LCSP. 

Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat resulti adjudicatària del contracte, 
l’òrgan de contractació establirà mecanismes adequats per realitzar un seguiment detallat de l’execució del 
mateix, amb l’objectiu de garantir la correcta execució del contracte, sense que es produeixi una minva en la 
qualitat de les obres contractades. 

J. ALTRES DOCUMENTS I/O REQUISITS A PRESENTAR PELS LICITADORS I/O L’ADJUDICATARI 

Tots els licitadors hauran d’aportar: 

• La relació d’un mínim de tres obres executades els darrers cinc anys assimilables a la naturalesa de les 
obres del contracte projectat, de la mateixa categoria o que contingui els tres primers dígits de CPV, 
que es presentarà seguint el model que figura als annexos del PCAP. 

• L’acta de conformitat amb el projecte o la memòria, que es presentarà seguint el model que figura als 
annexos del PCAP. 

• La declaració del compromís d’adscripció permanent a l’execució del contracte dels mitjans personals 
i/o materials i la resta d’obligacions requerides, que es presentarà seguint el model que figura als 
annexos del PCAP. 

• La declaració de la part del contracte a subcontractar, si escau, seguint el model que figura als annexos 
del PCAP. 

Addicionalment, i amb independència de la resta de documentació específica que exigeixi el PCAP, l’empresa 
proposada com a adjudicatària del contracte haurà d’aportar la documentació justificativa per acreditar les 
condicions i habilitacions següents: 

• Estar inscrits al Registre Electrònic d’empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELIC) o al 
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE) amb anterioritat a la 
data final de presentació de les ofertes. 

• Estar inscrit al Registre d’Empreses Acreditades (REA) amb anterioritat a la data final de presentació 
de les ofertes. 

• Disposar, i mantenir durant tot el període de vigència del contracte, una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil, que haurà de cobrir necessàriament totes les contingències i riscos inherents als 
treballs, tant del personal destinat als treballs objecte del contracte com dels possibles danys que es 
puguin originar a tercers, i per un import mínim de 2.000.000.-€ per sinistre i any i un sublímit per 
víctima en la R.C. patronal de com a mínim 600.000.-€. En cas de qualsevol incompliment d’aquest 
apartat, l’adjudicatari/a serà plenament i íntegra responsable dels riscos no assegurats. 

• Subscriure, i mantenir durant tot el període de vigència del contracte, una pòlissa de Tot Risc 
Construcció (TRC) per cobrir els riscos de l’obra adjudicada en la que figurarà com Assegurat addicional 
i beneficiari Cicle de l’Aigua del Ter. La pòlissa de TRC haurà de reunir els requisits i cobertures que 
s’enumeren a l’annex del present plec. 

L’empresa proposada com a adjudicatària també haurà d’aportar la següent documentació: 

• La designació d’un responsable/delegat a efectes de la gestió del contracte davant de Cicle de l’Aigua 
del Ter. 
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• Els documents acreditatius de la formació reglada i l’experiència dels mitjans personals i materials que 
el licitador s’hagi compromès a adscriure de forma permanent a l’execució del contracte. 

• Els certificats de bona execució de la relació de les tres obres executades els darrers cinc anys 
assimilables a la naturalesa de les obres del contracte projectat, de la mateixa categoria o que contingui 
els tres primers dígits de CPV, incloses a la proposició presentada o la classificació empresarial que 
acrediti la seva solvència tècnica o professional. 

K. GARANTIA PROVISIONAL 

No procedeix l’exigència de garantia provisional, de conformitat a l’article 106 de la LCSP. 

L. GARANTIA DEFINITIVA 

S’estableix una garantia definitiva a l’empresa proposada com a adjudicatària del contracte del 5% del preu 
final de la seva oferta (import d’adjudicació), IVA exclòs, de conformitat a l’article 107.1 de la LCSP. 

Es podrà constituir la garantia definitiva per qualsevol dels mitjans previstos al Plec de Clàusules 
Administratives del Contracte, o en el seu defecte d’acord als mitjans previstos a l’article 108.1 de la LCSP. 

M. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

Les condicions especials d'execució per a aquest contracte són les que a continuació s’especifiquen: 

1. Noves contractacions durant l’execució del contracte 

Les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària hagi de fer durant l’execució del contracte 
s’efectuaran necessàriament entre persones que es trobin en situació legal d’atur i, quan sigui possible, entre 
col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral, sempre i quan els seus perfils 
professionals s’ajustin a les necessitats del contracte. Per a la selecció del personal, el contractista es dirigirà 
en primera instància als serveis públics locals d’ocupació. 

2. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant 

tot el període contractual. 

L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les 
persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta 
segons el conveni que sigui d'aplicació. 

El responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que declari formalment que ha complert 
l’obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l'òrgan de contractació podran requerir als òrgans de 
representació de les persones treballadores que informin al respecte. 

3. Consideracions en matèria mediambiental 

Preferentment s’empraran materials i mitjans tècnics no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i 
de baix consum que compleixin amb els principis i la legislació vigent quant a sostenibilitat, mitigació de canvi 
climàtic, eficiència i estalvi energètic. El contractista haurà de realitzar una correcta gestió ambiental en 
l’execució de la seva prestació, prenent totes les mesures necessàries per minimitzar les externalitats 
negatives de les obres, fent una correcta gestió dels residus i dels embalatges, del consum d’energia i altres 
mesures que siguin adients a l’objecte del contracte, de conformitat amb la legislació vigent en aquesta 
matèria. 
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N. MODIFICACIONS PREVISTES DEL CONTRACTE 

El contracte es podrà modificar durant la seva vigència fins a un màxim del 5% del seu preu inicial d’acord a 
les clàusules següents: 

• Fins a un màxim del 2,5% del seu preu inicial (sense IVA) per introduir variacions, o afegir obres 
addicionals a les contractades, que siguin absolutament necessàries en el cas d’aparició de nous serveis 
afectats de tercers no previstos al projecte d’obres o que l’inventari i traçat de serveis afectats facilitats 
per tercers no s’ajusti a la realitat física observada quan s’inicien els treballs de moviment de terres. 

• Fins a un màxim del 2,5% del seu preu inicial (sense IVA) per introduir variacions, o afegir obres 
addicionals a les contractades, que siguin absolutament necessàries per connectar la xarxa a substituir 
o de nova instal·lació a la xarxa existent a causa del deteriorament de la xarxa existent en el punt de 
connexió; i que requereixi la seva substitució per assegurar el normal funcionament de les noves 
instal·lacions. 

El procediment de la modificació contractual s’ajustarà a la regulació que estableix el plec clàusules 
administratives particulars del contracte. 

O. CESSIÓ DEL CONTRACTE 

Es preveuen clàusules de cessió del contracte, amb els límits i paràmetres que regulen el PCAP. 

P. SUBCONTRACTACIÓ 

L’empresa contractista podrà concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte del 
contracte de conformitat a les clàusules del PCAP. 

Q. REVISIÓ DE PREUS 

En aquest contracte no procedeix la revisió de preus d’acord als preceptes establerts a l’article 103 de la LCSP. 

R. TERMINI DE GARANTIA 

Es fixa un termini mínim de garantia de 12 mesos que s’haurà d’ajustar mitjançant el perfeccionament del 
contracte d’acord a l’ampliació del termini que figuri a l’oferta de l’empresa adjudicatària del contracte. 

S. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

La unitat encarregada del seguiment i de l’execució del contracte serà el DEPARTAMENT D’EXPLOTACIÓ de 
Cicle de l’Aigua del Ter, amb independència de la designació del Responsable del Contracte, a qui correspondrà 
supervisar la seva execució i adoptar les decisions i les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la 
correcta realització de la prestació pactada. 

Les facultats del responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu de conformitat als articles 
237 a 246 de la LCSP 
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I. DISPOSICIONS GENERALS 

1. Objecte del contracte 

L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses a la memòria tècnica valorada que es descriuen 
en l’apartat A del quadre de característiques. 

El plec de prescripcions tècniques, en aquest cas la memòria tècnica valorada (o PPT) i el plec de clàusules 
administratives (o PCAP), així com els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (aprovat per Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre (en endavant, el Reglament) i els quadres de preus del projecte aprovat tenen 
caràcter contractual i regeixen la contractació i la realització del contracte. 

Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’identifiquen en l’apartat A del quadre de característiques, 
inclosa la justificació de la no divisió en lots, si escau. 

L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és la 
que consta en l’apartat A del quadre de característiques. 

2. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

Les necessitats que cal satisfer mitjançant la celebració del contracte i la seva idoneïtat són les que consten al 
plec de prescripcions tècniques o projecte i a la memòria justificativa del contracte. 

3. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 

a) Preu del contracte 

El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B.1 del quadre de 
característiques. 

El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre el Valor 
Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin 
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en 
aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte. 

b) Valor estimat del contracte 

El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s’assenyalen en l’apartat B.2 del 
quadre de característiques. 

c) Pressupost base de licitació 

El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre de característiques. Aquest és 
el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de 
contractació, i constitueix el preu màxim que poden ofertar les persones físiques i/o jurídiques que concorrin 
a la licitació d’aquest contracte. 

Quan l’objecte del contracte es divideixi en lots, el pressupost base de licitació de cadascun dels lots s’indica 
també a l’apart B.3 del quadre de característiques del contracte. 

El conveni col·lectiu de referència utilitzat pel càlcul del pressupost base és el següent: 

Codi del conveni Descripció 
17000055011994 Sector de la construcció i obres públiques de la prov. de Girona 

d) Existència de crèdit 
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S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament del 
contracte. L’aplicació pressupostària és la que consta al certificat d’existència de crèdit emès per l’Àrea 
Econòmica i Financera de Cicle de l’Aigua del Ter. 

En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la seva execució, 
l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les 
obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari corresponent. 

La distribució de les anualitats per al supòsit en què el termini d’execució del contracte comprengui més d’un 
exercici pressupostari i s’autoritzi la despesa amb abast plurianual és la que consta al quadre de 
característiques, tenint en compte que les quantitats que figuren resten afectades pel coeficient d’adjudicació. 

4. Vigència i termini d’execució del contracte 

El termini d’execució màxim de les obres és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de característiques. El 
termini total i els terminis parcials es fixaran al programa de treball que s’aprovi, si escau. Tots aquests terminis 
comencen a comptar des de la data de l’acta de comprovació del replanteig. 

Quan es produeixi demora en l’execució de la prestació per part de l’empresari, l’òrgan de contractació pot 
concedir una ampliació del termini d’execució, sense perjudici de les penalitats que si s’escau siguin 
procedents. 

Les pròrrogues, en cas que s’hagin previst, s’han d’acordar per l’òrgan de contractació i són obligatòries per a 
l’empresa contractista, sempre que s’hagi efectuat el preavís amb una antelació mínima de 2 mesos a la 
finalització del termini de durada del contracte, llevat que al plec de prescripcions tècniques o el projecte 
d’obres s’estableixi un altre termini. La pròrroga no es pot produir, en cap cas, per acord tàcit de les parts. 

5. Règim jurídic del contracte 

El contracte té caràcter privat i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de prescripcions 
tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. Els plànols, la memòria i els 
quadres de preus del projecte aprovat tenen caràcter contractual i regeixen, en aquest cas, l’execució del 
contracte d’obres. 

Cicle de l’Aigua del Ter és una societat mercantil de capital íntegrament públic (Ajuntament de Girona, de Salt 
i de Sarrià de Ter). Als efectes de l’àmbit d’aplicació subjectiu de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, CATSA ostenta la qualificació de poder adjudicador (article 3.3.d). Tot i això, 
l’empresa no té la condició d’administració pública i els contractes que subscriu tenen la consideració de 
contractes privats (article 26.1.b). 

Amb caràcter general el règim jurídic del contracte es regeix pel que disposa el Títol I del Llibre tercer de la 
LCSP (articles 316 a 320 LCSP). 

En particular, quant a la preparació i adjudicació del contracte es regirà per l’article 318 de la LCSP i els 
procediments previstos a la Secció 2ona del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la Llei 9/2017. 

Quant als seus efectes, compliment i extinció, es regirà per la legislació específica de dret civil (de caràcter 
privat), tal i com estableix l’article 319 de la LCSP. No obstant, es regirà per l’article 201 LCSP a propòsit de les 
obligacions en matèria mediambiental, social o laboral; l’article 202 a propòsit de les condicions especials 
d’execució; articles 203 a 205 a propòsit de la modificació del contracte; articles 214 a 217 quant a cessió i 
subcontractació; i articles 218 a 228 quant a racionalització tècnica de la contractació; i la causa de resolució 
del contracte referida a la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte, de conformitat amb els articles 204 i 205. 
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Amb caràcter general li seran d’aplicació per referència explícita del present plec les disposicions relatives a 
contractació pública següents, d’acord als àmbits que s’escaiguin: 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

b) Reial Decret-Llei, de 4 de febrer, de mesures urgents per les que s’incorporen a l’ordenament jurídic 
espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats 
sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals. 

c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
d) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). 
e) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades 
anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

f) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
g) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del 
sector públic per mitjans electrònics. 

i) Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents 
contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en 
l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les. 

6. Admissió de variants 

S’admetran variants quan així consti a l’apartat E quadre de característiques, amb els requisits mínims, en les 
modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen. 

7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els establerts en 
l’apartat F del quadre de característiques. 

8. Comunicacions i notificacions 

D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica 
de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics. 

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència 
del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb 
la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les 
adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte a la 
Declaració Responsable (o al DEUC en el seu defecte), d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena 
d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, 
els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi 
la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha 
dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 
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Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de notificació, 
si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. 
En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui 
s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs 
especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació. 

D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en 
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei 
de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació, un cop s’accedeix a l’anunci de licitació publicat en 
el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible des de la Plataforma de serveis de contractació 
pública de la Generalitat: 

htps://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/100000013?categoria=5 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones 
subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 

Les empreses licitadores també es poden donar d’alta a l’Espai d’empreses licitadores, prèvia l’autenticació 
requerida, el qual està constituït per un conjunt de serveis amb l'objectiu de proveir les empreses d'eines que 
facilitin l'accés i la gestió d'expedients de contractació del seu interès. Així, en aquest espai, les empreses 
poden gestionar les licitacions del seu interès i les ofertes presentades mitjançant les eines de licitació 
electrònica corporatives, accedir a l’eina per a la generació del DEUC, modificar les subscripcions al servei de 
novetats diàries i donar de baixa la subscripció a les novetats d’un expedient que s’ha realitzat de manera 
automàtica a l’activar l’oferta des de les eines de licitació electrònica. A més, aquest espai també permet la 
col·laboració i comunicació entre empreses licitadores, i conté una bústia de propostes innovadores per tal 
que les empreses enviïn les que tinguin sobre projectes desenvolupats que puguin ser interessants i que donin 
resposta a necessitats de Cicle de l’Aigua del Ter, així com que millorin i modernitzin els productes i els serveis 
públics actuals (Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Espai d’empreses licitadores” de la Plataforma 
de serveis de contractació pública i disposar del servei VALid o del certificat digital requerit. Podeu consultar 
el Manual d’ús de la Plataforma de serveis de contractació pública per a empreses i ciutadania) 

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del 
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’avisos 
associat a l’espai virtual d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest 
tauler d’avisos electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de 
publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al 
contracte. 

Certificats digitals. Serà suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat de 
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest 
és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del 
DEUC i de l’oferta, de conformitat amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, 

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país de la 
Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i 
serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un 
certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta 
dels Estats membres”. 
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9. Aptitud per contractar i capacitat d’obrar 

a) Aptitud per contractar 

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les 
persones naturals (físiques) o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents: 

• Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP. 

• No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l’article 71 
de la LCSP o en altra normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans 
establerts en l’article 85 de la LCSP. 

• Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts a l’apartat G del 
quadre de característiques i la clàusula desena d’aquest plec. 

• Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible pel present PCAP per dur a 
terme la prestació que constitueix l’objecte del contracte. 

• A més, quan així ho determini la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa determinats requisits 
relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder 
participar en el procediment d'adjudicació, aquests també s’han d’acreditar per les empreses 
licitadores. 

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats, objecte o 
àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles 
fundacionals. 

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de concórrer 
en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte. Tenint en compte 
que aquesta licitació es tramita amb mitjans electrònics, les empreses licitadores estan obligades per a poder 
participar-hi a la inscripció prèvia en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial 
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o figurar en una base de dades nacional d’un estat 
membre de la Unió Europea. 

Tanmateix, les empreses incurses en una causa de prohibició de contractar diferent a la d’haver estat 
sancionada per sentència ferma per algun dels delictes establerts a l’article 71.1.a) de la LCSP, no han de 
quedar excloses del procediment si acrediten, d’una banda, el pagament o el compromís de pagament de les 
multes o de les indemnitzacions fixades per sentència o resolució administrativa de les quals derivi la causa de 
prohibició de contractar, sempre que hagin estat declarades responsables del seu pagament en la sentència o 
resolució, i, d’altra banda, l’adopció de mesures tècniques, organitzatives i de personal apropiades per evitar 
la comissió de futures infraccions administratives, entre les quals quedarà inclòs l’acollir-se al programa de 
clemència en matèria de falsejament de la competència. 

En el cas que d’acord amb la Disposició Addicional Quarta de la LCSP, es reservi la participació en aquesta 
licitació a centres especials d’ocupació d’iniciativa social i a empreses d’inserció i a d’altres i així s’estableix en 
l’apartat al quadre de característiques, hauran d’estar degudament inscrits en el Registre corresponent. 

b) Capacitat d’obrar 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant l’escriptura de 
constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació 
mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta 
fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent 
registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació del NIF. 
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La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de 
l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o 
mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les 
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni signataris de 
l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica 
permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia 
acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el 
seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del 
contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria 
General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació 
pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació 
harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 5.538.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat 
al que fa referència l’article 68 de la LCSP. 

c) Unions temporals d’empreses 

També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin temporalment a 
aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi 
adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant Cicle de l’Aigua del Ter i 
han de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i 
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses 
atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 

10. Classificació i solvència de les empreses licitadores 

Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat igual o superior a 500.000 euros, IVA exclòs, 
les empreses han d’acreditar el compliment dels requisits mínims de solvència mitjançant l’aportació de la 
classificació empresarial –atorgada per la comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractació 
Pública de l'Estat o pels òrgans equivalents de les comunitats autònomes– detallada en l’apartat G.1 del 
quadre de característiques. 

Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat inferior a 500.000 euros, IVA exclòs, les 
empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen en l’apartat G.1 
del quadre de característiques, a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat, 
o, alternativament, mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència –atorgada per la comissions 
classificadores de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat o pels òrgans equivalents de les 
comunitats autònomes–, que s’assenyala en l’apartat G.2 del mateix quadre de característiques. 

A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències sol·licitades en 
l’apartat G.1 del quadre de característiques per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les 
autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat. 

Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.4 del quadre de característiques. 

Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, amb 
independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència 
econòmica i financera, i tècnica, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar 
i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran 
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efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les 
entitats esmentades. 

No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència professional, les 
empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes executen les obres per a les quals 
són necessàries les capacitats esmentades. 

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres 
entitats. 

Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin la inscripció en llistes oficials 
d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 97 de la LCSP constitueixen una 
presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests. 

En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els termes indicats en 
l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula 
l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. 

En els lots o suma de lots en què sigui exigible la classificació empresarial, totes les empreses que concorrin 
agrupades en unions temporals han d’estar classificades com a contractistes d’obres i resultarà d’aplicació el 
règim d’acumulació previst en l’article 52 del RGLCAP per determinar si la unió reuneix els grups i subgrups 
indicats en l’apartat G.2 del quadre de característiques. En tot cas, és necessari, per procedir a aquesta 
acumulació, que totes les empreses hagin obtingut prèviament la classificació com a empresa d’obres, sense 
perjudici del que s’estableix per als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea i d’estats 
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. 

Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris nacionals, estrangers que 
no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat 
signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar 
la seva classificació, i aquests últims la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I A LA FORMALITZACIÓ DEL 

CONTRACTE 

11. Termini i forma de presentació de proposicions 

a) Condicions generals 

Aquesta licitació serà electrònica i es tramitarà mitjançant l’eina Sobre Digital 2.0. o l’eina de presentació 
telemàtica d’ofertes integrades amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Podeu obtenir 
informació sobre aquestes eines en l’enllaç següent: https://eformacio.econtractacio.eco.extranet.gencat.cat/ 

Les empreses licitadores poden presentar oferta en tots els lots en què es divideix l’objecte del contracte. 

El termini per presentar ofertes en aquesta licitació seran les que constin al perfil del contractant, i com a 
mínim de 20 dies a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant 
allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 

Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en tot cas, les 
empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de 
subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició, un cop s’accedeix 
a l’anunci de licitació publicat en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible des de la 
Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat. 
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Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre digital, les empreses licitadores hauran 
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s 
indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

b) Forma de presentació 

Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes, mitjançant l’eina 
de Sobre digital 2.0 o Oferta telemàtica d’acord a la clàusula dotzena del present plec o el que es faci constar 
en l’apartat F del quadre de característiques en el seu defecte, accessible a l’adreça web següent: 

htps://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/100000013?categoria=5 

c) Indicacions del Sobre Digital 2.0 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre digital, les empreses licitadores hauran 
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s 
indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de Sobre 
digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre digital, 
han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC, o Declaració Responsable, per a rebre els avisos 
de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç que es 
conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través 
de l’eina de Sobre digital. 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses licitadores 
hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres 
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, 
abans de fer la presentació de l’oferta. 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin 
una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es 
requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el 
moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme l’eina 
de Sobre digital, de manera que les empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant 
una altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula 
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar 
correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun 
d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre digital no guarda ni recorda les 
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu 
contingut. 

Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció 
a l’oferta de l’eina de Sobre digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre digital per introduir les seves paraules 
clau en el moment que correspongui. Les empreses licitadores poden accedir a l’espai web de preparació i 
presentació de l’oferta i, mitjançant el botó “anar a enviar paraules clau”, accedir a l’espai des del qual enviar 
les paraules clau, una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, sense necessitat de cap 
requeriment ni recordatori previ per part de l’òrgan de contractació i/o de l’eina de licitació electrònica. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat5 que garanteix la inaccessibilitat a la 
documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i 
l’hora establertes. 
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Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalització de l’acte d’obertura 
del primer sobre xifrat. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre 
xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre digital es basa en el xifratge de la 
documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les 
paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels 
sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per 
no haver introduït l’empresa la paraula clau. 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la conformen, es 
farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera presentada fins que no ha estat 
registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi 
presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop presentades; 
sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas que una empresa licitadora 
presenti dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins del termini de presentació d’ofertes, pretenent que 
l’última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de contractació 
i aquest o, en el seu cas, la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. 

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de Sobre digital a l’apartat 
de “Material d'ajuda per a persones usuàries” dins de “suport” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: (https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari) 

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, l’enviament de les 
ofertes mitjançant l’eina de Sobre digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer l’empremta 
electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la 
qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la 
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta 
segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona fase ha 
de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera 
que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En 
aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, 
encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi nociu, 
ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la 
Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus 
i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració 
no pugui accedir al contingut d’aquests. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o 
estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la 
documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de 
l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà 
acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats en 
suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder 
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accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la 
importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic 
electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre digital. Així mateix, cal tenir en compte que 
aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre 
digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de 
presentació. 

L’eina de Sobre digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius 
de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar 
manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus 
de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats 
(part 1 de 2, part 2 de 2). 

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben disponibles a 
l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” dins de “suport” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública: (https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari) 

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de 
forma oficial al català i/o al castellà. 

Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de contractació informació 
addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans 
de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies 
abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions. 

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de contractació per 
sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l’apartat de “enviar 
pregunta” de l’espai virtual de la licitació. Aquestes “preguntes i respostes” seran públiques i accessibles a 
través del tauler d’avisos, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. 

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de l’empresa 
licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a 
la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre d’empreses licitadores i 
classificades de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes 
oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en UTE 
amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes 
dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 

12. Contingut dels sobres 

Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per l’Administració en 
aquest procediment de contractació, seran tractades per la unitat responsable de l’activitat de tractament 
amb la finalitat o les finalitats identificades al PCAP, relatiu a la Informació bàsica sobre protecció de dades de 
caràcter personal dels licitadors. 

Així mateix, cal recordar, en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació les empreses que hagin 
de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves ofertes, com per acreditar el compliment 
dels requisits previs a l’adjudicació, el que preveuen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, respecte del consentiment informat 
previ de les persones afectades. 
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Els licitadors, mitjançant l’eina del Sobre Digital 2.0. o de presentació telemàtica d’ofertes integrades amb la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, presentaran les seves proposicions amb el 
contingut mínim següent: 

SOBRE ÚNIC 

1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

a) Declaració responsable o DEUC 

Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable, que es troba com a plantilla inclosa als 
annexos del present plec de clàusules, mitjançant el representant de l’empresa declara sota la seva 
responsabilitat que l’empresa licitadora: 

• Està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la 
licitació, així com que la persona signatària de la declaració responsable té la deguda representació per 
presentar la proposició i la declaració. 

• Disposa de la classificació corresponent o, si escau, que compleix amb els requisits de solvència 
econòmica i financera, i tècnica o professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en 
aquest plec. 

• No està incursa en prohibició de contractar. 
• Disposa de les autoritzacions i/o habilitacions necessàries per exercir l’activitat quan així ho exigeixi el 

plec. 

• Compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec. 

Així mateix, s’ha d’incloure el nom, cognoms i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a les 
notificacions electròniques, així com les adreces de correu electrònic i, addicionalment, els números de telèfon 
mòbil on rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, 
es recomana designar més d’una persona autoritzada, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons 
mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en unió temporal d’empreses 
si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar el DEUC o la declaració responsable. A més 
dels DEUCs o declaracions responsables, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat amb el que 
preveu l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància al DEUC o a la declaració responsable i s’ha 
de pronunciar sobre l’existència del compromís de disposar d’aquests mitjans. 

Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o 
en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar 
la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, 
aquestes empreses han d’indicar al DEUC o a la declaració responsable la informació necessària que permeti 
a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents. 

b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols, si escau 

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols de 
qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur 
propi. 

c) Altra documentació 

D’acord a l’apartat J del quadre de característiques, les empreses han de presentar la documentació següent: 
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• La relació d’un mínim de tres obres executades els darrers cinc anys assimilables a la naturalesa de les 
obres del contracte projectat, de la mateixa categoria o que contingui els tres primers dígits de CPV, 
que es presentarà seguint el model que figura als annexos del PCAP. 

• L’acta de conformitat amb el projecte o la memòria, que es presentarà seguint el model que figura als 
annexos del PCAP. 

• La declaració del compromís d’adscripció permanent a l’execució del contracte dels mitjans personals 
i/o materials i la resta d’obligacions requerides, que es presentarà seguint el model que figura als 
annexos del PCAP. 

• La declaració de la part del contracte a subcontractar, si escau, seguint el model que figura als annexos 
del PCAP. 

2. DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA 

d) Oferta relativa al preu del contracte i a la resta de criteris d’adjudicació automàtics 

Els plecs estableixen una pluralitat de criteris d’adjudicació que responen tots ells a una mateixa tipologia de 
valoració, quantificables de forma automàtica. Per aquest motiu les empreses licitadores han d’incloure tota 
la documentació que conforma la seva oferta relativa als criteris automàtics. La proposició econòmica, així 
com la resta de proposicions quantificables de forma automàtica, s’ha de formular conforme al model que 
s’adjunta com als annexos del present plec. 

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer 
clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 

A través de l’eina de Sobre digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves ofertes, 
amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén 
signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els 
documents que la composen. 

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de tractar-se 
d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar 
pels representants de totes les empreses que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o 
han de ser la persona o les persones signants del DEUC o la Declaració Responsable. 

Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi assenyalat en l’eina 
de Sobre digital que poden declarar que conté informació confidencial, si conté informació d’aquest tipus. 

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si s’escau, en el sobre C, es 
poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de 
propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials 
legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser 
contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, 
el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per 
falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap 
cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC. 

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que 
es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que 
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 

En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada 
documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita 
documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades. 
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Tal com s’ha assenyalat, les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic 
electrònic, dels documents de les seves ofertes que han presentat mitjançant l’eina de Sobre digital. Aquesta 
còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en cas que es 
requereixi, i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les 
mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre digital. 

La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir en qualsevol moment 
del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les empreses licitadores o contractistes, 
excepte que s’hi oposin expressament. 

13. Mesa de contractació 

La Mesa de contractació està integrada pels membres que constin en la resolució adoptant aquest acord que 
figuri en el perfil del contractant de Cicle de l’Aigua del Ter, o en el seu defecte pels membres següents: 

• President: el Gerent de Cicle de l’Aigua del Ter o, com a suplent, el Conseller Delegat de l’empresa. 

• Vocals: 
- El/La Secretari/ària general de l’Ajuntament de Girona o, com a suplent/s, o un/a lletrat/da 

representant de l’Àrea jurídica de l’Ajuntament de Girona. 

- El/la Interventor/a de l’Ajuntament de Girona o, com a suplent/s, o un/a funcionari/ària del grup A1/A2 
de l’escala d’administració general o especial que tingui atribuïdes les funcions de control econòmic- 
pressupostari. 

- El/la Responsable de l’Àrea d’Acció Climàtica i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona o, com a suplent, 
un/a funcionari/ària del grup A1/A2 de l’escala d’administració general o especial de l’Àrea d’Acció 
Climàtica i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona. 

- El/la Director/a Tècnic/a de Cicle de l’Aigua del Ter o, com a suplents, el/la Cap del Departament 
destinatari del contracte (Sanejament, Explotació, Qualitat de l’Aigua, ETAP, TIC, ...), o un/a tècnica mig 
o superior del mateix Departament. 

• Secretari: un/a tècnic mig o superior de l’Àrea Econòmica-financera de CATSA que tingui atribuïdes les 
funcions de control econòmic-pressupostari. 

La composició de la Mesa es publicarà al perfil del contractant de l’òrgan de contractació amb una antelació 
mínima de set dies respecte de la reunió d’obertura del Sobre Digital A o l’oferta telemàtica. Es designaran un 
mínim de dos custodis que aplicaran les seves credencials accedint a l’eina en l’interval de temps que s’hagi 
definit prèviament. 

La Mesa de contractació obrirà el sobre A o l’oferta telemàtica, comprovarà la correcció de les signatures de 
les ofertes i qualificarà la documentació inclosa. En cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les 
empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies. 

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la signatura o en la documentació continguda en el Sobre A 
o l’oferta telemàtica, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així 
com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. 

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes circumstàncies 
mitjançant el seu perfil de contractant. 

Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els 
aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en presentin de 
complementaris, les quals, de conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies 
naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes. 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades 
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per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina 
en què han d’aportar la documentació corresponent. 

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a 
través de l’e-NOTUM, integrat amb les eines e-Licita. 

Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran susceptibles d’impugnació 
en els termes establerts a la clàusula quarantena. 

14. Determinació de la millor oferta 

a) Criteris d’adjudicació del contracte 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris 
d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques. 

b) Pràctica de la valoració de les ofertes corresponent a una única tipologia de valoració 

Les proposicions s’obriran en el termini màxim de vint dies comptats des de la data de finalització del termini 
per presentar-les. El termini s’entendrà complert quan s’hagi obert, dins del mateix termini, el primer dels 
sobres que componen la proposició (sobre A) o l’oferta telemàtica. 

Si s’ha establert un únic criteri d’adjudicació o diversos criteris d’adjudicació que responguin tots ells a una 
mateixa tipologia de valoració, és a dir, tots ells sotmesos a judici de valor o tots quantificables de forma 
automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’obertura dels sobres B presentats 
per les empreses admeses. 

c) Pràctica de la valoració de les ofertes corresponent a diverses tipologies de valoració 

Si s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor conjuntament amb criteris 
quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’obertura 
dels sobres B presentats per les empreses admeses. 

Posteriorment, es donarà a conèixer a través del perfil de contractant la puntuació obtinguda per cadascuna 
de les empreses respecte dels criteris de valoració que depenguin d’un judici de valor i es farà l’acte d’obertura 
dels sobres C presentats per les empreses. 

d) Comunicacions 

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan siguin 
de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es 
permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció 
de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades 
per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina 
en què han d’aportar la documentació corresponent. 

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a 
través de l’e-NOTUM, integrat amb les eines e-Licita. 

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no 
concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, 
modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest 
en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 
inconsistència que la fa inviable. 
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L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l’exclusió 
d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos 
d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per 
tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta 
d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes 
compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites 
prescripcions seran excloses. 

També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació, a les 
organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del contracte, a les 
organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per 
verificar les consideracions socials i ambientals. 

D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació 
totes les actes de la mesa de contractació relatives al procediment d’adjudicació, així com l’informe de 
valoració dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor de cadascuna de les ofertes. 

Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels sobres B i C, seran 
susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula quarantena. 

d) Valoració en casos d’empat 

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà preferència 
en l’adjudicació del contracte: 

• La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació 
d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que 
els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició 
més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge 
superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa 
licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 

• La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de desembre, 
per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits que estableix 
aquesta normativa per tenir dita consideració. 

• En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la proposició 
presentada per entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o 
activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts 
o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent. 

• La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a l’adjudicació dels 
contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerç just. 

• La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, 
incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes. 

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el moment 
en què es produeixi l’empat. 

e) Subhasta electrònica 

Es podrà utilitzar la subhasta electrònica, si escau i així estigui previst al plec, per a la presentació de millores 
en els preus o de nous valors relatius a determinats elements de les ofertes que siguin susceptibles de ser 
expressats en xifres o percentatges, que la millorin en el seu conjunt. 
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f) Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels límits i els 
paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de característiques. 

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat, la Mesa de 
contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i 
desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre 
sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les 
empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents 
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini màxim de 5 dies hàbils, termini considerat suficient, 
per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes. 

Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de 
Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les 
empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què 
han d’aportar la documentació corresponent. 

Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, 
integrat amb les eines e-Licita, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació justificativa 
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà 
ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, 
l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a 
l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o 
bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en hipòtesis o 
pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes 
si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no 
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, 
inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de 
la LCSP. 

15. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació 

a) Proposta d’adjudicació 

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i, posteriorment, 
remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació. 

Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats en l’apartat 
H del quadre de característiques i a l’anunci. 

La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada com a 
adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió. 

b) Requeriment de documentació justificativa 

Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis corresponents requeriran a 
l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar 
des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es 
fa esment a continuació. 
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Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’eNOTUM, integrat amb les 
eines e-Licita, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre 
digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses 
licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar 
la documentació corresponent. 

L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar tota la documentació relativa a la capacitat i 
solvència requerida per participar en la licitació que no consti inscrita en aquests registres o no hi consti vigent 
o actualitzada, d’acord amb el previst en la clàusula onzena d’aquest plec, així com la documentació següent: 

• En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels recursos 
necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

• Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure 
a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 

• Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la 
clàusula setzena. 

• Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es determini en 
l’apartat J del quadre de característiques del contracte. 

c) Qualificació de la documentació 

Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació requerida, 
aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter 
esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini de 3 
dies. 

Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre 
digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa 
o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què 
han d’aportar la documentació corresponent. 

Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’e- 
NOTUM, integrat amb les eines e-Licita, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat, o 
bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es 
procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional 
que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar 
per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres declaracions 
pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 

16. Garantia definitiva 

a) Import 

L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de característiques. 

b) Constitució de la garantia 
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Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents: 

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes 
reglamentàriament. 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels bancs, 
caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia 
recíproca autoritzats per operar a Espanya. 

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar 
en la forma i condicions establertes reglamentàriament. 

En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les empreses 
participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l’apartat L del quadre de característiques 
i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal. 

La garantia definitiva respon dels conceptes definits a l’article 110 de la LCSP. 

En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, l’empresa 
adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de la garantia no minvi 
per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de la reposició esmentada. 

Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la garantia 
constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia 
i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en 
què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de 
preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala 
el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP. 

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa adjudicatària, 
aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies 
des de l’execució. 

En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, Cicle de l’Aigua del Ter 
pot resoldre el contracte. 

17. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès públic 
degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització 
del contracte. 

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les empreses 
licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les 
reguladores del procediment d’adjudicació. 

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut. 

La compensació es farà d’acord amb els criteris de valoració aplicats per calcular la responsabilitat patrimonial 
de Cicle de l’Aigua del Ter, a través dels tràmits del procediment administratiu comú. 

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es publicarà 
en el perfil del contractant. 
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18. Adjudicació del contracte 

Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan de contractació acordarà 
l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries, dins del termini de 
cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació. 

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que 
figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es publicarà en 
el perfil de contractant. 

La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant notificació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de 
formalitzar el contracte. 

A aquest efecte, s’enviarà un avís de la posada a disposició de la notificació a l’adreça de correu electrònic –i, 
en cas que s’hagi informat, al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves 
proposicions. El correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 

19. Formalització i perfecció del contracte 

El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica avançada basada en 
un certificat qualificat de signatura electrònica. 

L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, essent 
al seu càrrec les despeses corresponents. 

La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies hàbils des que 
es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior. 

Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les empreses adjudicatàries per a 
què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi 
rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi 
interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o 
que l’òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió. 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables a l’empresa 
adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de 
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet 
pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP. 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a Cicle de l’Aigua del Ter, s’haurà 
d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar. 

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a l’empresa 
següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, 
amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula quinzena, essent aplicables els 
terminis previstos en els apartats anteriors. 

Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de presentar, un cop 
s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal 
(UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva 
extinció. 
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El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i no inclourà cap 
clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per poder iniciar- 
ne l’execució. 

La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà al perfil del contractant en un 
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament. 

Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, 
per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, 
l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, 
si s’escau, les modificacions, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte. 

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb les limitacions 
que imposen les normes quant a protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials. 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

20. Condicions especials d’execució 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o les empreses 
contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són les que s’estableixen en l’apartat 
M del quadre de característiques i les que així es determinin a l’apartat “Obligacions de l’empresa 
adjudicatària”. 

L’incompliment parcial o el compliment defectuós de les condicions especials d’execució previstes en aquest 
plec podrà comportar la imposició a l’empresa contractista de penalitats d’acord al règim establert a tal efecte 
al present plec de clàusules administratives particulars conforme a l’apartat 1 de l’article 192 de la LCSP. 

De forma addicional, són condicions especials d’execució de caràcter essencial en el marc de l’execució de la 
prestació objecte d’aquest plec per part de l’empresa o empreses adjudicatàries el compliment de les següents 
condicions: 

• L’obligació d’atendre allò establert en la clàusula ètica prevista a l’apartat de “Drets i obligacions de 
l’empresa adjudicatària” d’aquest plec. 

• En el cas que el contracte impliqui el tractament de dades de caràcter personal, si així ho es determina 
a l’apartat K del quadre de característiques del contracte, l’obligació d’atendre allò establert per la 
normativa en matèria de protecció de dades. 

• L’obligació d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials suficients per a la 
correcta i eficaç execució del contracte. 

L’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució a les que s’atorga expressament el caràcter de 
condicions essencials pot comportar la resolució del contracte, d’acord amb l’article 211.1.f) de la LCSP. 

21. Execució i supervisió de les obres 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de clàusules 
administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte, i conforme amb les instruccions que 
en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la persona que exerceix la direcció 
facultativa de les obres, amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 
contracte que s’indica a l’apartat S del quadre de característiques. 
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22. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball 

L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies comptats des de la 
formalització del contracte, un programa de treball quan així es determini expressament en l’apartat F del 
quadre de característiques, el qual haurà d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa contractista presentarà 
a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi 
bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. La persona que exerceix 
les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el termini de set dies naturals sobre 
la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual 
cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, 
superior a set dies naturals. 

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà de mes i mig des de 
la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa contractista els terminis indicats en el 
paràgraf anterior no fos possible començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar 
cap ampliació del termini per aquest motiu. 

L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball que haurà d’aprovar 
l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat F del quadre de característiques. 

23. Inici de les prestacions 

L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des de la 
formalització del contracte. Aquest termini es podrà modificar únicament en casos excepcionals degudament 
justificats i, en qualsevol cas, de conformitat amb l’article 237 de la LCSP. 

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de 
treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen com a parts integrants del contracte i, per tant, són 
plenament exigibles. L’acta reflectirà la conformitat del replanteig de l’expedient de contractació respecte dels 
documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referència a les característiques geomètriques 
de l’obra, a l’autorització per a l’ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol altre punt que pugui afectar al 
compliment del contracte. 

L’empresa contractista haurà de presentar un programa de treball,. quan així es determini expressament al 
quadre de característiques, que ha d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 
L’empresa disposarà d’un termini de 30 dies naturals comptats des de la data de la notificació de l’adjudicació 
del contracte per presentar el programa de treball. 

24. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 

a) Terminis d’execució 

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis parcials 
fixats, si s’escau, del programa de treball del projecte o el que s’aprovi. 

En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la direcció 
de l’obra supervisarà el manteniment dels nivells de solvència tècnica de les unions temporals d’empreses. 

La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de ser la persona amb 
coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de l’obra amb experiència acreditada en obres 
similars a les que són objecte d’aquest contracte. 
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b) Penalitats per incompliment de terminis 

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per 
causes que li siguin imputables, Cicle de l’Aigua del Ter podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la 
resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions 
establertes en els articles 193 i 194 i següents de la LCSP. 

Cicle de l’Aigua del Ter tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per causes 
que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte. 

Per l’incompliment dels terminis, total o parcials, s’imposarà una penalitat diària en la proporció de seixanta 
cèntims d’euro (0,60 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte, IVA exclòs. 

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista 
i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual 
al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. 

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de Cicle 
de l’Aigua del Ter SA. 

c) Penalitats per compliment defectuós o incompliment de compromisos i/o condicions especials d’execució 

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels compromisos 
assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials d’execució establertes en la 
clàusula vintena d’aquest plec es podrà acordar, amb un límit del 10% del preu del contracte per a cada 
penalitat i un 50% del preu del contracte pel conjunt de totes les penalitats, la imposició de les següents 
penalitats, que en qualsevol cas hauran de ser proporcionals al grau d’incompliment: 

- Incompliment lleu, fins a una penalitat màxima de l’1% del preu del contracte 
- Incompliment greu, fins a una penalitat màxima del 5% del preu del contracte 
- Incompliment molt greu, fins a una penalitat màxima del 10% del preu del contracte 

L’òrgan de contractació de forma motivada acordarà la qualificació de l’incompliment podent tenir en compte 
com a factor agreujant la reiteració de qualsevol incompliment encara que inicialment es qualifiqui com a lleu. 

d) Penalitats per incompliment d’obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 

En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la 
clàusula vint-i-novena (altres obligacions) d’aquest plec, s’imposaran les penalitats següents: 

- Incompliment lleu, fins a una penalitat màxima de l’1% del preu del contracte 
- Incompliment greu, fins a una penalitat màxima del 5% del preu del contracte 
- Incompliment molt greu, fins a una penalitat màxima del 10% del preu del contracte 

L’òrgan de contractació de forma motivada acordarà la qualificació de l’incompliment podent tenir en compte 
com a factor agreujant la reiteració de qualsevol incompliment encara que inicialment es qualifiqui com a lleu. 

e) Incompliments sobre condicions de subrogació en contractes de treball 

En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball, 
quan s’escaigui, o de vulneració del codi ètic que figura als plecs, s’imposaran, dins dels límits establerts a 
l’article 192 de la LCSP, les penalitats següents: 

- Incompliment lleu, fins a una penalitat màxima de l’1% del preu del contracte 
- Incompliment greu, fins a una penalitat màxima del 5% del preu del contracte 
- Incompliment molt greu, fins a una penalitat màxima del 10% del preu del contracte 
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L’òrgan de contractació de forma motiva acordarà la qualificació de l’incompliment podent tenir en compte 
com a factor agreujant la reiteració de qualsevol incompliment encara que inicialment es qualifiqui com a lleu. 

f) Incompliments en matèria de subcontractació 

En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de 
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments es podran imposar les 
penalitats, de les quals respondrà la garantia definitiva, següents: 

- Incompliment lleu, fins a una penalitat màxima de l’1% del preu del contracte 
- Incompliment greu, fins a una penalitat màxima del 5% del preu del contracte 
- Incompliment molt greu, fins a una penalitat màxima del 10% del preu del contracte 

L’òrgan de contractació de forma motivada acordarà la qualificació de l’incompliment podent tenir en compte 
com a factor agreujant la reiteració de qualsevol incompliment encara que inicialment es qualifiqui com a lleu. 

En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la subministradora a l'òrgan 
de contractació que acrediti la manca de pagament en termini per la contractista a una subcontractista o 
subministradora vinculada a l'execució del contracte, i que aquesta demora en el pagament no estigui 
motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o 
subministradora en l'execució de la prestació, s’imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les 
quals respondrà la garantia definitiva, següents: 

- Fins a un 5% del preu del contracte, de caràcter periòdic mensual mentre persisteixi l’impagament, 
amb un màxim del 50% del preu del contracte. 

g) Efectivitat dels incompliments 

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en 
concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si 
s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en què no estigui 
prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a Cicle de l’Aigua del Ter SA, s’exigirà al contractista 
la indemnització per danys i perjudicis. 

25. Responsable del contracte 

La unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte que s’indica en l’apartat S del quadre 
de característiques, l’òrgan de contractació podrà designar una persona responsable del contracte. El 
responsable exercirà les funcions següents: 

• Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per 
assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de 
contractació. 

• Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 

• Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al 
contractista. 

En els contractes d’obres, aquestes funcions les exercirà el director facultatiu de conformitat amb el que 
disposen els articles 237 a 246 de la LCSP. En la seva absència, el responsable del contracte serà el tècnic 
competent i habilitat de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte. 

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren part de les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb a la resta de clàusules dels plecs de condicions. 
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26. Resolució d’incidències 

Les incidències que puguin sorgir entre Cicle de l’Aigua del Ter i l’empresa contractista en l’execució del 
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut, o bé per la necessitat de modificar les 
condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les 
actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva 
tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

La resolució de diferències de caràcter tècnic que es plantegin entre les parts en la interpretació de les 
clàusules tècniques o de les previsions de la memòria tècnica valorada i sobre la qualitat dels materials i les 
característiques tècniques o els processos de construcció o les solucions constructives, es pot recórrer a un 
procediment de mediació, concòrdia o arbitratge, en els termes establerts a la clàusula del plec corresponent. 

27. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del contracte Cicle de 
l’Aigua del Ter i/o el Responsable del Contracte podrà sol·licitar un informe tècnic extern de caràcter facultatiu 
no vinculant. 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

28. Abonaments a l’empresa contractista 

La persona que exerceix la direcció facultativa, en qualitat de responsable del contracte, elaborarà, 
preferentment amb caràcter mensual, les certificacions de les prestacions del contracte que comprendran 
l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers 
deu dies següents al mes al que corresponguin. 

Un cop consignada la certificació tant pel director de l’obra com pel representant del contractista, el pagament 
a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida preferentment amb factura 
electrònica en el termini màxim de 30 dies naturals, comptats des de la data de registre de la factura. 

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de signar amb signatura avançada 
basada en un certificat qualificat, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació. 

El format de la factura electrònica i signatura s’ha d’ajustar, a les directrius i formats estàndards que el 
Departament Econòmic-financer de CATSA determini a cada moment. 

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de Cicle de l’Aigua del Ter. 

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions legalment 
establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes 
establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. 

Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa contractista, per les operacions 
preparatòries realitzades com instal·lacions i adquisició de materials o equips de maquinària pesada adscrits a 
l’execució de l’obra, amb la forma i amb les garanties previstes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP. 

En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa adjudicatària del contracte, en el termini 
que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de presentar la memòria tècnica valorada o el 
projecte de construcció de les variants o millores ofertades per a la seva preceptiva supervisió i aprovació. En 
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cap cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà variació com a conseqüència de l’aprovació d’aquest 
projecte. 

L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts a 
l’article 200 de la LCSP. 

29. Responsabilitat de l’empresa contractista 

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb la memòria tècnica valorada o 
projecte aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i 
perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions relatives a l’execució del 
contracte excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de Cicle de l’Aigua del Ter o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte o de la memòria 
tècnica valorada. 

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes que puguin 
advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts en l’article 239 de la LCSP 
i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 
244 de la LCSP. 

30. Drets i Obligacions de l’empresa contractista 

a) De caràcter general 

L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les obligacions aplicables 
en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els 
convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a 
l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP. 

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb 
discapacitat i fiscals. 

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, els 
incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors 
a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què 
es refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec. 

A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la realització efectiva d’aquests 
pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho sol·liciti. 

L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el 
conveni col·lectiu sectorial aplicable. 

L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures destinades a promoure la igualtat 
entre homes i dones. 

L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del contracte, 
li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 

L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a l’Administració l’accés 
a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució 
de les obres. 

L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
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L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de 
juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així s’estableixi. La memòria final ha de tenir el contingut 
establert en l’article 49 de la Llei esmentada. 

b) Protecció de dades 

L’empresa adjudicatària haurà de complir amb l’obligació expressa de respectar la normativa nacional i de la 
Unió Europea en matèria de protecció de dades. 

L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte, 
s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que estableix el 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel 
qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució de les 
prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’ens contractant, Cicle de l’Aigua del Ter, 
responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de 
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició 
informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 

c) Clàusula ètica 

Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al servei de 
l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment 
de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació 
pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol 
fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els 
procediments contractuals. Alhora, la presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió 
al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i 
d’integritat que formen part de la relació contractual. 

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen, en aquest àmbit, les obligacions següents: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions 
corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions a 
licitar. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o 
durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible conflicte 
d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts 
interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes 
característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de 
contractació. 

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest 

realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la 
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normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que 
els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen a complir 
rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions 
financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i 
siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea. 

Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials d’execució del 
contracte. 

Les conseqüències o penalitats de l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents: 

• En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix una penalitat mínima 
de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de 
forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà 
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici 
derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 
10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del 
contracte. 

• En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de contractació donarà 
coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència. 

• En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de contractació ho posarà 
en coneixement de la Comissió d’Ètica de Cicle de l’Aigua del Ter perquè emeti el pertinent informe, 
sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir. 

• En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en coneixement de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de 
la matèria. 

d) En matèria d’obligacions lingüístiques 

L’empresa contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes queden subjectes a les obligacions derivades 
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen, en el marc en 
de l’execució del contracte. 

e) Altres obligacions 

L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 

- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes específics que la 
persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec de 
prescripcions tècniques. 

- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que informen al 
públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que s’acordin, si s’escau. El 
conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del contracte. 

- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que 
aquestes assenyalin. 

L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per indicar l’accés a 
l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la 
zona esmentada com en els límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència la 
clàusula vint-i-tresena del vigent plec de clàusules administratives generals de l’Administració General de 
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l’Estat. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals 
esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 

L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, si escau, està obligada a 
instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat del CATSA i dels Ajuntament implicats, la tanca publicitària que 
informi sobre l’inici i la finalització de les obres, si escau. 

Així mateix, ha de comunicar a Cicle de l’Aigua del Ter, mitjançant la persona que exerceix la direcció facultativa 
de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania 
i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions d’informació, en el cas que Cicle de l’Aigua del Ter 
així ho requereixi. 

L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania i a les persones 
usuàries que Cicle de l’Aigua del Ter decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de prescripcions 
tècniques. 

31. Prerrogatives de Cicle de l’Aigua del Ter 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació ostenta 
les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo 
per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva 
execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per l’empresa 
contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP. 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades són 
immediatament executius, exhaurint, si escau d’acord a l’àmbit de l’acord adoptat, la via administrativa. 

32. Modificació del contracte 

a) Abast 

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que s’especifiquen 
en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP. 

b) Modificacions previstes 

Modificacions previstes en el present plec. La modificació del contracte es podrà dur a terme en el/s supòsit/s, 
amb les condicions, l’abast i els límits que es detallen en aquesta clàusula i d’acord amb el procediment 
següent: 

• Fins a un màxim del 2,5% del seu preu inicial (sense IVA) per introduir variacions, o afegir obres 
addicionals a les contractades, que siguin absolutament necessàries en el cas d’aparició de nous serveis 
afectats de tercers no previstos al projecte d’obres o que l’inventari i traçat de serveis afectats facilitats 
per tercers no s’ajusti a la realitat física observada quan s’inicien els treballs de moviment de terres. 

• Fins a un màxim del 2,5% del seu preu inicial (sense IVA) per introduir variacions, o afegir obres 
addicionals a les contractades, que siguin absolutament necessàries per connectar la xarxa ampliada a 
la xarxa existent a causa del deteriorament de la xarxa existent en el punt de connexió, que requereixi 
la seva substitució per assegurar el normal funcionament de les noves instal·lacions. 

Les modificacions previstes a aquesta clàusula en cap cas poden alterar la naturalesa global del contracte inicial 
ni substituir les obres o les prestacions per altres de diferents que alterin l’objecte del contracte. S’entén que 
substituir una o alguna unitat d’obra no suposa una alteració de la naturalesa del contracte. 
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Aquestes modificacions hauran de formalitzar-se de conformitat amb l’article 153 de la LCSP i la clàusula 
dinovena d’aquest plec, i publicar-se d’acord amb l’establert als articles 207 i 63 de la LCSP. 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. 

En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos al 
contracte. 

c) Modificacions no previstes 

La modificació del contracte no prevista al plec només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i 
concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en 
l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o 
conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. 
En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de 
l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 
211.1.g) de la LCSP. 

d) Consideracions generals 

Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o executar 
modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent projecte i del pressupost que 
en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de 
formalitzar en document administratiu. 

En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a reclamar indemnització. 

En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, s’ha de 
donar compliment també a allò establert al seu article 48. 

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 153 de la LCSP i 
la clàusula dinovena d’aquest plec. 

L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i de tots els 
informes que, si escau, se sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti 
l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 

Atès que el preu del contracte es determina mitjançant unitats d’execució, no tindran la consideració de 
modificacions: 

i. L’excés d’amidaments, entenent per tal la variació que durant la correcta execució de l’obra es 
produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes als 
amidaments del projecte, sempre que en global no representin un increment de les despesa 
superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés d’amidaments serà recollit a la 
certificació final de l’obra. 

ii. La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts a la LCSP i a les 
seves normes de desenvolupament, sempre que no suposin increment del preu global del 
contracte ni afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3 per cent del pressupost 
primitiu del mateix. 

Aquestes variacions s’hauran de recollir a la certificació final de l’obra de conformitat al mesurament general 
de les obres a la finalització del contracte. 
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33. Suspensió del contracte 

En cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, el contracte podrà ser suspès d’ofici per acord 
de Cicle de l’Aigua del Ter o a sol·licitud del contractista fefaentment comunicada amb un mes d’antelació 
respecte la data de la sol·licitud de suspensió del contracte. 

En aquest supòsit Cicle de l’Aigua del Ter ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, tant si és d’ofici o a 
sol·licitud de l’empresa contractista, tot plegat de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 

L’acta de suspensió l’hauran de signar l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el 
termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió, d’acord al que 
estableix l’article 103 del RGLCAP 

Cicle de l’Aigua del Ter ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis causats, tenint en compte 
l’abonament, en tot cas, els danys i perjudicis de conformitat amb els conceptes compresos a l’article 208.2 
de la LCSP. 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE PREUS 

34. Successió i Cessió del contracte 

a) Successió en la persona del contractista 

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent amb 
l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en 
dimanen. 

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte continuarà amb 
l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, 
sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 
acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de 
subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 
solidàriament de l’execució del contracte. 

L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït. 

En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses 
integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, continuarà 
l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de 
la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la 
unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de 
contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les 
condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit 
de resolució per causa imputable a l’empresa contractista. 

b) Cessió del contracte 

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa contractista a una 
tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant 
de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el 
mercat, quan es compleixin els requisits següents: 
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a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini de dos 
mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta 
s’entendrà atorgada per silenci administratiu. 

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest requisit no 
s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs encara que s’hagi obert 
la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs 
que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una 
proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal. 

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència exigible en 
funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de contractar. 

d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura pública. 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les 
característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a l’empresa 
que cedeix el contracte. 

35. Subcontractació 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte 
d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del quadre de característiques. 

En el cas que l’empresa contractista pugui subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació 
objecte d’aquest contracte, l’empresa contractista: 

1) Ha d’indicar en l’oferta presentada per mitjà del sobre únic la part del contracte que pretén 
subcontractar, junt amb totes les dades que estableix l’article que estableix l’apartat a) del punt 2 de 
l’article 215 de la LCSP. 

2) Comunicarà a l’òrgan de contractació, per escrit, un cop adjudicat el contracte i com a molt tard a l’inici 
de l’execució d’aquest, la intenció de subcontractar i assenyalarà totes les dades que estableix l’apartat 
b) del punt 2 de l’article 215 de la LCSP. 

La infracció de les condicions establertes a aquests plecs i a l’article 215.2 de la LCSP en relació a la 
subcontractació, així com la manca d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, tindrà, en 
funció de la repercussió en l’execució del contracte, alguna d’aquestes dues conseqüències: 

a) La imposició al contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte; 
b) La resolució del contracte, sempre i quan es compleixin els requisits establerts a l’article 211.1.f) segon 

paràgraf de la LCSP. 

Les empreses contractistes adjudicatàries han de complir amb l’obligació de pagament a les empreses 
subcontractistes, tal i com estableix l’article 217.1 de la LCSP, essent aquestes obligacions condicions especials 
d’execució, l’incompliment de les quals permetrà la imposició de penalitats. 

Cicle de l’Aigua del Ter podrà comprovar i requerir el compliment estricte de pagament a les empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, 
l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes 
o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i 
haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. 

Procedirà la imposició de les penalitats que es preveuen al present plec a la contractista quan, mitjançant una 
resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la subministradora a l’òrgan de 
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contractació quedi acreditada la manca de pagament en termini per la contractista a una subcontractista o 
subministradora vinculada a l'execució del contracte, i sempre que aquesta demora en el pagament no estigui 
motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o per 
la subministradora en l’execució de la prestació. 

Quan la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, 
accions dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu l’article 
216.2, l'òrgan de contractació, ha de retenir provisionalment la garantia definitiva, que no es pot tornar fins 
que la contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma 
que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista principal ha de posar en coneixement de l’òrgan de 
contractació l’exercici de qualsevol tipus d’acció dirigida a l’abonament de les factures pels subcontractistes o 
subministradors. 

36. Revisió de preus 

La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla al quadre de característiques. En qualsevol cas, si es 
preveu la revisió periòdica i predeterminada de preus, només serà procedent quan el contracte s’hagi 
executat, almenys, en un 20% del seu import i hagi transcorregut un any des de la seva formalització. 

L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu, d’ofici, mitjançant l’abonament o el descompte 
corresponent en les certificacions o pagaments parcials. 

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

37. Recepció i liquidació 

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 243 de la LCSP 
i l’article 163 a 169 del RGLCAP. 

Dins del mes següent a la finalització de l’obra l’òrgan de contractació (o el seu representant en qualitat de 
direcció facultativa de les obres) fixarà la data de la recepció, d’obligada assistència per al contractista. La data 
es comunicarà a l’òrgan titular del control intern del pressupost de Cicle de l’Aigua del Ter que en exercici de 
les funcions d’intervenció podrà assistir o no a l’acte. 

Del resultat de la recepció s’aixecarà una acta que subscriuran tots els assistents. En el cas que l’aixecament 
de l’acta sigui de caràcter favorable, en el mateix acte, la direcció facultativa fixarà la data per al mesurament 
general de les obres, en el termini màxim d’un mes des de la data de la recepció. 

En el cas que l’acta no tingui caràcter favorable, la direcció facultativa detallarà les instruccions precises i els 
terminis per esmenar les deficiències. 

Rebudes les obres, i en el termini d’un mes des de la seva recepció, s’efectuarà la presa de dades i el 
mesurament general amb l’assistència del contractista. El resultat de l’amidament es notificarà al contractista 
per a que en el termini de cinc dies hàbils presti la seva conformitat o manifesti les consideracions que estimi 
oportunes. 

Sobre la base del resultat de l’amidament general i en el termini d’un mes des de la seva data, el director 
d’obra expedirà i tramitarà el corresponent certificat final d’obra i la certificació final (relació valorada). L’òrgan 
de contractació disposarà de tres mesos des de la data de recepció per aprovar la certificació final que, si 
escau, serà abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini previst a l’article 198.4 
de la LCSP. 
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A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules contractuals 
que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en els certificats de recepció i de 
correcta execució. 

38. Termini de garantia 

El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques i començarà a computar a 
partir de la recepció de les obres, no podent ser en cap cas inferior a 12 mesos. 

39. Resolució del contracte 

Són causes de resolució del contracte les següents: 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica de 
la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 de la LCSP relatiu a la successió del 
contractista. 

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment. 
- El mutu acord entre Cicle de l’Aigua del Ter i el contractista. 
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 
- La demora en el pagament per part de Cicle de l’Aigua del Ter per un termini superior a sis mesos. 
- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les obligacions 

essencials qualificades com a tals en aquest plec. 
- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible 

modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les 
circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o 
conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu 
inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA. 

- La demora injustificada en la comprovació del replantejament. 
- La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos. 
- La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de Cicle de l’Aigua del Ter. 
- El desistiment. 
- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que 

estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis 
col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució del contracte. 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212, 213 i 246 
de la LCSP. 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 212 
de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL 

40. Règim de recursos 

Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació als efectes, la modificació i l’extinció d’aquest 
contracte, i els acords que adopti l’òrgan de contractació són susceptibles del recurs administratiu ordinari 
que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat 
amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 



 

 

 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives són susceptibles de recurs 
potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu 
comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Els actes adoptats per l’òrgan de contractació quant als efectes, compliment i extinció del contracte, 
relacionats amb les matèries següents: mediambiental, social, laboral, relatius a les condicions especials 
d’execució que figuren al plec, els supòsits de modificació del contracte, cessió del contracte i/o 
subcontractació, seran susceptibles des mateixos recursos ordinaris indicats en la present clàusula. 

41. Arbitratge 

Es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin 
sorgir entre Cicle de l’Aigua del Ter i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries de 
lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest 
contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge. 

De conformitat als articles 12, 14 i ss de la Llei 60/2003, les parts del contracte se sotmetran a l’arbitratge 
institucional del Tribunal Arbitral de Girona (www.tagirona.com). 

42. Règim d’invalidesa 

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst als articles 38 a 43 de la LCSP. 

43. Jurisdicció competent 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses que 
es plantegin en relació amb la preparació i l’adjudicació del contracte. 

Sens perjudici de la plena aplicació de la clàusula arbitral, l’ordre jurisdiccional civil és el competent per a les 
qüestions litigioses en relació als efectes, la modificació i l’extinció del contracte, d’acord amb allò previst a 
l’article 27.2 de la LCSP i a l’article 319, a excepció de les impugnacions basades en l’incompliment de l’article 
201 en matèria mediambiental, social o laboral; les impugnacions basades en l’incompliment de l’article 203 
a propòsit de les condicions especials d’execució; les impugnació basades en l’incompliment dels articles 204 
i 205 a propòsit de la modificació del contracte (quan s’entengui que la modificació hauria de ser objecte d’una 
nova adjudicació); les impugnacions basades en l’incompliment dels articles 214 a 217 quant a cessió i 
subcontractació; les impugnacions basades en l’incompliment dels articles 218 a 228 quant a racionalització 
tècnica de la contractació; i les impugnacions basades en els articles 204 i 205 a propòsit de la causa de 
resolució del contracte referida a la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, 
quan no sigui possible modificar el contracte. 

 
Girona a data de la signatura digital  
Director Tècnic de CATSA  
Marc Villacampa 

http://www.tagirona.com/
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ANNEX II. MODEL D’OFERTA RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÀTICA 
 

 El Sr. CARLOS RODRIGUEZ BARRAGAN en nom i representació de l’empresa ACOTA 
GIRONA CONSTRUCCIONS, S.L, amb NIF.40.312.013-M, en qualitat de ADMINISTRADOR 
UNIC, i segons escriptura pública autoritzada davant Notari JUAN PALOMERO GIL, en data 
28/10/2021 i amb número de protocol 2545, CIF núm. B-67692558, domiciliada a 
GIRONA carrer JOAQUIM VAYREDA, 63, (persona de contacte XAVIER OLIVA SAUCH, adreça 
de correu electrònic xoliva@acota.cat, telèfonnúm. 676663548   

DECLARA que, assabentat de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
l’empresa adjudicatària del contracte “Obres per a la substitució, reforç, adequació i 
millora de la xarxa de distribució d'aigua potable al sector de l'entorn del carrer Paulí 
Torras, Mossèn Isidre Molar, Passatge Font i un tram de carretera de Sarrià de Dalt del 
terme municipal de Sarrià de Ter de Girona” al terme municipal de Sarrià de Dalt, 
expedient de contractació 2025CSP003 es compromet en nom i representació de l’empresa 
ACOTA GIRONA CONSTRUCCIONS, S.L a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i 
condicions estipulats, per la quantitat total de: 

 NORANTA-CINC MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SIS CENTIMS (95.367,06.-
€), de la qual 78.815,75.-€ es corresponen al preu del contracte i 16.551,31.- € es 
corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), i un termini total de garantia de les 
obres de 60 mesos 

a.1) Oferta econòmica 
 

Oferta econòmica 

Pressupost Base de 

Licitació (IVA 

exclòs)(*)
 

 
Oferta (sense IVA) 

 
% IVA 

 
Import IVA 

Preu (amb 

IVA) 

87.885,54 78.815,75 21,00% 16.551,31 95.367,06 

 

(*) Aquest és el preu màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació. 
 

 
a.2) Oferta d’increment del termini de garantia del conjunt de les obres 

 

Oferta increment termini de garantia 

 
Termini de garantia fixat al 

PCAP (mesos) 

 
Increment del termini(**)

 

 
Termini total de garantia de les 

obres 

12 48 60 

(**) En el cas de deixar en blanc aquest apartat s’entendrà que l’oferta suposa un increment del termini de garantia de 
zero (“0”) mesos.  

 

 
I perquè consti, signo aquesta declaració. 
 
GIRONA, 19 DE MAIG DE 2025 

  

Firmat per ***1201** CARLOS RODRIGUEZ
(R:****9255*)  amb un certificat emès
per AC Firmaprofesional - CUALIFICADOS
en Representació de l'empresa ACOTA
GIRONA CONSTRUCCIONS, S.L.

ikram
Rectangle



https://www.cesce.es/es/seguros-de-caucion/validacion

53ac5e45-976f-4163-ae8a-8959bdb6953e

En la dirección

puede ser comprobada la autenticidad del documento mediante
el número de documento electrónico siguiente:

CERTIFICADO DE SEGURO Nº 2025/78319 CORRESPONDIENTE A LA PÓLIZA ABIERTA DE SEGURO DE CAUCIÓN Nº
1014671 DE LA QUE ES PARTE INTEGRANTE.
 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros,
S.M.E. (en adelante Asegurador), con domicilio en Velázquez, 74 - 28001 Madrid y CIF A28264034, debidamente representada
por D/Dª.JAIME DE MIGUEL MUÑOZ (00785676L) con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del
bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento
 
                                                                                        A S E G U R A
 
a ACOTA GIRONA CONSTRUCCIONS SOCIEDAD LIMITADA. ( B67692558 ) . en concepto de tomador del seguro, ante
CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. (A72744337 ) en adelante Asegurado, hasta el importe de TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS ( 3.940,79 € ), en los términos y condiciones establecidos en la
Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se
rige el contrato: EXPEDIENT: 2025CSP003 "OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ, REFORÇ, ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE AL SECTOR DE L'ENTORN DEL CARRER PAULÍ TORRAS, MOSSÈN
ISIDRE MOLAR, PASSATGE FONT I UN TRAM DE CARRETERA DE SARRIÀ DE DALT DEL TERME MUNICIPAL DE
SARRIÀ DE TER (GIRONA)" en concepto de garantía definitiva art. 107 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del
Sector Público para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas
y demás condiciones administrativas precitadas frente al Asegurado.
 
El Asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al Asegurador a resolver el contrato, ni éste
quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el Asegurador
deba hacer efectiva la garantía.
 
El Asegurador no podrá oponer al Asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.
 
El Asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado al primer requerimiento de CICLE DE L'AIGUA DEL TER,
S.A. y con sujeción a los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y normas
de desarrollo.
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A., o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratos del
Sector Público y legislación complementaria.

Madrid, 12 de junio de 2025

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.M.E.

Fdo: JAIME DE MIGUEL MUÑOZ

Por Poder,
**** Documento emitido y firmado por Cesce mediante CERTIFICADO DIGITAL emitido por AC REPRESENTACIÓN  *******

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CGD O ABOGACIA DEL ESTADO

Localidad: MADRID Fecha: 18/12/2019 Número: 7/96CS-J

CU

Compañía    Española     de     Seguros    de    Crédito     a      la    Exportación,    S.A.    Cía   de   Seguros   y     Reaseguros, S.M.E.
Apdo.  nº 61.220,  28080 Madrid  - Tel.: 900 11 50 00  (Intl. call:  +34 91 423 48 05)  -  Fax: 91 576 51 40   -   www.cesce.com
NIF/VAT: ESA28264034  -  Registro Mercantil de Madrid,  Tomo 597 General,  Folio 1º,  Hoja  Nº  M-12.777,  Inscripción  157
Domicilio Social: Velázquez, 74 - 28001 Madrid - Inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras con el nº C-516.
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poder asesorarle y dar cobertura a todas sus necesidades de previsión y aseguramiento.
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LEGISLACIÓN APLICABLE
Esta póliza de seguro está sometida a la Ley 50/80, de Contrato de Seguro, que se halla publicada en el Boletín Oficial
del Estado nº 250 de 17 de Octubre de 1980, al Real Decreto Legislativo 6/2004 de 29 de octubre por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados y al Real Decreto 2486/1998
por el que se aprueba el Reglamento de ordenación y supervisión de seguros privados, y a las modificaciones y
adaptaciones de la misma que se produzcan. Siguiendo el mandato de la Ley, las Condiciones de la póliza de seguro
han sido redactadas intentando que su forma sea clara y precisa, a fin de que quienes tienen interés en el contrato
puedan conocer su alcance exacto.
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Datos Identificativos

Tomador
del seguro

ACOTA GIRONA CONSTRUCCIONS   c.i.f.: B67692558
CL JOAQUIM VAYREDA, 63, ENT, 0, 0, 0
17001 GIRONA

Proyecto y
duración

Proyecto nº:   888410038
Duración:  Desde las 00:00 horas del 30/06/2025 hasta las 24 horas del 30/06/2026.
El presente proyecto tiene caracter meramente informativo para el interesado, no siendo por tanto
una proposición de seguro a efectos del artículo 6, apartado 1 de la Ley 50/80 de Contrato de
Seguro.
Tiene una validez de un mes a partir de la fecha de emisión.

Mediador CARLES PORTELL MOLINET     642  1510034   
Agente de Seguros Exclusivo.  Nº DGS  C010940441730W
MIGDIA 61 Baixos
17003 GIRONA
Tel: 872220861
portell.molinet@allianzmed.es
www.agenteallianz.com/portell_molinet

Asegurado El Tomador del Seguro

Asegurador Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., entidad española sujeta al control y supervisión
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con domicilio social en  Cl.Ramírez de
Arellano 35. 28043 Madrid.

Riesgo
Asegurado

Situación: C PAULI I TORRES
SARRIA DE TER GIRONA

Tipo de edificación:  
1 Tendidos de tuberías, hasta 3 mts de profundidad.
Existen edificaciones a menos de 5 metros: NO
El Tomador del seguro / asegurado es el constructor de la obra: NO

Sumas
aseguradas,

límites de
indemnización

RIESGOS BÁSICOS

RIESGO PRIMERO: BIENES EN  CONSTRUCCIÓN
A.1 Daños materiales como consecuencia directa de riesgos 1 a 4

80.000,87 Euros
A.2 Gastos derivados

1. Intervención de bomberos Incluido
2. Salvamento Incluido
3. Desembarre Incluido

COMPENSACIÓN POR DESVIACIÓN DE VALORES
10%

RIESGO SEGUNDO: DESESCOMBRO
A. Gastos derivados

1. Demolición, desguace y desescombro 4.000,04 Euros
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RIESGO TERCERO: RIESGOS POLÍTICO SOCIALES
A. Daños materiales 40.000,44 Euros

RIESGOS OPTATIVOS

RIESGO CUARTO: EQUIPOS DE  CONSTRUCCIÓN
A. Daños materiales No contratada

RIESGO QUINTO: MAQUINARIA DE  CONSTRUCCIÓN
A. Daños materiales No contratada

RIESGO SEXTO: DAÑOS A BIENES PREEXISTENTES
A. Daños materiales No contratada

RIESGO SÉPTIMO: TRABAJOS EXTRAS Y TRANSPORTE URGENTE
A. Gastos derivados por siniestro del riesgo primero:

20 %  del importe del siniestro, máximo No contratada

RIESGO OCTAVO: TERRORISMO
A. Daños materiales No contratada

RIESGO NOVENO: RESPONSABILIDAD CIVIL
A. R.C. extracontractual No contratada

RIESGO DÉCIMO: MANTENIMIENTO AMPLIO
A. Mantenimiento amplio 6 Meses

RIESGO UNDÉCIMO: PÉRDIDA DE BENEFICIOS ESPERADOS
A. Pérdida de beneficios esperados No contratada

Primas Ref. :  

Período:  de 30/06/2025 a 30/06/2026
Periodicidad del pago: Única

Prima Neta 450,00
IPS (8%) 36,00
Recargos 0,68
Consorcio 0,00

Total Recibo 486,68

Servicios para
el Asegurado

Para realizar de manera rápida consultas, peticiones de aclaración, declaración de siniestros,
solicitudes de intervención, corrección de errores o subsanación de retrasos, el Asegurado deberá
dirigirse a:

En cualquier caso
El Mediador CARLES PORTELL MOLINET
Teléfono  872220861 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

También a través de su e-mail portell.molinet@allianzmed.es
o de su web www.agenteallianz.com/portell_molinet

Para consultas y cuestiones administrativas
El Centro de Atención al Cliente de Allianz 900 300 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(de lunes a viernes laborables, de 8:15 a 19 horas, excepto julio y agosto, hasta las 18 horas)

También a través de su web  www.allianz.es

Línea para Reclamaciones: 900 225 468

Cláusulas MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INUNDACIONES                                       
----------------------------------------                                       

El  asegurador  sólo  indemnizará  al  Tomador  del   seguro/Asegurado  las    
perdidas  o daños  causados  directa  o indirectamente por precipitaciones,    
avenida  e  inundación,  si en el diseño y la ejecución del proyecto se han    
tomado las medidas adecuadas de seguridad.                                     

A  los  efectos  de  lo  anteriormente  expuesto,  se entienden por medidas    
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adecuadas  de  seguridad  que  los  valores  de precipitaciones,  avenida e    
inundación  que  puedan  deducirse  de   las estadísticas  oficiales de los    
servicios meteorológicos  locales con respecto a la localidad asegurada y a    
cualquier  fecha  dentro   de la  vigencia  del seguro, tengan en cuenta un    
período de recurrencia de 20 años.                                             

No  se  indemnizarán  las  pérdidas,  o daños causados por el hecho de que     
el   asegurado  no   haya   removido  inmediatamente  posibles  obstáculos     
(Arena, troncos de árboles)  del  cauce  para  mantener  ininterrumpido el     
caudal de las aguas  dentro del sitio de la obra, con independencia de que     

el cauce conduzca agua o no.                                                   

CONDICIONES PARA REMOCIÓN DE ESCOMBROS DESPUES DE CORRIMIENTO DE TIERRAS       
------------------------------------------------------------------------       

El Asegurador no indemnizará al Tomador del Seguro/Asegurado:                  

- Los gastos por concepto de remocion de escombros despues de corrimientos     
  de tierras,siempre que dichos gastos sobrepasen los costes a desembolsar     
  para los trabajos  de  movimiento  de tierras dentro de la zona afectada     
  por tales corrimientos de tierras.                                           

- Los gastos por concepto de  reparación  de  taludes  erosionados u otras     
  areas niveladas, si el Tomador del Seguro/Asegurado no ha tomado las         
  medidas necesarias o bien no las ha tomado a tiempo.                         
.                                                                              

ALMACENAJE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN                                       
----------------------------------------                                       

El Asegurador solo indemnizará por perdidas, daños o responsabilidades         
directa o indirectamente causados a los materiales de construcción por         

avenida e inundación, si dichos materiales de construcción no exceden una      
demanda de 3 días y la parte sobrante es almacenada en sitios no afectados     
por avenidas con un período de retorno de, por lo menos, 20 años.              
.                                                                              
.                                                                              

EXCAVACIONES                                                                   
------------                                                                   

El asegurador no indemnizará al asegurado con respecto a:                      

- Estabilizacion  de  areas  de  roca  suelta  y/o  medidas adicionales de     
  seguridad, aun cuando  esta  necesidad se  presente solamente durante la     
  construcción.                                                                

- La sobre-excavacion que exceda del limite minimo previsto en  los planos     
  de  construcción,  asi  como  los  gastos  adicionales  que  resulten de     
  rellenar dicha sobre-excavacion.                                             

- Gastos  por  concepto de bombeo,  aun cuando las cantidades  por bombear     
  excedan sustancialmente a las esperadas originalmente.                       

- Perdida o daño debido a fallos en el equipo de bombeo,  si dichos fallos     
  hubieran podido evitarse mediante suficiente equipo de respuesto.            

- Gastos por concepto de  impermeabilizaciones y drenajes adicionales para     
  la descarga de aguas de lluvia y aguas freaticas.                            

Las  anteriores condiciones  se  entienden  para  situaciones  normales de     
trabajo, y no serán  de aplicación en el caso de que las mismas  provengan     
de daños originados por un siniestro cubierto por la poliza.                   

 .                                                                             
.                                                                              

JARDINERIA, SIEMBRAS, ARBOLADO                                                 
------------------------------                                                 

Hallandose  incluido, en  el valor  total de  las obras  objeto del seguro,    
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el presupuesto  de  jardineria, siembras  y/o  arbolado, queda expresamente    
convenido  que  los  daños o  perdidas  que  pudieran sufrir dichos bienes,    
únicamente quedarán garantizados cuando fueran producidos como consecuencia    
de  un  daño  material  indemnizable sufrido por cualquier otra parte de la    

obra.                                                                          

Queda   excluido   cualquier  daño  producido   como  consecuencia  de  las    
condiciones  del  terreno, del  clima  o   por  cualquier   otra causa  que    
únicamente afecte a la jardineria, siembras y/o arbolado.                      
.                                                                              
.                                                                              

FRANQUICIAS A CARGO DEL ASEGURADO                                              
---------------------------------                                              

En  cada  siniestro, el tomador del seguro/asegurado tomará a su cargo las     
franquicias siguientes:                                                        
En caso de da¦os a bienes en construcción:                    3000,00 Euros    
En caso de robo y/o da¦os por robo:                                            
      20% del importe del siniestro con mínimo de             3000,00 Euros    
En caso de riesgos de la naturaleza:                                           
      20% del importe del siniestro con mínimo de             3000,00 Euros    
.                                                                              
En caso de da¦o durante el periodo de mantenimiento:                           
      20% del importe del siniestro con mínimo de             3000,00 Euros    

.                                                                              

.                                                                              

Periodos de coberturas                                                         
----------------------                                                         
La cobertura de  este contrato se encuentra  vigente unica y exclusivamente    
durante los periodos  señalados  mas abajo, aunque,  en la fecha de termino    
del periodo  de construccion, los trabajos no hayan finalizado.                
.                                                                              
Período de construcción. . . . :             30-06-2025 hasta 31-12-2025       
Período de Mantenimiento . . . :             31-12-2025 hasta 30-06-2026       

CONDICIONES ESPECIALES PARA TENDIDO DE TUBERÍAS DE AGUAS Y DESAGÜES.           
-------------------------------------------------------------------            

El Asegurador indemnizará al Tomador del Seguro/Asegurado las pérdidas,        
daños o responsabilidades debidos a la inundación y al encenagamiento de       
tuberías, zanjas y pozos, pero sólo hasta la longitud abierta de las           
mismas indicada más abajo por siniestro, en excavación parcial o total.        

Sin embargo, se pagará una indemnización únicamente:                           

1. Si,  una  vez  tendidas las tuberías, éstas son protegidas por medio del    
   relleno  adecuado  en  forma  tal que, en caso de inundarse la zanja, no    
   sufre cambio alguno la colocación de las tuberías;                          

2. Si, una vez tendidas las tuberías, éstas  son  protegidas inmediatamente    
   contra la penetración de agua, lodo o similares;                            

3. Si  una  vez   finalizada  la  prueba de  presión  de  las tuberías, las    
   secciones de la zanja correspondientes hayan sido rellenadas.               

   Longitud máxima en metros:                                                  
   --------------------------                                                  

Confirmación de condiciones generales.                                         
--------------------------------------                                         
Quedan  expresamente confirmadas y en vigor todas las condiciones              
establecidas en el   condicionado  general  de  la póliza, que no              
esten  en contradicción   con  lo  establecido  en  las presentes              
condiciones especiales y/o particulares.                                       
.                                                                              
.                                                                              
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INDEMNIZACIÓN                                                                  
-------------                                                                  
El  importe de  la  indemnización se  establecerá en base a la aplicación      
directa  de  los  precios  unitarios del proyecto que han servido de base      
para  el establecimiento de la  suma asegurada, a las  mediciones  de las      
partes dañadas el día del siniestro, o bien al valor resultante del coste      
efectivo  actual de  reconstrucción/reparación del daño, lo que sea menor.     

ASENTAMIENTOS                                                                  
-------------                                                                  
Quedan  excluidos  los  daños  causados  por la falta  de compactación y/ o    

estabilización del terreno o por la deficiencia de estas medidas.              

Asimismo quedan excluidos los daños causados  por asentamientos previsibles    
del terreno, teniendo en cuenta el subsuelo, los materiales y/o los métodos    
de construcción empleados.                                                     
.                                                                              

OBRAS Y/O MONTAJES EN ZONAS SISMICAS                                           
------------------------------------                                           
El  Asegurador  sólo  indemnizará  por pérdidas, daños  o responsabilidades    
resultantes de  un temblor, si el Tomador del Seguro/Asegurado puede probar    

que el  riesgo  sísmico  fue tenido  en cuenta en el diseño, de acuerdo con    
los  reglamentos  oficiales  para  diseño sísmico  válidos para el sitio de    
construcción y que ha respetado las especificaciones en cuanto a materiales    
y  mano de obra, conservando  además en la construcción las dimensiones que    
sirvieron de base a tal diseño.                                                
.                                                                              

PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                                  
-----------------------------                                                  

Queda  convenido  que  el  Asegurador  indemnizará  al Tomador del  Seguro/    

Asegurado  los  daños o pérdidas que se deban  directa o  indirectamente  a    
incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:      

1. La normativa vigente haya sido cumplida en todos sus términos.              

2. La  ejecución  de  trabajos  de  soldadura u  otras  operaciones a fuego    
   abierto estará  permitida  cerca de material inflamable sólo cuando esté    
   presente, por  lo menos, un  obrero dotado de los extintores de incendio    
   adecuados y  adiestrado  suficientemente  en extinción de incendios y no    
   sea posible la realización de dicho trabajo de otra manera.                 

3. Al comenzar el periodo de pruebas deberán estar instalados y listos para    
   su utilización todos los equipos extintores de incendios requeridos para    
   la actividad normal.                                                        

4. Todos los  materiales  inflamables  (como: madera para cimbra  que no se    
   utilice  para el colado  de  concreto, desperdicios, u otros  materiales    
   similares)  particularmente   liquidos  y  gases  combustibles,  deberán    
   almacenarse  a  una distancia  suficiente  y especialmente del sitio  en    
   que se efectuen trabajos con desprendimiento de calor.                      

   Si se requiere el almacenaje de  material, este deberá repartirse  entre    
   varios puntos de  almacenaje. Los diferentes  puntos de almacen  deberán    
   guardar  o una distancia  minima de 50 m. entre sí o estar separados por    
   muros cortafuegos. El valor maximo a depositar en cada unidad de            
   almacenaje no será superior a: 150.000,00 euros.                            
.                                                                              
.                                                                              

COTIZACIÓN ORIENTATIVA                                                         
======================                                                         

LAS CONDICIONES DEL PRESENTE PROYECTO SON ORIENTATIVAS, Y QUEDAN               
SUPEDITADAS A ANALIZAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:                               
- cronograma                                                                   
- presupuesto                                                                  
- memoria de obra                                                              
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Emitido en GIRONA 10 Junio 2025.

Recibida mi copia y aceptado el
contrato en todos sus términos y condiciones,

El Tomador
ACOTA GIRONA CONSTRUCCIONS

Aceptamos el contrato en todos
sus términos y condiciones,

Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros,
S.A.
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CONDICIONES GENERALES

DEFINICIONES
1. El Tomador del Seguro, la persona física o jurídica

que formula la Solicitud de Seguro, para que se
pueda elaborar la póliza y suscribe el contrato con el
Asegurador.

2. El Asegurado, la persona física o jurídica que tiene
un interés económico en el objeto del seguro y es el
titular de los derechos derivados del contrato.

3. El Asegurador, Allianz, Compañía de Seguros y
Reaseguros, S.A. que garantiza la realización de las
prestaciones previstas en caso de siniestro.

4. Los Coaseguradores, Aseguradores que, junto con
el Asegurador, asumen mancomunadamente el
contrato, sin solidaridad entre ellos frente al
Asegurado o terceros.
Se relacionan en la póliza, estableciéndose su
participación porcentual en los riesgos y primas.

5. Acreedor, la persona, física o jurídica, que previa
cesión por el Tomador del Seguro, resulta titular del
derecho a la indemnización.

6. Prima, el precio del seguro. El recibo contendrá,
además, los recargos e impuestos que sean de legal
aplicación.

7. Franquicia deducible, es la cantidad, porcentaje o
período de tiempo expresamente pactado, que en
una indemnización por siniestro corre a cargo del
Asegurado como propio Asegurador.

8. Carencia, el período durante el cual la cobertura del
seguro o de alguna de sus garantías no surte efecto.

9. Daño:
a)A efecto de la cobertura de Bienes en 

Construcción:
Daños material: la destrucción o deterioro de los
bienes.

b)A efectos de la cobertura de Responsabilidad
Civil:
1. Daño personal: la lesión corporal o muerte,

causados a personas físicas.
2. Daño material: el daño, deterioro o

destrucción de una cosa, así como el daño
ocasionado a los animales.

3. Daño inmaterial: la pérdida económica
consecuencia directa de los daños personales o
materiales sufridos por el reclamante de dicha
pérdida.

10. Siniestro:
A efectos de las coberturas de Daños
Materiales, todo hecho súbito, accidental e
imprevisto, cuyas consecuencias dañosas estén
total o parcialmente cubiertas por esta póliza. Se
considerará que constituye un solo y único
siniestro el conjunto de daños derivados de un
mismo acaecimiento, coincidente en lugar y
tiempo. Para daños por la lluvia, será la caída

durante un periodo de 72 horas consecutivas.

A efectos de la cobertura de Responsabilidad
Civil, todo hecho que haya producido un daño del
que pueda resultar civilmente responsable el
Asegurado y que se derive necesariamente del
riesgo concreto objeto del seguro. Se
considerará que constituye un sólo y único
siniestro el acontecimiento o serie de
acontecimientos dañosos debidos a una misma
causa original, con independencia del número
de reclamantes o reclamaciones formuladas.

11. Terceros, cualquier persona física o jurídica distinta
de:
a)El Tomador del Seguro o el Asegurado.
b)Los cónyuges, ascendientes y descendientes del

Tomador del Seguro o del Asegurado.
c) Los directivos y socios del Asegurado,

contratistas, subcontratistas y, en general cuantas
personas físicas o jurídicas figuren como parte de
los Contratos de obra,  suministros,
arrendamientos de servicios o intervengan
directamente en la ejecución de la obra, en
desarrollo o cumplimiento de estos Contratos.

d)Los jefes de obra, encargados, empleados,
obreros, asalariados de cualquier clase y
aprendices al servicio del Asegurado o de las
personas relacionadas en el punto anterior.

12. Valores en riesgo, es la valoración de los bienes
materiales y patrimoniales asegurados, la cual se
deberá hacer conforme a los criterios de valoración
fijados en la póliza para cada uno de ellos, los cuales
serán la referencia para el cálculo de la prima.

13. Suma asegurada / Límite de indemnización, el
límite máximo de responsabilidad a cargo del
Asegurador en caso de siniestro, fijado en cada una
de los riesgos cubiertos por la póliza.

14. Robo, la sustracción o apoderamiento ilegitimo de
bienes contra la voluntad del Asegurado mediante
actos que impliquen fuerza o violencia en las cosas.

15. Atraco o expoliación, la sustracción o
apoderamiento ilegítimo de los bienes designados
en la póliza, contra la voluntad del Asegurado,
mediante actos de intimidación o violencia,
realizados sobre las personas.

16. Hurto, la toma de bienes contra la voluntad del
Asegurado, sin empleo de fuerza o violencia en las
cosas, ni intimidación ni violencia ejercida sobre las
personas.

17. Periodo de retorno, entendiéndose por tal la
máxima intensidad que alcanza un fenómeno
durante un periodo de tiempo determinado.
(Intervalo medio expresado en años, en el que se
produce la repetición de un fenómeno de
características similares)
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CAPÍTULO I

Objeto y alcance del Seguro

Artº. 1º. GARANTÍA QUE PRESTA EL
ASEGURADOR

La Compañía Aseguradora garantiza la realización de
las prestaciones previstas para compensar el interés
asegurado, en caso de siniestro.

Artº. 2º. RIESGOS BÁSICOS CUBIERTOS POR
EL ASEGURADOR

RIESGO PRIMERO: BIENES EN  CONSTRUCCIÓN

A) Interés asegurado

A.1. La reparación de los DAÑOS MATERIALES que
sufran los trabajos de obra civil e instalaciones (coste
de material y de mano de obra), cuyo presupuesto esté
incluido en la suma asegurada correspondiente a este
riesgo, incluso los materiales y repuestos necesarios
para la obra asegurada que hayan de quedar
incorporados a la misma tras su finalización, o su
reposición cuando desaparezcan o se destruyan,
como consecuencia directa de:

Un hecho súbito, accidental e imprevisto, no excluido
expresamente en la póliza, ocurrido durante el periodo
de cobertura del seguro y dentro del ámbito territorial
declarado en la póliza como situación del riesgo, tales
como:

1. Riesgos convencionales:
- Incendio, explosión y caída del rayo.
- Robo y expoliación.
- Caída de aeronaves, choque de vehículos e

impactos.

2. Riesgos de fuerza mayor o de la naturaleza, cuya
ocurrencia e intensidad no sea previsible en el lugar
de la obra,  y la época del año:
- Viento, granizo, nieve y lluvia.
- Tempestad, huracán, tifón y ciclón.
- Helada y deshielo.
- Desbordamiento, inundación y embates del mar.
- Hundimiento y corrimiento de tierras,

desprendimiento de rocas y aludes.
- Terremotos, vulcanismos y maremotos.

3. Riesgos inherentes a la ejecución de la obra  tales
como:
- Consecuencias de errores de diseño.
- Consecuencias de defectos en los materiales.
- Consecuencias de mano de obra defectuosa.

4. Cualquier otra causa accidental e imprevisible no
excluida expresamente en esta póliza.

A.2. El pago de los GASTOS DERIVADOS con ocasión y
como consecuencia de un siniestro del riesgo primero,
entendiéndose por tales el conjunto de desembolsos
que deba realizar el Asegurado para el pago de los
siguientes servicios, prestados por terceros:

1. Intervención de Bomberos.

2. Salvamento, traslado y depósito de bienes
asegurados.

3. Desembarre y vertido de lodos.

B) Riesgos no asegurados

Los elementos o partes de obra defectuosas o viciados
sean o no causantes de un siniestro. Se descontará de
la indemnización los costes que hubiese tenido que
desembolsar el Asegurado para rectificar dicho
defecto si hubiese tenido conocimiento del mismo
antes de ponerse de manifiesto o de producirse el
daño.

RIESGO SEGUNDO: DESESCOMBRO

A) Interés asegurado

El pago de los GASTOS DERIVADOS con ocasión y
como consecuencia de un siniestro del riesgo primero,
(bienes en construcción), entendiéndose por tales el
conjunto de desembolsos que deba realizar el
Asegurado para el pago de los siguientes servicios,
prestados por terceros: demolición desguace y
desescombro, transporte y vertido de restos de bienes
asegurados, hasta el lugar más próximo en el que sea
permitido el vertido de los mismos.

RIESGO TERCERO: RIESGOS POLÍTICO SOCIALES

A) Interés asegurado

La reparación de los DAÑOS MATERIALES que sufran
los bienes asegurados, hasta el límite indicado en las
condiciones particulares, por siniestro y duración de
póliza, que sean consecuencia directa de hechos de
carácter político-social: huelgas, lock-out, disturbios
laborales, manifestaciones, alborotos, tumultos
populares, motín o conmoción civil, que no asuman las
características de levantamiento popular.

Asimismo, quedan comprendidas las pérdidas o daños
causados por pillaje, actos vandálicos, maliciosos o
malintencionados, que realizados individual o
colectivamente tengan, o no, relación con los hechos de
carácter político-social definidos anteriormente.

También quedan amparadas las pérdidas o daños
ocasionados por las medidas adoptadas por cualquier
autoridad legalmente constituida para prevenir, evitar,
reprimir o atenuar tales hechos y actos o sus
consecuencias, con exclusión de los gastos que
ocasione la aplicación de tales medidas.

Esta cobertura podrá ser cancelada en cualquier
momento por el Asegurador, mediante comunicación
expresa dirigida al Asegurado en tal sentido, y
devolución de la prorrata de la prima no devengada por
el tiempo que faltare por transcurrir desde la fecha de
cancelación hasta la terminación del seguro.
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B) Riesgos no asegurados

Daños que sean consecuencia de levantamientos
populares y/o militares, insurrección, rebelión,
revolución, poder militar o usurpación de poder,
guerra civil, y proclamación de la ley marcial así como
cualquier acto de persona o personas que actúen en
nombre de, o en conexión con, organizaciones cuyas
actividades estén dirigidas hacia el derrocamiento,
con uso de la fuerza, del gobierno "de jure" o "de facto"
o para influenciarlo por medios terroristas o por la
violencia.

Artº. 3º. RIESGOS OPTATIVOS CUBIERTOS
POR EL ASEGURADOR A SOLICITUD EXPRESA
DEL TOMADOR DEL SEGURO, CUANDO SE
HAYAN PACTADO EN LAS CONDICIONES
PARTICULARES Y HASTA LOS LÍMITES EN
ELLAS INDICADOS.

Se garantizan únicamente el interés del Asegurado y en
ningún caso el de contratistas y/o subcontratistas
distintos del Asegurado.

RIESGO CUARTO: EQUIPOS DE  CONSTRUCCIÓN

A) Interés asegurado

Los daños que sufran los andamiajes, puentes
auxiliares, armaduras de carpintería y entibación,
herramientas (incluso eléctricas), edificaciones
provisionales, instalaciones de abastecimiento,
conducción, drenaje, desagüe, combustibles y demás
bienes propios y análogos.

RIESGO QUINTO: MAQUINARIA DE  CONSTRUCCIÓN

A) Interés asegurado

Los daños que sufra la maquinaria de  CONSTRUCCIÓN
que desarrolle por sí misma fuerza o trabajo, y requiera
el manejo de un operario (grúas, excavadoras,
vibradoras, dumpers, apisonadoras, asfaltadoras y
similares).

RIESGO SEXTO: DAÑOS A BIENES PREEXISTENTES

A) Interés asegurado

Los daños causados a bienes preexistentes que sean
otras propiedades del Tomador del Seguro, de los
Asegurados o que queden bajo su influencia directa
debido a trabajos que se realicen sobre ellas, hasta
el límite indicado en las condiciones particulares, por
siniestro y duración de póliza.

RIESGO SÉPTIMO: GASTOS POR TRABAJOS EX-
TRAORDINARIOS

A) Interés asegurado

El pago de los GASTOS DERIVADOS con ocasión y
como consecuencia de un siniestro del riesgo prime-
ro (bienes en construcción), , entendiéndose por
tales el conjunto de desembolsos que deba realizar

el Asegurado para el pago de trabajos extraordina-
rios, fuera de horario normal de trabajo, nocturnos o
en festivos, y transporte urgente de la maquinaria
para reparación o de piezas de repuesto, hasta el
límite indicado en las condiciones particulares, por
siniestro y duración de póliza.

RIESGO OCTAVO: TERRORISMO

A) Interés asegurado

La reparación de los DAÑOS MATERIALES que sufran los
bienes asegurados, hasta el límite indicado en las
condiciones particulares, por siniestro y duración de
póliza,que sean consecuencia directa de actos de
persona o personas que actúen en nombre de, o en
conexión con, organizaciones cuyas actividades estén
dirigidas hacia el derrocamiento, con uso de la fuerza,
del gobierno "de jure" o "de facto" o para influenciarlo
por medios terroristas o por la violencia.

Esta cobertura podrá ser cancelada en cualquier
momento por el Asegurador, mediante comunicación
expresa dirigida al Asegurado en tal sentido, y
devolución de la prorrata de la prima no devengada por
el tiempo que faltare por transcurrir desde la fecha de
cancelación hasta la terminación del seguro.

B) Riesgos no asegurados

Daños que sean consecuencia de levantamientos
populares y/o militares, insurrección, rebelión,
revolución, poder militar o usurpación de poder.

Quedan excluidos los daños por ataque y/o
contaminación nuclear, biológica, química y/o
radiactiva.

RIESGO NOVENO: RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

A) Interés asegurado

El pago de las indemnizaciones a que el Asegurado
resultare obligado frente a terceros por ser civilmente
responsable de los daños causados a los mismos, en sus
personas, o en sus bienes, por acción o por omisión, ya
sea directa o subsidiaria tal responsabilidad, acaecidos
durante la vigencia del seguro y que se hayan originado
en la obra asegurada y estén directamente relacionados
con la ejecución de la misma.

El pago de las costas y gastos judiciales, así como de los
demás gastos en que se incurra, teniendo en cuenta lo
estipulado para defensa del Asegurado en estas
Condiciones Generales.

La constitución de las fianzas judiciales que puedan ser
exigidas al Asegurado para cubrir la responsabilidad
civil.

Cualquier reclamación formulada contra la persona
(física o jurídica) para la cual la parte asegurada por el
presente contrato estuviese ejecutando los trabajos
garantizados por el mismo, siempre y cuando tenga su
origen en los propios trabajos asegurados, y se observen
y cumplan las obligaciones derivadas del contrato.
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RIESGO DÉCIMO: MANTENIMIENTO AMPLIO Y/O DE
VISITAS

A) Interés asegurado

Extensión de la cobertura del riesgo primero durante el
período de mantenimiento si bien las garantías del
contrato, en dicho período,  quedarán limitadas
exclusivamente a:

A.1. Para el mantenimiento de visitas:

El daño material directo en la obra asegurada,
ocasionado por el Asegurado durante la ejecución de
los trabajos llevados a cabo con el propósito de cumplir
con sus obligaciones derivadas de la cláusula de
mantenimiento estipulada en el contrato de obras,
siempre que aquel no sea objeto de exclusión en las
Condiciones de la póliza.

A.2. Para el mantenimiento amplio:

Se cubre además, de lo especificado en el punto
anterior, el daño material directo en la obra asegurada
proveniente de una causa que tuvo su origen durante el
periodo y en el emplazamiento de construcción,
especificado en las Condiciones de la póliza, siempre
que aquella no sea objeto de exclusión en las mismas.

RIESGO UNDÉCIMO: PÉRDIDA DE BENEFICIOS
ESPERADOS

DEFINICIONES

En este contrato se entiende por:

1. Período de vigencia del seguro, entendiéndose por
tal el período de construcción que figure en las
condiciones particulares. Este período terminará en
la fecha especificada o en una fecha anterior en la
que expire la cobertura de daños materiales del
riesgo primero (bienes en construcción), de esta
póliza.

2. Comienzo previsto de la operación de la empresa
asegurada, entendiéndose por tal la fecha
provisional que figure en las condiciones
particulares o cualquier fecha modificada en la cual
hubieran comenzado las operaciones y no hubiera
ocurrido el retraso.

3. Período de indemnización, es el período durante el
cual quedan afectados los resultados del negocio a
consecuencia del retraso; comienza en la fecha
prevista para el comienzo de las operaciones de la
empresa asegurada y no excederá del período de
indemnización máximo para esta garantía.

4. Franquicia temporal, es el período que figura en la
cláusula de franquicias durante el cual la compañía
no es responsable por las pérdidas que se
produzcan. El importe correspondiente se calculará
multiplicando la pérdida media por día sufrida
durante el período de indemnización por el número
de días acordado como franquicia temporal.

5. Volumen de negocio, entendiéndose por tal el
importe en dinero pagado o pagadero al asegurado
(menos descuentos) en concepto de bienes y
productos vendidos o suministrados o en concepto

de servicios prestados, en tanto se trate de
operaciones amparadas llevadas a cabo en la
empresa asegurada.

6. Volumen anual de negocio, es el volumen de
negocio que se hubiera conseguido, en caso de que
no se hubiese producido el retraso, durante los 12
meses posteriores al comienzo previsto de las
operaciones en el establecimiento asegurado.

7. Beneficio bruto anual, entendiéndose por tal el
importe del valor del volumen de negocio anual
más las existencias disponibles al final del ejercicio,
menos el valor de las existencias disponibles al
comienzo del ejercicio, y menos el importe de los
gastos variables de explotación. El valor de las
existencias en almacén disponibles al principio y al
final se calculará siguiendo los métodos usuales de
contabilidad aplicados por el asegurado, teniendo
en debida cuenta las depreciaciones que procedan.

8. Los gastos variables de explotación serán todos
aquellos costes destinados a la adquisición de
bienes, materias primas o materias auxiliares, así
como los suministros de terceros (a excepción de
los costes necesarios para el mantenimiento de las
explotaciones) y todos los costes de almacenaje
intermedio, impuesto sobre las ventas, impuesto de
consumo, derechos de licencia remuneraciones por
patentes, etc., en tanto que dichos costes estén en
función del volumen del negocio.

9. Tasa de beneficio bruto entendiéndose por tal el
cociente entre el beneficio bruto que se hubiera
conseguido durante el período de indemnización y
el volumen de negocio en el mismo período en caso
de que no se hubiese producido el retraso.

A) Interés asegurado

La compañía indemnizara al Tomador/asegurado de
esta póliza en relación con la pérdida de beneficio bruto
efectivamente sufrida y debida a la reducción del
volumen de negocio y/o al incremento de los costes de
explotación tal como se define a continuación, si en
algún momento del período de vigencia del seguro,
alguno o todos los bienes asegurados sufren pérdida o
daño cubiertos bajo el riesgo primero, (bienes en
construcción), a menos que queden excluidos
expresamente en esta cobertura, o en la
póliza,causando por ello un entorpecimiento en los
trabajos, dando como resultado un retraso en el
comienzo y/o entorpecimiento del negocio asegurado,
denominado a continuación 'el retraso'.

El importe a indemnizar en este contexto será:

1. Respecto a la pérdida de beneficios bruto: La
cantidad obtenida multiplicando la tasa de
beneficio bruto por la diferencia entre el volumen
de negocio que se hubiera conseguido si no se
hubiese presentado 'el retraso', y el volumen de
negocio realmente obtenido, ambos referidos al
periodo de indemnización fijado en la póliza.

2. Respecto al incremento de los costes de
explotación: El gasto adicional en el que se incurra
necesaria o razonablemente con el solo propósito
de prevenir o disminuir la reducción del volumen de
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negocio que se hubiera presentado sin este gasto,
durante el periodo de indemnización, pero sin que
exceda de la suma obtenida al multiplicar la tasa de
beneficio bruto por el negocio. Si la suma asegurada
anual de esta parte de la póliza es menor que la
suma obtenida multiplicando la tasa de beneficio
bruto por el volumen anual de negocio, la suma a
indemnizar será reducida en la misma proporción.

B) Riesgos no asegurados

El asegurador no indemnizará al asegurado por los
siguientes conceptos:

1. Pérdidas de beneficio bruto y/o incrementos del
costo de explotación debido a cualquier retraso
causado por, o que sea resultado de:

a) Pérdidas o daños amparados por los riesgos
optativos.

b) Terremoto, erupción volcánica, tsunami, a no
ser que ello se haya acordado expresamente por
escrito e incluido en las condiciones particulares.

c) Pérdidas o daños consecuencia de errores de
diseño, defectos en los planos o en los materiales.

d) Pérdidas o daños en los medios de operación,
insumos, escasez, destrucción, deterioro de o
daños en cualquier clase de materiales que sean
necesarios para el funcionamiento del negocio
asegurado.

e) Cualquier tipo de restricciones impuestas por
las autoridades públicas.

f) No disponibilidad de fondos.

g) Modificaciones, ampliaciones, mejoras,
rectificación de defectos o fallos o subsanación de
cualquier clase de deficiencia llevadas a cabo
después de la ocurrencia del daño.

h) Pérdidas o daños en bienes entregados o
recibidos por el asegurado o para los cuales ha
cesado la cobertura del riesgo primero (bienes en
construcción), de esta póliza.

2. Cualquier pérdida debida a multas o daños por
incumplimiento del contrato, por retraso o
incumplimiento de órdenes, o por cualquier
penalización de cualquier naturaleza que sea.

3. Pérdidas de negocio debidas a causas tales como
suspensión, caducidad o cancelación de contratos
de arrendamiento, licencia u orden, etc., que se
produzcan con posterioridad a la fecha del
comienzo efectivo de las operaciones aseguradas.

4. Pérdidas o daños en prototipos, a no ser que ello
haya sido acordado expresamente por escrito.

Cláusulas

Cláusula 1 - Ampliación del período de vigencia del
seguro. Cualquier ampliación del período de seguro del
riesgo primero (bienes en construcción ), de esta póliza
no conllevará automáticamente la ampliación del
período de la vigencia del seguro que figura para esta
garantía. Toda ampliación del período de vigencia del

seguro para esta garantía de la póliza será solicitada, lo
antes posible y por escrito, por el asegurado,
especificándose las circunstancias que hacen necesaria
la ampliación; la ampliación solamente surtirá efectos
para esta garantía de la póliza si es confirmada
expresamente por escrito por el asegurador. Todo
cambio de la fecha prevista para el comienzo de las
operaciones en la empresa asegurada será comunicado
al asegurador y solamente surtirá efectos para esta
parte si es confirmado expresamente por escrito.

Cláusula 2 - Bases para el ajuste de siniestros. Al
calcular la tasa de beneficio bruto y el volumen anual de
negocio habrán de ser tenidos en consideración
especialmente los siguientes puntos:

a) los resultados del negocio asegurado durante el
período de 12 meses siguientes al comienzo de las
operaciones.

b) las variaciones y las circunstancias especiales que
hubieran incidido en el negocio asegurado en caso de
que no se hubiera producido el retraso;

c) las variaciones y las circunstancias especiales que
inciden en el negocio asegurado después de comenzar
las operaciones, de forma que las cifras finales reflejen
de la mejor manera posible y con un desarrollo
razonable, los resultados que se hubieran obtenido en el
negocio asegurado después de la fecha prevista para el
comienzo de las operaciones en caso de que no se
hubiese producido el retraso.

Cláusula 3 - Reembolso de la prima. si el asegurado
declara (con confirmación por parte de sus auditores)
que el beneficio bruto devengado durante el período
contable de doce meses siguientes al comienzo de las
operaciones aseguradas o a la fecha en la cual hubieran
comenzado las operaciones si no se hubiera producido
el retraso fue más bajo que la suma asegurada por
dicho período, le será devuelta la parte proporcional de
la prima pagada, no debiendo exceder esta devolución
la tercera parte de la prima pagada. De haber ocurrido
una pérdida o un daño que dé lugar a reclamación bajo
esta garantia, solamente se devolverá la prima pagada
en exceso cuando la mencionada diferencia no se deba
a tal siniestro. Condiciones especiales:

1. El asegurado presentará a la compañía
informaciones actualizadas sobre el cronograma de
avance de los trabajos en intervalos de un mes.

2. En caso de que se produzca algún cambio sustancial
en el riesgo original, como, p. ej.,
-Cambios en el cronograma de avance de los

trabajos previsto, período o procedimiento de
prueba, etc.,

-Alteracion, modificacion o ampliacion de cualquier
seccion de la obra,

-Desviación de las condiciones previstas para
construcción, montaje u operación,

-Cambios en los intereses del asegurado (tales
como suspensión de las operaciones, liquidación o
quiebra de la empresa asegurada), la presente
póliza será nula a no ser que se haya acordado su
continuación mediante nota firmada por la
compañía.

3. En el caso de que se produzca un evento que
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pudiera dar lugar a un retraso o reclamación bajo
esta póliza:

a) el asegurado deberá avisar inmediatamente al
asegurador por teléfono u otro medio de
comunicación y enviarle la correspondiente
confirmación por escrito dentro de cuarenta y ocho
horas después de ocurrido el evento;

b) el asegurado deberá prever, tomar parte en y
permitir las medidas económicamente razonables
para aminorar o limitar el entorpecimiento del
trabajo de construcción o montaje con el fin de
evitar o disminuir cualquier retraso que de ello
resulte;

c) el asegurador y cualquier persona autorizada por
ella, sin perjuicio de ninguna parte asegurada por
esta póliza, tendrán acceso al lugar de construcción
en el que se ha producido tal pérdida o daño con el
fin de estudiar y evaluar directamente con el
contratista responsable o con el subcontratista la
posible causa y volumen de la pérdida o daño, su
incidencia sobre los objetos asegurados, para
examinar las posibilidades de aminorar cualquier
retraso con respecto a la fecha prevista para el
comienzo de las operaciones aseguradas y, si fuera
necesario, para dar recomendaciones razonables
para prevenir o aminorar el retraso. esta condición
documentará la autorización por parte del
asegurado a favor del asegurador para actuar en
consonancia. se perderán todos los derechos
derivados de esta garantía si el asegurado o
cualquier persona que actúe en nombre de él
obstaculizara el asegurador en cualquiera de las
actividades antes mencionadas o las entorpeciera o
no siguiera las instrucciones del asegurador.

4. En caso de que se reclame una indemnización bajo
esta parte, el asegurado deberá entregar, por su
propia cuenta, al asegurador dentro de los treinta
días siguientes al retraso o dentro de cualquier
plazo adicional que el asegurador haya concedido
por escrito, una relación escrita, dando pormenores
sobre su reclamación. a la vez, el asegurado deberá
proporcionar por su propia cuenta al asegurador
aquellos libros de cuentas y otros libros de negocio,
p. ej., facturas, balances y otros documentos,
comprobantes, informaciones, aclaraciones y otros
materiales de pruebas que razonablemente
pudieran ser solicitados por el asegurador con el
propósito de investigar o verificar reclamación,
junto con una declaración jurada - si fuera requerida
sobre la exactitud de la reclamación y de todos los
datos relacionados con ella.

5. La indemnización será pagadera al mes siguiente de
la constatación definitiva de su importe. Con
independencia de ello, el asegurado dispondrá de
un mes después de que el daño haya sido avisado en
su debida forma al asegurador, habiendo ésta
reconocido su responsabilidad, para exigir pago(s)
por adelantado en la cuantía de la(s) suma(s)
mínima(s) según las circunstancias del caso. El
asegurador está facultado para aplazar el pago:

a) si existen dudas de si el asegurado tiene derecho
a recibir el pago, hasta que se aporten las pruebas

requeridas;

b) si como resultado de alguna pérdida o daño o de
cualquier retraso respecto a la fecha prevista para el
comienzo de las operaciones aseguradas, se
iniciaran investigaciones policiales o penales contra
el asegurado, hasta la terminación de tales
investigaciones. A parte de los intereses de demora,
el asegurador no estará obligado a pagar ningún
interés sobre el importe retenido de la
indemnización.

Artº. 4º. BIENES ASEGURADOS

Quedarán cubiertos por el seguro los bienes descritos en
las Condiciones Particulares sobre los que el Asegurado
tenga interés asegurable.

Artº. 5º. ÁMBITO TERRITORIAL DE LA
COBERTURA

En el emplazamiento de la obra descrito en Condiciones
Particulares.

Artº. 6º. CLÁUSULA DE EVENTO
CIBERNÉTICO
1. ¿Qué cubrimos?

Con relación a las garantías y riesgos cubiertos por la
presente póliza, quedarán igualmente amparados
cuando el siniestro traiga causa de un evento
cibernético.

2. ¿Qué NO se cubre?

Además de los riesgos NO asegurados de
conformidad con las condiciones particulares y
generales de la presente póliza, NO quedan
garantizadas:

- Aquellas reclamaciones derivadas del
incumplimiento doloso del asegurado de las
más elementales normas de diligencia ni del
incumplimiento de obligaciones y requisitos
legales o de requerimientos de autoridades
locales.

- Riesgos que deban cubrirse por el Consorcio
de Compensación de Seguros.

- Perjuicios patrimoniales primarios entendidos
como aquellos menoscabos o perjuicios
patrimoniales no derivados de un Daño
Personal, Material o Consecuencial de estos,
que sufran Terceros como consecuencia de las
Actividades del Tomador del Seguro /
Asegurados.. Esta exclusión aplica incluso en
aquellos casos en que la póliza pudiera incluir
la garantía de perjuicios patrimoniales puros,
que en ningún caso alcanzará a los
ocasionados por eventos cibernéticos.

- Responsabilidad frente a terceros por
vulneración de la normativa nacional e
internacional en materia de protección de
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datos personales.

- Impuestos, multas o penalizaciones, sanciones
o recargos así como daños punitivos y
ejemplarizantes, cualquiera que sea su
naturaleza, y en especial las derivadas de la
normativa nacional e internacional en materia
de protección de datos personales.

- Perjuicios resultantes de la revelación de
información confidencial, secretos
empresariales, competencia desleal,
publicidad engañosa, calumnia o injuria.

- Reclamaciones basadas en la violación del
Derecho de patentes, marcas, modelos y otros
derechos de protección comercial, así como
reclamaciones basadas en derechos que caen
dentro del ámbito de la propiedad intelectual
o industrial en general.

- Por daños morales, entendidos como aquellos
no generados por daños personales o
materiales, y que no trasciendan en la esfera
patrimonial del perjudicado, tales como los
basados en reclamación por la lesión de
derechos de la intimidad personal, familiar, la
propia imagen u otros derechos de protección
de las personas, así como aquellos daños
morales que entrañen menosprecio.

- Reclamaciones por discriminación,
entendiéndose como tal una reclamación que
alegue, derive de, se base o sea atribuida a
prácticas de empleo indebidas, o a cualquier
discriminación incluyendo la que se produzca
por razón de raza, credo, religión, origen
étnico, nacionalidad, edad, minusvalía, sexo u
orientación sexual o embarazo.

- Pago o reembolso de rescates en caso de
secuestro (ciberextorsión - malware) de
datos.

- Pérdida de beneficio, paralización de actividad
o cualquier denominación equivalente cuando
dichos perjuicios NO traigan causa de un daño
material amparado en póliza. Tampoco se
extiende la cobertura de "evento cibernético" a
la pérdida de beneficio por proveedores,
imposibilidad de acceso y/o clientes; de estar
contratadas.

- NO tendrán la consideración de daño material
ni por tanto cobertura:

- La pérdida, daños, destrucción, distorsión,
borrado, corrupción o alteración de DATOS
por cualquier causa (incluyendo pero no
limitado a fallos de seguridad en la red y/o
virus informático); considerando
igualmente excluidos la pérdida de uso, la
reducción de la funcionalidad y/o los
gastos asociados de cualquier naturaleza;
y todo ello independientemente de que
pudiera concurrir otra causa o evento al
siniestro.

- Pérdidas derivadas directa o
indirectamente de pérdida, alteración,

daños, reducción de la funcionalidad,
disponibilidad u operatividad de sistemas
informáticos, hardware, programas,
software, repositorios de información,
microchips, circuitos integrados o
similares, correo electrónico o páginas
web; salvo en aquellos casos en que las
citadas pérdidas hayan sido causadas por
incendio, rayo, explosión o acción del
agua.

- Ciberguerra, Ciberterrorismo, saqueos y actos
gubernamentales.

3. Valoración de dispositivos electrónicos que
procesen datos.

Prevaleciendo sobre cualquier indicación en
contrario, para el caso en que la presente póliza
asegurase los daños materiales sufridos por
dispositivos electrónicos que contengan datos, la
cuantificación del importe a indemnizar se realizará
considerando el coste del dispositivo electrónico
vacío, incluyendo los gastos derivados de copiar los
DATOS desde una copia de seguridad o desde otros
dispositivos originales de otra generación.

NO se indemnizarán en ningún caso los costes de
investigación ni de ingeniería ni los necesarios
para volver a crear, recopilar o reunir estos
DATOS.

Cuando el dispositivo no pueda ser reparado,
cambiado o restaurado, el valor a indemnizar será el
coste del dispositivo electrónico vacío. De este
modo, esta póliza no indemnizará importe alguno
relacionado con el valor de los DATOS para el
Asegurado ni para terceros aun cuando esos
DATOS no puedan ser creados de nuevo,
recuperados o reunidos.

4. Definiciones:

Evento cibernético significa:

- cualquier procesamiento no autorizado de datos
por parte del asegurado.

- cualquier incumplimiento de las leyes e
infracción de las normas relacionadas con el
mantenimiento o la protección de datos.

- cualquier fallo de seguridad de la red en la
esfera del asegurado.

El término dato incluye, entre otros, datos
personales, hechos, conceptos e información,
software u otras instrucciones codificadas de
manera formal y utilizable para comunicaciones,
interpretación o procesamiento.

Datos personales significan cualquier información
relativa a una persona física identificada o
identificable, entendiendo por persona identificable
aquella que pudiera ser directa o indirectamente
identificada, en particular por referencias a
elementos identificables como son el nombre, su
número de documento de identidad, dirección,
identificadores online o referencias identificables
uno o más factores específicos de tipo físico o
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fisiológicos, genéticos, mentales, económicos,
culturales o sociales.

Procesamiento significa cualquier operación o
conjunto de operaciones que se realiza en datos o en
conjuntos de datos, ya sea por medios automáticos
o no, tales como recopilación, registro, organización,
estructuración, almacenamiento, adaptación o
alteración, recuperación, consulta, uso, divulgación
por transmisión, difusión o puesta a disposición,
alineación o combinación, restricción, borrado o
destrucción.

Daño a los datos significa cualquier pérdida,
destrucción o corrupción de datos. Cualquier daño a
los datos de un tercero por parte del asegurado NO
será considerado como evento cibernético si no se
deriva de un fallo de seguridad de la red.

Esfera del asegurado se refiere a cualquier sistema
o dispositivo arrendado, poseído, operado o perdido
por el asegurado, o que esté disponible o accesible
para el asegurado, para el procesamiento de datos.

Fallo de seguridad de red significa cualquier fallo
no físico y tecnológico de la seguridad del sistema
informático u otras medidas de seguridad
tecnológica que conducen a acceso no autorizado y /
o robo de datos, pérdida de control operativo de
datos, transmisión de virus o código malicioso y / o
denegación de servicio.

Virus informático significa un conjunto de
instrucciones contaminantes, dañinas o similares, o
de códigos no autorizados, incluyendo un conjunto
de instrucciones o códigos, programables u otros,
introducidos maliciosamente y no autorizados, que
se autopropaguen a través de sistemas
computacionales o redes de cualquier naturaleza;
entre los que se incluye cualquier "malware" como
"caballos de Troya", "gusanos", "bomba de tiempo o
lógicas", "secuestro o ransomware" o similares.

El acto de terrorismo (como se define en este
Contrato o, si no se define en este Contrato, como se
rige por las leyes y regulaciones aplicables)
independientemente de cualquier otra causa o
evento que contribuya simultáneamente o en
cualquier otra secuencia a la pérdida o daño,
también incluirá el ciberterrorismo, es decir, el uso
de redes o sistemas informáticos con fines
terroristas, como pudiera ser cualquier ataque o
actividad disruptiva premeditada política, religiosa o
ideológicamente (u objetivo similar), o la amenaza
del mismo, por parte de un grupo o individuo contra
el sistema informático o la red de cualquier
naturaleza o para intimidar a cualquier persona en
cumplimiento de tales objetivos.

Se trata de ataques implementados con el objetivo
de provocar la interrupción o degradación de la
prestación de un servicio, provocando daños
relevantes en la continuidad del servicio de una
institución, daños materiales o daños reputacionales
relevantes cometidos con propósitos ideológicos,
políticos o religiosos.

Tendrá también la consideración los delitos
informáticos previstos en los art. 197 bis y ter y 264 a

264 quater de la Ley Orgánica 10/1995 de Código
Penal, o norma que los modifique o sustituya,
cuando dichos delitos se cometan con las finalidades
previstas en el artículo 573.1 del mismo texto. Estas
finalidades son:

- Subvertir el orden constitucional, o suprimir o
desestabilizar gravemente el funcionamiento de
las instituciones políticas o de las estructuras
económicas o sociales del Estado, u obligar a los
poderes públicos a realizar un acto o a
abstenerse de hacerlo.

- Alterar gravemente la paz pública.

- Desestabilizar gravemente el funcionamiento
de una organización internacional.

- Provocar un estado de terror en la población o
en una parte de ella.

Por ciberguerra, se entenderá el uso de redes o
sistemas informáticos con fines bélicos entendidos
como cualquier acción hostil o bélica en tiempos de
paz, guerra civil o guerra. Guerra, invasión, actos de
enemigos extranjeros, operaciones hostiles (con o
sin declaración de guerra e incluyendo daños y
amenazas de ciberextorsión y/o ciberataque),
guerra civil, rebelión, revolución, insurrección,
disturbios o agitación social que asumieran la
proporción o resultaran en levantamiento popular,
poder militar o golpe de estado o ley marcial;

Por actos gubernamentales: la expropiación,
nacionalización, confiscación, requisa, embargo o
cualquier otro acto de una autoridad pública local,
gubernamental o de facto, acometidos por orden de
dichas autoridades.

Artº. 7º. RIESGOS Y DAÑOS QUE EN NINGÚN
CASO CUBRE EL ASEGURADOR

Esta póliza no cubre daños y/o pérdidas directa o
indirectamente causados:

1. Por guerra civil o internacional, con o sin
declaración oficial, levantamientos populares o
militares, insurrección, rebelión, revolución y
operaciones bélicas de cualquier clase, actos
políticos o sociales, o sobrevenidos con ocasión de
tumultos populares, motines, huelgas ilegales,
terrorismo, disturbios internos, sabotaje y hechos
o actuaciones de las Fuerzas Armadas o Cuerpos
de Seguridad en tiempo de paz.

2. Por los siniestros calificados por el poder público
de "catástrofe o calamidad nacional" y cualquier
otro que sea declarado por las autoridades como
un hecho no asegurable.

3. Por confiscación, nacionalización, requisa,
destrucción o daños de los bienes asegurados por
orden de cualquier gobierno de derecho o de
hecho o de cualquier Autoridad.

4. Por pérdidas intencionadas, causadas o
provocadas por el Asegurado, los debidos a actos
del mismo o de personas responsables del
proyecto y de la dirección de la obra
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(entendiéndose por tales a los titulados de grado
superior y medio, y no a los restantes empleados)
que estén en contra de las reglas, normas y
disposiciones usuales admitidas por la
arquitectura y/o ingeniería y que por su
naturaleza constituyan culpa grave o
imprudencia delictiva.

5. Por reacciones nucleares, radiaciones iónicas ,
contaminación radioactiva, así como cualquier
tipo de contaminación o polución, incluida la
derivada de policloruros de bifenilos , terfenilos y
productos que contengan asbestos. Están también
excluidos los gastos de descontaminación,
búsqueda y recuperación de isótopos radiactivos,
de cualquier naturaleza y aplicación, a
consecuencia de un siniestro amparado por la
póliza.

6. Por falta de uso, desgaste, corrosión u oxidación,
así como los daños estéticos.

7. Por el extravío o la desaparición de bienes que no
sea a consecuencia de un siniestro garantizado
por la póliza, las faltas descubiertas al hacer
inventario, el hurto, la apropiación indebida, el
fraude o infidelidad de personas al servicio del
Asegurado.

8. Por pérdidas mecánicas y/o eléctricas, que sufran
el equipo y la maquinaria de construcción , así
como sus accesorios, a que se refieren los Riesgos
Optativos 4 y 5 del Artículo 2º.

9. Por pérdidas y destrucción de billetes de banco y
metálico, títulos de todas clases, cheques, giros,
planos, escrituras, facturas, recibos y cualesquiera
otros valores y documentos similares.

10. Por influencias normales del clima,
considerándose normales la lluvia, granizo,
heladas, crecida de ríos y arroyos, o embates de
mar, cuando la intensidad media diaria del
fenómeno sea igual o inferior a la
correspondiente a un período de retorno de 10
años, según el registro de observaciones en la
estación meteorológica o centro de medición más
cercano a la zona siniestrada.

11. Por los siniestros que bajo los términos del
contrato de obra no resultasen a cargo del
Asegurado y, por tanto, éste no tenga obligación
de indemnizar a la otra parte contratante.

12. Por el robo de máquinas, equipos y materiales
con peso unitario inferior a 75 Kgs, salvo que
estén guardados en almacenes o locales cerrados,
dotados de las adecuadas medidas de seguridad.

13. Por materias, sustancias o aparatos o actividades
cuya existencia no es usual en la clase de riesgos
objeto del seguro, así como explosivos cuya
existencia no hubiera sido declarada en póliza,
tenga o no conocimiento de la misma el
Asegurado.

14. Por cualquiera de los riesgos optativos definidos
en el Artº. 3º, que no se hayan contratado
expresamente en Condiciones Particulares.

15. Por daños causados a bienes que el Tomador del
Seguro o Asegurado tengan en custodia o
vigilancia, bien por contrato o por simple
liberalidad, o que le estén confiados para su
transporte, manipulación o uso.

16. Por la responsabilidad contractual, entendiéndose
por tal la que recaiga sobre el Tomador del Seguro o
Asegurado por las estipulaciones de cualquier
contrato -ya sea escrito, verbal o tácito- a no ser que
dicha responsabilidad hubiera recaído igualmente
sin la existencia del referido contrato.

17. Por responsabilidades derivadas de cualquier
riesgo de los excluidos en este Artículo.

18. Por multas y sanciones de cualquier naturaleza.

19. Por actividades ilegales o en contra de
estipulaciones de los embargos de la ONU o la
Unión Europea.

Artº. 8º. CONCEPTOS QUE EN NINGÚN CASO
INDEMNIZARA EL ASEGURADOR

1. Los daños indirectos, tales como cambio de
alineación, falta de alquiler o uso, rescisión de
contrato, pérdida de mercado, suspensión de
trabajo o cualquier otro perjuicio análogo, así
como las depreciaciones por descabalamiento.

2. Siendo un contrato de indemnización, el seguro
no puede ser nunca ocasión de lucro para el
Asegurado; tiene por sólo y exclusivo objeto el
resarcimiento estricto a favor de éste, de las
pérdidas reales que le haya ocasionado el
siniestro.

3. Este contrato de seguro excluye cualquier daño,
responsabilidad, reclamación, coste o gasto
causado, derivado, resultante, que pueda formar
parte o que tenga algún tipo de vinculación, ya
sea directa o indirecta, con algún tipo de
enfermedad contagiosa o bien el temor o
amenaza (real o percibida) de una enfermedad
contagiosa (por ejemplo, toda acción tomada
para controlar, prevenir o eliminar alguna
enfermedad contagiosa); independientemente de
cualquier otra causa o evento que contribuya al
mismo tiempo o en cualquier otra secuencia.

4. Como aquí se recoge, por enfermedad contagiosa
se entiende toda enfermedad que pueda ser
transmitida por cualquier tipo de sustancia o
agente de un organismo a otro donde:

4.1.-la sustancia o agente incluya, pero no limite,
un virus, bacteria, parásito u otro organismo
o variación de éste, ya sea considerado vivo o
no, y

4.2.-la forma de transmisión, directa o indirecta,
incluyendo pero no limitando a, transmisión
aérea, transmisión mediante fluidos
corporales, transmisión desde o hacia una
superficie u objeto sólido, líquido o gaseoso
entre organismos y,

4.3.-la enfermedad, sustancia o agente, pueda
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causar un daño (o representar una amenaza
de causar un posible daño) a la salud o
bienestar humano o bien pueda causar a una
propiedad (o representar una amenaza de
causar un posible daño) un deterioro, una
pérdida de valor, de uso o incluso de poder
ser puesta en el mercado para su comercio.

Tendrán consideración a los efectos de la presente
exclusión, todas aquellas enfermedades
contagiosas que tengan la consideración de
pandemia, epidemia o brote -según declarado por
las autoridades internacionales, nacionales o
locales-.
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CAPÍTULO II

Siniestros

Artº. 9º. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES,
EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS Y
DETERMINACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

A) Valoración de los bienes materiales

El Tomador del Seguro ha tenido en cuenta los
siguientes criterios para la valoración de los bienes
materiales asegurados, viéndose reflejada dicha
valoración en las Condiciones Particulares:

A.1. Valor de reposición, entendiéndose por tal el coste
necesario para la completa reconstrucción de un
inmueble, excluido el valor del terreno, o la adquisición
y puesta en el lugar correspondiente de un bien mueble
nuevo, a ser posible igual y, en todo caso, similar, al bien
asegurado.

Siguiendo este criterio se ha valorado por el Tomador
del Seguro las siguientes partidas:

1. Edificación, a todos los efectos.

2. Maquinaria y equipo de construcción,  a efectos de
fijación de los valores en riesgo, y a efectos de todos
los siniestros parciales en los riesgos de Equipo y
Maquinaria de construcción.

A.2. Valor real, entendiéndose por tal el valor de
reposición menos una depreciación establecida en
relación al grado de vetustez, la naturaleza, calidad, el
uso, estado de conservación, modo de construcción ,
existencia de nuevos métodos o sistemas de trabajo y
cualesquiera otras circunstancias concomitantes que
afecten a los bienes asegurados en el momento del
siniestro.

Siguiendo este criterio se ha valorado por el Tomador
del Seguro:

1. La maquinaria y equipo de construcción  a efectos
de todos los siniestros totales en los riesgos de
Equipo y Maquinaria de construcción con
independencia de esto los valores en riesgo se
fijarán a valor de reposición.

B) Aseguramiento de los bienes

El Tomador del Seguro ha tenido en cuenta los
siguientes criterios para el aseguramiento de los bienes,
por partidas, viéndose reflejado tales criterios en las
Condiciones Particulares:

B.1. Valor total:
Se corresponde con el 100% de los valores en riesgo,
ya sea de reposición o real, de la totalidad de los
bienes asegurados. Sistema sujeto a la aplicación de
la regla proporcional. Si con respecto a los valores en
riesgo no se especifica otra cosa distinta, se entiende
que el criterio utilizado es el de valor total.

B.2. Valor parcial:
La suma asegurada se limita a un porcentaje del valor
total. Sistema también sujeto a la aplicación de la

regla proporcional.

B.3. Primer riesgo:
Cantidad a tanto alzado, estimada por el Tomador del
Seguro, sin guardar una proporción preestablecida con
el valor total de los bienes asegurados y sin aplicación
de la regla proporcional.

B.4. Límite de indemnización:
Cantidad a tanto alzado, estimada por el Tomador del
Seguro, sin guardar una proporción preestablecida con
el valor total de los bienes asegurados.Sistema sujeto a
la aplicación de la regla proporcional.

C) Evaluación de los daños

Los daños materiales se evaluarán utilizando los
mismos criterios empleados por el Tomador del Seguro
para valorar los bienes asegurados, criterios que
determinan las sumas aseguradas, expresión
económica del interés del Asegurado y empleando las
siguientes precisiones con respecto a las distintas
partidas:

C.1.  Edificación:
Se calculará el valor de reposición de las partes
destruidas y el coste necesario para reparar aquéllas
que hayan resultado sólo dañadas.

C.2. Maquinaria:
Se calculará el valor de reposición de las partes o piezas
desaparecidas, destruidas o inutilizadas y el coste de
reparación de las dañadas.

Así mismo, se calculará el valor real de las máquinas o
aparatos desaparecidos, destruidos o inutilizados.

Cuando el coste de la reparación sea superior al propio
valor real de la máquina o aparato se indemnizará por
el valor real. Caso contrario por el valor de reparación.

C.3. Bienes Preexistentes :
Se justipreciarán según el valor real en el momento
del siniestro.

D) Evaluación de los gastos

Los gastos se evaluarán según factura, minuta de
honorarios o tasación de costas.

E) Determinación de la indemnización

E.1. Partidas y sumas aseguradas:
Se tomarán en consideración las sumas aseguradas
para cada partida y cada riesgo, separadamente.

E.2. Importe de la indemnización:
La indemnización se corresponderá con el montante de
los daños y gastos tasados pericialmente de acuerdo
con los criterios de valoración, aseguramiento y
evaluación fijados en este Artículo y que no
sobrepasaran en ningún caso la Suma Asegurada.

E.3. Valor de reposición:
Cuando se haya fijado como criterio de aseguramiento
el valor de reposición, su completa liquidación se halla



Proyecto  888410038 Página  20  de  28

Original para el Tomador del Seguro

Allianz Construcción

supeditada, en lo que se refiere al exceso sobre el
valor real, a la compra o reconstrucción de nuevos
bienes, lo que se acreditará en el plazo de dos años,
mediante la presentación de las correspondientes
facturas o certificaciones de obra.

El Asegurador irá haciendo efectiva la diferencia
correspondiente al valor de reposición a medida que le
vayan siendo presentados dichos documentos.

El valor real de los bienes afectados habrá sido
liquidado previamente, al finalizar la peritación y
demás trámites del siniestro.

E.4. Abandono:

Los restos de los bienes siniestrados serán de cuenta
del Asegurado, que no podrá hacer abandono al
Asegurador de los mismos y su valor será deducido
de la indemnización que proceda.

Por excepción, en los casos de robo y expoliación,
transcurrido un mes desde la sustracción, el
Asegurado podrá optar por su abandono en favor del
Asegurador, sin reintegrar a éste el importe de la
indemnización recibida o por readquirirlos,
devolviendo el importe de la indemnización, si ya la
hubiese percibido, deducido el montante de los
posibles daños que hayan sufrido los bienes en
cuestión.
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CAPÍTULO III

Administración de la póliza

Artº. 10º. ACTUALIZACIÓN DE SUMAS
ASEGURADAS

Cuando, para el aseguramiento de los bienes, los
criterios utilizados por el Tomador del Seguro hayan
sido los de valor total o valor parcial y dado que dichos
sistemas se hallan sujetos a la aplicación de la regla
proporcional, las variaciones en el interés que se
asegura deben ser inmediatamente comunicadas al
Asegurador con el fin de actualizar las sumas
aseguradas y las primas correspondientes.

No obstante, dada la dificultad práctica que, para el
Tomador del Seguro, puede conllevar la actualización
pormenorizada de dichas sumas aseguradas, el
Asegurador otorga al Asegurado la garantía de
compensación por desviación de valores antes
descrita, sujeta para su aplicación a que el Tomador
del Seguro realice la pertinente actualización de
capitales y, en su caso, liquide la correspondiente
prima, requisitos sin los que, si procede, se aplicará la
regla proporcional, sin utilizar dicha garantía de
compensación de valores.

La actualización se realizará de la siguiente forma:

1. Terminada la obra, el Asegurado facilitará al
Asegurador las cifras definitivas correspondientes
al valor total a su terminación.

2. Con respecto a lo anterior, la diferencia entre las
cifras preestablecidas y las declaradas en la
actualización se liquidará el exceso, a favor del
Asegurador, con los límites preestablecidos
anteriormente en la compensación de valores.

3. El proceso de declaración y liquidación se hará
dentro de los dos siguientes meses a la
terminación.

Artº. 11º. PREVENCIÓN

El Asegurado está obligado a cumplir las normas de
seguridad y prevención de accidentes que establecen
los Reglamentos y demás disposiciones vigentes.

Así mismo, adoptará todas las precauciones razonables
para la selección de la mano de obra y materiales, y se
obliga a mantener en condiciones eficientes toda la
maquinaria, equipo e instalaciones, efectuándose
periódicamente las oportunas revisiones.

El Asegurado deberá adoptar los medios a su alcance
para evitar la ocurrencia del siniestro.

Artº. 12º. DEFENSA DEL ASEGURADO

En caso de siniestro que origine reclamación de
Responsabilidad Civil:

1. Salvo pacto en contrario, en cualquier reclamación
del Asegurado que se derive de un siniestro
amparado por la póliza, el Asegurador asumirá, a
sus expensas, la dirección jurídica frente a la
reclamación del perjudicado, designando los
letrados y procuradores que defenderán y
representarán al Asegurado en las actuaciones
judiciales que se le siguieren en reclamación de
responsabilidades civiles cubiertas por esta póliza.

2. El Asegurado deberá prestar la colaboración
necesaria a dicha defensa, comprometiéndose a
otorgar los poderes y la asistencia personal que
fueren precisos.

3. La prestación de defensa y representación en
causas criminales será potestativa del
Asegurador, salvo que, en la póliza se haya
pactado lo contrario.

4. Sea cual fuere el fallo o resultado del procedimiento
judicial, el Asegurador se reserva la decisión de
ejercitar los recursos legales que procedieren contra
dicho fallo o resultado, o el conformarse con el
mismo.

5. Si el Asegurador estima improcedente el recurso, lo
comunicará al Asegurado, quedando éste en
libertad para interponerlo por su exclusiva cuenta y
aquél obligado a reembolsarle los gastos judiciales y
los de Abogado y Procurador, en el supuesto de que
dicho recurso prosperase.

6. Cuando se produjera algún conflicto entre el
Asegurado y el Asegurador motivado por tener que
sustentar éste en el siniestro intereses contrarios a la
defensa del Asegurado, el Asegurador lo pondrá en
conocimiento del Asegurado, sin perjuicio de
realizar aquellas diligencias que, por su carácter
urgente, sean necesarias para la defensa. En este
caso, el Asegurado podrá optar entre el
mantenimiento de la dirección jurídica por el
Asegurador o confiar su propia defensa a otra
persona. En este último caso, el Asegurador quedará
obligado a abonar los gastos de tal dirección
jurídica.

Artº. 13º. REPETICIÓN

En caso de siniestro que origine reclamación de
Responsabilidad Civil:

El Asegurador podrá repetir contra el Asegurado por
el importe de las indemnizaciones que haya debido
satisfacer como consecuencia del ejercicio de la
acción directa por el perjudicado o sus
derechohabientes cuando el daño o perjuicio causado
a tercero sea debido a conducta dolosa del
Asegurado.
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CAPÍTULO IV

Cuestiones fundamentales

Artº. 14º. REFERENCIAS A LA LEY DE
CONTRATO DE SEGURO

Las presentes Condiciones Generales del contrato de
seguro tienen, al final de cada apartado, la referencia a
los preceptos de la Ley aplicables a su contenido, para
que su consulta pueda ser hecha, si se desea, con la
máxima precisión y facilidad.

Estas Condiciones Generales pretenden ser una guía
que facilite el conocimiento de las cuestiones
fundamentales que afectan al Contrato de Seguro.

CONSULTA DE LA LEY: ARTS. 1º, 2º y 3º

Apartado I: Personas que intervienen en el contrato
de seguro

A. El Tomador del Seguro.

B. El Asegurado.

C. El Asegurador.

D. Los Coaseguradores.

E. El Acreedor.

CONSULTA DE LA LEY: ARTS. 1º, 7º, 32º, 33º, 40º a
42º

Apartado II: Documentación y formalización del
contrato de seguro

A. El Asegurador confecciona la póliza de acuerdo con
la Solicitud formulada por el Tomador del Seguro y
aplica las condiciones y tarifas basándose en las
declaraciones hechas por el mismo en la Solicitud,
por lo que las respuestas del Tomador del Seguro
tienen una importancia fundamental para el buen
fin del contrato.

B. La póliza reúne, en un solo documento, las
Condiciones Particulares del Contrato de Seguro,
que fijan los datos propios e individuales del
contrato, determinan su objeto y alcance y
recogen las cláusulas que por voluntad de las
partes regulan el funcionamiento de la cobertura
dentro de lo permitido por la Ley; y las
Condiciones Generales del Contrato de Seguro, que
tratan de los derechos y deberes de las partes
relativos al nacimiento, vigencia y extinción del
contrato.
Además pueden existir los Suplementos, que son
modificaciones o aclaraciones hechas de acuerdo
con el Tomador del Seguro, cambiando las
Condiciones iniciales cuantas veces sea necesario.

C. El Tomador del Seguro debe leer y comprobar
atentamente los términos y condiciones de su póliza
y, en su caso, pedir en el plazo de un mes la
rectificación de los posibles errores. Si no lo hace, se
estará a lo dispuesto en la póliza.

D. El Tomador del Seguro debe firmar la póliza y hacer

que la firme también el Asegurado, si es persona
distinta.

E. El Tomador del Seguro debe pagar la primera
prima.

F. Sólo si se han cumplido los requisitos de firma de la
póliza y pago de la prima, el contrato estará
debidamente formalizado y en vigor y los siniestros
que se produzcan a partir de ese momento tendrán
cobertura.

CONSULTA DE LA LEY: ARTS. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º,
14º y 15º

Apartado III: Duración del contrato de seguro

A. La duración del contrato se fija desde las cero horas
del día de inicio del período de cobertura, hasta las
veinticuatro horas del día de su finalización,
pudiendo prorrogarse una o más veces por el
período indicado mediante Suplemento.

Las partes pueden oponerse a la prórroga del
contrato mediante una notificación escrita a la otra
parte, efectuada con un plazo de dos meses de
anticipación a la conclusión del período del seguro
en curso.

B. Si el final de las obras se adelantase a la fecha
señalada en las Condiciones Particulares, el
comienzo y la terminación del riesgo optativo de
mantenimiento y conservación quedarán
igualmente adelantados.

En caso de que la totalidad o parte de las obras
aseguradas sea entregada o puesta en servicio
antes de la finalización del contrato, cesarán los
efectos del seguro en relación con dichas obras,
salvo en su caso el período de Mantenimiento.

C. En caso de interrupción de las obras, el Tomador del
Seguro o el Asegurado viene obligado a
comunicarlo al Asegurador por escrito, y de común
acuerdo entre ambas partes contratantes, se podrán
dejar en suspenso todas o parte de las coberturas
contratadas de la póliza durante un período de
tiempo no superior a seis meses.

Una vez transcurrido el periodo de interrupción
acordado, podrá ser puesto en vigor el contrato,
quedando prorrogado por el tiempo de suspensión.

D. Para que el seguro continúe vigente, el Tomador del
Seguro debe pagar la prima correspondiente. Tiene
para ello un plazo de gracia de un mes, transcurrido
el cual, si el pago no se ha hecho, la cobertura del
Asegurador queda en suspenso, no haciéndose
cargo de los siniestros que pudieran ocurrir a partir
de ese momento.

De pactarse el fraccionamiento en el pago de la
prima, ello no modifica la duración del periodo de
seguro, tanto a efectos de la garantía que presta el
Asegurador y de la obligación por parte del
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Tomador del Seguro de pagar la totalidad de la
prima anual como a efectos del plazo para
comunicar una eventual rescisión del contrato a su
vencimiento y demás circunstancias que afecten a
la vida de la póliza.

E. Otros diversos casos pueden originar que una de las
partes decida rescindir el contrato antes del
vencimiento, por ejemplo, cuando se produzca una
agravación del riesgo, cuando haya habido reserva o
inexactitud en las declaraciones del Tomador del
Seguro o cuando se produzca una variación en la
situación jurídica del Tomador del Seguro o del
Asegurado.

Igualmente ocurre cuando los bienes asegurados
sean vendidos o transmitidos a terceras personas. El
nuevo comprador o poseedor no se subroga en los
derechos del antiguo Asegurado dado que ésta es
una póliza nominativa que ampara riesgos no
obligatorios. Sólo previa aceptación expresa por
parte del Asegurador el seguro continuará en vigor
para el comprador, que sería entonces el nuevo
Asegurado.

CONSULTA DE LA LEY: ARTS. 8º, 10º, 12º, 14º, 15º,
22º, 34º, 35º, 36º y 37º

Apartado IV: Modificación del contrato de seguro

A. Cualquier modificación que se produzca en el
contenido de las respuestas que, antes de la
contratación de la póliza, hizo el Tomador del
Seguro en la Solicitud, debe ser inmediatamente
comunicada al Asegurador, por si es necesario
adaptar la póliza a la nueva situación.

B. Así, las agravaciones o disminuciones del riesgo, el
cambio en la titularidad de los bienes asegurados o
cualquier modificación de su situación jurídica,
deben ser comunicadas por el Tomador del Seguro,
en el plazo de 15 días, salvo en los casos de
agravación de riesgo, en que la comunicación debe
ser inmediata.

C. La respuesta del Asegurador debe hacerse,
generalmente, en el mismo plazo de 15 días, salvo
cuando se trata de agravación del riesgo, caso en
que dispone de dos meses para proponer la
modificación del contrato, siempre que,
naturalmente, el Asegurador no haga uso
previamente de las facultades de rescisión
señaladas en el Apartado anterior.

D. Cuando se produzca una disminución del riesgo y
sea comunicada con, al menos dos meses de
antelación al vencimiento al Asegurador, el
Tomador del Seguro tiene derecho, a partir de la
próxima anualidad, a la correspondiente
disminución de prima.

CONSULTA DE LA LEY: ARTS. 11º, 12º, 13º, 32º, 34º,
37º y 40º

Apartado V: Actuación en caso de siniestro

A. Ante todo, en caso de siniestro, el Tomador del
Seguro y el Asegurado han de poner todos los
medios a su alcance para aminorar las

consecuencias del mismo, cooperando al
salvamento, de personas y bienes.

B. El Tomador del Seguro o el Asegurado deben
comunicar al Asegurador la ocurrencia del siniestro,
sus circunstancias y consecuencias inmediatamente
y, como máximo, en el plazo de siete días.

C. En los siniestros de daños a las cosas deberán
comunicar, en los cinco días siguientes, la relación
de los objetos existentes, la de los salvados del
siniestro y la estimación de los daños.

En siniestros que originen reclamaciones de
Responsabilidad Civil:

1. El Asegurado debe adoptar las medidas que
favorezcan su defensa frente a las reclamaciones
de responsabilidad. Comunicará al Asegurador a
la mayor brevedad posible cualquier notificación
judicial o administrativa que llegue a su
conocimiento y que pueda estar relacionada con
el siniestro.

2. No se podrá negociar, admitir o rechazar ninguna
reclamación sin la autorización del Asegurador.

3. El incumplimiento de estos deberes facultará al
Asegurador para reducir la prestación haciendo
partícipe al Asegurado en el siniestro, en la
medida en que con su comportamiento haya
agravado las consecuencias económicas del
siniestro, o en su caso, a reclamarle daños y
perjuicios.

4. Si el incumplimiento se produjera con la
manifiesta intención de perjudicar o de engañar
al Asegurador o si obrasen dolosamente en
connivencia con los reclamantes o con los
damnificados, el Asegurador quedará liberado de
toda prestación derivada del siniestro.

5. El Asegurador dirigirá todas las gestiones
relacionadas con el siniestro, actuando en
nombre del Asegurado para tratar con los
perjudicados, sus derechohabientes o
reclamantes, comprometiéndose el Asegurado a
prestar su colaboración. Si por falta de esta
colaboración se perjudicaren o disminuyeren las
posibilidades de defensa del siniestro, el
Asegurador podrá reclamar al Asegurado daños y
perjuicios en proporción a la culpa del Asegurado
y al perjuicio sufrido.

D. Inmediatamente, el Asegurador procurará ponerse
de acuerdo con el Asegurado para fijar el importe de
la indemnización o realizar la prestación.

E. Si las características del siniestro lo requieren, el
Asegurador designará Perito. El Asegurado puede, si
lo desea, nombrar el suyo; cuando una parte no
nombre Perito, aceptará el dictamen del Perito
nombrado por la otra parte.

F. Los desacuerdos entre Peritos se solucionarán por el
nombramiento de un tercer Perito, que decidirá la
cuestión.

G. El dictamen de los Peritos será vinculante para las
partes, salvo impugnación judicial hecha por una de
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ellas.

H. Cuando el dictamen de los Peritos no sea
impugnado judicialmente, el Asegurador abonará la
indemnización en el plazo de cinco días.

I. Para no perjudicar los intereses del Asegurado, si la
peritación se alargara, a los cuarenta días de la
comunicación del siniestro el Asegurador hará un
pago provisional, a cuenta de la definitiva
indemnización.
El pago provisional equivaldrá a la indemnización
que, como mínimo, pueda razonablemente deber, a
la vista de las circunstancias que en ese momento
conozca.

J. Una vez pagada la indemnización, el Asegurador
podrá reclamar a terceros que sean responsables
del daño. El Asegurado debe salvaguardar ese
derecho del Asegurador.

CONSULTA DE LA LEY: ARTS. 16º, 17º, 18º, 19º, 32º,
38º, 39º, 43º y 53º

Apartado VI: Otras cuestiones de interés

A) Principio de la buena fe:
La ley prevé diversas situaciones que cuando se
producen van en contra del interés del propio
Asegurado, ya que están sancionadas con la nulidad
o ineficacia del contrato, o con consecuencias tales
como su impugnación, la exención de la obligación
de indemnización e incluso la reclamación de daños
y perjuicios por parte del Asegurador.
En general, tales situaciones se producen cuando el
Tomador del Seguro o el Asegurado actúan con dolo
o mala fe o con culpa grave; cuando el Tomador del
Seguro fija sumas aseguradas insuficientes o realiza
declaraciones incorrectas; cuando se ocultan datos;
cuando no se coopera en las tareas de salvamento y,
en resumen, cuando no se respeta el principio de
buena fe que sustenta el contrato de seguro.

B) Comunicaciones entre las partes:
Todas las comunicaciones deben hacerse por
escrito.
Cuando el Tomador del Seguro, el Asegurado o el
Acreedor se dirijan al Asegurador, pueden hacerlo a
su domicilio social o al de sus sucursales. Tales
comunicaciones pueden hacerlas personalmente o
bien a través de un Corredor de Seguros que medie
en el contrato.
El Asegurador se dirigirá al último domicilio que
conozca del Tomador del Seguro, del Asegurado o
del Acreedor.

C) Prescripción de acciones:
Las acciones para exigir derechos derivados del
contrato prescriben a los dos años.

D) Consultas y aclaraciones sobre incidencias:

Las consultas y aclaraciones que se puedan plantear a lo
largo de la vida de la póliza sobre su emisión,

administración, tramitación de los siniestros o rescisión
del contrato se realizarán, de forma verbal o escrita, a
elección del Tomador del Seguro o del Asegurado, a
través de:

1. El Mediador de Seguros, CARLES PORTELL MOLINET 
teléfono 872220861,  e-mail
portell.molinet@allianzmed.es , su web
www.agenteallianz.com/portell_molinet ,o
dirección postal MIGDIA 61 Baixos , 17003 GIRONA .

2. El Centro de Atención Telefónica de la Compañía 900
300 250, de 8'15 a 19 horas, excepto julio y agosto,
hasta las 18 horas, de lunes a viernes laborables o a
través de su web www.allianz.es.
Línea para Reclamaciones: 900 225 468

E) Departamento para la Defensa del Cliente:

Para cualquier queja o reclamación sobre sus derechos
e intereses legalmente reconocidos puede usted
dirigirse a la compañía, de conformidad con la Orden
ECO 734/2004, de 11 de marzo, de los departamentos y
servicios de atención al cliente y el defensor del cliente
de las entidades financieras, a través de las siguientes
vías: C/Tarragona, 109 - 08014 Barcelona - Apartado de
correos nº38, 08080 de Barcelona - email:
ddc@allianz.es - www.allianz.es, así como en cualquier
oficina de la Compañía abierta al público.

De conformidad con el Reglamento que se encuentra a
su disposición en la web y en las oficinas de la compañía
abiertas al público, la queja o reclamación será
resuelta dentro del plazo máximo señalado en este
último.

Denegada la admisión de la queja o reclamación,
desestimada su petición, total o parcialmente, o
transcurrido el plazo  de dos meses desde la fecha de
presentación de la reclamación o queja ante el
departamento para la defensa del cliente sin que haya
sido resuelta, podrá presentar su queja o reclamación
en el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones en Paseo de la
Castellana número 44, 28046. Madrid

F) Litigios sobre el contrato:

Será Juez competente para el conocimiento de las
acciones derivadas del contrato de seguro el del
domicilio del asegurado de acuerdo con el art. 24 de la
Ley de Contrato de Seguro.

G) Restricción por sanciones económicas
internacionales:

Esta póliza no otorga cobertura ni prestación para
ningún negocio o actividad, en la medida que esta
cobertura, prestación, negocio o actividad, incluidas las
subyacentes, infringieran cualquier ley o regulación de
las Naciones Unidas o de la Unión Europea relativa a
sanciones económicas, así como cualquier otra
normativa relativa a sanciones económicas o
comerciales que sea de aplicación.



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Categorías de

datos que
podemos

tratar

Datos identificativos, de contacto, relativos a sus características personales o circunstancias
sociales y familiares o sociodemográficos, datos económicos y financieros, datos sobre el riesgo
asegurado y datos relativos a su salud.

Finalidades Sus datos serán tratados con las siguientes finalidades (i) atender su solicitud de contacto y
ponernos en contacto contigo (ii) realización de valoraciones, selección, comprobación y
tarificaciones de riesgo para el cálculo de la prima; (iii) contratación, mantenimiento, desarrollo y
control del seguro o plan de pensiones contratado; (iv) prevención del fraude a través de la
consulta y cesión de datos a ficheros de prevención del fraude; (v) prevención de la morosidad y
valorar la solvencia patrimonial de nuestros asegurados a través de la consulta a ficheros de
solvencia crediticia; (vi) llevar a cabo las comprobaciones correspondientes conforme a lo
establecido en la legislación en materia de prevención de capitales y financiación del terrorismo;
(vii) elaboración de perfiles con fines actuariales y análisis de mercado (viii) mercadotécnica
directa a través de la creación de un perfil comercial para determinar cuáles son sus preferencias e
intereses; (ix) con fines publicitarios y de prospección comercial a través del envío de
comunicaciones comerciales de productos propios y sobre productos y servicios del resto de
entidades del Grupo Allianz; (x) realización de los test de exigencias y necesidades así como de
idoneidad para la determinación de sus exigencias, necesidades, conocimientos y experiencia
antes de la contratación de un producto; (xi) mejorar su experiencia y satisfacción como cliente a
través de encuestas o estudios de mercado; (xii) anonimización de sus datos que tratamos; así
como (xiii) realización de ejercicios de prevención y análisis de vulnerabilidades.

Procedencia
de sus datos

Hemos obtenido sus datos de su distribuidor de seguros, tales como su agente o corredor de
seguros (en caso de disponer de él).

Derechos Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos; limitación u oposición a su tratamiento,
de acuerdo con las indicaciones contenidas en la información adicional.

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página
web: https://www.allianz.es/privacidad-seguridad

CLÁUSULA FINAL

El presente Proyecto de Seguro ha sido
confeccionado de conformidad a la información que
nos ha facilitado el Tomador del Seguro, por lo que
de ser aceptado dicho proyecto por el mismo, el
Asegurador decidirá el porcentaje de participación
en el contrato de seguro antes de su emisión.

La póliza que se emitiría, sería con los textos que han
quedado recogidos en las páginas anteriores y se
podría precisar que previamente fuese verificado el

riesgo por el Asegurador, para determinar las primas
y condiciones de contratación definitivas. Por tanto,
el presente proyecto  tiene carácter meramente
informativo para el interesado, no siendo una
proposición de seguro a efectos del Artículo 6,
Apartado 1 de la Ley 50/80 de Contrato de Seguro.

Tiene una validez de UN MES a partir de la fecha de
emisión.

Emitido en GIRONA 10 Junio 2025
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Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Cl.Ramírez de Arellano 35 - 28043 Madrid - www.allianz.es
NIF  A-28007748

Allianz Compañía de Seguros
y Reaseguros,S.A.

Atención al Cliente

Tel.   900 300 250

www.allianz.es/eCliente

Su mediador de seguros en Allianz

CARLES PORTELL MOLINET

Agente de Seguros Exclusivo.  Nº DGS  C010940441730W

MIGDIA 61 Baixos
17003 GIRONA
Tel: 872220861

portell.molinet@allianzmed.es
www.agenteallianz.com/portell_molinet



Empresas

Condiciones de su

Contrato de Seguro

Póliza   Nº
www.allianz.es054509753

Allianz Seguros

Allianz Responsabilidad Civil PYME

GIRONA 19 Diciembre 2024

Tomador de la Póliza

ACOTA GIRONA CONSTRUCCIONS

AGENCIA COMARCAL GARROTXA S.L. Allianz Seguros y Reaseguros, S.A.

www.allianz.es/eCliente

Contigo de la A a la Z

Estas son las condiciones de su Contrato de Seguro. Es muy importante que las lea atentamente y
verifique que sus expectativas de seguro están plenamente cubiertas. Para nosotros, es un placer
poder asesorarle y dar cobertura a todas sus necesidades de previsión y aseguramiento.

Atentamente
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SUMARIO

LEGISLACIÓN APLICABLE
Esta póliza de seguro está sometida a la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, al Texto refundido de la Ley de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre,
Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de
los Seguros Privados, Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, Ley Orgánica de Protección de
datos vigente, Ley 26/2006 de mediación de seguros y reaseguros privados, normativa reguladora de la actividad del
consorcio de compensación de seguros, a las modificaciones y adaptaciones de la mismas que se produzcan y a sus
disposiciones reglamentarias así como a cualquier otra legislación que le sea de aplicación durante su vigencia.

La póliza de seguro está compuesta por las condiciones particulares, las condiciones generales, y los anexos a las
mismas, y ha sido redactada de forma clara y precisa a fin de facilitar su comprensión.
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CAPÍTULO I

Datos identificativos

Tomador
del seguro

ACOTA GIRONA CONSTRUCCIONS   c.i.f.: B67692558
CL JOAQUIM VAYREDA, 63, ENT, 0, 0, 0
17001 GIRONA

Póliza y
duración

Póliza nº:   054509753    Suplemento nº 1
Duración:  Desde las 00:00 horas del 19/12/2024 hasta las 24 horas del 25/10/2025.
Renovable a partir del 26/10/2025.
A partir de la fecha de efecto de este suplemento las Condiciones de la Póliza de Seguro quedan
sustituidas íntegramente por las presentes Condiciones

Mediador AGENCIA COMARCAL GARROTXA S.L.     642  1450669   
Agente de Seguros Exclusivo.  Nº DGS  C0109B17499807
MARIÀ VAYREDA 2 PL. 2
17800 OLOT
Tel: 972264456
comarcal.garrotxa@allianzmed.es

Asegurado El Tomador del Seguro

Asegurador Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., entidad española sujeta al control y supervisión
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con domicilio social en  Cl.Ramírez de
Arellano 35. 28043 Madrid.

Riesgo
Asegurado

Actividad: Obras públicas e ingeniería civil

Características
del Riesgo

INCREMENTO CAPITAL ASEGURADO                                                    

Sumas
Aseguradas y

Franquicias en
Euros

 Interés Asegurado

Suma
asegurada por

siniestro

Suma
asegurada por

duración
Límite por

víctima

 Explotación 2.000.000 6.000.000 -
 Inmobiliaria 2.000.000 6.000.000 -
 Locativa 1.000.000 3.000.000 -
 Subsidiaria 2.000.000 6.000.000 -
 Daños a colindantes y conducciones 2.000.000 6.000.000 -
 Trabajos en caliente 1.000.000 3.000.000 -
 Patronal 2.000.000 6.000.000 600.000
 Cruzada 2.000.000 6.000.000 600.000
 Post-trabajos 2.000.000 6.000.000 -

 Interés Asegurado
Franquicia

fija

% franq.
por

siniestro
Franquicia

mínima
Franquicia

máxima

 Explotación 600 - - -
 Inmobiliaria 600 - - -
 Locativa 600 - - -
 Subsidiaria 600 - - -
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 Interés Asegurado
Franquicia

fija

% franq.
por

siniestro
Franquicia

mínima
Franquicia

máxima

 Daños a colindantes y conducciones 1.500 - - -
 Trabajos en caliente 1.500 - - -
 Post-trabajos 1.500 - - -

Límite Global
Conjunto
en Euros

El Límite Global Conjunto de Prestaciones del Asegurador para todo tipo de responsabilidades será el
siguiente:
1. Por siniestro: 2.000.000
2. Por duración del seguro: 6.000.000
3. Sin sublímite por víctima excepto para las garantías con límite específico indicado.

Otros valores
en Euros

Base de cálculo:  Volumen de obra
Estimación:  1.260.000,00

Prima neta mínima provisional: 7.071,64

Servicios para
el Asegurado

Para realizar de manera rápida consultas, peticiones de aclaración, declaración de siniestros,
solicitudes de intervención, corrección de errores o subsanación de retrasos, el Asegurado deberá
dirigirse a:

En cualquier caso
El Mediador AGENCIA COMARCAL GARROTXA S.L.
Teléfono  972264456 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

También a través de su e-mail comarcal.garrotxa@allianzmed.es

Para consultas y cuestiones administrativas
El Centro de Atención al Cliente de Allianz 900 300 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(de lunes a viernes laborables, de 8:15 a 19 horas, excepto julio y agosto, hasta las 18 horas)

También a través de su web  www.allianz.es

Línea para Reclamaciones: 900 225 468

Primas Ref. :  849429646

Período:  de 19/12/2024 a 25/04/2025

Periodicidad del pago: Semestral

Prima Neta 884,77
IPS (8%) 70,78
Recargos 3,22
Consorcio 0,00

Total Recibo 958,77

A cada vencimiento de la póliza, la prima se calculará sobre la Tarifa que en esa fecha tenga
vigente la Compañía, elaborada de acuerdo con la legislación en vigor y que estará puesta a
disposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía,
Comercio y Empresa.

Domicilio
de cobro

A petición del Tomador del Seguro, el recibo de prima correspondiente será presentado al cobro
en:  BANCO DE SABADELL, S.A. (BSABESBBXXX)  Nº de cuenta IBAN:
ES-68-****-****-**-******7502  utilizando como referencia la orden de domiciliación
000815882182 Cualquier modificación posterior de nº de cuenta IBAN se entenderá
automáticamente autorizada, sin perjuicio de que se aporte la autorización expresa por parte del
mediador.
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CAPÍTULO II

Objeto y alcance del Seguro

Artº. 1º. RIESGOS CUBIERTOS POR EL
ASEGURADOR A SOLICITUD DEL TOMADOR
DEL SEGURO

A) Interés Asegurado:

A.1 Con sujeción a los límites, términos, condiciones y
exclusiones consignados en el presente contrato, la
obligación de indemnizar a un tercero los daños y
perjuicios causados por el asegurado, a consecuencia
directa de:

1. Responsabilidad Civil de Explotación, entendiéndose
por tal la que el Asegurado deba afrontar como
consecuencia directa del desarrollo de su actividad
empresarial y, en particular:
a) La realización, dentro del recinto empresarial, de

las actividades propias de la empresa asegurada.
b) La realización, fuera del recinto empresarial, de

las actividades o trabajos encargados por terceras
personas.

c) La actuación de sus empleados, en el desempeño
de su cometido laboral.

d) La propiedad, utilización y mantenimiento del
ajuar empresarial, incluidas carretillas y otra
maquinaria autopropulsada, destinada al
transporte o trabajos.

e) El tratamiento, almacenaje, carga, descarga y
transporte de mercancías propias de la actividad
asegurada.

f) La organización y mantenimiento de servicios:
1. de seguridad y vigilancia
2. médicos de empresa.
3. sociales y recreativos para el personal.

g) La participación en exposiciones y ferias de
muestras.

2. Las derivadas de los efectos de vibraciones.
En el caso de reclamaciones a bienes inmuebles
colindantes, las reclamaciones por el efecto de
vibraciones no quedaran garantizadas dentro de
las coberturas de la póliza si, previamente al inicio
de los trabajos que causen dichos daños no ha sido
efectuado bien un protocolo notarial de grietas o
bien un informe pericial de verificación técnica,
conforme al cual se de fe de la preexistencia o no,
en dichos inmuebles colindantes, de grietas
anteriores a la ejecución de los trabajos.

3. Responsabilidad Civil Inmobiliaria, entendiéndose
por tal la derivada de:
a) La propiedad o utilización de edificaciones y

terrenos.
b) La realización de obras de mantenimiento o

reforma de la edificación indicadas en el punto
anterior, siempre que dichos trabajos tengan la
consideración de obras menores, según la
licencia municipal reglamentaria.

4. Responsabilidad Civil Locativa, entendiéndose por

tal la que para el Asegurado se derivase de su
condición de arrendatario de la edificación en que se
desarrolla su actividad, frente al propietario de la
misma y siempre que los daños a dicha edificación
sean consecuencia directa de:
a) Incendio.
b) Explosión.
c) Acción del agua.

5. Responsabilidad Civil Subsidiaria.
a) Se entiende por tal la que el Asegurado deba

afrontar, aunque no directamente, por actos de
terceros en conexión con su propia actividad, y,
en concreto:
1. Actos de personas que no tengan relación de

dependencia con el Asegurado y de cuya
actividad éste se sirva en el ejercicio de la suya
propia, como subcontratistas y sus
empleados.

2. Conducción por empleados del Asegurado,
para el desempeño de su trabajo, de vehículos
de su propiedad o alquilados, con ausencia o
insuficiencia de seguro, desconocida por el
Asegurado y sólo en exceso del límite
establecido en España para el seguro
obligatorio en la Ley sobre responsabilidad
civil y seguro en la circulación de vehículos a
motor o norma equivalente que la sustituya.

b) La presente garantía queda supeditada a que
concurran las siguientes condiciones:
1. Que sea declarada por sentencia judicial firme

la responsabilidad civil de la empresa
subcontratista.

2. Que se acredite la insolvencia de la empresa
subcontratista, así como que sea condenado
el Asegurado como responsable civil
subsidiario.

3. Que la citada empresa subcontratista no
tenga suscrita ni en vigor ninguna póliza que
garantice la responsabilidad civil derivada de
su actividad. Si la tuviere y el capital fuera
insuficiente, la Compañía asumirá el resto del
importe hasta su propio límite.

6. Responsabilidad civil por daños a conducciones
subterráneas, aéreas o edificaciones colindantes.
a) Queda cubierta la Responsabilidad Civil por los

daños causados a conducciones subterráneas,
siempre que el Asegurado acredite disponer de
estudio por georadar del trazado y situación de
dichas conducciones, o haya solicitado, de
manera fehaciente y con un periodo mínimo de
quince días de antelación al inicio de los trabajos,
y de quien corresponda, información detallada
del trazado y situación de dichas conducciones.

b) Si, motivado por trabajos de emergencia, no ha
sido posible solicitar los planos con esa
antelación requerida, la garantía se mantiene
mediante la duplicación de la franquicia, prevista
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para esta garantía, siendo esta al menos del 10%
con mínimo de 3.000 Euros, así como la
obligación por parte del Asegurado de acreditar
documentalmente la urgencia de los trabajos de
emergencia y aportando cronograma de las
notificaciones y encargos de la actuación
realizada.

7. Responsabilidad Civil Patronal, entendiéndose por
tal la responsabilidad civil atribuible al Asegurado
como consecuencia de las reclamaciones por daños
personales causados por acción u omisión a los
empleados en un accidente laboral, reconocidos y
aceptados como tales por los Organismos Laborales
competentes.

No quedarán aseguradas, dentro de esta garantía,
las obligaciones derivadas de reclamaciones por
incumplimiento de las obligaciones de tipo
laboral, ya sean contractuales o legales, referentes
a la Seguridad Social, y en particular:
a) De hechos que no sean calificados como

accidente de trabajo por los organismos
laborales competentes.

b) De enfermedades profesionales o no
profesionales, o gastos de asistencia por
enfermedad, que contraiga el trabajador con
motivo de la realización de su cometido
laboral.

c) El infarto de miocardio, trombosis, hemorragia
cerebral y enfermedades de similar etiología,
cuando estas no deriven de un daño personal
causado por un accidente de trabajo
garantizado en la póliza.

d) Que tengan su origen en la no afiliación de los
empleados a la Seguridad Social, en una
afiliación incorrecta o en la falta de pago de las
cotizaciones correspondientes, así como en no
figurar en la relación nominal de trabajadores
-Modelo TC2- en el momento de producirse el
siniestro.

e) Por despido, destitución, finalización ilícita del
empleo, incumplimiento del contrato laboral,
privación ilícita de oportunidades
profesionales, cambio de condiciones o
situación laboral, represalias ilegales contra
empleados, contratación negligente, estrés
continuado o congoja emocional infligida en
relación con el empleo u otros agravios o actos
incorrectos en el ámbito de las relaciones
laborales.

f) Relacionadas con Planes de Prestaciones
Sociales a los empleados, Convenio Colectivo,
Seguros de Desempleo, Seguridad Social o
prestaciones por invalidez dependientes
directa o indirectamente de la Administración
Pública.

g) Basadas en incumplimiento de cualquier
norma de derecho laboral extranjero, así como
basadas en regímenes obligatorios u objetivos
de responsabilidad por accidentes de trabajos.

8. Responsabilidad Civil Cruzada, entendiéndose por
tal la que para el Asegurado resulte de daños
corporales sufridos por empleados de contratistas y

subcontratistas del Asegurado.

9. Los daños a terceros derivados de trabajos 'en
caliente', entendiéndose por tales todos aquellos en
los que exista riesgo de incendio derivado del uso de
herramientas tales como sopletes, radiales y 'lanzas
térmicas', para la realización de trabajos de
esmerilado, corte con radial, soldadura blanda y
dura, trabajos de descongelación con sopletes, los
pegados y recubrimientos con procedimientos de
calor, soldadura de laminas de plástico, oxicorte y
similares.
Para que queden garantizados por esta póliza los
trabajos 'en caliente', tendrá que cumplirse la
normativa general y sectorial vigente en la fecha del
siniestro en materia de prevención de riesgos y de
seguridad y salud así como los estudios y planes de
seguridad, de prevención y de evaluación de riesgos
que resulten de obligado cumplimiento para la
empresa asegurada o de aplicación a la obra o lugar
donde se desarrollen dichos trabajos, así como las
órdenes de la dirección facultativa, coordinador de
seguridad y salud, jefe de obra y mandos inferiores,
cuando los hubiera.

10. Responsabilidad civil de trabajos o servicios
prestados, hasta un plazo máximo de un año desde
la fecha de su finalización o entrega, entendiéndose
por tal la que para el Asegurado se derive de:
a) La existencia de los bienes que han sido objeto o

fruto de trabajos o servicios una vez prestados, es
decir, terminados y puestos a disposición de los
clientes.

b) El uso de tales bienes por terceras personas.

B) Obligaciones no aseguradas:

B.1 Las derivadas de daños y perjuicios sufridos por:
1. Cónyuge; ascendientes y descendientes;

colaterales y afines en primer grado; socios y
miembros del Consejo de Administración u
órgano equivalente del Asegurado.

2. Sociedades matrices, accionistas, filiales,
participadas o dependientes de un mismo
accionista o grupo, en igual proporción que la
relación accionarial existente entre ellas y el
Asegurado.

3. Los bienes de cualquier género que:
a) Sean propiedad o estén en posesión de:

1. Cónyuge; ascendientes y descendientes;
colaterales y afines en primer grado; socios
del Asegurado.

2. Sociedades matrices, accionistas, filiales,
participadas o dependientes de un mismo
accionista o grupo, en igual proporción que
la relación accionarial existente.

b) Sean objeto directo del trabajo del Asegurado,
bien para su custodia, manipulación,
transformación, elaboración, reparación,
instalación, transporte o cualquier otra
manifestación de la actividad empresarial, e
igualmente, los que estén en posesión del
Asegurado, a cualquier título. Salvo que
expresamente se incluyan mediante garantía
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específica dentro del Apartado A.

B.2 Las derivadas de perjuicios que no sean
consecuencia directa de un previo daño corporal o
material cubierto por la póliza y sufrido por el
reclamante de dicho perjuicio.

B.3 Las derivadas de daños y perjuicios causados por:
1. Las actividades sujetas a la suscripción de un

seguro obligatorio, independientemente de los
límites de aseguramiento de éste.

2. La propiedad, uso y navegación de embarcaciones
y aeronaves.

3. La no observancia deliberada por parte del
Asegurado y su personal directivo de
disposiciones legales, reglamentarias y de técnica
profesional.

4. El transporte de mercancías peligrosas en
vehículos propiedad del Asegurado.

5. Hechos relacionados con la circulación de
vehículos a motor que sean susceptibles de
cobertura por el Seguro Obligatorio o Voluntario
de Automóviles.

6. La creación, distribución o mantenimiento de
SOFTWARE en cualquier medio, incluido
INTERNET.

7. La construcción, reparación y mantenimiento de
aeropuertos, puertos, puentes o túneles.

8. La realización de derribos o demoliciones.
9. La paralización de la construcción u obra.
10.Modificaciones del recorrido natural de aguas

freáticas.
11.El uso, almacenamiento o manipulación de

explosivos o detonantes.
12.Obras de reparación y reacondicionamiento de

inmuebles afectando a elementos estructurales o
de carga.

B.4 Los daños que fueran consecuencia obligada o
inevitable de la índole del trabajo efectuado o del
sistema de trabajo empleado.

B.5 Las debidas a daños sufridos por embarcaciones y
aeronaves, sus pasajeros y las mercancías
transportadas, así como las derivadas de paralización
o alteración del tráfico aéreo, marítimo o ferroviario.

B.6 Las responsabilidades derivadas de contratos,
pactos, acuerdos o estipulaciones convenidas entre el
asegurado y sus clientes o terceros, que no serían
exigibles legalmente de no existir aquellos.

B.7 Las que atañan a multas y sanciones impuestas
por los Tribunales u organismos de la
Administración, incluidas aquellas impuestas al
Tomador/Asegurado, como consecuencia de la
violación de cualquier tipo de legislación fiscal y/o de
una infracción relativa a una tasa, un tributo, o un
impuesto. También se excluye cualquier
indemnización superior a los daños reales impuesta
con ánimo ejemplarizador.

B.8 Las derivadas de daños ocasionados dolosa o
voluntariamente

B.9 Las que se produzcan con ocasión o a
consecuencia de:
1. Actuaciones de la Defensa Nacional.
2. Situaciones de carácter extraordinario, tales

como:
a) Las derivadas de guerra civil o internacional,

invasión, actos del enemigo extranjero,
conflictos armados nacionales o
internacionales, haya o no mediado
declaración oficial; actos realizados por tropas
nacionales o extranjeras en tiempo de paz,
sedición, evolución, poder militar o usurpado,
terrorismo, así como cualquier acto de persona
o personas que actúen en nombre de, o en
conexión con, organizaciones cuyas actividades
estén dirigidas hacia el derrocamiento, con uso
de la fuerza, de gobiernos 'DE JURE' o 'DE
FACTO', o para influenciarlos por medios
terroristas o por la violencia.

b) Catástrofes, inundaciones, terremotos o
Calamidad nacionales.

3. Incumplimiento de embargo de la Unión Europea
o de la O.N.U.

4. Confiscación, nacionalización, requisa,
expropiación, destrucción de o daños a
propiedades por o bajo las órdenes de cualquier
gobierno o autoridad pública o local

5. Radiaciones ionizantes o contaminación por
radiación nuclear o de residuos radiactivos.

6. Reclamaciones derivadas bifenilos policlorados
(PCB) o de terfenilos policlorados (PCT), moho
tóxico, esporas, hongos, MTBE (Éter butílico,
terciario metílico), pintura de plomo, así como
contaminantes orgánicos persistentes tales como
Aldrina, Clordan, DDT, Dioxinas, Endrina, Furan,
Heptacloro, Hexacloruro de benceno, Mirex y
Toxafeno. También, las derivadas de moho tóxico,
esporas, hongos y las relacionadas con la silicosis y
la legionela.

7. Cualquier reclamación de daños causados, real o
supuestamente originados por productos que
puedan contener asbestos en cualquier forma o
cantidad.

B.10 Las derivadas de secuestro y rescate

B.11 Las derivadas de cualquier reclamación
relacionada con pornografía y acoso sexual. Tampoco
quedará garantizada la responsabilidad civil de
establecimientos o locales abiertos al público en los
que, de forma declarada o no, se desarrolle
habitualmente una actividad de prostitución, en
cualquiera de sus variantes o formulas, o se concierte
la misma, sean cuales sean el nombre comercial bajo
el que operen y, en su caso, la naturaleza de la
actividad principal que se ejerza en los mismos.

B.12 Las derivadas de daños y perjuicios causados por
la realización de construcciones subacuáticas,
trabajos no costeros o construcción de presas.

B.13 Las derivadas de daños y perjuicios causados
por:
1. Infección o sospecha de infección de animales,

causados por cualquier tipo de ENCEFALOPATIA
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ESPONGIFORME y/o sus variantes (E.E.B.)
2. Infección o sospecha de infección de personas por

la ENFERMEDAD DE CREUTZFELD-JACOBS o
cualquier otra variante humana de la
ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME.

3. Contaminación o sospecha de contaminación de
productos, equipos o instalaciones, por la
ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME y/o sus
variantes, incluyendo la ENFERMEDAD DE
CREUTZFELD-JACOBS (variante humana).

4. Organismos genéticamente modificados

B.14 Las derivadas de daños y perjuicios que tengan
su origen en la prueba, modificación, adquisición,
obtención, preparación, procesamiento, fabricación,
manipulación, distribución, almacenamiento,
aplicación o cualquier otro uso de material de
cualquier clase que, entera o parcialmente, se origine
en el cuerpo humano (por ejemplo, pero no limitado
a tejidos, células, órganos, trasplantes, sangre, orina,
excreciones y secreciones) y cualesquiera derivados o
productos biosintéticos provenientes de tales
materias o que sean consecuencia de la adquisición,
transmisión o contagio del síndrome de
inmunodeficiencia adquirida.

B.15 Las derivadas de la fabricación, manipulación,
distribución, comercialización, venta, consumo,
exposición accidental o continuada al tabaco o a
cualquiera de sus productos derivadas

B.16 Las derivadas de establecimientos y sociedades
domiciliadas fuera del territorio Español y Andorra

B.17 Las derivadas de responsabilidades o
reclamaciones por obras de mantenimiento o
reforma en las situaciones del Asegurado, siempre
que dichos trabajos no tengan la consideración de
obras menores, según la licencia municipal
reglamentaria.

B.18 Las derivadas de responsabilidades o
reclamaciones por daños causados por edificaciones e
instalaciones cuando estas se encuentren en estado
ruinoso o de abandono.

B.19 Los daños causados a conducciones
subterráneas, cuando el Asegurado no haya
solicitado en tiempo y forma, de quien corresponda,
información detallada del trazado y situación de
dichas conducciones en la zona donde se van a
realizar los trabajos, o sin disponer de forma
acreditada de estudio por georadar del trazado y
situación de dichas conducciones.
Con la salvedad y condiciones establecidas al
respecto de trabajos de emergencia.

B.20 Las que tengan su origen en defectos evidentes
de los trabajos o servicios que sean fácilmente
apreciables por el Asegurado o sus clientes.

B.21 Las originadas por el empleo de métodos de
trabajo en fase de experimentación o no
experimentados.

B.22 Las derivadas de la inutilidad de los trabajos o
servicios para cumplir la función a la que se destinan.

B.23 Las que se deban a vicios o defectos de que
adolezcan o daños que sufran los propios trabajos o
servicios, tanto por lo que se refiere al valor del
trabajo o servicio en sí, como por lo que respecta a los
perjuicios indirectos ocasionados por la existencia de
tales vicios o defectos.

B.24 Las que se deriven de la corrección, reparación o
repetición de trabajos o servicios deficientes.

B.25 Las relacionadas con la averiguación de las
imperfecciones de trabajos y servicios prestados.

B.26 Las derivadas de daños y perjuicios causados por
polución o contaminación de las aguas, el suelo o la
atmósfera y las consecuencias derivadas de ello, así
como los efectos de ruidos, ondas, radiaciones o
campos electromagnéticos.

B.27 Las derivadas de daños, sustracción o
destrucción de bienes personales de terceros,
guardados dentro del recinto del asegurado.

B.28 Daños a los vehículos en custodia,
entendiéndose por tal, la derivada de daños,
sustracción o destrucción de los vehículos propiedad
de terceros, incluidos accesorios y cualquier objeto o
mercancía depositado en los mismos, que se hallen
en poder del Asegurado.

B.29 Las derivadas de daños y perjuicios sufridos por
los bienes de cualquier género que sean propiedad o
estén en posesión de empleados en nómina del
Asegurado y personas que, de hecho o de derecho,
dependan de él, mientras actúen en el ámbito de
dicha dependencia.

B.30 Las derivadas de daños y perjuicios causados por
productos después de la entrega una vez que el
Asegurado haya perdido el poder de disposición
sobre los mismos.

B.31 Las dirigidas contra el personal titulado del
Asegurado por daños causados en su actuación
profesional.

B.32 Las derivadas de cualquier reclamación por
Responsabilidad Medioambiental basada en la Ley
26/2007 del 23 de octubre, de responsabilidad
Medioambiental, y normativa de desarrollo, que
fuera exigible por parte de la Administración Pública.

B.33 Las derivadas de la propiedad y/o explotación de
pozos de petróleo, sus instalaciones y/o equipos, así
como las derivadas de actividades permanentes
subcontratadas en dichas instalaciones y encargadas
de una parte relevante del proceso industrial.

B.34 Este contrato de seguro excluye cualquier daño,
responsabilidad, reclamación, coste o gasto causado,
derivado, resultante, que pueda formar parte o que
tenga algún tipo de vinculación, ya sea directa o
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indirecta, con algún tipo de enfermedad contagiosa o
bien el temor o amenaza (real o percibida) de una
enfermedad contagiosa (por ejemplo, toda acción
tomada para controlar, prevenir o eliminar alguna
enfermedad contagiosa); independientemente de
cualquier otra causa o evento que contribuya al
mismo tiempo o en cualquier otra secuencia.
Como aquí se recoge, por enfermedad contagiosa se
entiende toda enfermedad que pueda ser transmitida
por cualquier tipo de sustancia o agente de un
organismo a otro donde:

1. La sustancia o agente incluya, pero no limite, un
virus, bacteria, parásito u otro organismo o
variación de éste, ya sea considerado vivo o no, y

2. La forma de transmisión, directa o indirecta,
incluyendo pero no limitando a, transmisión
aérea, transmisión mediante fluidos corporales,
transmisión desde o hacia una superficie u objeto
sólido, líquido o gaseoso entre organismos y,

3. La enfermedad, sustancia o agente, pueda causar
un daño (o representar una amenaza de causar un
posible daño) a la salud o bienestar humano o
bien pueda causar a una propiedad (o representar
una amenaza de causar un posible daño) un
deterioro, una pérdida de valor, de uso o incluso
de poder ser puesta en el mercado para su
comercio.

C) Prestaciones del Asegurador.

1. La constitución de las fianzas civiles y penales,
excepto para multas, exigidas al Asegurado.

2. La dirección jurídica frente a la reclamación del
perjudicado, aún después de liquidadas las
responsabilidades civiles.

3. El pago de las facturas, tasaciones y minutas de
gastos, costas y honorarios de la dirección jurídica
designada por el Asegurador.

4. El pago de las indemnizaciones debidas por el
Asegurado.

5. El pago de los gastos de salvamento necesarios para
aminorar las consecuencias del propio siniestro.

D) Ámbito geográfico de la cobertura

1. El interés asegurado se halla garantizado
únicamente con relación a hechos ocurridos y
responsabilidades declaradas dentro del territorio
español y Andorra. Así mismo, queda cubierta la
responsabilidad imputable al Asegurado por motivo
de exhibiciones, demostraciones, y asistencia a
ferias, certámenes, exposiciones y similares en todo
el mundo excepto USA y Canadá y que sean en
relación directa con la actividad industrial, mercantil
o comercial asegurada.

E) Ámbito temporal de la cobertura

El interés asegurado se halla garantizado por daños y
perjuicios ocurridos durante la vigencia del contrato,

cuyo hecho generador haya tenido lugar después de
la fecha de efecto del contrato, y cuya reclamación
sea comunicada al Asegurador:
1. Si la póliza continúa en vigor, en cualquier

momento de su vigencia, con los límites legales de
prescripción y caducidad de la acción aplicables
tanto al caso como al seguro.

2. Si la póliza se rescinde, como máximo dentro del
año siguiente a la fecha de rescisión, pero siempre
dentro de los límites legales de prescripción y
caducidad de la acción aplicables tanto al caso
como al seguro.

Artº. 2º. CLÁUSULA DE EVENTO
CIBERNÉTICO

1. ¿Qué cubrimos?
Con relación a las garantías y riesgos cubiertos por la
presente póliza, quedarán igualmente amparados
cuando el siniestro traiga causa de un evento
cibernético.

2. ¿Qué NO se cubre?
Además de los riesgos NO asegurados de
conformidad con las condiciones particulares y
generales de la presente póliza, NO quedan
garantizadas:

- Aquellas reclamaciones derivadas del
incumplimiento doloso del asegurado de las
más elementales normas de diligencia ni del
incumplimiento de obligaciones y requisitos
legales o de requerimientos de autoridades
locales.

- Riesgos que deban cubrirse por el Consorcio
de Compensación de Seguros.

- Perjuicios patrimoniales primarios entendidos
como aquellos menoscabos o perjuicios
patrimoniales no derivados de un Daño
Personal, Material o Consecuencial de estos,
que sufran Terceros como consecuencia de las
Actividades del Tomador del Seguro /
Asegurados.. Esta exclusión aplica incluso en
aquellos casos en que la póliza pudiera incluir
la garantía de perjuicios patrimoniales puros,
que en ningún caso alcanzará a los
ocasionados por eventos cibernéticos.

- Responsabilidad frente a terceros por
vulneración de la normativa nacional e
internacional en materia de protección de
datos personales.

- Impuestos, multas o penalizaciones, sanciones
o recargos así como daños punitivos y
ejemplarizantes, cualquiera que sea su
naturaleza, y en especial las derivadas de la
normativa nacional e internacional en materia
de protección de datos personales.

- Perjuicios resultantes de la revelación de
información confidencial, secretos
empresariales, competencia desleal,
publicidad engañosa, calumnia o injuria.

- Reclamaciones basadas en la violación del
Derecho de patentes, marcas, modelos y otros
derechos de protección comercial, así como
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reclamaciones basadas en derechos que caen
dentro del ámbito de la propiedad intelectual
o industrial en general.

- Por daños morales, entendidos como aquellos
no generados por daños personales o
materiales, y que no trasciendan en la esfera
patrimonial del perjudicado, tales como los
basados en reclamación por la lesión de
derechos de la intimidad personal, familiar, la
propia imagen u otros derechos de protección
de las personas, así como aquellos daños
morales que entrañen menosprecio.

- Reclamaciones por discriminación,
entendiéndose como tal una reclamación que
alegue, derive de, se base o sea atribuida a
prácticas de empleo indebidas, o a cualquier
discriminación incluyendo la que se produzca
por razón de raza, credo, religión, origen
étnico, nacionalidad, edad, minusvalía, sexo u
orientación sexual o embarazo.

- Pago o reembolso de rescates en caso de
secuestro (ciberextorsión - malware) de
datos.

- Pérdida de beneficio, paralización de actividad
o cualquier denominación equivalente cuando
dichos perjuicios NO traigan causa de un daño
material amparado en póliza. Tampoco se
extiende la cobertura de "evento cibernético" a
la pérdida de beneficio por proveedores,
imposibilidad de acceso y/o clientes; de estar
contratadas.

- NO tendrán la consideración de daño material
ni por tanto cobertura:

- La pérdida, daños, destrucción, distorsión,
borrado, corrupción o alteración de DATOS
por cualquier causa (incluyendo pero no
limitado a fallos de seguridad en la red y/o
virus informático); considerando
igualmente excluidos la pérdida de uso, la
reducción de la funcionalidad y/o los
gastos asociados de cualquier naturaleza;
y todo ello independientemente de que
pudiera concurrir otra causa o evento al
siniestro.

- Pérdidas derivadas directa o
indirectamente de pérdida, alteración,
daños, reducción de la funcionalidad,
disponibilidad u operatividad de sistemas
informáticos, hardware, programas,
software, repositorios de información,
microchips, circuitos integrados o
similares, correo electrónico o páginas
web; salvo en aquellos casos en que las
citadas pérdidas hayan sido causadas por
incendio, rayo, explosión o acción del
agua.

- Ciberguerra, Ciberterrorismo, saqueos y actos
gubernamentales.

3. Valoración de dispositivos electrónicos que
procesen datos.
Prevaleciendo sobre cualquier indicación en
contrario, para el caso en que la presente póliza
asegurase los daños materiales sufridos por

dispositivos electrónicos que contengan datos, la
cuantificación del importe a indemnizar se realizará
considerando el coste del dispositivo electrónico
vacío, incluyendo los gastos derivados de copiar los
DATOS desde una copia de seguridad o desde otros
dispositivos originales de otra generación.
NO se indemnizarán en ningún caso los costes de
investigación ni de ingeniería ni los necesarios
para volver a crear, recopilar o reunir estos
DATOS.
Cuando el dispositivo no pueda ser reparado,
cambiado o restaurado, el valor a indemnizar será el
coste del dispositivo electrónico vacío. De este
modo, esta póliza no indemnizará importe alguno
relacionado con el valor de los DATOS para el
Asegurado ni para terceros aun cuando esos
DATOS no puedan ser creados de nuevo,
recuperados o reunidos.

4. Definiciones:
Evento cibernético significa:

- cualquier procesamiento no autorizado de datos
por parte del asegurado.

- cualquier incumplimiento de las leyes e
infracción de las normas relacionadas con el
mantenimiento o la protección de datos.

- cualquier fallo de seguridad de la red en la
esfera del asegurado.

El término dato incluye, entre otros, datos
personales, hechos, conceptos e información,
software u otras instrucciones codificadas de
manera formal y utilizable para comunicaciones,
interpretación o procesamiento.
Datos personales significan cualquier información
relativa a una persona física identificada o
identificable, entendiendo por persona identificable
aquella que pudiera ser directa o indirectamente
identificada, en particular por referencias a
elementos identificables como son el nombre, su
número de documento de identidad, dirección,
identificadores online o referencias identificables
uno o más factores específicos de tipo físico o
fisiológicos, genéticos, mentales, económicos,
culturales o sociales.
Procesamiento significa cualquier operación o
conjunto de operaciones que se realiza en datos o en
conjuntos de datos, ya sea por medios automáticos
o no, tales como recopilación, registro, organización,
estructuración, almacenamiento, adaptación o
alteración, recuperación, consulta, uso, divulgación
por transmisión, difusión o puesta a disposición,
alineación o combinación, restricción, borrado o
destrucción.
Daño a los datos significa cualquier pérdida,
destrucción o corrupción de datos. Cualquier daño a
los datos de un tercero por parte del asegurado NO
será considerado como evento cibernético si no se
deriva de un fallo de seguridad de la red.
Esfera del asegurado se refiere a cualquier sistema
o dispositivo arrendado, poseído, operado o perdido
por el asegurado, o que esté disponible o accesible
para el asegurado, para el procesamiento de datos.
Fallo de seguridad de red significa cualquier fallo
no físico y tecnológico de la seguridad del sistema
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informático u otras medidas de seguridad
tecnológica que conducen a acceso no autorizado y /
o robo de datos, pérdida de control operativo de
datos, transmisión de virus o código malicioso y / o
denegación de servicio.
Virus informático significa un conjunto de
instrucciones contaminantes, dañinas o similares, o
de códigos no autorizados, incluyendo un conjunto
de instrucciones o códigos, programables u otros,
introducidos maliciosamente y no autorizados, que
se autopropaguen a través de sistemas
computacionales o redes de cualquier naturaleza;
entre los que se incluye cualquier "malware" como
"caballos de Troya", "gusanos", "bomba de tiempo o
lógicas", "secuestro o ransomware" o similares.
El acto de terrorismo (como se define en este
Contrato o, si no se define en este Contrato, como se
rige por las leyes y regulaciones aplicables)
independientemente de cualquier otra causa o
evento que contribuya simultáneamente o en
cualquier otra secuencia a la pérdida o daño,
también incluirá el ciberterrorismo, es decir, el uso
de redes o sistemas informáticos con fines
terroristas, como pudiera ser cualquier ataque o
actividad disruptiva premeditada política, religiosa o
ideológicamente (u objetivo similar), o la amenaza
del mismo, por parte de un grupo o individuo contra
el sistema informático o la red de cualquier
naturaleza o para intimidar a cualquier persona en
cumplimiento de tales objetivos.
Se trata de ataques implementados con el objetivo
de provocar la interrupción o degradación de la
prestación de un servicio, provocando daños
relevantes en la continuidad del servicio de una
institución, daños materiales o daños reputacionales
relevantes cometidos con propósitos ideológicos,

políticos o religiosos.
Tendrá también la consideración los delitos
informáticos previstos en los art. 197 bis y ter y 264 a
264 quater de la Ley Orgánica 10/1995 de Código
Penal, o norma que los modifique o sustituya,
cuando dichos delitos se cometan con las finalidades
previstas en el artículo 573.1 del mismo texto. Estas
finalidades son:

- Subvertir el orden constitucional, o suprimir o
desestabilizar gravemente el funcionamiento de
las instituciones políticas o de las estructuras
económicas o sociales del Estado, u obligar a los
poderes públicos a realizar un acto o a
abstenerse de hacerlo.

- Alterar gravemente la paz pública.
- Desestabilizar gravemente el funcionamiento

de una organización internacional.
- Provocar un estado de terror en la población o

en una parte de ella.
Por ciberguerra, se entenderá el uso de redes o
sistemas informáticos con fines bélicos entendidos
como cualquier acción hostil o bélica en tiempos de
paz, guerra civil o guerra. Guerra, invasión, actos de
enemigos extranjeros, operaciones hostiles (con o
sin declaración de guerra e incluyendo daños y
amenazas de ciberextorsión y/o ciberataque),
guerra civil, rebelión, revolución, insurrección,
disturbios o agitación social que asumieran la
proporción o resultaran en levantamiento popular,
poder militar o golpe de estado o ley marcial;
Por actos gubernamentales: la expropiación,
nacionalización, confiscación, requisa, embargo o
cualquier otro acto de una autoridad pública local,
gubernamental o de facto, acometidos por orden de
dichas autoridades.
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CAPÍTULO III

Siniestros

Artº. 3º. EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS Y
DETERMINACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

A) Evaluación de los daños.

Las obligaciones de indemnizar a terceros se evaluarán:
1. Mediante transacción amistosa del Asegurador

con el perjudicado.
2. Mediante sentencia firme.

Se considerará como un solo y mismo siniestro el
conjunto de los daños y perjuicios derivados de
una misma causa, independientemente del
número de perjudicados y se entenderá que
dichos daños y perjuicios se han producido en el
momento cronológico en que ocurrió el primero

de ellos, estando, así, dicho conjunto sujeto, en su
total, a los límites por siniestro fijados en estas
Condiciones Particulares.

B) Evaluación de los gastos.

Los gastos se evaluarán según factura, minuta de
honorarios o tasación de costas.

C) Determinación de la indemnización.

Se tomarán en consideración como límites de
indemnización los estipulados en el apartado Sumas
aseguradas, Límites y Franquicias del Capítulo I de estas
Condiciones Particulares.

CAPÍTULO IV

Administración de la póliza

Artº. 4º. REGULARIZACION DE PRIMA

Queda expresamente pactado que la presente póliza
está sujeta a un sistema de regularización anual de la
Base de Cálculo de la prima, la cual se efectuará en cada
vencimiento del contrato.

La variable que se ha utilizado para el cálculo de la
prima es la indicada en el epígrafe "Base de cálculo"
dentro del apartado Otros Valores económicos del
Capítulo I de estas Condiciones Particulares, que se

incrementará automáticamente en un 5% a cada
vencimiento.
La nueva Prima de cartera se calculará en base a la tasa
neta anual del contrato, aplicada a la nueva Base de
Cálculo.

Lo indicado en este artículo debe entenderse sin
perjuicio de lo establecido en este contrato sobre
obligaciones del Tomador en caso de agravación del
riesgo.
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CAPÍTULO V

Cuestiones fundamentales de carácter general

Artº. 5º. DEFINICIONES
1. Asegurado: Persona física o jurídica titular del

interés económico en el objeto del seguro, titular
de los derechos derivados del contrato y que en
defecto del Tomador asume la obligaciones
derivadas del contrato. Tendrán la condición de
asegurados los representantes legales y personas
encargadas de la dirección y gestión de la empresa
asegurada; sus empleados, obreros y personal en el
ejercicio de sus funciones.

2. Tomador del Seguro, que formula la Solicitud de
Seguro, contesta las preguntas del correspondiente
Cuestionario para que se pueda elaborar la póliza y
suscribe el contrato.

3. Asegurador, Allianz, Compañía de Seguros y
Reaseguros, S.A. que  garantiza la realización de
las prestaciones previstas en caso de siniestro. En
adelante, se le denomina también Compañía.

4. Terceros: Cualquier persona, física o jurídica,
distinta de:
a) El Tomador del seguro y el Asegurado.
b) Los cónyuges, ascendientes y descendientes del

Tomador del seguro y del Asegurado, y los
familiares que convivan con ellos excepto en su
condición de usuarios de los productos y/o
servicios fabricados, distribuidos o prestados por
el tomador y/o asegurado.

c) Los socios, directivos, asalariados y personas que,
de hecho o de derecho, dependan del Tomador
del seguro o del Asegurado, mientras actúen en
el ámbito de dicha dependencia, excepto en su
condición de usuarios de los productos y/o
servicios fabricados, distribuidos o prestados por
el tomador y/o asegurado, y salvo lo previsto en
las coberturas de Responsabilidad Civil Patronal y
Responsabilidad Civil Cruzada.

5. Coaseguradores: Aseguradores que, junto con la
Compañía, asumen mancomunadamente el
contrato, sin solidaridad entre ellos frente al
Asegurado o terceros. Se relacionan en la póliza,
estableciéndose su participación porcentual en las
garantías y primas.

6. Daño material: Daño, deterioro, destrucción o
pérdida de cosas o animales.

7. Daño personal: Muerte, lesión corporal o
menoscabo de la salud de las personas físicas.

8. Perjuicio consecutivo: La pérdida económica
consecuencia directa de los daños materiales o
personales cubiertos en póliza, sufridos por el
reclamante de dicha pérdida.

9. Daño patrimonial puro o perjuicio no consecutivo:
pérdida económica sufrida por el reclamante de
dicha pérdida, que no tiene como causa directa un
daño material o personal o consecutivo cubierto en
Póliza.

10. Reclamación: Se entenderá por reclamación

cualquier notificación, requerimiento, citación,
procedimiento judicial o administrativo y en general
cualquier comunicación escrita dirigida al
asegurado hecha por primera vez por un tercero de
una acción u omisión que haya producido un daño
indemnizable bajo la presente póliza. Asimismo,
también se entenderá por reclamación las
comunicaciones preventivas del asegurado al
asegurador de hechos, eventos o incidencias que
pudieran derivar en posibles y futuras
reclamaciones.

11. Franquicia: cantidad económica que dentro de los
límites de las sumas aseguradas y para cada
siniestro corre a cargo del Asegurado como propio
asegurador y a partir de la cual resultarán exigibles
las prestaciones al Asegurador hasta el límite de la
suma asegurada.

12. Suma asegurada: cantidad económica destinada a
hacer frente a las reclamaciones por
Responsabilidad Civil, realizadas por terceros, frente
al asegurado. Se fija en conjunto para
indemnizaciones y gastos, de acuerdo con las
cuantías indicadas en este contrato y con los límites
de:
a) El 100% de las indemnizaciones y el 100% de los

gastos cubiertos, hasta los límites establecidos en
este contrato por garantía, siniestro, duración del
contrato y víctima.

b) En conjunto para ambos conceptos y como
máximo por siniestro y duración, la cuantía
indicada como límite global conjunto.

Póliza: reúne, en un solo documento, las Condiciones
Particulares  del Contrato de Seguro, que fijan los datos
propios e individuales del contrato, determinan su
objeto y alcance y recogen las cláusulas que por
voluntad de las partes regulan el funcionamiento de la
cobertura dentro de lo permitido por la Ley; y las
Condiciones Generales del Contrato de Seguro, que
tratan de los derechos y deberes de las partes relativos
al nacimiento, vigencia y extinción del contrato.
Además pueden existir los Suplementos, que son
modificaciones o aclaraciones hechas de acuerdo con el
Tomador del Seguro, cambiando las Condiciones
iniciales cuantas veces sea necesario.

Artº. 6º. REFERENCIAS A LA LEY DE
CONTRATO DE SEGURO.
Las presentes Condiciones Generales del contrato de
seguro tienen, al de cada apartado, la referencia a los
preceptos de la Ley aplicables a su contenido, para que
su consulta pueda ser hecha, si se desea, con la máxima
precisión y facilidad.

Estas Condiciones Generales pretenden ser una guía
que facilite el conocimiento de las cuestiones
fundamentales que afectan al nacimiento, vida y
extinción del contrato de seguro.
CONSULTA DE LA LEY: Arts. 1º, 2º y 3º.
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6º. 1. Documentación y formalización del contrato de
seguro

A) El Asegurador confecciona la póliza de acuerdo con
la Solicitud formulada por el Tomador del Seguro y
aplica las condiciones y tarifas basándose en las
declaraciones hechas por el mismo en el Cuestionario,
por lo que las respuestas del Tomador del Seguro
tienen una importancia fundamental para el buen fin
del contrato.

B) El Tomador del Seguro debe leer y comprobar
atentamente los términos y condiciones de su póliza y,
en su caso, pedir en el plazo de un mes la rectificación
de los posibles errores. Si no lo hace, se estará a lo
dispuesto en la póliza.

C) El Tomador del Seguro debe firmar la póliza y hacer
que la firme también el Asegurado, si es persona
distinta.

D) El Tomador del Seguro debe pagar la primera
prima.

E) Sólo si se han cumplido los requisitos de firma de la
póliza y pago de la prima, el contrato estará
debidamente formalizado y en vigor y los siniestros
que se produzcan a partir de ese momento tendrán
cobertura.
CONSULTA DE LA LEY: ARTS. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º,
14º y 15º.

6º. 2. Duración del contrato de seguro

A) La duración del contrato se fija desde las cero horas
del día de inicio del período de cobertura, hasta las
veinticuatro horas del día de su finalización.

B) Cada año la póliza vence y se renueva de forma
automática.

C) Para que el seguro continúe vigente, el Tomador del
Seguro debe pagar la prima correspondiente a la
siguiente anualidad. Tiene para ello un plazo de gracia
de un mes, transcurrido el cual, si el pago no se ha
hecho, la cobertura del Asegurador queda en
suspenso, no haciéndose cargo de los siniestros que
pudieran ocurrir a partir de ese momento.
De pactarse el fraccionamiento en el pago de la prima,
ello no modifica la duración del periodo de seguro,
tanto a efectos de la garantía que presta Asegurador y
de la obligación por parte del Tomador del Seguro de
pagar la totalidad de la prima anual como a efectos del
plazo para comunicar una eventual rescisión del
contrato a su vencimiento y demás circunstancias que
afecten a la vida de la póliza.

D) Cuando el Tomador del Seguro o el Asegurador no
deseen que la póliza se renueve a su vencimiento
anual deben avisarse mutuamente con, al menos, dos
meses de antelación.
CONSULTA DE LA LEY: ARTS. 8º, 10º, 12º, 14º, 15º,
22º, 34º, 35º, 36º y 37º.

6º. 3. Modificación del contrato de seguro

A) Cualquier modificación que se produzca en el
contenido de las respuestas que, antes de la
contratación de la póliza, hizo el Tomador del Seguro en
la Solicitud, debe ser inmediatamente comunicada al
Asegurador, por si es necesario adaptar la póliza a la

nueva situación.

B) Así, las agravaciones o disminuciones del riesgo, el
cambio en la titularidad de los bienes asegurados o
cualquier modificación de su situación jurídica, deben
ser comunicadas por el Tomador del Seguro, en el
plazo de 15 días, salvo en los casos de agravación de
riesgo, en que la comunicación debe ser inmediata.

C) La respuesta del Asegurador debe hacerse,
generalmente, en el mismo plazo de 15 días, salvo
cuando se trata de agravación del riesgo, caso en que
dispone de dos meses para proponer la modificación
del contrato, siempre que, naturalmente, el Asegurador
no haga uso previamente de las facultades de
rescisión señaladas en el Capítulo anterior.

D) Cuando se produzca una disminución del riesgo y
sea comunicada con, al menos dos meses de
antelación al vencimiento al Asegurador, el Tomador
del Seguro tiene derecho, a partir de la próxima
anualidad, a la correspondiente disminución de
prima.
CONSULTA DE LA LEY: ARTS. 11º, 12º, 13º, 32º, 34º,
37º Y 40º.

6º. 4. Actuación en caso de siniestro

A) Ante todo, en caso de siniestro, el Tomador del
Seguro y el Asegurado han de poner todos los medios
a su alcance para aminorar las consecuencias del
mismo, cooperando al salvamento, de personas y
bienes.

B) El Tomador del Seguro o el Asegurado deben
comunicar al Asegurador la ocurrencia del siniestro,
sus circunstancias y consecuencias inmediatamente
y, como máximo, en el plazo de  treinta días.

C) Inmediatamente, el Asegurador procurará ponerse
de acuerdo con el Asegurado para fijar el importe de
la indemnización o realizar la prestación.

D) Una vez pagada la indemnización, el Asegurador
podrá reclamar a terceros que sean responsables del
daño. El Asegurado debe salvaguardar ese derecho
del Asegurador.
CONSULTA DE LA LEY: ARTS. 16º, 17º, 18º, 19º, 32º,
38º, 39º y 43º.

6º. 5. Otras cuestiones de interés

A) Principio de la buena fe.

La ley prevé diversas situaciones que cuando se
producen van en contra del interés del propio
Asegurado, ya que están sancionadas con la nulidad o
ineficacia del contrato, o con consecuencias tales
como su impugnación, la exención de la obligación de
indemnización e incluso la reclamación de daños y
perjuicios por parte del Asegurador.
En general, tales situaciones se producen cuando el
Tomador del Seguro o el Asegurado actúan con dolo
o mala fe o con culpa grave; cuando el Tomador del
Seguro fija sumas aseguradas insuficientes o realiza
declaraciones incorrectas; cuando se ocultan datos;
cuando no se coopera en las tareas de salvamento y,
en resumen, cuando no se respeta el principio de
buena fe que sustenta el contrato de seguro.
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B) Comunicaciones entre las partes.

Todas las comunicaciones deben hacerse por escrito.

Cuando el Tomador del Seguro o el Asegurado se
dirijan al Asegurador,  pueden hacerlo a su domicilio
social o al de sus sucursales. Tales comunicaciones
pueden hacerlas personalmente o bien a través de un
Corredor de Seguros que medie en el contrato.
El Asegurador se dirigirá al último domicilio que
conozca del Tomador del Seguro o del Asegurado.

C) Prescripción de acciones.

Las acciones para exigir derechos derivados del
contrato prescriben a los dos años.

D) Consultas y aclaraciones sobre incidencias:

Las consultas y aclaraciones que se puedan plantear a lo
largo de la vida de la póliza sobre su emisión,
administración, tramitación de los siniestros o rescisión
del contrato se realizarán, de forma verbal o escrita, a
elección del Tomador del Seguro o del Asegurado, a
través de:

1. El Mediador de Seguros, AGENCIA COMARCAL
GARROTXA S.L.  teléfono 972264456,  e-mail
comarcal.garrotxa@allianzmed.es ,o dirección
postal MARIÀ VAYREDA 2 PL. 2 , 17800 OLOT .

2. El Centro de Atención Telefónica de la Compañía 900
300 250, de 8'15 a 19 horas, excepto julio y agosto,
hasta las 18 horas, de lunes a viernes laborables o a
través de su web www.allianz.es.
Línea para Reclamaciones: 900 225 468

E) Departamento para la Defensa del Cliente:

Para cualquier queja o reclamación sobre sus derechos
e intereses legalmente reconocidos puede usted
dirigirse a la compañía, de conformidad con la Orden
ECO 734/2004, de 11 de marzo, de los departamentos y
servicios de atención al cliente y el defensor del cliente

de las entidades financieras, a través de las siguientes
vías: C/Tarragona, 109 - 08014 Barcelona - Apartado de
correos nº38, 08080 de Barcelona - email:
ddc@allianz.es - www.allianz.es, así como en cualquier
oficina de la Compañía abierta al público.

De conformidad con el Reglamento que se encuentra a
su disposición en la web y en las oficinas de la compañía
abiertas al público, la queja o reclamación será
resuelta dentro del plazo máximo señalado en este
último.

Denegada la admisión de la queja o reclamación,
desestimada su petición, total o parcialmente, o
transcurrido el plazo  de dos meses desde la fecha de
presentación de la reclamación o queja ante el
departamento para la defensa del cliente sin que haya
sido resuelta, podrá presentar su queja o reclamación
en el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones en Paseo de la
Castellana número 44, 28046. Madrid

F) Litigios sobre el contrato:

Será Juez competente para el conocimiento de las
acciones derivadas del contrato de seguro el del
domicilio del asegurado de acuerdo con el art. 24 de la
Ley de Contrato de Seguro.

G) Restricción por sanciones económicas
internacionales:

Esta póliza no otorga cobertura ni prestación para
ningún negocio o actividad, en la medida que esta
cobertura, prestación, negocio o actividad, incluidas las
subyacentes, infringieran cualquier ley o regulación de
las Naciones Unidas o de la Unión Europea relativa a
sanciones económicas, así como cualquier otra
normativa relativa a sanciones económicas o
comerciales que sea de aplicación.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Categorías de

datos que
podemos

tratar

Datos identificativos, de contacto, relativos a sus características personales o circunstancias
sociales y familiares o sociodemográficos, datos económicos y financieros, datos sobre el riesgo
asegurado y datos relativos a su salud.

Finalidades Sus datos serán tratados con las siguientes finalidades (i) atender su solicitud de contacto y
ponernos en contacto contigo (ii) realización de valoraciones, selección, comprobación y
tarificaciones de riesgo para el cálculo de la prima; (iii) contratación, mantenimiento, desarrollo y
control del seguro o plan de pensiones contratado; (iv) prevención del fraude a través de la
consulta y cesión de datos a ficheros de prevención del fraude; (v) prevención de la morosidad y
valorar la solvencia patrimonial de nuestros asegurados a través de la consulta a ficheros de
solvencia crediticia; (vi) llevar a cabo las comprobaciones correspondientes conforme a lo
establecido en la legislación en materia de prevención de capitales y financiación del terrorismo;
(vii) elaboración de perfiles con fines actuariales y análisis de mercado (viii) mercadotécnica
directa a través de la creación de un perfil comercial para determinar cuáles son sus preferencias e
intereses; (ix) con fines publicitarios y de prospección comercial a través del envío de
comunicaciones comerciales de productos propios y sobre productos y servicios del resto de
entidades del Grupo Allianz; (x) realización de los test de exigencias y necesidades así como de
idoneidad para la determinación de sus exigencias, necesidades, conocimientos y experiencia
antes de la contratación de un producto; (xi) mejorar su experiencia y satisfacción como cliente a
través de encuestas o estudios de mercado; (xii) anonimización de sus datos que tratamos; así
como (xiii) realización de ejercicios de prevención y análisis de vulnerabilidades.

Procedencia
de sus datos

Hemos obtenido sus datos de su distribuidor de seguros, tales como su agente o corredor de
seguros (en caso de disponer de él).

Derechos Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos; limitación u oposición a su tratamiento,
de acuerdo con las indicaciones contenidas en la información adicional.

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página
web: https://www.allianz.es/privacidad-seguridad

El Tomador ha consentido el uso de sus datos personales para:

. Fines publicitarios y de prospección comercial.
SI

. Cesión a las demás entidades del GRUPO Allianz en España (consultables en www.allianz.es), para informarle, por
cualquier medio, sobre las oportunidades de contratación de seguros y servicios financieros o relacionados con
éstos y, que puedan ser de su interés.
NO

. Toma de decisiones automatizadas para la elaboración de un "perfil comercial" en base a la información facilitada.
NO

CLÁUSULA FINAL

El Tomador y/o asegurado del Seguro reconoce
haber recibido, leído y comprobado esta póliza de
Contrato de Seguro de Allianz Responsabilidad Civil
PYME, que consta de 16 páginas y acepta las
condiciones del mismo, tanto las que delimitan y
definen el riesgo, como las que fijan las prestaciones
aseguradas y, así mismo, declara expresamente
conocer y aceptar las exclusiones y limitaciones de la
cobertura juzgando resaltadas todas ellas
convenientemente, así como, especialmente, las
condiciones de tratamiento de sus datos de carácter
personal en ficheros automatizados. Asimismo, el
Tomador del Seguro declara haber contestado de
buena fe a las preguntas que permiten a la Compañía
realizar la valoración del riesgo y presentarle una

oferta que se ajuste a sus exigencias y necesidades,
por lo que, tras analizar la información con carácter
previo a la contratación, el tomador solicita que sea
emitida la póliza para proceder acto seguido a su
aceptación y al pago de la prima.

Igualmente, el Tomador del Seguro declara que los
datos que ha suministrado son ciertos, no habiendo
ocultado u omitido circunstancias que puedan influir
en la aceptación del riesgo, cuya responsabilidad
asumen íntegramente a los efectos de lo previsto en
el Artículo 10 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de
Contrato de Seguro. De la misma forma, se
compromete a comunicar al Asegurador, tan pronto
le sea posible, cualquier otra circunstancia que pueda
afectar al riesgo asegurado.
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Por último, el Tomador de Seguros declara haber
recibido la información previa a la contratación de la
póliza relativa a la protección al asegurado
estipulados en el Capítulo VII y Capítulo VI de la Ley
25/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades aseguradoras y
reaseguradoras y del Real Decreto 1060/2015, de 20
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de
las entidades aseguradoras y reaseguradoras
respectivamente, así como la información

contemplada en el Capítulo VI de la normativa de
distribución de seguros y reaseguros.

Ambas partes consideran el texto del presente
contrato como un todo indivisible, así como que las
Condiciones Generales, las Condiciones Particulares y
los Suplementos y/o Apéndices que se emitan,
constituyen la Póliza no teniendo validez ni efecto
por separado, otorgando, así, su pleno
consentimiento en GIRONA 19 Diciembre 2024.

Recibida mi copia y aceptado el
contrato en todos sus términos y condiciones,

El Tomador
ACOTA GIRONA CONSTRUCCIONS

Aceptamos el contrato en todos
sus términos y condiciones,

Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros,
S.A.

¿Aún no conoces las acciones que lleva a cabo Allianz Seguros para hacer un mundo más sostenible y crear un futuro
mejor?    Visita la siguiente página:
https://www.allianz.es/sostenibilidad.html?utm_source=interno&utm_medium=1430



Página  18  de  20



Página  19  de  20
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Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Cl.Ramírez de Arellano 35 - 28043 Madrid - www.allianz.es
NIF  A-28007748

Allianz Compañía de Seguros
y Reaseguros,S.A.

Atención al Cliente

Tel.   900 300 250

www.allianz.es/eCliente

Su mediador de seguros en Allianz

AGENCIA COMARCAL GARROTXA S.L.

Agente de Seguros Exclusivo.  Nº DGS  C0109B17499807

MARIÀ VAYREDA 2 PL. 2
17800 OLOT
Tel: 972264456

comarcal.garrotxa@allianzmed.es
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