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REUNITS

D’una part el senyor ALBERT TESTART GURI, major d’edat, amb NIF 40436341-H, i domicili a efectes d’aquest
contracte a Girona, carrer Santa Clara 13, codi postal 17001 de la provincia de Girona.

| d’altra el senyor CARLOS RODRIGUEZ BARRAGAN, major d’edat, amb NIF ||l ab domicili a efectes
d’aquest contracte a Fornells de la Selva, carrer Garbi, nim. 23, codi postal 17458 de la provincia de Girona.

INTERVENEN

El primer en nom i representacié de la Companyia Mercantil CICLE DE L’AIGUA DEL TER SA (en endavant,
CATSA), domiciliada a Girona, Placa del Vi1, NIF A72744337, inscrita en el Registre Mercantil de Girona al Tom
3.399, foli 168, full num. GI-71049. El senyor actua en la seva condicié de Director Gerent i apoderat de la
Companyia d'acord amb I'escriptura de nomenament de carrec autoritzada per l'il-lustre Notari de Girona,
senyor Josep Maria Estropa, el dia 7 de juny de 2024, amb el nim. 595 del seu protocol.

El segon en nom i representacié de CARLOS RODRIGUEZ BARRAGAN (en endavant "el Contractista")
domiciliada a Fornells de la Selva , carrer Garbi, 23, amb CIF B-67692558 inscrita en el Registre Mercantil de
Girona al Tom 3349, foli 146, full nim. GI-68940. El senyor actua en la seva condicié d’Administrador Unic de
la Companyia d'acord amb les facultats que resulten de I'escriptura publica autoritzada per l'il-lustre Notari el
Juan Palomero Gil el dia 28 d’octubre de 2021, amb el nium. 2545 del seu protocol.

EXPOSEN

[. Que CATSA és una societat de capital integrament public, de 'Ajuntament de Girona, Salt i Sarria de Ter, i
gue es regeix per la Llei de Societats de Capital, pel que disposen les Lleis de Regim Local, les Ordenances
(fiscals i reguladores) vigents dels municipis on presta el seus serveis, el Reglament del servei
d’abastament i distribucié d’aigua potable del sistema Girona.

II.  Que, dacord amb els seus Estatuts, CATSA es constitueix com una Societat Privada Municipal dels
excel-lentissims Ajuntaments de Girona, Salt i Sarria de Ter, i com a instrument de descentralitzacio
funcional, mitja propi instrumental i servei técnic, per a la prestacié de serveis publics vinculats al cicle de
I'aigua al denominat Sistema Girona, essent les prestacions de serveis objecte de la societat: I'abastament
d’aigua potable en alta, I'abastament d’aigua potable en baixa i el sanejament en baixa.

lll.  Que correspon a aquesta Societat, com a entitat descentralitzada, I'exercici de les competéncies que
configuren el seu objecte social de conformitat al que s’estableix a I'art. 2 del seus estatuts, aprovats en
sessio plenaria de I'Ajuntament de Girona de 4 de novembre de 2022.

IV. Que CATSA, en compliment de les finalitats per a la qual fou constituida, ha publicat un procediment de
contractacié per a I'adjudicacié del contracte que té per objecte les OBRES PER A LA SUBSTITUCIO,
REFORG, ADEQUACIO | MILLORA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIO D’AIGUA POTABLE | DE SANEJAMENT A LA
TRAVESSIA RIGAU DEL MUNICIPI DE SALT (GIRONA)

V. Que el Director Gerent de CATSA, drgan de contractacié per rad de la quantia del contracte, ha resolt
adjudicar el corresponent contracte a ACOTA GIRONA CONSTRUCCIONS, SL.

VI.  Que I'Adjudicatari del contracte:

a. Ha acreditat davant la Mesa de Contractacié de CATSA la seva capacitat d’obrar i personalitat per
a contractar i obligar-se i, en especial, per a I'atorgament del present contracte.

b. Ha constituit i acreditat el diposit de les garanties definitives exigides en les bases del
procediment, que ha quedat a disposicié de CATSA als efectes previstos en aquest contracte.

VII. Que ambdues manifesten la voluntat de formalitzar el present contracte i que queda subjecte a les
seguents:
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CLAUSULES

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del present Contracte el constitueix les obres contingudes a la memoria tecnica valorada PER A LA
SUBSTITUCIO, REFORG, ADEQUACIO | MILLORA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIO D’AIGUA POTABLE | DE
SANEJAMENT A LA TRAVESSIA RIGAU DEL MUNICIPI DE SALT (GIRONA) per part de I'empresa ACOTA GIRONA
CONSTRUCCIONS, SL., en endavant el Contractista.

El Contractista s’obliga a executar les prestacions objecte del contracte amb estricta subjeccio a les clausules
del present contracte i a la resta de documents que revesteixen caracter contractual i que formen part de
I'expedient de contractacié de I’'anunci de licitacio de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica:

1. Plec de clausules administratives particulars (annex 1)
2. Plec de prescripcions tecniques o projecte (annex 2) que inclou:
a. Pressupost: quadre de preus, pressupost detallat, justificacié d’elements i Ultim full
b. Planols
c. Plec de condicions técniques
d. Memoriaiannexos (programa de treball, estudi de seguretat i salut, ...)
Proposicié o oferta del contractista (annex 3)
La copia de la garantia/fianca definitiva (annex 4)
La polissa RC i Tot Risc Construccio (annex 5)
La resta de documentacié que obra a I'expedient.

o vk Ww

De la documentacié indicada com a definitoria de l'objecte d'aquest Contracte, manifesten ambdues parts
posseir-ne copia exacta, essent tota ella signada per les parts formant part integrant del Contracte. En cas de
contradiccio entre el contracte i la documentacié annexada, prevaldra el que estableix el contracte i, després,
el que indiguen els annexos per ordre de la seva prelacié a la numeracié indicada anteriorment.

En relaci6 amb la documentacié inclosa al projecte o al plec de prescripcions técniques de I'anunci del
contracte publicat a la Plataforma de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, tot i que ambdues
parts declaren que disposen d’una copia i que la mateixa forma part de la documentacié contractual, no s’ha
inclds com a annex en el present contracte pel volum resultant de I'arxiu digital.

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacié técnica presentada pel
Contractista per a participar en el procediment de licitacid convocat per a I'adjudicacié de les obres, la qual,
en tot allo en que no resulti discordant o contradictori amb aquest Contracte o amb la resta de documentacié
annexa, complementa la definicio de I'objecte contractual i de les obligacions del Contractista.

També és objecte del Contracte, entre d’altres, I'elaboracid, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut,
del compliment de les mesures que prevegi el projecte per a la ambientalitzacié de les obres, els treballs
topografics, de reconeixement i replanteig de les obres, d’assajos i proves, de localitzacié i desviament de
serveis afectats, de recepcié de materials, de classificacié, determinacid i gestié dels residus de la construccio;
de programacié detallada de cadascuna de les operacions dins del programa general aprovat que haura de ser
periodicament posat al dia; I'execucid de totes les proves previstes al/s projecte/s executiu/s; aixi com
I'obtencié i elaboracid de les dades necessaries per al seguiment de l'obra en relacié amb la programacio de
la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la propia formulacio, dels planols
detallats d'execucid, concordats amb els del/s projecte/s base de la licitacio i les dades que es dedueixen dels
treballs especificats en aquesta clausula, els plecs de condicions, el/s projecte/s a executar i els reglaments
vigents. lgualment formen part d’aquest Contracte la redaccid dels planols “as built”, i I'aportacid dels
certificats i documents necessaris per el control i legalitzacié final de I'obra.

El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a conseqliéncia d’aquest Contracte, que
no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la possessié sobre el que ha estat construit o
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sobre els materials que no li pertanyin. Es considerara en tot moment que alld construit en virtut del present
Contracte queda en poder de CATSA, sens perjudici de I'obligacié d’aquesta Ultima d’abonar el seu valor i els
dels restants drets i obligacions sobre |'obra segons el que prevegi aquest Contracte.

CATSA podra, durant I'execucio de les obres, modificar aquest contracte de conformitat amb allo establert al
present contracte per a les modificacions contractuals. En aquest suposit el contractista restara obligat a seguir
les obres amb estricta subjeccid a les normes que es derivin del present contracte, sense dret a reclamar cap
indemnitzacid i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni ajornar-los o suspendre’ls.

2. PREU DEL CONTRACTE
Preu del contracte

L'import total del contracte es fixa en la quantitat de 80.020,87 € més 16.804,38 € corresponent a I'Impost
sobre el Valor Afegit (“IVA”), per a un total de 96.825,25€ amb impostos inclosos.

El preu del contracte no és per ajustament o per tant alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les
unitats d’obra realment executades els preus establerts en el quadre de preus unitaris del projecte i el
coeficient lineal d’ajust corresponent a la proposicié i oferta economica de |'adjudicatari. Aquest preu final
sera incrementat en un tretze per cent en concepte de despeses generals i d’empresa del Contractista, i també
en un sis per cent, en concepte de benefici industrial del Contractista. El producte final constituira I'import
total de I'obra.

Als annexos hi figura també el desglossament i el detall de I'import total estimatiu de I'obra, abans indicat, que
s'adjunta com a pressupost i es defineixen i valoren els preus unitaris del Contracte.

Naturalesa dels preus unitaris

Els preus unitaris del Contracte es consideraran preus tancats a tots els efectes, és a dir, incorporen tots el
costos (inclosos els indirectes) i despeses, necessaris per a complimentar els corresponents treballs, de total
conformitat amb allo establert en el present Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de
Condicions Tecniques Particulars (PPT) — Plec Tecnic, incloent de forma especifica aquelles tasques auxiliars i
indirectes necessaries i per a les condicions d’entorn i de treball descrites en el/s projecte/s licitat/s.

La descomposicid i justificacié dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus basics que es detallen
sén a risc i ventura del Contractista hi figuren en aquest Contracte Unicament a efectes d’emprar-los en el
calcul dels preus contradictoris i dels treballs per administracié que es detallen en les clausules 2.4 i 3.6 pel
gue fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicié i justificacid dels preus unitaris s’emprara
Unicament per a determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralitzacié o rescissié de I'obra.

Vigéncia del preus unitaris

Els preus unitaris estaran vigents durant tota la durada del Contracte independentment de la variacié de
I’amidament estimat a projecte, tant en augment com en reduccié sense dret a revisar o reconsiderar el preu
per aquest motiu.

Treballs no contemplats al pressupost

En el cas de necessitat d’execucid de nous treballs no previstos al pressupost, els treballs es valoraran
conforme a les partides previstes al projecte. Unicament per aquelles parts dels nous treballs no contemplades
al projecte es formulara, conjuntament per la Direccié Facultativa de I'Obra i el Contractista, el corresponent
preu contradictori de la nova unitat d'obra, prévia aprovacio per part de CATSA mitjancant el responsable del
Contracte, procedint de la seglient forma:

En primer cas, identificacio de la partida necessaria dins del banc de preus BEDEC de I'ITEC (data de preus: la
vigent en el moment de la licitacié del procediment; ambit de plecs: Catalunya; variacié de preus segons el
volum de I'obra a executar) a la qual se li aplicara el coeficient lineal d’ajust de la proposicié economica del
Contractista d’acord amb I'apartat corresponent de la seva oferta.
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Sino fos possible identificar la partida necessaria dins del banc de preus, referit en el paragraf anterior,
caldra formular i acordar un nou preu contradictori entre el Contractista i la Direccid Facultativa de
I'Obra, prévia aprovacié per part de CATSA mitjancant el responsable del Contracte. Els criteris per a
formular el nou preu seran:

Proporcionalitat de preu amb partides similars existents al pressupost del projecte.

o Utilitzacié dels preus simples del projecte.

o Justificacié del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte.

o El Contractista esta obligat a executar les unitats d'obra no previstes que li ordeni
expressament CATSA aixi com la Direcci6 Facultativa de I'Obra, tot i que el Contractista estigui
en desacord sobre I'import del preu contradictori d'aquesta unitat, o no s’hagi aprovat o signat
el preu en questio.

A tots els efectes els preus contradictoris, prévia aprovacido per CATSA, es consideraran preus unitaris
contractuals existents en referencia als treballs inclosos, naturalesa i la resta d’interpretacions, essent
d'aplicacid les revisions de preus en les mateixes condicions que als altres preus unitaris, si escau.

Despeses incloses als preus unitaris del contracte

Tant a l'import o pressupost base de la clausula 2 com en els preus unitaris del contracte, s'entendran inclosos,
guan s’escaigui, i sense que la relacié que segueix sigui limitativa sind merament enunciativa i sense dret a
abonament addicional, les despeses que es relacionen a continuacio:

(i) En relacio a les despeses indirectes

Despeses relacionades amb instal-lacions i obres auxiliars necessaries per a executar les obres com ara
subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins d’accés, desviacio d’aiglies, plantes de
processaments, instal-lacions auxiliars, construccions auxiliars, diposits de maquinaria, diposits de
materials, préstecs, pedreres, modificacid de cabals, abocadors, incloent de forma especifica, i no
limitativa, les despeses de implantacio, retirada, manteniment, explotacid, reparacio, trasllat, lloguer
o adquisicio de terrenys, drets, taxes, comptadors, legalitzacions, permisos, etc.

Despeses de proteccio, conservacio i policia de les instal-lacions, abassegaments i de la propia obra
contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme, fendbmens naturals normals
(inundacions, temporals, ... etc.) i d’altres similars.

Despeses derivades del manteniment de les instal-lacions de regulacid del transit, enllumenat, reg, i
d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en situacid definitiva instal-lades pel
Contractista, i fins a la data de recepcid de les mateixes.

Despeses derivades de la implantacié i retirada de desviaments del transit de caracter intermitent
associat a treballs puntuals i petites afectacions.

Despeses de personal d’organitzacio, senyalitzacio i ordenacié del transit en tasques de pavimentacio
com aglomerat de vials, pavimentacio de voreres, etc. necessaris per a garantir la seguretat i fluidesa
del transit de persones i vehicles.

Despeses de la gestié d’accessos necessaria per a seguretat interna de 'obra i per no afectar I'entorn
urba (vianants, transit, transport public, etc.) mitjangant personal de control, personal senyalista i
materials i instal-lacions necessaries.

Despeses derivades del manteniment del tancament de 'obra en relacié a la conservacié, neteja,
policia, reparacié i reposicid en cas de deteriorament per qualsevol motiu durant el periode de les
obres.

Despeses de personal en tasques de gestid i direccid facultativa de les obres, no dedicat a tasques
productives (indirectes).

(i) En relacié a I'horari de treball:

Despeses derivades de la realitzacid de treballs nocturns, en hores extraordinaries o dies festius,
necessaris per a complir el Pla d’Obres i el termini acordats.
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e Despeses derivades pels condicionants en la definicié, temporalitat, senyalitzacio, horaris i qualitat
exigits per I'Ajuntament per al compliment de les ordenances vigents, legislacié sectorial i/o en
aplicacid de mesures en front de queixes i reclamacions de tercers.

(i) Altres despeses:

e Despeses derivades de possibles interferencies amb obres existents a 'ambit d’actuacio.

e Despeses derivades del desenvolupament i redaccié dels planols de detall de les unitats constructives
necessaries per a la seva execucio sempre que desenvolupin, no afegint, la informacié definida als
planols de projecte o que aporti la Direccié Facultativa de les Obres.

e Despeses derivades de la presa de dades geometriques i topografiques de camp, i processament de
les mateixes, de cara a I'elaboracié de la documentacié de I'estat final de 'obra “as built”.

e Taxes exigides per altres Administracions Publiques o entitats publiques (entre d’altres, i si s’escau,
I’Ajuntament, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.).

e Costos de constitucié d’avals.

e Costos derivats de 'elaboracid, aplicacié i execucio del Pla d/Ambientalitzacio.

Revisié de preus
Al present contracte no hi ha revisié de preus.

L’execucié d’unitats d’obra en periodes discontinus amb la finalitat de reduir les afectacions al transit rodat,
als vianants i/o a les persones residents, no suposara causa de modificacié de les condicions contractuals, ni
implicara modificacié del preu unitari de les unitats d’obra.

3. REGIM DE VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES

Quantificacio de les certificacions

La valoracié de la certificacio es calculara amb base al preus d’execucié material i resultara dels amidaments
de les unitats d'obra realment executades a origen i fins a la data de tancament de la certificacio, als quals s’hi
aplicaran els preus unitaris que figuren a la relacid del quadre de preus del contracte i, si escau, els preus
contradictoris aprovats. L'import resultant s’ajustara amb coeficient lineal d’ajust de I'oferta del contractista,
i es restara I'import de la certificacié acumulada immediatament anterior. El resultat sera incrementat amb els
percentatges del tretze i del sis per cent, d’acord a la clausula segona del contracte, i posteriorment s’hi
aplicara I'lmpost sobre el Valor Afegit.

Procediment

La certificacid de les obres s’estableix, amb caracter preferent i general, amb periodicitat mensual amb
tancament d’amidaments el darrer dia de cada mes.

El Director d’Obra elaborara la relacio valorada a origen de les obres executades i en facilitara la proposta al
Contractista no més tard del dia quinze (15) de cada mes. En cas de conformitat per part del Contractista,
abans del dia disset (17) del mes posterior al tancament de la certificacio, es trametra a la Unitat Encarregada
del seguiment del contracte per part de CATSA, la documentacié resultant degudament signada tant pel
Director d’Obra com pel representant del Contractista.

En cas de disconformitat a proposit de la relacié valorada proposada pel Director d’Obra, el Contractista
disposara d’un termini maxim de 5 dies habils a comptar des de la data en qué el Director d’Obra hagi
comunicat la relacid valorada per presentar al-legacions a la proposta de certificacid. CATSA disposara d’un
termini de cinc dies habils comptats des de la data de presentacio de les reclamacions per part del Contractista
per resoldre les al-legacions i/o reclamacions.

Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relacié valorada en el temps establert en el
paragraf anterior, mitjancant I'oportuna reclamacio, suposara la renuncia a poder reclamar amb posterioritat
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a CATSA per eventuals discrepancies amb el contingut de la referida relacié valorada i a poder emprendre
gualsevol accio al respecte.

CATSA emetra la certificacié mensual a partir de la relacié valorada confeccionada per la Direccié d’Obra, que
tindra el caracter d’abonament a compte.

Conceptes no abonables
No seran objecte de valoracié els treballs que el Contractista hagi executats sota les seglients circumstancies:

e Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i Plec de Condicions a causa de procediments
d’execucié per part del Contractista.

e Obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o que s’executessin sense previa
autoritzacio, i/o obres no previstes en el projecte, amb independeéncia de la facultat de la Direccio
d’Obra de poder optar entre obligar al Contractista a efectuar les correccions que procedeixin o
admetre el construit tal com hagi estat executat.

Certificacio de treballs/obres incomplerts/es

Quan per causa de modificacions, suspensié, resolucié o rescissid, el Contractista hagués executat de forma
incomplerta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, |i sera d'abonament la part
executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracié dels treballs/obres elementals incomplertes, els
preus que figuren en el quadre de preus de I'Annex num. 3.

Durant I'execucio de I'obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran ser valorats/des
també per la Direccid d’Obra que aplicara, sota la seva responsabilitat, el criteri que per cada cas estimi més
adequat. En aquest cas, el Director d’Obra podra no certificar, segons estimi oportu, les partides incompletes.

Certificacié a compte d’abassegaments.

Si CATSA ho considera escaient, es podra certificar a compte, previ lliurament d’aval de primera demanda i
informe favorable de la direccié facultativa, els abassegaments de materials, de qualsevol tipus, i/o maquinaria
d’instal-lacions, aplicant el setanta-cinc per cent del valor del material descrit dins del preu descompost.

Treballs per administracié

En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari realitzar treballs per administracid,
aquests en cap cas podran iniciar-se sense l'aprovacid per escrit, expressa i concreta de CATSA a través dels
seus legals representants.

Els treballs per administracié que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-los en les
unitats d'obra corresponents, segons el que esta previst en la clausula 2 del present Contracte.

Els documents que generin aquests treballs per administracio, hauran d'ésser validats diariament per la
Direccio d’Obra, i el resum setmanal pel legal representant de CATSA.

4. REGIM DE PAGAMENTS
Calendari de certificacio

CATSA estendra la certificacié del mes amb data de I'Ultim dia d’aquest i dintre dels deu dies naturals del mes
seglient, a partir de la relacio valorada establerta a la clausula 3 d’aquest Contracte.

Per tal de procedir a I'abonament de les factures, la certificacié haura d’arribar amb totes les signatures
necessaries el dia setze (16) del mes i s’enviara al departament técnic corresponent.

L'abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de CATSA, que es realitzara dins dels
terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
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gual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. A la signatura del present
Contracte s’haura d’aportar un certificat de de titularitat bancaria.

Presentaci6 de factures

Les factures han d’arribar amb les seglients dades fiscals “CICLE DE L’AIGUA DEL TER SA”, Placa del Vi num 1,
17004 de Girona, com a maxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable posterior.

Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real Decret
596/2016, de 2 de desembre, per a la modernitzacid, millora i impuls de I'is de mitjans electronics en la gestio
de I'lmpost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i s’hauran de presentar per mitjans
electronics. A les factures haura de figurar de manera clara el nimero d’expedient, la descripcié dels serveis i
el periode facturat, als camps habilitats.

Interés de demora

En el cas de que CATSA incorregués en mora en el compliment dels terminis de pagament, les quantitats
endeutades meritaran l'interes de demora. El tipus d’interés de demora que aplicara sera el corresponent a
Iinterés legal de demora establert a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Cessiod de factures

Per a la cessio o endds de qualsevol certificacio o factura es necessitara la prévia notificacio fefaent a CATSA
de I'acord de cessio.

5. TERMINI DE VIGENCIA | EXECUCIO
Data d’inici
La data de l'inici de les obres a qué es contrau el present Contracte sera la que es fixi a partir de 'acta de
comprovacio del replanteig, que amb caracter preferent s’establira no més tard de 30 dies a comptar des de

la data de formalitzacio del present contracte, o a data posterior segon convingui a CATSA de forma motivada
i acordada amb el Contractista.

Acta de comprovacio del replanteig

La data de I'acta de comprovacié del replanteig suposa la data d’inici d’execucié del Contracte i des del dia
seglient s'efectuara el comput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura,
depenguin d'un terme o d'un termini a comptar des del comencament de les obres, amb les excepcions que
es puguin recollir a I'acta de comprovacié del replanteig.

El Contractista no podra executar cap activitat abans d’aquesta data.

L’acta de comprovacioé del replanteig sera signada per part del legal representant del Contractista, el Director
de les Obres, el Coordinador de Seguretat i Salut, i el responsable o responsables del Contracte de CATSA. Es
podran afegir aquells/aquelles signataris/signataries que es consideri oportud per cada obra en particular.

En tot cas, 'acta de comprovacié de replanteig s’haura de formalitzar en el termini maxim de 6 mesos des de
la formalitzacio del present contracte.

La data de comprovacio del replanteig expressara de forma especifica el coneixement i absoluta disponibilitat
del terreny per part del Contractista per tal d’executar les obres definides al projecte, manifestant-se, si fos el
cas, en aguest document, les excepcions o altres reserves que es detectin en aguest sentit.

El termini d’execucid de les obres des de la data de I'acta de comprovacid del replanteig s’ha d’ajustar al
termini establert al Plec de Clausules Administratives Particulars (annex 1) o a la data que el contractista hagi
proposat com a millora en la seva proposiciod (oferta), si escau o el programa de treball aprovat en el seu cas.
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La finalitzacié de les obres es formalitzara d’acord al Plec de Clausules Administratives Particulars del contracte
(annex 1) i implicara la recepcié amb tots els seus efectes per a la utilitzacié de CATSA.

Els endarreriments en els terminis per causes imputables al Contractista donaran lloc a la imposicid de les
penalitats que estableix el Plec de Clausules Administratives Particulars.

6. CONTROL DE QUALITAT

Pla de control de qualitat

Es responsabilitat del Director de les Obres validar el Pla de Control de Qualitat del projecte, qui a més té
potestat per a incrementar-lo i adaptar-lo a la normativa en qualsevol moment amb la finalitat de garantir la
correcta qualitat de les obres.

El desenvolupament del Pla, la presa de mostres, els assajos in situ i laboratori, les inspeccions i qualsevol altre
comprovacio es pot encomanar per CATSA a una empresa adjudicataria d’aquest servei. Abans de la data d’inici
de les obres CATSA comunicara, si s’escau, a través del Director de I'Obra, I'empresa adjudicataria d’aquest
servei.

CATSA podra realitzar tots els reconeixements, comprovacions i assajos que cregui oportuns en qualsevol
moment en presencia del Contractista, el qual haura de facilitar al maxim la seva execucié, posant a disposicid
els mitjans auxiliars i el personal que siguin necessaris. El Contractista no podra en cap cas reclamar el
pagament per dur a terme interrupcions del subministrament derivats d'aquests conceptes.

Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat

El Contractista té la responsabilitat de programar i comunicar amb suficient antelacié aquells treballs que
s’hagin de coordinar amb I'empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest es porti a terme en
les condicions desitjables. El Director de les Obres coordinara i organitzara aquest treballs i els requeriments
pertinents a les parts.

El Contractista té I'obligacid de facilitar I'accés i els mitjans necessaris en 'ambit de I'obra, i qualsevol centre
de produccié exterior que ho precisi, per tal que I'empresa responsable del control ho pugui executar.

El Contractista haura de considerar en les seves planificacions, inclosa la contractual, les possibles
interrupcions i ajustos derivats de la correcta execucié del Pla de Control de la Qualitat no podent ser
reclamable el sobre cost per aquest concepte.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que executi i d’acord amb
allo establert en els annexos al present Contracte.

Autocontrol de la qualitat

El control de qualitat que porti a terme - directa o indirectament - CATSA no eximeix al Contractista de portar
a terme el seu propi control de qualitat necessari sobre la seva execucid, la fabricacié i, si s’escau, instal-lacid
per tal de garantir el compliment de les condicions contractuals, i/o els que facin falta, definides en qualsevol
cas per CATSA per a aconseguir els nivells de qualitat exigits i la consecucio dels treballs correctament.

El Contractista portara a terme de manera voluntaria perd recomanable una campanya d’assajos
complementaris dins del marc del propi autocontrol de la qualitat. El resultat d’aquest assajos, sempre sota la
garantia d’un laboratori homologat per fer-los, podran servir per complementar o resoldre incidéncies en
aquest aspecte.

Aquest assajos no seran d’abonament ni suposaran un cost per a CATSA.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable del compliment de les normatives ambientals
vigents que li siguin d’aplicacid i de la qualitat de I'obra que executi, i d’acord amb alld establert en els annexos
al present Contracte.
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Interpretacié de resultats i conseqiiéncies

Correspon al Director de les Obres la interpretacio, validesa i les conseqiéncies derivades dels resultats del
Pla de Control.

En cas de resultats deficients, el Director de les Obres valorara les accions a iniciar a desenvolupar mitjancant
I'apertura d’'una No Conformitat.

7. PROIJECTE
Definicié de les obres

Les prescripcions técniques relatives a les unitats i obres objecte del contracte es regeixen pel projecte (annex
2): les seves dimensions, els materials a emprar, les condicions d’execucid, mesurament i abonament, les
proves i assajos a realitzar, les mesures basiques de seguretat i salut al treball, etc., i la interpretacié que en
faci el Director d’Obra.

Prevalenca dels documents de projecte

En cas de contradiccid entre els documents contractuals del projecte s’estableix la prevalenca descendent en
la seglient escala: 12 Plec de Condicions, 22 Planols, 32 Pressupost i 42 Memoria. Aquesta prevalenca es podra
veure exceptuada quan als planols hi figurin treballs no contemplats en el pressupost.

Esmenes, avisos i aclariments

En el cas de que CATSA hagi esmenat i publicat I'esmena (o0 avis o nota aclaridora) en el marc de I'anunci de
publicacié del contracte, on s’especifiqui una modificacid, consideracid, anul-lacié parcial o qualsevol altre
desenvolupament addicional al/s projecte/s, aquesta tindra prevalenca sobre el mateix.

El Contractista no podra al-legar desconeixement de les esmenes, avisos i/o aclariments i el fet de concursar
comporta I'acceptacié d’aquestes modificacions i les seves consequencies.

Responsabilitat del Contractista

El Contractista en la fase de licitacid té la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i
especialment I'estudi dels processos constructius. El Contractista manifesta ser coneixedor de l'espai de
treball, les condicions de I’entorn, els terminis de treball i les normes d’execucié.

En cas que es produis un encariment dels processos d’execucié de I'obra, el Contractista no podra al-legar res
si I'obra a executar no es veu modificada substancialment. Les modificacions de dimensions, a mode
d’aclariment, no es consideraran modificacions substancials a aquest efecte.

Desenvolupament del projecte

Sera responsabilitat del Contractista definir i desenvolupar totes les tasques complementaries i/o auxiliars per
a dur a terme els treballs que executaran |'obra definida.

Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la
forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els planols de detall constructiu
d'execucio que la Direccié d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions
que hi figurin en aquests a rad dels planols del projecte constructiu, els resultats dels replantejos, treballs i
assajos realitzats, els plecs de condicions, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se i presentar-se amb la suficient antelacid, per ésser aprovats per la
Direccié d’Obra amb anterioritat a la seva execucio.
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8. DIRECCIO DE LES OBRES
Direcci6 facultativa

Sens perjudici de les competéncies assignades a la unitat encarregada del seguiment del contracte, la Direccio
d’Obra i d’Execucio sera exercida pel técnic intern (o extern) designat per la Unitat de Seguiment del Contracte
de CATSA, que gaudira de les facultats i responsabilitats que estableix el PCAP i el present Contracte.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i les instruccions complementaries que li siguin dictades
per la Direccié d’Obra, d’acord a les atribucions que té encomanades, en que destaquen:

e Lainterpretacio dels documents del Plec de Prescripcions Tecniques o Projecte.
Lemissié d’ordres i instruccions

La valoracio de les obres

Les certificacions parcials de les obres

La certificacio final

e |‘acte de mesurament general de les obres

Ordres de la Direccié d’Obra.

Les instruccions de la Direccié d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran recollides en el
corresponent llibre d’ordres diligenciat a I'inici dels treballs. El llibre d’ordres es podra substituir per “actes”
que s’emetran per duplicat. El Contractista esta obligat a signar el coneixement i rebut de les esmentades
actes.

Aixi mateix el Director de les Obres podra fer servir qualsevol mitja contrastable i amb tracabilitat per emetre
les ordres que consideri oportunes en funcié de la urgéncia o mitjans disponibles, per exemple e-mails, fax,
missatgeria instantania, etc. El Contractista esta obligat d’igual forma a confirmar rebut de les ordres emeses
per qualsevol d’aquests mitjans. Aquestes ordres es ratificaran posteriorment en les corresponents actes de
reunié o llibre d’ordres.

El Director d’Obra proposara un dia de reunié amb periodicitat setmanal, com a minim, en la que s’exposaran
les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informacié rellevant sobre la marxa dels treballs que originaran
un acta de reunioé que caldra signar per ambdues parts. Aquest sera considerat el mitja formal de comunicacio
entre les parts. Els representants del Contractista estan obligats a assistir a aquestes reunions i a signar les
actes corresponents. La Direccié d’Obra facilitara a CATSA setmanalment, una vegada signades, aquestes actes
de reunio.

A les actes de reunié s’incorporaran els comentaris que el Contractista consideri adequats en quan a la
valoracio de les ordres i el possible desacord si és el cas, sense que en cap cas justifiqui aquesta opinié el no
compliment de les ordres emeses.

Accés a la informacio i I'obra

El Contractista esta obligat a permetre i facilitar, mitjancant la disposicié dels recursos necessaris, la lliure
circulacio i accés del Director de I'Obra en tot I'ambit de les obres.

El Director de I’'Obra esta obligat a complir totes les normes de seguretat i salut de les obres d’acord al Pla de
Seguretat i Salut vigent.

El Contractista esta obligat a facilitar tota aquella informacié i documentacié en temps i termini que li demani
el Director de les Obres en relacié a I'execucio de les obres sempre que aguesta no comprometi la privacitat
ni la gestié interna de I'empresa constructora ni la seva gestio. La constatacié d’ocultacié o alteracié maliciosa
de la informacid sera considerada una desobediencia de les ordres del Director de I’Obra.
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El Contractista facilitara al Director de les Obres el coneixement i participacio en totes aquelles previsions o
actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la relacié tingui caracter limitador, les
relacionades amb:

e Detalls constructius. Replanteig, planols de taller i plans de detall, incloent-hi metodes i mitjans
d’execucio (maquinaria i equips).

e Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat préviament a la
Direccio d’Obra per poder acreditar la seva idoneitat. Zones i condicions d’abassegaments, terminis de
subministraments i previsions de Illiurament. Tragabilitat i recepcio.

e Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal:-lacions, plantes de produccié d'arids, aglomerats
asfaltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aiglies i altres.

e Moviment de terres. Origen de materials, abocadors, tracabilitat i gestié de residus.

e Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de
formigd. Origen de fabricacid. Tragabilitat.

e Contractacio i legalitzacid de les instal-lacions necessaries per a I'execucio dels treballs.

e Daltres que tingui expressament designades al seu contracte o propies de la funcié de Direccid de
I'Obra.

9. SEGURETAT | SALUT EN FASE D’OBRES

Coordinador de seguretat i salut

La coordinacié de seguretat i salut de les obres estara a carrec i es desenvolupara sota la responsabilitat
exclusiva de I'adjudicatari d’aquest servei. CATSA, a proposta de I'adjudicatari, designara la figura personal del
Coordinador de Seguretat i Salut i ho comunicara al Contractista a efectes del present Contracte.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I’execucio de I'obra gaudira de les més amplies facultats per a poder
complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié, modificat pel Reial Decret
2177/2004, de 21 de novembre i pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig i disposicions concordants. Per
tant, el Contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que
dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial aquelles relacionades
amb la funcié d’organitzar la coordinacioé d’activitats empresarials prevista en I'article 24 de la Llei de Prevencié
de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre coordinacié d’activitats empresarials.

Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut exercira les seves funcions en el marc de la normativa vigent corresponent
al seu carrec. La més destacable sera la de interpretacié del Pla de Seguretat vigent i I'aprovacio de les seves
modificacions ja siguin derivades del perfeccionament del mateix o de noves propostes.

El Coordinador de Seguretat i Salut proposara un dia de reunié amb periodicitat setmanal, com a minim, en la
gue s’exposara les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informacié rellevant sobre la marxa dels treballs
i el desenvolupament del Pla de Seguretat i que originara una Acta de reunid que caldra signar per ambdues
parts. Aquest sera considerat el mitja formal de comunicacié entre les parts. El/s representant/s del
Contractista estara/an obligat/s a assistir a aquestes reunions i a signar les actes corresponents. El Coordinador
de Seguretat i Salut facilitara a CATSA setmanalment, una vegada signades, aquestes actes de reunié.

El Coordinador de Seguretat i Salut emetra les corresponents Actes de reunié amb I'aprovacié dels treballs,
normes i instruccions complementaries que es considerin oportunes, que a tots els efectes es consideraran
ordres d’obligat compliment.

El Contractista esta obligat a informar, amb caracter previ, al Coordinador de Seguretat i Salut, sobre els
treballs de la planificacid, mitjans, equips, processos i materials a emprar ila seva adequacié al Pla de Seguretat
i les propostes de modificacié en el seu cas. L'execucio de treballs amb mitjans diferents dels previstos al Pla
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de Seguretat, en qualsevol de les seves caracteristiques, sense el coneixement del Coordinador de Seguretat i
Salut sera considerat una desobediéncia de les seves ordres.

Llibre d’Incidéncies

El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el gestionara d’acord amb el
disposat per 'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de
Seguretat i Salut en les obres de construccié.

Pla de Seguretat i Salut

El Contractista desenvolupara I'Estudi (o Estudi basic) de Seguretat i Salut del Projecte i elaborara un Pla de
Seguretat i Salut que haura de presentar amb la suficient antelacié a la data de I'acta de comprovacié del
replanteig per tal que el Coordinador de Seguretat i Salut el revisi, modifiqui i aprovi abans de l'inici de les
obres. Les obres no podran comencar sense disposar de I'aprovacié del Pla de Seguretat.

En el Pla de Seguretat i Salut el Contractista podra incloure, amb la corresponent justificacid tecnica, les
propostes de mesures alternatives de prevencié que consideri adients.

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicara al Contractista les
modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de seguretat i salut previstes
en la normativa d’aplicacio, i el Contractista restara obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball
d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista presentara de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament
esmenat, al Coordinador de Seguretat per a la seva aprovacio.

El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcio del procés d’execucié de I'obra, de
I'evolucié dels treballs i de les incidencies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes
modificacions requeriran 'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

Els intervinents en I'execucié de I'obra, aixi com les persones u organs amb responsabilitats en materia de
prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels treballadors, podran
presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada els suggeriments i alternatives que
considerin oportunes.

El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social i del
tecnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de I’Administracié Publica competent, de la
Direccio de I’Obra aixi com de les empreses participants i dels representats dels treballadors.

Responsabilitat d’aplicacié del Pla de Seguretat i Salut

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacié i execucié del Pla de
Seguretat i Salut en el Treball.

L'incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de manera
injustificada suposa una falta greu que es penalitzara d’acord a la clausula corresponent.

Preu de I'aplicacio del Pla de Seguretat i Salut

En concepte de retribucid per I'elaboracid, aplicacié i execucid del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el
Contractista facturara a CATSA la quantitat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida tancada
contemplada en el preu previst en la clausula 2 del present Contracte. El Contractista, havent estudiat el
projecte de les obres i I'Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i s’obliga a no reclamar a CATSA cap altra
guantitat en concepte d’elaboracié, aplicacié i execucid del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, amb
independéencia de les modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui a instancia del propi
Contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona facultada per a promoure les
esmentades modificacions. La retribucié en concepte d’elaboracio, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i
Salut Unicament podra ser objecte de revisid en cas que CATSA modifiqui el present Contracte augmentant
part de I'obra i/o unitats d’obra, i/o afegint-n"hi d’altres no previstes sempre que el total de la valoracié de les
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esmentades modificacions de I'obra a executar -sumades algebraicament- sobrepassin en més del vint per
cent el pressupost indicat en la clausula 2 del present Contracte.

En aquest cas, I'escreix de les despeses per aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut ocasionat per la
modificacié de I'obra a executar per valor superior al vint per cent del pressupost indicat en la clausula 2 del
present Contracte, es valorara per aplicacid dels preus unitaris o, si no estiguessin previstos, es formulara
conjuntament per CATSA i el Contractista el corresponent preu unitari d’acord amb el previst a la clausula 2
del present Contracte, prévia I'oportuna justificacio de I'escreix d’aquestes despeses per part del Contractista
i la seva certificacio per part del Coordinador de Seguretat i Salut.

Responsabilitats

En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut per causa imputable al Contractista, i sense perjudici de les
penalitzacions que li siguin d’aplicacié de conformitat al PCAP, CATSA podra suspendre I'abonament de la
partida corresponent a la retribucio en concepte d’elaboracio, aplicacid i execucid del Pla de Seguretat i Salut
en el Treball.

El Contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en materia de prevencié de riscos laborals. |
a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de quinze dies des de la signatura del present
Contracte, la documentacio exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de
la prevencio de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa I'article 24 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de Riscos Laborals, aixi com el Pla de prevencié de Riscos
Laborals.

Rescissio de I'obra per manca de Pla de Seguretat i Salut.

En cas que en la data convinguda per a la comprovacié del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball
no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al Contractista, CATSA podra
declarar resolt el present Contracte. Es considerara que el Pla de Seguretat i Salut no ha estat aprovat per
causa imputable al Contractista en qualsevol dels seglients casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de Seguretat i Salut
en el treball amb I'antelacié a la data de comprovacio del replanteig indicada per aquest darrer.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb les
indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut.

En cas que CATSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present clausula, executara
la fianca en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats.

10. MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS.

El Contractista esta obligat a disposar per a I'execucio de les obres, com a minim, del personal directiu i técnic
que resulta del compromis d’adscripcié de mitjans de la seva proposicio per la qual va resultar I'adjudicatari
del contracte. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié dels treballs que
hauran de tenir facultats per a resoldre totes les gestions oportunes davant de la Direccid d’Obra.

11. PERMISOS | LLICENCIES

Amb I'antelacié necessaria perque no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla d’Obres, el Contractista
haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses que correspongui les corresponents
autoritzacions, permisos i/o llicéncies que requereixi I’'execucié de I'obra i I'ocupacié, manteniment o reposicio
de vies de comunicacio, serveis afectats o qualsevol altra actuacié que comporti I'execucié de I'obra. Queden
especificament excloses les llicencies d’obra i activitats.

CATSA podra avancar la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, especialment els que es refereixen a
vies de comunicacio, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessié. En aquest
cas, CATSA facilitara al Contractista tota la informacié i documentacié referent a les esmentades sol-licituds,
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tan bon punt s’hagi signat el Contracte d’adjudicacié de I'obra, fent-se carrec el Contractista, si s’escau, del
seguiment dels tramits necessaris per a I'obtencio de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de
les despeses que comportin.

L'obtencié de les citades autoritzacions, permisos i llicencies no sera mai motiu d’increment del preu
contractual.

Eltermini d’execucié de les obres només es podra veure incrementat quan el retard en I'obtencié de les citades
autoritzacions, permisos i llicencies no sigui imputable a CATSA ni al Contractista.

Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes, escomeses previes, etc. (i els
pagaments que comportin) necessaries per a la obtencid de lalta/permis/legalitzacié de totes les
instal-lacions.

CATSA, retindra I'ultim dos per cent de I'import del Contracte que s’abonara en el moment en que es presenti
la legalitzacié de les instal-lacions, i I'Estat de Dimensions i Caracteristiques de I'Obra Executada (As Built)
conforme a la Direccié d’Obra. En el suposit que aquesta legalitzacié no s’hagués obtingut en el termini d’un
mes, a comptar des de la finalitzacié material dels treballs, CATSA podra encarregar a un tercer la realitzacio
de la corresponent legalitzacié a compte de I'import retingut.

12. GARANTIA

El periode de garantia es fixa en un total de 60 mesos, d’acord a la suma del termini minim de garantia de les
obres fixat al PCAP i la proposicié d’increment del termini de garantia de 48 mesos addicionals del Contractista.

Durant el termini de garantia, el Contractista sera responsable i s'obliga a executar en I'emplacament de
subministrament i instal-lacié tota classe de correccions, esmenes i reparacions que CATSA consideri
necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment al temps del certificat de la fi del periode de
garantia les condicions del projecte i execucid. Sera a més responsable de la conservacié dels productes
subministrats i instal-lacions, llevat en alld referent a I'explotacié normal de I'objecte del contracte.

CATSA procedira a notificar per escrit al Contractista la incidencia que s’hagi produit, i el Contractista disposara
d’un termini maxim de quinze dies laborables per a reparar, esmenar i/o corregir la deficiencia o defecte
observat pe CATSA.

Si el Contractista entén que no es tracta d’una incidéencia derivada de |'execucié de les obres sind per
I'incorrecte Us de la mateixa, ho posara en coneixement de CATSA i de la Direccid Facultativa per escrit, en el
termini maxim de set dies naturals. La Direccié Facultativa haura de resoldre al respecte en el termini de tres
dies laborables, indicant si és procedent 'actuacié del Contractista.

El Contractista podra disposar d'una organitzacid especifica per a dur a terme els esmentats treballs en les
condicions indicades. En el cas que el Contractista no resolgui la incidencia en el termini indicat, CATSA, previa
comunicacié per escrit al Contractista, podra encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En
qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis
ordinaris de conservacié o per altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb I'iinica excepcio de
I'import dels materials consumits per a I'explotacio, tals com els carburants i de les reparacions que hagin
hagut de realitzar-se com a conseqteéncia de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se
degudament la causa d'aquests danys.

13. REGIM DE GARANTIES

S'incorpora a aquest Contracte, una copia de la garantia constituida pel Contractista d'acord amb el Plec de
Condicions de la licitacid, quedant l'original en poder de CATSA.

Aquesta fianca garantira el compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li
pertoquin com a consequencia del present Contracte, i estara vigent fins al termini de garantia previst a la
clausula anterior.
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En el suposit que d'acord amb el previst en el present Contracte, s'incrementés l'import del contracte s'haura
també d'incrementar l'import de la fianca.

La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte, de la seva
execucié o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria haver
abonat CATSA en excés al temps de la liquidacio, del rescabalament de qualsevol dels danys i/o perjudicis
dimanants de l'incompliment de les obligacions del Contractista i, amb caracter general, del compliment de
totes les obligacions que li pertoquen al Contractista, i de les penalitzacions imposades.

En qualsevol dels suposits previstos en |'apartat anterior, CATSA podra procedir lliurement, i per la seva
exclusiva determinacio, contra la garantia constituida i disposar, en conseqléncia, de les quantitats a que
arribi, tot aix0 sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit,
els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de I'aval per CATSA, |'Unica obligacié de
la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

Llevat de causa justificada, 'esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat, a partir del mes seglent al
de la signatura de I'acta de recepcid, mitjancant la presentacié d’un aval per aquest nou import, i la nova
garantia continuara garantint, en aquesta quantitat ja reduida, les obligacions del Contractista durant el
periode que s’assenyala a la clausula 16 del present Contracte.

Aquesta reduccié de la garantia sera comunicada per CATSA al Contractista mitjancant escrit exprés de
reduccié de garantia, un cop feta la recepcié i aprovada la liquidacio de I'obra. El Contractista podra optar per
cancel-lar la primerament atorgada contra el seu bescanvi per una altra del nou import, és a dir, de I'equivalent
a la seva meitat.

La garantia originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva cancel-lacié en el moment de la
finalitzacié del periode total de garantia prevista a la clausula 16 del present Contracte.

La cancel-lacid o devolucié de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal del Contractista
per vicis de la construccio, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte, durant el termini previst en I'article
1.591 del Codi Civil comptat des de la conclusié de les obres.

14. RECEPCIO

Acta de recepcid

L’acta de Recepcio de les Obres suposa la data en qué el Contractista lliura les obres per a la utilitzacié de
CATSA, sense perjudici de les responsabilitats que ostenta el Contractista dels defectes constructius i vicis
ocults que puguin apareixer durant el periode de garantia o bé altres responsabilitats derivades de clausules
especifiques o de la normativa vigent.

L’acta es formalitzara en document signat pel Director de les Obres, el Representant legal del Contractista i
I’drgan interventor de CATSA o en qui delegui, condicionat a I'obtencié dels informes de caracter favorable
previs dels Departament de CATSA destinataris de les obres o dels responsables municipals, si escau, i del
projecte d’estat final de les obres que ha de redactar el Contractista de conformitat al PCAP.

Projecte d’estat final de les obres (As built)

El Contractista és responsable de la redaccio del projecte d’estat final de les obres amb un estat de veracitat i
detall suficient per al seu manteniment i gestid. Els aspectes que caldra desenvolupar com a minim i amb
caracter no limitatiu, seran els seglients:

e Planols amb detall suficient de totes les obres executades, dimensions i materials, amb especial
descripcio i precisié de les obres ocultes o que quedaran soterrades.

e Els planols s’estructuraran d’acord a les naturaleses dels treballs.

e Especial detall de les canalitzacions soterrades.

e Detall de les afectacions als serveis de companyia. Estat final.
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e Detalls constructius generals i especifics.

e Per a objectes, equips, mobiliari, etc.: Ubicacid, marca, model, fitxa de caracteristiques, manual de
instruccions, manual de manteniment, legalitzacions, butlletins, inspeccions, etc.

e |listat exhaustiu de Industrials i Subcontractistes. Relacid de personal de les empreses responsables de
I'execucio dels treballs associats. Referéncies de contacte.

e  Memoria d’execucio.

e Notes d’aclariment sobre solucions singulars: causa i justificacié.

e Qualsevol altra informacié generada a l'obra i relacionada amb el seu correcte manteniment i
descripcid.

El Director d’Obra validara la veracitat i precisio de “I'as built”, requerint al Contractista a complementar i/o
corregir aquells aspectes que no es considerin correctes.

El Contractista disposara d’un termini equivalent al necessari per a resoldre totes les esmenes derivades de
I’Acta de Recepcid i les que puguin exposar els informes preceptius emesos pels Departaments de CATSA o els
responsables municipals per a redactar “I’as built”. La demora injustificada més enlla d’aquesta data provocara
I"aplicacio de la clausula de penalitzacid corresponent.

Entrada en servei de les obres

Ambdues parts convenen que CATSA, amb I'aprovacio del Director de I'Obra i del Coordinador de Seguretat,
té potestat per a ordenar la posada en servei de les obres total o parcialment una vegada signada |'Acta de
Recepcid tot i que no s’hagin esmenat el conjunt de consideracions i/o deficiencies que hi puguin constar. El
Contractista disposara dels recursos i mitjans necessaris per a procedir a la posada en servei ordenada. En
aquest cas, CATSA comunicara al Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, de I'obra amb una
antelacido minima de deu dies naturals.

Aquesta posada en servei no té efectes en el comput de 'inici del periode de garantia del present Contracte,
i que comengara una vegada signada I'acta de Recepcio de les obres.

Inici periode de manteniment

El periode de garantia computa a nivell de terminis a partir del dia de la signatura de I'acta de Recepcio. A
partir d’aquest moment es considera I'obra lliurada i sense responsabilitat de policia, manteniment, neteja i/o
similars.

No obstant, el Contractista és responsable de desenvolupar aquelles tasques encomanades derivades del
projecte en cas que faci referéncia als manteniments especifics com poden ser en ocasions els ascensors o
escales mecaniques, el manteniment del verd, , ventilacions, bombejos, ... Els periodes de manteniment poden
ser diferents del periode de garantia d’acord a les prescripcions del projecte.

En el cas d'incompliment de les tasques associades a aquests treballs s’aplicara al Contractista la clausula de
penalitzacié corresponent afegint els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que I'incompliment hagi pogut
ocasionar tant a la propia obra com a a tercers.

15. LIQUIDACIO DE LES OBRES

En el cas en que no hi hagi responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut
el termini de garantia, es procedira d’ofici a dictar 'acord de devolucid o cancel-lacié de la garantia.

L'acord de devolucié s'ha d'adoptar i notificar per part de CATSA al Contractista en el termini de 12 mesos des
de la finalitzacid del termini de garantia i suposara la liquidacio del contracte.

16. CONFIDENCIALITAT

El contractista esta obligat al deure de secret i a respectar el caracter confidencial respecte de tota aquella
informacio, dades o antecedents que, no essent publics o notoris, estiguin relacionats amb |'objecte del
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contracte o en tingui coneixement amb ocasié del mateix, o que aixi expressament li indiqui I'entitat, o que
per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindra
durant un termini minim de 5 anys.

17. MODIFICACIO DEL CONTRACTE

Respecte a la modificacié del contracte s’estara al que s’estableix a la clausula 32 del PCAP.

En qualsevol cas, no tindran la consideracié de modificacions I’excés d’amidaments, entenent per tal la variacio
gue durant la correcta execucié de l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment
executades sobre les previstes als amidaments del projecte, sempre que en global no representin un
increment de les despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial, o la inclusié de preus nous,
fixats contradictoriament pels procediments establerts a la LCSP i a les seves normes de desenvolupament,
sempre que no suposin increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt
excedeixi del 3 per cent del pressupost primitiu del mateix.

18. PENALITATS

Sense perjudici de la facultat resolutoria que concedeix el present Contracte a CATSA, el Contractista queda
subjecte al regim de penalitats per qualsevol de les causes que preveu la clausula 24 del PCAP.

19. RESOLUCIO

Sén causes de resolucié del contracte les que figuren a la clausula 39 del PCAP.

En tots els casos, la resolucié del contracte es dura a terme seguint el procediment establert en I'article 212
de la LCSP i en l'article 109 del RGLCAP.

20. REGIM JURIDIC I JURISDICCIO COMPETENT

El Contracte queda subjecte a la legislacid mercantil, civil i processal espanyola, sense perjudici de les normes
que li siguin d’aplicacid d’acord a la Subseccidé 4ta, de la Seccio 3era, del Titol i del Llibre Il de la LCSP.

Qualsevol de les parts podra determinar |'elevacié a public del present Contracte, essent les despeses a carrec
de qui ho demani.

L’ordre jurisdiccional civil sera el competent per a resoldre les controversies que sorgeixin entre les parts en
relacié amb els efectes, compliment i extincié del contracte.

Ambdues parts contractants, amb rendncia als seus propis furs, se sotmeten expressament als jutjats i
tribunals espanyols, a I'objecte de dirimir totes les qlestions litigioses que poguessin sorgir en relacié a
I'execucid, interpretacié o acompliment del Contracte.

En cap cas el Contractista podra suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota fonament o al-legacié de
tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol naturalesa o entitat, hagin donat aquestes
lloc o no a procediments judicials o contenciosos de qualsevol indole. El dret del Contractista a la seva
retribucio no origina cap dret de retencié sobre les obres.

El Contracte queda sotmes a la normativa nacional i de la Unid Europea en matéria de proteccio de dades, i
particularment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu
a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacio
d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades
Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la desenvolupi, quedant
el contractista sotmes a dita normativa.
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| perque constii en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present Contracte, per
duplicat exemplar, perd a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu encapcalament.

CICLE DE L'AIGUA DEL TER SA ACOTA GIRONA CONSTRUCCIONS, SL.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE D’OBRES PER A LA SUBSTITUCIO, REFORC, ADEQUACIO | MILLORA DE LA XARXA DE
DISTRIBUCIO D’AIGUA POTABLE | DE SANEJAMENT A LA TRAVESSIA RIGAU DEL MUNICIPI DE SALT
(GIRONA)

Unitat tramitadora: CONTRACTACIO

Area promotora: DEPARTAMENT D’EXPLOTACIO | SANEJAMENT

Expedient: 2025CSP010

Tipus contracte: OBRES

Tramitacio: ORDINARIA

Procediment d’adjudicacié: OBERT SIMPLIFICAT

Lots: NO

Pressupost base de licitacié (sense IVA) | 90.164,36 €

Pressupost base de licitacio (amb IVA): | 109.098,88 €

Valor estimat del contracte 94.672,58 €

Organ de contractacio: Direccié Geréncia
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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE
A.  OBIJECTE

1. Descripcid i naturalesa del contracte

El contracte té per objecte I'execucid de les obres contingudes a la memaoria técnica valorada redactada pel
Departament d’Explotacid i el Departament de Sanejament de Cicle de I’Aigua del Ter, per a la reforma,
adequacio, adaptacié i millora tant de la xarxa de distribucié d’aigua potable com de la xarxa de sanejament
de la Travessia Rigau de Salt, a la provincia de Girona, en el tram comprés entre el carrer Llarg i el carrer de
Sant Dionis.

A proposit de la xarxa d’aigua potable, les obres projectades plantegen la substitucié de gairebé 70 metres de
la xarxa de distribucio d’aigua potable existent de fibrociment de DN80 mm, per una nova canonada de fosa
ductil de DN100 mm, adequant tant el material de la canonada com la seva capacitat a les demandes actuals
i futures i al Reglament del servei. La substitucié de la canonada, fa necessaria també la intervencié de
substitucid de les escomeses existents i les seves portelles.

En relacio a la xarxa de sanejament, les obres plantegen la substitucié del tub existent de formigd de 200 mm
de diametre per tub de PVC-U de paret solida per a sanejament soterrat sense pressio, de diametre nominal
DN 315, de rigidesa anular SN 4 (>= 4kN/m2) i fabricacid segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marré
RAL 8023, aixi com totes les connexions a les escomeses i als embornals de I'ambit. També s’hi inclou la
formacié de dos pous de registre d’acord a les especificacions del Reglament del Servei i la renovacid de tots
els marcs, tapes i reixes de fosa dels pous i dels embornals.

La memoria contempla de forma separada les obres corresponents a I'obra civil i auxiliar, que és objecte del
present expedient de contractacid, i les obres mecaniques i hidrauliques que s’executaran amb mitjans i
recursos propis de Cicle de I’Aigua del Ter.

El conjunt de prestacions que conformen I'ambit subjectiu de les obres es relacionen a continuacié de forma
no exhaustiva:

e Obres d’enderroc, d’excavacid, transport i reblert de terres, de formacié de bases i subbases, de
pavimentacid, de construccid d’obres de fabrica, d’estructures de formigd i d’acer en el marc de treballs
d’obra civil i d’'urbanitzacio incloent desmuntatges o enderroc d’elements urbans i vials, la demolicié
de paviments i bases de formigd, 'excavacié de rases i pous, els reblerts de sorres i graves, el
terraplenat i piconatge de terres, la construccid de pous i registres, la restitucio de bases de formigg,
paviments i elements urbans i viaris, la col-locacié de marcs i tapes dels registres i dels pous, la carrega
i transport del residus, la disposicid controlada dels residus a centre de valoritzacio, reciclatge o
abocador, etc.

e Obres d’instal-lacions mecaniques de la xarxa d’aigua potable, sanejament i drenatge, incloent tant
I’enderroc com la nova instal-lacid de tubs, conductes, canonades, valvules, derivacions, connexions,
ventoses, hidrants, boques de reg i escomeses, reixes interceptores i embornals, si escau, aixi com tota
classe de materials auxiliars: colzes, maneguets, claus de pas, derivacions, accessoris, connexions, etc.

e Les provesiassajos necessaris per a acreditar la correcta execucié de les obres quan aixi ho requereixin
els plecs, préviament a la posada en marxa de la instal-lacié reformada i la correcta compactacié i/o
comprovacioé dels terraplenats, comprovant granulometries de les rases i dels materials emprats per a
la reposicio de I'obra civil.

e Addicionalment, també s’hi inclouen les prestacions complementaries a proposit de I'elaboracid i
seguiment dels processos i de la documentacio que requereixi tant la legislacio sectorial com els plecs
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en mateéria mediambiental, de prevencié i gestid de residus de la construccid, de prevencio de la
seguretat i salut a les obres de construccié i del control de qualitat.
Totes les obres, exceptuades les corresponents a les noves instal-lacions mecaniques seran a carrec del
contractista que resulti adjudicatari de I'expedient de contractacid publica.

Les obres corresponents a les instal-lacions mecaniques de nova instal-lacio, tant el subministrament com el
muntatge de canonades, aixi com també la posada en marxa sera a carrec amb caracter exclusiu pels mitjans
i recursos propis de Cicle de I’Aigua del Ter especialitzats.

Aguest contracte es tipifica, segons allo establert a I'article 13 de la LCSP, com a contracte d’obres, doncs
inclou el conjunt de treballs de construccié i d’enginyeria civil destinats a complir, per si mateix, una funcid
econdmica o técnica que té per objecte un bé immoble, i que es refereixen a una obra completa susceptible
de ser lliurada a I'Gs general o al servei corresponent, comprenent tots i cadascun dels elements precisos per
a la utilitzacié de 'obra, de conformitat a I'article 13.3 de la LCSP,

2. Lots

Lots: NO.

Les diferents prestacions incloses al contracte es troben directament vinculades entre elles i mantenen una
relacié de complementarietat que exigeix la seva consideracid i tractament com una Unica unitat funcional
dirigida a satisfer la mateixa necessitat, no essent possible la seva divisié en lots d’acord a I'article 99.3 de la
LCSP.

La realitzacidé independent de I'obra civil i auxiliar comportaria una complexitat afegida en la necessaria
coordinacié de I'execucio de les obres que podria impossibilitar I’assoliment dels objectius del projecte, tant
des del punt de vista técnic-economic, com qualitatiu, aixi com dels terminis d’execucié.

Davant d’aquests riscos, i amb la finalitat de vetllar pels principis generals d’eficiencia tant técnica com
econdmica del contracte, com d’eficacia i resultat final, no es té en consideracié la divisid de I'objecte del
contracte en lots.

3. CPV

El contracte compren diverses categories del Reglament (CE) 213/2008 de la Comissid, de 28 de novembre de
2007, pel qual s’aprova el vocabulari comu dels contractes publics (CPV, de les seves sigles en anglées), essent
les principals:

e 45232100-3 — Obres auxiliars de conduccions d’aigua

e 45232400-6 — Obres de clavegueram

e 45232150-8 — Treballs relacionats amb conduccions de distribucié d’aigua
e 45232410-9 — Obres de sanejament

B. DADESECONOMIQUES

1. Determinacié del preu

El sistema de determinacio del preu es realitza mitjancant unitats d’execucio (partides d’obra), en termes de
preus unitaris i amidaments, d’acord a les especificacions que figuren a la memoria téecnica valorada.

No s’hiinclou en el preu, les obres que Cicle de I’Aigua del Ter executara en el marc de les seves atribucions i
competencies: connexions a les canonades existents, supervisid i proves de pressio i suport topografic per
evitar interrupcions en el servei d’aigua, i la resta de treballs continguts a la relacid valorada d’obra mecanica
i hidraulica.
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2. Valor estimat del contracte i métode aplicat per al seu calcul

El valor estimat del contracte projectat resultat de sumar I'import maxim de licitacid i, si escau, les prorrogues
contractuals i les modificacions previstes al PCAP és:

Pressupost Base de Licitacio (sense IVA) 90.164,36
Prorrogues 0,00
Modificacions previstes al PCAP 5,0% 4.508,22
Valor estimat del contracte 94.672,58

3. Pressupost base de licitacio

El pressupost base de licitacid desglossat en costos directes i indirectes i la resta de despeses associades a

I’execucid de les prestacions és el seglient:

PRESSUPOST OBRA CIVIL l AUXILIAR A LICITAR Import
Costos Directes 71.222,27
Costos Indirectes 4.546,10
Pressupost d'execucié material 75.768,37
Despeses Generals d'Empresa 13% 9.849,89
Benefici Industrial 6% 4.546,10
Pressupost Base de Licitacio (sense IVA) 90.164,36
Impost valor afegit 21% 18.934,52
Pressupost Base de Licitacié (amb IVA) 109.098,88

El pressupost s’ha calculat d’acord amb les estimacions de les prestacions del contracte i no suposa una
obligacié de despesa per part de Cicle de I’Aigua del Ter, obligacié que es determinara en funcié de les unitats
i necessitats realment executades durant el contracte.

En qualsevol cas s’entendra aquest pressupost com el limit maxim de despesa que en virtut del contracte pot
comprometre I'0rgan de contractacid, inclos I'lmpost sobre el Valor Afegit.

El pressupost compren la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova
d’insuficiéncia i incorporant tots els conceptes que preveu l'article 100 de la LCSP i concordants.

C. FINANCAMENT DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

La despesa derivada de la contractacio es fara efectiva amb carrec a I'aplicacié pressupostaria que figura al
certificat d’existencia de credit que acompanya el present expedient, crédit que podra correspondre al
pressupost aprovat de Cicle de I’Aigua del Ter i/o a altres fons de financament que figurin al mateix certificat.

La despesa no té caracter pluriennal i en cas que al tancament de I'exercici no s’hagin executat la totalitat de
les prestacions, I'0rgan competent gestionara la incorporacio del crédit consignat al nou exercici de despeses.

D.  TERMINI

El contracte, un cop perfeccionat, tindra un termini d’execucié de 3 mesos d’acord a la planificacid dels treballs
que inclou el projecte. No es preveuen prorrogues addicionals respecte del termini fixat.

E. VARIANTS

No es preveu I'admissié de variants respecte del plec de prescripcions tecniques.
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F. TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT

1. Tramitacid

No es justifica a I'expedient ni la tramitacié d’urgéncia ni d’emergéncia de la contractacid.

Forma de tramitacid: Ordinaria (article 116 i ss de la LCSP)
Procediment d’adjudicacio: Obert simplificat (article 159 de la LCSP)
Mitjans: Licitacio electronica (Sobre Digital/Oferta telematica)

La contractacid no esta subjecta a regulacié harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matéria de
contractacio.

Tots els licitadors que es presentin a la licitacid hauran d’estar inscrits al Registre Electronic d’Empreses
Licitadores de Catalunya (RELIC) o bé al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(ROLECE) a la data final de presentacié de les ofertes, d’acord a I’art. 159.4.a) de la LCSP.

2. Presentacio de la proposicid

Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a I'anunci de licitacid, mitjancant I'eina
Sobre digital/Oferta telematica, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de Catalunya,
accessible en el perfil de contractant, el contingut dels quals es recull al Plec de Clausules Administratives
Particulars del contracte.

3. Programa de treball

No s’exigeix la presentacié d’'un programa de treball per a la presentacio de la proposicio.

La unitat encarregada del seguiment del contracte, no obstant, podra requerir al’empresa adjudicataria, en el
termini de 5 dies naturals des de la formalitzacié del contracte, un programa de treball que haura d’incloure
totes les dades que s’indiquen a I'article 144.3 del RGLCAP.

4, Memoria final

S’exigeix una memoria final per ser una obra objecte de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, d’obra publica.

G.  SOLVENCIA ECONOMICA | TECNICA

1. Solvencia economica i financera

De conformitat amb I'article 87 de la LCSP, els licitadors hauran d’acreditar un volum anual de negocis (referit
a I'any de major volum de negocis dels tres ultims anys conclosos) que sigui almenys d’una vegada i mitja el
valor estimat del contracte quan la seva durada sigui inferior a un any; o una vegada i mitja el valor anual mitja
del contracte si la seva durada és superior a un any. Per al present contracte el volum anual de negocis minim
per participar és de 142.008,87 €.

El licitador podra optar per algun dels seglients mitjans per acreditar la solvéncia economica i financera:

a) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil en cas que hi estigui inscrit, o en el registre
oficial en qué hagi d’estar inscrit per la seva condicié/naturalesa.

b) Declaracié responsable de I'empresari o el seu representant legal en que consti el volum anual de
negocis en I'ambit corresponent a I'objecte del contracte en els tres darrers exercicis conclosos.
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c) Alternativament també podra acreditar la seva solvéncia economica i financera amb I'aportacio del
certificat de classificacié empresarial al Grup, Subgrup i Categoria que estableix |'apartat G.3. del
guadre de caracteristiques del contracte.

Els empresaris que per la seva recent creacié encara no tinguin comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, i també els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual
de negocis mitjangant la presentacié del model 390 (declaracié anual d’IVA) o bé el model 303 (declaracio
mensual o trimestral IVA) quan la seva data de creacid sigui inferior a un any.

2. Solvencia professional o técnica

Els licitadors hauran d’acreditar els requisits minims de solvéncia técnica i professional mitjangant la relacié
d’'un minim de tres obres executades els darrers cinc anys, assimilables a la naturalesa de les obres del
contracte projectat, de la mateixa categoria o classe de CPV, avalades per certificats de bona execucid. Al
certificat hi ha de constar el preu del contracte, les dades i el lloc d’execucid de les obres, i precisara si es van
realitzar seguint les regles per les que es regeix la professid i es van dur normalment a bon terme.
Alternativament també podra acreditar la seva solvéncia técnica amb |'aportacié del certificat de classificacid
empresarial al Grup, Subgrup i Categoria que estableix I'apartat G.3. del quadre de caracteristiques del
contracte.

En el cas d’empreses de nova creacio (aquelles que tinguin una antiguitat inferior als cinc anys), I'acreditacié
de la solvéncia es podra efectuar per un o diversos mitjans als que es refereixen les lletres b) a f) de I'article
88.1.

3. Classificacido empresarial

Atés que el contracte és inferior a 500.000 € de valor estimat, NO és obligatoria la classificacié dels licitadors.

Tot i aix0, els licitadors podran acreditar la seva solvéncia economica i financera, i técnica o professional
mitjancant la classificacié empresarial adaptada al RD 773/2015 de 28 d’agost, pel qual es modifiquen
determinats preceptes del RGCAP, mitjancant I'acreditacié de la seglient classificacié empresarial:

Descripcio Grup Subgrup Categoria
Grup E) Hidrauliques. Subgrup 1. Abastaments i Sanejament E 1 1

4, Adscripcio de mitjans materials i/o personals a I’execucié del contracte

Les empreses, de conformitat amb I'article 76.2 de la LCSP, s’han de comprometre a adscriure al contracte els
mitjans i recursos personals i materials suficients i necessaris per a la correcta execucié del contracte, i en
particular per al present contracte es requereix el compromis d’adscripcié dels mitjans seglients a incloure en
la proposicid/oferta:

e Cap d’obra en possessid de formacid reglada universitaria minima de Grau (o Enginyeria técnica o
Arquitectura técnica) en alguna de les branques o intensificacions del sector de la construccié (obres
publiques, edificacié, mecanica, etc.), amb experieéncia minima de 3 anys en obres publiques similars.

e Encarregat general d’obra, amb experiéncia minima de 5 anys en obres publiques similars.

H.  CRITERIS D’ADJUDICACIO

La valoracié de les ofertes (inclosos el lots, si n’hi ha) es realitzara mitjangant I'aplicacié d’una pluralitat de
criteris d’adjudicacid, avaluables tots ells de forma automatica i objectiva, amb la mera aplicacié de formules
matematiques, amb la finalitat d’obtenir I'oferta que presenti una millor relacié qualitat-preu, entesa com
I’oferta que obtingui la major puntuacioé resultant de la suma de la valoracié dels dos criteris automatics
[P(a.1)+P(a.2)].
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La valoracié maxima sera de 100 punts repartits en els criteris automatics seglients:

Criteri | Tipus Descripcio Punts

a.l) Automatic | Ofertarelativa al preu del contracte 90

a.2) Automatic | Ofertarelativa al’extensié termini de garantia 10
1. Criteri a.1) Oferta relativa al preu del contracte (fins a 90 punts)

Per a la valoracié del present criteri es puntuaran les ofertes economiques presentades per les licitadores de
forma automatica, mitjancant I'aplicacié de la férmula matematica que es desenvolupa més endavant.

Un cop es coneguin les ofertes, s’efectuara la valoracié quantitativa prévia (en termes absoluts) amb la finalitat
d’ordenar-les de forma creixent, de més economica (import més baix) a menys economica (import més alt).

Les ofertes economiques que superin I'import del pressupost base de licitacid seran excloses d’aquest
procediment.

La féormula de puntuacio escollida es regeix pel seglients principis:

e L'oferta més economica obtindra la maxima puntuacid possible del present criteri.
e |’oferta que no presenti cap descompte respecte el pressupost base de licitacid (i import maxim) no
pot obtenir O punts.

S’aplicara la formula seglient per obtenir la puntuacié de cadascuna de les ofertes:
P=[1—-F—"">)>(=)] xP
v =[1—F 7 /,/]
e  Av. Puntuacid resultant de I'oferta a valorar
e/ Puntuacié maxima del present criteri.
e Oz Oferta més economica (import més baix)
e (v Oferta econdmica a valorar
e //:Import Licitacié (pressupost base de licitacid totalitat del contracte, sense IVA)
e //: Factor de modulacid, que prendra el valor de 1,0.

El valor del factor de modulacio s’ajusta a la DIRECTRIU 1/2020 d’aplicacié de formules de valoracid i puntuacio
de les proposicions econdmica i tecnica de la Direccié General de Contractacié publica de la Generalitat de
Catalunya.

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/instruccions-dgcp/directriul-
2020.pdf

Els preus unitaris d’adjudicacié (que s’aplicaran per a les certificacions mensuals) s’obtindran de forma
automatica mitjancant I'aplicacié del coeficient lineal resultant del quocient entre I'import total de I'oferta que
resulti adjudicataria del procediment de contractacid i I'import total del pressupost de la licitacid, expressats
tots dos imports en preu d’execucié per contracte sense IVA:

="
Lic

e (7 Coeficient lineal d’ajust dels preus unitaris de licitacio.

e /Adj Import total del pressupost d’execucié per contracte de I'oferta econdomica que resulti
adjudicataria del procediment de contractacio (sense IVA)

e //ic Import total del pressupost d’execucié per contracte de licitacid (sense IVA)
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2. Criteri a.2) Oferta relativa a I’extensié del termini de garantia (10 punts)

Per a la valoracié del present criteri s’avaluaran les ofertes d’ampliacié del termini de garantia de les obres,
que el PCAP fixa en un termini minim de 12 mesos (les obres, aixi com tots els elements subministrats i la seva
instal-lacié, estaran protegides en front els defectes de fabricacio, instal-lacié o disseny durant el termini d’un
any comptat a partir de la recepcid provisional de les obres).

Una gran part de les obres en I'ambit del sanejament i abastament d’aigua potable al domini public, un cop
executades, no son visitables i el diagnostic davant d’aquestes situacions és complex per les dificultats
d’inspeccid a posteriori. Per aquest motiu, és essencial comptar amb extensions de garantia com a criteri clau
per avaluar I'oferta amb millor relacié qualitat preu.

L’augment dels terminis de garantia pot incidir addicionalment en un procés constructiu qualitativament
millorat per tal que el contractista s’asseguri d’executar les obres en les millors condicions i millors materials
per no haver de fer front a reposicions i/o reparacions posteriors, sempre costoses en I'ambit del domini
public.

Els licitadors podran oferir una ampliacié del termini de garantia, en xifra entera compresa entre el nombre 0
i el nombre 48, que expressara l'increment addicional en mesos del termini de garantia minim fixat al PCAP.

S’ordenaran les diferents ofertes per ordre decreixent (de millor a pitjor oferta d’'increment del termini de
garantia expressat en mesos) i s’aplicara la férmula segilient, per obtenir-ne la puntuacio:

oM,
OM 1,

A= Px

e /% Puntuaci6 de I'oferta a valorar

e /A Puntuacié maxima del present criteri

o  (OM,: Oferta en mesos a valorar

o OM,: Oferta millor en mesos d’entre totes les presentades (oferta més alta)

Els resultats de totes les fdrmules s’arrodoniran a dues xifres decimals abans de fer-ne la suma per a obtenir
la puntuacié total de I'oferta del licitador.

l. CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS

Els limits i els parametres objectius per determinar I'existencia de valors anormals o desproporcionats a les
ofertes presentades es referiran a I'oferta considerada en el seu conjunt.

En el cas que concorri a la licitacidé una Unica empresa, es considerara que |'oferta és anormalment baixa, als
efectes de I'article 149 LCSP, si es compleixen aquests dos suposits:

1. Elpreuofertsiguiinferior al pressupost de licitacié en un percentatge superior al 40%.
2. Lapuntuacié dels criteris d’adjudicacié que no siguin preu sigui superior al 80% de la puntuacio total
d’aquests criteris.

En el cas que concorrin a la licitacié dues empreses, es considerara que I'oferta és anormalment baixa si es
compleixen aquests dos suposits:

1. Elpreu ofert per I'oferta econdmicament més avantatjosa és inferior en més d’un 20% al preu ofert
per I'altra empresa.

2. | elsumatori de les puntuacions diferents del preu és, alhora, superior en més d’un 20% al sumatori
de les puntuacions diferents del preu de I'altra empresa.

En el cas que concorrin a la licitacié tres o més empreses, es considerara oferta anormalment baixa, als efectes
de I'article 149 LCSP, quan la puntuacié obtinguda pels criteris d’adjudicacid que no sén preu estigui per
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damunt de la suma de les seglients variables 1i 3, i que, al mateix temps, el preu ofert sigui inferior a la mitjana
aritmeética dels preus oferts en un percentatge superior al 20%:

1. La mitjana aritmetica de la puntuacié obtinguda per les empreses licitadores en els criteris
d’adjudicacié que no sén preu.

2. Ladesviacid de cadascuna de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores respecte a la
mitjana de les puntuacions en els criteris que no sén preu.

3. Elcalcul de la mitjana aritmeética de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a dir, sense tenir
en compte el signe positiu o negatiu, pels criteris que no son preu.

En el cas que l'oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuacié es presumeixi que conté valors
anormals o desproporcionats, la Mesa de contractacié o I'0rgan de contractacio seguira el procediment previst
en l'article 149 de la LCSP. El termini maxim per a que el licitador justifiqui la seva oferta no podra superar els
5 dies habils des de I'enviament de la corresponent comunicacio.

En tot cas, I'0Organ de contractacié rebutjara les ofertes si comprova que sén anormalment baixes perque
vulneren la normativa sobre subcontractaci6 o no compleixen les obligacions aplicables en matéria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l'incompliment dels convenis col-lectius
sectorials vigents, en aplicacié del que estableix |'article 201 de la LCSP.

Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpcid d’anormalitat resulti adjudicataria del contracte,
I’0rgan de contractacié establira mecanismes adequats per realitzar un seguiment detallat de I'execucid del
mateix, amb I'objectiu de garantir la correcta execucid del contracte, sense que es produeixi una minva en la
qualitat de les obres contractades.

J. ALTRES DOCUMENTS I/O REQUISITS A PRESENTAR PELS LICITADORS I/0 L’ADJUDICATARI
Tots els licitadors hauran d’aportar:

e Larelacié d'un minim de tres obres executades els darrers cinc anys assimilables a la naturalesa de les
obres del contracte projectat, de la mateixa categoria o que contingui els tres primers digits de CPV,
gue es presentara seguint el model que figura als annexos del PCAP.

e L’acta de conformitat amb el projecte o la memoria, que es presentara seguint el model que figura als
annexos del PCAP.

e Ladeclaracié del compromis d’adscripcié permanent a I'execucié del contracte dels mitjans personals
i/o materials i la resta d’obligacions requerides, que es presentara seguint el model que figura als
annexos del PCAP.

e Ladeclaracio de la part del contracte a subcontractar, si escau, seguint el model que figura als annexos
del PCAP.

Addicionalment, i amb independencia de la resta de documentacid especifica que exigeixi el PCAP, 'empresa
proposada com a adjudicataria del contracte haura d’aportar la documentacié justificativa per acreditar les
condicions i habilitacions seglients:

e Estarinscrits al Registre Electronic d’empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELIC) o al
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public (ROLECE) amb anterioritat a la
data final de presentacié de les ofertes.

e Estar inscrit al Registre d’Empreses Acreditades (REA) amb anterioritat a la data final de presentacid
de les ofertes.

e Disposar, i mantenir durant tot el periode de vigencia del contracte, una polissa d’asseguranca de
responsabilitat civil, que haura de cobrir necessariament totes les contingéncies i riscos inherents als
treballs, tant del personal destinat als treballs objecte del contracte com dels possibles danys que es
puguin originar a tercers, i per un import minim de 2.000.000.-€ per sinistre i any i un sublimit per
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victima en la R.C. patronal de com a minim 600.000.-€. En cas de qualsevol incompliment d’aquest
apartat, I'adjudicatari/a sera plenament i integra responsable dels riscos no assegurats.

e Subscriure, i mantenir durant tot el periode de vigéncia del contracte, una polissa de Tot Risc
Construccio (TRC) per cobrir els riscos de I'obra adjudicada en la que figurara com Assegurat addicional
i beneficiari Cicle de I’Aigua del Ter. La polissa de TRC haura de reunir els requisits i cobertures que
s’enumeren a I'annex del present plec.

L'empresa proposada com a adjudicataria també haura d’aportar la seglient documentacio:

e Ladesignacio d’un responsable/delegat a efectes de la gestid del contracte davant de Cicle de I’Aigua
del Ter.

e Els documents acreditatius de la formacio reglada i I'experiéncia dels mitjans personals i materials que
el licitador s’hagi compromes a adscriure de forma permanent a I'execucié del contracte.

e Els certificats de bona execucié de la relacid de les tres obres executades els darrers cinc anys
assimilables a la naturalesa de les obres del contracte projectat, de la mateixa categoria o que contingui
els tres primers digits de CPV, incloses a la proposicio presentada o la classificacié empresarial que
acrediti la seva solvencia téecnica o professional.

K. GARANTIA PROVISIONAL

No procedeix I'exigencia de garantia provisional, de conformitat a I'article 106 de la LCSP.

L. GARANTIA DEFINITIVA

S’estableix una garantia definitiva a I'empresa proposada com a adjudicataria del contracte del 5% del preu
final de la seva oferta (import d’adjudicacid), IVA exclos, de conformitat a I’article 107.1 de la LCSP.

Es podra constituir la garantia definitiva per qualsevol dels mitjans previstos al Plec de Clausules
Administratives del Contracte, o en el seu defecte d’acord als mitjans previstos a I'article 108.1 de la LCSP.

M.  CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

Les condicions especials d'execucio per a aquest contracte son les que a continuacio s’especifiquen:

1. Noves contractacions durant I'execucio del contracte

Les noves contractacions de personal que I'empresa adjudicataria hagi de fer durant I’execucio del contracte
s’efectuaran necessariament entre persones que es trobin en situacid legal d’atur i, quan sigui possible, entre
col-lectius amb particulars dificultats d’insercié en el mercat laboral, sempre i quan els seus perfils
professionals s’ajustin a les necessitats del contracte. Per a la seleccid del personal, el contractista es dirigira
en primera instancia als serveis publics locals d’ocupacié.

2. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant
tot el periode contractual.

L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigéncia del contracte, les condicions laborals i socials de les
persones treballadores ocupades en I'execucid del contracte, fixades en el moment de presentar I'oferta
segons el conveni que sigui d'aplicacid.

El responsable del contracte podra requerir a I'empresa contractista que declari formalment que ha complert
I'obligacid. Aixi mateix, el responsable del contracte o I'drgan de contractacié podran requerir als organs de
representacié de les persones treballadores que informin al respecte.

12



Cicle de
dﬁ I'Aigua del Ter

3. Consideracions en matéria mediambiental

Preferentment s’empraran materials i mitjans técnics no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i
de baix consum que compleixin amb els principis i la legislacid vigent quant a sostenibilitat, mitigacié de canvi
climatic, eficiéncia i estalvi energetic. El contractista haura de realitzar una correcta gestié ambiental en
I’execucié de la seva prestacid, prenent totes les mesures necessaries per minimitzar les externalitats
negatives de les obres, fent una correcta gestié dels residus i dels embalatges, del consum d’energia i altres
mesures que siguin adients a I'objecte del contracte, de conformitat amb la legislacié vigent en aquesta
materia.

N.  MODIFICACIONS PREVISTES DEL CONTRACTE

El contracte es podra modificar durant la seva vigéncia fins a un maxim del 5% del seu preu inicial d’acord a
les clausules seglients:

e Fins a un maxim del 2,5% del seu preu inicial (sense IVA) per introduir variacions, o afegir obres
addicionals a les contractades, que siguin absolutament necessaries en el cas d’aparicié de nous serveis
afectats de tercers no previstos al projecte d’obres o que I'inventari i tracat de serveis afectats facilitats
per tercers no s’ajusti a la realitat fisica observada quan s’inicien els treballs de moviment de terres.

e Fins a un maxim del 2,5% del seu preu inicial (sense IVA) per introduir variacions, o afegir obres
addicionals a les contractades, que siguin absolutament necessaries per connectar la xarxa a substituir
o de nova instal-lacid a la xarxa existent a causa del deteriorament de la xarxa existent en el punt de
connexiod; i que requereixi la seva substitucié per assegurar el normal funcionament de les noves
instal:-lacions.

El procediment de la modificacié contractual s’ajustara a la regulacié que estableix el plec clausules
administratives particulars del contracte.

0.  CESSIO DEL CONTRACTE

Es preveuen clausules de cessio del contracte, amb els limits i parametres que regulen el PCAP.

P. SUBCONTRACTACIO

L’empresa contractista podra concertar amb altres empreses la realitzacid parcial de la prestacid objecte del
contracte de conformitat a les clausules del PCAP.

Q. REVISIO DE PREUS

En aquest contracte no procedeix la revisio de preus d’acord als preceptes establerts a I'article 103 de la LCSP.

R. TERMINI DE GARANTIA

Es fixa un termini minim de garantia de 12 mesos que s’haura d’ajustar mitjangant el perfeccionament del
contracte d’acord a I'ampliacié del termini que figuri a I’oferta de I’'empresa adjudicataria del contracte.

S. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT | EXECUCIO DEL CONTRACTE

La unitat encarregada del seguiment i de I'execucié del contracte sera el DEPARTAMENT D’EXPLOTACIO de
Cicle de I'Aigua del Ter, amb independéncia de la designacid del Responsable del Contracte, a qui correspondra
supervisar la seva execucié i adoptar les decisions i les instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la
correcta realitzacid de la prestacié pactada.
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Les facultats del responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu de conformitat als articles
237 a 246 de la LCSP
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|. DISPOSICIONS GENERALS

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és la realitzacié de les obres compreses a la memoria técnica valorada que es descriuen
en |'apartat A del quadre de caracteristiques.

El plec de prescripcions técniques, en aquest cas la memoria tecnica valorada (o PPT) i el plec de clausules
administratives (o PCAP), aixi com els planols, la memoria, en els aspectes assenyalats en I'article 128 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques (aprovat per Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre (en endavant, el Reglament) i els quadres de preus del projecte aprovat tenen
caracter contractual i regeixen la contractacié i la realitzacié del contracte.

Els lots en que es divideix I'objecte del contracte s’identifiquen en I'apartat A del quadre de caracteristiques,
inclosa la justificacio de la no divisié en lots, si escau.

L’expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de Contractes (CPV) és la
gue consta en 'apartat A del quadre de caracteristiques.

2. Necessitats que cal satisfer i idoneitat del contracte

Les necessitats que cal satisfer mitjancant la celebracié del contracte i la seva idoneitat sén les que consten al
plec de prescripcions tecniques o projecte i a la memoria justificativa del contracte.

3. Dadeseconomiques del contracte i existéncia de credit

a) Preu del contracte

El sistema per a la determinacid del preu del contracte és el que s’indica en I'apartat B.1 del quadre de
caracteristiques.

El preu del contracte és el d’adjudicacio i ha d’incloure, com a partida independent, I'lmpost sobre el Valor
Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicacid, aixi com totes les despeses que s’originin com a consequéencia de les obligacions establertes en
aquest plec que s’han de complir durant I’execucid del contracte.

b) Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte i el métode aplicat per al seu calcul sén els que s’assenyalen en I'apartat B.2 del
qguadre de caracteristiques.

c) Pressupost base de licitacié

El pressupost base de licitacio és el que s’assenyala en |'apartat B.3 del quadre de caracteristiques. Aquest és
el limit maxim de despesa (IVA inclos) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre I'0rgan de
contractacio, i constitueix el preu maxim que poden ofertar les persones fisiques i/o juridiques que concorrin
a la licitacié d’aquest contracte.

Quan I'objecte del contracte es divideixi en lots, el pressupost base de licitacié de cadascun dels lots s’indica
també a I'apart B.3 del quadre de caracteristiques del contracte.

El conveni col-lectiu de referencia utilitzat pel calcul del pressupost base és el segiient:

Codi del conveni Descripcio
17000055011994 Sector de la construccid i obres publiques de la prov. de Girona

d) Existencia de credit
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S’han complert tots els tramits reglamentaris per assegurar I'existencia de crédit per al pagament del
contracte. L'aplicacié pressupostaria és la que consta al certificat d’existencia de credit emes per I'Area
Economica i Financera de Cicle de I'Aigua del Ter.

En cas que el contracte es formalitzi en I'exercici pressupostari anterior al de I'inici de la seva execucio,
I’adjudicacié resta sotmesa a la condicio suspensiva d’existéncia de credit adequat i suficient per financar les
obligacions derivades del contracte en I'exercici pressupostari corresponent.

La distribucio de les anualitats per al suposit en que el termini d’execucié del contracte comprengui més d’un
exercici pressupostari i s'autoritzi la despesa amb abast plurianual és la que consta al quadre de
caracteristiques, tenint en compte que les quantitats que figuren resten afectades pel coeficient d’adjudicacid.

4. Vigénciaiterminid’execucid del contracte

El termini d’execuciéo maxim de les obres és el que s’estableix en I'apartat D del quadre de caracteristiques. El
termini total i els terminis parcials es fixaran al programa de treball que s’aprovi, si escau. Tots aquests terminis
comencen a comptar des de la data de I'acta de comprovacié del replanteig.

Quan es produeixi demora en I'execucid de la prestacié per part de I'empresari, I'0rgan de contractacio pot
concedir una ampliacié del termini d’execucid, sense perjudici de les penalitats que si s’escau siguin
procedents.

Les prorrogues, en cas que s’hagin previst, s’han d’acordar per I'drgan de contractacio i son obligatories per a
I’empresa contractista, sempre que s’hagi efectuat el preavis amb una antelacié minima de 2 mesos a la
finalitzacié del termini de durada del contracte, llevat que al plec de prescripcions técniques o el projecte
d’obres s’estableixi un altre termini. La prorroga no es pot produir, en cap cas, per acord tacit de les parts.

5. Regimjuridic del contracte

El contracte té caracter privat i es regeix per aquest plec de clausules administratives i pel plec de prescripcions
tecniques, les clausules dels quals es consideren part integrant del contracte. Els planols, la memoria i els
quadres de preus del projecte aprovat tenen caracter contractual i regeixen, en aquest cas, I'execucié del
contracte d’obres.

Cicle de I’Aigua del Ter és una societat mercantil de capital integrament public (Ajuntament de Girona, de Salt
i de Sarria de Ter). Als efectes de I"ambit d’aplicacié subjectiu de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public, CATSA ostenta la qualificacié de poder adjudicador (article 3.3.d). Tot i aixo,
I'empresa no té la condicié d’administracié publica i els contractes que subscriu tenen la consideracié de
contractes privats (article 26.1.b).

Amb caracter general el regim juridic del contracte es regeix pel que disposa el Titol | del Llibre tercer de la
LCSP (articles 316 a 320 LCSP).

En particular, quant a la preparacid i adjudicacié del contracte es regira per I'article 318 de la LCSP i els
procediments previstos a la Seccié 2ona del Capitol | del Titol | del Llibre Segon de la Llei 9/2017.

Quant als seus efectes, compliment i extincid, es regira per la legislacid especifica de dret civil (de caracter
privat), tal i com estableix I'article 319 de la LCSP. No obstant, es regira per I'article 201 LCSP a proposit de les
obligacions en materia mediambiental, social o laboral; I’article 202 a proposit de les condicions especials
d’execucid; articles 203 a 205 a proposit de la modificacié del contracte; articles 214 a 217 quant a cessio i
subcontractacio; i articles 218 a 228 quant a racionalitzacié técnica de la contractacio; i la causa de resolucio
del contracte referida a la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte, de conformitat amb els articles 204 i 205.
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Amb caracter general li seran d’aplicacié per referéncia explicita del present plec les disposicions relatives a
contractacid publica seglients, d’acord als ambits que s’escaiguin:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) Reial Decret-Llei, de 4 de febrer, de mesures urgents per les que s’incorporen a I'ordenament juridic
espanyol diverses directives de la Unid Europea en I'ambit de la contractacid publica en determinats
sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de I'ambit tributari i de litigis fiscals.

c) DecretLlei3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacié publica.

d) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector public (d’ara endavant, RD 817/2009).

e) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allo no modificat ni derogat per les disposicions esmentades
anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

f) Lleiorganica3/2018, de 5 de desembre, de proteccid de dades personals i garantia dels drets digitals.

g) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
proteccio de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la Iliure circulacié
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

h) Reial decret 203/2021, de 30 de marg, pel qual s’aprova el Reglament d’actuacié i funcionament del
sector public per mitjans electronics.

i) Llei3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents
contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicacié en
I’execucid de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de I'obligacié de complir-les.

6. Admissio de variants

S’admetran variants quan aixi consti a I'apartat E quadre de caracteristiques, amb els requisits minims, en les
modalitats i amb les caracteristiques que s’hi preveuen.

7. Tramitacio de I'expedient i procediment d’adjudicacid

La forma de tramitacid de I'expedient i el procediment d’adjudicacié del contracte son els establerts en
I'apartat F del quadre de caracteristiques.

8. Comunicacions i notificacions

D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacié comporta la practica
de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electronics.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacid i durant la vigéncia
del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema de notificacié e-NOTUM, d’acord amb
la LCSPilaLlei39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques.
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicio de les notificacions i les comunicacions a les
adreces de correu electronic i als telefons mobils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte a la
Declaracié Responsable (o al DEUC en el seu defecte), d’acord amb el que s’indica en la clausula onzena
d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electronic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també teléfons mobils,
els SMS, indicant que la notificacid corresponent s’ha posat a disposicié en I'e-NOTUM, haura/n d’accedir-hi
la/les persones designada/es, mitjancant I'enlla¢ que s’enviara a aquest efecte. En 'espai virtual on hi ha
dipositada la notificacid, es permet accedir a dita notificaciéo amb certificat digital o amb contrasenya.
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Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de I'avis de notificacid,
si I'acte objecte de notificacio s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de I'0rgan de contractacié.
En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcid de la notificacid per part de I'empresa a qui
s’adreca. No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs
especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de I'avis de
notificacid.

D’altra banda, per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacid, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacid, a través del servei
de subscripcid a les novetats de I'espai virtual de licitacio, un cop s’accedeix a I'anunci de licitacié publicat en
el perfil de contractant de I’0rgan de contractacid, accessible des de la Plataforma de serveis de contractacié
publica de la Generalitat:

htps://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/100000013 ?cateqgoria=5

Aguesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de les persones
subscrites de qualsevol novetat, publicacid o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Les empreses licitadores també es poden donar d’alta a I’Espai d’empreses licitadores, previa I'autenticacié
requerida, el qual esta constituit per un conjunt de serveis amb I'objectiu de proveir les empreses d'eines que
facilitin I'accés i la gestid d'expedients de contractacié del seu interés. Aixi, en aquest espai, les empreses
poden gestionar les licitacions del seu interes i les ofertes presentades mitjancant les eines de licitacio
electronica corporatives, accedir a I’eina per a la generacié del DEUC, modificar les subscripcions al servei de
novetats diaries i donar de baixa la subscripcid a les novetats d’un expedient que s’ha realitzat de manera
automatica a I'activar I'oferta des de les eines de licitacié electronica. A més, aquest espai també permet la
col-laboracié i comunicacié entre empreses licitadores, i conté una bustia de propostes innovadores per tal
que les empreses enviin les que tinguin sobre projectes desenvolupats que puguin ser interessants i que donin
resposta a necessitats de Cicle de I’Aigua del Ter, aixi com que millorin i modernitzin els productes i els serveis
publics actuals (Per donar-se d’alta cal fer “clic” en I'apartat “Espai d’empreses licitadores” de la Plataforma
de serveis de contractacid publica i disposar del servei VALid o del certificat digital requerit. Podeu consultar
el Manual d’us de la Plataforma de serveis de contractacid publica per a empreses i ciutadania)

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasi® o com a conseqiéncia del
procediment de licitacid i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjancant el tauler d’avisos
associat a I'espai virtual d’aquesta licitacié de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. En aquest
tauler d’avisos electronic, que deixa constancia fefaent de I'autenticitat, la integritat i la data i hora de
publicacié de la informacidé publicada, també es publicara informacié relativa tant a la licitacio, com al
contracte.

Certificats digitals. Sera suficient I'Us de la signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat de
signatura electronica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els serveis de confianca per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest
és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica admesa per a la signatura del
DEUC i de I'oferta, de conformitat amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016,

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol pais de la
Unid Europea d’acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificacié electronica i
serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una signatura electronica qualificada basada en un
certificat qualificat emés a un Estat membre sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta
dels Estats membres”.
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9. Aptitud per contractar i capacitat d’obrar

a) Aptitud per contractar

Estan facultades per participar en aquesta licitacié i subscriure, si escau, el contracte corresponent les
persones naturals (fisiques) o juridiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions segiients:

e Tenir personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l'article 65 de la LCSP.

e Noestarincurses en alguna de les circumstancies de prohibicié de contractar recollides en I'article 71
de la LCSP o en altra normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans
establerts en I'article 85 de la LCSP.

e Acreditar la classificacid o, si s’escau, la solvéncia requerida, en els termes establerts a I'apartat G del
qguadre de caracteristiques i la clausula desena d’aquest plec.

e Tenir I’habilitaciéo empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible pel present PCAP per dur a
terme la prestacié que constitueix I'objecte del contracte.

e A més, quan aixi ho determini la normativa aplicable, se li requereixin a I'empresa determinats requisits
relatius a la seva organitzacid, destinacid dels seus beneficis, sistema de financament o altres per poder
participar en el procediment d'adjudicacié, aquests també s’han d’acreditar per les empreses
licitadores.

Aixi mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats, objecte o
ambit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles
fundacionals.

Les circumstancies relatives a la capacitat, solvéncia i abséncia de prohibicions de contractar han de concérrer
en la data final de presentacio d’ofertes i subsistir en el moment de perfeccid del contracte. Tenint en compte
gue aquesta licitacio es tramita amb mitjans electronics, les empreses licitadores estan obligades per a poder
participar-hi a la inscripcié prévia en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o figurar en una base de dades nacional d’un estat
membre de la Unid Europea.

Tanmateix, les empreses incurses en una causa de prohibicié de contractar diferent a la d’haver estat
sancionada per senténcia ferma per algun dels delictes establerts a I'article 71.1.a) de la LCSP, no han de
quedar excloses del procediment si acrediten, d’'una banda, el pagament o el compromis de pagament de les
multes o de les indemnitzacions fixades per senténcia o resolucié administrativa de les quals derivi la causa de
prohibicié de contractar, sempre que hagin estat declarades responsables del seu pagament en la senténcia o
resolucid, i, d’altra banda, I'adopcid de mesures técniques, organitzatives i de personal apropiades per evitar
la comissié de futures infraccions administratives, entre les quals quedara inclos I'acollir-se al programa de
clemencia en materia de falsejament de la competencia.

En el cas que d’acord amb la Disposicié Addicional Quarta de la LCSP, es reservi la participacié en aquesta
licitacid a centres especials d’ocupacid d’iniciativa social i a empreses d’insercid i a d’altres i aixi s’estableix en
I'apartat al quadre de caracteristiques, hauran d’estar degudament inscrits en el Registre corresponent.

b) Capacitat d’obrar

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones juridiques s’acredita mitjancant I'escriptura de
constitucié o modificacid inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislacié
mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjancant I'escriptura o document de constitucio, estatuts o acta
fundacional, en qué constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent
registre oficial. També cal aportar el NIF de I'empresa.

La capacitat d’'obrar de les empreses espanyoles persones fisiques s’acredita amb la presentacié del NIF.

19



Cicle de
df FAigua del Ter

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unidé Europea o signataris de
I’Acord sobre Espai Econdmic Europeu s’ha d’acreditar mitjancant la inscripcio en els registres professionals o
mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentacié d’una declaracié jurada o una de les
certificacions que s’indiguen en I'annex XI de la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unié Europea ni signataris de
I’Acord sobre Espai Economic Europeu s’acredita amb I'aportacié d’'un informe emes per la missié diplomatica
permanent o per |'oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de I'empresa, en el qual consti, prévia
acreditacioé per I'empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o analeg, o, en el
seu defecte, que actuen habitualment en el trafic local dins I'ambit de les activitats que abasta I'objecte del
contracte. També han d’aportar un informe de la missié diplomatica permanent d’Espanya o de la Secretaria
General de Comerg Exterior, que acrediti que I'Estat del qual sén nacionals ha signat I’Acord sobre contractacié
publica de I'Organitzacié Mundial del Comer¢ (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a regulacio
harmonitzada —de valor estimat igual o superior a 5.538.000 euros— o, en cas contrari, I'informe de reciprocitat
al que fa referencia I'article 68 de la LCSP.

c) Unions temporals d’empreses

També poden participar en aquesta licitacid les unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-les en escriptura publica fins que no se’ls hagi
adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidariament davant Cicle de I’Aigua del Ter i
han de nomenar una persona representant o apoderada Unica amb poders suficients per exercir els drets i
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincid, sense perjudici que les empreses
atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extincié.

10. Classificacid isolvencia de les empreses licitadores

Per participar en la licitacié de lots o suma de lots de valor estimat igual o superior a 500.000 euros, IVA exclos,
les empreses han d’acreditar el compliment dels requisits minims de solvéncia mitjangant I'aportacio de la
classificacié empresarial —atorgada per la comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractacio
Publica de I'Estat o pels organs equivalents de les comunitats autonomes— detallada en I'apartat G.1 del
quadre de caracteristiques.

Per participar en la licitacié de lots o suma de lots de valor estimat inferior a 500.000 euros, IVA exclos, les
empreses han d’acreditar que compleixen els requisits minims de solvencia que es detallen en I'apartat G.1
del quadre de caracteristiques, a través dels mitjans d’acreditacié que es relacionen en aquest mateix apartat,
o, alternativament, mitjancant la classificacié equivalent a aquesta solvencia —atorgada per la comissions
classificadores de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de I'Estat o pels organs equivalents de les
comunitats autonomes—, que s’assenyala en I'apartat G.2 del mateix quadre de caracteristiques.

A les empreses que, per una rad valida, no estiguin en condicions de presentar les referéncies sol-licitades en
I'apartat G.1 del quadre de caracteristiques per acreditar la seva solvencia economica i financera, se les
autoritzara a acreditar-la per mitja de qualsevol altre document que I'organ de contractacié consideri apropiat.

Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els mitjans
personals o materials suficients que s’indiquen en I'apartat G.4 del quadre de caracteristiques.

Les empreses licitadores poden recérrer per a I'execucio del contracte a les capacitats d'altres entitats, amb
independéncia de la naturalesa juridica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvéncia
economica i financera, i técnica, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibicié de contractar
i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de I'execucié del contracte disposaran
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efectivament dels recursos necessaris mitjancant la presentacio a tal efecte del compromis per escrit de les
entitats esmentades.

No obstant aix0, respecte als criteris relatius als titols d'estudis i professionals i a I'experiéncia professional, les
empreses només poden recorrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes executen les obres per a les quals
sOn necessaries les capacitats esmentades.

En les mateixes condicions, les UTE poden recdrrer a les capacitats dels participants en la unié o d'altres
entitats.

Els certificats comunitaris d’inscripcié o documents similars que acreditin la inscripcié en llistes oficials
d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referencia I'article 97 de la LCSP constitueixen una
presumpcioé d’aptitud en relacié amb els requisits de seleccid qualitativa que figurin en aquests.

En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvencia, en els termes indicats en
I'apartat G.1 del quadre de caracteristiques. Per tal de determinar la solvéncia de la unié temporal, s’acumula
I'acreditada per cadascuna de les seves integrants.

En els lots o suma de lots en qué sigui exigible la classificacié empresarial, totes les empreses que concorrin
agrupades en unions temporals han d’estar classificades com a contractistes d’obres i resultara d’aplicacio el
régim d’acumulacié previst en I'article 52 del RGLCAP per determinar si la unid reuneix els grups i subgrups
indicats en I'apartat G.2 del quadre de caracteristiques. En tot cas, és necessari, per procedir a aquesta
acumulacid, que totes les empreses hagin obtingut préviament la classificacié com a empresa d’obres, sense
perjudici del que s’estableix per als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unié Europea i d’estats
signataris de I’Acord sobre I'Espai Economic Europeu.

Per als casos en que sigui exigible la classificacié i concorrin en la unié empresaris nacionals, estrangers que
no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unié Europea ni d’un Estat signatari de I’Acord sobre I'Espai
Economic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre de la Unié Europea o d’un Estat
signatari de I’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar
la seva classificacid, i aquests ultims la seva solvencia econdmica, financera i técnica o professional.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIO, L’ADJUDICACIO | A LA FORMALITZACIO DEL
CONTRACTE

11. Terminiiforma de presentacié de proposicions

a) Condicions generals

Aguesta licitacio sera electronica i es tramitara mitjangant I’eina Sobre Digital 2.0. o I'eina de presentacio
telematica d’ofertes integrades amb la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. Podeu obtenir
informacid sobre aquestes eines en I'enllag seglient: https://eformacio.econtractacio.eco.extranet.gencat.cat/

Les empreses licitadores poden presentar oferta en tots els lots en qué es divideix I'objecte del contracte.

El termini per presentar ofertes en aquesta licitacié seran les que constin al perfil del contractant, i com a
minim de 20 dies a comptar des del dia seglient a la publicacid de I'anunci de licitacid al Perfil del contractant
allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica.

Per tal de rebre tota la informacid relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho vulguin i, en tot cas, les
empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacié, a través del servei de
subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitacid que a tal efecte es posa a disposicid, un cop s’accedeix
a I'anunci de licitacié publicat en el perfil de contractant de I'0rgan de contractacid, accessible des de la
Plataforma de serveis de contractacié publica de la Generalitat.
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Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a I'eina web de sobre digital, les empreses licitadores hauran
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a continuacid, rebran un missatge, al/s correu/s electronic/s
indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacié de I'oferta.

b) Forma de presentacio

Les empreses licitadores han de presentar la documentacid que conformi les seves ofertes, mitjancant I'eina
de Sobre digital 2.0 o Oferta telematica d’acord a la clausula dotzena del present plec o el que es faci constar
en I'apartat F del quadre de caracteristiques en el seu defecte, accessible a I'adreca web seglient:

htps://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/100000013 ?cateqoria=5

c) Indicacions del Sobre Digital 2.0

Un cop accedeixin a través d’aquest enlla¢ a I'eina web de sobre digital, les empreses licitadores hauran
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a continuacid, rebran un missatge, al/s correu/s electronic/s
indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacié de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de I’eina de Sobre
digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'Us de I’eina de Sobre digital,
han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC, o Declaracié Responsable, per a rebre els avisos
de notificacions i comunicacions mitjancant I'e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacio de I'oferta, ates que I'enllag que es
conté en el missatge d’activacio és I'accés exclusiu de que disposaran per presentar les seves ofertes a través
de I’eina de Sobre digital.

Accedint a I'espai web de presentacié d’ofertes a través d’aquest enllag trameés, les empreses licitadores
hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic en els sobres
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentacié de forma esglaonada,
abans de fer la presentacio de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacid, I’eina requerira a les empreses licitadores que introdueixin
una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part de la licitacié (pel sobre A no es
requereix paraula clau, atés que la documentacio no esta xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el
moment de I'enviament de les ofertes, la documentacid. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme I'eina
de Sobre digital, de manera que les empreses licitadores NO han de xifrar préeviament els arxius mitjangant
una altra eina. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjancant la mateixa paraula
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de custodiar
correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun
d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (I'eina de Sobre digital no guarda ni recorda les
contrasenyes introduides) i son imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu
contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic assenyalat en el formulari d’inscripcié
a I'oferta de I'eina de Sobre digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre digital per introduir les seves paraules
clau en el moment que correspongui. Les empreses licitadores poden accedir a I'espai web de preparacio i
presentacié de I'oferta i, mitjancant el botd “anar a enviar paraules clau”, accedir a I'espai des del qual enviar
les paraules clau, una vegada finalitzat el termini de presentacid d’ofertes, sense necessitat de cap
requeriment ni recordatori previ per part de I’6rgan de contractacio i/o de I'eina de licitacio electronica.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacio, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat5 que garanteix la inaccessibilitat a la
documentacid abans, en el seu cas, de la constitucio de la Mesa i de I'acte d’obertura dels sobres, en la data i
I’'hora establertes.
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Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalitzacié de I'acte d’obertura
del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al contingut del sobre
xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’ofertes a través de I'eina de Sobre digital es basa en el xifratge de la
documentacié i requereix necessariament la introduccié per part de les empreses licitadores de la/les
paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels
sobres, no es podra efectuar la valoracié de la documentacid de la seva oferta que no es pugui desxifrar per
no haver introduit 'empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentacio de I'oferta i adjuntats els documents que la conformen, es
fara la presentacid propiament dita de I'oferta, la qual no es considera presentada fins que no ha estat
registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de I’eina. A partir del moment en que 'oferta s’hagi
presentat, ja no es podra modificar la documentacid tramesa.

Cal tenir en compte que I'eina de Sobre digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop presentades;
si és possible en qualsevol moment anterior a I’enviament de I'oferta. En cas que una empresa licitadora
presenti dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins del termini de presentacio d’ofertes, pretenent que
I"Gltima substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho aixi fefaentment a I'0rgan de contractacié
i aquest o, en el seu cas, la mesa de contractacio, valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjancant I'eina de Sobre digital a I'apartat
de “Material d'ajuda per a persones usuaries” dins de “suport” de la Plataforma de Serveis de Contractacid
Publica, a I'adreca web segtient: (https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari)

D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP, I'enviament de les
ofertes mitjangant I'eina de Sobre digital es podra fer en dues fases, transmetent primer 'empremta
electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de presentacié d’ofertes, amb la recepcié de la
qual es considerara efectuada la seva presentacid a tots els efectes, i després fent I'enviament de la
documentacié de I'oferta propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta
segona remissid en el termini de 24 hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacio tramesa en aquesta segona fase ha
de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat I'empremta digital previament, de manera
gue no es pot produir cap modificaciod dels fitxers electronics que configuren la documentacio de I'oferta. En
aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies,
encara que siguin de contingut identic) per tal de no variar-ne I'empremta electronica, que és la que es
comprovara per assegurar la coincidencia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o codi nociu,
ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la
Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus
i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que I’Administracié
no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en blanc o sigui il-legible o
estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacié valorara, en funcié de quina sigui la
documentacié afectada, les conseqliéncies juridiques respecte de la participacié d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de
I'oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per coneixer o valorar I'oferta, la mesa podra
acordar 'exclusié de I'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents electronics presentats en
suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder
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accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la
importancia de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es
comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic
electronic, i dels tramesos en I'oferta, a través de I'eina de Sobre digital. Aixi mateix, cal tenir en compte que
aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina de Sobre
digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer la comparacié de les empremtes
electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les ofertes un cop finalitzat el termini de
presentacio.

L’eina de Sobre digital no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius
de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La particié s’ha de realitzar
manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de particié automatica) i sense incorporar cap tipus
de contrasenya. Els arxius resultants de la particié s’incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats
(part 1 de 2, part 2 de 2).

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacié electronica d’ofertes es troben disponibles a
I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” dins de “suport” de la Plataforma de Serveis de
Contractacid Publica: (https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari)

D’acord amb I'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentacio traduida de
forma oficial al catala i/o al castella.

Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'd0rgan de contractacié informacié
addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el qual la facilitara almenys sis dies abans
de que finalitzi el termini fixat per a la presentacié d’ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies
abans del transcurs del termini de presentacié de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I’0rgan de contractacié per
sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentacid, a través de I'apartat de “enviar
pregunta” de I'espai virtual de la licitacid. Aquestes “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a
través del tauler d’avisos, residenciat en el perfil de contractant de I’0rgan de contractacié.

Les proposicions sén secretes i la seva presentacié suposa |'acceptacid incondicionada per part de I'empresa
licitadora del contingut del present plec, aixi com del plec de prescripcions tecniques, aixi com I'autoritzacio a
la mesa i a I'organ de contractacié per consultar les dades que recullen el Registre d’empreses licitadores i
classificades de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public, o les llistes
oficials d’operadors economics d’un Estat membre de la Unid Europea.

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposicid. Tampoc pot subscriure cap proposta en UTE
amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unié temporal. La infraccié d’aquestes normes
dona lloc a la no-admissié de cap de les propostes que hagi subscrit.

12. Contingut dels sobres

Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per I’Administracié en
aquest procediment de contractacio, seran tractades per la unitat responsable de I'activitat de tractament
amb la finalitat o les finalitats identificades al PCAP, relatiu a la Informacié basica sobre proteccio de dades de
caracter personal dels licitadors.

Aixi mateix, cal recordar, en cas que amb ocasié de la participacié en aquesta licitacio les empreses que hagin
de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves ofertes, com per acreditar el compliment
dels requisits previs a I'adjudicacid, el que preveuen els articles 6 i 11 de la Llei organica 3/2018, de 5 de
desembre, de proteccid de dades personals i garantia dels drets digitals, respecte del consentiment informat
previ de les persones afectades.
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Els licitadors, mitjancant I’eina del Sobre Digital 2.0. o de presentacio telematica d’ofertes integrades amb la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat, presentaran les seves proposicions amb el
contingut minim seglient:

SOBRE UNIC
1. DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA
a) Declaracio responsable o DEUC

Les empreses licitadores han de presentar una declaracid responsable, que es troba com a plantilla inclosa als
annexos del present plec de clausules, mitjancant el representant de I'empresa declara sota la seva
responsabilitat que 'empresa licitadora:

e Esta constituida validament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la
licitacid, aixi com que la persona signataria de la declaracié responsable té la deguda representacio per
presentar la proposicid i la declaracio.

e Disposa de la classificacid corresponent o, si escau, que compleix amb els requisits de solvencia
econdmica i financera, i técnica o professional, de conformitat amb els requisits minims exigits en
aquest plec.

e No estaincursa en prohibicié de contractar.

e Disposa de les autoritzacions i/o habilitacions necessaries per exercir I'activitat quan aixi ho exigeixi el
plec.

e Compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.

Aixi mateix, s’ha d’incloure el nom, cognoms i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a les
notificacions electroniques, aixi com les adreces de correu electronic i, addicionalment, els nimeros de telefon
mobil on rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les notificacions electroniques,
es recomana designar més d’una persona autoritzada, aixi com diverses adreces de correu electronic i telefons
mobils on rebre els avisos de les posades a disposicio.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitaciéd amb el compromis d’agrupar-se en unié temporal d’empreses
si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha de presentar el DEUC o la declaracié responsable. A més
dels DEUCs o declaracions responsables, han d’aportar un document on consti el compromis de constituir-se
formalment en unié temporal en cas de resultar adjudicataries del contracte.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a la solvéencia i mitjans d’altres empreses de conformitat amb el que
preveu l'article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta circumstancia al DEUC o a la declaracio responsable i s’ha
de pronunciar sobre I'existéncia del compromis de disposar d’aquests mitjans.

Les empreses inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o
en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de I'Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar
la informacid que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas,
aquestes empreses han d’indicar al DEUC o a la declaracid responsable la informacio necessaria que permeti
a I'organ de contractacid, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

b) Declaracié de submissié als jutjats i tribunals espanyols, si escau

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaracido de submissid als jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre per a totes les incidéncies que puguin sorgir del contracte, amb renuncia expressa al seu fur

propi.
c) Altra documentacio general i administrativa

D’acord a I'apartat ) del quadre de caracteristiques, les empreses han de presentar la documentacio seglient:
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e Larelacié d'un minim de tres obres executades els darrers cinc anys assimilables a la naturalesa de les
obres del contracte projectat, de la mateixa categoria o que contingui els tres primers digits de CPV,
gue es presentara seguint el model que figura als annexos del PCAP.

e |’acta de conformitat amb el projecte o la memoria, que es presentara seguint el model que figura als
annexos del PCAP.

e La declaracid del compromis d’adscripcié permanent a I'execucié del contracte dels mitjans personals
i/o materials i la resta d’obligacions requerides, que es presentara seguint el model que figura als
annexos del PCAP.

e Ladeclaracié de la part del contracte a subcontractar, si escau, seguint el model que figura als annexos
del PCAP.

2. DOCUMENTACIO ECONOMICA
d) Oferta relativa al preu del contracte i a la resta de criteris d’adjudicacié automatics

Els plecs estableixen una pluralitat de criteris d’adjudicacié que responen tots ells a una mateixa tipologia de
valoracio, quantificables de forma automatica. Per aquest motiu les empreses licitadores han d’incloure tota
la documentacié que conforma la seva oferta relativa als criteris automatics. La proposicié economica, aixi
com la resta de proposicions quantificables de forma automatica, s’ha de formular conforme al model que
s’adjunta com als annexos del present plec.

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin coneixer
clarament alld que es considera fonamental per valorar-les.

A través de I'eina de Sobre digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves ofertes,
amb signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén
signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document conté les empremtes electroniques de tots els
documents que la composen.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de tractar-se
d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si resulten adjudicataries, s’han de signar
pels representants de totes les empreses que la composen. La persona o les persones que signin I'oferta ha o
han de ser la persona o les persones signants del DEUC o la Declaracié Responsable.

Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi assenyalat en I'eina
de Sobre digital que poden declarar que conté informacié confidencial, si conté informacid d’aquest tipus.

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si s’escau, en el sobre C, es
poden considerar de caracter confidencial si inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de
propietat intel-lectual i la seva difusid a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials
legitims, perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser
contrari a les previsions de la normativa en materia de proteccidé de dades de caracter personal. Aixi mateix,
el caracter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per
falsejar la competéncia, ja sigui en aquest procediment de licitacié o en altres de posteriors. No tenen en cap
cas caracter confidencial I'oferta economica de I'empresa, ni les dades incloses en el DEUC.

La declaracio de confidencialitat de les empreses ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o interés que
es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que
considerin confidencials. No s’admeten declaracions generiques o no justificades del caracter confidencial.

En tot cas, correspon a I'0rgan de contractacid valorar si la qualificacid de confidencial de determinada
documentacié és adequada i, en conseqieéncia, decidir sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita
documentacio, previa audiéncia de I'empresa o les empreses licitadores afectades.

26



Cicle de
df FAigua del Ter

Tal com s’ha assenyalat, les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat, en suport fisic
electronic, dels documents de les seves ofertes que han presentat mitjancant I’eina de Sobre digital. Aquesta
copia s’haura de lliurar a sol-licitud de I'o6rgan de contractacié / de la mesa de contractacid, en cas que es
requereixi, i haura de contenir una copia de l'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les
mateixes empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjancant I'eina de Sobre digital.

La presentacié d’ofertes comporta que I'drgan de contractacié pugui consultar o obtenir en qualsevol moment
del procediment contractual informacié sobre tot alld declarat per les empreses licitadores o contractistes,
excepte que s’hi oposin expressament.

13. Mesa de contractacio

La Mesa de contractacié esta integrada pels membres que constin en la resolucié adoptant aquest acord que
figuri en el perfil del contractant de Cicle de I'Aigua del Ter, o en el seu defecte pels membres seglients:

e President: el Gerent de Cicle de I'Aigua del Ter o, com a suplent, el Conseller Delegat de I'empresa.
e Vocals:

- El/La Secretari/aria general de I’Ajuntament de Girona o, com a suplent/s, o un/a lletrat/da
representant de |’Area juridica de I'’Ajuntament de Girona.

- El/la Interventor/a de I'Ajuntament de Girona o, com a suplent/s, o un/a funcionari/aria del grup A1/A2
de I'escala d’administracié general o especial que tingui atribuides les funcions de control economic-
pressupostari.

- El/la Responsable de I’Area d’Accié Climatica i Sostenibilitat de I’Ajuntament de Girona o, com a suplent,
un/a funcionari/aria del grup A1/A2 de I'escala d’administracié general o especial de I'Area d’Accié
Climatica i Sostenibilitat de I’Ajuntament de Girona.

- El/la Director/a Técnic/a de Cicle de I’Aigua del Ter o, com a suplents, el/la Cap del Departament
destinatari del contracte (Sanejament, Explotacid, Qualitat de I’Aigua, ETAP, TIC, ...), o un/a técnica mig
o superior del mateix Departament.

e Secretari: un/a técnic mig o superior de I'’Area Econdmica-financera de CATSA que tingui atribuides les
funcions de control econdmic-pressupostari.

La composicié de la Mesa es publicara al perfil del contractant de I’organ de contractacié amb una antelacié
minima de set dies respecte de la reunié d’obertura del Sobre Digital A o I'oferta telematica. Es designaran un
minim de dos custodis que aplicaran les seves credencials accedint a I'eina en I'interval de temps que s’hagi
definit préviament.

La Mesa de contractacio obrira el sobre A o I'oferta telematica, comprovara la correccio de les signatures de
les ofertes i qualificara la documentacid inclosa. En cas d’observar defectes esmenables, ho comunicara a les
empreses licitadores afectades perque els esmenin en el termini de tres dies.

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la signatura o en la documentacié continguda en el Sobre A
o I'oferta telematica, la mesa I'avaluara i determinara les empreses admeses a la licitacié i les excloses, aixi
com, en el seu cas, les causes de I'exclusié.

Sense perjudici de la comunicacio a les persones interessades, es faran publiques aquestes circumstancies
mitjancant el seu perfil de contractant.

Aixi mateix, d’acord amb I’article 95 de la LCSP la Mesa podra sol-licitar a les empreses licitadores els
aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perqué en presentin de
complementaris, les quals, de conformitat amb I'article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies
naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes.

Les sol-licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
I'eina de Sobre digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a I'adreca o les adreces assenyalades
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per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcid, amb I’enllag per a qué accedeixin a I’espai de I'eina
en quée han d’aportar la documentacié corresponent.

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a I’'empresa mitjangcant comunicacié electronica a
través de I'e-NOTUM, integrat amb les eines e-Licita.

Els actes d’exclusié adoptats per la Mesa en relacié amb I'obertura del sobre A seran susceptibles d'impugnacio

en els termes establerts a la clausula quarantena.

14. Determinacio de la millor oferta

a) Criteris d’adjudicacio del contracte

Per a la valoracid de les proposicions i la determinacido de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris
d’adjudicacio establerts en I'apartat H del quadre de caracteristiques.

b) Practica de la valoracio de les ofertes corresponent a una Unica tipologia de valoracié

Les proposicions s’obriran en el termini maxim de vint dies comptats des de la data de finalitzacié del termini
per presentar-les. El termini s’entendra complert quan s’hagi obert, dins del mateix termini, el primer dels
sobres que componen la proposicié (sobre A) o I'oferta telematica.

Si s’ha establert un unic criteri d’adjudicacié o diversos criteris d’adjudicacié que responguin tots ells a una
mateixa tipologia de valoracid, és a dir, tots ells sotmesos a judici de valor o tots quantificables de forma
automatica, en el dia, lloci hora indicats a I'anunci de la licitacié tindra lloc I'obertura dels sobres B presentats
per les empreses admeses.

c) Practica de la valoracid de les ofertes corresponent a diverses tipologies de valoracid

Si s’han establert criteris d’adjudicacié avaluables en funcié d’un judici de valor conjuntament amb criteris
quantificables de forma automatica, en el dia, lloc i hora indicats a I’'anunci de la licitacid tindra lloc I'obertura
dels sobres B presentats per les empreses admeses.

Posteriorment, es donara a conéixer a través del perfil de contractant la puntuacié obtinguda per cadascuna
de les empreses respecte dels criteris de valoracié que depenguin d’un judici de valor i es fara I'acte d’obertura
dels sobres C presentats per les empreses.

d) Comunicacions

La Mesa de contractacio podra sol-licitar i admetre I’aclariment o I'esmena d’errors en les ofertes quan siguin
de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el sentit de I'oferta. Unicament es
permetra l'aclariment o I'esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificacio o concrecié
de I'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Les sol-licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
I’eina de Sobre digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a I'adreca o les adreces assenyalades
per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcio, amb I'enllag per a que accedeixin a I’espai de I'eina
en que han d’aportar la documentacié corresponent.

Aguestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a I’'empresa mitjangant comunicacio electronica a
través de I'e-NOTUM, integrat amb les eines e-Licita.

Seran excloses de la licitacio, mitjangant resolucié motivada, les empreses les proposicions de les quals no
concordin amb la documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitacio,
modifiquin substancialment els models de proposicié establerts en aquest plec, comportin un error manifest
en I'import de la proposicié i aquelles en les quals 'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o
inconsisténcia que la fa inviable.
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L'existéncia d’errors en les proposicions economiques de les empreses licitadores implicara I'exclusio
d’aquestes del procediment de contractacié, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos
d’errors que impedeixen determinar amb caracter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per
tant, impedeixin realitzar la valoracid de les ofertes.

La Mesa podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta
d’adjudicacié. També podra sol-licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes
compleixen amb les especificacions técniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites
prescripcions seran excloses.

També podra requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestacid, a les
organitzacions representatives de I'ambit d’activitat al qual correspongui I'objecte del contracte, a les
organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de génere i a altres organitzacions per
verificar les consideracions socials i ambientals.

D’acord amb l'article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de I'0rgan de contractacio
totes les actes de la mesa de contractacid relatives al procediment d’adjudicacié, aixi com l'informe de
valoracio dels criteris d’adjudicacié quantificables mitjancant un judici de valor de cadascuna de les ofertes.

Els actes d’exclusié de les empreses licitadores adoptats en relacié amb I'obertura dels sobres B i C o de la
presentacié telematica d’ofertes, seran susceptibles d’impugnacid en els termes establerts en la clausula
quarantena.

d) Valoracié en casos d’empat

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindra preferéncia
en I'adjudicacio del contracte:

e La proposicido presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentacio
d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que
els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposicid
més avantatjosa acrediten tenir relacio laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge
superior al que els imposi la normativa, tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte I'empresa
licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.

e Laproposicié presentada per les empreses d’insercid que regula la Llei 44/2007, de 13 de desembre,
per a la regulacié del regim de les empreses d’insercid, que compleixin els requisits que estableix
aquesta normativa per tenir dita consideracio.

e En I'adjudicacio dels contractes relatius a prestacions de caracter social o assistencial, la proposicio
presentada per entitats sense anim de lucre, amb personalitat juridica, sempre que la seva finalitat o
activitat tingui relacio directa amb I'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts
o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent.

e La proposicié d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerg just per a I'adjudicacié dels
contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerg just.

e La proposicié presentada per empreses que, al venciment del termini de presentacié d’ofertes,
incloguin mesures de caracter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i
homes.

Les empreses licitadores han d’aportar la documentacio acreditativa dels criteris de desempat en el moment
en que es produeixi I'empat.

e) Subhasta electronica
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Es podra utilitzar la subhasta electronica, si escau i aixi estigui previst al plec, per a la presentacio de millores
en els preus o de nous valors relatius a determinats elements de les ofertes que siguin susceptibles de ser
expressats en xifres o percentatges, que la millorin en el seu conjunt.

f) Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

La determinacio de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funcié dels limits i els
parametres objectius establerts en I'apartat | del quadre de caracteristiques.

En el suposit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpcié d’anormalitat, la Mesa de
contractacio requerira a I’/les empresa/es licitadora/es que I'/les hagi/n presentat perqué les justifiquin i
desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre parametre
sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de I'oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerira a I'/les
empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de I'oferta i les pertinents
justificacions. L'empresa licitadora disposara d’un termini maxim de 5 dies habils, termini considerat suficient,
per presentar la informacid i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

Les sol-licituds de justificacid es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té I'eina de
Sobre digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a I'adrega o les adreces assenyalades per les
empreses licitadores en el formulari d’inscripcid, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué
han d’aportar la documentacioé corresponent.

Aquest requeriment es comunicara a I'empresa mitjancant comunicacié electronica a través de I'e-NOTUM,
integrat amb les eines e-Licita, d’acord amb la clausula vuitena d’aquest plec.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractacié no rep la informacid i la documentacid justificativa
sol-licitada, ho posara en coneixement de I'drgan de contractacid i es considerara que la proposicié no podra
ser complerta, quedant I'empresa licitadora exclosa del procediment.

Si la Mesa de contractacid rep la informacid i la documentacio justificativa sol-licitada dins de termini,
I'avaluarai elevara la corresponent proposta d’acceptacid o rebuig de la proposicié, degudament motivada, a
I’0rgan de contractacid, per tal que aquest decideixi, previ I'assessorament tecnic del servei corresponent, o
bé I'acceptacid de I'oferta, perque considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

L'organ de contractacio rebutjara les ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es basen en hipotesis o
practiques inadequades des d’una perspectiva técnica, economica o juridica. Aixi mateix, rebutjara les ofertes
si comprova que son anormalment baixes perque vulneren la normativa sobre subcontractacié o no
compleixen les obligacions aplicables en materia mediambiental, social o laboral, nacional o internacional,
inclos I'incompliment dels convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacié del que estableix I'article 201 de
la LCSP.

15. Classificacié de les ofertes i requeriment de documentacid previ a I'adjudicacié
a) Proposta d’adjudicacié

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractacid les classificara per ordre decreixent i, posteriorment,
remetra a I’organ de contractacié la corresponent proposta d’adjudicacié.

Per realitzar aquesta classificacid, la mesa tindra en compte els criteris d’adjudicacié assenyalats en I'apartat
H del quadre de caracteristiques i a I'anunci.

La proposta d’adjudicacié de la mesa no crea cap dret a favor de I'empresa licitadora proposada com a
adjudicataria, ja que I’organ de contractacié podra apartar-se’n sempre que motivi la seva decisio.

b) Requeriment de documentacio justificativa

30



Ciclede
d‘ I lAigua del Ter

Un cop acceptada la proposta de la mesa per I'0rgan de contractacio, els serveis corresponents requeriran a
I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a que, dins del termini de deu dies habils a comptar
des del seglient a aquell en qué hagués rebut el requeriment, presenti la documentacié justificativa a que es
fa esment a continuacio.

Aquest requeriment s’efectuara mitjancant notificacié electronica a través de I'eNOTUM, integrat amb les
eines e-Licita, d’acord amb la clausula vuitena d’aquest plec.

L'aportacio de documentacid es dura a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té I'eina de Sobre
digital, mitjancant la qual s’enviara un correu electronic a I'adreca o les adreces assenyalades per les empreses
licitadores en el formulari d’inscripcid, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I’eina en qué han d’aportar
la documentacid corresponent.

L'empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar tota la documentacid relativa a la capacitat i
solvencia requerida per participar en la licitacié que no consti inscrita en aquests registres o no hi consti vigent
o actualitzada, d’acord amb el previst en la clausula onzena d’aquest plec, aixi com la documentacio segiient:

e Encas que l'empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromis de disposar dels recursos
necessaris al que es refereix I'article 75.2 de la LCSP.

e Documents acreditatius de I'efectiva disposicié de mitjans que s’hagi compromes a dedicar o adscriure
a I’execucid del contracte d’acord amb |’article 76.2 de la LCSP.

e Document acreditatiu de la constitucié de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la
clausula setzena.

e Qualsevol altra documentacioé que, especificament i per la naturalesa del contracte, es determini en
I'apartat J del quadre de caracteristiques del contracte.

c) Qualificacid de la documentacié

Un cop aportada per I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentacié requerida,
aquesta es qualificara. Si s’observa que en la documentacié presentada hi ha defectes o errors de caracter
esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perque els corregeixin o esmenin en el termini de 3
dies.

Les sol-licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té I'eina de Sobre
digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a I'adreca o les adreces assenyalades per 'empresa
o empreses licitadores en el formulari d’inscripcio, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I’eina en que
han d’aportar la documentacio corresponent.

Aguestes peticions d’esmena es comunicaran a I’'empresa mitjangcant comunicacio electronica a través de I'e-
NOTUM, integrat amb les eines e-Licita, d’acord amb la clausula vuitena d’aquest plec.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentacid en el termini assenyalat, o
bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendra que I'empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es
procedira a requerir la mateixa documentacio a I’'empresa licitadora seglient, per I'ordre en qué hagin quedat
classificades les ofertes. Aquest fet comporta I'exigencia de I'import del 3 per cent del pressupost base de
licitacid, IVA exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia provisional
gue, en el seu cas, s’hagués constituit i, a més, pot donar lloc a declarar a 'empresa en prohibicié de contractar
per la causa prevista en I'article 71.2.a de la LCSP.

Aixi mateix, I'eventual falsedat en allo declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres declaracions
pot donar lloc a la causa de prohibicidé de contractar amb el sector public prevista en I'article 71.1.e de la LCSP.
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16. Garantia definitiva

a) Import

L'import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en I'apartat L del quadre de caracteristiques.
b) Constitucié de la garantia

Les garanties es poden prestar en alguna de les formes seglients:

a) En efectiu o en valors de deute public amb subjeccid, en cada cas, a les condicions establertes
reglamentariament.

b) Mitjancant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentariament, per algun dels bancs,
caixes d’estalvi, cooperatives de credit, establiments financers de crédit i societats de garantia
reciproca autoritzats per operar a Espanya.

c) Mitjancant contracte d’asseguranga de caucié amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar
en la forma i condicions establertes reglamentariament.

En el cas d’unid temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de les empreses
participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en I'apartat L del quadre de caracteristiques
i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la unié temporal.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits a I’article 110 de la LCSP.

En cas d’amortitzacié o substitucié total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, I'empresa
adjudicataria esta obligada a reposar-los en la quantia necessaria per tal que I'import de la garantia no minvi
per aquest motiu, havent de quedar constancia documentada de la reposicié esmentada.

Quan a conseqliéncia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti variacid, la garantia
constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perque es mantingui la deguda proporcid entre la garantia
i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en
que es notifiqui a I'empresa I'acord de modificacid. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de
preu que es produeixin com a una conseqiencia d’una revisié d’aquest de conformitat amb el que assenyala
el capitol relatiu a la revisié de preus en els contractes del sector public de la LCSP.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a I'empresa adjudicataria,
aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies
des de I'execucio.

En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats en I'apartat anterior, Cicle de I’Aigua del Ter

pot resoldre el contracte.

17. Decisié de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

L'd0rgan de contractacid podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interées public
degudament justificades i amb la corresponent notificacié a les empreses licitadores, abans de la formalitzacié
del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, notificant-ho a les empreses
licitadores, quan aprecii una infraccié no esmenable de les normes de preparacié del contracte o de les
reguladores del procediment d’adjudicacid.

En ambdds suposits es compensara a les empreses licitadores per les despeses en que hagin incorregut.

La compensacio es fara d’acord amb els criteris de valoracié aplicats per calcular la responsabilitat patrimonial
de Cicle de I’Aigua del Ter, a través dels tramits del procediment administratiu comu.
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La decisié de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicacié es publicara
en el perfil del contractant.

18. Adjudicacié del contracte

Un cop presentada la documentacié a que fa referéncia la clausula quinzena, I’0rgan de contractacié acordara
I’adjudicacié del contracte a I'empresa o les empreses proposades com a adjudicataries, dins del termini de
cinc dies habils seglients a la recepcié de dita documentacio.

La licitacid no es declarara deserta si hi ha alguna proposicié que sigui admissible d’acord amb els criteris que
figuren en aquest plec. La declaracio, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es publicara en
el perfil de contractant.

La resolucié d’adjudicacié del contracte es notificara a les empreses licitadores mitjancant notificacio
electronica a través de I'e-NOTUM, d’acord amb la clausula vuitena d’aquest plec, i es publicara en el perfil de
contractant de I'0rgan de contractacié dins del termini de 15 dies, indicant el termini en qué s’haura de
formalitzar el contracte.

A aquest efecte, s’enviara un avis de la posada a disposicid de la notificacié a I’adreca de correu electronic —i,
en cas que s’hagi informat, al teléfon mobil— que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves
proposicions. El correu electronic contindra I'enllag per accedir-hi.

19. Formalitzacié i perfeccid del contracte

El contracte es formalitzara en document administratiu, mitjancant signatura electronica avancada basada en
un certificat qualificat de signatura electronica.

L'empresa o les empreses adjudicataries podran sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica, essent
al seu carrec les despeses corresponents.

La formalitzacio del contracte s’efectuara un cop transcorregut el termini minim de quinze dies habils des que
es remeti a les empreses licitadores la notificacié de I'adjudicacié a que es refereix la clausula anterior.

Els serveis dependents de I'0rgan de contractacié requeriran a I’'empresa o les empreses adjudicataries per a
qué formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del seglient a aquell en qué hagi
rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paragraf anterior sense que s’hagi
interposat recurs especial en materia de contractacid que porti aparellada la suspensié de la formalitzacié o
que I’organ competent per a la resolucié del recurs hagi aixecat la suspensio.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en I'apartat anterior per causes imputables a 'empresa
adjudicataria, se li exigira I'import del 3 per cent del pressupost base de licitacid, IVA exclos, en concepte de
penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’"ha constituit. A més, aquest fet
pot donar lloc a declarar a 'empresa en prohibicié de contractar, d’acord amb I'article 71.2 b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a Cicle de I’Aigua del Ter, s’haura
d’indemnitzar a 'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.

En el suposit que el contracte no es pugui formalitzar amb I’empresa adjudicataria, s’adjudicara a I'empresa
seglient que hagi presentat la millor oferta d’acord amb I'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes,
amb la presentacié prévia de la documentacié a qué es refereix la clausula quinzena, essent aplicables els
terminis previstos en els apartats anteriors.

Les empreses que hagin concorregut amb el compromis de constituir-se en UTE hauran de presentar, un cop
s’hagi efectuat I'adjudicacid del contracte al seu favor, I'escriptura publica de constitucid de la unié temporal
(UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada Unica de la unié
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amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
extincio.

El contingut del contracte sera el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i no incloura cap
clausula que impliqui alteracié dels termes de I'adjudicacid.

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacid i aquesta sera requisit imprescindible per poder iniciar-
ne |'execucid.

La formalitzacid d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicara al perfil del contractant en un
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament.

Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Public de Contractes de la Generalitat de Catalunya,
per a la seva inscripcid, les dades basiques, entre les quals figuraran la identitat de I'empresa adjudicataria,
I'import d’adjudicacié del contracte, juntament amb el desglossament corresponent de I'lVA; i posteriorment,
si s’escau, les modificacions, les variacions de terminis o de preus, I'import final i I'extincié del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre public de contractes seran d’accés public, amb les limitacions
gue imposen les normes quant a proteccié de dades, sempre que no tinguin caracter de confidencials.

IIl. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIO DEL CONTRACTE

20. Condicions especials d’execucid

Les condicions especials en relacié amb I'execucid, d’obligat compliment per part de I'empresa o les empreses
contractistes i, si escau, per I'empresa o les empreses subcontractistes, son les que s’estableixen en I'apartat
M del quadre de caracteristiques i les que aixi es determinin a I'apartat “Obligacions de I'empresa
adjudicataria”.

L'incompliment parcial o el compliment defectuds de les condicions especials d’execucid previstes en aquest
plec podra comportar la imposicié a 'empresa contractista de penalitats d’acord al regim establert a tal efecte
al present plec de clausules administratives particulars conforme a I'apartat 1 de I'article 192 de la LCSP.

De forma addicional, sén condicions especials d’execucié de caracter essencial en el marc de I'execucié de la
prestacio objecte d’aquest plec per part de 'empresa o empreses adjudicataries el compliment de les seglients
condicions:

e L'obligacid d’atendre allo establert en la clausula ética prevista a I'apartat de “Drets i obligacions de
I’empresa adjudicataria” d’aquest plec.

e Enelcas que el contracte impliqui el tractament de dades de caracter personal, si aixi ho es determina
a I'apartat K del quadre de caracteristiques del contracte, I'obligacié d’atendre allo establert per la
normativa en matéria de proteccié de dades.

e |’obligacié d’adscriure a I’execucio del contracte els mitjans personals i/o materials suficients perala
correcta i eficag execucié del contracte.

L'incompliment d’aquestes condicions especials d’execucid a les que s’atorga expressament el caracter de
condicions essencials pot comportar la resolucié del contracte, d’acord amb I’article 211.1.f) de la LCSP.

21. Execucidisupervisio de les obres

El contracte s’executara amb subjeccid al que estableixin les seves clausules, el plec de clausules
administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte, i conforme amb les instruccions que
en la seva interpretacié doni a 'empresa o empreses contractistes la persona que exerceix la direccié
facultativa de les obres, amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i I'execucié ordinaria del
contracte que s’indica a I'apartat S del quadre de caracteristiques.

34



Cicle de
df I'Aigua del Ter

22. Programade treball i documentacié relativa a la seguretat i salut en el treball

L’'empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies comptats des de la
formalitzacié del contracte, un programa de treball quan aixi es determini expressament en |'apartat F del
guadre de caracteristiques, el qual haura d’incloure les dades que s’indiquen en l'article 144.3 del RGLCAP.

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificacié de I'adjudicacié I'empresa contractista presentara
a I’Administracié el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicacio de I'estudi de seguretat i salut o de I'estudi
basic de seguretat i salut, d’acord amb I'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié. La persona que exerceix
les funcions de coordinacié en mateéria de Seguretat i Salut informara en el termini de set dies naturals sobre
la procedéncia de la seva aprovacié i, en cas negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual
cosa s’assignara un termini d’acord amb la importancia de les correccions, que no podra ser, en cap cas,
superior a set dies naturals.

En tot cas, el termini maxim per a I'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el treball sera de mes i mig des de
la notificacié de I'adjudicacié de I'obra. Si per incomplir I’'empresa contractista els terminis indicats en el
paragraf anterior no fos possible comencar les obres en rebre I'autoritzacid per al seu inici, no podra reclamar
cap ampliacio del termini per aquest motiu.

L'empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball que haura d’aprovar
I’0rgan de contractacid quan aixi es determini en |'apartat F del quadre de caracteristiques.

23. Inici de les prestacions

L'acta de comprovacio del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim d’un mes a comptar des de la
formalitzacié del contracte. Aquest termini es podra modificar Unicament en casos excepcionals degudament
justificats i, en qualsevol cas, de conformitat amb I'article 237 de la LCSP.

L'acta de comprovacio del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de
treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen com a parts integrants del contracte i, per tant, son
plenament exigibles. L’acta reflectira la conformitat del replanteig de I'expedient de contractacio respecte dels
documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referéncia a les caracteristiques geometriques
de I'obra, a I'autoritzacio per a I'ocupacio dels terrenys necessaris i a qualsevol altre punt que pugui afectar al
compliment del contracte.

L’'empresa contractista haura de presentar un programa de treball,. quan aixi es determini expressament al
quadre de caracteristiques, que ha d’incloure les dades que s’indiquen en l'article 144.3 del RGLCAP.
L’'empresa disposara d’un termini de 30 dies naturals comptats des de la data de la notificacié de I'adjudicacié
del contracte per presentar el programa de treball.

24. Compliment de terminis i correcta execucié del contracte

a) Terminis d’execucid

L’empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucid del contracte i els terminis parcials
fixats, si s’escau, del programa de treball del projecte o el que s’aprovi.

En el cas d’obres incloses dins I’ambit d’aplicacio de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica, la direccié
de I'obra supervisara el manteniment dels nivells de solvéncia técnica de les unions temporals d’empreses.

La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de I'empresa contractista haura de ser la persona amb
coneixements tecnics que exigeixi qui s’encarrega de la direccio de I'obra amb experiéncia acreditada en obres
similars a les que sén objecte d’aquest contracte.
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b) Penalitats per incompliment de terminis

Si I'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per
causes que li siguin imputables, Cicle de I’Aigua del Ter podra optar, ateses les circumstancies del cas, per la
resolucié del contracte amb perdua de la garantia o per la imposicio de les penalitats, en la forma i condicions
establertes en els articles 193 i 194 i seglients de la LCSP.

Cicle de I’Aigua del Ter tindra la mateixa facultat si 'empresa contractista incompleix parcialment, per causes
que li siguin imputables, I'execucid de les prestacions definides en el contracte.

Per 'incompliment dels terminis, total o parcials, s'imposara una penalitat diaria en la proporcié de seixanta
céntims d’euro (0,60 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte, IVA exclos.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a I'empresa contractista
i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucid, se li concedira un termini, almenys, igual
al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitucié en demora de I'empresa contractista no requerira intimacié previa per part de Cicle
de I’Aigua del Ter SA.

c) Penalitats per compliment defectuds o incompliment de compromisos i/o condicions especials d’execucié

En cas de compliment defectuds de la prestacid objecte del contracte o d’incompliment dels compromisos
assumits per I’'empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials d’execucié establertes en la
clausula vintena d’aquest plec es podra acordar, amb un limit del 10% del preu del contracte per a cada
penalitat i un 50% del preu del contracte pel conjunt de totes les penalitats, la imposicié de les seglients
penalitats, que en qualsevol cas hauran de ser proporcionals al grau d’incompliment:

- Incompliment lleu, fins a una penalitat maxima de I'1% del preu del contracte
- Incompliment greu, fins a una penalitat maxima del 5% del preu del contracte
- Incompliment molt greu, fins a una penalitat maxima del 10% del preu del contracte

L’organ de contractacio de forma motivada acordara la qualificacié de I'incompliment podent tenir en compte
com a factor agreujant la reiteracié de qualsevol incompliment encara que inicialment es qualifiqui com a lleu.
d) Penalitats per incompliment d’obligacions en matéria mediambiental, social o laboral

En cas d’incompliment de les obligacions en matéeria mediambiental, social o laboral a qué es refereix la
clausula vint-i-novena (altres obligacions) d’aquest plec, s'imposaran les penalitats seglients:

- Incomplimentlleu, fins a una penalitat maxima de I'1% del preu del contracte
- Incompliment greu, fins a una penalitat maxima del 5% del preu del contracte
- Incompliment molt greu, fins a una penalitat maxima del 10% del preu del contracte

L’organ de contractacié de forma motivada acordara la qualificacidé de I'incompliment podent tenir en compte
com a factor agreujant la reiteracié de qualsevol incompliment encara que inicialment es qualifiqui com a lleu.
e) Incompliments sobre condicions de subrogacié en contractes de treball

En cas d’incompliment de I'obligacié d’informacio sobre les condicions de subrogacié en contractes de treball,
guan s’escaigui, o de vulneracié del codi etic que figura als plecs, s'imposaran, dins dels limits establerts a
I'article 192 de la LCSP, les penalitats seglients:

- Incompliment lleu, fins a una penalitat maxima de I'1% del preu del contracte
- Incompliment greu, fins a una penalitat maxima del 5% del preu del contracte
- Incompliment molt greu, fins a una penalitat maxima del 10% del preu del contracte
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L’organ de contractacié de forma motiva acordara la qualificacié de I'incompliment podent tenir en compte
com a factor agreujant la reiteracié de qualsevol incompliment encara que inicialment es qualifiqui com alleu.

f) Incompliments en materia de subcontractacié

En cas d’incompliment de l'obligaci6 de I'empresa contractista de remetre relacié detallada de
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments es podran imposar les
penalitats, de les quals respondra la garantia definitiva, seglients:

- Incompliment lleu, fins a una penalitat maxima de I'1% del preu del contracte
- Incompliment greu, fins a una penalitat maxima del 5% del preu del contracte
- Incompliment molt greu, fins a una penalitat maxima del 10% del preu del contracte

L’0rgan de contractacié de forma motivada acordara la qualificacié de I'incompliment podent tenir en compte
com a factor agreujant la reiteracié de qualsevol incompliment encara que inicialment es qualifiqui com a lleu.

En cas de resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la subministradora a I'organ
de contractacié que acrediti la manca de pagament en termini per la contractista a una subcontractista o
subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i que aquesta demora en el pagament no estigui
motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o
subministradora en I'execucio de la prestacid, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les
guals respondra la garantia definitiva, seglients:

- Fins a un 5% del preu del contracte, de caracter periodic mensual mentre persisteixi I'impagament,
amb un maxim del 50% del preu del contracte.

g) Efectivitat dels incompliments

Els imports de les penalitats que s’'imposin es faran efectius mitjangant la deduccié de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, s’"hagin d’abonar a I’empresa contractista o sobre la garantia que, si
s’escau, s’hagués constituit, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

En els suposits d’'incompliment parcial o compliment defectués o de demora en I'execucié en que no estigui
prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a Cicle de I’Aigua del Ter SA, s’exigira al contractista
la indemnitzacid per danys i perjudicis.

25. Responsable del contracte

La unitat encarregada del seguiment i I'execucié ordinaria del contracte que s’indica en I'apartat S del quadre
de caracteristiques, I'organ de contractacié podra designar una persona responsable del contracte. El
responsable exercira les funcions seglients:

e Supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessaries per
assegurar la correcta realitzacid de la prestacio, sempre dins de les facultats que li atorgui I’organ de
contractacio.

e Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

e Emetre un informe on determini si el retard en I'execucid és produit per motius imputables al
contractista.

En els contractes d’obres, aquestes funcions les exercira el director facultatiu de conformitat amb el que
disposen els articles 237 a 246 de la LCSP. En la seva abséncia, el responsable del contracte sera el tecnic
competent i habilitat de la unitat encarregada del seguiment i I’execucid ordinaria del contracte.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren part de les obligacions
d’execucio del contracte juntament amb a la resta de clausules dels plecs de condicions.
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26. Resolucié d’incidéncies

Les incidéncies que puguin sorgir entre Cicle de I'Aigua del Ter i 'empresa contractista en I'execucié del
contracte, per diferéncies en la interpretacid del que s’ha convingut, o bé per la necessitat de modificar les
condicions contractuals, es tramitaran mitjancant expedient contradictori que incloura necessariament les
actuacions descrites en I'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interes public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho requereixi, la seva
tramitacié no determinara la paralitzacié del contracte.

La resolucio de diferéncies de caracter tecnic que es plantegin entre les parts en la interpretacié de les
clausules teécniques o de les previsions de la memoria técnica valorada i sobre la qualitat dels materials i les
caracteristiques técniques o els processos de construccio o les solucions constructives, es pot recorrer a un
procediment de mediacid, concordia o arbitratge, en els termes establerts a la clausula del plec corresponent.

27. Resolucié de dubtes técnics interpretatius

Per a la resolucié de dubtes técnics interpretatius que puguin sorgir durant I’execucié del contracte Cicle de
I’Aigua del Ter i/o el Responsable del Contracte podra sol-licitar un informe técnic extern de caracter facultatiu
no vinculant.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS

28. Abonaments a I'empresa contractista

La persona que exerceix la direccié facultativa, en qualitat de responsable del contracte, elaborara,
preferentment amb caracter mensual, les certificacions de les prestacions del contracte que comprendran
I’obra executada durant aquest periode de temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers
deu dies segiients al mes al que corresponguin.

Un cop consignada la certificacié tant pel director de I'obra com pel representant del contractista, el pagament
a 'empresa contractista s’efectuara contra presentacié de factura expedida preferentment amb factura
electronica en el termini maxim de 30 dies naturals, comptats des de la data de registre de la factura.

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electronica i creacid
del registre comptable de factures en el sector public, les factures s’han de signar amb signatura avancada
basada en un certificat qualificat, i han d’incloure, necessariament, el nimero d’expedient de contractacio.

El format de la factura electronica i signatura s’ha d’ajustar, a les directrius i formats estandards que el
Departament Economic-financer de CATSA determini a cada moment.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques de Cicle de I’Aigua del Ter.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions legalment
establerts, els interessos de demora i la indemnitzacié corresponent pels costos de cobrament en els termes
establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials.

Es podran realitzar abonaments a compte, préevia peticid escrita de I'empresa contractista, per les operacions
preparatories realitzades com instal-lacions i adquisicié de materials o equips de maquinaria pesada adscrits a
I’execucid de I'obra, amb la forma i amb les garanties previstes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.

En cas de contractes d’obres a tant algat o amb preu tancat, I'empresa adjudicataria del contracte, en el termini
que s’estableixi en el plec de prescripcions tecniques, ha de presentar la memoria técnica valorada o el
projecte de construccid de les variants o millores ofertades per a la seva preceptiva supervisié i aprovacid. En
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cap cas el preu o el termini de I'adjudicacié patira variaci6 com a conseqiiéncia de I'aprovacié d’aquest
projecte.

L’'empresa contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts a
I"article 200 de la LCSP.

29. Responsabilitat de 'empresa contractista

L’empresa contractista respon de I'execucié correcta de les obres d’acord amb la memoria técnica valorada o
projecte aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a indemnitzar els danys i
perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqiiéncia de les operacions relatives a I'execucio del
contracte excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqiliéncia immediata i directa d’una
ordre de Cicle de I’Aigua del Ter o que els danys siguin conseqiiéncia dels vicis del projecte o de la memoria
técnica valorada.

L’'empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes que puguin
advertir-se en la construccid, sense perjudici dels suposits de for¢ca major establerts en I'article 239 de la LCSP
i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepcid de les obres, d’acord amb el que estableix I'article
244 de la LCSP.

30. DretsiObligacions de I'empresa contractista

a) De caracter general

L’'empresa contractista esta obligada en I'execucid del contracte al compliment de les obligacions aplicables
en materia mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unié Europea, el dret nacional, els
convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a
I’Estat, i en particular les que estableix I'annex V de la LCSP.

També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d’'integracié social de persones amb
discapacitat i fiscals.

L'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, els
incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions salarials inferiors
a les derivades dels convenis col-lectius que sigui greu i dolosa, donara lloc a la imposicié de penalitats a que
es refereix la clausula vint-i-tresena d’aquest plec.

A aquest efecte, 'empresa contractista haura de remetre la justificacié de la realitzacié efectiva d’aquests
pagaments a I'd0rgan de contractacié quan aquest li ho sol-liciti.

L'empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el
conveni col-lectiu sectorial aplicable.

L’'empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures destinades a promoure la igualtat
entre homes i dones.

L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretacié técnica del contracte,
li doni la persona que exerceix la direccié de I'obra.

L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direccié de I'obra i a I’Administracid I'accés
a tota la informacid, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant I'execucio
de les obres.

L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.
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L’empresa contractista ha de presentar a I’Administracid, en el cas d’obres subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de
juliol, de I'obra publica, la memoria final quan aixi s’estableixi. La memoria final ha de tenir el contingut
establert en I'article 49 de la Llei esmentada.

b) Proteccio de dades

L’empresa adjudicataria haura de complir amb I'obligacié expressa de respectar la normativa nacional i de la
Unié Europea en matéria de proteccié de dades.

L’empresa contractista, en relaciéd amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasié del contracte,
s’obliga al compliment de tot alld que estableix la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de protecci6 de
dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que estableix el
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccié de
les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

La documentacio i la informacio que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasié de I'execucio de les
prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l'ens contractant, Cicle de I'Aigua del Ter,
responsable del tractament de dades personals, té caracter confidencial i no podra ésser objecte de
reproduccio total o parcial per cap mitja o suport. Per tant, no se’n podra fer ni tractament ni edicid
informatica, ni transmissio a tercers fora de I'estricte ambit de I’execucio directa del contracte.

c) Clausula etica

Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i personal al servei de
I’Administracid publica i del seu sector public, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment
de contractacié publica estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractacié
publicaise’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuacié que formi part de qualsevol
fase del procediment de contractacid d’acord amb el grau d’intervencié i de responsabilitat en els
procediments contractuals. Alhora, la presentacié de I'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié
al Codi de principis i conductes recomanables en la contractacid publica d’acord amb els compromisos etics i
d’integritat que formen part de la relacié contractual.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen, en aquest ambit, les obligacions seglients:

a) Observarels principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les professions
corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc I'interes public en 'ambit del contracte o de les prestacions a
licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractacio publicao
durant I'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competencia com per exemple els comportaments col-lusoris o de competéncia
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacio de mercats, rotacié d’ofertes, etc.).

e) Enel moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacio de possible conflicte
d’interes, als efectes del que disposa I'article 64 de la LCSP, o relacié equivalent al respecte amb parts
interessades en el projecte. Si durant I’execucid del contracte es produis una situacié d’aquestes
caracteristiques el contractista o subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'organ de
contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I’0rgan de contractacié en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o I'avaluacio del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacid que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de transparéncia i la

40



Cicle de
df FAigua del Ter

normativa de contractes del sector public imposen als contractistes en relacié amb I’Administracié o
administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que
els pertoquin de forma directa per previsié legal.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen a complir
rigorosament la legislacid tributaria, laboral i de seguretat social i, especificament, a no fer operacions
financeres contraries a la normativa tributaria en paisos que no tinguin normes sobre control de capitals i
siguin considerats paradisos fiscals per la Unié Europea.

Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions especials d’execucid del
contracte.

Les consequliéncies o penalitats de I'incompliment d’aquesta clausula seran les seglients:

e Encas d'incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de I'apartat 2.1 s’estableix una penalitat minima
de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclos, que es podra incrementar de
forma justificada i proporcional en funcié de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindra
determinada pel perjudici causat a l'interés public, la reiteracié dels fets o I'obtencié d’un benefici
derivat de I'incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podra excedir del
10% del preu del contracte, IVA exclos, ni el seu total podra superar en cap cas el 50% del preu del
contracte.

e En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 2.1 I'6rgan de contractacié donara
coneixement dels fets a les autoritats competents en matéeria de competéncia.

e Enelcasd’incompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 2.1 I'0rgan de contractacio ho posara
en coneixement de la Comissié d’Etica de Cicle de I’Aigua del Ter perqué emeti el pertinent informe,
sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.

e Enelcasque lagravetat dels fets ho requereixi, I'0rgan de contractacio els posara en coneixement de
I’'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacié que siguin competents per rad de
la mateéria.

d) En materia d’obligacions linglistiques

L’'empresa contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes queden subjectes a les obligacions derivades
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica lingliistica i de les disposicions que la desenvolupen, en el marcen
de I'execucié del contracte.

e) Altres obligacions
L’'empresa o empreses contractistes s’ha de fer carrec de les despeses seglents:

- Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obres i dels informes especifics que la
persona que exerceix la direccié facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec de
prescripcions técniques.

- Les derivades de la instal-lacié, manteniment i retirada de les tanques publicitaries que informen al
public sobre I'inici i final de I'obra i de la resta de mesures d’informacié que s’acordin, si s’escau. El
conjunt d’aquestes despeses no superara el dos per mil del preu del contracte.

- De qualsevol altre que resulti d’aplicacié segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que
aquestes assenyalin.

L'empresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris per indicar I'accés a
I'obra, la circulacid a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra, tant en la
zona esmentada com en els limits i rodalies, aixi com també a complir les ordres a les quals fa referéncia la
clausula vint-i-tresena del vigent plec de clausules administratives generals de I’Administracié General de
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I’Estat. A més, 'empresa contractista ha de tenir cura de la conservacid i manteniment dels cartells i senyals
esmentats i estara obligada a la seva immediata reposicid. Les despeses que s’originin aniran al seu carrec.

L’empresa contractista, com a minim vuit dies abans de la data de I'inici de les obres, si escau, esta obligada a
instal-lar pel seu compte, previa la conformitat del CATSA i dels Ajuntament implicats, la tanca publicitaria que
informi sobre I'inici i la finalitzacié de les obres, si escau.

Aixi mateix, ha de comunicar a Cicle de I'Aigua del Ter, mitjancant la persona que exerceix la direccié facultativa
de I'obra, les incidéncies que puguin sorgir durant I'execucid, a I'efecte de I'oportuna informacié a la ciutadania
i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions d’informacid, en el cas que Cicle de I’'Aigua del Ter
aixi ho requereixi.

L'empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informacié a la ciutadania i a les persones
usuaries que Cicle de I’Aigua del Ter decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de prescripcions
tecniques.

31. Prerrogatives de Cicle de |’Aigua del Ter

Dins dels limits i amb subjeccié als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, I'Grgan de contractacié ostenta
les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo
per raons d’interes public, declarar la responsabilitat imputable a I'empresa contractista arran de la seva
execucio, suspendre’n I'execucid, acordar la seva resolucié i determinar-ne els efectes.

Aixi mateix, I'0rgan de contractacié té les facultats d’inspeccio de les activitats desenvolupades per I'empresa
contractista durant I’execucid del contracte, en els termes i amb els limits que estableix la LCSP.

Els acords que adopti I'Organ de contractacié en I'exercici de les prerrogatives esmentades son
immediatament executius, exhaurint, si escau d’acord a I'ambit de I’acord adoptat, la via administrativa.

32. Modificacio del contracte

a) Abast

El contracte només es pot modificar per raons d’interés public, en els casos i en la forma que s’especifiquen
en aquesta clausula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.

b) Modificacions previstes

Modificacions previstes en el present plec. La modificacié del contracte es podra dur a terme en el/s suposit/s,
amb les condicions, I'abast i els limits que es detallen en aquesta clausula i d’acord amb el procediment
seguent:

e Fins a un maxim del 2,5% del seu preu inicial (sense IVA) per introduir variacions, o afegir obres
addicionals a les contractades, que siguin absolutament necessaries en el cas d’aparicié de nous serveis
afectats de tercers no previstos al projecte d’obres o que I'inventari i tracat de serveis afectats facilitats
per tercers no s’ajusti a la realitat fisica observada quan s’inicien els treballs de moviment de terres.

e Fins a un maxim del 2,5% del seu preu inicial (sense IVA) per introduir variacions, o afegir obres
addicionals a les contractades, que siguin absolutament necessaries per connectar la xarxa ampliada a
la xarxa existent a causa del deteriorament de la xarxa existent en el punt de connexid, que requereixi
la seva substitucio per assegurar el normal funcionament de les noves instal-lacions.

Les modificacions previstes a aquesta clausula en cap cas poden alterar la naturalesa global del contracte inicial
ni substituir les obres o les prestacions per altres de diferents que alterin I'objecte del contracte. S’entén que
substituir una o alguna unitat d’obra no suposa una alteracié de la naturalesa del contracte.
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Aguestes modificacions hauran de formalitzar-se de conformitat amb I’article 153 de la LCSP i la clausula
dinovena d’aquest plec, i publicar-se d’acord amb I'establert als articles 207 i 63 de la LCSP.

Aguestes modificacions sén obligatories per a I'empresa contractista.

En cap cas la modificacié del contracte podra suposar I'establiment de nous preus unitaris no previstos al
contracte.

c) Modificacions no previstes

La modificacié del contracte no prevista al plec només podra efectuar-se quan es compleixin els requisits i
concorrin els suposits previstos en l'article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en
I'article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en I'article 207 de la LCSP.

Aguestes modificacions sén obligatories per a 'empresa contractista, llevat que impliquin, ailladament o
conjuntament, una alteracio en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclos.
En aquest cas, la modificacié s’acordara per I'0rgan de contractacié amb la conformitat previa per escrit de
I’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldra d’acord amb la causa prevista en l'article
211.1.g) de la LCSP.

d) Consideracions generals

Ni la persona que exerceix la direccié de I'obra ni I'empresa contractista poden introduir o executar
modificacions en les obres, sense la previa aprovacio tecnica del corresponent projecte i del pressupost que
en resulti. S’"han de seguir els tramits previstos en I'article 242 de la LCSP i en I’article 102 del RGLCAP i s’ha de
formalitzar en document administratiu.

En cas de supressid o reduccié d’unitats d’obres, 'empresa contractista no té dret a reclamar indemnitzacid.

En el cas d’obres incloses dins I'ambit d’aplicacié de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica, s’ha de
donar compliment també a alld establert al seu article 48.

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix I’article 153 de la LCSP i
la clausula dinovena d’aquest plec.

L’anunci de modificacié del contracte, juntament amb les al-legacions de 'empresa contractista i de tots els
informes que, si escau, se sol-licitin amb caracter previ a I'aprovacié de la modificacid, tant els que aporti
I’empresa adjudicataria com els que emeti I'0rgan de contractacid, es publicaran en el perfil de contractant.

Ateés que el preu del contracte es determina mitjancant unitats d’execucid, no tindran la consideracié de
modificacions:

i.  L'excés d’amidaments, entenent per tal la variacié que durant la correcta execucid de I'obra es produeixi
exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes als amidaments del
projecte, sempre que en global no representin un increment de les despesa superior al 10 per cent del
preu del contracte inicial. Aquest excés d’amidaments sera recollit a la certificacio final de I'obra.

ii. Lainclusid de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments establerts ala LCSP i a les seves
normes de desenvolupament, sempre que no suposin increment del preu global del contracte ni
afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3 per cent del pressupost primitiu del
mateix.

Aguestes variacions s’hauran de recollir a la certificacié final de I'obra de conformitat al mesurament general
de les obres a la finalitzacid del contracte.
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33. Suspensio del contracte

En cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, el contracte podra ser suspés d’ofici per acord
de Cicle de I’Aigua del Ter o a sol-licitud del contractista fefaentment comunicada amb un mes d’antelacié
respecte la data de la sol-licitud de suspensié del contracte.

En aquest suposit Cicle de I’Aigua del Ter ha d’estendre I'acta de suspensié corresponent, tant si és d’oficio a
sol-licitud de 'empresa contractista, tot plegat de conformitat amb el que disposa I'article 208.1 de la LCSP.

L’acta de suspensié I’"hauran de signar I’0rgan de contractacio i 'empresa contractista i s’ha d’estendre en el
termini maxim de dos dies habils, a comptar de 'endema del dia en qué s’acordi la suspensid, d’acord al que
estableix I'article 103 del RGLCAP

Cicle de I’Aigua del Ter ha d’abonar a I'empresa contractista els danys i perjudicis causats, tenint en compte
I'abonament, en tot cas, els danys i perjudicis de conformitat amb els conceptes compresos a |’article 208.2
de la LCSP.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIO, CESSIO, SUBCONTRACTACIO | REVISIO DE PREUS

34. SuccessioiCessio del contracte

a) Successio en la persona del contractista

En el suposit de fusid d’empreses en qué participi la societat contractista, el contracte continuara vigent amb
I’entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara subrogada en tots els drets i obligacions que en
dimanen.

En suposits d’escissio, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat, el contracte continuara amb
I'entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedara subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen,
sempre que reuneixi les condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvencia exigida en
acordar-se |'adjudicacié del contracte o que les societats beneficiaries d’aquestes operacions i, en cas de
subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament de I'execucio del contracte.

L’empresa contractista ha de comunicar a I’0rgan de contractacid la circumstancia que s’hagi produit.

En cas que I'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses
integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissié o transmissié de branca d’activitat, continuara
I’execucio del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la societat absorbent, la resultant de
la fusid, la beneficiaria de I'escissié o I'adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la
unié temporal, sera necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicid de
contractar i que es mantingui la solvencia, la capacitat o classificacid exigida.

Si la subrogacié no es pot produir perque I'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les
condicions de solvéncia necessaries, el contracte es resoldra, considerant-se a tots els efectes com un suposit
de resolucio per causa imputable a I'empresa contractista.

b) Cessid del contracte

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per I'empresa contractista a una
tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat rad determinant
de I'adjudicacié del contracte ni que de la cessid no en resulti una restriccié efectiva de la competéncia en el
mercat, quan es compleixin els requisits seglients:

44



Cicle de
df FAigua del Ter

a) L’organ de contractacio autoritzi, de forma preévia i expressa, la cessid. Si transcorre el termini de dos
mesos sense que s’hagi notificat la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié de la cessio, aquesta
s’entendra atorgada per silenci administratiu.

b) L’empresacedent tingui executat almenys un 20 per 100 de I'import del contracte. Aquest requisit no
s’exigeix si la cessid es produeix trobant-se I'empresa contractista en concurs encara que s’hagi obert
la fase de liquidacio, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs
gue ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinancament, o per obtenir adhesions a una
proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislacié concursal.

c) L'empresa cessionaria tingui capacitat per contractar amb I’Administracio, la solvencia exigible en
funcié de la fase d’execucio del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibicié de contractar.

d) La cessio es formalitzi, entre 'empresa adjudicataria i 'empresa cedent, en escriptura publica.

No es podra autoritzar la cessid a una tercera persona quan la cessid suposi una alteracié substancial de les
caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

L'empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a I'empresa
gue cedeix el contracte.

35. Subcontractacid

L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacié parcial de la prestacié objecte
d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en I'apartat P del quadre de caracteristiques.

En el cas que I'empresa contractista pugui subcontractar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacio
objecte d’aquest contracte, I'empresa contractista:

1) Ha d’indicar en l'oferta presentada per mitja del sobre Unic la part del contracte que pretén
subcontractar, junt amb totes les dades que estableix I'article que estableix 'apartat a) del punt 2 de
I'article 215 de la LCSP.

2) Comunicara a I'organ de contractacio, per escrit, un cop adjudicat el contracte i com a molt tard a I'inici
de I'execucio d’aquest, la intencid de subcontractar i assenyalara totes les dades que estableix I'apartat
b) del punt 2 de I’article 215 de la LCSP.

La infraccid de les condicions establertes a aquests plecs i a l'article 215.2 de la LCSP en relacié a la
subcontractacio, aixi com la manca d’acreditacié de I'aptitud de I'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacid, tindra, en
funcié de la repercussid en I'execucid del contracte, alguna d’aquestes dues conseqiiencies:

a) Laimposicid al contractista d’una penalitat de fins un 50% de I'import del subcontracte;
b) Laresolucié del contracte, sempre i quan es compleixin els requisits establerts a I'article 211.1.f) segon
paragraf de la LCSP.

Les empreses contractistes adjudicataries han de complir amb I'obligacié de pagament a les empreses
subcontractistes, tal i com estableix I'article 217.1 de la LCSP, essent aquestes obligacions condicions especials
d’execucid, I'incompliment de les quals permetra la imposicié de penalitats.

Cicle de I’Aigua del Ter podra comprovar i requerir el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de I'empresa contractista. A aquests efectes,
I’empresa contractista haura d’aportar, quan se li sol-liciti, relacié detallada de les empreses subcontractistes
o empreses subministradores amb especificacio de les condicions relacionades amb el termini de pagament i
haura de presentar el justificant de compliment del pagament en termini.

Procedira la imposicié de les penalitats que es preveuen al present plec a la contractista quan, mitjangant una
resolucid judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la subministradora a I'organ de

45



Cicle de
df I'Aigua del Ter

contractacid quedi acreditada la manca de pagament en termini per la contractista a una subcontractista o
subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i sempre que aquesta demora en el pagament no estigui
motivada per lI'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o per
la subministradora en I'execucio de la prestacio.

Quan la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral,
accions dirigides a I'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu I'article
216.2, I'0rgan de contractacio, ha de retenir provisionalment la garantia definitiva, que no es pot tornar fins
gue la contractista acrediti la satisfaccié integra dels drets declarats en la resolucié judicial o arbitral ferma
gue posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista principal ha de posar en coneixement de I'dorgan de
contractacid I'exercici de qualsevol tipus d’accié dirigida a 'abonament de les factures pels subcontractistes o
subministradors.

36. Revisié de preus

La revisio de preus aplicable a aquest contracte es detalla al quadre de caracteristiques. En qualsevol cas, si es
preveu la revisié periodica i predeterminada de preus, només sera procedent quan el contracte s’hagi
executat, almenys, en un 20% del seu import i hagi transcorregut un any des de la seva formalitzacié.

L'import de les revisions que siguin procedents es fara efectiu, d’ofici, mitjangant I'abonament o el descompte
corresponent en les certificacions o pagaments parcials.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXTINCIO DEL CONTRACTE

37. Recepcidiliquidacio

La recepcid i la liquidacio del contracte es realitzara conforme al que disposen els articles 210 i 243 de la LCSP
i I'article 163 a 169 del RGLCAP.

Dins del mes seglient a la finalitzacid de I'obra I'0rgan de contractacié (o el seu representant en qualitat de
direccio facultativa de les obres) fixara la data de la recepcio, d’obligada assisténcia per al contractista. La data
es comunicara a I’organ titular del control intern del pressupost de Cicle de I’Aigua del Ter que en exercici de
les funcions d’intervencio podra assistir o no a I'acte.

Del resultat de la recepcid s’aixecara una acta que subscriuran tots els assistents. En el cas que |'aixecament
de I'acta sigui de caracter favorable, en el mateix acte, la direccié facultativa fixara la data per al mesurament
general de les obres, en el termini maxim d’un mes des de la data de la recepcid.

En el cas que I'acta no tingui caracter favorable, la direccio facultativa detallara les instruccions precises i els
terminis per esmenar les deficiéncies.

Rebudes les obres, i en el termini d’'un mes des de la seva recepcid, s’efectuara la presa de dades i el
mesurament general amb I'assisténcia del contractista. El resultat de I'amidament es notificara al contractista
per a que en el termini de cinc dies habils presti la seva conformitat o manifesti les consideracions que estimi
oportunes.

Sobre la base del resultat de 'amidament general i en el termini d’un mes des de la seva data, el director
d’obra expedira i tramitara el corresponent certificat final d’obra i la certificacié final (relacié valorada). L’organ
de contractacid disposara de tres mesos des de la data de recepcidé per aprovar la certificacid final que, si
escau, sera abonada al contractista a compte de la liquidacio del contracte en el termini previst a I'article 198.4
de la LCSP.
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A més, les unitats de recepcid del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clausules contractuals
gue estableixen obligacions de I'is del catala, fent-ne referéncia expressa en els certificats de recepcié i de
correcta execucio.

38. Terminide garantia

El termini de garantia és I'assenyalat en 'apartat R del quadre de caracteristiques i comencgara a computar a
partir de la recepcid de les obres, no podent ser en cap cas inferior a 12 mesos.

39. Resolucid del contracte

Sén causes de resolucié del contracte les seglients:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la personalitat juridica de
la societat contractista, sense perjudici del que preveu I'article 98 de la LCSP relatiu a la successié del
contractista.

- Ladeclaracié de concurs o la declaracié d’insolvéencia en qualsevol altre procediment.

- El mutu acord entre Cicle de I’Aigua del Ter i el contractista.

- Lademoraen el compliment dels terminis per part del contractista.

- Lademoraen el pagament per part de Cicle de I’Aigua del Ter per un termini superior a sis mesos.

- Lincompliment de I'obligacié principal del contracte, aixi com I'incompliment de les obligacions
essencials qualificades com a tals en aquest plec.

- La impossibilitat d’executar la prestacid en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible
modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les
circumstancies establertes en l'article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aillada o
conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu
inicial del contracte, amb exclusié de I'lVA.

- Lademorainjustificada en la comprovacié del replantejament.

- Lasuspensié de lainiciacid de les obres per un termini superior a quatre mesos.

- Lasuspensié de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de Cicle de I’Aigua del Ter.

- El desistiment.

- Limpagament, durant I'execucié del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que
estiguessin participant en la mateixa, o I'incompliment de les condicions establertes en els Convenis
col-lectius en vigor per a aquests treballadors durant I'execucié del contracte.

L'aplicacid i els efectes d’aquestes causes de resolucid sén les que s’estableixin en els articles 212, 213 i 246
de la LCSP.

En tots els casos, la resolucié del contracte es dura a terme seguint el procediment establert en I'article 212
de la LCSP i en I'article 109 del RGLCAP.

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS | SUPOSITS ESPECIALS DE NUL-LITAT CONTRACTUAL

40. Regim de recursos

Els actes de preparacio i d’adjudicacio, i els adoptats en relacid als efectes, la modificacid i I'extincié d’aquest
contracte, i els acords que adopti I'Organ de contractacid son susceptibles del recurs administratiu ordinari
que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de
procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques, o del recurs contencids administratiu, de conformitat
amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.
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Els acords que adopti I'0rgan de contractacié en I'exercici de les seves prerrogatives sén susceptibles de recurs
potestatiu de reposicio, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridicide
procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la legislacié basica del procediment administratiu
comu, o de recurs contencids administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

Els actes adoptats per I'organ de contractacid quant als efectes, compliment i extincid del contracte,
relacionats amb les matéries seglients: mediambiental, social, laboral, relatius a les condicions especials
d’execucié que figuren al plec, els suposits de modificacié del contracte, cessié del contracte i/o
subcontractacio, seran susceptibles des mateixos recursos ordinaris indicats en la present clausula.

41. Arbitratge

Es podra acordar el sotmetiment a arbitratge de la solucid de totes o alguna de les controversies que puguin
sorgir entre Cicle de I'Aigua del Ter i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matéries de
lliure disposicid conforme a dret i, especificament, sobre els efectes, el compliment i I'extinciéd d’aquest
contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge.

De conformitat als articles 12, 14 i ss de la Llei 60/2003, les parts del contracte se sotmetran a I'arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Girona (www.tagirona.com).

42. Regim d’invalidesa

Aquest contracte esta sotmés al regim d’invalidesa previst als articles 38 a 43 de la LCSP.

43. Jurisdiccié competent

L'ordre jurisdiccional contencids administratiu és el competent per a la resolucid de les gliestions litigioses que
es plantegin en relacié amb la preparacié i I'adjudicacié del contracte.

Sens perjudici de la plena aplicacié de la clausula arbitral, I’ordre jurisdiccional civil és el competent per a les
gliestions litigioses en relacié als efectes, la modificacid i I'extincié del contracte, d’acord amb allo previst a
I'article 27.2 de la LCSP i a I'article 319, a excepcid de les impugnacions basades en I'incompliment de I'article
201 en matéria mediambiental, social o laboral; les impugnacions basades en I'incompliment de I’article 203
a proposit de les condicions especials d’execucié; les impugnacié basades en I'incompliment dels articles 204
i 205 a proposit de la modificacié del contracte (quan s’entengui que la modificacié hauria de ser objecte d’'una
nova adjudicacio); les impugnacions basades en I'incompliment dels articles 214 a 217 quant a cessio i
subcontractacio; les impugnacions basades en I'incompliment dels articles 218 a 228 quant a racionalitzacid
tecnica de la contractacid; i les impugnacions basades en els articles 204 i 205 a proposit de la causa de
resolucid del contracte referida a la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats,
guan no sigui possible modificar el contracte.

Girona, 24 d’abril de 2025
El Director Tecnic de Cicle de I’Aigua del Ter
Marc Villacampa


http://www.tagirona.com/
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ANNEX II. MODEL D’OFERTA RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA

El Sr. CARLOS RODRIGUEZ BARRAGAN en nom i representacio de I'empresa ACOTA
GIRONA CONSTRUCCIONS, S.L, amb NiIF ||l ¢» ovolitat de ADMINISTRADOR
UNIC, i segons escriptura publica autoritzada davant Notari JUAN PALOMERO GIL, en data
28/10/2021 i amb numero de protocol 2545, CIF num. B-67692558, domiciliada a
GIRONA carrer JOAQUIM VAYREDA, 63, (persona de contacte XAVIER OLIVA SAUCH, adreca
de correu electronic xoliva@acota.cat, teléfonnim. 676663548

DECLARA que, assabentat de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
I'empresa adjudicataria del contracte “Obres per a la substitucid, reforg,adequacio i
millora de la xarxa de distribucié d'aigua potable i de sanejament a la Travessia Rigau del
municipi de Salt, (Girona)”, amb expedient nimero 2025CSP010 es compromet en nom i
representacié de I'empresa ACOTA GIRONA CONSTRUCCIONS, S.L a executar-lo amb
estricta subjeccid als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de:

e NORANTA-SIS MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS
(96.825,25.-€), de la qual 80.020,87.-€ es corresponen al preu del contracte i
16.804,38.- € es corresponen a I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA), i un termini total de
garantia de les obres de 60 mesos

a.1) Oferta economica

Oferta economica
Pressupost Base de Preu (amb
Licitacio (IVA Oferta (sense IVA) % IVA Import IVA IVA)
exclos)®)
90.164,36 80.020,87 21,00% 16.804,38 | 96.825,25

(*) Aquest és el preu maxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitacio.

a.2) Oferta d’increment del termini de garantia del conjunt de les obres

Oferta increment termini de garantia

Termini de garantia fixat al \ Termini total de garantia de les
Increment del termini®
PCAP (mesos) obres

12 48 60

(**) En el cas de deixar en blanc aquest apartat s’entendra que I'oferta suposa un increment del termini de garantia de
zero (“0”) mesos.

| perque consti, signo aquesta declaracid. .
Firmat per ***1201** CARLCS

RCDRI GUEZ (R ****9255*) anb un
GIRONA, 19 DE MAIG DE 2025 certificat emes per AC
Fi r mapr of esi onal - CUALI FI CADCS en
Representaci 6 de |' enpresa ACOTA
G RONA CONSTRUCCI ONS,  S. L.
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En la direccidon  hitps://www.cesce.es/es/seguros-de-caucion/validacion

. ' e S ‘ e puede ser comprobada la autenticidad del documento mediante
el nimero de documento electrénico siguiente:

0d95e8f2-c538-475a-a0f9-12e34fdaf13a

CERTIFICADO DE SEGURO N° 2025/78318 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA ABIERTA DE SEGURO DE CAUCION Ne
1014671 DE LA QUE ES PARTE INTEGRANTE.

COMPANIA ESPANOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION, S.A. Compafiia de Seguros y Reaseguros,
S.M.E. (en adelante Asegurador), con domicilio en Veldzquez, 74 - 28001 Madrid y CIF A28264034, debidamente representada
por D/D2.JAIME DE MIGUEL MUNOZ (00785676L) con poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta del
bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento

ASEGURA

a ACOTA GIRONA CONSTRUCCIONS SOCIEDAD LIMITADA. ( B67692558 ) . en concepto de tomador del seguro, ante
CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. (A72744337 ) en adelante Asegurado, hasta el importe de CUATRO MIL UN EUROS CON
CUATRO CENTIMOS ( 4.001,04 €), en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico,
normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato: EXPEDIENT:
2025CSP010 "OBRES PER A LA SUBSTITUCIO, REFORC, ADEQUACIO | MILLORA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIO
D'AIGUA POTABLE | DE SANEJAMENT A LA TRAVESSIA RIGAU DEL MUNICIPI DE SALT (GIRONA)" en concepto de
garantia definitiva art. 107 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Publico para responder de las
obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas
precitadas frente al Asegurado.

El Asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no daré derecho al Asegurador a resolver el contrato, ni éste
guedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de que el Asegurador
deba hacer efectiva la garantia.

El Asegurador no podra oponer al Asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El Asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado al primer requerimiento de CICLE DE L'AIGUA DEL TER,
S.A. y con sujecion a los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y normas
de desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A., o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratos del
Sector Publico y legislacion complementaria.

Madrid, 12 de junio de 2025

COMPANIA ESPANOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION, S.A.
Compafiia de Seguros y Reaseguros, S.M.E.

Por Poder,
*** Documento emitido y firmado por Cesce mediante CERTIFICADO DIGITAL emitido por AC REPRESENTACION ****#+*

Fdo: JAIME DE MIGUEL MUNOZ

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CGD O ABOGACIA DEL ESTADO

Localidad: MADRID Fecha: 18/12/2019 Numero: 7/96CS-J

AENOR

Gestion
ES-0807/1999 Ambiental

Compafila Espafiola de Seguros de Crédito a la Exportacion, S.A. Cia de Seguros y Reaseguros, S.M.E.
Apdo. n°61.220, 28080 Madrid - Tel.: 900 11 50 00 (Intl. call: +34 91 423 48 05) - Fax: 91576 5140 - www.cesce.com
NIF/VAT: ESA28264034 - Registro Mercantil de Madrid, Tomo 597 General, Folio 1°, Hoja N° M-12.777, Inscripcién 157
Domicilio Social: Velazquez, 74 - 28001 Madrid - Inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras con el n° C-516.
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GIRONA 10 Junio 2025

Tomador de la Péliza

ACOTA GIRONA CONSTRUCCIONS

Estas son las condiciones de su Contra
verifique que sus expectativas de sequro
poder asesorarle y dar cobertura a toda

s muy importante que las lea atentamente y
plenamente cubiertas. Para nosotros, es un placer
cesidades de previsién y aseguramiento.

Su

Atentamente

CARLES PORTELL MOLINET

Allianz Seguros y Reaseguros, S.A.

ContigodelaAalaZ
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www.allianz.es/eCliente
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LEGISLACION APLICABLE

Esta pdliza de seguro esta sometida a la Ley 50/80, de
del Estado n°® 250 de 17 de Octubre de 1980, al Reak:
aprueba el texto refundido de la Ley de ordenacio
por el que se aprueba el Reglamento de ordenaci
adaptaciones de la misma que se produzcan. Sig
han sido redactadas intentando que su forma sea
puedan conocer su alcance exacto.

le Seguro, que se halla publicada en el Boletin Oficial
islativo 6/2004 de 29 de octubre por el que se

e los seguros privados y al Real Decreto 2486/1998
e seguros privados, y a las modificaciones y

indato de la Ley, las Condiciones de la péliza de seguro
f|n de que quienes tienen interés en el contrato
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CONDICIONES PARTICULARES

Allianz Construccion

Datos Identificativos

Tomador
del seguro

Proyectoy
duraciéon

Mediador

Asegurado

Asegurador

Riesgo
Asegurado

Sumas
aseguradas,
limites de
indemnizacion

Proyecto 888410044

ACOTA GIRONA CONSTRUCCION
CLJOAQUIM VAYREDA, 63, EN
17001 GIRONA

692558

Proyecto n®: 888410044
Duracion: Desde las 00:00 horas.d
El presente proyecto tiene car.
una proposicion de sequro a e
Seguro.

Tiene unavalidez de un mes a

5 hasta las 24 horas del 30/06/2026.
r meramente informativo para el interesado, no siendo por tanto
rticulo 6, apartado 1 de la Ley 50/80 de Contrato de

CARLES PORTELL MOLINET
Agente de Seguros Exclusivo.
MIGDIA 61 Baixos

17003 GIRONA

Tel: 872220861
portell.molinet@allianzmed.
www.agenteallianz.com/port

GS C010940441730W

El Tomador del Seguro

Allianz, Compaiiia de Seguros y Reasegur
de la Direccion General de Seg
Arellano 35. 28043 Madrid.

, entidad espafiola sujeta al control y supervisién
.Fondos de Pensiones con domicilio social en Cl.Ramirez de

Situacion: CTRAVESERARIG
SALT GIRONA

Tipo de edificacion:

1 Tendidos de tuberias, hasta 3 1

Existen edificaciones a menos g

El Tomador del sequro / asegu

RIESGOS BASICOS

RIESGO PRIMERO: BIENES EN
A.1 Danos materiales como con

80.020.87 Euros
A.2 Gastos derivados
1. Intervencion de bo Incluido
2. Salvamento Incluido
3. Desembarre Incluido
COMPENSACION POR DESVIACION DE VALORES
10%
RIESGO SEGUNDO: DESESCOMBRO
A. Gastos derivados
1. Demolicion, desguace y desescombro 4.001,04 Euros

Allianz Construccion Pagina 3 de 28
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40.010,44 Euros

RIESGO TERCERO: RIESGOS POLITICO SOCIALES
A. Dafios materiales
RIESGOS OPTATIVOS
RIESGO CUARTO: EQUIPOS DE CONSTRUCCION
A. Danos materiales No contratada
RIESGO QUINTO: MAQUINARY NSTRUCCION
A. Danos materiales No contratada
RIESGO SEXTO: DANOS A’ ENTES
A. Dafos materiales No contratada
RIESGO SEPTIMO: TRAB
No contratada
No contratada
No contratada

A. Gastos derivados por
20 % del importe de

RIESGO OCTAVO: TERRO
A. Danos materiales

6 Meses

RIESGO NOVENO: RESPO
A. R.C. extracontractual
RIESGO DECIMO: MANTENI
A. Mantenimiento amplio
450,00
36,00
0,68
0,00
486,68

Primd Neta
IPS (8%)

RIESGO UNDECIMO: PER
A. Pérdida de beneficios

Primas . Ref.:
Periodo: de 30/06/2025 a 30/06/202

Periodicidad del pago: Unica

iones de aclaracion, declaracion de siniestros,

o subsanacion de retrasos, el Asegurado debera

872220861

Para realizar de manera rapid
solicitudes de intervencion, co

900 300 250

Servicios para
el Asegurado
dirigirse a:
En cualquier caso
El Mediador CARLES PORTELL MOLI

Teléfono
También a través de su e-mail p
o de su web www.agenteallia
las

seguro/Asegurado

También a través de su web

Linea para Reclamaciones: 90!
del
o indirectamente por precipitaciones,

Tomador
si en el disefio y la ejecucidén del proyecto se han

al
se entienden por medidas

indemnizaréa
directa

s6lo
causados
expuesto,
Pégina 4 de 28

E1l asegurador

perdidas o dafios
avenida e inundacién,

tomado las medidas adecuadas de seguridad.

efectos de 1lo anteriormente

A los
Allianz Construccion

Original para el Tomador del Seguro
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adecuadas de seguridad que los valores de precipitaciones, avenida e
inundacién que puedan deducirse de las estadisticas oficiales de los
servicios meteoroldédgicos locales con respecto a la localidad asegurada y a
cualquier fecha dentro de la vigencia del seguro, tengan en cuenta un
periodo de recurrencia de 20 afios.

No se indemnizardn las pérdidas, o dafios causados por el hecho de que
el asegurado no havya removido inmediatamente posibles obstaculos
(Arena, troncos de arboles) del cauce para mantener ininterrumpido el
caudal de las aguas dentro _del sitio de la obra, con independencia de que

el cauce conduzca agua ¢

El Asegurador no indemnizard #dor del Seguro/Asegurado:

- Los gastos por concep
de tierras,siempre qu
para los trabajos de
por tales corrimiento

de remocion de escombros despues de corrimientos
hos gastos sobrepasen los costes a desembolsar
¢ e tierras dentro de la zona afectada

- Los gastos por concepto
areas niveladas, si el
medidas necesarias o

reparacién de taludes erosionados u otras
1 Seguro/Asegurado no ha tomado las
4. tomado a tiempo.

E1l Asegurador solo inde por perdidas, dafios o responsabilidades
directa o indirectament s materiales de construccidén por

avenida-e inundacidn, s i ales de construccidn no exceden una
demanda de 3 dias vy la piit es almacenada en sitios no afectados
por avenidas con un per de, por lo menos, 20 afios.

EXCAVACIONES

- Estabilizacion de arg e suelta y/o medidas adicionales de
seguridad, aun cuando : idad se presente solamente durante la
construccioén.

- La sobre-excavacion g
de construccién, asi
rellenar dicha sobre-exca

imite minimo previsto en los planos
astos adicionales que resulten de

- Gastos por concepto
excedan sustancialmen

aun cuando las cantidades por bombear
das originalmente.

- Perdida o dafio debido

en el equipo de bombeo, si dichos fallos
hubieran podido evitaz ;

ficiente equipo de respuesto.

- Gastos por concepto de |
la descarga de aguas &

ermeabilizaciones y drenajes adicionales para
2 y aguas freaticas.

Las anteriores condici
trabajo, y no seran de
de dafos originados por

entienden para situaciones normales de
n en el caso de que las mismas provengan
ro cubierto por la poliza.

JARDINERIA, SIEMBRAS, ARBOLADO

Hallandose incluido, en el valor total de las obras objeto del seguro,

Proyecto 888410044 Allianz Construccion Pégina 5 de 28
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el presupuesto de Jjardineria, siembras vy/o arbolado, queda expresamente
convenido que los dafios o perdidas que pudieran sufrir dichos bienes,
unicamente quedardn garantizados cuando fueran producidos como consecuencia
de un dafio material indemnizable sufrido por cualgquier otra parte de la

obra.
Queda excluido cualquier dafio producido como consecuencia de las

condiciones del terreno, del clima o por cualquier otra causa que
unicamente afecte a la jardipneria, siembras y/o arbolado.

FRANQUICIAS A CARGO DEL

En cada siniestro, el
franquicias siguientes:
En caso de dalos a bien
En caso de robo y/o da|

20% del importe
En caso de riesgos de 1

20% del importe de

1 seguro/asegurado tomard a su cargo las
N, construccién: 3000,00 Euros

n minimo de 3000,00 Euros

aturaleza
siniestro con minimo de 3000,00 Euros

gle mantenimiento:
n minimo de 3000,00 Euros

En caso de da)o durante
20% del importe

Periodos de coberturas

La cobertura de este c
durante los periodos s
del periode de gonstru

entra vigente unica y exclusivamente
bajo, aunque, en_la fecha de termino
ajos no hayan finalizado.

30-06-2025 hasta 31-12-2025
31-12-2025 hasta 30-06-2026

Periodo de construccidn.
Periodo de Mantenimient

CONDICIONES ESPECIALES PARA 1DO DE TUBERIAS DE AGUAS Y DESAGUES.

El Asegurador indemniza
dafios o responsabilidad
tuberias, zanjas y pozos,
mismas indicada méas abajg:

Tomador del Seguro/Asegurado las pérdidas,
debidos a la inundacidén y al encenagamiento de
6lo hasta la longitud abierta de las
sestro, en excavacién parcial o total.

Sin embargo, se pagara 6n Unicamente:

1. Si, wuna vez tendidd:
relleno adecuado en
sufre cambio alguno la

as, éstas son protegidas por medio del
que, en caso de inundarse la zanja, no
de las tuberias;

ocacién

2. 8i, una vez tendidas
contra la penetracid

éstas son protegidas inmediatamente
0 o similares;

3. Si una vez final

prueba de ©presién de las tuberias, las
secciones de la zanjé

tes hayan sido rellenadas.

Longitud méxima en m

Confirmacidén de condici

Quedan expresamente confirta vigor todas las condiciones
establecidas en el condicionado géheral de la pdliza, que no
esten en contradiccidn con lo establecido en las presentes
condiciones especiales y/o particulares.
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INDEMNIZACION

El importe de la indemnizacidén se establecerd en base a la aplicacidn
directa de los precios unitarios del proyecto que han servido de base
para el establecimiento de la suma asegurada, a las mediciones de las
partes dafladas el dia del siniestro, o bien al valor resultante del coste
efectivo actual de reconstruccién/reparacién del dafio, lo que sea menor.

ASENTAMIENTOS

Quedan excluidos los ados por la falta de compactacidén y/ o

estabilizacién del terr ficiencia de estas medidas.
Asimismo quedan excluidda
del terreno, teniendo en
de construccién empleados.

usados por asentamientos previsibles
suelo, los materiales y/o los métodos

OBRAS Y/O MONTAJES EN 2

El Asegurador sdélo i
resultantes de un temb

pérdidas, dafios o responsabilidades
si el Tomador del Seguro/Asegurado puede probar

que el riesgo sismico
los reglamentos oficig
construccién y que ha r
y mano de obra, conser
sirvieron de base a tal

tenido en cuenta en el disefio, de acuerdo con
para iigdisefio sismico validos para el sitio de
1 sspecificaciones en cuanto a materiales
n la construccién las dimensiones que

Queda convenido que indemnizara al Tomador del Seguro/

Asegurado los dafios o vk e deban directa o indirectamente a
incendio y/o explosién . cumplan las siguientes condiciones:

1. La normativa vigente a sido cumplida en todos sus términos.

La ejecucién de trabay e soldadura u otras operaciones a fuego
abierto estara permitidg material inflamable sélo cuando esté
presente, por lo meng : ; dotado de los extintores de incendio
adecuados y adiestrdj suficientemente en extincién de incendios y no
sea posible la realizacidén de dicho trabajo de otra manera.

2.

3. Al comenzar el periodé #e pr
su utilizacidén todos
la actividad normal.

eberan estar instalados y listos para
tintores de incendios requeridos para

4. Todos los materiales (como: madera para cimbra que no se
utilice para el colado reto, desperdicios, u otros materiales
similares) particularmente liquidos y gases combustibles, deberéan
almacenarse a una d, i suficiente vy especialmente del sitio en
que se efectuen trabd i ndimiento de calor.

Si se requiere el al
varios puntos de alm
guardar o una distancia
muros cortafuegos. EI1 |
almacenaje no serd suy

material, este deberd repartirse entre
iferentes puntos de almacen deberéan
i 50 m. entre si o estar separados por
r maximo a depositar en cada unidad de
150.000,00 euros.

COTIZACION ORIENTATIVA

LAS CONDICIONES DEL PRESENTE PROYECTO SON ORIENTATIVAS, Y QUEDAN
SUPEDITADAS A ANALIZAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

- cronograma

- memoria de obra

- presupuesto
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Emitido en GIRONA 10 Junio 2025.

Recibida mi copia y aceptado el
contrato en todos sus términos y condiciones,
El Tomador
ACOTA GIRONA CONSTRUCCIONS

Proyecto 888410044

Allianz Construccion

Allianz (@)

Aceptamos el contrato en todos
sus términos y condiciones,
Allianz, Compaiiia de Seguros y Reaseguros,

y
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CONDICIONES GENERALES

DEFINICIONES

10. Siniestro:

El Tomador del Seguro, la persona fisica o juridica durante un periodo de 72 horas consecutivas.
que formula la Solicitud de Seguro, para que se

pueda elaborar la pélizay suscribe el contrato con el
Asegurador.

A efectos de la cobertura de Responsabilidad
Civil, todo hecho que haya producido un dafio del
que pueda resultar civilmente responsable el
Aseguradoy que se derive necesariamente del
riesgo concreto objeto del seguro. Se
considerara que constituye un sélo y tinico
siniestro el acontecimiento o serie de
acontecimientos dafosos debidos a una misma
causa original, con independencia del niimero
de reclamantes o reclamaciones formuladas.

El Asegurado, la persona fisica o juridica que
un interés econémico en el objeto del sequro
titular de los derechos derivados del contrato.

El Asegurador, Allianz, Compafia de Seguros y
Reaseguros, S.A. que garantiza la realizacion de:as
prestaciones previstas en caso de siniestro.

Los Coaseguradores, Aseguradores que, junt
el Asegurador, asumen mancomunadamente
contrato, sin solidaridad entre ellos frente al
Asegurado o terceros.

Se relacionan en la péliza, estableciéndose su
participacion porcentual en los riesgos y prim

erceros, cualquier persona fisica o juridica distinta
de:

a)El Tomador del Seguro o el Asegurado.

b)Los cényuges, ascendientes y descendientes del
Tomador del Seguro o del Asegurado.

Los directivos y socios del Asegurado,
contratistas, subcontratistas y, en general cuantas
personas fisicas o juridicas figuren como parte de
los Contratos de obra, suministros,
arrendamientos de servicios o intervengan
directamente en la ejecucion de la obra, en
desarrollo o cumplimiento de estos Contratos.
Los jefes de obra, encargados, empleados,
obreros, asalariados de cualquier clase y
aprendices al servicio del Asegurado o de las
personas relacionadas en el punto anterior.

Acreedor, la persona, fisica o juridica, que pre
cesion por el Tomador del Seguro, resulta titu
derecho a la indemnizacion.

Prima, el precio del seguro. El recibo contend
ademas, los recargos e impuestos que sean de
aplicacion.

Franquicia deducible, es la cantidad, porcent
periodo de tiempo expresamente pactado, que en
una indemnizacién por siniestro corre a cargo

Asegurado como propio Asegurador. 12, Valores en riesgo, es la valoracion de los bienes

ateriales y patrimoniales asegurados, la cual se
“debera hacer conforme a los criterios de valoracién
fijados en la péliza para cada uno de ellos, los cuales

Dano: . seran la referencia para el calculo de la prima.
a)A efecto de la cobertura de Bienes en
S

Construccion: .
Darios material: la destruccion o deterioro de fos
bienes.

Carencia, el periodo durante el cual la cobertura d
seguro o de alguna de sus garantias no surte ef

uma asegurada / Limite de indemnizacion, el
imite maximo de responsabilidad a cargo del
segurador en caso de siniestro, fijado en cada una

. e los riesgos cubiertos por la péliza.
b)A efectos de la cobertura de Responsabilid

Civil:

1. Daiio personal: la lesion corporal o muert
causados a personas fisicas.

2. Daino material: el dafio, deterioro o
destruccion de una cosa, asi como el daf
ocasionado a los animales.

3. Dafo inmaterial: la pérdida econdmica
consecuencia directa de los dafios personal
materiales sufridos por el reclamante de d
pérdida.

Robo, la sustraccion o apoderamiento ilegitimo de
bienes contra la voluntad del Asegurado mediante
;@ctos que impliquen fuerza o violencia en las cosas.

.Atraco o expoliacion, la sustraccién o
apoderamiento ilegitimo de los bienes designados
en la péliza, contra la voluntad del Asegurado,
ediante actos de intimidacién o violencia,
realizados sobre las personas.

.~ 16.Hurto, la toma de bienes contra la voluntad del
Asegurado, sin empleo de fuerza o violencia en las

. cosas, ni intimidacioén ni violencia ejercida sobre las
A efectos de las coberturas de Daios

Materiales, todo hecho sibito, accidental e

imprevisto, cuyas consecuencias dafosas estén 17.Periodo de retorno, entendiéndose por tal la
total o parcialmente cubiertas por esta péliza. Se maxima intensidad que alcanza un fenémeno
considerara que constituye un solo y tnico durante un periodo de tiempo determinado.
siniestro el conjunto de daios derivados de un (Intervalo medio expresado en afios, en el que se
mismo acaecimiento, coincidente en lugary produce la repeticién de un fenomeno de
tiempo. Para daiios por la lluvia, sera la caida caracteristicas similares)
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CAPITULO |

Objeto y alcance del Sequro

Art°. 1°, GARANTIA QUE PRESTA EL
ASEGURADOR

La Compania Aseguradora garantiza la realizacion di
las prestaciones previstas para compensar el int
asegurado, en caso de siniestro.

Art°, 2°, RIESGOS BASICOS CUBIERTOS
EL ASEGURADOR

RIESGO PRIMERO: BIENES EN CONSTRUCCION

A) Interés asegurado

A.1. Lareparacion de los DANOS MATERIALES qu
sufran los trabajos de obra civil e instalaciones {
de material y de mano de obra), cuyo presupues
incluido en la suma asegurada correspondiente a
riesgo, incluso los materiales y repuestos necesa
para la obra asegurada que hayan de quedar
incorporados a la misma tras su finalizacion, o s
reposicion cuando desaparezcan o se destruy
como consecuencia directa de:

Un hecho stbito, accidental e imprevisto, no exc
expresamente en la péliza, ocurrido durante el periodc
de cobertura del seguro y dentro del &mbito territark
declarado en lapéliza como situacién del riesgo, t
como:

1. Riesgos convencionales:
- Incendio, explosion y caida del rayo.
- Robo y expoliacién.
- Caida de aeronaves, choque de vehiculos e
impactos.

2. Riesgos de fuerza mayor o de la naturaleza, cu
ocurrencia e intensidad no sea previsible en el
delaobra, yla época del afo:

- Viento, granizo, nieve y lluvia.

- Tempestad, huracan, tifon y ciclon.

- Heladay deshielo.

- Desbordamiento, inundacién y embates d

- Hundimiento y corrimiento de tierras,
desprendimiento de rocas y aludes.

- Terremotos, vulcanismos y maremotos.

3. Riesgosinherentes a la ejecucion de la obra
como:
- Consecuencias de errores de disefio.
- Consecuencias de defectos en los materia
- Consecuencias de mano de obra defectuo

4. Cualquier otra causa accidental e imprevisible no
excluida expresamente en esta péliza.

A.2. El pago de los GASTOS DERIVADOS con ocasiony
como consecuencia de un siniestro del riesgo primero,
entendiéndose por tales el conjunto de desembolsos
que deba realizar el Asegurado para el pago de los
siguientes servicios, prestados por terceros:

Proyecto 888410044

Allianz Construccion

1. Intervencion de Bomberos.

2. Salvamento, traslado y deposito de bienes
asegurados.

esembarre y vertido de lodos.

sgos no asegurados

lementos o partes de obra defectuosas o viciados
an o no causantes de un siniestro. Se descontara de
laindemnizacion los costes que hubiese tenido que
desembolsar el Asegurado para rectificar dicho

fecto si hubiese tenido conocimiento del mismo
dntes de ponerse de manifiesto o de producirse el
dafio.

GO SEGUNDO: DESESCOMBRO

rés asegurado

go de los GASTOS DERIVADOS con ocasion y

mo consecuencia de un siniestro del riesgo primero,

ienes en construccion), entendiéndose por tales el

to de desembolsos que deba realizar el

rado para el pago de los siguientes servicios,

dos por terceros:.demolicion desguace y

ombro, transporte y-vertido de restos de bienes
segurados; hasta el lugar mas proximo en el que sea

permitido el vertido de los mismos.

O TERCERO: RIESGOS POLITICO SOCIALES

A) Interés asegurado

a reparacion de los DANOS MATERIALES que sufran
ienes asegurados, hasta el limite indicado en las
iones particulares, por siniestro y duracion de
que sean consecuencia directa de hechos de

er politico-social: huelgas, lock-out, disturbios
rales, manifestaciones, alborotos, tumultos
pulares, motin o conmocion civil, que no asuman las
eristicas de levantamiento popular.

ismo, quedan comprendidas las pérdidas o dafios
ausados por pillaje, actos vandalicos, maliciosos o
mahntenaonados que realizados individual o
ivamente tengan, o no, relacién con los hechos de
er politico-social definidos anteriormente.

También quedan amparadas las pérdidas o dafios
casionados por las medidas adoptadas por cualquier
utoridad legalmente constituida para prevenir, evitar,
ir o atenuar tales hechos y actos o sus
ecuencias, con exclusion de los gastos que
ocasione la aplicacion de tales medidas.

Esta cobertura podra ser cancelada en cualquier
momento por el Asegurador, mediante comunicacién
expresa dirigida al Asegurado en tal sentido, y
devolucion de la prorrata de la prima no devengada por
el tiempo que faltare por transcurrir desde la fecha de
cancelacion hasta la terminacion del seguro.
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B) Riesgos no asegurados

Dafios que sean consecuencia de levantamientos
populares y/o militares, insurreccion, rebelion,
revolucion, poder militar o usurpacion de poder,
guerra civil, y proclamacion de la ley marcial asi como
cualquier acto de persona o personas que actiien en
nombre de, 0 en conexion con, organizaciones cuyas
actividades estén dirigidas hacia el derrocamientq
con uso de la fuerza, del gobierno "de jure" o0 "de
o para influenciarlo por medios terroristas o po
violencia.

Art®. 3°. RIESGOS OPTATIVOS CUBIERTO
POR EL ASEGURADOR A SOLICITUD EXP
DEL TOMADOR DEL SEGURO, CUANDO S
HAYAN PACTADO EN LAS CONDICIONE
PARTICULARES Y HASTA LOS LIMITES E
ELLAS INDICADOS.

Se garantizan Gnicamente el interés del Asegura
ningdn caso el de contratistas y/o subcontratista
distintos del Asegurado.

RIESGO CUARTO: EQUIPOS DE CONSTRUCCION

A) Interés asegurado

Los dafios que sufran los andamiajes, puentes
auxiliares, armaduras de carpinteria y entibacién
herramientas (incluso eléctricas), edificaciones
provisionales, instalaciones de abastecimiento,
conduccion, drenaje, desagiie, combustibles y de
bienes propios y analogos.

RIESGO QUINTO: MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

A) Interés asegurado

Los dafios que sufra la maquinaria de CONSTRU
que desarrolle por si misma fuerza o trabajo, y re
el manejo de un operario (grias, excavadoras,
vibradoras, dumpers, apisonadoras, asfaltadoras y
similares).

RIESGO SEXTO: DANOS A BIENES PREEXISTENTE

A) Interés asegurado
Los dafios causados a bienes preexistentes g

otras propiedades del Tomador del Seguro, de los

Asegurados o que queden bajo su influencia
debido a trabajos que se realicen sobre ellas
el limite indicado en las condiciones particular
siniestro y duracion de poliza.

RIESGO SEPTIMO: GASTOS POR TRABAJOS EX-
TRAORDINARIOS

A) Interés asegurado

El pago de los GASTOS DERIVADOS con ocasién y
como consecuencia de un siniestro del riesgo prime-
ro (bienes en construccion), , entendiéndose por
tales el conjunto de desembolsos que deba realizar
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el Asegurado para el pago de trabajos extraordina-
rios, fuera de horario normal de trabajo, nocturnos o
en festivos, y transporte urgente de la maquinaria
para reparacion o de piezas de repuesto, hasta el
limite indicado en las condiciones particulares, por
siniestro y duracion de péliza.

.. RIESGO OCTAVO: TERRORISMO

55 asegurados, hasta el limite indicado en las
iciones particulares, por siniestro y duracién de
poliza,que sean consecuencia directa de actos de
persona o personas que act(ien en nombre de, 0 en
Xién con, organizaciones cuyas actividades estén
s hacia el derrocamiento, con uso de la fuerza,
obierno "de jure” o "de facto" o para influenciarlo
por medios terroristas o por la violencia.

a cobertura podra ser cancelada en cualquier
nto por el Asegurador, mediante comunicacion

yolucion de la prorrata de la prima no devengada por
i mpo que faltare por transcurrlr desde la fecha de

s que sean consecuencia de levantamientos
lares y/o militares, i msurreccmn, rebelion,
lucion, poder militar o usurpacion de poder.

Quedan excluidos los dafos por ataque y/o
contaminacion nuclear, biolégica, quimica y/o
iactiva.

RIESGO NOVENO: RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

Interés asegurado

go de las indemnizaciones a que el Asegurado
tare obligado frente a terceros por ser civilmente
ynsable de los dafios causados a los mismos, en sus
rsonas, o en sus bienes, por accion o por omision, ya
sea directa o subsidiaria tal responsabilidad, acaecidos
itante la vigencia del seguro y que se hayan originado
obra asegurada y estén directamente relacionados
on la ejecucién de la misma.

ago de las costas y gastos judiciales, asi como de los
ras gastos en que se incurra, teniendo en cuenta lo
estipulado para defensa del Asegurado en estas

. Condiciones Generales.

a constitucion de las fianzas judiciales que puedan ser
xigidas al Asegurado para cubrir la responsabilidad

Cualquier reclamacion formulada contra la persona
(fisica o juridica) para la cual la parte asegurada por el
presente contrato estuviese ejecutando los trabajos
garantizados por el mismo, siempre y cuando tenga su
origen en los propios trabajos asegurados, y se observen
y cumplan las obligaciones derivadas del contrato.
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RIESGO DECIMO: MANTENIMIENTO AMPLIO Y/O DE
VISITAS

A) Interés asegurado

Extension de la cobertura del riesgo primero durante el
periodo de mantenimiento si bien las garantias del
contrato, en dicho periodo, quedaran limitadas
exclusivamente a:

A.1. Para el mantenimiento de visitas:

El dafio material directo en la obra asegurada,
ocasionado por el Asegurado durante la eJecuaon
los trabajos llevados a cabo con el propésito de cump
con sus obligaciones derivadas de la clausula de

mantenimiento estipulada en el contrato de obra
siempre que aquel no sea objeto de exclusionen |
Condiciones de la podliza.

A.2. Para el mantenimiento amplio:

Se cubre ademas, de lo especificado en el punto
anterior, el dafio material directo en la obra asegu
proveniente de una causa que tuvo su origen dura
periodo y en el emplazamiento de construccion,
especificado en las Condiciones de la péliza, siem
que aquella no sea objeto de exclusion en las mismas

RIESGO UNDECIMO: PERDIDA DE BENEFICIOS
ESPERADOS

DEFINICIONES
En este contrato se entiende por:

1. Periodo de vigencia del seguro, entendiéndose
tal el periodo de construccién que figure enlas
condiciones particulares. Este periodo terminara
la fecha especificada o en una fecha anterior e
que expire la cobertura de dafios materiales dél
riesgo primero (bienes en construccion), de esta
péliza.

2. Comienzo previsto de la operacion de laem
asegurada, entendiéndose por tal la fecha
provisional que figure en las condiciones
particulares o cualquier fecha modificada enla cu
hubieran comenzado las operaciones y no hubi
ocurrido el retraso.

3. Periodo de indemnizacién, es el periodo dura
cual quedan afectados los resultados del nego
consecuencia del retraso; comienza en la fech
prevista para el comienzo de las operaciones de la
empresa asegurada y no excedera del periodo d
indemnizaci6én maximo para esta garantia.

Franquicia temporal, es el periodo que figura
clausula de franquicias durante el cual la com
no es responsable por las pérdidas que se
produzcan. El importe correspondiente se calculara
multiplicando la pérdida media por dia sufrida
durante el periodo de indemnizacién por el nimero
de dias acordado como franquicia temporal.

1.

5. Volumen de negocio, entendiéndose por tal el 2.
importe en dinero pagado o pagadero al asegurado
(menos descuentos) en concepto de bienesy
productos vendidos o suministrados o en concepto
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de servicios prestados, en tanto se trate de
operaciones amparadas llevadas a caboen la
empresa asegurada.

Volumen anual de negocio, es el volumen de
negocio que se hubiera conseguido, en caso de que
no se hubiese producido el retraso, durante los 12
meses posteriores al comienzo previsto de las
operaciones en el establecimiento asegurado.

Beneficio bruto anual, entendiéndose por tal el
porte del valor del volumen de negocio anual

as las existencias disponibles al final del ejercicio,
enos el valor de las existencias disponibles al

“comienzo del ejercicio, y menos el importe de los

gastos variables de explotacion. El valor de las
existencias en almacén disponibles al principio y al
final se calculara siguiendo los métodos usuales de
ntabilidad aplicados por el asegurado, teniendo
en debida cuenta las depreciaciones que procedan.

Los gastos variables de explotacion seran todos
uellos costes destinados a la adquisicion de

enes, materias primas o materias auxiliares, asi
mo los suministros de terceros (a excepcién de

s costes necesarios para el mantenimiento de las
explotaciones) y todos los costes de almacenaje
intermedio, impuesto sobre las ventas, impuesto de
nsumo, derechos de licencia remuneraciones por
tentes, etc., en tanto que dichos costes estén en
nci6n del volumen.del negocio.

sa de beneficio bruto entendiéndose por tal el
ciente entre el beneficio bruto que se hubiera
conseguido durante el periodo de indemnizacion y
el volumen de negocio en el mismo periodo en caso
que no se hubiese producido el retraso.

A) Interés asegurado

La compaiiia indemnizara al Tomador/asegurado de

péliza en relacién con la pérdida de beneficio bruto
vamente sufrida y debida a la reduccion del

en de negocio y/o al incremento de los costes de
tacion tal como se define a continuacion, si en
momento del periodo de vigencia del sequro,

-guno o todos los bienes asegurados sufren pérdida o
dano cubiertos bajo el riesgo primero, (bienes en

ruccion), a menos que queden excluidos
samente en esta cobertura,oenla

pdliza,causando por ello un entorpecimiento en los
trabajos, dando como resultado un retraso en el

nzo y/o entorpecimiento del negocio asegurado,

eriominado a continuacion ‘el retraso'.

El importe a indemnizar en este contexto sera:

Respecto a la pérdida de beneficios bruto: La
cantidad obtenida multiplicando la tasa de
neficio bruto por la diferencia entre el volumen
e negocio que se hubiera conseguido si no se
hubiese presentado 'el retraso’, y el volumen de
negocio realmente obtenido, ambos referidos al
periodo de indemnizacion fijado en la péliza.

Respecto al incremento de los costes de
explotacién: El gasto adicional en el que se incurra
necesaria o razonablemente con el solo propésito
de prevenir o disminuir la reduccién del volumen de
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negocio que se hubiera presentado sin este gasto,
durante el periodo de indemnizacién, pero sin que
exceda de la suma obtenida al multiplicar la tasa de
beneficio bruto por el negocio. Si la suma asegurada
anual de esta parte de la p6liza es menor que la
suma obtenida multiplicando la tasa de beneficio
bruto por el volumen anual de negocio, lasumaa
indemnizar sera reducida en la misma proporcion.

B) Riesgos no asegurados

El asegurador no indemnizara al asegurado por
siguientes conceptos:

1. Pérdidas de beneficio bruto y/o incrementos de
costo de explotacion debido a cualquier retras;
causado por, o que sea resultado de:

a) Pérdidas o daflos amparados por los ries
optativos.

b) Terremoto, erupcion volcanica, tsunami, a no
ser que ello se haya acordado expresamente p¢
escrito e incluido en las condiciones particu

¢) Pérdidas o daiios consecuencia de errore
diseiio, defectos en los planos o en los mate
d) Pérdidas o daiios en los medios de operacion,
insumos, escasez, destruccion, deterioro de
dafos en cualquier clase de materiales que
necesarios para el funcionamiento del nego
asegurado.

e) Cualquier tipo de restricciones impuestas
las autoridades pablicas. :

f) No disponibilidad de fondos.

g) Modificaciones, ampliaciones, mejoras,
rectificacion de defectos o fallos o subsanac
cualquier clase de deficiencia llevadas a cabo
después de la ocurrencia del dafio.

h) Pérdidas o dafios en bienes entregados o
recibidos por el asegurado o para los cuales
cesado la cobertura del riesgo primero (bie
construccion), de esta poliza.

2. Cualquier pérdida debida a multas o dafos por
incumplimiento del contrato, por retraso o
incumplimiento de 6rdenes, o por cualquie
penalizacion de cualquier naturaleza que se

3. Pérdidas de negocio debidas a causas tales
suspension, caducidad o cancelacion de contrata
de arrendamiento, licencia u orden, etc., que se
produzcan con posterioridad a la fecha del
comienzo efectivo de las operaciones asegu

4. Pérdidas o daiios en prototipos, a no ser qu
haya sido acordado expresamente por escriti

Clausulas

Clausula 1 - Ampliacion del periodo de vigencia del
seguro. Cualquier ampliacién del periodo de seguro del
riesgo primero (bienes en construcci6n ), de esta péliza
no conllevara automaticamente la ampliacion del
periodo de la vigencia del seguro que figura para esta
garantia. Toda ampliacion del periodo de vigencia del
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seguro para esta garantia de la péliza sera solicitada, lo
antes posible y por escrito, por el asegurado,
especificandose las circunstancias que hacen necesaria
la ampliacion; la ampliacion solamente surtira efectos
para esta garantia de la péliza si es confirmada
expresamente por escrito por el asegurador. Todo
cambio de la fecha prevista para el comienzo de las
operaciones en la empresa asegurada sera comunicado
al. asegurador y solamente surtira efectos para esta

si es confirmado expresamente por escrito.

ula 2 - Bases para el ajuste de siniestros. Al

ar la tasa de beneficio bruto y el volumen anual de
gocio habran de ser tenidos en consideracion
pecialmente los siguientes puntos:

a) los resultados del negocio asegurado durante el
eriodo de 12 meses siguientes al comienzo de las

b) las variaciones y las circunstancias especiales que
bieran incidido en el negocio asegurado en caso de
o se hubiera producido el retraso;

variaciones y las circunstancias especiales que

n en el negocio asegurado después de comenzar
eraciones, de forma que las cifras finales reflejen
de la mejor manera posible y con un desarrollo
razonable, los resultados que se hubieran obtenido en el

ula 3 - Reembolso de la prima. si el asegurado

declara (con confirmacién por parte de sus auditores)
que el beneficio bruto devengado durante el periodo

zontable de doce meses siguientes al comienzo de las
ciones aseguradas o a la fecha en la cual hubieran

comenzado las operaciones si no se hubiera producido
el retraso fue mas bajo que la suma asegurada por
dicho periodo, le sera devuelta la parte proporcional de

rima pagada, no debiendo exceder esta devolucién
cera parte de la prima pagada. De haber ocurrido
érdida o un dafio que dé lugar a reclamacién bajo
t4 garantia, solamente se devolvera la prima pagada
3xceso cuando la mencionada diferencia no se deba

d'tal siniestro. Condiciones especiales:

asegurado presentara a la compaiiia
. tnformaciones actualizadas sobre el cronograma de
avance de los trabajos en intervalos de un mes.

En caso de que se produzca algin cambio sustancial

n el riesgo original, como, p. ej.,

-Cambios en el cronograma de avance de los
trabajos previsto, periodo o procedimiento de
prueba, etc.,

-Alteracion, modificacion o ampliacion de cualquier

eccion de la obra,

esviacion de las condiciones previstas para
construccién, montaje u operacion,

-Cambios en los intereses del asegurado (tales

como suspension de las operaciones, liquidacién o

quiebra de la empresa asegurada), la presente

péliza sera nula a no ser que se haya acordado su
continuacién mediante nota firmada por la
compafia.

3. Enelcasode que se produzca un evento que
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pudiera dar lugar a un retraso o reclamacién bajo requeridas;

esta poliza: b) si como resultado de alguna pérdida o dafio o de
a) el asegurado deberd avisar inmediatamente al cualquier retraso respecto a la fecha prevista para el
asegurador por teléfono u otro medio de comienzo de las operaciones aseguradas, se
comunicacién y enviarle la correspondiente iniciaran investigaciones policiales o penales contra
confirmacion por escrito dentro de cuarentay ocho el asegurado, hasta la terminacion de tales

horas después de ocurrido el evento; investigaciones. A parte de los intereses de demora,

el asegurador no estara obligado a pagar ningln
nterés sobre el importe retenido de la
demnizacion.

b) el asegurado debera prever, tomar parte en
permitir las medidas econ6micamente razona
para aminorar o limitar el entorpecimiento de
trabajo de construccién o montaje con el fin d
evitar o disminuir cualquier retraso que de ell
resulte;

4°, BIENES ASEGURADOS

Quedaran cubiertos por el seguro los bienes descritos en
las Condiciones Particulares sobre los que el Asegurado
enga interés asegurable.

¢) el aseguradory cualquier persona autoriza
ella, sin perjuicio de ninguna parte asegurada
esta p6liza, tendran acceso al lugar de constru
en el que se ha producido tal pérdida o dafio c
fin de estudiar y evaluar directamente con el
contratista responsable o con el subcontratista |
posible causa y volumen de la pérdida o daro,
incidencia sobre los objetos asegurados, par
examinar las posibilidades de aminorar cualq
retraso con respecto a la fecha prevista para el
comienzo de las operaciones aseguradas y, si fuer
necesario, para dar recomendaciones razonahiles 0 o A

para prevenir o aminorar el retraso. esta cond Art?. 6°. CLAUSULA DE EVENTO
documentara la autorizacion por parte del
asegurado a favor del asegurador para actuar
consonancia. se perderan todos los derechos
derivados de esta garantia si el asegurado o
cualquier personaque actie en nombre de él
obstaculizara el asegurador en cualquiera de |a
actividades antes mencionadas o las entorpeciera &
no siguiera las instrucciones del asegurador.

Art°. 5°, AMBITO TERRITORIAL DE LA
D

n relacion a las garantias y riesgos cubiertos por la
presente poliza, quedaran igualmente amparados
cuando el siniestro traiga causa de un evento
cibernético.

ué NO se cubre?

4. Encasode que sereclame una’indemnizacién Ademas de los riesgos NO asegurados de
esta parte, el asegurado debera entregar, por su conformidad con las condiciones particularesy
propia cuenta, al asegurador dentro de los trein generales de la presente poliza, NO quedan
dias siguientes al retraso o dentro de cualquie| arantizadas: '
plazo adicional que el asegurador haya conce
por escrito, una relacion escrita, dando porme Aquellas reclamaciones derivadas del
sobre su reclamacion. a la vez, el asegurado de incumplimiento doloso del asegurado de las
proporcionar por su propia cuenta al asegurador mas elementales normas de diligencia ni del
aquellos libros de cuentasyy otros libros de nego incumplimiento de obligaciones y requisitos
p. €j., facturas, balances y otros documentos, legales o de requerimientos de autoridades
comprobantes, informaciones, aclaraciones y locales.
materiales de pruebas que razonablemente Riesgos que deban cubrirse por el Consorcio
pudieran ser solicitados por el asegurador con de Compensacion de Sequros
proposito de investigar o verificar reclamacion P 9 )
junto con una declaracién jurada - si fuera requerida Perjuicios patrimoniales primarios entendidos
sobre la exactitud de la reclamacién y de todos como aquellos menoscabos o perjuicios
datos relacionados con ella. patrimoniales no derivados de un Daiio
. . ) . Personal, Material o Consecuencial de estos,
5. Laindemnizacion sera pagadera al mes siguie que sufran Terceros como consecuencia de las
la constatacion definitiva de su importe. Con Actividades del Tomador del Seguro /
independencia de ello, el asegurado dispondra de Asegurados.. Esta exclusion aplica incluso en
un mes después de que el dafio haya sido avisado en aquellos casos en que la poliza pudiera incluir
su debida forma al asegurador, habiendo ésta la garantia de perjuicios patrimoniales puros,
reconocido su responsabilidad, para exigir pago(s) que en ningiin caso alcanzara a los
por adelantado en la cuantia de la(s) suma(s) ocasionados por eventos cibernéticos
minima(s) segln las circunstancias del caso. El )
asegurador esta facultado para aplazar el pago: - Responsabilidad frente a terceros por
o : : vulneracion de la normativa nacional e
a) si existen dudas de si el asegurado tiene derecho internacional en materia de proteccion de
a recibir el pago, hasta que se aporten las pruebas P
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datos personales. daiios, reduccion de la funcionalidad,
disponibilidad u operatividad de sistemas
informaticos, hardware, programas,
software, repositorios de informacion,
microchips, circuitos integrados o
similares, correo electronico o paginas
web; salvo en aquellos casos en que las
citadas pérdidas hayan sido causadas por
incendio, rayo, explosion o accion del
agua.

- Impuestos, multas o penalizaciones, sanciones
o recargos asi como dafios punitivos y
ejemplarizantes, cualquiera que sea su
naturaleza, y en especial las derivadas de la
normativa nacional e internacional en materia
de proteccion de datos personales.

- Perjuicios resultantes de la revelaciond
informacion confidencial, secretos
empresariales, competencia desleal,
publicidad engafosa, calumnia o injuria

Ciberguerra, Ciberterrorismo, saqueos y actos

. gubernamentales.

- Reclamaciones basadas en la violacion de
Derecho de patentes, marcas, modelos yotro
derechos de proteccion comercial, asi co
reclamaciones basadas en derechos que
dentro del ambito de la propiedad intele
o industrial en general.

“Valoracion de dispositivos electrénicos que
procesen datos.

Prevaleciendo sobre cualquier indicacion en
ntrario, para el caso en que la presente péliza
asegurase los dafios materiales sufridos por
dispositivos electrénicos que contengan datos, la
cuantificacion del importe a indemnizar se realizara
nsiderando el coste del dispositivo electronico
cio, incluyendo los gastos derivados de copiar los
ATOS desde una copia de seguridad o desde otros
spositivos originales de otra generacion.

- Por daiios morales, entendidos como aquellos
no generados por daiios personales o
materiales, y que no trasciendanenlae
patrimonial del perjudicado, tales como
basados en reclamacion por la lesion de
derechos de la intimidad personal, familia
propia imagen u otros derechos de prot
de las personas, asi como aquellos daiio
morales que entrafien menosprecio.

NO se indemnizaran en ningin caso los costes de
investigacion ni de ingenieria ni los necesarios
ra volver a crear, recopilar o reunir estos
ATOS.

ando el dispositivo no pueda ser-reparado,
mbiado o restaurado, el valor a indemnizar sera el
coste del dispositivo electronico vacio. De este
modo, esta pdliza no indemnizara importe alguno
..relacionado con el valor de los DATOS para el
Asegurado ni para terceros aun cuando esos

ATOS no puedan ser creados de nuevo,
recuperados o reunidos.

- Reclamaciones por discriminacion,
entendiéndose como tal una reclamacio
alegue, derive de, se base o sea atribuida
practicas de empleo indebidas, o a cualq
discriminacion incluyendo la que se produz
por razon de raza, credo, religion, origen
étnico, nacionalidad, edad, minusvalia, s
orientacion sexual o embarazo.

- Pago o reembolso de rescates en caso de
secuestro (ciberextorsion - malware) de
datos.

Definiciones:

ento cibernético significa:

- Pérdida de beneficio, paralizacion de ac
o cualquier denominacion equivalente c
dichos perjuicios NO traigan causa de un da
material amparado en péliza. Tampoco se - cualquier incumplimiento de las leyes e
extiende la cobertura de "evento ciberné infraccion de las normas relacionadas con el
la pérdida de beneficio por proveedores mantenimiento o la proteccién de datos.
imposibilidad de acceso y/o clientes; de
contratadas.

cualquier procesamiento no autorizado de datos
por parte del asegurado.

cualquier fallo de seguridad de lared en la
esfera del asegurado.
- NO tendran la consideracion de dafio materia

ni por tanto cobertura:

| término dato incluye, entre otros, datos
personales, hechos, conceptos e informacion,
software u otras instrucciones codificadas de
manera formal y utilizable para comunicaciones,
interpretacion o procesamiento.

- Lapérdida, daios, destruccion, disto
borrado, corrupcion o alteracion de
por cualquier causa (incluyendo per
limitado a fallos de seguridad en la re
virus informatico); considerando
igualmente excluidos la pérdida de uso, la
reduccion de la funcionalidad y/o los
gastos asociados de cualquier naturaleza;
y todo ello independientemente de que
pudiera concurrir otra causa o evento al
siniestro.

tos personales significan cualquier informacion
relativa a una persona fisica identificada o
identificable, entendiendo por persona identificable
aquella que pudiera ser directa o indirectamente
identificada, en particular por referencias a
elementos identificables como son el nombre, su
ndmero de documento de identidad, direccién,
identificadores online o referencias identificables
- Pérdidas derivadas directa o uno o mas factores especificos de tipo fisico o
indirectamente de pérdida, alteracion,
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fisiologicos, genéticos, mentales, econémicos, 264 quater de la Ley Organica 10/1995 de Cédigo
culturales o sociales. Penal, o norma que los modifique o sustituya,
cuando dichos delitos se cometan con las finalidades
previstas en el articulo 573.1 del mismo texto. Estas
finalidades son:

Procesamiento significa cualquier operacién o
conjunto de operaciones que se realiza en datos o en
conjuntos de datos, ya sea por medios automaticos
0 no, tales como recopilacion, registro, organizacion, - Subvertir el orden constitucional, o suprimir o
estructuracion, almacenamiento, adaptacion o desestabilizar gravemente el funcionamiento de

2

alteracion, recuperacion, consulta, uso, divulgaci
por transmision, difusién o puesta a disposicid
alineacion o combinacion, restriccion, borrad
destruccion.

las instituciones politicas o de las estructuras
econdmicas o sociales del Estado, u obligar a los
poderes publicos a realizar unactoo a
abstenerse de hacerlo.

Dafiio a los datos significa cualquier pérdida,
destruccion o corrupcion de datos. Cualquier d
los datos de un tercero por parte del asegurade NO
sera considerado como evento cibernético si n
deriva de un fallo de seguridad de la red.

Alterar gravemente la paz publica.

Desestabilizar gravemente el funcionamiento
de una organizaci6n internacional.

Provocar un estado de terror en la poblacién o

Esfera del asegurado se refiere a cualquier sis en una parte de ella.

o dispositivo arrendado, poseido, operado o pe
por el asegurado, o que esté disponible o accesib
para el asegurado, para el procesamiento de d:

Por ciberguerra, se entendera el uso de redes o
sistemas informaticos con fines bélicos entendidos
mo cualquier accién hostil o bélica en tiempos de
z, guerra civil o guerra. Guerra, invasion, actos de
emigos extranjeros, operaciones hostiles (con o

declaracion de guerra e incluyendo dafios y
menazas de ciberextorsién y/o ciberataque),
guerra civil, rebelion, revolucion, insurreccion,
turbios o agitacién social que asumieran la
oporcion o resultaran en levantamiento popular,
der militar o golpe de estado o ley marcial;

Fallo de seguridad de red significa cualquie
no fisico y tecnoldgico de la seguridad del siste
informatico u otras medidas de sequridad
tecnoldgica que conducen a acceso no autoriz
o robo de datos, pérdida de control operativo d
datos, transmisién de virus o cddigo malicioso
denegacion de servicio.

Virus informatico significa un conjunto.de
instrucciones contaminantes, daninas o similare
de c6digos no autorizados, incluyendo un coniji
de instrucciones o cadigos, programables u otro
introducidos maliciosamente y no autorizados, qu
se autopropaguen a través de sistemas

computacionales o redes de cualquier natural
entre los que se incluye cualquier "malware" como
"caballos de Troya", "gusanos’, "bomba de tiemp

légicas", "secuestro o ransomware" o similares

r actos gubernamentales: la expropiacion,
cionalizacion, confiscacion, requisa, embargo o
cualquier otro acto de una autoridad pablica local,
gubernamental o de facto, acometidos por orden de
ichas autoridades.

Art°. 7°, RIESGOS Y DANOS QUE EN NINGUN
SO CUBRE EL ASEGURADOR

6liza no cubre dafios y/o pérdidas directa o
ctamente causados:

El acto de terrorismo (como se define en est
Contrato o, si no se define en este Contrato, col
rige por las leyes y regulaciones aplicables)
independientemente de cualquier otra causa o
evento que contribuya simultaneamente o en
cualquier otra secuencia a la pérdida o dafio,
también incluira el ciberterrorismo, es decir,
de redes o sistemas informaticos con fines
terroristas, como pudiera ser cualquier ataque
actividad disruptiva premeditada politica, religio
ideolégicamente (u objetivo similar), o la amenaza
del mismo, por parte de un grupo o individuo ¢
el sistema informatico o la red de cualquier
naturaleza o para intimidar a cualquier person
cumplimiento de tales objetivos.

or guerra civil o internacional, con o sin
declaracion oficial, levantamientos populares o
ilitares, insurreccion, rebelion, revolucién y
eraciones bélicas de cualquier clase, actos
politicos o sociales, o sobrevenidos con ocasion de
tumultos populares, motines, huelgas ilegales,
rrorismo, disturbios internos, sabotaje y hechos
actuaciones de las Fuerzas Armadas o Cuerpos
de Seguridad en tiempo de paz.

2. Por los siniestros calificados por el poder piblico
. de "catastrofe o calamidad nacional"y cualquier
otro que sea declarado por las autoridades como

. L hecho no asegurable.
Se trata de ataques implementados con el objetivo n 9

de provocar la interrupcion o degradacion de la 3. Por confiscacion, nacionalizacion, requisa,
prestacion de un servicio, provocando dafos destruccion o daiios de los bienes asegurados por
relevantes en la continuidad del servicio de una orden de cualquier gobierno de derecho o de
institucién, dafos materiales o dafios reputacionales hecho o de cualquier Autoridad.

relevantes cometidos con propésitos ideoldgicos,

politicos o religiosos 4. Por pérdidas intencionadas, causadas o

provocadas por el Asegurado, los debidos a actos

Tendra también la consideracion los delitos del mismo o de personas responsables del
informaticos previstos en los art. 197 bisy tery 264 a proyecto y de la direccion de la obra
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(entendiéndose por tales a los titulados de grado 15. Por daiios causados a bienes que el Tomador del
superior y medio, y no a los restantes empleados) Seguro o Asegurado tengan en custodia o

que estén en contra de las reglas, normas y vigilancia, bien por contrato o por simple
disposiciones usuales admitidas por la liberalidad, o que le estén confiados para su
arquitectura y/o ingenieria y que por su transporte, manipulacion o uso.

naturaleza constituyan culpa grave o

imprudencia delictiva. 16.Por la responsabilidad contractual, entendiéndose

por tal la que recaiga sobre el Tomador del Seguro o
Asegurado por las estipulaciones de cualquier

» contrato -ya sea escrito, verbal o tacito- a no ser que
cha responsabilidad hubiera recaido igualmente
la existencia del referido contrato.

5. Por reacciones nucleares, radiaciones ionicas
contaminacion radioactiva, asi como cualqui
tipo de contaminacion o polucion, incluida
derivada de policloruros de bifenilos, terfe
productos que contengan asbestos. Estan t
excluidos los gastos de descontaminacion,
bisqueda y recuperacion de isétopos radiactivos,
de cualquier naturaleza y aplicacion, a
consecuencia de un siniestro amparado po
poliza.

r responsabilidades derivadas de cualquier
riesgo de los excluidos en este Articulo.

18.Por multas y sanciones de cualquier naturaleza.

Por actividades ilegales o en contra de
tipulaciones de los embargos de la ONU o la
6. Por falta de uso, desgaste, corrosion u oxidatcion, Union Europea.

asi como los dafos estéticos.

7. Por el extravio o la desaparicion de bienes
sea a consecuencia de un siniestro garantizado
por la poliza, las faltas descubiertas al hace
inventario, el hurto, la apropiacion indebida, &
fraude o infidelidad de personas al servicio del
Asegurado.

rt°. 82, CONCEPTOS QUE EN NINGUN CASO
INDEMNIZARA EL ASEGURADOR

‘os daios indirectos, tales como cambio de

~ alineacion, falta de alquiler o uso, rescision de
ntrato, pérdida de mercado, suspension de
abajo o cualquier otro perjuicio analogo, asi

8. Por pérdidas mecanicas y/o eléctricas, que
mo las depreciaciones por descabalamiento.

el equipo y la maquinaria de construccion,
como sus accesorios, a que se refieren los R
Optativos 4 y 5 del Articulo 2°.

9. Por pérdidas y destruccion de billetes de ba
metalico, titulos de todas clases, cheques, giro
planos, escrituras, facturas, recibos y cualesquie
otros valores y documentos similares.

endo un contrato de indemnizacion, el seguro
puede ser nunca ocasion de lucro para el
Asegurado; tiene por sélo y exclusivo objeto el
resarcimiento estricto a favor de éste, de las
pérdidas reales que le haya ocasionado el

10. Por influencias normales del clima, . Este contrato de seguro excluye cualquier dafo,
considerandose normales la lluvia, granizo, responsabilidad, reclamacion, coste o gasto
heladas, crecida de rios y arroyos, o embates d causado, derivado, resultante, que pueda formar
mar, cuando la intensidad media diaria del ; parte o que tenga algin tipo de vinculacion, ya
fendmeno sea igual o inferiorala a directa o indirecta, con algin tipo de
correspondiente a un periodo de retorno d fermedad contagiosa o bien el temor o
anos, segdn el registro de observaciones en menaza (real o percibida) de una enfermedad
estacion meteoroldgica o centro de medicion contagiosa (por ejemplo, toda accion tomada
cercano a la zona siniestrada. para controlar, prevenir o eliminar alguna

fermedad contagiosa); independientemente de

alquier otra causa o evento que contribuya al
mismo tiempo o en cualquier otra secuencia.

11.Por los siniestros que bajo los términos del
contrato de obra no resultasen a cargo del
Asegurado y, por tanto, éste no tenga oblig
de indemnizar a la otra parte contratante. ...Como aqui se recoge, por enfermedad contagiosa

entiende toda enfermedad que pueda ser

transmitida por cualquier tipo de sustancia o

agente de un organismo a otro donde:

12.Por el robo de maquinas, equipos y materiale
con peso unitario inferior a 75 Kgs, salvo q
estén guardados en almacenes o locales ce
dotados de las adecuadas medidas de segu 4.1.-la sustancia o agente incluya, pero no limite,

un virus, bacteria, parasito u otro organismo

o variacion de éste, ya sea considerado vivo o

no,y

13.Por materias, sustancias o aparatos o activid.
cuya existencia no es usual en la clase de riesgos
objeto del seguro, asi como explosivos cuya

existencia no hubiera sido declarada en péliza, 4.2.-la forma de transmision, directa o indirecta,
tenga o no conocimiento de la misma el incluyendo pero no limitando a, transmision
Asegurado. aérea, transmision mediante fluidos

corporales, transmision desde o hacia una
superficie u objeto sodlido, liquido o gaseoso
entre organismosy,

14.Por cualquiera de los riesgos optativos definidos
en el Art°. 3°, que no se hayan contratado
expresamente en Condiciones Particulares.
4.3.-la enfermedad, sustancia o agente, pueda

Proyecto 888410044 Allianz Construccion Pégina 17 de 28

Original para el Tomador del Seguro



Allianz ()

causar un daio (o representar una amenaza Tendran consideracion a los efectos de la presente
de causar un posible dafio) a la salud o exclusion, todas aquellas enfermedades

bienestar humano o bien pueda causar a una contagiosas que tengan la consideracion de
propiedad (o representar una amenaza de pandemia, epidemia o brote -segin declarado por
causar un posible dafio) un deterioro, una las autoridades internacionales, nacionales o
pérdida de valor, de uso o incluso de poder locales-.

ser puesta en el mercado para su comercio.
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CAPITULOII

Siniestros

Art°, 9°, CRITERIOS DE VALORACION Y
ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES,
EVALUACION DE LOS DANOS Y .
DETERMINACION DE LA INDEMNIZACION

A) Valoracion de los bienes materiales

El Tomador del Seguro ha tenido en cuenta los
siguientes criterios para la valoracién de los biene
materiales asegurados, viéndose reflejada dicha
valoracién en las Condiciones Particulares:

A.1. Valor de reposicion, entendiéndose por tal
necesario para la completa reconstruccion de un

inmueble, excluido el valor del terreno, o la adquisicion
y puesta en el lugar correspondiente de un bien mue le

nuevo, a ser posible igual y, en todo caso, similar,
asegurado.

Siguiendo este criterio se ha valorado por el Tom
del Sequro las siguientes partidas:

1. Edificacion, a todos los efectos.

2. Maquinariay equipo de construccion, a efe
fijacion de los.valores en riesgo, y.a efectos d
los siniestros parciales en los riesgos de Equip
Magquinaria de construccion.

A.2. Valor real, entendiéndose por tal el valor de
reposicién menos una depreciacion establecida en
relacion al grado de vetustez, la naturaleza, calidad, el
uso, estado de conservacion, modo de construccid

existencia de nuevos métodos o sistemas de trab
cualesquiera otras circunstancias concomitantes que
afecten a los bienes asegurados en el momento deI
siniestro.

Siguiendo este criterio se ha valorado por el Tom
del Seguro:

1. Lamaquinariay equipo de construccion a efec
de todos los siniestros totales en los riesgos de
Equipo y Maquinaria de construccién con
independencia de esto los valores en riesgo s
fijaran a valor de reposicion.

B) Aseguramiento de los bienes

El Tomador del Seguro ha tenido en cuenta los
siguientes criterios para el aseguramiento de los
por partidas, viéndose reflejado tales criterios en
Condiciones Particulares:

B.1. Valor total:

Se corresponde con el 100% de los valores en riesgo,

ya sea de reposicion o real, de la totalidad de los
bienes asegurados. Sistema sujeto a la aplicacion de
la regla proporcional. Si con respecto a los valores en
riesgo no se especifica otra cosa distinta, se entiende
que el criterio utilizado es el de valor total.

B.2. Valor parcial:
La suma asegurada se limita a un porcentaje del valor
total. Sistema también sujeto a la aplicacion de la
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regla proporcional.

B.3. Primer riesgo:

antidad a tanto alzado, estimada por el Tomador del
guro, sin guardar una proporcién preestablecida con
r total de los bienes asegurados y sin aplicacion
egla proporcional.

Limite de indemnizacion:

ntidad a tanto alzado, estimada por el Tomador del

Seguro, sin guardar una proporcion preestablecida con

el valor total de los bienes asegurados.Sistema sujeto a
aplicacion de la regla proporcional.

C) Evaluacion de los dafios

Los dafos materiales se evaluaran utilizando los
mos criterios empleados por el Tomador del Seguro

mica del interés del Asegurado y empleando las
ntes precisiones con respecto a las distintas

dificacion:

C.2. Maquinaria:

Se calculara el valor de reposicion de las partes o piezas
arecidas, destruidas o inutilizadas y el coste de
acion de las dafiadas.

Asi mismo, se calculara el valor real de las maquinas o
aparatos desaparecidos, destruidos o inutilizados.

ando el coste de la reparacion sea superior al propio
i real de la maquina o aparato se indemnizara por
r real. Caso contrario por el valor de reparacion.

ienes Preexistentes :
ustipreciaran segin el valor real en el momento
del siniestro.

aluacion de los gastos

Los gastos se evaluaran segin factura, minuta de
norarios o tasacion de costas.

terminacion de laindemnizacion

E.1. Partidas y sumas aseguradas:
Se tomaran en consideraci6n las sumas aseguradas
para cada partida y cada riesgo, separadamente.

importe de laindemnizacion:

emnizacion se correspondera con el montante de
los daios y gastos tasados pericialmente de acuerdo
con los criterios de valoracion, aseguramiento y
evaluacion fijados en este Articuloy que no
sobrepasaran en ningln caso la Suma Asegurada.

E.3. Valor de reposicion:
Cuando se haya fijado como criterio de aseguramiento
el valor de reposicion, su completa liquidacion se halla
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supeditada, en lo que se refiere al exceso sobre el
valor real, a la compra o reconstruccion de nuevos
bienes, lo que se acreditara en el plazo de dos afios,
mediante la presentacién de las correspondientes
facturas o certificaciones de obra.

El Asegurador ira haciendo efectiva la diferencia
correspondiente al valor de reposicion a medida que le
vayan siendo presentados dichos documentos.

El valor real de los bienes afectados habra sido
liquidado previamente, al finalizar la peritacion y
demas tramites del siniestro.

E.4. Abandono:

Proyecto 888410044
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Los restos de los bienes siniestrados seran de cuenta
del Asegurado, que no podra hacer abandono al
Asegurador de los mismos y su valor sera deducido
de laindemnizacion que proceda.

Por excepcion, en los casos de robo y expoliacion,
transcurrido un mes desde la sustraccion, el
Asegurado podra optar por su abandono en favor del
Asegurador, sin reintegrar a éste el importe de la
demnizacion recibida o por readquirirlos,

viendo el importe de la indemnizacion, siyala
se percibido, deducido el montante de los

les daios que hayan sufrido los bienes en

stion.
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CAPITULO 1l
Administracion de la péliza
Arte. 10°. ACTUALIZACI()N DE SUMAS 1. Salvo pacto en contrario, en cualquier reclamacién
ASEGURADAS del Asegurado que se derive de un siniestro

amparado por la péliza, el Asegurador asumir, a
. Sus expensas, la direccion juridica frente a la
clamaci6n del perjudicado, designando los
rados y procuradores que defenderany
presentaran al Asegurado en las actuaciones
diciales que se le siguieren en reclamacion de
responsabilidades civiles cubiertas por esta péliza.

Cuando, para el aseguramiento de los bienes, los
criterios utilizados por el Tomador del Seguro hayas
sido los de valor total o valor parcial y dado que dichos
sistemas se hallan sujetos a la aplicacién de la reg
proporcional, las variaciones en el interés que se
asegura deben ser inmediatamente comunicad
Asegurador con el fin de actualizar las sumas

. ¢ 2. El Asegurado debera prestar la colaboracion
aseguradas y las primas correspondientes.

necesaria a dicha defensa, comprometiéndose a
gtorgar los poderes y la asistencia personal que
eren precisos.

No obstante, dada la dificultad practica que, para
Tomador del Seguro, puede conllevar la actualiza
pormenorizada de dichas sumas aseguradas, el

Asegurador otorga al Asegurado la garantia de
compensacion por desviacion de valores antes
descrita, sujeta para su aplicacion a que el Toma
del Seguro realice la pertinente actualizacion de
capltales y, en su caso, liquide la correspondiente.
prima, requisitos sin los que, si procede, se aplicara'ta
regla proporcional, sin utilizar dicha garantia de
compensacion de valores.

La prestacion de defensa y representacion en
causas criminales sera potestativa del
segurador, salvo que, en la péliza se haya
ctado lo contrario.

a cual fuere el fallo o resultado del procedimiento
: jUdICIa| el Asegurador se reserva la decision de
ejercitar los recursos legales que procedieren contra
icho fallo o resultado, o el conformarse con el
ismo.

La actualizacion se realizara de la siguiente fori
el Asegurador estima improcedente el recurso, lo

municara al Asegurado, quedando éste en

ertad para interponerlo por su exclusiva cuentay

aquél-obligado a reembolsarle los gastos judiciales y
los de Abogado y Procurador, en el supuesto de que

icho recurso prosperase.

1. Terminada la obra, el Asegurado facilitara al
Asegurador las cifras definitivas correspondi
al valor total a su terminacion.

2. Conrespecto a lo anterior, la diferencia entre la
cifras preestablecidas y las declaradas en la
actualizacion se liquidara el exceso, a favor d
Asegurador, con los limites preestablecido
anteriormente en la compensacion de valores.

6. Cuando se produjera algan conflicto entre el
Aseguradoy el Asegurador motivado por tener que
sustentar éste en el siniestro intereses contrarios a la
defensa del Asegurado, el Asegurador lo pondra en
tonocimiento del Asegurado, sin perjuicio de
alizar aquellas diligencias que, por su caracter
gente, sean necesarias para la defensa. En este
so, el Asegurado podra optar entre el
mantenimiento de la direccion juridica por el
Asegurador o confiar su propia defensa a otra
persona. En este Gltimo caso, el Asegurador quedara
obligado a abonar los gastos de tal direccién
juridica.

2

3. Elproceso de declaraciény liquidacion se hara:
dentro de los dos siguientes meses a la
terminacion.

Art°. 11°. PREVENCION

El Asegurado esta obligado a cumplir las normas
seguridad y prevencion de accidentes que establ
los Reglamentos y demas disposiciones vigentes

Asi mismo, adoptara todas las precauciones razonable
para la seleccién de la mano de obra y materiales, y se
obliga a mantener en condiciones eficientes toda
maquinaria, equipo e instalaciones, efectuandos
periédicamente las oportunas revisiones.

Art°. 13°, REPETICION

En caso de siniestro que origine reclamacioén de
Responsabilidad Civil:
El Asegurado debera adoptar los medios a su alca

X . e Asegurador podra repetir contra el Asegurado por
para evitar la ocurrencia del siniestro.

porte de las indemnizaciones que haya debido
satisfacer como consecuencia del ejercicio de la

o 1790 accion directa por el perjudicado o sus
Art°. 12°. DEFENSA DEL ASEGURADO derechohabientes cuando el daiio o perjuicio causado
En caso de siniestro que origine reclamacién de a tercerodsea debido a conducta dolosa del
Responsabilidad Civil: Asegurado.
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CAPITULO IV

Cuestiones fundamentales

Art°. 14°, REFERENCIAS A LA LEY DE
CONTRATO DE SEGURO

Las presentes Condiciones Generales del contrato
seguro tienen, al final de cada apartado, la referer
los preceptos de la Ley aplicables a su contenido
que su consulta pueda ser hecha, si se desea, con k
maxima precision y facilidad.

Estas Condiciones Generales pretenden ser una
que facilite el conocimiento de las cuestiones
fundamentales que afectan al Contrato de Segu

CONSULTADE LALEY: ARTS. 1°,2°y 3°

Apartado I: Personas que intervienen en el contrato
de seguro

A. El Tomador del Seguro.
B. El Asegurado.

C. El Asegurador.

D. Los Coaseguradores.

E. El Acreedor.

CONSULTA DE LA LEY: ARTS. 1°, 7°, 32°, 330, 4
420

Apartado II: Documentacion y formalizacion del
contrato de seguro

A. ElAsegurador confecciona la péliza de acuerdg
la Solicitud formulada por el Tomador del Se
aplica las condiciones y tarifas basandose en las
declaraciones hechas por el mismo en la Solicitu
por lo que las respuestas del Tomador del Se
tienen una importancia fundamental para el
fin del contrato.

B. La pélizareline, en un solo documento, las
Condiciones Particulares del Contrato de Seguro
que fijan los datos propios e individuales del
contrato, determinan su objeto y alcance y
recogen las clausulas que por voluntad de |
partes regulan el funcionamiento de la cob
dentro de lo permitido por la Ley; y las
Condiciones Generales del Contrato de Segur
tratan de los derechos y deberes de las partes
relativos al nacimiento, vigencia y extincio
contrato.

Ademas pueden existir los Suplementos, qu
modificaciones o aclaraciones hechas de a
con el Tomador del Seguro, cambiando las

Condiciones iniciales cuantas veces sea necesario.

C. ElTomador del Seguro debe leer y comprobar
atentamente los términos y condiciones de su péliza
y, en su caso, pedir en el plazo de un mes la
rectificacion de los posibles errores. Si no lo hace, se
estara a lo dispuesto en la péliza.

D. ElTomador del Seguro debe firmar la péliza y hacer

Proyecto 888410044

Allianz Construccion

que la firme también el Asegurado, si es persona
distinta.

El Tomador del Seguro debe pagar la primera

o si se han cumplido los requisitos de firma de la
izay pago de la prima, el contrato estara

que se produzcan a partir de ese momento tendran
cobertura.

CONSULTA DE LA LEY: ARTS. 19, 2°, 39, 49, 5°, 6°, 8°,

Apartado lll: Duracién del contrato de seguro

La duracion del contrato se fija desde las cero horas
dia de inicio del periodo de cobertura, hasta las
nticuatro horas del dia de su finalizacion,
diendo prorrogarse una o mas veces por el
eriodo indicado mediante Suplemento.

Las partes pueden oponerse a la prérroga del
pntrato mediante una notificacion escrita a la otra
rte, efectuada con un.plazo de dos meses de
icipacion a la conclusion del periodo del seguro
curso.

i el final de las obras se adelantase a la fecha
sefalada en las Condiciones Particulares, el
comienzo y la terminacion del riesgo optativo de
ntenimiento y conservacion quedaran
gualmente adelantados.

En caso de que la totalidad o parte de las obras
aseguradas sea entregada o puesta en servicio
ntes de la finalizacion del contrato, cesaran los
ctos del seguro en relacion con dichas obras,
vo en su caso el periodo de Mantenimiento.

caso de interrupcion de las obras, el Tomador del

“Seguro o el Asegurado viene obligado a

comunicarlo al Asegurador por escrito, y de comin
erdo entre ambas partes contratantes, se podran
fejar en suspenso todas o parte de las coberturas
contratadas de la péliza durante un periodo de
iempo no superior a seis meses.

avez transcurrido el periodo de interrupcion
acordado, podra ser puesto en vigor el contrato,
quedando prorrogado por el tiempo de suspension.

. Para que el sequro contin(e vigente, el Tomador del

Seguro debe pagar la prima correspondiente. Tiene
ra ello un plazo de gracia de un mes, transcurrido
ef cual, si el pago no se ha hecho, la cobertura del
Asegurador queda en suspenso, no haciéndose
cargo de los siniestros que pudieran ocurrir a partir
de ese momento.

De pactarse el fraccionamiento en el pago de la
prima, ello no modifica la duracién del periodo de
seguro, tanto a efectos de la garantia que presta el
Asegurador y de la obligacion por parte del
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Tomador del Seguro de pagar la totalidad de la
prima anual como a efectos del plazo para
comunicar una eventual rescision del contrato a su

vencimiento y demas circunstancias que afecten a B.
la vida de la péliza.

E. Otros diversos casos pueden originar que una de las
partes decida rescindir el contrato antes del

vencimiento, por ejemplo, cuando se produzca
agravacion del riesgo, cuando haya habido resg
inexactitud en las declaraciones del Tomador
Seguro o cuando se produzca una variacién e
situacion juridica del Tomador del Seguro o d
Asegurado.

Igualmente ocurre cuando los bienes asegura
sean vendidos o transmitidos a terceras perso
nuevo comprador o poseedor no se subroga e
derechos del antiguo Asegurado dado que ést
una péliza nominativa que ampara riesgos no
obligatorios. S6lo previa aceptacion expresa por
parte del Asegurador el seguro continuara en v
para el comprador, que seria entonces el nuev
Asegurado.

CONSULTADE LA LEY: ARTS. 89,109, 129,149, 1
22°,340°,35°36°y 37°

Apartado IV: Modificacion del contrato de segu

A. Cualquier modificacién que se produzca en el
contenido de las respuestas que, antes de la
contratacion de la péliza, hizo el Tomador del
Seguro en la Solicitud, debe ser inmediatamente
comunicada al Asegurador, por si es necesario
adaptar la péliza a la nueva situacion.

Asi, las agravaciones o disminuciones del riesg
cambio en la titularidad de los bienes asegura
cualquier modificacion de su situacion juridicd,
deben ser comunicadas por el Tomador del Segurg
en el plazo de 15 dias, salvo en los casos de
agravacion de riesgo, en que la comunicacion
ser inmediata.

La respuesta del Asegurador debe hacerse,
generalmente, en el mismo plazo de 15 dias, salv
cuando se trata de agravacion del riesgo, caso e
que dispone de dos meses para proponer la
modificacién del contrato, siempre que,
naturalmente, el Asegurador no haga uso
previamente de las facultades de rescision
sefialadas en el Apartado anterior.

Cuando se produzca una disminucion del riesg
sea comunicada con, al menos dos meses de
antelacion al vencimiento al Asegurador, el
Tomador del Seguro tiene derecho, a partir de
préxima anualidad, a la correspondiente
disminucion de prima.

CONSULTA DE LA LEY: ARTS. 11°, 12°, 13°, 32°, 34°,
379y 40°

F.
Apartado V: Actuacion en caso de siniestro
A. Ante todo, en caso de siniestro, el Tomador del
Seguroy el Asegurado han de poner todos los G.

medios a su alcance para aminorar las
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consecuencias del mismo, cooperando al
salvamento, de personas y bienes.

El Tomador del Seguro o el Asegurado deben
comunicar al Asegurador la ocurrencia del siniestro,
sus circunstancias y consecuencias inmediatamente
y, como maximo, en el plazo de siete dias.

En los siniestros de dafios a las cosas deberan
comunicar, en los cinco dias siguientes, la relacién

% delos objetos existentes, la de los salvados del

niestro y la estimacion de los dafios.

siniestros que originen reclamaciones de
Responsabilidad Civil:

1. El Asegurado debe adoptar las medidas que
favorezcan su defensa frente a las reclamaciones
de responsabilidad. Comunicara al Asegurador a
la mayor brevedad posible cualquier notificacion
judicial o administrativa que llegue a su
conocimiento y que pueda estar relacionada con
el siniestro.

No se podra negociar, admitir o rechazar ninguna
reclamacion sin la autorizacién del Asegurador.

. Elincumplimiento de estos deberes facultara al
Asegurador para reducir la prestacion haciendo
participe al Asegurado en el siniestro, en la
medida en que con su comportamiento haya
agravado las consecuencias economicas del
siniestro, o en su caso, a reclamarle dafios y
perjuicios.

4. Si elincumplimiento se produjera con la
manifiesta intencion de perjudicar o de engafar
al Asegurador o si obrasen dolosamente en
connivencia con los reclamantes o con los
damnificados, el Asegurador quedara liberado de
toda prestacién derivada del siniestro.

5. El Asegurador dirigira todas las gestiones
relacionadas con el siniestro, actuando en
nombre del Asegurado para tratar con los
perjudicados, sus derechohabientes o
reclamantes, comprometiéndose el Asegurado a
prestar su colaboracion. Si por falta de esta
colaboracién se perjudicaren o disminuyeren las
posibilidades de defensa del siniestro, el
Asegurador podra reclamar al Asegurado dafios y
perjuicios en proporcion a la culpa del Asegurado
y al perjuicio sufrido.

nmediatamente, el Asegurador procurara ponerse
de acuerdo con el Asegurado para fijar el importe de
laindemnizacion o realizar la prestacion.

Si las caracteristicas del siniestro lo requieren, el
Asegurador designara Perito. El Asegurado puede, si
desea, nombrar el suyo; cuando una parte no
ombre Perito, aceptara el dictamen del Perito
nombrado por la otra parte.

Los desacuerdos entre Peritos se solucionaran por el
nombramiento de un tercer Perito, que decidira la
cuestion.

El dictamen de los Peritos sera vinculante para las
partes, salvo impugnacién judicial hecha por una de
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ellas. administracion, tramitacion de los siniestros o rescision
del contrato se realizaran, de forma verbal o escrita, a

H. Cuando el dictamen de los Peritos no sea eleccién del Tomador del Seguro o del Asegurado, a

impugnado judicialmente, el Asegurador abonara la

. N : . través de:

indemnizacién en el plazo de cinco dias.
L p udicar los int del A do.si| 1. El Mediador de Seguros, CARLES PORTELL MOLINET
. Para no perjudicar los intereses del Asegurado, si la teléfono 872220861 e-mail

peritacion se alargara, a los cuarenta dias de la
comunicacion del siniestro el Asegurador hara un
pago provisional, a cuenta de la definitiva
indemnizacion.

El pago provisional equivaldra a la indemniz
que, como minimo, pueda razonablemente d
la vista de las circunstancias que en ese mome
conozca.

portell.molinet@allianzmed.es, su web
www.agenteallianz.com/portell_molinet 0

ireccién postal MIGDIA 61 Baixos, 17003 GIRONA .
entro de Atencion Telefonica de la Compafia 900
250, de 8'15 a 19 horas, excepto julio y agosto,
ta las 18 horas, de lunes a viernes laborables o a
avés de su web www.allianz.es.

Linea para Reclamaciones: 900 225 468

J.  Unavez pagada la indemnizacion, el Asegurad
podra reclamar a terceros que sean responsa
del dafio. El Asegurado debe salvaguardar es
derecho del Asegurador.

CONSULTA DE LA LEY: ARTS. 16°,17°,18°,19°, 32°
38°,39°,43°y 53°

E) Departamento para la Defensa del Cliente:

alquier queja o reclamacion sobre sus derechos
eintereses legalmente reconocidos puede usted
dirigirse a la compaiiia, de conformidad con la Orden

0 734/2004, de 11 de marzo, de los departamentos y
cios de atencion al cliente y el defensor del cliente

5 entidades financieras, a través de las siguientes
/Tarragona, 109 - 08014 Barcelona - Apartado de
*0s n°38, 08080 de Barcelona - email:

@allianz.es - wwwi.allianz.es, asi como en cualquier
oficina de la Compahia abierta al pablico.

Apartado VI: Otras cuestiones de interés

A) Principio de la buena fe:
La ley prevé diversas situaciones que cuando se
producen van en contra del interés del propi
Asegurado, ya que estan sancionadas con la
o ineficacia del contrato, o con consecuencia
como su impugnacion, la.exencién de la obli
de indemnizacién e incluse la reclamacion d
y perjuicios por parte del Asegurador.

En general, tales situaciones se producen cuandp el
Tomador del Seguro o el Asegurado actlan cor
o mala fe o.con culpa grave; cuando el Tomador d
Seguro fija sumas aseguradas insuficientes o reali urrido el plazo de dos meses desde la fecha de
declaraciones incorrectas; cuando se ocultan dato presentacion de la reclamacion o queja ante el
cuando no se coopera en las tareas de salvamento y, departamento para la defensa del cliente sin que haya
en resumen, cuando no se respeta el principio de sido resuelta, podra presentar su queja o reclamacion
buena fe que sustenta el contrato de seguro. Servicio de Reclamaciones de la Direccién General
2guros y Fondos de Pensiones en Paseo de la
ana namero 44, 28046. Madrid

formidad con el Reglamento que se encuentra a
osicién en la web y en las oficinas de la compania
s al pablico, la queja o reclamacion sera

a dentro del plazo maximo sefialado en este

Denegada la.admision de la queja o reclamacion,
esestimada su peticion, total o parcialmente, o

B) Comunicaciones entre las partes:
Todas las comunicaciones deben hacerse por
escrito.
Cuando el Tomador del Seguro, el Asegurado o e
Acreedor se dirijan al Asegurador, pueden hacerlg
su domicilio social o al de sus sucursales. Tales
comunicaciones pueden hacerlas personalme;
bien a través de un Corredor de Seguros que
en el contrato.

El Asegurador se dirigira al Gltimo domicilio qie
conozca del Tomador del Seguro, del Asegurado o
del Acreedor.

Litigios sobre el contrato:

Sera Juez competente para el conocimiento de las

; es derivadas del contrato de seguro el del

icilio del asegurado de acuerdo con el art. 24 de |a
Ley de Contrato de Seguro.

triccion por sanciones econéomicas
internacionales:

Esta p6liza no otorga cobertura ni prestacion para
ningdn negocio o actividad, en la medida que esta
cobertura, prestacion, negocio o actividad, incluidas las
centes, infringieran cualquier ley o regulacién de
iones Unidas o de la Unién Europea relativa a
sanciones econdmicas, asi como cualquier otra

C) Prescripcion de acciones:
Las acciones para exigir derechos derivados
contrato prescriben a los dos afios.

D) Consultas y aclaraciones sobre incidencias:

Las consultas y aclaraciones que se puedan plantearalo normativa relativa a sanciones econémicas o
largo de la vida de la péliza sobre su emision, comerciales que sea de aplicacion.
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INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS

Responsable

Allianz, Compaiiia de Seguros y Reaseguros, S.A.

Categorias de | Datos identificativos, de contacto, relativos a sus caracteristicas personales o circunstancias
datos que | socialesy familiares o sociodemograficos, datos econémicos y financieros, datos sobre el riesgo
podemos | aseguradoy datos relativos a su salud.

tratar
Finalidades | Sus datos seran tratados con las siguientes finalidades (i) atender su solicitud de contacto y

ponernos en contacto contigo (ii) realizacion de valoraciones, seleccién, comprobacién y
tarificaciones de riesgo para el calculo de la prima; (iii) contratacién, mantenimiento, desarrollo y
control del seguro o plan de pensiones contratado; (iv) prevencion del fraude a través de la
consultay cesion de datos a ficheros de prevencion del fraude; (v) prevencion de la morosidad y
valorar la solvencia patrimonial de nuestros asegurados a través de la consulta a ficheros de
solvencia crediticia; (vi) llevar a cabo las comprobaciones correspondientes conforme a lo
establecido en la legislaci6n en materia de prevencion de capitales y financiacion del terrorismo;
(vii) elaboraci6n de perfiles con fines actuariales y analisis de mercado (viii) mercadotécnica
directa a través de la creacion de un perfil comercial para determinar cuales son sus preferencias e
intereses; (ix) con fines publicitarios y de prospeccién comercial a través del envio de
comunicaciones comerciales de productos propios y sobre productos y servicios del resto de
entidades del Grupo Allianz; (x) realizacion de los test de exigencias y necesidades asi como de
idoneidad para la determinacion de sus exigencias, necesidades, conocimientos y experiencia
antes de la contratacion de un producto; (xi) mejorar su experiencia y satisfaccién como cliente a
través de encuestas o estudios de mercado; (xii) anonimizacion de sus datos que tratamos; asi
como (xiii) realizacion de ejercicios de prevencion y anélisis de vulnerabilidades.

Procedencia
de sus datos

Hemos obtenido sus datos de su distribuidor de seguros, tales como su agente o corredor de
seguros (en caso de disponer de él).

Derechos

Acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de los datos; limitacion u oposicion a su tratamiento,
de acuerdo con las indicaciones contenidas en la informacion adicional.

Informacion
adicional

Puede consultar la informacién adicional y detallada sobre Proteccion de Datos en nuestra pagina
web: https://www.allianz.es/privacidad-sequridad

El presente Proyecto de Seguro ha sido
confeccionado de conformidad a la informacion que
nos ha facilitado el Tomador del Seguro, por lo que
de ser aceptado dicho proyecto por el mismo, el
Asegurador decidira el porcentaje de participacion

CLAUSULA FINAL

riesgo por el Asegurador, para determinar las primas
y condiciones de contratacién definitivas. Por tanto,
el presente proyecto tiene caracter meramente
informativo para el interesado, no siendo una
proposicion de seguro a efectos del Articulo 6,
Apartado 1 de la Ley 50/80 de Contrato de Seguro.

en el contrato de seguro antes de su emision.

La péliza que se emitiria, seria con los textos que han

Tiene una validez de UN MES a partir de la fecha de
emision.

quedado recogidos en las paginas anteriores y se

podria precisar que previamente fuese verificado el

Emitido en GIRONA 10 Junio 2025
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Su mediador de seguros en Allianz

Allianz ()

Allianz Compaiiia de Seguros CARLES PORTELL MOLINET

y Reaseguros,S.A. Agente de Seguros Exclusivo. N° DGS C010940441730W

Atencion al Cliente '1\/|7|80D3|AG ISFJOBIGL\XOS

Tel. 900300250 Tel: 872220861

www.allianz.es/eCliente portell.molinet@allianzmed.es
www.agenteallianz.com/portell_molinet

AENOR

Certificado de Calidad M
en el diseioy contratacion

desegurosy ogestion WE@? ContigodelaAalaZ
de siniestros.

presa
Registrada

ER-2071/2004

Allianz ()

Allianz, Compafiia de Seguros y Reaseguros, S.A.
Cl.Ramirez de Arellano 35 - 28043 Madrid - www.allianz.es
NIF A-28007748



Empresas Allianz Seguros

Condiciones de su

Contrato de Seguro A”ianZ RESpOnsabilidad CiViI PYME

Poliza N°

054509753 www.allianz.es

GIRONA 19 Diciembre 2024

Tomador de la Péliza

ACOTA GIRONA CONSTRUCCIONS

Estas son las condiciones de su Contrato de Seguro. Es muy importante que las lea atentamente y
verifique que sus expectativas de sequro estan plenamente cubiertas. Para nosotros, es un placer
poder asesorarle y dar cobertura a todas sus necesidades de prevision y aseguramiento.

Atentamente

AGENCIA COMARCAL GARROTXAS.L. Allianz Seguros y Reaseguros, S.A.

ContigodelaAalaZ

Allianz ()

www.allianz.es/eCliente
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LEGISLACION APLICABLE

Esta pdliza de seguro esta sometida a la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, al Texto refundido de la Ley de
Ordenacion y Supervision de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre,
Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenacién y Supervision de
los Seguros Privados, Reglamento (UE) 2016/679, General de Proteccién de Datos, Ley Orgénica de Proteccion de
datos vigente, Ley 26/2006 de mediacién de sequros y reaseguros privados, normativa requladora de la actividad del
consorcio de compensacion de seguros, a las modificaciones y adaptaciones de la mismas que se produzcany a sus
disposiciones reglamentarias asi como a cualquier otra legislacion que le sea de aplicacion durante su vigencia.

La péliza de seguro estd compuesta por las condiciones particulares, las condiciones generales, y los anexos a las
mismas, y ha sido redactada de forma claray precisa a fin de facilitar su comprensién.
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CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES

Allianz Responsabilidad Civil PYME

CAPITULO |

Datos identificativos

Allianz ()

Tomador
del seguro

Pélizay
duracion

Mediador

Asegurado

Asegurador

Riesgo
Asegurado

Caracteristicas
del Riesgo

Sumas
Aseguradasy
Franquicias en
Euros

Péliza 054509753

ACOTA GIRONA CONSTRUCCIONS c.i.f.: B67692558
CLJOAQUIM VAYREDA, 63, ENT, 0,0, 0

17001 GIRONA

Poliza n°: 054509753 Suplementon®1
Duracion: Desde las 00:00 horas del 19/12/2024 hasta las 24 horas del 25/10/2025.
Renovable a partir del 26/10/2025.
A partir de la fecha de efecto de este suplemento las Condiciones de la P6liza de Seguro quedan
sustituidas integramente por las presentes Condiciones

AGENCIA COMARCAL GARROTXAS.L. 642 1450669
Agente de Seguros Exclusivo. N° DGS C0109B17499807

MARIA VAYREDA 2 PL. 2
17800 OLOT
Tel: 972264456

comarcal.garrotxa@allianzmed.es

El Tomador del Seguro

Allianz, Compaiiia de Seqguros y Reaseguros, S.A., entidad espafiola sujeta al controly supervision
de la Direccién General de Seguros y Fondos de Pensiones con domicilio social en Cl.Ramirez de

Arellano 35. 28043 Madrid.

Actividad: Obras pUblicas e ingenieria civil

INCREMENTO CAPITAL ASEGURADO

Interés Asegurado

Explotaci6n

Inmobiliaria

Locativa

Subsidiaria

Dafios a colindantes y conducciones
Trabajos en caliente

Patronal

Cruzada

Post-trabajos

Interés Asegurado

Explotacion
Inmobiliaria
Locativa
Subsidiaria

Suma
asegurada por
siniestro

2.000.000
2.000.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000

Franquicia
fila

600
600
600
600

Suma
asegurada por
duracion

6.000.000
6.000.000
3.000.000
6.000.000
6.000.000
3.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000

% frang.

por | Franquicia
siniestro minima

Allianz Responsabilidad Civil PYME

Limite por
victima

600.000
600.000

Franquicia
maxima
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% frang.
Franquicia por  Franquicia  Franguicia
Interés Asegurado fija  siniestro minima maxima
Danios a colindantes y conducciones 1.500 - - -
Trabajos en caliente 1.500 = . =
Post-trabajos 1.500 - - -

Limite Global El Limite Global Conjunto de Prestaciones del Asegurador para todo tipo de responsabilidades sera el
Conjunto siguiente:
enEuros 1. Por siniestro: 2.000.000
2. Por duracién del seguro: 6.000.000
3. Sin sublimite por victima excepto para las garantias con limite especifico indicado.

Otros valores Base de calculo: Volumen de obra
enEuros Estimacion: 1.260.000,00

Prima neta minima provisional: 7.071,64

Servicios para Para realizar de manera rapida consultas, peticiones de aclaracion, declaracion de siniestros,
el Asegurado solicitudes de intervencion, correccion de errores o subsanacion de retrasos, el Asegurado debera
dirigirse a:

En cualquier caso

El Mediador AGENCIA COMARCAL GARROTXAS.L.
1211673 972264456

También a través de su e-mail comarcal.garrotxa@allianzmed.es

Para consultas y cuestiones administrativas

El Centrode Atencional Clientede Allianz ... ... ... ... oo 900 300 250
(de lunes a viernes laborables, de 8:15 a 19 horas, excepto julio y agosto, hasta las 18 horas)

También a traves de su web www.allianz.es
Linea para Reclamaciones: 900 225 468

Primas Ref.: 849429646 Prima Neta 884,77
Periodo: de 19/12/2024 a 25/04/2025 :Egcgsr;/"gs 73'3%
Periodicidad del pago: Semestral Consaicia 0:00

Total Recibo 958 77

A cada vencimiento de la péliza, la prima se calculara sobre la Tarifa que en esa fecha tenga
vigente la Compafia, elaborada de acuerdo con la legislacion en vigor y que estara puesta a
disposicion de la Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economia,
Comercioy Empresa.

Domicilio A peticion del Tomador del Seguro, el recibo de prima correspondiente sera presentado al cobro
de cobro en: BANCO DE SABADELL, S.A. (BSABESBBXXX) N° de cuenta IBAN:
ES-68-****#xxk_#x_xxxxx7502 utilizando como referencia la orden de domiciliacién
000815882182 Cualquier modificacién posterior de n° de cuenta IBAN se entendera
automaticamente autorizada, sin perjuicio de que se aporte la autorizacion expresa por parte del
mediador.
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CAPITULOII

Objeto y alcance del Seguro

Arte. 1°, RIESGOS CUBIERTOS POR EL
ASEGURADOR A SOLICITUD DEL TOMADOR
DEL SEGURO

A) Interés Asegurado:

A.1 Con sujecion a los limites, términos, condiciones y
exclusiones consignados en el presente contrato, la
obligacién de indemnizar a un tercero los dafios y
perjuicios causados por el asegurado, a consecuencia
directa de:

1. Responsabilidad Civil de Explotacion, entendiéndose
por tal la que el Asegurado deba afrontar como
consecuencia directa del desarrollo de su actividad
empresarial y, en particular:

a) Larealizacion, dentro del recinto empresarial, de
las actividades propias de la empresa asegurada.

b) La realizacion, fuera del recinto empresarial, de
las actividades o trabajos encargados por terceras
personas.

¢) La actuacién de sus empleados, en el desempefio
de su cometido laboral.

d) La propiedad, utilizacion y mantenimiento del
ajuar empresarial, incluidas carretillas y otra
maquinaria autopropulsada, destinada al
transporte o trabajos.

e) El tratamiento, almacenaje, carga, descargay
transporte de mercancias propias de la actividad
asegurada.

f) Laorganizacién y mantenimiento de servicios:

1. de seguridad y vigilancia
2. médicos de empresa.
3. sociales y recreativos para el personal.

g) La participacién en exposiciones y ferias de
muestras.

2. Las derivadas de los efectos de vibraciones.

En el caso de reclamaciones a bienes inmuebles

colindantes, las reclamaciones por el efecto de

vibraciones no quedaran garantizadas dentro de
las coberturas de la poliza si, previamente al inicio
de los trabajos que causen dichos dafios no ha sido

efectuado bien un protocolo notarial de grietas o

bien un informe pericial de verificacion técnica,

conforme al cual se de fe de la preexistencia o no,
en dichos inmuebles colindantes, de grietas
anteriores a la ejecucion de los trabajos.

3. Responsabilidad Civil Inmobiliaria, entendiéndose
por tal la derivada de:

a) La propiedad o utilizacién de edificaciones y
terrenos.

b) La realizacién de obras de mantenimiento o
reforma de la edificacién indicadas en el punto
anterior, siempre que dichos trabajos tengan la
consideracion de obras menores, segln la
licencia municipal reglamentaria.

4. Responsabilidad Civil Locativa, entendiéndose por
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tal la que para el Asegurado se derivase de su
condicion de arrendatario de la edificacién en que se
desarrolla su actividad, frente al propietario de la
misma y siempre que los dafios a dicha edificacion
sean consecuencia directa de:

a) Incendio.

b) Explosion.

¢) Accién del agua.

. Responsabilidad Civil Subsidiaria.

a) Se entiende por tal la que el Asegurado deba
afrontar, aunque no directamente, por actos de
terceros en conexion con su propia actividad, y,
en concreto:

1. Actos de personas que no tengan relacién de
dependencia con el Asegurado y de cuya
actividad éste se sirva en el ejercicio de la suya
propia, como subcontratistas y sus
empleados.

2. Conduccién por empleados del Asegurado,
para el desempefio de su trabajo, de vehiculos
de su propiedad o alquilados, con ausencia o
insuficiencia de seguro, desconocida por el
Aseguradoy s6lo-en exceso del limite
establecido en Espaiia para el seguro
obligatorio en la Ley sobre responsabilidad
civil y seguro en la circulacién de vehiculos a
motor o norma equivalente que la sustituya.

b) La presente garantia queda supeditada a que
concurran las siguientes condiciones:

1. Que sea declarada por sentencia judicial firme
la responsabilidad civil de la empresa
subcontratista.

2. Quese acredite la insolvencia de la empresa
subcontratista, asi como que sea condenado
el Asegurado como responsable civil
subsidiario.

3. Que la citada empresa subcontratista no
tenga suscrita ni en vigor ninguna péliza que
garantice la responsabilidad civil derivada de
su actividad. Si la tuviere y el capital fuera
insuficiente, la Compafiia asumira el resto del
importe hasta su propio limite.

6. Responsabilidad civil por dafios a conducciones

subterraneas, aéreas o edificaciones colindantes.

a) Queda cubierta la Responsabilidad Civil por los
dafios causados a conducciones subterraneas,
siempre que el Asegurado acredite disponer de
estudio por georadar del trazado y situacion de
dichas conducciones, o haya solicitado, de
manera fehaciente y con un periodo minimo de
quince dias de antelacion al inicio de los trabajos,
y de quien corresponda, informacién detallada
del trazado y situacion de dichas conducciones.

b) Si, motivado por trabajos de emergencia, no ha
sido posible solicitar los planos con esa
antelacién requerida, la garantia se mantiene
mediante la duplicacion de la franquicia, prevista
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para esta garantia, siendo esta al menos del 10%
con minimo de 3.000 Euros, asi como la
obligacién por parte del Asegurado de acreditar
documentalmente la urgencia de los trabajos de
emergencia y aportando cronograma de las
notificaciones y encargos de la actuacion
realizada.

7. Responsabilidad Civil Patronal, entendiéndose por

tal la responsabilidad civil atribuible al Asegurado
como consecuencia de las reclamaciones por dafios
personales causados por accion u omision a los
empleados en un accidente laboral, reconocidos y
aceptados como tales por los Organismos Laborales
competentes.

No quedaran aseguradas, dentro de esta garantia,
las obligaciones derivadas de reclamaciones por
incumplimiento de las obligaciones de tipo
laboral, ya sean contractuales o legales, referentes
ala Seguridad Social, y en particular:

a) De hechos que no sean calificados como
accidente de trabajo por los organismos
laborales competentes.

b) De enfermedades profesionales o no
profesionales, o gastos de asistencia por
enfermedad, que contraiga el trabajador con
motivo de la realizacion de su cometido
laboral.

c) Elinfarto de miocardio, trombosis, hemorragia
cerebral y enfermedades de similar etiologia,
cuando estas no deriven de un dafo personal
causado por un accidente de trabajo
garantizado en la poliza.

d) Que tengan su origen en la no afiliacion de los
empleados a la Seguridad Social, en una

Allianz ()

subcontratistas del Asegurado.

Los dafios a terceros derivados de trabajos 'en
caliente', entendiéndose por tales todos aquellos en
los que exista riesgo de incendio derivado del uso de
herramientas tales como sopletes, radiales y 'lanzas
térmicas', para la realizacion de trabajos de
esmerilado, corte con radial, soldadura blanda y
dura, trabajos de descongelacién con sopletes, los
pegados y recubrimientos con procedimientos de
calor, soldadura de laminas de plastico, oxicorte y
similares.

Para que queden garantizados por esta péliza los
trabajos 'en caliente', tendra que cumplirse la
normativa general y sectorial vigente en la fecha del
siniestro en materia de prevencion de riesgos y de
seguridad y salud asi como los estudios y planes de
seguridad, de prevencion y de evaluacion de riesgos
que resulten de obligado cumplimiento para la
empresa asegurada o de aplicacion a la obra o lugar
donde se desarrollen dichos trabajos, asi como las
ordenes de la direccion facultativa, coordinador de
seguridad y salud, jefe de obray mandos inferiores,
cuando los hubiera.

10.Responsabilidad civil de trabajos o servicios

prestados, hasta un plazo maximo de un afio desde

la fecha de su finalizacién o entrega, entendiéndose

por tal la que para el Asegurado se derive de:

a) La existencia de los bienes que han sido objeto o
fruto de trabajos o servicios unavez prestados, es
decir, terminados y puestos a disposicion de los
clientes.

b) Ekuso de tales bienes por terceras personas.

afiliacion incorrecta o en la falta de pago de las
cotizaciones correspondientes, asi como en no
figurar en la relacion nominal de trabajadores
-Modelo TC2- en el momento de producirse el

B) Obligaciones no aseguradas:

B.1 Las derivadas de daiios y perjuicios sufridos por:
1. Conyuge; ascendientes y descendientes;
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siniestro.

e) Por despido, destitucion, finalizacion ilicita del
empleo, incumplimiento del contrato laboral,
privacion ilicita de oportunidades
profesionales, cambio de condiciones o
situacion laboral, represalias ilegales contra
empleados, contratacion negligente, estrés
continuado o congoja emocional infligida en
relacion con el empleo u otros agravios o actos
incorrectos en el ambito de las relaciones
laborales.

f) Relacionadas con Planes de Prestaciones
Sociales a los empleados, Convenio Colectivo,
Seguros de Desempleo, Seguridad Social o
prestaciones por invalidez dependientes
directa o indirectamente de la Administracion
Publica.

g) Basadas en incumplimiento de cualquier
norma de derecho laboral extranjero, asi como
basadas en regimenes obligatorios u objetivos
de responsabilidad por accidentes de trabajos.

. Responsabilidad Civil Cruzada, entendiéndose por
tal la que para el Asegurado resulte de dafios
corporales sufridos por empleados de contratistas y

Allianz Responsabilidad Civil PYME

colaterales y afines en primer grado; socios y
miembros del Consejo de Administracion u
organo equivalente del Asegurado.

. Sociedades matrices, accionistas, filiales,

participadas o dependientes de un mismo
accionista o grupo, en igual proporcion que la
relacion accionarial existente entre ellas y el
Asegurado.

. Los bienes de cualquier género que:

a) Sean propiedad o estén en posesion de:

1. Conyuge; ascendientes y descendientes;
colaterales y afines en primer grado; socios
del Asegurado.

2. Sociedades matrices, accionistas, filiales,
participadas o dependientes de un mismo
accionista o grupo, en igual proporcion que
la relacion accionarial existente.

b) Sean objeto directo del trabajo del Asegurado,
bien para su custodia, manipulacion,
transformacion, elaboracién, reparacion,
instalacion, transporte o cualquier otra
manifestacion de la actividad empresarial, e
igualmente, los que estén en posesion del
Asegurado, a cualquier titulo. Salvo que
expresamente se incluyan mediante garantia
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especifica dentro del Apartado A.

B.2 Las derivadas de perjuicios que no sean
consecuencia directa de un previo dafio corporal o
material cubierto por la péliza y sufrido porel
reclamante de dicho perjuicio.

B.3 Las derivadas de daiios y perjuicios causados por:

1. Las actividades sujetas a la suscripcion de un
seguro obligatorio, independientemente de los
limites de aseguramiento de éste.

2. Lapropiedad, uso y navegacion de embarcaciones
y aeronaves.

3. Lano observancia deliberada por parte del
Asegurado y su personal directivo de
disposiciones legales, reglamentarias y de técnica
profesional.

4. Eltransporte de mercancias peligrosas en
vehiculos propiedad del Asegurado.

5. Hechos relacionados con la circulacion de
vehiculos a motor que sean susceptibles de
cobertura por el Seguro Obligatorio o Voluntario
de Automoviles.

6. La creacion, distribucién o mantenimiento de
SOFTWARE en cualquier medio, incluido
INTERNET.

7. Laconstruccion, reparacion y mantenimiento de
aeropuertos, puertos, puentes o tineles.

8. Larealizacion de derribos o demoliciones.

9. La paralizacion de la construccion u obra.

10.Modificaciones del recorrido natural de aguas
freaticas.

11.El uso, almacenamiento o manipulacién de
explosivos o detonantes.

12.0bras de reparacion y reacondicionamiento de
inmuebles afectando a elementos estructurales o
de carga.

B.4 Los dafos que fueran consecuencia obligada o
inevitable de la indole del trabajo efectuado o del
sistema de trabajo empleado.

B.5 Las debidas a dafios sufridos por embarcaciones y
aeronaves, sus pasajeros y las mercancias
transportadas, asi como las derivadas de paralizacion
o alteracion del trafico aéreo, maritimo o ferroviario.

B.6 Las responsabilidades derivadas de contratos,
pactos, acuerdos o estipulaciones convenidas entre el
asegurado y sus clientes o terceros, que no serian
exigibles legalmente de no existir aquellos.

B.7 Las que atafian a multas y sanciones impuestas
por los Tribunales u organismos de la
Administracion, incluidas aquellas impuestas al
Tomador/Asegurado, como consecuencia de la
violacion de cualquier tipo de legislacion fiscal y/o de
una infraccion relativa a una tasa, un tributo, o un
impuesto. También se excluye cualquier
indemnizacion superior a los dafios reales impuesta
con animo ejemplarizador.

B.8 Las derivadas de daios ocasionados dolosa o
voluntariamente
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B.9 Las que se produzcan con ocasién o a

consecuencia de:

1. Actuaciones de la Defensa Nacional.

2. Situaciones de caracter extraordinario, tales
como:

a) Las derivadas de guerra civil o internacional,
invasion, actos del enemigo extranjero,
conflictos armados nacionales o
internacionales, haya o no mediado
declaracion oficial; actos realizados por tropas
nacionales o extranjeras en tiempo de paz,
sedicion, evolucion, poder militar o usurpado,
terrorismo, asi como cualquier acto de persona
o personas que actiien en nombre de, 0 en
conexion con, organizaciones cuyas actividades
estén dirigidas hacia el derrocamiento, con uso
de la fuerza, de gobiernos 'DE JURE' 0 'DE
FACTO', o parainfluenciarlos por medios
terroristas o por la violencia.

b) Catastrofes, inundaciones, terremotos o
Calamidad nacionales.

3. Incumplimiento de embargo de la Union Europea
odelaO.N.U.

4. Confiscacion, nacionalizacion, requisa,
expropiacion, destruccion de o dafos a
propiedades por o bajo las 6rdenes de cualquier
gobierno o autoridad publica o local

5. Radiaciones ionizantes o contaminacion por
radiacion nuclear o de residuos radiactivos.

6. Reclamaciones derivadas bifenilos policlorados
(PCB) o de terfenilos policlorados (PCT), moho
toxico, esporas, hongos, MTBE (Eter butilico,
terciario metilico), pintura de plomo, asi como
contaminantes organicos persistentes tales como
Aldrina, Clordan, DDT, Dioxinas, Endrina, Furan,
Heptacloro, Hexacloruro de benceno, Mirex y
Toxafeno. También, las derivadas de moho téxico,
esporas, hongos y las relacionadas con la silicosis y
lalegionela.

7. Cualquier reclamacion de dafos causados, real o
supuestamente originados por productos que
puedan contener asbestos en cualquier forma o
cantidad.

B.10 Las derivadas de secuestro y rescate

B.11 Las derivadas de cualquier reclamacion
relacionada con pornografia y acoso sexual. Tampoco
quedara garantizada la responsabilidad civil de
establecimientos o locales abiertos al publico en los
que, de forma declarada o no, se desarrolle
habitualmente una actividad de prostitucion, en
cualquiera de sus variantes o formulas, o se concierte
la misma, sean cuales sean el nombre comercial bajo
el que opereny, en su caso, la naturaleza de la
actividad principal que se ejerza en los mismos.

B.12 Las derivadas de dafos y perjuicios causados por
la realizacion de construcciones subacuaticas,
trabajos no costeros o construccion de presas.

B.13 Las derivadas de dafios y perjuicios causados

por:

1. Infeccion o sospecha de infeccion de animales,
causados por cualquier tipo de ENCEFALOPATIA
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ESPONGIFORME y/o sus variantes (E.E.B.)

2. Infeccion o sospecha de infeccion de personas por
la ENFERMEDAD DE CREUTZFELD-JACOBS o
cualquier otra variante humana de la
ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME.

3. Contaminacion o sospecha de contaminacion de
productos, equipos o instalaciones, por la
ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME y/o sus
variantes, incluyendo la ENFERMEDAD DE
CREUTZFELD-JACOBS (variante humana).

4. Organismos genéticamente modificados

B.14 Las derivadas de dafios y perjuicios que tengan
su origen en la prueba, modificacion, adquisicion,
obtencion, preparacion, procesamiento, fabricacion,
manipulacion, distribucion, almacenamiento,
aplicacion o cualquier otro uso de material de
cualquier clase que, entera o parcialmente, se origine
en el cuerpo humano (por ejemplo, pero no limitado
a tejidos, células, organos, trasplantes, sangre, orina,
excreciones y secreciones) y cualesquiera derivados o
productos biosintéticos provenientes de tales
materias o que sean consecuencia de la adquisicion,
transmision o contagio del sindrome de
inmunodeficiencia adquirida.

B.15 Las derivadas de la fabricacion, manipulacion,
distribucion, comercializacion, venta, consumo,
exposicion accidental o continuada al tabacoo a
cualquiera de sus productos derivadas

B.16 Las derivadas de establecimientos y sociedades
domiciliadas fuera del territorio Espaiiol y Andorra

B.17 Las derivadas de responsabilidades o
reclamaciones por obras de mantenimiento o
reforma en las situaciones del Asegurado, siempre
que dichos trabajos no tengan la consideracion de
obras menores, segin la licencia municipal
reglamentaria.

B.18 Las derivadas de responsabilidades o
reclamaciones por daios causados por edificaciones e
instalaciones cuando estas se encuentren en estado
ruinoso o de abandono.

B.19 Los daiios causados a conducciones
subterraneas, cuando el Asegurado no haya
solicitado en tiempo y forma, de quien corresponda,
informacion detallada del trazado y situacion de
dichas conducciones en la zona donde sevana
realizar los trabajos, o sin disponer de forma
acreditada de estudio por georadar del trazado y
situacion de dichas conducciones.

Con la salvedad y condiciones establecidas al
respecto de trabajos de emergencia.

B.20 Las que tengan su origen en defectos evidentes
de los trabajos o servicios que sean facilmente
apreciables por el Asegurado o sus clientes.

B.21 Las originadas por el empleo de métodos de

trabajo en fase de experimentacion o no
experimentados.
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B.22 Las derivadas de la inutilidad de los trabajos o
servicios para cumplir la funcién a la que se destinan.

B.23 Las que se deban a vicios o defectos de que
adolezcan o dafios que sufran los propios trabajos o
servicios, tanto por lo que se refiere al valor del
trabajo o servicio en si, como por lo que respecta a los
perjuicios indirectos ocasionados por la existencia de
tales vicios o defectos.

B.24 Las que se deriven de la correccion, reparacion o
repeticion de trabajos o servicios deficientes.

B.25 Las relacionadas con la averiguacion de las
imperfecciones de trabajos y servicios prestados.

B.26 Las derivadas de dafios y perjuicios causados por
polucion o contaminacion de las aguas, el suelo o la
atmosfera y las consecuencias derivadas de ello, asi
como los efectos de ruidos, ondas, radiaciones o
campos electromagnéticos.

B.27 Las derivadas de dafos, sustraccion o
destruccion de bienes personales de terceros,
guardados dentro del recinto del asegurado.

B.28 Daios a los vehiculos en custodia,
entendiéndose por tal, la derivada de daiios,
sustraccion o destruccion de los vehiculos propiedad
de terceros, incluidos accesorios y cualquier objeto o
mercancia depositado en los mismos, que se hallen
en poder del Asegurado.

B.29 Las derivadas de daios y perjuicios sufridos por
los bienes de cualquier género que sean propiedad o
estén en posesion de empleados en nomina del
Asegurado y personas que, de hecho o de derecho,
dependan de él, mientras actiien en el ambito de
dicha dependencia.

B.30 Las derivadas de dafios y perjuicios causados por
productos después de la entrega una vez que el
Asegurado haya perdido el poder de disposicion
sobre los mismos.

B.31 Las dirigidas contra el personal titulado del
Asegurado por daios causados en su actuacion
profesional.

B.32 Las derivadas de cualquier reclamacion por
Responsabilidad Medioambiental basada en la Ley
26/2007 del 23 de octubre, de responsabilidad
Medioambiental, y normativa de desarrollo, que
fuera exigible por parte de la Administracion Pablica.

B.33 Las derivadas de la propiedad y/o explotacion de
pozos de petroéleo, sus instalaciones y/o equipos, asi
como las derivadas de actividades permanentes
subcontratadas en dichas instalaciones y encargadas
de una parte relevante del proceso industrial.

B.34 Este contrato de seguro excluye cualquier dafio,
responsabilidad, reclamacion, coste o gasto causado,
derivado, resultante, que pueda formar parte o que
tenga algun tipo de vinculacion, ya sea directa o
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indirecta, con algin tipo de enfermedad contagiosa o

bien el temor 0 amenaza (real o percibida) de una
enfermedad contagiosa (por ejemplo, toda accion
tomada para controlar, prevenir o eliminar alguna
enfermedad contagiosa); independientemente de
cualquier otra causa o evento que contribuya al
mismo tiempo o en cualquier otra secuencia.

Allianz ()

cuyo hecho generador haya tenido lugar después de

la fecha de efecto del contrato, y cuya reclamacion

sea comunicada al Asegurador:

1. Sila pdliza continda en vigor, en cualquier
momento de su vigencia, con los limites legales de
prescripcion y caducidad de la accion aplicables
tanto al caso como al seguro.

Como aqui se recoge, por enfermedad contagiosa se
entiende toda enfermedad que pueda ser transmitida
por cualquier tipo de sustancia o agente de un
organismo a otro donde:

1.

La sustancia o agente incluya, pero no limite, un
virus, bacteria, parasito u otro organismo o
variacion de éste, ya sea considerado vivo o no, y

La forma de transmision, directa o indirecta,
incluyendo pero no limitando a, transmision
aérea, transmision mediante fluidos corporales,
transmision desde o hacia una superficie u objeto
solido, liquido o gaseoso entre organismos y,

La enfermedad, sustancia o agente, pueda causar
un dafio (o representar una amenaza de causar un
posible dafio) a la salud o bienestar humano o
bien pueda causar a una propiedad (o representar
una amenaza de causar un posible dafio) un
deterioro, una pérdida de valor, de uso o incluso
de poder ser puesta en el mercado para su
comercio.

C) Prestaciones del Asegurador.

1.

2.

w

4.

v

La constitucion de las fianzas civiles y penales,
excepto para multas, exigidas al Asegurado.

La direccién juridica frente a la reclamacién del
perjudicado, aiin después de liquidadas las
responsabilidades civiles.

El pago de las facturas, tasaciones y minutas de
gastos, costas y honorarios de la direccion juridica
designada por el Asegurador.

El pago de las indemnizaciones debidas por el
Asegurado.

El pago de los gastos de salvamento necesarios para
aminorar las consecuencias del propio siniestro.

D) Ambito geografico de la cobertura

1.

Elinterés asegurado se halla garantizado
Gnicamente con relacion a hechos ocurridos y
responsabilidades declaradas dentro del territorio
espafiol y Andorra. Asi mismo, queda cubierta la
responsabilidad imputable al Asegurado por motivo
de exhibiciones, demostraciones, y asistencia a
ferias, certdmenes, exposiciones y similares en todo
el mundo excepto USAy Canaday que sean en
relacion directa con la actividad industrial, mercantil
o comercial asegurada.

E) Ambito temporal de la cobertura

El interés asegurado se halla garantizado por dafos y
perjuicios ocurridos durante la vigencia del contrato,

Péliza 054509753

Sila péliza se rescinde, como maximo dentro del
afo siguiente a la fecha de rescision, pero siempre
dentro de los limites legales de prescripciony
caducidad de la accion aplicables tanto al caso
como al seguro.

Art°, 2°, CLAUSULA DE EVENTO
CIBERNETICO

1.

Allianz Responsabilidad Civil PYME

£Qué cubrimos?

Con relacion a las garantias y riesgos cubiertos por la
presente péliza, quedaran igualmente amparados
cuando el siniestro traiga causa de un evento
cibernético.

éQué NO se cubre?

Ademas de los riesgos NO asegurados de
conformidad con las condiciones particulares y
generales de la presente péliza, NO quedan
garantizadas:

- Aquellas reclamaciones derivadas del
incumplimiento doloso del asegurado de las
mas elementales normas de diligencia ni del
incumplimiento de obligaciones y requisitos
legales o de requerimientos de autoridades
locales.

- Riesgos que deban cubrirse por el Consorcio
de Compensacion de Seguros.

- Perjuicios patrimoniales primarios entendidos
como aquellos menoscabos o perjuicios
patrimoniales no derivados de un Dafio
Personal, Material o Consecuencial de estos,
que sufran Terceros como consecuencia de las
Actividades del Tomador del Seguro /
Asegurados.. Esta exclusion aplica incluso en
aquellos casos en que la péliza pudiera incluir
la garantia de perjuicios patrimoniales puros,
que en ningdn caso alcanzara a los
ocasionados por eventos cibernéticos.

- Responsabilidad frente a terceros por
vulneracion de la normativa nacional e
internacional en materia de proteccion de
datos personales.

- Impuestos, multas o penalizaciones, sanciones
o recargos asi como daiios punitivos y
ejemplarizantes, cualquiera que sea su
naturaleza, y en especial las derivadas de la
normativa nacional e internacional en materia
de proteccion de datos personales.

- Perjuicios resultantes de la revelacion de
informacion confidencial, secretos
empresariales, competencia desleal,
publicidad engaiiosa, calumnia o injuria.

- Reclamaciones basadas en la violacion del
Derecho de patentes, marcas, modelos y otros
derechos de proteccion comercial, asi como
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reclamaciones basadas en derechos que caen
dentro del ambito de la propiedad intelectual
o industrial en general.

- Por daiios morales, entendidos como aquellos
no generados por daiios personales o
materiales, y que no trasciendan en la esfera
patrimonial del perjudicado, tales como los
basados en reclamacion por la lesion de
derechos de la intimidad personal, familiar, la
propia imagen u otros derechos de proteccion
de las personas, asi como aquellos dafios
morales que entrafien menosprecio.

- Reclamaciones por discriminacion,
entendiéndose como tal una reclamacion que
alegue, derive de, se base o sea atribuida a
practicas de empleo indebidas, o a cualquier
discriminacioén incluyendo la que se produzca
por razon de raza, credo, religion, origen
étnico, nacionalidad, edad, minusvalia, sexo u
orientacion sexual o embarazo.

- Pago o reembolso de rescates en caso de
secuestro (ciberextorsion - malware) de
datos.

- Pérdida de beneficio, paralizacion de actividad
o cualquier denominacion equivalente cuando
dichos perjuicios NO traigan causa de un daio
material amparado en péliza. Tampoco se
extiende la cobertura de "evento cibernético" a
la pérdida de beneficio por proveedores,
imposibilidad de acceso y/o clientes; de estar
contratadas.

- NOtendran la consideracion de dano material
ni por tanto cobertura:

- Lapeérdida, danos, destruccion, distorsion,
borrado, corrupcion o alteracion de DATOS
por cualquier causa (incluyendo pero no
limitado a fallos de seguridad en lared y/o
virus informatico); considerando
igualmente excluidos la pérdida de uso, la
reduccion de la funcionalidad y/o los
gastos asociados de cualquier naturaleza;
y todo ello independientemente de que
pudiera concurrir otra causa o evento al
siniestro.

- Pérdidas derivadas directa o
indirectamente de pérdida, alteracion,
danos, reduccion de la funcionalidad,
disponibilidad u operatividad de sistemas
informaticos, hardware, programas,
software, repositorios de informacion,
microchips, circuitos integrados o
similares, correo electronico o paginas
web; salvo en aquellos casos en que las
citadas pérdidas hayan sido causadas por
incendio, rayo, explosion o accion del
agua.

- Ciberguerra, Ciberterrorismo, saqueos y actos
gubernamentales.

3. Valoracion de dispositivos electronicos que

procesen datos.

Prevaleciendo sobre cualquier indicacién en
contrario, para el caso en que la presente péliza
asegurase los dafos materiales sufridos por
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dispositivos electronicos que contengan datos, la
cuantificacion del importe a indemnizar se realizara
considerando el coste del dispositivo electronico
vacio, incluyendo los gastos derivados de copiar los
DATOS desde una copia de seguridad o desde otros
dispositivos originales de otra generacion.

NO se indemnizaran en ningin caso los costes de
investigacion ni de ingenieria ni los necesarios
para volver a crear, recopilar o reunir estos
DATOS.

Cuando el dispositivo no pueda ser reparado,
cambiado o restaurado, el valor a indemnizar sera el
coste del dispositivo electrénico vacio. De este
modo, esta pdliza no indemnizara importe alguno
relacionado con el valor de los DATOS para el
Asegurado ni para terceros aun cuando esos
DATOS no puedan ser creados de nuevo,
recuperados o reunidos.

Definiciones:
Evento cibernético significa:
- cualquier procesamiento no autorizado de datos
por parte del asegurado.
- cualquier incumplimiento de las leyes e
infraccion de las normas relacionadas con el
mantenimiento o la proteccién de datos.

- cualquier fallo de seguridad de lared en la
esfera del asegurado.

El término dato incluye, entre otros, datos
personales, hechos, conceptos e informacion,
software u otras instrucciones codificadas de
manera formal y utilizable para comunicaciones,
interpretacion o procesamiento.

Datos personales significan cualquier informacion
relativa a una persona fisica identificada o
identificable, entendiendo por persona identificable
aquella que pudiera ser directa o indirectamente
identificada, en particular por referencias a
elementos identificables como son el nombre, su
nimero de documento de identidad, direccion,
identificadores online o referencias identificables
uno o mas factores especificos de tipo fisico o
fisiologicos, genéticos, mentales, econdmicos,
culturales o sociales.

Procesamiento significa cualquier operacion o
conjunto de operaciones que se realiza en datos o en
conjuntos de datos, ya sea por medios automaticos
0 no, tales como recopilacién, registro, organizacion,
estructuracion, almacenamiento, adaptacién o
alteracién, recuperacion, consulta, uso, divulgacion
por transmision, difusion o puesta a disposicion,
alineacién o combinacién, restriccion, borrado o
destruccion.

Dafio a los datos significa cualquier pérdida,
destruccion o corrupcién de datos. Cualquier dafio a
los datos de un tercero por parte del asegurado NO
sera considerado como evento cibernético si no se
deriva de un fallo de seguridad de la red.

Esfera del asegurado se refiere a cualquier sistema
o dispositivo arrendado, poseido, operado o perdido
por el asegurado, o que esté disponible o accesible
para el asegurado, para el procesamiento de datos.
Fallo de seguridad de red significa cualquier fallo
no fisico y tecnolégico de la seguridad del sistema
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informatico u otras medidas de seguridad
tecnoldgica que conducen a acceso no autorizado y /
o robo de datos, pérdida de control operativo de
datos, transmision de virus o codigo maliciosoy / 0
denegacion de servicio.

Virus informatico significa un conjunto de
instrucciones contaminantes, daiiinas o similares, o
de codigos no autorizados, incluyendo un conjunto
de instrucciones o codigos, programables u otros,
introducidos maliciosamente y no autorizados, que
se autopropaguen a través de sistemas
computacionales o redes de cualquier naturaleza;
entre los que se incluye cualquier "malware" como
"caballos de Troya", "gusanos’, "bomba de tiempo o

l6gicas”, "secuestro o ransomware" o similares.

El acto de terrorismo (como se define en este
Contrato o, si no se define en este Contrato, como se
rige por las leyes y regulaciones aplicables)
independientemente de cualquier otra causa o
evento que contribuya simultdneamente o en
cualquier otra secuencia a la pérdida o dafio,
también incluira el ciberterrorismo, es decir, el uso
de redes o sistemas informaticos con fines
terroristas, como pudiera ser cualquier ataque o
actividad disruptiva premeditada politica, religiosa o
ideol6gicamente (u objetivo similar), o laamenaza
del mismo, por parte de un grupo o individuo contra
el sistema informatico o la red de cualquier
naturaleza o para.intimidar a cualquier persona en
cumplimiento de tales objetivos.

Se trata de ataques implementados con el objetivo
de provocar la interrupcién o degradacion de la
prestacion de un servicio, provocando dafos
relevantes en la continuidad del servicio de una
institucion, dafios materiales o dafios reputacionales
relevantes cometidos con propasitos ideoldgicos,
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politicos o religiosos.

Tendra también la consideracion los delitos
informaticos previstos en los art. 197 bisy tery 264 a
264 quater de la Ley Organica 10/1995 de Cadigo
Penal, o norma que los modifique o sustituya,
cuando dichos delitos se cometan con las finalidades
previstas en el articulo 573.1 del mismo texto. Estas
finalidades son:

- Subvertir el orden constitucional, o suprimir o
desestabilizar gravemente el funcionamiento de
las instituciones politicas o de las estructuras
econdmicas o sociales del Estado, u obligar a los
poderes pablicos a realizar un actoo a
abstenerse de hacerlo.

- Alterar gravemente la paz pablica.

- Desestabilizar gravemente el funcionamiento
de una organizacion internacional.

- Provocar un estado de terror en la poblacién o
en una parte de ella.

Por ciberguerra, se entendera el uso de redes o
sistemas informéticos con fines bélicos entendidos
como cualquier accion hostil o bélica en tiempos de
paz, guerra civil o guerra. Guerra, invasion, actos de
enemigos extranjeros, operaciones hostiles (con o
sin declaracion de guerra e incluyendo dafios y
amenazas de ciberextorsién y/o ciberataque),
guerra civil, rebelién, revolucion, insurreccion,
disturbios o agitacion social que asumieran la
proporcion o resultaran en levantamiento popular,
poder militar o golpe de estado o ley marcial;

Por actos gubernamentales: la expropiacion,
nacionalizacion, confiscacion, requisa, embargo o
cualquier otro acto de una autoridad publica local,
gubernamental o de facto, acometidos por orden de
dichas autoridades.
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CAPITULO Il

Siniestros

Arte, 3°, EVALUACION DE LOS DANOS Y
DETERMINACION DE LA INDEMNIZACION.

A) Evaluacion de los daiios.

Las obligaciones de indemnizar a terceros se evaluaran:

1. Mediante transaccién amistosa del Asegurador
con el perjudicado.

2. Mediante sentencia firme.
Se considerara como un solo y mismo siniestro el
conjunto de los daios y perjuicios derivados de
una misma causa, independientemente del
namero de perjudicados y se entendera que
dichos dafos y perjuicios se han producido en el
momento cronoldgico en que ocurrio el primero

de ellos, estando, asi, dicho conjunto sujeto, en su
total, a los limites por siniestro fijados en estas
Condiciones Particulares.

B) Evaluacion de los gastos.

Los gastos se evaluaran segin factura, minuta de
honorarios o tasacién de costas.

C) Determinacion de la indemnizacion.

Se tomaran en consideracién como limites de
indemnizacion los estipulados en el apartado Sumas
aseguradas, Limites y Franquicias del Capitulo | de estas
Condiciones Particulares.

CAPITULO IV

Administracion de la poliza

Art©. 4°. REGULARIZACION DE PRIMA

Queda expresamente pactado que la presente poliza
estd sujeta a un sisterna de regularizacion anual de la
Base de Calculo de la prima, la cual se efectuara en.cada
vencimiento del contrato.

La variable que se ha utilizado para el calculo de la
prima es la indicada en el epigrafe "Base de calculo”
dentro del apartado Otros Valores econémicos del
Capitulo | de estas Condiciones Particulares, que se
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incrementara automaticamente en un 5%a cada
vencimiento.

La nueva Prima de cartera se calculara en base a la tasa
neta anual del contrato, aplicada a la nueva Base de
Calculo.

Lo indicado en este articulo debe entenderse sin
perjuicio de lo establecido en este contrato sobre
obligaciones del Tomador en caso de agravacion del
riesgo.
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CAPITULO V

Cuestiones fundamentales de caracter general

Arte. 5°. DEFINICIONES

1. Asegurado: Persona fisica o juridica titular del
interés econdmico en el objeto del seguro, titular
de los derechos derivados del contrato y que en
defecto del Tomador asume la obligaciones
derivadas del contrato. Tendran la condicion de
asegurados los representantes legales y personas
encargadas de la direccion y gestion de la empresa
asegurada; sus empleados, obreros y personal en el
ejercicio de sus funciones.

2. Tomador del Seguro, que formula la Solicitud de
Seguro, contesta las preguntas del correspondiente
Cuestionario para que se pueda elaborar la pélizay
suscribe el contrato.

3. Asegurador, Allianz, Compaiiia de Seguros y
Reaseguros, S.A. que garantiza larealizacion de
las prestaciones previstas en caso de siniestro. En
adelante, se le denomina también Compaiiia.

4. Terceros: Cualquier persona, fisica o juridica,
distinta de:

a) El Tomador del seguro y el Asegurado.

b) Los conyuges, ascendientes y descendientes del
Tomador del seguro y del Asegurado, y los
familiares que convivan con ellos excepto.en su
condicion de usuarios de los productos y/o
servicios fabricados, distribuidos o prestados por
el tomador y/o asegurado.

¢) Los socios, directivos, asalariados y personas que,
de hecho o de derecho, dependan del Tomador
del seguro o del Asegurado, mientras actGen en
el ambito de dicha dependencia, excepto en su
condicion de usuarios de los productos y/o
servicios fabricados, distribuidos o prestados por
el tomador y/o asegurado, y salvo lo previsto en
las coberturas de Responsabilidad Civil Patronal y
Responsabilidad Civil Cruzada.

5. Coaseguradores: Aseguradores que, junto con la
Compaiifa, asumen mancomunadamente el
contrato, sin solidaridad entre ellos frente al
Asegurado o terceros. Se relacionan en la péliza,
estableciéndose su participacion porcentual en las
garantias y primas.

6. Daio material: Dano, deterioro, destruccion o
pérdida de cosas o animales.

7. Daiio personal: Muerte, lesion corporal o
menoscabo de la salud de las personas fisicas.

8. Perjuicio consecutivo: La pérdida econdmica
consecuencia directa de los dafios materiales o
personales cubiertos en péliza, sufridos por el
reclamante de dicha pérdida.

9. Daio patrimonial puro o perjuicio no consecutivo:

pérdida econdémica sufrida por el reclamante de
dicha pérdida, que no tiene como causa directa un
dafio material o personal o consecutivo cubierto en
Péliza.

10.Reclamacion: Se entendera por reclamacion
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cualquier notificacién, requerimiento, citacion,
procedimiento judicial o administrativo y en general
cualquier comunicacién escrita dirigida al
asegurado hecha por primera vez por un tercero de
una accién u omision que haya producido un dafio
indemnizable bajo la presente péliza. Asimismo,
también se entendera por reclamacion las
comunicaciones preventivas del asegurado al
asegurador de hechos, eventos o incidencias que
pudieran derivar en posibles y futuras
reclamaciones.

11.Franquicia: cantidad econémica que dentro de los
limites de las sumas aseguradas y para cada
siniestro corre a cargo del Asegurado como propio
aseguradory a partir de la cual resultaran exigibles
las prestaciones al Asegurador hasta el limite de la
suma asegurada.

12.Suma asegurada: cantidad econémica destinada a
hacer frente a las reclamaciones por
Responsabilidad Civil, realizadas por terceros, frente
al asegurado. Se fija en conjunto para
indemnizaciones y gastos, de acuerdo con las
cuantias indicadas en este contrato y con los limites
de:

a) E1100% de las indemnizaciones y el 100% de los
gastos cubiertos, hasta los limites establecidos en
este contrato por garantia, siniestro, duracion del
contrato y victima.

b) En conjunto para ambos conceptos y como
maximo por siniestroy duracién, la cuantia
indicada como limite global conjunto.

Péliza: redne, en un solo documento, las Condiciones
Particulares del Contrato de Seguro, que fijan los datos
propios e individuales del contrato, determinan su
objeto y alcance y recogen las clausulas que por
voluntad de las partes regulan el funcionamiento de la
cobertura dentro de lo permitido por la Ley; y las
Condiciones Generales del Contrato de Seguro, que
tratan de los derechos y deberes de las partes relativos
al nacimiento, vigencia y extincién del contrato.
Ademas pueden existir los Suplementos, que son
modificaciones o aclaraciones hechas de acuerdo con el
Tomador del Seguro, cambiando las Condiciones
iniciales cuantas veces sea necesario.

Art°. 6°. REFERENCIAS A LA LEY DE
CONTRATO DE SEGURO.

Las presentes Condiciones Generales del contrato de
seguro tienen, al de cada apartado, |a referencia a los
preceptos de la Ley aplicables a su contenido, para que
su consulta pueda ser hecha, si se desea, con la méaxima
precision y facilidad.

Estas Condiciones Generales pretenden ser una guia
que facilite el conocimiento de las cuestiones
fundamentales que afectan al nacimiento, viday
extincion del contrato de seguro.

CONSULTA DE LA LEY: Arts. 1°,2°y 3°,
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6°. 1. Documentacion y formalizacion del contrato de
seguro

A) El Asegurador confecciona la péliza de acuerdo con
la Solicitud formulada por el Tomador del Seguroy
aplica las condiciones y tarifas basandose en las
declaraciones hechas por el mismo en el Cuestionario,
por lo que las respuestas del Tomador del Seguro
tienen una importancia fundamental para el buen fin
del contrato.

B) El Tomador del Seguro debe leer y comprobar
atentamente los términos y condiciones de su pélizay,
en su caso, pedir en el plazo de un mes la rectificacion
de los posibles errores. Si no lo hace, se estaraa lo
dispuesto en la pdliza.

C) El Tomador del Seguro debe firmar la pdliza y hacer
que la firme también el Asegurado, si es persona
distinta.

D) El Tomador del Seguro debe pagar la primera
prima.

E) Sélo si se han cumplido los requisitos de firma de la
polizay pago de la prima, el contrato estara
debidamente formalizado y en vigor y los siniestros
que se produzcan a partir de ese momento tendran
cobertura.

CONSULTA DE LA LEY: ARTS. 1¢, 2°, 3°, 4°,5°, 6°, 8°,
14°y 150,

6°. 2. Duracion del contrato de seguro

A) La duracion del contrato se fija desde las cero horas
del dia de inicio del periodo de cobertura, hastalas
veinticuatro horas del dia de su finalizacion.

B) Cada afio la poliza vence y se renueva de forma
automatica.

C) Para que el seguro continie vigente, el Tomador del
Seguro debe pagar la prima correspondiente a la
siguiente anualidad. Tiene para ello un plazo de gracia
de un mes, transcurrido el cual, si el pago no se ha
hecho, la cobertura del Asegurador queda en
suspenso, no haciéndose cargo de los siniestros que
pudieran ocurrir a partir de ese momento.

De pactarse el fraccionamiento en el pago de la prima,
ello no modifica la duracién del periodo de seguro,
tanto a efectos de la garantia que presta Aseguradory
de la obligacién por parte del Tomador del Seguro de
pagar la totalidad de la prima anual como a efectos del
plazo para comunicar una eventual rescision del
contrato a su vencimiento y demas circunstancias que
afecten a la vida de la péliza.

D) Cuando el Tomador del Seguro o el Asegurador no
deseen que la pdliza se renueve a su vencimiento
anual deben avisarse mutuamente con, al menos, dos
meses de antelacion.

CONSULTA DE LA LEY: ARTS. 8°,10°, 12°, 14°, 15°,
220,34°,35°,36°y 37°,

6°. 3. Modificacion del contrato de seguro

A) Cualquier modificacion que se produzca en el
contenido de las respuestas que, antes de la
contratacion de la pdliza, hizo el Tomador del Seguro en
la Solicitud, debe ser inmediatamente comunicada al
Asegurador, por si es necesario adaptar la pdlizaala
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nueva situacion.

B) Asi, las agravaciones o disminuciones del riesgo, el
cambio en la titularidad de los bienes asegurados o
cualquier modificacion de su situacion juridica, deben
ser comunicadas por el Tomador del Seguro, en el
plazo de 15 dias, salvo en los casos de agravacion de
riesgo, en que la comunicacion debe ser inmediata.

C) La respuesta del Asegurador debe hacerse,
generalmente, en el mismo plazo de 15 dias, salvo
cuando se trata de agravacion del riesgo, caso en que
dispone de dos meses para proponer la modificacion
del contrato, siempre que, naturalmente, el Asegurador
no haga uso previamente de las facultades de
rescision sefaladas en el Capitulo anterior.

D) Cuando se produzca una disminucion del riesgo 'y
sea comunicada con, al menos dos meses de
antelacion al vencimiento al Asegurador, el Tomador
del Seguro tiene derecho, a partir de la proxima
anualidad, a la correspondiente disminucion de
prima.

CONSULTADE LA LEY: ARTS. 11°,12°,13°, 329, 34°,
37°Y 40°.

6°. 4. Actuacion en caso de siniestro

A) Ante todo, en caso de siniestro, el Tomador del
Seguroy el Asegurado han de poner todos los medios
a su alcance para aminorar las consecuencias del
mismo, cooperando al salvamento, de personasy
bienes.

B) El Tomador del Seguro o el Asegurado deben
comunicar al Asegurador la ocurrencia del siniestro,
sus circunstancias y consecuencias inmediatamente
y, como maximo, en el plazo de treinta dias.

C) Inmediatamente, el Asegurador procurara ponerse
de acuerdo con el Asegurado para fijar el importe de
laindemnizacion o realizar la prestacion.

D) Una vez pagada la indemnizacion, el Asegurador
podra reclamar a terceros que sean responsables del
dafio. El Asegurado debe salvaguardar ese derecho
del Asegurador.

CONSULTADE LA LEY: ARTS. 16°,17°,18°, 199, 32°,
389,39%y 430,

6°. 5. Otras cuestiones de interés
A) Principio de la buena fe.

La ley prevé diversas situaciones que cuando se
producen van en contra del interés del propio
Asegurado, ya que estan sancionadas con la nulidad o
ineficacia del contrato, o con consecuencias tales
como su impugnacion, la exencion de la obligacion de
indemnizacion e incluso la reclamacion de dafios y
perjuicios por parte del Asegurador.

En general, tales situaciones se producen cuando el
Tomador del Seguro o el Asegurado actian con dolo
o mala fe o con culpa grave; cuando el Tomador del
Seguro fija sumas aseguradas insuficientes o realiza
declaraciones incorrectas; cuando se ocultan datos;
cuando no se coopera en las tareas de salvamento y,
en resumen, cuando no se respeta el principio de
buena fe que sustenta el contrato de seguro.
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B) Comunicaciones entre las partes.
Todas las comunicaciones deben hacerse por escrito.

Cuando el Tomador del Seguro o el Asegurado se
dirijan al Asegurador, pueden hacerlo a su domicilio
social o al de sus sucursales. Tales comunicaciones
pueden hacerlas personalmente o bien a través de un
Corredor de Seguros que medie en el contrato.

El Asegurador se dirigira al dltimo domicilio que
conozca del Tomador del Seguro o del Asegurado.

C) Prescripcién de acciones.

Las acciones para exigir derechos derivados del
contrato prescriben a los dos afos.

D) Consultas y aclaraciones sobre incidencias:

Las consultas y aclaraciones que se puedan plantear a lo
largo de la vida de la péliza sobre su emision,
administracion, tramitacion de los siniestros o rescision
del contrato se realizaran, de forma verbal o escrita, a
eleccion del Tomador del Seqguro o del Asegurado, a
través de:

1. El Mediador de Seguros, AGENCIA COMARCAL
GARROTXAS.L. teléfono 972264456, e-mail
comarcal.garrotxa@allianzmed.es ,0 direccion
postal MARIA VAYREDA 2 PL. 2, 17800 OLOT .

2. El Centro de Atencion Telefénica de la Compania 900
300250, de 8'15 a 19 horas, excepto julio y agosto,
hasta las 18 horas, de lunes a viernes laborables 0 a
través de su web www.allianz.es.

Linea para Reclamaciones: 900 225 468

E) Departamento para la Defensa del Cliente:

Para cualquier queja o reclamacion sobre sus derechos
e intereses legalmente reconocidos puede usted
dirigirse a la compaia, de conformidad con la Orden
ECO 734/2004, de 11 de marzo, de los departamentos y
servicios de atencion al cliente y el defensor del cliente

Péliza 054509753
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de las entidades financieras, a través de las siguientes
vias: C/Tarragona, 109 - 08014 Barcelona - Apartado de
correos n°38, 08080 de Barcelona - email:
ddc@allianz.es - www.allianz.es, asi como en cualquier
oficina de la Compaiiia abierta al pablico.

De conformidad con el Reglamento que se encuentra a
su disposicion en laweb y en las oficinas de la compaiiia
abiertas al pablico, la queja o reclamacion sera

resuelta dentro del plazo méaximo sefialado en este
altimo.

Denegada la admision de la queja o reclamacion,
desestimada su peticion, total o parcialmente, o
transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha de
presentacion de la reclamacion o queja ante el
departamento para la defensa del cliente sin que haya
sido resuelta, podra presentar su queja o reclamacion
en el Servicio de Reclamaciones de la Direccién General
de Seguros y Fondos de Pensiones en Paseo de la
Castellana nGmero 44, 28046. Madrid

F) Litigios sobre el contrato:

Sera Juez competente para el conocimiento de las
acciones derivadas del contrato de seguro el del
domicilio del asegurado de acuerdo con el art. 24 de la
Ley de Contrato de Seguro.

G) Restriccion por sanciones economicas
internacionales:

Esta péliza no otorga cobertura ni prestacion para
ningtin negocio o actividad, en la medida que esta
cobertura, prestacion, negocio o actividad, incluidas las
subyacentes, infringieran cualquier ley o requlacion de
las Naciones Unidas o de la Unién Europea relativa a
sanciones econdémicas, asi como cualquier otra
normativa relativa a sanciones econémicas o
comerciales que sea de aplicacion.
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INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS

Responsable | Allianz, Compaiiia de Seguros y Reaseguros, S.A.
Categorias de | Datos identificativos, de contacto, relativos a sus caracteristicas personales o circunstancias

datos que | socialesy familiares o sociodemograficos, datos econdmicos y financieros, datos sobre el riesgo
podemos | aseguradoy datos relativos a su salud.
tratar

Finalidades | Susdatos seran tratados con las siguientes finalidades (i) atender su solicitud de contactoy
ponernos en contacto contigo (ii) realizacion de valoraciones, seleccion, comprobaciony
tarificaciones de riesgo para el calculo de la prima; (iii) contratacién, mantenimiento, desarrollo y
control del seguro o plan de pensiones contratado; (iv) prevencion del fraude a través de la
consulta y cesion de datos a ficheros de prevencion del fraude; (v) prevencion de la morosidad y
valorar la solvencia patrimonial de nuestros asegurados a través de la consulta a ficheros de
solvencia crediticia; (vi) llevar a cabo las comprobaciones correspondientes conforme a lo
establecido en la legislacion en materia de prevencion de capitales y financiacion del terrorismo;
(vii) elaboracion de perfiles con fines actuariales y andlisis de mercado (viii) mercadotécnica
directa a través de la creacion de un perfil comercial para determinar cuéles son sus preferencias e
intereses; (ix) con fines publicitarios y de prospeccion comercial a través del envio de
comunicaciones comerciales de productos propios y sobre productos y servicios del resto de
entidades del Grupo Allianz; (x) realizacion de los test de exigencias y necesidades asi como de
idoneidad para la determinacion de sus exigencias, necesidades, conocimientos y experiencia
antes de la contratacion de un producto; (xi) mejorar su experiencia y satisfaccion como cliente a
través de encuestas o estudios de mercado; (xii) anonimizacion de sus datos que tratamos; asi
como (xiii) realizacion de ejercicios de prevencién y analisis de vulnerabilidades.

Procedencia | Hemos obtenido sus datos de su distribuidor de seguros, tales como su agente o corredor de
de sus datos | seguros (en caso de disponer de él).

Derechos | Acceso, rectificacion; supresion y portabilidad de los datos; limitacion.u oposicion asu tratamiento,
de acuerdo con las indicaciones contenidas en la informacién adicional.

Informacion | Puede consultar la informacion adicional y detallada sobre Proteccion de Datos en nuestra pagina
web: https://www.allianz.es/privacidad-sequridad

adicional

El Tomador ha consentido el uso de sus datos personales para:

¢ Fines publicitarios y de prospeccién comercial.
SI

¢ Cesion a las demas entidades del GRUPO Allianz en Espaiia (consultables en www.allianz.es), para informarle, por
cualquier medio, sobre las oportunidades de contratacién de seguros y servicios financieros o relacionados con
éstos y, que puedan ser de su interés.

¢ Toma de decisiones automatizadas para la elaboracion de un "perfil comercial" en base a la informacién facilitada.
NO

CLAUSULA FINAL

El Tomador y/o asegurado del Seguro reconoce
haber recibido, leido y comprobado esta péliza de
Contrato de Seguro de Allianz Responsabilidad Civil
PYME, que consta de 16 paginas y acepta las
condiciones del mismo, tanto las que delimitany

oferta que se ajuste a sus exigencias y necesidades,
por lo que, tras analizar la informaci6n con caracter
previo a la contratacion, el tomador solicita que sea
emitida la péliza para proceder acto seguido a su
aceptaciony al pago de la prima.

Péliza 054509753

definen el riesgo, como las que fijan las prestaciones
aseguradasy, asi mismo, declara expresamente
conocer y aceptar las exclusiones y limitaciones de la
cobertura juzgando resaltadas todas ellas
convenientemente, asi como, especialmente, las
condiciones de tratamiento de sus datos de caracter
personal en ficheros automatizados. Asimismo, el
Tomador del Seguro declara haber contestado de
buena fe a las preguntas que permiten a la Compafia
realizar la valoracion del riesgo y presentarle una

Allianz Responsabilidad Civil PYME

Igualmente, el Tomador del Seguro declara que los
datos que ha suministrado son ciertos, no habiendo
ocultado u omitido circunstancias que puedan influir
en la aceptacion del riesgo, cuya responsabilidad
asumen integramente a los efectos de lo previsto en
el Articulo 10 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de
Contrato de Seguro. De la misma forma, se
compromete a comunicar al Asegurador, tan pronto
le sea posible, cualquier otra circunstancia que pueda
afectar al riesgo asegurado.
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Por Gltimo, el Tomador de Seguros declara haber contemplada en el Capitulo VI de la normativa de
recibido la informaci6n previa a la contratacion de la distribucion de seguros y reaseguros.

pdliza relativa a la proteccion al asegurado Ambas partes consideran el texto del presente
estipulados en el Capitulo VIl y Capitulo VI de la Ley contrato como un todo indivisible, asi como que las

3;{/ i?i?a 32 lﬁt?s zjgleigé‘gggol:gaed”;r‘;?;' supervisiony Condiciones Generales, las Condiciones Particulares y
los Suplementos y/o Apéndices que se emitan,

reaseguradoras y del Real Decreto 1060/2015, de 20 constituyen la Péliza no teniendo validez ni efecto

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por separado, otorgando, asi, su pleno

dela Ley de ordenacién, supervision y solvencia de consentimiento en GIRONA 19 Diciembre 2024.
las entidades aseguradoras y reaseguradoras

respectivamente, asi como la informacién

Recibida mi copia y aceptado el Aceptamos el contrato en todos
contrato en todos sus términos y condiciones, sus términos y condiciones,
El Tomador Allianz, Compaiiia de Seguros y Reaseguros,

ACOTA GIRONA CONSTRUCCIONS

i A

¢AGN no conoces las acciones que lleva a cabo Allianz Seguros para hacer un mundo mas sostenible y crear un futuro
mejor? Visita la siguiente pagina:
https://www.allianz.es/sostenibilidad.html?utm_source=interno&utm_medium=1430
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Allianz Compaiiia de Seguros
y Reaseguros,S.A.

Atencion al Cliente
Tel. 900300250

www.allianz.es/eCliente

AENOR

Certificado de Calidad M
en el disefioy contratacion [S—
desequrosylagestion R ESTREL g
prosa | desiniestras W
Registrada

ER-2071/2004

Allianz, Compafiia de Seguros y Reaseguros, S.A.
Cl.Ramirez de Arellano 35 - 28043 Madrid - www.allianz.es
NIF A-28007748

Su mediador de seguros en Allianz

Allianz ()

AGENCIA COMARCAL GARROTXASS.L.

Agente de Seguros Exclusivo. N° DGS C0109B17499807
MARIA VAYREDA 2 PL. 2

17800 OLOT

Tel: 972264456

comarcal.garrotxa@allianzmed.es

ContigodelaAalaZ

Allianz ()
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